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CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL Version: 01 m
| PROYECTO | Vigente desde: s
| * | Marzo 19 del 2021

| CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 070 |

Neiva, 05 de enero de 2026

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto
“FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MUNICIPIO DE  NEIVA, HUILA”, se encuentra registradc en el Banco de Programas y Proyecios de
Inversién Municipal

Namero de registro: 202500000030968 / |
Fecha de registro: 12/08/2025

Costo del proyecto: $2 624°900.000,00
Vigencia del proyecto. 31/12/2026

La presente certificacion no obliga la ejecucién del proyecto. El proyecto serd ejecutado de
acuerdo al proceso de planeacion, priorizacion y disponibilidad de recursos de inversién por parte
de las diferentes fuentes de financiacién.

Atentamente, _,_.,-~"_j

CARLOS ALB IBAGON VALDERRAMA CAMILO FABIAM GOMEZ SEGURA
Profesional i Director del Dpto. Adtivo de Planeaciéon

L3 verson vigente y Cconlfoinda de esie documents solo podrd ser consuftaca @ rawes del ok 50 wwe sicaidianessa gov o La copia 0 impressdn diferents o e publicata, Serd
= como o NO COMiiedo y S wso indabids no es responsabilidad de ta Aicaldia de Neiva




MUNICIPIO DE NEIVA

é DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

..l INFORME DE VIABILIDAD
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
rﬂombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

ENTIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO : OFICINA DE GESTION DEL RIESGO
NOMBRE: MARIA AMELIA MONROY ORTEGON
PERSONA RESPONSABLE : JEFE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO
DIRECCION: CALLE 14 NO7 - 45

2. CLASIFICACION Y LOCALIZACION
TIPO ESP. GASTO DE INVERSION:

SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: Gestion del riesgo de desastres y emergencias
0 Huila MUNICIPIO: NEIVA
ZONA URBANA Y RURAL

392.009 habitantes del Municipio de Neiva (TerriData 2018 Proyeccion habitantes 2026. Censo
nacional de poblacion y vivienda 2018)

La gestion integral del riesgo: incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes conj
materiales peligresos, est no de las instituciones Bamberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio plblico esencial a cargo
del municipio de Neiva.
El municipio de Neiva cuenta can.un Cuerpo de Bomberos Oficiales conformado por 50 unidades bomberiles para &l brindar en servicio publico
esencial, a los cuales se deben garantizar la inclusién de politicas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciacion para la gestion integral]
del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificacion teritorial e inversion publica.

De esta manera el servicio de atencion de emergencias y desastres se fortalece en el municipio fortaleciendo a capacidad de respuesta del
Cuerpo de Bomberos Oficiaies gde Neiva a través de la adquisicion de equipos para atencion de emergencias, capacitacion operativa para las|
unidades bomberiles, adquisicién de vehiculo para la atencion de incendios forestales, mantenimiento de vehiculos, equipos y maquinaria,
suministro permanente de combustible, entre otras acciones a implementar

El proyecto de fortalecimiento del servicio de atencion de emergencias y desastres en el Municipio de Neiva en cabeza de la Oficina de Gestién
del Riesgo, se estructura con el fin de dar cumplimiento a las actividades, programas y proyectos estructurados en el componente programaticol

Meijorar la capacidad en la prestacion del servicio de atencion de emergencias y desastres en el municipio de Neiva

FUENTE VALOR
$ 3
Monto Municipio $ 2.624.900.000,00
Monto Comunidad $ -
Otros $
[Monto Total del Proyecto B 2.624.900.000,00




MUNICIPIO DE NEIVA
5. ANALISIS DE VIABILIDAD

A. Viabilidad Politica: Brinda directrices de Politica Publica en cada sector (Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo)
Territoriales, Planes Indicativos, Planes Sectoriales, Planes de Accién).

M
SE ENCUENTRA ARTICULADA Y EN CONCORFDANCIA A LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y|
MUNICIPAL

B. Viabilidad Metodolégica: Coherencia l6gica de la informacion; correcta identificacion de la problematica y alternativa de solucion.

ACTUALIZACION , DEPURACION, DOTACION Y ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN (ACCRDE)

PREGUNTA DESCRIPCION RESPUESTA | DBSERVACION DIMENSION

i jetr | del i fuei I
iEl objetivo general del proyecto brinda una solucitn a T — donds aites el srobiama

problema central identificado y describe claramente la ; st NO
; centralobjetivo general.
situacion deseada?

Para cumplir con el objetivo, se evidencia una
relacion ldgica con el nombre del proyectoy su Si NO
programa presupuestal.

¢La informacian registrada evidencia una relacidn logica
entre &l nombre, el objetivey programa det proyecta?

e e pre i H N g ol cumplinienta Evalua la correspondencia entre el producto y el CADENA DE VALOR

de los abmm .."" alcanzar el objetivo chietive epuciico. Sl NO

EHisBeL pia o elpey oen un Evalia si las actividades son las minimas y necesarias

procesa degingeacidnde I“'.' ‘?' abo an de o4 para la generacion de cada producto. - "

¢Los recursas WMSW de un costaa La definicion del monto de recursos solicitados
tlaro y soportado de las M proyecto en cada corresponde a un efercicio juicioso de costeo de Si NO
R e e w? actividades y en ningun caso a una cifra global

¢ Al contrastar [a alternativa GQMMMCI‘! con el
problema identificado y con los propuestos, se s i
encuentra articulacién y eol a entre todos los MARCO LOGICO
elementos analizados?

¢la magnitud del problema estd directamente asociada
con el problema planteado?

Raviza la articulacion del proyecto con |a estructura
¢ El objetive del proyecto y los productos esperados estin bl 4] NO

estratégica del Sector.
inmersos en las politicas y planes sectoriales?

(¢Et objetivo del proyectoy los productas nnendos SN | o evisa la articulacion del proyecto con la estructura RELACION CON LA
refiejados en los Planes Estratégico y de Accidn de la estratégica de la entidad. # e PLANIFIACCION
entidad?
LBl proyecto contribuye al wmplmﬂem de fafs) meta [s)
de los indicadores de en el cual se s NO
clasifica?
i Debe existir coherencia
+E{ proyecto cuenta con ind de gestion, apropiados can los indicadores de st NO
para medir el avance ams cto? gestion y el avance anual
Todo proverto debe contar con un cronograma, pera
(€l proyecto cuenta mpwmms por ias caracteristicas del proyecto, si se considera sl NO SEGUIMIENTO A
claramente definido necesario un cronograms detallado, verifigue si PROEYCTOS DE
: Los indicadores de m bien Debe ewstir coherencia entre el producto y su forma s W6 INVERSION
disefiad mwm&mm? de medicion.
solicitados cubren la
¢ Los recursos seflalados en las actividades de! producto necesidad programada en 5 Ho
arantizan el cumplimignto de las metas proge flujo de caja del proyecto y
r:Qr.wés del indicador del producto dei proyecto? 51 gstan acorde con la meta
¢ El proyecto cuenta con M d&pﬂdﬂ apropiados]|  Debe existir coherencia con los indicadores de " s
para medir el anual del | proy T4 gestidn y el avance anual del proyects
i ' Tado proyecto debe contar con Un cronograma, pero
£ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades por tas caracteristicas del proyecto, si se tonsidera St ND
claramente definido para todo su horizonte? NECESATIo Un Cronograma
¢ Les indicadores de producto se encuentran bien Debe existir coherencia entre el producto y su forma o o

disanados para medir el avance de las metas ? de madicion.




Se refiera a si los recursos solicitados cubren la

¢Los recursos sefialados en las actividades del producto necesidad programada en fiujo de caja del proyecto s NO
jgarantizan el cumplimiento de las metas programadas y 5| estdn acorde con la meta que programaron en

latraves del indicador del producto d los indicadores de producto

éLa localizacidn de la alterqathva

a5 pertinente frente a la localiz si NO

objetiva? G

¢La poblacion beneficiaria ha sido cuantificada y localizada |La poblacidn beneficiaria identificada y caracterizada

de acuerdo con la necesidad o el problema gue pretende es coherente con I pabiacidn afectada por el S NO
fresolver el proyecto? problema que da origen al provecto. £s posible gue

SUSTENTO TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION

C. Viabilidad Técnica: Plantear criterios técnicos (sea soportado por ios estudios técnicos sectoriales).

Se cuenta con |a base de datos de las emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos Oficiales del Municipio de Neiva.

generen mas beneficios que costos).

D. Viabilidad Econémica y/o Financiera: Analisis desde el costeo de actividades y la medicion de beneficios (Objetivo es que sef

6. CONCEPTO DE VIABILIDAD

El Proyecto es Viable?

LOS BENEFICIOS ESTAN POR ENCIMA DEL COSTO DEL PROYECTO

v

Jefe Oficina de Gestion del Rigsgo
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ESTUDIOS PREVIOS PARA

e M CONTRATAR BIENES Y A Version: 04
& oo SERVICIOS - |'Vigente desde: madele Weprade
i by Septiembre 26 del 2024 it

OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (300.000.000) M/CTE /

RUBRO RECURSO No. CDP

23.2.02,02.008 SERVICIOS W ikt
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 231,

Y SERVICIOS DE PRODUCCION | SOBRETASA BOMBERIL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

78181500 — SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

2026.CEN.01.002394 o

CUPERANDO NEIVA: UNA NE
GOBIERNO TERRITORIAL
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

P
MEDICION DE DESEMPENO MUNICIPAL - COMPONENTE DE GESTION _

SERVICIO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y DESASTRES 7

ORGANISMOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EQUIPADOS .~

202500000030968 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICQDE ATENCION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR
ADSCRITO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO Y CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES
PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

r)“i’.dl*"\rix:n rlq\'\u. -.*H--.- Y PE th ANE

Bl sUScde b ACION NEIVA

2 F OROSPECTIVA
A

‘? 10 del componente es VIABLE,
u Yo 3 & el FODM 2024 - 2027
f :.It%fﬁ#,. CARA n- \JPEF\AF{ NEIVA" aprobado
hfdll;!f Actmrﬂ 1 004y de 2924 y el proyecto
_"rtl ada co 6l codigo de regist
EFI N2>, 2
Valor Breafitibats § 2BO0
&bpnnm.ﬂi? -

ue ravisads af tbu{r.

-N® COMUNA: CORREGIMIENTO:

-ZONA URBANA: ZONA RURAL: MPIO: X

-INFANCIA: __-ADOLESCENIA  __-JUVENTUD: __-ADULTOS: __

-ADULTOS MAYORES: __ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: __

-DISCAPACIDAD: __ - VICTIMAS: ___ - INDIGENA: __ -AFRO:

LGTBI __-JAC: __ -JAL: __-JUECES DE PAZ: ___ -MUJER CABEZA DE HOGAR __ - OTRO:
__X_ CUAL?:_TODA LA POBLACION NEIVANA

Los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran en:
p:/fwww.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

La version vigen lada de este d 3, solo podra ser consultada a través dal link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publlcnda. sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es resg bilidad de la Alcaldia de Neiva
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Se debe marcar con X la deficiencia segin apligue (Solo para contratos de prestacién de
servicios y apoyo a la gestion).

-FISICA (Consiste en falta, deterioro o alteracién funcional de una o mas partes del cuerpo,
-y que provoque inmovilidad o disminucién de movilidad): __

- MENTAL (Consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales,
especificamente en el pensar, sentir y relacionarse): __

-SENSORIAL (Consiste en el deterioro o falta de la funcién sensorial de oir o de ver,
principalmente); ___

- COGNITIVA (Consiste en limitaciones en la conducta adaptativa, que se manifiesta en
habilidades conceptuales, sociales y practicas)
- N/A:

2. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La Constitucion Politica de Colombia de 1991 constituye la norma superior que orienta la actuacion de las entidades
territoriales y de las autoridades publicas. En consecuencia, el Municipio de Neiva, en el ejercicio de sus
competencias, debe desarrollar sus actuaciones administrativas de conformidad con la Constitucion, la ley y los
principios que rigen la funcién publica y la gestion de los recursos publicos.

De conformidad con el articulo 2 de la Constitucion Politica, son fines esenciales del Estado, entre ofros, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion, facilitar la participacién de todas las personas en las decisiones que las afectan y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades, a su vez, estan instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia y garantizar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.

La contratacion del Municipio de Neiva debe desarrollarse con observancia de los principios constitucionales que
orientan la funcién administrativa y la contratacion estatal, particularmente los establecidos en los articulos 2, 209 y
311 de la Constitucién Politica, asi como las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994 y Ley
1551 de 2012, El articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, establece entre las funciones
de los municipios administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley.

En materia de gestiéon del riesgo, la Ley 1523 de 2012 establece que esta responsabilidad corresponde a las
auteridades, y dispone gue los alcaldes son responsables directos de la implementacion de los procesos de gestion
del riesgo y manejo de desastres en su respectiva jurisdiccion. De igual manera, la Ley 1575 de 2012 — Ley General
de Bomberos de Colombia establece que los Cuerpos de Bomberos Oficiales son creados por los concejos
municipales o distritales para prestar el servicio publico relacionado con la gestion integral del riesgo contra incendio,
la preparacién y atencion de rescates y la atencion de incidentes con materiales peligrosos.

En este contexto, la Oficina de Gestion del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva requieren contratar el
mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos y mano de obra, del parque automotor
adscrito a estas dependencias, destinado a la atencion de emergencias, incendios, rescates y demas eventos que
requieran intervencion institucional.

La necesidad se origina en el desgaste propio de los vehiculos derivado de su utilizacion, antigliedad, kilometraje,
condiciones de operacion y exigencias propias de las actividades de emergencia, circunstancias que hacen necesario
realizar intervenciones preventivas y correctivas para conservar sus condiciones de funcionamiento, seguridad,
confiabilidad y disponibilidad operativa.

En consecuencia, el mantenimiento preventivo y correctivo, junto con el suministro e instalacion de los repuestos,
partes, insumos y demas elementos técnicamente requeridos, constituye una herramienta necesaria para preservar la
capacidad operativa del parque automotor y contribuir a |a continuidad y oportunidad de la respuesta institucional ante
emergencias y desastres.

Para atender esta necesidad, se propone estructurar la contratacion bajo un esquema de precios unitarios y hasta el
agotamiento del presupuesto asignado, de manera que los servicios y repuestos sean requeridos de acuerdo con las
necesidades reales y técnicamente verificadas durante la ejecucion. Cada intervencion debera contar con la respectiva
solicitud, diagnostico y autorizacién de la supervision, y su reconocimiento econémico estara limitado a los bienes y
servicios efectivamente solicitados, suministrados, instalados y recibidos a satisfaccion, sin superar el valor maximo
contractual. Esta estructura es compatible con la utilizacion de precios unitarios para atender cantidades variables
durante la ejecucion, sin que el “monto agotable” constituya por si mismo una modalidad contractual autonoma.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, sera ada como d to no controlado y su uso indebido no es bilidad de la Alcaldia de Neiva
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Por lo anterior, se requiere contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos y
mano de obra, de los vehiculos que conforman el parque automotor adscrito a la Oficina de Gestion del Riesgo y al
Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, de acuerdo con el inventario institucional vigente:

mem |eoDEvEMGUO PLACA | ClASE |MODELD
1 International 4300 SBA 4x2 — Maquina 2 QJZ 656 CAMION 2019
z International 4300 SBA 4x2 — Maquina 3 0JZ 657 CAMION 2019
o Toyota Hilux — Maquina 8 OWI 641 CAMIONETA 2015
4 International 7400 — Maquina 9 CAMION 2008
5 Nissan U41U41 MT 4200 CT- Maquina 8 CAMIONETA 1986
6 Honda XL 200 MT MOTOCICLETA 2002
7 JMC - JX1054TSGB26 - Maquina 5 LTL 705 Vehiculo Bomberos 2026
| 8 Chevrolet — FVZ — Maguina 10 | LTL 689 CAMION 2024

"2.2 DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

La necesidad identificada sera atendida mediante la contratacién de una persona natural o Jundlca que acred|te Ia
capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional requerida para ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo, incluido el suministro de repuestos y mano de obra, del parque automotor adscrito a la Oficina de Gestion
del Riesgo y al Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, conforme a las especificaciones técnicas, condiciones
econémicas y demas requisitos establecidos en los documentos del proceso.

La contratacion se estructurara bajo un esquema de precios unitarios y hasta el agotamiento del presupuesto méximo
asignado, de acuerdo con las necesidades reales y técnicamente verificadas durante la ejecucion. El pago se
efectuara Unicamente respecto de los servicios, actividades, repuestos y demas elementos que hayan sido
efectivamente solicitados, ejecutados, suministrados, instalados y recibidos a satisfaccion por la Entidad.

La ejecucion se desarrollara bajo las siguientes condiciones:

1. Diagnéstico y autorizacién: Cada intervencion debera estar precedida, cuando corresponda, de una
solicitud y diagnéstico técnico que identifique la falla, necesidad de mantenimiento o intervencion requerida, y
debera contar con la autorizacion de la supervision conforme al procedimiento definide en el contrato.

2. Trabajos y repuestos adicionales: No seran reconocidos trabajos, repuestos o actividades que no hayan
sido previamente autorizados. Cuando se presente una situacion que requiera atencion inmediata para evitar
afectaciones a la seguridad o a la continuidad operativa de los vehiculos de emergencia, debera aplicarse el
procedimiento contractual establecido, dejando constancia escrita de la necesidad, diagnéstico, autorizacion,
intervencion realizada y justificacion correspondiente.

3. Trazabilidad: Cada intervencion debera registrarse en la hoja de vida del vehiculo, indicando, como minimo,
fecha, placa, kilometraje u horémetro cuando aplique, diagndstico, actividades realizadas, repuestos
instalados, tiempo de inmovilizacién, valor de la intervencion y garantia otorgada.

4. Control presupuestal: La ejecucion se realizara hasta agotar el presupuesto maximo contractual o hasta
finalizar el plazo establecido, lo que ocurra primero. La Entidad no estara obligada a solicitar o consumir la
totalidad de las cantidades estimadas de cada item, salvo que los documentos contractuales dispongan
expresamente lo contrario.

5. Recepciony pago: La Entidad reconocera Unicamente los servicios y bienes efectivamente recibidos a
satisfaccion, previa verificacion por parte del supervisor y presentacion de los soportes correspondientes.

La definicion del objeto, valor, condiciones de ejecucion y demas elementes de la contratacion debera encontrarse

La versidn vigente y controiada de este -nlc podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, serd considerad como to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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debidamente sustentada en los estudios y documentos previos, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.

La modalidad y procedimiento de seleccion se determinaran de acuerdo con la naturaleza del objeto y la justificacion
juridica correspondiente, en observancia de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas
normas aplicables. En particular, los requisitos habilitantes deberan ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y
valor del contrato, conforme al articulo 5 de la Ley 1150 de 2007

CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO "INCLUIDO
MANO DE OBRA" DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA OFICINA DE
GESTION DEL RIESGO - CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE NEIVA, PARA LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

|.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. FEjecutar el objeto contractual con calidad, oportunidad, responsabilidad y
observancia de los principios de la contratacién estatal, garantizando la
adecuada prestacion de los servicios requeridos por el Municipio de Neiva.

2. Cumplir las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social
Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar, conforme a la
normativa vigente.

3. Atender los requerimientos impartidos por el supervisor y presentar los
informes de ejecucién con sus respectivos soportes, a través de SECOP Il o
el mecanismo establecido por la Entidad.

4. Garantizar la custodia, conservacion y adecuado uso de los bienes,

documentos y elementos suministrados por el Municipic para la gjecucion

contractual,

Suscribir las actas y documentos necesarios para el inicio, seguimiento, recibo

y cierre del contrato, cuando sean requeridos.

Cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econémicas y financieras

establecidas en los documentos del proceso y en la propuesta aceptada.

Cumplir las obligaciones de facturacién electrénica, cuando legalmente esté

obligado, de acuerdo con la regulacién tributaria vigente.

Guardar reserva sobre la informacién que tenga caracter reservado o

confidencial, respetando las disposiciones sobre transparencia, acceso a la

informacién publica y proteccion de datos personales.

9. Obrar de buena fe y atender las instrucciones legalmente impartidas por Ia
supervision, siempre que guarden relacién con el objeto contractual.

10. Las demas obligaciones que sean necesarias y guarden relacion directa con
el objeto y alcance del contrato.

@ = e

Il. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

11. Ejecutar el mantenimiento preventivo y corrective, incluido el suministro de
repuestos y mano de obra, para los vehiculos y equipos adscritos a la Oficina
de Gestién del Riesgo y al Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, previa
orden de servicio autorizada por el supervisor.

12. Realizar diagnostico técnico documentado antes de cada intervencion,
identificando la necesidad, las actividades requeridas y los repuestos
correspondientes.

13. Garantizar la compatibilidad, calidad y correcto funcicnamiento de los
repuestos  suministrados, entregando fichas tecnicas, garantias y
certificaciones cuando sean exigibles.

14. Presentar informes detallados de cada intervencion, incluyendo diagnéstico,
actividades realizadas, repuestos utilizados, registro fotografico, kilometraje u
horémetro, tiempo de inmovilizacién y valor del servicio.

15. Registrar las reparaciones y mantenimientos en la hoja de vida de cada
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vehiculo o equipo, dejando constancia de los repuestos sustituidos y las
condiciones de entrega.

Brindar soporte técnico y atender oportunamente las fallas o requerimientos
relacionados con el objeto contractual, conforme a los tiempos de respuesta
establecidos.

Reponer, sin costo adicional para la Entidad, los repuestos o servicios que
presenten defectos imputables al contratista, dentro del plazo previsto en las
condiciones contractuales.

Entregar los repuestos sustituidos al supervisor, cuando este lo requiera,
dejando el registro correspondiente y observando las disposiciones aplicables
a su disposicion final.

Garantizar que los servicios se ejecuten con personal idéneo y bajo
condiciones de seguridad industrial y proteccion ambiental aplicables.

Ejecutar las actividades de acuerdo con los precios unitarios aprobados, las
especificaciones técnicas y el monto maximeo contractual, sin realizar trabajos
adicionales no autorizados.

Asumir los costos de transporte, traslado o movilizacion que expresamente se
hayan incluido en el alcance contractual, cuando resulten necesarios para la
ejecucion del servicio.

Designar un responsable de atencion directa para coordinar los
requerimientos del Municipio e informar sus datos al supervisor.

Suscribir las actas de entrega y recibo de los servicios y repuestos, con los
soportes técnicos y administrativos correspondientes.

Mantener disponibles las garantias ofrecidas sobre los repuestos y servicios,
de conformidad con las condiciones contractuales y la normativa aplicable.
Ejecutar el contrato hasta agotar el monto maximo autorizado o finalizar el
plazo contractual, lo que ocurra primero, sin que exista obligacion de consumir
|a totalidad de los items o cantidades estimadas, salvo estipulacion expresa.

lil. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Suministrar la informacién y documentacion que resulte necesaria para la
adecuada ejecucion del contrato.

Designar oportunamente al supervisor y comunicar formalmente dicha
designacion al contratista.

Impartir las 6rdenes de servicio y autorizaciones requeridas, previa
verificacion de la necesidad y disponibilidad presupuestal correspondiente.
Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato,
verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Recibir y revisar los informes, diagnésticos, repuestos y servicios entregados,
dejando constancia de su aceptacion o de las observaciones
correspondientes.

Tramitar los pagos de los servicios efectivamente recibidos a satisfaccion,
conforme a los requisitos establecidos en el contrato.

Exigir la correccion o reposicion de los repuestos y servicios que no cumplan
las condiciones contractuales o de calidad exigidas.

Adelantar las actuaciones necesarias para hacer efectivas las garantias y
sanciones a que haya lugar, con observancia del debido proceso y las
disposiciones legales aplicables.

Las demés obligaciones que se deriven de la ley, los estudios previos y las
condiciones contractuales.

Criterios Ambientales - compras plblicas sostenibles (S| APLICA)

Con base en la Guia Conceptual y Metodoldgica de las Compras Publicas Sostenibles del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el plan de Accién Nacional de CPS, se
deben considerar los impactos ambientales, sociales y economicos de las adquisiciones en
los procesos de contratacién incluyendo los criterios de sostenibilidad, para dar
cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible No. 12 "Produccion y consumo
responsable” y su meta asociada 12.7 "Promover practicas de adquisicion publica que sean
sostenibles de conformidad con las politicas y prioridades nacionales”

1. Vida util: Fichas técnicas con especificaciones de garantia, durabilidad o vida util del
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2. Ciclo de vida: Certificados de extraccion y procedencia de las materias primas.

3. Cambio en el uso de materiales: Comunicacién del representante legal con la
manifestacion de cumplimiento de las nomas o la sustitucion de sustancias o
materiales peligrosos.

4. Potencial de reciclaje: ficha técnica del bien; certificados de procedencia de las
materias primas, o pruebas de laboratorio.

5. Uso eficiente de recursos: Certificados de disposicion final, o declaracion del
vendedor, distribuidor o proveedor.

Licitacion Seleccion Concurso Minima Contratacion Régimen
publica Abreviada  de Méritos  cuantia Directa Especial
X

ANALISIS DE NO PROCEDENCIA DE ACUERDO MARCO

Determina el articule 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015:

“De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decrete 310 de 2021, las
entidades estatales deben adquirir los bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes mediante los Acuerdos
Marco de Precios de uso obligatorio, cuando estos resulten aplicables.

En la revision efectuada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se identifico el Acuerdo Marco CCE-286-AMP-
2020, cuyo objeto comprende el mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra, asi como
la adquisicion de autopartes. Segun la informacién oficial de Colombia Compra Eficiente, la fecha maxima para colocar
6rdenes de compra fue el 2 de febrero de 2026, mientras que la vigencia maxima para ejecutar las érdenes de compra
se extendio hasta el 2 de febrero de 2027. En consecuencia, para el presente proceso, cuya estructuracion se realiza
con posterioridad al 2 de febrero de 2026, no resulta procedente utilizar dicho Acuerdo Marco para la colocacion de
una nueva orden de compra.

Adicionalmente, debera verificarse la existencia de ofros Acuerdos Marco vigentes que atiendan integralmente la
necesidad del Municipio de Neiva, considerando el tipo de vehiculos, los servicios requeridos, la cobertura territorial y
las condiciones tecnicas aplicables.

Una vez documentada la inexistencia de un instrumento obligatorio aplicable, |a Entidad podra analizar la procedencia
de la seleccion abreviada mediante subasta inversa, siempre que los bienes y servicios cumplan las condiciones
legales de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion. La modalidad seleccionada debera sustentarse en
los estudios previos, el analisis del sector y la normativa vigente.

MODALIDAD DE SELECCION

El numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece la seleccion abreviada como modalidad de seleccion
objetiva aplicable, entre otros eventos, a la adquisicién de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de
comun utilizacion. Estos corresponden a aquellos que poseen especificaciones técnicas y patrones de desempefio y
calidad objetivamente definidos, conforme al articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

En el presente proceso, cuyo objeto comprende el mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de
repuestos y mano de obra, del parque automotor adscrito a la Oficina de Gestion del Riesgo y al Cuerpo de Bomberos
Oficiales de Neiva, la Entidad debera identificar y diferenciar los bienes y servicios que puedan cumplir las condiciones
de uniformidad técnica.

Los repuestos estandarizados podran ser objeto de analisis para su adquisicion mediante subasta inversa, siempre
gue sus especificaciones, calidad y patrones de desempefio puedan establecerse de manera objetiva y comparable.
Por su parte, los servicios de diagnostico, mantenimiento y reparacion deberan evaluarse segun su complejidad,
naturaleza técnica y necesidad de soluciones particulares.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co, La copia o impresion diferente a la
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En consecuencia, la modalidad de seleccién debera definirse con fundamento en el analisis técnico, juridico y
economico del objeto contractual, evitando la aplicacién automatica de la subasta inversa a actividades que no
cumplan los requisitos legales.

PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Cuando resulte juridicamente procedente la subasta inversa, su desarrollo se sujetara a las disposiciones del articulo

2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 6 del Decreto 1860 de 2021, y demas normas
vigentes,

Los pliegos de condiciones deberan establecer la fecha y hora de inicio, la periodicidad de los lances y el margen
minimo para mejorar las ofertas. La Entidad debera publicar el informe de habilitacién y verificar el cumplimiento de la
ficha técnica por parte de los oferentes.

La subasta inversa procederd cuando existan, como minimo, dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios
cumplan la ficha técnica. En caso de presentarse un tnico oferente habilitado, se aplicara lo previsto en el numeral 5
del articulo 2.2.1.2,1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

El margen minimo sera definido en los pliegos de condiciones y no se establece en este documento un porcentaje fijo
del 2 %, por cuanto debe corresponder a las condiciones del proceso y a la regulacion aplicable. La Entidad debera
observar las reglas de SECOP Il y |as disposiciones vigentes para el desarrollo de la subasta electrénica.

REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

1. Los lances para mejorar la propuesta econdmica deben realizarse en pesos colombianos.
2. No se puede aumentar el margen de comercializacion inicial a ninguno de las tablas ofertadas.
3. La subasta iniciara a |a hora establecida por la Entidad.

La Entidad velara por el cumplimiento de los principios que rigen la Contratacion Estatal, principalmente transparencia,
buena fe, seleccién objetiva entre otros, como quiera que se espera amplia participacién de los oferentes bajo
parametros de respeto y fransparencia, de tal suerte que ante evidencia de inobservancia de alguno de estos
principios por parte de los oferentes y que pretendan entorpecer el objetivo de la subasta inversa, sera puesto en
conocimiento de las autoridades pertinentes.

CONSIDERACIONES

A. La apertura del médulo de subasta inversa electrénica se hara a la hora indicada. B. Se solicita puntualidad en el
inicio del evento, toda vez que después de efectuada la primera ronda, se tomaran como invalidos los lances que se
realicen por proponentes diferentes a los iniciales.

C. La subasta iniciara cuando el MUNICIPIO lo autorice a través de mensaje, razon por la cual EN EL EVENTO DE
REALIZAR LANCES ANTES de dicha autorizacién, los mismos seran considerados como NO VALIDOS.

D. Revisar constantemente durante la subasta los mensajes que emite la entidad a través de la plataforma, dado que
por medio de estos la Entidad sefialaré las instrucciones a seguir para el desarrollo de esta.

E. LO ANTERIOR, SO PENA DE QUE SUS LANCES SEAN CONSIDERADOS COMO NO VALIDOS, AL NO ACATAR
LAS INSTRUCCIONES DADAS.

F. Respetar los tiempos que sefalara la Entidad a través de los mensajes (4 minutos), para la realizacién de los
lances, so pena de considerarse no validos.

G. Se reitera que el margen de mejora es del 2% en caso de m4s de un oferente.

H. En caso de presentar alguna duda durante el desarrollo de |a subasta, se deberd manifestar oportunamente por
mensaje antes de enviar el lance, respetando en todo caso los tiempos dados por la entidad

I. En caso de presentarse inconvenientes para ingresar a la subasta y/o realizar lances dentro de la misma el
proponente tendra la carga de acreditar el fallo de la plataforma secop Il tal y como lo establece la guia de
indisponibilidad implementada por la agencia nacional de contratacién publica Colombia compra eficiente.

Para la elaboracion del presente anélisis del sector se tienen en cuenta las orientaciones establecidas en la Guia para la Elaboracién
de Estudios del Sector de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, cuya dltima actualizacion
corresponde al 25 de septiembre de 2025. Este instrumento proporciona recomendaciones y buenas practicas para que las entidades
estatales conozcan las condiciones del mercado, la estructura de la oferta y la demanda, los factores econémicos y los riesgos que
pueden incidir en el proceso de contratacion.

En_cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, e Municipio de Neiva realizara el analisis necesario para
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conocer el sector relacionado con el objeto del proceso de contratacion, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de riesgos.

El estudio se desarrollarda de manera proporcional a la naturaleza, cuantia, complejidad y riesgos del proceso, y comprendera los
siguientes compoenentes:

A. Aspectos generales del mercado.

B. Comportamiento del gasto historico y andlisis de la demanda.
C. Estudio de la oferta

D. Estudio de mercado y determinacién del presupuesto oficial.

Los resultados del analisis servirdn como fundamento para establecer las condiciones técnicas, economicas y juridicas del proceso
de contratacion, asi como para definir requisitos proporcionales y medidas orientadas a la eficiencia, la economia, |a promocion de la
competencia y la adecuada gestion de los riesgos.

El objeto del presente proceso se ubica principalmente en el sector econémico correspondiente a los servicios de mantenimiento y
reparacion de vehiculos automotores, actividad relacionada con la clase ClIU 4520 — Mantenimiento y reparacion de vehiculos
automotores, de acuerdo con la clasificacion del DANE. Esta clase comprende, entre otras actividades, las reparaciones mecanicas y
eléctricas, los servicios de mantenimiento, la reparaciéon de sistemas de inyeccion, carroceria, partes y piezas y otros servicios
asociados al mantenimiento de vehiculos automotores.

Para efectos del presente proceso, la clasificacion mediante el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas — UNSPSC
debera corresponder estrictamente a los bienes y servicios efectivamente requeridos, de acuerdo con Ias especificaciones técnicas, el
alcance del objeto contractual y la estructura definitiva del proceso. En consecuencia, los cédigos que se incorporen en los estudios
previos y documentos del proceso deberan ser validados por la Entidad y guardar relacion directa con el objeto contractual.

REFERENCIA APLICACION AL PROCESO

CllU 4520 Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores.

UNSPSC - familia | Servicios relacionados con mantenimiento y reparacion de vehiculos

781815 automotores, sujeto a validacién del nivel especifico requerido.

UNSPSC 78181505 Servicio de inspeccion de vehiculos, unicamente cuando corresponda a una
actividad efectivamente requerida.

UNSPSC 78181507 Reparacion y mantenimiento automotor y de camiones ligeros, cuando
corresponda al parque automotor objeto del proceso.

UNSPSC 78181508 Mantenimiento y reparacién de camiones pesados, cuando estos vehiculos
hagan parte efectivamente del parque automotor.

La inclusién definitiva de los codigos UNSPSC debera realizarse de conformidad con el alcance técnico del proceso y debera evitarse
la incorporacion de codigos correspondientes a bienes o servicios que no sean objeto de contratacion.

COMPORTAMIENTO ECONOMICO

Como referencia del contexto economico nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE informé que,
durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto — PIB, en su serie original, presentd un crecimiento de 3,5 % frente al
mismo periodo de 2025. Dentro de las actividades que contribuyeron a esta dinamica se encuentra |la agrupacion de comercio al por
mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de
comida, que registro un crecimiento de 2,2 %. Estos indicadores tienen caracter macroeconomico y sirven como referencia general
del entorno econémico, pero no sustituyen el analisis especifico del mercado de mantenimiento automotor en el municipio de Neiva.

En materia de precios, el DANE report6 que en agosto de 2026 |a variacion anual del indice de Precios al Consumidor — IPC fue de
6,24 %, con una variacion mensual de 0,39 % y una variacion afio corrido de 5,35 %. Este indicador constituye una referencia general
para el analisis econdmico, pero no debe utilizarse de manera automatica como factor de actualizacion de los precios de repuestos o
servicios de mantenimiento, debido a que dichos costos pueden presentar comportamientos diferentes.

En el mercado objeto de analisis, los precios pueden verse afectados por la disponibilidad y procedencia de los repuestos, |a tasa de
cambio para componentes importados, la marca y antiglledad de los vehiculos, el nivel de especializacion requerido, el costo de la
mano de obra, la dispenibilidad de equipos de diagnéstico y los tiempos de suministro.

Por lo anterior, para la determinacién del presupuesto oficial la Entidad debera utilizar informacién de mercado reciente, suficiente,
comparable y verificable, especialmente mediante cotizaciones de proveedores potencialmente capaces de atender las necesidades
del parque automotor objeto del proceso.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
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PERSPECTIVA LEGAL
El proceso de contratacion se desarrollara de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, entre ellas:

*  Constitucion Politica de Colombia, en especial los principios de la funcion administrativa y los fines esenciales del
Estado.

Ley 80 de 1993, por |a cual se expide el Estatuto General de Contratacidn de la Administracién Publica.
Ley 1150 de 2007, en materia de modalidades de seleccion y seleccion objetiva,
Decreto 1082 de 2015, y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con mecanismos de prevencion y control de la corrupcion y demas disposiciones
aplicables.

Ley 1882 de 2018 y Ley 2069 de 2020, en cuanto resulten aplicables al proceso.

® Las normas vigenies en materia laboral, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, proteccién ambiental y
manejo de residuos generados por las actividades de mantenimiento automotor.

e |as disposiciones tributarias nacionales y territoriales aplicables a la ejecucion contractual.

El analisis juridico debera comprender Gnicamente las normas que tengan relacion directa con el objeto, la modalidad de seleccion, la
ejecucion contractual y las obligaciones a cargo de las partes.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar, durante la etapa de
planeacién, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso desde las perspectivas legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos, dejando constancia de dicho andlisis en los documentos del proceso.

PERSPECTIVA COMERCIAL Y TECNICA

El mercado potencial estd conformado, entre otros, por talleres automotores multimarca, talleres especializados, concesionarios,
distribuidores con servicio técnico y empresas dedicadas al mantenimiento de flotas, siempre que cuenten con la capacidad legal,
técnica y operativa necesaria para ejecutar las actividades requeridas.

La pluralidad de posibles oferentes deberd analizarse con fundamento en las condiciones reales del proceso, considerando, entre
ofros aspectos, el tipo de vehiculos incluidos en el pargue automotor, |la capacidad para atender vehiculos livianos, pesados o
especiales, la disponibilidad de equipos de diagnéstico, herramientas especializadas, personal técnico calificado, capacidad de
custodia y almacenamiento y tiempos de respuesta.

Los requisitos relacionados con area minima de taller, nimero de elevadores, equipos, herramientas, infraestructura, ubicacion
geografica o capacidad instalada deberan encontrarse debidamente justificados en funcion de las necesidades reales del contrato y
guardar relacién con la cantidad, caracteristicas y dimensiones de los vehiculos objeto de mantenimiento.

En consecuencia, no debera trasladarse automaticamente al presente proceso un requisito de area minima de 4.500 m? establecido

para otro parque automotor o contratacion, salvo que el Municipio demuestre mediante un analisis técnico y operacional que dicho
requisito resulta necesario, proporcional y directamente relacionado con las condiciones particulares de esta contratacion.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PRECIO

FACTOR | EFECTO EN EL COSTO

Tipo y tamanio del vehiculo Los vehiculos pesados o especiales pueden requerir mayor tiempo de
intervencién, mano de obra especializada y equipos de mayor capacidad.

Antigliedad del parque | Puede incrementar la frecuencia de mantenimiento, la probabilidad de fallas

automotor y la dificultad para obtener componentes compatibles.

Marca y disponibilidad de | La disponibilidad local, los distribuidores autorizados y la necesidad de

repuestos adquirir componentes fuera de la ciudad o importados pueden incidir en
precio y plazo.

Diagnéstico electrénico Determinados vehiculos pueden requerir equipos de diagnostico, software y
herramientas especializadas.

Urgencia operativa La naturaleza misional de los vehiculos de emergencia puede requerir

tiempos de respuesta y disponibilidad compatibles con la continuidad del
servicio publico.
Garantia de los trabajos y | Las garantias deberdn estar incorporadas dentro de las condiciones

repuestos economicas ofertadas, de acuerdo con las obligaciones contractuales
establecidas.
Tributos y costos indirectos El precio ofertado debera considerar los impuestos, tasas, contribuciones,

transporte, administracién, mano de obra, herramientas y demas costos
directos e indirectos legalmente aplicables.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresién diferente a la
publicada, serid id como doct 1to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Nelva
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En consecuencia, el analisis de mercado deberd considerar las condiciones especificas del parque automotor de la Oficina de
Gestién del Riesgo y del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, procurando que los requisitos técnicos y econémicos sean
proporcionales a la necesidad que se pretende satisfacer y que no generen restricciones injustificadas a la participacion de
potenciales oferentes.

Bogota D.C. 18 de agoesto de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1 f 20267-11

40
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Fuente: DANE PIB T

y una contribucién de 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual del valor agregado. De acuerdo con la informacién
oficial publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, mediante el Boletin Técnico "Producto Interno
Bruto (PIB) — Il trimestre de 2026", publicado el 18 de agosto de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, en su serie
original, presenté un crecimiento de 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo trimestre de 2025.

Entre las actividades econdmicas que contribuyeron a la dinamica del valor agregado durante el segundo trimestre de 2026 se
encuentra la agrupacion de comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporie y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, la cual registré un crecimiento de 2.2 %

De igual manera, durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, el PIB nacional presentd un crecimiento de
2.9 %. Para este periodo, la agrupacion econémica anteriormente sefialada presenté un crecimiento de 2,6 %, contribuyendo con 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual.

Estos indicadores constituyen un referente del comportamiento macreecondmico nacional y permiten contextualizar la actividad
relacionada con el comercio y reparacion de vehiculos. No obstante, no sustituyen el estudio especifico de la oferta, la demanda
y los precios del mercado de mantenimiento y reparacion automotor en el municipio de Neiva, razén por la cual la
determinacion del presupuesto oficial debera sustentarse adicionalmente en cotizaciones recientes, comparables y verificables de
potenciales proveedores.

En la siguiente grafica, el DANE resume el comportamiento del PIB para los periodos analizados anteriormente:

La version vigente y trolada de este d to, solo podré ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publi serd i como doct to no cor do y su uso ido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026™

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ano corride Trimestral
2026™-1 / 2026™7 2026™-11 /
20257-i1 20257 2026™ 1
Agricultura, ganaderia, caza sivicultura y pesca 2.1 17 04
Explotacion de minas y canteras 42 16 04
Industnas manufactureras 20 23 -04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 4.8 37 28
Construccion 2.2 -1,5 6.4
I Comercdo al por mayor y al por menor’ 22 26 03 I

Informacién y comunicacianes -0,1 07 o3
Actividades finantieras y de seguros 43 36 19
Actividades immobilisnas 21 21 0.5
Actividades profesionales, dientificas y técnicas’ 26 25 08
Administracion piblica, defensa, educacian y salud® 10,0 79 23
Actidades artisticas, de entretenimierto y recreacion y otras y

actividades de servicios” 33 i -
Valor agregado bruto 3.6 29 14
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 2.7 02
Producto Interno Bruto 35 29 13

Fuente: DANE, PIE T

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO, REPARACION DE VEHICULOS, TRANSPORTE Y
ALOJAMIENTO

De acuerdo con la informacidn oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, publicada el 18 de agosto de
2026 mediante el Boletin Técnico del Producto Interno Bruto Trimestral, en el segundo trimestre de 2026pr el valor agregado de
comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento
y servicios de comida presenté un crecimiento de 2,2 % en su serie original, respecto al mismo trimestre de 2025pr.

Esta dinamica se explicé por los siguientes comportamientos:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas: crecié 5,9 %.

Transporte y almacenamiento: decrecio 0,1 %.

Alojamiento y servicios de comida: decrecit 4.0 %.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de esta
agrupacion crecio 0,3 %. Al analizar |as actividades que la conforman:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas: crecio 1,8 %.

Transporte y almacenamiento: decrecié 0,6 %.

Alojamiento y servicios de comida: decrecid 1,7 %.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2026pr, frente al mismo periodo de 2025pr, el PIB nacional presento un crecimiento de
2.9 %, mientras gue la agrupacion de comercio, reparacion de vehiculos, transporte, alojamiento y servicios de comida crecio 2,6 %,

contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual.

Para el presente estudio del sector, estos resultados constituyen un referente macroecondmico de la actividad relacionada con el

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, serd considerada como d no lado y su uso no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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mantenimiento y reparacion automotor. Sin embargo, la Entidad debera complementar esta informacién con el analisis especifico de
proveedores, precios, disponibilidad de repuestos, mano de obra y condiciones del mercado de Neiva y su area de influencia, para
sustentar adecuadamente |a estructuracion economica del proceso.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen®
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2026711 / 2026/ 2026711 /
2025711 2025 2026"-1
Comercio al por mayor y al por menor 59 6,0 1.8
Transporte y almacenamiento -01 0.3 -0.6
Alojamiento y servicios de comida 4,0 -3.0 -1,7
Comercio al por mayor y al por menor’ 22 2,6 03

Fuente: DANEPIE T

Para el analisis del presente proceso resulta particularmente relevante la agrupacién econdmica conformada por comercic al por
mayor y al por menor,; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida, cuyo valor agregado presentd un crecimiento de 2,2 % en el segundo trimestre de 2026pr, frente al mismo trimestre de
2025pr.

Esta dinamica se explico por los siguientes comportamientos:
¢  Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas: crecimiento de 5,9 %.
¢  Transporte y almacenamiento: decrecimiento de 0,1 %.
*  Alojamiento y servicios de comida: decrecimiento de 4,0 %.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, en la serie ajustada por efecto estacional y calendario, esta agrupacion presentd un
crecimiento de 0,3 %, explicado por un crecimiento de 1,8 % en comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas, un decrecimiento de 0,6 % en transporte y almacenamiento y un decrecimiento de 1,7 % en alojamiento
y servicios de comida.

Durante el primer semestre de 2026pr, frente al mismo periodo de 2025pr, el PIB nacional presenté un crecimiento de 2,9 %, mientras
que la agrupacion de comercio, reparacién de vehiculos, transporte, alojamiento y servicios de comida registré un crecimiento de 2,6
%, con una contribucion de 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual.

A precios corrientes, la actividad de comercio al por mayor y al por menor, que comprende el comercio de vehiculos, sus partes,
piezas y accesorios, presenté un crecimiento de 9,8 % en el segundo trimestre de 2026pr frente al mismo trimestre de 2025pr y de
9,6 % en el acumulado del primer semestre de 2026pr.

Estos resultados constituyen un referente del comportamiento macroecondmico y sectorial nacional. Sin embargo, no sustituyen el
analisis especifico del mercado de mantenimiento y reparacion automotor requerido por el Municipio de Neiva. Por ello, para la
determinacién del presupuesto oficial y las condiciones econémicas del proceso deberan considerarse adicionalmente las
cotizaciones recientes, |a disponibilidad de repuestos, los costos de mano de obra especializada, las caracteristicas y antigiiedad del
parque automotor, los tiempos de suministro y la capacidad de los proveedores potenciales.

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como docu ito no ¢ lado y su uso indebido no es bilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabla 19. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Segundo trimestre 2026°

Tasas de crecimiento (%)
% Serie ada por efecto
5 W Oges eaacm ¥ c:::ndmu
SN comonn Anual  ARo corrido Trimestral
2026”11 / 2026"/ 2026™-11/
2025711 2025™ 202671

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 21 1.0 03
Explotacion de minas y canteras 185 93 61
Industrias manufactureras 68 57 24
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 105 55 64
Construccion 12.1 6.8 10.8
Comercio al por mayor y al por menor’ 9.8 9,6 ip |
Informacion y comunicaciones 57 52 26
Actividades financieras y de seguros 140 126 44
Actividades inmobiliarias 81 fard 21
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 100 50 32
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 17.3 148 25
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 194 i1 &t
actividades de servicios® i i
Valor agregado bruto 10,8 8.8 3.6
impuestos menos subvenciones sobre los productos 58 49 26
Producto Interno Bruto 103 84 35

Fuente: DANE PIB T

Por otra parte, se analiza el comportamiento del Producto Interno Bruto — PIB desde el enfoque del gasto. De acuerdo con la
informacién oficial publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, correspondiente al segundo
trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto, a precios corrientes, presentd un crecimiento de 10,3 % en su serie original frente al
mismo trimestre de 2025pr. Esta dinamica se explicé por los siguientes comportamientos de los componentes del gasto:

Gasto en consumo final: crecid 10,4 %.
Formacion bruta de capital: crecié 9,5 %.
Exportaciones: decrecieron 1,8 %.
Importaciones: crecieron 1,5 %.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes presenté un crecimiento de 3.5 %, en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario. El comportamiento de sus principales componentes fue el siguiente:

Gasto en consumo final: crecio 2,4 %.
Formacion bruta de capital: creci6 13,6 %.
Exportaciones: crecieron 1,4 %.
Importaciones: crecieron 6,9 %.

De manera complementaria, en el primer semestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes registré un crecimiento
de 8.4 % frente al mismo periodo de 2025pr. Durante este periodo, el gasto en consumo final crecié 10,3 %, mientras que la
formacion bruta de capital presentd una variacion de -1,4 %; las exportaciones decrecieron 2,4 % y las importaciones decrecieron 0,6
%.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, serd considerada como doct to no trolado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tahla 20. Comg tes del gast:

Tasas de crecimiento a precios corrientes
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto

Serie original
Componentes del gasto estacional y calendario
Anual Ano corrido Trimestral
202611 / 2026™/ 202611 /
202511 2025™ 2026 -1
Gasto de consumo final 104 103 24
Formacién bruta de capital’ a5 1.4 13,6
Exportaciones 1.8 2.4 1.4
Importaciones 1.5 0.6 6.9
Producto Interno Bruto 10,3 8.4 35

Fuente: DANE FIB_T

Encuesta Mensual de Comercio (EMC)

Las mayores coniribuciones positivas a la variacién anual se presentaron en las lineas de vehiculos automotores y motocicletas
principalmente de uso de los hogares, otros vehiculos automotores y motocicletas y equipo y aparatos de sonido y video (televisores),
las cuales aportaron en conjunto 4,1 puntos porcentuales a la variacion total del comercio minorista.

Para efectos del presente estudio del sector, resulta especialmente relevante el comportamiento de las actividades relacionadas con
vehiculos y autopartes. En julio de 2026, las ventas de vehiculos automotores nuevos registraron una variacion de 14,0 %, mientras
que las ventas de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios crecieron 16,0 %. Por su parte, el comercio de partes, piezas
(autopartes) y accesorios para vehiculos automotores presentd un crecimiento de 3,5 %, y el comercio al por mener de lubricantes,
aditivos y productos de limpieza para vehiculos automotores registro un crecimiento de 3,5 %.

En el periodo enero-julio de 2026, las ventas reales del comercio minorista y vehiculos aumentaron 11,4 % frente al mismo periodo
de 2025. En este acumulado, las ventas de vehiculos automotores nuevos crecieron 29,0 %, las de otros vehiculos automotores y
motocicletas 26,5 %, y las de repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehiculos principalmente de consumo de los hogares
crecieron 4,1 %.

Tabla 2. Variacion porcentual y contribucion de las ventas reales del comercio minorista segun grupos de
mercancias.

Total nacional

Julio (2026/2025)"

Judio 2026 /
Julio 2025
Liness de marcanciss Con

Tolal comertio minorista y vehicufos

Versgulos ¥ MDA e i e s
de los. hogares™

Otros vehiculns SUADMOLOES y MOTDCiETas ™
Eeps y Mpatains OF Loni y vied (Ielivisoras)

Erarodomaticos, musien Dary 8l hogar

CNAT MEITINCAS (I VS0 DRECTIM B HOMmERECs. no
S pECHCANS STenOImeTEs®

Productitd de sceo perdorul, conmeteo i per homesu
Producton paca #1 Jte0 del hagar
Benidas no acondbras

Arpoulos y vellicn de uwso demestico

Bebwdas alcobaboan. cigamas, xgarmiion y progucos del
tabaco

Erpapo e InDTmanes y e CTuERrainres paME Lo
PerLonsd o SomELLee

Libros, papelsris, penodicos. revistas y Otiles escoidnes

Rher e Dbaries B0 GRneral

Aeviculos di deereteria, vidriod y plmuras L E oo
Calzada, articior de cuero y sucedinens del cuma 03 a0
Productos farmaciuticos y mediznaien a7 o0
Frendat de ueshs y teubiey 10 a1

Fepuesins, pares, secesorias y lubricanses para vehioulos
principaimants de congurne de s hagares

Cominstbbes para vehiosos Haomotoies 1€ 06
Fuente: DANE - EMC
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Otro factor a analizar dentro del proceso contractual es el Indice de Precios al Consumidor, el cual presenta el siguiente
comportamiento para el mes de Agosto de 2026, asi:

indice de Precios al Consumidor {IPC)

Variacion mensual, afic corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 {agosto)

Fuente: BN, B0

De acuerdo con el Boletin Técnico del IPC correspondiente a agosto de 2026, publicado por el DANE el 7 de septiembre de 2026, el
IPC registré una variacion mensual de 0,39 % frente a julio de 2026. La variacion acumulada en lo corrido del afio, correspondiente al
periodo enero-agosto de 2026, fue de 5,35 %, mientras que la variacion anual, frente a agosto de 2025, fue de 6,24 %.

En la variacion mensual de agosto de 2026, siete divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional del 0,39 %:
Recreacion y cultura (0,89 %), Informacion y comunicacion (0,81 %), Alimentos y bebidas no alcoholicas (0,71 %), Bienes y servicios
diversos (0,52 %), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,41 %), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(0,40 %) y Salud (0,40 %). Por debajo del promedio se ubicaron Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38 %),
Restaurantes y hoteles (0,33 %), Educacion (0,02 %), Transporte (0,01 %) y Prendas de vestir y calzado (-0,14 %).

Para efectos del presente proceso resulta especialmente relevante la division Transporte, la cual presento una variacion de 0,01 % en
agosto de 2026, una variacion acumulada de 4,25 % entre enero y agosto de 2026 y una variacion anual de 525 %. Estos
indicadores constituyen una referencia del comportamiento general de los precios asociados al transporte, pero no representan
directamente la variacion de los costos de mantenimiento, mano de obra o repuestos del parque automotor institucional

En consecuencia, para la estructuracién econémica del presente proceso, el IPC deberd utilizarse como indicador macroeconémico
de referencia, complementandolo con informacién especifica y reciente del mercado de mantenimiento y reparacion automotor, tales
como cotizaciones de proveedores, precios de repuestos, costos de mano de obra especializada, disponibilidad de componentes,
transporte y demas factores que incidan directamente en la determinacion del presupuesto oficial.

Los mayores aportes a la variacién mensual del Indice de Precios al Consumidor — IPC, que en agosto de 2026 fue de 0,39 %, se
ubicaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohdlicas; Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles;

Restaurantes y hoteles; y Recreacion y cultura, las cuales aportaron en conjunto 0,32 puntos porcentuales a la variacion total del
IPC.; como se relaciona a continuacion:

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

2025 2026
Dwisiones de Gasio Peso (%) Varnacion (%) m;:?:f::n::m Variacion (%) cm;r_:::::\mzm
Recreackn y cultura 379 -0.30 001 088 oo
Informacian y comunicacion 4,33 -0, 15 0,00 o8 0,02
Alimenios y bebidas no alcondicas 15,05 .45 0.08 o 0,13
Bines y servicios dvorsos 536 0.44 0.02 052 Q.03
Hebidas aicondicas y tabaco 1,70 059 0,01 041 0,01
mﬁ:ﬁ. arliculos para el hogar y para la conservacion ordnaria dal 419 0.05 060 0,40 0.02
Salud 17 046 0.0 0.40 oot
TOTAL 100.00 0.18 0.9 0,38 0ag
Alojamienio, agua, electricidad, gas y olros combusibies 3312 0,08 002 0,38 ("R P
Restaurantes y hotales 943 0,49 0,06 0,31 0.04
Educacadn 4.41 013 a.01 002 0.00
Transporie 12,93 -0,03 0.00 o0 Q.00
Prondas de vesti y catzado 3498 -0,02 0,00 0,14 0.00

Fuente: DANE, IPC
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En agosto de 2026, frente a julio de 2026, las subclases que mas aportaron a la variacion mensual del indice total fueron: electricidad
(2,33 %), frutas frescas (4,95 %), arriendo imputado (0,39 %), alcantarillado (7,13 %), arriendo efectivo (0,38 %), servicios de
comunicacion fija y movil y provision a internet (0,92 %), articulos para higiene corporal (1,45 %), comidas en establecimientos de
servicio a la mesa y autoservicio (0,26 %), papas (4,32 %) y suscripcion y servicio de television por redes y cable (3,02 %).

Las subclases que presentaron aportes negativos a la variacion mensual fueron: suministro de agua (-4,04 %), gas (-1,29 %),
platanos (-2,90 %), cebolla (-2,57 %) y vehiculo particular nuevo o usado (-0,32 %).

Para efectos del presente proceso contractual, resulta relevante observar el comportamiento de la division Transporte, cuya variacién
mensual en agosto de 2026 fue de 0,01 %, mientras que su variacion acumulada en lo corrido del afio fue de 4,25 % y su variacion
anual alcanzé 5,25 %. Estos indicadores deben utilizarse como referencia macroeconémica y complementarse con informacian
especifica sobre los costos de repuestos, mano de obra, mantenimiento y reparacion de vehiculos, dado que el IPC general no
representa directamente la estructura de costos del contrato.

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucién mensual
Por principales subclases

Agosto 2026
Subclase Variacién (%) (hn;:;b;::::xtos

Bectricidad 2,33 0,08
Frutas frescas 495 0.07
Arriendo Imputado 0,39 0,05
Alcantarilado 7,13 0.04
Arriendo efectivo 0.38 0.04
Servicios de comunicacion fila y mdvil y provision a internet 0,92 0,02
Articulos para higiene corparal 145 0,02
Camidas en eslablecimienios de servicio a ia mesa y autoservicio 028 0,02
Papas 4.32 0,02
Suscripcion y servicio de televisidn por redes y cable 3,02 0,02

Fuente: DANE. IPC.

En lo corrido del afio (enero—agosto de 2026), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional,
correspondiente al 5,35 %. Estas fueron: Alimentos y bebidas no alcohdlicas (7,16 %), Restaurantes y hoteles (7,10 %), Muebles,
articulos para el hogar y para |a conservacion ordinaria del hogar (6,26 %), Educacién (5,91 %) y Salud (5,73 %).

Las demas divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62
%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,60 %), Bienes y servicios diversas (4,40 %), Transporte (4,25 %), Informacion y comunicacion
(4,10 %), Recreacion y cultura (3,71 %) y Prendas de vestir y calzado (2,56 %).

Para efectos del presente proceso contractual, resulta particularmente relevante la division Transporte, cuyo comportamiento
acumulado a agosto de 2026 registra una variacion de 4,25 %. Este indicador constituye una referencia del comportamiento general
de los precios relacionados con el transporte; sin embargo, no representa directamente la variacion de los costos de mantenimiento y
reparacion del parque automotor, por lo cual debera complementarse con cotizaciones recientes de repuestos, mano de obra,
servicios técnicos y demas costos especificos del mercado objeto de contratacion,

Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién afio corrido
Segin divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

2025 2028
" Divmwones de Goslo Variacan (%) Contrbaucin Puros Varmcion (%) Conwibucion Purios
i e e T s e L U RS P AT o Eorcemusies e —————
ANTEMOL ¥ DEDIOOS NO JCONARCAs 613 1.18 T8 134
Fesizwanies y hoteley 568 =X 2 ) 7.10 G.B1
x-b'lu.wltum pars of hogar y pare s Consery acion ordinana del 4189 242 02 6. (153
Erucacion 4.41 584 oz 581 0.2a
Salud 171 a8 ooa 5.73 0,10
ToTAL 100,00 422 422 525 5.38
ALBMRMo. AgUs. slecinciind, gan y otros combustities .12 3,65 1.94 482 144
Bebizas sicoholicas y tabacs 170 403 oor 460 o.c8
Bienes y 280vICIon Versos 538 334 oaT 440 oz
Trans porte 12,83 435 nsa 424 .57
wlormacien y comunicacon 433 057 002 410 o1
RECTaRcKn ¥ Culura am o062 onz an 011
Frendas oe vestr y ¢y ade 288 143 004 2,56 o.08

Fuente: DANE, IPC.
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Los mayores apories a la variacién del IPC en lo corrido del afio (enerc—agosto de 2026) se ubicaron en las divisiones de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohélicas; Restaurantes y hoteles; Transporte; y
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar, las cuales, en conjunto, contribuyeron con 4,40 puntos
porcentuales a la variacion total del IPC, cuya variacion acumulada en el periodo fue de 5,35 %.

Para efectos del presente estudio del sector, resulta particularmente relevante el comportamiento de la division Transporte, que
registré una variacion acumulada de 4,25 % entre enero y agosto de 2026 y una contribucién de 0,57 puntos porcentuales a la
variacion total del IPC. Este indicador se utilizara como referencia macroeconémica y debera complementarse con informacién
especifica de los costos de repuestos, mano de obra y servicios de mantenimiento y reparacion del parque automotor objeto del
proceso.

En agosto de 2026, la variacion anual del indice de Precios al Consumidor — IPC a nivel nacional fue de 6,24 %, al comparar los
precios registrados frente a agosto de 2025. El comportamiento del IPC presentd diferencias entre los distintos dominios geograficos
analizados por el DANE.

Las mayores variaciones anuales se registraron en Medellin (7,07 %), Bucaramanga (7,03 %), Pereira (6,85 %), Armenia (6,83 %) y
Cali (6.41 %). Por su parte, las menores variaciones anuales correspondieron a Riohacha (4,37 %), Pasto (4,72 %), Valledupar (5,31
%), Monteria (5,37 %) y Sincelejo (5,42 %)

Variacion mensual del IPC por dominios geogréficos
Agosto 2026 Vs, Julio 2026

Varician %

P LA 3 P P o ~ 3 2 -«
Q:_;,,&‘:_L“;?f“é oF E;J‘;‘.@}? \‘iﬁ ‘:;"Jfgfﬁ & ﬁﬁéﬁ" q&t‘?.u“#:ﬁ}__c iﬁfﬁfﬂg‘f q*"?&if

_f#‘

Dominios geagraficss

Fuente: DANE - 1PC

En el caso de Neiva, ciudad en la cual se desarrolla el presente proceso contractual, la variacion anual del IPC en agosto de 2026 fue
de 5,69 %, ubicandose 0,55 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de 6,24 %. Este comportamiento constituye un
referente territorial relevante para el analisis econémico del proceso, aunque no representa directamente la variacion de los costos de
mantenimiento, mano de obra o repuestos del parque automotor institucional.

Otro factor econdmico relevante para el analisis del presente proceso contractual corresponde al comportamiento del Salario Minimo
Legal Mensual Vigente — SMLMV en Colombia, debido a su incidencia en los costos asociados a la mano de obra, prestaciones
sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social y demas conceptos laborales que pueden incidir en la estructura de costos de los
servicios de mantenimiento y reparaciéon automotar.

Durante los ultimos afos, el SMLMV ha presentado incrementos anuales. Para efectos del presente estudio, se observa que paso de
$781.242 en 2018 a $1.750.905 en 2026, lo que representa un incremento nominal acumulado de $969.663, equivalente
aproximadamente al 124,13 % durante dicho periodo. Este comportamiento evidencia una evolucion significativa del valor nominal del
salario minimo; sin embargo, el incremento nominal no debe interpretarse por si solo como un aumento equivalente del poder
adquisitivo, puesto que este depende también del comportamiento de |a inflacion y de otros factores econdmicos.

Para la vigencia 2026, mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, inicialmente se fijo el SMLMV en $1.750.905,
equivalente a un incremento del 23 % respecto del salario minimo de 2025, establecido en $1.423.500. Posteriormente, el Consejo de
Estado decretd la suspension provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 y ordend la expedicion de una regulacion
fransitoria. En cumplimiento de dicha decision, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 159 del 19 de febrero de 2026, mediante el
cual se fijo transitoriamente para la vigencia 2026 el mismo SMLMV de $1.750.905, valor que se mantiene mientras se profiere la
decision judicial correspondiente.

En consecuencia, para efectos del presente estudio del sector, el SMLMV aplicable durante la vigencia 2026 corresponde a UN
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTQS CINCO PESOS ($1.750.905) M/ICTE.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, serd iderada como doci no controlado y su uso indebido no es resp bilidad de |a ia de Nelva
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De igual manera, mediante el Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025, se fijo para la vigencia 2026 el auxilio de transporte en
$249.095 mensuales, aplicable a quienes devenguen hasta dos (2) SMLMV y cumplan las condiciones legales para su
reconocimiento. Frente a los $200.000 establecidos para 2025, representa un incremento del 24,5 %. Por tanto, el salario minimo mas
el auxilio de transporte, cuando este ultimo sea legalmente aplicable, asciende en 2026 a $2.000.000 mensuales.

Para la estructuracion econémica del presente proceso, el comportamiento del SMLMV constituye un referente para analizar la
evolucion de los costos laborales. No obstante, la determinacion del presupuesto oficial debera considerar adicionalmente los salarios
de mercado correspondientes al personal técnico especializado, las prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales,
herramientas, equipos, repuestos, costos administrativos y demas factores directos e indirectos propios de la prestacion del servicio.

A continuacion, se presenta un resumen del aumento del salario minimo en Colombia para 2026:

HISTORICO DEL SALARIO MINIMO

« Salario minimao @» Aumento porcentual §
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ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de impuestos tanto del orden nacional como
territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en
el Acuerdo 028 de 2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA", Acuerdo 021 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA" y el Acuerdo 013 de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES™:
Acuerdo 036 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE
NEIVA'Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Para el efecto, los gravamenes pueden oscilar dependiendo del valor del contrato y
cuyo valor por dicho concepto puede estar entre el 2% y 6% del valor total del contrato, a saber:

" ACUERDO 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUN!CIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013
'DE 2024, -
: MONTO DEL CONTRATO
ESTAMPILLA | ARTICULO  PORCENTAJE | APARTIRDEL CUALSE | VALOR Qg{'fz:”"c‘ N
i - GENERA EL TRIBUTO

APLICA PARA TODO
TIPO DE CONTRATO
CUYA CUANTIA SEA
SUPERIOR A 35 SMMLV | APLICA  CUANDO EL
(Entre otras exenciones, | VALOR SEA IGUAL O
NO APLICA PARA | MAYOR A $61.281.675
contratos de prestacion de
SERVICIOS
PROFESIONALES)

1% DEL VALOR TOTAL DEL

PROCULTURA | 20612052 | coNTRATO ANTES DE VA

EN LOS HECHOS

1 INCISO: CONSTITUYE GENERADORES DEL

HECHO GENERADOR DE INCISO PRIMERO DEL
APLICA PARA TODO

LA PRESENTE ESTAMPILLA TIPO DE CONTRATO ARTICULO 233 (HECHO

PRO USCO 233 LA  SUSCRIPCION DE GENERADOR) LA TARIFA
CONTRATOS ¥ig) | Sria e {;MMLS\?A SERA DEL CERO PUNTO
CONVENIOS, ORDENES DE CINCO POR CIENTO
TRABAJO, ORDENES DE (0.5%) SOBRE LA BASE
SERVICIO, DE_COMPRA Y GRAVABLE
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CUALQUIER OTRO ACTO
QUE SEA ASIMILABLE A
CONTRATO QUE CELEBRE
EL MUNICIPIO DE NEIVA, O
CON LAS ENTIDADES Y/O
DEPENDENCIAS
DESCRITAS EN EL
PARAGRAFO PRIMERO
DEL ARTICULO 228 DEL
PRESENTE ESTATUTO,
CON CUANTIA SUPERIORA
LOS QUINCE (15)
SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES
VIGENTES.

2.INCISO: ASI MISMO, PARA
LA PRESENTE ESTAMPILLA
CONSTITUYE HECHO
GENERADOR, LOS
REMATES DE  BIENES
MUEBLES Y/O INMUEBLES
QUE ADELANTE EL
MUNICIPIO DE NEIVA, SUS
ENTIDADES

DESCENTRALIZADAS, A
PARTIR DE SEIS (6)
SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES
VIGENTES.

CORRESPONDIENTE.

B) EN LOS HECHOS
GENERADORES DEL
INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 233 (HECHO
GENERADOR) LA TARIFA
SERA DEL UNO POR
CIENTO (1%) SOBRE LA
BASE GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

ADULTO MAYOR

214

2% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO ANTES DE IVA

APLICA PARA TODO
TIPO DE CONTRATO Y
CUANTIA

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A §1

MODIFICADO PARCIALMENTE POR

ACUERDO 021 DE 2020

POR MEDIG DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA-
EL ACUERDO 013 DE 2024.

ESTAMPILLA

ARTiCUI_.Q{:- |

- PORCENTAJE

'MONTO DEL CONTRATO
A PARTIR DEL CUAL SE
GENERA EL TRIBUTO

VALOR QUE AP LICA EN
- 2025

PRO DEPORTE

DOS POR CIENTO (2%) DEL
VALOR TOTAL DE CADA
CONTRATO Y SUS
ADICIONES SIN INCLUIR EL
IVA U OTROS
GRAVAMENES.

APLICA PARA TODO
TIPO DE CONTRATO Y
CUANTIA

EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA
TASA PRO DEPORTE Y
RECREACION LOS
CONVENIOS Y
CONTRATOS DE
CONDICIONES
UNIFORMES DE LOS
SERVICIOS  PUBLICOS
DOMICILIARIOS, DE
PRESTACION DE
SERVICIOS SUSCRITOS
CON PERSONAS
NATURALES,
EDUCATIVOS, Y LOS
QUE TIENEN QUE VER
CON EL
REFINANCIAMIENTO Y
EL SERVICIO DE LA

DEUDA PUBLICA.

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A 81

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO - ESTUDIO DE LA DEMANDA
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

El Municipio de Neiva presenta una necesidad recurrente de mantenimiento del parque automotor de Bomberos. La demanda se
genera porque los vehiculos son utilizados permanentemente en actividades operativas y estan sometidos a condiciones de trabajo
exigentes.

El mantenimiento preventivo permite anticipar fallas, mientras que el correctivo permite recuperar la operacion cuando se presentan
dafios. Por tanto, la demanda no puede determinarse Unicamente con base en un ndmero fijo de reparaciones, debido a que las
necesidades correctivas dependen de las condiciones mecanicas que se presenten durante la vigencia,

Municipio de Neiva: Se identificaron los siguientes antecedentes

VIGENCIA PROCESO OBJETO CUANTIA
Mantenimiento preventivo y correctivo del
2015 15-9-407443 parque automotor de Gestién del Riesgo / $59.747.584
Bomberos
2017 CO1.NTC.226428 Mantenimiento preventivo y correctivo por $42.000.000

precios unitarios

Mantenimiento preventivo y correctivo, incluida

2024 0982 de 2024 mano de obra, del pargue automotor de $200.000.000
Bomberos
MNASASISM019- | Mantenimiento preventivo y correctivo del
2025 2025 parque automotor de Bomberos $250.000.000

Asi mismo, la Entidad realizé la consulta en el SECOP Il para analizar el comportamiento de la demanda por parte de ofras entidades
publicas a nivel nacional, encontrando los siguientes resultados;

No DE

PROCESO MODALIDAD ENTIDAD OBJETO CUANTIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, INCLUIDO LA MANO
DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE
ALCALDIA REPUESTOS, PARA LOS
SA 003 DE 2025 Menor Cuantia MUNICIPAL DE | VEHICULOS ADSCRITOS A LA 200.000.000
IPIALES SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y VIAS DEL
MUNICIPIO DE IPIALES - VIGENCIA
2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
MS;J-EJ?#EE[ADE CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA
SASI-006-2024 Menor cuantia PUERTO AMARILLA Y VEHICULOS PROPIOS 268.335.820
SALGAR A CARGO DE L MUNICIPIO DE

PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

PRESTAR EL SERVICIO DE
MATENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
LOS VEHICULOS DE LA
GOBERNACION DEL HUILA, CON | 360.000.000
SUMINISTRO DE REPUESTOS E
INSTALACION DE REPUESTOS
NUEVOS, ORIGINALES ¥ MANO DE
OBRA

Seleccion abreviada GOBERNACION

SGSASISM0022-22 menor cuantia DEL HUILA

SUMINISTRO DE REPUESTOS CON
SERVICIO DE INSTALACION PARA
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Seleccion abreviada | MUNICIPIO DE | \"ppeveNTiVO DE VEHICULOS Y |  200.000.000

SIMC-006-2023

menor ouanta MONIQUIRA | \AQUINARIA DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE MONIQUIRA
BOYACA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Seleccion abreviada MUNICIPIO DE INCLUIDO RESPUESTOS DE LOS
S-S U0S 083 menor cuantia BUCARAMANGA | VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL | 390.000.000
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
La versidn vigente y c lada de este d to, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o Impresién diferente a la
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ANALISIS DE LA DEMANDA - ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CCE

Una vez revisada la informacion relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacién de practicas de Abastecimiento
Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas, es posible evidenciar lo siguiente:

El Municipio de Neiva requiere de manera recurrente el mantenimiento del parque automotor utilizado por el Cuerpo de Bomberos
Oficiales para atender emergencias y desasires. La necesidad no se limita a reparar vehiculos cuando presentan fallas. Incluye
mantenimiento preventivo, necesario para conservar la disponibilidad operativa de los automotores, y mantenimiento correctivo,
requerido cuando se presentan dafios o averias,

El antecedente 0982 de 2024 demuestra que la entidad utilizé un esquema de precios unitarios y monto agotable, apropiado para una
necesidad en la que no es posible determinar anticipadamente qué vehiculos, componentes o reparaciones especificas se requeriran
durante toda la vigencia.

- 9 ANALISIS DE LA DEMANDA © awras |
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En la informacion contenida en la herramienta de analisis de la demanda de la Subdireccion de Estudios de mercado y
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de contratacion publica Colombia Compra eficiente, para las vigencias 2024-y lo
corrido 2026, se evidencia un gasto total por valor de $775.450.559.733 Con la ejecucién de 7.429 contratos, como se puede
observar en el grafico relacionado, también podemos observar el comportamiento del gasto mensual para cada vigencia.
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Clasificadior de Biencs ¥ Scrvicios - Samilia

38,70% 2907 $332.905.033.361 42,93%

T 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 2688 $300.088.744.051
7 7B1B1S - Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos 2988 $300.088.744 051 38,70% 2907 $332.8505.033.381 42 93%
f 2988 $300.0B8.744.081  38,70% 2907 §332.908.033.381  42,93%

Total

Malos

Clasificagor de Bienss y Servicios - Familia

© 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes 5332.905.033.351  42.93% 1534 $142.456.782.321  18.37% 7429 $776.450.558.731  100,00%
= 7BIB1S - Senvicios de mantenimienta y réparacion de vehiculos  (SI92905.033381 42 83% 1534 $162456782321  18.37% 7425 §776.450.568.733  100,00%
Total $332.806.033.381 42,93% 1534 $142.456.782.321  18,3T% 7428 $776.450.555.733  100,00%

En el presente analisis de la Demanda, determinado para las vigencias 2024 y 2026, de acuerdo con el clasificar de bienes y servicios
78181507 servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos, se puede evidenciar que para el periodo 2024 se contrataron 2988
con un porcentaje de 38.79%, para el afio 2025 2907 con una participacion de 42,93% y para el lo corrido del afio 2026 se

contrataron 1.534 con una participacion 18.38%

‘_ e i i v‘l ) Nmnhn dl?fo\vnovdo;' ol : Valor Total Eﬂi‘;lvado.parl pr 1 '_N'_ _______ r,l,é _.c;"“u;i,;;&:'_,] radMEWHE;":
| Proveedor | ‘- i’; : Praveedor Frovendos &t !
1 seleccionado ' 3 AhTESAS : $775'45 mil M ‘ 7429 | No identificado |

j il . £ T,

Vailor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
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e SR
s |
B | EEEREENE
5it el ] - s
Nimero de Contratos

Valor Totat Estimado
Enla herramienta de andlisis de la demanda, para las vigencias 2024-2026 el total de contratos es de 7429, en la grafica se observa

el comportamiento de las contrataciones.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departaments estandar Departamente estandar
@ AntECiEE 5 - it iy Begata

Departamento estandar Casanare
Valor_Total $6.894.668.969 (1,06%)
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional " Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccio

Modalidad de Seleceién

Caontralcs
Valor Total Estimado

QOrigen Maodatidad general

Como se evidencia se determina que la modalidad Competitiva utilizada es la Seleccion Abreviada subasta inversa, y sus valores por
las que son contratados los productos o servicios de la categoria.

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

El objeto contractual corresponde a la prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de
repuestos y mano de obra, del parque automotor adscrito a la Oficina de Gestién del Riesgo y al Cuerpo de Bomberos Oficiales de
Neiva, destinado a garantizar su disponibilidad y adecuada operacidn para la atencién de emergencias y demas eventos a cargo del
Municipio.

De acuerdo con la naturaleza del objeto, |a oferta del mercado esté conformada principalmente por talleres especializados, empresas
de mantenimiento automotor, concesionarios, distribuidores con servicio técnico y demas proveedores que cuenten con capacidad
juridica, tecnica y operativa para realizar actividades de diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo, reparacion de sistemas
mecanicos, eléctricos, electrénicos, hidraulicos y demds companentes que integren los vehiculos objeto del proceso.

Para efectos de la clasificacion del proceso, resulta pertinente el codigo UNSPSC 78181507 — Servicios de mantenimiento y
reparacion de vehiculos, correspondiente directamente al objeto contractual. Podran incorporarse codigos adicionales Unicamente
cuando correspondan de manera efectiva a bienes o servicios incluidos en el alcance definitivo del proceso.

La oferta presenta caracteristicas particulares debido a la naturaleza misional de los vehiculos del Cuerpo de Bomberos y de la
Oficina de Gestion del Riesgo, los cuales requieren condiciones de disponibilidad, oportunidad y confiabilidad. En consecuencia, los
potenciales proveedores deberan disponer, seglin las necesidades efectivamente acreditadas, de personal técnico calificado,
herramientas, equipos de diagnéstico, infraestructura adecuada, capacidad de custodia y suministro oportuno de repuesios y
componentes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA

Aspecto Analisis

Tipo de proveedores Talleres especializados, empresas de mantenimiento automotor,
concesionarios y proveedores con capacidad para atender el parque
automotor objeto del proceso.

Servicios ofrecidos Diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo, reparacién, instalacion
de repuestos y mano de obra especializada.
Capacidad técnica Personal con conocimientos y experiencia en sistemas mecanicos,

eléctricos, electrénicos, hidraulicos y demas componentes de los vehiculos
incluidos en el inventario contractual.

Capacidad operativa Infraestructura, herramientas, equipos de diagnéstico, capacidad de atencion
y organizacion suficientes para ejecutar las érdenes de servicio autorizadas,
Repuestos Suministro e instalaciéon de repuestos, partes, insumos y componentes

compatibles con cada vehiculo, sujetos a las especificaciones técnicas y
condiciones de garantia establecidas por la Entidad.

Cobertura Prestacion del servicio en Neiva o capacidad logistica demostrable para
recibir, custodiar, intervenir y entregar oportunamente los vehiculos objeto de
mantenimiento.

Tiempos de respuesta Capacidad para atender oportunamente las solicitudes de mantenimiento,
| teniendo en cuenta la naturaleza misional y la necesidad de disponibilidad
| del parque automotor.

Competencia La oferta deberg analizarse con base en los proveedores efectivamente
capaces de cumplir integralmente las condiciones técnicas, operativas y
economicas requeridas, evitando requisitos que restrinjan injustificadamente
|a participacion.

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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La Entidad debera identificar y documentar los potenciales proveedores mediante fuentes oficiales, registros empresariales, bases de
datos y consultas de mercado, indicando la fecha, fuente, &mbito geografico y criterios utilizados. La cantidad de proveedores
identificados constituird un referente de la oferta potencial, pero no podra asumirse que todos cuentan con capacidad para ejecutar
integralmente el objeto contractual.

Finalmente, la definicion de la modalidad y procedimiento de seleccién debera establecerse en el correspondiente andlisis juridico y
de planeacion. En caso de considerarse la subasta inversa, la Entidad deberd demostrar previamente gque los bienes o servicios
objeto de competencia pueden describirse mediante especificaciones técnicas objetivas, comparables y homogéneas, de conformidad
con los articulos 2.2.1.2.1.2.1y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme — ClIU Rev. 4 A.C. del DANE, el objeto del presente proceso se
encuentra relacionado principalmente con la Division 45 — Comercio, mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

Para efectos del presente proceso, la actividad econémica que guarda relacion directa con el objeto contractual corresponde a la
clase 4520 — Mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores, la cual comprende, entre otras, las reparaciones mecanicas y
eléctricas, reparacion de sistemas de inyeccion electronica, servicios corrientes de mantenimiento, reparacién de carroceria,
reparacion de partes y piezas de vehiculos automotores, lavado, encerado, montaje y despinchado de llantas, reparacion, colocacion
y reemplazo de llantas y neumaticos, tratamiento anticorrosivo, instalacion de partes y accesorios que no hagan parte del proceso de
fabricacion, remolgue y asistencia en carretera. También comprende la conversién a gas vehicular, cuando esta no haga parte del
proceso de fabricacion, y la reparacion de tapiceria de vehiculos automotores.

De manera complementaria, considerando que el objeto contractual contempla el suministro de repuestos y autopartes
necesarios para la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos, resulta pertinente considerar la clase
4530 — Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos automotores, correspondiente al
comercio al por mayor y al por menor de partes, piezas, componentes, suministros, herramientas, accesorios, llantas y
neumaticos para vehiculos automotores.

En consecuencia, para el presente proceso, la CllU 4520 se establece como actividad econémica principal de
referencia, mientras que la CIIU 4530 se considera complementaria, en razén del suministro de repuestos y demas
elementos requeridos para la prestacion del servicio.

IDENTIFICACION DE POTENCIALES PROVEEDORES

Con el proposito de analizar la estructura de la oferta, se realizara la identificacion de potenciales proveedores mediante fuentes
oficiales y registros empresariales disponibles, entre ellos la informacitn reportada ante la Superintendencia de Sociedades y demas
fuentes de consulta pertinentes, teniendo como referencia las actividades econdmicas relacionadas con el mantenimiento y
reparacién de vehiculos automotores y el comercio de autopartes.

La cantidad de empresas resultante de la consulta se considerara un referente de la oferta potencial y no implicara, por si sola, que la
totalidad de dichas empresas tenga capacidad para ejecutar integralmente el objeto contractual. Por tal razén, debera verificarse
adicionalmente su capacidad juridica, técnica, operativa y financiera, disponibilidad de personal especializado, infraestructura,
equipos de diagnostico, capacidad de alencién del tipo de vehiculos objeto del proceso, disponibilidad de repuestos y demas
condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestacion del servicio.

En consecuencia, no se establecera en el estudio una cifra determinada de potenciales proveedores, como “mas de 587 empresas”,
salvo que dicho resultado se encuentre respaldado por una consulta oficial verificable y pueda reproducirse con los mismos criterios
de busqueda.

Los resultados de esta identificacion seran utilizados come insumo para determinar la pluralidad y estructura de la oferta, evaluar las
condiciones de competencia existentes en el mercado y sustentar la definicion de los requisitos habilitantes y técnicos del proceso,

procurando que estos sean proporcionales a las necesidades reales de la Entidad y no generen restricciones injustificadas a la
participacién.

Para lo cual, se obtuvo como resultado méas de 587 empresas, sin tener en cuenta el sinnumero de personas naturales que pueden

prestar los servicios requeridos, de las cuales se destacan las siguientes empresas, de acuerdo con el reporte realizado en el Sil de
la Superintendencia de Sociedades, que tienen como objeto la prestacion del servicio de mantenimiento de vehiculos y maquinaria, a
saber:

3EFFORT SAS AUTOCENTRO CAFPRI SA
A.P.M. CALI SAS AUTOCENTRO LTDA
ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES SAS AUTOCENTRO WILLIAM'S S.AS.
ABC DEL REMOLQUE SAS AUTODEPOTSAS
ACCESS IMPORTACIONES LTDA AUTOEXPRESS MORATO S.A.S
ACOSTALLANTAS SA AUTOJAPONES SA
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AG REPUESTOS Y SERVICIOS SAS AUTOLLANTAS NUTIBARA SA
AGRO FILTER SAS EN REORGANIZACION AUTOMERCEDES SAS

AGRO-COSTA SAS

AUTOPARTES BELEN SAS - EN REORGANIZACION

AGROINDUSTRIALES CANAVERALEJO SAS

AUTOPARTES CASTEL MOTORS SAS

AGRONAUTICA MOTOS IMPORTADORES LTDA

AUTOPARTES MUNDIAL G Y B LTDA

AGROPARTES Y EQUIPOS LTDA

AUTOPARTES Y FRENOS DEL CARIBE SAS

AGROYAMAHA S A.S

AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA SAS

AJ COLOMBIA SAS

AUTOREPUESTOS SUPERIOR LTDA

AK REPUESTOS SAS

AVALON PHARMACEUTICAL SA

ALDIESEL IMPORTACIONES SAS

AYA LIMITADA EN REORGANIZACION

ALFA MOTORS SAS

BATERIAS CAMPEON SAS EN REORGANIZACION

ALLLANTAS SAS.

better corp limitada

ALLMARK COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.

BICIMOTOS Y REPUESTOS SAS

Alma cenes y Talleres Moto Presicion S.A

BK1 TECHNOLOGIES SAS

ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA

BOLIVARIANA DE CAMPEROS S.A.S

ALMACEN AUTOSERVICIO LTDA BOST COLOMBIA SAS
ALMACEN DE REPUESTIOS SOLO LADA LIMITADA BRAVO MENESES Y ASOCIADOS SAS
ALMACEN DELCO BOGOTA SAS BUS BENZ SAS

ALMACEN JRNJ SAS

C.I. IMPORTADORA FORD COLOMBIA LTDA

ALMACEN MOTOCAMPOC S.A

C.M.G IMPORTACIONES S.A.S.

ALMACEN MOTOCROSS DEL ORIENTE LTDA

CABARCAS SARMIENTO S.A.S.

ALMACEN MOTORFRENOS SAS

CALDAS MOTOS SAS

ALMACEN RAMO ELECTRICOS S.A.S.

CAMIONAUTOS SERVICE SAS

ALMACEN REPUESAUTOS LTDA

CAR INTEGRADO S.A.

ALMACEN SUPER Y CIA LTDA

CAR Y CO SAS

ALMACEN SUS LLANTAS SA

CARDENAS GOEZ SAS

ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.AS.

CARDONA REPUESTOS SAS

ALVARO REINOSO Y CIASENC

CARLLANTAS SAS EN REORGANIZACION

AMERICAN MACK SAS

CARRY BUSINESS SAS

AMERICAN MOTOS SAS

CASA DAEWOO LIMITADA

AMERICANA DE TRACTOMULAS SAS

CASA DE LOS MINEROS S.A.S.

AMERLUJOS SAS CASABURALGO SAS

AMORTIAUTOS SAS CASAMONTANA DE REPUESTOS SAS
ANGEL B S.A EN REESTRUCTURACION CASAMOTOS SAS

ARANI LTDA CATERCOL S.A

ASC SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ ALARM
SYSTEM CAR SAS

CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA SAS

ASERVIROD DE COLOMBIA SAS

CENTRAL DE AUTOS Y PARTES SAS

ASESORIA Y RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ
ARAUTOS SAS

CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA

ASTROREPUESTOS SAS

CENTRAL MOTOR AMERICA SAS

ATLANTIS AUTOPARTES SAS CENTRO AUTOMOTRIZ COUNTRY AUTOS LTDA
AUTO CONCEPTO SAS CENTRO CAR 19 LTDA

AUTO REPUESTOS MAZRENO S.A.S. Centro de Servicios Técnicos Diésel SAS

AUTO REPUESTOS SAS CENTRO MOTORS LTDA
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CENTROMOTOS DE COLOMBIA SAS

DIESEL COMUNEROS LTDA

CHANINC INVERSIONES SAS

DIESEL ENGINES COMPONENTS LIMIADA

CHECOREPUESTOS S.A.S. DIESEL REPUESTOS SAS

Choho colombia sas DIESEL TODO SAS

Cl JAPAN SAS DIESEL TRACTOMULAS LIMITADA

CIPARCOL SAS DIGABE DEL CARIBE SAS

COBALCA SAS EN REORGANIZACION | DIRCOMOTOS LTDA

COL-LLANTAS SAS DIRECO LTDA

colmara sas DISALCAR SAS

COLOMBIAN COMPETITION SA DISCAMARGO S.A.

COLOMBIANA DE CAMPEROS SA DISCOLPARTES S.A.S

COLOMBIANA DE MUELLES COLMUELLES SAS DISMERCA SAS

COLRECAMBIOS SAS DISMOTOS PATRICIAMEJIAE U

COLREPACAR S..A.S DISPARTES SAS

COLRET SAS DIST-ENSAMBLES SAS

COLRODAJES Y MOTORES LTDA DISTRAMOTOR

COLSAISA SAS DISTRIBUCIONES ANDINAS BIEN HECHAS SAS

COMENAL SAS DISTRIBUIDORA AMERINDA S.A.S

COMERCIAL LA CABRERASAS. DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA DILLANCOL SA
COMERCIAL MOTORS SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISPRO S.A.S

COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH
LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SAS

COMERCIALIZADORA BULIRA SAS

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A.S DISMOTOH

SAS

COMERCIALIZADORA CARBAS SAS

DISTRIBUIDORA GRANCOLOMBIANA SA

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA EL
TRANSPORTE LIMITADA - COINSUMOS LTDA

DISTRIBUIDORA MOTOANDINA SAS

KOREA SAS

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

DISTRIBUIDORA MOTOCENTRO SAS

COMERCIALIZADORA DISTRILLANTAS SAS

DISTRIBUIDORA MOTOJES SAS

COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS SAS

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VIDRIOS S.A.S.

COMERCIALIZADORA G&M SAS

DISTRICAMPER REPUESTOS UNIVERSAL BUSINESS SAS

COMERCIALIZADORA GLOBAL DIESEL SAS

DISTRIFER S.A.S.

COMERCIALIZADORA IMPORMOTOR SAS

DISTRILLANTAS RE SAS

comercializadora internacional ese de colombia sas DISTRIMAS DEL ORIENTE SAS
COMERCIALIZADORA REENLLANTAS SAS DISTRIMUELLES SAS
COMERCIALIZADORA TRACTO LASER SAS DISYAMOTOS S.A.S.
COMERCIALIZADORA VECAR SAS | DONALDSON COLOBIA SAS
COMPANIA DE RODAMIENTOS SAS DORIA CARRASCAL LIMITADA
CONCRE LLANTAS S.AS DOSMOPAR SAS

CONSTRUCCIONES Y URBANISMO EL FUTURO S.A.

DRAYCO DISTRIBUCIONES S.A.

CONTRIBUCION FE

DRILLCO DRILLING S.A.

CORGIL ANDINA SAS

DURAMAX IMPORTACIONES SAS

CORPOAUTOMOTRIZ AMERICA SAS

DYA IMPORT & EXPORT S.AS

CORREA ECHEVERRI HERMANOS S.A

EAGLE BHP COLOMBIA SAS

CP DIESSEL INTERNATIONAL S.A.S.

EL CIGUENAL MEDINA JARA S.A

CREDIMOTOS DE COLOMBIA S.A.S

EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA
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CREDIMOVIL DE COLOMBIA SAS EL MUNDO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SAS
CUMMINS DE LOS ANDES S.A EL RODAMIENTO S. A.
DACO TRADING SAS ELECTROFRENORR S.A.S
DAKARLLANTAS SAS EQUILIVIANDS S.A.S8
DETROPARTES DIESEL SAS ESTACION DE SERVICIOS Y SERVITECA Q&C LIMITADA
DIAGNOSTICENTRO DIESEL LA MONTANA S.AS. EURO AUTOS SAS
DIESEL COLOMBIA SAS EXA AUTO PARTS SAS
FERAUTOS SAS JAGUTI SAS
FERTRAC SAS JAKO IMPORTACIONES SAS
FLUYTEC SAS JAPON KOREA BOGOTA S.A.S
FONTIMUELLES ¥ FRENOS SAS JAPONESA DE REPUESTOS LTDA
FREDMO INVERSIONES SAS JARBETSAS
FRENICENTRO LAZARO PARRA SAS JE FILTERS SAS
FRENIRODAMIENTOS LTDA. JE FILTROS LTDA
FRENOS ANDINOS SAS JMC IMPORTACIONES SAS
FRENOS IMPORTADOS SAS JOSE VICENTE URUENA SAS
FRENOS NUTIBARA SA JOTA REPUESTOS SA
FRENOS Y CLUTCH LA VARIANTE S.A.S. JOYA PABON SAS.
GARCES ¥ RODRIGUEZ S.A.S. JULIO MORALES TY CIA SA
GARCILLANTAS BARRANQUILLA SA KAMOTA SAS
GARCILLANTAS SA KAWACENTRO LIMITADA

GASEXPRESS VEHICULAR SAS EN ACUERDO DE
REORGANIZACION

KEEWAY BENELLI COLOMBIA SAS

GCC NEVADA COLOMBIA SAS KENDAL SAS

GIGONSA DE COLOMBIA SAS KIMAUTOS S.A.

GNV MOTOR SAS KL AUDIC COLOMBIA SAS

GOMEZ Y CIA SAS KOTRACO SAS

GRUPO AUTOPARTES KROMTEK COLOMBIA SAS
GRUPOB&ESAS LA BATERIA SAS

Grupo Creativos Publicidad S.A.S LA CASA DE LA TRACTOMULA LTDA
GRUPO EMPRESARIAL DE AUTOPARTES SAS LA ESQUINA LTDA

GRUPO EMPRESARIAL LUBRIYA S.A.S. LA RUEDA SAS

GRUPQO EMPRESARIAL REPUESTOS GOP SAS LINK AND TRADE CONECTIONC.l. S A.S.
GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. LINSACOR SAS

HERMAGU S.A LLANTAR S.A.S

Hermes Campos Y Cial Ltda LLANTAS & TIRES SAS

HGO COLOR SA LLANTAS DRT SAS

HIDROFRENOS SAS LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS
HYUNDAUTOS SAS LLANTAS ESTADIO LIMITADA

iINVERSIONES DANILO SALAZAR RESTREPO Y CIA S.C.

LLANTAS LA SABANA DE CHIA SAS

IMCORREPUESTOS S.A.S

LLANTAS NARINO SAS

IMORTACIONES JDJ SANCHEZ SAS

LLANTAS REPUESTOS Y SERVICIO SAS

IMPARLUJOS LTDA

LLANTAS Y SERVICIOS LOS HEROES SA

IMPOREPUESTOS BOADA LTDA

LOCAL TRADING COLOMBIA SAS

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la

da como d

da, serd

no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




ESTUDIOS PREVIOS PARA 2iatlil el
e CONTRATAR BIENES Y e
bingb SERVICIOS Vigente desde: T
Septiembre 26 del 2024 gesion
IMPORFARALLONES SAS LORENZO DE SASLES B & CIA REPRESENTACIONES LORENSALE

B LIMIT

IMPORHONDA LIMITADA

LUBRIFIL DE OCCIDENTE SAS

IMPORMAQUINAS & EQUIPOS LTDA

LUBRILLANTA EL DORADO SA

IMPORMULAS LTDA

LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

IMPORTACIONES CASA DE LA MULA LTDA

LUIS RESTREPO PELAEZ SAS

IMPORTACIONES DIEGO ANDRES COCK SAS

MACESAMOTOS S.A.S

IMPORTACIONES DIESEL SAS

MACROLLANTAS SAS

IMPORTACIONES DUQUE GIRALDO S.A.S.

MANTENIMIENTOS NACIONALES ESPECIALIZADOS SAS

IMPORTACIONES HHM SAS

marine sports.a.s

IMPORTACIONES RENOFASES A S MARLLANTAS SA

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES IMPRE SAS | MARTINEZ TODO REPUESTOS SAS
IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS SAS MAX DIESEL SAS

IMPORTADORA BIKE S.A.S MAX TRAILER SAS

IMPORTADORA CELESTE SA MAXILLANTAS AVL SAS
IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES SAS MAXILLANTAS LTDA
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S MAXXILLANTAS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A.S MB MOTOR COLOMBIA SAS
IMPORTADORA FAMA S.A.S. EN REORGANIZACION MECANICA JR SAS

IMPORTADORA FIAT ALLIS LTDA MEGAMOTO SAS

IMPORTADORA JAPON S.A. MEGAPARTES S AS.
IMPORTADORA JOTAPARTES SAS MERCALLANTAS SA.S
IMPORTADORA KOREAS A S MERQUELLANTAS SAS
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS SAS MILENIO IMPORTACIONES SAS
IMPORTADORA LATINA DE REPUESTOS SA MIMOTO SAS

IMPORTADORA LIDER DEL SUR SAS MOLPARTES SAS

IMPORTADORA MARSO SAS MONROE DE COLOMBIAS A S
IMPORTADORA MAZLUV S.A MORARCI GROUP S.A.S.
IMPORTADORA NASA S A S. MOTO ANTIOQUIA S.A.S.
IMPORTADORA NIPON PARTES SAS MOTO EXPLORER SAS
IMPORTADORA NIFON SA MOTO FACTOTY SAS
IMPORTADORA OKLA SAS MOTO PLANET SAS
IMPORTADORA PARTESCENTRO SAS MOTOAGRO S.A.S
IMPORTADORA RENAUL SAS MOTOAUTO STORE SAS
Importadora Rotamos SA MOTOCAR OB SAS
IMPORTADORA SUPER JAPON S.A MOTOCICLETAS SAS
IMPORTADORA SUR ALPINE SA MOTOCREDITO SAS
IMPORTAMOS FORD LTDA MOTOFACIL SAS
IMPORTANTES S A.S MOTOMARKET GROUP S.A.S.
INDUFAROS S.A. MOTOR UNO SAS
INDUSTRIAS DONSSON SAS MOTORDUY LTDA
INDUSTRIAS MUSSGO LTDA MOTORED DE COLOMBIA S.A.S
INGEGAS DE COLOMBIA LIMITADA MOTORED OB SAS
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS MOTOREPUESTOS LA 19 JYH SAS
MOTORES JAPONESES SA
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INMAR OVERSEAS SUCURSAL COLOMBIA MOTORES JAPONESES Y KOREANOS SAS
INSTALACIONES ET SA MOTORIENTE
INTERDIESEL SAS MOTORIENTE BUCARAMANGA LTDA
INTERMOVILES LIMITADA MOTOS CAQUETA S.AS.
INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS MOTOS DEL CAMINO SAS
INVERSIONE EL NORTE SAS MOTOS DEL DARIEN SAS
| INVERSIONES DAJUNI LTDA MOTOS DEL OCCIDENTE S.AS.

INVERSIONES EBAQUE LTDA MOTOS Y MOTOS EL PAISA SAS
INVERSIONES EL DIAMANTE SA MTP CAJAS AUTOMATICAS SAS
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA MUELLES Y FRENOS SIMON BOLIVAR
INVERSIONES MAXILLANTAS SAS MULAS Y REMOLQUES S.A.SMULAS Y REMOLQUES SA.S
INVERSIONES MEGAMOTOR SAS MULTIDIESEL BOGOTA SAS
INVERSIONES METROLLANTAS SAS MULTILLANTAS MAS QUE LLANTAS SAS
INVERSIONES PARA EL FUTURO INVERFUR SA Multimotos Bike SAS
INVERSIONES SARATOYE SA MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL
INVERSIONES Y NEGOCIOS GRUPO SAS MULTIREPUESTQS MACK SAS
INVERSIONES Y PROMOCIONES SAS MUNDI REDIESEL LTDA
INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTDA | MUNDIAL DE LLANTAS DEL CARIBE S.A.S
INVERSIONISTAS UNIDOS Y RENTAS DE CAPITAL MUNDIAL DE PARTES SAS
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA SAS MUNDIAL DE REPUESTOS COLOMBIA C I S.A.S
ITALO COLOMBIANA DE BATERIAS SAS MUNDIAL DE SUSPENSIONES SAS
IZAKI SAS MUNDO CROSS BOGOTA SAS
IZUREPUESTOS DIESEL SA MUNDO CROSS LTDA
J&T COLOMBIA SAS MUNDO CROSS ORIENTE LTDA
MUNDOQ YAMAHA S.A RODAMUNDI SAS
NIPONAUTOS SAS RODAR Y RODAR SAS
NIPPON DIESEL S.A. RODARANGOS SAS
03 SMART CITIES SAS -B.LC. ROLPARTS SAS
OCCILLANTAS SAS ROMOBHA SAS
OLLAS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS RYA LOS MINEROS SAS
OMNIPARTS SAS. SAAVEDRA TORNILLOS SAATORCOL SAS
ORDIPARTESSA S | SAFRENOS RANGEL SAS
OSCAR FERNANDO ROJAS PEREA SAS SANCHEZSARMIENTO Y CIA LTDA
OSORIO FLOREZ & CIA SAS SANTOUR SAS
OUMURS COLOMBIA S.AS SAYME SAS
PALASMOTOS S.AS. SERVIBERLINAS SA
PARA TRACTOMULAS GL SAS SERVICARROS MONTERIA S.A.S.
PARABRISAS CAUCHOS NARANJAL SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAS
PERFORMANCE TIRES SAS SERVILLANTAS GUADALAJARA CORREDOR ABRIL SA.S
PF| GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA SERVILLANTAS VILLAVICENCIO LIMITADA EN REORGANIZACION
PIERCO SAS SERVIMAX MOTOS OB SAS.
PIJAOS MOTOS SAPIJAOS MOTOS SA SERVIMOTOS DE OCCIDENTE SAS
PILAS Y BATERIAS SA SERVIPAR SAS
PISTONES Y CAMISAS SAS SERVIRENAULT LTDA

La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
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power motors yamaha s.a.s en reorganizacion

SERVITECA SOLO LLANTAS ZOMAC SAS

PRECAR LT.DA. SAS

SERVITECA Y LUBRICANTES LUGOLLANTAS S.A.S

PREMIUM FILTERS SAS

SERVI-TRACTOR S.A8

PRILLANTAS LIMITADA

SIMOTOS SAS

PRIMOTOS S.A.S.

SOBRELLANTAS MOSQUERA SAS

PRODIJAPON SAS

SOCIEDAD AGROPECUARIA Y EQUIPO DE COLOMBIA LTDA

PROMOTORA DE SERVICIOS E INVERSIONES DE
COLOMBIA S.A

SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A

PROMOTOS DEL CARIBE SAS

SOCIERAD SOSERAUTO S.A.

PUNTO DIESEL SAS

SOCIEDAD TECNICA COLOMBIANA SAS

QUINTERO HURTADO - RODACENTER SAS SOFAN LOPEZ SAS

RLM.S.AS. SOL PARTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA SAS SOL SOLUTION SAS

RADIOS & RINES S.A SOLUTRA DE COLOMBIA LTDA

RDV COLOMBIA SAS SOMOS DIESEL LIMITADA

REBUJIA SAS SOMOS DIESEL SAS

RECTIFICADORA MODERNA SAS SOMOS TRUCK PARTS LTDA
REDPARTES SAS SOMOVIL SAS

REGNIERYCIASENC

SOPORTES Y BALINERAS DE COLOMBIA S.A.S.

REIMPODIESEL SAS

SOUND EXPRESS LTDA

RENOALIADOS LTDA SU MOTO DE COLOMBIA S.A.
RENOVAMOTOR SAS SU MOTO DE IBAGUE SAS
REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS SAS SU MOTO DEL CAFE SAS
REPUESTOS AUTOFRENOS SAS SU MOTO DEL CAUCA SAS
REPUESTOS EL PALENQUE SAS SU MOTO DEL MAGDLENA SAS

REPUESTOS RIMAR SAS

SU MOTO DEL ORIENTE S.A.S

REPUESTOS Y MOTOS REMO SAS

SU MOTO DEL OTUM SA

REPUESTOS Y PSRTES DIESEL LTDA SUKIMOTO SA

RETENES Y BALINERAS SAS. SUKIPARTES SAS

Reunidos Limitada SUKY MOTO S.A

RHEA GROUP SAS SUMINISTROS DIESEL LTDA
RIOMOTOS S.A.S. SUMOTO S.A.

RISAN SAS SUMOTO SA

RODA RUIZ Y CIA SAS SUPER IMPORTADORES SAS

RODAMIENTOS CJR SAS SUCESORES

SUR ANDINA DE SERVICIOS SAS

RODAMIENTOS DE COLOMBIA SAS

SURAMERICANA DE PARTES S.A.S.

RODAMIENTOS DEL SUR SAS

SURTIJAPON SAS

TALLERES V4 SAS

SURTILLANTAS SANTANDER SAS

TC IMPORTACIONES SAS

SURTIRETENES Y RODAMIENTO

TECNI CENTRO AUTOMQTRIZ JJ LIMITADA EN

REORGANIZACION SURTITRACTOMULAS LTDA.
TECNIBENZ INDUSTRIAL SAS SUS REPUESTOSSAS
TECNICENTRO LLANTAS QUINTA AVENIDA SAS TAKEDO SAS
TECNICENTRO SANTA MONICA SAS TALLER Y ALMACEN ANDES LTDA
TECNIGRAPAS LTDA TODO CAMPERQOS SAS BIC
La versién vigente y de este 1 8010 podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS

TODO EN RADIADORES MARINO SAS

TECNIRUEDAS COLOMBIA S.A. TODOMOTOS OB S.AS.
TECNOLLANTAS ZIPAQUIRA SAS EN
REORGANIZACION TOPLLANTAS S.AS

TELLANTAS Y CIA SAS

tor repuestos sas en eorganizacion

TERMILLANTAS SA

Torniautos Sociedad por acciones Simplificada

TIRE DEPOT SAS

TORRESCAR SA

TITAN TIRE CORPORATION DE COLOMBIA S.A.S

TOYOLUV LTDA

TKSERVICE SAS

TQYOTA - TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO S.A.S

TRACTO DAIHATSU SAS

TURBO PARTES DIESEL S.A.S.

TRACTOCADSENCS UCAYALI S.A.S.

TRACTOCHEVROLET LTDA UNICAMPEROS SA

TRACTORES Y PARTES SAS UPARLLANTAS S.A.

TRADING DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION UTILITARIOS SAS

TRANSTERMO SAS VALENCIA ALVAREZ S.AS.

TRES MUELLES SAS VALLE MOTOS SA

TROCHA RUTA Y CROSS LTDA VAOX GROUP COLOMBIA SAS

TULIO HENAO SA VESSGO SAS AUTOMOVILES

TULUA MOTOS SA. VIDAL ROJAS Y CIA SA

TURBO CENTRO SAS VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA S.AS.
Vinitaly SAS VIDRIOS Y ACCESORIOS DE LA COSTA SAS
VIPAL COLOMBIA SAS YAMAHA MOTOS SAS

Voith Turbo Colombia SAS YAMAHA SPORTSSA S

WORLD PARTS INTERNATIONAL SAS YAMAMOTOS S.AS.

XTREME GARD LTDA YAMARINOS KASAMOTOS SAS

XTREME MACHINES SAS YAMASPORT S.A.

YADAS WT IMPORTACIONES SAS

YAMATO COLOMBIA Y COMPANIA LTDA

YAMAHA DEL CAFE SAS

YAMAVALLE LTDA

YUTONG DE LA MONTANA S.AS

YOKOMAR SAS

ANALISIS DE LA OFERTA - ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CCE

Una vez revisada la informacion relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacion de practicas de Abastecimiento

Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas es posible evidenciar lo siguiente:
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de Contratacién Publica

| meemzs
Colombia Compra Eficiente ‘) Relnlciar
o= [T Vaor ol | - —

FILTROS }—
Gasto Mensual §71 288 347 006 i Gasto Anual |
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; i e e "
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Valor Tetal

Contratos Total | =
Cantidad de contratos - Anual

205 ={1] 836 G938 538 938
|
H ! I
ookl |

Fecha_firma Afo 2025

Fuente SECOP_II
Cantidad de contratos 53

P
A" a0 . . l . l
iy 2020

i’ &
03 0 2025
Ao
Ado @2034 @205 @200% Fuente @SEC0F | @5
Valor Contratacion ] Nimero de Proveedores Ntmero de Contratos

$21 29 mil M 66 205

Valor Total Estimado por Proveedor

@ yalor Toral Estimado @ Numero de Cantratos

&5 mili M

Valor Total Esti...
Numero de Contr_.

]

INGENE A Y

Frov_nombre

En el Huila durante los periodos 2024 y lo corrido del 2026 se realizaron un gasto mensual promedio de $ 21.288.342.996 y se

suscribieron 205 contratos, existiendo 66 proveedores durante el mismo periodo en relacién con los codigos analizados UNSPSC
78181507.
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Aqui podemos evidenciar los proveedores por nombres de personas naturales y juridicas en participacion en el Departamento del
Huila, por un valor de $ 21.288.342.996

Cantidad de C <on pr d Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccld
plurales en SECOP il plurales en SECOP Il

Modalidad de Seluccidn

Valor Total Esbmado

Tpo: @ e iuri) Tipa; ® Mo us olis Maodatidad genera

e WV ST LTIl alaEu il vl WITHITa § aSi Vil

Afio
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos
= 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes 94 §$8.239.250.203  38,70%
T 781815 - Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos 94 38239250203  3870%
Total 94 $8.239.250.203 38,70%

Compaortamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

2026
Cl.a-ﬂ'ﬁcalioc de Bienes y Servicios - anm tratos Participacién Contratos Valor Partidpacién  Conlratos
¢ 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 71 $7.473.484.664  35,11% 4D SESTEE2B138 25,10% 208 $21.288.342938  100,00%
781815 - Servicios de mantenimienta v reparacion de vehfculns | 11 ST475.464884 BB1% 40 S5575.826135  26.19% 205 $21.288.342836  100.00%
Total T1 STATI.A64.884 /1% 40 $8.57T5.628.136 28,19% 2085 $21.288.342.936  100.00%

Para los codigos UNSPSC 781815 Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos representd inversiéon por valor de
$21.288.342.996 durante el periodo 2024-2026, el afio en el que mayor cantidad de recursos se invirtio fue el 2024 por un valor de §
8.239.250.203, lo que representa una participacion del 38,70%, frente al 7.473.464.654 que representa una participacion 35.11% y el
21.288.342.996 representa 26.19% lo que va corrido del afio 2026

La visualizacion representa mediante una tabla el monto de contratos, dinero ejecutado y la participacion del comportamiento en el
total de la contratacion de la entidad, segun la categoria del gasto; y los codigos UNSPSC, el valor de la participacién y el numero de
contratos. Esta categoria del gasto puede ser desagregada del nivel de familia, nivel de clase para llegar al enlace del contrato en el
SECOP.
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PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Como resultado del analisis comparativo de las cotizaciones recibidas, y una vez verificada la correspondencia de las actividades
cotizadas con las necesidades y especificaciones requeridas por la Entidad, se tomé como referencia para la determinacion del
presupuesto el menor valor econdmico identificado en el mercado, por considerarse una referencia objetiva para establecer los
precios unitarios que serviran de base para la ejecucion contractual.

La utilizacién del mencr valor no implica la seleccion anticipada de un proveedor ni constituye por si misma un criterio de
adjudicacion. Corresponde exclusivamente a la metodologia empleada por la Entidad para establecer una referencia econémica
razonable del proceso, con fundamento en las cotizaciones obtenidas y en la verificacion previa de su correspondencia con el objeto
y alcance requerido. El presupuesto oficial constituye el valor maximo disponible para la ejecucion contractual y no implica que deba
ejecutarse |a totalidad del monto.

Indicador de Liquidez:

Mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con
vencimientos a corto plazo. Ademas, sirven para determinar la solidez de la base financiera de un proponente, es decir, si cuenta
con musculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus obligaciones asumidas a corto plazo.

A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corlo plazo; el indicador se
convierte en importante dada nuestra obligacion de ejecucion de recursos en un pericdo fiscal.

gLt
2,00 2,99 136 23,33% 590,86%
3,00 3,99 69 11,84% 36,54%
4,00 4,99 37 6,35% 24,70%
5,00 5,99 23 3.95% 18,35%
6,00 6,99 16 2,74% 14,.41%
7,00 7,99 15 2,57% 11,66%
8.00 899 8 1,03% 9,09%
9.00 999 10 1.72% 8.06%
10,00 100,00 37 6.35% 6,35%
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De la muestra podemos analizar que el rango mas representativo es el establecido para el indicador de liquidez entre 1.0 y 1.99 con el
92.97%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato determina que el oferente debe gozar de algin grado de liquidez, se

{Frecusncia Atumylada)

establece un indice de liquidez mayor o igual a 1.6.

{Frecoencia Belativaj

Es decir, los proponentes que tengan una liquidez mayor o igual a 1.6 quedan habilitados con respecto a este indicador.

Indicadores de Endeudamiento:

El nivel de endeudamiento indica el grado de apalancamiento de la compaiiia o el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no

poder cumplir con sus pasivos.

rilk\g 22 3.77% 3.77%
10,0% | 20,0% 57 9,76% 13,53%
20,0%| 30,0% 73 12,50% 26,03%
30,0% | 40,0% 86 14,73% 40,75%

53,94%
60,0% | 70,0% 79 13,53% 81,34%
70.0% | 80,0% 44 7.63% 88.87%
80,0% 100;,2 47 8,05% 96,92%
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
ENDEUDAMIENTO

08001-1 | e § 655 S S YRR CRR— P
et e B i —— S
BE1.07 | g b R A
. U — 9

S I S—-? P

0,3001-0,4 e id«jg-gé’.&o.«;»&m&m.@ 40,75%
0,2001-0,3  ommmmm T B 26,03%
0,3001-0,2 g, 7hig73%

0-01 = §99%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,000% 100,00% 120,00%
# Hi 2 hi
{Frecuentia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

De acuerdo a la muestra tomada, se observa que el rango de mayor frecuencia es el establecido entre el 50.00% vy 60.00%.A nivel
general se observa que las empresas clasificadas en esta actividad econémica presentan un endeudamiento favorable lo cual

traduce el cumplimiento de sus obligaciones en el largo plazo, 0 que su patrimonio satisface el cumplimiento @ las obligaciones totales
del futuro proponente.

Se establece para el presente proceso un indice de endeudamiento menor o igual al 60%, lo que permite una amplia
participacion del mercado sin poner en riesgo el cumplimiento de obligaciones por parte del contratista.

Razdén Cobertura de Intereses:

Este indicador establece una relacién entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses, refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos atipicos, debido a que varias empresas muestran
unos gastos de intereses minimos en comparacién a su utilidad, por lo que resulta en un indicador alto que distorsiona el
comportamiento de la muestra.

Es dificil establecer niveles 6ptimos de este ratio para cada empresa. Esto va a depender principaimente del sector, como de las
caracteristicas de la empresa y su entorno. De todos modos, en ningun caso este ratio podria estar por debajo de 1. De ser asi, la
empresa no seria capaz de hacer frente al pago de su deuda. Un ratio de 1,5 o superior, suele considerarse como una referencia
adecuada de la capacidad de pago de la empresa; tanto para el mercado, como para entidades de crédito.
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1,40 189) 4 3,75% |  38,00%
1,90 289\ g7 6.75% |  34.25%
2,90 389 44 3.50% |  27.50%
3,90 . -+ < 3.00%|  24,00%
4,90 __;__5'39 S04 | 4,00%|  21,00%
5,90 7 175% 20,00%
690 189 2 175% ]  18.25%
7,90 Beel” o 225%|  16.50%
8,90 57 | 1425%| 14.25%

Con el fin de dar pluralidad de oferentes la administracion decide establecer como indicador de RCI mayor o igual a
1.0 veces.

Es decir, los proponentes que tengan un indk:s..d_e razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.0 veces
quedan habilitados con respecto a este indicador. El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado
para este indicador porque no tiene intereses que cubrir.

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS COBERTURA
DE INTERESES

8.9 - 10000 = 14,980
7.9-889 - gysm 16,50%
69-789 - 1758 —— 18,25%
59-6.80 - 75HTT -~ 20,00%
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39-889 o gPpg— = 24,00%
28389 s TR 27,50%
15- 289 i B 34,25%
14-1LE9 e R T T e 38,00%
12139 | e 3, S8
0-099 . RSO 100,00%
(0,000 20,005 40, 00% 60,000 80005 100,065 120.00%
a Hi a hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)
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Capital de Trabajo:

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo
eficiente de la actividad economica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de

liquidez en términos absolutos.

0 41 7.03% |  100,00%

0 2.599.999 254 43,57% 92,97%
2,600,000 4.599.999 84 1441% | 49,40%
4.600.000 5.599.999 26 446% |  34.99%
6.600.000 8.599.999 56 9.61%|  30,53%
8.600.000 |  10.599.999 23 395%|  20,93%
10.600.000 | 12.599.999 12 2,06%|  16,98%
12.600.000 | 14.599.999 13 223%|  14.92%
14.600.000 | 16.599.999 10 1.72% 12,69%
16.600.000 |  18.599.999 9 154% | 10,98%
18.600.000 |  1.000.000.000 55 9,43% 9.43%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS CAPITAL DE TRABAJO

LHECOD- 1NO0NO0OMUE | aes 9,43%
LSRN0 - JRSEIRNS YR 10,98%
LRDUN - 5NN L e 12,69%
LZEONO00 - 145G L THEFETT 1525
1060000+ 125899 o TEEE™™ 16,98%
SEO0000 - L0000 | T YRET 20,93%

BELOCIN - 8450094 T i) 30,55%
SBOC - ST s g O 34,995
ZHOOE - S5y T Al ———— 8,40
- F5gERs = T TRy o e —— ] § 7Y
7 65% E—— i e — § () (4354
0.00% J0.00% 40 00% 60.00% &0.00% 100.00% 120,065
# Hi o i
(Frecuentia Acumalada) (Frecuencia Relativa)
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Patrimonio:

El patrimonio corresponde a los recursos propios del proponente y se determina mediante la diferencia entre el activo total y el pasivo
total. De acuerdo con el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, este indicador
puede utilizarse como medida financiera adicional cuando la Entidad Estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en
términos absolutos, especialmente frente a procesos de elevada cuantia.

0 19 325%| 100,00%
] 2 599.999 223 3812%| 96,75%
2.600.000 | 4.599.999 98 16.75% |  58,63%
4.600.000 5.599.999 24 410% | 41,88%
6.600.000 | 8.599.999 61 1043% |  37.78%
8.600.000 | 10.599.999 30 513% | 27.35%
10.600.000 | 12.599.999 23 393% | 22.22%
12.600.000 | 14.599.999 17 291% |  18,29%
14.600.000 | 16.599.999 10 171% |  1538%
16.600.000 | 18.599.999 12 2,05% 13,68%{
18.600.000 | 1.000.000.000 68 1162% |  11.62% |

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
PATRIMONIO
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[Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

En la muestra se puede observar que las empresas demuestran que tienen un patrimonio muy superior al presupuesto oficial. En
este orden de ideas, y considerando el nivel de capital de trabajo, el valor total del proceso y las demas caracteristicas que presenta

La versién vigente y c da de este doct t so!o podré ur cnnlu!ud: atraveés :Iel link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o iImpresién diferente a la
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la ejecucion del contrato.
Se establece un indicador de patrimonio mayor o igual al 100% del presupuesto oficial. (Recordando que las cifras aqui
utilizadas se encuentran en miles de pesos)

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de
su organizacion interna. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los
proponentes deberan acreditar su capacidad organizacional,

Rentabilidad Sobre Patrimonio:

La rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional/Patrimonio), el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

0,030 0,059 72 12,41% 68,62%
0,060 0,089 79 13,62% 56,21%
0,080 0,119 72 12,41% 42 59%
0,120 0,149 . 7.07% 30,17%
0,150 0,179 36 6.21% 23,10%
0,180 0,209 22 3.79% 16,90%
0,210 0,239 10 1,72% 13,10%
0,240 0,269 18 3,10% 11,38%
0,270 0,299 7 1.21% 8,28%
0,300| 1000,000 41 7.07% 7.07%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS RENTABILIDAD

DEL PATRIMONIO
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{Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Reiativa)
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Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, se puede apreciar el comportamiento disperso de este indicador en el sector. Por lo
anterior y dada la necesidad de organizacion del futuro contratista se recomienda establecer como indicador de Rentabilidad del
Patrimonio el 0.08. Es decir, los proponentes que tengan un indice de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 0,08
quedan habilitados con respecto a este indicador.

Rentabilidad sobre Activos:

La rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/ Total Activos), el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

0,030 0,059 72| 12,41% 68,62%
0,060 0,089 79 13,62% 56,21%
0,090 0,119 72 | 12,41% 42,59%
0,120 0,149 4 [ D07% 30,17%
0,150 0,179 36 6.21% 23,10%
0,180 0,209 22 3,79% 16,90%
0,210 0,239 10 1,72% 13,10%
0,240 0,269 18 3,10% 11,38%
0,270 0,299 7 1.21% 8,28%
0,300| 1000,000 41 7,07% 7,07%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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027-0.299 T
0.24-0.269 LUy e

0.21-0.239 W 7R 1310%

Q18- 0.209 |wm o 16,90%
0150178 e R 23,10%
012- 0,189 | e FigRE e JATH
009-0.119 o v (L g — A%
0.06-0.C
0.03 - .
4]

——————_ 56,915

o — e 25
. 12 4154 Gadie

= T SRR e 03, 0%
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(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, en donde refleja un comportamiento disperso de este indicador en el sector se puede
recomendar establecer como indicador de Rentabilidad del Activo el 0.08.

Es decir, los proponentes que tenganun indice de Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.08 quedan habilitados con
respecto a este indicador.

En consecuencia, de lo anterior, se determinaron los siguientes indicadores:

La version vigente y lada de este d to, solo podri ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
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CAPACIDAD FINANCIERA
LIQUIDEZ Mayor o iguala 1.6
ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 60%
RAZON COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1.0 veces
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 100 % del Pto Oficial
PATRIMONIO Mayor o igual a 100 % del Pto Oficial
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DELPATRIMONIO Mayor o igual a 0.08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 0.08

D. ESTUDIO DEL MERCADO - PRESUPUESTO OFICIAL:

Para determinar el valor del presupuesto oficial, se procedic a realizar el estudio de mercado conforme a las cotizaciones allegadas a
la Secretaria de Gestion del Riesgo del Municipio de Neiva, como se demuestra a continuacion
(Punto 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO):

El presente estudio de mercado tiene como finalidad establecer una referencia econémica para determinar el valor estimado del
proceso, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo, incluido mano de obra, del pargue automotor adscrito a la
Oficina de Gestion del Riesgo — Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, para la atencion de emergencias y desastres del municipio
de Neiva.

El Presupuesto Oficial para el suministro objeto del presente proceso El proceso fue estructurade con un presupuesto con Numero
CDP 2025.CEN.01.002394 de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS $300.000.000. M/CTE, IVA INCLUIDO, el cual tiene su
fundamento en el estudio de mercado anexo al presente estudio, teniendo en cuenta las cotizaciones solicitadas a los diferentes
proveedores de los suministros a adquirir en el presente proceso de seleccidon.

Por lo anterior, la Entidad solicité cotizaciones a las empresas Diagnosticamos Motors sas., JDL Services sas y Hyundautos sas , los
cuales son empresas reconocidas del sector y cuentan con la experiencia e idoneidad en la ejecucion de este tipo de contratos. Con
base en dichas cotizaciones, se tomé como referencia el menor valor unitario para cada item, con el propésito de establecer el
presupuesto de los valores unitarios tanto para la ejecucion del contrato, como para el proceso de seleccion de la oferta mas
favorable para la Entidad.

Los items definidos, asi como el analisis del mercado y la estructuracién del presupuesto oficial, provienen del proceso contractual
adelantado en la presente vigencia fiscal, los cuales no presentan variacion alguna frente a la informacion previamente recabada,
Esta circunstancia garantiza la coherencia y consistencia de los valores estimados. ademas de otorgar respaldo técnica y financiero al
presupuesto proyectado, en tanto se fundamenta en un estudio de mercado reciente, objetivo y ajustado a las condiciones reales del
sector. De esta manera, se cumple con lo dispuesto en la normativa de contratacion estatal, que exige que los presupuestos oficiales
respondan a precios de mercado actualizados y verificables, asegurando asi la transparencia, razonabilidad y planeacién adecuada
del proceso de seleccion.

Los items objeto del presente proceso se describen a continuacion, los cuales corresponden a los bienes Yy servicios necesarios para
garantizar el suministro de repuestos, el mantenimiento y la reparacion de la maquinaria amarilla y vehiculos adscritos a la Secretaria
de Infraestructura, asi:

RESUPUESTO OFICIA

VO Y/O CORRECTIVO
EFRENOS

ONIDAD |
DE  |VALOR UNITARIO
_MEDIDA | E
UND | $241.735

UND | $96.907

UND | $1.052.131

UND | $1.052.131

UND | $846.603

UND | $3593006

UND | $1029.768

UND | $1.046.807

MANTENIMIENTO PREVENTI
~ ALSISTEM
AJUSTADOR DE TENSION
ANILLOS COMPRESOR
BANDAS FRENO DELANTERO
BANDAS FRENO TRASERO
BIELAS COMPRESOR
BLOQUE COMPRESOR
CAMPANA DE FRENOS TRASERA
CAMPANAS DE FRENOS DELANTERA
CASQUETES CIGUENAL COMPRESOR UND | $1.098.987
CIGUENAL COMPRESOR UND | $2.479.110

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publi , Serd considerada como d no controlado y su uso indebide no es r F bilidad de la Alcaldia de Nelva
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11 EMPAQUES DE MORDAZA UND $53.246

12 |COMPRESOR AIRE UND $5.544.986

13 | CULATA COMPRESOR UND $1.618.663

14 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO DELANTERO UND $332.252

15 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO TRASERO UND $332.252

16 |EMPAQUE CULATA COMPRESOR UND $678.348

17 | ESPIRA RECAMARA FRENO SEGURIDAD UND $583.571

18 | ESPIRA RETORNO DE SERVICIO UND $464.301

19 | GOBERNADOR UND $2.877.387

20 | JUEGO PUNTILLA FRENO UND $269.422

21 LEVA DE FRENO UND $687.932

22 |LIMPIADOR DE FRENOS UND $89.452

23 | MANGUERA FRENO DELANTERA UND $202.230

24 | MANGUERA FRENO TRASERA UND $202.230

25 [MANGUERA SISTEMA DE ALTA PRESION AIRE UND $407.861

26 PISTONES COMPRESOR UND $2.011.615

27 POLEA COMPRESOR UND $871.500

28 RACORES UND $166.126

29 | RECAMARA DELANTERA DE FRENO UND $809.332

30 |RECAMARA TRASERA DE FRENO UND $809.332

31 RESORTE FRENOS UND $161.866

32 | RODAMIENTO LEVA FRENO UND $634.585

33 |SECADOR UND $2.946.606

34 | TANQUE ALMACENAMIENTO AIRE UND $526.066

35 |VALVULA DE PIE O DE PEDAL DE FRENO UND $640.011

36 | VALVULA DE RELACION UND $640.011

37 | VALVULA DRENAJE UND $493.053

38 | VALVULA ESCAPE RAPIDO UND $1.223.582

39 | VALVULA FRENO EMERGENCIA O PARQUEO UND $1.385.032

40 |VALVULA RELE UND $1.138.389

41 VALVULA REPARTIDORA DE AIRE UND $1.248.075

42 | VALVULA SECADORA UND $889.200

43 [VALVULA SELECTORA CAJA FULLER EATON UND $1.083.013

S lmlalalalalalalalalalalalajlalalalalalalalalal sl vl v s | 2] s | o | | s | s

44 VALVULAS DE ASPIRACION Y DESCARGA UND $1.355.630

Eiafiis 'MANTENIMIENTOPREVENTNOYJO RECT ~ | UNIDAD. e
'TEM | = AUSISTEMA DEREFRIGERACION | CANT. k., | VALORUNITARIO

45 ABRAZADERAS MANGUERA UND $50.400

46 | BOMBA DE AGUA UND $1.322.618

47 | CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR UND $868.967

b | =% =k |

48 [CORREA ACCESORIOS UND $352.485

49 DEPOSITO O VASO INFERIOR Y/O SUPERIOR UND $668.763
RADIADOR

=5

50 [EMPAQUE BOMBA DE AGUA UND $359.940

51 ENFOCADOR RADIADOR UND $800.812

53 |HELICE DEL VENTILADOR UND $658.114

1
1
52 | FAN CLUTCH 1 UND $1.182.050
1
1

54 | MANGUERA CALEFACTOR UND $263.033

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co, La copla o impresidn diferente a la
publicada, sera considerada como docu to no controlado y su use indebido no es resp bilidad de la Alcaldia de Neiva
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55 | MANGUERA ENFRIADOR ACEITE 1 UND | $260.903
56 | MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR 1 UND | $306.694
57 | MANGUERA TANQUE RECUPERADOR RADIADOR 1 UND | $323733
58 | PERA DE TEMPERATURA 1 UND | $243.864
59 | RADIADOR COMPLETO 1 UND | $3.087.174
60 | SENSOR RADIADOR 1 UND | $585.701
61 | SOPORTE DE MONTAJE RADIADOR 1 UND | $263.033
62 | TANQUE RECUPERADOR RADIADOR 1 UND | $394.017
63 | TAPA RADIADOR 1 UND | $116.075
64 | TAPA TANQUE RECUPERACION RADIADOR 1 UND | $289.656
65 | TAPA TERMOSTATO 1 UND | $701.776
66__| TAPON DRENAJE RADIADOR 1 UND | $132.049
67__| TERMOSTATO 1 UND | $637.881

. [UNDAD
mew MANTENIP:{_E;‘;? ;;E\géuggf& ffo cogaecnvo Joanr | DE | vaLoRuNTARO

68 | ANILLO RODAMIENTO EJE TRASERQ 1 UND | $91582
69 | BALINERA CARDAN 1 UND | $329.057
70 | BALINERA EJE DELANTERO 1 UND | $454717
71| BOCIN DELANTERO 1 UND | $1.219.322
72| CADENA PARA CARDAN 1 UND | $726.269
73 | CARDAN COMPLETO 1 UND | $8.490.527
74 | CAUCHO CARDAN 1 UND | $424899
75 | CORONA/SPEED TRASERA 1 UND | $4.344.833
76 | CRUCETAS CARDAN 1 UND | $450.457
77 | CUPLIN SPEED TRASERO 1 UND | $855.123
78 | EJE TRASERO RIL 1 UND | $4.572.724
79 EMPAQUE TRANSMISION TRASERA 1 UND $365.680
80 | ESCUALIZACION TRANSMISION TRASERA 1 UND | $2.207.558
81 | ESPIGO CARDAN 1 UND | $915.823
82 | FLANCHE CARDAN TRASERO 1 UND | $668.763
83 | GRAPAS CRUZETA CARDAN 1 UND | $308.824
84 | GRASA RODAMIENTOS 1 UND | $111.816
85 | JUEGO ARANDELAS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $678.348
86 | PERNO RUEDA 1 UND | $173.580
87 | PLANETARIOS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $1.006.340
88 | PLATO EJE TRASERO 1 UND | $679.413
89 | PORTAMANGUETA DELANTERA LH/RH 1 UND | $534.585
90 |RESORTES 1 UND | $132.049
91 [RETEN BOCIN 1 UND [ $433418
92 |RETEN HAUSEN TRASERO 1 UND | $539.909
93 | RETEN PORTAMANGUETA 1 UND | $391.887
94 | RETEN TRASERO EXTERNO 1 UND | $539.909
95 |RIN225 1 UND | $1.437.629
96 | RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO 1 UND | $631492
97 | RODAMIENTO DELANTERO INTERNO 1 UND | $631.492
98 | RODAMIENTO TRASERO EXTERNO 1 UND | $631.492
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99 | RODAMIENTO TRASERO INTERNO 1 UND | $631.492
100 |RODILLO AGUJA PORTAMANGUETA 1 UND | $364.199
101 |RODILLO EJE TRASERO 1 UND | $432.353
102 | RODILLO SPEED TRASERO INTERNO 1 UND | $398.276
103 | SATELITES TRANSMISION TRASERA 1 UND | $809.332
104 | SHIM AJUSTE PINONES 1 UND | $74.544
105 | SOPORTE CARDAN 1 UND | $1 004.210
o . MANremMigmo PREVENTIVO Y/0 cosu_zecnvo:: CANT . “”é?c_m_ e UNIT ARIO
. - =) - : | mEDIDA | __
106 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 UND $1.004 210
107 | AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UND | $1.004.210
108 [BALANCIN MUELLE 1 UND | $382.303
109 | BALINERA SPLINDER 1 UND | $343.966
110 | BARRA DE ACOPLAMIENTO 1 UND | $1.072.364
111 | BARRA DIRECCION LARGA 1 UND | $1.965.824
112 | BARRA ESTABILIZADORA 1 UND | $1.125610
113 | BRAZO PITMAN 1 UND | $749.697
114 | BOMBONA 1 UND | $1.109.636
115 | BUJE BALANCIN MUELLE 1 UND | $276.877
116 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA 1 UND | $301.370
117 | CAUCHOS, BUJES 1 UND | $77.738
118 | CONJUNTO BARRA TORSION 1 UND | $1.157.857
119 | HOJA DE RESORTE DELANTERA 1 UND | $480.274
120 |JUEGO SPLINDER 1 UND | $1.855.073
121 | MUELLE COMPLETO DELANT. 1 UND | $1.993.512
122 | MUELLE COMPLETO TRASERO 1 UND | $1.993512
123 | PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO 1 UND | $534.585
124 | SOPORTE EXOSTO 1 UND | $240.670
125 | TERMINAL DIRECCION 1 UND | $743.307
126 | TOPE MUELLE 1 UND | $139.503
127 | TORNILLO CENTRAL 1 UND | $113.945
iTEm MAN_:_"_ENIMIENTO PREV:_ NTIVO Y/O anecrwo- e arre ALOR o ARJ -
S : i e MEDIDA
128 ABRASADERA TURBO 1 UND $222 566
129 | ARBOL DE LEVAS 1 UND | $3.230.937
130 | ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION 1 UND | $520.741
131 | ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE 1 UND | $520.741
132 | BALANCINES MOTOR 1 UND | $481.339
133 | BIELA MOTOR 1 UND | $789.098
134 | BOMBA DE ACEITE 1 UND | $1.479.160
135 | BUJES BIELA 1 UND | $244.929
136 | BUJES DE LEVAS 1 UND | $230.021
137 | BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR 1 UND | $293.915
138 | CASQUETES DE BANCADA 1 UND | $842.344
139 |CASQUETES DE BIELA MOTOR 1 UND | $797.618
140 |CIGUENAL MOTOR 1 UND | $6.924.045
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141 | CONECTOR BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR
142 | CREMALLERA VOLANTE

143 | CULATA MOTOR

144 |CUNA CIGUENAL

145 | CUNAS VALVULAS

146 | DIAFRAGMA FRENO AHOGO

147 | DIAFRAGMA TAPA VALVULAS

148 | EJE BALANCINES CULATA

149 |EMPAQUE CARTER

150 |EMPAQUE CULATA

151 |EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION

152 | EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE

153 |EMPAQUE SALIDA EXOSTO

154 | EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION
155 |EMPAQUE TAPA VALVULAS

156 | EMPAQUE TURBO

157 |EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE

158 | EMPAQUETADURA VALVULA EGR

159 |ENFRIADOR AIRE MOTOR Y/O INTER COOLER
160 |ENFRIADOR DE ACEITE

161 | ESPARRAGO MULTIPLE DE ESCAPE

162 | EXTRANGULADOR

163 |FILTRO DE ACEITE

164 |FILTRO DE AIRE

185 |FILTRO DE COMBUSTIBLE

166 |FLITRO SEDIMENTADOR O TRAMPA

167 | FRENO DE AHOGO

168 |GUAYA ACELERADOR

169 | GUAYA DE RELATIN

170 | GUAYAS EXTRANGULADOR MOTOR

171 | GUIAS VALVULAS ADM/ESC.

172 | JUEGO BUJES LEVAS

173 | JUEGO DE ANILLOS

174 | JUEGO DE ANILLOS SOBRE MEDIDA

175 |JUEGO DE CAMISA CILINDRO

176 |JUEGO DE MEDIALUNAS CIGUENAL

177 | JUEGO DE PISTONES CILINDRO

178 |JUEGO EMPAQUETADURA DE MOTOR

17¢ |KIT DE REPARCION DE MOTOR COMPLETO

180 | MANGUERA DESFOGUE DEL MOTOR

181 | MANGUERA TURBO

182 | PASADOR PISTON

183 | PERA PRESION DE ACEITE

184 | PINON CIGUENAL

185 | PINON LEVAS UND | $990.366
186 | PINON LOCO DE BALINERA UND | $874.291
187 | PINON LOCO DE BUJE 1 UND | $832.760

UND $122.465
UND $807.202
UND $6.130.687
UND $387.627
UND $387.627
UND $384.433
UND $375.913
UND $4.504.569
UND $606.999
UND $740.112
UND $525.001
UND $636.715
UND $305.629
UND $443.003
UND $434.483
UND $465.366
UND $917.952
UND $1.078.754
UND $4.874.093
UND $4.038.139
UND $222.566
UND $1.958.369
UND $254.513
UND $407.861
UND $450.457
UND $352.485
UND $5.062.582
UND $405.731
UND $461.108
UND $427.029
UND $718.814
UND $1.051.066
UND $1.647.416
UND $1.652.740
UND $1.521.756
UND $687.932
UND $2.531.291
UND $2.357.711
UND $11.140.024
UND $263.033
UND $343.966
UND $288.591
UND $281.136
UND $946.705

S lalalalalalalalajlajlajlalalalalalala|lalalalalAalalalalalalalalalalalalalmslalajalalalalala]lal—a
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UND $480.274
UND $1.472.771
UND $539.909
UND $539.909
UND $539.909
UND $481.339
UND $786.968
UND $591.025
UND $678.348
UND $526.066
UND $662.374

188 |PLATO TRASERO BLOQUE DEL MOTOR 1
189 | POLEA CIGUENAL 1
190 | RETEN TAPA REPARTICION 1
191 |RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR 1
192 |RETENEDOR DELANTERO CIGUENAL MOTOR 1
193 | ROCIADOR TAPA REPARTICION 1
194 [SENSOR CONTROL ENTRADA AIRE FILTRO 1
195 |SENSOR POSICION CIGUENAL 1
196 | SENSOR TPS 1
197 | SOPORTES DE MOTOR 1
198 | TAPA LLENADO ACEITE MOTOR 1
199 | TAPON DRENAJE DEL CARTER 1 UND $121.400
200 |TORNILLO BALANCIN 1 UND $119.270
201 | TORNILLO CULATA 1 UND $122.465
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

202 |TORNILLO POLEA CIGUENAL UND | $121.400
203 | TORNILLO VOLANTE UND | $121.400
204 |TUBO ROCIADOR MOTOR UND | $977.587
205 |TURBO CARGADOR UND | $5.773.942
206 |VACUN TURBO UND | $729.463
207 |VALAVULA REGULADORA DE VACIO (B) UND | $1.411.008
208 |VALVULA EGR UND | $1.580.326
209 |VALVULA MAGNETICA UND | $1.137.324
210 |VALVULA REGULADORA DE VACIO (A) UND | $893.459
211 | VALVULA REGULADORA DE VACIO (C) UND | $1.078.754
212 | VALVULAS ADMISION Y ESCAPE UND | $1.437.829
213 |VOLANTE MOTOR UND 53 258.625

. ~ [UNIDAD.
£ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTNO | cayr |0k - |
N “AL SISTEMA DE DIRECCION [GANT O BE | VALOR unmmo

214 BOMBA DIRECCION HIDRAULICA

215 | BUJE CANA DIRECCION

216 | CAJA DIRECCION HIDRAULICA

217 | EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR

218 | EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR

219 | EJE PRINCIPAL BOMBA DIRECCION

220 | EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION

221 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION

222 | MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA

223 | MANGUERA RETORNO DIRECCION HIDRAULICA
224 | POLEA BOMBA DIRECCION

225 |RETEN SINFIN

226 |RETENEDORES CAJA DIRECCION HIDRAULICA
227 |ROTOR BOMBA DIRECCION

228 |TIMON DIRECCION

229 | VALVULA SELECTORA CAJA DIRECCION

UND $3.156.393
UND $314.148
UND $6.859.085
UND $4.695 188
UND $4.695.188
UND $3.820.897
UND $927 537
UND $1.118.158
UND $281.136
UND $352.485
UND $1.231.036
UND $542.039
UND $1.556.898
UND $1.748.582
UND $2.286.362
UND $1.406.746

alalalalalalalalal=21=21212]12] 2]
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230 SEDIMENTADOR O TRAMPA COMBUSTIBLE 1 UND $1.030.833
231 BOMBA INYECCION 1 UND $14.441.245
232 | BOMBIN 1 UND | 51,173,531
233 | EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION 1 UND | 51,092,598
234 | ESTRANGULADOR BOMBA INYECCION 1 UND | 52.121.301
235 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 1 UND | $724.139
236 INYECTORES 1 UND $2.259.739
237 | KIT DE REPARACION DE INYECTORES 1 UND | 51.899.798
238 LIMPIA INYECTORES 1 UND $141.633
239 | LLAVE PASO COMBUSTIBLE 1 UND | 5235.345
240 | MANGUERA COMBUSTIBLE 1 UND | $235.345
241 | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | UND | 5326927
242 | ORING SELLOS 1 UND | $166.126
243 PUNTA INYECTOR 1 UND $1.042 547
244 SELENQIDE BOMBA INYECCION 1 UND $835.954
245 SOPORTE FILTRO CAMBUSTIBLE 1 UND $796.553
248 TAPA TANQUE COMBUSTIBLE 1 UND $359.940
247 | TAPON SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE i UND | $166.126
248 | TORNILLO PETER i UND | $132.049
249 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A 1 UND | $1.236.361
250 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A 1 UND | $1.227.841
251 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A 1 UND | $1.234.231
252 | TUBO SUTIDOR INYECTOR 1A 1 UND | $1.236.367
263_| VASO FILTRO SEDIMENTADOR 1 UND | $1137.324
= UNIDAD '
“rew | e erevm T Coreo | o [P o
254 BAL[NERA EMBRAGUE 1 IUND $1.825.256
255 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE 1 UND | 51,854,008
256 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE 1 UND | §1.854.008
257 BUJE PEDAL EMBRAGUE 1 UND $249.189
256 | DISCO EMBRAGUE 1 UND | 52667600
259 EMPAQUE TAPA DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND $353.550
260 | GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE 1 UND | 5766.126
261 | HORQUILLA PRENSA EMBRAGUE 1 UND | 5644271
262 | INTERUPTOR EMBRAGUE 1 UND | 5883875
263 | KIT DE EMBRAGUE 1 UND | $8.140.172
264 | MANGUERA FLEXIBLE EMBRAGUE 1 UND | 5241735
265 PRENSA EMBRAGUE 1 UND $3.508.878
266 | TAPA EXTERIOR DEP. CILINDRO EMBRAGUE 1 UND | $586.765
267 | TAPA INTERIOR DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND | 5586765
ITEM M,A”TEN'TE:TS A*::%Ee;g&ggg&m&gnvo cANT | DE VALOR ummmo :_
268 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE DELANTERA 1 OND | 5457373
269 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE TRASERA 1 UND | 5451522
270 BALINERA TOMA 1 UND $526.066
271 | BALINERA TREN F1J0 PARTE DELANTERA 1 UND | $500508
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272 | BALINERA TREN FIJO PARTE TRASERA 1 UND $842 344
273 | BRONCE SINCRONIZADOR 1A- 1 UND | $929.666
274 | BRONCE SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND $910.498
275 | BRONCE SINCRONIZADOR 5A- 1 UND | $908.368
276 | CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA 1 UND $12.450.928
277 |EJE CORREDIZO 1 UND | $6.326.630
278 | GUAYAS CONTROL CAMBIOS 1 UND | $697.516
279 | KIT BUJES AJUSTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $364.199
280 |PALANCA CAMBIOS 1 UND $2.435.449
281 |PINON SINCRONIZADOR 2A 1 UND | $1.184.180
282 |PINON SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND | $1.184.180
283 |PINON SINCRONIZADOR 5A-REVERSA 1 UND | $1.184.180
284 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 1A-2A 1 UND | $370.589
285 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 3A-4A 1 UND | $365.264
286 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 5A- REVERSO 1 UND | $362.069
287 |RODILLO TOMA 1 UND | $368.459
288 |SENSOR VELOCIMETRO 1 UND | $568.662
289 [SOPORTE CAJA CAMBIOS 1 UND | $538.844
290 |SOPORTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $886.005
291 |TAPA EJE TOMA 1 UND | $723.074
292 |TREN FIJO 1 UND | $4.350.157
293 TUERCA EJE CORREDIZO 1 UND | $139.503
|  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. UNIDAD | |
e [ TR smfg‘mf E?ECTIR:’E%QQ | | CANT | DE | VALORUNITARIO.
294 ALETA ROTOR BOMBA VACIO ALTERNADOR 1 UND | $128.854
295 |[ALTAVOZ 1 UND | $1.890.000
296 |ALTERNADOR 1 UND | $3.045.000
297 |BALIZA LUCES EMERGENCIA 1 UND | $6.464.004
298 | BOBINA CAMPO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $696.451
299 28$6NN»:\AE_!;J€()ENDIDO DE MOTOR Y/O 1 UND | $374.848
300 |BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $724.139
301 |BOQUILLA SISTEMA LIMPIA PARABRIZAS 1 UND | $132.048
302 |BORNE CARRETERA 1 UND | $56.440
303 |BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $320.538
304 |CAJA PORTAFUSIBLERA 1 UND | $1.103.247
405 | CONECTOR MANGUERA SISTEMA LIMPIA 1 UND | $122.465
PARABRISAS
306 |CONECTOR VALVULA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $146.958
307 | CONJUNTO LAMPARA DELANTERA LH/RH 1 UND | $959.484
308 |CORONA ALTERNADOR 1 UND | $547.364
309 |CUERPO VACIO ALTERNADOR 1 UND | $542.039
310 |DEPOSITO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $631.482
311 | EMPAQUE BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $339.708
312 | EMPAQUE TAPA FRONTAL BOMBA VACIO 1 UnD | $362.069
ALTERNADOR (A) (B)
313 | EQUIPO PERIFONEO MARCA WHELEN 1 UND | $4.481.790
314 | ESCOBILLAS ALTERNADOR 1 UND | $223.631
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315 |ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $387.627
316 | EXPLORADORAS 1 UND | $618.713
317 | FLASHER DIRECCIONAL 1 UND | $263.033
318 |FUSIBLES 1 UND | $101.186
319 |INDUCIDO O ROLIN 1 UND | $655.985
320 |INETERUPTOR DIRECCIONALES 1 UND | $944 575
321 | JUEGO PLUMILLAS 1 UND | $169.321
322 |LAMPARA DIRECCIONAL 1 UND | $568.662
323 [LAMPARA TECHO 1 UND | $511.157
324 |LAMPARA TRASERA STOP RI/L 1 UND | $986.107
325 | MANGUERA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $234.280
326 | MANGUERA TERMOENCOJIBLE 1 UND | $230.021
327 | MAXIFUSIBLES 1 UND | $71.348
328 | MINI FUSIBLES 1 UND | $50.051
329 |MOTOR ARRANQUE 1 UND | $4.939.053
330 |MOTOR SISTEMA LIMPIABRISAS 1 UND | $2.325.763
331 | PARALANTES RADIO AM/FM 1 UND | $704.970
332 |PERAFRENO 1 UND | $247.059
333 |PITO 1 UND | $325.862
334 | PIVOTE BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $279.008
335 |[POLEA ALTERNADOR 1 UND | $1.036.157
336 |PORTA ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $371.654
337 |PORTAFUSIBLE 1 UND | $76.674
338 |RECTIFICADOR ALTERNADOR 1 UND | $627.232
339 |RELAY 1 UND | $209.787
340 |[RELAY LUCES 1 UND | $214.047
341 | RESORTE ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $151.217
342 | RETENEDOR PINON DE ARRANQUE 1 UND | $539.909
343 | RODAMIENTO INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $353.550
344 |RODAMIENTO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $248.124
345 |RODAMIENTQ ALTERNADOR 1 UND | $248.124
346 |ROTOR ALTERNADOR 1 UND | $733.723
347 |ROTOR MOTOR DE ARRRANQUE 1 UND | $717.749
348 |ROTOR VALVULA VACIO ALTERNADOR 1 UND | $635.751
349 | SELLO TAPA TRASERA ALTERNADOR 1 UND | $215.112
350 |SENSOR DE VELOCIDAD 1 UND | $1.152.233
351 [SENSOR VELOCIMETRO 1 UND | $765.670
352 |SOCKET BOMBILLO LAMPARA DELANTERA 1 UND | $138.438
353 |SOCKET BOMBILLO LAMPARA TRASERA 1 UND | $138.438
354 |SOCKET BOMBILLO LUZ DIRECCIONAL 1 UND | $140.568
355 | SUICHE DIRECCIONAL 1 UND | $1.204.413
356 | SUICHE IGNICION 1 UND | 3848733
357 | SUICHE PARQUEO 1 UND | $391.887
358 |TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $606.998
359 |TAPA FRONTAL VALVULA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $677.283
360 | TERMINAL BATERIA 150 AMPERIO 1 UND | $53.246
361 | TERMINAL ELECTRICO 1 UND | $47.921

La version vigente y cont
o

lada de este d

publi serd cor como doct 1o no cont|

solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
4o y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04
Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA VerSién: 04 .
= Nieiva CONTRATAR BIENES Y o _
vk SERVICIOS igente desde:
| | Septiembre 26 del 2024
362 | UNDAD DE CONTROL ECU 1 UND | $1.805.022
363 | VALVULA VACIO ALTERNADOR 1 UND | $551.623
364 | INSTALACION DE BAJA 1 UND | $6.556.651
L MANTEN%MIENTAO aagxggggg YIO coaascnvo- e BN ALOR oNIT ARIO
s RIA | mepipa
365 | CHAPAS PUERTAS 1 UND | $670.893
366 | ESPEJO EXTERIOR DERECHO 1 UND | $583.571
367 | ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO 1 UND | $583.571
368 |JUEGO TAPETES CAUCHO ALFOMBRA 1 UND | $335.447
369 | PERSIANA RADIADOR 1 UND | $1.259.789
370 | VIDRIO PANORAMICO TRASERO 1 UND | $2.028.654
371 |VIDRIOS LATERALES 1 UND | $986.107
372 |VIDRO PANORAMICO DELANTERO 1 UND | $2.692.092
373 | PINTURA GENERAL 1 UND $6.259.541
374 |PINTURA PIEZA PEQUENA 1 UND | $583.571
375 | PINTURA PIEZA MEDIANA 1 UND $786.968
376 | PINTURA PIEZA GRANDE 1 UND | $953.094
- mmemmemo PREVENTIVO Y/O connecrwo UNIDAD el
HEM  ALSISTEMADEFRENOS' - | SANT | L MALOR UNITARIO
MEDIDA &
T | AJUSTADOR DE TENSION 1 UND | $670.893
2 |ANILLOS COMPRESOR 1 UND | $583.571
3 | BANDAS FRENO DELANTERO 1 UND | $583571
4 | BANDAS FRENO TRASERO 1 UND | $335.447
5 |BIELAS COMPRESOR 1 UND | $1.250.789
6 |BLOQUE COMPRESOR 1 UND | $2.028.654
7 | CAMPANA DE FRENOS TRASERA 1 UND | $986.107
8 | CAMPANAS DE FRENOS DELANTERA 1 UND | $2.692.092
9 | CASQUETES CIGUENAL COMPRESOR 1 UND | $6.259.541
10 | CIGUENAL COMPRESOR 1 UND | $583.571
11 | EMPAQUES DE MORDAZA 1 UND | $786.968
12 | COMPRESOR AIRE 1 UND | $953.094
13 | CULATA COMPRESOR 1 UND | $670.893
14 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO DELANTERO 1 UND | $583571
15 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO TRASERO 1 UND | $583571
16 | EMPAQUE CULATA COMPRESOR 1 UND | $335.447
17 | ESPIRA RECAMARA FRENO SEGURIDAD 1 UND | $1.259.789
18 | ESPIRA RETORNO DE SERVICIO 1 UND | $2028.654
19 | GOBERNADOR 1 UND | $986.107
20 |JUEGO PUNTILLA FRENO 1 UND | $2.692.092
21 |LEVA DE FRENO 1 UND | $6.259.541
22 | LIMPIADOR DE FRENOS 1 UND | $583.571
23 | MANGUERA FRENO DELANTERA 1 UND | $786.968
24 | MANGUERA FRENO TRASERA 1 UND | $953.094
25 | MANGUERA SISTEMA DE ALTA PRESION AIRE 1 UND | $670.893
26 | PISTONES COMPRESOR 1 UND | $583.571
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27 |POLEA COMPRESOR 1 UND | $583.571

28 |RACORES 1 UND $335.447

29 |RECAMARA DELANTERA DE FRENO 1 UND | $1.259.789

30 |RECAMARA TRASERA DE FRENO 1 UND | $2.028.654

31 |RESORTE FRENOS 1 UND | $986.107

32 |RODAMIENTO LEVA FRENO 1 UND $2.692.092

33 | SECADOR 1 UND | $6.259.541

34 | TANQUE ALMACENAMIENTO AIRE 1 UND | $583.571

35 |VALVULA DE PIE O DE PEDAL DE FRENO 1 UND | $786.968

36 | VALVULA DE RELACION 1 UND | $953.094

37 | VALVULA DRENAJE 1 UND | $670.893

38 | VALVULA ESCAPE RAPIDO 1 UND | $583.571

39 |VALVULA FRENO EMERGENCIA O PARQUEO 1 UND | $583.571

40 |VALVULA RELE 1 UND | $335.447

41 | VALVULA REPARTIDORA DE AIRE 1 UND | $1.259.789

42 | VALVULA SECADORA 1 UND | $2.028.654

43 | VALVULA SELECTORA CAJA FULLER EATON 1 UND | $986.107

44 | VALVULAS DE ASPIRACION Y DESCARGA 1 UND $2.692.092

T UNIDAD -
e T RGLRAn | AT | | VALORUNTAR

45 | ABRAZADERAS MANGUERA 1 UND | $50.400

46 | BOMBA DE AGUA 1 UND | $1.322.618

47 | CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR 1 UND | $868.967

48 | CORREA ACCESORIOS 1 UND | $450.457

4g |DEPOSITOO VASO INFERIOR Y/O SUPERIOR 1 UND | $668.763

RADIADOR

50 |EMPAQUE BOMBA DE AGUA 1 UND | $358.875

51 | ENFOCADOR RADIADOR 1 UND | $800.812

52 |FAN CLUTCH 1 UND | $1.182.050

53 | HELICE DEL VENTILADOR 1 UND | $658.114

54 | MANGUERA CALEFACTOR 1 UND | $263.033

55 | MANGUERA ENFRIADOR ACEITE 1 UND | $260.903

56 | MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR 1 UND | $306.694

57 | MANGUERA TANQUE RECUPERADCOR RADIADOR 1 UND | $325.862

58 | PERA DE TEMPERATURA 1 UND | $243.864

59 | RADIADOR COMPLETO 1 UND | $3.089.304

60 |SENSOR RADIADOR 1 UND | $586.765

81 | SOPORTE DE MONTAJE RADIADOR 1 UND | $263.033

62 |TANQUE RECUPERADOR RADIADOR 1 UND | $394.017

63 | TAPA RADIADOR 1 UND | $116.075

B4 | TAPA TANQUE RECUPERACION RADIADOR 1 UND | $289.656

65 |TAPA TERMOSTATO 1 UND | $701.778

66 | TAPON DRENAJE RADIADOR 1 UND | $132.049

87 TERMOSTATO 1 UND | $638.948

_ - . 'JUNIDAD |

it
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68 | ANILLO RODAMIENTO EJE TRASERO 1 UND | $91.582
69 | BALINERA CARDAN 1 UND | $329.057
70 | BALINERA EJE DELANTERO 1 UND | $454717
71 | BOCIN DELANTERO 1 UND | $1.218.257
72 | CADENA PARA CARDAN 1 UND | $724.138
73 | CARDAN COMPLETO 1 UND | $8.490.527
74 | CAUCHO CARDAN 1 UND | $424.899
75 |CORONA/SPEED TRASERA 1 UND | $4.344.833
76 |CRUCETAS CARDAN 1 UND $450.457
77 | CUPLIN SPEED TRASERO 1 UND | $857.253
78 | EJE TRASERO R/L 1 UND | $4.572.724
79 | EMPAQUE TRANSMISION TRASERA 1 UND | $355.680
80 |ESCUALIZACION TRANSMISION TRASERA 1 UND | $2.207.558
81 | ESPIGO CARDAN 1 UND | $915.823
82 | FLANCHE CARDAN TRASERO 1 UND | $668.763
83 | GRAPAS CRUZETA CARDAN 1 UND | $308.824
84 |GRASA RODAMIENTOS 1 UND | $111.816
85 |JUEGO ARANDELAS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $678.348
86 | PERNO RUEDA 1 UND | $171.451
87 | PLANETARIOS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $1.006.340
88 | PLATO EJE TRASERO 1 UND | $679.413
89 |PORTAMANGUETA DELANTERA LH/RH 1 UND | $533.520
90 |RESORTES 1 UND $132.049
91 | RETEN BOCIN 1 UND | $433418
92 |RETEN HAUSEN TRASERO 1 UND | $542.038
93 |RETEN PORTAMANGUETA 1 UND | $391.887
94 |RETEN TRASERO EXTERNO 1 UND | $542.038
95 |RIN225 1 UND | $1.437829
96 | RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO 1 UND | $631.492
97 |RODAMIENTO DELANTERO INTERNO 1 UND $631.482
98 | RODAMIENTO TRASERO EXTERNO 1 UND | $631.492
99 | RODAMIENTO TRASERO INTERNO 1 UND | $831.492
100 |RODILLO AGUJA PORTAMANGUETA 1 UND | $364.199
101 |RODILLO EJE TRASERO 1 UND | $432.353
102 |RODILLO SPEED TRASERO INTERNO 1 UND | $398.276
103 | SATELITES TRANSMISION TRASERA 1 UND | $809.332
104 | SHIM AJUSTE PINONES 1 UND | $74.544
105 SOPORTE CARDAN 1 UND | $1.004.210
' UNIDAD
e | WANTENMENTO pREVENTNG O CORRECTO | awr | VB | vaLonumamo

106 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 UND $1 004, 210
107 |AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UND | $1.004.210
108 | BALANCIN MUELLE 1 UND | $382.303
109 | BALINERA SPLINDER 1 UND | $343.966
110 | BARRA DE ACOPLAMIENTO 1 UND | $1.072.364
111 | BARRA DIRECCION LARGA 1 UND | $1.825.256

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link $G www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
publicada, seré considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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ESTUDIOS PREVIOS PARA

de planeacion y
gestién

A CONTRATAR BIENES Y Versién: 04 A
202207 SERVICIOS Vigente desde: \

Septiembre 26 del 2024

112 | BARRA ESTABILIZADORA UND $1.124.545

113 | BRAZO PITMAN UND $749.697

114 | BOMBONA UND $1.109.636

115 |BUJE BALANCIN MUELLE UND $275.812

116 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA UND $301.370

117 | CAUCHOS, BUJES UND $77.738

118 |[CONJUNTO BARRA TORSION UND $1.157.557

118 | HOJA DE RESORTE DELANTERA UND $480.274

120 |[JUEGO SPLINDER UND $1.854.008

121 | MUELLE COMPLETO DELANT. UND $1.992.447

122 |MUELLE COMPLETO TRASERO UND $1.982.447

123 | PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO UND $261.968

124 | SOPORTE EXOSTO UND $240.670

125 | TERMINAL DIRECCION UND $743.307

126 | TOPE MUELLE UND $139.503

QqQlalalalalalalalal=]ala]|]2]2]—

127 TORNILLO CENTRAL UND $113. 945

i 0 = LUNIDAD.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO * mconnsc*rlvo B e |
ITEM "AL SISTEMA DE MOTOR | CANT ME%?DA' ¢ VALOR UNITARIO

128 ABRASADERATURBO UND $222 566

129 |ARBOL DE LEVAS UND $3.229.872

130 [ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION UND $520.741

131 |ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE UND $520.741

132 | BALANCINES MOTOR UND $481.339

133 |BIELAMOTOR UND $789.098

134 | BOMBA DE ACEITE UND $1.479.160

1356 |[BUJES BIELA UND $244.929

136 |BUJES DE LEVAS UND $230.021

137 |BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR UND $289.656

138 [CASQUETES DE BANCADA UND $842.344

139 | CASQUETES DE BIELA MOTOR UND $797.618

140 | CIGUENAL MOTOR UND $6.921.915

142 | CREMALLERA VOLANTE UND $807.202

143 | CULATA MOTOR UND $6.131.752

144 | CUNA CIGUENAL UND $387.627

145 | CUNAS VALVULAS UND $387.627

146 | DIAFRAGMA FRENO AHOGO UND $384.433

147 | DIAFRAGMA TAPA VALVULAS UND $375.913

148 | EJE BALANCINES CULATA UND $4.504.569

149 | EMPAQUE CARTER UND $608.064

150 | EMPAQUE CULATA UND $740.112

151 | EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION UND $5625.001

152 | EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE UND $536.715

153 | EMPAQUE SALIDA EXOSTO UND $305.628

154 |EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION UND $443.003

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il

141 | CONECTOR BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR 1 UND $122.465
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

165 |EMPAQUE TAPA VALVULAS UND $434.483

La versian vigente y contmlnda de este documento, toio podr& ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
P , serd iderada como d o no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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ESTUDIOS PREVIOS PARA

iy CONTRATAR BIENES Y varsiom ba Al o
Mogrch SERVICIOS Vigente desde: et rtegrads’

Septiembre 26 del 2024 | """

112 | BARRA ESTABILIZADORA
113 | BRAZO PITMAN

114 | BOMBONA

115 | BUJE BALANCIN MUELLE
116 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA

117 | CAUCHOS, BUJES

118 | CONJUNTO BARRA TORSION

119 [HOJA DE RESORTE DELANTERA

120 | JUEGO SPLINDER

121 | MUELLE COMPLETO DELANT.

122 | MUELLE COMPLETO TRASERO

123 | PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO
124 | SOPORTE EXOSTO
125 | TERMINAL DIRECCION
126 | TOPE MUELLE

127 | TORNILLO CENTRAL

UND $1.124.545
UND $749.697
UND $1.109.636
UND $275.812
UND $301.370
UND $77.738
UND $1.157.557
UND $480.274
UND $1.854.008
UND $1.992.447
UND $1.992.447
UND $261.968
UND $240.670
UND $743.307
UND $139.503
UND $113.945

Alajalajaljlalalaljlajalalalalala]

. e B e — UN'DAD .
- MANTENIM!ENTO PREVENTIVO" 10 CORRECTIVO i -

128 ABRASADERA TURBO

129 | ARBOL DE LEVAS

130 | ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION
131 | ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE
132 | BALANCINES MOTOR

133 | BIELAMOTOR

134 | BOMBA DE ACEITE

135 | BUJES BIELA

136 | BUJES DE LEVAS

137 | BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR
138 | CASQUETES DE BANCADA

139 | CASQUETES DE BIELA MOTOR

140 |CIGUENAL MOTOR

141 | CONECTOR BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR
142 | CREMALLERA VOLANTE

143 | CULATA MOTOR

144 [ CUNA CIGUENAL

145 | CUNAS VALVULAS

146 | DIAFRAGMA FRENO AHOGO

147 | DIAFRAGMA TAPA VALVULAS

148 | EJE BALANCINES CULATA

149 | EMPAQUE CARTER

160 | EMPAQUE CULATA

151 | EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION

152 | EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE

153 | EMPAQUE SALIDA EXOSTO

154 | EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION
155 [EMPAQUE TAPA VALVULAS

UND $222.566
UND $3.229.872
UND $520.741
UND $520.741
UND $481.339
UND $789.098
UND $1.479.160
UND $244.929
UND $230.021
UND $289.656
UND $842.344
UND $797.618
UND $6.921.915
UND $122.465
UND $807.202
UND $6.131.752
UND $387.627
UND $387.627
UND $384.433
UND $375.913
UND $4.504.569
UND $608.064
UND $740.112
UND $525.001
UND $536.715
UND $305.629
UND $443.003
UND $434.483

Aalalalalalalajlalalalalalalalalalalalalalalalalalala]l=a]—

La version vigente y da de este 1to, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresion diferente a la
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ESTUDIOS PREVIOS PARA

MNeraae CONTRATAR BIENES Y Version: 04 ’
Simthis SERVICIOS Vigente desde: g

Septiembre 26 del 2024 Poeen "

166 | EMPAQUE TURBO UND $464.301

157 | EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE UND $917.952

158 | EMPAQUETADURA VALVULA EGR UND $1.078.754

159 |ENFRIADOR AIRE MOTOR Y/O INTER COOLER UND $4.874.093

160 | ENFRIADOR DE ACEITE UND $4.040.269

161 | ESPARRAGO MULTIPLE DE ESCAPE UND $222.566

162 | EXTRANGULADOR UND $1.958.369

163 | FILTRO DE ACEITE UND $254.513

164 | FILTRO DE AIRE UND $407.861

165 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND $450.457

166 |FLITRO SEDIMENTADOR O TRAMPA UND $352.485

167 | FRENO DE AHOGO UND $5.062.582

168 | GUAYA ACELERADOR UND $404.666

169 | GUAYA DE RELATIN UND $463.236

170 | GUAYAS EXTRANGULADOR MOTOR UND $428.094

171 | GUIAS VALVULAS ADM/ESC. UND $717.749

172 | JUEGO BUJES LEVAS UND $1.051.066

173 | JUEGO DE ANILLOS UND $1.647.416

174 | JUEGO DE ANILLOS SOBRE MEDIDA UND $1.652.740

175 | JUEGO DE CAMISA CILINDRO UND $1.5622.821

176 |JUEGO DE MEDIALUNAS CIGUENAL UND $687.932

177 | JUEGO DE PISTONES CILINDRO UND $2.531.291

178 | JUEGO EMPAQUETADURA DE MOTOR UND $2.357.711

179 |[KIT DE REPARCION DE MOTOR COMPLETO UND $11.142.153

180 [MANGUERA DESFOGUE DEL MOTOR UND $263.033

181 | MANGUERA TURBO UND $343.966

182 | PASADOR PISTON UND $288.591

183 | PERA PRESION DE ACEITE UND $281.136

184 |PINON CIGUENAL UND $945.640

185 |PINON LEVAS UND $991.431

186 | PINON LOCO DE BALINERA UND $874.281

187 | PINON LOCO DE BUJE UND $831.695

188 |PLATO TRASERO BLOQUE DEL MOTOR UND $480.274

189 | POLEA CIGUENAL UND $1.472.771

190 [RETEN TAPA REPARTICION UND $539.909

191 |RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR UND $539.909

192 |[RETENEDOR DELANTERO CIGUENAL MOTOR UND $539.909

193 | ROCIADOR TAPA REPARTICION UND $481.339

194 | SENSOR CONTROL ENTRADA AIRE FILTRO UND $786.968

195 | SENSOR POSICION CIGUENAL UND $581.0256

196 | SENSOR TPS UND $679.413

197 | SOPORTES DE MOTOR UND $526.066

198 | TAPA LLENADO ACEITE MOTOR UND $662.374

199 | TAPON DRENAJE DEL CARTER UND $121.400

200 | TORNILLO BALANCIN UND $119.270

dAlalalalalalalalalalalalalalala]lalalalalalalalalalmalmalalalalalalalalalalalalasla )] )] o |-

201 | TORNILLO CULATA UND $122.485

202 | TORNILLO POLEA CIGUENAL 1 UND $121.400

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co, La copia o Impresion diferente a la
publicada, seré considerada como documento no controlado y su uso no es resp bilidad de |a Alcaldia de Neiva




ESTUDIOS PREVIOS PARA

FOR-GDCO-04

o

Aol s CONTRATAR BIENES Y IISICIG A
gt SERVICIOS Vigente desde: e
Septiembre 26 del 2024 gk
203 | TORNILLO VOLANTE 1 UND | $121.400
204 | TUBO ROCIADOR MOTOR 1 UND | $977.587
205 |TURBC CARGADOR 1 UND | $5.773.942
206 |VACUN TURBO 1 UND | $729.463
207 | VALAVULA REGULADORA DE VACIO (B) 1 UND | $1.411.008
208 |VALVULA EGR 1 UND | $1.582456
209 | VALVULA MAGNETICA 1 UND $1.138.389
210 |VALVULA REGULADORA DE VACIO (A) 1 UND | $893.458
211 | VALVULA REGULADORA DE VACIO (C) 1 UND | $1.077.688
212 | VALVULAS ADMISION Y ESCAPE 1 UND $1.437.629
213 | VOLANTE MOTOR 1 UND | $3.258.625
1 UNIDAD | .
raw | WANTENMENTOPREENINOVBSOERETS | car (1B | vatomuman
214 BOMBA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $3.155.328
215 | BUJE CANA DIRECCION 1 UND | $314.148
216 |CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $6.859.085
217 |EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR 1 UND | $4.697.318
218 | EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR 1 UND | $4.697.318
219 | EJE PRINCIPAL BOMBA DIRECCION 1 UND | $3.820.897
220 |EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION 1 UND | $927.537
221 |EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION 1 UND $1.120.285
222 | MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $283.266
223 | MANGUERA RETORNO DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $351.420
224 |POLEA BOMBA DIRECCION 1 UND | $1.231.036
225 |RETEN SINFIN 1 UND | $542.039
226 |RETENEDORES CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $1.557.963
227 | ROTOR BOMBA DIRECCION 1 UND | $1.748.582
228 | TIMON DIRECCION 1 UND | $2.284.232
229 |VALVULA SELECTORA CAJADI RECC1ON 1 UND $1 406.746
L UNiDAD
230 |SEDIMENTADOR O TRAMPA COMBUST&BLE 1 UND $1.030.833
231 |BOMBA INYECCION 1 UND | $14.441.245
232 |BOMBIN 1 UND | $1.173.531
233 | EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION 1 UND | $1.092.598
234 | ESTRANGULADOR BOMBA INYECCION 1 UND | $2.122.366
235 |FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 1 UND | $724.138
236 | INYECTORES 1 UND | $2.259.739
237 |KIT DE REPARACION DE INYECTORES 1 UND $1.898.735
238 |LIMPIA INYECTORES 1 UND | $142.698
239 | LLAVE PASO COMBUSTIBLE 1 UND | $234.280
240 | MANGUERA COMBUSTIBLE 1 UND | $234280
241 | MANGUERA DE COMBUSTIBLE 1 UND | $326.927
242 | ORING SELLOS 1 UND | $166.126
243 |PUNTA INYECTOR 1 UND | $1.042.547
244 | SELENOIDE BOMBA INYECCION 1 UND | $835.954

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresién diferente a la

da, sera como documento no
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." caldia de ion:
i Ao d CONTRATAR BIENES Y VRiaIoni 08 _
2024 - 2027 SERVICIOS Vlgelnte dGSde - inne ¢
Septiembre 26 del 2024 gesion

245 |[SOPORTE FILTRO CAMBUSTIBLE

246 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE

247 | TAPON SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE
248 | TORNILLO PETER

249 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A

250 |TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A

251 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A

252 |TUBO SUTIDOR INYECTOR 1A

253 VASO FILTRO SEDIMENTADOR

UND $796.553
UND $358.875
UND $166.126
UND $132.048
UND $1.236.361
UND $1.227.841
UND $1.234.231
UND $1.238.490
UND $1.138.389

J a|lalalaljlala]la|la]l—

: e UNIDAD =
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTNO ! | i
ITEM ALSISTEMADEEMBRAGUE | OANT | DR | VALOR-LINHARIO

UND $1.826.321
UND $1.854.008
UND $1.854.008
UND $249.189
UND $2.669.729
UND $353.550
UND $166.126
UND $644.271
UND $884.940
UND $8.140.172
UND $241.735
UND $3.509.943
UND $586.765
UND $586.765

254 | BALINERA EMBRAGUE

255 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE

256 |BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE

257 |BUJE PEDAL EMBRAGUE

258 |DISCO EMBRAGUE

259 | EMPAQUE TAPA DEP. LIQUIDO EMBRAGUE
260 |GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE
261 | HORQUILLA PRENSA EMBRAGUE

262 |INTERUPTOR EMBRAGUE

263 |KIT DE EMBRAGUE

264 |MANGUERA FLEXIBLE EMBRAGUE

265 | PRENSA EMBRAGUE

266 | TAPA EXTERIOR DEP. CILINDRO EMBRAGUE
267 | TAPA INTERIOR DEP. LIQUIDO EMBRAGUE

alalalalalalalalalal=]—=]—=|—=]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO | . MDA s
JTEM " ALACAJA DE VELOCIDADES BANE L Sho ) MEEOR IR

268 BALINERA EJE CORREDIZO PARTE DELANTERA
269 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE TRASERA
270 |BALINERA TOMA

271 | BALINERA TREN FIJO PARTE DELANTERA

272 | BALINERA TREN FIJO PARTE TRASERA

273 |BRONCE SINCRONIZADOR 1A-

274 |BRONCE SINCRONIZADOR 3A-4A

275 | BRONCE SINCRONIZADOR 5A- UND $910.498
276 | CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA UND $12.449.863

1 UND $497.313
1
1
1
1
1
1
1
1
277 | EJE CORREDIZO 1 UND $6.326.630
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UND $451.522
UND $526.066
UND $500.508
UND $842.344
UND $929.666
UND $910.498

278 | GUAYAS CONTROL CAMBIOS UND | $897.518
279 |KIT BUJES AJUSTE PALANCA CAMBIOS UND | $366.329
280 |PALANCA CAMBIOS UND | $2.436.514
281 | PINON SINCRONIZADOR 2A UND | $1.184.180
282 | PINON SINCRONIZADOR 3A-4A UND | $1.184.180
283 |PINON SINCRONIZADOR 5A-REVERSA UND | $1.171.401
284 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 1A-2A UND | $370.589
285 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 3A-4A UND | $365.264
286 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 5A- REVERSO UND | $362.069

La version vigente y controlada de este documento, sola pndni ser consultada a través dol link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresién diferente a la
publicada, sera iderada como d to no controlado y su uso indebido no es resp abilidad de la Alcaldia de Neiva
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Neiva CONTRATAR BIENES Y , .
20282007 SERVICIOS Vigente desde: e
Septiembre 26 del 2024 Lol
287 |RODILLO TOMA 1 UND | $368.459
288 |SENSOR VELOCIMETRO 1 UND | $568.662
289 |SOPORTE CAJA CAMBIOS 1 UND | $537.780
290 |SOPORTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $886.005
291 | TAPA EJE TOMA 1 UND | $723.074
292 |TREN FIJO 1 UND | $4.350.157
293 | TUERCA EJE CORREDIZO 1 UND | $138.438
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CANT U“I’)%Aﬁ Vil Ok (RATARID
g | mepipa e
294 |ALETA ROTOR BOMBA VACIO ALTERNADOR 1 UND | $128.854
295 |ALTAVOZ 1 UND | $1.890.000
296 |ALTERNADOR 1 UND | $3.045.000
297 |BALIZA LUCES EMERGENCIA 1 UND | $6.464.004
298 | BOBINA CAMPO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $695.386
208 ﬁS%NQAETngNDtDO DE MOTOR Y/O i UND | $374.848
300 |BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $724.139
301 |BOQUILLA SISTEMA LIMPIA PARABRIZAS 1 UND | $132.049
302 | BORNE CARRETERA 1 UND | $56.440
303 | BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $320.538
304 |CAJA PORTAFUSIBLERA 1 UND [ $1.103.247
305 gggfgggi SMANGUERA SISTEMA LIMPIA 1 UND | §122:465
306 |CONECTOR VALVULA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $146.958
307 | CONJUNTO LAMPARA DELANTERA LH/RH 1 UND | $959.484
308 |CORONA ALTERNADOR 1 UND | $546.299
309 |CUERPO VACIO ALTERNADOR 1 UND | $542.039
310 |DEPOSITO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $631.492
311 |EMPAQUE BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $337.576
312 | EMPAQUE TAPA FRONTAL BOMBA VACIO ’ UND | $364.199
ALTERNADOR (A) (B)

313 | EQUIPO PERIFONEO MARCA WHELEN 1 UND | $4.492.855
314 | ESCOBILLAS ALTERNADOR 1 UND | $223.631
315 |ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $387.627
316 | EXPLORADORAS 1 UND | $618.713
317 | FLASHER DIRECCIONAL 1 UND | $263.033
318 |FUSIBLES 1 UND | $101.166
319 |INDUCIDO O ROLIN 1 UND | $657.049
320 | INETERUPTOR DIRECCIONALES 1 UND | $944.575
321 |JUEGO PLUMILLAS 1 UND | $169.321
322 | LAMPARA DIRECCIONAL 1 UND | $568.662
323 | LAMPARA TECHO 1 UND | $511.157
324 |LAMPARA TRASERA STOP R/L 1 UND | $986.107
325 | MANGUERA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND | $232.150
326 | MANGUERA TERMOENCOJIBLE 1 UND | $230.021
327 | MAXIFUSIBLES 1 UND | $70.284
328 | MINIFUSIBLES 1 UND | $47.921
329 | MOTOR ARRANQUE 1 UND | $4.940.117

La versidén vlgems y :ommlada de este documnmo solo podréa ser consultada a travé:
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ESTUDIOS PREVIOS PARA

g g CONTRATAR BIENES Y Version: O :
202420 SERVICIOS Vigente desde: ey

| Septiembre 26 del 2024 “aion |

330 |MOTOR SISTEMA LIMPIABRISAS

331 | PARALANTES RADIO AM/FM

332 |PERA FRENO

333 |[PITO

334 |PIVOTE BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS
335 |POLEA ALTERNADOR

336 |PORTA ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE

337 |PORTAFUSIBLE

338 |RECTIFICADOR ALTERNADOR

339 |RELAY

340 |RELAY LUCES

341 | RESORTE ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE
342 |RETENEDOR PINON DE ARRANQUE

343 |RODAMIENTO INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE
344 |RODAMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

345 |RODAMIENTO ALTERNADOR UND $248.124
346 |ROTOR ALTERNADOR UND §733.728

1 UND $2.325.763
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

347 |ROTOR MOTOR DE ARRRANQUE 1 UND $717.749
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UND $704.970
UND $247.059
UND $325.862
UND $279.006
UND $1.036.157
UND $371.654
UND $76.674
UND $628.297
UND $209.787
UND $214.047
UND $149.087
UND $539.909
UND $352.485
UND $248.124

348 | ROTOR VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $635.751
349 |SELLO TAPA TRASERA ALTERNADOR UND $216.112
350 |SENSOR DE VELOCIDAD UND $1.152.233
351 |SENSOR VELOCIMETRO UND $763.540
352 | SOCKET BOMBILLO LAMPARA DELANTERA UND $138.438
353 | SOCKET BOMBILLO LAMPARA TRASERA UND $138.438
354 |SOCKET BOMBILLO LUZ DIRECCIONAL UND $140.568
355 | SUICHE DIRECCIONAL UND $1.204.413
356 | SUICHE IGNICION UND $848.733
357 | SUICHE PARQUEO UND $391.887
358 | TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS UND $608.064
359 | TAPA FRONTAL VALVULA DE VACIO ALTERNADOR UND $677.283
360 | TERMINAL BATERIA 150 AMPERIO UND $53.246
361 | TERMINAL ELECTRICO UND $47.921
362 |UNDAD DE CONTROL ECU UND $1.805.022
363 |VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $550.558
364 |INSTALACION DE BAJA UND $6.556.651

— | UNIDAD e
ITEM .'“ANTEN'M'ENTf&“gxgzggng\o“commT‘V°_ CANT | DE |VALORUNITARIO

UND $673.023
UND $583.571
UND $583.571
UND $335.447
UND $1.257.659
UND $2.028.654
UND $986.107
UND $2.693.157
UND $6.259.541

365 |CHAPAS PUERTAS

366 | ESPEJO EXTERIOR DERECHO

367 |ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO

368 | JUEGO TAPETES CAUCHO ALFOMBRA
369 |PERSIANA RADIADOR

370 | VIDRIO PANORAMICO TRASERO

371 | VIDRIOS LATERALES

372 |VIDRO PANORAMICO DELANTERO
373 |PINTURA GENERAL

aflalalalalala)l—)—
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ey SERVICIOS Vigente desde: ST
Septiembre 26 del 2024 “gestion |
374 PINTURA PIEZA PEQUENA 1 UND $583.571
375 PINTURA PIEZA MEDIANA 1 UND $786.968

376 | PINTURA PIEZA GRANDE 1 UND $953.094

TOYOTA HILUX - 0WI641 MAQUiNA 6/ MQDELO 2015

- MANTEN IENTO PREVENTIVO' CTIVO JONIDAD e 2
el e IM A’:.Ing?EMA DE FRENOS i | ot T VLR NIARID.
1| ANTIRUIDOS PASTILLAS UND | $156.542
2| AUTOMATICO EMERGENCIA UND | $418510
3| BANDAS FRENO TRASERO UND | $674.088
4__|BOMBA DE FRENOS UND | $1.146.908
5 | BOMBA SISTEMA ABS UND | $4.064.761
5 |BOOSTER FRENO UND | $2.604.770
7| CAMPANAS DE FRENOS UND | $1.052.131
8 | CILINDRO DE FRENO UND | $493.053
5 | DEPOSITO BOMBA DE FRENOS UND | $376.978

1
1
1
1
]
7
1
1
1
10 |DEPOSITO CILINDRO MAESTRO DE FRENO 1 UND | $457.911
11 | DISCO DE FRENO 1 UND | $773.125
12 |EMPAQUES DE MORDAZA 1 UND N/A
13 | GRADUACION FRENOS 1 UND | $284.331
14 | GUARDAPOLVO PASADOR CALIPER FRENO 1 UND | $222.566
15 | GUAYA EMERGENCIA LH-RH 1 UND | $560.143
16 | JUEGO PUNTILLA FRENO 1 UND | $184.229
17 | KIT MORDAZA 1 UND | $661.309
18 | MANGUERA FRENO DELANTERA 1 UND | $202.230
19 | MORDAZA FRENO LH-RH 1 UND | $1.946.655
20 |PASADORES DE MORDAZA DE FRENO 1 UND | $305.629
21 | PASTILLAS FRENO DELANTERO 1 UND | $730.528
22 | PISTON MORDAZA 1 UND | $450457
23 | RACOR MORDAZA 1 UND $136.308
24 |RESORTE FRENOS 1 UND | $129.919
25 |SENSOR ABS 1 UND | $929.666
26 | TAPA DEPOSITO CILINDRO MAESTRO FRENO 1 UND | $603.804
27 |TUBO FRENO POR METRO 1 UND | $526.086
- o . UNIDAD |
e | MANTEMMENTO PREVENTNO YIOORRECTG | cany | "DE | vaLoRUATARID

28 ABRAZADERAS MANGUERA UND $50.400

39 | BOMBA DE AGUA UND $1.011.665

30 |CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR UND $868.967

-

31 CORREA ACCESORIOS UND $352.485

32 DEPOSITO O VASO INFERIOR Y/O SUPERIOR UND $668.763
RADIADOR

=

33 |[EMPAQUE BOMBA DE AGUA UND $359.940

34 |ENFOCADOR RADIADOR UND $905.174

35 |FANCLUTCH UND $1.182.050

36 |HELICE DEL VENTILADOR UND $608.064

aAalajlala]l—

37 | MANGUERA CALEFACTCR UND $263.033

La version vigente y controlada de este documento, solo pndrﬂ ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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1024 - 2027 SERVICIOS VIQBI‘ItB dBSde:

Septiembre 26 del 2024 |~

38 | MANGUERA ENFRIADOR ACEITE UND $263.033

39 | MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR UND $308.824

40 | MANGUERA TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $325.862

41 PERA DE TEMPERATURA UND $234.280

42 | RADIADOR COMPLETO UND $3.369.375

43 | SENSOR RADIADOR UND $576.116

44 | SOPORTE DE MONTAJE RADIADOR UND $263.033

45 | TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $394.017

46 | TAPA RADIADOR UND $116.075

47 | TAPA TANQUE RECUPERACION RADIADOR UND $289.656

48 | TAPON DRENAJE RADIADOR UND $132.049

Adlalalajlalalalalala]a |

43 | TERMOSTATO UND $539.909

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | MNDAD | e
e ALSISTEMADERODAMENTO | CANT.L L DE | VALORUNITARIO

50 CARDAN TRASERO COMPLETO UND $3.492.905

51 ANILLO RODAMIENTO EJE TRASERO UND $89.452

52 | ARANDELA PIN TUERCA CACHO UND $166.126

53 | BALINERA CARDAN UND $288.591

54 | BALINERA EJE DELANTERO UND $483.053

55 BOCIN DELANTERO UND $1.025.508

56 CARDAN DELANTERO COMPLETO UND $3.057.357

57 [CAUCHO CARDAN UND $503.702

58 [CORONA /SPEED DELANTERA UND $3.487.580

58 [CORONA/SPEED TRASERA UND $4.097.774

60 | CRUCETAS CARDAN UND $533.520

61 CUPLIN SPEED DELANTERO UND $822.111

62 CUPLIN SPEED TRASERO UND $763.540

63 | EJE COMPLETO DELANTERO LH/RH UND $4.893.261

64 EJE TRASERO UND $3.001.881

65 EMPAQUE TRANSMISION DELANTERA UND $355.680

66 | EMPAQUE TRANSMISION TRASERA UND $389.757

67 |ESCUALIZACION TRANSMISION DELANTERA UND $2.467.396

88 ESCUALIZACION TRANSMISION TRASERA UND $2.419.476

69 | ESPIGO CARDAN UND $875.356

70 | FLANCHE CARDAN DELANTERO UND $658.114

71 FLANCHE CARDAN TRASERO UND $598.479

72 | GRAPAS CRUZETA CARDAN UND $303.499

73 | GUARDAPOLVO EJES DELANTERO L/C-L/R UND $182.100

74 | JUEGO ARANDELAS TRANSMISION DELANTERA UND $704.970

75 |JUEGO ARANDELAS TRANSMISION TRASERA UND $682.807

76 | PERNO RUEDA UND $139.503

77 | PIN CACHO UND $39.402

78 | PLANETARIOS TRANSMISION DELANTEROS UND $994 626

79 | PLANETARIOS TRANSMISION TRASERA UND $1.010.600

80 [PLATO EJE TRASERO UND $680.062

ADlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalajalalalalalalalx]lala]l—

81 PORTAMANGUETA DELANTERA LH/RH UND $766.735

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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w2t 2007 SERVICIOS Vigente desde: oo
Septiembre 26 del 2024 i
82 |PUNTAEJE LADO CAJA 1 UND | $824.240
83 | PUNTA EJE LADO RUEDA 1 UND | $770.995
84 |RESORTES 1 UND | $144.828
85 |RETEN BOCIN 1 UND | $363.134
86 |RETEN HAUSEN DELANTERO 1 UND | $542.039
87 | RETEN HAUSEN TRASERO 1 UND | $542.039
88 | RETEN PORTAMANGUETA 1 UND | $363.134
89 |RETEN SPEED DELANTERO 1 UND | $542.039
90 |RETEN SPEED TRASERO 1 UND | $542.039
91 |RETEN TRASERO EXTERNO 1 UND | $542.039
92 |RIN16 1 UND | $1.216.127
93 |RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO 1 UND | $534.585
94 |RODAMIENTO DELANTERO INTERNO 1 UND | $534.585
95 |RODAMIENTO TRASERO 1 UND | $534.585
96 |RODILLO AGUJA PORTAMANGUETA 1 UND | $359.940
97 | RODILLO CANASTA TRANSMISION DELANTERA 1 UND | $384.433
98 |RODILLO CANASTA TRANSMISION TRASERA 1 UND | $345.031
99 |RODILLO EJE TRASERO 1 UND | $423.834
100 |RODILLO SPEED DELANTERO EXTERNO 1 UND | $367.394
101 | RODILLO SPEED DELANTERQ INTERNO 1 UND | $389.757
102 |RODILLO SPEED TRASERO EXTERNO 1 UND | $388.692
103 |RODILLO SPEED TRASERO INTERNO 1 UND | $389.757
104 | SATELITES TRANSMISION DELANTEROS 1 UND | $768.865
105 |SATELITES TRANSMISION TRASERA 1 UND | $779.514
106 | SHIM AJUSTE PINONES 1 UND | $72.414
107 | SOPORTE CARDAN 1 UND | $550.558
108 | TAPA RUEDA LIBRE 1 UND | $1.623.988
109 | TUERCA CACHO DELANTERO 1 UND | $124.594
110 [TUERCA SPEED DELANTERO 1 UND | $121.400
111 | TUERCA SPEED TRASERO 1 UND | $121.400
: . IUNIDAD

112 ABRASADERA BARRA ESTAB]LIZADORA 1 UND $184,229
113 | ABRAZADERA CREMALLERA 1 UND | $59.635
114 | AMORTIGUADOR DELANTERO 1 UND | $675.153
115 | AMORTIGUADOR TRASERO 1 UND | $675.153
116 | BALANCIN MUELLE 1 UND | $389.757
117 | BARRA ESTABILIZADORA 1 UND | $1.485.549
118 | BARRA TORSION 1 UND | $1.550.509
119 | BASE RESORTE SUSPENSION TRASERA 1 UND | $252.384
120 | BRAZO AXIAL 1 UND | $4983.053
121 | BUJE BALANCIN MUELLE 1 UND | $267.292
122 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA 1 UND | $274.747
123 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA 1 UND | $303.498
124 | BUJE SUSPENSION AMORTIGUADOR DELANTERO 1 UND | $215.112
125 |BUJE TIGERA INFERIOR DELANTERO 1 UND | $366.329

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través dal link SG www. alcaldlaneiva gnw co. La copia o Impresidn diferente a la
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126 | BUJE TIGERA INFERIOR TRASERO 1 UND $445 132
127 BUJE TIGERA SUPERIOR 1 UND $384.433
128 BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UND $240.670
129 | CONJUNTO BARRA TORSION 1 UND $1.078.754
130 |EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR 1 UND $4.616.385
131 | EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR 1 UND $4.677.085
132 |HOJA DE RESORTE SEGUNDA PLANA 1 UND $499.443
133 |HOJA RESORTE CUARTA 1 UND $493.053
134 |HOJA RESORTE PRINCIPAL 1 UND $510.092
135 |HOJA RESORTE SEGUNDA DE VUELTA 1 UND $502.638
136 |HOJA RESORTE TERSERA 1 UND $493.053
137 | MUELLE COMPLETO 1 UND $1.851.878
138 | PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO 1 UND $303.499
139 | PASADOR TIGERA INFERIOR 1 UND $319.473
140 | PASADOR TIJERA SUPERIOR 1 UND $325.862
141 ROTULAS INFERIORES 1 UND $631.402
142 | ROTULAS SUPERIORES 1 UND $631.492
143 | SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERQ 1 UND $458.976
144 | SOPORTE BARRA TORSION 1 UND $498.378
145 | TERMINAL DIRECCION 1 UND $631.492
146 TIGERA SUPERIOR 1 UND $1.515.367
147 TIJERA INFERIOR 1 UND $1.366.280
148 | TOPE CAUCHO SUSPENSION DELANTERA 1 UND $1565.477
149 | TOPE CAUCHO SUSPENSION TRASERA 1 UND $155.477
150 | TORNILLO BARRA TORCION 1 UND $140.568
1561 TORNILLO CENTRAL 1 UND $121.400
152 VARILLA 0 TENSOR BARRA ESTABILIZADORA 1 UND $633.621
o - e ——————
e, | MO el cant | e | vaLoR UNTARIO
153 ABRASADERA TURBO 1 UND $244 929
154 | ARBOL LEVAS ADMISION 1 UND $2.867.803
155 | ARBOL LEVAS ESCAPE 1 UND $2.453.553
156 |[ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION 1 UND $538.844
157 | ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE 5| UND $490.924
158 |BIELA MOTOR 1 UND $929.666
159 |BOMBA DE ACEITE 1 UND $1.810.347
160 |BUJES BIELA 1 UND $236.410
161 BUJES DE LEVAS 1 UND $276.877
162 |BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR 1 UND $313.084
163 | CASQUETES DE BANCADA 1 UND $874.291
164 | CASQUETES DE BIELA MOTOR 1 UND $857.253
165 | CIGUENAL MOTOR 1 UND $8.415.984
166 | CORREA DISTRIBUCION 1 UND $635.751
167 |CREMALLERA VOLANTE 1 UND $924.342
168 |CUERPO ACELERACION 1 UND $867.902
169 |CULATA MOTOR 1 UND $6.656.752
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170 | CUNA CIGUENAL UND $420.639

171 | CUNAS VALVULAS UND $404 666

172 | EMPAQUE CARTER UND $603.804

173 | EMPAQUE CULATA UND $668.763

174 |EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION UND $525.001

175 |[EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE UND $560.143

176 | EMPAQUE SALIDA EXOSTO UND $318.408

177 | EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION UND $385.497

178 | EMPAQUE TAPA VALVULAS UND $463.236

179 | EMPAQUE TURBO UND $466.431

180 | EMPAQUETADURA CUERPO ACELERACION UND $975.458

181 | EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE UND $986.107

182 | EMPAQUETADURA VALVULA EGR UND $1.083.013

183 | ENFRIADOR AIRE MOTOR Y/O INTER COOLER UND $3.325.714

184 | ENFRIADOR DE ACEITE UND $3.204.314

185 | ESPARRAGO MULTIPLE DE ESCAPE UND $227.891

187 | FILTRO DE AIRE UND $267.292

188 | FILTRO DE COMBUSTIBLE UND $297.110

189 | FLITRO SEDIMENTADOR O TRAMPA UND $297.110

190 | GUIAS VALVULAS ADM/ESC. UND $941.380

181 | JUEGO BUJES LEVAS UND $972.263

192 | JUEGO DE ANILLOS UND $1.647.416

193 [JUEGO DE CAMISA CILINDRO UND $1.206.478

194 [JUEGO DE MEDIALUNAS CIGUENAL UND $799.747

1856 | JUEGO DE OCTURADORES UND $598.479

196 |JUEGO DE PISTONES CILINDRO UND $2.323.634

197 [JUEGO EMPAQUETADURA DE MOTOR UND $2.260.804

198 [JUEGO IMPULSADORES VALVULAS UND $907.303

199 | KIT DE REPARCION DE MOTOR COMPLETO UND $9.104.981

200 | KIT DE DISTRIBUCION UND $2.751.727

201 | MANGUERA DESFOGUE DEL MOTOR UND $221.501

4l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
186 |FILTRO DE ACEITE 1 UND $254.513
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

202 | MANGUERA TURBO UND $318.408

PALANCA ACELERADOR CON MODULO $500.508

203 | £l ECTRONICO UND

—

204 | PASADOR PISTON UND $298.175

205 | PATIN CORREA DISTRIBUCION UND $1.365.215

208 |PERA PRESION DE ACEITE UND $283.266

207 |PINON CIGUENAL UND $947.770

208 | PINON LEVAS UND $954.159

209 |PINON LOCO DE BALINERA UND $897.719

210 |PINON LOCO DE BUJE UND $890.265

211 |PLACA BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR UND $312.019

212 | PLATO TRASERO BLOQUE DEL MOTOR UND $517.546

213 |POLEA CIGUENAL UND $1.038.352

214 |RETEN TAPA REPARTICION UND $542.039

Alalalalalajlajlajlalala]l=

215 | RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR UND $542.039

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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216 | RETENEDOR DELANTERO CIGUENAL MOTOR 1 UND | $542.03¢

217 |ROCIADOR TAPA REPARTICION 1 UND | $583.571

218 | SENOR POSICION ARBOL LEVAS 1 UND | $736.918

219 |SENSOR CONTROL ENTRADA AIRE FILTRO 1 UND | $823.175

220 | SENSOR FLUJO DE AIRE 1 UND | $1.184.180

221 | SENSOR POSICION CIGUENAL 1 UND | $736.918

222 | SENSOR TPS 1 UND | $1.055.326

223 | SOPORTES DE MOTOR 1 UND | $635.751

224 | TAPA LLENADO ACEITE MOTOR 1 UND | $611.258

225 | TAPON DRENAJE DEL CARTER 1 UND | $163.996

226 |TENSOR CORREA DISTRIBUCION 1 UND | $1.075.559

227 | TORNILLO CULATA 1 UND | $119.270

228 | TORNILLO POLEA CIGUENAL 1 UND | $121.400

229 | TORNILLO VOLANTE 1 UND | $122.465

230 |TUBO ROCIADOR MOTOR 1 UND | $886.005

231 | TURBO CARGADOR 1 UND | $6.461.874

232 | VACUN TURBO 1 UND | $665.569

233 |VALVULA EGR 1 UND | $1.577.132

234 |VALVULA MAGNETICA 1 UND | $1.010.600

235 |VALVULA REGULADORA DE VACIO 1 UND | $989.301

236 | VALVULAS ADMISION Y ESCAPE 1 UND | $1.019.118

237 | VOLANTE MOTOR 1 UND | $3.932.713
ITEM MANTENIMLEN;%;EI;EX%IET'IJTSE‘Q&gSRRECTlVO 2e ANT ME% - V N—_Oﬂ UN.IT ARI 0 ‘
238 | ABRASADERA GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION 1 UND | $121.400

239 |ACOPLE CANA DIRECCION 1 UND | $408.796

240 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $3.906.090

241 | BRAZO AUXILIAR DIRECCION 1 UND | $342.901

242 | BRAZO PITMAN DIRECCION 1 UND §717.748

243 |BUJE CANA DIRECCION 1 UND | $293.915

244 | CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $6.487.432

245 |CAUCHO SOPORTE CAJA DIRECCION 1 UND $146.958

246 |EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR 1 UND | $4.092.449

247 |EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR 1 UND | $4.233.017

248 |EJE PRINCIPAL BOMBA DIRECCION 1 UND | $3.091.434

249 | EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION 1 UND | $993.561

250 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION 1 UND | $928.602

251 | GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $175.710

252 | KIT EMSAMBLE DE ACOPLAMIENTO DIRECCION 1 UND | $1.297.060

253 | MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $342.801

254 | MANGUERA RETORNQ DIRECCION HIDRAULICA 1 UND | $297.110

255 |POLEA BOMBA DIRECCION 1 UND | $809.332

256 | RETEN SINFIN 1 UND | $542.039

257 | ROTOR BOMBA DIRECCION 1 UND | $1.415.265

258 | TIMON DIRECCION 1 UND | $2.439.709

259 | TORNILLO ESTABILIZADOR 1 UND | $119.270

La versién vigente y controlada de este doct to, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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260 | VALVULA SELECTORA CAJA DIRECCION 1 UND | $1.146.908
S| o = e [ ONDAD w—
e MANT_ ALNgIgTERH Enlgt: ?EC 16 CANI o BE VALOR ””’?'“ o
261 |BOMBA INYECCION ALTA PRESION 1 UND | $12.212.388
262 |BOMBIN 1 UND | $1248075
263 |EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION 1 UND | $1.234.231
264 |FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 1 UND | $743.307
265 |INYECTORES 1 UND | $2.710.196
266 |KIT DE REPARACION DE INYECTORES 1 UND | $2.233.116
267 [LIMPIA INYECTORES 1 UND | $138.438
268 |MANGUERA COMBUSTIBLE 1 UND | $283.266
269 |ORING SELLOS 1 UND | $178.905
270 |PUNTA INYECTOR 1 UND | $1.021.249
271 | SEDIMENTADOR O TRAMPA COMBUSTIBLE 1 UND | $1.355.630
272 | SELENOIDE BOMBA INYECCION 1 UND | $1.045.742
273 | SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 1 UND | $248.124
274 | SENSOR FILTRO SEDIMETADOR O TRAMPA 1 UND | $1.080.884
275 | SENSOR PRESION RIEL INYECCION 1 UND | $736.918
276 (S:CE)TJSBCL}JRS %EE:EMENTADDR O TRAMPA 1 UND | $606.999
277 | SOPORTE FILTRO CAMBUSTIBLE 1 UND | $802.942
278 |SOPORTE MONTAJE TUBO ESCAPE 1 UND | $1.004.210
979 | TAPON SENSOR SEDIMENTADOR O TRAMPA 1 UND | §166.126
COMBUSTIBLE
280 |TARJETA BOMBA INYECCION 1 UND | $3.800.664
281 |TORNILLO PETER 1 UND | $135.244
282 |TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A 1 UND | $996.756
283 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A 1 UND | $994.626
284 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A 1 UND | $992.496
285 |TUBO SUTIDOR INYECTOR 1A 1 UND | $942.445
286 | VALVULA REGULADORA PRESION RIEL 1 UND | $1. 09? 922
e - UNIDAD |
e | WANTENMIENTS PReVENTNO MO SORRECTIVO | ooy | "0 | vavon umamo
287 |BALINERA EMBRAGUE 1 UND | $12 212 388
288 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE 1 UND | $1.248.075
289 |BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE 1 UND | $1.234231
290 |BUJE PEDAL EMBRAGUE 1 UND | $743.307
291 |DISCO EMBRAGUE 1 UND | $2.710.196
292 |EMPAQUE TAPA DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND | $2.233.116
293 | GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE 1 UND | $138.438
294 |HORQUILLA PRENSA EMBRAGUE 1 UND | $283.266
295 |INTERUPTOR EMBRAGUE 1 UND | $178.905
296 |KIT DE EMBRAGUE 1 UND | $1.021.248
297 | MANGUERA FLEXIBLE EMBRAGUE 1 UND | $1.355.830
298 |PRENSA EMBRAGUE 1 UND | $1.045.742
299 | TAPA EXTERIOR DEP. CILINDRO EMBRAGUE 1 UND | $248.124
300 |[TAPA INTERIOR DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND | $1.080.884

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Nelva
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o MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO SRR v iion unrr o
ALACAJA DE VELOCIDAﬂES ; . 'HEDIDA _
301 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE DELANTERA 1 UND | $573.287
302 |BALINERA EJE CORREDIZO PARTE TRASERA 1 UND | $467.495
303 |BALINERA TREN FIJO PARTE DELANTERA 1 UND | $617.648
304 |BALINERA TREN FIJO PARTE TRASERA 1 UND | $658.114
305 |BRONCE SINCRONIZADOR 1A- 1 UND | $953.094
306 |BRONCE SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND | $940.316
307 |BRONCE SINCRONIZADOR 5A- 1 UND | $946.705
308 |[BUJE PINON CONDUCIDO VELOCIMETRO 1 UND | $325.862
309 |CADENA TRANSFERENCIA 1 UND | $1254.464
310 | CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA 1 UND | $11.646.921
311 | EJE CORREDIZO 1 UND | $5.369.276
312 |EMPAQUE CARCASA PINON CONDUCIDO } UND | 5354615
VELOCIMETRO
313 [EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA CAMBIOS. 1 UND | $905 174
314 | GUARDAPOLVO PALANCA CONTROL CAMBIOS 1 UND | $424.899
315 |INTERUPTOR LUZ DE REVERSA 1 UND | $466.431
316 | KIT BUJES AJUSTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $388692
317 |PALANCA CAMBIOS 1 UND | $1.940266
318 | PINON CONDUCIDO VELOCIMETRO 1 UND | $924342
319 | PINON SINCRONIZADOR 2A 1 UND | $1.105.377
320 |PINON SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND | $1.120.285
321 |PINON SINCRONIZADOR 5A- REVERSA 1 UND | $1.104.312
322 |RETENEDOR EJE CAJA CAMBIOS DELANTERO 1 UND | $468.560
323 |RETENEDOR EJE CAJA CAMBIOS TRASERO 1 UND | $542.039
324 |RETENEDOR EJE DIFERENCIAL 1 UND | $542.039
305 | RODAMIENTO DE BOLAS EJE DE TOMA CAJA . UND | $432.353
VELOCIDADES
326 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 1A-2A 1 UND | $384.433
327 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 3A-4A 1 UND | $381.238
328 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 5A-REVERSO 1 UND | $415315
329 |RODILLO TOMA 1 UND | $379.108
330 |SELLO TAPA DELANTERA CAJA VELOCIDADES 1 UND | $247.059
331 |SOPORTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $849.798
332 | SOPORTES DE CAJA DE CAMBIOS 1 UND | $762.476
333 | TAPA EJE TOMA 1 UND | $947.770
334 |TREN FIJO 1 UND | $3.216.028
335 | TUERCA EJE CORREDIZO 1 UND | 5138.438
em MANTENIM_lEN;E ggi\éﬁ:fggwf C?RR.:ECTIVO--. canT | oE VA ,_OR UNITARIO
| MEDIDA |

336 | COMPRESOR Y POLEA AIRE ACONDICIONADO 1 UND | $5.710.047
337 |COMPRESOR A/A 1 UND | $5.206.345
338 |POLEA EMBRAGUE COMPRESOR A/A 1 UND | $940.316
339 |REJILLA AIRE CABINA 1 UND | $846.603
340 |CONTROL SISTEMA PALANCA CALEFACCION 1 UND | $1.628247
341 |INTERUPTOR PRESION CONDENSADOR A/A 1 UND | $733.723
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Eetrty SERVICIOS Vigente desde: B

Septiembre 26 del 2024 | “fwiE

342 | RESISTOR UNDAD SOPLADOR CALEFACCION UND $561.208

343 | CONDENSADOR A/A UND $1.289.606

344 | EVAPORADOR UND $2.783.675

345 | MOTOR SOPLADOR CALEFACTOR O BLOWER UND $3.963.595

346 | TUBO A EVAPORADOR SISTEMA A/A UND $691.127

347 | FILTRO HABILTACULO O ANTIPOLEN UND $184.229

348 | MANGUERA SISTEMA AIRE ACONDICONADO UND $371.654

349 | SECADOR CONDESADOR. UND $1.075.559

350 | MOTOVENTILADOR CONDENSADOR A/A UND $981.847

351 | GAS R134 UND $212.982

352 | VALVULA EXPANSION EVAPORADOR UND $1.043612

353 |LIQUIDO DESINCRUSTANTE UND $132.049

Alalajlalajalajaljlalalas]l 3]l

354 | VALVULA PRESOSTATICA UND $893.459

e uNiDAD |

- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO e -
TEM | AL SISTEMA ELECTRIC! - S RE s YMLORINEARIO
= . i} 20 | MEDIDA e

355 | ALTERNADOR 1 UND | $1950.975

356 | BOBINA CAMPO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $696.451

BOBINA ENCENDIDO DE MOTOR Y/O $986.107
357 | AUTOMATICO p UNB

358 |BOQUILLA SISTEMA LIMPIA PARABRIZAS UND $142.698

359 |BORNE CARRETERA UND $57.505

360 |BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS UND $305.629

S R P TS

361 | CAJA PORTAFUSIBLERA UND $1.068.521

362 CONECTOR MANGUERA SISTEMA LIMPIA UND $182.100
PARABRISAS

-

363 | CONJUNTO LAMPARA DELANTERA LH/RH UND $975.458

364 | CORONA ALTERNADOR UND $591.025

365 |[DEPOSITO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS UND $690.062

366 |EMBRAGUE MOTOR DE ARRANQUE UND $806.137

367 | ESCOBILLAS ALTERNADOR UND $234.280

368 | ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE UND $279.006

369 | EXPLORADORAS UND $748.632

370 |FLASHER DIRECCIONAL UND $323.733

371 | FUSIBLES UND $60.700

372 | INDUCIDO O ROLIN UND $690.062

373 |INTERUPTOR DIRECCIONALES UND $963.744

374 | JUEGO PLUMILLAS UND $207.657

375 | LAMPARA DIRECCIONAL UND $578.246

376 | LAMPARA TECHO UND $516.481

377 | LAMPARA TRASERA STOP R/L UND $994 626

378 | MANGUERA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS UND $267.292

379 | MANGUERA TERMOENCOJIBLE UND $230.021

380 | MAXIFUSIBLES UND $73.479

381 | MINI FUSIBLES UND $50.061

382 | MOTOR ARRANQUE UND $1.571.807

383 | MOTOR SISTEMA LIMPIABRISAS UND $2.168.157

Alalalalalalalalalalalalalalalalala|lal=a]=a)]—

384 | PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS UND $1.315.164

La versidon vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, serd iderada como d ono I ¥ su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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385 | PERA FRENO

386 |PITO

387 | PIVOTE BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS
388 |POLEA EMBRAGUE ALTERNADOR

389 | POLEAS CORREA ACCESORIOS

390 | PORTA ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE
391 | PORTAFUSIBLE

392 | RECTIFICADOR ALTERNADOR

393 | RELAY

394 | RELAY LUCES

395 |RESORTE ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE
396 |RETENEDOR PINON DE ARRANQUE

397 |RODAMIENTO INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE
398 | RODAMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

399 | RODAMIENTO ALTERNADOR

400 |ROTOR ALTERNADOR

401 |ROTOR MOTOR DE ARRRANQUE

402 |SELLO TAPA TRASERA ALTERNADOR

403 | SENSOR DE VELOCIDAD

404 | SENSOR VELOCIMETRO

405 | SOCKET BOMBILLO LAMPARA DELANTERA
406 | SOCKET BOMBILLO LAMPARA TRASERA

407 | SOCKET BOMBILLO LUZ DIRECCIONAL

408 | SUICHE DIRECCIONAL

408 | SUICHE ELEVAVIDRIOS

410 | SUICHE IGNICION

411 | SUICHE PARQUEO

412 | TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS

413 | TERMINAL BATERIA 150 AMPERIO

414 | TERMINAL ELECTRICO

415 |UNDAD DE CONTROL ECU

416 | ARREGLO UNDAD DE CONTROL DE MOTOR (ECU) UND $1.942.396
417 INSTALACION DE BAJA UND $5.749.449

MANTEN!MIEN‘I;OL:RCEXER:EI;%;{LO CORRECTIVO c AN‘_’; : :EEE%‘;A . _Vf“- OR UNITAR!O
418 | CABLE APERTURA DE MOTOR UND $414.250
419 | CHAPAS PUERTAS DELANTERAS UND $631.492
420 |CHAPAS PUERTAS TRASERAS UND $631.492
421 |ESPEJO EXTERIOS DERECHO UND $913.693
422 |ESPEJO EXTERIOS IZQUIERDO UND $913.693
423 | JUEGO TAPETES CAUCHO ALFOMBRA UND $284.331
424 | MANIJA EXTERNA PUERTAS R/L UND $348.226
425 | MANIJA INTERNAS PUERTAS R/L UND $323.733
426 |MOTOR ELEVA VIDRIOS PUERTAS R/L UND $851.928
427 |MOTOR PUERTAS BLOQUEO CENTRAL UND $560.143
428 | PALANCA APERTURA TAPA MOTOR

UND $258.773
UND $208.175
UND $355.680
UND $220.500
UND $849,798
UND $402.536
UND $76.674
UND $560.143
UND $209.787
UND $204.463
UND $146.958
UND $542.039
UND $443.003
UND $248.124
UND $248.124
UND $744.372
UND $595.285
UND $234.280
UND $1.152.233
UND $809.332
UND $139.603
UND $136.308
UND $140.568
UND $1.343.916
UND $414 250
UND $849.798
UND $451.522
UND $976.522
UND $53.246
UND $47.921
UND $10.541.544

AalalajlalalalalalalalalalalalalalalmAlAalmalmAlalalalalalala]l=m]lmlm]—]—

ITEM

S lalalalala]lalala]la]

UND $394.017

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copla o impresién diferente a la
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| Septiembre 26 del 2024 | """

429 | PERSIANA RADIADOR UND $789.098

430 | SALPICADERAS DELANTERAS UND $345.031

431 | SALPICADERAS TRASERAS UND $345.031

432 | TEMPLETE PUERTAS R/L UND $796.553

433 | VIDRIO PANORAMICO TRASERO UND $1.828.450

434 |VIDRIOS LATERALES UND $886.005

435 |VIDRO PANORAMICO DELANTERO UND $1.855.073

436 | PINTURA GENERAL UND $4.450.259

437 | PINTURA PIEZA PEQUENA UND $521.806

438 |PINTURA PIEZA MEDIANA UND $696.451

Alajlalajalalalalala]l—

439 | PINTURA PIEZA GRANDE UND $849.798

INTERNATIONAL 1400- MAQUINA 9/ IﬂO‘DELO.\ 2008

~ [uniDAD
MANTENIMIENTO PRE\(ENWQ Y/0 chR;cnvo CANT | DE | VALORUNITARIO

ITEM - DE |
Pk MEDIDA

1 | AJUSTADOR DE TENSION UND | $241.735
2 | ANILLOS COMPRESOR UND | $96.907
3 | BANDAS FRENO DELANTERO UND | $1.052.131
4 | BANDAS FRENO TRASERO UND | $1.052.131
5 |BIELAS COMPRESOR UND | $848.733
6 |BLOQUE COMPRESOR UND | $3.594.071
7 | CAMPANA DE FRENOS TRASERA UND | $1.030833
8 | CAMPANAS DE FRENOS DELANTERA UND | $1.046.807
9 | CASQUETES CIGUENAL COMPRESOR UND | $1.098.987

i
(]

CIGUENAL COMPRESOR UND $2.480.175

=
-

EMPAQUES DE MORDAZA UND $53.246

c-&éﬁ-"_T

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
12 | COMPRESOR AIRE 1 UND $5.544 986
13 | CULATA COMPRESOR 1 UND $1.618.663
14 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO DELANTERO 1 UND $332.252
15 | DIAFRAGMA RECAMARA FRENO TRASERO 1 UND $332.252
16 | EMPAQUE CULATA COMPRESOR 1 UND $678.348
17 | ESPIRA RECAMARA FRENO SEGURIDAD 1 UND $583.571
18 | ESPIRA RETORNO DE SERVICIO 1 UND $464.301
19 | GOBERNADOR 1 UND $2.877.387
20 | JUEGO PUNTILLA FRENO 1 UND $269.422
21 LEVA DE FRENO 1 UND $687.932
22 | LIMPIADOR DE FRENOS 1 UND $89.452
23 | MANGUERA FRENO DELANTERA 1 UND $202.230
24 | MANGUERA FRENO TRASERA 1 UND $202.230
25 | MANGUERA SISTEMA DE ALTA PRESION AIRE 1 UND $407.861
26 | PISTONES COMPRESOR 1 UND $2.011.615
27 POLEA COMPRESOR 1 UND $871.500
28 | RACORES 1 UND 3166.126
29 | RECAMARA DELANTERA DE FRENO 1 UND $809.332
30 | RECAMARA TRASERA DE FRENO 1 UND $809.332
31 RESORTE FRENOS 1 UND $161.866
32 | RODAMIENTO LEVA FRENO 1 UND $534.585

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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33 |SECADOR UND $2.948.736

34 | TANQUE ALMACENAMIENTO AIRE UND $526.066

35 |VALVULA DE PIE O DE PEDAL DE FRENO UND $640.011

36 | VALVULA DE RELACION UND $640.011

37 | VALVULA DRENAJE UND $493.053

38 | VALVULA ESCAPE RAPIDO UND $1.225.711

40 | VALVULA RELE UND $1.138.389

41 | VALVULA REPARTIDORA DE AIRE UND $1.248.075

42 | VALVULA SECADORA UND $890.265

43 | VALVULA SELECTORA CAJA FULLER EATON UND $1.083.013

1
1
1
1
1
1
39 |VALVULA FRENO EMERGENCIA O PARQUEO 1 UND $1.393.967
1
1
1
1
1

44 VALVULAS DE ASF’IRACION Y DESCARGA UND $1.355.630

~[UNIDAD
CANT | DE | VALORUNITARIO

i MANTENIMIENTO PREVENTNG RREcnvo_
TEM | 1

45 ABRAZADERAS MANGUERA UND $50.400

46 | BOMBA DE AGUA UND $1.322.618

47 CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR UND $870.031

S la]al=

48 | CORREA ACCESORIOS UND $450.457

49 DEPQOSITO O VASO INFERIOR Y/O SUPERIOR UND $668.763
RADIADOR

-

50 |EMPAQUE BOMBA DE AGUA UND $359.940

51 ENFOCADOR RADIADOR UND $801.877

52 FAN CLUTCH UND $1.182.050

53 | HELICE DEL VENTILADOR UND $658.114

54 | MANGUERA CALEFACTOR UND $263.033

55 MANGUERA ENFRIADOR ACEITE UND $260.903

56 | MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR UND $306.694

57 [MANGUERA TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $325.862

58 PERA DE TEMPERATURA UND $243.864

59 |RADIADOR COMPLETO UND $3.369.375

60 | SENSOR RADIADOR UND $585.701

61 SOPORTE DE MONTAJE RADIADOR UND $263.033

62 | TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $394.017

63 | TAPA RADIADOR UND $116.075

64 | TAPATANQUE RECUPERACION RADIADOR UND $289.656

65 | TAPATERMOSTATO UND $701.776

66 | TAPON DRENAJE RADIADOR UND $132.049

Alalalajalalalalalalala]lalalala]la]l—

67 | TERMOSTATO UND $638.946

~ [ UNIDAD o
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | <, 5
M ea sisTendDERODANENTD. - = L SANT | SR VALORUNITARID.

| MEDIDA
68 ANILLO RODAMIENTO EJE TRASERO

UND $91.582
69 | BALINERA CARDAN

UND $331.187
70 | BALINERA EJE DELANTERO

UND $454.717
71 BOCIN DELANTERO

UND $1.220.387
72 | CADENA PARA CARDAN

UND $726.269
73 |CARDAN COMPLETO UND $8.491.592

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, serd ierada como no controlado y su uso indebldo no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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74 |[CAUCHO CARDAN 1 UND | $424.899
75 |CORONA/SPEED TRASERA 1 UND | $4.346.963
76 | CRUCETAS CARDAN 1 UND | $450.457
77 | CUPLIN SPEED TRASERO 1 UND | $857.253
78 |EJE TRASERO R/L 1 UND | $4572.724
79 | EMPAQUE TRANSMISION TRASERA 1 UND | $355.680
80 |ESCUALIZACION TRANSMISION TRASERA 1 UND | $2.206.494
81 |ESPIGO CARDAN 1 UND | $915.823
82 | FLANCHE CARDAN TRASERO 1 UND | $668.783
83 |GRAPAS CRUZETA CARDAN 1 UND | $308.824
84 | GRASA RODAMIENTOS 1 UND | $111.816
85 |JUEGO ARANDELAS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $678.348
86 |PERNO RUEDA 1 UND | $173.580
87 | PLANETARIOS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $1.006.340
88 | PLATO EJE TRASERO 1 UND | $679.413
89 |PORTAMANGUETA DELANTERA LH/RH 1 UND | $534.585
90 |[RESORTES 1 UND | $132.049
91 | RETEN BOCIN 1 UND | $433.418
92 |RETEN HAUSEN TRASERO 1 UND | $542.039
93 |RETEN PORTAMANGUETA 1 UND | $391.887
94 | RETEN TRASERO EXTERNO 1 UND | $542.039
95 |RIN225 1 UND | $1.437.629
96 | RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO 1 UND | $633.621
97 |RODAMIENTO DELANTERO INTERNO 1 UND | $633.621
98 | RODAMIENTO TRASERO EXTERNO 1 UND | $633.621
99 | RODAMIENTO TRASERO INTERNO 1 UND | $633.621
100 | RODILLO AGUJA PORTAMANGUETA 1 UND | $364.199
101 | RODILLO EJE TRASERO 1 UND | $432.353
102 |RODILLO SPEED TRASERO INTERNO 1 UND | $398.276
103 | SATELITES TRANSMISION TRASERA 1 UND | $809.332
104 | SHIM AJUSTE PINONES 1 UND | $74.544
105 | SOPORTE CARDAN 1 UND 51 004210
' i NIDAD
MANTENl*;*fg,T;g;ﬁvgggygpgg CORRECTVO | cavr |02 | vaor UNTARIO
: MEDIDA |

106 | AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 UND $1.004.210
107 | AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UND | $1.004.210
108 |BALANCIN MUELLE 1 UND | $382.303
109 | BALINERA SPLINDER 1 UND | $343.966
110 |BARRA DE ACOPLAMIENTO 1 UND | $1.072.364
111 | BARRA DIRECCION LARGA 1 UND | $1.965.824
112 | BARRA ESTABILIZADORA 1 UND | $1.125.610
113 | BRAZO PITMAN 1 UND | $749.697
114 |BOMBONA 1 UND | $1.109.636
115 | BUJE BALANCIN MUELLE 1 UND | $275.812
116 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA 1 UND | $301.370
117 | CAUCHOS, BUJES 1 UND | $77.738
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118 | CONJUNTO BARRA TORSION UND $1.157.557

119 | HOJA DE RESORTE DELANTERA UND $480.274

120 | JUEGO SPLINDER UND $1.854.008

121 | MUELLE COMPLETO DELANT. UND $1.992.447

122 |MUELLE COMPLETO TRASERO UND $1.992.447

123 | PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO UND $261.968

124 | SOPORTE EXOSTO UND $240.670

125 | TERMINAL DIRECCION UND §743.307

126 | TOPE MUELLE UND $138.503

UND $113.845

il alalajlalala]la]lala]l=

127 | TORNILLO CENTRAL

e T T LA
Tew | WANTENMENTO SREVENTIVO IO CORREGTING | gayr | e | vatom unmamio
| M LD | vaALORUNARIO

128 | ABRASADERA TURBO UND $222.566

128 |ARBOL DE LEVAS UND $3.230.937

130 |ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION UND $520.741

131 |ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE UND $520.741

132 | BALANCINES MOTOR UND $582.506

133 |BIELA MOTOR UND $789.098

134 | BOMBA DE ACEITE UND $1.479.160

135 |BUJES BIELA UND $244.929

136 |BUJES DE LEVAS UND $230.021

137 | BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR UND $290.720

138 | CASQUETES DE BANCADA UND $844.474

139 | CASQUETES DE BIELA MOTOR UND $799.747

140 |CIGUENAL MOTOR UND $6.922.980

141 [CONECTOR BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR UND $122.465

142 | CREMALLERA VOLANTE UND $807.202

143 | CULATA MOTOR UND $6.131.752

144 | CUNA CIGUENAL UND $387.827

145 | CUNAS VALVULAS UND $387.627

146 | DIAFRAGMA FRENO AHOGO UND $384.433

147 | DIAFRAGMA TAPA VALVULAS UND $375.913

148 | EJE BALANCINES CULATA UND $4.504.569

149 | EMPAQUE CARTER UND $6086.998

150 |EMPAQUE CULATA UND $740.112

151 |EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION UND $525.001

152 |EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE UND $536.715

153 | EMPAQUE SALIDA EXOSTO UND $305.629

154 [EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION UND $443.003

155 | EMPAQUE TAPA VALVULAS UND $436.613

1568 |EMPAQUE TURBO UND $465.366

157 | EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE UND $917.952

158 [EMPAQUETADURA VALVULA EGR UND $1.078.754

159 |ENFRIADOR AIRE MOTOR Y/O INTER COOLER UND $4.874.093

160 | ENFRIADOR DE ACEITE UND $4.040 269

aAalalajlalalalalalalalalalalalm]lalalalalalalalalal=m]l2lm]=m]l=]l2]2]—2]—

161 |ESPARRAGO MULTIPLE DE ESCAPE UND $222.566

La version vigente ¥ cummlada de este documento, solo poaré ser consultada a través dsl link §G www.alcaldianeiva.gov.co, La copla o impresién diferente a la
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162 | EXTRANGULADOR 1 UND | $1.958.369
1683 | FILTRO DE ACEITE 1 UND | $254.513
164 |[FILTRO DE AIRE 1 UND | $408.925
165 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UND | $450.457
166 | FLITRO SEDIMENTADOR O TRAMPA 1 UND | $352485
167 | FRENO DE AHOGO 1 UND | $5.062.582
168 | GUAYA ACELERADOR 1 UND | $404.666
169 | GUAYA DE RELATIN 1 UND | $463.236
170 | GUAYAS EXTRANGULADOR MOTOR 1 UND | $428.094
171 | GUIAS VALVULAS ADM/ESC. 1 UND | $718.814
172 | JUEGO BUJES LEVAS 1 UND | $1.051.066
173 | JUEGO DE ANILLOS 1 UND | $1.647.416
174 | JUEGO DE ANILLOS SOBRE MEDIDA 1 UND | $1.852.740
175 |JUEGO DE CAMISA CILINDRO 1 UND | $1.522.821
176 | JUEGO DE MEDIALUNAS CIGUENAL 1 UND | $687.932
177 | JUEGO DE PISTONES CILINDRO 1 UND | $2.531.291
178 | JUEGO EMPAQUETADURA DE MOTOR 1 UND | $2.357.711
179 |KIT DE REPARCION DE MOTOR COMPLETO 1 UND | $11.142.153
180 | MANGUERA DESFOGUE DEL MOTOR 1 UND | $263.033
181 | MANGUERA TURBO 1 UND | $343.966
182 | PASADOR PISTON 1 UND | $288.591
183 | PERA PRESION DE ACEITE 1 UND | $283.266
184 | PINON CIGUENAL 1 UND | $946.705
185 |PINON LEVAS 1 UND | $991.431
186 | PINON LOCO DE BALINERA 1 UND | $874.291
187 | PINON LOCO DE BUJE 1 UND | $831.695
188 | PLATO TRASERO BLOQUE DEL MOTOR 1 UND | $480.274
189 |POLEA CIGUENAL 1 UND | $1.471.706
190 |RETEN TAPA REPARTICION 1 UND | $542.039
191 |RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR 1 UND | $542.039
192 | RETENEDOR DELANTERO CIGUENAL MOTOR 1 UND | $542.039
193 | ROCIADOR TAPA REPARTICION 1 UND | $481.339
194 | SENSOR CONTROL ENTRADA AIRE FILTRO 1 UND | $786.968
195 |SENSOR POSICION CIGUENAL 1 UND | $591.025
196 |SENSOR TPS 1 UND | $679.413
197 | SOPORTES DE MOTOR 1 UND | $526.066
198 | TAPA LLENADQ ACEITE MOTOR 1 UND | $662.374
199 | TAPON DRENAJE DEL CARTER 1 UND | $121.400
200 |[TORNILLO BALANCIN 1 UND | $119.270
201 [ TORNILLO CULATA 1 UND | $122.485
202 |TORNILLO POLEA CIGUENAL 1 UND | $121.400
203 | TORNILLO VOLANTE 1 UND | $121.400
204 | TUBO ROCIADOR MOTOR 1 UND | $977.587
205 | TURBO CARGADOR 1 UND $5.773.942
206 |VACUN TURBO 1 UND | $729.463
207 |VALAVULA REGULADORA DE VACIO (B) 1 UND | $1.411.006
208 |VALVULA EGR 1 UND | $1.581.391
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209 | VALVULA MAGNETICA UND $1.138.389

210 |VALVULA REGULADORA DE VACIO (A) UND $893.459

211 | VALVULA REGULADORA DE VACIO (C) UND | $1.078.754

212 | VALVULAS ADMISION Y ESCAPE UND $1.437.629

PR QU U R Y

UND $3 258.625

213 | VOLANTE MOTOR

- UNIDAD |
f-___MAfoN_If!ﬁNglg %ﬁ;ﬁgﬁgg&g& SSRRECTIVO e ME%IIEDA - mon UNITARIO
214 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA 1 _L-JND 53. 156.393
215 | BUJE CANA DIRECCION 1 UND $314.148
216 | CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND $6.859.085
217 |EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR 1 UND $4.697.318
218 |EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR 1 UND $4.697.318
219 | EJE PRINCIPAL BOMBA DIRECCION 1 UND $3.820.897
220 |EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION 1 UND $927.537
221 EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION 1 UND $1.120.285
222 | MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND $283.266
223 | MANGUERA RETORNO DIRECCION HIDRAULICA 1 UND $352.485
224 |POLEA BOMBA DIRECCION 1 UND $1.231.036
225 |RETEN SINFIN 1 UND $542.039
226 |RETENEDORES CAJA DIRECCION HIDRAULICA 1 UND $1.557.963
227 |ROTOR BOMBA DIRECCION 1 UND $1.748.582
228 | TIMON DIRECCION | UND $2.286.362
229 VALVULA SELECTORA CAJA DIRECCION 1 UND $1.406.746
- S UNIDAD

oo "0 | o [EB2° | varomueramo

230 | SEDIMENTADOR O TRAMPA COMBUSTIBLE UND $1 030. 833

231 | BOMBA INYECCION UND $14.442 309

232 | BOMBIN UND $1.173.531

233 | EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION UND $1.083.663

234 | ESTRANGULADOR BOMBA INYECCION UND $2.122.366

235 |FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE UND $726.269

236 | INYECTORES UND $2.259.739

237 | KIT DE REPARACION DE INYECTORES UND $1.900.864

238 | LIMPIA INYECTORES UND $142.698

239 |LLAVE PASO COMBUSTIBLE UND $235.345

241 | MANGUERA DE COMBUSTIBLE UND $326.927

242 | ORING SELLOS UND $166.126

243 | PUNTA INYECTOR UND $1.042.547

244 | SELENOIDE BOMBA INYECCION UND $835.954

245 | SOPORTE FILTRO CAMBUSTIBLE UND $796.553

246 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE UND $359.940

247 | TAPON SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE UND $166.126

248 | TORNILLO PETER UND $132.049

249 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A UND $1.238.490

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
240 | MANGUERA COMBUSTIBLE 1 UND $235.345
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

250 | TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A UND $1.227 841

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva. gov.co. La copia o impresion diferente a la
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251 TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A 1 UND $1.234.231
252 | TUBO SUTIDOR INYECTOR 1A 1 UND $1.238.490
253 | VASO FILTRO SEDIMENTADOR 1 UND | $1.138.389
o = umDAD| = =
i MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O connsc*nvo . e -
ITEM | AL SISTEMA DE EMBRAGUE CANT ,.,E%’;:DA _YALOR UNITARIO

254 | BALINERA EMBRAGUE UND $1.826.321

255 |BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE UND $1.854.008

256 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE UND $1.854.008

257 |BUJE PEDAL EMBRAGUE UND $249.189

258 | DISCO EMBRAGUE UND $2.668.664

259 | EMPAQUE TAPA DEP. LIQUIDO EMBRAGUE UND $3563.550

260 |GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE UND $166.126

261 |HORQUILLA PRENSA EMBRAGUE UND $644.271

262 |INTERUPTOR EMBRAGUE UND $884.940

263 | KIT DE EMBRAGUE UND $8.140.172

264 | MANGUERA FLEXIBLE EMBRAGUE UND $241.735

265 |PRENSA EMBRAGUE UND $3.509.943

266 |TAPA EXTERIOR DEP, CILINDRO EMBRAGUE UND $586.765

267 | TAPA INTERIOR DEP. L$QU$DO EMBRAGUE UND $586.765

Jalalalalalalalalala]la]la]|l=]|—

= [UNDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O' CORRECTIVO . | : -
MR ) o oA CAJA DE VELOCIDADES | CANT ME%?DA- VALOR .um'_rAR'O

268 BALINERA EJE CORREDIZO PARTE DELANTERA UND $497.313

269 |BALINERA EJE CORREDIZO PARTE TRASERA UND $451.622

270 |BALINERA TOMA UND $526.066

271 | BALINERA TREN FIJO PARTE DELANTERA UND $500.508

272 | BALINERA TREN FIJO PARTE TRASERA UND $842 344

273 | BRONCE SINCRONIZADOR 1A- UND $929.666

274 | BRONCE SINCRONIZADOR 3A-4A UND $910.498

275 | BRONCE SINCRONIZADOR 5A- UND $910.498

276 | CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA UND $12.451.993

277 |EJE CORREDIZO UND $6.328.760

278 | GUAYAS CONTROL CAMBIOS UND $697.516

279 | KIT BUJES AJUSTE PALANCA CAMBIOS UND $366.329

280 | PALANCA CAMBIOS UND $2.436.514

281 | PINON SINCRONIZADOR 2A UND $1.184.180

282 | PINON SINCRONIZADOR 3A-4A UND $1.184.180

283 | PINON SINCRONIZADOR 5A-REVERSA UND $1.171.401

284 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 1A-2A UND $370.589

285 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 3A-4A UND $365.264

286 | RODILLO EJE CORREDIZO PINON 5A- REVERSO UND $362.069

287 |RODILLO TOMA UND $368.459

288 | SENSOR VELOCIMETRO UND $568.662

289 | SOPORTE CAJA CAMBIOS UND $538.844

290 | SOPORTE PALANCA CAMBIOS UND $886.005

291 | TAPA EJE TOMA UND $723.074

alalalalalalalalalalalalala]lalwa]ala=]2]l2]2]2]—2]—

292 |TRENFIJO UND $4.350.157

La version vigente y controlada de este documenlo salo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
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293 | TUERCA EJE CORREDIZO 1 UND | 5138438
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OR -l e :
ien AL SISTEMA ELECTRICO Ll ME%?D |  VALOR UNITARIO

294 | ALETAROTOR BOMBA VACIO ALTERNADOR

1 UND $128.854
295 |ALTAVOZ 1 UND $1.890.000
296 | ALTERNADOR 1 UND $3.045.000
297 | BALIZA LUCES EMERGENCIA 1 UND $6.464.004
298 |BOBINA CAMPO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND $696.451
299 il(-])?loN“?A%l’I\ICCgNDIDO DE MOTOR Y/O 1 UND $374.848
300 |BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND $724.139
301 | BOQUILLA SISTEMA LIMPIA PARABRIZAS 1 UND $132.049
302 | BORNE CARRETERA 1 UND $56.440
303 |BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $320.538
304 |CAJA PORTAFUSIBLERA 1 UND $1.103.247
305 CONECTOR MANGUERA SISTEMA LIMPIA 1 UND $122.465

PARABRISAS

306 |[CONECTOR VALVULA DE VACIO ALTERNADOR
307 |CONJUNTO LAMPARA DELANTERA LH/RH

308 |CORONA ALTERNADOR

309 |CUERPO VACIO ALTERNADOR

310 |DEPOSITO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS UND $631.492
311 | EMPAQUE BOMBA DE VACIO ALTERNADOR UND $339.706

EMPAQUE TAPA FRONTAL BOMBA VACIO $364.199
ALTERNADOR (A) (B)

313 |EQUIPO PERIFONEO MARCA WHELEN
314 |ESCOBILLAS ALTERNADOR

315 |ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE
316 | EXPLORADORAS

317 | FLASHER DIRECCIONAL

318 | FUSIBLES

319 | INDUCIDO O ROLIN

320 |INETERUPTOR DIRECCIONALES

321 |JUEGO PLUMILLAS

322 | LAMPARA DIRECCIONAL

323 | LAMPARA TECHO

324 | LAMPARA TRASERA STOP R/L

325 | MANGUERA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS
326 | MANGUERA TERMOENCOJIBLE

327 | MAXIFUSIBLES

328 | MINI FUSIBLES

329 | MOTOR ARRANQUE

330 |MOTOR SISTEMA LIMPIABRISAS
331 | PARALANTES RADIO AM/FM

332 | PERA FRENO

333 |PITO

UND $146.958
UND $959 484
$547.364
UND $542.039

Aalajlajlajala
=
4
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=
=
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UND $4.492.855
UND $223.631
UND $387.627
UND $618.713
UND $263.033
UND $101.166
UND $657.049
UND $944.575
UND $170.386
UND $568.662
$512.222
UND | $986.107
UND | $234.280
UND $230.021
UND $72.414
UND $50.051
UND $4.940.117
UND $2.325.763
UND $704.970
UND $247.059
UND $325.862
334 |PIVOTE BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS UND $280.071
335 | POLEA ALTERNADOR UND $1.036.157

Adlalalalalalalalalalalalalalwa|lml=mla]—]|—
=
=
o
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336 |PORTA ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE

337 |PORTAFUSIBLE

338 | RECTIFICADOR ALTERNADOR

339 |RELAY

340 |RELAY LUCES

341 | RESORTE ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE
342 |RETENEDOR PINON DE ARRANQUE

343 |RODAMIENTO INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE
344 | RODAMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

345 | RODAMIENTO ALTERNADOR

346 |ROTOR ALTERNADOR

347 |ROTOR MOTOR DE ARRRANQUE

348 |ROTOR VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $635.751
349 |SELLO TAPA TRASERA ALTERNADOR UND $215.112

1 UND | $371.654
3
.
1
1
1
-
7
:
1
1
1
1
1

350 |SENSOR DE VELOCIDAD 1 UND | $1.152.233
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

UND $76.674

UND $628.297
UND $209.787
UND $214.047
UND $151.217
UND $542.039
UND $353.550
UND $248.124
UND $248.124
UND $733.723
UND $717.749

351 |SENSOR VELOCIMETRO UND $765.670
352 |SOCKET BOMBILLO LAMPARA DELANTERA UND $138.438
353 | SOCKET BOMBILLO LAMPARA TRASERA UND §138.438
354 | SOCKET BOMBILLO LUZ DIRECCIONAL UND $140.568
355 |SUICHE DIRECCIONAL UND $1.204.413
356 | SUICHE IGNICION UND $848.733
357 | SUICHE PARQUEO UND $391.887
358 | TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS UND $606.999
359 |TAPA FRONTAL VALVULA DE VACIO ALTERNADOR UND $677.283
360 | TERMINAL BATERIA 150 AMPERIO UND $53.246
361 | TERMINAL ELECTRICO UND $47.921
362 | UNDAD DE CONTROL ECU UND $1.806.087
363 | VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $551.623
364 INSTALAC!ON DE BAJA UND $6.556. 651

. ; e S T i # : UN'DAD i e R
ITEM MANTE!:HIM!ENTO PREVENTNO YIO CORRECTIVO _: CANT bE VALOR UN%T ARIO
= - A LA CARROCER!A o MED]D A

365 | CHAPAS PUERTAS

366 | ESPEJO EXTERIOR DERECHO

367 |ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO

368 | JUEGO TAPETES CAUCHO ALFOMBRA

369 | PERSIANA RADIADOR

370 | VIDRIO PANORAMICO TRASERO

371 |VIDRIOS LATERALES

372 | VIDRO PANORAMICO DELANTERO

373 | PINTURA GENERAL

374 | PINTURA PIEZA PEQUENA UND | $583571

375 | PINTURA PIEZA MEDIANA UND | $786.968

376 | PINTURA PIEZA GRANDE 1 UND | $953.094
e / S - MAQUINA 8/ MODELO‘ 19867

UND $6?3.023
UND $583.571
UND $583.571
UND $335.447
UND $1.259.789
UND $2.028.654
UND $986.107
UND $2.693.157
UND $6.258.476

Alalalajlalalalalala]a

TUNDAD | - -
\Tem | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO . Al
i ‘aLsisapeRRENos | SN LR | MESRINTARIO
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1 |AUTOMATICO EMERGENCIA 1 UND | $431.289
2 | BANDAS FRENO 1 UND | $1.052.131
3 | BOMBA DE FRENOS 1 UND [ $1.306.645
4 | BOSTER FRENO 1 UND | $3.120.186
5 | CAMPANA DE FRENOS CARDAN O DE PARQUEO 1 UND | $1.375.864
8 | CAMPANA DE FRENOS TRASERA 1 UND | $1.052.131
7 | CAMPANAS DE FRENOS DELANTERA 1 UND | $1.052.131
8 | CILINDRO DE FRENO 1 UND | $591.025
9 |EMPAQUES DE MORDAZA 1 UND | $445.132
10 [ GRADUACION FRENOS 1 UND | $269.422
11 [GUAYA FRENO EMERGENCIA 1 UND | $510.092
12 [JUEGO PUNTILLA FRENO 1 UND | $244.929
13 | MANGUERA FRENO DELANTERA 1 UND | $202.230
14 | MANGUERA FRENO TRSERA 1 UND [ $202.230
15 | RESORTE FRENOS 1 UND | $132.049
16 | PASTILLAS FRENOS 1 UND | $675.153
17 | TAPA DEPOSITOCILINDRO MAESTRO FRENO 1 UND | $603.804
18 | TUBO FRENO POR METRO 1 UND | $588.895
ITEM _EANTETHLﬂgggﬁ:g\EERE# _ RRECTIVO | Nt __: ;;;:%22 VALOR UNITARIO _2

19 | ABRAZADERAS MANGUERA UND $50.400

20 | BOMBA DE AGUA UND $1.322.618

21 CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR UND $870.031

a2 |=alala

22 |CORREA ACCESORIOS UND $450.457

23 DEPQOSITO O VASO INFERIOR Y/O SUPERIOR UND $668.763
RADIADOR

el

24 | EMPAQUE BOMBA DE AGUA UND $359.940

25 ENFOCADOR RADIADOR UND $801.877

26 |FAN CLUTCH UND $1.182.050

27 |HELICE DEL VENTILADOR UND $658.114

28 | MANGUERA CALEFACTOR UND $263.033

29 | MANGUERA ENFRIADOR UND $283.266

30 MANGUERA ENFRIADOR ACEITE UND $260.903

31 MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR UND $306.694

32 | MANGUERA TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $325.862

33 |PERA DE TEMPERATURA UND $243.864

34 |[RADIADOR COMPLETO UND $3.369.375

35 | SENSOR RADIADOR UND $585.701

36 | SOPORTE DE MONTAJE RADIADOR UND $263.033

37 |TANQUE RECUPERADOR RADIADOR UND $394.017

38 | TAPA RADIADOR UND $116.075

39 | TAPA TANQUE RECUPERACION RADIADOR UND $290.720

40 |TAPA TERMOSTATO UND §701.776

41 | TAPON DRENAJE RADIADOR UND $132.049

dlalalalalalalalmalalalalmalm]nlalal—a]—

42 TERM OSTATO UND $638.946

7em | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | o\ \r [ UNIDAD |
TEM | AUSISTEMADERODAMIENTO | | SANT | o | VALORUNITARIO
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PARA
ESY

modelo integrado
de planeacion y
gestibn

| MEDIDA | -
43 | ANILLO RODAMIENTO EJE TRASERO 1 UND $50.400
44 | BALINERA CARDAN 1 UND | $1.322618
45 | BALINERA EJE DELANTERO 1 UND | $870.031
46 | BOCIN DELANTERO 1 UND | $450.457
47 | CADENA PARA CARDAN 1 UND | $668.763
48 | CARDAN COMPLETO 1 UND | $359.940
49 | CAUCHO CARDAN 1 UND | $801.877
50 | CORONA/SPEED TRASERA 1 UND | $1.182.050
51 | CRUCETAS CARDAN 1 UND | $658.114
52 | CUPLIN SPEED TRASERO 1 UND | $263.033
53 | EJE TRASERO RIL 1 UND | $283.266
54 |EMPAQUE TRANSMISION TRASERA 1 UND | $260.903
55 |ESCUALIZACION TRANSMISION TRASERA 1 UND | $306.694
56 | ESPIGO CARDAN 1 UND | $325.862
57 | FLANCHE CARDAN TRASERO 1 UND | $243.864
58 | GRAPAS CRUZETA CARDAN 1 UND | $3.369.375
59 | GRASA RODAMIENTOS 1 UND | $585.701
60 |JUEGO ARANDELAS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $263.033
61 | PERNO RUEDA 1 UND | $394.017
62 | PLANETARIOS TRANSMISION TRASERA 1 UND | $116.075
63 |PLATO EJE TRASERO 1 UND | $290.720
64 |PORTAMANGUETA DELANTERA LH/RH 1 UND | $701.776
65 |RESORTES 1 UND | $132.048
66 | RETEN BOCIN 1 UND | $638.946
67 | RETEN HAUSEN TRASERO 1 UND | $50.400
68 | RETEN PORTAMANGUETA 1 UND | $1.322.618
63 | RETEN TRASERQO EXTERNO 1 UND | $870.031
70 |RIN15 1 UND | $450.457
71 | RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO 1 UND | $668.763
72 | RODAMIENTO DELANTERQ INTERNO 1 UND | $359.940
73 | RODAMIENTO TRASERO EXTERNO 1 UND | $801.877
74 | RODAMIENTO TRASERO INTERNO 1 UND | $1.182.050
75 | RODILLO AGUJA PORTAMANGUETA 1 UND | $658.114
76 | RODILLO EJE TRASERO 1 UND | $263.033
77 | RODILLO SPEED TRASERO INTERNO 1 UND | $283.266
78 | SATELITES TRANSMISION TRASERA 1 UND | $260.903
79 | SHIM AJUSTE PINONES 1 UND $306.694
80 |SOPORTE CARDAN 1 UND | $325.862
. VUNDAD} o
row | WAVTENMIENTO PREVENTIVO O CORRECT | canr | be | VALORUNTAARD
81 |AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 UND | $1.052.131
82 |AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UND | $1.052.131
83 | BALANCIN MUELLE 1 UND | $382.303
84 | BALINERA SPLINDER 1 UND | $343.966
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85 BARRA DE ACOPLAMIENTO UND $1.072.364

86 | BARRA DIRECCION LARGA UND $1.826.321

87 | BARRA ESTABILIZADORA UND $1.126.610

88 | BRAZO PITMAN UND $750.762

89 | BUJE BALANCIN MUELLE UND $275.812

90 | BUJE MUELLE PARTE DELANTERA UND $301.370

91 CAUCHOS, BUJES UND $77.738

92 CONJUNTO BARRA TORSION UND $1.157.557

93 [HOJA DE RESORTE PRINCIPAL TRASERA UND $500.508

94 | HOJA DE RESORTE SEGUNDA PLANA DELANT UND $480.274

95 |HOJA RESORTE CUARTA DELANT UND $471.7585

96 |HOJA RESORTE PRINCIPAL DEL UND $498.378

97 [HOJA RESORTE SEGUNDA DE VUELTA DELANT UND $490.924

98 |HOJA RESORTE SEGUNDA DE VUELTA TRASERA UND $482.404

99 [HOJA RESORTE TERSERA DELANT UND $476.015

100 | JUEGO SPLINDER UND $1.195.894

101 | MUELLE COMPLETO DELANT. UND $2.084.029

102 | MUELLE COMPLETO TRASERO UND $2.084.029

103 |[PASADOR MUELLE PARTE DELANTERO UND $261.968

104 | SOPORTE EXOSTO UND $240.670

105 | TERMINAL DIRECCION UND $675.153

106 | TOPE MUELLE UND $139.503

Alalalalalalalalalalala]lalalalAlalRA]|laAalala]la]la

107 TORNILLO CENTRAL UND $113. 945

UNIDAD
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO YIO CORR__ TIVO ni = :

S MEDIDA
108 ARBOL DE LEVAS

UND $3.230. 937
109 |ASIENTO INSERTO VALVULA ADMISION

UND $520.741
110 | ASIENTO INSERTO VALVULA ESCAPE

UND $520.741
111 | BALANCINES MOTOR

UND $481.339
112 | BIELAMOTOR

UND $789.098
113 | BOMBA DE ACEITE

UND $1.479.160
114 | BUJES BIELA

UND $244.929
115 | BUJES DE LEVAS

UND $230.021
116 [ BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR

UND $280.720
117 | CASQUETES DE BANCADA

UND $844.474
118 CASQUETES DE BIELA MOTOR

UND | $799.747
119 | CIGUENAL MOTOR

UND $6.924.045
120 | CONECTOR BUJIA PRECALENTAMIENTO MOTOR

UND $122.465
121 | CREMALLERA VOLANTE

UND $807.202
122 | CULATA MOTOR

UND $6.131.752
123 | CUNA CIGUENAL

UND $387.627
124 | CUNAS VALVULAS

UND $387.627
125 | DIAFRAGMA FRENO AHOGO

UND $384.433
126 | DIAFRAGMA TAPA VALVULAS

UND $375.913
127 | EJE BALANCINES CULATA

AdAlasalalalalalalalalalajlalalax]|la]lalalajlalala

UND $4.504 569
128 | EMPAQUE CARTER UND $606.999
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129 |EMPAQUE CULATA 1 UND | $740.112
130 |EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION 1 UND | $525.001
131 | EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE 1 UND | $536.715
132 |EMPAQUE SALIDA EXOSTO 1 UND | $305.629
133 | EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION Y/O REPARTICION 1 UND | $441.838
134 |EMPAQUE TAPA VALVULAS 1 UND | $435.548
135 |EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE 1 UND | $917.852
136 |EMPAQUETADURA VALVULA EGR 1 UND | $1.078.754
137 |ENFRIADOR AIRE MOTOR Y/O INTER COOLER 1 UND | $4.874.093
138 | ENFRIADOR DE ACEITE 1 UND | $4.040.269
139 |ESPARRAGO MULTIPLE DE ESCAPE 1 UND | $222.566
140 |EXTRANGULADOR 1 UND | $1.958.369
141 |FILTRO DE ACEITE 1 UND | $254.513
142 |FILTRO DE AIRE 1 UND | $254.513
143 |FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UND | $254.513
144 |FLITRO SEDIMENTADOR O TRAMPA 1 UND | $254.513
145 |FRENO DE AHOGO 1 UND | $5.062.582
146 | GUAYA ACELERADOR 1 UND | $404.666
147 | GUAYA DE RELATIN 1 UND | $463.236
148 | GUAYAS EXTRANGULADOR MOTOR 1 UND | $428.094
149 | GUIAS VALVULAS ADM/ESC. 1 UND | $718.814
150 |JUEGO BUJES LEVAS 1 UND $1.051.066
151 |JUEGO DE ANILLOS 1 UND | $1.647.416
152 | JUEGO DE ANILLOS SOBRE MEDIDA 1 UND | $1.652.740
153 | JUEGO DE CAMISA CILINDRO 1 UND | $1.522.821
154 | JUEGO DE MEDIALUNAS CIGUENAL 1 UND | $687.932
155 | JUEGO DE PISTONES CILINDRO 1 UND | $2.531.281
156 | JUEGO EMPAQUETADURA DE MOTOR 1 UND | $2.357.711
157 |KIT DE REPARCION DE MOTOR COMPLETQ 1 UND | $11.142.153
158 | MANGUERA DESFOGUE DEL MOTOR 1 UND | $263.033
159 |PASADOR PISTON 1 UND | $288.591
160 [PERA PRESION DE ACEITE 1 UND | $283.266
161 | PINON CIGUENAL 1 UND | $946.705
162 | PINON LEVAS 1 UND $991.431
163 | PINON LOCO DE BALINERA 1 UND | $874.291
164 | PINON LOCO DE BUJE 1 UND | $831.695
165 |PLATO TRASERO BLOQUE DEL MOTOR 1 UND | $480.274
166 | POLEA CIGUENAL 1 UND $1.472.771
167 |RETEN TAPA REPARTICION 1 UND | $542.038
168 |RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR 1 UND | $542.033
169 | RETENEDOR DELANTERO CIGUENAL MOTOR 1 UND | $542.039
170 | ROCIADOR TAPA REPARTICION 1 UND | $481.339
171 | SENSOR CONTROL ENTRADA AIRE FILTRO 1 UND | $786.968
172 | SENSOR POSICION CIGUENAL 1 UND | $591.025
173 |SENSOR TPS 1 UND | $679.413
174 |SOPORTES DE MOTOR 1 UND | $526.066
175 | TAPA LLENADO ACEITE MOTOR 1 UND | $662.374
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176 |TAPON DRENAJE DEL CARTER UND $121.400

177 | TORNILLO BALANCIN UND $118.270

178 | TORNILLO CULATA UND $122.465

179 | TORNILLO POLEA CIGUENAL UND $121.400

180 | TORNILLO VOLANTE UND $121.400

181 | TUBO ROCIADOR MOTOR UND $977.587

182 | VALVULA REGULADORA DE VACIO (B) UND $1.411.006

183 | VALVULA EGR UND $1.581.391

184 |VALVULA MAGNETICA UND $1.138.389

185 |VALVULA REGULADORA DE VACIO (A) UND | $893.459

186 | VALVULA REGULADORA DE VACIO (C) UND $1.078.754

187 | VALVULAS ADMISION Y ESCAPE UND $1.437.629

Aalalalalalajlalalala]l=s]a]=a

188 VOLANTE MOTOR UND $3.258.6256

' MANTENM%ENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INDAD |
'TEM;- _ VAL SISTEMA DE DIRECCION _CANT.. DE_| VALORUNITARIO

189 | BOMBA DIRECC]ON HIDRAULICA UND $3.156.393

190 |BUJE CANA DIRECCION UND $314.148

181 | CAJA DIRECCION HIDRAULICA UND $6.859.085

192 |EJE COLUMNA DIRECCION INFERIOR UND $4.836.821

193 |EJE COLUMNA DIRECCION SUPERIOR UND $4.836.821

194 | EJE PRINCIPAL BOMBA DIRECCION UND $3.819.832

195 |EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCION UND $927.537

196 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION UND $1.120.285

197 |MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA $283.266

198 |MANGUERA RETORNO DIRECCION HIDRAULICA UND $352.485

199 | POLEA BOMBA DIRECCION UND $1.231.036

200 |RETEN SINFIN UND $542.039

201 |RETENEDORES CAJA DIRECCION HIDRAULICA UND $1.667.963

202 |ROTOR BOMBA DIRECCION UND $1.748.582

203 | TIMON DIRECCION UND $2.286.362

Adlalalalalalalalalalalal=a]2ln]—
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204 |VALVULA SELECTORA CAJA DIRECCION UND $1.406. 746

T o ~ [ UNIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O COR .
IEM ] AL SISTEMA DE CARBURACION RSN R | ALOR UNTARIO

205 SEDIMENTADOR O TRAMPA COMBUSTIBLE UND $1.030. 833

206 |EMPAQUETADURA CARBURADOR UND $1.093.663

207 |FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE UND $726.268

208 |ORING SELLOS UND $166.126

209 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE UND $359.940

210 | TAPON SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE UND $166.126

alalalala|lalal

211 [VASO FILTRO SEDIMENTADOR UND $1.138.389

sy [ UNIDAD
o | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | o\ R _
mem | VAN ALSISTEMADEEMERAGLE 7 | SANTL | L Bn o NORORDMNIIARR
212_| BALINERA EMBRAGUE 1 UND | $1.052.131
213_| BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE 1 UND | $667.699
214 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE 1 UND | $1.010600
215 | BUJE PEDAL EMBRAGUE 1 UND | 524 169
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216 | DISCO EMBRAGUE 1 UND | $1.626.321
217 | EMPAQUE TAPA DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND | $353550
218 | GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE 1 UND | $166.126
219 | HORQUILLA PRENSA EMBRAGUE 1 UND | 5644271
220 | INTERUPTOR EMBRAGUE - UND | $884 940
221 | KIT DE EMBRAGUE 1 UND | $4491.790
222 | MANGUERA FLEXIBLE EMBRAGUE 1 UND | $241.735
223 | PRENSA EMBRAGUE 7 UND | 51616.533
224 | TAPA EXTERIOR DEP. CILINDRO EMBRAGUE 1 UND | $586.765
225_| TAPA INTERIOR DEP. LIQUIDO EMBRAGUE 1 UND | $586.765
r "UhiID"AB: .
ren | WAENMENTO IR YCOEETVO | ey | VR | vaonumans
226 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE DELANTERA 1 UND | 5497373
227 | BALINERA EJE CORREDIZO PARTE TRASERA 1 UND | $451522
228 | BALINERA TOMA 1 UND | $526.066
229 | BALINERA TREN FIJO PARTE DELANTERA ; UND | $500.508
230 | BALINERA TREN FIJO PARTE TRASERA 1 UND | $842.344
231 | BRONCE SINCRONIZADOR 1A- 1 UND | $929666
232 | BRONCE SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND | $910.498
233 | BRONCE SINCRONIZADOR 5A- 1 UND | 5909.433
234 | CAJA DE VELOCIDADES COMPLETA 1 UND | $12.450.928
235 | EJE CORREDIZO 1 UND | $6.327.695
236 | GUAYAS CONTROL CAMBIOS 1 UND | $697.516
237 | KIT BUJES AJUSTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | 5366.329
238 | PALANCA CAMBIOS 3 UND | $2.436.514
239 | PINON SINCRONIZADOR 2A 1 UND | $1.184.180
240 | PINON SINCRONIZADOR 3A-4A 1 UND | $1.184.180
241 | PINON SINCRONIZADOR 5A-REVERSA 1 UND | $1.172.466
242 | RODILLO EJE CORREDIZO PINON 1A-2A 1 UND | $370.589
243 |RODILLO EJE CORREDIZO PINON 3A4A 1 UND | $365.264
244 | RODILLO EJE CORREDIZO PINON 5A- REVERSO 1 UND | $362.069
245 |RODILLO TOMA ; UND | $368.450
246 | SENSOR VELOCIMETRO 1 UND | $568.662
247 | SOPORTE CAJA CAMBIOS 1 UND | $538.844
248 | SOPORTE PALANCA CAMBIOS 1 UND | $886.005
249 | TAPA EJE TOMA 1 UND | $723.074
250 | TREN FIJO 1 UND | $4.350.157
251 | TUERCA EJE CORREDIZO 1 UND | $138.438
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CQRRECTIVOTL = | UNIDAD .
ITEM Hl AL ngTEMA ELECTRICO | GANT :#E%'f[, o VALOR UNITARIO
252 | ALETA ROTOR BOMBA VACIO ALTERNADOR 1 UND | $128.854
253 | ALTERNADOR . UND | $1.965.624
254 | BOBINA CAMPO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $696.451
255|508 NNTAETT%NDDO DE MOTOR Y/O 1 UND | 5374848
256 | BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND | $724.139
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257 | BOQUILLA SISTEMA LIMPIA PARABRIZAS 1 UND $132.049
258 | BORNE CARRETERA 1 UND $56.440
259 |BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $320.538
260 |CAJA PORTAFUSIBLERA 1 UND $1.103.247
261 CONECTOR MANGUERA SISTEMA LIMPIA " UND $122.465
PARABRISAS
262 | CONECTOR VALVULA DE VACIO ALTERNADCR 1 UND $146.958
263 | CONJUNTO LAMPARA DELANTERA LH/RH ;. UND | $959.484
264 | CORONA ALTERNADOR 1 UND $547.364
265 | CUERPO VACIO ALTERNADOR 1 UND $542.039
266 |DEPOSITO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $631.492
267 | EMPAQUE BOMBA DE VACIO ALTERNADOR 1 UND $339.706
268 EMPAQUE TAPA FRONTAL BOMBA VACIO 1 UND $364.199
ALTERNADOR (A) (B)

269 | EQUIPO PERIFONEO MARCA WHELEN 1 UND $4.492.855
270 |ESCOBILLAS ALTERNADOR 1 UND $223.631
271 |ESCOBILLAS MOTCR DE ARRANQUE 1 UND $279.006
272 | FLASHER DIRECCIONAL 1 UND $263.033
273 |FUSIBLES 1 UND $101.166
274 |INDUCIDO O ROLIN 1 UND $657.049
275 |INETERUPTOR DIRECCIONALES 1 UND $944.575
276 | JUEGO PLUMILLAS 1 UND §170.386
277 | LAMPARA DIRECCIONAL 1 UND $568.662
278 |LAMPARA TECHO 1 UND $512.222
279 | LAMPARA TRASERA STOP R/L 1 UND $986.107
280 | MANGUERA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $234.280
281 | MANGUERA TERMOENCOJIBLE 1 UND $230.021
282 | MAXIFUSIBLES 1 UND $72.414
283 | MINI FUSIBLES 1 UND $50.051
284 | MOTOR ARRANQUE 1 UND $2.779.415
285 |MOTOR SISTEMA LIMPIABRISAS 1 UND $2.325.763
286 | PERA FRENO 1 UND $247.059
287 |PITO 1 UND $325.862
288 |PIVOTE BRAZO SISTEMA LIMPIA PARABRISAS 1 UND $280.071
289 | POLEA ALTERNADOR 1 UND $1.036.157
290 |PORTA ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE 1 UND $371.654
291 |PORTAFUSIBLE 1 UND §76.674
292 |RECTIFICADOR ALTERNADOR 1 UND $628.297
293 | RELAY 1 UND $209.787
294 | RELAY LUCES 1 UND $214.047
295 |RESORTE ESCOBILLA MOTOR DE ARRANQUE 1 UND $151.217
296 |RETENEDOR PINON DE ARRANQUE 1 UND $542.039
297 | RODAMIENTO INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND $353.550
298 | RODAMIENTO MOTOR DE ARRANQUE 1 UND $248.124
299 |RODAMIENTO ALTERNADOR 1 UND $248.124
300 |ROTOR ALTERNADOR 1 UND $733.723
301 |ROTOR MOTOR DE ARRRANQUE 1 UND $717.749
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302 [ROTOR VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $635.751

303 |SELLO TAPA TRASERA ALTERNADOR UND $215.112

304 |SOCKET BOMBILLO LAMPARA DELANTERA UND $138.438

305 |SOCKET BOMBILLO LAMPARA TRASERA UND $138.438

306 | SOCKET BOMBILLO LUZ DIRECCIONAL UND $140.568

307 | SUICHE DIRECCIONAL UND $1.204.413

308 | SUICHE IGNICION UND $848.733

309 | SUICHE PARQUEO UND $391.887

310 | TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS UND $606.999

311 | TAPA FRONTAL VALVULA DE VACIO ALTERNADOR UND $677.283

312 | TERMINAL BATERIA 150 AMPERIO UND $53.248

313 | TERMINAL ELECTRICO UND $46.856

314 | VALVULA VACIO ALTERNADOR UND $550.558

dlalalalalalalalalalalala]—

315 !NSTALACION DE BAJA UND $6.556.651

IRRBCTVG | cant | DE | VALOR UNITARIO
Y Lol

A MANTENIMIENTO PREVENTIVQ YIO C

ITEe: ALACARROCERIA

316 | CHAPAS PUERTAS _ OND | 5673023

317 |ESPEJO EXTERIOR DERECHO UND $583.571

318 |ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO UND $583.571

319 | ESTOPEROLES CARROCERIA UND $551.623

320 |JUEGO TAPETES CAUCHO ALFOMBRA UND $335.447

321 | MANIJA EXTERNA PUERTAS R/L UND $415.316

322 | MANIJA INTERNAS PUERTAS R/L UND $356.680

323 | MANIJAS ELEVA VIDRIOS UND $343.966

324 |PERSIANA RADIADOR UND $1.269.789

325 |PISO CAUCHO UND $1.506.848

326 |VIDRIO PANORAMICO TRASERO UND $2.028.654

327 |VIDRIOS LATERALES UND $986.107

328 |VIDRO PANORAMICO DELANTERO UND $2.692.092

329 |PINTURA GENERAL UND $6.259.541

330 |PINTURA PIEZA PEQUENA UND $583.571

331 | PINTURA PIEZA MEDIANA UND $786.968

332 PINTURA PIEZA GRANDE UND $953.094

»

-.QHDA' 00 MOQELQ —~

o[RS T T oo | cur [P0 nm s
1 AJUSTADOR 1 UND | $194.879
2 | ARANDELA 1 UND | $30.882
3 | ARANDELA COBRE 1 UND | $30.882
4 | ARANDELA LEVA PEDAL FRENO 1 UND | $30.882
5 | ARANDELA PIN LEVA PEDAL 1 UND | $30.882
6 | ARANDELA RESORTE VARILLA FRENO 1 UND | $30.882
7 | ARANDELA SEGURIDAD PASADOR 1 UND | $30.882
8 | BANDAS FRENO TRASERO( INCLUYEN RESORTES) 1 UND | $493.053
9 | BUJE CAUCHO CALIPER DELANTERO 1 UND | $121.400

1

=X
o

CALIPER FRENO DELANTERO UND $247.059
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11 CALZA AJUSTE PASTILLAS DELANTERAS UND $160.801

12 CHAVETA UND $247.059

13 | CILINDRO MAESTRO O BOMBA FRENO UND $342.901

14 | CONJUNTO DE PISTON CALIPER DELANTERO UND $178.905

15 | CONJUNTO SELLOS PISTON CALIPER DELANTERO UND $271.552

16 | CONJUNTO VARILLA FRENO TRASERO UND $563.337

17 | DIAFRAGMA BOMBA FRENO UND $374.848

18 | DISCO FRENO DELANTERO UND $1.375.864

19 | GRIFO DESAIRADOR UND $171.451

20 | GUARDAPOLVO BOMBA FRENO UND $96.807

21 KIT REPARACION BOMBA DE FRENO UND $398.276

22 [LEVA CAMPANA FRENO TRASERO UND $409.990

23 | LEVA PEDAL FRENQ UND $409.890

24 |MANGUERA FRENO DELANTERO UND $202.230

25 |MUELLE RETORNO FRENO UND $352.485

26 | ORING LEVA UND $57.505

Aalalalalalalalalalala|lalala]la|la]=—

27 | PALANCA LEVA DE FRENO TRASERO UND $362.069

o8 PANEL ANCLAJE DEL FRENO TRASERO (PORTA $605.934

BANDAS)

-

UND

29 |[PASADCRES PASTILLAS DELANTERAS UND $60.700

30 |PASTILLAS FRENO DELANTERO UND $633.621

31 PEDAL FRENO UND $217.242

32 | PERNO UNION HUECO UND $121.400

33 |PIN LEVA PEDAL UND $100.102

34 | PIN VARILLA FRENO UND $100.102

35 |PROTECTOR GRIFO UND $309.889

36 RESORTE UND $57.505

37 |RESORTE CALIPER DELANTERO UND $57.505

38 RESORTE RETORNO FRENO UND $57.505

39 | RESORTE VARILLA FRENO UND $57.505

40 | SELLO POLVO CALIPER DELANTERO UND §112.880

41 SEPARADOR BOMBA FRENO UND $427.029

42 | SOPORTE CALIPER DELANTERAS UND $260.903

43 | SUJETADOR MANGUERA FRENO UND $83.063

44 TAPA BOMBA FRENO UND $603.804

45 | TAPA SUJECION BOMBA FRENO UND $603.804

46 | TORNILLO UND $45.791

47 | TORNILLO SOPORTE CALIPER DELANTERO UND $45.791

48 | TORNILLOS BOMBA FRENO UND $45.791

49 | TORNILLOS DISCO FRENO UND $45.791

adalalalalalalalalalalalalalalalalaln]la]lalr]l2]—

50 | TUERCA LEVA PEDAL FRENO UND | $35.142
51| TUERCA RESORTE VARILLA DE FRENO UND | $35.142
s T [UNDAD | '
vl mmemmsmo PREVENTIVO Y/O comecnvo
ITEM AL SISTEMA DE RODAMIENTO _jj QANT' me%?m VALOR UN'TAREO
52 | AJUSTADOR CADENA DERECHO 1 UND | $194.679
53 | AJUSTADOR CADENA IZQUIERDO 1 UND | $194.879
54 ARANDELA 1 UND $30.882
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55 | CADENA DID 520 ORING 1 UND | $606.999
56 | CONJUNTO ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO 1 UND | $666.634
57 | CUBO O MANZANA RUEDA DELANTERA 1 UND $1.400.357
58 | CUBO O MANZANA RUEDA TRASERA 1 UND | $1.400.357
59 | EJE DELANTERO 1 UND | $1.441.888
60 |EJE TRASERO 1 UND | $1.222.517
61 | ENDEREZADO Y CAMBIO RALLOS 1 UND | $209.787
62 | ESPACIADOR AJUSTADOR CADENA DERECHO 1 UND | $116.075
63 | ESPACIADOR AJUSTADOR CADENA IZQUIERDO 1 UND | $116.075
64 | ESPACIADOR EJE LADO DERECHO 1 UND | $116.075
65 | ESPACIADOR EJE LADQ IZQUIERDO 1 UND | $116.075
66 |ESPACIADOR IZQUIERDO EJE 1 UND | $116.075
67 |GUAYA VELOCIMETRO 1 UND | $300.305
68 |JUEGO DE RALLOS 1 UND | $302.434
69 | KIT DE ARRASTRE 1 UND | $1.375.864
70 |RIN 21" 1 UND | $1.002.080
71 |RIN 18" 1 UND | $932.861
72 | RODAMIENTOS O BALINERAS CUBO DELANTERO 1 UND | $288.591
73 | RODAMIENTOS O BALINERAS CUBO TRASERO 1 UND | $288.591
74 | SEPARADOR INTERNO MANZANA DELANTERO 1 UND | $552.688
75 | SEPARADOR INTERNO MANZANA TRASERO 1 UND $552.688
76 | SPROCKET O PINON MOTOR 15 DIENTES 1 UND $455,781
77 | SPROCKET O PINON TRASERO 47 DIENTES 1 UND | $697.516
78 | SUJETADOR GUAYA VELOCIMETRO 1 UND | $83.063

79 | TAPA TRASERA BRAZO BASCULANTE O TIJERA 1 UND | $603.804
80 TORNILLO SUJECION SPROCKET 1 UND $45.791

81 | ACOPLAMIENTO DE PAR TRASERO 1 UND $525 001
82 |AMORTIGUADOR O MONOSHOCK 1 UND | $3.650.511
83 | ANILLO DE PISTON R/L 1 UND $260.903
84 | ANILLO DEL TAPON DE SELLO DE ACEITE R/L 1 UND | $103.296
85 |ANILLO TAPON R/L 1 UND | $103.296
86 | ANILLO TAPON RODAMIENTO 1 UND | $103.296
g7 |ARANDELA CENTRO DE PALANCA O BALANCIN 1 UND | $30.882

TRASEROQ R/L

88 | ARANDELA R/L 1 UND | $30.882

89 |ASIENTO RESORTE RIL 1 UND | $276.877
90 | BARRA DELANTERA COMPLETA DERECHA 1 UND | $3.213.898
91 | BARRA DELANTERA COMPLETA IZQUIERDA 1 UND | $3.213.898
92 |BRAZO OSCILANTE O TIJERA 1 UND | $3.315.065
93 |BUJE PIVOTE RIL 1 UND | $121.400
94 | CAUCHO GUIA CADENA 1 UND | $207.657
95 |CERROJO RESORTE R/L 1 UND | $166.126
g5 | CONJUNTO DE PALANCA O BALANCIN ] UND | $333317

SUSPENSION TRASERA
97 | DESLIZADOR DE CADENA 1 UND | $402536
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98 | EJE PIVOTE O EJE DE TIJERA 1 UND | $568.662

99 |ENDEREZADO TUBO INTERIOR 1 UND | $209.787

100 | ESPACIADOR 1 UND | $116.075

101 | ESPACIADOR CUELLO BAJO BALANCIN 1 UND $116.075

102 |ESPACIADOR EJE DE LA PALANCA O BALANCIN 1 UND | $116.075

103 ESPACIADOR EXCENTRICO SUSPENSION 1 UNp | $116.075

TRASERA

104 |ESPACIADOR PIVOTE R/L 1 UND | $116.075

105 | ESPACIADOR RIL 1 UND | $116.075

106 | ESPACIADOR RESORTE R/L 1 UND | $116.075

107 | GUARDA CADENA 1 UND | $395.082

108 | GUARDAPOLVO BARRA R/L 1 UND | $108.621

109 | GUARDAPOLVO RIL 1 UND $108.621

110 | GUIA CADENA 1 UND $440.873

111 | GUIA CILINDRO R/L 1 UND | $440.873

112 | ORING RI/L 1 UND | $57.505

113 | PIEZA DE BLOQUEO DE ACEITE O VEDADOR R/L 1 UND | $191.684

114 | PISTON DE LA HORQUILLA R/L 1 UND | $800.609

115 | PISTON RIL 1 UND | $488.794

116 | RESORTE PRINCIPAL R/L 1 UND | $57.505

117 |RESORTE REBOTE R/L 1 UND | $57.505

118 | SELLO CUBIERTA DE POLVO 1 UND $112.880

119 |SELLO DE ACEITE RIL 1 UND | $112.880

120 |SELLO ESPACIADOR R/L 1 UND | $112.880

121 | SELLO GUARDAPOLVO 1 UND | $112.880

122 | TORNILLO CON TUERCA 1 UND | $45.791

123 [TUBO INTERIOR O DE LA HORQUILLA R/L 1 UND | $603.804

124 | TUBO O BOTELLA EXTERIOR DERECHA 1 UND | $605.934

125 | TUBO O BOTELLA EXTERIOR IZQUIERDA 1 UND | $605.934

126 | SELLOS BARRA SUSPENSION 1 UND | $209.787

o : T — — T ONDAD |~ ; :

mem | T STEMA DEMOTOR | CANT | DE | VALORUNITARIO

i mmia e _ | MEDIDA e : .

127 | ANILLO C O CUNA ARBOL LEVAS 1 UND | $103.296

128 |ANILLO RETENCION 1 UND | $103.296

129 | ANILLOS PISTON 1 UND | $505.832

130 | ARANDELA COBRE 1 UND | $30.882

131 | ARANDELA EJE BALANCIN 1 UND $30.882

132 | ARBOL DE LEVAS 1 UND $780.579

133 | ASIENTO, MUELLE DE VALVULAS 1 UND | $276.877

134 | BALANCIN ADMISION/ESCAPE 1 UND | $606.999

135 | BIELA CIGUENAL 1 UND | $703.906

136 | BOMBA DE ACEITE 1 UND | $1.563.288

137 | BUJIA NGK DR8SEA 1 UND | $117.140

138 | BULON CIGUENAL 1 UND $525.001

139 | BULON PISTON 1 UND | $303.499

140 | CABEZA DE CILINDRO O CULATA 1 UND $3.682.459

141 | CADENILLA DISTRIBUCION 1 UND | $687.932
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142 | CAJA CIGUENAL O CARCASA MOTOR UND $2.440.774

143 | CAUCHO AMORTIGUADOR ESPACIADOR UND $144.828

144 | CAUCHO AMORTIGUADOR EXOSTO UND $144.828

145 | CHAVETA O CUNA DE VALVULAS UND $248.124

146 [CHAVETA O CUNA ENGRANAJE BOMBA ACEITE UND $103.296

147 | CHAVETA O CUNA PINON PRIMARIO UND $103.296

148 | CIGUENAL LADO DERECHO UND $731.593

149 | CIGUENAL LADO IZQUIERDQ UND $769.830

150 | CILINDRO DE FRENO UND $1.302.385

151 | COLADOR ACEITE MOTOR UND $112.880

152 [ CONJUNTO CAJA FILTRO AIRE UND $606.999

153 |[CONJUNTO CIGUENAL UND $1.851.878

154 |[CONJUNTO RESORTES VALVULAS UND $314.148

155 [CORRECCION DE ROSCA MOTOR UND $209.787

156 | EJE BALANCIN UND $644.271

157 | EJE ENGRANAJE O PINON INACTIVO UND $445.132

Alalalalajlaljlajlajlalalalalalalalala

158 | EMPAQUE CILINDRO UND $207.657

159 EMPAQUE JUNTA SILENCIADOR- TUBO CURVO

$207.657
EXOSTO UND

.

160 | EMPAQUE O ANILLO JUNTA EXOSTO- CULATA UND $207.657

161 | EMPAQUE TAPA EMBRAGUE UND $168.256

162 | EMPAQUE TAPA MAGNETO UND $168.256

163 | EMPAQUE TENSOR CADENILLA UND $175.710

164 | EMPAQUE TUBO EXOSTO UND $205.528

165 | EMPAQUETADURA CABEZA DE CILINDRO UND $395.082

Slalalajlala]l—=

166 [EMPAQUETADURA COMPLETA DE MOTOR UND $485.599

ENGRANAJE O PINON ACCIONAMIENTO $329.057
187 | PRIMARIO ] ! Jho
“e6 | ENGRANAJE G PINON ACCIONAMIENTO BOMBA : UND | 5329.057
DE ACEITE

169 | ENGRANAJE O PINON ARBOL DE LEVAS UND | $731.593

170 | ENGRANAJE O PINON BOMBA DE ACEITE UND $731.593

171 | ENGRANAJE O PINON INACTIVO UND $445.132

172 | ESPACIADOR UND $116.075

173 | ESPARRAGO CON TUERCA UND $81.998

174 | FILTRO DE ACEITE UND $183.165

176 | FILTRO DE AIRE UND $183.165

176 | GUIA CADENILLA UND $225.761

177 | GUIA VALVULA UND $438.743

178 |KIT DE PISTON (INCLUYE ANILLOS) UND $751.826

179 | ORING EJE BALANCIN UND $57.505
180 | ORING TAPA COLADOR ACEITE MOTOR UND $57.505
181 | ORING TAPA FILTRO ACEITE UND $53.246
182 [ORING TAPON ACEITE UND $57.505
183 [ ORING TAPON CIGUENAL UND $57.505

Slalalalalalalalalalalaljla]lala]la

184 | PATIN CADENILLA UND $457.811

185 PERNO PRISIONERO O ESPARRAGO CILINDRO UND $121.400
EXTERNO (L:167)

-
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186 |PIN ARBOL LEVAS 1 UND | $100.102
187 |PIN BOMBA ACEITE 1 UND | $100.102
188 |PIN PISTON 1 UND | $101.1686
189 |PISTON 1 UND | $602.739
190 |PROTECTOR SILENCIADOR 1 UND | $309.889
191 | PROTECTOR TUBO CURVO EXOSTO 1 UND | $309.888
192 |RESORTE TAPA FILTRO ACEITE 1 UND | $57.505
193 | RETENEDOR, MUELLE RESORTE VALVULA 1 UND | $205.528
194 |[RODAMIENTO AGUJA (22X28X16) 1 UND | $276.877
195 |RODAMIENTO CIGUENAL DERECHO(28X68X18) 1 UND | $275.812
196 | RODAMIENTO CIGUENAL IZQUIERDO(35X72X17) 1 UND | $275.812
197 | SILENCIADOR EXOSTO O MUFLE 1 UND | $813.591
198 |SOPORTE CON COLADOR FILTRO AIRE 1 UND | $261.968
199 [ TAPA CAJA FILTRO AIRE 1 UND | $603.804
200 | TAPA COLADOR DE ACEITE MOTOR 1 UND | $603.804
201 | TAPA CULATA 1 UND | $1.359.890
202 |TAPAFILTRO DE ACEITE 1 UND | $603.804
203 | TAPA MOTOR LADO EMBRAGUE 1 UND | $605.934
204 | TAPA MOTOR LADO MAGNETO 1 UND | $605.934
205 | TAPA SPROCKET O PINON MOTOR 1 UND | $603.804
206 |TAPON CARTER 1 UND | $170.386
207 | TAPON CIGUENAL 1 UND | $170.386
208 |TAPON CULATA 1 UND | $170.386
209 |TAPON INSPECCION VALVULAS 1 UND [ $170.386
210 | TAPON MOTOR INGRESO ACEITE (20X10) 1 UND | $170.386
211 | TAPON SELECTOR TIEMPO MOTOR 1 UND | $170.386
212 | TENSOR CADENILLA 1 UND | $457.911
213 | TORNILLO ARBOL LEVAS 1 UND | $45.791
214 | TORNILLO CARCASA MOTOR 1 UND | $57.505
215 | TORNILLOS CULATA 1 UND | $47.921
216 | TUBO CURVO EXOSTO 1 UND | $603.804
217 | TUBO DE ADMISION 1 UND | $603.804
218 | TUBO DE RESPIRACION MOTOR 1 UND | $603.804
219 |TUBO SALIDA CAJAFILTRO 1 UND | $603.804
220 |TUERCAS ESPARRAGOS 1 UND | $35.142
221 | VALVULA ADMISION 1 UND | $465.366
222 | VALVULA ESCAPE 1 UND | $507.962
e UNIDAD
TEM | "_"f‘ﬂ_TE"'M;E“g';g&ﬁ:g’é‘é;%&%ﬁgmem'Vo CANT | DE | VALORUNITARIO
223 | ARANDELA RETENEDOR ACEITE 1 UND | $30.882
224 |ARBOL LEVA DE EMBRAGUE 1 UND | $1.436.564
225 | BRAZO LIBERACION EMBRAGUE 1 UND | $480.274
226 | CAMPANA DE EMBRAGUE 1 UND | $991.431
227 | CONJUNTO DISCOS DE EMBRAGUE 1 UND | $999.950
228 |CUBO DE EMBRAGUE 1 UND | $1.052.131
229 |DISCO DE FRICCION 1 UND | $826.370
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230 |DISCO DE PRESION EMBRAGUE UND $470.690

231 |DISCO EMBRAGUE UND $234.280

232 | GUAYA DE EMBRAGUE UND $314.148

233 | KIT DE EMBRAGUE UND $2.528.096

234 |PIEZA EMPUJE EMBRAGUE UND $445.132

235 |RESORTES DISCO DE PRESION UND $57.505

236 | RODAMIENTO AGUJA (156X28X2) UND $263.033

237 | SELLO ACEITE (10X20X8) UND $254.513

238 [TORNILLOS DISCOS DE PRESION UND $45.791

239 | VARILLA DE EMPUJE UND $326.927

UNIDAD |
i DER L

MANTEN(MIENT_' REVENTIVO YIO conaecnv o | L
' MEDIDA |

AL SISTEMA DE CARBURACION

- ITEM

240 AGUJA CARBURADOR UND $186.359

241 | ANILLO INF. AGUJA UND $80.833

242 | CARBURADOR UND $1.779.465

243 |CLIP AGUJA CARBURADOR UND $70.284

244 | CONJUNTO EMBOLO CHOKE UND $143.763

245 | CONJUNTO VALVULA FLOTADOR O PUNZON UND $248.124

248 | DIAFRAGMA UND $454.717

247 | EMPAQUE CAMARA FLOTACION UND $205.528

248 | FILTRO PUNZON UND $151.217

248 | FLOTADOR UND $415.315

250 | GUAYA ACELERADOR UND $297.110

251 | KIT REPARACION CARBURADOR UND $604.869

252 | LLAVE DE COMBUSTIBLE DE VACIO UND $449.392

253 MANGUERA ALIMENTACION

COMBUSTIBLE(5X8X600)

254 | MANGUERA DESFOGUE CARBURADOR (3X5X650) UND $166.126

255 | MANGUERA VACIO CARBURADOR(4.5X8.5X600) UND $166.126

256 | ORING PUNZON UND $57.505

257 | PIN FLOTADOR UND $79.868

258 | PULVERIZADOR UND $194.879

259 |RESORTE UND $57.505

260 |SURTIDOR O CHICLER AIRE UND $354.615

261 | SURTIDOR O CHICLER DE MINIMA UND $303.499

262 | SURTIDOR O CHICLER PRINCIPAL UND $329.057

263 | TAPA SUP. CARBURADOR UND $603.804

_\—\_l....l.—-l-...k—h—k.—.l—l—i_l_l_;.—\—\_l_\_\_.\._\—l.—.—k—l.—l ; — | | = | = | | -
=]

264 TORNILLO TAPA SUPERIOR CARBURADOR UND $45 791

- | UNIDAD
265 | ARANDELA 1 UND $30 882
266 | BARRA DE MANILLAR O CABRILLA 1 UND $731.593
067 CAUCHO AMORTIGUADOR SOPORTE LAMPARA 1 UND $144.828
INFERIOR Y SUPERIOR R/L
268 | CAUCHO, INFERIOR 1 UND $318.408
269 | CAUCHO, SOPORTE MANILLAR DIRECCION 1 UND $318.408
270 |CLIP MANGUERA FRENO INFERIOR 1 UND $70.284

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, serd considerada como documento no controlado y su uso indebido no es r ilidad de la Alcaldia de Neiva




ALcatd.Fa de
Neiva

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y

FOR-GDCO-04

Version: 04

sov it Vigente desde: =
SERvICE _ Se%tiembre 26 del 2024 oeion
271 | CLIP MANGUERA FRENO SUPERIOR 1 UND | $70.284
272 |ESPACIADOR 1 UND | $116.075
273 | GUIA GUAYA DE EMBRAGUE 1 UND $438.743
274 |PUENTE O CABEZA VASTAGO DIRECCION 1 UND | $769.930
275 | RODAMIENTO INFERIOR (30X55X17) 1 UND $288.591
276 |RODAMIENTO SUPERIOR (25X47X15) 1 UND | $288.591
>77 | SELLO GUARDAPOLVO SUPERIOR RODAMIENTO 1 UNp | $121.400
DE LA DIRECCION
278 |SOPORTE LAMPARA R/L 1 UND | $261.968
279 | SOPORTE MANILLAR INFERIOR 1 UND | $260.803
280 |SOPORTE MANILLAR SUPERIOR 1 UND | $260.803
281 |TORILLO Y TUERCA SOPORTE MANILLAR 1 UND | $45.791
282 | TORNILLO 1 UND | 345.791
283 | TUERCA INFERIOR VASTAGO DIRECCION 1 UND | $35.142
284 | TUERCA VASTAGO DIRECCION 1 UND | $35.142
285 VASTAGO 0 COLUMNA DIRECCION 1 UND | $2.221.402
o — | UNIDAD
i Ol Rl W i

286 ANILLO DE MONTAJE LAMPARA 1 UND | $103. 296
287 |ARANDELA SEGURIDAD 1 UND | $30.882
288 | ARNES O INSTALACION ELECTRICA 1 UND | $2.776.220
289 |BANDA SUJETADORA BATERIA 1 UND | $74.544
290 |BOBINA ALTA ENCENDIDO 1 UND | $512.222
291 [C.DI 1 UND | $2.351.321
292 | CABLE DE MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $124.594
293 | CABLE POLO NEGATIVO BATERIA 1 UND | $122.465
294 | CABLE POLO POSITIVO BATERIA 1 UND | $122.465
295 |CAJA PORTAFUSIBLERA 1 UND | $438.743
296 |CAJA TACOMETRO 1 UND | $443.003
297 | CAPUCHON BUJIA 1 UND | $125.659
298 | CAPUCHON SOCKET LAMPARA 1 UND | $138.438
299 |CAUCHO AMORTIGUADOR 1 UND | $144.828
300 |CHAVETA O CUNA ROTOR 1 UND | $248.124
301 |CONJUNTO DE BLOQUEO 1 UND | $729.463
302 |CONJUNTO ESCOBILLAS ARRANQUE 1 UND | $398.276
303 |CONJUNTO LAMPARA LUZ DELANTERA 1 UND | $780.579
304 [CONJUNTO O ASIENTO PORTA ESCOBILLAS 1 UND | $398.276
505 ESENrjgNTO PORTA PLACA Y LAMPARA LUZ DE 1 UND | $289.656
3068 |CUBIERTA TACOMETRO 1 UND | $308.824
307 |DIRECCIONAL DELANTERO R/L 1 UND | $280.071
308 |DIRECCIONAL TRASERO R/L 1 UND | $281.136
309 | EMPAQUE DIRECCIONAL 1 UND | $205.528
310 |EMPAQUE TAPA LUZ DE FRENO 1 UND | $205.528
311 |ESTATOR O CORONA 1 UND | $1.852.943
312 | FUSIBLE 20 AMPERIOS 1 UND | $29.817
313 |INDUCIDO O ROLIN ARRANQUE 1 UND | $687.932

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link 5G www.alcaldianeiva,gov.co. La copia o impresién diferente a la

publicada, seré consi fa como doct

to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




ESTUDIOS PREVIOS PARA

FOR-GDCO-04

8 “Netos? CONTRATAR BIENES Y HEe
Lo SERVICIOS Vigente desde: e
Septiembre 26 del 2024 o
314 |INMOVILIZADOR DIRECCION 1 UND | $651.725
315 |INTERRUPTOR EMBRAGUE 1 UND | $194.879
316 |INTERRUPTOR LUZ FRENO DELANTERO 1 UND | $195.943
317 |INTERRUPTOR TRASERO LUZ DE FRENO 1 UND | $175.710
318 |LENTE O TAPA DIRECCIONAL 1 UND | $124.594
319 |LENTE O TAPA LUZ DE FRENO 1 UND | $124.594
320 |MANDO ENCENDIDO DERECHO 1 UND | $411.055
321 | MANDO LUCES IZQUIERDO 1 UND | $387.627
322 | MOTOR DE ARRANQUE 1 UND | $3.398.128
323 | ORING CUERPO MOTOR ARRANQUE 1 UND | $68.154
324 | ORING SOPORTE 1 UND | $57.505
325 |PERILLA TACOMETRO 1 UND | $236410
326 |PITO 1 UND | $221.501
327 | PORTAFUSIBLE 1 UND | $76.674
328 |REFLECTOR O TRAGALUZ TRASERO 1 UND | $194.879
329 |REGULADOR RECTIFICADOR 1 UND | $823.175
330 [RELAY O AUTOMATICO ENCENDIDO MOTOR 1 UND | $477.080
331 |RELAY O FLACHER LUZ DIRECCIONAL 1 UND | $365.264
332 | RESORTE INTERRUPTOR LUZ FRENO 1 UND | $53.246
333 | RESORTE TORNILLO AJUSTADOR LAMPARA 1 UND | $57.505
334 | ROTOR O VOLANTE 1 UND | $677.283
335 | SELLO INFERIOR CAPUCHON BUJIA 1 UND [ $112.880
336 | SOCKET Y CABLEADO TACOMETRO 1 UND | $219.371
337 | SOPORTE TACOMETRO 1 UND | $260.903
338 | SWITCH DE ENCENDIDO 1 UND | $555.883
339 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE 1 UND | $603.804
340 | TERMINALES ELECTRICOS 1 UND | $25.558
341 | TORNILLO SUJETADOR CORONA 1 UND | $45.791
342 | TORNILLO TAPA LUZ DE FRENO (4X45) 1 UND | $45.791
343 | TUERCA TORNILLO AJUSTADOR LAMPARA 1 UND | $35.142
344 | UNDAD LAMPARA DELANTERA 1 UND | $616.583
345 |[VELOCIMETRO 1 UND | $928.602
. et S FONIDAD .
ITEM | MANTENIMIENTO GENERAL = CANT | DE | VALORUNTARIO
: il ol I MEDIDA|
346 | AJUSTADOR GUAYA EMBRAGUE 1 UND | $118.205
347 |BARRA REPOSA PIES TRASERO RI/L 1 UND | $319.473
348 | BUJE REPOSA PIES RIL 1 UND | $323.733
349 | CAJA BATERIA 1 UND | $329.057
350 | CARENAJE 1 UND | $691.127
351 |CHASIS 1 UND | $3.711.211
352 | CLAVIJA 1 UND | $74.544
353 |COJIN 1 UND | $571.857
354 | CONJUNTO CUERPO GUARDA BARRO TRASERO 1 UND | $731.593
355 | CONJUNTO REPOSA PIES DELANTERO RIL 1 UND | $398.276
356 | CUERPO GUARDA BARRO TRASERO 1 UND | $471.755
357 'IENSSQrtIJ]PUOCSigNiTRAS DE SIMBOLOGIA i UND | $202.333
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