
Item:

20.9.1

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor  Dia 20,957.07$            1.00 100% 20,957$                            

Montacargas HR 1,298,700.00$       1.00 2% 25,974$                            

andamios  Dia 19,480.50$            1.00 50% 9,740$                              

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 100% 22,075$                            

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 100% 27,525$                            

Sub-Total 106,272$                          

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Panel solar  monocristalino de 580 W UND 1,425,842.73$       1.00 0% 1,425,842.73$                  

Cable solar 6mm2 Multicontact ML 13,586.11$            5.00 5% 71,327.06$                       

Conector MC4 Hembra-Macho 2,5mm2 Multicontact UND 46,363.59$            0.80 5% 38,945.42$                       

Conductor # 10 AWG THHN/THWN ML 6,644.91$              2.00 5% 13,954.31$                       

ACCESORIOS CABLE CU #10 GLB 7,425.76$              2.00 5% 15,594.10$                       

coraza  plastica flexible exterior 1 1/2¨ UND 21,420.43$            0.50 5% 11,245.73$                       

Accesorios de coraza  plastica flexible1 1/2 ¨ GLB 48,193.13$            0.50 5% 25,301.40$                       

ACCESORIOS CABLE CU #10 UND 7,425.76$              1.00 5% 7,797.05$                         

caja plastica 25x25x5 cm con certificado RETIE UND 79,561.61$            0.50 5% 41,769.84$                       

Consumibles electricos UND 128,985.26$          0.50 5% 67,717.26$                       

Sub-Total 1,719,495$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario día Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 1.25 121,925.70$                     

Sub-Total 121,926$                          

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 1,719,494.90 2% 1.00 34,390$                            

Sub-Total 34,390$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 550 

W CARACTERÍSTICAS: Ƞ=18,8% +5% CONDICIONES STC. GARANTÍA DE 

PRODUCCIÓN A 12 AÑOS DEL 90% Y DEL 80% A 25 AÑOS, TEMPERATURA DE 

TRABAJO DE -40ºC +80ºC, IEC61205. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO INTERNACIONAL INCLUYE ACOMETIDA  DESDE MODULOS HASTA 

INVERSOR

1,982,082.41$                        

1,982,083.00$                        



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.2

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            1.00 100% 20,957$                            

Montacargas Dia 1,298,700.00$       1.00 33% 428,571$                          

Sub-Total 449,528$                          

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Inversor 50 KW, incluye fusibles de 16A, DPS y conectores UND 26,659,061.25$     1.00 0% 26,659,061.25$                

26,659,061$                     

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          2.00 0.06 5,542,077.27$                  

Sub-Total 5,542,077$                       

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 26,659,061.25 2% 1.00 533,181$                          

Sub-Total 533,181$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN INVERSOR 

SOLAR FOTOVOTAICO ON GRID 50 KWP INCLUYE 

FUSIBLES Y DPS

33,183,847.82$                      

33,183,848.00$                      



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.3

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            1.00 100% 20,957$                            

Sub-Total 20,957$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Accesorios Inversor 15 KW cableado de comunicación, juego 

de CT'S x3 200/5A, conectores y equipo de comunicación 

SMART METER 240 V-3 UL

UND 3,038,189.06$       1.00 0% 3,038,189.06$                  

3,038,189$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          5.00 0.20 3,810,178.13$                  

Sub-Total 3,810,178$                       

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 3,038,189.06 2% 1.00 60,764$                            

Sub-Total 60,764$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO 

DE COMUNICACÍON PARA INVERSOR SOLAR 

FOTOVOTAICO ON GRID 

6,930,088.03$                        

6,930,089.00$                        



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.4

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor  Dia 20,957.07$            1.00 100% 20,957$                            

Sub-Total 20,957$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Accesorios inversor 50 kW cableado de comunicación, juego 

de CT'S x3 600/5A, conectores y equipo de comunicación 

SMART METER 240 V-3 UL

UND 3,525,201.56$       1.00 0% 3,525,201.56$                  

3,525,202$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          5.00 1.00 762,035.63$                     

Sub-Total 762,036$                          

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 3,525,201.56 2% 1.00 70,504$                            

Sub-Total 70,504$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CT'S X3 600A 

PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE INVERSOR SOLAR 

FOTOVOLTAICO

4,378,698.28$                        

4,378,699.00$                        



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.5

Unidad:

ML

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor  Dia 20,957.07$            1.00 100% 16,136$                            

Sub-Total 16,136$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Cable cobre encauchetado 3/0 AWG THWN ML 103,331.25$          2.22 5% 241,106.25$                     

Cable cobre encauchetado 4/0 AWG THWN UND 134,330.62$          1.48 5% 208,958.75$                     

ACCESORIOS CABLE ENCAUCHETADO # 3/0 mL 46,589.92$            0.02 2% 1,056.04$                         

ACCESORIOS CABLE ENCAUCHETADO # 4/0 UND 59,168.48$            0.11 2% 6,705.76$                         

ACCESORIOS CABLE CU #4 ML 11,078.36$            0.04 2% 418.52$                            

Conductor # 4 AWG THHN/THWN UND 24,919.83$            0.37 5% 9,691.05$                         

Cable 350 MCM KCMIL THHN/THWN-2 Cobre ML 275,707.35$          10.00 5% 2,894,927.22$                  

ACCESORIO CABLE 350 MCM UND 99,255.52$            0.15 2% 14,998.61$                       

Bandeja escalerilla tipo 100 mm ancho x 50 mm alto ML 92,819.74$            0.16 5% 15,160.56$                       

Accesorios Bandeja escalerilla tipo 100 mm ancho x 50 mm alto UND 118,415.55$          0.15 2% 17,893.90$                       

Tubo PVC 4" ML 27,133.61$            0.67 5% 18,993.53$                       

Accesorio tuberia PVC 4" GBL 196,993.48$          0.67 2% 133,955.57$                     

coraza liquid tight 4' ML 118,076.18$          0.22 5% 27,551.11$                       

Accesoro liquid tight 4' GBL 196,298.51$          0.22 2% 44,494.33$                       

Consumibles electricos UND 128,985.26$          0.09 2% 11,694.66$                       

3,647,606$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          3.00 10.00 45,722.14$                       

Sub-Total 45,722$                            

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 3,647,605.84 2% 1.00 72,952$                            

Sub-Total 72,952$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA 

ELÉCTRICA DESDE INVERSOR HASTA TABLERO SOLAR 

FOTOVOLTAICO, INLCUYE BANDEJAS PORTA CABLES, 

CONDUCTORES, CAJAS DE PASO TUBERÍA Y 

ACCESORIOS CAPACIDAD  50 KVA

3,782,416.09$                        

3,782,417.00$                        



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.6

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            7.00 60% 88,020$                            

Andamios dia 19,480.50$            7.00 100% 136,364$                          

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            7.00 100% 154,527$                          

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            7.00 100% 192,677$                          

Sub-Total 571,587$                          

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Tablero de conexión SSFV 150kVA incluye barrajes, 

protecciones, conectores, manecillas, sistema de desconexión 

automática y señalización, certificado retie

UND 43,831,125.00$     1.00 0% 43,831,125.00$                

Consumibles eléctricos - Tablero Solar UND 832,500.00$          1.00 2% 849,150.00$                     

44,680,275$                     

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          6.00 0.22 4,156,557.95$                  

Sub-Total 4,156,558$                       

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ UND 44,680,275.00$     2% 1.00 893,606$                          

Sub-Total 893,606$                          

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 

SOLAR FOTOVOLTAICO, INLCUYE PROTECCIONES, 

BARRAJES Y ACCESORIOS CAPACIDAD 50 KVA

50,302,025.84$                      

50,302,026.00$                      



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.7

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento %
valor 

unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            1.00 100% 18,880$                            

Andamios Dia 19,480.50$            1.00 100% 19,481$                            

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 100% 22,075$                            

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 100% 27,525$                            

Sub-Total 49,601$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Riel RK2 Mini Rail MC Set UND 57,183.38$                        2.30 0% 131,521.78$                     

Conector medio CR MC Silver, 30-47mm, 13mm Hex - 4000601-

H
UND 24,384.35$                        2.20 0% 53,645.57$                       

Conector final END CR EC Silver, 30-40mm - 4000090 UND 20,115.04$                        0.12 0% 2,413.80$                         

Conector Everest Ground Lug Set - 4000006-H UND 36,670.70$                        0.10 5% 3,850.42$                         

Herraje en L-Foot Slotted Set, Mill - 4000630 UND 24,712.76$                        1.07 5% 27,678.29$                       

Union RailConn CR 48-X,48-XL Struct Set, Mill- 4000385 UND 33,975.82$                        1.00 5% 35,674.61$                       

consumibles estructura UND 154,872.33$                      0.25 2% 39,492.44$                       

Sub-Total 294,277$                          

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 2.50 60,962.85$                       

Sub-Total 60,963$                            

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg/m3 $ 294,276.93 2% 1.00 5,886$                              

Sub-Total 5,886$                              

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA TIPO MINIRIEL PARA PANEL SOLAR Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PANELES SOLARES CON 

EQUIPOTENCIALIZACIÓN

410,725.92$                           

410,726.00$                           



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.8

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento %
valor 

unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            1.00 40% 8,383$                              

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 100% 22,075$                            

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 100% 27,525$                            

Sub-Total 57,983$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Medidor bidireccional clase 1 s medida directa, con certificados 

de calibración y parametrización
UND 1,298,700.00$       1.00 0% 1,298,700.00$                  

Consumibles electricos UND 128,985.26$          1.00 2% 131,564.97$                     

Sub-Total 1,430,265$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 4.00 609,628.50$                     

Sub-Total 609,629$                          

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material 1 1,430,264.97$       2% 1.00 28,605$                            

Sub-Total 28,605$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 

BIDIRECCIONAL CLASE 1 S MEDIDA DIRECTA, CON 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN

2,126,482.19$                        

2,126,483.00$                        



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

20.9.9

Unidad:

UN

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento %
valor 

unitario

Herramienta menor Dia 20,957.07$            1.00 40% 39,126$                            

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 100% 22,075$                            

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 100% 27,525$                            

Sub-Total 88,727$                            

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Cable cobre encauchetado 3/0 AWG THWN UND 103,331.25$          5.00 0% 516,656.24$                     

Cts tipó ventana 3x400/5A clase 0.5s UND 1,387,500.00$       3.00 0% 4,162,500.00$                  

Consumibles electricos UND 128,985.26$          1.00 2% 131,564.97$                     

Sub-Total 4,810,721$                       

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 3.50 533,424.94$                     

Sub-Total 533,425$                          

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material 1 4,810,721.21$       2% 1.00 96,214$                            

Sub-Total 96,214$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

M.P.: 252021 - 06582 CND

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CTS 

3X400/5A APARA MEDIDOR BIDIRECCIONAL CLASE 0,5 S 

MEDIDA SEMIDIRECTA, CON CERTIFICADOS DE 

CALIBRACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN

5,529,087.23$                        

5,529,088.00$                        

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.



ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.1 UND 1.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% -                   4,500,000.00       -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             13,900,000          13,900,000.00          

GBL 1.00             100,000               100,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 14,000,000.00                    

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 14,000,000.00 2.0% 280,000                    

Sub-Total 280,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

GRAL 1.00             4,500,000.00       4,500,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 4,500,000.00                      

18,780,000.00                    

Descripción

Conmutador o Planta Telefonica IP, 8 canales 

GSM / CDMA / WCDMA / LTE

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

DESCRIPCION

 Conmutador o Planta Telefonica IP, 8 canales GSM / CDMA / WCDMA / LTE 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

MATERIAL INSTALACION

Total Costo Directo

Trabajador

INSTALACIÓN Y COFIGURACIÓN Y PRUEBA



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.2 UND 3.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% -                   70,000.00            -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             1,150,000            1,150,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 1,150,000.00                      

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 1,150,000.00 2.0% 23,000                      

Sub-Total 23,000.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

70,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 70,000.00                           

1,243,000.00                      

DESCRIPCION

 Telefonos IP GXP2170 POE GRANDSTREAM 

Descripción

Telefonos IP GXP2170 POE GRANDSTREAM

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

Trabajador

INSTALACIÓN Y PRUEBA

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.3 UND 3.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% -                   70,000.00            -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             930,000               930,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 930,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 930,000.00 2.0% 18,600                      

Sub-Total 18,600.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

70,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 70,000.00                           

1,018,600.00                      

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

 BOTONERA GRANDSTREAM GXP2200 

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Descripción

 BOTONERA GRANDSTREAM GXP2200 

Total Costo Directo

Trabajador

INSTALACIÓN Y PRUEBA



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.4 UND 4.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% -                   60,000.00            -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             590,000               590,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 590,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 590,000.00 2.0% 11,800                      

Sub-Total 11,800.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             60,000.00            60,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 60,000.00                           

661,800.00                         

DESCRIPCION

Descripción

 Telefonos IP GXP1630 GB GRANDSTREAM 

 Telefonos IP GXP1630 GB GRANDSTREAM 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Trabajador

INSTALACIÓN Y PRUEBA

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.5 UND 3.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 25,000.00            -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             315,000               315,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 315,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 315,000.00 2.0% 6,300                        

Sub-Total 6,300.00                             

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             25,000.00            25,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 25,000.00                           

346,300.00                         

DESCRIPCION

 DIADEMA MONAURAL 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

Descripción

 DIADEMA MONAURAL 

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

INSTALACIÓN

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.6.6 UND 1.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 900,000.00          -                                

-                                

-                                

Sub-Total -                                          

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             13,900,000          13,900,000.00          

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 13,900,000.00                    

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 13,900,000.00 2.0% 278,000                    

Sub-Total 278,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             900,000.00          900,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 900,000.00                         

15,078,000.00                    

Descripción

 SERVIDOR DELL POWEREDGE T150 INTEL 

EON E-2314 32 GB 

DESCRIPCION

 SERVIDOR DELL POWEREDGE T150 INTEL EON E-2314 32 GB 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

Total Costo Directo

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.1 UND 37.00                                  

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.10             70,000.00            7,000.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 7,000.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             520,000               520,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 520,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 520,000.00 2.0% 10,400                      

Sub-Total 10,400.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             70,000.00            70,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 70,000.00                           

607,400.00                         

DESCRIPCION

 CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

 CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP 

Trabajador

INSTALACIÓN

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.2 UND 4.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.10             70,000.00            7,000.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 7,000.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             527,000               527,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 527,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 527,000.00 2.0% 10,540                      

Sub-Total 10,540.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             70,000.00            70,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 70,000.00                           

614,540.00                         

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

 CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR D/NF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL 

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Descripción

 CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR 

Total Costo Directo

Trabajador

INSTALACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.3 UND 2.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             300,000.00          9,000.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 9,000.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             11,900,000          11,900,000.00          

GBL 1.00             650,000               650,000.00               

UND 1.00             1,700,000            1,700,000.00            

UND 1.00             2,300,000            2,300,000                 

UND 1.00             2,400,000            2,400,000                 

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 18,950,000.00                    

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 18,950,000.00 2.0% 379,000                    

Sub-Total 379,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             300,000.00          300,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 300,000.00                         

19,638,000.00                    

Descripción

 SWITCHES ARUBA ION 1960 24G 2XT 2XF 

GARANTIA Y SOPORTE 3 AÑOS

SFP GIGABIT1GXS

DESCRIPCION

 SWITCHES ARUBA ION 1960 24G 2XT 2XF 370W SW SMART MANAGED L2+, 24 

10/100/1000 POE+ PORTS 2 SFP+ 10GBE PORTS 2 10BASE-T PORTS 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

Módulo de apilamiento de 4 puertos

CABLE APILAMIENTO

Total Costo Directo

INSTALACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.4 UND 2.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             650,000.00          19,500.00                 

-                                

-                                

Sub-Total 19,500.00                           

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             3,500,000            3,500,000.00            

UND 8.00             2,200,000            17,600,000.00          

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 21,100,000.00                    

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 21,100,000.00 2.0% 422,000                    

Sub-Total 422,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             650,000.00          650,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 650,000.00                         

22,191,500.00                    

DESCRIPCION

 NVR DE 32 CANALES CON COMPRESIÓN DE VIDEO H.265  

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

DISCO DURO WESTERN DIGITAL WD 8TB 

Descripción

 NVR DE 32 CANALES CON COMPRESIÓN DE 

Trabajador

INSTALACIÓN

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.5 UND 5.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             130,000.00          3,900.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 3,900.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             3,500,000            3,500,000.00            

UN 1.00             120,000               120,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 3,620,000.00                      

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 3,620,000.00 2.0% 72,400                      

Sub-Total 72,400.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             130,000.00          130,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 130,000.00                         

3,826,300.00                      

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION

 TELEVISOR DE 42 PULGADAS PROCESADOR QUANTUM 4K SMART TV PANTALLA 

PLANA DVB-T2, HDMI 3, USB 2, CONTROL DE VOZ 

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Descripción

 TELEVISOR DE 42 PULGADAS PROCESADOR 

BASE DE PARED

Total Costo Directo

Trabajador

INSTALACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.7.6 UND 5.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             40,000.00            1,200.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 1,200.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

UND 1.00             3,500,000            3,500,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 3,500,000.00                      

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 3,500,000.00 2.0% 70,000                      

Sub-Total 70,000.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

UND 1.00             40,000.00            40,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 40,000.00                           

3,611,200.00                      

Descripción

 EXTENSOR HDMI POR UTP 200 METROS 

DESCRIPCION

 EXTENSOR HDMI POR UTP 200 METROS 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

Total Costo Directo

INSTALACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.8.1 UND 3.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             750,000.00          22,500.00                 

-                                

-                                

Sub-Total 22,500.00                           

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1 6,900,000.00       6,900,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 6,900,000.00                      

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 6,900,000.00 2.0% 138,000                    

Sub-Total 138,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             750,000.00          750,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 750,000.00                         

7,810,500.00                      

DESCRIPCION

Suministro Pánel Virtual Sistematizado, con licencia aplicativo android para  visor de 

llamados en star de enfermería, con sintetizador de voz humana que indica la habitación 

y cama o baño del llamado. Integra una tablet  de 10 a 11 pulgadas touch screen, 

estructura de la caja acrílico 100%. Frecuencia: Banda ISM 2 GHz, Alcance Visual: 5 a 15 

mts, alimentación: 120VAC / 1 Amp, Alarma sonora, Interfaz USB/RF/BLUE TOOTH. 

Garantía 1 año.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

PANEL VIRTUAL

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.8.2 UND 1.00                                    

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             4,800,000.00       144,000.00               

-                                

-                                

Sub-Total 144,000.00                         

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1 8,500,000.00       8,500,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 8,500,000.00                      

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 8,500,000.00 2.0% 170,000                    

Sub-Total 170,000.00                         

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             4,800,000.00       4,800,000.00            

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 4,800,000.00                      

13,614,000.00                    

Descripción

LIC. SOFTWARE GESTIÓN CALL NURSE

DESCRIPCION

Suministro Licencia Perpetua multiusuarios de Software de Gestión de calidad  CALL 

NURSE SOFT 2.0 para los PC administrativos de la Institución. Software orientado a 

servidor Intranet / Internet, Auditoría y Reportes de Tiempo de reacción de enfermeras. 

Reportes  estadístico de llamados por star, camillas, turnos. Control de llegada y salida 

de  enfermeras. Instalación, configuración, soporte técnico, acompañamiento. Garantía 1 

año

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

Total Costo Directo

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

ENROLAMIENTO



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.8.3 UND 51.00                                  

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             90,000.00            2,700.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 2,700.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1 570,000.00          570,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 570,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 570,000.00 2.0% 11,400                      

Sub-Total 11,400.00                           

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             90,000.00            90,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 90,000.00                           

674,100.00                         

DESCRIPCION

Suministro Pulsador Inalámbrico de llamado de paciente de 2 funciones (llamado 

paciente y cancelar llamado) en camilla o baño. Frecuencia Transmisor: BANDA ISM  

Modulación GFSK, Alcance: Radio de 100mts (repetidor), Voltaje de Batt: 3VDC, Vida Útil 

Batt: 1 Año mínimo, Dimensiones Aprox: 13cm x 8cm x 3 cm, Acrílico Resistente color 

blanco, protegido contra líquido, cordón flexible.  Garantía 1 año.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Material Trans. Volqueta

Descripción

PULSADOR INALÁMBRICO

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

CONFIGURACIÓN Y PRUEBA

Total Costo Directo



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO 

DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES 

ITEM UNIDAD CANTIDAD

20.8.4 UND 30.00                                  

I. EQUIPO

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

% 0.03             70,000.00            2,100.00                   

-                                

-                                

Sub-Total 2,100.00                             

II. MATERIALES

Unidad Cantidad Valor Unitario Desp. (%) Valor-Parcial

Unidad 1 360,000.00          360,000.00               

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 360,000.00                         

III. TRANSPORTES (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIALES)

Vol. Peso ó 

Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Parcial

$ 360,000.00 2.0% 7,200                        

Sub-Total 7,200.00                             

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor Unitario Factor (%) Valor-Parcial

Unidad 1.00             70,000.00            70,000.00                 

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Sub-Total 70,000.00                           

439,300.00                         

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

Descripción

LUZ EMERGENCIA

DESCRIPCION

Suministro Luz piloto alámbrica en marco de puertas de habitaciones. Cuando un 

pulsador en la habitación es presionado, entonces encienden led rojo oscilando a baja 

frecuencia (1Hz), 5 minutos después oscilarán a alta  frecuencia  (5Hz) indicando la 

demora en atención. Voltaje: 12VDC conectado a la red de 120VAC de la institución.  

Dimensiones Aprox: 13cm x 6cm x 4 cm

Garantía 1 año.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE DE MATERIALES

Trabajador

INSTALACIÓN Y PRUEBA

Material Trans. Volqueta

Total Costo Directo

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND



20.3

20.3.1 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 17,416,920.00 3% $ 522,507.60

SUBTOTAL: $ 522,507.60

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Medidor electrónico 2 o 3 elementos s/modem c/tarjeta el 0,5 Und $ 3,750,300.00 1.00 $ 3,750,300.00

Modem GPRS Und $ 2,140,200.00 1.00 $ 2,140,200.00

Bloque de Prueba                                                                                                                                        Und $ 475,600.00 1.00 $ 475,600.00

Conjunto de borneras para pruebas Und $ 1,508,400.00 1.00 $ 1,508,400.00

Cable  de señal  4x12  AWG 600 V Ml $ 13,297.50 10.00 $ 132,975.00

Cable de señal 6x12 AWG 600V Ml $ 18,630.00 10.00 $ 186,300.00

TC 13,2 kV Tipo  EXTERIOR Und $ 5,055,400.00 1.00 $ 5,055,400.00

TT 13,2 kV V3/115N3  Tipo Exterior Und $ 5,808,700.00 1.00 $ 5,808,700.00

Gabinete Medidor lndirecta/Semidirecta Und $ 2,160,000.00 1.00 $ 2,160,000.00

Gabinete  para coniunto de medida Und $ 1,821,150.00 1.00 $ 1,821,150.00

CORAZA AMERICANA DE 1" Und $ 12,825.00 10.00 $ 128,250.00

Conector de Coraza 1" Und $ 10,530.00 5.00 $ 52,650.00

Tubo Galvanizado  1 "x 3 m Ml $ 123,120.00 1.00 $ 123,120.00

SUBTOTAL: $ 23,343,045.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 23,343,045.00 2% $ 466,860.90

SUBTOTAL: $ 466,860.90

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

instalacion completa del suministro MI tipo exterior en caliente 

13,2kv
Hc $ 843,470.00 6.00 $ 5,060,820.00

instalacion o cambio de bloque de prueba Hc $ 375,000.00 6.00 $ 2,250,000.00

instalacion o cambio de cableado y señales de medicion Hc $ 350,000.00 6.00 $ 2,100,000.00

instalacion o cambio de 3tt de medida indirecta exterior Hc $ 406,000.00 6.00 $ 2,436,000.00

instalacion o cambio de gabinete MI y MS Hc $ 440,000.00 6.00 $ 2,640,000.00

instalacion o cambio de equipo de comunicación Hc $ 163,000.00 6.00 $ 978,000.00

Revision del servicio en medida indirecta Hc $ 325,350.00 6.00 $ 1,952,100.00

SUBTOTAL: $ 17,416,920.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 41,749,334.00

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DE EL PASO 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTROS

EQUIPOS  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS - SUMINISTRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA NIVEL II, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE 

DEL OPERADOR DE RED, INCLUYE TCs, TPs, EQUIPO DE MEDIDA Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
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20.3.2 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 2,565,440.00 3% $ 76,963.20

SUBTOTAL: $ 76,963.20

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Celda de Potrección en Media Tensión Und $ 34,537,121.42 1.00 $ 34,537,121.42

SUBTOTAL: $ 34,537,121.42

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 34,537,121.42 2% $ 690,742.43

SUBTOTAL: $ 690,742.43

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Und $ 320,680.00 8.00 $ 2,565,440.00

SUBTOTAL: $ 2,565,440.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 37,870,267.00

20.3.3 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 1,282,720.00 3% $ 38,481.60

SUBTOTAL: $ 38,481.60

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Celda para Transformador Und $ 14,267,645.76 1.00 $ 14,267,645.76

SUBTOTAL: $ 14,267,645.76

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 14,267,645.76 2% $ 285,352.92

SUBTOTAL: $ 285,352.92

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Und $ 320,680.00 4.00 $ 1,282,720.00

SUBTOTAL: $ 1,282,720.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 15,874,200.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA CLASE H, 13.2 

KV
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20.3.4 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 1,122,380.00 3% $ 33,671.40

SUBTOTAL: $ 33,671.40

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Desconectador SWITCHFUSIBLE SF6 Und $ 32,496,329.46 1.00 $ 32,496,329.46

SUBTOTAL: $ 32,496,329.46

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 32,496,329.46 2% $ 649,926.59

SUBTOTAL: $ 649,926.59

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Und $ 320,680.00 3.50 $ 1,122,380.00

SUBTOTAL: $ 1,122,380.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 34,302,307.00

20.3.5 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 3,046,460.00 3% $ 91,393.80

SUBTOTAL: $ 91,393.80

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 500 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO 

ABIERTO AISLAMIENTO CLASE F  TENSIÓN PRIMARIA 13.2KV, TENSIÓN 

EN BORNE SECUNDARIO 220/127 V

Und $ 142,108,347.29 1.00 $ 142,108,347.29

SUBTOTAL: $ 142,108,347.29

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 142,108,347.29 2% $ 2,842,166.95

SUBTOTAL: $ 2,842,166.95

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Und $ 320,680.00 9.50 $ 3,046,460.00

SUBTOTAL: $ 3,046,460.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 148,088,368.00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE COMBINACIÓN DESCONECTOR POR 

SWITCHFUSIBLE SF6 PARA PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 500 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO 

ABIERTO AISLAMIENTO CLASE F  TENSIÓN PRIMARIA 13.2KV, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 

220/127 V, INCLUYE DPS Y TERMOMETRO Y VENTILADORES. 
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20.3.6 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 1,603,400.00 3% $ 48,102.00

SUBTOTAL: $ 48,102.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

BANCO DE CONDENSADORES 90 KVAR/227 V. 1 PASO FIJO 20 KVAR Y 

4 PASOS MOVILES DE 12.5 KVAR
Und $ 63,119,642.06 1.00 $ 63,119,642.06

SUBTOTAL: $ 63,119,642.06

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 63,119,642.06 2% $ 1,262,392.84

SUBTOTAL: $ 1,262,392.84

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Und $ 320,680.00 5.00 $ 1,603,400.00

SUBTOTAL: $ 1,603,400.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 66,033,537.00

20.3.7 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 875,651.15 3% $ 26,269.53

SUBTOTAL: $ 26,269.53

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1000 AMP AUTOMÁTICA 214-123V- 

PARA SISTEMA TRIFASICO 3F,4H,G,220/127V,60HZ CON BARRAJE 

PARA 2000 AMP

Und $ 28,663,928.75 1.00 $ 28,663,928.75

SUBTOTAL: $ 28,663,928.75

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 28,663,928.75 2% $ 573,278.58

SUBTOTAL: $ 573,278.58

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 3.00 $ 494,607.65

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 3.00 $ 381,043.50

SUBTOTAL: $ 875,651.15

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 30,139,128.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 90 KVAR/227 V. 1 PASO FIJO 20 KVAR Y 4 

PASOS MOVILES DE 12.5 KVAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1000 AMP AUTOMÁTICA 214-

123V- PARA SISTEMA TRIFASICO 3F,4H,G,220/127V,60HZ CON BARRAJE PARA 2000 AMP.  GABINETE 

METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 16
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20.3.8 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 2,918,837.17 3% $ 87,565.12

SUBTOTAL: $ 87,565.12

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

GENERADOR ELÉCTRICO ENCABINADO DE 300 KW 220/127V Und $ 170,000,000.00 1.00 $ 170,000,000.00

EXHOSTO Y AISLAMIENTO TERMICO Und $ 5,000,000.00 1.00 $ 5,000,000.00

SUBTOTAL: $ 175,000,000.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 175,000,000.00 2% $ 3,675,307.28

SUBTOTAL: $ 3,675,307.28

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 10.00 $ 1,648,692.17

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 10.00 $ 1,270,145.00

SUBTOTAL: $ 2,918,837.17

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 181,681,710.00

20.3.9 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 1,459,418.59 3% $ 43,782.56

SUBTOTAL: $ 43,782.56

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

UPS Trifásica Online de 100 KVA Und $ 109,093,481.00 1.00 $ 109,093,481.00

SUBTOTAL: $ 109,093,481.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 109,093,481.00 2% $ 2,181,869.62

SUBTOTAL: $ 2,181,869.62

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 5.00 $ 824,346.09

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 5.00 $ 635,072.50

SUBTOTAL: $ 1,459,418.59

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 112,778,552.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE 100 KVA TRIFÁSICA 3H+N+T SALIDA EN BORNERA 220/127 

VAC-60HZ - UPS No 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACION GENERADOR 300 kW TIPO CABINADO SILENCIADOR Y 

ACOPLE FLEXIBLE.  TENSIÓN EN SALIDA 220/127V - 60 HZ  EQUIPO INSTALACIÓN INTERIOR, SISTEMA 

TRIFÁSICO 3F / 4H CORRIENTE EMERGENCIA 1.680 AMP/ MOTOR 1800 RPM.
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20.3.10 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 889,101.50 3% $ 26,673.05

SUBTOTAL: $ 26,673.05

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

UPS Trifásica Online de 20 KVA Und $ 28,281,558.00 1.00 $ 28,281,558.00

SUBTOTAL: $ 28,281,558.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 28,281,558.00 2% $ 565,631.16

SUBTOTAL: $ 565,631.16

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 7.00 $ 889,101.50

SUBTOTAL: $ 889,101.50

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 29,762,964.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE 20 KVA TRIFÁSICA 3H+N+T SALIDA EN BORNERA 220/127 

VAC-60HZ - UPS No 2
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20.3.11 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 1,318,953.74 3% $ 39,568.61

SUBTOTAL: $ 39,568.61

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete metálico autosoportado IP 44 de dimension estimada 

1500x1100x400mm, fabricado en lamina Cold Rolled terminado en 

pintura electrostatica RAL 7035. Tratamiento superficial para 

protegerlo de la oxidación (proceso de limpieza, desgaste para lograr 

mayor adherencia de la pintura), Con puertas y doblefondos 

removibles, chapa tipo brístol, señalización de peligro y placa de 

datos.

Und $ 21,281,077.31 1.00 $ 21,281,077.31

Barraje Trifasico, neutro y tierra 1600 A. Fabricado en platina de 

cobre electrolitico soportado sobre aisladores tipo barraje, según 

codigo de colores y normas.

Und $ 4,080,001.00 1.00 $ 4,080,001.00

Interruptor abierto 560-800A Frame 1600N 3P 4NA+4NC BD+BC+ME 

70KA 690V - 50KA 415V
Und $ 3,058,150.00 1.00 $ 3,058,150.00

Interruptor Caja moldeada 3X63A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 298,465.00 1.00 $ 298,465.00

Interruptor Caja moldeada 3X60A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 292,695.00 2.00 $ 585,390.00

Interruptor Caja moldeada 3X40A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 289,510.00 4.00 $ 1,158,040.00

Interruptor Caja moldeada 3X80A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 316,745.00 1.00 $ 316,745.00

Interruptor Caja moldeada 3X100A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 332,410.00 1.00 $ 332,410.00

Interruptor Caja moldeada 3X120A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 598,390.00 2.00 $ 1,196,780.00

Interruptor Caja moldeada 3X180A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 855,080.00 1.00 $ 855,080.00

Interruptor Caja moldeada 3X150A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 850,850.00 1.00 $ 850,850.00

DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P,65kA 8/20,12.5kA 10/350 IR Und $ 1,095,723.00 1.00 $ 1,095,723.00

Accesorios de instalación, cables puesta a tierra, marquillas de 

señalización, placa de datos.
Und $ 335,500.00 1.00 $ 335,500.00

SUBTOTAL: $ 35,444,211.31

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 35,444,211.31 2% $ 708,884.23

SUBTOTAL: $ 708,884.23

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 8.00 $ 1,318,953.74

SUBTOTAL: $ 1,318,953.74

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 37,511,618.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  GABINETE METALICO 

AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1200AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCIONES SEGÚN 

LO ILUSTRADO EN EL DISEÑO. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 1400 AMP. 

GABINETE PRINCIPAL BAJA TENSIÓN DE CARGAS NORMALES.
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20.3.12 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 824,346.09 3% $ 24,730.38

SUBTOTAL: $ 24,730.38

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete metálico autosoportado IP 44 de dimension estimada 

1500x1100x400mm, fabricado en lamina Cold Rolled terminado en 

pintura electrostatica RAL 7035. Tratamiento superficial para 

protegerlo de la oxidación (proceso de limpieza, desgaste para lograr 

mayor adherencia de la pintura), Con puertas y doblefondos 

removibles, chapa tipo brístol, señalización de peligro y placa de 

datos.

Und $ 17,424,867.99 1.00 $ 17,424,867.99

Barraje Trifasico, neutro y tierra 1600 A. Fabricado en platina de 

cobre electrolitico soportado sobre aisladores tipo barraje, según 

codigo de colores y normas.

Und $ 4,080,001.00 1.00 $ 4,080,001.00

Interruptor abierto 560-800A Frame 1600N 3P 4NA+4NC BD+BC+ME 

70KA 690V - 50KA 415V
Und $ 2,058,150.00 1.00 $ 2,058,150.00

Interruptor Caja moldeada 3X40A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 289,510.00 4.00 $ 1,158,040.00

DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P,65kA 8/20,12.5kA 10/350 IR Und $ 1,095,723.00 1.00 $ 1,095,723.00

Accesorios de instalación, cables puesta a tierra, marquillas de 

señalización, placa de datos.
Und $ 1,095,723.00 1.00 $ 1,095,723.00

SUBTOTAL: $ 26,912,504.99

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 26,912,504.99 2% $ 538,250.10

SUBTOTAL: $ 538,250.10

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 5.00 $ 824,346.09

SUBTOTAL: $ 824,346.09

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 28,299,832.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  GABINETE METALICO 

AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 300AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCIONES SEGÚN 

LO ILUSTRADO EN EL DISEÑO. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP. 

GABINETE PRINCIPAL BAJA TENSIÓN DE CARGAS VITALES.



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DE EL PASO 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTROS

20.3.13 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 450,000.00 3% $ 13,500.00

SUBTOTAL: $ 13,500.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete metálico autosoportado IP 44 de dimension estimada 

1500x1100x400mm, fabricado en lamina Cold Rolled terminado en 

pintura electrostatica RAL 7035. Tratamiento superficial para 

protegerlo de la oxidación (proceso de limpieza, desgaste para lograr 

mayor adherencia de la pintura), Con puertas y doblefondos 

removibles, chapa tipo brístol, señalización de peligro y placa de 

datos.

Und $ 7,955,799.37 1.00 $ 7,955,799.37

Barraje Trifasico, neutro y tierra 1600 A. Fabricado en platina de 

cobre electrolitico soportado sobre aisladores tipo barraje, según 

codigo de colores y normas.

Und $ 3,080,001.00 1.00 $ 3,080,001.00

Interruptor abierto 560-800A Frame 1600N 3P 4NA+4NC BD+BC+ME 

70KA 690V - 50KA 415V
Und $ 2,058,150.00 1.00 $ 2,058,150.00

Interruptor Caja moldeada 3X60A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 292,695.00 8.00 $ 2,341,560.00

Interruptor Caja moldeada 3X40A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 289,510.00 3.00 $ 868,530.00

DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P,65kA 8/20,12.5kA 10/350 IR Und $ 895,723.00 1.00 $ 895,723.00

Accesorios de instalación, cables puesta a tierra, marquillas de 

señalización, placa de datos.
Und $ 235,500.00 1.00 $ 235,500.00

SUBTOTAL: $ 17,435,263.37

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 17,435,263.37 2% $ 348,705.27

SUBTOTAL: $ 348,705.27

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 4.00 $ 450,000.00

SUBTOTAL: $ 450,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 18,247,469.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  GABINETE METALICO 

AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCIONES SEGÚN 

LO ILUSTRADO EN EL DISEÑO. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 200 AMP. 

GABINETE PRINCIPAL BAJA TENSIÓN DE CARGAS REGULADAS.



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DE EL PASO 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTROS

20.3.14 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 659,476.87 3% $ 19,784.31

SUBTOTAL: $ 19,784.31

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete metálico autosoportado IP 44 de dimension estimada 

1500x1100x400mm, fabricado en lamina Cold Rolled terminado en 

pintura electrostatica RAL 7035. Tratamiento superficial para 

protegerlo de la oxidación (proceso de limpieza, desgaste para lograr 

mayor adherencia de la pintura), Con puertas y doblefondos 

removibles, chapa tipo brístol, señalización de peligro y placa de 

datos.

Und $ 7,829,144.15 1.00 $ 7,829,144.15

Barraje Trifasico, neutro y tierra 1600 A. Fabricado en platina de 

cobre electrolitico soportado sobre aisladores tipo barraje, según 

codigo de colores y normas.

Und $ 3,080,001.00 1.00 $ 3,080,001.00

Interruptor abierto 560-800A Frame 1600N 3P 4NA+4NC BD+BC+ME 

70KA 690V - 50KA 415V
Und $ 2,058,150.00 1.00 $ 2,058,150.00

Interruptor Caja moldeada 3X63A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 298,465.00 1.00 $ 298,465.00

Interruptor Caja moldeada 3X40A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 289,510.00 4.00 $ 1,158,040.00

Interruptor Caja moldeada 3X200A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 332,410.00 1.00 $ 332,410.00

Interruptor Caja moldeada 3X150A 36KA 220 Vac - 25KA 440 Vac Und $ 850,850.00 1.00 $ 850,850.00

DPS TIPO 1+2 PSC4-12,5/230TNS, 4P,65kA 8/20,12.5kA 10/350 IR Und $ 895,723.00 1.00 $ 895,723.00

Accesorios de instalación, cables puesta a tierra, marquillas de 

señalización, placa de datos.
Und $ 235,500.00 1.00 $ 235,500.00

SUBTOTAL: $ 16,738,283.15

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 16,738,283.15 2% $ 334,765.66

SUBTOTAL: $ 334,765.66

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 4.00 $ 659,476.87

SUBTOTAL: $ 659,476.87

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 17,752,310.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  GABINETE METALICO 

AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 60AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCIONES SEGÚN LO 

ILUSTRADO EN EL DISEÑO. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 100 AMP. 

GABINETE PRINCIPAL BAJA TENSIÓN DE CARGAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS.



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DE EL PASO 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTROS

20.3.15 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 824,346.09 3% $ 24,730.38

SUBTOTAL: $ 24,730.38

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete para sistema de Transferencia - Certificado Und $ 53,337,846.16 1.00 $ 53,337,846.16

SUBTOTAL: $ 53,337,846.16

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 53,337,846.16 2% $ 1,066,756.92

SUBTOTAL: $ 1,066,756.92

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 5.00 $ 824,346.09

SUBTOTAL: $ 824,346.09

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 55,253,680.00

20.3.16 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 824,346.09 3% $ 24,730.38

SUBTOTAL: $ 24,730.38

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Transferencia de Cargas para Sistema Contraincendios Und $ 35,337,846.16 1.00 $ 35,337,846.16

SUBTOTAL: $ 35,337,846.16

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 35,337,846.16 2% $ 706,756.92

SUBTOTAL: $ 706,756.92

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 5.00 $ 824,346.09

SUBTOTAL: $ 824,346.09

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 36,893,680.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE CARGAS PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-

120V.  GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 

16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 450 AMP, DISYUNTOR 

TERMOMAGNETICO 2(3*450A) REGULABLE, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 

600 AMP.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE CARGAS MECANICAS CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  

GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, 

CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 400 AMP, DISYUNTOR 

TERMOMAGNETICO 2(3*400A) REGULABLE, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 

600 AMP.



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL MUNICIPIO DE EL PASO 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTROS

20.3.17 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 824,346.09 3% $ 24,730.38

SUBTOTAL: $ 24,730.38

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Gabinete para sistema de Bombeo Contraincendios Und $ 30,937,846.16 1.00 $ 30,937,846.16

SUBTOTAL: $ 30,937,846.16

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 30,937,846.16 2% $ 618,756.92

SUBTOTAL: $ 618,756.92

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 5.00 $ 824,346.09

SUBTOTAL: $ 824,346.09

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 32,405,680.00

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA SISTEMA DE BOMBEO - BOMBAS CONTRAINCENDIO CERTIFICADO. CELDA DE 

PROTECCIÓN DE BT 220-120V.  GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.  INCLUYE, TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 430AMP, 

DISYUNTOR  (3*400A), 3*80A DISYUNTOR  BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 

600 AMP.

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

20.

20.1.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2139   
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION 

5HP
UN 3.0000 5,123,343.75 15,370,031.25

MAT2140   
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 5HP,  3500 RPM,   

220 / 440 VOLTIOS
UN 3.0000 5,125,610.00 15,376,830.00

MAT2141   TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL  DE 400LTS UN 1.0000 5,786,245.00 5,786,245.00

MAT2142   
TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS, EQUIPO DE 

3x5HP
UN 1.0000 7,931,841.70 7,931,841.70

MAT2143   ACCESORIOS BOMBAS 3x5HP UN 1.0000 2,312,112.98 2,312,112.98

MAT2144   ACCESORIOS  TANQUE HIDRONEUMATICO DE 400Lts UN 1.0000 1,207,773.98 1,207,773.98 47,984,834.91

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0100 41,135.00 4,113,500.00 4,113,500.00

52,108,334.91$           

0.09$                           

52,108,335.00$           

20.1.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1141   

EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA

PRINCIPAL 500GPM @ 126PSI, BOMBA JOCKEY

MULTIETAPAS VERTICAL 10GPM @ 136PSI. INCLUYE

TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UN 1.0000 206,182,500.00 206,182,500.00

MAT9048 VALVULA DE ALIVIO DE PRESION UL/FM UN 1.0000 15,018,300.00 15,018,300.00

MAT2236   
ACCESORIOS: INTERRUPTOR DE NIVEL, VALVULAS, 

MANOMETROS, BASES, NIPLES - ELECTRICOS
UN 1.0000 7,028,240.65 7,028,240.65 228,229,040.65

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.1000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0500 41,135.00 822,700.00 822,700.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 100.0000 10,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

230,151,740.65$         

0.35$                           

230,151,741.00$         

Valor Aproximación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

SUMINISTRO DE EQUIPOS

EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO, COMPUESTO POR TRES (3) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTA

PRESION, CONSTRUCCION STD EN HIERRO, DE 2” EN LA SUCCION X 2” EN LA DESCARGA, OBTURACION POR SELLO

MECANICO, ACCIONADA CADA UNA POR MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 5HP, 3500 RPM, 220 / 440 VOLTIOS + UN

(1) TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL DE 400LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE TABLERO DE CONTROL +

ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TRES (3) BOMBAS COMO LA DEL TANQUE

HIDRONEUMATICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 500GPM @ 126PSI, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS

VERTICAL 10GPM @ 136PSI. INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y

FUNCIONAMIENTO. 

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.1.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2160   
BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA POZO EYECTOR 

1 HP, Hd= 4 m y Q= 4 lps
UN 1.0000 6,660,000.00 6,660,000.00

MAT2167   ACCESORIOS CONEXIÓN BOMBA DE ACHIQUE - 1HP UN 1.0000 1,110,000.00 1,110,000.00 7,770,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0400 41,135.00 1,028,375.00 1,028,375.00

8,808,375.00$             

-$                            

8,808,375.00$             

20.1.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2248   COMPUTADOR ADMINISTRACION RCI UN 1.0000 4,440,000.00 4,440,000.00 4,440,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0500 41,135.00 822,700.00 822,700.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 5.0000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

5,322,700.00$             

-$                            

5,322,700.00$             

20.1.5 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8899 TANQUE PLASTICO AGUA - V=10.000 LTS UN 1.0000 20,715,317.28 20,715,317.28

MAT1132   FLOTADOR PLÁSTICO TANQUES - 3" UN        1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT8900 ACCESORIOS TANQUE PLASTICO AGUA - V=10.000 LTS UN 1.0000 978,547.58 978,547.58

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1000 41,135.00 411,350.00 411,350.00

22,559,214.86$           

0.14$                           

22,559,215.00$           

Valor Aproximación

BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE MAQUINAS - POTENCIA 1HP. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACIÓN Y   ACCESORIOS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

COMPUTADORA PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INCENDIO.                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

TANQUE PLASTICO ALMACENAMIENTO DE AGUA - V=10.000 Lts. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACIÓN, ACCESORIOS.

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.2.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8901 CONDENSADORA 249.000 BTU UND 1.0000 58,095,806.04 58,095,806.04

58,095,806.04

EQUIPOS

MANO DE OBRA

58,095,806.04$           

0.04-$                           

58,095,806.00$           

20.2.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8905 CONDENSADORA 210.000 BTU UN 1.0000 45,174,780.00 45,174,780.00

45,174,780.00

EQUIPOS

MANO DE OBRA

45,174,780.00$           

-$                            

45,174,780.00$           

20.2.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8906 CONDENSADORA 170.000 BTU UN 1.0000 41,453,804.70 41,453,804.70

41,453,804.70

EQUIPOS

MANO DE OBRA

41,453,804.70$           

0.30$                           

41,453,805.00$           

Valor Aproximación

SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 249.000 BTU/H, 220-3-60

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 210.000 BTU/H, 220-3-60

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 170.000 BTU/H, 220-3-60

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.2.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT9052 CONDENSADORA 155.000 BTU UN 1.0000 27,547,327.32 27,547,327.32

27,547,327.32

EQUIPOS

MANO DE OBRA

27,547,327.32$           

0.32-$                           

27,547,327.00$           

20.2.5 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8896 EQUIPO PAQUETE DE 7.5 TR UN 1.0000 54,609,526.92 54,609,526.92

54,609,526.92

EQUIPOS

MANO DE OBRA

54,609,526.92$           

0.08$                           

54,609,527.00$           

20.2.6 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8907 EQUIPO PAQUETE DE 5 TR UN 1.0000 33,297,277.17 33,297,277.17

33,297,277.17

EQUIPOS

MANO DE OBRA

33,297,277.17$           

0.17-$                           

33,297,277.00$           

20.2.7 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8908 EQUIPO PAQUETE DE 15 TR UN 1.0000 93,236,732.60 93,236,732.60

93,236,732.60

EQUIPOS

MANO DE OBRA

93,236,732.60$           

0.40$                           

93,236,733.00$           

Valor Aproximación

SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 155.000 BTU/H, 220-3-60

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 7,5 TR // Unidad Paquete

Condensado por Aire // 90000 BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 5 TR // Unidad Paquete

Condensado por Aire // 60000 BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE EQUIPO CENTRAL CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 15TR // Unidad Paquete

Condensado por Aire // 180,000 BTU // 15 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.2.8 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT9053 EQUIPO PAQUETE DE 10 TR UN 1.0000 77,691,556.01 77,691,556.01

77,691,556.01

EQUIPOS

MANO DE OBRA

77,691,556.01$           

0.01-$                           

77,691,556.00$           

20.2.9 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8911 MANEJADORA HOSPITALARIA DE 36,000 BTU / 3TR UN 1.0000 1,332,000.00 1,332,000.00

1,332,000.00

EQUIPOS

MANO DE OBRA

1,332,000.00$             

-$                            

1,332,000.00$             

20.2.10 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8912 MANEJADORA HOSPITALARIA DE 120,000 BTU /10TR UN 1.0000 45,985,968.00 45,985,968.00

45,985,968.00

EQUIPOS

MANO DE OBRA

45,985,968.00$           

-$                            

45,985,968.00$           

20.2.11 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8913 CONDESADORA AMERICANA DE 36,000 BTU /3TR UN 1.0000 58,494,173.94 58,494,173.94

58,494,173.94

EQUIPOS

MANO DE OBRA

58,494,173.94$           

0.06$                           

58,494,174.00$           

Valor Aproximación

SUMINISTRO DE EQUIPO CENTRAL CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 10 TR // Unidad Paquete

Condensado por Aire // 120,000 BTU // 3 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 36.000 BTU (3 TRH) PARA R410A 220V

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 120.000 BTU (10 TRH) PARA R410A 220V

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE  CONDENSADORAS AMERICANAS  36.000 BTU/3TR, SEER 13, R410A, 3PH, 220 V 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.2.12 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8915 CONDESADORA AMERICANA DE 120,000 BTU /3TR UN 1.0000 33,890,446.30 33,890,446.30

33,890,446.30

EQUIPOS

MANO DE OBRA

33,890,446.30$           

0.30-$                           

33,890,446.00$           

20.2.13 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8933
CONDENSADORA  INVERTER DE 36,000 BTU SEER 20 

220 V 1PH / R410
UN 1.0000 6,811,435.08 6,811,435.08

MAT8934
MANEJADORA INVERTER DE 36,000 BTU SEER 20 220 

V 1PH / R411
UN 1.0000 3,771,053.17 3,771,053.17 10,582,488.25

EQUIPOS

MANO DE OBRA

10,582,488.25$           

0.25-$                           

10,582,488.00$           

20.2.14 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT8930
CONDENSADORA  INVERTER DE 24,000 BTU SEER 20 

220 V 1PH / R410
UN 1.0000 10,116,623.92 10,116,623.92

MAT8931
MANEJADORA INVERTER DE 24,000 BTU SEER 20 220 

V 1PH / R411
UN 1.0000 3,854,419.06 3,854,419.06 13,971,042.98

EQUIPOS

MANO DE OBRA

13,971,042.98$           

0.02$                           

13,971,043.00$           

Valor Aproximación

SUMINISTRO DE  CONDENSADORAS AMERICANAS  120.000 BTU/3TR, SEER 13, R410A, 10PH, 220 V 

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASETTE 36,000 BTU / 5TR SEER 20 R41OA 220 V 1 PH

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO CASETTE 24,000 BTU / 2TR SEER 20 R41OA 220 V 1 PH

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

20.4.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9034

SISTEMA DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS

LUBRICADAS, DÚPLEX, DE 3 HP, CONFIGURACIÓN

MONTADA SOBRE TANQUE VERTICAL, CAPACIDAD

DEL SISTEMA DE 72 M3/H (42,4 SCFM) @19"HG POR

CABEZAL, TANQUE DE 120 GALONES. CUMPLE NFPA

099/2015.

UN 1.0000 178,342,755.39 178,342,755.39 178,342,755.39

EQUIPOS

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

TRA01 TRANSPORTE % 2% 178,342,755.39 3,566,855.11 3,566,855.11

181,909,610.50$         

0.50-$                           

181,909,610.00$         

20.5.1 UNIDAD UN  

MATERIALES

MAT9035

ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUA RESIDUALES. FALSOS FONDOS CON

PLAQUETAS REMOVIBLES, MURO PANTALLA TRAMPA

GRASAS. ESCALONES, MANIJAS, ETC

UN 1.0000 12,042,851.76 12,042,851.76 12,042,851.76

EQUIPOS

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

TRA01 TRANSPORTE % 2% 12,042,851.76 240,857.04 240,857.04

12,283,708.80$           

0.20$                           

12,283,709.00$           

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

Valor Aproximación

Sistema de vacío de paletas rotativas lubricadas, Dúplex, de 3 HP, configuración montada sobre tanque vertical,

capacidad del sistema de 72 m3/h (42,4 SCFM) @19"Hg por cabezal, tanque de 120 galones. Cumple NFPA

099/2015.

Valor Costo Directo

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

Costo Unitario Total

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. FALSOS FONDOS

CON PLAQUETAS REMOVIBLES, MURO PANTALLA TRAMPA GRASAS. ESCALONES, MANIJAS, ETC.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

M.P.  No.  25202 - 106582 CND



Unidad  Valor Unitario 

ML 65,000$                         

ML 115,000$                       

ML 158,000$                       

ML 297,000$                       

UN 53,000$                         

UN 105,000$                       

UN 148,000$                       

UN 175,600$                       

UN 456,000$                       

UN 456,000$                       

UN 456,000$                       

UN 436,000$                       

UN 21,750,000$                  

UN 19,376,000$                  

UN 4,778,000$                    

UN 4,778,000$                    

UN 3,978,000$                    

UN 25,915,000$                  

UN 1,966,000$                    

UN 2,545,000$                    

UN 2,738,000$                    

UN 5,700$                           

UN 9,800$                           

UN 14,800$                         

UN 4,800$                           

UN 10,300$                         

UN 12,800$                         

UN 13,700$                         

UN 21,800$                         

UN 28,000$                         

UN 9,700$                           

UN 15,800$                         

UN 17,300$                         

UN 8,300$                           

UN 12,700$                         

UN 85,000$                         

UN 3,200$                           

UN 485,000$                       

Descripción

Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L.

Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L.

Tuberia de Cobre de 1" Tipo L.

Tuberia de Cobre de 1 1/4" Tipo L.

Valvula en Acero Inoxidable de 1/2".

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE COSTO DE MATERIALES / CONSUMIBLES / EQUIPOS

Toma para Aire Odontolico y Secado Instrumental.

Manifold para Oxigeno 2x12 con Mangueras.

Manifold para Aire 2x6 con Mangueras

Unidad de Regulacion Doble para Oxigeno.

Unidad de Regulacion Doble para Aire.

Unidad de Regulacion Sencilla para Aire Odontologico.

Valvula en Acero Inoxidable de 3/4".

Valvula en Acero Inoxidable de 1".

Valvula en Acero Inoxidable de 1 1/4".

Toma para Oxigeno Chemetron de Pared.

Toma para Aire Chemetron de Pared.

Toma para Vacio Chemetron de Pared.

CODO 90° CU 1" 

UNION C/T CU 1/2"

UNION C/T CU 3/4" 

UNION C/T CU 1"

ADAP M CU 1/2" 

ADAP M CU 3/4" 

Compresor Libre de Aceite para Aire Odontologico.

Caja Corte Sencilla con Valvulas 4 Tornillos en Acero Inoxidable

Caja Corte Doble con Valvulas 4 Tornillos en Acero Inoxidable.

Caja Corte Triple con Valvulas 4 Tornillos en Acero Inoxidable

CODO 90° CU 1/2"

CODO 90° CU 3/4"

Cable encauhetado de 3x8

Soladadura de plata

Acetileno

ADAP M CU 1" 

TEE CU 1/2"

TEE CU 3/4"

TEE CU 1"

RED COPA CU 3/4" x 1/2' 

RED COPA CU 1" x 3/4"



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

UN 115,000$                       

UN 3,045,000$                    

UN 3,578,000$                    

UN 3,987,000$                    

UN 4,976,000$                    

UN 99,851,900$                  

1,300,000$                    

162,000$                       

8.33% 137,500$                       

4.17% 68,750$                         

8.33% 137,500$                       

1% 16,500$                         

8.50% 140,250$                       

12.00% 198,000$                       

6.96% 114,840$                       

4.00% 66,000$                         

2.00% 33,000$                         

3.00% 49,500$                         

2,714,694$                   

Cantidad Costo Unitario Costo Total

2 50,000$               100,000$                       

2 50,000$               100,000$                       

1 105,000$             105,000$                       

1 29,000$               29,000$                         

12 16,500$               198,000$                       

12 14,300$               171,600$                       

703,600$                      

Oxigeno

Alarma Digital de 1 Señal

Alarma Digital de 2 Señales.

Auxilio de Transporte

Prestaciones Sociales

Primas

Vacaciones

Cesantias

Intereses de Cesantiaa

Alarma Digital de 3 Señales.

Alarma Digital Maestra 4 Señales.

Sistema de Vacio de Vano rotatorio Lubricado Simplex, Montada sobre Tanque Vertical Capacidad 60 Gal.

ASME, Tablero de Control Electrico Estandar.3 HP, 230 V, 60 HZ, 3 FasesCapacidad del Sistema 7.1

SCFM @19 en Hg según NFPA 99Filtro Anti Bacterias de 1".

DETALLE COSTO MANO DE OBRA

Salarios

Salario

SENA

ICBF

Costo Nomina por Persona

EPPs

Descripción

Camisa

Seguridad Social

Salud

Pension

ARL

Parafiscales

Caja de Compensacion

Pantalones

Botas de Seguridad

Casco

Guates

Gafas

Costo EPPs x Persona



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nota: el costo total de EPPs por personas esta estimado para un tiempo de 4 meses.

117,267$                      

Tiempo(dias) Costo Unitario Costo Total

1 60,000$               60,000$                         

1 110,000$             110,000$                       

1 35,000$               35,000$                         

205,000$                      

Unidad  Valor Unitario 

Equipo de Soldadura Unidad 60,000$                         

Escaleras Unidad 20,000$                         

Caja de haerramientas basicas Unidad 20,000$                         

Taladro Unidad 20,000$                         

Pistola de impacto Unidad 20,000$                         

Costo EPPs de un trabajador por mes

Viaticos

Descripción

Alimentacón

Hospedaje

Transporte

Costo Viaticos por persona

LISTADO DE HERRAMIENTAS

Descripción
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17.1.1 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L. ML 1 65,000$                         

2 CODO 90° CU 1/2" Unidad 1 5,700$                           

3 UNION C/T CU 1/2' Unidad 1 4,800$                           

5 TEE CU 1/2' Unidad 1 9,700$                           

6 RED COPA CU 3/4' x 1/2' Unidad 1 8,300$                           

Subtotal-Materiales 93,500$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 1 3,200$                 3,200$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 28,400$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 4,225$                           

Subtotal-Materiales 39,225$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 169,875$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por metro lineal =

Materiales / Equipos

Descripción
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17.1.2 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L. ML 1 115,000$                       

2 CODO 90° CU 3/4' Unidad 1 9,800$                           

3 UNION C/T CU 3/4" Unidad 1 10,300$                         

5 TEE CU 3/4" Unidad 1 15,800$                         

6 RED COPA CU 3/4" x 1/2" Unidad 1 9,700$                           

Subtotal-Materiales 160,600$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 2 3,200$                 6,400$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 31,600$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 8,450$                           

Subtotal-Materiales 43,450$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20000 2500 1250

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 244,400$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por metro lineal =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas
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17.1.3 Tomas de Oxígeno, doble cheque (41 QC de pared y 1 cielítica Diss)

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Toma para Oxigeno Chemetron de Pared. Unidad 1 380,800$                       

Subtotal-Materiales 380,800$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.100 12,000$               1,200$                           

2 Acetileno Cilindro 0.0010 470,000$             470$                              

3 Oxigeno Cilindro 0.0050 130,000$             650$                              

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.015 75,900$               1,139$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 0.015 600$                    9$                                 

Subtotal-Materiales 5,268$                          

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1.00 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.75 60,000$     7,500$                 5,625$                           

2 Escaleras 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

4 Roto martillo 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

5 Taladro percutor 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

6 Nivel Láser 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

Subtotal-Materiales 15,000$                        

Total APU 469,280$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por Metro Lineal =

Materiales / Equipos

Descripción
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17.1.4 Válvulas de 1/2", cierre ráp, tres cuerpos, tipo bola, inox.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Valvula 1/2" 4 Tornillo de Bronce. Unidad 1 53,000$                         

2 Adap M CU 1/2" Unidad 2 27,400$                         

Subtotal-Materiales 80,400$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 2 3,200$                 6,400$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 31,600$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 8,450$                           

Subtotal-Materiales 43,450$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 164,200$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas
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CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.1.5 Válvulas de 3/4", cierre ráp, tres cuerpos, tipo bola, inox.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Valvula en Acero Inoxidable de 3/4". Unidad 1 150,000$                       

2 Adaptador macho de 3/4" Unidad 2 43,600$                         

Subtotal-Materiales 193,600$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.7 12,000$               8,400$                           

2 Acetileno Cilindro 0.003 470,000$             1,410$                           

3 Oxigeno Cilindro 0.008 130,000$             1,040$                           

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.015 75,900$               1,139$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 0.015 600$                    9$                                 

Subtotal-Materiales 13,798$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1.00 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 284,360$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.1.6 Válvulas cheque de 3/4", rep. Por resorte (Universal), bronce.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Válvula Cheque, Universal, bronce de 3/4" Unidad 1 150,000$                       

2 Adaptador macho de 3/4" Unidad 1 21,800$                         

Subtotal-Materiales 171,800$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.7 12,000$               8,400$                           

2 Acetileno Cilindro 0.003 470,000$             1,410$                           

3 Oxigeno Cilindro 0.008 130,000$             1,040$                           

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.1 75,900$               7,590$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 5 600$                    3,000$                           

Subtotal-Materiales 23,240$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1.00 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0 20,000$     2,500$                 -$                                  

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 7,500$                          

Total APU 270,753$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.1.7 Manifold para Oxígeno 2x9 Automático

4 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Manifold para Oxigeno 2x4 con Mangueras. Unidad 1.0 32,742,470$                  

Subtotal-Materiales 32,742,470$                 

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 3 3,200$                 9,600$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 23,500$               23,500$                         

Subtotal-Materiales 41,800$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 8 130,000$   16,250$               260,000$                       

2 Viaticos 2 8 150,000$   18,750$               300,000$                       

3 EPPs 2 8 36,000$     4,500$                 72,000$                         

Subtotal-Materiales 632,000$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 4 60,000$     7,500$                 30,000$                         

2 Escaleras 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

3 Caja de haerramientas basicas 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

4 Taladro 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

5 Pistola de impacto 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

Subtotal-Materiales 70,000$                        

Total APU 33,486,270$                 

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.2.1 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo L.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L. ML 1 65,000$                         

2 CODO 90° CU 1/2' Unidad 1 5,700$                           

3 UNION C/T CU 1/2' Unidad 1 4,800$                           

5 TEE CU 1/2' Unidad 1 9,700$                           

6 RED COPA CU 3/4' x 1/2' Unidad 1 8,300$                           

Subtotal-Materiales 93,500$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 1 3,200$                 3,200$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 28,400$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 4,225$                           

Subtotal-Materiales 39,225$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 169,875$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por metro lineal =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.2.2 Tomas de Aire medicinal, doble cheque (5 QC de pared y 1 cielítica Diss)

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Toma para Aire Chemetron de Pared. ML 1 380,800$                       

Subtotal-Materiales 380,800$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.1 12,000$               1,200$                           

2 Acetileno Cilindro 0.001 470,000$             470$                              

3 Oxigeno Cilindro 0.005 130,000$             650$                              

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.015 75,900$               1,139$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 0.015 600$                    9$                                 

Subtotal-Materiales 5,268$                          

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.75 60,000$     7,500$                 5,625$                           

2 Escaleras 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

4 Roto martillo 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

5 Taladro percutor 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

6 Nivel Láser 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

Subtotal-Materiales 15,000$                        

Total APU 469,280$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por metro lineal =

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.2.3 Válvulas de 1/2", cierre ráp, tres cuerpos, tipo bola, inox.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Valvula 1/2" 4 Tornillo de Bronce. Unidad 1 53,000$                         

2 Adap M CU 1/2" Unidad 2 27,400$                         

Subtotal-Materiales 80,400$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 2 3,200$                 6,400$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 31,600$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 8,450$                           

Subtotal-Materiales 43,450$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 164,200$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.2.4 Válvulas cheque de 1/2", rep. Por resorte (Universal), bronce.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Válvula Cheque, Universal, bronce de 1/2" Unidad 1 120,000$                       

2 Adaptador macho de 1/2" Unidad 1 21,800$                         

Subtotal-Materiales 141,800$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.7 12,000$               8,400$                           

2 Acetileno Cilindro 0.003 470,000$             1,410$                           

3 Oxigeno Cilindro 0.008 130,000$             1,040$                           

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.1 75,900$               7,590$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 5 600$                    3,000$                           

Subtotal-Materiales 23,240$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1.00 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0 20,000$     2,500$                 -$                                  

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 7,500$                          

Total APU 240,753$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.2.5 Manifold para Aire 2x6 Automático

4 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Manifold para Aire 2x8 con Mangueras. Unidad 1 30,376,000$                  

Subtotal-Materiales 30,376,000$                 

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 3 3,200$                 9,600$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 23,500$               23,500$                         

Subtotal-Materiales 41,800$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 8 130,000$   16,250$               260,000$                       

2 Viaticos 2 8 150,000$   18,750$               300,000$                       

3 EPPs 2 8 36,000$     4,500$                 72,000$                         

Subtotal-Materiales 632,000$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 4 60,000$     7,500$                 30,000$                         

2 Escaleras 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

3 Caja de haerramientas basicas 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

4 Taladro 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

5 Pistola de impacto 1 4 20,000$     2,500$                 10,000$                         

Subtotal-Materiales 70,000$                        

Total APU 31,119,800$                 

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.3.1 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo L. ML 1 65,000$                         

2 CODO 90° CU 1/2' Unidad 1 5,700$                           

3 UNION C/T CU 1/2' Unidad 1 4,800$                           

5 TEE CU 1/2' Unidad 1 9,700$                           

6 RED COPA CU 3/4' x 1/2' Unidad 1 8,300$                           

Subtotal-Materiales 93,500$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 1 3,200$                 3,200$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

3 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 28,400$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 4,225$                           

Subtotal-Materiales 39,225$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 169,875$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por Metro Lineal =

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.3.2 Tuberia de Cobre de 1" Tipo L.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Tuberia de Cobre de 1" Tipo L. ML 1 76,000$                         

2 Accesorios de cobre de 1" Unidad 1 7,700$                           

3 Soportes en Angulo de aluminio, varillas roscadas, abrazaderas y tornillería, línea de 3/4"Unidad 1 5,800$                           

5

6

Subtotal-Materiales 89,500$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 1 3,200$                 3,200$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

3 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 28,400$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.6 130,000$   16,250$               19,500$                         

2 Viaticos 2 0.6 150,000$   18,750$               22,500$                         

3 EPPs 2 0.6 33,800$     4,225$                 5,070$                           

Subtotal-Materiales 47,070$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 173,720$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por Metro Lineal =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.3.3 Tomas de Vacío, doble cheque, (39 QC de pared y 1 cielítica Diss)

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Toma para Vacio Chemetron de Pared. Unidad 1 380,800$                       

Subtotal-Materiales 380,800$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 0.100 12,000$               1,200$                           

2 Acetileno Cilindro 0.0010 470,000$             470$                              

3 Oxigeno Cilindro 0.0050 130,000$             650$                              

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.015 120,000$             1,800$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.015 75,900$               1,139$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 0.015 600$                    9$                                 

Subtotal-Materiales 5,268$                          

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.75 130,000$   16,250$               24,375$                         

2 Viaticos 2 1.00 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 0.75 33,800$     4,225$                 6,338$                           

Subtotal-Materiales 68,213$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.75 60,000$     7,500$                 5,625$                           

2 Escaleras 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

4 Roto martillo 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

5 Taladro percutor 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

6 Nivel Láser 1 0.75 20,000$     2,500$                 1,875$                           

Subtotal-Materiales 15,000$                        

Total APU 469,280$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por Metro Lineal =

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.3.4 Válvulas de 1/2", cierre ráp, tres cuerpos, tipo bola, inox.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Valvula 1/2" 4 Tornillo de Bronce. Unidad 1 53,000$                         

2 Adap M CU 1/2" Unidad 2 27,400$                         

Subtotal-Materiales 80,400$                        

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 2 3,200$                 6,400$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 31,600$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 0.5 130,000$   16,250$               16,250$                         

2 Viaticos 2 0.5 150,000$   18,750$               18,750$                         

3 EPPs 2 0.5 33,800$     4,225$                 8,450$                           

Subtotal-Materiales 43,450$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 164,200$                      

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.3.5 Válvulas de 1-1/4", cierre ráp, tres cuerpos, tipo bola, inox.

0,5 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Valvula en Acero Inoxidable de 1 1/4". Unidad 1 216,000$                       

2 Adaptador macho de 1-1/4" Unidad 2 84,000$                         

Subtotal-Materiales 300,000$                      

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 2 3,200$                 6,400$                           

2 Acetileno Global 1 5,500$                 5,500$                           

3 Oxigeno Global 1 3,200$                 3,200$                           

4 Soporteria Global 1 16,500$               16,500$                         

Subtotal-Materiales 31,600$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 1 130,000$   16,250$               32,500$                         

2 Viaticos 2 1 150,000$   18,750$               37,500$                         

3 EPPs 2 1 33,800$     4,225$                 8,450$                           

Subtotal-Materiales 78,450$                        

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 0.5 60,000$     7,500$                 3,750$                           

2 Escaleras 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

4 Taladro 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

5 Pistola de impacto 1 0.5 20,000$     2,500$                 1,250$                           

Subtotal-Materiales 8,750$                          

Total APU 418,800$                      

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por unidad=

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.4.1 Cajas de Control zonal de 2 gases (oxíg 1/2" y vacío 3/4")

16 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Cajas de Control zonal de dos (2) gases (oxígeno 1/2" y vacío 3/4") Unidad 1 1,138,421$                    

Subtotal-Materiales 1,138,421$                   

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 3 12,000$               36,000$                         

2 Acetileno Global 0.025 470,000$             11,750$                         

3 Oxigeno Global 0.095 130,000$             12,350$                         

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Global 0.02 120,000$             2,400$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Global 0.01 75,900$               759$                              

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoGlobal 1 600$                    600$                              

Subtotal-Materiales 63,859$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 3 90,490$     11,311$               67,867$                         

2 Viaticos 2 4 205,000$   25,625$               205,000$                       

3 EPPs 2 3 3,909$      489$                    2,932$                           

Subtotal-Materiales 275,799$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 3 45,000$     5,625$                 16,875$                         

2 Escaleras 1 3 12,000$     1,500$                 4,500$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 3 15,000$     1,875$                 5,625$                           

4 Roto martillo 1 3 15,500$     1,938$                 5,813$                           

5 Taladro percutor 1 3 15,500$     1,938$                 5,813$                           

6 Nivel Láser 1 3 18,300$     2,288$                 6,863$                           

Subtotal-Materiales 45,488$                        

Total APU 1,523,567$                   

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.4.2 Cajas de Control zonal de 3 gases (oxíg 1/2", aire med 1/2" y vacío 3/4")

4 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Cajas de Control zonal de tres (3) gases (oxígeno 1/2", aire med 1/2" y vacío 3/4")Unidad 1 1,421,188$                    

Subtotal-Materiales 1,421,188$                    

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 4 12,000$               48,000$                         

2 Acetileno Cilindro 0.03 470,000$             14,100$                         

3 Oxigeno Cilindro 0.1 130,000$             13,000$                         

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.025 120,000$             3,000$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.01 75,900$               759$                              

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 1 600$                    600$                              

Subtotal-Materiales 79,459$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 4 130,000$   16,250$               130,000$                       

2 Viaticos 2 4 150,000$   18,750$               150,000$                       

3 EPPs 2 4 36,000$     4,500$                 36,000$                         

Subtotal-Materiales 316,000$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 3 60,000$     7,500$                 22,500$                         

2 Escaleras 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

3 Caja de haerramientas basicas 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

4 Taladro 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

5 Taladro 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

6 Pistola de impacto 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

Subtotal-Materiales 60,000$                        

Total APU 1,876,647$                   

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.5.1 Alarma de área digital audiovisual de dos (2) gases

4 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Alarma de área digital audiovisual de dos (2) gases Unidad 1 4,690,294$                    

Subtotal-Materiales 4,690,294$                   

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 4 12,000$               48,000$                         

2 Acetileno Cilindro 0.03 470,000$             14,100$                         

3 Oxigeno Cilindro 0.1 130,000$             13,000$                         

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.025 120,000$             3,000$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.1 75,900$               7,590$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 1 600$                    600$                              

Subtotal-Materiales 86,290$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 5 130,000$   16,250$               162,500$                       

2 Viaticos 2 5 150,000$   18,750$               187,500$                       

3 EPPs 2 5 36,000$     4,500$                 45,000$                         

Subtotal-Materiales 395,000$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 3 60,000$     7,500$                 22,500$                         

2 Escaleras 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

4 Roto martillo 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

5 Taladro percutor 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

6 Nivel Láser 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

Subtotal-Materiales 60,000$                        

Total APU 5,231,584$                   

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.5.2 Alarma de área digital audiovisual de tres (3) gases

4 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario 

1 Alarma de área digital audiovisual de dos (2) gases Unidad 1 5,601,031$                    

Subtotal-Materiales 5,601,031$                   

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soldadura de plata Unidad 4 12,000$               48,000$                         

2 Acetileno Cilindro 0.03 470,000$             14,100$                         

3 Oxigeno Cilindro 0.1 130,000$             13,000$                         

4 Nitrógeno para barrido de red y pruebas Cilindro 0.025 120,000$             3,000$                           

5 Pintura esmalte para señalización de líneas Galón 0.1 75,900$               7,590$                           

6 Stickers de señalización con nombre de línea y sentido de flujoUnidad 1 600$                    600$                              

Subtotal-Materiales 86,290$                        

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 6 130,000$   16,250$               195,000$                       

2 Viaticos 2 6 150,000$   18,750$               225,000$                       

3 EPPs 2 6 36,000$     4,500$                 54,000$                         

Subtotal-Materiales 474,000$                      

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 3 60,000$     7,500$                 22,500$                         

2 Escaleras 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

3 Caja de herramientas basicas 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

4 Roto martillo 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

5 Taladro percutor 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

6 Nivel Láser 1 3 20,000$     2,500$                 7,500$                           

Subtotal-Materiales 60,000$                        

Total APU 6,221,321$                   

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

#¡REF!

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 UN  1 18,750,000$        18,750,000$                  

Subtotal-Materiales 18,750,000$                 

#¡REF!

TRANSPORTE

Descripción

#¡REF!



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

17.6.1

48 Horas

Item Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Unidad 1 -$                                

2 ML 30 85,000$               2,550,000$                    

Subtotal-Materiales 2,550,000$                   

Item Descripción Unidad Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

1 Soladadura de plata Unidad 25 3,200$                 80,000$                         

2 Acetileno Global 3 5,500$                 11,000$                         

3 Oxigeno Global 3 3,200$                 6,400$                           

4 Soporteria Global 1 185,000$             185,000$                       

Subtotal-Materiales 282,400$                      

Item Descripción # Personas
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Salario Cuadrilla 2 15 130,000$   16,250$               487,500$                       

2 Viaticos 2 15 150,000$   18,750$               562,500$                       

3 EPPs 2 15 36,000$     4,500$                 135,000$                       

Subtotal-Materiales 1,185,000$                   

Item Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)

Valor Uni. 

Por dia

Valor Uni. Por 

Hora
 Valor Total 

1 Equipo de Soldadura 1 12 60,000$     7,500$                 90,000$                         

2 Escaleras 1 12 20,000$     2,500$                 30,000$                         

3 Caja de haerramientas basicas 1 12 20,000$     2,500$                 30,000$                         

4 Taladro 1 12 20,000$     2,500$                 30,000$                         

5 Pistola de impacto 1 12 20,000$     2,500$                 30,000$                         

Subtotal-Materiales 210,000$                      

Total APU 4,227,400$                   

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

Cable encauhetado de 3x8

Consumibles

Mano de Obra

Herramientas

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND

Sistema de vacío de paletas rotativas lubricadas, Dúplex, de 3 HP, configuración montada sobre tanque vertical, capacidad del

sistema de 72 m3/h (42,4 SCFM) @19"Hg por cabezal, tanque de 120 galones. Cumple NFPA 099/2015.

*Tiempo estimado de Instalacion por Unidad =

Materiales / Equipos

Descripción

Sistema de Vacio de Vano rotatorio Lubricado Duplex, Montada sobre

Tanque Horizontal Capacidad 80 Gal. ASME,Panel de Control Duplex

con Interruptor de Circuito.3 HP, 230 V, 60 HZ, 3 FasesCapacidad del

Sistema 57 SCFM @19 en Hg según NFPA 99 Filtro Anti Bacterias de

11/4". Capacidad del Sistema 57 SCFM @19 en Hg según NFPA

Capacidad del Sistema 57 SCFM @19 en Hg según NFPA



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

16.1

16.1.1 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA 249.000 BTU UND 1.00 58,095,806$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 666,000$            666,000.00$              

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA DIA 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 58,961,606$       1,179,232.12$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

SUBTOTAL 5,087,365.45$           

TOTAL 5,087,366.00$           

16.1.2 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA 210.000 BTU UND 1.00 45,174,780$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 666,000$            666,000.00$              

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 46,040,580$       920,811.60$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

SUBTOTAL 4,828,944.93$           

TOTAL 4,828,945.00$           

16.1.3 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA 170.000 BTU UND 1.00 41,453,805$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 666,000$            666,000.00$              

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 42,319,605$       846,392.09$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

SUBTOTAL 4,754,525.43$           

TOTAL 4,754,526.00$           

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 210.000 BTU/H,

220-3-60

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

UNIDADES CONDENSADORAS SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 249.000 BTU/H,

220-3-60

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 170.000 BTU/H,

220-3-60



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.1.4 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA 155.000 BTU UND 1.00 27,547,327$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 666,000$            666,000.00$              

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 28,413,127$       568,262.55$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

SUBTOTAL 4,476,395.88$           

TOTAL 4,476,396.00$           

16.1.5 UNIDAD UN

MATERIALES

EQUIPO PAQUETE DE 7.5 TR UND 1.00 54,609,527$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA -  EQUIPO PAQUETE DE 20 TR UND 1.00 1,665,000$         1,665,000.00$           

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 56,474,327$       1,129,486.54$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 7,532,419.87$           

TOTAL 7,532,420.00$           

16.1.6 UNIDAD UN

MATERIALES

EQUIPO PAQUETE DE 5 TR UND 1.00 33,297,277$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA -  EQUIPO PAQUETE DE 20 TR UND 1.00 1,665,000$         1,665,000.00$           

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 35,162,077$       703,241.54$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 7,106,174.88$           

TOTAL 7,106,175.00$           

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD CONDENSADORA UC-RV 155.000 BTU/H,

220-3-60

INSTALACION EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 7,5 TR //

Unidad Paquete Condensado por Aire // 90000 BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

INSTALACION EQUIPO PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 5 TR //

Unidad Paquete Condensado por Aire // 60000 BTU // 20 TR // 220V / 60HZ / 3PH 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.1.7 UNIDAD UN

MATERIALES

EQUIPO PAQUETE DE 15 TR UND 1.00 93,236,733$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA -  EQUIPO PAQUETE DE 15 TR UND 1.00 1,665,000$         1,665,000.00$           

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 95,101,533$       1,902,030.65$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 8,304,963.99$           

TOTAL 8,304,964.00$           

16.1.8 UNIDAD UN

MATERIALES

EQUIPO PAQUETE DE 10 TR UND 1.00 77,691,556$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA -  EQUIPO PAQUETE DE 15 TR UND 1.00 1,665,000$         1,665,000.00$           

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 79,556,356$       1,591,127.12$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 7,994,060.45$           

TOTAL 7,994,061.00$           

16.1.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MANEJADORA HOSPITALARIA DE 36,000 BTU / 3TR UND 1.00 1,332,000$         

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 666,000$            666,000.00$              

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 2,197,800$         43,956.00$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 5,447,889.33$           

TOTAL 5,447,890.00$           

INSTALACION EQUIPO CENTRAL CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 15TR //

Unidad Paquete Condensado por Aire // 180,000 BTU // 15 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

INSTALACION EQUIPO CENTRAL CONDENSADOS POR AIRE FOUNDATIONTM - 10 TR //

Unidad Paquete Condensado por Aire // 120,000 BTU // 3 TR // 220V / 60HZ / 3PH 

INSTALACIÓN UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 36.000 BTU (3 TRH) PARA

R410A 220V
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16.1.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MANEJADORA HOSPITALARIA DE 120,000 BTU /10TR UND 1.00 45,985,968$       

SOLDADURA DE PLATA UND 20.00 5,550$                111,000.00$              

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 1,665,000$         1,665,000.00$           

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 3% 47,850,768$       1,435,523.04$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.015           41,135$              2,742,333.33$           

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.025           37,395$              1,495,800.00$           

SUBTOTAL 7,838,456.37$           

TOTAL 7,838,457.00$           

16.1.11 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDESADORA AMERICANA DE 36,000 BTU /3TR UND 1.00 58,494,174$       

SOLDADURA DE PLATA UND 8.00 5,550$                44,400.00$                

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 11,495,506$       11,495,506.32$         

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.50 150,000$            300,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 70,122,880$       1,402,457.61$           

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.050           41,135$              822,700.00$              

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.060           37,395$              623,250.00$              

SUBTOTAL 14,777,113.93$         

TOTAL 14,777,114.00$         

16.1.12 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDESADORA AMERICANA DE 120,000 BTU /3TR UND 1.00 33,890,446         

SOLDADURA DE PLATA UND 8.00 5,550$                44,400.00$                

BASE METALICA CONDENSADORA UND 1.00 11,495,506$       11,495,506.32$         

BASE DE CAUCHO UND 4.00 22,200$              88,800.00$                

EQUIPOS

MONTACARGA HR 0.75 150,000$            200,000.00$              

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 45,519,153$       910,383.05$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.050           41,135$              822,700.00$              

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.060           37,395$              623,250.00$              

SUBTOTAL 14,185,039.37$         

TOTAL 14,185,040.00$         

INSTALACIÓN UNIDAD MANEJADORA HOSPITALARIA HEPA DE 120.000 BTU (10 TRH) PARA

R410A 220V

INSTALACION DE CONDENSADORAS AMERICANAS 36.000 BTU/3TR, SEER 13, R410A, 3PH,

220 V 

INSTALACION DE CONDENSADORAS AMERICANAS 120.000 BTU/3TR, SEER 13, R410A,

10PH, 220 V
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16.1.13 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA INVERTER DE 36,000 BTU SEER 20 220 V 1PH /

R410
UND 1.00 6,811,435           

MANEJADORA INVERTER DE 36,000 BTU SEER 20 220 V 1PH /

R411
UND 1.00 3,771,053           

BASE DE CAUCHO UND 1.00 22,200                22,200.00$                

KIT DE INSTALACIÓN DE MANEJADORA UND 1.00 444,000              444,000.00$              

REFRIGERANTE 410A KG 4.00 72,278                289,110.60$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 1,175,286$         35,258.57$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 11,337,799$       226,755.98$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.035           41,135$              1,175,285.71$           

SUBTOTAL 2,192,610.86$           

TOTAL 2,192,611.00$           

16.1.14 UNIDAD UN

MATERIALES

CONDENSADORA INVERTER DE 24,000 BTU SEER 20 220 V 1PH /

R410
UND 1.00 10,116,624         

MANEJADORA INVERTER DE 24,000 BTU SEER 20 220 V 1PH /

R411
UND 1.00 3,854,419           

BASE DE CAUCHO UND 1.00 22,200                22,200.00$                

KIT DE INSTALACIÓN MANEJADORA INVERTER DE 48,000 BTU UND 1.00 444,000              444,000.00$              

REFRIGERANTE 410A KG 4.00 72,278                289,110.60$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 1,175,286$         35,258.57$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 14,726,354$       294,527.07$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.035           41,135$              1,175,285.71$           

SUBTOTAL 2,260,381.96$           

TOTAL 2,260,382.00$           

16.1.15 UNIDAD UN

MATERIALES

EQUIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU INVERTER R410A UND 1.00 3,063,600           3,063,600.00$           

KIT DE INSTALACIÓN DE MANEJADORA - EQUIPO MINI SPLIT

(9,000 - 24,000 BTU)
UND 1.00 133,200              133,200.00$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 357,696$            10,730.87$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 3,196,800$         63,936.00$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.115           41,135$              357,695.65$              

SUBTOTAL 3,629,162.52$           

TOTAL 3,629,163.00$           

INSTALACION EQUIPO TIPO CASETTE 24,000 BTU / 2TR SEER 20 R41OA 220 V 1 PH

INSTALACION EQUIPO TIPO CASETTE 36,000 BTU / 5TR SEER 20 R41OA 220 V 1 PH

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER 12.000 BTU SEER 21 R410A
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16.2

16.2.1 UNIDAD UN

MATERIALES

CASETTE 4 VIAS 38.000 BTU UND 1.00 6,105,000$         6,105,000.00$           

VARILLA ROSCADA 3/8 X 3ML UND 1.00 27,750$              27,750.00$                

RIEL CHANNEL UND 1.00 77,700$              77,700.00$                

ACCESORIOS PVC AISLADO GL 1.00 55,500$              55,500.00$                

CHAZO HEMBRA 3/8 UND 4.00 1,665$                6,660.00$                  

ARANDELA PLANA 3/8 UND 8.00 555$                   4,440.00$                  

TUERCA 3/8 UND 8.00 555$                   4,440.00$                  

VALVULA DE CIERRE 5/8 UND 1.00 249,750$            249,750.00$              

VALVULA DE CIERRE DE 3/8 UND 1.00 172,050$            172,050.00$              

PANEL 360 UND 1.00 1,597,013$         1,597,012.50$           

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 681,130$            20,433.91$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 8,300,303$         166,006.05$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.070           41,135$              587,642.86$              

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.400           37,395$              93,487.50$                

SUBTOTAL 9,167,872.82$           

TOTAL 9,167,873.00$           

16.2.2 UNIDAD UN

MATERIALES

EVAPORADOR PARED 12.000 BTU UND 1.00 3,209,787$         3,209,787.00$           

CHAZO PLATICO Y TORNILLO UND 1.00 4,440$                4,440.00$                  

VALVULA DE CIERRE 1/2 UND 1.00 222,000$            222,000.00$              

VALVULA DE CIERRE DE 3/8 UND 1.00 172,050$            172,050.00$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 471,049$            14,131.47$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 3,608,277$         72,165.54$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.150           41,135$              274,233.33$              

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.190           37,395$              196,815.79$              

SUBTOTAL 4,165,623.14$           

TOTAL 4,165,624.00$           

16.2.3 UNIDAD UN

MATERIALES

EVAPORADOR PARED 18.000 BTU UND 1.00 3,818,955$         3,818,955.00$           

CHAZO PLATICO Y TORNILLO UND 1.00 4,440$                4,440.00$                  

VALVULA DE CIERRE 5/8 UND 1.00 249,750$            249,750.00$              

VALVULA DE CIERRE DE 3/8 UND 1.00 172,050$            172,050.00$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 471,049$            14,131.47$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 4,245,195$         84,903.90$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.150           41,135$              274,233.33$              

CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.190           37,395$              196,815.79$              

SUBTOTAL 4,815,279.50$           

TOTAL 4,815,280.00$           

UNIDADES  INTERIORES SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO CASETTE

4 VIAS 38.000 BTU/H,  220-1-60

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO PARED

12.000 BTU/H, 220-1-60

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES FAN COIL TIPO PARED

18.000 BTU/H, 220-1-60
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16.3

16.3.1 UNIDAD UN

MATERIALES

BRANCH TRDK056HP UND 1.00 310,800$            310,800.00$              

SOLDADURA DE PLATA UND 1.00 5,550$                5,550.00$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 91,411$              2,742.33$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 316,350$            6,327.00$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.450           41,135$              91,411.11$                

SUB TOTAL 416,830.44$              

TOTAL 416,831.00$              

16.3.2 UNIDAD UN

MATERIALES

BRANCH TRDK112HP UND 1.00 310,800$            310,800.00$              

SOLDADURA DE PLATA UND 3.00 5,550$                16,650.00$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 91,411$              2,742.33$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 327,450$            6,549.00$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.450           41,135$              91,411.11$                

SUB TOTAL 428,152.44$              

TOTAL 428,153.00$              

16.3.3 UNIDAD UN

MATERIALES

BRANCH TRDK314HP UND 1.00 627,428$            627,427.50$              

SOLDADURA DE PLATA UND 3.00 5,550$                16,650.00$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 91,411$              2,742.33$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 644,078$            12,881.55$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.450           41,135$              91,411.11$                

SUB TOTAL 751,112.49$              

TOTAL 751,113.00$              

ACCESORIOS DE TUBERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  "Y" BRANCH TRDK1056HP

SUMINISTRO E INSTALACION DE  "Y" BRANCH TRDK112HP

SUMINISTRO E INSTALACION DE  "Y" BRANCH TRDK225HP
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16.3.4 UNIDAD UN

MATERIALES

BRANCH TRDK225HP UND 1.00 1,084,248$         1,084,248.00$           

SOLDADURA DE PLATA UND 2.00 5,550$                11,100.00$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 91,411$              2,742.33$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 1,095,348$         21,906.96$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.450           41,135$              91,411.11$                

SUB TOTAL 1,211,408.40$           

TOTAL 1,211,409.00$           

16.3.5 UNIDAD UN

MATERIALES

UNIT BRANCH 20 UND 1.00 1,941,723$         1,941,723.00$           

SOLDADURA DE PLATA UND 2.00 5,550$                11,100.00$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 137,117$            4,113.50$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 1,952,823$         39,056.46$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.300           41,135$              137,116.67$              

SUB TOTAL 2,133,109.63$           

TOTAL 2,133,110.00$           

16.3.6 UNIDAD ML

MATERIALES

AISLANTE TERMICO TUBERIA DE COBRE UND 1.00 36,151$              36,151.31$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 4,114$                123.41$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 36,151$              723.03$                     

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 10.000         41,135$              4,113.50$                  

SUB TOTAL 41,111.24$                

TOTAL 41,112.00$                

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TUBERIA COBRE

SUMINISTRO E INSTALACION DE  "Y" BRANCH TRDK314HP

SUMINISTRO E INSTALACION DE  "Y" BRANCH UNIT BRANCH 20



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.4

16.4.1 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA COBRE  1 1/2 ML 1.00 253,913$            253,912.50$              

SOLDADURA DE PLATA UND 2.00 5,550$                11,100.00$                

RIEL CHANNEL UND 0.10 104,063$            10,406.25$                

GRAPA CHANNEL 2" UND 0.50 7,215$                3,607.50$                  

CODO DE COBRE 1 1/2 UND 0.50 24,698$              12,348.75$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 41,135$              1,234.05$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 291,375$            5,827.50$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.000           41,135$              41,135.00$                

SUB TOTAL 339,571.55$              

TOTAL 339,572.00$              

16.4.2 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA COBRE  1 1/4 ML 1.00 297,000$            297,000.00$              

SOLDADURA DE PLATA UND 1.00 5,550$                5,550.00$                  

RIEL CHANNEL UND 0.10 104,063$            10,406.25$                

GRAPA CHANNEL 1 1/4 UND 0.50 7,215$                3,607.50$                  

CODO DE COBRE 1 1 1/4 UND 0.50 24,698$              12,348.75$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 41,135$              1,234.05$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 328,913$            6,578.25$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.000           41,135$              41,135.00$                

SUB TOTAL 377,859.80$              

TOTAL 377,860.00$              

16.4.3 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA COBRE 1 1/8 ML 1.00 158,480$            158,480.25$              

SOLDADURA DE PLATA UND 2.00 5,550$                11,100.00$                

RIEL CHANNEL UND 0.10 104,063$            10,406.25$                

GRAPA CHANNEL 1 1/8 UND 0.50 7,215$                3,607.50$                  

CODO DE COBRE 1 1/8 UND 0.50 24,698$              12,348.75$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 41,135$              1,234.05$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 195,943$            3,918.86$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.000           41,135$              41,135.00$                

SUB TOTAL 242,230.66$              

TOTAL 242,231.00$              

TUBERIA DE COBRE TIPO K- TIPO L

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 1/8"
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16.4.4 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA COBRE 1 5/8 ML 1.00 291,995$            291,994.75$              

SOLDADURA DE PLATA UND 2.00 5,550$                11,100.00$                

RIEL CHANNEL UND 0.10 104,063$            10,406.25$                

GRAPA CHANNEL 1 5/8 UND 0.50 7,215$                3,607.50$                  

CODO DE COBRE 1 5/8 UND 0.50 24,698$              12,348.75$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 41,135$              1,234.05$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 329,457$            6,589.15$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.000           41,135$              41,135.00$                

SUB TOTAL 378,415.45$              

TOTAL 378,416.00$              

16.4.5 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  7/8 ML 1.00 115,000$            115,000.00$              

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  7/8 UND 0.08 104,063$            8,325.00$                  

GRAPA CHANNEL  7/8 UND 0.50 7,215$                3,607.50$                  

CODO DE COBRE 7/8 UND 0.50 10,406$              5,203.13$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 32,908$              987.24$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 134,911$            2,698.21$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.250           41,135$              32,908.00$                

SUB TOTAL 171,504.08$              

TOTAL 171,505.00$              

16.4.6 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  3/4 ML 1.00 74,301$              74,300.63$                

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  3/4 UND 0.08 48,563$              3,885.00$                  

GRAPA CHANNEL  3/4 UND 0.30 3,469$                1,040.63$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,197$              725.91$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 82,001$              1,640.03$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.700           41,135$              24,197.06$                

SUB TOTAL 108,564.25$              

TOTAL 108,565.00$              

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 1 5/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO K 7/8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.4.7 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  5/8 ML 1.00 46,982$              46,982.37$                

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  5/8 UND 0.08 104,063$            8,325.00$                  

GRAPA CHANNEL  5/8 UND 0.50 4,856$                2,428.13$                  

CODO DE COBRE 5/8 UND 0.30 5,689$                1,706.63$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,197$              725.91$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 62,217$              1,244.34$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.700           41,135$              24,197.06$                

SUB TOTAL 88,384.43$                

TOTAL 88,385.00$                

16.4.8 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  1/2 ML 1.00 65,000$              65,000.00$                

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  1/2 UND 0.08 104,063$            8,325.00$                  

GRAPA CHANNEL  1/2 UND 0.50 3,469$                1,734.38$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,197$              725.91$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 77,834$              1,556.69$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.700           41,135$              24,197.06$                

SUB TOTAL 104,314.03$              

TOTAL 104,315.00$              

16.4.9 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  3/8 ML 1.00 42,508$              42,507.91$                

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  3/8 UND 0.08 104,063$            8,325.00$                  

GRAPA CHANNEL  3/8 UND 0.50 3,469$                1,734.38$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,197$              725.91$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 55,342$              1,106.85$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.700           41,135$              24,197.06$                

SUB TOTAL 81,372.10$                

TOTAL 81,373.00$                

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L  3/8



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.4.10 UNIDAD ML

MATERIALES

TUBERIA  COBRE  1/4 ML 1.00 20,396$              20,396.25$                

SOLDADURA DE PLATA UND 0.50 5,550$                2,775.00$                  

RIEL CHANNEL  1/4 UND 0.08 48,563$              3,885.00$                  

GRAPA CHANNEL  1/4 UND 0.30 3,469$                1,040.63$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,197$              725.91$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 28,097$              561.94$                     

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.700           41,135$              24,197.06$                

SUB TOTAL 53,581.78$                

TOTAL 53,582.00$                

16.5

16.5.1 UNIDAD UN

MATERIALES

TVR PRO Web CONTROL CENTRALIZADO UND 1.00 10,587,066$       10,587,066.34$         

CABLE UTP RJ45 ML 12.00 10,390$              124,675.20$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 972,280$            29,168.40$                

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 10,711,742$       214,234.83$              

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "EE" (Eléctrica  y  Cableado Estructural) HR 0.05 48,614$              972,280.00$              

SUB TOTAL 11,927,424.77$         

TOTAL 11,927,425.00$         

16.5.2 UNIDAD UN

MATERIALES

CONTROL ALAMBRICO ESTANDAR CON PROGRAMACION DE

HORARIOS
UND 1.00 310,800$            310,800.00$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 48,614$              1,458.42$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 310,800$            6,216.00$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural) HR 1.00 48,614$              48,614.00$                

SUB TOTAL 367,088.42$              

TOTAL 367,089.00$              

SISTEMA DE CONTROL REFRIGERANTE VARIABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL CENTRAL PANTALLA

TACTIL CON PROGAMADOR DE HORARIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROL ALAMBRICO ESTANDAR

CON PROGRAMACION DE HORARIOS



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.5.3 UNIDAD ML

MATERIALES

CABLE APANTALLADO  3x16 ROLLO 0.005 2,497,500$         12,487.50$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 4,861$                145.84$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 12,488$              249.75$                     

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural) HR 10.00 48,614$              4,861.40$                  

SUB TOTAL 17,744.49$                

TOTAL 17,745.00$                

16.6

16.6.1 UNIDAD ML

MATERIALES

CAJA REDWELL 2400 CON SALIDA 3/4" - 3 HUECOS UND 0.25 16,650$              4,162.50$                  

TAPA PARA CAJA RADWELL 2400 UND 0.25 4,218$                1,054.50$                  

ADAPTADOR TERMINAL 3/4 EMT UND 0.25 2,220$                555.00$                     

UNION DE HIERRO EMT 3/4 UND 0.30 1,800$                540.00$                     

CURVA CONDUIT GALVANIZADA EMT 3/4 UND 0.50 3,000$                1,500.00$                  

CORAZA METALICA LIQUIT TIGHT 3/4 ML 0.25 7,326$                1,831.50$                  

CONECTOR RECTO DE 3/4 UND 0.25 9,370$                2,342.38$                  

GRAPA CHANNEL 3/4 UND 0.10 48,563$              4,856.25$                  

TUBO DE HIERRO EMT 3/4 ML 1.00 14,400$              14,400.00$                

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 24,307$              729.21$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 31,242$              624.84$                     

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "EE" (Cableado Estructural) HR 2.00 48,614$              24,307.00$                

SUB TOTAL 56,903.18$                

TOTAL 56,904.00$                

16.7

16.7.1 UNIDAD M2

MATERIALES

LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 UND 2.88 196,609$            68,266.93$                

ESQUINERO UND 8.00 4,385$                35,076.00$                

TORNILLO DE CARRUAJE UND 4.00 833$                   3,330.00$                  

CHAZO HEMBRA 3/8 UND 2.00 1,110$                2,220.00$                  

ARANDELA PLANA 3/8 UND 4.00 416$                   1,665.00$                  

TUERCA 3/8 UND 4.00 416$                   1,665.00$                  

RIEL CHANNEL  3/8 UND 6.00 104,063$            17,343.75$                

CINTA EMPAQUE ROLLO 10.00 54,113$              5,411.25$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 79,777$              2,393.31$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 134,978$            2,699.56$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.600           41,135$              68,558.33$                

CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 4.000           44,874$              11,218.50$                

SUB TOTAL 219,847.62$              

TOTAL 219,848.00$              

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO BLINDADO 3X16 (incluye tuberia EMT, cajas

redwell, coraza metalica, conectores rectos y curvos)

TUBERIA Y CLABLEADO DE CONTROL 

TUBERIA ELECTRICA EMT DE 3/4", CORAZA AMERICANA DE 3/4", CABLE ELECTRICO

ENCAUCHETADO 4X14INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE

INSTALACION

CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.7.2 UNIDAD M2

MATERIALES

DUCT RAW ROLLO 35.00 1,244,948$         35,569.95$                

CINTA FOIL ROLLO 0.03 62,438$              1,873.13$                  

PEGANTE BOXER GN 50.00 127,650$            2,553.00$                  

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 39,996$              799.92$                     

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 67,276.65$                

TOTAL 67,277.00$                

16.8

16.8.1 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE SUMINISTRO 12X12 CON DAMPER UND 1.00 255,812$            255,811.99$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 255,812$            5,116.24$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 287,408.88$              

TOTAL 287,409.00$              

16.8.2 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE SUMINISTRO 10X10 CON DAMPER UND 1.00 222,587$            222,586.91$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 222,587$            4,451.74$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 253,519.31$              

TOTAL 253,520.00$              

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TIPO DUCT WRAP

DIFUSORES Y REJILLAS

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE SUMINISTROS ALETA MOVIL CURVA 4 VIAS CON

DAMPER ALETA OPUESTA 12X12 BLANCA

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO ALETA MOVIL RECTA 2 VIAS CON

DAMPER ALETA OPUESTA 10X10 BLANCA



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.8.3 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE RETORNO 24X24 UND 1.00 658,105$            658,105.13$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 658,105$            13,162.10$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 697,747.88$              

TOTAL 697,748.00$              

16.8.4 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE RETORNO 22X22 UND 1.00 563,017$            563,016.98$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 563,017$            11,260.34$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 600,757.97$              

TOTAL 600,758.00$              

16.8.5 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE RETORNO 16X16 UND 1.00 309,091$            309,090.60$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 309,091$            6,181.81$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 341,753.07$              

TOTAL 341,754.00$              

SUMINISTRO E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 24*24

SUMINISTRO E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 22*22

SUMINISTRO E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 16*16



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

16.8.6 UNIDAD UN

MATERIALES

DIFUSOR DE RETORNO 12X12 UND 1.00 182,886$            182,886.38$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 25,709$              771.28$                     

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 182,886$            3,657.73$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.600           41,135$              25,709.38$                

SUB TOTAL 213,024.76$              

TOTAL 213,025.00$              

16.9

16.9.1 UNIDAD UN

MATERIALES

TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE UND 1.00 450,757$            450,757.13$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 68,558$              2,056.75$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 450,757$            9,015.14$                  

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.600           41,135$              68,558.33$                

SUB TOTAL 530,387.35$              

TOTAL 530,388.00$              

16.9.2 UNIDAD UN

MATERIALES

TERMOSTATO DIGITAL DE DOS ETAPA PROGRAMABLE UND 1.00 826,388$            826,388.06$              

EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR % 3% 82,270$              2,468.10$                  

TRANSPORTE    

TRANSPORTE DE EQUIPO % 2% 826,388$            16,527.76$                

MANO  DE  OBRA

CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.500           41,135$              82,270.00$                

SUB TOTAL 927,653.92$              

TOTAL 927,654.00$              

Ing.  ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

TERMOSTATO DIGITAL DE DOS ETAPA PROGRAMABLE 

M.P.  No.  252021  -  06582  CND

C.C. No. 80.055.396 d Bogotá D.C.

SUMINISTRO E INSTALACIONREJILLA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 12*12

CONTROLES DE CENTRALES 

TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE 



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.1 ML $ 25,245.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 4,304.00 $ 129.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 129.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 14,400.00 $ 14,400.00

UN 2.0000 $ 350.00 $ 700.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 4,500.00 $ 900.00

UN 0.4500 $ 1,800.00 $ 810.00

#N/D 0.0300 $ 19,810.00 $ 594.00

Sub-Total $ 20,404.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 20,404.00 $ 408.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 408.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.0833 $ 51,647.91 $ 4,304.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 4,304.00

$ 25,245.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  3/4"

UNION DE 3/4" EMT

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 3/4" EMT

GRAPA doble DE 3/4¨EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.2 UN $ 23,575.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 10,330.00 $ 310.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 310.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 6,666.67 $ 6,667.00

UN 2.0000 $ 450.00 $ 900.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 4,000.00 $ 800.00

UN 0.4500 $ 2,100.00 $ 945.00

#N/D 0.0300 $ 12,312.00 $ 369.00

Sub-Total $ 12,681.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 12,681.00 $ 254.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 254.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.2000 $ 51,647.91 $ 10,330.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 10,330.00

$ 23,575.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

TUBERIA DE  1/2" EMT.

GRAPA DOBLE DE 1/2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1/2"

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION DE 1/2" EMT

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.3 UN $ 41,410.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 15,494.00 $ 465.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 465.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 17,400.00 $ 17,400.00

UN 2.0000 $ 600.00 $ 1,200.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 6,500.00 $ 1,300.00

UN 0.4500 $ 1,920.00 $ 864.00

#N/D 0.0500 $ 23,764.00 $ 1,188.00

Sub-Total $ 24,952.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 24,952.00 $ 499.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 499.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.3000 $ 51,647.91 $ 15,494.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 15,494.00

$ 41,410.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBERIA DE 1" EMT

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

GRAPA DOBLE DE 1" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1"

UNION DE 3/4" EMT

DESPERDICIO

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.4 UN $ 59,426.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 20,659.00 $ 620.00

0.5000 0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 620.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 26,816.67 $ 26,817.00

UN 2.0000 $ 1,450.00 $ 2,900.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 7,500.00 $ 1,500.00

UN 0.4500 $ 4,650.00 $ 2,093.00

#N/D 0.0300 $ 36,310.00 $ 1,089.00

Sub-Total $ 37,399.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 37,399.00 $ 748.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 748.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.4000 $ 51,647.91 $ 20,659.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 20,659.00

$ 59,426.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1 1/4"

UNION DE 1 1/4"

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 1 1/4" EMT.

GRAPA DOBLE DE 1 1/4" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.5 UN $ 60,393.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 20,659.00 $ 620.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 620.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 28,200.00 $ 28,200.00

UN 2.0000 $ 1,100.00 $ 2,200.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 8,350.00 $ 1,670.00

UN 0.4500 $ 4,800.00 $ 2,160.00

#N/D 0.0300 $ 37,230.00 $ 1,117.00

Sub-Total $ 38,347.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 38,347.00 $ 767.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 767.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.4000 $ 51,647.91 $ 20,659.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 20,659.00

$ 60,393.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

TUBERIA DE 1 1/2" EMT

GRAPA DOBLE DE 1 1/2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1 1/2"

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION DE 1 1/2"

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.6 UN $ 79,628.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 25,824.00 $ 775.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 775.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 38,280.00 $ 38,280.00

UN 2.0000 $ 1,500.00 $ 3,000.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 16,800.00 $ 3,360.00

UN 0.4500 $ 6,300.00 $ 2,835.00

#N/D 0.0300 $ 50,475.00 $ 1,514.00

Sub-Total $ 51,989.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 51,989.00 $ 1,040.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,040.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5000 $ 51,647.91 $ 25,824.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 25,824.00

$ 79,628.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBERIA DE 2" EMT.

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

GRAPA DOBLE DE 2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  2"

UNION DE 2"

DESPERDICIO

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.7 UN $ 132,112.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 95,650.00 $ 95,650.00

UN 3.0000 $ 350.00 $ 1,050.00

UN 3.0000 $ 400.00 $ 1,200.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 97,900.00 $ 2,937.00

Sub-Total $ 100,837.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 100,837.00 $ 2,017.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,017.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 132,112.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CANALETA METALICA 12X5 C/D TIPO TORNILLO CAL. 24 

BLANCO 1 MTS

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.8 UN $ 122,364.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 0.3333 $ 118,000.00 $ 39,333.00

UN 6.0000 $ 6,750.00 $ 40,500.00

UN 0.4000 $ 6,500.00 $ 2,600.00

UN 6.0000 $ 400.00 $ 2,400.00

UN 6.0000 $ 350.00 $ 2,100.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0500 $ 86,933.00 $ 4,347.00

Sub-Total $ 91,280.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 91,280.00 $ 1,826.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,826.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 122,364.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

BANDEJA ELECTROZINCADA  20x600 X 3000

ENSAMBLE DE TECHO PARA BANDEJA PORTA CABLE

ENSAMBLE DE PARED PARA BANDEJA PORTA CABLE

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.9 UN $ 63,928.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 30,000.00 $ 30,000.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 33,000.00 $ 990.00

Sub-Total $ 33,990.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 33,990.00 $ 680.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 680.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 63,928.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CAJA DE PASO 20*20*10 CM.

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

DESPERDICIO

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.10 ML $ 76,535.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 42,000.00 $ 42,000.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 45,000.00 $ 1,350.00

Sub-Total $ 46,350.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 46,350.00 $ 927.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 927.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 76,535.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CAJA DE PASO 30*30*10 CM.

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.11 ML $ 7,360.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 5,165.00 $ 155.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 155.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 2,000.00 $ 2,000.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,000.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,000.00 $ 40.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 40.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.1000 $ 51,647.91 $ 5,165.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 5,165.00

$ 7,360.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

CURVA DE  1/2" EMT

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS EMT DE 1/2"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.12 ML $ 15,536.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 10,330.00 $ 310.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 310.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 4,800.00 $ 4,800.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 4,800.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,800.00 $ 96.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 96.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.2000 $ 51,647.91 $ 10,330.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 10,330.00

$ 15,536.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CURVA DE  1" EMT

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS EMT DE 1"

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.13 UN $ 70,976.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 19,000.00 $ 19,000.00

UN 1.0000 $ 9,500.00 $ 9,500.00

UN 2.0000 $ 6,200.00 $ 12,400.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 40,900.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 40,900.00 $ 818.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 818.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 70,976.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 

MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE 

FACEPLATE DUAL 

CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT. 6A

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.14 UN $ 63,836.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 19,000.00 $ 19,000.00

UN 1.0000 $ 8,700.00 $ 8,700.00

UN 1.0000 $ 6,200.00 $ 6,200.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 33,900.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 33,900.00 $ 678.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 678.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 63,836.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE 

FACEPLATE SENCILLO

CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT. 6A

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 

MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.15 UN $ 17,646.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 6,736.00 $ 202.00

DIA 1.0000 $ 2,618.00 $ 2,618.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,820.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 7,700.00 $ 7,700.00

2.0000 0 $ 0.00

4.0000 0 $ 0.00

4.0000 0 $ 0.00

0.2000 0 $ 0.00

0.4500 0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 7,700.00 $ 231.00

Sub-Total $ 7,931.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 7,931.00 $ 159.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 159.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 12,247.64 $ 6,736.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 6,736.00

$ 17,646.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO TUBULAR CON PLANCHON

Descripción

TUBERIA DE 1" PVC

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: 15.1.15

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

ALBAÑILERÍA 1 AY.

DESPERDICIO

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.16 UN $ 40,811.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

DIA 1.0000 $ 2,618.00 $ 2,618.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 3,470.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 8,760.00 $ 8,760.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

$ 8,760.00 $ 0.00

Sub-Total $ 8,760.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 8,760.00 $ 175.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 175.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 40,811.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 1-1/2" 

EMPOTRADA EN MURO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

Descripción

TRANSPORTE %

ANDAMIO TUBULAR CON PLANCHON

Descripción

TUBERIA DE 1 1/2" PVC

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.17 UN $ 837,891.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 397,580.00 $ 397,580.00

UN 8.0000 $ 400.00 $ 3,200.00

UN 8.0000 $ 350.00 $ 2,800.00

UN 2.0000 $ 62,550.00 $ 125,100.00

UN 2.0000 $ 65,450.00 $ 130,900.00

UN 1.0000 $ 65,350.00 $ 65,350.00

UN 1.0000 $ 25,350.00 $ 25,350.00

#N/D 0.0300 $ 750,280.00 $ 22,508.00

Sub-Total $ 772,788.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 772,788.00 $ 15,456.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 15,456.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 837,891.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

GABINETE TIPO PARED DE 60x50x9u

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

MULTITOMA TIERRA AISLADA -RACK PDU (8-salidas)

BANDEJA SENCILLA VENTILADA.

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 

PARED DE 60x50x9u

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

ORGANIZADOR HORIZONTAL  2U.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  1U.

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.18 UN $ 5,235,252.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00

UN 7.0000 $ 65,450.00 $ 458,150.00

UN 3.0000 $ 25,350.00 $ 76,050.00

UN 3.0000 $ 65,350.00 $ 196,050.00

UN 2.0000 $ 62,550.00 $ 125,100.00

UN 3.0000 $ 193,500.00 $ 580,500.00

#N/D 0.0300 $ 4,935,850.00 $ 148,076.00

Sub-Total $ 5,083,926.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 5,083,926.00 $ 101,679.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 101,679.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 5,235,252.00

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES DE PISO, 

RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA TROQUELDA 

Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

KIT DE DOBLE VENTILADOR PARA GABINETE DE MONTAJE

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

GABINETES DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA 

TROQUELDA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO.

BANDEJA SENCILLA VENTILADA.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  1U.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  2U.

MULTITOMA TIERRA AISLADA -RACK PDU (8-salidas)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.19 UN $ 4,215,334.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00

UN 1.0000 $ 815,055.00 $ 815,055.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 3,965,055.00 $ 118,952.00

Sub-Total $ 4,084,007.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,084,007.00 $ 81,680.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 81,680.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 4,215,334.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción
SWITCH ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

DESPERDICIO

Descripción

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.20 UN $ 4,372,924.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00

UN 1.0000 $ 815,055.00 $ 815,055.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 4,115,055.00 $ 123,452.00

Sub-Total $ 4,238,507.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,238,507.00 $ 84,770.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 84,770.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 4,372,924.00

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

Descripción
SWITCH ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS

CUADRILLA VD GABINETE 

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.21 UN $ 5,245,704.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,700,000.00 $ 3,700,000.00

UN 1.0000 $ 1,245,800.00 $ 1,245,800.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 4,945,800.00 $ 148,374.00

Sub-Total $ 5,094,174.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 5,094,174.00 $ 101,883.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 101,883.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 5,245,704.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción
SWITCH ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 48 PUERTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.2.1 ML $ 3,932.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 1,033.00 $ 31.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 31.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 2,730.00 $ 2,730.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 2,730.00 $ 82.00

Sub-Total $ 2,812.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,812.00 $ 56.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 56.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.0200 $ 51,647.91 $ 1,033.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,033.00

$ 3,932.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

TENDIDO DEL CABLEADO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

CABLE CAT. 6A F/UTP CM - 305M.

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO UTP 

CATEGORIA 6A

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.3.1 UN $ 2,203,481.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0500 $ 350,553.00 $ 17,528.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 17,528.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 36.0000 $ 22,500.00 $ 810,000.00

UN 35.0000 $ 26,800.00 $ 938,000.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0500 $ 1,748,000.00 $ 87,400.00

Sub-Total $ 1,835,400.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 4.0000 $ 87,638.14 $ 350,553.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 350,553.00

$ 2,203,481.00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1MTS

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

CONEXIÓN DE COMPONENTES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PARED

Descripción

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1,5 MTS

DESPERDICIO

TOTAL COSTO DIRECTO



ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - INSTALACIONES VOZ Y DATOS

CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.3.2 UN $ 4,149,225.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0500 $ 569,648.00 $ 28,482.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,482.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 35.0000 $ 22,500.00 $ 787,500.00

UN 35.0000 $ 26,800.00 $ 938,000.00

UN 20.0000 $ 34,850.00 $ 697,000.00

UN 20.0000 $ 45,550.00 $ 911,000.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0500 $ 3,333,500.00 $ 166,675.00

Sub-Total $ 3,500,175.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,546,000.00 $ 50,920.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 50,920.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 6.5000 $ 87,638.14 $ 569,648.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 569,648.00

$ 4,149,225.00

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

M.P.  No.  25202 - 106582 CND

CONEXIÓN DE COMPONENTES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PISO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 3 MTS.

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1MTS

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1,5 MTS

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 2 MTS.

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

TOTAL COSTO DIRECTO



Item:

14.8.1

Unidad:

ML

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor DIA 20,957.07$            1.00 40% 8,383$                              

Andamios Dia 19,480.50$            1.00 20% 3,896$                              

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 20% 4,415$                              

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 20% 5,505$                              

Sub-Total 9,920$                              

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

linea de vida horizontal de 10 mts. linea de vida horizontal fija 

de 10 mts. en acero inoxidable con alma de acero de 5/16, en 

los extremos cuenta con cabos prensados y certificados. tensor 

en acero inoxidable, abosrvedor de impacto en acero 

inoxidable.todos los componentes y accesorios son de conexión 

compatible según lo establecido en la resolución 4272 de 2021 

certificado de conformidad une en 795:2012 emitido por bureau 

veritas.

ML 330,232.50$          1.00 0% 330,232.50$                     

Sub-Total 330,233$                          

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 2.50 60,962.85$                       

Sub-Total 60,963$                            

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg $ 330,232.50 2% 1.00 6,605$                              

Sub-Total 6,605$                              

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA  EN ACERO INOXIDABLE CON ALMA DE 

ACERO DE 5/16, EN LOS EXTREMOS CUENTA CON CABOS PRENSADOS 

Y CERTIFICADOS. TENSOR EN ACERO INOXIDABLE, ABOSRVEDOR DE 

IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE.TODOS LOS COMPONENTES Y 

ACCESORIOS SON DE CONEXIÓN COMPATIBLE SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD UNE EN 795:2012.

407,720.12$                           

407,721.00$                           



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE 

CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

Item:

14.8.2

Unidad:

UN 

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor DIA 20,957.07$            1.00 40% 8,383$                              

Andamios Dia 19,480.50$            1.00 20% 3,896$                              

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$            1.00 20% 4,415$                              

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$            1.00 20% 5,505$                              

Sub-Total 9,920$                              

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Puntos de anclaje tipo shandwich linea de vida horizontal fija UND 877,500.00$          1.00 0% 877,500.00$                     

Sub-Total 877,500$                          

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$          1.00 1.25 121,925.70$                     

Sub-Total 121,926$                          

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - CURUMANÍ kg $ 877,500.00 2% 1.00 17,550$                            

Sub-Total 17,550$                            

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

1,026,895.82$                        

1,026,896.00$                        

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND

PUNTOS DE ANCLAJE TIPO SHANDWICH LINEA DE VIDA HORIZONTAL 

FIJA



14.1

14.1.1 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 256,086.00 3% $ 7,682.58

Maq001 Grua Hidraulica Dia $ 1,370,000.00 0.5 $ 685,000.00

SUBTOTAL: $ 692,682.58

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins051 Cruceta metalica Autosoportada 2400mm Und $ 256,000.00 1 $ 256,000.00

Ins012 Arandela plana redonda 1/2" Und $ 1,440.00 9 $ 12,960.00

Ins011 Arandela curva cuadrada 2-1/4X2-1/4X3/16" Und $ 1,440.00 6 $ 8,640.00

Ins080 Perno corto acero galvanizado 3/4"-3/4"X3" Und $ 5,360.00 3 $ 16,080.00

Ins007 Aislador de suspensión 15KV Und $ 58,500.00 3 $ 175,500.00

Ins084 Retención preformada "Z" AIS.57/1-3 ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) Und $ 28,775.00 3 $ 86,325.00

Ins096 Tornillo de acero Galvanizado con tuerca 5/8"X12" Und $ 5,927.00 3 $ 17,781.00

SUBTOTAL: $ 573,286.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 573,286.00 2% $ 11,465.72

SUBTOTAL: $ 11,465.72

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,540.00 0.90 $ 256,086.00

SUBTOTAL: $ 256,086.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,533,520.30

14.1.2 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 256,095.00 3% $ 7,682.85

Maq001 Grua Hidraulica Dia $ 1,370,000.00 0.5 $ 685,000.00

SUBTOTAL: $ 692,682.85

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins051 Cruceta metalica Autosoportada 2400mm Und $ 256,000.00 2 $ 512,000.00

Ins012 Arandela plana redonda 1/2" Und $ 1,440.00 9 $ 12,960.00

Ins011 Arandela curva cuadrada 2-1/4X2-1/4X3/16" Und $ 1,440.00 6 $ 8,640.00

Ins080 Perno corto acero galvanizado 3/4"-3/4"X3" Und $ 5,360.00 3 $ 16,080.00

Ins007 Aislador de suspensión 15KV Und $ 58,500.00 3 $ 175,500.00

Ins084 Retención preformada "Z" AIS.57/1-3 ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) Und $ 28,775.00 3 $ 86,325.00

Ins096 Tornillo de acero Galvanizado con tuerca 5/8"X12" Und $ 5,927.00 3 $ 17,781.00

SUBTOTAL: $ 829,286.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 829,286.00 2% $ 16,585.72

SUBTOTAL: $ 16,585.72

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.9 $ 256,095.00

SUBTOTAL: $ 256,095.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,794,649.57

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

ESTRUCTURAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA EN 

ALINEACIÓN MT 332 13.2 KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA EN 

FIN DE LINEA MT 331 13.2 KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA.



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.1.3 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 226,806.27 3% $ 6,804.19

Maq001 Grua Hidraulica Dia $ 1,370,000.00 0.4 $ 548,000.00

SUBTOTAL: $ 554,804.19

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins051 Cruceta metalica Autosoportada 2400mm Und $ 256,000.00 2 $ 512,000.00

Ins012 Arandela plana redonda 1/2" Und $ 1,440.00 9 $ 12,960.00

Ins011 Arandela curva cuadrada 2-1/4X2-1/4X3/16" Und $ 1,440.00 6 $ 8,640.00

Ins080 Perno corto acero galvanizado 3/4"-3/4"X3" Und $ 5,360.00 3 $ 16,080.00

Ins007 Aislador de suspensión 15KV Und $ 58,500.00 3 $ 175,500.00

Ins084 Retención preformada "Z" AIS.57/1-3 ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) Und $ 28,775.00 3 $ 86,325.00

Ins096 Tornillo de acero Galvanizado con tuerca 5/8"X12" Und $ 5,927.00 3 $ 17,781.00

Cable XLPE aislamiento al 133% PC PVC SR No 1/0 de Cu Ml $ 75,800.00 3.15 $ 238,770.00

Ins050 Cortacircuitos con fusible de 15KV 200A Completo Und $ 252,002.00 3.00 $ 756,006.00

SUBTOTAL: $ 1,824,062.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,824,062.00 2% $ 36,481.24

SUBTOTAL: $ 36,481.24

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.8 $ 226,806.27

SUBTOTAL: $ 226,806.27

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2,642,153.70

14.1.4 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 5,691.00 3% $ 170.73

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 170.73

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins020 Cable de Aluminio Desnudo ACSR No.1/0 ml $ 7,500.00 3.15 $ 23,625.00

SUBTOTAL: $ 23,625.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 23,625.00 2% $ 472.50

SUBTOTAL: $ 472.50

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.02 $ 5,691.00

SUBTOTAL: $ 5,691.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 29,959.23

ESTRUCTURA DE M.T. PARA TRANSICIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEO TRIFÁSICA 13,2 KV, SEGÚN NORMA TIPO AFINIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA EN CABLE  DE ALUMINIO ACSR No 1/0 AWG.



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.1.5 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 220,014.06 3% $ 6,600.42

Maq001 Grua Hidraulica Dia $ 1,370,000.00 0.4 $ 548,000.00

SUBTOTAL: $ 554,600.42

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins082 Poste 12mX1050 kG Und $ 2,049,800.00 1.0 $ 2,049,800.00

Ins042
Concreto mezclado insitu fc=3500PSI, para cimentacion tipo monobloque cilindrico 

(Radio=0,25m; Altura=1,8m)
m3 $ 296,000.00 0.50 $ 148,000.00

SUBTOTAL: $ 2,197,800.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 2,197,800.00 2% $ 43,956.00

SUBTOTAL: $ 43,956.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.8 $ 220,014.06

SUBTOTAL: $ 220,014.06

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3,016,370.48

14.1.6 UNIDAD: UN 

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

AISLADOR TENSOR ANSI 54-2 UND $ 1.00 21,000.00 $ 21,000.00

ARANDELA CUADRADA 4X4 UND $ 1.00 5,450.00 $ 5,450.00

CABLE DE ACERO 3/8" PARA RETENIDA CLAS B MTS $ 17.00 3,500.00 $ 59,500.00

GRAPA PRENSADORA DE TRES (3) TORNILLOS 5/8 UND $ 4.00 27,500.00 $ 110,000.00

GUARDACABO P/CABLE DE 1/2" UND $ 1.00 3,000.00 $ 3,000.00

MUERTO DE CONCRETO DE 40X40 UND $ 1.00 75,800.00 $ 75,800.00

VARILLA DE 3/4 X 2.0 m PARA ANCLAJE UND $ 1.00 180,000.00 $ 180,000.00

SUBTOTAL MATERIALES $454,750.00

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DIFERENCIAL, AGARRADORAS, PALA, OTROS GLB 1.0                              $6,500.00 $6,500.00

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS $6,500.00

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

TRANSPORTE DE MATERIALES A SITIO DE ACOPIO GLB 1.0                              $25,000.00 $25,000.00

SUBTOTAL TRANSPORTE $25,000.00

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

CUADRILLA ELECTRICA TIPO B UND 1 $100,000.00 $100,000.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA $100,000.00

COSTO DIRECTO ITEM $ 586,250.00

TRANSPORTES

 MANO DE OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE 12MX1050 KG, INCLUYE EXCAVACIÓN CILÍNDRICA Y 

CIMENTACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA DE AFINIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA MEDIA TENSIÓN SPT 

001, DE ACUERDO A NORMATIVA DE AFINIA.

 MATERIALES

 MAQUINARIA Y EQUIPOS



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.1.7 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 12,706.60 3% $ 381.20

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 381.20

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins188 Tubería Conduit PVC, Tuberia de 3 metros, Diametro 4" ml $ 30,050.00 3.15 $ 94,657.50

Ins189 Curva Conduit PVC de 4" Und $ 31,500.00 1.00 $ 31,500.00

Ins187 Union PVC de 4" Und $ 2,164.00 1.00 $ 2,164.00

Ins186 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 4" Und $ 3,624.60 2.00 $ 7,249.20

SUBTOTAL: $ 135,570.70

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 135,570.70 2% $ 2,711.41

SUBTOTAL: $ 2,711.41

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 181,522.85 0.07 $ 12,706.60

SUBTOTAL: $ 12,706.60

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 151,369.91

14.1.8 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 120,000.00 3% $ 3,600.00

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 3,600.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins185 Cable XLPE aislamiento al 100% PC PVC SR No 2 de Cu ml $ 65,625.00 3.15 $ 206,718.75

SUBTOTAL: $ 206,718.75

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 206,718.75 2% $ 4,134.38

SUBTOTAL: $ 4,134.38

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 150,000.00 0.80 $ 120,000.00

SUBTOTAL: $ 120,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 334,453.13

TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TRES (3) DUCTOS DE 4" PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE  CU XLPE No 2 AWG AISLAMENTO 100%  PC PVC SR



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.1.9 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 120,000.00 3% $ 3,600.00

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 3,600.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins185 Cable XLPE aislamiento al 100% PC PVC SR No 2 de Cu ml $ 65,625.00 3.15 $ 206,718.75

SUBTOTAL: $ 206,718.75

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 206,718.75 2% $ 4,134.38

SUBTOTAL: $ 4,134.38

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 150,000.00 0.80 $ 120,000.00

SUBTOTAL: $ 120,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 334,453.13

14.1.10 UNIDAD: JUEGO

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 220,000.00 3% $ 6,600.00

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 6,600.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins190 TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE MT DE 15 Kv Und $ 738,760.00 1.00 $ 738,760.00

SUBTOTAL: $ 738,760.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 738,760.00 2% $ 14,775.20

SUBTOTAL: $ 14,775.20

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 275,000.00 0.80 $ 220,000.00

SUBTOTAL: $ 220,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 980,135.20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE  CU XLPE 2 AWG AISLAMENTO 100%  PC PVC SR - INTERCONEXIÓN INTERNA ENTRE CELDAS DE MEDIA 

TENSIÓN - SECCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE MT DE 15 Kv



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.1.11 UNIDAD: JUEGO

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 113,820.00 3% $ 3,414.60

Maq002 Camión Grúa Hidráulica con canasta para dos operadores en Línea Viva $ 3,100,000.00 0.000 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 3,414.60

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins191 TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE XLPE MT DE 15 Kv Und $ 930,200.00 1.00 $ 930,200.00

SUBTOTAL: $ 930,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 930,200.00 2% $ 18,604.00

SUBTOTAL: $ 18,604.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO003 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.40 $ 113,820.00

SUBTOTAL: $ 113,820.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,066,038.60

14.1.12 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 5 VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 116,665.50 3% $ 3,499.97

SUBTOTAL: $ 3,499.97

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 4" Ml $ 207,755.00 6.00 $ 1,246,530.00

CINTA BANDIT 3/4" Ml $ 3,577.50 6.00 $ 21,465.00

HEBILLA DE 3/4" Und $ 945.00 6.00 $ 5,670.00

CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 4" Und $ 85,117.50 1.00 $ 85,118.00

UNION IMC DE 4" Und $ 18,900.00 1.00 $ 18,900.00

CINTA REFLECTIVA Ml $ 1,350.00 4.00 $ 5,400.00

SUBTOTAL: $ 1,383,083.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,383,083.00 2% $ 27,661.66

SUBTOTAL: $ 27,661.66

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Día $ 284,550.00 0.41 $ 116,665.50

SUBTOTAL: $ 116,665.50

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,530,910.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE XLPE MT de 15 Kv

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN EN TUBO GALVANIZADO  IMC DE 4"  POR 6 M.
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14.1.13 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 5 VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 428,400.00 3% $ 12,852.00

SUBTOTAL: $ 12,852.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUBTOTAL: $ 0.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 0.00 2% $ 0.00

CARRO CANASTA LÍNEA ENERGIZADA DÍA $ 4,800,000.00 1 $ 4,800,000.00

SUBTOTAL: $ 4,800,000.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 107,100.00 4.00 $ 428,400.00

SUBTOTAL: $ 428,400.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 5,241,252.00

14.1.14 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 5 VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 450,000.00 3% $ 13,500.00

SUBTOTAL: $ 13,500.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUBTOTAL: $ 0.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 0.00 2% $ 0.00

CARRO CANASTA LÍNEA ENERGIZADA DÍA $ 4,800,000.00 0.9 $ 4,320,000.00

SUBTOTAL: $ 4,320,000.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 4.00 $ 450,000.00

SUBTOTAL: $ 450,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 4,783,500.00

SERVICIO DE CARRO CANASTA DE LÍNEA ENERGIZADA, PREDESCARGO Y TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO DE 

CONEXIÓN, SEGÚN NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.

SERVICIO DE CARRO CANASTA DE  LÍNEA ENERGIZADA PARA EL SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DEL PROYECTO.
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14.1.15 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 360,000.00 3% $ 10,800.00

SUBTOTAL: $ 10,800.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MARCO METÁLICO 113 x 113 cm (2 1/2  x 2 1/2  x 3/16") UN $ 257,000.00 1.00 $ 257,000.00

KG ACERO DE REFUERZO 60000 psi KG $ 5,927.00 50.00 $ 296,350.00

M2 FORMALETA CHAZAS REGISTRO x 2 CARAS M2 $ 20,250.00 10.00 $ 202,500.00

HORMIGÓN EN MASA DE 3500 psi (IMPERMEABILIZADO) M3 $ 604,667.00 0.60 $ 362,800.00

SELLO PARA DUCTOS und $ 16,200.00 4.00 $ 64,800.00

TAPA DE CONCRETO 112 x 55,7 cm und $ 90,050.00 2.00 $ 180,100.00

REJILLA PARA DRENAJE 4" UN $ 23,625.00 1.00 $ 23,625.00

TUBO PVC DE 4" Ml $ 37,800.00 1.00 $ 37,800.00

CALICHE O MATERIAL SELECCIONADO M3 $ 20,250.00 1.00 $ 20,250.00

TABLESTACADO EN MADERA M2 $ 20,250.00 1.00 $ 20,250.00

VÁLVULA CHEQUE PARA DRENAJE 4" und $ 43,470.00 1.00 $ 43,470.00

SELLANTE ELÁSTICO ML $ 20,250.00 2.00 $ 40,500.00

ESCALERA GALVANIZADO EN CALIENTE 1200 mm und $ 178,500.00 1.00 $ 178,500.00

SUBTOTAL: $ 1,727,945.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,727,945.00 2% $ 34,558.90

SUBTOTAL: $ 34,558.90

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla obras Civiles Hc $ 45,000.00 8.00 $ 360,000.00

SUBTOTAL: $ 360,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2,133,303.90

14.1.16 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 450,000.00 3% $ 13,500.00

SUBTOTAL: $ 13,500.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MARCO METÁLICO 101 x 101 cm (2 1/2  x 2 1/2  x 3/16") UN $ 115,100.00 1.00 $ 115,100.00

KG ACERO DE REFUERZO 60000 psi KG $ 5,927.00 50.00 $ 296,350.00

M2 FORMALETA CHAZAS REGISTRO x 2 CARAS M2 $ 20,250.00 5.00 $ 101,250.00

HORMIGÓN EN MASA DE 3500 psi (IMPERMEABILIZADO) M3 $ 604,667.00 0.60 $ 362,800.00

SELLO PARA DUCTOS und $ 16,200.00 3.00 $ 48,600.00

TAPA DE CONCRETO 112 x 55,7 cm und $ 70,200.00 1.00 $ 70,200.00

REJILLA PARA DRENAJE 4" UN $ 23,625.00 1.00 $ 23,625.00

TUBO PVC DE 4" Ml $ 37,800.00 1.00 $ 37,800.00

CALICHE O MATERIAL SELECCIONADO M3 $ 20,250.00 1.00 $ 20,250.00

TABLESTACADO EN MADERA M2 $ 20,250.00 1.00 $ 20,250.00

VÁLVULA CHEQUE PARA DRENAJE 4" und $ 43,470.00 1.00 $ 43,470.00

SELLANTE ELÁSTICO ML $ 20,250.00 2.00 $ 40,500.00

ESCALERA GALVANIZADO EN CALIENTE 1200 mm und $ 108,500.00 1.00 $ 108,500.00

SUBTOTAL: $ 1,288,695.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,288,695.00 2% $ 25,773.90

SUBTOTAL: $ 25,773.90

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla obras Civiles Hc $ 45,000.00 10.00 $ 450,000.00

SUBTOTAL: $ 450,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,777,968.90

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 305  (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, 

EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 325  (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACIÓN, 

RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.
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14.1.17 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 21,927.00 3% $ 657.81

SUBTOTAL: $ 657.81

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

varilla 1/4 Ml $ 1,481.75 70.00 $ 103,723.00

CONCRETO 30000 PSI M3 $ 604,667.00 0.40 $ 241,867.00

SUBTOTAL: $ 345,590.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 345,590.00 2% $ 6,911.80

SUBTOTAL: $ 6,911.80

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla obras Civiles Hc $ 21,927.00 1.00 $ 21,927.00

SUBTOTAL: $ 21,927.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 375,086.61

14.1.18 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 65,781.00 3% $ 1,973.43

SUBTOTAL: $ 1,973.43

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

varilla 1/4 Ml $ 1,481.75 200.00 $ 296,350.00

CONCRETO 30000 PSI M3 $ 604,667.00 5.00 $ 3,023,335.00

SUBTOTAL: $ 3,319,685.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,319,685.00 2% $ 66,393.70

SUBTOTAL: $ 66,393.70

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla obras Civiles Hc $ 21,927.00 3.00 $ 65,781.00

SUBTOTAL: $ 65,781.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3,453,833.13

EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA CARCAMO DE 45 CM DE ANCHO Y 60 CM PROFUNDIDAD. INCLUYE EXCAVACIÓN, 

RELLENO Y COMPACTACIÓN Y FORMALETAS PARA FUNDIR CARCAMO.

CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR, TRAMPA DE GRASAS Y RELLENO DE LA ZONA DE LA SUBESTACIÓN 

CON GRAVILLA DE 3/4".
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14.1.19 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 219,270.00 3% $ 6,578.10

SUBTOTAL: $ 6,578.10

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

pintura Und $ 120,000.00 10.00 $ 1,200,000.00

Avisos electricos Und $ 39,500.00 20.00 $ 790,000.00

SUBTOTAL: $ 1,990,000.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,990,000.00 2% $ 39,800.00

SUBTOTAL: $ 39,800.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla obras Civiles Hc $ 21,927.00 10.00 $ 219,270.00

SUBTOTAL: $ 219,270.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2,255,648.10

14.2

14.2.1 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

SUBTOTAL: $ 0.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE PARA PASO DE CABLES, SIN 

BARRAJES, PARA USO A 15 KV, TIPO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. 

FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.

UN $ 2,452,234.00 1.00 $ 2,452,234.00

SUBTOTAL: $ 2,452,234.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 0.00 2% $ 0.00

SUBTOTAL: $ 0.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

$ 0.00

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2,452,234.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE PARA PASO DE CABLES, SIN BARRAJES, PARA USO A 15 KV, TIPO 

INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN 

PINTURA ELECTROSTATICA.
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14.2.2 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 50,805.80 3% $ 1,524.17

SUBTOTAL: $ 1,524.17

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

puerta metalica tipo persiana Und $ 6,151,541.29 1.00 $ 6,151,541.29

Cerraduar antipanico Und $ 880,000.00 1.00 $ 880,000.00

SUBTOTAL: $ 7,031,541.29

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 7,031,541.29 2% $ 140,630.83

SUBTOTAL: $ 140,630.83

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 0.40 $ 50,805.80

SUBTOTAL: $ 50,805.80

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 7,224,502.09

14.2.3 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 88,910.15 3% $ 2,667.30

SUBTOTAL: $ 2,667.30

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

PUERTAS TIPO PERCIANA PARA SUBESTACION ELECTRICA MEDIDA DE 2.5M 

(ANCHO), 2,5M (ALTURA)
Und $ 7,763,827.31 1.00 $ 7,763,827.31

Cerraduar antipanico Und $ 880,000.00 1.00 $ 880,000.00

SUBTOTAL: $ 8,643,827.31

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 8,643,827.31 2% $ 172,876.55

SUBTOTAL: $ 172,876.55

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO005 Cuadrilla para Obra Civil Día $ 127,014.50 0.70 $ 88,910.15

SUBTOTAL: $ 88,910.15

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 8,908,281.31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON CERRADURA ANTIPANICO PARA CUARTO ELEÉCTRICO, 

LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 

2500mm ANCHO 1600mm DOBLE HOJA (HOJA 800mm)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON CERRADURA ANTIPANICO PARA CUARTO ELEÉCTRICO, 

LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 

2500mm ANCHO 2450mm DOBLE HOJA (HOJA 1225mm)
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14.3

14.3.1 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Tablero de Generador Certificado, según diagrama unifilar, con las protecciones 

indicadas.
Und $ 283,343.36 1.00 $ 283,343.36

SUBTOTAL: $ 283,343.36

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 283,343.36 2% $ 5,666.87

SUBTOTAL: $ 5,666.87

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Subestación Eléctrica Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 373,917.87

14.3.2 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 4,939.85 3% $ 148.20

SUBTOTAL: $ 148.20

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 3/4” IMC, DESDE LA CUBIERTA HASTA 

EL TERRENO.
ML $ 16,466.17 1.00 $ 16,466.17

SUBTOTAL: $ 16,466.17

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 4,939.85 2% $ 98.80

SUBTOTAL: $ 98.80

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.04 $ 4,939.85

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 4,939.85

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 21,653.01

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN EXTERNA - APANTALLAMIENTO

SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA, INCLUYE BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE 

FIJACIÓN A LA SUPERFICIE. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.60 M. DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 5/8 “ 

TIPO 1 Y ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE CABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 3/4” IMC, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.3.3 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 2,458.65 3% $ 73.76

SUBTOTAL: $ 73.76

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO No. 1/0 AWG, DESDE 

LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.
ML $ 8,195.49 1.00 $ 8,195.49

SUBTOTAL: $ 8,195.49

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 2,458.65 2% $ 49.17

SUBTOTAL: $ 49.17

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.02 $ 2,458.65

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 2,458.65

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 10,777.07

14.3.4 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 3,518.80 3% $ 105.56

SUBTOTAL: $ 105.56

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALAMBRON No. 1/0 AWG, PARA 

EL ANILLO SUPERIOR A INSTALAR EN LA CUBIERTA.
ML $ 11,729.32 1.00 $ 11,729.32

SUBTOTAL: $ 11,729.32

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,518.80 2% $ 70.38

SUBTOTAL: $ 70.38

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.03 $ 3,518.80

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 3,518.80

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 15,424.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO No. 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO 

POR LAS BAJANTES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALAMBRON No. 1/0 AWG, PARA EL ANILLO SUPERIOR A INSTALAR EN 

LA CUBIERTA.
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14.3.5 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 11,052.63 3% $ 331.58

SUBTOTAL: $ 331.58

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No.1/0 AWG, PARA EL 

ANILLO INFERIOR A INSTALAR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO.
ML $ 36,842.11 1.00 $ 36,842.11

SUBTOTAL: $ 36,842.11

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 11,052.63 2% $ 221.05

SUBTOTAL: $ 221.05

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.10 $ 11,052.63

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 11,052.63

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 48,447.37

14.3.6 UNIDAD: UND

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 59,210.53 3% $ 1,776.32

SUBTOTAL: $ 1,776.32

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 

2,4 M. INCLUYE EL CONECTOR.
UND $ 197,368.42 1.00 $ 197,368.42

SUBTOTAL: $ 197,368.42

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 59,210.53 2% $ 1,184.21

SUBTOTAL: $ 1,184.21

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.53 $ 59,210.53

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 59,210.53

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 259,539.47

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No.1/0 AWG, PARA EL ANILLO INFERIOR A INSTALAR EN LA 

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 2,4 M. INCLUYE EL CONECTOR.
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14.3.7 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 16,804.51 3% $ 504.14

SUBTOTAL: $ 504.14

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No. 2 AWG DESNUDO, 

PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO 

PREPARACIÓN DEL TERRENO, CANALIZACIÓN, Y SOLDADURAS TIPO CADWELL.

ML $ 56,015.04 1.00 $ 56,015.04

SUBTOTAL: $ 56,015.04

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 16,804.51 2% $ 336.09

SUBTOTAL: $ 336.09

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.15 $ 16,804.51

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 16,804.51

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 73,659.77

14.3.8 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 134,266.51 3% $ 4,028.00

SUBTOTAL: $ 4,028.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins042
Concreto mezclado insitu fc=3500PSI, para cimentacion tipo monobloque cilindrico 

(Radio=0,25m; Altura=1,8m)
m3 $ 291,558.91 0.25 $ 72,889.73

Ins008 Alambre recocido negro #18 Kg $ 7,100.00 0.50 $ 3,550.00

Ins090 Tapa metalica para Registro 0,4x0,4m en Platina de 2 1/2" X 3/16" y varilla 3/8" Un $ 57,189.00 1.00 $ 57,189.00

Ins075 Marco metalico para Registro 0,4x0,4m en angulo de 2.1/2"X2.12"X3/16" Un $ 62,900.00 1.00 $ 62,900.00

Ins074 Marcación con pintura de alto trafico Un $ 21,300.00 1.00 $ 21,300.00

SUBTOTAL: $ 217,828.73

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 217,828.73 2% $ 4,356.57

SUBTOTAL: $ 4,356.57

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.460 $ 75,839.84

MO005 Cuadrilla para excavaciones Día $ 127,014.50 0.460 $ 58,426.67

SUBTOTAL: $ 134,266.51

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 360,479.81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No. 2 AWG DESNUDO, PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS 

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CANALIZACIÓN, Y SOLDADURAS TIPO 

CADWELL.

POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30 X 30 CM, CON MARCO Y TAPA, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE 

PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8” X 2,44 M.
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14.3.9 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 32,973.84 3% $ 989.22

SUBTOTAL: $ 989.22

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins110 Cable de Cobre desnudo #6 AWG Ml $ 11,670.00 10.00 $ 116,700.00

Ins108 Varilla CopperWeld 5/8"X2,40m Und $ 108,000.00 1.00 $ 108,000.00

Ins086 Soldadura Cadweld 115gr Und $ 22,300.00 1.00 $ 22,300.00

Ins066 Hidrosolta Bulto $ 35,460.00 1.00 $ 35,460.00

SUBTOTAL: $ 282,460.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 282,460.00 2% $ 5,649.20

SUBTOTAL: $ 5,649.20

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.20 $ 32,973.84

MO005

SUBTOTAL: $ 32,973.84

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 322,072.26

14.3.10 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 330,563.91 3% $ 9,916.92

SUBTOTAL: $ 9,916.92

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO
SUMINISTRO DE TABLERO CON UN BARRAJE DE 5MM X 50MM X 300MM, PARA 

EQUIPOTENCIALIZAR LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, LAS CONEXIONES AL 

BARRAJE SERÁN CON CONECTORES CERTIFICADOS DE COMPRESIÓN DE HUECO O 

SOLDADURA EXOTÉRMICA, Y DEBE SER AISLADA DE SU SOPORTE POR LO MENOS 

50 MM.

UN $ 1,101,879.70 1.00 $ 1,101,879.70

SUBTOTAL: $ 1,101,879.70

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 330,563.91 2% $ 6,611.28

SUBTOTAL: $ 6,611.28

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 2.94 $ 330,563.91

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 330,563.91

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,448,971.80

CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FÚNDENTE Y DEMÁS 

ACCESORIOS.

SUMINISTRO DE TABLERO CON UN BARRAJE DE 5MM X 50MM X 300MM, PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS SISTEMAS DE 

PUESTA A TIERRA, LAS CONEXIONES AL BARRAJE SERÁN CON CONECTORES CERTIFICADOS DE COMPRESIÓN DE HUECO 

O SOLDADURA EXOTÉRMICA, Y DEBE SER AISLADA DE SU SOPORTE POR LO MENOS 50 MM.
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14.3.11 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 3,654,485.10 3% $ 109,634.55

SUBTOTAL: $ 109,634.55

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cable de Cobre desnudo #1/0 AWG Ml $ 4,568,106.28 45.00 $ 205,564,783.00

Varilla CopperWeld 5/8"X2,40m Und $ 30,454,041.87 3.00 $ 91,362,126.00

Soldadura Cadweld 115gr Und $ 3,045,404.19 4.00 $ 12,181,617.00

Hidrosolta Bulto $ 6,090,808.37 3.00 $ 18,272,425.00

SUBTOTAL: $ 327,380,951.00

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,654,485.10 2% $ 73,089.70

SUBTOTAL: $ 73,089.70

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 32.48 $ 3,654,485.10

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 3,654,485.10

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16,018,826.36

14.3.12 UNIDAD: UN 

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 98,120.30 3% $ 2,943.61

SUBTOTAL: $ 2,943.61

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO PARA INSPECCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA 

ATIERRA 30X30 cm.
UN $ 327,067.67 1.00 $ 327,067.67

SUBTOTAL: $ 327,067.67

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 98,120.30 2% $ 1,962.41

SUBTOTAL: $ 1,962.41

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.87 $ 98,120.30

$ 0.00

MO001 $ 0.00

MO005 $ 0.00

SUBTOTAL: $ 98,120.30

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 430,093.98

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION 6X5 M , INCLUYE VARILLAS COBRE 

DE  2.4 MT X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO N°4/0 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO PARA INSPECCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA ATIERRA 30X30 cm.
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1.4

14.4.1 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 33,750.00 3% $ 1,012.50

SUBTOTAL: $ 1,012.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE Ml $ 238,850.00 12.60 $ 3,009,510.00

CABLE NO 4/0 AWG THWN Ml $ 76,000.00 1.05 $ 79,800.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 53,875.00 2.00 $ 107,750.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 0.25 $ 2,813.00

SUBTOTAL: $ 3,199,873.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,199,873.00 2% $ 63,997.46

SUBTOTAL: $ 63,997.46

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.30 $ 33,750.00

SUBTOTAL: $ 33,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3,298,632.96

14.4.2 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 33,750.00 3% $ 1,012.50

SUBTOTAL: $ 1,012.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 350 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE Ml $ 132,000.00 12.60 $ 1,663,200.00

CABLE NO 4/0 AWG THWN Ml $ 76,000.00 1.05 $ 79,800.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 350 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 18,125.00 2.00 $ 36,250.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 0.25 $ 2,813.00

SUBTOTAL: $ 1,782,063.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,782,063.00 2% $ 35,641.26

SUBTOTAL: $ 35,641.26

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.30 $ 33,750.00

SUBTOTAL: $ 33,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,852,466.76

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE 9 No 500 MCM (F) + 3 No 500 MCM (N) + 

1 CABLE N° 4/0 AWG TIERRA. VA DESDE EL TRANSFORMADOR A LA TRANSFERENCIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE 6 No 350 MCM (F) + 3 No 350 MCM (N)  + 

1 CABLE N° 4/0 AWG TIERRA. VA DESDE EL GENERADOR A LA TRANSFERENCIA DE CARGAS VITALES.
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14.4.3 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 33,750.00 3% $ 1,012.50

SUBTOTAL: $ 1,012.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE Ml $ 238,850.00 12.60 $ 3,009,510.00

CABLE NO 4/0 AWG THWN Ml $ 76,000.00 1.05 $ 79,800.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 53,875.00 2.00 $ 107,750.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 0.25 $ 2,813.00

SUBTOTAL: $ 3,199,873.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,199,873.00 2% $ 63,997.46

SUBTOTAL: $ 63,997.46

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.30 $ 33,750.00

SUBTOTAL: $ 33,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3,298,632.96

14.4.4 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 75,000.00 3% $ 2,250.00

SUBTOTAL: $ 2,250.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 4/0 AWG THWN HF Ml $ 76,000.00 8.40 $ 638,400.00

CABLE NO 2/0 AWG THWN HF Ml $ 48,140.00 1.05 $ 50,547.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 2.00 $ 22,500.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 6,063.00 0.25 $ 1,516.00

SUBTOTAL: $ 712,963.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 712,963.00 2% $ 14,259.26

SUBTOTAL: $ 14,259.26

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.30 $ 75,000.00

SUBTOTAL: $ 75,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 804,472.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 8 No 4/0 (FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 2/0 

AWG  TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN HASTA EL GABINETE PARA 

LAS CARGAS VITALES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE 9 No 500 MCM (F) + 3 No 500 MCM (N)  + 

1 CABLE N° 4/0 AWG TIERRA. VA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN . 

CARGAS NORMALES.
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14.4.5 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 50,000.00 3% $ 1,500.00

SUBTOTAL: $ 1,500.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 4/0 AWG THWN HF Ml $ 76,000.00 4.20 $ 319,200.00

CABLE NO 2/0 AWG THWN HF Ml $ 48,140.00 1.05 $ 50,547.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 2.00 $ 22,500.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 6,063.00 0.25 $ 1,516.00

SUBTOTAL: $ 393,763.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 393,763.00 2% $ 7,875.26

SUBTOTAL: $ 7,875.26

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.20 $ 50,000.00

SUBTOTAL: $ 50,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 453,138.26

14.4.6 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 37,500.00 3% $ 1,125.00

SUBTOTAL: $ 1,125.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 2/0 AWG THWN HF Ml $ 48,140.00 4.20 $ 202,188.00

CABLE NO 2 AWG THWN HF Ml $ 29,680.00 1.05 $ 31,164.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 6,063.00 2.00 $ 12,126.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 4,188.00 0.25 $ 1,047.00

SUBTOTAL: $ 246,525.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 246,525.00 2% $ 4,930.50

SUBTOTAL: $ 4,930.50

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.15 $ 37,500.00

SUBTOTAL: $ 37,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 290,080.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 4/0 (FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 2/0 

AWG  TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN AL GABINETE DE LA RED 

CONTRAINCENDIO - TAB AA 02 - TAB AA 03 - TAB AA05 - TAB RAYOS X.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 2/0 (FASES Y NEUTRO) AWG THWN  + 1 CABLE  N° 2 AWG 

TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN HASTA EL GABINETE PARA LAS 

CARGAS DEL TAB AA 04 - TAB AA08.



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.4.7 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 75,000.00 3% $ 2,250.00

SUBTOTAL: $ 2,250.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 4/0 AWG THWN HF Ml $ 76,000.00 8.40 $ 638,400.00

CABLE NO 2/0 AWG THWN HF Ml $ 48,140.00 1.05 $ 50,547.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 11,250.00 2.00 $ 22,500.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 6,063.00 0.25 $ 1,516.00

SUBTOTAL: $ 712,963.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 712,963.00 2% $ 14,259.26

SUBTOTAL: $ 14,259.26

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.30 $ 75,000.00

SUBTOTAL: $ 75,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 804,472.26

14.4.8 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 25,000.00 3% $ 750.00

SUBTOTAL: $ 750.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 1/0 AWG THWN HF Ml $ 39,600.00 4.20 $ 166,320.00

CABLE NO 2 AWG THWN HF Ml $ 29,680.00 1.05 $ 31,164.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 5,188.00 0.16 $ 830.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 4,188.00 0.04 $ 168.00

SUBTOTAL: $ 198,482.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 198,482.00 2% $ 3,969.64

SUBTOTAL: $ 3,969.64

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.10 $ 25,000.00

SUBTOTAL: $ 25,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 228,201.64

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 8 No 4/0 (FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 2/0 

AWG  TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN A EL TABLERO DE AIRE 

ACONDICIONADO No 1.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 1/0 (FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 2 AWG  

TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN A LOS TABLEROS DE AIRES 

ACONDICIONADOS Y TG01 - TG 02 - TG 05 TG 06 - TG 07 - TG 08 - TR 05.
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14.4.9 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 25,000.00 3% $ 750.00

SUBTOTAL: $ 750.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 2 AWG THWN HF Ml $ 29,680.00 4.20 $ 124,656.00

CABLE NO 4 AWG THWN HF Ml $ 21,150.00 1.05 $ 22,208.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 4,188.00 0.16 $ 670.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 2,500.00 0.04 $ 100.00

SUBTOTAL: $ 147,634.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 147,634.00 2% $ 2,952.68

SUBTOTAL: $ 2,952.68

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 250,000.00 0.10 $ 25,000.00

SUBTOTAL: $ 25,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 176,336.68

14.4.10 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 11,250.00 3% $ 337.50

SUBTOTAL: $ 337.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 4 AWG THWN HF Ml $ 21,150.00 4.20 $ 88,830.00

CABLE NO 6 AWG THWN HF Ml $ 12,624.00 1.05 $ 13,255.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 2,500.00 0.16 $ 400.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 2,000.00 0.04 $ 80.00

SUBTOTAL: $ 102,565.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 102,565.00 2% $ 2,051.30

SUBTOTAL: $ 2,051.30

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.10 $ 11,250.00

SUBTOTAL: $ 11,250.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 116,203.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 2 FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 4 AWG  TIERRA LIBRE 

DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN AL TNORMAL 02 - TREG 06 - TNORMAL 08 - TAB AA 01.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 4 FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 6 AWG  TIERRA LIBRE 

DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN AL TNORMAL 03 - TREG 04 - TNORMAL 06 - TNORMAL 07 - 

TCRÍTICO 03 - TAB AA 06 - TAB AA 07 - TAB EQUIPOS - TVITAL 01 - TVITAL 02.
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14.4.11 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 11,250.00 3% $ 337.50

SUBTOTAL: $ 337.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 6 AWG THWN HF Ml $ 12,624.00 4.20 $ 53,021.00

CABLE NO 8 AWG THWN HF Ml $ 7,680.00 1.05 $ 8,064.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 2,000.00 1.00 $ 2,000.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 1,313.00 0.25 $ 328.00

SUBTOTAL: $ 63,413.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 63,413.00 2% $ 1,268.26

SUBTOTAL: $ 1,268.26

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.10 $ 11,250.00

SUBTOTAL: $ 11,250.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 76,268.76

14.4.12 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 5,625.00 3% $ 168.75

SUBTOTAL: $ 168.75

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CABLE NO 8 AWG THWN HF Ml $ 7,680.00 4.20 $ 32,256.00

CABLE NO 10 AWG THWN HF Ml $ 4,800.00 1.05 $ 5,040.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 1,313.00 1.00 $ 1,313.00

TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 10 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) Und $ 1,063.00 0.25 $ 266.00

SUBTOTAL: $ 38,875.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 38,875.00 2% $ 777.50

SUBTOTAL: $ 777.50

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.05 $ 5,625.00

SUBTOTAL: $ 5,625.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 45,446.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 6 FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 8 AWG  TIERRA LIBRE 

DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN AL TABLERO DE BOMBAS DE AGUA - TVITAL 03 - TCRÍTICO 

01 - TCRÍTICO 02 - TREG 01 - TREG 02 - TNORMAL 04.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4 No 8 FASES Y NEUTRO) AWG THWN + 1 CABLE  N° 10 AWG  

TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN AL TREG 03 - TREG 05 - TREG 07 - 

TBOMB VACIO - TVITAL 04.
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14.5

14.5.1 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 2.00 $ 4,440.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 2.00 $ 3,600.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 2.00 $ 6,000.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 1.00 $ 1,350.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 3.00 $ 5,670.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 262.50

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 197.50

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 115,350.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 115,350.00 2% $ 2,307.00

SUBTOTAL: $ 2,307.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 140,832.00

14.5.2 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 100,531.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 100,531.00 2% $ 2,010.62

SUBTOTAL: $ 2,010.62

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 125,716.62

TUBERIA Y CABLEADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" PARA SALIDA  DE ILUMINACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERIA EMT DE  3/4" PARA SALIDA DE INTERRUPTOR
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14.5.3 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 2% $ 450.00

SUBTOTAL: $ 450.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 100,531.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 100,531.00 2% $ 2,010.62

SUBTOTAL: $ 2,010.62

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.200 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 125,491.62

14.5.4 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO PVC DE 3/4" Ml $ 6,000.00 6.00 $ 36,000.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 1.00 $ 1,800.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 1.00 $ 1,350.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 1.00 $ 1,890.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 54,151.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 54,151.00 2% $ 1,083.02

SUBTOTAL: $ 1,083.02

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 78,409.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE  3/4" PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC TIPO PESADA CONDUIT DE 3/4" PARA SALIDA  DE ILUMINACIÓN.
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14.5.5 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO PVC DE 3/4" Ml $ 6,000.00 6.00 $ 36,000.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 1.00 $ 1,800.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 1.00 $ 1,350.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 1.00 $ 1,890.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 54,151.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 54,151.00 2% $ 1,083.02

SUBTOTAL: $ 1,083.02

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 78,409.02

14.5.6 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA und $ 6,000.00 1.00 $ 6,000.00

TUBO PVC  DE 3/4" Ml $ 6,000.00 6.00 $ 36,000.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 1.00 $ 1,800.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 1.00 $ 1,350.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 1.00 $ 1,890.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 54,151.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 54,151.00 2% $ 1,083.02

SUBTOTAL: $ 1,083.02

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 78,409.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERIA PVC TIPO PESADA CONDUIT DE  3/4" PARA SALIDA DE INTERRUPTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC TIPO PESADA CONDUIT DE  3/4" PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE 



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.5.7 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 3.00 $ 4,376.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 18.00 $ 59,400.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 158,307.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 158,307.00 2% $ 3,166.00

SUBTOTAL: $ 3,166.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 202,029.25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG 

THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDAS DE ILUMINACIÓN. EN TUBERIA EMT DE 3/4", 

INCLUYE ACCESORIOS. PROMEDIO 6M



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.5.8 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 4.00 $ 5,834.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 24.00 $ 79,200.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 179,565.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 179,565.00 2% $ 3,591.30

SUBTOTAL: $ 3,591.30

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 223,712.55

14.5.9 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 3.00 $ 4,376.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 18.00 $ 59,400.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 158,307.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 158,307.00 2% $ 3,166.00

SUBTOTAL: $ 3,166.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 202,029.25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG 

THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTORES EN TUBERIA EMT DE 3/4", 

INCLUYE ACCESORIOS. PROMEDIO 7M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 

12 AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)  PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE EN 

TUBERIA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS. PROMEDIO 5.5 M



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.5.10 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 3.00 $ 4,376.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 21.00 $ 69,300.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 168,207.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 168,207.00 2% $ 3,364.00

SUBTOTAL: $ 3,364.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 212,127.25

14.5.11 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 3.00 $ 4,376.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 21.00 $ 69,300.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 168,207.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 168,207.00 2% $ 3,364.14

SUBTOTAL: $ 3,364.14

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 212,127.39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 

12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" PARA SALIDAS DE 

ILUMINACIÓN, PROMEDIO 6M.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 

12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)EN TUBERIA SCH 40 DE3/4" PARA SALIDAS DE 

INTERRUPTORES, PROMEDIO 7M.
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14.5.12 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 39,375.00 3% $ 1,181.25

SUBTOTAL: $ 1,181.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 1,458.50 3.00 $ 4,376.00

CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO Ml $ 3,300.00 15.00 $ 49,500.00

TUBO EMT DE 3/4" Ml $ 14,400.00 6.00 $ 86,400.00

ADAPTADOR EMT DE 3/4" und $ 2,220.00 1.00 $ 2,220.00

UNION EMT DE 3/4" und $ 1,800.00 0.50 $ 900.00

CURVA EMT 3/4" und $ 3,000.00 0.50 $ 1,500.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,350.00 0.50 $ 675.00

GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND $ 1,890.00 0.50 $ 945.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ml $ 850.00 0.50 $ 425.00

RIEL ML $ 790.00 0.25 $ 198.00

TORNILLERIA und $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 148,407.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 148,407.00 2% $ 2,968.14

SUBTOTAL: $ 2,968.14

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.35 $ 39,375.00

SUBTOTAL: $ 39,375.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 191,931.39

14.5.13 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO IMC DE 1" Ml $ 11,000.00 1.00 $ 11,000.00

ADAPTADOR IMC DE 1" Und $ 1,850.00 0.15 $ 278.00

CURVA IMC 1" Und $ 7,800.00 0.25 $ 1,950.00

UNION IMC DE 1" Und $ 3,300.00 0.25 $ 832.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.50 $ 525.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1" Und $ 850.00 1.00 $ 850.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.50 $ 395.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.30 $ 990.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.10 $ 1,020.00

SUBTOTAL: $ 17,840.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 17,840.00 2% $ 356.80

SUBTOTAL: $ 356.80

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 27,466.80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 

12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)EN TUBERIA SCH 40 DE3/4" PARA SALIDAS DE 

TOMACORRIENTES, PROMEDIO 5.5M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1" 
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14.5.14 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO IMC DE 2" Ml $ 40,300.00 1.00 $ 40,300.00

ADAPTADOR IMC DE 2" Und $ 4,000.00 0.13 $ 520.00

CURVA IMC 2" Und $ 39,400.00 0.13 $ 4,925.00

UNION IMC DE 2" Und $ 9,100.00 0.25 $ 2,293.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.50 $ 525.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 2" Und $ 850.00 1.00 $ 850.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.50 $ 395.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.30 $ 990.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.10 $ 1,020.00

SUBTOTAL: $ 51,818.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 51,818.00 2% $ 1,036.00

SUBTOTAL: $ 1,036.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 62,124.00

14.5.15 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 6,750.00 3% $ 202.50

SUBTOTAL: $ 202.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO EMT DE 1" Ml $ 17,400.00 1.00 $ 17,400.00

ADAPTADOR EMT DE 1" Und $ 2,040.00 0.05 $ 102.00

CURVA EMT 1" Und $ 4,800.00 0.12 $ 576.00

UNION EMT DE 1" Und $ 1,920.00 0.10 $ 192.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1" Und $ 850.00 0.50 $ 425.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.25 $ 198.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 20,161.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 20,161.00 2% $ 403.22

SUBTOTAL: $ 403.22

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.06 $ 6,750.00

SUBTOTAL: $ 6,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 27,516.72

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 2" 
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14.5.16 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 7,875.00 3% $ 236.25

SUBTOTAL: $ 236.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO EMT DE 1.1/2" Ml $ 28,200.00 1.00 $ 28,200.00

ADAPTADOR EMT DE 1.1/2" Und $ 4,800.00 1.00 $ 4,800.00

CURVA EMT 1.1/2" Und $ 11,340.00 0.12 $ 1,361.00

UNION EMT DE 1.1/2" Und $ 4,800.00 0.10 $ 480.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1" Und $ 850.00 0.50 $ 425.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.25 $ 198.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 36,732.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 36,732.00 2% $ 734.64

SUBTOTAL: $ 734.64

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.07 $ 7,875.00

SUBTOTAL: $ 7,875.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 45,577.89

14.5.17 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 10,125.00 3% $ 303.75

SUBTOTAL: $ 303.75

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO EMT DE 2" Ml $ 38,280.00 1.00 $ 38,280.00

ADAPTADOR EMT DE 2" Und $ 6,300.00 1.00 $ 6,300.00

CURVA EMT 2" Und $ 21,000.00 0.12 $ 2,520.00

UNION EMT DE2" Und $ 6,300.00 0.10 $ 630.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1" Und $ 850.00 0.50 $ 425.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.25 $ 198.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 49,621.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 49,621.00 2% $ 992.42

SUBTOTAL: $ 992.42

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.09 $ 10,125.00

SUBTOTAL: $ 10,125.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 61,042.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" 
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14.5.18 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 11,250.00 3% $ 337.50

SUBTOTAL: $ 337.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO EMT DE 3" Ml $ 83,760.00 1.00 $ 83,760.00

ADAPTADOR EMT DE 3" Und $ 23,820.00 1.00 $ 23,820.00

CURVA EMT 3" Und $ 70,320.00 0.12 $ 8,438.00

UNION EMT DE3" Und $ 18,720.00 0.10 $ 1,872.00

CINTA REFLECTIVA ML $ 1,050.00 0.25 $ 263.00

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3" Und $ 850.00 0.50 $ 425.00

CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" Und $ 790.00 0.25 $ 198.00

VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA Ml $ 3,300.00 0.15 $ 495.00

RIEL Ml $ 10,200.00 0.05 $ 510.00

SUBTOTAL: $ 119,781.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 119,781.00 2% $ 2,395.62

SUBTOTAL: $ 2,395.62

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.10 $ 11,250.00

SUBTOTAL: $ 11,250.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 133,764.12

14.5.19 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 11,250.00 3% $ 337.50

SUBTOTAL: $ 337.50

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO PVC DE 3" Ml $ 15,360.00 1.00 $ 15,360.00

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3" Und $ 12,734.00 0.15 $ 1,910.00

CURVA PVC 3" Und $ 18,000.00 0.15 $ 2,700.00

UNION CONDUIT PVC 3" Und $ 9,000.00 0.15 $ 1,350.00

SOLDADURA LIQUIDA PVC Und $ 229,500.00 0.002 $ 344.00

SUBTOTAL: $ 21,664.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 21,664.00 2% $ 433.00

SUBTOTAL: $ 433.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.10 $ 11,250.00

SUBTOTAL: $ 11,250.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 33,684.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" 
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14.5.20 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 13,500.00 3% $ 405.00

SUBTOTAL: $ 405.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TUBO PVC DE 4" Ml $ 33,600.00 1.00 $ 33,600.00

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 4" Und $ 15,000.00 0.15 $ 2,250.00

CURVA PVC 3" Und $ 38,400.00 0.15 $ 5,760.00

UNION CONDUIT PVC 3" Und $ 9,000.00 0.15 $ 1,350.00

SOLDADURA LIQUIDA PVC Und $ 229,500.00 0.002 $ 344.00

SUBTOTAL: $ 43,304.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 43,304.00 2% $ 866.08

SUBTOTAL: $ 866.08

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.12 $ 13,500.00

SUBTOTAL: $ 13,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 58,075.08

14.5.21 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 16,875.00 3% $ 506.00

SUBTOTAL: $ 506.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA DE 400mmX54mm Und $ 67,800.00 1.00 $ 67,800.00

ACCESORIOS Und $ 5,000.00 1.00 $ 5,000.00

SUBTOTAL: $ 72,800.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 72,800.00 2% $ 1,456.00

SUBTOTAL: $ 1,456.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.15 $ 16,875.00

SUBTOTAL: $ 16,875.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 91,637.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA - ACOMETIDAS BT DE 400mm x 54 mm
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14.5.22 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 16,875.00 3% $ 506.00

SUBTOTAL: $ 506.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA DE 200mmX54mm Und $ 33,900.00 1.00 $ 33,900.00

ACCESORIOS Und $ 5,000.00 1.00 $ 5,000.00

SUBTOTAL: $ 38,900.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 38,900.00 2% $ 778.00

SUBTOTAL: $ 778.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.15 $ 16,875.00

SUBTOTAL: $ 16,875.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 57,059.00

14.5.23 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 5,633.00 3% $ 169.00

SUBTOTAL: $ 169.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CANALETA PVC 150x40 mm, CON DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS, LEGRAND Und $ 56,800.00 1.00 $ 56,800.00

ACCESORIOS Und $ 2,000.00 1.00 $ 2,000.00

SUBTOTAL: $ 58,800.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 58,800.00 2% $ 1,176.00

SUBTOTAL: $ 1,176.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.05 $ 5,633.00

SUBTOTAL: $ 5,633.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 65,778.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA - ACOMETIDAS BT DE 200mm x 54 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 150x40 mm, CON DICISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS, LEGRAND.
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14.5.24 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 6,750.00 3% $ 203.00

SUBTOTAL: $ 203.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CANALETA PVC 100x40 mm, CON DIVISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS, LEGRAND Und $ 35,900.00 1.00 $ 35,900.00

ACCESORIOS Und $ 1,500.00 1.00 $ 1,500.00

SUBTOTAL: $ 37,400.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 37,400.00 2% $ 748.00

SUBTOTAL: $ 748.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.06 $ 6,750.00

SUBTOTAL: $ 6,750.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 45,101.00

14.6

14.6.1 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

INTERRUPTOR SENCILLO Und $ 10,500.00 1.00 $ 10,500.00

SUBTOTAL: $ 10,500.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 10,500.00 2% $ 210.00

SUBTOTAL: $ 210.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 19,980.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC 100x40 mm, CON DICISIÓN, TAPA Y ACCESORIOS, LEGRAND.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR SENCILLO.
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14.6.2 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

INTERRUPTOR DOBLE Und $ 17,500.00 1.00 $ 17,500.00

SUBTOTAL: $ 17,500.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 17,500.00 2% $ 350.00

SUBTOTAL: $ 350.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 27,120.00

14.6.3 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

INTERRUPTOR TRIPLE Und $ 22,400.00 1.00 $ 22,400.00

SUBTOTAL: $ 22,400.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 22,400.00 2% $ 448.00

SUBTOTAL: $ 448.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 32,118.00

14.6.4 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

INTERRUPTOR CONMUTABLE Und $ 19,600.00 1.00 $ 19,600.00

SUBTOTAL: $ 19,600.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 19,600.00 2% $ 392.00

SUBTOTAL: $ 392.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 29,262.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR DOBLE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR TRIPLE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.
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14.6.5 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-

15R, INCLUYE TAPA
Und $ 12,500.00 1.00 $ 12,500.00

SUBTOTAL: $ 12,500.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 12,500.00 2% $ 250.00

SUBTOTAL: $ 250.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 22,020.00

14.6.6 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOMAS NORMAL GH T.D. G.H. GFCI 5-15R/15A Und $ 54,700.00 1.00 $ 54,700.00

SUBTOTAL: $ 54,700.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 54,700.00 2% $ 1,094.00

SUBTOTAL: $ 1,094.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 65,064.00

14.6.7 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOMA TIERRA AISLADA G.H. T.D. G.H. 5-15R/15A. Und $ 58,300.00 1.00 $ 58,300.00

SUBTOTAL: $ 58,300.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 58,300.00 2% $ 1,166.00

SUBTOTAL: $ 1,166.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 68,736.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, 

INCLUYE TAPA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R 120V RED REGULADA - TOMA TIPO HOSPITALARIO..
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14.6.8 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 9,000.00 3% $ 270.00

SUBTOTAL: $ 270.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOMACORRIENTE SENCILLO 220V V  CON POLO A TIERRA , INCLUYE TAPA Und $ 30,500.00 1.00 $ 30,500.00

SUBTOTAL: $ 30,500.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 30,500.00 2% $ 610.00

SUBTOTAL: $ 610.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.08 $ 9,000.00

SUBTOTAL: $ 9,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 40,380.00

14.6.9 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 45,000.00 3% $ 1,350.00

SUBTOTAL: $ 1,350.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIA LED RD 12 w Nw P24628 Und $ 167,500.00 1.00 $ 167,500.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 186,100.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 186,100.00 2% $ 3,722.00

SUBTOTAL: $ 3,722.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.40 $ 45,000.00

SUBTOTAL: $ 45,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 236,172.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA LED RD 12 w Nw P24628, 120 V. 
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14.6.10 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 45,000.00 3% $ 1,350.00

SUBTOTAL: $ 1,350.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIA LED RD DE 24 w Nw P24630 Und $ 184,600.00 1.00 $ 184,600.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 203,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 203,200.00 2% $ 4,064.00

SUBTOTAL: $ 4,064.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.40 $ 45,000.00

SUBTOTAL: $ 45,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 253,614.00

14.6.11 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 45,000.00 3% $ 1,350.00

SUBTOTAL: $ 1,350.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 20 W DL P24358 Und $ 375,600.00 1.00 $ 375,600.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 394,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 394,200.00 2% $ 7,884.00

SUBTOTAL: $ 7,884.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.40 $ 45,000.00

SUBTOTAL: $ 45,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 448,434.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA LED RD DE 24 w Nw P24630, 120v.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 20 w DL P24358, 120v. 
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14.6.12 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 45,000.00 3% $ 1,350.00

SUBTOTAL: $ 1,350.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 20 W DL P24358 Und $ 375,600.00 1.00 $ 375,600.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 394,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 394,200.00 2% $ 7,884.00

SUBTOTAL: $ 7,884.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.40 $ 45,000.00

SUBTOTAL: $ 45,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 448,434.00

14.6.13 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 45,000.00 3% $ 1,350.00

SUBTOTAL: $ 1,350.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIA LED SQ P 28399 40 W Und $ 228,000.00 1.00 $ 228,000.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 246,600.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 246,600.00 2% $ 4,932.00

SUBTOTAL: $ 4,932.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.40 $ 45,000.00

SUBTOTAL: $ 45,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 297,882.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 50 w DL P27371, 120v. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA LED SQ P28399 40w DL UNV, 120v.
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14.6.14 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 112,500.00 3% $ 3,375.00

Servicio de Grúa DÍA $ 2,800,000.00 40% $ 1,120,000.00

SUBTOTAL: $ 1,123,375.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

REFLECTOR LED DE 100 W SILVANYA Und $ 256,300.00 1.00 $ 256,300.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE NO 8 AWG THWN HF Ml $ 6,200.00 45.00 $ 279,000.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 553,900.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 553,900.00 2% $ 11,078.00

SUBTOTAL: $ 11,078.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 1.00 $ 112,500.00

SUBTOTAL: $ 112,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,800,853.00

14.6.15 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

AVISO DE EMERGENCIA LED DE 1.8 W 8 LM Und $ 84,600.00 1.00 $ 84,600.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 103,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 103,200.00 2% $ 2,064.00

SUBTOTAL: $ 2,064.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 128,439.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE REFLECTOR LED DE 100 W - MARCA SILVANYA O SIMILAR. ILUMINACIÓN EXTERIOR Y CANCHAS 

MULTIFUNCIONALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE
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14.6.16 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 22,500.00 3% $ 675.00

SUBTOTAL: $ 675.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2X1.6 W Und $ 105,200.00 1.00 $ 105,200.00

CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G Und $ 950.00 3.00 $ 2,850.00

CABLE  ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG THWN Ml $ 8,500.00 1.50 $ 12,750.00

Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) Und $ 3,000.00 1.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL: $ 123,800.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 123,800.00 2% $ 2,476.00

SUBTOTAL: $ 2,476.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.20 $ 22,500.00

SUBTOTAL: $ 22,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 149,451.00

14.6.17 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 116,753.49 3% $ 3,502.60

SUBTOTAL: $ 3,502.60

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins079 Pedestal en concreto 50cmx50cmx140cm Und $ 496,000.00 1.00 $ 496,000.00

Ins123

Poste metálico brazo sencillo cilindrico de 6m de altura, acabado en pintura 

electrostatica según diseño. Incluye pernos de anclaje y plantilla para fundición y 

demás accesorios de instalación ).

Und $ 1,924,700.00 1.00 $ 1,924,700.00

Ins101 Tubo Tipo Pesado DB Tramos de 3 metros con Campana de 1" Ml $ 3,386.00 6.00 $ 20,316.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

Ins106 Union PVC de 1" Und $ 910.00 1.00 $ 910.00

Ins053 Curva PVC conduit 1" Und $ 3,007.00 1.00 $ 3,007.00

Ins087 Soldadura liquida PVC Gl $ 359,672.00 0.01 $ 3,597.00

Ins071 Limpiador removedor liquida PVC Gl $ 163,772.00 0.01 $ 1,638.00

SUBTOTAL: $ 2,452,768.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 2,452,768.00 2% $ 49,055.36

SUBTOTAL: $ 49,055.36

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.40 $ 65,947.69

MO005 Cuadrilla para excavaciones Día $ 127,014.50 0.40 $ 50,805.80

SUBTOTAL: $ 116,753.49

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 2,622,079.45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LUMINARIA LED DE EMERGENCI  R1 2X1.6W

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO BRAZO SENCILLO CILINDRICO DE 6M DE ALTURA, ACABADO EN 

PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN).



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.6.18 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 145,941.86 3% $ 4,378.26

SUBTOTAL: $ 4,378.26

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins079 Pedestal en concreto 50cmx50cmx140cm Und $ 496,000.00 1.00 $ 496,000.00

Ins083

Poste metálico galvanizado cilindrico de 10m y 4" de diametro, con cruceta para 

tres proyectores, pernos de anclaje y plantilla para fundición y demás accesorios 

de instalación.

Und $ 3,235,300.00 1.00 $ 3,235,300.00

Ins101 Tubo Tipo Pesado DB Tramos de 3 metros con Campana de 1" Ml $ 3,386.00 10.00 $ 33,860.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

Ins106 Union PVC de 1" Und $ 910.00 1.00 $ 910.00

Ins053 Curva PVC conduit 1" Und $ 3,007.00 1.00 $ 3,007.00

Ins087 Soldadura liquida PVC Gl $ 359,672.00 0.01 $ 3,597.00

Ins071 Limpiador removedor liquida PVC Gl $ 163,772.00 0.01 $ 1,638.00

SUBTOTAL: $ 3,776,912.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 3,776,912.00 2% $ 75,538.24

SUBTOTAL: $ 75,538.24

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

MO005 Cuadrilla para excavaciones Día $ 127,014.50 0.50 $ 63,507.25

SUBTOTAL: $ 145,941.86

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 4,002,770.35

14.6.19 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 89,593.98 3% $ 2,687.82

SUBTOTAL: $ 2,687.82

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 

0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.
UN $ 298,646.62 1.00 $ 298,646.62

SUBTOTAL: $ 298,646.62

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 89,593.98 2% $ 1,791.88

SUBTOTAL: $ 1,791.88

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.80 $ 89,593.98

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

SUBTOTAL: $ 89,593.98

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 392,720.30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 10M DE ALTURA, 4" DE DIAMETRO Y ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTÁTICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOPORTE PARA CUATRO PROYECTORES, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA 

FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA 

METÁLICA.
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14.6.20 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 15,394.74 3% $ 461.84

SUBTOTAL: $ 461.84

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA CON NEUTRO EN 

CABLE DE COBRE AISLADO 1#8-AWG THWN(FASE) +  1#8-AWG THWN(NEUTRO) +  

1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBO DE 1 

1/2"). 

ML $ 51,315.79 1.00 $ 51,315.79

SUBTOTAL: $ 51,315.79

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 15,394.74 2% $ 307.89

SUBTOTAL: $ 307.89

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 0.14 $ 15,394.74

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

SUBTOTAL: $ 15,394.74

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 67,480.26

14.6.21 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 13,900.00 3% $ 417.00

SUBTOTAL: $ 417.00

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SUBTOTAL: $ 0.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 0.00 2% $ 0.00

SUBTOTAL: $ 0.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO005 Cuadrilla para excavaciones Día $ 127,014.50 0.11 $ 13,900.00

SUBTOTAL: $ 13,900.00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 14,317.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 1#8-AWG THWN(FASE) +  

1#8-AWG THWN(NEUTRO) +  1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBO DE 1 1/2"). 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA TENDIDO DE TUBERIA, CONDUIT PVC TIPO PESADO



CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  -  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS

14.6.22 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 147,180.45 3% $ 4,415.41

SUBTOTAL: $ 4,415.41

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UNA VARILLA DE COBRE Y 10MTS DE CABLE NO 

6 DESNUDO, INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GRS. PARA LUMINARIAS Y 

POSTES METÁLICOS.

UN $ 490,601.50 1.00 $ 490,601.50

SUBTOTAL: $ 490,601.50

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 147,180.45 2% $ 2,943.61

SUBTOTAL: $ 2,943.61

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #2 Hc $ 112,500.00 1.31 $ 147,180.45

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

SUBTOTAL: $ 147,180.45

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 645,140.98

14.7

14.7.1 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 115,408.45 3% $ 3,462.25

SUBTOTAL: $ 3,462.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins140
TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
Und $ 485,000.00 1.00 $ 485,000.00

Ins018 Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 $ 0.00

Ins017 Breaker Bipolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 54,652.00 $ 0.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

SUBTOTAL: $ 487,600.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 487,600.00 2% $ 9,752.00

SUBTOTAL: $ 9,752.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.70 $ 115,408.45

SUBTOTAL: $ 115,408.45

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 616,222.71

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UNA VARILLA DE COBRE Y 10MTS DE CABLE NO 6 DESNUDO, INCLUYE SOLDADURA 

EXOTÉRMICA 115GRS. PARA LUMINARIAS Y POSTES METÁLICOS.

TABLEROS ELÉCTRICOS, BREAKER'S Y CAJAS DE PASO METALICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
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14.7.2 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 115,408.45 3% $ 3,462.25

SUBTOTAL: $ 3,462.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins140
TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
Und $ 604,100.00 1.00 $ 604,100.00

Ins018 Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 $ 0.00

Ins017 Breaker Bipolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 54,652.00 $ 0.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

SUBTOTAL: $ 606,700.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 606,700.00 2% $ 12,134.00

SUBTOTAL: $ 12,134.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.70 $ 115,408.45

SUBTOTAL: $ 115,408.45

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 737,704.71

14.7.3 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 115,408.45 3% $ 3,462.25

SUBTOTAL: $ 3,462.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins140
TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
Und $ 705,400.00 1.00 $ 705,400.00

Ins018 Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 $ 0.00

Ins017 Breaker Bipolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 54,652.00 $ 0.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

SUBTOTAL: $ 708,000.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 708,000.00 2% $ 14,160.00

SUBTOTAL: $ 14,160.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.70 $ 115,408.45

SUBTOTAL: $ 115,408.45

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 841,030.71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
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14.7.4 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 91,584.85 3% $ 2,747.55

SUBTOTAL: $ 2,747.55

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins140
TABLEROS ELECTRICOS DE 36 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
Und $ 854,000.00 1.00 $ 854,000.00

Ins018 Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 $ 0.00

Ins017 Breaker Bipolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 54,652.00 $ 0.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

SUBTOTAL: $ 856,600.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 856,600.00 2% $ 17,132.00

SUBTOTAL: $ 17,132.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.56 $ 91,584.85

SUBTOTAL: $ 91,584.85

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 968,064.40

14.7.5 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 115,408.45 3% $ 3,462.25

SUBTOTAL: $ 3,462.25

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Ins140
TABLEROS ELECTRICOS DE 42 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
Und $ 1,150,000.00 1.00 $ 1,150,000.00

Ins018 Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 $ 0.00

Ins017 Breaker Bipolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 54,652.00 $ 0.00

Ins003 Adaptador terminal PVC tipo campana, diametro 1" Und $ 2,600.00 1.00 $ 2,600.00

SUBTOTAL: $ 1,152,600.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 1,152,600.00 2% $ 23,052.00

SUBTOTAL: $ 23,052.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.70 $ 115,408.45

SUBTOTAL: $ 115,408.45

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,294,522.71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TABLEROS ELECTRICOS DE 30 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TABLEROS ELECTRICOS DE 42 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.
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14.7.6 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 8,243.46 3% $ 247.30

SUBTOTAL: $ 247.30

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Breaker Monopolar enchufable  de 1X20A - 220V Und $ 17,400.00 1.00 $ 17,400.00

SUBTOTAL: $ 17,400.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 17,400.00 2% $ 348.00

SUBTOTAL: $ 348.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.05 $ 8,243.46

SUBTOTAL: $ 8,243.46

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 26,238.76

14.7.7 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 8,243.46 3% $ 247.30

SUBTOTAL: $ 247.30

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Breaker Monopolar enchufable  de 1X30A - 220V Und $ 21,200.00 1.00 $ 21,200.00

SUBTOTAL: $ 21,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 21,200.00 2% $ 424.00

SUBTOTAL: $ 424.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.05 $ 8,243.46

SUBTOTAL: $ 8,243.46

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 30,114.76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X30A
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14.7.8 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 8,243.46 3% $ 247.30

SUBTOTAL: $ 247.30

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Breaker Monopolar enchufable  de 1X40A - 220V Und $ 24,300.00 1.00 $ 24,300.00

SUBTOTAL: $ 24,300.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 24,300.00 2% $ 486.00

SUBTOTAL: $ 486.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.05 $ 8,243.46

SUBTOTAL: $ 8,243.46

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 33,276.76

14.7.9 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 8,243.46 3% $ 247.30

SUBTOTAL: $ 247.30

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

Breaker Monopolar enchufable  de 2X20A - 220V Und $ 56,900.00 1.00 $ 56,900.00

SUBTOTAL: $ 56,900.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 56,900.00 2% $ 1,138.00

SUBTOTAL: $ 1,138.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.05 $ 8,243.46

SUBTOTAL: $ 8,243.46

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 66,528.76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X40A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A
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14.7.10 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X40 A Und $ 164,200.00 1.00 $ 164,200.00

SUBTOTAL: $ 164,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 164,200.00 2% $ 3,284.00

SUBTOTAL: $ 3,284.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 252,391.65

14.7.11 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X60 A Und $ 193,200.00 1.00 $ 193,200.00

SUBTOTAL: $ 193,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 193,200.00 2% $ 3,864.00

SUBTOTAL: $ 3,864.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 281,971.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X40 A.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X70 A.
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14.7.12 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X80 A Und $ 208,900.00 1.00 $ 208,900.00

SUBTOTAL: $ 208,900.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 208,900.00 2% $ 4,178.00

SUBTOTAL: $ 4,178.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 297,985.65

14.7.13 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X100 A Und $ 291,300.00 1.00 $ 291,300.00

SUBTOTAL: $ 291,300.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 291,300.00 2% $ 5,826.00

SUBTOTAL: $ 5,826.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 382,033.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X80 A.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X150 A.
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14.7.14 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 164,869.22 3% $ 4,946.08

SUBTOTAL: $ 4,946.08

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X150 A Und $ 421,300.00 1.00 $ 421,300.00

SUBTOTAL: $ 421,300.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 421,300.00 2% $ 8,426.00

SUBTOTAL: $ 8,426.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 1.00 $ 164,869.22

SUBTOTAL: $ 164,869.22

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 599,541.29

14.7.15 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X400 A Und $ 948,800.00 1.00 $ 948,800.00

SUBTOTAL: $ 948,800.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 948,800.00 2% $ 18,976.00

SUBTOTAL: $ 18,976.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1,052,683.65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X250 A.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X180 A.
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14.7.16 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 74,191.15 3% $ 2,225.73

SUBTOTAL: $ 2,225.73

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA DE PASO METÁLICA DE 25X25 CM Und $ 65,200.00 1.00 $ 65,200.00

SUBTOTAL: $ 65,200.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 65,200.00 2% $ 1,304.00

SUBTOTAL: $ 1,304.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.45 $ 74,191.15

SUBTOTAL: $ 74,191.15

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 142,920.88

14.7.17 UNIDAD: UN

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 82,434.61 3% $ 2,473.04

SUBTOTAL: $ 2,473.04

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA DE PASO METÁLICA DE 30X30 CM Und $ 114,350.00 1.00 $ 114,350.00

SUBTOTAL: $ 114,350.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 114,350.00 2% $ 2,287.00

SUBTOTAL: $ 2,287.00

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.50 $ 82,434.61

SUBTOTAL: $ 82,434.61

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 201,544.65

14.7.18 UNIDAD: ML

1.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. UNITARIO

Herramientas menores %MO $ 69,245.07 3% $ 2,077.35

SUBTOTAL: $ 2,077.35

2.  MATERIALES:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

CAJA DE PASO METÁLICA DE 40X40 CM Und $ 94,880.00 1.00 $ 94,880.00

SUBTOTAL: $ 94,880.00

3.  TRANSPORTE:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PORCENTAJE VR. TRANSPORTE

Transporte de Materiales al Sitio %MAT $ 94,880.00 2% $ 1,897.60

SUBTOTAL: $ 1,897.60

4.  MANO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNIR. CANTIDAD VR. UNITARIO

MO001 Cuadrilla para Instalaciones Electricas #1 Día $ 164,869.22 0.42 $ 69,245.07

SUBTOTAL: $ 69,245.07

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 168,100.02

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 25X25 CM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 30X30 CM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 40X40 CM 

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

1.

1.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT206    ALFAJIA DE 2"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT2112   LÁMINA DE ZINC ML 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.1000 4,924.70 492.47

Desperdicio Ponderado % 5.00 46,002.47 2,300.12 48,302.59

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

63,760.59$                  

0.41$                           

63,761.00$                  

1.2 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT993    ESTACAS DE MADERA UN 0.5000 1,110.00 555.00

MAT994    PUENTES DE MADERA UN 0.5000 1,110.00 555.00 1,110.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00

EQU14     EQUIPO DE TOPOGRAFIA DIA 165.0000 120,000.00 727.27 777.27

MANO DE OBRA

MOB04     CUADRILLA TOPOGRAFIA HR 15.0000 41,134.50 2,742.30 2,742.30

4,629.57$                    

0.43$                           

4,630.00$                    

1.3 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU37     COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HR 0.6667 120,000.00 179,991.00 180,491.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.1000 37,395.00 33,995.45 33,995.45

214,486.45$                

0.45-$                           

214,486.00$                

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBRAS PRELIMINARES                                                    

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC - H=2.14ML.        

Valor Costo Directo

DEMOLICIÓN MECANICA  DE  PISOS EXISTENTES  -  Emax= 0.15m

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

LOCALIZACIÓN  Y  REPLANTEO CON EQUIPO

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

1.4 UNIDAD UN

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU10 CAMION GRUA ARTICULADA HR 0.5000 180,000.00 360,000.00 361,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.5000 37,395.00 74,790.00 74,790.00

435,790.00$                

-$                             

435,790.00$                

1.5 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 6.0000 150,000.00 25,000.00

EQU42     
CARGADOR: POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE 

RPM DEL MOTOR 2300.
HORA 282.0000 150,000.00 531.91 25,531.91

25,531.91$                  

0.09$                           

25,532.00$                  

DESMONTE DE POSTES EN CONCRETO ALTURA HASTA 12M

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RETIRO  SOBRANTES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

1.6 UNIDAD UN

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 0.5000 150,000.00 300,000.00 310,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1000 37,395.00 373,950.00 373,950.00

683,950.00$                

-$                             

683,950.00$                

2.

2.1 UNIDAD M2

EQUIPOS

EQU18
MOTONIVELADORA  POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4.27m - 

PESO 18TON.
HORA 425.0000 190,000.00 447.06

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 36.0000 150,000.00 4,166.67 4,613.73

4,613.73$                    

0.27$                           

4,614.00$                    

2.2 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU12     
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP, BALDE DE 

1,5 M3.
HORA 11.3333 205,185.00 18,104.61 18,104.61

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 11.3333 37,395.00 3,299.57 3,299.57

21,404.18$                  

0.18-$                           

21,404.00$                  

2.3 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

39,395.00$                  

-$                             

39,395.00$                  

CORTE DE ARBOL PORTE MEDIO SACADO DE RAIZ, HASTA .80 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL,

RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 

DESCAPOTE MECÁNICO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

Costo Unitario Total

EXCAVACION MANUAL, PROFUNDIDA MAXIMA 2.00m.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL DE CONGLOMERADO

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

2.4 UNIDAD M3

MATERIALES

MAT12     RELLENO SELECCIONADO SUB-BASE M3 1.3000 53,628.54 69,717.10 69,717.10

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU06     CARRO TANQUE IRRIGADOR HR 35.0000 80,000.00 2,285.71

EQU18     
MOTONIVELADORA  POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4.27m - 

PESO 18 TON.
HORA 35.0000 190,000.00 5,428.57

EQU43     VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 HORA 35.0000 120,000.00 3,428.57 11,642.85

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 96.2000 1,000.00 96,200.00 96,200.00

192,517.95$                

0.05$                           

192,518.00$                

2.5 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 30.0785 10,000.00 332.46

EQU31     COMPACTADOR TIPO RANA DIA 20.0000 120,000.00 6,000.00 6,332.46

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

21,290.46$                  

0.46-$                           

21,290.00$                  

2.6 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 6.0000 150,000.00 25,000.00

EQU42     
CARGADOR: POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE 

RPM DEL MOTOR 2300.
HORA 282.0000 150,000.00 531.91 25,531.91

25,531.91$                  

0.09$                           

25,532.00$                  

RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE

INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR

MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.

Costo Unitario Total

RETIRO  SOBRANTES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE:

COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO,

MEDIDO EN SITIO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.

3.1.1 UNIDAD M3

MATERIALES

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 1.0000 580,316.00 580,316.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 580,316.00 29,015.80 609,331.80

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.3333 10,000.00 3,000.03 3,000.03

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2100 37,395.00 178,071.43 178,071.43

790,403.26$                

0.26-$                           

790,403.00$                

3.1.2 UNIDAD M3

MATERIALES

U305 CONCRETO  f'c=3.500PSI M3 0.4000 559,886.00 223,954.40

PIEDRA M3 0.6000 65,000.00 39,000.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 1.0000 15,000.00 15,000.00

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,000.00 6,000.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 1.0000 25,000.00 25,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 308,954.40 15,447.72 324,402.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 135,764.38 9,999.95

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 68,549.95

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1500 33,368.00 222,453.33 222,453.33

615,405.40$                

0.40-$                           

615,405.00$                

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CONCRETO  PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CICLOPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO 3500 PSI

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.1.3 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 1.0000 27,750.00 27,750.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 772,906.52 38,645.33 811,551.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1500 37,395.00 249,300.00 249,300.00

1,076,258.63$             

0.37$                           

1,076,259.00$             

3.1.4 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 1.0000 27,750.00 27,750.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 772,906.52 38,645.33 811,551.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1500 37,395.00 249,300.00 249,300.00

1,076,258.63$             

0.37$                           

1,076,259.00$             

VIGAS DE CIMENTACIÓN  EN CONCRETO  f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ZAPATAS DE DIMENSIONES EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN

DISEÑOS. NO INCLUYE VIGAS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.1.5 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 2.0000 16,650.00 33,300.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 2.0000 27,750.00 55,500.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 817,306.52 40,865.33 858,171.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1333 37,395.00 280,532.63 280,532.63

1,154,111.26$             

0.26-$                           

1,154,111.00$             

3.2.1 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.2000 33,300.00 6,660.00

MAT172    FORMALETA PARA COLUMNA METALICA O MADERA TABLEMAC UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 944,718.35 47,235.92 991,954.27

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.3333 1,500.00 4,500.45

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 74,457.23

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1100 37,395.00 339,954.55 339,954.55

1,406,366.05$             

0.05-$                           

1,406,366.00$             

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

COLUMNAS RECTANGULARES Y MUROS PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4.000PSI, BORDES ACHAFLANADOS.

INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PEDESTAL EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE

VIGAS.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.2.2 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT1002   FORMALETA UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.2000 33,300.00 6,660.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 944,718.35 47,235.92 991,954.27

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.3333 1,500.00 4,500.45

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 74,457.23

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1100 37,395.00 339,954.55 339,954.55

1,406,366.05$             

0.05-$                           

1,406,366.00$             

3.2.3 UNIDAD M2

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M2 0.1000 658,096.00 65,809.60

MAT1001   FORMALETA PARA ENTREPISOS M2 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT195    SEPARADORES DE ATECON - CLIP PINZA CP35 UN 5.0000 3,330.00 16,650.00

MAT207    CASETON DE ICOPOR  Y CHAZAS M2 1.0000 31,080.00 31,080.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 141,531.95 7,076.60 148,608.55

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 1.0000 1,500.00 1,500.00

EQU07     CERCHAS METALICAS SEC 0.2500 400.00 1,600.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.2500 400.00 1,600.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 4.7500 53,550.00 11,273.68 27,380.46

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.5500 37,395.00 67,990.91 67,990.91

243,979.92$                

0.08$                           

243,980.00$                

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VIGAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4.000PSI, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE ENCOFRADO,

VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO f'c=4.000PSI ALIGERADA EN ICOPOR - E=10cm. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y

CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL.              

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.2.4 UNIDAD M3

MATERIALES

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 5.0000 16,650.00 83,250.00

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 658,096.00 658,096.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.5000 33,300.00 16,650.00

MAT177    FORMALETA PARA MUROS DE CONCRETO METÁLICA UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 1.0000 4,924.70 4,924.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 1,048,671.22 52,433.56 1,101,104.78

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.4000 1,500.00 3,750.00

EQU07     CERCHAS METALICAS SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU08     CHAZA DE MADERA SEC 0.1000 500.00 5,000.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78 28,156.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1000 37,395.00 373,950.00 373,950.00

1,503,211.56$             

0.44$                           

1,503,212.00$             

3.2.5 UNIDAD KG

MATERIALES

MAT24     ACERO DE REFUERZO PDR-60 RECTO KG 1.0000 5,927.00 5,927.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 6,682.54 334.13 7,016.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00 50.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 30.0000 37,395.00 1,246.50 1,246.50

8,313.17$                    

0.17-$                           

8,313.00$                    

TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO   f'c=4.000PSI  IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS  EN  CONCRETO, VERTICALES  Y  HORIZONTALES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.3.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1006   FORMALETA EN MADERA PARA MESON EN CONCRETO UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0700 604,667.00 42,326.69

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 98,763.63 4,938.18 103,701.81

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

142,096.81$                

0.19$                           

142,097.00$                

3.3.2 UNIDAD KG

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0200 55,500.00 1,110.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0200 77,700.00 1,554.00

MAT269    SOLDADURA WEST ARCO E:70-18 KG 0.0500 11,100.00 555.00

MAT28     PERFILERÍA METÁLICA PHR, COLMENA, ACESCO KG 1.0000 6,500.00 6,500.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 10,607.00 530.35 11,137.35

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00

EQU20     PLUMA MONTACARGA  250 KG HORA 200.0000 50,000.00 250.00

EQU30     RECARGA DE OXIGENO + ACETILENO ML 200.0000 450,000.00 2,250.00

EQU45     EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA DÍA 38.0000 40,000.00 1,052.63 4,102.63

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 13.0000 44,874.00 3,451.85 3,451.85

18,691.83$                  

0.17$                           

18,692.00$                  

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS METÁLICAS Y/O LIVIANAS, CONFORMADA POR VIGAS PRINCIPALES EN PERFIL

ENCAJONADO PHRC Y CORREAS TIPO PHRC. INCLUYE ANCLAJES, FLANCHES, PERNOS, SOLDADURA, ACABADO

ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE

ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.

4.1.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT72      LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE:  7x11x22cm UN 42.3500 550.00 23,292.50

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 446,181.00 8,923.62 32,216.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2654 10,000.00 2,654.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 1.3270 1,000.00 1,327.00 3,981.00

61,627.12$                  

0.12-$                           

61,627.00$                  

4.1.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.0500 24,765.49 1,238.27

MAT41     AGUA LT 1.0000 111.00 111.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 446,181.00 6,692.72

Desperdicio Ponderado % 5.00 8,041.99 402.10 8,444.09

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 5.0000 37,395.00 7,479.00 7,479.00

16,923.09$                  

0.09-$                           

16,923.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MAMPOSTERÍA  Y  ACABADOS MUROS                                        

SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE: 7x11x22cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - ALTURA

PROMEDIO   45cm.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA SOBRECIMIENTO, DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS

DEMOLIDOS.



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT72     BLOQUE VITRIFICADO  No. 5 11.5x23x33cm - SANTA FÉ UN 13.0000 2,713.95 35,281.35

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 446,181.00 13,385.43 48,666.78

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 37,395.00 22,436.55 22,436.55

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2654 10,000.00 2,654.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 2.6540 1,000.00 2,654.00 5,308.00

77,411.33$                  

0.33-$                           

77,411.00$                  

4.2.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT72     BLOQUE VITRIFICADO  No. 5 11.5x23x33cm - SANTA FÉ UN 9.3000 2,713.95 25,239.74

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 446,181.00 6,692.72 31,932.46

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.3333 37,395.00 16,026.66 16,026.66

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1500 10,000.00 1,500.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 1.5000 1,000.00 1,500.00 3,000.00

51,959.12$                  

0.12-$                           

51,959.00$                  

LEVANTE LINEAL DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE

PEGA 1:4.        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LEVANTE LINEAL DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE

PEGA 1:4.        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.5000 11,100.00 5,550.00

MAT210    PANEL DE ETERBOARD DE 12.7mm M2 2.0000 26,257.05 52,514.10

MAT211    PARAL BASE  B.6 - CALB. 26 ML 1.0000 8,500.00 8,500.00

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 1.0000 5,000.00 5,000.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 4.0000 500.00 2,000.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.1500 40,000.00 6,000.00

MAT216    TORNILLO 7x7/16" UN 16.0000 50.00 800.00

MAT217    TORNILLO GRABBER 6x1" UN 72.0000 50.00 3,600.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO COLOR BLANCO GAL 0.1500 60,000.00 9,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 92,964.10 4,648.21 97,612.31

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 1.0000 1,500.00 1,500.00 2,500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

121,614.81$                

0.19$                           

121,615.00$                

4.2.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1007   FORMALETA EN MADERA PARA VIGA-DINTEL UN 0.2800 16,650.00 4,662.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0240 604,667.00 14,512.01

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 6.5000 8,313.00 54,034.50

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.1950 6,797.86 1,325.58

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.1300 20,782.53 2,701.73

Desperdicio Ponderado % 5.00 77,523.45 3,876.17 85,426.93

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 32.5000 141,287.67 4,347.31 4,847.31

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.1000 37,395.00 33,995.45 33,995.45

124,269.69$                

0.31$                           

124,270.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VIGA DINTEL EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.12x0.20m, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN DISEÑO.

INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

MUROS FALSOS EN PLACA DE YESO ½” TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO.

INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS,

CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1007   FORMALETA EN MADERA PARA VIGA-DINTEL UN 0.5000 16,650.00 8,325.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0240 604,667.00 14,512.01

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.1200 6,797.86 815.74

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0800 20,782.53 1,662.60

Desperdicio Ponderado % 5.00 60,403.95 3,020.20 65,902.49

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.5000 400.00 800.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 32.5000 141,287.67 4,347.31 5,647.31

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.1000 37,395.00 33,995.45 33,995.45

105,545.25$                

0.25-$                           

105,545.00$                

4.2.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1005   FORMALETA EN MADERA PARA GOTEROS-ALFAJIAS ML 1.0000 13,320.00 13,320.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0100 446,181.00 4,461.81 17,781.81

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

38,479.31$                  

0.31-$                           

38,479.00$                  

4.2.7 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT178    FORMALETA PARA PEDESTALES EN MADERA UN 0.2500 133,200.00 33,300.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0300 604,667.00 18,140.01

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa. KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 89,006.95 4,450.35 93,457.30

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 65.0000 141,287.67 2,173.66 2,673.66

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.8000 37,395.00 46,743.75 46,743.75

142,874.71$                

0.29$                           

142,875.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

COLUMNETAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 11.5x23cm. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE

REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

VIGA INTERMEDIAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 0.12x20m, SOBRE MUROS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO

DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

GOTERO Y CONTRAGOTEROS EN MORTERO 1:4, BAJO VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. 

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT33     ICOPOR E=1CM M2 0.0100 4,195.80 41.96

MAT1009   SIKAFLEX 1A - JUNTA ELASTICA EN POLIURETANO ML        1.0000 2,775.00 2,775.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 2,816.96 140.85 2,957.81

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 105.5000 10,000.00 94.79

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC       1.3333 1,500.00 1,125.03 1,219.82

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 11.1100 37,395.00 3,365.89 3,365.89

7,543.52$                    

0.48$                           

7,544.00$                    

4.2.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1010   SIKADUR ANCHORFIX ADHESIVO DE ANCLAJE 600ML UN        0.0300 145,299.00 4,358.97

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa. KG 0.3000 8,313.00 2,493.90

Desperdicio Ponderado % 3.00 6,852.87 205.59 7,058.46

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 60.5000 10,000.00 165.29

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC       2.5000 1,500.00 600.00 765.29

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 6.5000 37,395.00 5,753.08 5,753.08

13,576.83$                  

0.17$                           

13,577.00$                  

4.2.10 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.2000 24,765.49 4,953.10

MAT41     AGUA LT 2.0000 111.00 222.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 446,181.00 6,692.72

Desperdicio Ponderado % 5.00 11,867.82 593.39 12,461.21

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

32,158.71$                  

0.29$                           

32,159.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

DILATACIÓN DE MAMPOSTERÍA CONTRA COLUMNAS Y VIGAS EN ICOPOR Y SIKAFLEX FACADE O SIMILAR

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ANCLAJE CON EPÓXICO DIÁMETROS VARIADOS, PROF.=0.30M (INCL. PERFORACIÓN)

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.11 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.0500 24,765.49 1,238.27

MAT41     AGUA LT 1.0000 111.00 111.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 446,181.00 6,692.72

Desperdicio Ponderado % 5.00 8,041.99 402.10 8,444.09

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 5.0000 37,395.00 7,479.00 7,479.00

16,923.09$                  

0.09-$                           

16,923.00$                  

4.2.12 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1182   WING DE ALUMINIO ML 0.2500 5,550.00 1,387.50

MAT2133   ENCHAPE BALDOSÍN PLANO - BLANCO 25x35cm M2 1.0000 72,150.00 72,150.00

MAT248    PEGACOR COLOR BLANCO KG 4.0000 1,665.00 6,660.00

MAT258    REFRAGUE CON CONCOLOR COLOR BLANCO KG 0.5000 3,885.00 1,942.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 82,140.00 4,107.00 86,247.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00

EQU11     CORTADORA CON DISCO DE DIAMATE DIA 140.0000 90,000.00 642.86 1,642.86

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 37,395.00 22,436.55 22,436.55

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

113,326.41$                

0.41-$                           

113,326.00$                

4.2.13 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1189   ESTUCO  ACRILICO GL 0.0800 99,900.00 7,992.00 7,992.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2000 1,500.00 7,500.00 8,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

26,743.25$                  

0.25-$                           

26,743.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE ESTUCO  ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

PAÑETE  LINEAL   IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ENCHAPE EN BALDOSÍN GRAN FORMATO, PARA PISOS Y MUROS DE BAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y

REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.14 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1189   ESTUCO  ACRILICO GL 0.0650 99,900.00 6,493.50 6,493.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.4000 1,500.00 3,750.00 4,250.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.5000 43,005.00 9,556.67 9,556.67

20,300.17$                  

0.17-$                           

20,300.00$                  

4.2.15 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1190   PINTURA  ACRILICA GL 0.0750 77,700.00 5,827.50

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0334 16,650.00 556.11 6,383.61

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2652 1,500.00 5,656.11 6,156.11

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

23,290.97$                  

0.03$                           

23,291.00$                  

4.2.16 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1191   PINTURA  EPOXICA GL 0.0750 133,200.00 9,990.00

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0500 16,650.00 832.50 10,822.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2000 1,500.00 7,500.00 8,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

29,573.75$                  

0.25$                           

29,574.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA. PARA ACABADO  DE  MUROS INTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

APLICACIÓN DE ESTUCO  ACRILICO  LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO  DE  MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.17 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9052

LAMINA DE PLOMO 2mm PARA PROTECCIÓN O BARRERA AISLANTE

DE ONDAS IONIZANTES DE RAYOS X, RAYOS GAMA. PLOMO AL

99.5% DE PUREZA, NORMAS ASTM B 749

UN 1.0000 849,150.00 849,150.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 893,550.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2801 44,874.00 160,207.07 160,207.07

1,055,757.07$             

0.07-$                           

1,055,757.00$             

4.2.18 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9052

ELEMENTO PARA FACHADA EN PLACA DE YESO ½” TIPO ETERBOARD O

EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE:

PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE

ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

UN 1.0000 80,000.00 80,000.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00 102,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 1.2360 44,874.00 36,306.68 36,306.68

140,506.68$                

0.32$                           

140,507.00$                

4.2.19 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT90442 ESQUINERO  PARED  EN  PVC  4x4cm, SISTEMA  CLIP ML        1.0000 33,300.00 33,300.00 33,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 3.0000 44,874.00 14,958.00 14,958.00

50,258.00$                  

-$                             

50,258.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESQUINERO PARA PARED. INCLUYE ANCLAJE, EPOXICO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

LAMINA DE PLOMO 2mm PARA PROTECCIÓN O BARRERA AISLANTE DE ONDAS IONIZANTES DE RAYOS X, RAYOS GAMA,

ODONTOLOGIA. PLOMO  AL  99.5% DE PUREZA, NORMAS ASTM B 749.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ELEMENTO PARA FACHADA EN PLACA DE YESO ½” TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR

INDICADO EN OBRA. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE

ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

5.

5.1 UNIDAD M2

MATERIALES

U122      
MALLA ELECTROSOLDADA -  f'y=6.000 kg/cm2 (500 Mpa). PARA 

ESTRUCTURAS Y PISOS EN CONCRETO.
KG 1.3300 9,456.00 12,576.48

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.1000 604,667.00 60,466.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 73,043.18 3,652.16 76,695.34

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 65.0000 141,287.67 2,173.66 2,673.66

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

98,066.50$                  

0.50$                           

98,067.00$                  

5.2 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.3000 24,765.49 7,429.65

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 446,181.00 13,385.43

Desperdicio Ponderado % 5.00 20,815.08 1,040.75 21,855.83

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

36,820.83$                  

0.17$                           

36,821.00$                  

MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS                         

PLACA  DE CONTRAPISO  f'c=3.000PSI  -  E=0.10m. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 6.0mm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

5.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT209    REFRAGUE ALFACOLOR ML 1.0000 1,665.00 1,665.00

MAT2134   BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. M2 1.0000 88,800.00 88,800.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 446,181.00 13,385.43

Desperdicio Ponderado % 5.00 103,850.43 5,192.52 109,042.95

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50

MOB50     PULIDA PISOS  GRANITO M2 1.0000 20,000.00 20,000.00 38,697.50

148,240.45$                

0.45-$                           

148,240.00$                

5.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1105   GRANITO  NO. 3 VARIOS COLORES X 40KG BTO 0.2000 18,361.62 3,672.32

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.5000 2,830.50 7,076.25

Desperdicio Ponderado % 5.00 10,748.57 537.43 11,286.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.1000 37,395.00 17,807.14

MOB50     PULIDA PISOS  GRANITO M2 2.7778 20,000.00 7,199.94 25,007.08

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

38,293.08$                  

0.08-$                           

38,293.00$                  

5.5 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1182   WING DE ALUMINIO ML 0.2500 5,550.00 1,387.50

MAT2133   ENCHAPE BALDOSÍN PLANO - BLANCO 25x35cm M2 1.0000 72,150.00 72,150.00

MAT248    PEGACOR COLOR BLANCO KG 4.0000 1,665.00 6,660.00

MAT258    REFRAGUE CON CONCOLOR COLOR BLANCO KG 0.5000 3,885.00 1,942.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 82,140.00 4,107.00 86,247.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU11     CORTADORA CON DISCO DE DIAMATE DIA 140.0000 90,000.00 642.86 1,142.86

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 37,395.00 22,436.55 22,436.55

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

112,826.41$                

0.41-$                           

112,826.00$                

PISO EN BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE

CON CONCOLOR BLANCO.

Valor Costo Directo

CERAMICA ANTILDESLIZANTE PARA PISOS BAÑOS Y ZINAS HUMEDAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE

CON CONCOLOR BLANCO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5cm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.

6.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT517    UNION PVC SANITARIA DE 2" UN 0.2000 3,608.61 721.72

MAT522    CODO CxC 90° DE 2" SANITARIA UN 0.2000 4,474.41 894.88

MAT759    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" ML 1.0000 16,784.87 16,784.87

Desperdicio Ponderado % 5.00 20,550.01 1,027.50 21,577.51

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

43,145.01$                  

0.01-$                           

43,145.00$                  

6.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT517    UNION PVC SANITARIA DE 3" UN 0.2000 5,150.40 1,030.08

MAT523 CODO CxC 90° DE 3" SANITARIA UN 0.2000 10,367.40 2,073.48

MAT759    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 3" ML 1.0000 25,067.13 25,067.13

Desperdicio Ponderado % 5.00 30,319.23 1,515.96 31,835.19

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.8000 41,135.00 22,852.78 22,852.78

55,687.97$                  

0.03$                           

55,688.00$                  

INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 4" UN 0.2000 10,498.38 2,099.68

MAT524    CODO CxC 90° DE 4" SANITARIA UN 0.2000 18,020.85 3,604.17

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.0000 35,258.97 35,258.97

Desperdicio Ponderado % 5.00 43,111.36 2,155.57 45,266.93

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.6000 41,135.00 25,709.38 25,709.38

71,976.31$                  

0.31-$                           

71,976.00$                  

6.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT219    LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.0500 27,750.00 1,387.50

MAT788    TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 160mm - 6" ML 1.0000 47,361.30 47,361.30

MAT839    ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.0150 145,512.12 2,182.68

MAT840    ACONDICIONADOR NOVAFORT x 250cc UN 0.0150 181,890.15 2,728.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 53,659.83 2,682.99 56,342.82

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

98,477.82$                  

0.18$                           

98,478.00$                  

TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE  LAS  BAJANTES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 160mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO,

ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT219    LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.0600 25,000.00 1,500.00

MAT788    TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 200mm - 8" ML 1.0000 119,867.00 119,867.00

MAT839    ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.0175 131,092.00 2,294.11

MAT840    ACONDICIONADOR NOVAFORT x 250cc UN 0.0175 163,865.00 2,867.64

Desperdicio Ponderado % 5.00 126,528.75 6,326.44 132,855.19

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.9000 36,705.00 40,783.33 40,783.33

174,638.52$                

0.48$                           

174,639.00$                

6.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT147    CODO DE VENTILACION 90º 1/4" cxc 2" UN 0.3000 4,100.00 1,230.00

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT369    TUBERIA PVC VENTILACION  x 2" ML 1.0000 9,905.50 9,905.50

MAT517    UNION PVC SANITARIA DE 2" UN 0.3000 3,251.00 975.30

Desperdicio Ponderado % 5.00 14,046.42 702.32 14,748.74

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.3000 41,135.00 17,884.78 17,884.78

33,633.52$                  

0.48$                           

33,634.00$                  

6.7 UNIDAD UN

MATERIALES

LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.1500 25,000.00 3,750.00

SILLA YEE 250X200MM UN 1.0000 159,254.00 159,254.00

HIDROSELLOS NOVAFORT 250MM UN 1.0000 7,696.00 7,696.00

ABRAZADERA INOXIDABLE SILLA KIT 200MM UN 2.0000 38,077.00 76,154.00

ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.2500 131,092.00 32,773.00

VALVULA ANTI-RETORNO PVC AR 6" UN 1.0000 969,900.00 969,900.00

TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 200mm - 8" ML 6.0000 119,867.00 719,202.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 1,968,729.00 98,436.45 2,067,165.45

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1250 41,135.00 329,080.00 329,080.00

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC,

LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ENTREGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION,

ACCESORIOS, SILLA Y, MANO DE OBRA, TAPE Y RESANE.

TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 200mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO,

ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

2,397,245.45$             

0.45-$                           

2,397,245.00$             

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT537    CODO CxE 90° DE 2" SANITARIA UN 1.0000 4,971.00 4,971.00

MAT550    TEE SANITARIA SENCILLA DE 2" UN 1.0000 8,223.00 8,223.00

MAT759    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" ML 1.5000 15,121.50 22,682.25

Desperdicio Ponderado % 5.00 37,811.87 1,890.59 39,702.46

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.9000 36,705.00 40,783.33 40,783.33

81,485.79$                  

0.21$                           

81,486.00$                  

6.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT146    CODO DE VENTILACION 90º 1/4"  cxc 4x2" UN 0.5000 38,199.00 19,099.50

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.2000 31,764.83 38,117.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 59,152.92 2,957.65 62,110.57

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

117,957.24$                

0.24-$                           

117,957.00$                

6.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1251   TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO UN 1.0000 150,000.00 150,000.00

MAT266    SILICONA Y/O ELASTOMERO ML 1.0000 5,000.00 5,000.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0750 394,534.00 29,590.05

Desperdicio Ponderado % 5.00 184,590.05 9,229.50 193,819.55

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

277,089.55$                

0.45$                           

277,090.00$                

6.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT259-1    REJILLA DE SOSCO DE 4" x 2" UN 1.0000 26,900.00 26,900.00

Costo Unitario Total

PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA

PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 6 Pulg, YEE SANITARÍA 6 Pulg, UNION DE 6

Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN.

PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,

LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REJILLA SOSCO 4"X2"



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 0.3000 2,550.00 765.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 27,665.00 1,383.25 29,048.25

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 15.0000 10,000.00 666.67 666.67

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

70,849.92$                  

0.08$                           

70,850.00$                  Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 1.0000 22,311.25 22,311.25

MAT51     ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" ML 5.0000 12,000.00 60,000.00

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.4000 502,827.00 201,130.80

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 20.0000 7,957.00 159,140.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 442,582.05 22,129.10 464,711.15

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2000 37,395.00 186,975.00 186,975.00

652,686.15$                

0.15-$                           

652,686.00$                

6.13 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT3001   
VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2" DURMAN O 

SIMILAR
UN 1.0000 142,562.00 142,562.00

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0800 32,566.00 2,605.28

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0400 64,215.00 2,568.60

Desperdicio Ponderado % 5.00 147,735.88 7,386.79 155,122.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.8000 10,000.00 12,500.00 12,500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.7742 37,395.00 48,301.47 48,301.47

215,924.14$                

0.14-$                           

215,924.00$                

6.14 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT3002 VALVULA ADMISION DE AIRE MAX-VENT 3" A 4" DURMAN O SIMILAR UN 1.0000 340,221.00 340,221.00

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0800 32,566.00 2,605.28

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0400 64,215.00 2,568.60

Desperdicio Ponderado % 5.00 345,394.88 17,269.74 362,664.62

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 11.5500 10,000.00 865.80 865.80

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.8000 37,395.00 46,743.75 46,743.75

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.7742 10,000.00 7,742.35 7,742.35

418,016.52$                

0.48$                           

418,017.00$                

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2"

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

6.15 UNIDAD ML

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.8800 589,786.00 519,011.68

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 2.1000 27,349.00 57,432.90

MAT266  SIKA SET  -  L KG 4.2000 23,580.00 99,036.00

MAT8896 FORMALETA METÁLICA PARA CÁMARA CIRCULAR ML        1.0000 50,000.00 50,000.00

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 36.0000 7,957.00 286,452.00 1,011,932.58

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1300 33,368.00 256,676.92 256,676.92

1,269,609.50$             

0.50$                           

1,269,610.00$             

6.16 UNIDAD M3

MATERIALES

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 1.0000 502,827.00 502,827.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 502,827.00 25,141.35 527,968.35

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.3333 10,000.00 3,000.03

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       6.0000 135,764.38 22,627.40 22,627.40

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2100 33,368.00 158,895.24 158,895.24

712,491.02$                

0.02-$                           

712,491.00$                

6.17 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.4000 589,786.00 235,914.40

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.1000 502,827.00 50,282.70

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.0000 27,349.00 27,349.00

MAT266  SIKA SET  -  L KG 1.9000 23,580.00 44,802.00

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 14.0000 7,957.00 111,398.00 469,746.10

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.3330 10,000.00 3,000.30

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       6.0000 135,764.38 22,627.40 22,627.40

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1800 33,368.00 185,377.78 185,377.78

680,751.58$                

0.42$                           

680,752.00$                

6.18 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.5000 589,786.00 294,893.00

MAT8897 AROBASE EN LAMINA DE 1/8" UN 1.0000 150,000.00 150,000.00

CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, DEXT=1.20 - 1.60m. INCLUYE

ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CONCRETO  PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI.

Costo Unitario Total

PLACA SUPERIOR e=0,25M CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PLACA DE FONDO e=0,20M CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.2000 27,349.00 32,818.80

MAT266  SIKA SET  -  L KG 2.4000 23,580.00 56,592.00

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 53.0000 7,957.00 421,721.00 956,024.80

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.3330 10,000.00 3,000.30

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       3.0000 135,764.38 45,254.79 45,254.79

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1800 33,368.00 185,377.78 185,377.78

1,189,657.67$             

0.33$                           

1,189,658.00$             

6.19 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.1000 589,786.00 58,978.60

MAT8898 AROTAPA EN LAMINA DE 3/16" UN 1.0000 150,000.00 150,000.00

MAT266  SIKA SET  -  L KG 0.8000 23,580.00 18,864.00

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 10.0000 7,957.00 79,570.00 307,412.60

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       8.0000 135,764.38 16,970.55 16,970.55

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 33,368.00 33,368.00 33,368.00

358,751.15$                

0.15-$                           

358,751.00$                

6.20 UNIDAD UN

MATERIALES

U304 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 0.4500 529,601.00 238,320.45

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.2000 27,349.00 32,818.80 271,139.25

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.7500 33,368.00 44,490.67 44,490.67

316,629.92$                

0.08$                           

316,630.00$                

6.21 UNIDAD UN

MATERIALES

U304 CONCRETO f'c=3.000PSI      M3 10.2448 604,667.00 6,194,692.48

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 22.5386 30,357.39 684,211.86

U43 ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO.KG 819.5840 8,313.00 6,813,201.79

MAT1173   FORMALETA METÁLICA  PARA MUROS UN        10.2448 222,000.00 2,274,345.60

U309 MORTERO 1:4      M3 1.2000 446,181.00 535,417.20

Desperdicio Ponderado % 5.0000 16,501,868.93 825,093.45 17,326,962.38

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.0333 10,000.00 300,000.00 300,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.0075 37,395.00 4,986,000.00 4,986,000.00

22,612,962.38$           

0.38-$                           

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Costo Unitario Total

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PATOGENAS. INCLUYE TRAMPA DE GRASAS, TANQUE

DIGESTOR, TANQUE FILTRO ANAEROBICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D -

IMPERMEABILIZADO                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

22,612,962.00$           

7.

7.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0100 64,215.00 642.15

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0100 32,566.00 325.66

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.4000 10,000.00 4,000.00

MAT348    TUBERIA PVC PRESION  x 1/2" - RDE 9 ML 1.0000 4,731.50 4,731.50

MAT374    UNION DE 1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 501.00 150.30

MAT383    CODO DE 90° DE 1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 784.00 235.20

Desperdicio Ponderado % 5.0000 10,084.81 504.24 10,589.05

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

24,800.72$                  

0.28$                           

24,801.00$                  

7.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0100 64,215.00 642.15

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0100 32,566.00 325.66

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.5000 10,000.00 5,000.00

MAT351    TUBERIA PVC PRESION  x 3/4" - RDE 11 ML 1.0000 6,299.83 6,299.83

MAT375    UNION DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 790.00 237.00

MAT403    CODO DE 45° DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 2,069.00 620.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 13,125.34 656.27 13,781.61

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

27,993.28$                  

0.28-$                           

27,993.00$                  

Costo Unitario Total

INSTALACIONES HIDRAULICAS                                             

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 21.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 11.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0150 64,215.00 963.23

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0150 32,566.00 488.49

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.5000 10,000.00 5,000.00

MAT349    TUBERIA PVC PRESION  x 1" - RDE 13.5 ML 1.0000 8,500.17 8,500.17

MAT376    UNION DE 1" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 1,295.00 388.50

MAT404    CODO DE 45° DE 1" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 3,940.00 1,182.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 16,522.39 826.12 17,348.51

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

34,302.51$                  

0.49$                           

34,303.00$                  

7.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

MAT350    TUBERIA PVC PRESION  x 1-1/2" - RDE 21 ML 1.0000 13,807.17 13,807.17

MAT378    UNION DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 3,238.00 971.40

MAT397    CODO DE 90° DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 8,799.00 2,639.70

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 11,570.00 3,471.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 32,824.89 1,641.24 34,466.13

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0500 41,135.00 20,065.85 20,065.85

55,531.98$                  

0.02$                           

55,532.00$                  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1" RDE 13,5

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1 1/2" RDE 13,5

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

MAT353    TUBERIA PVC PRESION  x 2" RDE 21 ML 1.0000 21,172.50 21,172.50

MAT379    UNION DE 2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 5,305.00 1,591.50

MAT406    CODO DE 45° DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 9,555.00 2,866.50

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 11,570.00 3,471.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 41,037.12 2,051.86 43,088.98

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

64,156.48$                  

0.48-$                           

64,156.00$                  

7.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0250 64,215.00 1,605.38

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0250 32,566.00 814.15

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

MAT353    TUBERIA PVC PRESION  x 2-1/2" RDE 21 ML 1.0000 27,524.25 27,524.25

MAT379    UNION DE 2-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 6,896.50 2,068.95

MAT406    CODO DE 45° DE 2-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 12,421.50 3,726.45

MAT415    TEE DE 2-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 15,041.00 4,512.30

Desperdicio Ponderado % 5.00 50,251.48 2,512.57 52,764.05

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

66,975.72$                  

0.28$                           

66,976.00$                  

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2 1/2" RDE 21

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2" RDE 21

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.7 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0300 64,215.00 1,926.45

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0300 32,566.00 976.98

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

MAT355    TUBERIA PVC PRESION  x 3" - RDE 21 ML 1.0000 47,631.67 47,631.67

MAT381    UNION DE 3" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 25,999.00 7,799.70

MAT418    TEE DE 3" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 69,517.00 20,855.10

MAT138    CODO DE 90º 3" - PRESION UN 0.3000 53,742.00 16,122.60

Desperdicio Ponderado % 5.00 105,312.50 5,265.63 110,578.13

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

124,789.80$                

0.20$                           

124,790.00$                

7.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0350 64,215.00 2,247.53

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0350 32,566.00 1,139.81

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

MAT355    TUBERIA PVC PRESION  x 4" - RDE 21 ML 1.0000 57,158.00 57,158.00

MAT381    UNION DE 4" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 31,198.80 9,359.64

MAT418    TEE DE 4" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 83,420.40 25,026.12

MAT138    CODO DE 90º 4" - PRESION UN 0.3000 64,490.40 19,347.12

Desperdicio Ponderado % 5.00 124,278.22 6,213.91

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

147,446.13$                

0.13-$                           

147,446.00$                

7.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT351    TUBERIA PVC PRESION  x 3/4" - RDE 11 ML 2.0000 6,299.83 12,599.67

MAT384    CODO DE 90° DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 1,255.00 2,510.00

MAT412    TEE DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 1.0000 1,747.00 1,747.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 18,792.29 939.61 19,731.90

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUNTO HIDRÁULICO 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3" RDE 21

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 4" RDE 21

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

75,578.57$                  

0.43$                           

75,579.00$                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0300 64,215.00 1,926.45

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0300 32,566.00 976.98

MAT350    TUBERIA PVC PRESION  x 1-1/2" - RDE 21 ML 2.0000 13,807.17 27,614.33

MAT397    CODO DE 90° DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 8,799.00 17,598.00

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 1.0000 11,570.00 11,570.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 59,685.76 2,984.29 62,670.05

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7000 41,135.00 58,764.29 58,764.29

122,434.34$                

0.34-$                           

122,434.00$                

7.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT244    LLAVE DE PASO RED WHITE DE  1/2" UN 1.0000 68,700.00 68,700.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 20,000.00 20,000.00

MAT331    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 1/2" UN 1.0000 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.2000 41,135.00 34,279.17 34,279.17

133,179.17$                

0.17-$                           

133,179.00$                

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUNTO HIDRÁULICO 1"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT244    LLAVE DE PASO RED WHITE DE  1" UN 1.0000 89,310.00 89,310.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 20,000.00 20,000.00

MAT331    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 1" UN 1.0000 13,340.00 13,340.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.2000 41,135.00 34,279.17 34,279.17

157,929.17$                

0.17-$                           

157,929.00$                

7.13 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT241    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 1-1/2" UN 1.0000 221,700.00 221,700.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 20,000.00 20,000.00

MAT327    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 1-1/2" UN 1.0000 25,800.00 25,800.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

309,635.00$                

-$                             

309,635.00$                

7.14 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT239    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 3" UN 1.0000 867,200.00 867,200.00

MAT325    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 3" UN 1.0000 132,000.00 132,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

1,059,046.67$             

0.33$                           

1,059,047.00$             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN  

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

7.15 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT342    VALVULA DE CHEQUE DE 3" UN 1.0000 653,700.00 653,700.00 653,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

733,546.67$                

0.33$                           

733,547.00$                

8.

8.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2148   VALVULA DE PIE DE 3" UN 1.0000 660,000.00 660,000.00

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 2.0000 11,100.00 22,200.00

MAT333    TEE GALVANIZADA DE 3" UN 0.3000 62,826.00 18,847.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 701,047.80 35,052.39 736,100.19

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.8000 41,135.00 51,418.75 51,418.75

789,518.94$                

0.06$                           

789,519.00$                

8.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1132   FLOTADOR PLÁSTICO TANQUES - 3" UN 1.0000 400,000.00 400,000.00

MAT138    CODO DE 90º 3" - PRESION UN 4.0000 53,742.00 214,968.00

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.1000 64,215.00 6,421.50

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.1000 32,566.00 3,256.60

MAT340    VARILLA FLOTADOR PARA TANQUE DE AGUA UN 1.0000 28,322.00 28,322.00

MAT355    TUBERIA PVC PRESION  x 3" - RDE 21 ML 2.0000 47,631.67 95,263.33

MAT381    UNION DE 3" - PRESION SCH 40 UN 3.0000 25,999.00 77,997.00

MAT418    TEE DE 3" - PRESION SCH 40 UN 3.0000 69,517.00 208,551.00 1,034,779.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

1,094,626.10$             

0.10-$                           

1,094,626.00$             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE Ø 3" EN BRONCE 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE DE Ø 3"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CONEXIÓN A TANQUES DE AGUA SUBTERRÁNEOS 3", INCLUYE FLOTADORA, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

8.3 UNIDAD UN

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0085 41,135.00 4,829,286.30 4,829,286.30

4,849,286.30$             

0.30-$                           

4,849,286.00$             

8.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2149   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 4"  - SCH 40. ML 1.0000 375,096.20 375,096.20

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 4.0000 11,100.00 44,400.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 419,496.20 20,974.81 440,471.01

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

MAT332    TEE GALVANIZADA DE 4" UN 0.3000 115,440.00 34,632.00 34,632.00

559,373.01$                

0.01-$                           

559,373.00$                

8.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2174   UNIÓN GALVANIZADA  1.1/2" UN 2.0000 6,382.50 12,765.00

MAT2180   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  1.1/2" UN 1.0000 55,500.00 55,500.00 68,265.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

111,400.00$                

-$                             

111,400.00$                

INSTALACION EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 190 GPM @ 27 m.c.a

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE VENTILACIÓN 4" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=1.1/2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

8.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2175   UNIÓN GALVANIZADA  2" UN 2.0000 11,322.00 22,644.00

MAT2181   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  2" UN 1.0000 77,700.00 77,700.00 100,344.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6000 41,135.00 68,558.33 68,558.33

170,902.33$                

0.33-$                           

170,902.00$                

8.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2177   UNIÓN GALVANIZADA  3" UN 2.0000 32,523.00 65,046.00

MAT2184   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  3" UN 1.0000 133,200.00 133,200.00 198,246.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

282,516.00$                

-$                             

282,516.00$                

8.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2178   UNIÓN GALVANIZADA  4" UN 2.0000 54,945.00 109,890.00

MAT2185   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  4" UN 1.0000 199,800.00 199,800.00 309,690.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

448,806.67$                

0.33$                           

448,807.00$                

NIPLE PASAMURO D=2"  SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=3" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=4"  SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.

9.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2186   TUBERIA PVC AWWA C900 - UL / FM  -  ø4" ML 1.0000 214,290.83 214,290.83 214,290.83

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 36,705.00 91,762.50 91,762.50

311,053.33$                

0.33-$                           

311,053.00$                

9.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2152   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1"  - SCH 10. ML 1.0000 43,892.29 43,892.29

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 53,892.29 2,694.61 56,586.90

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0016 41,135.00 20,551.06 20,551.06

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

81,137.96$                  

0.04$                           

81,138.00$                  

9.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2154   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1.1/2"  - SCH 10. ML 1.0000 70,935.42 70,935.42

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 10,000.00 10,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 80,935.42 4,046.77 84,982.19

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

109,549.69$                

0.31$                           

109,550.00$                

9.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2154   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2"  - SCH 10. ML 1.0000 95,216.88 95,216.88

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 106,316.88 5,315.84 111,632.72

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO                                         

TUBERIA P.V.C - AWWA C900 - ø4"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1 1/2"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2"

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 - 1"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.6000 41,135.00 25,709.38 25,709.38

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

142,342.10$                

0.10-$                           

142,342.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2156   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 .1/2" - SCH 10. ML 1.0000 157,136.67 157,136.67

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 168,236.67 8,411.83 176,648.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.6000 41,135.00 25,709.38 25,709.38

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

207,357.88$                

0.12$                           

207,358.00$                

9.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2156   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" - SCH 10. ML 1.0000 205,276.25 205,276.25

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 227,476.25 11,373.81 238,850.06

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.2000 36,705.00 30,587.50 30,587.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

274,437.56$                

0.44$                           

274,438.00$                

9.7 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2158   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 4"  - SCH 10. ML 1.0000 291,906.46 291,906.46

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 2.0000 11,100.00 22,200.00 314,106.46

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

367,241.46$                

0.46-$                           

367,241.00$                

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 3"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 4"

Valor Costo Directo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2 1/2"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2150   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 6"  - SCH 40. ML 1.0000 517,733.54 517,733.54

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 2.0000 11,100.00 22,200.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 539,933.54 26,996.68 566,930.22

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.0000 10,000.00 3,333.33 3,333.33

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.9000 41,135.00 45,705.56 45,705.56

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

625,969.11$                

0.11-$                           

625,969.00$                

9.9 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0750 50,000.00 3,750.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0750 70,000.00 5,250.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0750 20,000.00 1,500.00 10,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 10.0000 43,005.00 4,300.50 4,300.50

15,300.50$                  

0.50$                           

15,301.00$                  

9.10 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0800 50,000.00 4,000.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0800 70,000.00 5,600.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0800 20,000.00 1,600.00 11,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 8.0000 43,005.00 5,375.63 5,375.63

17,075.63$                  

0.37$                           

17,076.00$                  

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 1"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 1 1/2"

Valor Costo Directo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 6"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.11 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.1000 50,000.00 5,000.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.1000 70,000.00 7,000.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.1000 20,000.00 2,000.00 14,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.5000 43,005.00 12,287.14 12,287.14

26,787.14$                  

0.14-$                           

26,787.00$                  

9.12 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.1500 50,000.00 7,500.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.1500 70,000.00 10,500.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.1500 20,000.00 3,000.00 21,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

32,251.25$                  

0.25-$                           

32,251.00$                  

9.13 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.1800 50,000.00 9,000.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.1800 70,000.00 12,600.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.1800 20,000.00 3,600.00 25,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

36,451.25$                  

0.25-$                           

36,451.00$                  

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 2 1/2"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 3"

Valor Costo Directo

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 2 "

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.14 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.2000 50,000.00 10,000.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.2000 70,000.00 14,000.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.2000 20,000.00 4,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

42,711.67$                  

0.33$                           

42,712.00$                  

9.15 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.2292 50,000.00 11,459.06

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.2292 70,000.00 16,042.69

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.4584 20,000.00 9,167.25

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.2000 41,135.00 18,697.73 18,697.73

60,366.73$                  

0.27$                           

60,367.00$                  

7.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2190   ACCESORIOS PVC AWWA C907 DR 18 (235 psi) - UL / FM UN 1.0000 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 36,705.00 183,525.00 183,525.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 5.0000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

1,738,525.00$             

-$                             

1,738,525.00$             

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 6"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 21.

Valor Costo Directo

PINTURA TUBERIA SCH 10 - 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.16 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2192   ACCESORIOS ROSCADO  -  ø1" UN 1.0000 7,500.00 7,500.00 7,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 6.5000 41,135.00 6,328.46 6,328.46

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

16,328.46$                  

0.46-$                           

16,328.00$                  

9.17 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2193   ACCESORIOS RANURADO  -  ø1 1/2" UN 1.0000 30,000.00 30,000.00 30,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

48,711.67$                  

0.33$                           

48,712.00$                  

9.18 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2194   ACCESORIOS RANURADO  -  ø2" UN 1.0000 38,900.00 38,900.00 38,900.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

62,354.00$                  

-$                             

62,354.00$                  

ACCESORIOS RANURADO - 1 1/2"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS RANURADO - 2"

Valor Costo Directo

ACCESORIOS ROSCADOS - 1"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.19 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2194   ACCESORIOS RANURADO  -  ø2 1/2" UN 1.0000 45,000.00 45,000.00 45,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 36,705.00 14,682.00 14,682.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

66,682.00$                  

-$                             

66,682.00$                  

9.20 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2194   ACCESORIOS RANURADO  -  ø3" UN 1.0000 54,000.00 54,000.00 54,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 36,705.00 18,352.50 18,352.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

79,352.50$                  

0.50$                           

79,353.00$                  

9.21 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2195   ACCESORIOS RANURADO  -  4". UN 1.0000 60,000.00 60,000.00 60,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 36,705.00 36,705.00 36,705.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

108,705.00$                

-$                             

108,705.00$                

ACCESORIOS RANURADO - 3"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS RANURADO - 4"

Valor Costo Directo

ACCESORIOS RANURADO - 2 1/2"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.22 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2195   ACCESORIOS RANURADO  -  4". UN 1.0000 120,000.00 120,000.00 120,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 36,705.00 36,705.00 36,705.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

168,705.00$                

-$                             

168,705.00$                

9.23 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2199   BRIDAS  -  ø1.1/2" UN 1.0000 154,000.00 154,000.00 154,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 36,705.00 36,705.00 36,705.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

202,705.00$                

-$                             

202,705.00$                

9.24 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2197   BRIDAS  -  ø6" UN 1.0000 390,000.00 390,000.00 390,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 36,705.00 122,350.00 122,350.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

527,350.00$                

-$                             

527,350.00$                

BRIDAS  -  ø1.1/2"   

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BRIDAS  -  ø6"   

Valor Costo Directo

ACCESORIOS RANURADO - 6"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.25 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT470 VALVULA DE CORTE 300 PSI UL/FM - 4" UN 1.0000 2,514,148.82 2,514,148.82

MAT451 UNION RIGIDA 4" RANURADO UN 2.0000 35,842.44 71,684.89 2,585,833.71

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 3.0000 10,000.00 3,333.33 3,333.33

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 10.0000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

2,894,842.04$             

0.04-$                           

2,894,842.00$             

9.26 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT471 VALVULA DE CORTE 300 PSI UL/FM - 6" UN 1.0000 4,111,749.64 4,111,749.64

MAT452 UNION RIGIDA 6" RANURADO UN 2.0000 58,620.47 117,240.94

MAT22171  LUBRICANTE PVC 4 KG UN 0.1500 158,410.00 23,761.50 4,252,752.08

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.2000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 10.0000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

4,608,427.08$             

0.08-$                           

4,608,427.00$             

9.27 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT478 VALVULA DE RETENCION 300 PSI UL/FM - 2 1/2" UN 1.0000 372,700.00 372,700.00 372,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

529,816.67$                

0.33$                           

529,817.00$                

VALVULA DE CORTE  UL/FM 300PSI - 6"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CHECK UL/FM 300PSI - 2 1/2"

Valor Costo Directo

VALVULA DE CORTE UL/FM 300PSI - 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.28 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT611 VALVULA VENTOSA 4" UN 1.0000 1,118,200.00 1,118,200.00 1,118,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1500 41,135.00 274,233.33 274,233.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

1,432,433.33$             

0.33-$                           

1,432,433.00$             

9.29 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT484 VALVULA DE CORTE MARIPOSA 300 PSI UL/FM - 3" UN 1.0000 1,078,458.56 1,078,458.56

MAT493 VALVULA DE CHEQUE DE 3" UN 1.0000 1,840,818.62 1,840,818.62

MAT489 SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM - 3" UN 1.0000 903,367.56 903,367.56

MAT494 VALVULA PRUEBA Y DRENAJE CON VISOR K5.6 UL/FM 1" UN 1.0000 593,560.50 593,560.50 4,416,205.24

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.3000 10,000.00 33,333.33 33,333.33

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0333 41,135.00 1,235,285.29 1,235,285.29

5,684,823.86$             

0.14$                           

5,684,824.00$             

9.30 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT507 SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" BRONCE - UL/FM UN 1.0000 1,420,975.00 1,420,975.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1500 41,135.00 274,233.33 274,233.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1,715,208.33$             

0.33-$                           

1,715,208.00$             

PUNTO DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE 3"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" BRONCE UL/FM

Valor Costo Directo

VALVULA VENTOSA UL/FM - 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.31 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT501 GABINETE CLASE II - NTC 1669 UN 1.0000 2,219,827.00 2,219,827.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1500 41,135.00 274,233.33 274,233.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2,514,060.33$             

0.33-$                           

2,514,060.00$             

9.32 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT504 EXTINTOR ABC 20 KG UN 1.0000 357,500.00 357,500.00

MAT505 GABINETE PARA EXTINTOR UN 1.0000 131,400.00 131,400.00 488,900.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2537 41,135.00 162,140.32 162,140.32

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

671,040.32$                

0.32-$                           

671,040.00$                

9.33 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2230   ROCIADORES K=5,6    -  ø1/2" UN 1.0000 76,415.00 76,415.00 76,415.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

110,838.33$                

0.33-$                           

110,838.00$                

EXTINTOR ABC 10LB CON GABINETE 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ROCIADOR PENDIENTE K=5,6

Valor Costo Directo

GABINETE CLASE II - NTC 1669

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.34 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT427 ACCESORIOS  HG 1/2" UN 1.0000 31,000.00 31,000.00

MAT324 CINTA SELLANTE PARA ROSCAS UN 0.1000 13,276.00 1,327.60 32,327.60

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2100 10,000.00 2,100.40 2,100.40

63,851.33$                  

0.33-$                           

63,851.00$                  

9.35 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT512 REDUCCION EXCENTRICA Y/O CONCENTRICA UN 1.0000 250,435.00 250,435.00 250,435.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.2522 10,000.00 12,522.00 12,522.00

292,380.33$                

0.33-$                           

292,380.00$                

9.36 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT513 MANOMETRO UL/FM 0-300 PSI SECO UN 1.0000 120,435.00 120,435.00 120,435.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.6022 10,000.00 6,021.81 6,021.81

155,880.14$                

0.14-$                           

155,880.00$                

REDUCCION EXCENTRICA Y/O CONCENTRICA

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MANOMETRO UL/FM 0-300 PSI SECO

Valor Costo Directo

PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.37 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT514 CAUDALIMETRO TIPO VENTURI UL/FM - 4" UN 1.0000 3,718,315.11 3,718,315.11

MAT451 UNION RIGIDA 4" RANURADO UN 2.0000 35,842.44 71,684.89 3,790,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2085 41,135.00 197,319.99 197,319.99

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 3.7900 10,000.00 37,900.00 37,900.00

4,027,219.99$             

0.01$                           

4,027,220.00$             

9.38 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT516 PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS UN 1.0000 1,898,300.00 1,898,300.00 1,898,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2488 41,135.00 165,348.64 165,348.64

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.8983 10,000.00 18,983.00 18,983.00

2,084,631.64$             

0.36$                           

2,084,632.00$             

9.39 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT010 TUBERIA DE COBRE RIGIDO DE 1/2" ML 30.0000 45,689.00 1,370,670.00

MAT425 TEE HG 1/2" UN 6.0000 3,500.00 21,000.00

MAT426 CODO HG 1/2" UN 6.0000 3,200.00 19,200.00

MAT087 LLAVE PASO R/WHITE 1/2" O SIMILAR UN 2.0000 81,753.00 163,506.00

MAT428 CODO 90° HG - 1" UN 2.0000 4,078.13 8,156.26 1,582,532.26

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0753 41,135.00 546,105.38 546,105.38

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 10.0000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

2,230,637.64$             

0.36$                           

2,230,638.00$             

PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LINEA DE SENSADO EN TUBERIA COBRE RIGIDO- 1/2"

Valor Costo Directo

MEDIDOR DE CAUDAL TIPO VENTURI 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

9.40 UNIDAD UN

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.0500 10,000.00 200,000.00 200,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0022 41,135.00 18,508,060.46 18,508,060.46

18,708,060.46$           

0.46-$                           

18,708,060.00$           

10.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2238   
PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS 

NAC.
UN 1.0000 9,037,128.27 9,037,128.27 9,037,128.27

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 0.1000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0200 41,135.00 2,056,750.00 2,056,750.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 100.0000 10,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

12,193,878.27$           

0.27-$                           

12,193,878.00$           

10.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2239   DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE UN 1.0000 402,543.72 402,543.72 402,543.72

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

433,111.22$                

0.22-$                           

433,111.00$                

TABLERO DEL SISTEMA  DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS NAC.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE.

Valor Costo Directo

INSTALACION EQUIPO CONTRAINCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 376PM @ 115PSI, BOMBA JOCKEY MULTIETAPAS

VERTICAL 10GPM @ 125PSI. INCLUYE  TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

10.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2240   DETECTOR DE TEMPERATURA  DIRECCIONABLE UN 1.0000 402,543.72 402,543.72 402,543.72

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

433,111.22$                

0.22-$                           

433,111.00$                

10.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2240   BASE PARA DETECTORES  B210LP UN 1.0000 66,600.00 66,600.00 66,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 4.0000 41,135.00 10,283.75 10,283.75

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2500 10,000.00 2,500.00 2,500.00

81,383.75$                  

0.25$                           

81,384.00$                  

10.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2241   ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO. UN 1.0000 692,843.13 692,843.13 692,843.13

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

748,978.13$                

0.13-$                           

748,978.00$                

BASE PARA DETECTORES  B210LP  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO.    

Valor Costo Directo

DETECTOR DE TEMPERATURA  DIRECCIONABLE.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

10.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2242   SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW UN 1.0000 479,130.39 479,130.39 479,130.39

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

530,265.39$                

0.39-$                           

530,265.00$                

10.7 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT9003 CURVA CONDUIT E.M.T. 3/4" UN 0.3000 3,000.00 900.00

MAT1039   TUBERIA CONDUIT E.M.T. 3/4" ML 1.0000 14,400.00 14,400.00 15,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 12.0000 41,135.00 3,427.92 3,427.92

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

21,727.92$                  

0.08$                           

21,728.00$                  

10.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2246   
CABLE  16AWG  FPLR/2 CONDUCTORES, LISTADO UL  HONEYWELL  

O  TAPAN
ML 1.0000 13,320.00 13,320.00 13,320.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 12.0000 41,135.00 3,427.92 3,427.92

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

18,747.92$                  

0.08$                           

18,748.00$                  

TUBERÍA E.M.T.  -  ø3/4"  +  ACCESORIOS DE ANCLAJE, CERTIFICADA UL.   

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CABLE  FPLR/2 CONDUCTORES CALIBRE 16AWG, LISTADO UL-NFPA 262

Valor Costo Directo

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW   

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

10.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2247   CAJA  GALVANIZADA   4x4" UN 1.0000 4,440.00 4,440.00 4,440.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 15.0000 41,135.00 2,742.33 2,742.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

9,182.33$                    

0.33-$                           

9,182.00$                    

11.

11.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.0750 277,500.00 298,312.50

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.1500 166,500.00 357,975.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.1500 166,500.00 357,975.00 1,397,212.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,623,582.50$             

0.50$                           

1,623,583.00$             

11.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.2000 277,500.00 333,000.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.4000 166,500.00 399,600.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.4000 166,500.00 399,600.00 1,515,150.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,741,520.00$             

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA                                      

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE

MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.86 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE

MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.96 x 2.50m)

CAJA  GALVANIZADA   4x4"   

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

-$                             

1,741,520.00$             

11.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.3250 277,500.00 367,687.50

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.6500 166,500.00 441,225.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.6500 166,500.00 441,225.00 1,633,087.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,859,457.50$             

0.50$                           

1,859,458.00$             

11.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.4500 277,500.00 402,375.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.9000 166,500.00 482,850.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.9000 166,500.00 482,850.00 1,751,025.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,977,395.00$             

-$                             

1,977,395.00$             

11.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.5000 277,500.00 416,250.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE

MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.16 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE

MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.20 x 2.50m)

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE

MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.06 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 3.0000 166,500.00 499,500.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 3.0000 166,500.00 499,500.00 1,798,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

2,024,570.00$             

-$                             

2,024,570.00$             

11.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO

TUBULAR DE 3x1.1/2".
M2 4.1400 277,500.00 1,148,850.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.8600 166,500.00 143,190.00 2,013,540.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1333 44,874.00 336,555.00 336,555.00

2,352,095.00$             

-$                             

2,352,095.00$             Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE

SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,

CERRADURA, TOPES (2.00 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO

TUBULAR DE 3x1.1/2".
M2 3.1400 277,500.00 871,350.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.8600 166,500.00 143,190.00 1,736,040.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1333 44,874.00 336,555.00 336,555.00

2,074,595.00$             

-$                             

2,074,595.00$             

11.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO

TUBULAR DE 3x1.1/2".
M2 2.8900 277,500.00 801,975.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.8600 166,500.00 143,190.00 1,666,665.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1333 44,874.00 336,555.00 336,555.00

2,005,220.00$             

-$                             

2,005,220.00$             

11.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT163    ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS REF.: 304 CALB. 20 M2        1.8950 666,000.00 1,262,070.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.4800 166,500.00 79,920.00 1,480,740.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE

SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,

CERRADURA, TOPES (1.60 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE

SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,

CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.50m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO EN ACERO INOXIDABLE 3x1.1/2" Y HOJAS LISA EN ACERO INOXIDABLE Y VISOR EN VIDRIO DE

SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,

CERRADURA, TOPES (0.95 x 2.50m)



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2500 44,874.00 179,496.00 179,496.00

1,662,236.00$             

-$                             

1,662,236.00$             

11.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.3250 277,500.00 367,687.50

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        2.0000 59,662.50 119,325.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.1200 166,500.00 352,980.00 939,892.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2500 44,874.00 179,496.00 179,496.00

1,121,388.50$             

0.50$                           

1,121,389.00$             

11.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.2000 277,500.00 333,000.00

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        2.0000 59,662.50 119,325.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.9200 166,500.00 319,680.00 871,905.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2500 44,874.00 179,496.00 179,496.00

1,053,401.00$             

-$                             

1,053,401.00$             

11.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.9475 277,500.00 540,431.25

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        4.0000 59,662.50 238,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 3.1488 166,500.00 524,275.20 1,403,256.45

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1667 44,874.00 269,244.00 269,244.00

1,674,500.45$             

0.45-$                           

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm. INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.06 x 2.5m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm. INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.96 x 2.5m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE HOJA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm.

INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.95 x 2.5m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

1,674,500.00$             

11.13 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 4.1000 277,500.00 1,137,750.00

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        4.0000 59,662.50 238,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 6.5600 166,500.00 1,092,240.00 2,568,540.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0833 44,874.00 538,488.00 538,488.00

3,109,028.00$             

-$                             

3,109,028.00$             

11.14 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.4350 277,500.00 398,212.50

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        4.0000 59,662.50 238,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.2960 166,500.00 382,284.00 1,119,046.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1786 44,874.00 251,294.40 251,294.40

1,372,340.90$             

0.10$                           

1,372,341.00$             

11.15 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" LISO. INCLUYE MARCO EN

ALUMINIO.
M2 1.1275 277,500.00 312,881.25

MAT1204   RIEL EN ALUMINIO PARA PUERTA DESLIZANTE ML        4.0000 59,662.50 238,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.8040 166,500.00 300,366.00 951,797.25

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1786 44,874.00 251,294.40 251,294.40

1,205,091.65$             

0.35$                           

1,205,092.00$             

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE HOJA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm.

INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (2.00 x 2.5m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE HOJA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm.

INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.70 x 2.5m)

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE HOJA DESLIZANTE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2", VIDRIO DE SEGURIDADE 5mm.

INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.55 x 2.5m)

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.16 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1202   
PUERTA EN LÁMINA DE TRÍPLEX ENTAMBORADO DE 5mm - (1.10 x 

2.10m) - (P-3). PINTADA.
UN 1.0000 316,025.97 316,025.97

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, 

ETC.).
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT2274   LAMINA DE PLOMO 2mm M2        1.6000 222,000.00 355,200.00

MAT2252   MARCO  EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE  ACABADOS ML 6.1000 33,300.00 203,130.00 1,013,105.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,239,475.97$             

0.03$                           

1,239,476.00$             

PUERTA EN LÁMINA DE TRÍPLEX ENTAMBORADO DE 5mm CON LAMINA DE PLOMO 2mm, MARCO EN MADERA CON LAMINA

DE PLOMO 2mm, CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (0.80 x

2.00m) - (P19).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.17 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9039
FACHADA FLOTANTE DE ALUMINIO ARQUITECTONICO NATURAL 

MONUMENTAL
M2        1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT1192   
RODAJAS DE NYLON, GUIAS DE PASTA, MANIJAS  TIPO  TRUTH  CON  

RECIBIDOR  METÁLICO  Y  MANIJAS  TIPO  DC-620TR-5  CON
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00 632,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3665 44,874.00 122,443.19 122,443.19

757,143.19$                

0.19-$                           

757,143.00$                

11.18 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9040
VENTANERIA DE ALUMINIO ARQUITECTONICO NATURAL 

ANODIZADO
M2        1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT1192   
RODAJAS DE NYLON, GUIAS DE PASTA, MANIJAS  TIPO  TRUTH  CON  

RECIBIDOR  METÁLICO  Y  MANIJAS  TIPO  DC-620TR-5  CON
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00 410,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3665 44,874.00 122,443.19 122,443.19

535,143.19$                

0.19-$                           

535,143.00$                

FACHADA EN PERFIL DE ALUMINIO MONUMENTAL ANODIZADO, SISTEMA FIJO Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE

6mm, INCLUYE, CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VENTANERIA EN ALUMINIO NATURAL 744, SISTEMA CORREDIZA Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, INCLUYE,

CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.19 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9041 REJA  EN  TUBO CUADRADO DE 1.1/2" GALVANIZADO. M2        3.1040 222,000.00 689,088.00

MAT2252   MARCO  EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE  ACABADOS ML 9.3600 33,300.00 311,688.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, 

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 1,045,176.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0644 44,874.00 696,444.48 696,444.48

1,743,620.48$             

0.48-$                           

1,743,620.00$             

11.20 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9041 REJA  EN  TUBO CUADRADO DE 1.1/2" GALVANIZADO. M2        4.0720 222,000.00 903,984.00

MAT2252   MARCO  EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE  ACABADOS ML 9.3600 33,300.00 311,688.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, 

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 1,260,072.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0491 44,874.00 913,634.64 913,634.64

2,175,706.64$             

0.36$                           

2,175,707.00$             

11.21 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9041 REJA  EN  TUBO CUADRADO DE 1.1/2" GALVANIZADO. M2        3.1920 222,000.00 708,624.00

MAT2252   MARCO  EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE  ACABADOS ML 9.3600 33,300.00 311,688.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, 

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 1,064,712.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0627 44,874.00 716,189.04 716,189.04

1,782,901.04$             

0.04-$                           

1,782,901.00$             

REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE

INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (3.88 x 0.80m) - (V48).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE

INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (5.09 x 0.80m) - (V49).

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REJA VENTANA EN TUBO CUADRADO DE 1.1/2", MARCO CON TUBO CUADRADO DE 2". INCLUYE ACCESORIOS DE

INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (3.99 x 0.80m) - (V50).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.22 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9042 ALUMINIO TUBULAR 4x2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2        1.0000 333,000.00 333,000.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 377,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.4000 44,874.00 112,185.00 112,185.00

491,585.00$                

-$                             

491,585.00$                

11.23 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2288   MUEBLE INFERIOR  O  SUPERIOR   EN MADERA  RH ML        1.0000 621,600.00 621,600.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 666,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.4000 44,874.00 112,185.00 112,185.00

780,185.00$                

-$                             

780,185.00$                

#¡REF! UNIDAD #¡REF!

MATERIALES

MAT2289   

PASSTHROUGH EN ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON BORDES

INTERNOS REDONDEADOS, PUERTA CON EMPAQUE DE CAUCHO

DE 60x60x60cm.

UN        1.0000 1,338,660.00 1,338,660.00

MAT1204   
SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS,

ETC.).
UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 1,383,060.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2500 44,874.00 179,496.00 179,496.00

1,564,556.00$             

-$                             

1,564,556.00$             

CERRAMIENTO  EN  PERFIL  TUBULAR  2". INCLUYE  ACCESORIOS  DE  FIJACIÓN  A  VIGAS  Y  MUROS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MUEBLE  BAJO  Y  ALTO  EN  MADERA  RH BLANCA. INCLUYE CERRAJERIA, ANCLAJES, ACCESORIOS.

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

#¡REF!

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.24 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2272   
CORTASOL EN CELOSIA TIPO HUNTER DOUGLAS 70S, PERFORADA - 

20%
M2 1.0000 310,800.00 310,800.00

U124      
ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LAS CUBIERTAS  EN 

PERFILERIA ESTRUCTURAL. 
KG 8.0000 18,062.00 144,496.00 455,296.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0732 10,000.00 1,971.14

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.5000 1,500.00 3,000.00 4,971.14

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3333 44,874.00 134,635.46 134,635.46

594,902.60$                

0.40$                           

594,903.00$                

11.25 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1071   ELEMENTOS DE FIJACIÓN DIVISIÓN BAÑOS SOCODA UN        2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT162    
DIVISION PARA BAÑOS Y ORINAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO 

SOCODA REF.:304 CALB. 20
M2 1.0000 666,000.00 666,000.00 710,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3000 44,874.00 149,580.00 149,580.00

861,980.00$                

-$                             

861,980.00$                

11.26 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1210   BARRA DE SEGURIDAD L=36" EN ACERO INOXIDABLE UN 1.0000 188,700.00 188,700.00

MAT34     ACCESORIOS PARA FIJACION, TORNILLOS, CHAZOS UN 1.0000 11,100.00 11,100.00 199,800.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.5000 44,874.00 89,748.00 89,748.00

291,548.00$                

-$                             

291,548.00$                

FACHADAS Y CORTASOLES METÁLICOS Y/O ALUMINIO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DIVISIONES PARA BAÑOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE DE ALTURA - H=2.50m - TIPO SOCODA REF.: 304

CALIBRE 20, O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5"

DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS

REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 

POR AMBAS CARAS.

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE

SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

11.27 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1196   GUARDACAMILLAS  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m ML 1.0000 388,500.00 388,500.00

MAT50     ACCESORIOS DE FIJACION UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 398,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 1.1000 44,874.00 40,794.55 40,794.55

441,294.55$                

0.45$                           

441,295.00$                

11.28 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9042 ALUMINIO TUBULAR 4x2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2        0.3333 333,000.00 110,988.90

MA1194 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  10mm M2 5.0000 444,000.00 2,220,000.00

MAT34     ACCESORIOS PARA FIJACION, TORNILLOS, CHAZOS UN 5.0000 11,100.00 55,500.00 2,386,488.90

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1000 44,874.00 448,740.00 448,740.00

2,845,228.90$             

0.10$                           

2,845,229.00$             

GUARDACAMILLAS  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m,  EN COLOR  BEIGE. INCLUYE SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm. INSTALADO CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE

Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CENEFAS EN VINILO ADHESIVO O IMPRESIÓN DIGITAL.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

12.

12.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.1000 11,100.00 1,110.00

MAT210    PANEL DE DRY WALL DE 12.7mm M2 1.0000 26,257.05 26,257.05

MAT211    PARAL BASE  B.6 - CALB. 26 ML 0.3000 9,435.00 2,830.50

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 0.3000 5,550.00 1,665.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 1.8000 555.00 999.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.0750 44,400.00 3,330.00

MAT216    TORNILLO 7x7/16" UN 8.0000 55.50 444.00

MAT217    TORNILLO GRABBER 6x1" UN 36.0000 55.50 1,998.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO O EQUIVALENTE GAL 0.0400 66,600.00 2,664.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 41,297.55 2,064.88 43,362.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.1000 1,500.00 15,000.00 17,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

81,864.93$                  

0.07$                           

12.1 81,865.00$                  

12.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.4000 11,100.00 4,440.00

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 2.0000 5,550.00 11,100.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 5.0000 555.00 2,775.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.1000 44,400.00 4,440.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE GAL 0.0500 66,600.00 3,330.00 26,085.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

48,587.50$                  

0.50$                           

48,588.00$                  

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON

ALUMINIO DECORATIVO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS                             

CIELO RASO EN PLACA DE YESO ½” TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE:

PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

12.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.5000 24,765.49 12,382.74

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0500 446,181.00 22,309.05

Desperdicio Ponderado % 5.00 34,691.79 1,734.59 36,426.38

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

51,391.38$                  

0.38-$                           

51,391.00$                  

12.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT264    SIKA PISO - DECOR GRIS KG 1.5000 3,330.00 4,995.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0400 446,181.00 17,847.24 22,842.24

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

35,807.24$                  

0.24-$                           

35,807.00$                  

12.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT9044 MEDIACAÑA SUPERIOR  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.10m ML 1.0000 49,950.00 49,950.00

MAT90441 ACCESORIOS DE FIJACION SISTEMA  CLIP UN 1.0000 11,100.00 11,100.00 61,050.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 2.3333 44,874.00 19,231.99 19,231.99

82,281.99$                  

0.01$                           

82,282.00$                  

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MEDIACAÑA SUPERIOR EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.10m,  EN COLOR  BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MORTERO DE NIVELACION 1:4 -E=0.05m.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

12.6 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT164    ESMULSION ASFALTICA SIKA KG 0.4000 20,381.82 8,152.73

MAT246    MANTO EDIL 3.0mm M2 1.0000 27,489.15 27,489.15

MAT46     ALUMOL KG 0.0500 72,150.00 3,607.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 39,249.38 1,962.47 41,211.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU39     EQUIPO DE GAS + SOPLETE DIA 25.0000 30,000.00 1,200.00 1,700.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.0000 43,005.00 14,335.00 14,335.00

57,246.85$                  

0.15$                           

57,247.00$                  

12.7 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9036 LAMINA DE POLICARBONATO 6MM - COLOR OPAL M2 1.0000 93,240.00 93,240.00

MAT9037 TERMINAL PC U6 LAMINA ALVEOLAR UN 4.0000 8,325.00 33,300.00

MAT9038 CONECTOR LN ALVEOLAR HX 2 PARTES 6mm UN 4.0000 8,880.00 35,520.00 162,060.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.5000 1,500.00 3,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

204,455.00$                

-$                             

204,455.00$                

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN CONCRETO, CON MANTO EDIL 3.2mm, INCLUYE ACABADO CON ALUMOL Y LAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE ESPESOR E=6mm, COLOR OPAL. INCLUYE: PERFILERÍA TERMINAL PC U6

LAMINA ALVEOLAR, CONECTOR LN ALVEOLAR HX 2 PARTES 6mm PARA UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES

Y FILETES.

Valor Costo Directo



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.

13.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1077   ELEMENTOS DE FIJACION VIDRIO A MURO UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT166    ESPEJO BISELADO 4mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT2281   BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" ML 2.0000 2,220.00 4,440.00

MAT2282   CINTA DOBLE FAZ 3M ML 1.0000 3,330.00 3,330.00

MAT2283   CHAZO 3/16" UN 4.0000 2,220.00 8,880.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 194,250.00 9,712.50 203,962.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6000 41,135.00 68,558.33 68,558.33

274,520.83$                

0.17$                           

274,521.00$                

APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA                            

ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE

FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACION.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT259    REJILLA DE SOSCO DE 3" x 2" UN 1.0000 19,980.00 19,980.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 0.3000 2,830.50 849.15 20,829.15

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

46,259.15$                  

0.15-$                           

46,259.00$                  

13.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1078   TAZA BÁLTICO ALONGADO - ENTRADA POSTERIOR UN 1.0000 742,479.00 742,479.00

MAT1223   ACCESORIOS DE CONEXIÓN -  SANITARIOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1301   SISTEMA ENTRADA POSTERIOR - SANITARIOS UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT1302   VÁLVULA  DE EMPOTRAR PUSH - SANITARIOS UN 1.0000 463,758.00 463,758.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 3.0000 2,830.50 8,491.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 1,498,888.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2500 41,135.00 164,540.00 164,540.00

1,665,428.50$             

0.50$                           

1,665,429.00$             

13.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1086   SANITARIO MONTECARLO PLUS  COLOR BLANCO UN 1.0000 689,754.00 689,754.00

MAT1223   ACCESORIOS DE CONEXIÓN -  SANITARIOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 5.0000 2,830.50 14,152.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 710,566.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

849,683.17$                

0.17-$                           

849,683.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SANITARIO TIPO EJECUTIVO  COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

REJILLA DE SOSCO DE 3"x2".  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SANITARIO CON FLUXOMETRO, GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O

EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1082   GRIFERÍA  LAVAMANOS TIPO PUSH O EQUIVALENTE UN 1.0000 233,100.00 233,100.00

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT228    LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO PLUS UN 1.0000 243,922.50 243,922.50

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 517,093.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

601,363.50$                

0.50$                           

601,364.00$                

13.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1081   
LAVAMANOS DE INSCRUSTAR TIPO SAN LORENZO DE CORONA 

REF.: 01900
UN 1.0000 243,922.50 243,922.50

MAT1082   GRIFERÍA  LAVAMANOS TIPO PUSH O EQUIVALENTE UN 1.0000 233,100.00 233,100.00

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.1000 5,550.00 555.00 516,538.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

724,213.50$                

0.50$                           

724,214.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO EJECUTIVO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O

EQUIVALENTE. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO,

SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. 



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1224   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - ORINAL UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1225   DESAGUE SIFÓN SENCILLO UN 1.0000 14,402.25 14,402.25

MAT1257   ORINAL GOTTA  PARA  FLUXOMETRO UN 1.0000 931,234.50 931,234.50

MAT1303   PUSH  DE  EMPOTARR POSTERIOR - ORINAL UN 1.0000 507,547.50 507,547.50

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 5.0000 2,830.50 14,152.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 1,473,996.75

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

1,681,671.75$             

0.25$                           

1,681,672.00$             

13.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1264   GRIFERÍA  LAVAPLATOS 8" - GRIVAL UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT230    LAVAPLATO SENCILLO POCETA EN ACERO INOXIDABLE UN 1.0000 218,668.89 218,668.89

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 425,239.89

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

530,077.39$                

0.39-$                           

530,077.00$                

ORINAL CON GRIFERÍA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA - GRIFERÍA ANTIVANDALICA, COLOR BLANCO O

EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O

EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8895 LLAVE  DE  DUCHA.  INCLUYE  REGADERA. UN 1.0000 88,800.00 88,800.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 95,460.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

179,730.00$                

-$                             

179,730.00$                

13.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8894 LLAVE  TERMINAL  DE  COBRE  (1/2") UN 1.0000 38,850.00 38,850.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 45,510.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

68,077.50$                  

0.50$                           

68,078.00$                  

13.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8893 TELEDUCHA CORRIENTE BL UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 173,160.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

257,430.00$                

-$                             

257,430.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE (1/2"), PARA CUARTOS DE ASEO, RESIDUOS, CUARTO DE

A.A.  Y  JARDINES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LLAVE  DE  DUCHA.  INCLUYE  REGADERA.

Costo Unitario Total

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  DUCHA  TIPO  TELEFONO DE 1/2".

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

13.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8892 JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO. UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 106,560.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

149,695.00$                

-$                             

149,695.00$                

13.13 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT192    PLACA DE MARMOL CALIDAD JASPE NACIONAL A=0.60m, E=0.07m ML 1.0000 555,000.00 555,000.00

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 5.0000 673.00 3,365.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 446,181.00 13,385.43 571,750.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU15     EQUIPO PARA PULIR Y BRILLAR DIA 10.0000 80,000.00 8,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 0.3000 43,005.00 143,350.00 143,350.00

725,100.43$                

0.43-$                           

725,100.00$                

13.14 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT8891 LÁMINA DE  ACERO  INOXIDABLE REF.: 304 CALIBRE 20 M2 1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,000.00 5,000.00 449,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 43,005.00 86,010.00 86,010.00

537,010.00$                

-$                             

537,010.00$                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACABADO PARA MESONES EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE

ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO.

Costo Unitario Total

MESONES  EN  ACERO  INOXIDABLE  ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

18.

18.1 UNIDAD M2

EQUIPOS

EQU18     
MOTONIVELADORA  POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4.27m - 

PESO 18TON.
HORA      125.0000 190,000.00 1,520.00 1,520.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 18.7500 37,395.00 1,994.40 1,994.40

3,514.40$                    

0.40-$                           

3,514.00$                    

18.2 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 0.2000 3,330.00 666.00

MAT25     MALLA ELECTROSOLDADA f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa). KG 2.1000 6,438.00 13,519.80

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.1000 604,667.00 60,466.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 74,652.50 3,732.63 78,385.13

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 130.0000 141,287.67 1,086.83 1,586.83

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.8000 37,395.00 20,775.00 20,775.00

100,746.96$                

0.04$                           

100,747.00$                

CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO H = 0.30 M

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RAMPAS PARA ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - E=10cm. INCLUYE ESTRIADO Y

REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 6mm.

Valor Costo Directo

OBRAS  EXTERIORES

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

18.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 1.0000 3,330.00 3,330.00

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0450 604,667.00 27,210.02

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 3.7200 8,313.00 30,924.36

Desperdicio Ponderado % 5.00 61,464.38 3,073.22 64,537.60

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

89,967.60$                  

0.40$                           

89,968.00$                  

18.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1017   CINTA DE ENMASCARAR ML 2.0000 22.20 44.40

MAT2136   ESFERAS REFLECTIVAS KG 0.1000 44,400.00 4,440.00

MAT249    PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICA PESADO GAL 0.0200 99,900.00 1,998.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,370.40 368.52 7,738.92

EQUIPOS

EQU       PATIN AMERICANO GB 50.0000 30,000.00 600.00

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 100.0000 10,000.00 100.00 700.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 9.0000 37,395.00 4,155.00 4,155.00

12,593.92$                  

0.08$                           

12,594.00$                  

18.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2038   TOPELLANTAS EN PLÁSTICO DE 60x20x12cm - COLOR AMARILLO UN 1.0000 83,250.00 83,250.00

MAT2137   TORNILLO DE 1/2x4" UN 2.0000 8,325.00 16,650.00 99,900.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

152,295.00$                

-$                             

152,295.00$                

PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10cm. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO

PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TOPELLANTAS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA 60x20x12cm - COLOR AMARILLO. CON PERNOS PARA FIJACIÓN  DE  1/2"x4".

Valor Costo Directo

BORDILLOS DE 15x30cm, CONCRETO f'c=3.000 PSI. INCLUYE 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO, EXCAVACION DE 15x15cm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

18.6 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2138   BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm M2 1.0000 83,250.00 83,250.00

U304 CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0300 604,667.00 18,140.01

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 446,181.00 8,923.62

Desperdicio Ponderado % 5.00 110,313.63 5,515.68 115,829.31

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

141,259.31$                

0.31-$                           

141,259.00$                

18.8 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT190    GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES M2 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT2019   FERTILIZANTES, ABONOS Y VENENOS UN 1.0000 1,110.00 1,110.00

MAT32     ABONO ORGANICO M3 0.0383 44,400.00 1,700.52

MAT41     AGUA LT 45.0000 111.00 4,995.00 24,455.52

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0003 37,395.00 18,694.70 18,694.70

43,650.22$                  

0.22-$                           

43,650.00$                  

EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO

DURANTE 45 DIAS. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ANDEN EN BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO f'c=3.000PSI Y

MORTERO DE PEGA 1:4.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

18.9 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 1.0000 3,330.00 3,330.00

MAT266 SIKA  SET - L GAL 0.5000 26,173.80 13,086.90

MAT1200 ANTISOL  ROJO KG 0.2000 29,902.29 5,980.46

MAT2009   SELLO  DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO KG 0.1000 55,500.00 5,550.00

MAT2009   CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM ML 0.3000 2,220.00 666.00

U43
 ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS 

EN CONCRETO.
KG 3.0000 8,313.00 24,939.00

U306 CONCRETO f'c=4.000PSI M3 0.1700 658,096.00 111,876.32

Desperdicio Ponderado % 5.00 165,428.68 8,271.43 173,700.11

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU110    CORTADORA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ML 2.0000 8,500.00 4,250.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78 15,656.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.3333 37,395.00 28,046.95 28,046.95

217,403.84$                

0.16$                           

217,404.00$                

19.

19.1 UNIDAD M2        

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 400.0000 150,000.00 375.00

EQU52     EQUIPO HIDROLAVADO A PRESIÓN DIA 600.0000 120,000.00 200.00 625.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 25.0799 37,395.00 1,491.04 1,491.04

2,116.04$                    

0.04-$                           

2,116.00$                    

Ing.  ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c=4.000PSI - E=17cm. PARA PARQUEADEROS Y ACCESO. INCLUYE ACERO DE

REFUERZO EN JUNTAS  Y  DILATACIONES.

Valor Costo Directo

Valor Costo Directo

M.P.  No.  252021  -  06582  CND

C.C. No. 80.055.396 d Bogotá D.C.

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS                                

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL

BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO.                                                                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



Entidad:

Obra:

Consultor: 74 KM

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

U100 UN: M2

MATERIALES

MAT1190   KORAZA DE PINTUCO GL 0.0600 77,700.00 4,662.00

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0334 16,650.00 556.11 5,218.11

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 5.0000 43,005.00 8,601.00 8,601.00

14,819.11

-0.11

14,819.00

U122 UN: KG

MATERIALES

MAT25     MALLA ELECTROSOLDADA f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa). KG 1.0000 6,438.00 6,438.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,193.54 359.68 7,553.22

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 300.0000 10,000.00 33.33 33.33

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 20.0000 37,395.00 1,869.75 1,869.75

9,456.30

-0.30

9,456.00

U124 UN: KG

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0200 55,500.00 1,110.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0200 77,700.00 1,554.00

MAT269    SOLDADURA WEST ARCO E:70-18 KG 0.1000 11,100.00 1,110.00

MAT28     PERFILERÍA METÁLICA PHR, COLMENA, ACESCO KG 1.0000 6,500.00 6,500.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 11,162.00 558.10 11,720.10

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 6.0000 1,500.00 250.00

EQU20     PLUMA MONTACARGA  250 KG HORA 200.0000 50,000.00 250.00

EQU30     OXIGENO + ACETILENO ML 450.0000 450,000.00 1,000.00

EQU45     EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA DÍA 38.0000 40,000.00 1,052.63 2,602.63

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 12.0000 44,874.00 3,739.50 3,739.50

18,062.23

-0.23

18,062.00

Valor Costo Directo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

DISTANCIA LA MATA - CURUNANÍ

 APLICACIÓN DE KORAZA. PARA MUROS EXTERIORES ACABADOS EN PULIPLAST.      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MALLA ELECTROSOLDADA -  f'y=6.000 kg/cm2 (500 Mpa). PARA ESTRUCTURAS Y PISOS EN CONCRETO.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LAS CUBIERTAS EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO,

TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST

ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor: 74 KM

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

DISTANCIA LA MATA - CURUNANÍ

U303 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.9500 139,685.73 132,701.44

MAT18     ARENA M3 0.4800 62,280.99 29,894.88

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 300.0000 673.00 201,900.00

MAT41     AGUA LT 204.0000 111.00 22,644.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 387,140.32 19,357.02 406,497.34

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6667 37,395.00 56,089.70 56,089.70

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 105.8200 1,000.00 105,820.00 105,820.00

580,316.13

-0.13

580,316.00

U304 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.8400 139,685.73 117,336.01

MAT18     ARENA M3 0.5600 62,280.99 34,877.35

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 350.0000 673.00 235,550.00

MAT41     AGUA LT 210.0000 111.00 23,310.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 411,073.36 20,553.67 431,627.03

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6500 37,395.00 57,530.77 57,530.77

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 103.6000 1,000.00 103,600.00 103,600.00

604,666.89

0.11

604,667.00

U305 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.6700 119,892.50 80,327.98

MAT18     ARENA M3 0.6700 50,159.00 33,606.53

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 420.0000 681.00 286,020.00

MAT41     AGUA LT 210.0000 100.00 21,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 388,148.74 19,407.44 440,361.95

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6500 33,368.00 51,335.38 51,335.38

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 99.1600 1,000.00 99,160.00 99,160.00

602,766.42

-0.42

602,766.00

Valor Costo Directo

 CONCRETO f'c=2.500PSI      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 CONCRETO f'c=3.000PSI      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 CONCRETO f'c=3.500PSI      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor: 74 KM

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

DISTANCIA LA MATA - CURUNANÍ

U306 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.4700 139,685.73 65,652.29

MAT18     ARENA M3 0.8700 62,280.99 54,184.46

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 480.0000 673.00 323,040.00

MAT41     AGUA LT 210.0000 111.00 23,310.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 466,186.75 23,309.34 489,496.09

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6500 37,395.00 57,530.77 57,530.77

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 99.1600 1,000.00 99,160.00 99,160.00

658,095.95

0.05

658,096.00

U309 UN: M3

MATERIALES

MAT18     ARENA M3 1.1600 62,280.99 72,245.95

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 362.5000 673.00 243,962.50

MAT41     AGUA LT 243.0000 111.00 26,973.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 343,181.45 17,159.07 360,340.52

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 85.8400 1,000.00 85,840.00 85,840.00

446,180.52

0.48

446,181.00

U36 UN: ML

MATERIALES

MAT1006   FORMALETA EN MADERA PARA MESON EN CONCRETO UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0700 604,667.00 42,326.69

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 3.97 98,763.63 3,920.92 102,684.55

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.9000 37,395.00 41,550.00 41,550.00

145,234.55

0.45

145,235.00

U43 UN: KG

MATERIALES

MAT24     ACERO DE REFUERZO PDR-60 RECTO KG 1.0000 5,927.00 5,927.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 6,682.54 334.13 7,016.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00 50.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 30.0000 37,395.00 1,246.50 1,246.50

8,313.17

-0.17

8,313.00

Valor Costo Directo

 CONCRETO f'c=4.000 PSI

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 MORTERO 1:4      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO.

INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



Entidad:

Obra:

Consultor: 74 KM

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESE  HOSPITAL DE  CURUMANI - CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

DISTANCIA LA MATA - CURUNANÍ

U91 UN: M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.2000 24,765.49 4,953.10

MAT41     AGUA LT 2.0000 111.00 222.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 446,181.00 8,923.62

Desperdicio Ponderado % 3.78 14,098.72 532.93 14,631.65

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.2585 37,395.00 16,557.45 16,557.45

32,189.10

-0.10

32,189.00

U99 UN: M2

MATERIALES

MAT1189   PULIPLAST LISTO GL 0.1500 99,900.00 14,985.00 14,985.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.0000 43,005.00 14,335.00 14,335.00

30,320.00

0.00

30,320.00

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES EN MORTERO 1:4. SOTANOS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 APLICACIÓN DE PULIPLAST. PARA ACABADOS DE MUROS EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

M.P.  No.  25202 - 106582 CND


