
CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.1 ML $ 25,245.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 4,304.00 $ 129.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 129.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 14,400.00 $ 14,400.00

UN 2.0000 $ 350.00 $ 700.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 4,500.00 $ 900.00

UN 0.4500 $ 1,800.00 $ 810.00

#N/D 0.0300 $ 19,810.00 $ 594.00

Sub-Total $ 20,404.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 20,404.00 $ 408.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 408.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.0833 $ 51,647.91 $ 4,304.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 4,304.00

$ 25,245.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  3/4"

UNION DE 3/4" EMT

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 3/4" EMT

GRAPA doble DE 3/4¨EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.2 UN $ 23,575.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 10,330.00 $ 310.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 310.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 6,666.67 $ 6,667.00

UN 2.0000 $ 450.00 $ 900.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 4,000.00 $ 800.00

UN 0.4500 $ 2,100.00 $ 945.00

#N/D 0.0300 $ 12,312.00 $ 369.00

Sub-Total $ 12,681.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 12,681.00 $ 254.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 254.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.2000 $ 51,647.91 $ 10,330.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 10,330.00

$ 23,575.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

GRAPA DOBLE DE 1/2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1/2"

UNION DE 1/2" EMT

DESPERDICIO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBERIA DE  1/2" EMT.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMIINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2"

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.3 UN $ 41,410.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 15,494.00 $ 465.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 465.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 17,400.00 $ 17,400.00

UN 2.0000 $ 600.00 $ 1,200.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 6,500.00 $ 1,300.00

UN 0.4500 $ 1,920.00 $ 864.00

#N/D 0.0500 $ 23,764.00 $ 1,188.00

Sub-Total $ 24,952.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 24,952.00 $ 499.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 499.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.3000 $ 51,647.91 $ 15,494.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 15,494.00

$ 41,410.00

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION DE 1" EMT

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 1" EMT

GRAPA DOBLE DE 1" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1"

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEMT 1"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.4 UN $ 59,426.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 20,659.00 $ 620.00

0.5000 0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 620.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 26,816.67 $ 26,817.00

UN 2.0000 $ 1,450.00 $ 2,900.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 7,500.00 $ 1,500.00

UN 0.4500 $ 4,650.00 $ 2,093.00

#N/D 0.0300 $ 36,310.00 $ 1,089.00

Sub-Total $ 37,399.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 37,399.00 $ 748.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 748.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.4000 $ 51,647.91 $ 20,659.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 20,659.00

$ 59,426.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1 1/4"

UNION DE 1 1/4"

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 1 1/4" EMT.

GRAPA DOBLE DE 1 1/4" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.5 UN $ 60,393.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 20,659.00 $ 620.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 620.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 28,200.00 $ 28,200.00

UN 2.0000 $ 1,100.00 $ 2,200.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 8,350.00 $ 1,670.00

UN 0.4500 $ 4,800.00 $ 2,160.00

#N/D 0.0300 $ 37,230.00 $ 1,117.00

Sub-Total $ 38,347.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 38,347.00 $ 767.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 767.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.4000 $ 51,647.91 $ 20,659.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 20,659.00

$ 60,393.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

GRAPA DOBLE DE 1 1/2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  1 1/2"

UNION DE 1 1/2"

DESPERDICIO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

TUBERIA DE 1 1/2" EMT

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMTDE 1 1/2"

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.6 UN $ 79,628.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 25,824.00 $ 775.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 775.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 38,280.00 $ 38,280.00

UN 2.0000 $ 1,500.00 $ 3,000.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 0.2000 $ 16,800.00 $ 3,360.00

UN 0.4500 $ 6,300.00 $ 2,835.00

#N/D 0.0300 $ 50,475.00 $ 1,514.00

Sub-Total $ 51,989.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 51,989.00 $ 1,040.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,040.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5000 $ 51,647.91 $ 25,824.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 25,824.00

$ 79,628.00

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION DE 2"

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 2" EMT.

GRAPA DOBLE DE 2" EMT

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT  2"

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.7 UN $ 132,112.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 95,650.00 $ 95,650.00

UN 3.0000 $ 350.00 $ 1,050.00

UN 3.0000 $ 400.00 $ 1,200.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 97,900.00 $ 2,937.00

Sub-Total $ 100,837.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 100,837.00 $ 2,017.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,017.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 132,112.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CANALETA METALICA 12X5 C/D TIPO TORNILLO CAL. 24 

BLANCO 1 MTS

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACUION DE CANALETA 

METALICA DE 12x5

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.8 UN $ 122,364.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 0.3333 $ 118,000.00 $ 39,333.00

UN 6.0000 $ 6,750.00 $ 40,500.00

UN 0.4000 $ 6,500.00 $ 2,600.00

UN 6.0000 $ 400.00 $ 2,400.00

UN 6.0000 $ 350.00 $ 2,100.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0500 $ 86,933.00 $ 4,347.00

Sub-Total $ 91,280.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 91,280.00 $ 1,826.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,826.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 122,364.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

ENSAMBLE DE TECHO PARA BANDEJA PORTA CABLE

ENSAMBLE DE PARED PARA BANDEJA PORTA CABLE

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

DESPERDICIO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

BANDEJA ELECTROZINCADA  20x600 X 3000

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 

ELECTROSOLDADA 

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.9 UN $ 63,928.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 30,000.00 $ 30,000.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

% 0.0300 $ 33,000.00 $ 990.00

Sub-Total $ 33,990.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 33,990.00 $ 680.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 680.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 63,928.00

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CAJA DE PASO 20*20*10 CM.

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 

METALICAS DE 20x20x15

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.10 ML $ 76,535.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 42,000.00 $ 42,000.00

UN 4.0000 $ 350.00 $ 1,400.00

UN 4.0000 $ 400.00 $ 1,600.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

% 0.0300 $ 45,000.00 $ 1,350.00

Sub-Total $ 46,350.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 46,350.00 $ 927.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 927.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 76,535.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CAJA DE PASO 30*30*10 CM.

CHAZO METALICO DE 3/8"

TORNILLO AUTO PERFORANTE

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 

METALICAS DE 30x30x15

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.11 ML $ 7,360.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 5,165.00 $ 155.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 155.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 2,000.00 $ 2,000.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,000.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,000.00 $ 40.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 40.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.1000 $ 51,647.91 $ 5,165.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 5,165.00

$ 7,360.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CURVA DE  1/2" EMT

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS EMT DE 1/2"

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.12 ML $ 15,536.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 10,330.00 $ 310.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 310.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 4,800.00 $ 4,800.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 4,800.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,800.00 $ 96.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 96.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.2000 $ 51,647.91 $ 10,330.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 10,330.00

$ 15,536.00

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CURVA DE  1" EMT

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS EMT DE 1"

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.13 UN $ 70,976.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 19,000.00 $ 19,000.00

UN 1.0000 $ 9,500.00 $ 9,500.00

UN 2.0000 $ 6,200.00 $ 12,400.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 40,900.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 40,900.00 $ 818.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 818.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 70,976.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE 

FACEPLATE DUAL 

CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT. 6A

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 

MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.14 UN $ 63,836.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 852.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 19,000.00 $ 19,000.00

UN 1.0000 $ 8,700.00 $ 8,700.00

UN 1.0000 $ 6,200.00 $ 6,200.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 33,900.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 33,900.00 $ 678.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 678.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 63,836.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

FACEPLATE SENCILLO

CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT. 6A

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 

MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.15 UN $ 17,646.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 6,736.00 $ 202.00

DIA 1.0000 $ 2,618.00 $ 2,618.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 2,820.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 7,700.00 $ 7,700.00

2.0000 0 $ 0.00

4.0000 0 $ 0.00

4.0000 0 $ 0.00

0.2000 0 $ 0.00

0.4500 0 $ 0.00

% 0.0300 $ 7,700.00 $ 231.00

Sub-Total $ 7,931.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 7,931.00 $ 159.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 159.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 12,247.64 $ 6,736.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 6,736.00

$ 17,646.00

Descripción

ALBAÑILERÍA 1 AY.

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

TUBERIA DE 1" PVC

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA PVC DE 1" 

EMPOTRADA EN MURO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO TUBULAR CON PLANCHON

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.16 UN $ 40,811.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 28,406.00 $ 852.00

DIA 1.0000 $ 2,618.00 $ 2,618.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 3,470.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 8,760.00 $ 8,760.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

$ 0.00

Sub-Total $ 8,760.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 8,760.00 $ 175.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 175.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 51,647.91 $ 28,406.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,406.00

$ 40,811.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

Descripción

TRANSPORTE %

ANDAMIO TUBULAR CON PLANCHON

Descripción

TUBERIA DE 1 1/2" PVC

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE  1 1/2" 

EMPOTRADA EN MURO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.17 UN $ 837,891.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 397,580.00 $ 397,580.00

UN 8.0000 $ 400.00 $ 3,200.00

UN 8.0000 $ 350.00 $ 2,800.00

UN 2.0000 $ 62,550.00 $ 125,100.00

UN 2.0000 $ 65,450.00 $ 130,900.00

UN 1.0000 $ 65,350.00 $ 65,350.00

UN 1.0000 $ 25,350.00 $ 25,350.00

#N/D 0.0300 $ 750,280.00 $ 22,508.00

Sub-Total $ 772,788.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 772,788.00 $ 15,456.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 15,456.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 837,891.00

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

TORNILLO AUTO PERFORANTE

CHAZO METALICO DE 3/8"

MULTITOMA TIERRA AISLADA -RACK PDU (8-salidas)

BANDEJA SENCILLA VENTILADA.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  2U.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  1U.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

GABINETE TIPO PARED DE 60x50x9u

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO 

PARED DE 60x50x9u

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.18 UN $ 5,235,252.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00

UN 7.0000 $ 65,450.00 $ 458,150.00

UN 3.0000 $ 25,350.00 $ 76,050.00

UN 3.0000 $ 65,350.00 $ 196,050.00

UN 2.0000 $ 62,550.00 $ 125,100.00

UN 3.0000 $ 193,500.00 $ 580,500.00

#N/D 0.0300 $ 4,935,850.00 $ 148,076.00

Sub-Total $ 5,083,926.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 5,083,926.00 $ 101,679.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 101,679.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 5,235,252.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

ORGANIZADOR HORIZONTAL  2U.

MULTITOMA TIERRA AISLADA -RACK PDU (8-salidas)

KIT DE DOBLE VENTILADOR PARA GABINETE DE MONTAJE

DESPERDICIO

Descripción

GABINETES DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA 

TROQUELDA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO.

BANDEJA SENCILLA VENTILADA.

ORGANIZADOR HORIZONTAL  1U.

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES DE PISO, 

RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA TROQUELDA 

Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.19 UN $ 4,215,334.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00

UN 1.0000 $ 815,055.00 $ 815,055.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 3,965,055.00 $ 118,952.00

Sub-Total $ 4,084,007.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,084,007.00 $ 81,680.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 81,680.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 4,215,334.00TOTAL COSTO DIRECTO

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

DESPERDICIO

Descripción

Descripción

SWITCH ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.20 UN $ 4,372,924.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000.00

UN 1.0000 $ 815,055.00 $ 815,055.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 4,115,055.00 $ 123,452.00

Sub-Total $ 4,238,507.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 4,238,507.00 $ 84,770.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 84,770.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 4,372,924.00TOTAL COSTO DIRECTO

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

DESPERDICIO

Descripción

Descripción

SWITCH ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS

ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 24G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.1.21 UN $ 5,245,704.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 48,201.00 $ 1,446.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,446.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 1.0000 $ 3,700,000.00 $ 3,700,000.00

UN 1.0000 $ 1,245,800.00 $ 1,245,800.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 4,945,800.00 $ 148,374.00

Sub-Total $ 5,094,174.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 5,094,174.00 $ 101,883.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 101,883.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.5500 $ 87,638.14 $ 48,201.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 48,201.00

$ 5,245,704.00TOTAL COSTO DIRECTO

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

DESPERDICIO

Descripción

Descripción

SWITCH ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 

10/100/1000

PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 48 PUERTOS

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 

ADMINISTRABLE 48G 4SFP PPOE+370W SWCH/

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

MONTAJE DE ESTRUCTURAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.2.1 ML $ 3,932.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0300 $ 1,033.00 $ 31.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 31.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

ML 1.0000 $ 2,730.00 $ 2,730.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0300 $ 2,730.00 $ 82.00

Sub-Total $ 2,812.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,812.00 $ 56.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 56.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 0.0200 $ 51,647.91 $ 1,033.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 1,033.00

$ 3,932.00

Descripción

CUADRILLA VD ESTRUCTURA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESPERDICIO

Descripción

TRANSPORTE %

Descripción

CABLE CAT. 6A F/UTP CM - 305M.

ACTIVIDAD:
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO UTP 

CATEGORIA 6A

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

TENDIDO DEL CABLEADO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.3.1 UN $ 2,203,481.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0500 $ 350,553.00 $ 17,528.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 17,528.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 36.0000 $ 22,500.00 $ 810,000.00

UN 35.0000 $ 26,800.00 $ 938,000.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

#N/D 0.0500 $ 1,748,000.00 $ 87,400.00

Sub-Total $ 1,835,400.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

0 $ 0.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 4.0000 $ 87,638.14 $ 350,553.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 350,553.00

$ 2,203,481.00TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

DESPERDICIO

Descripción

Descripción

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1MTS

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1,5 MTS

CONEXIÓN DE COMPONENTES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PARED

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023



CAPÍTULO:

SUBCAPÍTULO:

ITEM No. UNIDAD:
TOTAL COSTO 

DIRECTO:

15.3.2 UN $ 4,149,225.00

I. EQUIPO 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor parcial

% 0.0500 $ 569,648.00 $ 28,482.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 28,482.00

II. MATERIALES 

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

UN 35.0000 $ 22,500.00 $ 787,500.00

UN 35.0000 $ 26,800.00 $ 938,000.00

UN 20.0000 $ 34,850.00 $ 697,000.00

UN 20.0000 $ 45,550.00 $ 911,000.00

0 $ 0.00

0.0500 $ 3,333,500.00 $ 166,675.00

Sub-Total $ 3,500,175.00

III. TRANSPORTE

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

% 0.0200 $ 2,546,000.00 $ 50,920.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 50,920.00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial

HR 6.5000 $ 87,638.14 $ 569,648.00

0 $ 0.00

0 $ 0.00

Sub-Total $ 569,648.00

$ 4,149,225.00

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

M.P.  No.  25202 - 106582 CND

TOTAL COSTO DIRECTO

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

TRANSPORTE %

Descripción

CUADRILLA VD GABINETE 

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1,5 MTS

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 2 MTS.

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 3 MTS.

DESPERDICIO

Descripción

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

PATCH CORD 6A F/UTP 600 MHz DE 1MTS

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL 

CESAR

INSTALACIONES VOZ  Y  DATOS, SISTEMA  DE  SEGURIDAD  E  INSTALACIONES FECHA:  SEPTIEMBRE DE  2023

CONEXIÓN DE COMPONENTES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD: CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PISO

GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

ANALISIS UNITARIOS CCTV

Calle 16 No 12 - 120 - Telefax: (5) 5749671  -  e-mail: obras@gobcesar.gov.co - 

Valledupar, Cesar.



Item:

14.9.1

Unidad:

ML

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor DIA 20,957.07$           1.00 40% 8,383$                    

Andamios Dia 19,480.50$           1.00 20% 3,896$                    

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$           1.00 20% 4,415$                    

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$           1.00 20% 5,505$                    

Sub-Total 9,920$                    

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

linea de vida horizontal de 10 mts. linea de vida horizontal fija 

de 10 mts. en acero inoxidable con alma de acero de 5/16, en 

los extremos cuenta con cabos prensados y certificados. 

tensor en acero inoxidable, abosrvedor de impacto en acero 

inoxidable.todos los componentes y accesorios son de 

conexión compatible según lo establecido en la resolución 

4272 de 2021 certificado de conformidad une en 795:2012 

emitido por bureau veritas.

ML 366,558.08$         1.00 0% 366,558.08$           

Sub-Total 366,558$                

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$         1.00 2.50 60,962.85$             

Sub-Total 60,963$                  

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - SAN MARTIN kg $ 366,558.08 2% 1.00 7,331$                    

Sub-Total 7,331$                    

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL 

MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL CESAR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  -  PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 400kWp 

LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA  EN ACERO INOXIDABLE CON ALMA DE 

ACERO DE 5/16, EN LOS EXTREMOS CUENTA CON CABOS PRENSADOS Y 

CERTIFICADOS. TENSOR EN ACERO INOXIDABLE, ABOSRVEDOR DE 

IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE.TODOS LOS COMPONENTES Y 

ACCESORIOS SON DE CONEXIÓN COMPATIBLE SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD UNE EN 795:2012 

444,772.21$                         

444,773.00$                         



Item:

14.9.2

Unidad:

UN 

I. HERRAMIENTAS

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento % valor unitario

Herramienta menor DIA 20,957.07$           1.00 40% 8,383$                    

Andamios Dia 19,480.50$           1.00 20% 3,896$                    

escalera multiproposito 10 pasos  Dia 22,075.30$           1.00 20% 4,415$                    

escalera plegable 18 pasos  Dia 27,525.30$           1.00 20% 5,505$                    

Sub-Total 9,920$                    

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Desperdicio % Valor x Unit

Puntos de anclaje tipo shandwich linea de vida horizontal fija UND 974,025.00$         1.00 0% 974,025.00$           

Sub-Total 974,025$                

VI. MANO DE OBRA

Descripción Unidad Salario Cantidad Rendimiento % Valor x Unit

CUADRILLA ELECTRICA BC día 152,407.13$         1.00 1.25 121,925.70$           

Sub-Total 121,926$                

V. TRANSPORTE MATERIAL

Descripción Unidad Precio unitario % Peso Valor x Unit

Transporte de material BOGOTA - SAN MARTIN kg $ 974,025.00 2% 1.00 19,481$                  

Sub-Total 19,481$                  

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO REDONDEADO

Ing. ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

1,125,351.32$                      

1,125,352.00$                      

C.C. No. 80.055.396  de  Bogotá D.C.

M.P.: 252021 - 06582 CND

PUNTOS DE ANCLAJE TIPO SHANDWICH LINEA DE VIDA HORIZONTAL 

FIJA







14.1.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El961 POSTE EN CONCRETO DE 12MX1050 KGF UND 1 $ 1,542,000.00 $ 1,542,000.00

Subtotal $ 1,542,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.03 $ 457,221.75 $ 13,716.65

Subtotal $ 13,716.65

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,542,000 $ 30,840

Subtotal $ 30,840

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 6 $ 76,203.63 $ 457,221.75

Subtotal $ 457,221.75

$ 2,043,778.00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A001

CAP:
POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 12 MTS X 1050 KGF. 

UNIDAD UN

$ 2,043,778

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MATERIALES

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 



14.1.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El397 CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 MM AUTOSOPORTADA UND 2 $ 246,360.00 $ 492,720.00

El946 PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12" UND 2 $ 5,220.00 $ 10,440.00

El075 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UND 12 $ 405.00 $ 4,860.00

El516 GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg UND 3 $ 16,200.00 $ 48,600.00

El052 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION UND 3 $ 77,886.00 $ 233,658.00

El509 GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG UND 3 $ 21,000.00 $ 63,000.00

El1191 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

Subtotal $ 870,558

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 304,814.50 $ 15,240.73

Subtotal $ 15,240.73

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 870,558 $ 17,411

Subtotal $ 17,411

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HC 4 $ 76,203.63 $ 304,814.50

Subtotal $ 304,814.50

$ 1,208,024.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2KV. MT 331

UNIDAD UN

$ 1,208,024

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A016



14.1.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El397 CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 MM AUTOSOPORTADA UND 1 $ 246,360.00 $ 246,360.00

El075 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UND 2 $ 405.00 $ 810.00

El071 ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" UND 2 $ 2,880.00 $ 5,760.00

El941 PERNO CORTO AC.GALVANIZ.3/4"-3/4"X3" UND 3 $ 5,220.00 $ 15,660.00

El058 AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV(ANSI-57-1) UND 3 $ 77,886.00 $ 233,658.00

El1035 RETENCION PREFOR "Z" ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) UND 3 $ 21,000.00 $ 63,000.00

El1191 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

Subtotal $ 582,528

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 381,018.13 $ 19,050.91

Subtotal $ 19,050.91

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 582,528 $ 11,651

Subtotal $ 11,651

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 5 $ 76,203.63 $ 381,018.13

Subtotal $ 381,018.13

$ 994,248.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN 13.2KV. MT 332

UNIDAD UN

$ 994,248

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A016



14.1.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El397 CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 MM AUTOSOPORTADA UND 2 $ 246,360.00 $ 492,720.00

El075 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UND 12 $ 405.00 $ 4,860.00

El941 PERNO CORTO AC.GALVANIZ.3/4"-3/4"X3" UND 6 $ 5,220.00 $ 31,320.00

El946 PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

El058 AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV(ANSI-57-1) UND 6 $ 77,886.00 $ 467,316.00

El1191 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

Subtotal $ 1,030,776

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 381,018.13 $ 19,050.91

Subtotal $ 19,050.91

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,030,776 $ 20,616

Subtotal $ 20,616

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HC 5 $ 76,203.63 $ 381,018.13

Subtotal $ 381,018.13

$ 1,451,461.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2KV MT 333

UNIDAD UN

$ 1,451,461

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A018



14.1.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El397 CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 MM AUTOSOPORTADA UND 2 $ 246,360.00 $ 492,720.00

El946 PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

El941 PERNO CORTO AC.GALVANIZ.3/4"-3/4"X3" UND 1 $ 5,220.00 $ 5,220.00

El075 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UND 12 $ 405.00 $ 4,860.00

El516 GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg UND 6 $ 16,200.00 $ 97,200.00

El052 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION UND 6 $ 77,886.00 $ 467,316.00

El509 GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG UND 6 $ 21,000.00 $ 126,000.00

El058 AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV(ANSI-57-1) UND 1 $ 77,886.00 $ 77,886.00

El1035 RETENCION PREFOR "Z" ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) UND 1 $ 21,000.00 $ 21,000.00

El354 CONECTOR CUÑA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3/D-123,3) UND 6 $ 19,575.00 $ 117,450.00

El1191 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

Subtotal $ 1,444,212

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 381,018.13 $ 19,050.91

Subtotal $ 19,050.91

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,444,212 $ 28,884

Subtotal $ 28,884

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HC 5 $ 76,203.63 $ 381,018.13

Subtotal $ 381,018.13

$ 1,873,165.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ÁNGULO 20º-30º A 60º 13.2  KV MT 335

UNIDAD UN

$ 1,873,165

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A019



14.1.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1323 VARILLA ANCLAJE DE OJO C.T. 3/4"X8' UND 1 $ 83,242.69 $ 83,242.69

El235 CABLE DE RETENIDA DE 3/8" ML 12 $ 3,415.50 $ 40,986.00

El520 GUARDACABOS PARA RETENCION DE CABLE AC. GALV. 3/8" UND 2 $ 3,105.00 $ 6,210.00

El055 AISLADOR DE PORCELANA TIPO TENSOR ANSI 54-2 UND 1 $ 13,500.00 $ 13,500.00

El1037 RETENCION PREFORMADA TERMINAL CABLE DE ACERO 3/8" UND 4 $ 7,198.88 $ 28,795.50

El067 ANCLA DE HORMIGON UND 1 $ 40,500.00 $ 40,500.00

El954 PLETINA SUJECION PARA RETENIDAS UND 1 $ 128,250.00 $ 128,250.00

El071 ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" UND 2 $ 2,880.00 $ 5,760.00

El075 ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" UND 2 $ 405.00 $ 810.00

El517 GRILLETE NORMAL RECTO 7/8" UND 1 $ 25,930.13 $ 25,930.13

El1191 TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12" UND 2 $ 8,640.00 $ 17,280.00

El1283 TUBO SEÑALIZACION Y PROTECCION UND 1 $ 78,975.00 $ 78,975.00

Subtotal $ 470,239

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 190,509.06 $ 9,525.45

Subtotal $ 9,525.45

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 470,239 $ 9,405

Subtotal $ 9,405

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HC 2.5 $ 76,203.63 $ 190,509.06

Subtotal $ 190,509.06

$ 679,679.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
RETENIDA DIRECTO A TIERRA RT 003

UNIDAD UN

$ 679,679

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A090



14.1.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El199 Cable 1/0 AWG ACSR 5% ML 3 $ 7,200.00 $ 22,680.00

Subtotal $ 22,680

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 19,050.89 $ 952.54

Subtotal $ 952.54

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 22,680 $ 454

Subtotal $ 454

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.125 $ 152,407.13 $ 19,050.89

Subtotal $ 19,050.89

$ 43,137.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG EN RED TRIFASICA

UNIDAD ML

$ 43,137

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

C002



14.1.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El614 KIT SPT EN ACERO AUSTENITICO MEDIA TENSION POSTE 14 M UND 1 $ 378,600.00 $ 378,600.00

Subtotal $ 378,600

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 152,407.25 $ 7,620.36

Subtotal $ 7,620.36

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 378,600 $ 7,572

Subtotal $ 7,572

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 2 $ 76,203.63 $ 152,407.25

Subtotal $ 152,407.25

$ 546,200.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA MEDIA TENSIÓN SPT 001

UNIDAD UN

$ 546,200

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A095



14.1.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 762,035.63 $ 38,101.78

Subtotal $ 38,101.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.05 $ 0 $ 0

CCLE DÍA $ 0.50 $ 4,800,000.00 $ 2,400,000.00

Subtotal $ 2,400,000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBC CUADRILLA ELECTRICA BC 1 HORA 5 $ 152,407.13 $ 762,035.63

Subtotal $ 762,035.63

$ 3,200,137.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CARRO CANASTA LÍNEA ENERGIZADA

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SERVICIO DE CARRO CANASTA DE  LÍNEA ENERGIZADA 

UNIDAD UN

$ 3,200,137

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A106



14.1.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1147
TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE 

ENTRE 2 - 4/0 - 
JUEGO 1 $ 558,000.00 $ 558,000.00

Subtotal $ 558,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 533,424.94 $ 26,671.25

Subtotal $ 26,671.25

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 558,000 $ 11,160

Subtotal $ 11,160

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBC CUADRILLA ELECTRICA BC 1 HORA 3.5 $ 152,407.13 $ 533,424.94

Subtotal $ 533,424.94

$ 1,129,256.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE 2-4/0 AWG

UNIDAD UN

$ 1,129,256

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A107



14.1.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1148
TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE 

ENTRE 2 - 4/0 - 
JUEGO 1 $ 314,400.00 $ 314,400.00

Subtotal $ 314,400

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 457,221.38 $ 22,861.07

Subtotal $ 22,861.07

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 314,400 $ 6,288

Subtotal $ 6,288

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBC CUADRILLA ELECTRICA BC 1 HORA 3 $ 152,407.13 $ 457,221.38

Subtotal $ 457,221.38

$ 800,770.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE 2-4/0 AWG

UNIDAD UN

$ 800,770

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A108



14.1.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3147 EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,219,257.00 $ 60,962.85

Subtotal $ 60,962.85

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBC CUADRILLA ELECTRICA BC 1 HORA 8 $ 152,407.13 $ 1,219,257.00

Subtotal $ 1,219,257.00

$ 1,280,220.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA 

UNIDAD UN

$ 1,280,220

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A252



14.1.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1265 TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 4" Ml 6 $ 222,000.00 $ 1,332,000.00

El317 CINTA BANDIT 3/4" Ml 8 $ 3,180.00 $ 25,440.00

El528 HEBILLA DE 3/4" UND 8 $ 1,440.00 $ 11,520.00

El305 CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 4" UND 1 $ 75,660.00 $ 75,660.00

El1306 UNION IMC DE 4" UND 1 $ 16,800.00 $ 16,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 4 $ 1,200.00 $ 4,800.00

Subtotal $ 1,466,220

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 152,407.25 $ 7,620.36

Subtotal $ 7,620.36

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,466,220 $ 29,324

Subtotal $ 29,324

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 2 $ 76,203.63 $ 152,407.25

Subtotal $ 152,407.25

$ 1,655,572.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN EN TUBO GALVANIZADO  IMC DE 4"  POR 6 M CON CAPACETE . 

UNIDAD UN

$ 1,655,572

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A121



14.1.14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El209 CABLE CU XLPE 15 KV NO. 1/0  AISLAMENTO 133%  PC PVC SR 5% ML 3 $ 96,000.00 $ 302,400.00

Subtotal $ 302,400

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 41,239.60 $ 2,061.98

Subtotal $ 2,061.98

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 302,400 $ 6,048

Subtotal $ 6,048

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.4 $ 103,099.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

$ 351,750.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE  CU XLPE 1/0 AWG AISLAMENTO 133%  PC PVC SR

UNIDAD ML

$ 351,750

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

C008



14.1.15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1282 TUBO PVC DE 4" Ml 1 $ 33,600.00 $ 33,600.00

El046 ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 4" UND 0.2 $ 15,000.00 $ 3,000.00

El435 CURVA PVC 4" UND 0.2 $ 38,400.00 $ 7,680.00

El1307 UNION PVC CONDUIT 4" UND 0.2 $ 9,000.00 $ 1,800.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.002 $ 204,000.00 $ 408.00

Subtotal $ 46,488

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 12,551.20 $ 627.56

Subtotal $ 627.56

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 46,488 $ 930

Subtotal $ 930

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 0.4 $ 31,378.00 $ 12,551.20

Subtotal $ 12,551.20

$ 60,597.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO PVC  CONDUIT DE 4"

UNIDAD ML

$ 60,597

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G002



14.1.16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El899 MARCO METÁLICO 113 x 113 cm (2 1/2  x 2 1/2  x 3/16") UND 1 $ 183,060.00 $ 183,060.00

El608 KG ACERO DE REFUERZO 60000 psi KG 60 $ 5,927.00 $ 355,620.00

El895 M2 FORMALETA CHAZAS REGISTRO x 2 CARAS M2 10 $ 20,250.00 $ 202,500.00

El532 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 1.2 $ 564,418.00 $ 677,301.60

El1046 SELLO PARA DUCTOS UND 4 $ 16,200.00 $ 64,800.00

El1123 TAPA DE CONCRETO 112 x 55,7 cm UND 2 $ 170,100.00 $ 340,200.00

El1031 REJILLA PARA DRENAJE 4" UND 1 $ 23,625.00 $ 23,625.00

El1282 TUBO PVC DE 4" Ml 1 $ 33,600.00 $ 33,600.00

El304 CALICHE O MATERIAL SELECCIONADO M3 2 $ 53,550.00 $ 107,100.00

El1121 TABLESTACADO EN MADERA M2 3.5 $ 20,250.00 $ 70,875.00

El1045 SELLANTE ELÁSTICO ML 5 $ 20,250.00 $ 101,250.00

El451 ESCALERA GALVANIZADO EN CALIENTE 1200 mm UND 1 $ 405,000.00 $ 405,000.00

Subtotal $ 2,564,932

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 502,048.00 $ 25,102.40

Subtotal $ 25,102.40

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 2,564,932 $ 51,299

Subtotal $ 51,299

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 16 $ 31,378.00 $ 502,048.00

Subtotal $ 502,048.00

$ 3,143,381.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE REGISTRO SB300

UNIDAD UN

$ 3,143,381

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

M001



14.1.17

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1124 TAPA DE CONCRETO 72 x 72 cm UND 1 $ 135,000.00 $ 135,000.00

El608 KG ACERO DE REFUERZO 60000 psi KG 60 $ 5,927.00 $ 355,620.00

El895 M2 FORMALETA CHAZAS REGISTRO x 2 CARAS M2 9.2 $ 20,250.00 $ 186,300.00

El532 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 1.35 $ 564,418.00 $ 761,964.30

El1046 SELLO PARA DUCTOS UND 12 $ 16,200.00 $ 194,400.00

El1123 TAPA DE CONCRETO 112 x 55,7 cm UND 1 $ 170,100.00 $ 170,100.00

El1031 REJILLA PARA DRENAJE 4" UND 1 $ 23,625.00 $ 23,625.00

El1282 TUBO PVC DE 4" Ml 1 $ 33,600.00 $ 33,600.00

El304 CALICHE O MATERIAL SELECCIONADO M3 5.42 $ 20,250.00 $ 109,755.00

El1121 TABLESTACADO EN MADERA M2 5.5 $ 20,250.00 $ 111,375.00

El1319 VÁLVULA CHEQUE PARA DRENAJE 4" UND 1 $ 43,470.00 $ 43,470.00

El1045 SELLANTE ELÁSTICO ML 2.88 $ 20,250.00 $ 58,320.00

Subtotal $ 2,183,529

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 313,780.00 $ 15,689.00

Subtotal $ 15,689.00

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 2,183,529 $ 43,671

Subtotal $ 43,671

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 10 $ 31,378.00 $ 313,780.00

Subtotal $ 313,780.00

$ 2,556,669.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE REGISTRO SB325

UNIDAD UN

$ 2,556,669

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

M002



14.1.18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El900 MARCO METÁLICO 52 x 52 cm (2 1/2  x 2 1/2  x 3/16") UND 1 $ 155,800.00 $ 155,800.00

El608 KG ACERO DE REFUERZO 60000 psi KG 8 $ 5,927.00 $ 47,416.00

El895 M2 FORMALETA CHAZAS REGISTRO x 2 CARAS M2 2 $ 20,250.00 $ 40,500.00

El532 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 0.2 $ 564,418.00 $ 112,883.60

El1046 SELLO PARA DUCTOS UND 6 $ 16,200.00 $ 97,200.00

El1123 TAPA DE CONCRETO 50 x50 cm UND 1 $ 70,100.00 $ 70,100.00

El1031 REJILLA PARA DRENAJE 4" UND 1 $ 23,625.00 $ 23,625.00

El304 CALICHE O MATERIAL SELECCIONADO M3 0.2 $ 20,250.00 $ 4,050.00

El1121 TABLESTACADO EN MADERA M2 0.5 $ 20,250.00 $ 10,125.00

El1045 SELLANTE ELÁSTICO ML 1 $ 20,250.00 $ 20,250.00

Subtotal $ 581,950

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 62,756.00 $ 3,137.80

Subtotal $ 3,137.80

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 581,950 $ 11,639

Subtotal $ 11,639

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 2 $ 31,378.00 $ 62,756.00

Subtotal $ 62,756.00

$ 659,482.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE REGISTRO PARA ALP DE 50X50CM

UNIDAD UN

$ 659,482

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

M010



14.2.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 4,123,960.00 $ 206,198.00

Subtotal $ 206,198.00

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 40 $ 103,099.00 $ 4,123,960.00

Subtotal $ 4,123,960.00

$ 4,330,158.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 500 KVA 13200/220/127 V

UNIDAD UN

$ 4,330,158

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S018



14.2.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3016 CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA TIPO SECO. UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 309,297.00 $ 15,464.85

Subtotal $ 15,464.85

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 3 $ 103,099.00 $ 309,297.00

Subtotal $ 309,297.00

$ 324,762.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACION CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA TIPO SECO.

UNIDAD UN

$ 324,762

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S018B



14.2.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1378 CELDA DE REMONTE 13,2KV UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACION CELDA DE REMONTE 13,2KV, CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, CON BASE PORTAFUSIBLES 

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S019



14.2.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1384 INTERRUPTOR SF6 UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,546,485.00 $ 77,324.25

Subtotal $ 77,324.25

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 15 $ 103,099.00 $ 1,546,485.00

Subtotal $ 1,546,485.00

$ 1,623,809.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACION INTERRUPTOR SF6

UNIDAD UN

$ 1,623,809

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S020



14.2.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1469 BANCO DE CONDENSADORES DE 150 KVAR UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 515,495.00 $ 25,774.75

Subtotal $ 25,774.75

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 5 $ 103,099.00 $ 515,495.00

Subtotal $ 515,495.00

$ 541,270.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES DE 150 KVAR

UNIDAD UN

$ 541,270

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S021



14.2.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 3,092,970.00 $ 154,648.50

Subtotal $ 154,648.50

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 30 $ 103,099.00 $ 3,092,970.00

Subtotal $ 3,092,970.00

$ 3,247,619.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN DE GENERADOR 400 KVA 

UNIDAD UN

$ 3,247,619

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

S023



14.2.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1321 VARILLA   1/4" ML 70 $ 1,481.75 $ 103,722.50

El337 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 0.8 $ 564,418.00 $ 451,534.40

Subtotal $ 555,257

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,004,096.00 $ 50,204.80

Subtotal $ 50,204.80

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 555,257 $ 11,105

Subtotal $ 11,105

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 32 $ 31,378.00 $ 1,004,096.00

Subtotal $ 1,004,096.00

$ 1,620,663.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
OBRA CIVIL DE CARCAMO DE 50  CM DE ANCHO Y 60 CM  PROFUNIDAD

UNIDAD UN

$ 1,620,663

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

M003



14.3.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3649 UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 2,474,376.00 $ 123,718.80

Subtotal $ 123,718.80

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 24 $ 103,099.00 $ 2,474,376.00

Subtotal $ 2,474,376.00

$ 2,598,095.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL - Estructura 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP55 para uso de TGA XL3-TGA-G-975x975 - 

Barrajes, 1 Barraje Cu para Neutro Fabricante. 1 Barraje Cu para Tierra Fabricante. 1 Barraje Tripolar Cu de 1600 Amp. - Totalizador. 

1 Interruptor, 3P, 1600A, Tipo Fijo, Icu 50 KA. - Interruptores y Accesorios. 1 Unidad de Disparo Electrónica MP4 LSIg. 1 Juego de 

Terminales para Inst. Hor. con separador 1600 Tipo Fijo. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 800A, Icu100kA/220V. 1 

Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 1000A, Icu100kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 400A, Icu 

70kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 315A, Icu 70kA/220V. 4 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 225A, 

Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 125A, Icu 35kA/220V. 4 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P, 

50A, Icu 10kA/230V. 1 DPS 80kA 120/208V 3F. 1 Juego de Terminales para Inst. Ver. con separador_1600 Tipo Fijo.

UNIDAD UN

$ 2,598,095

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T005



14.3.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3650 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,237,188.00 $ 61,859.40

Subtotal $ 61,859.40

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 12 $ 103,099.00 $ 1,237,188.00

Subtotal $ 1,237,188.00

$ 1,299,047.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN TABLERO GENERADOR 500 KVA - Estructura: 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de Distribución. - 

Barrajes. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 1250 Amp. 1 Barraje Cu para Tierra. - Totalizador. 1 Interruptor 

Termomagnético Electrónico, 3P, 1250A, Icu 50kA/220V. - Interruptores y Accesorios. 3 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 

225A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 800A, Icu 70kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético, 3P, 50A, Icu 

35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético, 3P, 40A, Icu 35kA/220V. 1 DPS 80kA 120/208V 3F. 

UNIDAD UN

$ 1,299,047

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T006



14.3.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3088 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,030,990.00 $ 51,549.50

Subtotal $ 51,549.50

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 10 $ 103,099.00 $ 1,030,990.00

Subtotal $ 1,030,990.00

$ 1,082,540.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACION TABLERO ML-N-1 AUXILIAR  - Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro - Barrajes 1 Barraje Cu para 

Tierra. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 150 Amp. - Totalizador 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 150A, 

Icu 35kA/220V Interruptores y Accesorios 3 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P, 40A, Icu 10kA/230V 1 Interruptor 

Termomagnético Fijo Curva C, 3P, 50A, Icu 35kA/230V 1 DPS 80kA 120/208V 3F 1 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P, 63A, 

Icu 35kA/230V 

UNIDAD UN

$ 1,082,540

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T008



14.3.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL4015 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN  DE TABLERO ML-AA-2 AUXILIAR: - Estructura. 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de Distribución. - 

Barrajes. 1 Barraje Tripolar Cu de 250 Amp. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Cu para Tierra. - Totalizador. 1 Interruptor 

Termomagnético , 3P, 225A, Icu 65kA/220V. - Interruptores y Accesorios. 5 Interruptor Termomagnético , 3P, 50A, Icu 35kA/220V. 1 

Interruptor Termomagnético , 3P,80A, Icu 35kA/220V. 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 kA (8/20).

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T010



14.3.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL4015 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00

14.3.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3956 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,649,584.00 $ 82,479.20

Subtotal $ 82,479.20

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 16 $ 103,099.00 $ 1,649,584.00

Subtotal $ 1,649,584.00

$ 1,732,063.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TABLERO AA CON RESPALDO: - Estructura. 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de 

Distribución. - Barrajes. 1 Barraje Tripolar Cu de 500 Amp. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Cu para Tierra. - Totalizador. 1 

Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 500A, Icu 65kA/220V. - Interruptores y Accesorios. 9 Interruptor Termomagnético , 3P, 

50A, Icu 35kA/220V. 2 Interruptor Termomagnético , 3P, 40A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético , 3P, 20A, Icu 35kA/220V. 4 

Interruptor Termomagnético , 3P, 15A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético, 3P, 63A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor 

Termomagnético , 3P, 150A, Icu 35kA/220V. 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 kA (8/20).

UNIDAD UN

$ 1,732,063

MATERIALES

TOTAL UNITARIO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T013

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN  DE TABLERO AA AUX 1- Estructura1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de Distribución- Barrajes1 

Barraje Tripolar Cu de 500 Amp.1 Barraje Cu para Neutro.

1 Barraje Cu para Tierra.- Totalizador1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 500A, Icu 65kA/220V

- Interruptores y Accesorios 9 Interruptor Termomagnético , 3P, 50A, Icu 35kA/220V

2 Interruptor Termomagnético , 3P, 40A, Icu 35kA/220V 1 Interruptor Termomagnético , 3P, 20A, Icu 35kA/220V                                                                   

4 Interruptor Termomagnético , 3P, 15A, Icu 35kA/220V  1 Interruptor Termomagnético , 3P, 63A, Icu 35kA/220V

1 Interruptor Termomagnético , 3P, 150A, Icu 35kA/220V 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 kA (8/20),  

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T010



14.3.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL4103 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.005 $ 618,594.00 $ 3,092.97

Subtotal $ 3,092.97

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 6 $ 103,099.00 $ 618,594.00

Subtotal $ 618,594.00

$ 621,687.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TABLERO ML-C-1 AUXILIAR: Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro. TAM_1220x820. Barrajes. 2 

Barraje Cu para Tierra. 2 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 100 Amp. Totalizador. 1 Interruptor Termomagnético  , 3P, 

100A, Icu 35kA/220V. Interruptores y Accesorios. 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 kA (8/20), Bandeja con 

enclavamiento frontal. 5 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P,40A, Icu 25kA/230V. 1 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 

100A, 25KA/220V, 1 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 32A, 25KA/220V, 1 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 80A, 25KA/220V.

UNIDAD UN

$ 621,687

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T014



14.3.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3708 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 618,594.00 $ 30,929.70

Subtotal $ 30,929.70

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 6 $ 103,099.00 $ 618,594.00

Subtotal $ 618,594.00

$ 649,524.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TABLERO CONTRAINCENDIO: Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro. TAM_1220x820. Barrajes. 

2 Barraje Cu para Tierra. 2 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 50 Amp. Totalizador. 1 Interruptor Termomagnético  , 3P, 

40A, Icu 35kA/220V. Interruptores y Accesorios. 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 kA (8/20), Bandeja con 

enclavamiento frontal. 2 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P,40A, Icu 25kA/230V. 5 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 

40A, 25KA/220V, 1 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 80A, 25KA/220V.

UNIDAD UN

$ 649,524

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T015



14.3.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL4068 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TRANSFERENCIA CONTRAINCENDIO: - Estructura Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de 

Transferencia y Distribución. Barrajes. Barraje Tripolar Cu. 200A. Barraje Cu para Neutro. Barraje Cu para Tierra. Transferencia. 

Interruptor Magnético Regulable, 3P, 200A, Icu 70kA/220V,  Interruptores y accesorios, Operador eléctrico motorizado a 220V,  

Contacto auxiliar para , 240V, Los interruptores ofertados incluyen terminales de salida acordes a las especificaciones de calibre y 

corriente para conductores de cobre, según la Tabla 310-16 de la NTC 2050. Enclavamiento mecánico para ATS - Unidad estándar de 

control de transferencia, Elementos de Control para Transferencia. Fuente de poder 12V para ATS.

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T016



14.3.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3677 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 618,594.00 $ 30,929.70

Subtotal $ 30,929.70

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 6 $ 103,099.00 $ 618,594.00

Subtotal $ 618,594.00

$ 649,524.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TRANSFERENICIA CARGAS ESENCIALES: Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro de 

Transferencia. - Barrajes. 1 Barraje Tripolar Cu de 225 Amp. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Cu para Tierra. - Totalizador. 4 

Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 225A, Icu 65kA/220V. - Interruptores y Accesorios. 1 DPS 80kA 120/208V 3F. 1 Bandeja 

con enclavamiento frontal para DPX3_250. 2 Operador eléctrico motorizado a 230V para DPX3-250. 2 Interruptor Termomagnético 

Fijo, 3P, 50A, Icu 25kA/230V. 1 Bandeja con enclavamiento frontal. 1 Elementos de Control para Transferencia. 1 ATS - Unidad 

estándar de control de transferencia. 4 Contacto auxiliar, 240V.

UNIDAD UN

$ 649,524

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T020



14.3.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL3698 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,237,188.00 $ 61,859.40

Subtotal $ 61,859.40

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 12 $ 103,099.00 $ 1,237,188.00

Subtotal $ 1,237,188.00

$ 1,299,047.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TRANSFERENCIA EQUIPOS MECANICOS:  Estructura 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de 

Transferencia y Distribución - Barrajes. 1 Barraje Cu para Tierra. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 800 Amp. - 

Totalizador. 4 Interruptor. Termomagnético Regulable, 3P,800A, Icu 70kA/220V. Interruptores y Accesorios. 1 Interruptor 

Termomagnético Regulable, 3P, 500A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 100A, Icu 35kA/220V. 2 

Interruptor Termomagnético Regulable DPX3_160, 3P, 80A, Icu 35kA/220V. 1 DPS 80kA 120/208V 3F.  2 Interruptor Termomagnético 

Regulable, 3P, 16A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 100A, Icu 35kA/220V. 2 Interruptor Termomagnético 

Fijo Curva C, 3P, 50A, Icu 10kA/230V. 1 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 40A, Icu 35kA/220V. 1 Bandeja con enclavamiento 

frontal. 1 Elementos de Control para Transferencia. 1 ATS - Unidad estándar de control de transferencia. 4 Contacto auxiliar, 240V.

UNIDAD UN

$ 1,299,047

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T021



14.3.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1395 UND $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:

INSTALACIÓN  DE  TRANSFERENCIA CARGAS CRITICAS: - Estructura 1 Tablero autosoportado Galvanizado IP43 para uso de 

Transferencia y Distribución. - Barrajes. 1 Barraje Tripolar Cu de 225 Amp. 1 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Cu para Tierra. - 

Totalizador. 5 Interruptor Termomagnético Regulable, 3P, 225A, Icu 70kA/220V. - Interruptores y Accesorios. 3 Interruptor 

Termomagnético, 3P, 50A, Icu 35kA/220V. 1 Interruptor Termomagnético, 3P, 40A, Icu 35kA/220V. 1 DPS 80kA 120/208V 3F. 1 Fuente 

de poder 12V para ATS. 1 Elementos de Control para Transferencia. 1 ATS - Unidad estándar de control de transferencia. 1 

Enclavamiento mecánico. 6 Contacto auxiliar para, 240V. 2 Operador eléctrico motorizado a 220V. 1 altura 2200 mm .

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T022



14.3.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1395 UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00

14.3.14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1395 UND 1 $ 0.00

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 824,792.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 8 $ 103,099.00 $ 824,792.00

Subtotal $ 824,792.00

$ 866,032.00

14.3.15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 927,891.00 $ 46,394.55

Subtotal $ 46,394.55

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 9 $ 103,099.00 $ 927,891.00

Subtotal $ 927,891.00

$ 974,286.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN DE UPS 30 KVA.

UNIDAD UN

$ 974,286

MATERIALES

TOTAL UNITARIO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T029

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN  DE  TABLERO ML-R-2 - Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro TAM_1220x820

Barrajes 2 Barraje Cu para Tierra . 2 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 50 Amp. Totalizador

1 Interruptor Termomagnético  , 3P, 40A, Icu 35kA/220V Interruptores y Accesorios 1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 

kA (8/20), Bandeja con enclavamiento frontal  2 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P,40A, Icu 25kA/230V 5 Interruptor 

Termomagnético Fijo, 3P, 40A, 25KA/220V, 1 Interruptor Termomagnético Fijo, 3P, 80A, 25KA/220V,   

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

TOTAL UNITARIO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T022

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN  DE  TABLERO ML-R-1 - Estructura 1 Gabinete Cold Rolled para adosar a muro TAM_1220x820

Barrajes 2 Barraje Cu para Tierra . 2 Barraje Cu para Neutro. 1 Barraje Tripolar Cu de 100 Amp. Totalizador

1 Interruptor Termomagnético  , 3P, 100A, Icu 35kA/220V Interruptores y Accesorios1DPS clase II (IEC 61643-11), 400V , 3F + NPE, 80 

kA (8/20), Bandeja con enclavamiento frontal 5 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C, 3P,40A, Icu 25kA/230V 1 Interruptor 

UNIDAD UN

$ 866,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T022



14.3.16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal $ 0

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 927,891.00 $ 46,394.55

Subtotal $ 46,394.55

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 0 $ 0

Subtotal $ 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 9 $ 103,099.00 $ 927,891.00

Subtotal $ 927,891.00

$ 974,286.00

14.4.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1853 ELECTROBARRA 1600A ML 1 $ 3,785,200.00 $ 3,785,200.00

Subtotal $ 3,785,200

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 329,916.80 $ 16,495.84

Subtotal $ 16,495.84

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 3,785,200 $ 75,704

Subtotal $ 75,704

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 3.2 $ 103,099.00 $ 329,916.80

Subtotal $ 329,916.80

$ 4,207,317.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ELECTROBARRAS DE 1600A

UNIDAD ML

$ 4,207,317

MATERIALES

TOTAL UNITARIO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N303

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
INSTALACIÓN DE UPS 10 KVA.

UNIDAD UN

$ 974,286

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

T029



14.4.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL324 ELECTROBARRA 1250A ML 1 $ 3,400,000.00 $ 3,400,000.00

Subtotal $ 3,400,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 288,677.20 $ 14,433.86

Subtotal $ 14,433.86

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 3,400,000 $ 68,000

Subtotal $ 68,000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 2.8 $ 103,099.00 $ 288,677.20

Subtotal $ 288,677.20

$ 3,771,111.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ELECTROBARRAS DE 1250A

UNIDAD ML

$ 3,771,111

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N305



14.4.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1392 ELECTROBARRA 800A ML 1 $ 1,527,600.00 $ 1,527,600.00

Subtotal $ 1,527,600

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 257,747.50 $ 12,887.38

Subtotal $ 12,887.38

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,527,600 $ 30,552

Subtotal $ 30,552

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 2.5 $ 103,099.00 $ 257,747.50

Subtotal $ 257,747.50

$ 1,828,787.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ELECTROBARRAS DE 800A

UNIDAD ML

$ 1,828,787

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N304



14.4.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1393 ELECTROBARRA 630A ML 1 $ 1,450,000.00 $ 1,450,000.00

Subtotal $ 1,450,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 257,747.50 $ 12,887.38

Subtotal $ 12,887.38

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 1,450,000 $ 29,000

Subtotal $ 29,000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 2.5 $ 103,099.00 $ 257,747.50

Subtotal $ 257,747.50

$ 1,749,635.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ELECTROBARRAS DE 630 A

UNIDAD ML

$ 1,749,635

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N341



14.4.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El249 CABLE NO 250 MCM THHN 0.05 Ml 5 $ 92,000.00 $ 483,000.00

El1139 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 250 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 30,000.00 $ 4,725.00

El248 CABLE NO 2/0 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 48,140.00 $ 50,547.00

El1138 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 11,400.00 $ 1,795.50

Subtotal $ 540,068

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 97,944.05 $ 4,897.20

Subtotal $ 4,897.20

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 540,068 $ 10,801

Subtotal $ 10,801

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.95 $ 103,099.00 $ 97,944.05

Subtotal $ 97,944.05

$ 653,710.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE 2N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ 2N°250 MCM CU THWN-AWG(1N)+N°250 MCM CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 653,710

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F039



14.4.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El249 CABLE NO 250 MCM THHN 0.05 Ml 4 $ 92,000.00 $ 386,400.00

El1139 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 250 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 30,000.00 $ 4,725.00

Subtotal $ 391,125

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 51,549.50 $ 2,577.48

Subtotal $ 2,577.48

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 391,125 $ 7,823

Subtotal $ 7,823

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.5 $ 103,099.00 $ 51,549.50

Subtotal $ 51,549.50

$ 453,074.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE 2N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+N°250 MCM CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 453,074

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F040



14.4.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El249 CABLE NO 250 MCM THHN 0.05 Ml 3 $ 92,000.00 $ 289,800.00

El1139 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 250 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 30,000.00 $ 4,725.00

El248 CABLE NO 2/0 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 48,140.00 $ 50,547.00

El1138 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 11,400.00 $ 1,795.50

Subtotal $ 346,868

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 67,014.35 $ 3,350.72

Subtotal $ 3,350.72

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 346,868 $ 6,937

Subtotal $ 6,937

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.65 $ 103,099.00 $ 67,014.35

Subtotal $ 67,014.35

$ 424,170.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°250 MCM CU THWN-AWG(3F)+ N°4/0 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 424,170

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F041



14.4.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El253 CABLE NO 4/0 AWG THWN 0.05 Ml 8 $ 76,000.00 $ 638,400.00

El1143 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,400.00 $ 220.50

El248 CABLE NO 2/0 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 48,140.00 $ 50,547.00

El1138 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 11,400.00 $ 1,795.50

Subtotal $ 690,963

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 77,324.25 $ 3,866.21

Subtotal $ 3,866.21

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 690,963 $ 13,819

Subtotal $ 13,819

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.75 $ 103,099.00 $ 77,324.25

Subtotal $ 77,324.25

$ 785,973.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE 2N°4/0 CU THWN-AWG(3F)+ 2N°4/0 CU THWN-AWG(1N)+N°2/0 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 785,973

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F075



14.4.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El253 CABLE NO 4/0 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 76,000.00 $ 319,200.00

El1143 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 14,400.00 $ 2,268.00

El248 CABLE NO 2/0 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 48,140.00 $ 50,547.00

El1138 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 11,400.00 $ 1,795.50

Subtotal $ 373,811

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 51,549.50 $ 2,577.48

Subtotal $ 2,577.48

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 373,811 $ 7,476

Subtotal $ 7,476

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.5 $ 103,099.00 $ 51,549.50

Subtotal $ 51,549.50

$ 435,414.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°4/0 CU THWN-AWG(1N)+N°2/0 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 435,414

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F045



14.4.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El253 CABLE NO 4/0 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 76,000.00 $ 319,200.00

El1143 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 14,400.00 $ 2,268.00

El246 CABLE NO 1/0 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 39,600.00 $ 41,580.00

El1136 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 9,000.00 $ 1,417.50

Subtotal $ 364,466

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 36,084.65 $ 1,804.23

Subtotal $ 1,804.23

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 364,466 $ 7,289

Subtotal $ 7,289

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.35 $ 103,099.00 $ 36,084.65

Subtotal $ 36,084.65

$ 409,644.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4/0 CU THWN-AWG(3F)+N°4/0 CU THWN-AWG(1N)+N°1/0 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 409,644

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F045



14.4.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El248 CABLE NO 2/0 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 48,140.00 $ 202,188.00

El1138 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 11,400.00 $ 1,795.50

El247 CABLE NO 2 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 29,680.00 $ 31,164.00

El1137 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 6,600.00 $ 1,039.50

Subtotal $ 236,187

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 30,929.70 $ 1,546.49

Subtotal $ 1,546.49

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 236,187 $ 4,724

Subtotal $ 4,724

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CSE CUADRILLA DE SUBESTACION ELECTRICA SE* 1 HORA 0.3 $ 103,099.00 $ 30,929.70

Subtotal $ 30,929.70

$ 273,387.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°2/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°2/0 CU THWN-AWG(1N)+N°2 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 273,387

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F047



14.4.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El246 CABLE NO 1/0 AWG THWN 0.05 Ml 5 $ 39,600.00 $ 207,900.00

El1136 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 9,000.00 $ 1,417.50

Subtotal $ 209,318

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 22,861.09 $ 1,143.05

Subtotal $ 1,143.05

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 209,318 $ 4,186

Subtotal $ 4,186

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.3 $ 76,203.63 $ 22,861.09

Subtotal $ 22,861.09

$ 237,508.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°1/0 CU THWN-AWG(1N)+N°1/0CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 237,508

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F048



14.4.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El246 CABLE NO 1/0 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 39,600.00 $ 166,320.00

El1136 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 9,000.00 $ 1,417.50

El247 CABLE NO 2 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 29,600.00 $ 31,080.00

El1137 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 6,600.00 $ 1,039.50

Subtotal $ 199,857

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 22,861.09 $ 1,143.05

Subtotal $ 1,143.05

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 199,857 $ 3,997

Subtotal $ 3,997

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.3 $ 76,203.63 $ 22,861.09

Subtotal $ 22,861.09

$ 227,858.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+ N°1/0 CU THWN-AWG(1T)+N°2 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 227,858

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F088



14.4.14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El246 CABLE NO 1/0 AWG THWN 0.05 Ml 3 $ 39,600.00 $ 124,740.00

El1136 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 9,000.00 $ 1,417.50

El247 CABLE NO 2 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 29,600.00 $ 31,080.00

El1137 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 6,600.00 $ 1,039.50

Subtotal $ 158,277

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 19,050.91 $ 952.55

Subtotal $ 952.55

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 158,277 $ 3,166

Subtotal $ 3,166

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.25 $ 76,203.63 $ 19,050.91

Subtotal $ 19,050.91

$ 181,446.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°1/0 CU THWN-AWG(3F)+N°2CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 181,446

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F089



14.4.15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El252 CABLE NO 4 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 21,150.00 $ 88,830.00

El1142 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 4,440.00 $ 699.30

El228 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG 0.05 ML 1 $ 11,712.00 $ 12,297.60

El1145 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 2,160.00 $ 340.20

Subtotal $ 102,167

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 9,144.44 $ 457.22

Subtotal $ 457.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 102,167 $ 2,043

Subtotal $ 2,043

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.12 $ 76,203.63 $ 9,144.44

Subtotal $ 9,144.44

$ 113,812.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+ N°4 CU THWN-AWG(1N)+N°6CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 113,812

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F106



14.4.16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El252 CABLE NO 4 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 21,150.00 $ 88,830.00

El1142 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 4,440.00 $ 699.30

El230 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG 0.05 ML 1 $ 7,200.00 $ 7,560.00

El1146 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,200.00 $ 189.00

Subtotal $ 97,278

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 7,620.36 $ 381.02

Subtotal $ 381.02

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 97,278 $ 1,946

Subtotal $ 1,946

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.1 $ 76,203.63 $ 7,620.36

Subtotal $ 7,620.36

$ 107,225.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+ N°4 CU THWN-AWG(1N)+N°8CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 107,225

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F107



14.4.17

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El247 CABLE NO 2 AWG THWN 0.05 Ml 3 $ 29,600.00 $ 93,240.00

El1137 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 6,600.00 $ 1,039.50

El252 CABLE NO 4 AWG THWN 0.05 Ml 1 $ 21,150.00 $ 22,207.50

El1142 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 4,440.00 $ 699.30

Subtotal $ 117,186

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 11,430.54 $ 571.53

Subtotal $ 571.53

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 117,186 $ 2,344

Subtotal $ 2,344

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.15 $ 76,203.63 $ 11,430.54

Subtotal $ 11,430.54

$ 131,532.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°2 CU THWN-AWG(3F)+N°4 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 131,532

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F108



14.4.18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El252 CABLE NO 4 AWG THWN 0.05 Ml 4 $ 21,150.00 $ 88,830.00

El1142 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 4,440.00 $ 699.30

Subtotal $ 89,529

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 7,620.36 $ 381.02

Subtotal $ 381.02

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 89,529 $ 1,791

Subtotal $ 1,791

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.1 $ 76,203.63 $ 7,620.36

Subtotal $ 7,620.36

$ 99,321.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+N°4 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 99,321

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F109



14.4.19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El252 CABLE NO 4 AWG THWN 0.05 Ml 3 $ 21,150.00 $ 66,622.50

El1142 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 4,440.00 $ 699.30

El228 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG 0.05 ML 1 $ 11,712.00 $ 12,297.60

El1145 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 2,160.00 $ 340.20

Subtotal $ 79,960

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 9,144.44 $ 457.22

Subtotal $ 457.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 79,960 $ 1,599

Subtotal $ 1,599

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.12 $ 76,203.63 $ 9,144.44

Subtotal $ 9,144.44

$ 91,160.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°4 CU THWN-AWG(3F)+N°6 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 91,160

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F110



14.4.20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El228 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG 0.05 ML 4 $ 11,712.00 $ 49,190.40

El1145 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 2,160.00 $ 340.20

Subtotal $ 49,531

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 5,334.25 $ 266.71

Subtotal $ 266.71

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 49,531 $ 991

Subtotal $ 991

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.07 $ 76,203.63 $ 5,334.25

Subtotal $ 5,334.25

$ 56,122.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°6 CU THWN-AWG(3F)+N°6 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 56,122

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F111



14.4.21

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El230 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG 0.05 ML 4 $ 7,200.00 $ 30,240.00

El1146 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,200.00 $ 189.00

Subtotal $ 30,429

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 6,096.29 $ 304.81

Subtotal $ 304.81

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 30,429 $ 609

Subtotal $ 609

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.08 $ 76,203.63 $ 6,096.29

Subtotal $ 6,096.29

$ 37,439.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE N°8 CU THWN-AWG(3F)+N°8 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 37,439

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F112



14.4.22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El221 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 10 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 4 $ 5,690.00 $ 23,898.00

El1146 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,200.00 $ 189.00

Subtotal $ 24,087

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 3,429.16 $ 171.46

Subtotal $ 171.46

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 24,087 $ 482

Subtotal $ 482

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.045 $ 76,203.63 $ 3,429.16

Subtotal $ 3,429.16

$ 28,169.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°10 CU THWN-AWG(3F)+N°10 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 28,169

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F113



14.4.23

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El229 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 5 $ 12,624.00 $ 66,276.00

El1145 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 2,160.00 $ 340.20

Subtotal $ 66,616

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 4,572.22 $ 228.61

Subtotal $ 228.61

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 66,616 $ 1,332

Subtotal $ 1,332

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.06 $ 76,203.63 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

$ 72,749.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°6 CU THWN-AWG(3F)+ N°6 CU THWN-AWG(1N)+N°6CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 72,749

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F114



14.4.24

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El229 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 4 $ 12,624.00 $ 53,020.80

El1145 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 2,160.00 $ 340.20

El231 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 1 $ 7,680.00 $ 8,064.00

El1146 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,200.00 $ 189.00

Subtotal $ 61,614

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 4,572.22 $ 228.61

Subtotal $ 228.61

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 61,614 $ 1,232

Subtotal $ 1,232

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.06 $ 76,203.63 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

$ 67,647.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°6 CU THWN-AWG(3F)+ N°6 CU THWN-AWG(1N)+N°8 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 67,647

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F115



14.4.25

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El231 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 5 $ 7,680.00 $ 40,320.00

El1146 TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO) UND 0.15 $ 1,200.00 $ 189.00

Subtotal $ 40,509

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 3,810.18 $ 190.51

Subtotal $ 190.51

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 40,509 $ 810

Subtotal $ 810

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.05 $ 76,203.63 $ 3,810.18

Subtotal $ 3,810.18

$ 45,320.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE LIBRE DE HALOGENOS N°8 CU THWN-AWG(3F)+ N°8 CU THWN-AWG(1N)+N°8 CU THWN-AWG(1T)

UNIDAD ML

$ 45,320

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F116



14.4.26

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1282 TUBO PVC DE 4" Ml 1 $ 33,600.00 $ 33,600.00

El046 ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 4" UND 0.2 $ 15,000.00 $ 3,000.00

El435 CURVA PVC 4" UND 0.2 $ 38,400.00 $ 7,680.00

El1307 UNION PVC CONDUIT 4" UND 0.2 $ 9,000.00 $ 1,800.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.002 $ 204,000.00 $ 408.00

Subtotal $ 46,488

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 31,378.00 $ 1,568.90

Subtotal $ 1,568.90

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 46,488 $ 930

Subtotal $ 930

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 31,378.00

$ 80,365.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO PVC  CONDUIT DE 4"

UNIDAD ML

$ 80,365

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G002



14.4.27

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1278 TUBO PVC DE 3" Ml 1 $ 15,360.00 $ 15,360.00

El045 ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3" UND 0.15 $ 12,734.40 $ 1,910.16

El431 CURVA PVC 3" UND 0.15 $ 18,000.00 $ 2,700.00

El1291 UNION CONDUIT PVC 3" UND 0.15 $ 9,000.00 $ 1,350.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 204,000.00 $ 306.00

Subtotal $ 21,626

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 20,395.70 $ 1,019.79

Subtotal $ 1,019.79

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 21,626 $ 433

Subtotal $ 433

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 0.65 $ 31,378.00 $ 20,395.70

Subtotal $ 20,395.70

$ 43,474.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO PVC  CONDUIT DE 3"

UNIDAD ML

$ 43,474

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G003



14.4.28

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1276 TUBO PVC DE 2" Ml 1 $ 13,380.00 $ 13,380.00

El040 ADAPTADOR PVC DE 2" UND 0.15 $ 5,400.00 $ 810.00

El429 CURVA PVC 2" UND 0.15 $ 7,200.00 $ 1,080.00

El1290 UNION CONDUIT PVC 2" UND 0.15 $ 3,600.00 $ 540.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 204,000.00 $ 306.00

Subtotal $ 16,116

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 7,844.50 $ 392.23

Subtotal $ 392.23

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 16,116 $ 322

Subtotal $ 322

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 0.25 $ 31,378.00 $ 7,844.50

Subtotal $ 7,844.50

$ 24,675.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO PVC  CONDUIT DE 2"

UNIDAD ML

$ 24,675

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G005



14.4.29

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1269 TUBO PVC DE 1 1/2" Ml 1 $ 8,760.00 $ 8,760.00

El036 ADAPTADOR PVC DE 1 1/2" UND 0.15 $ 3,360.00 $ 504.00

El422 CURVA PVC 1 1/2" UND 0.15 $ 3,840.00 $ 576.00

El1290 UNION CONDUIT PVC 2" UND 0.15 $ 3,600.00 $ 540.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 204,000.00 $ 306.00

Subtotal $ 10,686

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 6,275.60 $ 313.78

Subtotal $ 313.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 10,686 $ 214

Subtotal $ 214

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 0.2 $ 31,378.00 $ 6,275.60

Subtotal $ 6,275.60

$ 17,489.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO PVC  CONDUIT DE 1 1/2"

UNIDAD ML

$ 17,489

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G006



14.4.30

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1277 TUBO PVC DE 2" SCH40 Ml 1 $ 22,632.00 $ 22,632.00

El041 ADAPTADOR PVC DE 2" SCH 40 UND 0.35 $ 6,048.00 $ 2,116.80

El430 CURVA PVC 2" SCH40 UND 0.35 $ 25,200.00 $ 8,820.00

El1315 UNION PVC DE 2" SCH 40 UND 0.15 $ 7,200.00 $ 1,080.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 229,500.00 $ 344.25

Subtotal $ 34,993

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 15,688.97 $ 784.45

Subtotal $ 784.45

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 34,993 $ 700

Subtotal $ 700

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HC 0.25 $ 62,755.88 $ 15,688.97

Subtotal $ 15,688.97

$ 52,166.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO SCH 40  DE 2"

UNIDAD ML

$ 52,166

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G012



14.4.31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1270 TUBO PVC DE 1 1/2" SCH40 Ml 1 $ 13,440.00 $ 13,440.00

El037 ADAPTADOR PVC DE 1 1/2" SCH 40 UND 0.35 $ 4,560.00 $ 1,596.00

El423 CURVA PVC 1 1/2" SCH40 UND 0.35 $ 2,100.00 $ 735.00

El1309 UNION PVC DE 1 1/2" SCH 40 UND 0.15 $ 3,120.00 $ 468.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 204,000.00 $ 306.00

Subtotal $ 16,545

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 6,275.59 $ 313.78

Subtotal $ 313.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 16,545 $ 331

Subtotal $ 331

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HC 0.1 $ 62,755.88 $ 6,275.59

Subtotal $ 6,275.59

$ 23,465.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO SCH 40  DE 1 1/2"

UNIDAD ML

$ 23,465

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G013



14.4.32

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1246 TUBO EMT DE 3" ML 1 $ 83,760.00 $ 83,760.00

El029 ADAPTADOR EMT DE 3" UND 0.35 $ 23,820.00 $ 8,337.00

El413 CURVA EMT 3" UND 0.35 $ 70,320.00 $ 24,612.00

El1297 UNION EMT DE 3" UND 0.15 $ 18,720.00 $ 2,808.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El006 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3" UND 1 $ 4,560.00 $ 4,560.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1326 VARILLA ROSCADA 1/4" ZINCADA ML 0.9 $ 4,800.00 $ 4,320.00

El1039 RIEL ML 0.2 $ 18,000.00 $ 3,600.00

Subtotal $ 134,397

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 21,964.56 $ 1,098.23

Subtotal $ 1,098.23

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 134,397 $ 2,688

Subtotal $ 2,688

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HC 0.35 $ 62,755.88 $ 21,964.56

Subtotal $ 21,964.56

$ 160,148.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO EMT  DE 3"

UNIDAD ML

$ 160,148

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G017



14.4.33

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1245 TUBO EMT DE 2" Ml 1 $ 38,280.00 $ 38,280.00

El028 ADAPTADOR EMT DE 2" UND 0.35 $ 6,300.00 $ 2,205.00

El412 CURVA EMT 2" UND 0.35 $ 21,000.00 $ 7,350.00

El1296 UNION EMT DE 2" UND 0.15 $ 6,300.00 $ 945.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El005 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 2" UND 1 $ 2,520.00 $ 2,520.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1326 VARILLA ROSCADA 1/4" ZINCADA ML 0.9 $ 4,800.00 $ 4,320.00

El1039 RIEL ML 0.2 $ 18,000.00 $ 3,600.00

Subtotal $ 61,620

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 22,861.09 $ 1,143.05

Subtotal $ 1,143.05

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 61,620 $ 1,232

Subtotal $ 1,232

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HC 0.3 $ 76,203.63 $ 22,861.09

Subtotal $ 22,861.09

$ 86,857.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO EMT  DE 2"

UNIDAD ML

$ 86,857

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G019



14.4.34

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1242 TUBO EMT DE 1 1/2" Ml 1 $ 28,200.00 $ 28,200.00

El025 ADAPTADOR EMT DE 1 1/2" UND 0.35 $ 4,800.00 $ 1,680.00

El409 CURVA EMT 1 1/2" UND 0.35 $ 11,340.00 $ 3,969.00

El1293 UNION EMT DE 1 1/2" UND 0.15 $ 4,800.00 $ 720.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El003 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1 1/2" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1326 VARILLA ROSCADA 1/4" ZINCADA ML 0.9 $ 4,800.00 $ 4,320.00

El1039 RIEL ML 0.2 $ 18,000.00 $ 3,600.00

Subtotal $ 46,089

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 10,982.28 $ 549.11

Subtotal $ 549.11

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 46,089 $ 922

Subtotal $ 922

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HC 0.175 $ 62,755.88 $ 10,982.28

Subtotal $ 10,982.28

$ 58,542.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO EMT  DE 1 1/2"

UNIDAD ML

$ 58,542

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G020



14.4.35

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1243 TUBO EMT DE 1" Ml 1 $ 17,400.00 $ 17,400.00

El026 ADAPTADOR EMT DE 1" UND 0.35 $ 2,040.00 $ 714.00

El410 CURVA EMT 1" UND 0.35 $ 4,800.00 $ 1,680.00

El1294 UNION EMT DE 1" UND 0.15 $ 1,920.00 $ 288.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El004 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1" UND 1 $ 720.00 $ 720.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1326 VARILLA ROSCADA 1/4" ZINCADA ML 0.9 $ 4,800.00 $ 4,320.00

El1039 RIEL ML 0.2 $ 18,000.00 $ 3,600.00

Subtotal $ 31,122

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 12,551.18 $ 627.56

Subtotal $ 627.56

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 31,122 $ 622

Subtotal $ 622

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.2 $ 62,755.88 $ 12,551.18

Subtotal $ 12,551.18

$ 44,923.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBO EMT  DE 1"

UNIDAD ML

$ 44,923

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G021



14.5.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El064 ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM ML 1 $ 6,120.00 $ 6,120.00

Subtotal $ 6,120

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 3,048.14 $ 152.41

Subtotal $ 152.41

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 6,120 $ 122

Subtotal $ 122

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.02 $ 152,407.13 $ 3,048.14

Subtotal $ 3,048.14

$ 9,443.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8 MM

UNIDAD ML

$ 9,443

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N0196



14.5.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1070
SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA M8, RD 8 - 10 MM, 

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM, COLOR GRIS.
UND 1 $ 6,600.00 $ 6,600.00

Subtotal $ 6,600

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,524.07 $ 76.20

Subtotal $ 76.20

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 6,600 $ 132

Subtotal $ 132

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.01 $ 152,407.13 $ 1,524.07

Subtotal $ 1,524.07

$ 8,332.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SOPORTE ANILLO PLASTICO RD 8 GRIS

UNIDAD UN

$ 8,332

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N197



14.5.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1004 PUNTA CAPTORA 16 MM X 60CM ALUMINIO CON BASE-DX UND 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00

Subtotal $ 120,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.34 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 120,000 $ 2,400

Subtotal $ 2,400

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.75 $ 152,407.13 $ 114,305.34

Subtotal $ 114,305.34

$ 242,421.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
PUNTA CAPTADORA 60 CMS 16 mm ALUMINIO

UNIDAD UN

$ 242,421

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N198



14.5.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1000 PUNTA CAPTORA 16 mm X 100cm ALUMINIO CON BASE-DX UND 1 $ 158,400.00 $ 158,400.00

Subtotal $ 158,400

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 152,407.13 $ 7,620.36

Subtotal $ 7,620.36

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 158,400 $ 3,168

Subtotal $ 3,168

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 1 $ 152,407.13 $ 152,407.13

Subtotal $ 152,407.13

$ 321,595.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
PUNTA CAPTADORA 150 CMS 16mm ALUMINIO

UNIDAD UN

$ 321,595

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N199



14.5.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El372
Conector universal variable Rd 8-10 bimetálico para uniones en T, cruz y paralelo de conductores 

redondos, montaje rápido mediante un tornillo M10 x30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305 

(IEC62305)

UND 1 $ 74,760.00 $ 74,760.00

Subtotal $ 74,760

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 15,240.71 $ 762.04

Subtotal $ 762.04

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 74,760 $ 1,495

Subtotal $ 1,495

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.1 $ 152,407.13 $ 15,240.71

Subtotal $ 15,240.71

$ 92,258.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
GRAPA DEHN CRUZ/PARALELA  8-10MM ALUMINIO

UNIDAD UN

$ 92,258

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N201



14.5.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1374 BASE METALICA PARA PUNTA CAPTADORA UND 1 $ 39,000.00 $ 39,000.00

Subtotal $ 39,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 22,861.07 $ 1,143.05

Subtotal $ 1,143.05

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 39,000 $ 780

Subtotal $ 780

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.15 $ 152,407.13 $ 22,861.07

Subtotal $ 22,861.07

$ 63,784.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BASE METALICA PARA PUNTA CAPTADORA

UNIDAD UN

$ 63,784

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N237



14.5.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1375 GRAPA BIMETALICA UNION ALAMBRON Cu 8-10mm UND 1 $ 54,360.00 $ 54,360.00

Subtotal $ 54,360

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 15,240.71 $ 762.04

Subtotal $ 762.04

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 54,360 $ 1,087

Subtotal $ 1,087

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.1 $ 152,407.13 $ 15,240.71

Subtotal $ 15,240.71

$ 71,450.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
GRAPA BIMETALICA UNION ALAMBRON Cu 8-10mm

UNIDAD UN

$ 71,450

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N239



14.5.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El215 CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2/0 AWG ML 1 $ 55,800.00 $ 55,800.00

Subtotal $ 55,800

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 11,430.54 $ 571.53

Subtotal $ 571.53

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 55,800 $ 1,116

Subtotal $ 1,116

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.15 $ 76,203.63 $ 11,430.54

Subtotal $ 11,430.54

$ 68,918.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CONDUCTOR DE COBRE #2/0 (Nivel de enterramiento del cable 40cm minimo)

UNIDAD UN

$ 68,918

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N201



14.5.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El280 CAJA DE DERIVACION SERIE T DE OBO, 151X117X67MM UND 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00

Subtotal $ 72,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 60,962.90 $ 3,048.15

Subtotal $ 3,048.15

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 72,000 $ 1,440

Subtotal $ 1,440

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.8 $ 76,203.63 $ 60,962.90

Subtotal $ 60,962.90

$ 137,451.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA 30X30X15 PARA TRANSICION CU-AL

UNIDAD UN

$ 137,451

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N263



14.5.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1061 SOLDADURA EXOTERMICA UND 1 $ 23,798.40 $ 23,798.40

Subtotal $ 23,798

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 26,671.27 $ 1,333.56

Subtotal $ 1,333.56

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 23,798 $ 476

Subtotal $ 476

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.35 $ 76,203.63 $ 26,671.27

Subtotal $ 26,671.27

$ 52,279.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SOLDADURA CADWELD 115GR

UNIDAD UN

$ 52,279

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N260



14.5.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El077
AVISO DE RIESGO ELECTRICO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, TIPO EXTERIOR 

BRADY
UND 1 $ 33,180.00 $ 33,180.00

Subtotal $ 33,180

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 30,481.43 $ 1,524.07

Subtotal $ 1,524.07

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 33,180 $ 664

Subtotal $ 664

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 0.2 $ 152,407.13 $ 30,481.43

Subtotal $ 30,481.43

$ 65,849.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
AVISO DE  DESCARGAS ELÉCTRICAS TIPO EXTERIOR 

UNIDAD UN

$ 65,849

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N036



14.5.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1325 VARILLA DE CU  DE 2,4 MTS X5/8" UND 1 $ 252,000.00 $ 252,000.00

Subtotal $ 252,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 60,962.90 $ 3,048.15

Subtotal $ 3,048.15

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 252,000 $ 5,040

Subtotal $ 5,040

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.8 $ 76,203.63 $ 60,962.90

Subtotal $ 60,962.90

$ 321,051.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
VARILLA DE PUESTA A TIERRA 2,40X5/8"  COBRE-COBRE

UNIDAD UN

$ 321,051

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N201



14.5.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El218 CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 4/0 AWG ML 40 $ 88,200.00 $ 3,528,000.00

El1151 TIERRA ARTIFICIAL (hidrosolta 15kg) UND 12 $ 102,000.00 $ 1,224,000.00

El1325 VARILLA DE CU  DE 2,4 MTS X5/8" UND 6 $ 252,000.00 $ 1,512,000.00

El1061 SOLDADURA EXOTERMICA UND 15 $ 23,798.40 $ 356,976.00

El991 pozo de inspeccion de tierra 30* 30cm UND 6 $ 132,975.00 $ 797,850.00

Subtotal $ 7,418,826

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 1,994,742.50 $ 99,737.13

Subtotal $ 99,737.13

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 7,418,826 $ 148,377

Subtotal $ 148,377

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 20 $ 76,203.63 $ 1,524,072.50

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 2 HORA 15 $ 31,378.00 $ 470,670.00

Subtotal $ 1,994,742.50

$ 9,661,682.00

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 6X4 M,INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO N° 4/0 AWG, VARILLA DE COBRE 

DE 2.4 M X 5/8", SOLDADURA EXOTERMICA, TRATAMIENTO Y POZOS DE INSPECCIÓN 30X30 CM.

UNIDAD UN

$ 9,661,682

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

N201



14.6.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1177
TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, 

INCLUYE TAPA
UND 1 $ 16,200.00 $ 16,200.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1241 TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCH 40 ML 8 $ 6,000.00 $ 48,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.4 $ 6,000.00 $ 2,400.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 0.8 $ 9,600.00 $ 7,680.00

El1039 RIEL ML 0.6 $ 18,000.00 $ 10,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Subtotal $ 194,318

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 91,444.35 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 194,318 $ 3,886

Subtotal $ 3,886

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.2 $ 76,203.63 $ 91,444.35

Subtotal $ 91,444.35

$ 294,220.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 

120 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, INCLUYE TAPA, CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG 

THWN (F) +  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG 

UNIDAD UN

$ 294,220

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J001



14.6.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1176
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, 

INCLUYE TAPA
UND 1 $ 38,580.00 $ 38,580.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1241 TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCH 40 ML 8 $ 6,000.00 $ 48,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.4 $ 6,000.00 $ 2,400.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 0.8 $ 9,600.00 $ 7,680.00

El1039 RIEL ML 0.6 $ 18,000.00 $ 10,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Subtotal $ 216,698

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 95,254.53 $ 4,762.73

Subtotal $ 4,762.73

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 216,698 $ 4,334

Subtotal $ 4,334

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.25 $ 76,203.63 $ 95,254.53

Subtotal $ 95,254.53

$ 321,049.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V  

CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F) + CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 321,049

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J002



14.6.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1179
TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO 15 A - 110 V  CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, 

INCLUYE TAPA
UND 1 $ 30,720.00 $ 30,720.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1241 TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCH 40 ML 8 $ 6,000.00 $ 48,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.4 $ 6,000.00 $ 2,400.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 0.8 $ 9,600.00 $ 7,680.00

El1039 RIEL ML 0.6 $ 18,000.00 $ 10,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Subtotal $ 208,838

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 95,254.53 $ 4,762.73

Subtotal $ 4,762.73

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 208,838 $ 4,177

Subtotal $ 4,177

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.25 $ 76,203.63 $ 95,254.53

Subtotal $ 95,254.53

$ 313,032.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R 

120V. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG 

THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 313,032

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J003



14.6.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1171 TOMA NORMAL GH T.D G.H. 5-15R/15A. UND 1 $ 42,960.00 $ 42,960.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 8 $ 14,400.00 $ 115,200.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 3 $ 1,620.00 $ 4,860.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El173 BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND 1 $ 86,400.00 $ 86,400.00

El295 CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1085 SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 371,918

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 371,918 $ 7,438

Subtotal $ 7,438

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 499,377.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMAL GH T.D G.H. 5-

15R/15A. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 

AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 499,377

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J014



14.6.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1172 TOMA NORMAL GH T.D. G.H. T.R. 5-15R/15A UND 1 $ 48,984.00 $ 48,984.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 8 $ 14,400.00 $ 115,200.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 3 $ 1,620.00 $ 4,860.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El173 BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND 1 $ 86,400.00 $ 86,400.00

El295 CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1085 SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 377,942

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 377,942 $ 7,559

Subtotal $ 7,559

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 505,521.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMAL GH T.D. G.H. T.R. 5-

15R/15A. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 

AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 505,521

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J015



14.6.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1185 TOMAS NORMAL GH T.D. G.H. GFCI 5-15R/15A UND 1 $ 85,524.00 $ 85,524.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 8 $ 14,400.00 $ 115,200.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 3 $ 1,620.00 $ 4,860.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El173 BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND 1 $ 86,400.00 $ 86,400.00

El295 CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1085 SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 414,482

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 414,482 $ 8,290

Subtotal $ 8,290

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 542,792.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE NORMALGH T.D. G.H. GFCI 5-

15R/15A. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 

AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 542,792

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J010



14.6.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1183 TOMAS CRITICOS G.H T.D. G.H. 5-15R/15A.ROJO UND 1 $ 48,240.00 $ 48,240.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 8 $ 14,400.00 $ 115,200.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 3 $ 1,620.00 $ 4,860.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El173 BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND 1 $ 86,400.00 $ 86,400.00

El295 CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1085 SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 377,198

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 377,198 $ 7,544

Subtotal $ 7,544

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 504,762.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H T.D. G.H. 5-

15R/15A.ROJO. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS 

N° 12 AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 504,762

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J012



14.6.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1184 TOMAS CRITICOS G.H T.D. G.H. T.R. 5-15R/15A.ROJO UND 1 $ 54,984.00 $ 54,984.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 25.5 $ 3,300.00 $ 88,357.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 8 $ 14,400.00 $ 115,200.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 3 $ 1,620.00 $ 4,860.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El173 BOQUILLA 3/4 CON CONECTOR A TIERRA UND 1 $ 86,400.00 $ 86,400.00

El295 CAJA METALICA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1085 SUPLEMENTO METALICO PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 383,942

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 383,942 $ 7,679

Subtotal $ 7,679

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 511,641.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE  EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H T.D. G.H. T.R. 5-

15R/15A.ROJO. INCLUYE CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS 

N° 12 AWG THWN (N)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 511,641

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J013



14.6.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1175 TOMACORRIENTE CRITICO G.H PROP ESPECIAL G.H. 220V. ROJO UND 1 $ 98,880.00 $ 98,880.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO ML 33 $ 3,300.00 $ 108,900.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 10 $ 14,400.00 $ 144,000.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 3 $ 1,800.00 $ 5,400.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 2 $ 1,200.00 $ 2,400.00

El272 CAJA CONDUIT PVC CUADRADA 4"X 4" UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1084 SUPLEMENTO  PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 388,920

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 133,356.34 $ 6,667.82

Subtotal $ 6,667.82

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 388,920 $ 7,778

Subtotal $ 7,778

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.75 $ 76,203.63 $ 133,356.34

Subtotal $ 133,356.34

$ 536,723.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TOMACORRIENTE CRITICO G.H PROP 

ESPECIAL G.H. 220V. ROJO. INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU THWN-

AWG(1T). 

UNIDAD UN

$ 536,723

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J009



14.6.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1180 TOMACORRIENTE SENCILLO 220V V  CON POLO A TIERRA , INCLUYE TAPA UND 1 $ 34,272.00 $ 34,272.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO ML 33 $ 3,300.00 $ 108,900.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El1241 TUBO CONDUIT PVC 3/4" SCH 40 ML 10 $ 6,000.00 $ 60,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 3 $ 1,800.00 $ 5,400.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 2 $ 1,200.00 $ 2,400.00

El272 CAJA CONDUIT PVC CUADRADA 4"X 4" UND 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00

El1084 SUPLEMENTO  PARA CAJA 4"X4" UND 1 $ 2,760.00 $ 2,760.00

Subtotal $ 238,992

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 125,735.98 $ 6,286.80

Subtotal $ 6,286.80

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 238,992 $ 4,780

Subtotal $ 4,780

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.65 $ 76,203.63 $ 125,735.98

Subtotal $ 125,735.98

$ 375,795.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP: SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V. 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU THWN-AWG(1T).

UNIDAD UN

$ 375,795

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J004



14.6.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1385 SOCKET DE PISO UND 1 $ 222,000.00 $ 222,000.00

Subtotal $ 222,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 15,688.97 $ 784.45

Subtotal $ 784.45

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 222,000 $ 4,440

Subtotal $ 4,440

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.25 $ 62,755.88 $ 15,688.97

Subtotal $ 15,688.97

$ 242,913.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SOCKET DE PISO

UNIDAD UN

$ 242,913

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J052



14.6.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El537 INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 $ 11,400.00 $ 11,400.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 104,858

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 83,823.99 $ 4,191.20

Subtotal $ 4,191.20

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 104,858 $ 2,097

Subtotal $ 2,097

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.1 $ 76,203.63 $ 83,823.99

Subtotal $ 83,823.99

$ 194,970.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA SCH 40 3/4" E INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 194,970

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J005



14.6.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El537 INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 $ 11,400.00 $ 11,400.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El270 CAJA CONDUIT EMT RECTANGULAR 2"X 4" SALIDA 1/2" RAWELT UND 1 $ 12,420.00 $ 12,420.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 4 $ 14,400.00 $ 57,600.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 2,220.00 $ 4,440.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 150,998

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 91,444.35 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 150,998 $ 3,020

Subtotal $ 3,020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.2 $ 76,203.63 $ 91,444.35

Subtotal $ 91,444.35

$ 250,034.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT DE 3/4" E INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 250,034

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J005



14.6.14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El536 INTERRUPTOR DOBLE UND 1 $ 16,200.00 $ 16,200.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 18 $ 3,300.00 $ 62,370.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 125,250

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 91,444.35 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 125,250 $ 2,505

Subtotal $ 2,505

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.2 $ 76,203.63 $ 91,444.35

Subtotal $ 91,444.35

$ 223,772.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE CABLE LIBRE 

EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN 

HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 223,772

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J006



14.6.15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El536 INTERRUPTOR DOBLE UND 1 $ 16,200.00 $ 16,200.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 18 $ 3,300.00 $ 62,370.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El270 CAJA CONDUIT EMT RECTANGULAR 2"X 4" SALIDA 1/2" RAWELT UND 1 $ 12,420.00 $ 12,420.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 4 $ 14,400.00 $ 57,600.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 2 $ 22,200.00 $ 44,400.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 211,350

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 99,064.71 $ 4,953.24

Subtotal $ 4,953.24

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 211,350 $ 4,227

Subtotal $ 4,227

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.3 $ 76,203.63 $ 99,064.71

Subtotal $ 99,064.71

$ 319,595.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT DE 3/4" E INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE CABLE LIBRE EN 

HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE EN 

HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 319,595

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J006



14.6.16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El556 INTERRUPTOR TRIPLE UND 1 $ 20,400.00 $ 20,400.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 22 $ 3,300.00 $ 76,230.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 143,310

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 99,064.71 $ 4,953.24

Subtotal $ 4,953.24

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 143,310 $ 2,866

Subtotal $ 2,866

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.3 $ 76,203.63 $ 99,064.71

Subtotal $ 99,064.71

$ 250,194.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE CABLE LIBRE 

EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F) +  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE LIBRE 

EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 250,194

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J007



14.6.17

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El534 INTERRUPTOR CONMUTABLE UND 1 $ 12,960.00 $ 12,960.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 24 $ 3,300.00 $ 83,160.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El273 CAJA CONDUIT PVC RECTANGULAR 2"X 4" UND 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,740.00 $ 3,480.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1 $ 1,620.00 $ 1,620.00

Subtotal $ 142,800

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 99,064.71 $ 4,953.24

Subtotal $ 4,953.24

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 142,800 $ 2,856

Subtotal $ 2,856

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.3 $ 76,203.63 $ 99,064.71

Subtotal $ 99,064.71

$ 249,674.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" E INTERRUPTOR CONMUTABLE. INCLUYE CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (F)+  CABLE LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (R)  +  CABLE 

LIBRE EN HALOGENOS N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 249,674

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

J008



14.6.18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El886 LUMINARIA LUMINARIA CLEAN OWEN LENS L11 610X610X95 CON MARCO LED 4x2200 lm UND 1 $ 705,600.00 $ 705,600.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 840,198

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 148,597.07 $ 7,429.85

Subtotal $ 7,429.85

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 840,198 $ 16,804

Subtotal $ 16,804

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.95 $ 76,203.63 $ 148,597.07

Subtotal $ 148,597.07

$ 1,013,028.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + 

CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" 

Y LUMINARIA CLEAN OWEN 610X610 57W

UNIDAD UN

$ 1,013,028

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K142



14.6.19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El856 LUMINARIA  CLEAN OWEN LENS L06 1220X300X95 CON MARCO LED 2x2200Lm UND 1 $ 664,320.00 $ 664,320.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 798,918

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 148,597.07 $ 7,429.85

Subtotal $ 7,429.85

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 798,918 $ 15,978

Subtotal $ 15,978

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.95 $ 76,203.63 $ 148,597.07

Subtotal $ 148,597.07

$ 970,923.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA CLEAN OWEN 1200X300 32W. INCLUYE 

CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + 

CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 970,923

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K033



14.6.20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El868 LUMINARIA CLEAN OWEN LENS L11 300X300X95 CON MARCO KIT LED 2 3R1FT 1100LM UND 1 $ 448,380.00 $ 448,380.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 582,978

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 95,254.53 $ 4,762.73

Subtotal $ 4,762.73

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 582,978 $ 11,660

Subtotal $ 11,660

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.25 $ 76,203.63 $ 95,254.53

Subtotal $ 95,254.53

$ 694,654.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA CLEAN OWEN 300X300 21W. INCLUYE 

CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + 

CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 694,654

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K078



14.6.21

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El885 LUMINARIA LUMINARIA  CAPG FX LENS 2F01 610X200X55 SOBREPONER UND 1 $ 284,160.00 $ 284,160.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 414,978

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 102,874.89 $ 5,143.74

Subtotal $ 5,143.74

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 414,978 $ 8,300

Subtotal $ 8,300

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.35 $ 76,203.63 $ 102,874.89

Subtotal $ 102,874.89

$ 531,296.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA CABECERA HOSP 20W. INCLUYE CABLE 

LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 531,296

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K0141



14.6.22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1357 LUMINARIA BLOCK LENS 33 W 605X605X60 UND 1 $ 426,240.00 $ 426,240.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 560,838

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 133,356.34 $ 6,667.82

Subtotal $ 6,667.82

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 560,838 $ 11,217

Subtotal $ 11,217

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.75 $ 76,203.63 $ 133,356.34

Subtotal $ 133,356.34

$ 712,078.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA BLOCK LENS 610X610 33W 2X2200LM. 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN 

(N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 712,078

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K088



14.6.23

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1355 BALA NEPTUNO 8W UND 1 $ 128,400.00 $ 128,400.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 259,218

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 91,444.35 $ 4,572.22

Subtotal $ 4,572.22

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 259,218 $ 5,184

Subtotal $ 5,184

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.2 $ 76,203.63 $ 91,444.35

Subtotal $ 91,444.35

$ 360,418.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y BALA NEPTUNO 8W. INCLUYE CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T). 

UNIDAD UN

$ 360,418

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L064



14.6.24

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El829 LUM HERMET LED 2X18W 100-240V UND 1 $ 130,200.00 $ 130,200.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 264,798

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 129,546.16 $ 6,477.31

Subtotal $ 6,477.31

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 264,798 $ 5,296

Subtotal $ 5,296

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.7 $ 76,203.63 $ 129,546.16

Subtotal $ 129,546.16

$ 406,117.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA HERMETICA IT 100 36W. INCLUYE CABLE 

LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 406,117

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L031



14.6.25

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El829 LUM HERMET LED 2X18W 100-240V UND 1 $ 130,200.00 $ 130,200.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El269 CAJA CONDUIT EMT OCTOGONAL SALIDA 3/4" RAWELT UND 1 $ 23,490.00 $ 23,490.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 4 $ 14,400.00 $ 57,600.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 0.8 $ 1,200.00 $ 960.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1.2 $ 1,620.00 $ 1,944.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 2 $ 1,200.00 $ 2,400.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 0.5 $ 9,600.00 $ 4,800.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.5 $ 6,000.00 $ 3,000.00

Subtotal $ 295,892

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 137,166.53 $ 6,858.33

Subtotal $ 6,858.33

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 295,892 $ 5,918

Subtotal $ 5,918

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.8 $ 76,203.63 $ 137,166.53

Subtotal $ 137,166.53

$ 445,834.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y LUMINARIA HERMETICA IT 100 36W. INCLUYE CABLE 

LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 445,834

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L031



14.6.26

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El878 LUMINARIA ILTEC ATENEA  2,5 LENS 21 W UND 1 $ 528,000.00 $ 528,000.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 662,598

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 114,305.44 $ 5,715.27

Subtotal $ 5,715.27

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 662,598 $ 13,252

Subtotal $ 13,252

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.5 $ 76,203.63 $ 114,305.44

Subtotal $ 114,305.44

$ 795,870.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA ATENEA 2.5 21W LINEAL. INCLUYE CABLE 

LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 795,870

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L031



14.6.27

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El880 LUMINARIA ILTEC BALA SATURNO LENS 15W UND 1 $ 144,240.00 $ 144,240.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 275,058

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 95,254.53 $ 4,762.73

Subtotal $ 4,762.73

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 275,058 $ 5,501

Subtotal $ 5,501

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.25 $ 76,203.63 $ 95,254.53

Subtotal $ 95,254.53

$ 380,576.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y BALA SATURNO 15W. INCLUYE CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 380,576

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L024



14.6.28

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El735 LED PANEL RD 12W WW 100-240V   UND 1 $ 26,217.57 $ 26,217.57

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 157,035

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 76,203.63 $ 3,810.18

Subtotal $ 3,810.18

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 157,035 $ 3,141

Subtotal $ 3,141

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1 $ 76,203.63 $ 76,203.63

Subtotal $ 76,203.63

$ 240,190.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA INC 12W 100-240V. INCLUYE CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 240,190

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L077



14.6.29

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El881 LUMINARIA ILTEC BALA SATURNO LENS 20 W UND 1 $ 182,760.00 $ 182,760.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 313,578

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 110,495.26 $ 5,524.76

Subtotal $ 5,524.76

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 313,578 $ 6,272

Subtotal $ 6,272

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.45 $ 76,203.63 $ 110,495.26

Subtotal $ 110,495.26

$ 435,869.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y BALA SATURNO 20W. INCLUYE CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 435,869

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L063



14.6.30

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El701 LED HERMETICA 50W DL UND 1 $ 194,160.00 $ 194,160.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 328,758

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 110,495.26 $ 5,524.76

Subtotal $ 5,524.76

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 328,758 $ 6,575

Subtotal $ 6,575

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.45 $ 76,203.63 $ 110,495.26

Subtotal $ 110,495.26

$ 451,353.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUMINARIA HERMETICA DE 50W. INCLUYE CABLE 

LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE 

DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 451,353

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L045



14.6.31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El837 LUM LED 12W 960LM 100-240V 6°K TORTUGA OVAL UND 1 $ 41,400.00 $ 41,400.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1 $ 7,560.00 $ 7,560.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El269 CAJA CONDUIT EMT OCTOGONAL SALIDA 3/4" RAWELT UND 1 $ 23,490.00 $ 23,490.00

El1247 TUBO EMT DE 3/4" Ml 4 $ 14,400.00 $ 57,600.00

El030 ADAPTADOR EMT DE 3/4" UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El1298 UNION EMT DE 3/4" UND 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00

El414 CURVA EMT 3/4" UND 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00

El323 CINTA REFLECTIVA ML 0.8 $ 1,200.00 $ 960.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 1.2 $ 1,620.00 $ 1,944.00

El316 CHAZO EXPANSIVO  3/8"X 7/8" UND 2 $ 1,200.00 $ 2,400.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 0.5 $ 9,600.00 $ 4,800.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.5 $ 6,000.00 $ 3,000.00

Subtotal $ 203,312

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 118,115.62 $ 5,905.78

Subtotal $ 5,905.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 203,312 $ 4,066

Subtotal $ 4,066

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.55 $ 76,203.63 $ 118,115.62

Subtotal $ 118,115.62

$ 331,399.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
 SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT DE 3/4" Y TORTUGA LED12W. INCLUYE  CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 331,399

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

L045



14.6.32

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El460 Fotocelda para Luminaria UND 1 $ 36,240.00 $ 36,240.00

Subtotal $ 36,240

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 15,688.97 $ 784.45

Subtotal $ 784.45

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 36,240 $ 725

Subtotal $ 725

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.25 $ 62,755.88 $ 15,688.97

Subtotal $ 15,688.97

$ 53,438.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
FOTOCELDA

UNIDAD UN

$ 53,438

.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K120



14.6.33

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El078 AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE UND 1 $ 111,000.00 $ 111,000.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 245,598

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 118,115.62 $ 5,905.78

Subtotal $ 5,905.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 245,598 $ 4,912

Subtotal $ 4,912

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.55 $ 76,203.63 $ 118,115.62

Subtotal $ 118,115.62

$ 374,531.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE. 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN 

(N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 374,531

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K001



14.6.34

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El669 LED EMERG R1 2X1.6W           UND 1 $ 117,600.00 $ 117,600.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El362 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G und 3 $ 1,380.00 $ 2,769.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 250,827

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 118,115.62 $ 5,905.78

Subtotal $ 5,905.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 250,827 $ 5,017

Subtotal $ 5,017

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.55 $ 76,203.63 $ 118,115.62

Subtotal $ 118,115.62

$ 379,864.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LED EMERG R1 2X1.6W. INCLUYE CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE 

HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 379,864

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K018



14.6.35

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El819 LUM EMERGENCIA LED INC 4.5W 120-240V REDONDA UND 1 $ 163,800.00 $ 163,800.00

El993 Prensa Estopa 3/4 Pulgada (20mm) UND 1 $ 2,220.00 $ 2,220.00

El191 CABLE  ENCAUCHETADO DE 14 AWG THWN X 3 ML 1.5 $ 7,560.00 $ 11,340.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 3 $ 1,380.00 $ 4,140.00

El223 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 12 AWG LIBRE EN HALOGENO 0.05 ML 13.5 $ 3,300.00 $ 46,777.50

El274 CAJA CONDUIT SCH 40 OCTOGONAL SALIDA 3/4" UND 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00

El1281 TUBO PVC DE 3/4" SCH40 Ml 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00

El043 ADAPTADOR PVC DE 3/4" SCH 40 UND 1 $ 1,740.00 $ 1,740.00

El1317 UNION PVC DE 3/4" SCH 40 UND 2 $ 1,800.00 $ 3,600.00

El434 CURVA PVC 3/4" SCH40 UND 2 $ 2,820.00 $ 5,640.00

El1187 TORNILLERIA UND 0.3 $ 6,000.00 $ 1,800.00

El511 GRAPA DE SUJECCIÓN TIPO PERA UND 2 $ 1,620.00 $ 3,240.00

El1039 RIEL ML 0.5 $ 18,000.00 $ 9,000.00

El1327 VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA ML 1.5 $ 9,600.00 $ 14,400.00

El322 CINTA REFLECTIVA ML 1 $ 1,200.00 $ 1,300.00

Subtotal $ 298,398

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 118,115.62 $ 5,905.78

Subtotal $ 5,905.78

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 298,398 $ 5,968

Subtotal $ 5,968

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 1.55 $ 76,203.63 $ 118,115.62

Subtotal $ 118,115.62

$ 428,387.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
SALIDA  DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 3/4" Y LUM EMERGENCIA LED INC 4.5W 120-240V REDONDA. 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN 

(N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T).

UNIDAD UN

$ 428,387

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

K049



14.7.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1115 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS UND 1 $ 402,000.00 $ 402,000.00

Subtotal $ 402,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 219,645.63 $ 10,982.28

Subtotal $ 10,982.28

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 402,000 $ 8,040

Subtotal $ 8,040

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 3 $ 62,755.88 $ 188,267.63

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 219,645.63

$ 640,668.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.

UNIDAD UN

$ 640,668

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H006



14.7.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1117 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS UND 1 $ 534,720.00 $ 534,720.00

Subtotal $ 534,720

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 313,331.41 $ 15,666.57

Subtotal $ 15,666.57

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 534,720 $ 10,694

Subtotal $ 10,694

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 3.7 $ 76,203.63 $ 281,953.41

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 313,331.41

$ 874,412.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.

UNIDAD UN

$ 874,412

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H008



14.7.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1116 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS UND 1 $ 487,800.00 $ 487,800.00

Subtotal $ 487,800

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 232,196.80 $ 11,609.84

Subtotal $ 11,609.84

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 487,800 $ 9,756

Subtotal $ 9,756

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 3.2 $ 62,755.88 $ 200,818.80

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 232,196.80

$ 741,363.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.

UNIDAD UN

$ 741,363

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H007



14.7.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1118 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 30 CIRCUITOS UND 1 $ 657,120.00 $ 657,120.00

Subtotal $ 657,120

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 282,401.50 $ 14,120.08

Subtotal $ 14,120.08

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 657,120 $ 13,142

Subtotal $ 13,142

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 4 $ 62,755.88 $ 251,023.50

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 282,401.50

$ 966,784.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.

UNIDAD UN

$ 966,784

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H009



14.7.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1119 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 36 CIRCUITOS UND 1 $ 762,240.00 $ 762,240.00

Subtotal $ 762,240

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 345,157.38 $ 17,257.87

Subtotal $ 17,257.87

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 762,240 $ 15,245

Subtotal $ 15,245

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 5 $ 62,755.88 $ 313,779.38

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 345,157.38

$ 1,139,900.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.

UNIDAD UN

$ 1,139,900

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H013



14.7.6

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1110 TABLERO TRIFASICO CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS UND 1 $ 186,000.00 $ 186,000.00

Subtotal $ 186,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 125,512.00 $ 6,275.60

Subtotal $ 6,275.60

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 186,000 $ 3,720

Subtotal $ 3,720

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 3 $ 31,378.00 $ 94,134.00

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 1 $ 31,378.00 $ 31,378.00

Subtotal $ 125,512.00

$ 321,508.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 CTOS 

UNIDAD UN

$ 321,508

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H031



14.7.7

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El175 BREAKER MONOPOLAR DE 20AMP UND 1 $ 19,800.00 $ 19,800.00

Subtotal $ 19,800

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 13,918.37 $ 695.92

Subtotal $ 695.92

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 19,800 $ 396

Subtotal $ 396

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.135 $ 103,099.00 $ 13,918.37

Subtotal $ 13,918.37

$ 34,810.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER 1X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE

UNIDAD UN

$ 34,810

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H016



14.7.8

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El181 BREAKER MONOPOLAR DE 3X20AMP UND 1 $ 147,600.00 $ 147,600.00

Subtotal $ 147,600

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 25,774.75 $ 1,288.74

Subtotal $ 1,288.74

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 147,600 $ 2,952

Subtotal $ 2,952

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.25 $ 103,099.00 $ 25,774.75

Subtotal $ 25,774.75

$ 177,615.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER 3X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE

UNIDAD UN

$ 177,615

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H020



14.7.9

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El177 BREAKER MONOPOLAR DE 2X20AMP UND 1 $ 67,200.00 $ 67,200.00

Subtotal $ 67,200

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 20,619.80 $ 1,030.99

Subtotal $ 1,030.99

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 67,200 $ 1,344

Subtotal $ 1,344

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.2 $ 103,099.00 $ 20,619.80

Subtotal $ 20,619.80

$ 90,195.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER 2X20A 10KA TIPO ENCHUFABLE

UNIDAD UN

$ 90,195

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H019



14.7.10

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1379 BREAKER IND 3X130 A UND 1 $ 252,000.00 $ 252,000.00

Subtotal $ 252,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 41,239.60 $ 2,061.98

Subtotal $ 2,061.98

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 252,000 $ 5,040

Subtotal $ 5,040

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.4 $ 103,099.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

$ 300,342.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X130A 

UNIDAD UN

$ 300,342

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H025



14.7.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1380 BREAKER IND 3X40 A UND 1 $ 174,000.00 $ 174,000.00

Subtotal $ 174,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 30,929.70 $ 1,546.49

Subtotal $ 1,546.49

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 174,000 $ 3,480

Subtotal $ 3,480

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.3 $ 103,099.00 $ 30,929.70

Subtotal $ 30,929.70

$ 209,956.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X40A 

UNIDAD UN

$ 209,956

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H078



14.7.12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1381 BREAKER IND 3X50 A UND 1 $ 174,000.00 $ 174,000.00

Subtotal $ 174,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 30,929.70 $ 1,546.49

Subtotal $ 1,546.49

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 174,000 $ 3,480

Subtotal $ 3,480

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.3 $ 103,099.00 $ 30,929.70

Subtotal $ 30,929.70

$ 209,956.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X50A 

UNIDAD UN

$ 209,956

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H034



14.7.13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1382 BREAKER IND 3X60 A UND 1 $ 184,200.00 $ 184,200.00

Subtotal $ 184,200

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 36,084.65 $ 1,804.23

Subtotal $ 1,804.23

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 184,200 $ 3,684

Subtotal $ 3,684

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.35 $ 103,099.00 $ 36,084.65

Subtotal $ 36,084.65

$ 225,773.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X60A 

UNIDAD UN

$ 225,773

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H025



14.7.14

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1383 BREAKER IND 3X100 A UND 1 $ 246,960.00 $ 246,960.00

Subtotal $ 246,960

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 41,239.60 $ 2,061.98

Subtotal $ 2,061.98

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 246,960 $ 4,939

Subtotal $ 4,939

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.4 $ 103,099.00 $ 41,239.60

Subtotal $ 41,239.60

$ 295,201.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X100A 

UNIDAD UN

$ 295,201

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H05



14.7.15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL1384 BREAKER IND 3X30 A UND 1 $ 170,400.00 $ 170,400.00

Subtotal $ 170,400

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 25,774.75 $ 1,288.74

Subtotal $ 1,288.74

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 170,400 $ 3,408

Subtotal $ 3,408

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELTAB CUADRILLA DE TABLERISTA 1 HORA 0.25 $ 103,099.00 $ 25,774.75

Subtotal $ 25,774.75

$ 200,871.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
BREAKER IND TOTALIZADOR 3X30A 

UNIDAD UN

$ 200,871

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

H025



14.7.16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El285 CAJA DE PASO DE 25X25 CM UND 1 $ 51,420.00 $ 51,420.00

Subtotal $ 51,420

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 50,204.70 $ 2,510.24

Subtotal $ 2,510.24

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 51,420 $ 1,028

Subtotal $ 1,028

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.8 $ 62,755.88 $ 50,204.70

Subtotal $ 50,204.70

$ 105,163.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 25X25X10cm 

UNIDAD UN

$ 105,163

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G047



14.7.17

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El286 CAJA DE PASO DE 30X30 CM UND 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00

Subtotal $ 72,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 56,480.29 $ 2,824.01

Subtotal $ 2,824.01

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 72,000 $ 1,440

Subtotal $ 1,440

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.9 $ 62,755.88 $ 56,480.29

Subtotal $ 56,480.29

$ 132,744.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 30X30X20cm 

UNIDAD UN

$ 132,744

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A048



14.7.18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El281 CAJA DE PASO DE  40X40 CM UND 1 $ 111,000.00 $ 111,000.00

Subtotal $ 111,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 56,480.29 $ 2,824.01

Subtotal $ 2,824.01

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 111,000 $ 2,220

Subtotal $ 2,220

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.9 $ 62,755.88 $ 56,480.29

Subtotal $ 56,480.29

$ 172,524.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 40X40X20cm 

UNIDAD UN

$ 172,524

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

A049



14.7.19

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El283 CAJA DE PASO DE 15X15 CM UND 1 $ 27,000.00 $ 27,000.00

Subtotal $ 27,000

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 37,653.53 $ 1,882.68

Subtotal $ 1,882.68

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 27,000 $ 540

Subtotal $ 540

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.6 $ 62,755.88 $ 37,653.53

Subtotal $ 37,653.53

$ 67,076.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 15X15X10cm 

UNIDAD UN

$ 67,076

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G045



14.7.20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El284 CAJA DE PASO DE 20X20 CM UND 1 $ 37,800.00 $ 37,800.00

Subtotal $ 37,800

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 31,377.94 $ 1,568.90

Subtotal $ 1,568.90

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 37,800 $ 756

Subtotal $ 756

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 0.5 $ 62,755.88 $ 31,377.94

Subtotal $ 31,377.94

$ 71,503.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 20X20X10cm 

UNIDAD UN

$ 71,503

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G048



14.7.21

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El287 CAJA DE PASO DE 50X50 CM UND 1 $ 161,460.00 $ 161,460.00

Subtotal $ 161,460

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 75,307.05 $ 3,765.35

Subtotal $ 3,765.35

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 161,460 $ 3,229

Subtotal $ 3,229

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 1.2 $ 62,755.88 $ 75,307.05

Subtotal $ 75,307.05

$ 243,762.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 50X50X20cm 

UNIDAD UN

$ 243,762

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G049



14.7.22

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El288 CAJA DE PASO METALICA DE 60X60 CM UND 1 $ 208,440.00 $ 208,440.00

Subtotal $ 208,440

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 84,720.43 $ 4,236.02

Subtotal $ 4,236.02

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 208,440 $ 4,169

Subtotal $ 4,169

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 1.35 $ 62,755.88 $ 84,720.43

Subtotal $ 84,720.43

$ 301,565.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CAJA DE PASO METALICA GALV 60X60X20cm 

UNIDAD UN

$ 301,565

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G045



14.8.1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL2840 LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40W 100-277V UND 1 $ 625,300.00 $ 625,300.00

El460 Fotocelda para Luminaria UND 1 $ 36,240.00 $ 36,240.00

Subtotal $ 661,540

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 243,851.40 $ 12,192.57

Subtotal $ 12,192.57

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 661,540 $ 13,231

Subtotal $ 13,231

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELALT CUADRILLA EN ALTURAS 1 HORA 1.6 $ 152,407.13 $ 243,851.40

Subtotal $ 243,851.40

$ 930,815.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60W 100-277V

UNIDAD UN

$ 930,815

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G152



14.8.2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El990
POSTE TIPO METALICO ,POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y/O PINTADO. 

INCLUYE BRAZO SENCILLO, PERNOS DE ANCLAJE, ALTURA 7.00 MTS
UND 1 $ 3,374,760.00 $ 3,374,760.00

El336 CONCRETO 3000 PSI M3 0.2 $ 564,418.00 $ 112,883.60

Subtotal $ 3,487,644

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 188,267.88 $ 9,413.39

Subtotal $ 9,413.39

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 3,487,644 $ 69,753

Subtotal $ 69,753

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 4 $ 31,378.00 $ 125,512.00

CELBB CUADRILLA ELECTRICA BB 1 HORA 1 $ 62,755.88 $ 62,755.88

Subtotal $ 188,267.88

$ 3,755,078.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
POSTE METALICO SENCILLO  7MTS GALVANIZADO. (INCLUYE BASE Y PERNOS).

UNIDAD UN

$ 3,755,078

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

D005



#¡REF!

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

EL2365 CAJA DE INSPECCION  40X40 CM UND 1 $ 352,600.00 $ 352,600.00

Subtotal $ 352,600

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 94,134.00 $ 4,706.70

Subtotal $ 4,706.70

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 352,600 $ 7,052

Subtotal $ 7,052

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 3 $ 31,378.00 $ 94,134.00

Subtotal $ 94,134.00

$ 458,493.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
#¡REF!

UNIDAD #¡REF!

$ 458,493

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

D007



14.8.3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El1271 TUBO PVC DE 1" Ml 1 $ 4,200.00 $ 4,200.00

El038 ADAPTADOR PVC DE 1" UND 0.15 $ 648.00 $ 97.20

El424 CURVA PVC 1" UND 0.15 $ 1,560.00 $ 234.00

El1310 UNION PVC DE 1" UND 0.15 $ 720.00 $ 108.00

El1062 SOLDADURA LIQUIDA PVC UND 0.0015 $ 204,000.00 $ 306.00

Subtotal $ 4,945

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 7,844.50 $ 392.23

Subtotal $ 392.23

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 4,945 $ 99

Subtotal $ 99

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

COC CUADRILLA DE OBRAS CIVILES 1 HORA 0.25 $ 31,378.00 $ 7,844.50

Subtotal $ 7,844.50

$ 13,281.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
TUBERIA PVC 1" 

UNIDAD ML

$ 13,281

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

G007



14.8.4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El220 CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 10 AWG 0.05 ML 3 $ 4,800.00 $ 15,120.00

El363 CONECTOR DE RESORTE SCOTCHLOK TIPO G UND 0.02 $ 10,680.00 $ 224.28

Subtotal $ 15,344

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 2,667.13 $ 133.36

Subtotal $ 133.36

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 15,344 $ 307

Subtotal $ 307

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.035 $ 76,203.63 $ 2,667.13

Subtotal $ 2,667.13

$ 18,452.00TOTAL UNITARIO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
PARCIAL 2#10+10T 

UNIDAD ML

$ 18,452

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F056



14.8.5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESP UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

El189 CABLE  ENCAUCHETADO DE 12 AWG THWN X 3 0.05 ML 1 $ 10,680.00 $ 11,214.00

Subtotal $ 11,214

CÓDIGO UNIDAD RENDIM. TARIFA/DIA VR. UNITARIO

HME %MO 0.05 $ 2,286.11 $ 114.31

Subtotal $ 114.31

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TMT %MAT 0.02 $ 11,214 $ 224

Subtotal $ 224

CÓDIGO DESCRIPCIÓN F.P UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL

CELBF CUADRILLA ELECTRICA BF 1 HORA 0.03 $ 76,203.63 $ 2,286.11

Subtotal $ 2,286.11

$ 13,839.00

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

TOTAL UNITARIO

M.P.  No.  25202 - 106582 CND

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MANO DE OBRA (Incluye aportes y prestaciones legales)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR 

CAP:
CABLE 3X12 AWG PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS DESDE REGISTRO ELECTRICO A PIE DE POSTE

UNIDAD ML

$ 13,839

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE LA ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE 

MANAURE CESAR

CÓDIGO

F058



Entidad:

Obra:

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

1.

1.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT206    ALFAJIA DE 2"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT2112   LÁMINA DE ZINC ML 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.1000 4,924.70 492.47

Desperdicio Ponderado % 5.00 46,002.47 2,300.12 48,302.59

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

63,760.59$                      

0.41$                                

63,761.00$                      

1.2 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT993    ESTACAS DE MADERA UN 0.5000 1,110.00 555.00

MAT994    PUENTES DE MADERA UN 0.5000 1,110.00 555.00 1,110.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 200.0000 10,000.00 50.00

EQU14     EQUIPO DE TOPOGRAFIA DIA 165.0000 120,000.00 727.27 777.27

MANO DE OBRA

MOB04     CUADRILLA TOPOGRAFIA HR 15.0000 41,134.50 2,742.30 2,742.30

4,629.57$                        

0.43$                                

4,630.00$                        

1.3 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU37     COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HR 0.6667 120,000.00 179,991.00 180,491.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.1000 37,395.00 33,995.45 33,995.45

214,486.45$                    

0.45-$                                

214,486.00$                    

1.4 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 6.0000 150,000.00 25,000.00

EQU42     
CARGADOR: POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL 

MOTOR 2300.
HORA 282.0000 150,000.00 531.91 25,531.91

25,531.91$                      

0.09$                                

25,532.00$                      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RETIRO  SOBRANTES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

LOCALIZACIÓN  Y  REPLANTEO CON EQUIPO

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACIÓN DEL CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBRAS PRELIMINARES                                                    

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC - H=2.14ML.        

Valor Costo Directo



2.

2.1 UNIDAD M2

EQUIPOS

EQU18
MOTONIVELADORA  POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4.27m - PESO 

18TON.
HORA 425.0000 190,000.00 447.06

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 36.0000 150,000.00 4,166.67 4,613.73

4,613.73$                        

0.27$                                

4,614.00$                        

2.2 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU12     RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP, BALDE DE 1,5 M3. HORA 11.3333 205,185.00 18,104.61 18,104.61

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 11.3333 37,395.00 3,299.57 3,299.57

21,404.18$                      

0.18-$                                

21,404.00$                      

2.3 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

39,395.00$                      

-$                                  

39,395.00$                      

2.4 UNIDAD M3

MATERIALES

MAT12     RELLENO SELECCIONADO SUB-BASE M3 1.3000 53,550.00 69,615.00 69,615.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU06     CARRO TANQUE IRRIGADOR HR 35.0000 80,000.00 2,285.71

EQU18     
MOTONIVELADORA  POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4.27m - PESO 18 

TON.
HORA 35.0000 190,000.00 5,428.57

EQU43     VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 HORA 35.0000 120,000.00 3,428.57 11,642.85

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 52.0000 1,000.00 52,000.00 52,000.00

148,215.85$                    

0.15$                                

148,216.00$                    Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, 

COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL DE CONGLOMERADO

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EXCAVACION MANUAL, PROFUNDIDA MAXIMA 2.00m.

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 

DESCAPOTE MECÁNICO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



2.5 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 30.0785 10,000.00 332.46

EQU31     COMPACTADOR TIPO RANA DIA 20.0000 120,000.00 6,000.00 6,332.46

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.5000 37,395.00 14,958.00 14,958.00

21,290.46$                      

0.46-$                                

21,290.00$                      

2.6 UNIDAD M3

EQUIPOS

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 6.0000 150,000.00 25,000.00

EQU42     
CARGADOR: POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL 

MOTOR 2300.
HORA 282.0000 150,000.00 531.91 25,531.91

25,531.91$                      

0.09$                                

25,532.00$                      

3.

3.1.1 UNIDAD M3

MATERIALES

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 1.0000 538,197.00 538,197.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 538,197.00 26,909.85 565,106.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 3.3333 10,000.00 3,000.03 3,000.03

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2100 37,395.00 178,071.43 178,071.43

746,178.31$                    

0.31-$                                

746,178.00$                    

3.1.2 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 1.0000 27,750.00 27,750.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 738,043.52 36,902.18 774,945.70

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1500 37,395.00 249,300.00 249,300.00

1,039,652.48$                 

0.48-$                                

1,039,652.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VIGAS DE CIMENTACIÓN  EN CONCRETO  f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

CONCRETO  PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI.

Valor Costo Directo

RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN 

HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

RETIRO  SOBRANTES.



3.1.3 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 1.0000 27,750.00 27,750.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 738,043.52 36,902.18 774,945.70

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1500 37,395.00 249,300.00 249,300.00

1,039,652.48$                 

0.48-$                                

1,039,652.00$                 

3.1.5 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 2.0000 16,650.00 33,300.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT205    LISTON DE MADERA DE 2"x2" ML 1.0000 6,660.00 6,660.00

MAT272    TABLA CHAPA 3 M UN 2.0000 27,750.00 55,500.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 782,443.52 39,122.18 821,565.70

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 15,406.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1333 37,395.00 280,532.63 280,532.63

1,117,505.11$                 

0.11-$                                

1,117,505.00$                 

3.1.6 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.2000 33,300.00 6,660.00

MAT172    FORMALETA PARA COLUMNA METALICA O MADERA TABLEMAC UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 909,855.35 45,492.77 955,348.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.3333 1,500.00 4,500.45

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 74,457.23

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1100 37,395.00 339,954.55 339,954.55

1,369,759.90$                 

0.10$                                

1,369,760.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE DE 'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ZAPATAS  DE DIMENSIONES EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE 

VIGAS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PEDESTALES EN CONCRETO f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. 

Valor Costo Directo



3.2.1 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.2000 33,300.00 6,660.00

MAT172    FORMALETA PARA COLUMNA METALICA O MADERA TABLEMAC UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 909,855.35 45,492.77 955,348.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.3333 1,500.00 4,500.45

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 74,457.23

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1100 37,395.00 339,954.55 339,954.55

1,369,759.90$                 

0.10$                                

1,369,760.00$                 

3.2.2 UNIDAD M3

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT1002   FORMALETA UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.2000 33,300.00 6,660.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 909,855.35 45,492.77 955,348.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.3333 1,500.00 4,500.45

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 1.0000 53,550.00 53,550.00 74,457.23

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1100 37,395.00 339,954.55 339,954.55

1,369,759.90$                 

0.10$                                

1,369,760.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

COLUMNAS  RECTANGULARES Y  MUROS  PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA   f'c=4.000PSI, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE 

ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS.                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VIGAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA   f'c=4.000PSI, BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. 

SEGÚN DISEÑOS.                

Valor Costo Directo



3.2.3 UNIDAD M2

MATERIALES

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M2 0.1500 623,233.00 93,484.95

MAT1001   FORMALETA PARA ENTREPISOS M2 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT195    SEPARADORES DE ATECON - CLIP PINZA CP35 UN 5.0000 3,330.00 16,650.00

MAT207    CASETON DE ICOPOR  Y CHAZAS M2 1.0000 31,080.00 31,080.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.5000 4,924.70 2,462.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 169,207.30 8,460.37 177,667.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 1.0000 1,500.00 1,500.00

EQU07     CERCHAS METALICAS SEC 0.2500 400.00 1,600.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.2500 400.00 1,600.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 24.0000 141,287.67 5,886.99

EQU29     BOMBA DE CONCRETO DIA 8.0000 53,550.00 6,693.75 18,280.74

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6000 37,395.00 62,325.00 62,325.00

258,273.41$                    

0.41-$                                

258,273.00$                    

3.2.4 UNIDAD M3

MATERIALES

MAT1003   REPISA DE MADERA 4"x4" ML 5.0000 16,650.00 83,250.00

U306 CONCRETO  f'c=4.000PSI M3 1.0000 623,233.00 623,233.00

MAT196    PLASTOCRETE DM-250GR X 50KG DE CEMENTO KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.5000 33,300.00 16,650.00

MAT177    FORMALETA PARA MUROS DE CONCRETO METÁLICA UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 1.0000 4,924.70 4,924.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 1,013,808.22 50,690.41 1,064,498.63

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.4000 1,500.00 3,750.00

EQU07     CERCHAS METALICAS SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU08     CHAZA DE MADERA SEC 0.1000 500.00 5,000.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.1000 400.00 4,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78 28,156.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1000 37,395.00 373,950.00 373,950.00

1,466,605.41$                 

0.41-$                                

1,466,605.00$                 

TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO   f'c=4.000PSI  IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO   f'c=4.000PSI  -  E=40cm. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL.              

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



3.2.5 UNIDAD KG

MATERIALES

MAT24     ACERO DE REFUERZO PDR-60 RECTO KG 1.0000 5,927.00 5,927.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 6,682.54 334.13 7,016.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 200.0000 10,000.00 50.00 50.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 30.0000 37,395.00 1,246.50 1,246.50

8,313.17$                        

0.17-$                                

8,313.00$                        

3.3.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1006   FORMALETA EN MADERA PARA MESON EN CONCRETO UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2300 4,924.70 1,132.68

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0700 564,418.00 39,509.26

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 96,093.94 4,804.70 100,898.64

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

139,293.64$                    

0.36$                                

139,294.00$                    

3.3.2 UNIDAD KG

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0200 55,500.00 1,110.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0200 77,700.00 1,554.00

MAT269    SOLDADURA WEST ARCO E:70-18 KG 0.0500 11,100.00 555.00

MAT28     PERFILERÍA METÁLICA PHR, COLMENA, ACESCO KG 1.0000 0.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 4,107.00 205.35 4,312.35

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 200.0000 10,000.00 50.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00

EQU20     PLUMA MONTACARGA  250 KG HORA 200.0000 50,000.00 250.00

EQU30     RECARGA DE OXIGENO + ACETILENO ML 200.0000 450,000.00 2,250.00

EQU45     EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA DÍA 38.0000 40,000.00 1,052.63 4,102.63

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 13.0000 44,874.00 3,451.85 3,451.85

11,866.83$                      

0.17$                                

11,867.00$                      

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS  METÁLICAS Y/O LIVIANAS, CONFORMADA POR VIGAS PRINCIPALES EN PERFIL ENCAJONADO 

PHRC Y  CORREAS TIPO PHRC. INCLUYE ANCLAJES, FLANCHES, PERNOS, SOLDADURA, ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS  EN  CONCRETO, VERTICALES  Y  HORIZONTALES.

Valor Costo Directo



4.

4.1.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT72      LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE:  7x11x22cm UN 42.3500 550.00 23,292.50

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 420,459.00 8,409.18 31,701.68

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2654 10,000.00 2,654.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 1.3270 1,000.00 1,327.00 3,981.00

61,112.68$                      

0.32$                                

61,113.00$                      

4.1.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.0500 24,765.49 1,238.27

MAT41     AGUA LT 1.0000 111.00 111.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 420,459.00 6,306.89

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,656.16 382.81 8,038.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 5.0000 37,395.00 7,479.00 7,479.00

16,517.97$                      

0.03$                                

16,518.00$                      

4.2.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT72     BLOQUE VITRIFICADO  No. 5 11.5x23x33cm - SANTA FÉ UN 13.0000 2,713.95 35,281.35

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 420,459.00 12,613.77 47,895.12

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 37,395.00 22,436.55 22,436.55

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2654 10,000.00 2,654.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 2.6540 1,000.00 2,654.00 5,308.00

76,639.67$                      

0.33$                                

76,640.00$                      

Costo Unitario Total

LEVANTE  LINEAL  DE  MURO  EN  BLOQUE  VITRIFICADO  No. 5, MEDIDAS BLOQUE:  11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4.        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA SOBRECIMIENTO, DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS DEMOLIDOS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

MAMPOSTERÍA  Y  ACABADOS MUROS                                        

SOBRECIMIENTO  EN  LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE:  7x11x22cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4  -  ALTURA  PROMEDIO   45cm.      



4.2.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT72     BLOQUE VITRIFICADO  No. 5 11.5x23x33cm - SANTA FÉ UN 9.3000 2,713.95 25,239.74

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 420,459.00 6,306.89 31,546.63

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.3333 37,395.00 16,026.66 16,026.66

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1500 10,000.00 1,500.00

TRA15     TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL TRA 1.5000 1,000.00 1,500.00 3,000.00

51,573.29$                      

0.29-$                                

51,573.00$                      

4.2.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.5000 11,100.00 5,550.00

MAT210    PANEL DE ETERBOARD DE 12.7mm M2 2.0000 26,257.05 52,514.10

MAT211    PARAL BASE  B.6 - CALB. 26 ML 1.0000 8,500.00 8,500.00

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 1.0000 5,000.00 5,000.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 4.0000 500.00 2,000.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.1500 40,000.00 6,000.00

MAT216    TORNILLO 7x7/16" UN 16.0000 50.00 800.00

MAT217    TORNILLO GRABBER 6x1" UN 72.0000 50.00 3,600.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO COLOR BLANCO GAL 0.1500 60,000.00 9,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 92,964.10 4,648.21 97,612.31

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 1.0000 1,500.00 1,500.00 2,500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

121,614.81$                    

0.19$                                

121,615.00$                    Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MUROS FALSOS EN PLACA DE YESO ½” TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA 

DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

LEVANTE  LINEAL  DE  MURO  EN  BLOQUE  VITRIFICADO  No. 5, MEDIDAS BLOQUE:  11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4.        



4.2.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1007   FORMALETA EN MADERA PARA VIGA-DINTEL UN 0.5000 16,650.00 8,325.00

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0800 564,418.00 45,153.44

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 91,045.38 4,552.27 95,597.65

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU19     PARAL TELESCOPICO SEC 0.5000 400.00 800.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 32.5000 141,287.67 4,347.31 5,647.31

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.1000 37,395.00 33,995.45 33,995.45

135,240.41$                    

0.41-$                                

135,240.00$                    

4.2.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1005   FORMALETA EN MADERA PARA GOTEROS-ALFAJIAS ML 1.0000 13,320.00 13,320.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0100 420,459.00 4,204.59 17,524.59

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

38,222.09$                      

0.09-$                                

38,222.00$                      

4.2.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1171   RHEOFINISH CAST OFF - 255 KG 0.1000 33,300.00 3,330.00

MAT178    FORMALETA PARA PEDESTALES EN MADERA UN 0.2500 133,200.00 33,300.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0300 564,418.00 16,932.54

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa. KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 87,799.48 4,389.97 92,189.45

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 65.0000 141,287.67 2,173.66 2,673.66

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.8000 37,395.00 46,743.75 46,743.75

141,606.86$                    

0.14$                                

141,607.00$                    Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

COLUMNETAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE  MEDIDAS 11.5x23cm. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE  Y ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

VIGA INTERMEDIAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE  MEDIDAS 20x40m, SOBRE PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO 

DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

GOTERO Y CONTRAGOTEROS EN MORTERO 1:4, BAJO VENTANAS. SEGÚN DISEÑO. 



4.2.7 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.2000 24,765.49 4,953.10

MAT41     AGUA LT 2.0000 111.00 222.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 420,459.00 6,306.89

Desperdicio Ponderado % 5.00 11,481.99 574.10 12,056.09

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

31,753.59$                      

0.41$                                

31,754.00$                      

4.2.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.0500 24,765.49 1,238.27

MAT41     AGUA LT 1.0000 111.00 111.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0150 420,459.00 6,306.89

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,656.16 382.81 8,038.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 5.0000 37,395.00 7,479.00 7,479.00

16,517.97$                      

0.03$                                

16,518.00$                      

4.2.9 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1182   WING DE ALUMINIO ML 0.2500 5,550.00 1,387.50

MAT2133   ENCHAPE BALDOSÍN PLANO - BLANCO 25x35cm M2 1.0000 72,150.00 72,150.00

MAT248    PEGACOR COLOR BLANCO KG 4.0000 1,665.00 6,660.00

MAT258    REFRAGUE CON CONCOLOR COLOR BLANCO KG 0.5000 3,885.00 1,942.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 82,140.00 4,107.00 86,247.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00

EQU11     CORTADORA CON DISCO DE DIAMATE DIA 140.0000 90,000.00 642.86 1,642.86

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 37,395.00 22,436.55 22,436.55

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

113,326.41$                    

0.41-$                                

113,326.00$                    

4.2.10 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1189   ESTUCO  ACRILICO GL 0.0800 99,900.00 7,992.00 7,992.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2000 1,500.00 7,500.00 8,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

26,743.25$                      

0.25-$                                

26,743.00$                      

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE ESTUCO  ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ENCHAPE EN BALDOSÍN  GRAN FORMATO, PARA PISOS  Y  MUROS DE BAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON 

CONCOLOR BLANCO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PAÑETE  LINEAL   IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS.



4.2.11 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1189   ESTUCO  ACRILICO GL 0.0650 99,900.00 6,493.50 6,493.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.4000 1,500.00 3,750.00 4,250.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.5000 43,005.00 9,556.67 9,556.67

20,300.17$                      

0.17-$                                

20,300.00$                      

4.2.12 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1190   PINTURA  ACRILICA GL 0.0750 77,700.00 5,827.50

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0334 16,650.00 556.11 6,383.61

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2652 1,500.00 5,656.11 6,156.11

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

23,290.97$                      

0.03$                                

23,291.00$                      

4.2.16 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1191 PINTURA  EPOXICA GL 0.0750 133,200.00 9,990.00

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0500 16,650.00 832.50 10,822.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.2000 1,500.00 7,500.00 8,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

29,573.75$                      

0.25$                                

29,574.00$                      

4.2.13 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9052

LAMINA DE PLOMO 2mm PARA PROTECCIÓN O BARRERA AISLANTE DE ONDAS

IONIZANTES DE RAYOS X, RAYOS GAMA. PLOMO AL 99.5% DE PUREZA,

NORMAS ASTM B 749

UN 1.0000 849,150.00 849,150.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 893,550.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2801 44,874.00 160,207.07 160,207.07

1,055,757.07$                 

0.07-$                                

1,055,757.00$                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA. PARA ACABADO  DE  MUROS INTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAMINA DE PLOMO 2mm PARA PROTECCIÓN O BARRERA AISLANTE DE ONDAS IONIZANTES DE RAYOS X, RAYOS GAMA, ODONTOLOGIA. 

PLOMO  AL  99.5% DE PUREZA, NORMAS ASTM B 749.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO  DE  MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

APLICACIÓN DE ESTUCO  ACRILICO  LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES  Y  EXTERIORES.



#¡REF! UNIDAD #¡REF!

MATERIALES

MAT1196   GUARDACAMILLAS  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m ML        1.0000 388,500.00 388,500.00

MAT9045 ACCESORIOS DE FIJACION SISTEMA  CLIP UN 1.0000 11,100.00 11,100.00 399,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 1.1000 44,874.00 40,794.55 40,794.55

442,394.55$                    

0.45$                                

442,395.00$                    

4.2.15 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT90442 ESQUINERO  PARED  EN  PVC  4x4cm, SISTEMA  CLIP UN 1.0000 33,300.00 33,300.00 33,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 3.0000 44,874.00 14,958.00 14,958.00

50,258.00$                      

-$                                  

50,258.00$                      

5.

5.1 UNIDAD M2

MATERIALES

U122      
MALLA ELECTROSOLDADA -  f'y=6.000 kg/cm2 (500 Mpa). PARA ESTRUCTURAS Y 

PISOS EN CONCRETO.
KG 1.3300 9,456.00 12,576.48

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.1000 564,418.00 56,441.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 69,018.28 3,450.91 72,469.19

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 65.0000 141,287.67 2,173.66 2,673.66

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

93,840.35$                      

0.35-$                                

93,840.00$                      

5.2 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.3000 24,765.49 7,429.65

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 420,459.00 12,613.77

Desperdicio Ponderado % 5.00 20,043.42 1,002.17 21,045.59

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

36,010.59$                      

0.41$                                

36,011.00$                      

5.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT209    REFRAGUE ALFACOLOR ML 1.0000 1,665.00 1,665.00

MAT2134   BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. M2 1.0000 88,800.00 88,800.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 420,459.00 12,613.77

Desperdicio Ponderado % 5.00 103,078.77 5,153.94 108,232.71

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PISO EN BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON CONCOLOR 

BLANCO.

PLACA  DE CONTRAPISO  f'c=3.000PSI  -  E=0.10m. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 5.0mm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m.

Valor Costo Directo

Costo Unitario Total

ESQUINERO PARA PARED. INCLUYE ANCLAJE, EPOXICO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS                         

#¡REF!

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



MOB50     PULIDA PISOS  GRANITO M2 1.0000 20,000.00 20,000.00 38,697.50

147,430.21$                    

0.21-$                                

147,430.00$                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



5.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1105   GRANITO  NO. 3 VARIOS COLORES X 40KG BTO 0.2000 18,361.62 3,672.32

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.5000 2,830.50 7,076.25

Desperdicio Ponderado % 5.00 10,748.57 537.43 11,286.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.1000 37,395.00 17,807.14

MOB50     PULIDA PISOS  GRANITO M2 2.7778 20,000.00 7,199.94 25,007.08

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

38,293.08$                      

0.08-$                                

38,293.00$                      

5.5 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1182   WING DE ALUMINIO ML 0.2500 5,550.00 1,387.50

MAT2133   ENCHAPE BALDOSÍN PLANO - BLANCO 25x35cm M2 1.0000 72,150.00 72,150.00

MAT248    PEGACOR COLOR BLANCO KG 4.0000 1,665.00 6,660.00

MAT258    REFRAGUE CON CONCOLOR COLOR BLANCO KG 0.5000 3,885.00 1,942.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 82,140.00 4,107.00 86,247.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU11     CORTADORA CON DISCO DE DIAMATE DIA 140.0000 90,000.00 642.86 1,142.86

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.6667 33,368.00 20,020.40 20,020.40

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

110,410.26$                    

0.26-$                                

110,410.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5cm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CERAMICA  ANTILDESLIZANTE  PARA PISOS  BAÑOS Y ZINAS HUMEDAS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON 

CONCOLOR BLANCO.

Valor Costo Directo



6

6.1.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT219    LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.0700 27,750.00 1,942.50

MAT788    TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 250mm - 10" ML 1.0000 98,883.61 98,883.61

MAT839    ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.0200 145,512.12 2,910.24

MAT840    ACONDICIONADOR NOVAFORT x 250cc UN 0.0200 181,890.15 3,637.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 107,374.15 5,368.71 112,742.86

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.8000 41,135.00 51,418.75 51,418.75

165,161.61$                    

0.39$                                

165,162.00$                    

6.1.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT219    LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.0600 27,750.00 1,665.00

MAT788    TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 200mm - 8" ML 1.0000 133,052.37 133,052.37

MAT839    ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.0175 145,512.12 2,546.46

MAT840    ACONDICIONADOR NOVAFORT x 250cc UN 0.0175 181,890.15 3,183.08

Desperdicio Ponderado % 5.00 140,446.91 7,022.35 147,469.26

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.9000 41,135.00 45,705.56 45,705.56

194,174.82$                    

0.18$                                

194,175.00$                    

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 200mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

INSTALACIONES SANITARIAS                                              

TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 250mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



6.1.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT219    LUBRICANTE TARRO DE 500gr - NOVAFORT UN 0.0500 27,750.00 1,387.50

MAT788    TUBERIA NOVAFORT P.V.C. ALL  x 160mm - 6" ML 1.0000 73,981.50 73,981.50

MAT839    ADHESIVO NOVAFORT x 310Ml UN 0.0150 145,512.12 2,182.68

MAT840    ACONDICIONADOR NOVAFORT x 250cc UN 0.0150 181,890.15 2,728.35

Desperdicio Ponderado % 5.00 80,280.03 4,014.00 84,294.03

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

126,429.03$                    

0.03-$                                

126,429.00$                    

6.1.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 4" UN 0.2000 10,498.38 2,099.68

MAT524    CODO CxC 90° DE 4" SANITARIA UN 0.2000 18,020.85 3,604.17

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.0000 35,258.97 35,258.97

Desperdicio Ponderado % 5.00 43,111.36 2,155.57 45,266.93

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.6000 41,135.00 25,709.38 25,709.38

71,976.31$                      

0.31-$                                

71,976.00$                      

6.1.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT517    UNION PVC SANITARIA DE 2" UN 0.2000 3,608.61 721.72

MAT522    CODO CxC 90° DE 2" SANITARIA UN 0.2000 4,474.41 894.88

MAT759    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" ML 1.0000 16,784.87 16,784.87

Desperdicio Ponderado % 5.00 20,550.01 1,027.50 21,577.51

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

43,145.01$                      

0.01-$                                

43,145.00$                      

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE  LAS  BAJANTES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 160mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



6.1.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT146    CODO DE VENTILACION 90º 1/4"  cxc 4x2" UN 0.5000 42,400.89 21,200.45

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.2000 35,258.97 42,310.76

Desperdicio Ponderado % 5.00 65,659.75 3,282.99 68,942.74

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

124,789.41$                    

0.41-$                                

124,789.00$                    

6.1.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT537    CODO CxE 90° DE 2" SANITARIA UN 1.0000 5,517.81 5,517.81

MAT550    TEE SANITARIA SENCILLA DE 2" UN 1.0000 9,127.53 9,127.53

MAT759    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" ML 1.5000 16,784.87 25,177.30 41,971.18

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.9000 41,135.00 45,705.56 45,705.56

88,676.74$                      

0.26$                                

88,677.00$                      

6.1.8 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT147    CODO DE VENTILACION 90º 1/4" cxc 2" UN 0.3000 4,551.00 1,365.30

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT369    TUBERIA PVC VENTILACION  x 2" ML 1.0000 10,995.11 10,995.11

MAT517    UNION PVC SANITARIA DE 2" UN 0.3000 3,608.61 1,082.58

Desperdicio Ponderado % 5.00 15,591.53 779.58 16,371.11

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.3000 41,135.00 17,884.78 17,884.78

35,255.89$                      

0.11$                                

35,256.00$                      

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE  2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR 

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC.  INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR 

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR 

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).



6.1.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 1.0000 24,765.49 24,765.49

MAT51     ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" ML 5.0000 13,320.00 66,600.00

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.4000 538,197.00 215,278.80

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 20.0000 8,313.00 166,260.00 472,904.29

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2000 37,395.00 186,975.00 186,975.00

660,879.29$                    

0.29-$                                

660,879.00$                    

6.1.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT193    Arena de 0 a 5 mm de diámetro. m3 1.1200 69,476.16 77,813.30

MAT51     

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 

color teja RAL 8023, diámetro nominal 800 mm, diámetro exterior 855,7 mm, diámetro 

interior 775 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², coeficiente de fluencia inferior a 2, serie 

Sanecor "ADEQUA", longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM.

ML 1.0000 1,615,724.74 1,615,724.74

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.1000 538,197.00 53,819.70

U43       
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios en instalaciones de 

saneamiento y drenaje, "ADEQUA".
KG 20.0000 13,895.23 277,904.66 2,025,262.40

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2000 37,395.00 186,975.00 186,975.00

2,213,237.40$                 

0.40-$                                

2,213,237.00$                 

6.1.11 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 3" UN 0.2000 8,594.85 1,718.97

MAT524    CODO CxC 90° DE 3" SANITARIA UN 0.2000 14,324.74 2,864.95

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 3" ML 1.0000 28,649.48 28,649.48

Desperdicio Ponderado % 5.00 38,839.05 1,941.95 37,110.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 12,988.84 649.44 649.44

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5690 33,368.00 12,988.84 12,988.84

50,749.25$                      

0.25-$                                

50,749.00$                      

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ENTREGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, ACCESORIOS, 

SILLA Y, MANO DE OBRA, TAPE Y RESANE.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



6.1.12 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 6" UN 0.2000 15,727.36 3,145.47

MAT524    CODO CxC 90° DE 6" SANITARIA UN 0.2000 26,212.26 5,242.45

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" ML 1.0000 52,424.52 52,424.52

Desperdicio Ponderado % 5.00 38,839.05 1,941.95 64,690.01

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 22,641.50 1,132.08 1,132.08

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.4738 33,368.00 22,641.50 22,641.50

88,463.59$                      

0.41$                                

88,464.00$                      

6.1.13 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 64,215.00 1,284.30

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 32,566.00 651.32

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 3" UN 0.2000 8,594.85 1,718.97

MAT524    CODO CxC 90° DE 3" SANITARIA UN 0.2000 14,324.74 2,864.95

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 3" ML 1.0000 28,649.48 28,649.48

Desperdicio Ponderado % 5.00 38,839.05 1,941.95 37,110.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 12,988.84 649.44 649.44

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5690 33,368.00 12,988.84 12,988.84

50,749.25$                      

0.25-$                                

50,749.00$                      

6.1.14 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT193    Arena de 0 a 5 mm de diámetro. m3 1.1200 245,157.81 274,576.75

MAT51     
Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 

color teja RAL 8023, diámetro nominal 8"
ML 1.0000 5,701,344.40 5,701,344.40

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.1000 28,649.48 2,864.95

U43       
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios en instalaciones de 

saneamiento y drenaje, "ADEQUA".
KG 20.0000 49,031.56 980,631.24 6,959,417.34

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2000 37,395.00 186,975.00 186,975.00

7,147,392.34$                 

0.34-$                                

7,147,392.00$                 

Costo Unitario Total

CONEXIÓN A RED ALCANTARILLADO 8". INCLUYE SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE  3" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 3 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR 

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

TUBERÍA P.V.C.-S 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



6.1.15 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0250 64,215.00 1,605.38

MAT221    VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2" UN 1.0000 114,552.86 114,552.86

MAT519    ACCESORIOS PARA VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2" UN 1.0000 22,910.57 22,910.57

Desperdicio Ponderado % 5.00 38,839.05 1,941.95 141,010.76

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 49,353.77 2,467.69 2,467.69

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6761 33,368.00 49,353.77 49,353.77

192,832.21$                    

0.21-$                                

192,832.00$                    

6.1.16 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0250 64,215.00 1,605.38

MAT221    VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4" UN 1.0000 241,025.85 241,025.85

MAT519    ACCESORIOS PARA VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4" UN 1.0000 48,205.17 48,205.17

Desperdicio Ponderado % 5.00 38,839.05 1,941.95 292,778.35

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 102,472.42 5,123.62 5,123.62

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3256 33,368.00 102,472.42 102,472.42

400,374.39$                    

0.39-$                                

400,374.00$                    

6.2.1 UNIDAD ML

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.8800 623,233.00 548,445.04

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 2.1000 30,357.39 63,750.52

MAT266  SIKA SET  -  L KG 4.2000 26,173.80 109,929.96

MAT8896 FORMALETA METÁLICA PARA CÁMARA CIRCULAR ML        1.0000 55,500.00 55,500.00

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 36.0000 8,313.00 299,268.00 1,076,893.52

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1300 37,395.00 287,653.85 287,653.85

1,365,547.37$                 

0.37-$                                

1,365,547.00$                 

6.2.2 UNIDAD M3

MATERIALES

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 1.0000 538,197.00 538,197.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 538,197.00 26,909.85 565,106.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 3.3333 10,000.00 3,000.03

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       6.0000 141,287.67 23,547.95 23,547.95

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2100 37,395.00 178,071.43 178,071.43

769,726.26$                    

0.26-$                                

769,726.00$                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, DEXT=1.20 - 1.60m. INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CONCRETO  PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA ADMISION DE AIRE MAXI-VENT 1 1/3" A 4"

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

VALVULA ADMISION DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" A 2"



6.2.3 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.4000 623,233.00 249,293.20

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.1000 538,197.00 53,819.70

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.0000 30,357.39 30,357.39

MAT266  SIKA SET  -  L KG 1.9000 26,173.80 49,730.22

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 14.0000 8,313.00 116,382.00 499,582.51

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 3.3330 10,000.00 3,000.30

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       6.0000 141,287.67 23,547.95 23,547.95

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1800 37,395.00 207,750.00 207,750.00

733,880.76$                    

0.24$                                

733,881.00$                    

6.2.4 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.5000 623,233.00 311,616.50

MAT8897 AROBASE EN LAMINA DE 1/8" UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.2000 30,357.39 36,428.87

MAT266  SIKA SET  -  L KG 2.4000 26,173.80 62,817.12

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 53.0000 8,313.00 440,589.00 1,017,951.49

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 3.3330 10,000.00 3,000.30

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       3.0000 141,287.67 47,095.89 47,095.89

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.1800 37,395.00 207,750.00 207,750.00

1,275,797.68$                 

0.32$                                

1,275,798.00$                 

6.2.5 UNIDAD UN

MATERIALES

U306 CONCRETO f'c=4.000 PSI M3 0.1000 623,233.00 62,323.30

MAT8898 AROTAPA EN LAMINA DE 3/16" UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT266  SIKA SET  -  L KG 0.8000 26,173.80 20,939.04

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 10.0000 8,313.00 83,130.00 332,892.34

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA       8.0000 141,287.67 17,660.96 17,660.96

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

388,948.30$                    

0.30-$                                

388,948.00$                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

PLACA SUPERIOR e=0,25M CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

PLACA DE FONDO e=0,20M CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



6.2.6 UNIDAD UN

MATERIALES

U304 CONCRETO f'c=3.000 PSI M3 0.4500 564,418.00 253,988.10

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 1.2000 30,357.39 36,428.87 290,416.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.7500 37,395.00 49,860.00 49,860.00

341,276.97$                    

0.03$                                

341,277.00$                    

6.3.1 UNIDAD UN

MATERIALES

U304 CONCRETO f'c=3.000PSI      M3 10.2448 564,418.00 5,782,349.53

MAT196    PLASTOCRETE DM KG 22.5386 30,357.39 684,211.86

U43
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 819.5840 8,313.00 6,813,201.79

MAT1173   FORMALETA METÁLICA  PARA MUROS UN        10.2448 222,000.00 2,274,345.60

U309 MORTERO 1:4      M3 1.2000 420,459.00 504,550.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 16,058,659.58 802,932.98 16,861,592.56

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.1000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.0077 37,395.00 4,860,888.98 4,860,888.98

21,822,481.54$               

21,822,481.54$               

7.

7.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1132   FLOTADOR PLÁSTICO TANQUES - 3" UN 1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT138    CODO DE 90º 3" - PRESION UN 2.0000 59,653.62 119,307.24

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0500 71,278.65 3,563.93

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0500 36,148.26 1,807.41

MAT340    VARILLA FLOTADOR PARA TANQUE DE AGUA UN 1.0000 31,437.42 31,437.42

MAT355    TUBERIA PVC PRESION  x 3" - RDE 21 ML 2.0000 52,871.15 105,742.30

MAT381    UNION DE 3" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 28,858.89 57,717.78

MAT418    TEE DE 3" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 77,163.87 154,327.74 917,903.82

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1000 41,135.00 411,350.00 411,350.00

1,334,253.82$                 

0.18$                                

1,334,254.00$                 

CONEXIÓN A TANQUES DE AGUA SUBTERRÁNEOS, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 3", UNION 3", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR 

REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PATOGENAS. INCLUYE TRAMPA DE GRASAS, TANQUE DIGESTOR, 

TANQUE FILTRO ANAEROBICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

INSTALACIONES HIDRAULICAS                                             

BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



7.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 150,000.00 3,000.00

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 30,000.00 600.00

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.1000 92,344.00 9,234.40

MAT353    TUBERIA PVC PRESION  x 4" RDE 21 ML 1.0000 81,060.00 81,060.00

MAT379    UNION DE 4" - PRESION SCH 40 UN 0.1000 56,480.00 5,648.00

MAT406    CODO DE 45° DE 4" - PRESION SCH 40 UN 0.1000 108,215.00 10,821.50

MAT415    TEE DE 4" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 151,702.00 45,510.60

Desperdicio Ponderado % 5.00 155,874.50 7,793.73 163,668.23

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

184,735.73$                    

0.27$                                

184,736.00$                    

7.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT353    TUBERIA PVC PRESION  x 2" RDE 21 ML 1.0000 23,501.48 23,501.48

MAT379    UNION DE 2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 5,888.55 1,766.57

MAT406    CODO DE 45° DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 10,606.05 3,181.82

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 12,842.70 3,852.81

Desperdicio Ponderado % 5.00 45,551.22 2,277.56 47,828.78

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

68,896.28$                      

0.28-$                                

68,896.00$                      

7.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0150 71,278.65 1,069.18

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0150 36,148.26 542.22

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT350    TUBERIA PVC PRESION  x 3" - RDE 21 ML 1.0000 52,871.15 52,871.15

MAT378    UNION DE 3" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 28,858.89 8,657.67

MAT397    CODO DE 90° DE 3" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 59,653.62 17,896.09

MAT415    TEE DE 3" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 77,163.87 23,149.16

Desperdicio Ponderado % 5.00 115,285.47 5,764.27 121,049.74

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

142,617.24$                    

0.24-$                                

142,617.00$                    

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 2" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 4" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo



7.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0150 71,278.65 1,069.18

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0150 36,148.26 542.22

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.5000 11,100.00 5,550.00

MAT349    TUBERIA PVC PRESION  x 1" - RDE 13.5 ML 1.0000 9,435.19 9,435.19

MAT376    UNION DE 1" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 1,437.45 431.24

MAT404    CODO DE 45° DE 1" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 4,373.40 1,312.02

Desperdicio Ponderado % 5.00 18,339.85 916.99 19,256.84

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

36,210.84$                      

0.16$                                

36,211.00$                      

7.6 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT351    TUBERIA PVC PRESION  x 1.1/2" - RDE 21 ML 1.0000 15,325.96 15,325.96

MAT375    UNION DE 1.1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 3,594.18 1,078.25

MAT403    CODO DE 45° DE 1.1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 10,606.05 3,181.82

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 12,842.70 3,852.81

Desperdicio Ponderado % 5.00 32,834.57 1,641.73 38,329.11

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0500 41,135.00 20,065.85 20,065.85

59,394.96$                      

0.04$                                

59,395.00$                      

7.7 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0100 71,278.65 712.79

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0100 36,148.26 361.48

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.4000 11,100.00 4,440.00

MAT348    TUBERIA PVC PRESION  x 1/2" - RDE 9 ML 1.0000 5,251.97 5,251.97

MAT374    UNION DE 1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 556.11 166.83

MAT383    CODO DE 90° DE 1/2" - PRESION SCH 40 UN 0.3000 870.24 261.07

Desperdicio Ponderado % 5.00 11,194.14 559.71 11,753.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

25,965.52$                      

0.48$                                

25,966.00$                      

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo



7.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0100 64,215.00 642.15

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0100 32,566.00 325.66

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 0.4000 15,000.00 6,000.00

MAT348    TUBERIA PVC PRESION  x 3" - RDE 9 ML 1.0000 14,194.50 14,194.50

MAT374    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 3" UN 1.0000 665,100.00 665,100.00

MAT383    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 20,000.00 20,000.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 10,084.81 504.24 706,766.55

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 0.00 0.00 0.00

706,766.55$                    

0.45$                                

706,767.00$                    

7.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT241    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 1-1/2" UN 1.0000 246,087.00 246,087.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT327    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 1-1/2" UN 1.0000 28,638.00 28,638.00 296,925.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

339,060.00$                    

-$                                  

339,060.00$                    

7.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT243    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 3/4" UN 1.0000 96,015.00 96,015.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT330    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 3/4" UN 1.0000 12,876.00 12,876.00 131,091.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.2000 41,135.00 34,279.17 34,279.17

166,370.17$                    

0.17-$                                

166,370.00$                    

REGISTRO RED WHITE 1 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REGISTRO RED WHITE  2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REGISTRO RED WHITE  3 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo



7.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT244    LLAVE DE PASO RED WHITE DE  1/2" UN 1.0000 76,257.00 76,257.00

MAT280    TAPA REGISTRO CORRIENTE PVC 20x20cm UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT331    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 1/2" UN 1.0000 10,212.00 10,212.00 108,669.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.2000 41,135.00 34,279.17 34,279.17

143,948.17$                    

0.17-$                                

143,948.00$                    

7.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0300 71,278.65 2,138.36

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0300 36,148.26 1,084.45

MAT350    TUBERIA PVC PRESION  x 1-1/2" - RDE 21 ML 2.0000 15,325.96 30,651.91

MAT397    CODO DE 90° DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 9,766.89 19,533.78

MAT415    TEE DE 1-1/2" - PRESION SCH 40 UN 1.0000 12,842.70 12,842.70

Desperdicio Ponderado % 5.00 66,251.20 3,312.56 69,563.76

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7000 41,135.00 58,764.29 58,764.29

129,328.05$                    

0.05-$                                

129,328.00$                    

7.13 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0200 71,278.65 1,425.57

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0200 36,148.26 722.97

MAT351    TUBERIA PVC PRESION  x 3/4" - RDE 11 ML 2.0000 6,992.82 13,985.63

MAT384    CODO DE 90° DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 2.0000 1,393.05 2,786.10

MAT412    TEE DE 3/4" - PRESION SCH 40 UN 1.0000 1,939.17 1,939.17 20,859.44

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.8000 41,135.00 51,418.75 51,418.75

73,278.19$                      

0.19-$                                

73,278.00$                      

PUNTO HIDRÁULICO 1/2", INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS 1", INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.               

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo



7.14 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2202   CHEQUE  ANTIGOLPE  DE  ARIETE  -  ø2" UN 1.0000 772,560.00 772,560.00 772,560.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

876,830.00$                    

-$                                  

876,830.00$                    

8.

8.1 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2148   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3"  - SCH 40. ML 1.0000 227,856.64 227,856.64

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 2.0000 11,100.00 22,200.00

MAT333    TEE GALVANIZADA DE 3" UN 0.3000 62,826.00 18,847.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 268,904.44 13,445.22 282,349.66

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.8000 41,135.00 51,418.75 51,418.75

335,768.41$                    

0.41-$                                

335,768.00$                    

8.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT239    LLAVE DE PASO RED WHITE DE 3" UN 1.0000 962,592.00 962,592.00

MAT325    UNION UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO 3" UN 1.0000 146,520.00 146,520.00 1,109,112.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

1,168,958.67$                 

0.33$                                

1,168,959.00$                 

8.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT342    VALVULA DE CHEQUE DE 3" UN 1.0000 725,607.00 725,607.00 725,607.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

785,453.67$                    

0.33$                                

785,454.00$                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

REGISTRO DE 3", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA DE CHEQUE DE 3", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

TUBERÍA DE 3" SCH 40, E INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

CHEQUE  ANTIGOLPE  DE  ARIETE  -  ø3"

Valor Costo Directo



8.4. UNIDAD UN

MATERIALES

MAT342    INSTALACION EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 187 GPM @ 36 m.c.a UN 1.0000 3,292,167.48 3,292,167.48 3,292,167.48

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 987,650.24 49,382.51 49,382.51

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0416 41,135.00 987,650.24 987,650.24

4,329,200.24$                 

0.24-$                                

4,329,200.00$                 

8.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2149   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 4"  - SCH 40. ML 1.0000 375,096.20 375,096.20

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 4.0000 11,100.00 44,400.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 419,496.20 20,974.81 440,471.01

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

MAT332    TEE GALVANIZADA DE 4" UN 0.3000 115,440.00 34,632.00 34,632.00

559,373.01$                    

0.01-$                                

559,373.00$                    

8.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2174   UNIÓN GALVANIZADA  1.1/2" UN 2.0000 6,382.50 12,765.00

MAT2180   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  1.1/2" UN 1.0000 55,500.00 55,500.00 68,265.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

111,400.00$                    

-$                                  

111,400.00$                    

8.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2175   UNIÓN GALVANIZADA  2" UN 2.0000 11,322.00 22,644.00

MAT2181   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  2" UN 1.0000 77,700.00 77,700.00 100,344.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6000 41,135.00 68,558.33 68,558.33

170,902.33$                    

0.33-$                                

170,902.00$                    Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=2"  SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA DE VENTILACIÓN 4" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=1.1/2" SCH 40, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

INSTALACION EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 187 GPM @ 36 m.c.a

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



8.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2177   UNIÓN GALVANIZADA  3" UN 2.0000 32,523.00 65,046.00

MAT2184   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  3" UN 1.0000 133,200.00 133,200.00 198,246.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

282,516.00$                    

-$                                  

282,516.00$                    

8.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2178   UNIÓN GALVANIZADA  4" UN 2.0000 54,945.00 109,890.00

MAT2185   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  4" UN 1.0000 199,800.00 199,800.00 309,690.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

448,806.67$                    

0.33$                                

448,807.00$                    

8.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT342    EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 187 GPM @ 36 m.c.a UN 1.0000 2,742,433.61 2,742,433.61 2,742,433.61

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.0500 822,730.08 41,136.50 41,136.50

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0000 0.00 822,730.08 822,730.08

3,606,300.20$                 

0.20-$                                

3,606,300.00$                 

9.

9.1.1 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2186   TUBERIA PVC AWWA C900 - UL / FM  -  ø4" ML 1.0000 237,862.83 237,862.83 237,862.83

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

345,700.33$                    

0.33-$                                

345,700.00$                    

Costo Unitario Total

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO                                         

TUBERIA P.V.C - AWWA C900 - ø4"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 187 GPM @ 36 m.c.a

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

NIPLE PASAMURO D=3" SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

NIPLE PASAMURO D=4"  SCH 40. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



9.1.2 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2152   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1"  - SCH 10. ML 1.0000 48,720.44 48,720.44

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 59,820.44 2,991.02 62,811.46

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0016 41,135.00 20,551.06 20,551.06

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

87,362.52$                      

0.48$                                

87,363.00$                      

9.1.3 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2154   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1.1/2"  - SCH 10. ML 1.0000 78,738.31 78,738.31

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 89,838.31 4,491.92 94,330.23

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

118,897.73$                    

0.27$                                

118,898.00$                    

9.1.4 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2156   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 .1/2" - SCH 10. ML 1.0000 174,421.70 174,421.70

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 185,521.70 9,276.09 194,797.79

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.6000 41,135.00 25,709.38 25,709.38

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

225,507.17$                    

0.17-$                                

225,507.00$                    

9.1.5 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2158   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 4"  - SCH 10. ML 1.0000 324,016.17 324,016.17

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 2.0000 11,100.00 22,200.00 346,216.17

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

399,351.17$                    

0.17-$                                

399,351.00$                    

TUBERIA SCH 10  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERIA SCH 10  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERIA SCH 10  -  ø1"                                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERIA SCH 10  -  ø1.1/2"                                                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo



9.1.6 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2150   TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 6"  - SCH 40. ML 1.0000 574,684.23 574,684.23

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 4.0000 11,100.00 44,400.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 619,084.23 30,954.21 650,038.44

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

719,885.11$                    

0.11-$                                

719,885.00$                    

9.1.7 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2191   NIPLE GALVANIZADO -  DOBLE ROSCA  6" UN 1.0000 266,400.00 266,400.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.1000 420,459.00 42,045.90 308,445.90

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.8000 41,135.00 51,418.75 51,418.75

361,864.65$                    

0.35$                                

361,865.00$                    

9.2.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2190   ACCESORIOS PVC AWWA C907 DR 18 (235 psi) - UL / FM UN 1.0000 1,665,000.00 1,665,000.00 1,665,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 5.0000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

1,925,675.00$                 

-$                                  

1,925,675.00$                 

9.2.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2192   ACCESORIOS ROSCADO  -  ø1x1/2" UN 1.0000 8,325.00 8,325.00 8,325.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 6.5000 41,135.00 6,328.46 6,328.46

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

17,153.46$                      

0.46-$                                

17,153.00$                      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS PVC  AWWA  C907  DR 18 UL/FM  -  ø4"                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS ROSCADO  -  ø1/2"                                                                                                                                                                                                                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PASAMUROS  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                               

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERIA SCH 40  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo



9.2.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2193   ACCESORIOS RANURADO  -  ø1 1/2" UN 1.0000 33,300.00 33,300.00 33,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.3000 10,000.00 3,000.00 3,000.00

52,011.67$                      

0.33$                                

52,012.00$                      

9.2.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2194   ACCESORIOS RANURADO  -  ø2 1/2" UN 1.0000 49,950.00 49,950.00 49,950.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

73,404.00$                      

-$                                  

73,404.00$                      

9.2.5 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2195   ACCESORIOS RANURADO  -  4". UN 1.0000 66,600.00 66,600.00 66,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

99,167.50$                      

0.50$                                

99,168.00$                      

9.2.6 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2196   ACCESORIOS RANURADO  -  ø6" UN 1.0000 133,200.00 133,200.00 133,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

165,767.50$                    

0.50$                                

165,768.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS RANURADO  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS RANURADO  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACCESORIOS RANURADO  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

ACCESORIOS RANURADO  -  ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



9.2.7 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2197   BRIDAS  -  ø6" UN 1.0000 366,300.00 366,300.00 366,300.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7500 41,135.00 54,846.67 54,846.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

436,146.67$                    

0.33$                                

436,147.00$                    

9.2.8 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2198   BRIDAS  -  ø4" UN 1.0000 244,200.00 244,200.00 244,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

297,335.00$                    

-$                                  

297,335.00$                    

x #¡REF! UNIDAD #¡REF!

MATERIALES

MAT2199   BRIDAS  -  ø2.1/2" UN 1.0000 155,400.00 155,400.00 155,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

208,535.00$                    

-$                                  

208,535.00$                    

9.2.9 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2200   UNION CONCENTRICA  -  ø6" UN 1.0000 660,450.00 660,450.00 660,450.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

788,287.50$                    

0.50$                                

788,288.00$                    

UNION CONCENTRICA  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                       

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

#¡REF!

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BRIDAS  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BRIDAS  -  ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo



9.2.10 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2201   UNION EXCENTRICA  -  ø6" UN 1.0000 660,450.00 660,450.00 660,450.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

788,287.50$                    

0.50$                                

788,288.00$                    

9.3.1 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0750 55,500.00 4,162.50

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0750 77,700.00 5,827.50

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0750 22,200.00 1,665.00 11,655.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 10.0000 43,005.00 4,300.50 4,300.50

16,455.50$                      

0.50$                                

16,456.00$                      

9.3.2 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0800 55,500.00 4,440.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0800 77,700.00 6,216.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0800 22,200.00 1,776.00 12,432.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 8.0000 43,005.00 5,375.63 5,375.63

18,307.63$                      

0.37$                                

18,308.00$                      

9.3.3 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.1000 55,500.00 5,550.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.1000 77,700.00 7,770.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.1000 22,200.00 2,220.00 15,540.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.5000 43,005.00 12,287.14 12,287.14

28,327.14$                      

0.14-$                                

28,327.00$                      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA  TUBERIA SCH 10  -  ø1.1/2"                                                                                                                                                                                                             

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA  TUBERIA SCH 10  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                             

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA  TUBERIA SCH 10  -  ø1 "                                                                                                                                                                                                                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

UNION EXCENTRICA  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                        

Valor Costo Directo



9.3.4 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.1500 55,500.00 8,325.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.1500 77,700.00 11,655.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.1500 22,200.00 3,330.00 23,310.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 4.0000 43,005.00 10,751.25 10,751.25

34,561.25$                      

0.25-$                                

34,561.00$                      

9.3.5 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.2000 55,500.00 11,100.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.2000 77,700.00 15,540.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.2000 22,200.00 4,440.00 31,080.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.0000 43,005.00 14,335.00 14,335.00

46,415.00$                      

-$                                  

46,415.00$                      

9.4.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2203   SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø6" UN 1.0000 38,850.00 38,850.00 38,850.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

64,417.50$                      

0.50$                                

64,418.00$                      

9.4.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2204   SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø4" UN 1.0000 27,750.00 27,750.00 27,750.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

50,317.50$                      

0.50$                                

50,318.00$                      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø3"                                                                                                                                                                                                                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA  TUBERIA SCH 40  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                    

Valor Costo Directo

PINTURA  TUBERIA SCH 10  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



9.4.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2205   SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø2.1/2" UN 1.0000 19,980.00 19,980.00 19,980.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.5000 41,135.00 16,454.00 16,454.00

38,434.00$                      

-$                                  

38,434.00$                      

9.4.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2206   SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø1 1/2" UN 1.0000 14,430.00 14,430.00 14,430.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 3.0000 41,135.00 13,711.67 13,711.67

30,141.67$                      

0.33$                                

30,142.00$                      

9.5.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2207   SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø6" UN 1.0000 610,500.00 610,500.00 610,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

718,337.50$                    

0.50$                                

718,338.00$                    

9.5.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2208   SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø4" UN 1.0000 388,500.00 388,500.00 388,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

475,770.00$                    

-$                                  

475,770.00$                    

9.5.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2209   SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø2 1/2" UN 1.0000 266,400.00 266,400.00 266,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6000 41,135.00 68,558.33 68,558.33

336,958.33$                    

0.33-$                                

336,958.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø3"                                                                                                                                                                                                              

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø4"                                                                                                                                                                                                              

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SOPORTE TIPO LÁGRIMA  -  ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                                

Valor Costo Directo



9.5.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2210   SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø1 1/2" UN 1.0000 133,200.00 133,200.00 133,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.7000 41,135.00 58,764.29 58,764.29

193,964.29$                    

0.29-$                                

193,964.00$                    

9.6.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2211   VALVULA OS&Y SUPERVISADA  -  ø2.1/2" UN 1.0000 1,320,900.00 1,320,900.00

MAT2213   SENSOR DE FLUJO 2 1/2" UN 2.0000 777,000.00 1,554,000.00

MAT2214   VALVULA DE CHEQUE RANURADO 1 1/2" UN 1.0000 858,585.00 858,585.00

MAT2215   VALVULA DE DRENAJE 1 1/4" UN 1.0000 858,585.00 858,585.00

MAT2216   MANOMETRO UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT22171  ACOPLE HD RANURADO 2 1/2"  300 PSI UN 4.0000 25,752.00 103,008.00 4,794,978.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.1000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0333 41,135.00 1,235,285.29 1,235,285.29

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 5.0000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

6,180,263.29$                 

0.29-$                                

6,180,263.00$                 

9.6.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2212   VALVULA OS&Y SUPERVISADA  -  ø4" UN 1.0000 1,981,350.00 1,981,350.00 1,981,350.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2500 41,135.00 164,540.00 164,540.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

2,185,890.00$                 

-$                                  

2,185,890.00$                 

9.6.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2218   VALVULA DESAIREADORA  -  ø1 1/2" UN 1.0000 660,450.00 660,450.00 660,450.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

757,720.00$                    

-$                                  

757,720.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA DESAIREADORA  -  ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                                

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUNTO DE PRUEBA, CONTROL, Y DRENAJE INCLUYE (SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE, VALVULA OS&Y, VALVULA DE DRENAJE 2 

1/2'').                                                                                                                   

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA OS&Y SUPERVISADA  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                

Valor Costo Directo

SOPORTERÍA SISMORESISTENTE  -  ø1 1/2"                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



9.6.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2166   VALVULA DE CHEQUE DE 2.1/2" UN 1.0000 413,697.00 413,697.00 413,697.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

570,813.67$                    

0.33$                                

570,814.00$                    

9.6.5 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT341    VALVULA DE CHEQUE DE 4" UN 1.0000 1,241,202.00 1,241,202.00 1,241,202.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1500 41,135.00 274,233.33 274,233.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

1,555,435.33$                 

0.33-$                                

1,555,435.00$                 

9.6.6 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2219   PLATINA ANTIVORTICE  -  ø4" UN 1.0000 444,000.00 444,000.00 444,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

546,270.00$                    

-$                                  

546,270.00$                    

9.6.7 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2220   PLATINA ANTIVORTICE  -  ø2 1/2" UN 1.0000 166,500.00 166,500.00 166,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

268,770.00$                    

-$                                  

268,770.00$                    

PLATINA ANTIVORTICE  -  ø2"                                                                                                                                                                                                                 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PLATINA ANTIVORTICE  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CHEQUE  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                              

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CHEQUE  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo



9.6.8 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2213   SENSOR DE FLUJO 2 1/2" UN 1.0000 777,000.00 777,000.00 777,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1,002,675.00$                 

-$                                  

1,002,675.00$                 

9.6.9 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2221   SENSOR DE FLUJO DE  -  ø4" UN 1.0000 888,000.00 888,000.00 888,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1200 41,135.00 342,791.67 342,791.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

1,260,791.67$                 

0.33$                                

1,260,792.00$                 

9.6.10 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT1154   ACCESORIOS DE INSTALACIÓN - SIAMESAS UN 1.0000 55,500.00 55,500.00

MAT262    SIAMESAS DE INYECCIÓN CON BIFURCACION BR 3"x2-1/2"x2-1/2" UN 1.0000 1,665,000.00 1,665,000.00 1,720,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1,946,175.00$                 

-$                                  

1,946,175.00$                 

9.6.11 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2222   CODO UZ 3" UN 1.0000 171,717.00 171,717.00

MAT2223   HIDRANTE 3" DOS SALIDAS - GARRA DE TIGRE UN 1.0000 4,343,119.20 4,343,119.20

MAT2224   TEE 3" - GARRA DE TIGRE UN 1.0000 512,509.20 512,509.20

MAT2225   KIT DE NIVELACION - NIPLE 3" HD UN 1.0000 555,000.00 555,000.00 5,582,345.40

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1000 41,135.00 411,350.00 411,350.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 5.0000 10,000.00 50,000.00 50,000.00

6,053,695.40$                 

0.40-$                                

6,053,695.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SIAMESAS DE INYECCIÓN CON BIFURCACION BR 3"x2-1/2"x2-1/2".                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE 3" HD ROJO  -  EXTREMO LISO.                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SENSOR DE FLUJO DE  -  ø4"                                                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SENSOR DE FLUJO DE  -  ø2 1/2"                                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo



9.6.12 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2227   VALVULA DE PIE  -  ø6" UN 1.0000 777,000.00 777,000.00 777,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

944,116.67$                    

0.33$                                

944,117.00$                    

9.6.13 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2228   VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE  -  ø6" UN 1.0000 2,348,560.20 2,348,560.20 2,348,560.20

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

2,594,235.20$                 

0.20-$                                

2,594,235.00$                 

9.6.14 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2229   JUNTA DE EXPANSIÓN  -  ø6" UN 1.0000 572,874.33 572,874.33 572,874.33

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 2.0000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

808,549.33$                    

0.33-$                                

808,549.00$                    

9.7.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2230   ROCIADORES K=5,6    -  ø1/2" UN 1.0000 66,600.00 66,600.00 66,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

101,023.33$                    

0.33-$                                

101,023.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ROCIADORES K=5,6    -  ø1/2"                                                                                                                                                                                                                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE  -  ø6"                                                                                                                                                                                                           

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

JUNTA DE EXPANSIÓN  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo

VALVULA DE PIE  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



9.7.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2231   ESCUDOS EN BRONCE LATÓN  PARA  ROCIADORES UN 1.0000 44,400.00 44,400.00 44,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

78,823.33$                      

0.33-$                                

78,823.00$                      

9.7.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2233   BAJANTES  PARA  RODIADOR  METALICO  DE  1x1/2" UN 1.0000 55,500.00 55,500.00 55,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.5000 41,135.00 27,423.33 27,423.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

89,923.33$                      

0.33-$                                

89,923.00$                      

9.7.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT1155   ACCESORIOS DE INSTALACIÓN - GABINETE CONTRAINCENDIO UN 1.0000 55,500.00 55,500.00

MAT2235   GABINETES TIPO III NTC 1669  +  ACCESORIOS UN 1.0000 1,887,000.00 1,887,000.00 1,942,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1290 41,135.00 318,867.44 318,867.44

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 4.0000 10,000.00 40,000.00 40,000.00

2,311,367.44$                 

0.44-$                                

2,311,367.00$                 

9.8.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2237   VALVULA DE CHEQUE DE 6" UN 1.0000 2,377,620.00 2,377,620.00 2,377,620.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.5000 10,000.00 20,000.00 20,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.1000 41,135.00 411,350.00 411,350.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 3.0000 10,000.00 30,000.00 30,000.00

2,838,970.00$                 

-$                                  

2,838,970.00$                 

CHEQUE  -  ø6"                                                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

GABINETES TIPO III NTC 1669                                                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESCUDOS EN BRONCE LATÓN  PARA  ROCIADORES                                                                                                                                                                                                       

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BAJANTES  PARA  ROCIADOR  METALICO  DE  1x1/2"                                                                                                                                                                                                  

Valor Costo Directo



9.9.1 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2238   PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS NAC. UN 1.0000 9,037,128.27 9,037,128.27 9,037,128.27

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 0.1000 10,000.00 100,000.00 100,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.0200 41,135.00 2,056,750.00 2,056,750.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 100.0000 10,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

12,193,878.27$               

0.27-$                                

12,193,878.00$               

9.9.2 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2239   DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE UN 1.0000 402,543.72 402,543.72 402,543.72

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

433,111.22$                    

0.22-$                                

433,111.00$                    

9.9.3 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2240  DETECTOR DE  TEMPERATURA  DIRECCIONABLE UN 1.0000 402,543.72 402,543.72 402,543.72

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

433,111.22$                    

0.22-$                                

433,111.00$                    

9.9.4 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2240   BASE PARA DETECTORES  B210LP UN 1.0000 66,600.00 66,600.00 66,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 4.0000 41,135.00 10,283.75 10,283.75

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2500 10,000.00 2,500.00 2,500.00

81,383.75$                      

0.25$                                

81,384.00$                      

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DETECTOR DE TEMPERATURA   DIRECCIONABLE.                                                                                                                                         

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BASE PARA DETECTORES  B210LP                                                                                                                                                                                                                    

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE.                                                                                                                         

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TABLERO DEL SISTEMA  DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS NAC.                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo



9.9.5 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2241   ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO. UN 1.0000 692,843.13 692,843.13 692,843.13

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

748,978.13$                    

0.13-$                                

748,978.00$                    

9.9.6 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2242   SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW UN 1.0000 479,130.39 479,130.39 479,130.39

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

530,265.39$                    

0.39-$                                

530,265.00$                    

9.9.7 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2243   SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARED HEC3-24WR UN 1.0000 373,324.08 373,324.08 373,324.08

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

424,459.08$                    

0.08-$                                

424,459.00$                    

9.9.8 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2244   CAMPANA  DE  ALARMA  B6-24 UN 1.0000 222,000.00 222,000.00 222,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.5000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

273,135.00$                    

-$                                  

273,135.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CAMPANA  DE  ALARMA  B6-24                                                                                                                                                                                                                      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW                                                                                                                                                                                                     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARED HEC3-24WR                                                                                                                                                                                                   

Valor Costo Directo

ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO.                                                                                                                                                                                           

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



9.9.9 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2245   UNIDAD NAC POWER DE DOS CIRCUITOS UN 1.0000 2,880,257.97 2,880,257.97 2,880,257.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3,037,374.64$                 

0.36$                                

3,037,375.00$                 

9.9.10 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT1029   CURVA CONDUIT E.M.T. 3/4" UN 0.3000 2,800.00 840.00

MAT1039   TUBERIA CONDUIT E.M.T. 3/4" ML 1.0000 14,400.00 14,400.00 15,240.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 12.0000 41,135.00 3,427.92 3,427.92

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

21,667.92$                      

0.08$                                

21,668.00$                      

9.9.11 UNIDAD ML        

MATERIALES

MAT2246   CABLE  FPLR/2 CONDUCTORES CALIBRE 16AWG, LISTADO UL-NFPA 262 ML 1.0000 13,320.00 13,320.00 13,320.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 12.0000 41,135.00 3,427.92 3,427.92

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

18,747.92$                      

0.08$                                

18,748.00$                      

9.9.12 UNIDAD UN        

MATERIALES

MAT2247   CAJA  GALVANIZADA   4x4" UN 1.0000 4,440.00 4,440.00 4,440.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 15.0000 41,135.00 2,742.33 2,742.33

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.1000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

9,182.33$                        

0.33-$                                

9,182.00$                        

CAJA  GALVANIZADA   4x4"                                                                                                                                                                                                                        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CABLE  FPLR/2 CONDUCTORES CALIBRE 16AWG, LISTADO UL-NFPA 262

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

UNIDAD NAC POWER DE DOS CIRCUITOS, PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTACIONES MANUALES.                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TUBERÍA E.M.T.  -  ø3/4"  +  ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                          

Valor Costo Directo



10.

10.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1251   TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" METALICO UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT266    SILICONA Y/O ELASTOMERO ML 1.0000 5,550.00 5,550.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0750 420,459.00 31,534.43 203,584.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

287,854.43$                    

0.43-$                                

287,854.00$                    

10.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0300 71,278.65 2,138.36

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0300 36,148.26 1,084.45

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 4" UN 0.3000 10,498.38 3,149.51

MAT524    CODO CxC 90° DE 4" SANITARIA UN 0.3000 18,020.85 5,406.26

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.0000 35,258.97 35,258.97

Desperdicio Ponderado % 5.00 58,137.55 2,906.88 61,044.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

103,179.43$                    

0.43-$                                

103,179.00$                    

10.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT220    SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8 UN 0.0300 71,278.65 2,138.36

MAT221    LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC 1/8 - (3600 gr.) GB 0.0300 36,148.26 1,084.45

MAT271    SOPORTE METALICO TUBERÍA UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT519    UNION PVC SANITARIA DE 4" UN 0.3000 10,498.38 3,149.51

MAT524    CODO CxC 90° DE 4" SANITARIA UN 0.3000 18,020.85 5,406.26

MAT761    TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" ML 1.0000 35,258.97 35,258.97

Desperdicio Ponderado % 5.00 58,137.55 2,906.88 61,044.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

103,179.43$                    

0.43-$                                

103,179.00$                    

Costo Unitario Total

TUBERÍA P.V.C. 4"  PARA ALCANTARILLADO (AGUAS LLUVIAS). INCLUYE: EXCAVACIÓN Y TAPE, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BAJANTES EN TUBERÍA P.V.C. -S  4" PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

INSTALACIONES DESAGUES AGUAS LLUVIAS                                  

TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 4 Pulg, YEE SANITARÍA 4 Pulg, UNION DE 4 Pulg, 

SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN.



10.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 1.0000 24,765.49 24,765.49

MAT51     ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" ML 5.0000 13,320.00 66,600.00

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.4000 538,197.00 215,278.80

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa KG 20.0000 8,313.00 166,260.00 472,904.29

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.2000 37,395.00 186,975.00 186,975.00

660,879.29$                    

0.29-$                                

660,879.00$                    

10.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 1.0000 24,765.49 24,765.49

MAT51     ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" ML 2.0000 13,320.00 26,640.00

U303      CONCRETO f'c=2.500PSI M3 0.1500 538,197.00 80,729.55

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa KG 15.0000 8,313.00 124,695.00 256,830.04

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.3000 37,395.00 124,650.00 124,650.00

382,480.04$                    

0.04-$                                

382,480.00$                    

11

11.1.1 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   PUERTA  EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2 1.2500 277,500.00 346,875.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.5000 166,500.00 416,250.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.5000 166,500.00 416,250.00 1,562,325.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,788,695.00$                 

-$                                  

1,788,695.00$                 

Costo Unitario Total

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA                                      

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN 

VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.1m) - (P2).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CARCAMO EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, H=40cm. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

CAJA DE PASO DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



11.1.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   PUERTA  EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2 1.1250 277,500.00 312,187.50

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 2.2500 166,500.00 374,625.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 2.2500 166,500.00 374,625.00 1,444,387.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2222 44,874.00 201,933.00 201,933.00

1,648,320.50$                 

0.50$                                

1,648,321.00$                 

11.1.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   PUERTA  EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2 1.8750 277,500.00 520,312.50

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT9045 PAPEL  ESMERILADO PARA VIDRIO M2 3.7500 166,500.00 624,375.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 3.7500 166,500.00 624,375.00 2,490,562.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1333 44,874.00 336,555.00 336,555.00

2,829,117.50$                 

0.50$                                

2,829,118.00$                 

11.1.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   PUERTA  EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2 3.7500 277,500.00 1,040,625.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 7.5000 166,500.00 1,248,750.00 3,010,875.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0667 44,874.00 673,110.00 673,110.00

3,685,985.00$                 

-$                                  

3,685,985.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN 

VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (2.00m x 2.10m) - (P7).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN 

VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (0.90 x 2.1m) - (P1).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN 

VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.60 x 2.10m) - (P4).

Valor Costo Directo



11.1.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   PUERTA  EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2 3.1250 277,500.00 867,187.50

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 6.2500 166,500.00 1,040,625.00 2,629,312.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.0800 44,874.00 560,925.00 560,925.00

3,192,237.50$                 

0.50$                                

3,192,238.00$                 

11.1.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA  EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO TUBULAR DE 

3x1.1/2".
M2 3.5000 277,500.00 971,250.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT182    GATO CIERRA PUERTA SUPERIOR UN 2.0000 222,000.00 444,000.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.8600 166,500.00 143,190.00 1,835,940.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1429 44,874.00 314,118.00 314,118.00

2,152,058.00$                 

-$                                  

2,152,058.00$                 

11.1.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT163    ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS REF.: 304 CALB. 20 M2        1.6000 666,000.00 1,065,600.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.4800 166,500.00 79,920.00 1,284,270.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2500 44,874.00 179,496.00 179,496.00

1,465,766.00$                 

-$                                  

1,465,766.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO EN ACERO INOXIDABLE  3x1.1/2"  Y HOJAS  LISA EN ACERO INOXIDABLE Y VISOR EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 

5mm. INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.20 x 2.10m) - (P3).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO Y HOJAS EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2" Y LISO Y VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. INCLUYE MONTANTE EN 

VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (2.00m x 2.10m) - (P5).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2"  Y HOJAS  EN ALUMINIO LISO Y VISORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5mm. 

INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.60 x 2.10m) - (P6).

Valor Costo Directo



11.1.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA  EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO TUBULAR DE 

3x1.1/2".
M2 2.0000 277,500.00 555,000.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT9046 REJILLA TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO  30x40cm UN 1.0000 66,600.00 66,600.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 0.5000 166,500.00 83,250.00 843,600.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,069,970.00$                 

-$                                  

1,069,970.00$                 

11.1.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA  EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO TUBULAR DE 

3x1.1/2".
M2 1.6000 277,500.00 444,000.00

U304 CONCRETO f'c=3.000PSI  FLUIDO M3 0.1000 564,418.00 56,441.80

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT2274   LAMINA DE PLOMO 2mm M2        2.5600 222,000.00 568,320.00 1,229,711.80

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1200 44,874.00 373,950.00 373,950.00

1,605,661.80$                 

0.20$                                

1,605,662.00$                 

11.1.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2255   
PUERTA  EN ALUMINIO LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO TUBULAR DE 

3x1.1/2".
M2 4.0000 277,500.00 1,110,000.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 6.0000 5,550.00 33,300.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 2.0000 99,900.00 199,800.00

MAT9046 REJILLA TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO  30x40cm UN 2.0000 66,600.00 133,200.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00 1,687,200.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1000 44,874.00 448,740.00 448,740.00

2,137,940.00$                 

-$                                  

2,137,940.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR  3x1.1/2"  Y HOJAS  EN ALUMINIO LISO, MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm  Y  REJILLA 

DE VENTILACIÓN INFERIOR EN CADA  HOJA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (2.00 x 2.10m) - (P5).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJA EN ALUMINIO LISO, MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE

5mm  Y  REJILLA DE VENTILACIÓN INFERIOR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.00 x 2.50m) - (P21).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJA EN ALUMINIO LISO CON LAMINA. RECUBRIMIENTO INTERIOR EN

LAMINA DE PLOMO 2mm, CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (0.80 x 2.00m) -

(P19). INCLUYE LLENADO DEL MARCO CONTRA PARED EN CONCRETO f'c=3.000PSI FLUIDO.

Valor Costo Directo



11.1.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2258   
PUERTA SENCILLA EN LÁMINA METÁLICA CALB. 18, PERSIANAS HORIZONTALES, 

(P-11), DE 1.00x2.10m
UN 2.5000 244,200.00 610,500.00

MAT2252   MARCO  EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE  ACABADOS ML 6.0000 33,300.00 199,800.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1205   BISAGRAS ANTIPALANCA UN 3.0000 5,550.00 16,650.00

MAT9047 CERRADURA TIPO BARRA ANTIPANICO UN 1.0000 555,000.00 555,000.00

MAT1206   CERRADURA MANIJA  TIPO SCHLAGE UN 1.0000 99,900.00 99,900.00 1,504,050.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.2000 44,874.00 224,370.00 224,370.00

1,730,420.00$                 

-$                                  

1,730,420.00$                 

11.1.12 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9039 FACHADA FLOTANTE DE ALUMINIO ARQUITECTONICO NATURAL MONUMENTAL M2        1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT1192   
RODAJAS DE NYLON, GUIAS DE PASTA, MANIJAS  TIPO  TRUTH  CON  RECIBIDOR  

METÁLICO  Y  MANIJAS  TIPO  DC-620TR-5  CON
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00 632,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3665 44,874.00 122,443.19 122,443.19

757,143.19$                    

0.19-$                                

757,143.00$                    

11.1.13 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9040 VENTANERIA DE ALUMINIO ARQUITECTONICO NATURAL ANODIZADO M2        1.0000 222,000.00 222,000.00

MAT1192   
RODAJAS DE NYLON, GUIAS DE PASTA, MANIJAS  TIPO  TRUTH  CON  RECIBIDOR  

METÁLICO  Y  MANIJAS  TIPO  DC-620TR-5  CON
UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT1309   VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00 410,700.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3500 44,874.00 128,211.43 128,211.43

540,911.43$                    

0.43-$                                

540,911.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VENTANERIA EN ALUMINIO NATURAL 744, SISTEMA CORREDIZA Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, INCLUYE, CERRADURAS 

Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA SENCILLA EN LÁMINA METÁLICA CR CALIBRE 18, TIPO PERSIANAS HORIZONTALES, MARCO METÁLICO EN LÁMINA  COLL ROLD 

CALIBRE 18, CERRADURA DE SEGURIDAD, BARRA ANTIPANICO, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (1.00 x 

2.10m) - (P8).

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

FACHADA  EN PERFIL DE ALUMINIO MONUMENTAL ANODIZADO, SISTEMA FIJO Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, INCLUYE, 

CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

Valor Costo Directo



11.1.14 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9042 ALUMINIO TUBULAR 4x2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2        1.0000 333,000.00 333,000.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 377,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.4000 44,874.00 112,185.00 112,185.00

491,585.00$                    

-$                                  

491,585.00$                    

11.1.15 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2288   MUEBLE INFERIOR  O  SUPERIOR   EN MADERA  RH ML        1.0000 621,600.00 621,600.00

MAT1204   SOPORTES PUERTAS (PUNTILLAS, TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, ETC.). UN 2.0000 22,200.00 44,400.00 666,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.4000 44,874.00 112,185.00 112,185.00

780,185.00$                    

-$                                  

780,185.00$                    

11.1.16 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2272   CORTASOL EN CELOSIA TIPO HUNTER DOUGLAS 70S, PERFORADA - 20% M2 1.0000 388,500.00 388,500.00

U124      
ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LAS CUBIERTAS  EN PERFILERIA 

ESTRUCTURAL. 
KG 8.0000 18,062.00 144,496.00 532,996.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0732 10,000.00 1,971.14

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.5000 1,500.00 3,000.00 4,971.14

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3333 44,874.00 134,635.46 134,635.46

672,602.60$                    

0.40$                                

672,603.00$                    

11.1.17 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1071   ELEMENTOS DE FIJACIÓN DIVISIÓN BAÑOS SOCODA UN        2.0000 22,200.00 44,400.00

MAT162    
DIVISION PARA BAÑOS Y ORINAL EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.:304 

CALB. 20
M2 1.0000 666,000.00 666,000.00 710,400.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.3000 44,874.00 149,580.00 149,580.00

861,980.00$                    

-$                                  

861,980.00$                    

DIVISIONES PARA BAÑOS Y ORINALES  EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE  DE ALTURA - H=2.50m - TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O 

EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN 

EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

FACHADAS Y CORTASOLES   METÁLICOS Y/O ALUMINIO.  INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA  DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CERRAMIENTO  EN  PERFIL  DE  ALUMINIO TUBULAR  4x2". INCLUYE  ACCESORIOS  DE  FIJACIÓN  A  VIGAS  Y  MUROS.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MUEBLE  BAJO  Y  ALTO  EN  MADERA  RH BLANCA. INCLUYE CERRAJERIA, ANCLAJES, ACCESORIOS.

Valor Costo Directo



11.1.18 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1210   BARRA DE SEGURIDAD L=36" EN ACERO INOXIDABLE UN 1.0000 188,700.00 188,700.00

MAT34     ACCESORIOS PARA FIJACION, TORNILLOS, CHAZOS UN 1.0000 11,100.00 11,100.00 199,800.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.5000 44,874.00 89,748.00 89,748.00

291,548.00$                    

-$                                  

291,548.00$                    

11.1.19 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1196   GUARDACAMILLAS  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m ML 1.0000 388,500.00 388,500.00

MAT50     ACCESORIOS DE FIJACION UN 1.0000 10,000.00 10,000.00 398,500.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 1.1000 44,874.00 40,794.55 40,794.55

441,294.55$                    

0.45$                                

441,295.00$                    

x 11.1.20 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT9042 ALUMINIO TUBULAR 4x2"  LISO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. M2        0.3333 591,492.43 197,144.43

MA1194 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  10mm M2 5.0000 798,514.78 3,992,573.90

MAT34     ACCESORIOS PARA FIJACION, TORNILLOS, CHAZOS UN 5.0000 19,716.41 98,582.07 4,288,300.40

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1000 44,874.00 448,740.00 448,740.00

4,747,040.40$                 

0.40-$                                

4,747,040.00$                 

x 11.1.21 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9042
VENTANERIA  CON LÁMINA DE PLOMO 2mm  Y VIDRIO DE PLOMO 12mm. 

INSTALADO CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE.
M2        0.3333 6,327,009.60 2,108,792.30

MA1194 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  10mm M2 5.0000 4,745,257.20 23,726,286.00

MAT34     ACCESORIOS PARA FIJACION, TORNILLOS, CHAZOS UN 5.0000 210,900.32 1,054,501.60 26,889,579.90

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 0.1000 44,874.00 448,740.00 448,740.00

27,348,319.90$               

0.10$                                

27,348,320.00$               

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PUERTA PLOMADA ABATIBLE METÁLICA ENTAMBORADO CON LAMINA DE PLOMO 2mm, MARCO CON LAMINA DE PLOMO 2mm, CERRADURA 

DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA (1.40 x 2.00m) 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

VENTANERIA  CON LÁMINA DE PLOMO 2mm  Y VIDRIO DE PLOMO 12mm. INSTALADO CON SOPORTES Y ACCESORIOS EN ACERO 

INOXIDABLE.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

GUARDACAMILLAS  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m,  EN COLOR  BEIGE. INCLUYE SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo



12.

12.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.1000 11,100.00 1,110.00

MAT210    PANEL DE DRY WALL DE 12.7mm M2 1.0000 26,257.05 26,257.05

MAT211    PARAL BASE  B.6 - CALB. 26 ML 0.3000 9,435.00 2,830.50

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 0.3000 5,550.00 1,665.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 1.8000 555.00 999.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.0750 44,400.00 3,330.00

MAT216    TORNILLO 7x7/16" UN 8.0000 55.50 444.00

MAT217    TORNILLO GRABBER 6x1" UN 36.0000 55.50 1,998.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO O EQUIVALENTE GAL 0.0400 66,600.00 2,664.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 41,297.55 2,064.88 43,362.43

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.1000 1,500.00 15,000.00 17,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

81,864.93$                      

0.07$                                

81,865.00$                      

12.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT126    CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ML ROLLO 0.4000 11,100.00 4,440.00

MAT212    CANAL BASE B.6 - CALB. 26 ML 2.0000 5,550.00 11,100.00

MAT213    TIROS Y CLAVOS DE 5/16" PARA DRY WALL UN 5.0000 555.00 2,775.00

MAT215    MASILLA SUPERMASTICO x 5GL UN 0.1000 44,400.00 4,440.00

MAT218    VINILTEX DE PINTUCO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE GAL 0.0500 66,600.00 3,330.00 26,085.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 2.0000 43,005.00 21,502.50 21,502.50

48,587.50$                      

0.50$                                

48,588.00$                      

12.3 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.5000 24,765.49 12,382.74

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0500 420,459.00 21,022.95

Desperdicio Ponderado % 5.00 33,405.69 1,670.28 35,075.97

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 0.2000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

50,040.97$                      

0.03$                                

50,041.00$                      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO 

DECORATIVO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MORTERO DE NIVELACION 1:4 -E=0.05m.

CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS                             

CIELO RASO EN PLACA DE YESO ½” TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE 

ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



12.4 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT264    SIKA PISO - DECOR GRIS KG 1.5000 3,330.00 4,995.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0400 420,459.00 16,818.36 21,813.36

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 3.0000 37,395.00 12,465.00 12,465.00

34,778.36$                      

0.36-$                                

34,778.00$                      

12.5 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT9044 MEDIACAÑA SUPERIOR  EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.15m ML        1.0000 49,950.00 49,950.00

MAT9045 ACCESORIOS DE FIJACION SISTEMA  CLIP UN 1.0000 11,100.00 11,100.00 61,050.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 2.3333 44,874.00 19,231.99 19,231.99

82,281.99$                      

0.01$                                

82,282.00$                      

12.6 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT164    ESMULSION ASFALTICA SIKA KG 0.4000 20,381.82 8,152.73

MAT246    MANTO EDIL 3.0mm M2 1.0000 27,489.15 27,489.15

MAT46     ALUMOL KG 0.0500 72,150.00 3,607.50

Desperdicio Ponderado % 5.00 39,249.38 1,962.47 41,211.85

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU39     EQUIPO DE GAS + SOPLETE DIA 25.0000 30,000.00 1,200.00 1,700.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.0000 43,005.00 14,335.00 14,335.00

57,246.85$                      

0.15$                                

57,247.00$                      

12.7 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT9036 LAMINA DE POLICARBONATO 6MM - COLOR OPAL M2 1.0000 93,240.00 93,240.00

MAT9037 TERMINAL PC U6 LAMINA ALVEOLAR UN 4.0000 8,325.00 33,300.00

MAT9038 CONECTOR LN ALVEOLAR HX 2 PARTES 6mm UN 4.0000 8,880.00 35,520.00 162,060.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 0.5000 1,500.00 3,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

204,455.00$                    

-$                                  

204,455.00$                    Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE ESPESOR E=6mm, COLOR OPAL. INCLUYE: PERFILERÍA TERMINAL PC U6 LAMINA 

ALVEOLAR,  CONECTOR LN ALVEOLAR HX 2 PARTES 6mm  PARA UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES Y FILETES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MEDIACAÑA SUPERIOR EN  PVC, SISTEMA  CLIP  DE  0.10m,  EN COLOR  BLANCO. INCLUYE SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN CONCRETO, CON MANTO EDIL 3.2mm, INCLUYE ACABADO CON ALUMOL Y LAS HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación



13.

13.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT1077   ELEMENTOS DE FIJACION VIDRIO A MURO UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT166    ESPEJO BISELADO 4mm M2 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT2281   BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" ML 2.0000 2,220.00 4,440.00

MAT2282   CINTA DOBLE FAZ 3M ML 1.0000 3,330.00 3,330.00

MAT2283   CHAZO 3/16" UN 4.0000 2,220.00 8,880.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 194,250.00 9,712.50 203,962.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.6000 41,135.00 68,558.33 68,558.33

274,520.83$                    

0.17$                                

274,521.00$                    

13.2 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT259    REJILLA DE SOSCO DE 3" x 2" UN 1.0000 19,980.00 19,980.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 0.3000 2,830.50 849.15 20,829.15

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

46,259.15$                      

0.15-$                                

46,259.00$                      

13.3 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1078   TAZA BÁLTICO ALONGADO - ENTRADA POSTERIOR UN 1.0000 742,479.00 742,479.00

MAT1223   ACCESORIOS DE CONEXIÓN -  SANITARIOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1301   SISTEMA ENTRADA POSTERIOR - SANITARIOS UN 1.0000 277,500.00 277,500.00

MAT1302   VÁLVULA  DE EMPOTRAR PUSH - SANITARIOS UN 1.0000 463,758.00 463,758.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 3.0000 2,830.50 8,491.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 1,498,888.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2500 41,135.00 164,540.00 164,540.00

1,665,428.50$                 

0.50$                                

1,665,429.00$                 

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

REJILLA DE SOSCO DE 3"x2".  INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.     

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SANITARIO  CON FLUXOMETRO, GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL,  COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA                            

ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, 

ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACION.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



13.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1086   SANITARIO MONTECARLO PLUS  COLOR BLANCO UN 1.0000 689,754.00 689,754.00

MAT1223   ACCESORIOS DE CONEXIÓN -  SANITARIOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 5.0000 2,830.50 14,152.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 710,566.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.3000 41,135.00 137,116.67 137,116.67

849,683.17$                    

0.17-$                                

849,683.00$                    

13.5 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1082   GRIFERÍA  LAVAMANOS TIPO PUSH O EQUIVALENTE UN 1.0000 233,100.00 233,100.00

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT228    LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO PLUS UN 1.0000 243,922.50 243,922.50

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 517,093.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

601,363.50$                    

0.50$                                

601,364.00$                    

13.6 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1081   LAVAMANOS DE INSCRUSTAR TIPO SAN LORENZO DE CORONA REF.: 01900 UN 1.0000 243,922.50 243,922.50

MAT1082   GRIFERÍA  LAVAMANOS TIPO PUSH O EQUIVALENTE UN 1.0000 233,100.00 233,100.00

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.1000 5,550.00 555.00 516,538.50

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

724,213.50$                    

0.50$                                

724,214.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO EJECUTIVO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN. 

INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR  BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN 

BOTELLA O EQUIVALENTE. 

Valor Costo Directo

SANITARIO TIPO EJECUTIVO  COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



13.7 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1224   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - ORINAL UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1225   DESAGUE SIFÓN SENCILLO UN 1.0000 14,402.25 14,402.25

MAT1257   ORINAL GOTTA  PARA  FLUXOMETRO UN 1.0000 931,234.50 931,234.50

MAT1303   PUSH  DE  EMPOTARR POSTERIOR - ORINAL UN 1.0000 507,547.50 507,547.50

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 5.0000 2,830.50 14,152.50

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 1,473,996.75

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.2000 41,135.00 205,675.00 205,675.00

1,681,671.75$                 

0.25$                                

1,681,672.00$                 

13.8 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT1264   GRIFERÍA  LAVAPLATOS 8" - GRIVAL UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT230    LAVAPLATO SENCILLO POCETA EN ACERO INOXIDABLE UN 1.0000 218,668.89 218,668.89

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 425,239.89

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.4000 41,135.00 102,837.50 102,837.50

530,077.39$                    

0.39-$                                

530,077.00$                    

13.9 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8895 LLAVE  DE  DUCHA.  INCLUYE  REGADERA. UN 1.0000 88,800.00 88,800.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 95,460.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

179,730.00$                    

-$                                  

179,730.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.        

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LLAVE  DE  DUCHA.  INCLUYE  REGADERA.

Valor Costo Directo

ORINAL CON GRIFERÍA TIPO PUSH DE EMPOTRAR A MURO UA - GRIFERÍA ANTIVANDALICA, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



13.10 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8894 LLAVE  TERMINAL  DE  COBRE  (1/2") UN 1.0000 38,850.00 38,850.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 45,510.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 2.0000 41,135.00 20,567.50 20,567.50

68,077.50$                      

0.50$                                

68,078.00$                      

13.11 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8893 TELEDUCHA CORRIENTE BL UN 1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 173,160.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

257,430.00$                    

-$                                  

257,430.00$                    

13.12 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT8892 JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO. UN 1.0000 99,900.00 99,900.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 106,560.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 1.0000 41,135.00 41,135.00 41,135.00

149,695.00$                    

-$                                  

149,695.00$                    

13.13 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT192    PLACA DE MARMOL CALIDAD JASPE NACIONAL A=0.60m, E=0.07m ML 1.0000 555,000.00 555,000.00

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 5.0000 673.00 3,365.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0300 420,459.00 12,613.77 570,978.77

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00

EQU15     EQUIPO PARA PULIR Y BRILLAR DIA 10.0000 80,000.00 8,000.00 10,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 0.3000 43,005.00 143,350.00 143,350.00

724,328.77$                    

0.23$                                

724,329.00$                    

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACABADO  PARA MESONES  EN  GRANITO NATURAL  TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O 

EQUIVALENTE.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  DUCHA  TIPO  TELEFONO DE 1/2".

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO.

Valor Costo Directo

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LLAVE  TERMINAL  DE  COBRE  (1/2"), PARA CUARTOS DE ASEO, RESIDUOS, CUARTO DE A.A.  Y  

JARDINES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total



13.14 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT8891 LÁMINA DE  ACERO  INOXIDABLE REF.: 304 CALIBRE 20 M2 1.0000 444,000.00 444,000.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN UN 1.0000 5,000.00 5,000.00 449,000.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 43,005.00 86,010.00 86,010.00

537,010.00$                    

-$                                  

537,010.00$                    

13.15 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT1264   GRIFERÍA  8" - GRIVAL UN        1.0000 166,500.00 166,500.00

MAT1083   DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO Cr. REF.: 931100001 UN 1.0000 11,100.00 11,100.00

MAT1084   SIFÓN BOTELLA REF.: 931300001 UN 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT1228   ACCESORIOS DE CONEXIÓN - LAVAMANOS UN 1.0000 5,550.00 5,550.00

MAT9043 LAVATRAPERO EN POLIMERO COLADO DE MEDIDAS 35x40cm UN 1.0000 310,800.00 310,800.00

MAT31     CEMENTO BLANCO NARÉ KG 2.0000 2,830.50 5,661.00

MAT358    CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 0.2000 5,550.00 1,110.00 517,371.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 5.0000 10,000.00 2,000.00 2,000.00

MANO DE OBRA

MOB101    CUADRILLA "BB" (Instalaciones) HR 0.5000 41,135.00 82,270.00 82,270.00

601,641.00$                    

-$                                  

601,641.00$                    

18.

18.1 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 0.2000 3,330.00 666.00

MAT25     MALLA ELECTROSOLDADA f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa). KG 2.1000 6,438.00 13,519.80

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.1000 564,418.00 56,441.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 70,627.60 3,531.38 74,158.98

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 130.0000 141,287.67 1,086.83 1,586.83

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.8000 37,395.00 20,775.00 20,775.00

96,520.81$                      

0.19$                                

96,521.00$                      Costo Unitario Total

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

OBRAS  EXTERIORES

RAMPAS PARA ACCESO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - E=10cm.  INCLUYE ESTRIADO Y REFUERZO EN 

MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 6mm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

MESONES  EN  ACERO  INOXIDABLE  ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

LAVATRAPERO COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN. INCLUYE DESAGÚE SENCILLO 

INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. 

Valor Costo Directo



18.2 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 1.0000 3,330.00 3,330.00

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0450 564,418.00 25,398.81

U43       
ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 3.7200 8,313.00 30,924.36

Desperdicio Ponderado % 5.00 59,653.17 2,982.66 62,635.83

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

88,065.83$                      

0.17$                                

88,066.00$                      

18.3 UNIDAD ML

MATERIALES

MAT1017   CINTA DE ENMASCARAR ML 2.0000 22.20 44.40

MAT2136   ESFERAS REFLECTIVAS KG 0.1000 44,400.00 4,440.00

MAT249    PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICA PESADO GAL 0.0200 99,900.00 1,998.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,370.40 368.52 7,738.92

EQUIPOS

EQU       PATIN AMERICANO GB 50.0000 30,000.00 600.00

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 100.0000 10,000.00 100.00 700.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 9.0000 37,395.00 4,155.00 4,155.00

12,593.92$                      

0.08$                                

12,594.00$                      

18.4 UNIDAD UN

MATERIALES

MAT2038   TOPELLANTAS EN PLÁSTICO DE 60x20x12cm - COLOR AMARILLO UN 1.0000 83,250.00 83,250.00

MAT2137   TORNILLO DE 1/2x4" UN 2.0000 8,325.00 16,650.00 99,900.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 2.0000 10,000.00 5,000.00 5,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.0000 37,395.00 37,395.00 37,395.00

TRANSPORTES

TRA01     TRANSPORTE DE MATERIAL TF 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

152,295.00$                    

-$                                  

152,295.00$                    

18.5 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2138   BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm M2 1.0000 83,250.00 83,250.00

U304 CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0300 564,418.00 16,932.54

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 420,459.00 8,409.18

Desperdicio Ponderado % 5.00 108,591.72 5,429.59 114,021.31

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.5000 37,395.00 24,930.00 24,930.00

139,451.31$                    

0.31-$                                

139,451.00$                    

Costo Unitario Total

ANDEN EN BALDOSA CUADRATICA DE CONCRETO DE 40x40cm. INCLUYE  PLANTILLA  DE  CONCRETO  f'c=3.000PSI  Y  MORTERO DE PEGA 

1:4.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

TOPELLANTAS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA 60x20x12cm - COLOR AMARILLO. CON PERNOS PARA FIJACIÓN  DE  1/2"x4".

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

BORDILLOS DE 15x30cm, CONCRETO f'c=3.000 PSI. INCLUYE 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO, EXCAVACION DE 15x15cm.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10cm. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES 

INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.



18.6 UNIDAD M2

MATERIALES

U122      
MALLA ELECTROSOLDADA -  f'y=6.000 kg/cm2 (500 Mpa). PARA ESTRUCTURAS Y 

PISOS EN CONCRETO.
KG 2.1000 9,456.00 19,857.60

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.1000 564,418.00 56,441.80

Desperdicio Ponderado % 5.00 76,299.40 3,814.97 80,114.37

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 32.5000 141,287.67 4,347.31 4,847.31

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0000 37,395.00 18,697.50 18,697.50

103,659.18$                    

0.18-$                                

103,659.00$                    

18.7 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT190    GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES M2 1.0000 16,650.00 16,650.00

MAT2019   FERTILIZANTES, ABONOS Y VENENOS UN 1.0000 1,110.00 1,110.00

MAT32     ABONO ORGANICO M3 0.0383 44,400.00 1,700.52

MAT41     AGUA LT 45.0000 111.00 4,995.00 24,455.52

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 20.0000 10,000.00 500.00 500.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.0003 37,395.00 18,694.70 18,694.70

43,650.22$                      

0.22-$                                

43,650.00$                      

18.8 UNIDAD M2

MATERIALES

MAT2009   RIEL-BURRO DIA 1.0000 3,330.00 3,330.00

MAT266 SIKA  SET - L GAL 0.5000 26,173.80 13,086.90

MAT1200 ANTISOL  ROJO KG 0.2000 29,902.29 5,980.46

MAT2009   SELLO  DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO KG 0.1000 55,500.00 5,550.00

MAT2009   CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM ML 0.3000 2,220.00 666.00

U43
 ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO.
KG 3.0000 8,313.00 24,939.00

U306 CONCRETO f'c=4.000PSI M3 0.1700 623,233.00 105,949.61

Desperdicio Ponderado % 5.00 159,501.97 7,975.10 167,477.07

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU110    CORTADORA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ML 2.0000 8,500.00 4,250.00

EQU25     VIBRADOR A GASOLINA CON OPERADOR DIA 13.5765 141,287.67 10,406.78 15,656.78

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 1.3333 37,395.00 28,046.95 28,046.95

211,180.80$                    

0.20$                                

211,181.00$                    

Costo Unitario Total

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c=4.000PSI  -  E=17cm. PARA PARQUEADEROS  Y  ACCESO.  INCLUYE  ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS  

Y  DILATACIONES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS. 

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

ANDÉN EN CONCRETO  f'c=3.000PSI  -  E=0.10m. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 5.0mm.



19.

19.1 UNIDAD M2        

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES % 200.0000 10,000.00 50.00

EQU27     VOLQUETA 6 m3 CON CARGUE VIAJE 400.0000 150,000.00 375.00

EQU52     EQUIPO HIDROLAVADO A PRESIÓN DIA 600.0000 120,000.00 200.00 625.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 25.0799 37,395.00 1,491.04 1,491.04

2,116.04$                        

0.04-$                                

2,116.00$                        

Ing.  ALEXANDER  VILLERO  ESCOBAR

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE  Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL 

QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO.                                                                  

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Valor Costo Directo

M.P.  No.  252021  -  06582  CND

C.C. No. 80.055.396 d Bogotá D.C.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS                                



Entidad:

Obra:

Consultor: DISTANCIA: 46

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

U100 UN: M2

MATERIALES

MAT1190   KORAZA DE PINTUCO GAL 0.0600 77,700.00 4,662.00

MAT85     BROCHA PROFESIONAL MONA 5 UN 0.0334 16,650.00 556.11 5,218.11

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 5.0000 43,005.00 8,601.00 8,601.00

14,819.11

-0.11

14,819.00

U122 UN: KG

MATERIALES

MAT25     MALLA ELECTROSOLDADA f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa). KG 1.0000 6,438.00 6,438.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 7,193.54 359.68 7,553.22

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 300.0000 10,000.00 33.33 33.33

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 20.0000 37,395.00 1,869.75 1,869.75

9,456.30

-0.30

9,456.00

U124 UN: KG

MATERIALES

MAT1199   ANTICORROSIVO DE PINTUCO GL 0.0200 55,500.00 1,110.00

MAT1200   ESMALTE DE PINTUCO GL 0.0200 77,700.00 1,554.00

MAT269    SOLDADURA WEST ARCO E:70-18 KG 0.1000 11,100.00 1,110.00

MAT28     PERFILERÍA METÁLICA PHR, COLMENA, ACESCO KG 1.0000 6,500.00 6,500.00

MAT38     THINNER ADITIVOS PARA PINTURAS GAL 0.0400 22,200.00 888.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 11,162.00 558.10 11,720.10

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 6.0000 1,500.00 250.00

EQU20     PLUMA MONTACARGA  250 KG HORA 200.0000 50,000.00 250.00

EQU30     OXIGENO + ACETILENO ML 450.0000 450,000.00 1,000.00

EQU45     EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA DÍA 38.0000 40,000.00 1,052.63 2,602.63

MANO DE OBRA

MOB103    CUADRILLA "DD" (Carpinterias) HR 12.0000 44,874.00 3,739.50 3,739.50

18,062.23

-0.23

18,062.00

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MALLA ELECTROSOLDADA -  f'y=6.000 kg/cm2 (500 Mpa). PARA ESTRUCTURAS Y PISOS EN CONCRETO.      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ESTRUCTURA METÁLICA PARA APOYO DE LAS CUBIERTAS  EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA  CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, 

SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION  DEL  CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

 APLICACIÓN DE KORAZA. PARA MUROS EXTERIORES ACABADOS EN PULIPLAST.      



Entidad:

Obra:

Consultor: DISTANCIA: 46

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION  DEL  CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

U303 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.9500 134,797.25 128,057.39

MAT18     ARENA M3 0.4800 67,830.00 32,558.40

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 300.0000 673.00 201,900.00

MAT41     AGUA LT 204.0000 111.00 22,644.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 385,159.79 19,257.99 404,417.78

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6667 37,395.00 56,089.70 56,089.70

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 65.7800 1,000.00 65,780.00 65,780.00

538,196.57

0.43

538,197.00

U304 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.8400 134,797.25 113,229.69

MAT18     ARENA M3 0.5600 67,830.00 37,984.80

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 350.0000 673.00 235,550.00

MAT41     AGUA LT 210.0000 111.00 23,310.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 410,074.49 20,503.72 430,578.21

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6500 37,395.00 57,530.77 57,530.77

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 64.4000 1,000.00 64,400.00 64,400.00

564,418.07

-0.07

564,418.00

U306 UN: M3

MATERIALES

MAT17     GRAVILLA DE 1/2" - 1-1/2" M3 0.4700 134,797.25 63,354.71

MAT18     ARENA M3 0.8700 67,830.00 59,012.10

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 480.0000 673.00 323,040.00

MAT41     AGUA LT 210.0000 111.00 23,310.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 468,716.81 23,435.84 492,152.65

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00

EQU17     MEZCLADORA CON OPERADOR DIA 11.0000 120,000.00 10,909.09 11,909.09

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.6500 37,395.00 57,530.77 57,530.77

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 61.6400 1,000.00 61,640.00 61,640.00

623,232.51

0.49

623,233.00

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 CONCRETO f'c=3.000PSI      

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 CONCRETO f'c=4.000 PSI

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

 CONCRETO f'c=2.500PSI      



Entidad:

Obra:

Consultor: DISTANCIA: 46

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION  DEL  CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

U309 UN: M3

MATERIALES

MAT18     ARENA M3 1.1600 67,830.00 78,682.80

MAT30     CEMENTO GRIS TIPO 1 KG 362.5000 673.00 243,962.50

MAT41     AGUA LT 243.0000 111.00 26,973.00

Desperdicio Ponderado % 5.00 349,618.30 17,480.92 367,099.22

TRANSPORTES

TRA25     ACARREO DE MATERIAL PETREO M3/KM M3/KM 53.3600 1,000.00 53,360.00 53,360.00

420,459.22

-0.22

420,459.00

U36 UN: ML

MATERIALES

MAT1006   FORMALETA EN MADERA PARA MESON EN CONCRETO UN 1.0000 22,200.00 22,200.00

MAT27     PUNTILLA  CON CABEZA 1" - 3" LB 0.2000 4,924.70 984.94

U304      CONCRETO f'c=3.000PSI M3 0.0700 564,418.00 39,509.26

U43       ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa KG 4.0000 8,313.00 33,252.00

Desperdicio Ponderado % 3.97 95,946.20 3,809.06 99,755.26

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 10.0000 10,000.00 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 0.9000 37,395.00 41,550.00 41,550.00

142,305.26

-0.26

142,305.00

U43 UN: KG

MATERIALES

MAT24     ACERO DE REFUERZO PDR-60 RECTO KG 1.0000 5,927.00 5,927.00

MAT26     ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No. 18 KG 0.0500 6,797.86 339.89

MAT29     HOJA DE SEGUETA NICHOLSON UN 0.0200 20,782.53 415.65

Desperdicio Ponderado % 5.00 6,682.54 334.13 7,016.67

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 200.0000 10,000.00 50.00 50.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 30.0000 37,395.00 1,246.50 1,246.50

8,313.17

-0.17

8,313.00

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN 

DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

ACERO DE REFUERZO  PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

 MORTERO 1:4      



Entidad:

Obra:

Consultor: DISTANCIA: 46

Código Descripción Unidad Rend./Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Rubro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GOBERNACION  DEL  CESAR

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL ESE JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

U91 UN: M2

MATERIALES

MAT193    SIKA 1 KG 0.2000 24,765.49 4,953.10

MAT41     AGUA LT 2.0000 111.00 222.00

U309      MORTERO 1:4 M3 0.0200 420,459.00 8,409.18

Desperdicio Ponderado % 3.78 13,584.28 513.49 14,097.77

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB100    CUADRILLA "AA" (Albañileria) HR 2.2585 37,395.00 16,557.45 16,557.45

31,655.22

-0.22

31,655.00

U99 UN: M2

MATERIALES

MAT1189   PULIPLAST LISTO GL 0.1500 99,900.00 14,985.00 14,985.00

EQUIPOS

EQU01     HERRAMIENTAS MENORES UN 20.0000 10,000.00 500.00

EQU03     ANDAMIO TUBULAR 1.50X1.50  Y  TABLON SEC 3.0000 1,500.00 500.00 1,000.00

MANO DE OBRA

MOB102    CUADRILLA "CC" (Pintura) HR 3.0000 43,005.00 14,335.00 14,335.00

30,320.00

0.00

30,320.00

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR

M.P.  No.  25202 - 106582 CND

C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

 APLICACIÓN DE PULIPLAST. PARA ACABADOS DE MUROS EXTERIORES.

Valor Costo Directo

Valor Aproximación

Costo Unitario Total

Valor Costo Directo

PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES EN MORTERO 1:4. SOTANOS.


