

**FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL**

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES								
	1,1			Localización, replanteo y nivelación del kiosco	m2	15,00	\$ 16.557,00	\$ 248.355,00
	1,2			Cerramiento provisional perimetral en polisombra y postes, h≈2,00 m	ml	24,00	\$ 41.344,00	\$ 992.256,00
	1,3			Señalización, elementos SST y limpieza inicial	gib	1,00	\$ 1.509.135,00	\$ 1.509.135,00
Subtotal								\$ 2.749.746
CAPÍTULO 2 - CIMENTACIÓN								
	2,1			Excavación manual para zapatas aisladas y pedestales bajo piso existente	m3	2,4	\$ 109.978,00	\$ 263.947,00
	2,2			Concreto de limpieza 2.000 psi	m3	0,25	\$ 465.155,00	\$ 116.289,00
	2,3			Acero de refuerzo fy 420 MPa, suministro, figuración y colocación	kg	165	\$ 7.798,00	\$ 1.286.670,00
	2,4			Concreto 3.000 psi en zapatas y pedestales	m3	1,8	\$ 623.805,00	\$ 1.122.849,00
	2,5			Anclaje galvanizado para apoyo de columnas de guadua, con pernos	und	8	\$ 79.475,00	\$ 635.800,00
	2,6			Corte y demolición localizada de piso de concreto existente para apertura de zapatas	und	8	\$ 138.584,00	\$ 1.108.672,00
	2,7			Resane localizado en concreto alrededor de pedestales sobre piso existente	und	8	\$ 138.018,00	\$ 1.104.144,00
Subtotal								\$ 5.638.371
CAPÍTULO 3 - ESTRUCTURA EN GUADUA								
	3,1			Estructura portante en Guadua angustifolia inmunizada y tratada, con herrajes y tornillería especializada	m2	15	\$ 849.816	\$ 12.747.240,00
	3,2			Cerramiento liviano del kiosco en esterilla/tabla de guadua tratada sobre bastidor	m2	39	\$ 112.380	\$ 4.382.820,00
	3,3			Ventana abatible en madera tratada con vidrio, herrajes y sellos (aprox. 1,30 x 1,00 m)	und	3	\$ 596.066	\$ 1.788.198,00
	3,4			Puerta de acceso en madera tratada 0,90 x 2,10 m, con cerradura y herrajes	und	1	\$ 798.967	\$ 798.967,00
Subtotal								\$ 19.717.225
CAPÍTULO 4 - CUBIERTA								
	4,1			Estructura secundaria de cubierta en guadua/madera inmunizada	m2	25	79.419,00	\$ 1.985.475,00
	4,2			Cubierta en teja colonial UPVC	m2	25	137.317,00	\$ 3.432.925,00
Subtotal								\$ 5.418.400
CAPÍTULO 5 - ACABADOS Y MOBILIARIO								
	5,1			Sellador, inmunizante, pintura/barniz y acabado de guadua y madera	m2	95	\$ 21.454	\$ 2.038.130,00
	5,2			Mesón interior en madera tratada, ancho promedio 0,60 m	ml	3	\$ 411.693	\$ 1.235.079,00
	5,3			Lavaplatos inoxidable con grifería, sifón, accesorios e instalación	und	1	\$ 825.699	\$ 825.699,00
Subtotal								\$ 4.098.908
CAPÍTULO 6 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
	6,1			Punto de agua potable hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	\$ 480.558	\$ 480.558
	6,2			Punto de desagüe PVC hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	\$ 570.373	\$ 570.373
Subtotal								\$ 1.050.931
CAPÍTULO 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
	7,1			Punto de energía completo con conducción, cableado, caja y toma	pto	4	\$ 220.626	\$ 882.504,00
	7,2			Punto de iluminación completo con lámpara LED e interruptor proporcional	pto	2	\$ 315.524	\$ 631.048,00
	7,3			Tablero eléctrico pequeño con protecciones y puesta a tierra básica	und	1	\$ 734.000	\$ 734.000,00
Subtotal								\$ 2.247.552
CAPÍTULO 8 - TRANSPORTE, ASEO Y ENTREGA								
	8,1			Transporte, cargue y descargue de materiales hasta Falan, Tolima	Gib	1,00	\$ 1.863.630,00	\$ 1.863.630,00
	8,2			Aseo final, retiro de sobrantes y entrega del kiosco	Gib	1,00	\$ 118.325,00	\$ 118.325,00
Subtotal								\$ 1.981.955
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 42.903.088

ADMINISTRACION	23,20%	\$	9.954.322
IMPREVISTOS	1,00%	\$	429.031
UTILIDAD	2,50%	\$	1.072.577
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$	203.790

VALOR TOTAL	\$ 54.562.808

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	A=	23,20%
	IMPREVISTO	I=	1,00%
	UTILIDAD	U=	2,50%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	26,70%