
1.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Grapa galvanizada de 1 1/4 x 9 kg 0,033000 $10.900,00 $360

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,030000 $6.482,00 $194

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110

Larguero madera comun un 0,630000 $20.721,00 $13.054

Tela cerramiento obra (verde) ancho=2.10m m 1,100000 $3.792,00 $4.171

Total de Materiales $17.890
Mano de Obra

Cuadrilla Urbanismo (1 Of + 1 Ayud ent + 1 Ayud raso) jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Matrices

Concreto 2000 psi en obra m3 0,016410 $693.131,04 $11.374

Excavacion manual 0-2m material heterogeneo m3 0,020310 $63.660,10 $1.293

Total de Matrices $12.667
$44.119

1.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Teja zinc ondulada 3.048x0.80 m Cal 35 0.17mm un 0,430600 $29.000,00 $12.487

Candado yale 110-40 un 0,005000 $46.050,00 $230

Bisagra galvanizada, trabajo pesado de 6" un 0,015000 $24.900,00 $374

Clavos comunes 2" lb 0,400000 $5.973,00 $2.389

Telera de 90 x 135 un 0,830000 $37.856,85 $31.421

Can (tablon) zunchado 3.5x19 cm en madera comun un 0,600000 $30.940,00 $18.564

Larguero madera comun un 1,500000 $20.721,00 $31.082

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,000000 $1.283,00 $1.283

Clavos comunes 1" lb 0,045000 $5.550,00 $250

Remache tipo Pop 1/8*1/2 un 6,000000 $36,70 $220

Alambre recocido C 17 kg 0,020000 $8.700,00 $174

Total de Materiales $98.474
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540
Total de Mano de Obra $30.540

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Matrices

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el 
suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción, incluye acarreo interno.

m2 0,500000 $48.634,76 $24.317

Total de Matrices $24.317
Fletes

Transporte de materiales m3 0,300000 $28.996,28 $8.699

Total de Fletes $8.699
$163.557

1.1.3 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Instalación provisional de energia. Incluye tramites, suministro, transporte e instalación de 
todos los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha y servicio

global 1,000000 $7.575.524,00 $7.575.524

Total de Materiales $7.575.524
$7.575.524

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera
común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección,
arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de
fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi para fijación en tierra o canecas, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50
m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta
instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales de la instalación y finalización de las obras.

Costo Directo

Suministro e instalación de campamento provisional en madera tipo teleras. Incluye canes, largueros, polietileno negro, tejas ondulada de zinc,
mortero, herramienta, equipo, materiales menores, redes electricas y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro, transporte e instalacion de medidor de energia 5-100A monofasico trifilar 2H 3P con
su respectiva caja, varilla copperweld de 5/8" de 2.4 metros, acometida en baja tensión en cable concentrico 2xN°6 (F) + 1xN°6 (N) + 1N°8 T THHN
AWG 75°C, tubería metálica galvanizada caliente de 1/2" con sus accesorios requeridos, breaker enchufable de 2x60, tablero de distribución bifasico
para 12 circuitos, 3 breakes 2x20, 3 breaker 1x20, 3 tomas bifasicos de 20A con polo a tierra, 6 tomas de 15A - 120V; acometida en baja tensión en
tipo trenza triplex N°4 aluminio; clavija y toma tipo industrial de 63A 3P+T; cintas, soporte, fijaciones, tramite y legalización ante EPM,
acompañamiento SISO especifico para la actividad y todos los demas elementos y/o tramites necesarios para la correcta ejecución, puesta en
marcha y servicio.

Costo Directo



1.2.1 día

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Larguero madera comun un 2,000000 $20.721,00 $41.442

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,657440 $6.482,00 $4.262
Total de Materiales $45.704

Mano de Obra

Cadenero 1 jor 1,000000 $192.549,70 $192.550

Cadenero 2 jor 1,000000 $115.530,16 $115.530

Topografo jor 1,000000 $288.825,40 $288.825

Total de Mano de Obra $596.905
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $596.905,26 $29.845

Total de Herramienta $29.845
Equipo

Transito Kern DKM1 día 1,000000 $185.757,72 $185.758

Nivel de precision día 1,000000 $209.440,00 $209.440

Total de Equipo $395.198
Auxiliares

Georreferenciación y tramite un 1,000000 $350.000,00 $350.000

Total de Auxiliares $350.000
$1.417.652

1.3.1 hr

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,125000 $112.847,23 $14.106

Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705

Total de Herramienta $705
Equipo

Vactor (alquiler EPM) hora 1,000000 $549.821,65 $549.822

Total de Equipo $549.822
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,000000 $67.591,33 $67.591

Total de Matrices $67.591
$632.224

1.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,001100 $112.847,23 $124

Total de Mano de Obra $124
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $124,13 $6

Total de Herramienta $6
Equipo

Guadañadora motor a gasolina (alquiler) día 0,000285 $50.000,00 $14

Total de Equipo $14
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,000238 $67.591,33 $16

Total de Matrices $16
$161

1.3.3 me

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Operador minicargador hora 0,050000 $19.644,14 $982

Total de Mano de Obra $982
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $982,21 $49
Total de Herramienta $49

Equipo

Bobcat minicargador (alquiler) hora 0,050000 $130.574,95 $6.529

Total de Equipo $6.529
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
$95.429

Costo Directo

Desobstrucción y limpieza de cajas y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tubería, botada de material sobrante y todo lo necesario para
correcta ejecución de la actividad.  

Costo Directo

Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la
vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso, con
una altura aproximada de 2 cm. Se utilizará guadaña o machete.

Costo Directo

DESCAPOTE A MÁQUINA. Incluye el desenraice si es necesario, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales, además
de las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio.

Costo Directo

Localización, trazado, georreferenciación y replanteo del proyecto (escenario y entorno). Incluye comisión de topografía con el personal necesario por
comisión: Topógrafo con licencia profesional, cadeneros, dibujantes, toda la logística por comisión para el desarrollo del trabajo. Los productos
cartográficos deben ser entregados en formatos CAD (.DWG), REVIT (.RVT) y capas SIG en formato SHP. Este ítem deberá desarrollarse en
cumplimiento de la metodología BIM, conforme a los protocolos, lineamientos y estándares establecidos por la entidad, así como a lo definido en el
Plan de Ejecución BIM (PEB) del proyecto.



2.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,050000 $26.576,00 $1.329

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,008000 $21.850,00 $175
Disco punta diamante 14" (alquiler) día 0,080000 $35.052,64 $2.804

Total de Equipo $4.308
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,180000 $67.591,33 $12.166

Total de Matrices $12.166
$38.432

2.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,068010 $418.244,16 $28.445

Total de Mano de Obra $28.445
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $28.444,79 $1.422

Total de Herramienta $1.422
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x8,0 mt, 
zona urbana

día 0,030000 $98.388,30 $2.952

Total de Equipo $2.952
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,757000 $1.178,24 $892

Total de Fletes $892
$33.711

2.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,166667 $225.694,46 $37.616

Total de Mano de Obra $37.616
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.615,82 $1.881

Total de Herramienta $1.881
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,166667 $26.576,00 $4.429

Total de Equipo $4.429
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,200000 $67.591,33 $13.518

Total de Matrices $13.518
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 2,000000 $1.178,24 $2.356

Total de Fletes $2.356
$59.801

2.1.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pipeta de gas de 14.1 Oz 400G un 0,016667 $51.900,00 $865

Total de Materiales $865
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,025000 $305.396,93 $7.635
Total de Mano de Obra $7.635

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.634,92 $382

Total de Herramienta $382

RETIRO DE CUBIERTA. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los
materiales aprovechables, su transporte hasta el sitio que indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Medido en proyección
horizontal.  Incluye equipo y personal certificado para trabajo en alturas.

Costo Directo

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho
variable desde 0,60 a 1,20 m.

Costo Directo

RETIRO DE MEMBRANA PVC. Incluye retiro y limpieza de la superficie, retiro de todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación
del material aprovechable, cargue, transporte y botada del material proveniente del retiro que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales y su
transporte hasta el sitio que indique la interventoría.

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. Altura variable. INCLUYE las siguientes actividades: - Desmonte y retiro de
malla eslabonada, retiro de tubería galvanizada, postes, vientos y diagonales, retiro de platinas y ángulos existentes, demolición de concreto y
pisamallas y otros, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Incluye andamio multidireccional. Donde se
requiera, se debe utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas.

Costo Directo



Equipo

Soplete a gas (alquiler) día 0,025000 $8.330,00 $208

Total de Equipo $208
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,040000 $67.591,33 $2.704

Total de Matrices $2.704
$11.794

2.1.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,017450 $418.244,16 $7.298

Total de Mano de Obra $7.298
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.298,36 $365

Total de Herramienta $365
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 mt, 
zona urbana

día 0,100000 $83.507,00 $8.351

Total de Equipo $8.351
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,200000 $1.178,24 $236

Total de Fletes $236
$16.250

2.1.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado para pulidora un 0,010870 $29.274,00 $318

Total de Materiales $318
Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,010870 $418.244,16 $4.546
Total de Mano de Obra $4.546

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.546,31 $227

Total de Herramienta $227
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,010870 $21.850,00 $238

Total de Equipo $238
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,008714 $67.591,33 $589

Total de Matrices $589
$5.918

2.1.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado para pulidora un 0,045455 $29.274,00 $1.331

Total de Materiales $1.331
Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,076923 $418.244,16 $32.173

Total de Mano de Obra $32.173
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $32.172,60 $1.609

Total de Herramienta $1.609
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,045455 $21.850,00 $993

Total de Equipo $993
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
$42.864

2.1.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado para pulidora un 0,200000 $29.274,00 $5.855

Total de Materiales $5.855

Costo Directo

RETIRO DE PELDAÑO TIPO AMERICANO EMPOTRADO EN MURO DE PISCINA. Incluye desmonte de peldaño, corte y/o demolición localizada en
el concreto para su extracción, recuperación de materiales aprovechables, los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad,
cargue, transporte y botada de sobrantes en botaderos autorizados o donde lo indique la interventoría.

Costo Directo

RETIRO MANUAL DE ACCESORIOS DE PISCINA como desnatador, inyectores/succión y/o rejillas, empotradas en muros. Incluye corte y/o
demolición localizada, recuperación de los materiales aprovechables, los elementos requeridos para la correcta ejecución de la actividad, cargue,
transporte, botada de escombros en botaderos oficiales o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.

Costo Directo

RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS previa inspeccion visual y aprobacion de interventoria y/o supervisión. Incluye el cargue,
transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables, andamio multidireccional y su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

RETIRO DE BARANDA EN ACERO PARA PISCINA. Incluye desmonte y/o corte de anclaje a piso o muro y demás elementos de fijación,
recuperación de los materiales aprovechables, cargue, transporte, botada en botaderos oficiales o su transporte al sitio que indique la interventoría,
además de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.



Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,200000 $418.244,16 $83.649

Total de Mano de Obra $83.649
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $83.648,83 $4.182

Total de Herramienta $4.182
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,200000 $21.850,00 $4.370

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,400000 $139.949,77 $55.980

Total de Equipo $60.350
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759
Total de Matrices $6.759

$160.795

2.1.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapón soldado PVC presión 1/2" un 1,000000 $541,00 $541

Limpiador pvc (¼) un 0,002000 $70.601,32 $141

Soldadura PVC 1/4 un 0,002000 $150.369,00 $301

Total de Materiales $983
Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,125000 $418.244,16 $52.281
Total de Mano de Obra $52.281

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $52.280,52 $2.614

Total de Herramienta $2.614
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
$62.637

2.1.10 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,033333 $418.244,16 $13.941

Total de Mano de Obra $13.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.941,33 $697

Total de Herramienta $697
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,500000 $1.178,24 $589

Total de Fletes $589
$21.987

2.1.11 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,075000 $305.396,93 $22.905

Total de Mano de Obra $22.905
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $22.904,77 $1.145

Total de Herramienta $1.145
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,083333 $26.576,00 $2.215

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,010416 $21.850,00 $228

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,010416 $39.027,05 $407

Total de Equipo $2.849
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,084000 $67.591,33 $5.678

Total de Matrices $5.678
$32.576

Retiro de puerta malla eslabonada. Incluye retiro de malla, tuberia, platinas, cargue, transporte interno y externo, botada de escombros, recuperación
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Costo Directo

RETIRO DE GRIFERÍA Y ELEMENTOS HIDRÁULICOS SUPERFICIALES. Incluye desmonte de duchas para piscina, llaves de manguera, griferías
y/o accesorios metálicos o plásticos anclados a muro o piso, corte y/o taponamiento de tuberías hidráulicas, cargue, transporte, botada en sitios
oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría, además de todos las
demás actividades o elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Retiro de pasamanos metálico en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su 
efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del
material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

Costo Directo



2.1.12 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,085000 $531.091,39 $45.143

Total de Mano de Obra $45.143
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.142,77 $2.257

Total de Herramienta $2.257
Equipo

Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler) día 0,085000 $1.474,14 $125

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 0,085000 $504,69 $43

Total de Equipo $168
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,200000 $67.591,33 $13.518

Total de Matrices $13.518
$61.086

2.1.13 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,008000 $21.850,00 $175

Disco punta diamante 14" (alquiler) día 0,080000 $35.052,64 $2.804

Total de Equipo $2.979
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,180000 $67.591,33 $12.166
Total de Matrices $12.166

Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,180000 $19.309,46 $3.476

Total de Fletes $3.476
$40.579

2.1.14 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado para pulidora un 0,040000 $29.274,00 $1.171

Total de Materiales $1.171
Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,040000 $418.244,16 $16.730

Total de Mano de Obra $16.730
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.729,77 $836
Total de Herramienta $836

Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,040000 $21.850,00 $874

Total de Equipo $874
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,100000 $19.309,46 $1.931

Total de Fletes $1.931
$28.301

2.1.15 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,013889 $418.244,16 $5.809

Total de Mano de Obra $5.809
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.808,99 $290

Total de Herramienta $290

Retiro y desmonte de estructura metálica en perfiles PHR, IPE, HEA y/o PTE, incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de materiales
aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de materiales no reutilizables en botaderos oficiales o

   donde la interventoría lo indique.

Costo Directo

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ONDULADA EXISTENTE. Altura variable. Incluye las siguientes actividades: - Desmonte y retiro de malla,
retiro de tubería cuadrada, retiro de platinas y ángulos existentes, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada, recuperación de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Incluye andamio
multidireccional.

Costo Directo

RETIRO DE CORDÓN PREFABRICADO EN CONCRETO. Incluye desmonte manual o mecánico de bordillos prefabricados en concreto existentes,
corte de juntas cuando se requiera, extracción de piezas, demolición puntual del mortero de pega o base de soporte, cargue, transporte interno y
externo, retiro y disposición final en botaderos autorizados o donde lo indique la interventoría, recuperación de materiales aprovechables y todos los
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Retiro de lámparas existentes en diferentes especificaciones. Incluye el cargue, transporte, botada en botaderos oficiales, recuperación de los
materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la interventoría.



Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,013889 $26.576,00 $369

Total de Equipo $369
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,020000 $19.309,46 $386

Total de Fletes $386
$6.855

2.1.16 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,018182 $418.244,16 $7.605

Total de Mano de Obra $7.605
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.604,52 $380

Total de Herramienta $380
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,015536 $19.309,46 $300

Total de Fletes $300
$8.285

2.1.17 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,006993 $418.244,16 $2.925

Total de Mano de Obra $2.925
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.924,78 $146
Total de Herramienta $146

Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,020000 $19.309,46 $386

Total de Fletes $386
$3.457

2.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,055556 $418.244,16 $23.236

Total de Mano de Obra $23.236
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.235,97 $1.162

Total de Herramienta $1.162
Equipo

Martillo para muro (picador) - dia  (alquiler) día 0,055556 $67.301,07 $3.739

Total de Equipo $3.739
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,250000 $67.591,33 $16.898

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $23.657
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,250000 $19.309,46 $4.827

Total de Fletes $4.827
$56.621

2.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,209360 $418.244,16 $87.564

Total de Mano de Obra $87.564
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $87.563,60 $4.378

Total de Herramienta $4.378
Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,625000 $139.949,77 $87.469
Total de Equipo $87.469

Matrices

Transporte local m3 1,800000 $23.697,92 $42.656

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,500000 $67.591,33 $101.387

Total de Matrices $144.043
$323.454

Costo Directo

Retiro de accesorio eléctrico (Tomacorriente sencillo o doble, interruptores de alumbrado sencillos o dobles). Incluye cargue, transporte, botada en
botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la
interventoría.

Costo Directo

Retiro de tubería Conduit metálica y/o PVC en diferentes diámetros. Incluye accesorios, acarreo interno, cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la
interventoría.

Costo Directo

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de escombros de , espesor entre 15 a 20 cm. Incluye
demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o
su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH, fuentes,
estructuras enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones
embebidas.

Costo Directo



2.2.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,032029 $418.244,16 $13.396

Total de Mano de Obra $13.396
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.395,94 $670
Total de Herramienta $670

Equipo

Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,218417 $119.178,98 $26.031

Total de Equipo $26.031
Matrices

Cargue (retro)- transporte y botada. m3 0,324487 $44.307,98 $14.377

Total de Matrices $14.377
$54.474

2.2.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,033000 $418.244,16 $13.802

Total de Mano de Obra $13.802
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.802,06 $690

Total de Herramienta $690
Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,043100 $139.949,77 $6.032

Total de Equipo $6.032
Matrices

Transporte local m3 0,094710 $23.697,92 $2.244

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,109200 $67.591,33 $7.381

Total de Matrices $9.625
$30.149

2.2.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Matrices

Transporte local m3 0,044000 $23.697,92 $1.043

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,044000 $67.591,33 $2.974
Total de Matrices $4.017

$25.975

2.2.6 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,055600 $418.244,16 $23.254

Total de Mano de Obra $23.254
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.254,38 $1.163

Total de Herramienta $1.163
Equipo

Martillo para muro (picador) - dia  (alquiler) día 0,055600 $67.301,07 $3.742

Total de Equipo $3.742
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,260000 $67.591,33 $17.574

Transporte local m3 0,260000 $23.697,92 $6.161

Total de Matrices $23.735
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,260000 $19.309,46 $5.020

Total de Fletes $5.020
$56.915

Demolición de andenes o pisos, de espesor mayor a 0,15 y máximo de 0,25 m. en concreto. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa,
baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;
retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina
de disco según trazado y compresor neumático con martillo.

Costo Directo

Demolición de cárcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 0.70m.
Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Demolición de enchape, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de
revoques y enchapes aplicados en el muro, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
supervisión.

Costo Directo

DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO. cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 15 a 20 cm. Incluye demolición de revoques y
enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo



2.2.7 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,056030 $418.244,16 $23.434
Total de Mano de Obra $23.434

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.434,22 $1.172

Total de Herramienta $1.172
Matrices

Transporte local m3 0,140000 $23.697,92 $3.318

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,140000 $67.591,33 $9.463

Total de Matrices $12.781
$37.386

2.2.8 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Entendido jor 0,025000 $125.158,24 $3.129

Total de Mano de Obra $3.129
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $3.128,96 $156

Total de Herramienta $156
Equipo

Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,069000 $119.178,98 $8.223

Cortadora pavimento (alquiler) (alquiler) día 0,200000 $89.294,73 $17.859

Total de Equipo $26.082
Matrices

Transporte local m3 0,150000 $23.697,92 $3.555

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,150000 $67.591,33 $10.139
Total de Matrices $13.693

$43.061

2.3.1.1 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 2" Cm 1,000000 $4.641,00 $4.641

Total de Materiales $4.641
$4.641

2.3.1.2 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 4" Cm 1,000000 $8.208,62 $8.209

Total de Materiales $8.209
$8.209

2.3.1.3 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 6" Cm 1,000000 $12.418,84 $12.419

Total de Materiales $12.419
$12.419

2.3.1.4 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 8" Cm 1,000000 $18.577,09 $18.577

Total de Materiales $18.577
$18.577

2.3.1.5 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 10" Cm 1,000000 $28.405,30 $28.405

Total de Materiales $28.405
$28.405

3.1.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,006300 $112.847,23 $711

Total de Mano de Obra $711

Perforación con broca de diamante de 8"

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 10"

Costo Directo

EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen
inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la
interventoría  y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.

Costo Directo

Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según
trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoría.

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 2"

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 4"

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 6"

Costo Directo

Demolición de piso en baldosa. Incluye mortero de nivelación, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o
donde lo indique la supervisión. Además de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $710,94 $36

Total de Herramienta $36
Equipo

Motobomba sumergible 2"-25m. prof  220v (alquiler) día 0,006300 $59.088,94 $372

Retroexcavadora Ford 575-D hora 0,012515 $170.684,11 $2.136

Total de Equipo $2.508
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,100000 $75.112,80 $7.511

Total de Fletes $7.511
$98.635

3.2.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,062500 $418.244,16 $26.140

Total de Mano de Obra $26.140
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.140,26 $1.307

Total de Herramienta $1.307
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869
Total de Matrices $87.869

$115.316

3.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,181820 $418.244,16 $76.045
Total de Mano de Obra $76.045

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $76.045,15 $3.802

Total de Herramienta $3.802
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
$167.716

3.3.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,125000 $112.847,23 $14.106

Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705

Total de Herramienta $705
Matrices

Sobre acarreo material explanacion para llenos. m3-km 1,300000 $10.950,31 $14.235

Total de Matrices $14.235
$29.047

3.3.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,083333 $418.244,16 $34.854

Total de Mano de Obra $34.854
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.853,54 $1.743
Total de Herramienta $1.743

Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,083333 $181.648,36 $15.137

Total de Equipo $15.137
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Total de Matrices $30.807
$82.541

Costo Directo

EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según
planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No incluye cargue, transporte y botada.

Costo Directo

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

Costo Directo

Costo Directo

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior
a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y
su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.

Costo Directo

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior
a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y
su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 2.00 a 4.00 m.



3.3.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Arenilla m3 1,300000 $69.793,00 $90.731

Total de Materiales $90.731
Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,071429 $418.244,16 $29.875

Total de Mano de Obra $29.875
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $29.874,76 $1.494

Total de Herramienta $1.494
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,071429 $181.648,36 $12.975

Total de Equipo $12.975
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Transporte de arenilla m3 1,300000 $47.600,00 $61.880

Total de Matrices $92.687
$227.762

3.3.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,002000 $305.396,93 $611

Total de Mano de Obra $611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $610,79 $31
Total de Herramienta $31

Equipo

Motoniveladora hora 0,010000 $199.186,11 $1.992

Vibro compactador R:48"x66"(operador y combustible)DD-22 (DD 24) Hora 0,010000 $107.100,00 $1.071

Total de Equipo $3.063
Matrices

Localizacion, trazado y replanteo día 0,000500 $888.406,51 $444

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,195000 $67.591,33 $13.180

Total de Matrices $13.625
$17.329

3.3.5 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 1,300000 $107.802,00 $140.143

Motoniveladora hora 0,040000 $249.900,00 $9.996

Total de Materiales $150.139
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391
Total de Herramienta $391

Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,052000 $181.648,36 $9.446

Total de Equipo $9.446
Matrices

Transporte de base granular m3 1,300000 $57.120,00 $74.256

Total de Matrices $74.256
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102

Total de Fletes $25.102
$267.155

3.3.6 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Triturado 3/4" m3 1,300000 $130.067,00 $169.087

Total de Materiales $169.087

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del
ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301

Costo Directo

Suministro de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" a 1" limpio para, camas de triturado o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye transporte y
colocación de material de acuerdo con el proceso constructivo según diseño y/o especificaciones de la interventoría y/o supervisión, nivelación con
topografía y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya
compactado.

Costo Directo

Escarificación, nivelación y compactación del terreno con medios mecánicos, maquinaria pesada, ejecutadas de acuerdo a las indicaciones del
interventor, espesor maximo de 15 cm. Incluye secciones del terreno antes y después de la intervención con equipo de precisión, nivelación de la
cancha con las pendientes indicadas por la interventoría; cargue, transporte y botado de material proveniente de la escarificación.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Matrices

Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454

Total de Matrices $54.454
$231.754

3.3.7 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sub base granular AMVA m3 1,300000 $85.204,00 $110.765

Motoniveladora hora 0,050000 $249.900,00 $12.495

Total de Materiales $123.260
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,075000 $305.396,93 $22.905

Total de Mano de Obra $22.905
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $22.904,77 $1.145

Total de Herramienta $1.145
Equipo

Compactador tipo canguro (alquiler) día 0,050000 $88.778,47 $4.439

Total de Equipo $4.439
Matrices

Transporte de subbase granular m3 1,300000 $41.888,00 $54.454

Total de Matrices $54.454
$206.204

3.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tabla en madera comun cepillada un 0,083333 $12.900,00 $1.075
Taco en madera redondo común diámetro 0,10 m x 2,20 m un 0,181818 $46.900,00 $8.527

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,142857 $6.482,00 $926

Total de Materiales $10.528
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,066667 $305.396,93 $20.360

Total de Mano de Obra $20.360
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $20.359,90 $1.018

Total de Herramienta $1.018
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030303 $28.996,28 $879

Total de Fletes $879
$32.785

3.5.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 6 (3 ayudantes) jor 0,070006 $338.541,69 $23.700

Total de Mano de Obra $23.700
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.699,95 $1.185

Total de Herramienta $1.185
Matrices

Transporte material sobrante m3 1,000000 $35.142,08 $35.142

Total de Matrices $35.142
Fletes

Derechos de botadero m3 1,000000 $7.564,30 $7.564

Total de Fletes $7.564
$67.591

4.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,030000 $418.244,16 $12.547

Total de Mano de Obra $12.547

Costo Directo

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás
elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del
ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación y
funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

Costo Directo

Construcción de entibado temporal en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y
colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno, externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la
interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra.

Costo Directo

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en ele sitio, Se debe tener en cuenta los
botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205. El ítem incluye el factor de expansión



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta $627
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,050000 $709.201,30 $35.460

Total de Matrices $35.460
$48.635

4.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,024490 $297.900,00 $7.296

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,151444 $6.482,00 $982
Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Total de Materiales $30.852
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028

Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851

Total de Herramienta $1.851
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,110000 $734.455,39 $80.790

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,011320 $161.810,24 $1.832

Total de Matrices $94.046
$163.777

4.1.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,016797 $297.900,00 $5.004

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,151444 $6.482,00 $982
Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Total de Materiales $28.561
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028

Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851

Total de Herramienta $1.851
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,126000 $734.455,39 $92.541

Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $11.126,85 $13.352

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,011320 $161.810,24 $1.832

Total de Matrices $119.149
$186.589

4.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tabla en madera comun cepillada un 1,050000 $12.900,00 $13.545

Larguero madera comun un 0,257500 $20.721,00 $5.336

Alambre recocido C 18 kg 0,350000 $7.001,00 $2.450

Clavos comunes 1" lb 0,350330 $5.550,00 $1.944

Super formaleta 19mm 1.53mx2.44m un 0,029200 $261.813,00 $7.645

Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,50 m m 5,000000 $5.575,60 $27.878

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,007120 $29.242,26 $208

Total de Materiales $59.006
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,333333 $418.244,16 $139.415

Total de Mano de Obra $139.415

Costo Directo

Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa con espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no
superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en
subbase granular (e=0,20 m.), curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Construcción de andén en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.12 m, pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5
m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno, adecuación de la superficie, entresuelo con base granular (e=0,30 m.),
malla electrosoldada D-84, curado, protección, acabado escobillado, llaneado de 0.10 m en los bordes y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento, según diseño. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de personas en situación de
discapacidad, hasta una huella y una contrahuella necesaria en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán
en su ítem respectivo.

Costo Directo

Construcción de banca en losa de concreto de 21 Mpa, ancho de 0.50 m y un espesor de 0.10 m, apoyo en concreto de 21 Mpa con una altura de
0.45 m y un espesor de 0.10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, doble malla D-84, formaleta en super "T" de 19 mm o
equivalente para acabado a la vista, molduras, biseles, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según
diseño. El acero de refuerzo para los apoyos se cobrara en su respectivo item.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $139.414,58 $6.971
Total de Herramienta $6.971

Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,014925 $36.652,00 $547

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,055556 $21.850,00 $1.214

Total de Equipo $1.761
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,210000 $734.455,39 $154.236

Total de Matrices $154.236
Fletes

Transporte de materiales m3 0,250000 $28.996,28 $7.249

Total de Fletes $7.249
$368.637

4.1.5 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Piedra gavión entre 4" y 10". Incluye suministro y transporte m3 0,420000 $189.626,50 $79.643

Total de Materiales $79.643
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,500000 $531.091,39 $265.546

Total de Mano de Obra $265.546
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $265.545,70 $13.277

Total de Herramienta $13.277
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,630000 $734.455,39 $462.707
Total de Matrices $462.707

$821.173

4.1.6 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Alambre recocido C 18 kg 0,500000 $7.001,00 $3.501

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,096250 $29.242,26 $2.815

Tabla madera comun un 5,263158 $12.900,00 $67.895

Larguero madera comun un 0,533300 $20.721,00 $11.051

Clavos comunes 1" lb 0,300000 $5.550,00 $1.665

Total de Materiales $86.925
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122

Total de Mano de Obra $209.122
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456
Total de Herramienta $10.456

Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,111100 $36.652,00 $4.072

Total de Equipo $4.072
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Transporte interno de materiales en coche m3 1,050000 $23.697,92 $24.883

Total de Matrices $863.754
$1.174.330

4.1.7 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cemento gris de uso general (50 kg) incluye transp y descargue un 7,000000 $37.154,48 $260.081

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,550000 $125.875,00 $69.231

Triturado 3/8" (suministro + transporte) m3 0,600000 $135.997,82 $81.599

Agua lt 240,000000 $10,44 $2.506

Total de Materiales $413.417
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,333333 $430.555,17 $143.518
Total de Mano de Obra $143.518

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176

Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10" para reemplazo. Incluye suministro y el transporte del
concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños,
además de todos los demás elementos necesarios para el correcto proceso constructivo.

Costo Directo

Construcción de dado en concreto de 4000 psi para soporte de equipos en cuarto de bombas de piscina, colocado sobre losa de concreto existente.
Incluye suministro, transporte, formaleta, vaciado, vibrado, curado, desmoldante y desencofrado del concreto, anclajes o elementos de fijación
requeridos para el correcto soporte y nivelación de los equipos electromecánicos, acero para malla de refuerzo y los demás elementos necesarios
para su correcta ejecución. La ubicación, nivelación y condiciones de instalación deberán ser aprobadas por la interventoría. El acero y fijaciones se
pagarán en sus respectivos ítems.

Costo Directo

Colocación de grouting en concreto de 17.5 Mpa, para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán) y donde sea necesarios según
diseños. Incluye suministro, transporte, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta
construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.

Costo Directo



Matrices

Mezcladora de concreto / operador día 0,200000 $196.065,52 $39.213

Total de Matrices $39.213
$603.324

4.1.8 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Super formaleta 19mm 1.53mx2.44m un 0,116070 $261.813,00 $30.389

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 0,300000 $27.175,00 $8.153

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 0,077500 $20.900,00 $1.620

Clavos comunes 1" lb 0,500000 $5.550,00 $2.775

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Total de Materiales $45.546
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,192308 $430.555,17 $82.799
Total de Mano de Obra $82.799

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $82.799,20 $4.140

Total de Herramienta $4.140
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,083300 $42.063,17 $3.504

Total de Equipo $3.504
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,147000 $734.455,39 $107.965

Reja piso prefabricada 40x40 tipo metro un 2,500000 $71.011,27 $177.528

Transporte material sobrante m3 0,300000 $35.142,08 $10.543

Total de Matrices $296.036
$432.025

4.1.9 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada DM25 m2 1,150000 $14.960,99 $17.205

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448

Larguero madera comun un 0,180000 $20.721,00 $3.730

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,050000 $1.283,00 $1.347

Clavos comunes 2" lb 0,300000 $5.973,00 $1.792
Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,045000 $29.242,26 $1.316

Total de Materiales $32.837
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,040000 $36.652,00 $1.466

Total de Equipo $1.466
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,132000 $798.925,24 $105.458

CORTE DE PISO EN CONCRETO, porfundidad hasta 5 cm. incluye corte con máquina de 
disco según trazado o indicaciones de la interventoría

m 1,000000 $7.872,95 $7.873

Transporte interno de materiales en coche m3 0,329000 $23.697,92 $7.797

Total de Matrices $121.128
$187.498

4.2.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,055000 $29.242,26 $1.608
Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 2,600000 $27.175,00 $70.655

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 1,500000 $12.900,00 $19.350

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $109.147
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122

Total de Mano de Obra $209.122
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456
Total de Herramienta $10.456

Costo Directo

Construcción de zapatas en concreto impermeabilizado de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado,
formaleta, curado, protección, acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.

Costo Directo

Carcamo vaciado en obra en concreto de 3000psi de sección internade 0,35x altura variable 0,25 a 0,60 m, muros de 10cm, incluye suministro,
transporte de concreto, tapa prefabricada en concreto de 0,4x0,4 m, reductor de agua con acción impermeabilizante, formaleta de primera calidad en
super "T" o su equivalente y todos los elementos para su correcta construcción y funcionamiento.

Costo Directo

Construcción de losa lavapiés en concreto de 4000 Psi, con un espesor de 12 cm. Incluye suministro, transporte del concreto, formaleta, malla
electrosoldada MD-25, juntas de 5x5 mm con cortadora de disco, acabado llaneado y todos los demás elementos necesarios para la correcta
ejecución de la actividad.



Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872
Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905

Total de Matrices $919.777
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.278.948

4.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 1,452000 $29.242,26 $42.460
Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 1,500000 $297.900,00 $446.850

Alambre recocido C 17 kg 0,200000 $8.700,00 $1.740

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,500000 $6.482,00 $3.241

Total de Materiales $494.291
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 1,500000 $418.244,16 $627.366

Total de Mano de Obra $627.366
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $627.366,24 $31.368

Total de Herramienta $31.368
Equipo

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 1,000000 $608,21 $608

Total de Equipo $608
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,800000 $161.810,24 $129.448

Total de Matrices $968.320
$2.121.953

4.2.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,837500 $27.175,00 $49.934

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 5,553300 $12.900,00 $71.638

Clavos comunes 1" lb 0,300000 $5.550,00 $1.665

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 2,000000 $20.900,00 $41.800

Total de Materiales $167.647
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,657200 $305.396,93 $200.707

Total de Mano de Obra $200.707
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $200.706,86 $10.035

Total de Herramienta $10.035
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,111100 $42.063,17 $4.673

Total de Equipo $4.673
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Total de Matrices $838.872
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,050000 $19.309,46 $20.275

Total de Fletes $20.275
$1.242.208

4.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,030000 $29.242,26 $877

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 0,130000 $27.175,00 $3.533
Alambre recocido C 17 kg 0,100000 $8.700,00 $870

Tabla en madera comun cepillada un 0,150000 $12.900,00 $1.935

Larguero madera comun un 0,200000 $20.721,00 $4.144

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $12.469

Costo Directo

Construcción de columnetas en concreto de 4000 Psi para reforzamiento de muro. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta
de primera calidad en súper "T" de 18 mm o equivalente (2 usos) para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos
necesarios para su correcta construcción, según diseño. El acero de refuerzo y anclajes relacionados con la actividad se pagará en su respectivo
ítem.

Costo Directo

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN Y/O LLAVE en concreto de 28 Mpa con aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante o
similar. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.

Costo Directo

Construcción de vigas aéreas de concreto de 4000 Psi, sección 0,25 × 0,35 m, a una altura aproximada de 3,20 m desde el nivel de apoyo de la obra
falsa hasta la cara inferior de la viga, con acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, preparación, colocación, vibrado, protección, curado del
concreto, formaleta en tablero Súper "T" de 18 mm o equivalente para acabado arquitectónico (2 usos), con aristas biseladas, desmoldante, montaje,
nivelación, apuntalamiento, arriostramiento, desmontaje y retiro de la obra falsa y de la formaleta, andamios, equipos, herramientas, mano de obra y
todos los materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución de la actividad de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y las
instrucciones de la interventoría. El acero de refuerzo se medirá y pagará en el ítem correspondiente.



Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,166667 $418.244,16 $69.708

Total de Mano de Obra $69.708
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $69.707,50 $3.485

Total de Herramienta $3.485
Equipo

Formaleta modular de 0.50x2.40 m (alquiler) día 10,000000 $5.527,55 $55.276

Alineador formaleta un 1,000000 $1.031,73 $1.032

Angulo perforado 2.40 o 2.70 m un 0,700000 $552,16 $387
Cuña o pin perforado de formaleta un 10,000000 $65,45 $655

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,166667 $26.576,00 $4.429

Distanciadores de muro/Corbatas un 3,000000 $221,34 $664

Taco metalico corto 1.80 - 2.80m (alquiler) día 14,000000 $246,64 $3.453

Total de Equipo $65.895
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,091875 $798.925,24 $73.401

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,140000 $161.810,24 $22.653

Total de Matrices $96.055
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$278.057

4.2.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,110000 $29.242,26 $3.217

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 0,225000 $27.175,00 $6.114

Alambre recocido C 17 kg 0,045000 $8.700,00 $392
Tabla en madera comun cepillada un 0,050000 $12.900,00 $645

Larguero madera comun un 0,100000 $20.721,00 $2.072

Clavos comunes 1" lb 0,030000 $5.550,00 $167

Total de Materiales $12.606
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,060000 $418.244,16 $25.095

Total de Mano de Obra $25.095
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,007500 $25.094,65 $188

Total de Herramienta $188
Equipo

Formaleta modular de 0.50x2.40 m (alquiler) día 1,000000 $5.527,55 $5.528

Alineador formaleta un 0,150000 $1.031,73 $155

Angulo perforado 2.40 o 2.70 m un 0,105000 $552,16 $58

Cuña o pin perforado de formaleta un 1,500000 $65,45 $98

Distanciadores de muro/Corbatas un 0,450000 $221,34 $100

Taco metalico corto 1.80 - 2.80m (alquiler) día 2,000000 $246,64 $493

Total de Equipo $6.431
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,210000 $798.925,24 $167.774
Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,075000 $161.810,24 $12.136

Total de Matrices $179.910
Fletes

Transporte de materiales m3 0,165000 $28.996,28 $4.784

Total de Fletes $4.784
$229.015

4.2.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cinta PVC flexible tipo V-15 m 1,050000 $71.719,33 $75.305

Total de Materiales $75.305
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,025000 $305.396,93 $7.635

Total de Mano de Obra $7.635
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $7.634,92 $382

Total de Herramienta $382
$83.322

Construcción de muro en concreto de 4000 Psi con acabado a la vista, con espesor de 20 cm. Incluye el suministro y transporte del concreto,
colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para la
correcta construcción de acuerdo con los planos y especificaciones estructurales, transporte interno de materiales, adicionalmente todos los
elementos menores necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo se pagará en el ítem correspondiente.

Costo Directo

Cinta PVC flexible tipo V-15 o equivalente con ancho de 150 mm, para juntas de construcción de estructuras hidráulicas, instalada embebida en el
concreto. Incluye suministro, transporte, accesorios de fijación, soldadura de empalmes y demás elementos necesarios para garantizar la correcta
ejecución, instalación y funcionamiento. 

Costo Directo

Costo Directo



4.2.7 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 1,124620 $430.555,17 $484.211

Total de Mano de Obra $484.211
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $484.210,96 $24.211

Total de Herramienta $24.211
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Formaleta escalas. m3 22,000000 $6.437,97 $141.635

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,130040 $161.810,24 $21.042

Total de Matrices $933.855
Fletes

Transporte de materiales m3 1,000000 $28.996,28 $28.996

Total de Fletes $28.996
$1.471.273

4.2.8 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763
Plastico polietileno negro calibre 4 m2 3,666666 $1.283,00 $4.704

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $67.462
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,333333 $418.244,16 $139.415

Total de Mano de Obra $139.415
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $139.414,58 $6.971

Total de Herramienta $6.971
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,400000 $161.810,24 $64.724

Total de Matrices $835.902
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446
Total de Fletes $30.446

$1.080.195

4.2.9 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161
Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 3,666666 $1.283,00 $4.704

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $67.462
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,333333 $418.244,16 $139.415

Total de Mano de Obra $139.415
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $139.414,58 $6.971
Total de Herramienta $6.971

Construcción de escaleras en concreto reforzado de 21 Mpa, formaleteadas en sitio. Incluye trazado, formaleta, suministro, transporte, conformación
de huellas y contrahuellas, vaciado de concreto de resistencia según diseño, nivelación, alineación, vibrado, afinado, curado, desencofrado, cargue,
transporte interno de materiales, herramientas y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. El acero se pagará en su
ítem correspondiente.

Costo Directo

Construcción de losa maciza contrapiso impermeabilizado en concreto de 3000 Psi, espesor de acuerdo con diseños para tanque de equilibrio y
tanque de abastecimiento, impermeabilizado mediante aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante al concreto. Incluye suministro,
transporte vertical hasta una altura de 3,00 m, colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, plastico polietileno negro
calibre 4, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para la correcta construcción de la losa según diseño y todos los demás
elementos necesarios para su correcto vaciado. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por
ningún motivo se pagarán anclajes.  El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.

Costo Directo

Construcción de losa maciza contrapiso impermeabilizado en concreto de 4000 Psi, espesor de acuerdo con diseños para tanque de equilibrio y
tanque de abastecimiento, impermeabilizado mediante aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante al concreto. Incluye suministro,
transporte vertical hasta una altura de 3,00 m, colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, formaleta, armado y
desarmado de toda la obra falsa necesaria para la correcta construcción de la losa según diseño y todos los demás elementos necesarios para su
correcto vaciado. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán
anclajes.  El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.



Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,400000 $161.810,24 $64.724

Total de Matrices $903.596
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.147.889

4.2.10 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Concreto 4000 psi premezclado m3 0,093500 $524.985,00 $49.086

Malla electrosoldada D-188 m2 1,100000 $17.283,69 $19.012

Caseton icopor, espesor de 30 cm (recuperable) m2 0,901960 $46.038,54 $41.525

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,066000 $29.242,26 $1.930

Alambre recocido C 18 kg 0,300000 $7.001,00 $2.100

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,066667 $297.900,00 $19.860

Tabla madera comun un 0,500000 $12.900,00 $6.450

Larguero madera comun un 0,500000 $20.721,00 $10.361

Total de Materiales $151.434
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,333333 $531.091,39 $177.030
Total de Mano de Obra $177.030

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $177.030,29 $8.852

Total de Herramienta $8.852
Equipo

Telera madera 90 x 1.35m (alquiler) día 19,000000 $675,81 $12.840

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 14,000000 $608,21 $8.515

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 6,000000 $277,62 $1.666

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,500000 $26.576,00 $13.288

Bomba de concreto m3 0,263158 $64.213,00 $16.898

Total de Equipo $53.207
Matrices

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,020000 $161.810,24 $3.236
Total de Matrices $3.236

Fletes

Transporte de materiales m3 0,300000 $28.996,28 $8.699

Total de Fletes $8.699
$402.458

4.2.11 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161
Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $62.757
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,400000 $418.244,16 $167.298

Total de Mano de Obra $167.298
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $167.297,66 $8.365
Total de Herramienta $8.365

Equipo

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 18,000000 $608,21 $10.948

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 16,000000 $277,62 $4.442

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 4,000000 $504,69 $2.019

Total de Equipo $17.408
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905

Total de Matrices $919.777

Costo Directo

Construcción de losa aligerada en concreto premezclado de 28 MPa, con un espesor de 0.35m, casetones recuperables de porón, nervios de 0.10 x
0.35 m, espesor de placa superior de 0.05 m, vigas de 0.25x0.35 de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas según diseño. Incluye
suministro, transporte, bombeo con auto bomba, colocación del concreto a una altura variable entre 3.0 a 4.0m, malla electrosoldada D-188, formaleta
de primera calidad en súper "T" de 19 mm o su equivalente para acabado a la vista de bordes de losa o donde se requiera (2 usos), vigas profundas,
mano de obra, aristas biseladas, protección y curado, armado y desarmado de la obra falsa, según diseño. El acero de refuerzo adicional a la malla
electrosoldada se pagará en su respectivo ítem.

Costo Directo

Construcción de losa maciza entrepiso impermeabilizado en concreto de 4000Psi, espesor de acuerdo con los diseños, impermeabilizada mediante
aditivo impermeabilizante integral reductor de agua incorporado al concreto. incluye suministro, transporte vertical hasta una altura aproximada de
3,00 m, colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria
para la correcta construcción de la losa según diseño, además de todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. En el vaciado se
deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se
pagará en su respectivo ítem según diseño.



Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.206.051

4.2.13 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada DM25 m2 1,200000 $14.960,99 $17.953
Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 2" lb 0,151444 $5.973,00 $905

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Total de Materiales $27.320
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,086000 $305.396,93 $26.264

Total de Mano de Obra $26.264
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.264,14 $1.313

Total de Herramienta $1.313
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,049984 $36.652,00 $1.832

Total de Equipo $1.832
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,110000 $798.925,24 $87.882

Transporte interno de materiales en coche m3 0,250000 $23.697,92 $5.924

Total de Matrices $93.806
$150.536

4.2.14 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,550000 $29.242,26 $16.083

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610
Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $78.680
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,400000 $418.244,16 $167.298

Total de Mano de Obra $167.298
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $167.297,66 $8.365

Total de Herramienta $8.365
Equipo

Formaleta modular de 0.50x2.40 m (alquiler) día 4,000000 $5.527,55 $22.110

Alineador formaleta un 1,000000 $1.031,73 $1.032

Angulo perforado 2.40 o 2.70 m un 0,700000 $552,16 $387

Cuña o pin perforado de formaleta un 10,000000 $65,45 $655

Distanciadores de muro/Corbatas un 3,000000 $221,34 $664

Taco metalico corto 1.80 - 2.80m (alquiler) día 14,000000 $246,64 $3.453

Total de Equipo $28.300
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872
Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905

Total de Matrices $919.777
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.232.865

Costo Directo

Construcción de losa para rampa en concreto de 28 Mpa, espesor de 10 cm, acabado a la vista pendientado y rallado en forma de espina de pescado
en las caras que indique la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm, malla
electrosoldada MD-25, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. En el vaciado se deben
dejar los elementos necesarios para anclaje de pasamanos, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo
ítem según diseño.

Costo Directo

Construcción de muro en concreto impermeabilizado de 28 Mpa, espesor según diseño, con aditivo líquido reductor de agua con acción
impermeabilizante durante el proceso de mezclado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y
todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo requerido para la actividad se pagará en su
ítem respectivo.

Costo Directo



4.2.15 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,022000 $29.242,26 $643

Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,50 m m 0,800000 $5.575,60 $4.460

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,089580 $297.900,00 $26.686

Alambre recocido C 17 kg 0,100000 $8.700,00 $870

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,200000 $6.482,00 $1.296

Larguero madera comun un 0,200000 $20.721,00 $4.144

Total de Materiales $38.100
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,166667 $418.244,16 $69.708

Total de Mano de Obra $69.708
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $69.707,50 $3.485

Total de Herramienta $3.485
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,166667 $26.576,00 $4.429

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 15,000000 $277,62 $4.164

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 15,000000 $608,21 $9.123

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 15,000000 $504,69 $7.570

Total de Equipo $25.287
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,042000 $734.455,39 $30.847

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,142857 $161.810,24 $23.116

Total de Matrices $53.963
$190.543

4.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Matrices

Mortero 1:4 de revoque m3 0,010500 $690.757,36 $7.253

Total de Matrices $7.253
Fletes

Transporte de materiales m3 0,010500 $28.996,28 $304

Total de Fletes $304
$39.624

4.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-50 m2 1,100000 $4.431,00 $4.874

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Sikaflex®-1A Plus Purform. Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia 
mecánica y capacidad de movimiento. Cartucho de 600ml Gris

un 0,083333 $108.945,00 $9.079

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,050000 $1.283,00 $1.347

Tabla en madera comun cepillada un 0,040000 $12.900,00 $516

Clavos comunes 1" lb 0,142857 $5.550,00 $793

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Total de Materiales $38.892
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,142857 $305.396,93 $43.628

Total de Mano de Obra $43.628
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $43.628,09 $2.181

Total de Herramienta $2.181

Construcción de vigas aéreas de concreto de 3000 Psi, sección 0,20 × 0,20 m, a una altura aproximada de 3,20 m desde el nivel de apoyo de la obra
falsa hasta la cara inferior de la viga, con acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, preparación (cuando aplique), colocación, vibrado,
protección, curado del concreto, formaleta en tablero Súper "T" de 19 mm o equivalente para acabado arquitectónico (2 usos), con aristas biseladas,
desmoldante, montaje, nivelación, apuntalamiento, arriostramiento, desmontaje y retiro de la obra falsa y de la formaleta, andamios, equipos,
herramientas, mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución de la actividad de conformidad con los planos,
especificaciones técnicas y las instrucciones de la interventoría. El acero de refuerzo se medirá y pagará en el ítem correspondiente.

Costo Directo

Construcción de zócalo en media caña en mortero 1:4 pulido, con desarrollo de 20 cm, altura de 10 cm, sobre el nivel de piso acabado y embebido en
muro. Incluye suministro, transporte de materiales, remates con moldura de dilatación 1x1, acabado en concreto pulido y todos los demás elementos
necesarios para su correcta ejecución. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida.

Costo Directo

Construcción de piso en concreto pulido de 3000 Psi, con un espesor de 15 cm. Incluye suministro, transporte de materiales, malla electrosoldada D-
50, juntas de 5x5 mm con cortadora de disco, acabado con helicóptero, soporte fondo de junta, sellador elástico monocomponente a base de
poliuretano de alto desempeño, entresuelo en subbase granular (e=0,20 m), polietileno de baja densidad calibre 4 y todos los demás elementos
necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso a las personas
con movilidad reducida (PMR), las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría.



Equipo

Cortadora de piso en concreto (alquiler) día 0,020000 $93.772,00 $1.875
Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,020000 $39.027,05 $781

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,011236 $36.652,00 $412

Allanadora 36" con aspas + plato flotante (alquiler) día 0,025000 $109.599,00 $2.740

Total de Equipo $5.808
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,157500 $734.455,39 $115.677

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Total de Matrices $127.101
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$223.409

5.1.1 kg

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 1,050000 $4.242,00 $4.454

Alambre recocido C 17 kg 0,031500 $8.700,00 $274

Total de Materiales $4.728
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,004200 $305.396,93 $1.283

Total de Mano de Obra $1.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.282,67 $64
Total de Herramienta $64

Matrices

Transporte interno de acero de refuerzo kg 1,030000 $186,20 $192

Total de Matrices $192
$6.267

5.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Resina epoxica de curado rapido kg 1,000000 $5.668,47 $5.668

Total de Materiales $5.668
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,014410 $430.555,17 $6.204

Total de Mano de Obra $6.204
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.204,30 $310

Total de Herramienta $310
Equipo

Taladro (alquiler) día 0,012890 $67.988,80 $876

Total de Equipo $876
$13.059

5.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,050000 $159.341,00 $7.967

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 0,935550 $4.242,00 $3.969

Total de Materiales $11.936
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Equipo

Taladro roto percutor hasta 3/4(alquiler) día 0,050000 $47.750,00 $2.388

Broca 1/2"  (alquiler) día 0,050000 $4.398,24 $220

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.017
Total de Equipo $4.624

$29.386

Costo Directo

Anclaje mediante adhesivo epóxico estructural en concreto para barras de acero de diámetro menor o igual a 1/2", con profundidad de anclaje de 20
cm y desarrollo de barra de 70 cm. Incluye perforación con taladro percutor, broca de diámetro superior al de la barra, limpieza del orificio, suministro
e instalación de adhesivo epóxico estructural para anclajes químicos, colocación de barra de acero corrugado FY=420 MPa (60.000 PSI),
herramientas, equipos, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución según planos estructurales y
especificaciones técnicas.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones
estructurales.

Costo Directo

Fijaciones epoxicas de curado rapido para barras de diámetro 3/8". Incluye suministro, transporte e instalación de resina epoxica, perforación y todo lo
necesario para la correcta ejecución de la actividad. El acero se pagará por su item correspondiente.



5.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,293333 $159.341,00 $46.740

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 3,056900 $4.242,00 $12.967
Total de Materiales $59.707

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,055556 $305.396,93 $16.967

Total de Mano de Obra $16.967
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.966,63 $848

Total de Herramienta $848
Equipo

Taladro roto percutor hasta 1  1/4(alquiler) día 0,055556 $61.452,89 $3.414

Broca 1"  (alquiler) día 0,055556 $17.612,00 $978

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.017

Total de Equipo $6.409
$83.932

5.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Alambre recocido C 17 kg 0,033000 $8.700,00 $287

Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $7.511,00 $9.013
Total de Materiales $9.300

Mano de Obra

Cuadrilla Refuerzo jor 0,003910 $430.555,17 $1.683

Total de Mano de Obra $1.683
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.683,47 $84

Total de Herramienta $84
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,050000 $1.178,24 $59

Total de Fletes $59
$11.127

5.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Alambre recocido C 17 kg 0,033000 $8.700,00 $287

Malla electrosoldada D-131 m2 1,200000 $12.000,00 $14.400

Total de Materiales $14.687
Mano de Obra

Cuadrilla Refuerzo jor 0,003910 $430.555,17 $1.683
Total de Mano de Obra $1.683

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.683,47 $84

Total de Herramienta $84
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,050000 $1.178,24 $59

Total de Fletes $59
$16.514

5.3.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-188 m2 1,200000 $17.283,69 $20.740

Alambre recocido C 17 kg 0,033000 $8.700,00 $287

Total de Materiales $21.028
Mano de Obra

Cuadrilla Refuerzo jor 0,003910 $430.555,17 $1.683

Total de Mano de Obra $1.683
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.683,47 $84
Total de Herramienta $84

Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,050000 $1.178,24 $59
Total de Fletes $59

$22.854

Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-188 en losas y pisos. Incluye todo lo necesario para la correcta colocación.

Costo Directo

Anclaje mediante adhesivo epóxico estructural en concreto para barras de acero de diámetro menor o igual a 1", con profundidad de anclaje de 20 cm
y desarrollo de barra de 70 cm. Incluye perforación con taladro percutor, broca de diámetro superior al de la barra, limpieza del orificio, suministro e
instalación de adhesivo epóxico estructural para anclajes químicos, colocación de barra de acero corrugado FY=420 MPa (60.000 PSI), herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución según planos estructurales y especificaciones técnicas.

Costo Directo

Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-84 en losas y pisos. Incluye todo lo necesario para la correcta colocación.

Costo Directo

Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-131. Incluye todo lo necesario para la correcta colocación.

Costo Directo



5.3.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-221 m2 1,200000 $21.746,81 $26.096

Alambre recocido C 17 kg 0,033000 $8.700,00 $287

Total de Materiales $26.383
Mano de Obra

Cuadrilla Refuerzo jor 0,003910 $430.555,17 $1.683

Total de Mano de Obra $1.683
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.683,47 $84

Total de Herramienta $84
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,050000 $1.178,24 $59

Total de Fletes $59
$28.210

6.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque concreto 12x20x40 (13 mpa) gris un 13,750000 $3.696,00 $50.820

Total de Materiales $50.820
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,058824 $418.244,16 $24.603

Total de Mano de Obra $24.603
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $24.602,79 $1.230

Total de Herramienta $1.230
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,058824 $26.576,00 $1.563

Cortadora de ladrillo / disco y operador (alquiler) día 0,025000 $189.682,03 $4.742

Total de Equipo $6.305
Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,030000 $607.222,28 $18.217

Total de Matrices $18.217
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,200000 $19.309,46 $3.862

Total de Fletes $3.862
$105.037

6.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 13,750000 $4.800,00 $66.000

Total de Materiales $66.000
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,058824 $418.244,16 $24.603

Total de Mano de Obra $24.603
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $24.602,79 $1.230

Total de Herramienta $1.230
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,058824 $26.576,00 $1.563

Cortadora de ladrillo / disco y operador (alquiler) día 0,025000 $189.682,03 $4.742
Total de Equipo $6.305

Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,030000 $607.222,28 $18.217

Total de Matrices $18.217
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,200000 $19.309,46 $3.862

Total de Fletes $3.862
$120.217

Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-221 en losas y pisos. Incluye todo lo necesario para la correcta colocación.

Costo Directo

Construcción de mampostería en bloque de concreto de 12x20x40 cm, resistencia 13Mpa color gris natural estructural conforme a la NTC 4026, para
alturas de hasta 3.50m. Incluye suministro, transporte, mortero de pega1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes
en general), remates de enrases, aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos, chapas necesarias según detalles de construcción y todo lo
necesario para su correcta construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina.

Costo Directo

Construcción de mampostería en bloque de concreto de 15x20x40 cm, resistencia 13Mpa color gris natural estructural conforme a la NTC 4026, para
alturas de hasta 3.50m. Incluye suministro, transporte, mortero de pega1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes
en general), remates de enrases, aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos, chapas necesarias según detalles de construcción y todo lo
necesario para su correcta construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina

Costo Directo



6.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque concreto 20x20x40, 2 h un 13,750000 $6.400,00 $88.000
Total de Materiales $88.000

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,058824 $418.244,16 $24.603

Total de Mano de Obra $24.603
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $24.602,79 $1.230

Total de Herramienta $1.230
Equipo

Cortadora de ladrillo / disco y operador (alquiler) día 0,025000 $189.682,03 $4.742

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,058824 $26.576,00 $1.563

Total de Equipo $6.305
Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,031640 $607.222,28 $19.213

Total de Matrices $19.213
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,200000 $19.309,46 $3.862

Total de Fletes $3.862
$143.213

6.1.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Calado tipo MARKKY de 29x14x8 cm un 22,200000 $24.704,40 $548.438

Total de Materiales $548.438
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,167366 $418.244,16 $70.000

Total de Mano de Obra $70.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $69.999,85 $3.500

Total de Herramienta $3.500
Matrices

Mortero de pega Tipo M m3 0,022000 $917.771,35 $20.191

Suministro y aplicación de hidrofugo para fachadas en ladrillo, bloque de concreto, muros 
en concreto a la vista (Interiores y exteriores). Incluye transporte, hidrofugo, limpieza con 
ácido nítrico diluido en agua, andamio y todos los demás elementos para la correcta 
ejecución de la actividad.

m2 2,000000 $16.824,65 $33.649

Total de Matrices $53.840
Fletes

Transporte de materiales m3 0,110000 $28.996,28 $3.190

Total de Fletes $3.190
$678.967

6.1.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque pigmentado tipo calado de dimensiones 59x14x5 cm un 33,900000 $9.775,83 $331.401

Total de Materiales $331.401
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,167366 $418.244,16 $70.000

Total de Mano de Obra $70.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $69.999,85 $3.500

Total de Herramienta $3.500
Matrices

Mortero de pega Tipo M m3 0,022000 $917.771,35 $20.191

Suministro y aplicación de hidrofugo para fachadas en ladrillo, bloque de concreto, muros 
en concreto a la vista (Interiores y exteriores). Incluye transporte, hidrofugo, limpieza con 
ácido nítrico diluido en agua, andamio y todos los demás elementos para la correcta 
ejecución de la actividad.

m2 2,000000 $16.824,65 $33.649

Total de Matrices $53.840
Fletes

Transporte de materiales m3 0,110000 $28.996,28 $3.190

Total de Fletes $3.190
$461.930

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de calado arquitectónico de dimensiones 29x14x8 cm en concreto de alta resistencia de > 35 MPa (HVE), de color
gris, para conformación de acabado en fachada. Incluye mortero de pega tipo M o S de 15 mm, refuerzo de acero en junta de pega, piezas
arquitectónicas de norma ACI-318 y ASTM C652 y C-34, colocación, alineación, nivelación, fijación y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación. El acero se pagara en su ítem correspondiente.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bloque pigmentado tipo calado de dimensiones 59x14x5 cm en concreto de alta resistencia de > 28 MPa
(HVE). Incluye mortero de pega tipo M o S de 15 mm, refuerzo de acero en junta de pega, piezas arquitectónicas de norma ACI-318 y NSR-10,
colocación, alineación, nivelación, fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño. El acero se pagará en su ítem
correspondiente.

Costo Directo

Construcción de mampostería en bloque de concreto de 20x20x40 cm, resistencia 13Mpa color gris natural estructural, para alturas de hasta 3.50m.
Incluye suministro, transporte, mortero de pega1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de
enrases, aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos, chapas necesarias según detalles de construcción y todo lo necesario para su
correcta construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina.



6.1.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Super formaleta 19mm 1.53mx2.44m un 0,053600 $261.813,00 $14.033

Acero refuerzo corrugado G-60 figurado kg 16,059613 $5.796,68 $93.092
Bloque concreto split dentado (20x20x40) un 5,249895 $6.800,00 $35.699

Total de Materiales $142.825
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,133333 $531.091,39 $70.812

Total de Mano de Obra $70.812
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $70.812,01 $3.541

Total de Herramienta $3.541
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,177067 $734.455,39 $130.048

Mortero 1: 5 de pega m3 0,029000 $525.468,01 $15.239

Mortero 1: 3 de pega m3 0,006900 $626.124,70 $4.320

Total de Matrices $149.607
$366.784

6.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia PTS 80 x 40 x 2.5mm C12 m 1,134000 $25.650,00 $29.087

Tuberia estructural  PTS de 150 x 50 x4 mm. m 0,898905 $99.536,00 $89.473

Angulo de 1 1/2" x 3/16" m 3,090675 $16.700,00 $51.614

Platina de 1" x 1/8" m 3,090675 $3.483,33 $10.766
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 1,665300 $35.934,22 $59.841

Alambre galvanizado C12 kg 0,163300 $11.400,00 $1.862

Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,054050 $273.414,00 $14.778

Soldadura 6011 x 1/8 kg 1,504000 $24.900,00 $37.450

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,018800 $319.900,00 $6.014

Disolvente para pintura poliuretano lt 0,054050 $74.900,00 $4.048

Estopa kg 0,010000 $10.985,00 $110

Lija agua 180 un 1,000000 $1.500,00 $1.500

Grata plana entorchada de 4" un 0,031210 $28.900,00 $902

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079

Total de Materiales $308.524
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,183740 $418.244,16 $76.848

Total de Mano de Obra $76.848
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $76.848,18 $3.842

Total de Herramienta $3.842
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 mt, 
zona urbana

día 0,260430 $83.507,00 $21.748

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,000000 $26.576,00 $0

Disco punta diamante 14" (alquiler) día 0,050990 $35.052,64 $1.787

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,020000 $48.900,00 $978

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,060000 $21.850,00 $1.311

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,060000 $32.600,00 $1.956

Total de Equipo $27.780
$416.995

6.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia PTS 80 x 40 x 2.5mm C12 m 2,299812 $25.650,00 $58.990

Angulo de 1 1/2" x 3/16" m 2,299812 $16.700,00 $38.407

Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°5 m2 1,050000 $26.793,00 $28.133

Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,425106 $24.900,00 $10.585

Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,055935 $273.414,00 $15.293
Disolvente para base epoxica galon 0,055935 $88.990,00 $4.978

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,101566 $319.900,00 $32.491

Suministro, transporte e instalación de Puerta-Malla, doble ala (Marcos y alas). Incluye: tubería PTS , calibre 14, ángulo ¾"x¾"⅛", platina de 5/8"x⅛",
malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, candado de seguridad, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en
puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos),  según diseño.

Construcción de obra civil para cerramientos, incluye: construcción de viga de fundación de 0,30x0,30m. en concreto de 21 MPA., reforzadas con 4
varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,20 m., construcción de micropilotes de 0.30x 0.80 m cada 2 metros incluye 3 refuerzos verticales y 4 estribos
repartidos en su longitud, construcción columnetas de 0,20m.x0,20m en concreto de 21 MPA., reforzadas con 4 varillas de 1/2" y estribos 3/8" cada
0,20 m. acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0,20x0,20x0,40m. ranurado ambas caras relleno con mortero 1:5, colocación de varillas
de 1/2" (pelos) , de viga de remate en concreto de 21 MPA., de 0,20x0,20-0,15m., reforzado con 3 varillas de 1/2" y estribos cada 0,20 m de 3/8". con
junta entre el bloque y la viga de remate, acabado a la vista, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.

Costo Directo

Construcción de cerramiento en malla eslabonada y estructura en PTS, hasta una altura de 3.00m., incluye suministro, transporte e instalación de los
elementos estructurales (pts, platinas, ángulos, entre otros), malla eslabonada calibre 10,5 ojo N° 4, corte, retiro cargue, transporte y botada de
escombros provenientes de la actividad, soldadura 6011 debidamente aplicada con cordones definidos tope a tope, retiro de escorias y pulida, amarre
con alambre calibre 12 galvanizado, suministro, transporte y aplicación de pintura anticorrosivo epoxipoliamida y pintura epóxica poliuretano en todos
lo selementos estructurales, color a definir por la interventoría y todos los elementos necesarios para su correto funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo



Disolvente para pintura poliuretano lt 0,055935 $74.900,00 $4.190

Lija agua 180 un 0,883184 $1.500,00 $1.325

Estopa kg 0,101566 $10.985,00 $1.116

Bisagra en acero inoxidable 4" un 1,766368 $48.286,80 $85.292

Candado yale 110-40 un 0,294395 $46.050,00 $13.557

Pasador puerta cerramiento un 0,294395 $79.900,00 $23.522

Total de Materiales $317.878
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,209756 $531.091,39 $111.400

Total de Mano de Obra $111.400
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $111.399,61 $5.570

Total de Herramienta $5.570
Equipo

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,209756 $32.600,00 $6.838

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,209756 $21.850,00 $4.583
Disco punta de diamante para pulidora 7" (alquiler) día 0,209756 $39.100,00 $8.201

Total de Equipo $19.623
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,117758 $19.309,46 $2.274

Total de Fletes $2.274
$456.744

6.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cerramiento en textilene para piscinas h: 1.22 m, incluye postes de aluminio reforzados en 
fibra de vidrio

m 1,000000 $157.171,04 $157.171

Puerta en textilene para cerramiento de piscina 1.22x0.80 metros un 0,013889 $709.716,00 $9.857

Chapa para piscina Saferlatch y Bisagra Safetech Puerta sistema push-pull de 1.52 metros un 0,013889 $722.449,00 $10.034

Total de Materiales $177.062
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,090909 $305.396,93 $27.763

Total de Mano de Obra $27.763
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $27.763,33 $1.388

Total de Herramienta $1.388
Equipo

Taladro percutor de 1/2" (alquiler) día 0,090909 $36.652,00 $3.332

Total de Equipo $3.332
$209.546

6.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de grúa de acceso a piscina con silla. Incluye batería, módulo de carga adicional un 1,000000 $29.155.000,00 $29.155.000

Total de Materiales $29.155.000
$29.155.000

7.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de cubierta sandwich deck 525 c con fibra de vidrio de 50mm, Hunter Douglas m2 1,000000 $358.494,64 $358.495

S.T.I de remate lateral para ruana tipo Hunter Douglas de 250 mm m 0,110000 $70.000,00 $7.700

Total de Materiales $366.195
$366.195

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cerramiento para piscinas en altura de 1.22 metros y módulos de 3.62x1.22 metros, en malla sintética de hilos
poliéster recubiertos de PVC tipo textilene, el cerramiento debe ser removible. Incluye postes en aluminio reforzados en fibra de vidrio resistentes a la
oxidación, corrosión y cloro, tapas de caucho para postes con protección UV, puerta de 1.22x0.80 metros en malla textilene y postes en aluminio
reforzado en fibra de vidrio, cerradura con sistema push-pull de 1.52 metros con bisagra de cierre automático, perilla de cierre automático para la
puerta y todo lo necesario para el correcto suministro e instalación. El cerramiento debe cumplir con la norma NTC 5776.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de grúa de acceso a piscina con capacidad de carga de 150 kg, con medidas máximas de 1.567x0.92x1.725
metros. Incluye silla en PE de alta densidad, batería de 2x12V gel ácido, capacidad 2.9 Ah, voltaje 24V; módulo de carga adicional, chasis en tubo de
100x50 mm, 50x50 mm SCH de 40 y 80 de acero inoxidable; botón de parada de emergencia; indicador de carga; alarma sonora y todo lo necesario
para la correcta instalación funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cubierta tipo sándwich deck en paneles de Aluzinc y aluminio o equivalente, conformado por dos tejas
laminadas prepintadas, lamina intermedia de material aislante termoacústico, inyectado con fibra de vidrio/PIR con espesor de 50 mm, cara externa
calibre 26 y aluzinc prepintado cal 24 en cara interna. Incluye clip de fijación, remates externos e internos de cubierta, flashing y baberos de
remate/encuentro en lámina galvanizada prepintada cal 24 para sellado contra muros, columnas o antepechos de concreto/mampostería, tornillos
autoperforantes de 7/16” y ¾”, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según Diseño.

Costo Directo



7.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Lámina galvanizada calibre 18 de 1.22 x 2.44 mt. un 0,419270 $234.900,00 $98.487

Embudo galv C16 un 0,050000 $38.175,18 $1.909

Soporte canal metálico un 1,500000 $8.590,00 $12.885

Pintura anticorrosiva epoxica galon 0,055000 $233.100,00 $12.821

Total de Materiales $126.101
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,050000 $531.091,39 $26.555

Total de Mano de Obra $26.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.554,57 $1.328

Total de Herramienta $1.328
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x8,0 mt, 
zona urbana

día 0,050000 $98.388,30 $4.919

Total de Equipo $4.919
$158.903

7.1.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de faldón en lámina galvanizada calibre 18, pintura en polvo electrostática horneada, 
incluye elementos de fijación

m2 1,000000 $383.951,53 $383.952

Total de Materiales $383.952
$383.952

7.2.1 kg

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero de elementos estructurales kg 1,050000 $7.244,00 $7.606

Anclaje metálico cuña 1/2" X 3-3/4" con tuerca y golilla un 0,015000 $3.590,00 $54

Anticorrosivo gris galon 0,003000 $73.900,00 $222

Esmalte a base aceite gal 0,006000 $88.900,00 $533

Disolvente (thinner) galon 0,010000 $49.900,00 $499
Soldadura 7018 kg 0,080000 $31.900,00 $2.552

Total de Materiales $11.466
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura Metálica jor 0,006369 $1.166.507,27 $7.429

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,001200 $305.396,93 $366

Total de Mano de Obra $7.796
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $7.795,96 $390

Total de Herramienta $390
Equipo

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,002000 $32.600,00 $65

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x5,0 mt, 
zona urbana 

día 0,007519 $71.100,00 $535

Equipo de oxicorte (alquiler) hora 0,004717 $16.196,67 $76
Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,009346 $21.850,00 $204

Taladro roto percutor hasta 3/4(alquiler) día 0,004000 $47.750,00 $191

Diferencial varias toneladas (alquiler) día 0,005882 $27.026,00 $159

Total de Equipo $1.230
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,125000 $19.309,46 $2.414

Total de Fletes $2.414
$23.296

8.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.55*0.30 m un 1,000000 $350.000,00 $350.000

Total de Materiales $350.000
$350.000

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de faldón en lámina galvanizada calibre 18. Incluye módulos de 1.14x0.57 metros, perfil de anclaje de 50x50 mm
calibre 18, conexión de anclaje a PHR existente en la estructura metálica, acabado de la lámina en pintura en polvo electrostática horneada y todos
los demás elementos necesarios para la correcta instalación.

Costo Directo

Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación
metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a
estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite mate,
color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, trabajo en altura, equipos y la herramienta necesaria para el correcto montaje e
instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.55x0.30 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 18, de 0,45 m de altura por 0,25 m de base, aletas de 0,10 m y 0,25 m. Incluye
aplicación de wash prime, pintura anticorrosiva, dos manos a base de aceite, tragantes de 4" de diámetro. Se debera colocar unos buenos soportes
de apoyo de la canoa en toda su longitud. 



8.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.72*0.30 m un 1,000000 $380.000,00 $380.000

Total de Materiales $380.000
$380.000

8.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.95*0.30 m un 1,000000 $410.000,00 $410.000

Total de Materiales $410.000
$410.000

8.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 1.10*0.30 m un 1,000000 $420.000,00 $420.000

Total de Materiales $420.000
$420.000

8.1.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 1.05*0.90 m un 1,000000 $420.000,00 $420.000

Total de Materiales $420.000
$420.000

8.1.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 1.50*0.30 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $490.000,00 $490.000

Total de Materiales $490.000
$490.000

8.1.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 1.50*0.90 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $730.000,00 $730.000

Total de Materiales $730.000
$730.000

8.1.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.76*1.50 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $690.000,00 $690.000

Total de Materiales $690.000
$690.000

8.1.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.66*1.40 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $630.000,00 $630.000

Total de Materiales $630.000
$630.000

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.76x1.50 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.66x1.40 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.95x0.30 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 1.10x0.30 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 1.05x0.90 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 1.50x0.30 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 1.50x0.90 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.72x0.30 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo



8.1.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.66*1.20 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $580.000,00 $580.000

Total de Materiales $580.000
$580.000

8.1.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.53*1.50 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $610.000,00 $610.000

Total de Materiales $610.000
$610.000

8.1.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.54*1.50 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $610.000,00 $610.000

Total de Materiales $610.000
$610.000

8.1.13 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.44*1.25 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $530.000,00 $530.000

Total de Materiales $530.000
$530.000

8.1.14 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.43*1.50 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $570.000,00 $570.000

Total de Materiales $570.000
$570.000

8.1.15 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.88*1.50 m, modulación en 2 cuerpos. un 1,000000 $730.000,00 $730.000

Total de Materiales $730.000
$730.000

8.1.16 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana de 1.20x1.20 m en aluminio en sistema 744, 2 cuerpos corredizos. 
Incluye vidrio templado

un 1,000000 $750.000,00 $750.000

Total de Materiales $750.000
$750.000

8.1.17 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana de 1.20x2.00 m en aluminio en sistema 744, 2 cuerpos corredizos. 
Incluye vidrio templado

un 1,000000 $1.261.400,00 $1.261.400

Total de Materiales $1.261.400
$1.261.400

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de 1.20x2.00 m, aluminio en sistema 744 color a definir según diseño. Incluye modulación en 2 naves
corredizas, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de 11,5 cm, chapa de impacto y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.54x1.50 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.44x1.25 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.43x1.25 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.88x1.50 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de 1.20x1.20 m, aluminio en sistema 744 color a definir según diseño. Incluye modulación en 2 naves
corredizas, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de 11,5 cm, chapa de impacto y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.66x1.20 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio tipo persiana en sistema 315 de 0.53x1.50 m, color a definir según diseño. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos y todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento.

Costo Directo



8.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 1.00x2.10 m, en 
lámina Cold rold calibre 18

un 1,000000 $1.316.124,89 $1.316.125

Total de Materiales $1.316.125
$1.316.125

8.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 0.90x2.10 m, en 
lámina Cold rold calibre 18

un 1,000000 $1.235.118,31 $1.235.118

Total de Materiales $1.235.118
$1.235.118

8.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 0.70x2.10 m, en 
lámina Cold rold calibre 18

un 1,000000 $1.073.103,96 $1.073.104

Total de Materiales $1.073.104
$1.073.104

8.2.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica entamborada de 1.10x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18 un 1,000000 $1.397.131,48 $1.397.131

Total de Materiales $1.397.131
$1.397.131

8.2.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica tipo persiana de 0.90x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18 un 1,000000 $1.235.118,31 $1.235.118

Total de Materiales $1.235.118
$1.235.118

8.2.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica doble ala tipo persiana de 1.75x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 
18

un 1,000000 $1.923.676,63 $1.923.677

Total de Materiales $1.923.677
$1.923.677

8.2.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica doble ala tipo persiana de 1.40x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 
18

un 1,000000 $1.640.152,41 $1.640.152

Total de Materiales $1.640.152
$1.640.152

8.2.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de puerta metálica doble ala entamborada de 1.40x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 
18

un 1,000000 $1.640.152,41 $1.640.152

Total de Materiales $1.640.152
$1.640.152Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica entamborada de 1.10x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18. Incluye marco en lámina Cold
rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica tipo persiana de 0.90x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18. Incluye marco en lámina Cold rold
calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica doble ala tipo persiana de 1.75x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18. Incluye marco en lámina
Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica doble ala tipo persiana de 1.40x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18. Incluye marco en lámina
Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica doble ala entamborada de 1.40x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18. Incluye marco en
lámina Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 1.00x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18.
Incluye marco en lámina Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 0.90x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18.
Incluye marco en lámina Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica entamborada con rejilla en la parte inferior de 0.70x2.10 m, en lámina Cold rold calibre 18.
Incluye marco en lámina Cold rold calibre 20, manija tipo palanca, tope de apertura con cierre integrado y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



8.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia galvanizada de 2" cal 1,9 mm m 3,500000 $28.098,92 $98.346

Tuberia galvanizado ½" m 9,100000 $20.000,00 $182.000

Platina de 1 1/2" x 3/16" m 1,000000 $8.299,00 $8.299
Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.728,00 $10.912

Thinner galon 0,012000 $49.900,00 $599

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija agua 180 un 0,750000 $1.500,00 $1.125

Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,750000 $24.900,00 $18.675

Anticorrosivo gris galon 0,040000 $73.900,00 $2.956

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,050000 $319.900,00 $15.995

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,500000 $6.200,00 $3.100

Grata plana entorchada de 4" un 0,500000 $28.900,00 $14.450

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,062500 $17.980,00 $1.124

Total de Materiales $358.679
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,333333 $531.091,39 $177.030

Total de Mano de Obra $177.030
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $177.030,29 $8.852

Total de Herramienta $8.852
Equipo

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,062500 $28.042,11 $1.753

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,031300 $48.900,00 $1.531

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,062500 $21.850,00 $1.366

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,020800 $32.600,00 $678

Total de Equipo $5.327
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$555.687

8.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de rodamanos metálico en tubería circular galvanizada de 2" calibre 16.Incluye 
elementos de fijación.

m 1,000000 $285.600,00 $285.600

Total de Materiales $285.600
$285.600

8.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de divisiones en acero inoxidable tipo AISI SAE 304, calibre 22 (0.7mm). Elaboradas 
en lámina conformando paneles de tipo sánduche con estructura interior en polímero 
inyectado de alta densidad (POLIURETANO), paneles lisos en acabado satinado externo 
#4 y herrajes en acero inoxidable tipo AISI SAE 304 

m2 1,000000 $862.741,67 $862.742

Total de Materiales $862.742
$862.742

9.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 20 kg kg 0,460000 $32.189,50 $14.807

SikaLatex Mejorador de adherencia para morteros o concretos 4.5kg un 0,012220 $209.900,00 $2.565

Total de Materiales $17.372
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046

Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; barrotes
circulares en tubería galvanizada de 1/2" cada 11 cm, platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 2.5 m y pernos
expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes,
soldaduras y fijaciones. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rodamanos metálico en tubería circular galvanizada de 2" calibre 16. Incluye platina de fijación y de anclaje,
buje de unión, perno de fijación, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente, cortes, soldaduras y todos los demás elementos
necesarios para la correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, acabado satinado. Incluye paneles entamborados con un
espesor de 30 mm para conformación de puertas h=1600mm y tabiques h=1600mm, cerrojos, percheros, parales de 1800mm, estructura interna de
los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm, bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje
a 90º, tornillo de ensamble antivandálico que no permita su extracción, todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
Según diseño.

Costo Directo

Revoque con mortero 1:3 impermeabilizado para muros y pisos. Incluye: preparación de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas,
ranuras, filetes, impermeabilizante, puente de adherencia tipo látex o imprimante cementicio, juntas y dilataciones requeridas y todo lo necesario para
garantizar una superficie resistente, uniforme, adherida e impermeable, conforme a especificaciones técnicas y aprobación de la interventoría.



Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,045455 $26.576,00 $1.208

Total de Equipo $1.208
Matrices

Mortero 1:3 de revoque m3 0,027778 $742.290,94 $20.619

Total de Matrices $20.619
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$62.357

9.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,045455 $418.244,16 $19.011

Total de Mano de Obra $19.011
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $19.011,29 $951

Total de Herramienta $951
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,045455 $26.576,00 $1.208

Total de Equipo $1.208
Matrices

Mortero 1:4 de revoque m3 0,027778 $690.757,36 $19.188

Total de Matrices $19.188
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$41.558

9.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 2,000000 $7.900,00 $15.800

Lija de agua 400 un 0,111111 $1.300,00 $144

Estopa kg 0,055556 $10.985,00 $610

Total de Materiales $16.555
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,030303 $305.396,93 $9.254
Total de Mano de Obra $9.254

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $9.254,44 $463

Total de Herramienta $463
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,030303 $16.898,00 $512

Total de Equipo $512
Fletes

Transporte de materiales m3 0,002000 $28.996,28 $58

Total de Fletes $58
$26.842

9.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura acrilica tipo 1 rendimiento 20m2/gl galon 0,050000 $199.900,00 $9.995

Sellomax tipo Pintuco o equivalente, rend 18m2/gal a 2 manos galon 0,055000 $118.990,00 $6.544

Grata plana entorchada de 4" un 0,030000 $28.900,00 $867

Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 0,300000 $7.900,00 $2.370

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800
Total de Materiales $21.675

Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,039000 $430.555,17 $16.792

Total de Mano de Obra $16.792
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.791,65 $840

Total de Herramienta $840
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,100000 $26.576,00 $2.658

Total de Equipo $2.658
$41.964

Revoque muros, incluye filos y ranuras, preparacion de la superficie. suministro y transporte de los materiales y todos los demás elementos
necesarios para su correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Colocación de estuco acrílico profesional. Incluye 3 manos mínimo o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, suministro,
transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro y aplicación de pintura acrilica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para
poros tipo Sellamax . Incluye pulida de superficie con grata, resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la
interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. Minimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y
homogenea.

Costo Directo

Costo Directo



9.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura epoxipoliamida (A+B) gal 0,055556 $297.900,00 $16.550

Cinta de enmascarar 24 mm x 40 Metros un 0,037500 $8.900,00 $334

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Total de Materiales $17.982
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,028571 $418.244,16 $11.950

Total de Mano de Obra $11.950
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $11.949,65 $597
Total de Herramienta $597

Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$36.329

9.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de enchape mármol piedra natural tipo perlato de 0,30m - e ≥1,4cm ≤1,8cm con junta 
perdida, incluye todo lo necesario para correcta instalación.

m2 1,000000 $370.258,49 $370.258

Total de Materiales $370.258
$370.258

9.4.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Porcelanato tipo cemento gris 30x60cm m2 1,050000 $76.100,00 $79.905

Boquilla porcelanato beige  - Sumicol un 0,330000 $6.480,00 $2.138

Pegante con latex kg 6,500000 $3.960,00 $25.740

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $108.333
Mano de Obra

Cuadrilla Pisos jor 0,142857 $410.483,21 $58.640

Total de Mano de Obra $58.640
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $58.640,40 $2.932

Total de Herramienta $2.932
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,150000 $19.309,46 $2.896
Transporte de materiales m3 0,150000 $28.996,28 $4.349

Total de Fletes $7.246
$177.151

10.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Triturado 3/4" m3 0,063000 $130.067,00 $8.194

Triturado 1½" m3 0,063000 $132.506,50 $8.348

Tuberia pvc flexible filtro 6" (160 mm) - Pavco m 1,050000 $58.068,00 $60.971

Geotextil  NT 2500 ( Rollo 3.50 x 120 m) m2 1,600000 $8.680,00 $13.888

Total de Materiales $91.402
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,083333 $305.396,93 $25.450

Total de Mano de Obra $25.450
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $25.449,64 $1.272

Total de Herramienta $1.272
Matrices

Transporte de triturado m3 0,126000 $41.888,00 $5.278

Total de Matrices $5.278
$123.402

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de piso en porcelanato antideslizante tipo concreto para zonas húmedas de alto tráfico. Incluye baldosa en
porcelanato técnico antideslizante con acabado tipo concreto, clasificación mínima R11 (recomendado R12 en zonas de ducha), absorción ≤ 0.5%,
formato 60x120 cm o 30x60 cm según modulación, apto para alto tráfico institucional, preparación de superficie, aplicación de adhesivo cementicio de
alto desempeño tipo C2 o superior, colocación, nivelación, alineación, aplicación de boquilla impermeable y antihongos, limpieza final, cargue,
transporte interno de materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Construcción de filtro de 0,30 m de ancho y altura variable (mínimo 0,40 m), pendiente longitudinal mínima del 0,5%, según diseño. Incluye suministro,
transporte, colocación de geotextil NT 2000 o NT 2500 con traslapos mínimos de 0,30 m, triturado de 3/4" a 2 1/2", tubería para filtro Ø160 mm (6"),
todos los elementos y actividades necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. No incluye excavación.

Costo Directo

Aplicación de pintura epoxipoliamida en pisos (dos componentes proporción 1:3, no tóxica), semimate, sobre concreto pulido, 2 a 3 manos o las
necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir. Incluye preparación de superficie, suministro,
transporte de materiales, catalizador y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. color por definir.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de enchape mármol piedra natural tipo perlato de 0,30m - e ≥1,4cm ≤1,8cm con Junta perdida. Incluye pegante,
lechada igual o similar al tono de la piedra, hidrofugo extra solvente de aspecto natural, pulida, repulida, acabado mate, cargue, descargue de los
materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



10.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 2" (tramo de 6 m) un 0,175000 $109.782,00 $19.212

Codo pvc-s 2 x 90 c x c un 1,500000 $4.877,00 $7.316

Codo pvc-s 2 x 45 c x c un 1,000000 $5.839,00 $5.839

Yee pvc sanitaria (2") un 0,500000 $10.900,00 $5.450

Adaptador con PT un 0,500000 $1.300,00 $650

Union pvc sanitaria (2") un 0,166667 $2.761,00 $460

Sifon pvc sanitario con tapon (2") un 0,500000 $12.900,00 $6.450

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $46.566
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016320 $430.555,17 $7.027
Total de Mano de Obra $7.027

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.026,66 $351

Total de Herramienta $351
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$59.743

10.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 3" (tramo de 6 m) un 0,175000 $163.974,00 $28.695

Union pvc sanitaria (3") un 0,166670 $4.900,00 $817
Codo pvc-s 3 x 90 c x c un 0,333330 $11.297,00 $3.766

Codo pvc-s 3 x 45 c x c un 0,333330 $11.900,00 $3.967

Yee pvc sanitaria (3") un 0,666670 $18.900,00 $12.600

Yee pvc sanitaria reducida (3" x 2") un 0,175000 $21.709,00 $3.799

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $70.601,32 $1.412

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $55.186
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,018770 $430.555,17 $8.082

Total de Mano de Obra $8.082
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.081,52 $404

Total de Herramienta $404
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$69.471

10.2.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 4"  (tramo de 6 m)  un 0,175000 $230.613,00 $40.357

Union pvc sanitaria (4") un 0,166670 $7.800,00 $1.300

Yee pvc sanitaria doble reducida (3" x 4" x3" ) un 0,666670 $56.968,00 $37.979

Codo pvc-s 4 x 90 c x c un 0,333330 $16.508,00 $5.503

Codo pvc-s 4 x 45 c x c un 0,333330 $15.161,00 $5.054

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Total de Materiales $91.492

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 4", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 2", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Costo Directo

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 3", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$108.358

10.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 6"  (tramo de 6 m) un 0,174968 $483.919,00 $84.670

Union pvc sanitaria (6") un 0,166667 $49.718,00 $8.286

Codo pvc-s 6 x 45 c x e un 0,250000 $80.371,00 $20.093

Codo pvc-s 6 x 90 c x c un 0,250000 $166.284,00 $41.571

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $70.601,32 $1.412

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,020000 $8.675,38 $174

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Total de Materiales $156.316

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,042226 $430.555,17 $18.181

Total de Mano de Obra $18.181
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $18.180,62 $909

Total de Herramienta $909
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$181.205

10.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 2" (tramo de 6 m) un 0,416667 $109.782,00 $45.743

Codo pvc-s 2 x 90 c x c un 0,820000 $4.877,00 $3.999

Codo pvc-s 2 x 45 c x c un 0,450000 $5.839,00 $2.628

Buje pvc sanitario soldado (2" x 1.½") un 0,120000 $3.816,00 $458

Yee pvc sanitaria (2") un 0,166000 $10.900,00 $1.809

Sifon pvc sanitario con tapon (2") un 0,470000 $12.900,00 $6.063

Tapon pvc sanitarios de prueba (2") un 0,410000 $1.262,00 $517
Adaptador con PT un 0,530000 $1.300,00 $689

Yee pvc sanitaria reducida (4" x 2") un 1,422000 $34.330,00 $48.817

Yee pvc sanitaria doble (2") un 0,690000 $17.898,00 $12.350

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110

Total de Materiales $124.372
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$178.124

10.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 4"  (tramo de 6 m)  un 0,416667 $230.613,00 $96.089

Tapon pvc sanitarios de prueba (4") un 1,000000 $4.550,00 $4.550

Yee pvc sanitaria reducida (4" x 2") un 0,290000 $34.330,00 $9.956

Yee pvc sanitaria (4") un 0,470000 $33.608,00 $15.796

Codo pvc-s 4 x 90 c x c un 1,000000 $16.508,00 $16.508

Codo pvc-s 4 x 45 c x c un 0,350000 $15.161,00 $5.306

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Total de Materiales $149.504

Costo Directo

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 6", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias).

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 2". Incluye tubería sanitaria de 2", accesorios de 2", sifón, adaptador, pegante, limpiador y
todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bocas sanitarias 4". Incluye tubería sanitaria de 4", accesorios de 4", pegante, limpiador y todos los demás
elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$203.255

10.4.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc novafort alcantarillado (tramo 6 m) 8" un 0,175000 $450.867,00 $78.902

Union pvc novafort 200 mm un 0,083300 $77.164,00 $6.428

Hidrosello novafort 200 mm  S8 y S4 un 0,166700 $11.565,00 $1.928

Adhesivo epoxico novafort (¼ gal) un 0,055600 $158.621,00 $8.819

Total de Materiales $96.077
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$124.480

10.4.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc novafort alcantarillado (tramo 6 m) 10" un 0,175000 $552.746,67 $96.731

Hidrosello novafort 250 mm  S4 un 0,166700 $17.110,90 $2.852

Adhesivo epoxico novafort (¼ gal) un 0,045000 $158.621,00 $7.138

Codo pvc novafort 250 mm x 45º un 0,083300 $454.375,00 $37.849
Yee pvc novafort 250 x 160 un 0,083300 $398.437,81 $33.190

Union pvc novafort 250 mm un 0,080000 $185.650,80 $14.852

Total de Materiales $192.612
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$243.620

10.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 5,630000 $4.242,00 $23.882

Tabla madera comun un 14,400000 $12.900,00 $185.760

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 3,700000 $20.900,00 $77.330

Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene 
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos). 20.0

kg 0,806400 $32.189,50 $25.958

Clavos comunes 1" lb 0,880000 $5.550,00 $4.884

Herraje  registro (0.80 x 0.80)(2x1/8)2T un 1,000000 $293.097,00 $293.097

Total de Materiales $610.911
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 1,200000 $531.091,39 $637.310

Total de Mano de Obra $637.310
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $637.309,67 $31.865

Total de Herramienta $31.865
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,200000 $42.063,17 $8.413
Total de Equipo $8.413

Costo Directo

Suministro,Transoporte e instalación tubería Ø = 250 mm (10") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los
materiales, bocas, accesorios y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación,
encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Costo Directo

Construcción de caja de inspección y/o empalme tipo 2 de 80x80x130 cm. medidas internas, incluye: tapa y herrajes. Concreto f`c=28 MPA según
diseño. Con impermeabilizante integral, para el interior y exterior; tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e
instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y
especificaciones de EPM.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación tubería Ø = 200 mm (8") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye bocas, accesorios, acondicionador de
superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y

 los llenos se pagaran en su ítem respectivo.



Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,470000 $798.925,24 $1.174.420

Mortero 1: 4 de pega m3 0,115200 $607.222,28 $69.952

Total de Matrices $1.244.372
$2.532.871

11.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 9 (tramo de 6 m) ½" un 0,175000 $34.387,17 $6.018

Union pvc presion EL (½") un 0,166670 $606,00 $101

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 0,300000 $949,00 $285
Tee pvc presion EL SCH 40 (1/2") un 0,300000 $1.250,00 $375

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $7.968
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,012240 $430.555,17 $5.270

Total de Mano de Obra $5.270
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.270,00 $264

Total de Herramienta $264
$13.501

11.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia  pvc presion EL  rde 21 de 1.1/4" (tramo de 6 m) tramo 0,175000 $76.770,00 $13.435

Union pvc presion EL (1.¼") un 0,166670 $2.868,00 $478

Codo pvc presion EL  (1.¼" x 90°) un 0,300000 $5.702,00 $1.711

Tee pvc presion EL SCH 40 (1. 1/4") un 0,600000 $10.665,00 $6.399

Buje soldado pvc presion EL (1.¼" x 1") un 0,600000 $3.512,00 $2.107

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $25.319
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,018770 $430.555,17 $8.082

Total de Mano de Obra $8.082
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.081,52 $404
Total de Herramienta $404

$33.804

11.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 1½" un 0,175000 $100.345,81 $17.561

Codo pvc presion EL (1.½" x 90°) un 0,200000 $9.514,92 $1.903

Adaptador macho pvc presion EL (1.½") un 0,200000 $5.546,00 $1.109

Union pvc presion EL (1.½ ") un 0,166670 $3.501,45 $584

Adaptador cobre hembra 1 1/2" un 0,200000 $40.800,00 $8.160

Adaptador cobre macho 1 1/2" un 0,200000 $39.100,00 $7.820

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130
Total de Materiales $38.325

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,018770 $430.555,17 $8.082

Total de Mano de Obra $8.082
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.081,52 $404

Total de Herramienta $404

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1 1/2”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P RDE 9 D=1/2". Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas
con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC
576. 

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1 1/4”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo



Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$52.610

11.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 13.5  (tramo de 6 m) 1" un 0,175000 $61.711,00 $10.799

Union pvc presion EL (1") un 0,166670 $1.567,00 $261

Codo pvc presion EL (1"x 90°) un 0,300000 $2.651,75 $796

Tee pvc presion EL SCH 40 (1") un 0,600000 $4.130,00 $2.478

Buje soldado pvc presion EL (1" x ¾") un 0,600000 $1.829,00 $1.097

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $16.621
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,012240 $430.555,17 $5.270

Total de Mano de Obra $5.270
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.270,00 $264

Total de Herramienta $264
$22.154

11.1.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 2" un 0,175000 $153.712,00 $26.900

Codo pvc presion EL (2" x 45°) un 0,250000 $19.116,00 $4.779

Codo pvc presion EL  (2" x 90°) un 0,250000 $17.449,00 $4.362

Union pvc presion EL (2") un 0,166670 $6.419,00 $1.070

Tee pvc presion EL SCH 40 (2") un 0,166670 $22.294,00 $3.716

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $42.016
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$56.001

11.1.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cinta señalización azul de red acueducto m 1,100000 $397,00 $437

Total de Materiales $437
Mano de Obra

Ayudante Entendido jor 0,003333 $125.158,24 $417

Total de Mano de Obra $417
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $417,15 $21
Total de Herramienta $21

Fletes

Transporte de materiales m3 0,001667 $28.996,28 $48

Total de Fletes $48
$923

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1”, RDE 13.5. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 2”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cinta de señalización para red de acueducto. Las excavaciones y llenos se pagarán en sus ítems
correspondientes.

Costo Directo



11.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 9 (tramo de 6 m) ½" un 0,437500 $34.387,17 $15.044

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 1,250000 $949,00 $1.186

Codo pvc presion EL (½" x 45°) un 1,000000 $1.567,00 $1.567

Adaptador macho pvc presion EL (½") un 1,000000 $654,00 $654

Tuberia cobre rigida TK ½" m 0,600000 $34.852,00 $20.911

Tee cobre 1/2"  un 1,000000 $4.600,00 $4.600
Adaptador cobre hembra ½" un 1,000000 $4.450,00 $4.450

Adaptador cobre macho ½" un 1,000000 $3.850,00 $3.850

Tapon cobre soldado ½" un 1,000000 $1.700,00 $1.700

Pasta fundente 2 onzas un 0,167000 $15.856,31 $2.648

Soldadura estaño para cobre un 0,167000 $68.342,36 $11.413

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $69.213
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,101990 $430.555,17 $43.912

Total de Mano de Obra $43.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.912,32 $2.196

Total de Herramienta $2.196
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$121.120

11.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 1 1/4"" un 0,437500 $76.850,76 $33.622

Codo pvc presion EL  (1.¼" x 90°) un 1,000000 $5.702,00 $5.702

Tee pvc presion EL SCH 40 (1. 1/4") un 1,000000 $10.665,00 $10.665

Adaptador macho pvc presion El (1.¼") un 1,000000 $4.733,00 $4.733
Tuberia cobre rigida TL 1 1/4" m 0,600000 $26.009,93 $15.606

Tee cobre 1 1/4" un 1,000000 $37.771,71 $37.772

Adaptador macho cobre 1 1/4" un 1,000000 $35.600,00 $35.600

Adaptador hembra cobre 1 1/4" un 1,000000 $35.600,00 $35.600

Pasta fundente 2 onzas un 0,167000 $15.856,31 $2.648

Soldadura estaño para cobre un 0,167000 $68.342,36 $11.413

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $70.601,32 $706

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,010000 $8.675,38 $87

Total de Materiales $194.154
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,101990 $430.555,17 $43.912

Total de Mano de Obra $43.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.912,32 $2.196

Total de Herramienta $2.196
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$246.061

11.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 1½" un 0,437500 $100.345,81 $43.901

Codo pvc presion EL (1.½" x 90°) un 1,000000 $9.514,92 $9.515

Adaptador macho pvc presion EL (1.½") un 1,000000 $5.546,00 $5.546

Union pvc presion EL (1.½ ") un 0,166670 $3.501,45 $584
Adaptador cobre hembra 1 1/2" un 1,000000 $40.800,00 $40.800

Adaptador cobre macho 1 1/2" un 1,000000 $39.100,00 $39.100

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $70.601,32 $1.059

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.675,38 $130

Total de Materiales $140.635

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/4"con tubería RDE 21, 200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC
de diámetro 1 1/4" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye
además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la supervisión.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1 1/2"con tubería RDE 21, 200 PSI, incluye todos los accesorios en PVC
de diámetro 1 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye
además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la supervisión."

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de
diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye
además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la supervisión.



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,101990 $430.555,17 $43.912

Total de Mano de Obra $43.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.912,32 $2.196

Total de Herramienta $2.196
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$192.542

11.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula de compuerta  paso libre de 1/2" RW un 1,000000 $91.000,00 $91.000

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 2,000000 $949,00 $1.898
Adaptador macho pvc presion EL (½") un 2,000000 $654,00 $1.308

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,010000 $8.675,38 $87

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $70.601,32 $706

Total de Materiales $97.899
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$151.650

11.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula de compuerta  paso libre de 3/4" RW un 1,000000 $111.900,00 $111.900

Adaptador macho pvc presion EL (¾") un 2,000000 $1.077,00 $2.154

Codo pvc presion EL (¾" x 90°) un 2,000000 $1.357,24 $2.714
Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,010000 $8.675,38 $87

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $70.601,32 $706

Total de Materiales $120.461
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,030000 $45.668,99 $1.370

Total de Herramienta $1.370
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$173.300

11.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula paso libre CIM55-1" un 1,000000 $98.262,91 $98.263

Adaptador macho pvc presion EL (1") un 2,000000 $2.249,00 $4.498

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Tuberia pvc presion extremo liso rde 13.5  (tramo de 6 m) ½" un 1,000000 $24.538,64 $24.539

Codo pvc presion EL (1"x 90°) un 4,000000 $2.651,75 $10.607

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $70.601,32 $706

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,010000 $7.631,61 $76

Total de Materiales $141.589
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$195.341

Suministro, transporte e instalación de valvula de paso 1". Incluye valvula, adaptador macho PVC presión EL de 1", cinta teflon de 12x50 mm, tuberia
PVC presión extremo liso RDE 13.5 de 1/2", codo PVC presión EL de 1"x90°, limpiador PVC, soldadura CPVC y todos los demas elementos
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula paso libre rw ½" . Incluye válvula, codo PVC presión EL de 1/2"x90°, adaptador macho PVC presión EL
de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm, soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de valvula paso libre rw 3/4". Incluye valvula, adaptador macho PVC presión EL de 3/4", codo PVC presión EL de
3/4"x90°, cinta teflon de 12x50 mm, soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo



11.3.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula cheque cortina en bronce RW - roscado de  ½" un 1,000000 $55.220,49 $55.220
Adaptador macho pvc presion EL (½") un 2,000000 $654,00 $1.308

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,033330 $8.675,38 $289

Limpiador pvc (¼) un 0,033330 $70.601,32 $2.353

Total de Materiales $59.171
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$112.922

11.3.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula cheque cortina en bronce RW - roscado de 1" un 1,000000 $123.682,61 $123.683

Adaptador macho pvc presion EL (1") un 2,000000 $2.249,00 $4.498

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,040000 $8.675,38 $347

Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $70.601,32 $2.824
Total de Materiales $131.352

Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$185.103

11.4.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cobre rigida TK 1" m 1,050000 $86.938,81 $91.286
Medidor acueducto 1" volumetrico  un 0,166670 $987.958,22 $164.663

Aislamiento elastomérico para tuberia de cobre de 1" m 1,050000 $7.087,91 $7.442

Collar de derivacion HD 2 x 1" para tuberia  pvc o acero un 0,166670 $30.948,45 $5.158

Valvula rw 1" roscada un 0,166670 $84.051,82 $14.009

Llave de acera 1" un 0,333330 $71.393,30 $23.798

Valvula cheque cortina en bronce RW - roscado de 1" un 0,166670 $123.682,61 $20.614

Filtro en Y-1" un 0,166670 $98.821,77 $16.471

Herraje contador acueducto (ta1/4)(1")(0.60x1.20) un 0,166670 $612.793,06 $102.134

Soldadura estaño para cobre un 0,015000 $68.342,36 $1.025

Total de Materiales $446.600
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,117497 $430.555,17 $50.589

Total de Mano de Obra $50.589
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.588,94 $2.529

Total de Herramienta $2.529
Fletes

Transporte de materiales m3 0,400000 $28.996,28 $11.599
Total de Fletes $11.599

$511.317

Suministro, transporte e instalación de valvula cheque ½". Incluye valvula, adaptador macho PVC presión EL de 1/2", soldadura CPVC, limpiador PVC
y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de valvula cheque 1". Incluye valvula, adaptador macho PVC presión EL de 1", soldadura CPVC, limpiador PVC y
todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Construcción de acometida acueducto 1". Incluye suministro, transporte e instalación de tuberia de cobre de 1", aislamiento de espuma elastomérica,
medidor de acueducto de 1" volumetrico, collar de derivación HD de 2"x1", valvula RW de 1" roscada, llave de acera 1", valvula cheque cortina en
bronce RW roscado de 1", filtro en Y de 1", herraje de contador de acueducto de 0.60x1.20, soldadura de estaño y todos los demas elementos
necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento.

Costo Directo



11.5.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 3" - Pavco m 1,050000 $57.634,00 $60.516
Union pvc presion EL (3") un 0,166667 $32.889,00 $5.482

Union universal pvc presion EL (3") un 0,011226 $203.900,00 $2.289

Codo pvc presion EL (3" x90°) un 0,078581 $65.027,00 $5.110

Adaptador macho pvc presion EL (3") un 0,044903 $34.260,00 $1.538

Tee pvc presion EL SCH 40 (3") un 0,044903 $84.116,00 $3.777

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $70.601,32 $1.412

Soldadura PVC 1/4 un 0,015000 $150.369,00 $2.256

Total de Materiales $82.379
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016900 $430.555,17 $7.276

Total de Mano de Obra $7.276
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.276,38 $364

Total de Herramienta $364
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$92.938

11.5.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 4" m 1,050000 $98.082,00 $102.986

Union pvc presion EL (4") un 0,185744 $68.341,00 $12.694

Codo pvc presion EL (4" x90°) un 0,200000 $141.073,00 $28.215

Adaptador macho pvc presion EL (4") un 0,020000 $63.022,00 $1.260
Buje soldado PVC-P de 4x2" un 0,020000 $47.072,00 $941

Buje soldado PVC-P de 6X4" un 0,020000 $127.747,00 $2.555

Tee pvc presion EL SCH 40 (4") un 0,139308 $183.560,00 $25.571

Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $70.601,32 $2.824

Soldadura PVC 1/4 un 0,030000 $150.369,00 $4.511

Total de Materiales $181.558
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016900 $430.555,17 $7.276

Total de Mano de Obra $7.276
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.276,38 $364

Total de Herramienta $364
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$192.117

11.5.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 6" (tramo de 6 metros) un 0,172500 $1.254.552,00 $216.410

Union pvc presion EL (6") un 0,199269 $91.900,00 $18.313

Codo pvc presion EL (6" x 90°) un 0,083029 $179.803,00 $14.929

Adaptador macho pvc presion EL (6") un 0,020000 $195.278,00 $3.906

Buje soldado PVC-P de 6X4" un 0,020000 $127.747,00 $2.555

Tee pvc presion EL SCH 40 (6") un 0,049817 $282.557,00 $14.076

Limpiador pvc (¼) un 0,009000 $70.601,32 $635

Soldadura PVC 1/4 un 0,014000 $150.369,00 $2.105

Total de Materiales $272.929
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016900 $430.555,17 $7.276

Total de Mano de Obra $7.276

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 4”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 6”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 3”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.276,38 $364

Total de Herramienta $364
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$283.488

11.5.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 8" un 0,172500 $2.149.829,01 $370.846

Codo Pvc Presion Sch40 8" un 0,250000 $591.430,00 $147.858

Union pvc presion (8") un 0,010000 $217.044,10 $2.170
Tee pvc presion EL SCH 40 (8") un 0,010000 $648.921,28 $6.489

Limpiador pvc (¼) un 0,014000 $70.601,32 $988

Soldadura PVC 1/4 un 0,022000 $150.369,00 $3.308

Total de Materiales $531.659
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016900 $430.555,17 $7.276

Total de Mano de Obra $7.276
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.276,38 $364

Total de Herramienta $364
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$542.218

11.6.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Motobomba centrifuga pedrollo modelo al red 660m-4 2hp / 3ph / 220v q= 42gpm h= 
33mca. Incluye suministro y transporte

un 2,000000 $2.671.550,00 $5.343.100

Hidrocontrolador aqua pak modelo B-DRIVE WATER m/t10 / 230. Incluye suministro y 
transporte

un 2,000000 $4.046.000,00 $8.092.000

Tanque de diafragma metálico pearl mnp e24s 24lt-vertical. Incluye suministro y transporte un 1,000000 $416.500,00 $416.500

Kit de accesorios hidráulicos y eléctricos a cero metros. . Incluye preensamble e instalación 
de sistema de presión con 2 motobombas y 2 variadores, suministro y transporte

un 1,000000 $4.998.000,00 $4.998.000

Total de Materiales $18.849.600
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 3,593035 $430.555,17 $1.547.000
Total de Mano de Obra $1.547.000

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.546.999,80 $77.350

Total de Herramienta $77.350
$20.473.950

11.6.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tanque cilíndrico en polietileno para almacenamiento de agua potable de capacidad 
nominal 6.0 m³, diámetro aproximado de 2 metros. Incluye escotilla de inspección y/o tapa 
hermética

un 1,000000 $3.360.900,00 $3.360.900

Total de Materiales $3.360.900
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 2,500000 $430.555,17 $1.076.388

Total de Mano de Obra $1.076.388
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.076.387,93 $53.819

Total de Herramienta $53.819
$4.491.107

Suministro, transporte e instalación de tanque cilíndrico en fibra de vidrio o polietileno de alta densidad / PRFV, para almacenamiento de agua potable
de capacidad nominal 6.0 m³, diámetro aproximado de 2 metros. Incluye escotilla de inspección y/o tapa hermética, sistema de control de nivel con
válvula flotadora mecánica superior, interruptor de nivel eléctrico (flotador de pera tipo cónsul/sensor de nivel) ajustado a disparo por bajo nivel sobre
el fondo para protección de bomba, bridas/pases de muro para entrada, salida, rebose y desagüe, soportes, accesorios de fijación, acoples, pruebas
hidráulicas, demás accesorios o elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 8”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de sistema de bombeo de presión de agua potable con potencia del motor: 2HP, amperaje: 6,4amp, presión de
operación: 33 MCA, caudal: 2 LPS por bomba, succión: 1 1/2"; descarga: 1". Incluye tablero de control con variador por bomba, 2 electrobombas de
2HP C2P20 PEARL USA. 220V. trifásicas, válvulas de succión, descarga y en flauta de descarga, transductor de presión, manómetro, flotador,
ensamble de sistema en tubería PVC con flauta de descarga, tanque de membrana de 50L, conexión a cero metros de presóstatos, electrobombas y
suministro eléctrico, hasta 3m; pruebas y demás accesorios o elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.

Costo Directo



11.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Hidrante trafico de 3" liso o JP un 1,000000 $4.401.810,00 $4.401.810

Codo 90° bridado de 3", en hierro dúctil un 1,000000 $484.330,00 $484.330

Tapa válvula hidrante tipo chorote un 1,000000 $672.350,00 $672.350

Válvula brida en hierro dúctil de 3" un 1,000000 $1.333.990,00 $1.333.990

Tee junta rápida en hierro dúctil de 3" un 1,000000 $342.720,00 $342.720
Tubería polietileno PN 16 de 3" m 6,000000 $41.000,00 $246.000

Total de Materiales $7.481.200
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 8,000000 $430.555,17 $3.444.441

Total de Mano de Obra $3.444.441
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $3.444.441,36 $172.222

Total de Herramienta $172.222
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 1,000000 $29.188,32 $29.188

Total de Equipo $29.188
Fletes

Transporte de materiales m3 3,000000 $28.996,28 $86.989

Total de Fletes $86.989
$11.214.041

12.1.1 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Interruptor en caja moldeada (EZC200N 150A) un 1,000000 $600.000,00 $600.000

Cable Cu 150A, terminales, tornillería y soportes m 1,000000 $250.000,00 $250.000

Puesta a tierra y marcación. un 1,000000 $30.000,00 $30.000

Total de Materiales $880.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Herramienta $21.528
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 1,000000 $52.560,00 $52.560

Total de Auxiliares $52.560
$1.384.643

12.1.2 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete autosoportado construido en Lámina Cold Rolled, 10 circuitos, con acabado en 
pintura electrostática, IP3X

un 1,000000 $2.885.750,00 $2.885.750

Barras de cobre 150A , 3F+N+T, Icc 10kA, incluye soportes aisladores y tornilleria grado 5 un 1,000000 $357.000,00 $357.000

Breaker MCCB 3X150A, EZC250N un 1,000000 $600.000,00 $600.000
Breaker MCCB 3X20A-50A un 4,000000 $237.000,00 $948.000

Breaker MCCB 3X125A un 2,000000 $237.000,00 $474.000

Supresor de transientes tipo II, trifásico, 4 hilos más tierra,  In = 20kA, Vn= 340V, incluye 
cerramiento y dispositivo de desconexión, deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 
17, numeral 6 del RETIE

un 1,000000 $878.000,00 $878.000

Marcación interior y exterior tablero eléctrico cableado de acuerdo al unifilar, fijaciones y 
anclajes

un 1,000000 $125.000,00 $125.000

Total de Materiales $6.267.750
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 1,500000 $430.555,17 $645.833

Total de Mano de Obra $645.833
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $645.832,76 $32.292

Total de Herramienta $32.292
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 1,000000 $52.560,00 $52.560

Total de Auxiliares $52.560
$6.998.434

Suministro, transporte e instalación de hidrante tipo tráfico 3" en hierro fundido. Incluye codo de 3” en hierro dúctil, válvula brida de 3”, tubería en
polietileno de 3”, todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Adecuación de M.L. principal existente para conexión de breaker proyectado de 150A. Incluye suministro, transporte de materiales, barras de cobre o
cable, accesorios de conexión, elementos de fijación y de anclaje, puesta a tierra, marcación, señalización, pruebas, chequeos y todo lo necesario
para la correcta adecuación. La coordinación de protección se debe realizar con compactibilidad al existente.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ML de uso interior, según diagrama unifilar. Incluye gabinete fabricado en lámina cold rolled con acabado en
pintura electrostática, IP3X, Barras de cobre 150A , 3F+N+T, Icc 10kA, tres (3) breaker EZC100N 3X20A-40A, dos (2) breaker EZC100N 3X60A, un
minibreaker 2X50A, cuatro reservas no equipadas, supresor de transientes tipo I+II, trifásico, sistema Y, 4 hilos más tierra, I imp=12.5 kA, 10/350, In
= 40kA 8/20, Vn= 240V, mcov: 300V, 4 modos directos de operación, marcación interior y exterior, cableado, fijaciones, anclajes y demás accesorios
para su correcto funcionamiento, según diseño.

Costo Directo



12.1.3 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete de muro construido en Lámina Cold Rolled, doble fondo, con acabado en pintura 
electrostática, IP3X

un 1,000000 $649.740,00 $649.740

Minibreakers monopolar 20A ABB un 3,000000 $17.000,00 $51.000

Programador horario ABB un 1,000000 $470.000,00 $470.000

Selector de 3 posiciones un 3,000000 $44.000,00 $132.000

Telerruptor ABB un 3,000000 $155.000,00 $465.000

Marcación interior y exterior un 1,000000 $125.000,00 $125.000

Total de Materiales $1.892.740
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,500000 $430.555,17 $215.278
Total de Mano de Obra $215.278

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Auxiliares

Verificación técnica de distancias de aislamiento y continuidad eléctrica del barraje un 1,000000 $35.700,00 $35.700

Transporte materiales eléctrico un 0,500000 $52.560,00 $26.280

Total de Auxiliares $61.980
$2.180.761

un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tablero multibreaker trifásico de 18 circuitos, 208V, 225A, Icc: 10kA con barras de neutro y 
tierra independientes, con puerta y chapa 

un 1,000000 $379.848,00 $379.848

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 10,000000 $1.500,00 $15.000

Total de Materiales $394.848
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,320516 $430.555,17 $138.000

Total de Mano de Obra $138.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $137.999,82 $13.800

Total de Herramienta $13.800
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$551.904

un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Breaker enchufable monopolar de 20A o 30A luminex un 1,000000 $28.560,00 $28.560

Marquilla acrílica de identificación de circuito y cinta aislante un 1,000000 $2.500,00 $2.500

Total de Materiales $31.060
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861

Total de Herramienta $861
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$50.645

12.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cables de Potencia Fases (4/0 AWG) AL LS HF FR m 3,030000 $21.360,00 $64.721

Cables de Neutro (2/0 AWG) AL LS HF FR m 1,010000 $15.480,00 $15.635

Cable de Tierra (4 AWG) AL LS HF FR m 1,010000 $4.320,00 $4.363

Marcación, cintas, correas global 0,150000 $2.500,00 $375

Total de Materiales $85.094
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917
Total de Mano de Obra $12.917

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,040000 $12.916,66 $517

Total de Herramienta $517

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tableros multibreaker de 18 circuitos, 208V, 225A, Icc: 10kA, con barras de neutro y tierra independiente, con
puerta y chapa. Incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra, marcación, pruebas, chequeos, todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación breaker enchufable monopolar de 20A,30A, 208V, Icc: 10kA. Incluye marquilla acrílica de identificación de circuito
y cinta aislante y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida hacia gabinete ML proyectado en cable 3No.4/0+1No.2/0+1No.2.
Incluye terminales electroplateadas, marcación y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de tablero de control de iluminación (TCI) según diagrama unifilar. Incluye gabinete fabricado en lámina cold rolled,
contactores schneider o similar, breakers, programador horario, muletillas y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

12.2.1

12.2.2



Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,015000 $52.560,00 $788

Total de Auxiliares $788
$99.316

12.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1",  Incluye riel, uniones, curvas, entradas, abrazaderas, chazos, tornillos, 
marcación naranja

m 1,000000 $19.306,50 $19.307

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 3,030000 $7.800,00 $23.634

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 2,020000 $4.800,00 $9.696

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,100000 $2.500,00 $250

Total de Materiales $52.887
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$63.430

12.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1",  Incluye riel, uniones, curvas, entradas, abrazaderas, chazos, tornillos, 
marcación naranja

m 1,000000 $19.306,50 $19.307

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 2,020000 $7.800,00 $15.756

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 1,010000 $4.800,00 $4.848

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,260000 $2.500,00 $650

Total de Materiales $40.561
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$50.653

12.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 3/4" , Incluye unión, curva, entrada, grapa m 1,010000 $12.220,00 $12.342

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 4,010000 $4.800,00 $19.248

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,260000 $2.500,00 $650

Total de Materiales $32.240
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,012000 $430.555,17 $5.167

Total de Mano de Obra $5.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.166,66 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$38.716

12.3.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1-1/2" , Incluye unión, curva, entrada, grapa m 1,010000 $29.665,00 $29.962

Cable de cobre aislado calibre 4 AWG LSHFFR   m 3,030000 $19.000,00 $57.570

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 1,010000 $7.800,00 $7.878

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,260000 $2.500,00 $650

Total de Materiales $96.060

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida a tablero TCI, en cable 2No.8+1No.10 en EMT 1". Incluye
accesorios de tubería, encintada, marcaciones, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a tablero control agua potable, en cable 4No10 por EMT 3/4". Incluye tubería, accesorios de tubería,
conectores de empalme, encintada, marcaciones, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a tablero control bombas piscina, en cable 3No4+1No.8 por EMT 1 1/2". Incluye tubería, accesorios
de tubería, conectores de empalme, encintada, marcaciones, elementos de fijación y además de todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida a tablero TP1, en cable 3No.8+2No.10 en EMT 1". Incluye
accesorios de tubería, conectores de empalme, encintada, marcaciones, chequeos. Canalización, elementos de fijación y puesta a tierra; además de
todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,015000 $52.560,00 $788
Total de Auxiliares $788

$101.369

12.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería  liquid tigth 3/4",  incluye accesorios y conector recto y unión m 1,010000 $7.850,00 $7.929

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 4,040000 $3.300,00 $13.332

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,100000 $2.500,00 $250

Total de Materiales $21.511
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215
Total de Herramienta $215

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,015000 $52.560,00 $788

Total de Auxiliares $788
$26.820

12.3.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería  liquid tigth 3/4",  incluye accesorios y conector recto y unión m 1,010000 $7.850,00 $7.929

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 4,010000 $4.800,00 $19.248

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,260000 $2.500,00 $650

Total de Materiales $27.827
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306
Total de Mano de Obra $4.306

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,015000 $52.560,00 $788

Total de Auxiliares $788
$33.136

12.3.8 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 3,030000 $3.300,00 $9.999

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,050000 $2.500,00 $125

Total de Materiales $10.124
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028567 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$25.188

12.3.9 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1" m 1,000000 $16.267,00 $16.267

Curva EMT 1" un 0,500000 $1.800,00 $900

Adaptador EMT 1" un 0,500000 $1.500,00 $750

Unión EMT 1" un 0,330000 $1.150,00 $380

Grapa doble ala de 1". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $300,00 $300

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $19.307

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de acometidas parciales en cable 3No.12 desde tablero a primera salida. Incluye accesorios de tubería, conector
recto, encintada, marcaciones, chequeos, canalización, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" adosada a la losa. Incluye elementos de fijación, accesorios, resanes de ser necesario y
todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a bomba potable en cable 4No12 en tubería liquid tigth 3/4". Incluye accesorios de tubería, conector
recto, encintada, marcaciones, chequeos, canalización, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a bomba de calor y/o piscina, en cable 4No10 en tubería liquid tigth 3/4". Incluye tubería, accesorios
de tubería, conectores recto, encintada, marcaciones, elementos de fijación y además de todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.



Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526
Total de Auxiliares $526

$28.874

12.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 1,000000 $1.500,00 $1.500
Total de Materiales $10.800

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$15.846

12.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 40x40 en pintura electrostática un 1,000000 $75.000,00 $75.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 10,000000 $1.500,00 $15.000

Total de Materiales $90.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,045000 $430.555,17 $19.375
Total de Mano de Obra $19.375

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $19.374,98 $969

Total de Herramienta $969
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$111.921

12.3.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 30x30x15 cm en pintura electrostática. un 1,000000 $45.000,00 $45.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 4,000000 $1.500,00 $6.000

Total de Materiales $51.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861

Total de Herramienta $861
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$70.660

12.3.13 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 20x20x15 cm en pintura electrostática. un 1,000000 $37.000,00 $37.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 2,000000 $1.500,00 $3.000

Total de Materiales $40.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 30x30x15 cm. Incluye pintura electrostática, elementos de fijación, tornillo de polo a
tierra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 20x20x15 cm. Incluye pintura electrostática, elementos de fijación, tornillo de polo a
tierra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 12x12x5 cm. Incluye tapa lisa, elementos de fijación, tornillo de polo a tierra y todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 40x40x5 cm. Incluye tapa lisa, elementos de fijación, tornillo de polo a tierra y todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$50.618

12.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900
caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710
Total de Materiales $81.062

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$136.814

12.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble con polo a tierra GFCI. Incluye wallplate un 1,000000 $38.400,00 $38.400

Tubería EMT de 3/4" m 4,040000 $9.200,00 $37.168

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $135.071
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$190.822

12.4.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tomacorriente doble 120V intemperie un 1,000000 $25.800,00 $25.800

Tubería EMT de 3/4" m 4,040000 $9.200,00 $37.168

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620
Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, tubería EMT 3/4" (3 metros),
accesorios, cableado cu no.12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, encintada, marcaciones, chequeos y todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V GFCI. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, tubería EMT 3/4" (4
metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V intemperie. Incluye tomacorriente, tubería EMT 3/4" (4 metros), accesorios,
cable N°12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.



Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380
Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $122.471
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$178.222

12.4.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Switch sencillo legrand un 1,000000 $7.200,00 $7.200

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900
caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710
Total de Materiales $84.462

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045662 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$141.112

12.4.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Switch doble legrand un 1,000000 $13.080,00 $13.080

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,000000 $3.300,00 $39.600

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Caja  12x12x5 de sobreponer con tapa lisa calibre 20 un 1,000000 $9.100,00 $9.100

Total de Materiales $109.243
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667
Total de Mano de Obra $51.667

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045662 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$165.893

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para suiche sencillo. Incluye switch, tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para suiche doble. Incluye switch, tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo



12.4.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $81.062
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009
Total de Equipo $5.009

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$142.721

12.4.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $81.062
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400
Total de Auxiliares $2.400

$142.721

12.4.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Presa estopa un 1,000000 $1.325,00 $1.325

Tubería IMC 1/2" m 4,020000 $15.200,00 $61.104

Curva IMC 1/2" un 2,000000 $2.250,00 $4.500

Unión IMC 1/2" un 1,000000 $810,00 $810

Caja metálica rawelt un 1,000000 $12.600,00 $12.600

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa galvanizada 1/2". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380
Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $125.262

Suministro, transporte y montaje de salida para luminaria aplique y/o reflector led de 50W, en tubería IMC 1/2”. Incluye tubería IMC 1/2" (4 metros),
accesorios, cable de cobre calibre12, caja 2x4, soportes, fijación, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación
y funcionamiento.

Suministro, transporte y montaje de salida para luminaria hermética. Incluye tubería EMT 1/2" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para Led de sobreponer. Incluye tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$186.921

12.4.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 8,020000 $9.200,00 $73.784

Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 2,000000 $760,00 $1.520
Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 24,040000 $3.300,00 $79.332

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 6,000000 $460,00 $2.760

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421
Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $180.137
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$241.796

12.4.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 8,020000 $9.200,00 $73.784

Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 2,000000 $760,00 $1.520

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900
caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 24,040000 $3.300,00 $79.332

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 6,000000 $460,00 $2.760

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710
Total de Materiales $180.137

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$241.796

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para Luminaria emergencia. Incluye tubería EMT 3/4" (8 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para sensor iluminación. Incluye tubería EMT 3/4" (8 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y

  funcionamiento.

Costo Directo



12.4.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Encauchetado 3No.16 AWG m 1,000000 $6.240,00 $6.240

Clavija de hule con polo a tierra (15A / 125V): un 1,000000 $4.200,00 $4.200

Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 30 cm. un 1,000000 $14.400,00 $14.400

Esparrago o pernos de rosca corrida  Ø1/4". Incluye tuercas, arandelas y demas elementos 
de fijación

m 1,000000 $1.500,00 $1.500

RL de Anclaje (Chazos de expansión metálicos o anclaje de camisa) un 2,000000 $400,00 $800

Total de Materiales $27.140
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526
Total de Auxiliares $526

$46.237

12.4.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Jack rj45 CAt6A blindado y faceplate leviton un 1,000000 $40.800,00 $40.800

Tubería EMT de 3/4" m 7,040000 $9.200,00 $64.768

Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 5,000000 $460,00 $2.300

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $125.889
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$181.641

12.4.13 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia EMT de 2" m 1,010000 $29.800,00 $30.098

Curva EMT 2" un 0,170000 $14.400,00 $2.448

Adaptador EMT 2" un 0,100000 $3.800,00 $380

Unión EMT 2" un 0,100000 $4.400,00 $440

Grapa doble ala de 2". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $2.690,00 $2.690

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $36.766
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,010000 $16.898,00 $169

Total de Equipo $169
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$42.507

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 2” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de soportes para luminaria. Incluye encauchetado 3No.16, clavija con polo a tierra, perfil, varilla roscada, RL de
anclaje y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida sencilla para datos. Incluye tubería EMT 3/4" (7 metros), accesorios, toma jack RJ45 CAT 6A, caja 12x12
cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



12.4.14 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1" m 1,010000 $16.267,00 $16.430

Curva EMT 1" un 0,170000 $1.800,00 $306

Adaptador EMT 1" un 0,100000 $1.500,00 $150

Unión EMT 1" un 0,100000 $1.150,00 $115

Grapa doble ala de 2". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $2.690,00 $2.690

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $20.401
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306
Total de Mano de Obra $4.306

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,010000 $16.898,00 $169

Total de Equipo $169
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$26.142

12.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete de Pared de 11 UR (525x510 mm): Fabricado en lámina de acero laminada en 
frío, puerta frontal con vidrio templado de seguridad, cerradura con llave, pasacables 
membranosos superiores/inferiores y pintura electrostática texturizada negra

un 1,000000 $498.800,40 $498.800

Sistema de Ventilación: 1 extractor/ventilador de 4" para instalación en el techo punzonado 
de la estructura para garantizar el flujo térmico.

un 1,000000 $49.980,00 $49.980

Multitoma horizontal formato 19" de 8 salidas un 1,000000 $295.596,00 $295.596

Puesta a Tierra  para rack, cable No. 8 un 1,000000 $16.000,00 $16.000

Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 60 cm. un 1,000000 $28.800,00 $28.800
Esparrago o pernos de rosca corrida  Ø1/4". Incluye tuercas, arandelas y demas elementos 
de fijación

m 1,000000 $1.500,00 $1.500

RL de Anclaje (Chazos de expansión metálicos o anclaje de camisa) un 2,000000 $400,00 $800

Total de Materiales $891.476
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,150000 $430.555,17 $64.583
Total de Mano de Obra $64.583

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $64.583,28 $3.229

Total de Herramienta $3.229
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$960.790

12.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch Panel  Quest, Categoria 6A, 24 Puertos, Certificado. un 1,000000 $272.319,60 $272.320

Jack rj45 CAt6A blindado y faceplate leviton un 24,000000 $40.800,00 $979.200
Marcación pach panel un 1,000000 $13.781,00 $13.781

Total de Materiales $1.265.301
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,400000 $430.555,17 $172.222

Total de Mano de Obra $172.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $172.222,07 $8.611

Total de Herramienta $8.611
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$1.447.635

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 1” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de rack cerrado de pared 11 UR, con ancho 525 mm y fondo 510mm, en acero laminado en frío. Incluye puerta con
vidrio de seguridad, pasacables, perforaciones en el techo y base, puerta con llave, tapa superior punzonada para instalación de ventilador, pintura
electrostática color negro, certificado UL 416, ventilador, multitoma de 6 salidas, puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta
instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de patch panel descargado, con 24 posiciones independientes categoría 6A, 19x1U. Incluye 24 jacks, elementos de
fijación en rack y marcación de los puertos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo



12.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Organizador horizontal 40 X 40, Dexson o similar , y accesorios para  fijación un 1,000000 $44.030,00 $44.030

Total de Materiales $44.030
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$59.094

12.5.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch cord de 100 cms, blindado, preensambado en fábrica un 1,000000 $12.971,00 $12.971

Total de Materiales $12.971
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,015000 $430.555,17 $6.458

Total de Mano de Obra $6.458
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.458,33 $323

Total de Herramienta $323
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$20.278

12.5.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Certificación del punto de datos cat 6A un 1,000000 $35.000,00 $35.000
Total de Materiales $35.000

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611
Total de Mano de Obra $8.611

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,019410 $52.560,00 $1.020

Total de Auxiliares $1.020
$45.062

12.5.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Barraje de cobre TGB un 1,000000 $128.520,00 $128.520

Total de Materiales $128.520
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,094109 $430.555,17 $40.519

Total de Mano de Obra $40.519
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $40.519,12 $2.026

Total de Herramienta $2.026
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502
Total de Auxiliares $1.502

$172.567

12.5.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

ODF de extracción frontal con 24 adaptadores SC/UPC Quest, Incluye pigtails un 1,000000 $396.984,00 $396.984

marcaciones un 1,000000 $15.000,00 $15.000

Total de Materiales $411.984
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,094109 $430.555,17 $40.519

Total de Mano de Obra $40.519

Suministro, transporte y montaje de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de patch cord cable flexible 4 pares, LSZH blindado con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A de 100cm;
preensamblado en fábrica.. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Certificaciones puntos de UTP Cat.6A. Incluye verificación de parámetros eléctricos y trasmisión de datos del cable con equipo certificado para dicha
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Barraje de cobre TGB. Incluye elementos de fijación aislados, pernos para perforaciones y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación. 

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de distribuidor de fibra ODF para montaje en rack 1UR. Incluye 4 espacios para placas o módulos MTP, 24 hilos,
anillos organizadores y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $40.519,12 $2.026

Total de Herramienta $2.026
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502
Total de Auxiliares $1.502

$456.031

12.5.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch cord de Fibara Óptica, duplex, multimodo OM4LC/LC, de 1m, LSOH. un 1,000000 $21.890,05 $21.890

Total de Materiales $21.890
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,015000 $430.555,17 $6.458
Total de Mano de Obra $6.458

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.458,33 $323

Total de Herramienta $323
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$29.197

12.5.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

UniFi Switch USW-24, Capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos 1G SFP un 1,000000 $1.200.000,00 $1.200.000

marcaciones un 1,000000 $15.000,00 $15.000

Total de Materiales $1.215.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,432440 $430.555,17 $186.189

Total de Mano de Obra $186.189
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $186.189,28 $9.309

Total de Herramienta $9.309
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
$1.418.007

12.5.10 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable UTP 4 Categoria 6A Gris LSZH  commscope m 1,000000 $7.711,20 $7.711
Total de Materiales $7.711

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,006260 $430.555,17 $2.695

Total de Mano de Obra $2.695
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.695,28 $135

Total de Herramienta $135
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005710 $52.560,00 $300

Total de Auxiliares $300
$10.841

12.6.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 4" m 1,010000 $112.283,33 $113.406

Curva EMT 4" un 0,200000 $45.040,00 $9.008

Adaptador EMT 4" un 0,200000 $47.500,00 $9.500
Unión EMT 4" un 0,100000 $26.550,00 $2.655

Grapa doble ala de 4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $3.260,00 $3.260

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 2,000000 $710,00 $1.420

Total de Materiales $139.249
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,060000 $430.555,17 $25.833

Total de Mano de Obra $25.833

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de patch cord duplex multimodo OM4 LC/LC 1m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de switch ethernet, administrable, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de cable F/UTP Categoría 6A de cuatro pares, 23 AWG, chaqueta LSZH, norma EIA/TIA568B. Incluye marcación y
los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 4” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $25.833,31 $1.292

Total de Herramienta $1.292
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$167.875

12.61.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Marco de 60 x 80 antifraude un 1,000000 $202.075,00 $202.075

Tapa de 60 x 80 antifraude un 1,000000 $129.195,00 $129.195

Triturado 3/4" (suministro + transporte) m3 0,020000 $171.955,00 $3.439

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 21,000000 $4.800,00 $100.800

Total de Materiales $435.509
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,181818 $430.555,17 $78.283

Total de Mano de Obra $78.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $78.282,68 $3.914

Total de Herramienta $3.914
Equipo

Cortadora de ladrillo (alquiler) día 0,028545 $25.496,74 $728
Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,035791 $39.027,05 $1.397

Total de Equipo $2.125
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,109000 $734.455,39 $80.056

Mortero 1: 4 de pega m3 0,060000 $607.222,28 $36.433

Total de Matrices $116.489
$643.828

12.6.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB   4" m 2,000000 $19.858,00 $39.716

Curva PVC 4". (eléctrico) un 0,330000 $24.000,00 $7.920

Adaptador PVC campana 4" tipo DB. (eléctrico) un 0,200000 $9.000,00 $1.800

Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $70.601,32 $706
Total de Materiales $51.646

Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861

Total de Herramienta $861
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
Matrices

Mortero 1:5 preparado en obra m3 0,003944 $525.468,01 $2.072

Total de Matrices $2.072
$72.853

12.6.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 2" m 4,500000 $56.400,00 $253.800

Boquilla galvanizada de 2" con contratuerca un 1,000000 $4.500,00 $4.500

Unión IMC 2" un 1,000000 $4.100,00 $4.100
Cinta metalica en acero inoxidable de 3/8. Bajante eléctrico un 3,000000 $3.030,00 $9.090

Curva pvc 3" tipo DB. (eléctrico) un 1,000000 $9.500,00 $9.500

Total de Materiales $280.990
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167

Suministro, transporte y construcción de caja de piso de 60x80 cm de energía (RS3-003). Incluye herrajes (marco y tapa), lleno en triturado de ¾”,
bloque de concreto de 15x20x40 cm, concreto de 21 Mpa y todos los demás elementos necesarios para correcta ejecución de la actividad. La
excavación y el acero se pagará en sus ítems respectivos.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de canalización subterránea en tubería PVC tipo DB 2 de 4" por zona verde. Incluye tubería PVC, accesorios,
limpiador, soldadura PVC y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de bajante en tubo metálico galvanizado de 2"x 4.5 m. Incluye unión, boquilla, accesorios, fijaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$418.117

12.6.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja 80x60x15 cm telefónica calibre 18 un 1,000000 $258.300,00 $258.300

Total de Materiales $258.300
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,282090 $430.555,17 $121.455

Total de Mano de Obra $121.455
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $121.455,31 $6.073

Total de Herramienta $6.073
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,008570 $52.560,00 $450

Total de Auxiliares $450
$386.279

12.6.2.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB 2" m 2,000000 $5.450,00 $10.900

Curva pvc  2" tipo DB. (eléctrico) un 0,330000 $4.000,00 $1.320

Adaptador PVC 2" tipo DB. (eléctrico) un 0,200000 $3.950,00 $790

Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,003088 $70.601,32 $218
Total de Materiales $14.732

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,014290 $52.560,00 $751

Total de Auxiliares $751
$24.524

12.6.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Fibra optica 6H 50/125 10GB OM4 LSZH multimodo DSP01 EXT ARM OPTRAL m 1,010000 $29.845,20 $30.144

Total de Materiales $30.144
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,011978 $430.555,17 $5.157

Total de Mano de Obra $5.157
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.157,19 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005710 $52.560,00 $300

Total de Auxiliares $300
$35.859

12.6.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Marco de 50 x 50 antifraude un 1,000000 $79.293,00 $79.293

Tapa de 50 x 50 antifraude un 1,000000 $69.559,00 $69.559

Triturado 3/4" (suministro + transporte) m3 0,010000 $171.955,00 $1.720

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 12,000000 $4.800,00 $57.600

Total de Materiales $208.172
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,181818 $430.555,17 $78.283

Total de Mano de Obra $78.283

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Fibra óptica 6H 50/125 10GB OM4 LSZH multimodo DSP01 EXT ARM OPTRAL. Incluye todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de caja de piso, según norma RS3-001, con tapa de 50X50 antifraude según norma RS4-001. Incluye herraje, tapa
para caja 50X50, lleno en triturado de ¾”, bloque de concreto de 15x20x40 cm, concreto de 21 Mpa y todos los demás elementos necesarios para
correcta ejecución de la actividad. La excavación y el acero se pagará en sus ítems respectivos.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de caja telefónica de 60x80 cm. Incluye herraje y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento. La excavación y lleno se pagará en su respectivo ítem de la obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de canalización subterránea en tubería PVC tipo DB 2 de 2" por zona verde. Incluye herraje y todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento. La excavación y lleno se pagará en su respectivo ítem de la obra civil.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $78.282,68 $3.914

Total de Herramienta $3.914
Equipo

Cortadora de ladrillo (alquiler) día 0,028545 $25.496,74 $728

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,035791 $39.027,05 $1.397
Total de Equipo $2.125

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,051000 $734.455,39 $37.457

Mortero 1: 4 de pega m3 0,075000 $607.222,28 $45.542

Total de Matrices $82.999
$383.001

12.6.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB 2" m 1,000000 $5.450,00 $5.450

Curva pvc  2" tipo DB. (eléctrico) un 0,100000 $4.000,00 $400

Adaptador PVC 2" tipo DB. (eléctrico) un 0,100000 $3.950,00 $395
Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,004023 $70.601,32 $284

Total de Materiales $8.033
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,012000 $430.555,17 $5.167

Total de Mano de Obra $5.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.166,66 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,014290 $52.560,00 $751

Total de Auxiliares $751
$14.209

12.6.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable No6 AWG Al AA8000 m 3,030000 $2.364,00 $7.163
Cintas, lubricante,  marcaciones m 0,200000 $6.500,00 $1.300

Total de Materiales $8.463
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$13.509

12.6.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia EMT de 2" m 1,010000 $29.800,00 $30.098

Curva EMT 2" un 0,170000 $14.400,00 $2.448

Adaptador EMT 2" un 0,100000 $3.800,00 $380

Unión EMT 2" un 0,100000 $4.400,00 $440

Grapa doble ala de 2". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $2.690,00 $2.690

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $36.766
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,010000 $16.898,00 $169

Total de Equipo $169
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$42.507

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 2” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería PVC tipo DB de 2". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC y todo lo necesario para la correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de acometidas en cable Al THWN 2No.6 + 1No.6. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo



12.6.3.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Encauchetado 3No.14 AWG (Fase + Neutro + Tierra) m 1,010000 $8.760,00 $8.848
Total de Materiales $8.848

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,006000 $430.555,17 $2.583

Total de Mano de Obra $2.583
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.583,33 $129

Total de Herramienta $129
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005000 $52.560,00 $263

Total de Auxiliares $263
$11.823

12.6.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia IMC de 1-1/4" m 1,010000 $53.778,48 $54.316
Curva IMC 1-1/4" un 0,170000 $20.349,00 $3.459

Unión IMC 1-1/4" un 0,100000 $11.424,00 $1.142

Grapa doble ala de 1 1/4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $16.279,20 $16.279

Total de Materiales $75.197
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
Matrices

Mortero 1:5 preparado en obra m3 0,002469 $525.468,01 $1.297

Total de Matrices $1.297
$100.600

12.6.3.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete Metálico, Ip66 Para Uso en Intemperie 30x40x20cm un 1,000000 $165.000,00 $165.000
Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 1,000000 $1.500,00 $1.500

Total de Materiales $166.500
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$213.210

12.6.3.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria  Philips BVP564, carcaza aluminio fundido, 410W, 59000 lm, 220-240V, IP66, 
IK08, F.P. 0,95, 1-10 V, 75mil horas

un 1,000000 $2.618.000,00 $2.618.000

Total de Materiales $2.618.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,251599 $26.576,00 $6.687

Total de Equipo $6.687
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512
Total de Auxiliares $10.512

$2.770.823

Suministro, transporte y montaje de Cable encauchetado 3No.14. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería IMC de 1 1/4". Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de gabinete metálico, Ip66 Para uso en intemperie 30x40x20cm. Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria tipo proyector LED de alta potencia, carcaza aluminio fundido, 410W, 59000 lm, 220-240V, IP66, IK08,
F.P. 0,95, 1-10 V, 75mil horas. Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



12.6.3.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reflector Led de 100W, uso exterior, 13800 Lm,  F.P<0.95,  100-277V, IP66, IK08, 100000 
horas

un 1,000000 $76.755,00 $76.755

Total de Materiales $76.755
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,251599 $26.576,00 $6.687

Total de Equipo $6.687
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$229.578

12.6.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Poste concreto - long 9m carga 510kgf un 1,000000 $1.116.220,00 $1.116.220

Pintura para postes según normas  EPM global 0,500000 $55.122,00 $27.561

Total de Materiales $1.143.781
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,410000 $430.555,17 $176.528

Total de Mano de Obra $176.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $176.527,62 $8.826

Total de Herramienta $8.826
Equipo

Grua y operario hora 2,500000 $111.059,00 $277.648
Total de Equipo $277.648

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 15,000000 $52.560,00 $788.400

Total de Auxiliares $788.400
$2.395.183

12.6.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cruceta Galvanizada 2.4 mts x3"x3"x1/4 un 1,000000 $192.622,92 $192.623

Diagonales Metálicas (V-Braces o vientos) un 2,000000 $64.000,00 $128.000

Tornillos  5/8", tuercas, arandelas de presión y guasas galvanizadas en caliente un 1,000000 $24.000,00 $24.000

Total de Materiales $344.623
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,400000 $430.555,17 $172.222

Total de Mano de Obra $172.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $172.222,07 $8.611

Total de Herramienta $8.611
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$535.968

12.6.3.12 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,062500 $430.555,17 $26.910
Total de Mano de Obra $26.910

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,000000 $734.455,39 $734.455

Total de Matrices $734.455
$762.711

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de poste de concreto de 9 m de 510Kgf, gris. Incluye aplomado, apizonado y pintura de acuerdo con normas EPM y
todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento. Las excavaciones se pagarán en su ítem correspondiente. No
incluye concreto.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de cruceta galvanizada 2.4 mts y 3"x3"x1/4". Incluye accesorios y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Concreto 3000 psi en obra para dado poste. Incluye suministro, transporte, preparación, además de los equipos y herramientas necesarias para la
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Reflector Led de 100W, uso exterior, 13800 Lm, F.P<0.95, 100-277V, IP66, IK08, 100000 horas. Incluye
accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



12.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria hermética, IP65, cuerpo policarbonato, con modulos  Led 5300 Lm, 50W, 100-
277V, IP65, IK06, IRC>80%, 50000 horas

un 1,000000 $180.880,00 $180.880

Total de Materiales $180.880
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$233.392

12.7.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria panel led sobreponer Sylvania o equivalente, difusor opalizado,  Led SMD 20W, 
1680 Lm, 70Lm/W, 120-277V, F.P.>0.5, IRC 80%, IP 20, 25000 horas

un 1,000000 $29.342,54 $29.343

Total de Materiales $29.343
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$72.919

12.7.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria aplique media luna chasis en zamak, con Led 13W,120-277V, IP54, IRC>80% un 1,000000 $134.470,00 $134.470

Total de Materiales $134.470
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$181.726

12.7.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reflector Led de 50W, uso exterior, 47500 Lm,  F.P<0.9,  100-240V, IP65, 25000 horas un 1,000000 $65.331,00 $65.331

Total de Materiales $65.331
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,100000 $16.898,00 $1.690

Total de Equipo $1.690
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$117.485

Suministro, transporte y montaje de luminaria panel led sobreponer, difusor opalizado, Led SMD 20W, 1680 Lm, 70Lm/W, 120-277V, F.P.>0.5, IRC
80%, IP 20, 25000 horas. Incluye accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria aplique media luna chasis en zamak, con Led 13W, 120-277V, IP54, IRC>80%. Incluye accesorios,
cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de reflector Led de 50W, uso exterior, 47500 Lm, F.P<0.9, 100-240V, IP65, 25000 horas. Incluye accesorios, cable
No 3x14 AWG encauchetado, caja 4x4, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria hermética, IP65, cuerpo policarbonato, con módulos Led 5300 Lm, 50W, 100-277V, IP65, IK06,
IRC>80%, 50000 horas. Incluye accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo



12.7.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria emergencia de incrustar, cuerpo inyectado en termoplástico ABS, led SMD,  2W, 
autonomía 180 min, batería Ni-Ca, 100-240V, IP20

un 1,000000 $118.196,75 $118.197

Total de Materiales $118.197
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$165.453

12.7.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sensor de iluminación infrarrojo PIR, instalación en techo, 100W, alcance 6m un 1,000000 $49.980,00 $49.980
Accesorios fijación según norma NSR-10 global 0,500000 $2.000,00 $1.000

Total de Materiales $50.980
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$98.236

12.7.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sensor de iluminación  Dual Ultrasonico e Infrarojo, instalación en techo, coberturas de 
hasta 1000ft2

un 1,000000 $328.440,00 $328.440

Accesorios fijación según norma NSR-10 global 0,500000 $2.000,00 $1.000

Total de Materiales $329.440
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$376.696

12.8.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Punta pararrayos 50 a 60 cms de 5/8" con base roscada, punta diamante en acero 
inoxidable.

un 1,000000 $28.000,00 $28.000

Total de Materiales $28.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,592851 $16.898,00 $10.018

Total de Equipo $10.018
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$62.124

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de sensor de iluminación dual ultrasónico e Infrarrojo, instalación en techo, coberturas de hasta 1000ft2. Incluye
accesorios, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de punta de pararrayos 0.5 m para el sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas. Incluye fijación,
trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria emergencia de incrustar. Incluye cuerpo inyectado en termoplástico ABS, led SMD, 2W, autonomía 180
min, batería Ni-Ca, 100-240V, IP20, accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de sensor de iluminación infrarrojo PIR, instalación en techo, 100W, alcance 6m. Incluye accesorios, trabajo en
altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



12.8.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte convencional para punta captadora un 1,000000 $32.500,00 $32.500

Perno de expansión ref TEA10x070 de 1/2"X 3". Marca mecano o equivalente un 4,000000 $1.359,00 $5.436

Total de Materiales $37.936
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $21.527,76 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,592851 $16.898,00 $10.018

Total de Equipo $10.018
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009513 $52.560,00 $500

Total de Auxiliares $500
$72.135

12.8.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 3/4" m 10,200000 $18.666,67 $190.400

Boquilla galvanizada de 3/4" con contratuerca un 1,000000 $1.500,00 $1.500

Unión IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Cinta metalica en acero inoxidable de 3/8. Bajante eléctrico un 3,000000 $3.030,00 $9.090

Curva IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Total de Materiales $203.390
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,150000 $430.555,17 $64.583
Total de Mano de Obra $64.583

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $64.583,28 $3.229

Total de Herramienta $3.229
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,200000 $26.576,00 $5.315

Total de Equipo $5.315
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,050000 $52.560,00 $2.628

Total de Auxiliares $2.628
$279.146

12.8.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 3/4" m 1,010000 $18.666,67 $18.853

Curva IMC 3/4" un 0,170000 $1.200,00 $204

Unión IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $460,00 $460

Total de Materiales $20.717
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,088928 $16.898,00 $1.503

Total de Equipo $1.503
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$32.313

12.8.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Alambron aluminio 8mm m 1,010000 $4.900,00 $4.949

Total de Materiales $4.949
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,005000 $430.555,17 $2.153

Total de Mano de Obra $2.153

Suministro, transporte y montaje de tubería IMC de 3/4". Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Cable Al desnudo No 1/0 AWG para anillo superior. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de soporte convencional para punta captadora en el sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas.
Incluye fijación, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálico galvanizado de 3/4"x 10m. Incluye unión, boquilla, curva PVC 3/4", trabajo en altura y
todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,030000 $2.152,78 $65

Total de Herramienta $65
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009000 $52.560,00 $473

Total de Auxiliares $473
$7.639

12.8.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Cu desnudo No 1/0 AWG m 1,010000 $51.170,00 $51.682

Total de Materiales $51.682
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646
Total de Herramienta $646

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009513 $52.560,00 $500

Total de Auxiliares $500
$65.744

12.8.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soldadura exotermica de 90g un 1,000000 $21.777,00 $21.777

Elementos para la soldadura molde, mechero, pinzas.(1/85 operaciones) un 0,100000 $150.000,00 $15.000

Total de Materiales $36.777
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,123200 $16.898,00 $2.082

Total de Equipo $2.082
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$62.965

12.8.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Varilla de P.A.T de diámetro 5/8´´x 2.4m de acero con recubrimiento en cobre de 250 
micras

un 1,000000 $61.880,00 $61.880

Conector  a compresión de aluminio OB1010, según norma RA7-030 de EPM. un 1,000000 $5.300,00 $5.300

Total de Materiales $67.180
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076
Total de Herramienta $1.076

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,034250 $52.560,00 $1.800

Total de Auxiliares $1.800
$91.584

12.8.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Avisos en acrílico para bajantes de apantallamiento, alta visibilidad de 30 cm x 20 cm un 1,000000 $53.121,60 $53.122

Total de Materiales $53.122
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de avisos en acrílico de 30x20 cm para bajantes de apantallamiento. Incluye todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Cable Cu desnudo No 1/0 AWG para bajante y anillo inferior instalado enterrado en terreno natural a 0,5 m.
Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de soldadura exotérmica de 90g. Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de varilla de puesta a tierra de diámetro 5/8”x 2.4 m. Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,034250 $52.560,00 $1.800

Total de Auxiliares $1.800
$59.443

12.8.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja concreto para cámara de inspección puesta a tierra 30 x 30 x0.34 con tapa un 1,000000 $157.508,40 $157.508

Total de Materiales $157.508
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
$210.225

12.8.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Conector bimetálico 390657 -7 MVK 8-10 CU/AL DEHN un 1,000000 $83.200,00 $83.200

Total de Materiales $83.200
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,050000 $52.560,00 $2.628
Total de Auxiliares $2.628

$94.870

12.8.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte conector (Ep) 8-10Mm Clip Snap un 1,000000 $3.200,00 $3.200

Base para soporte Snap un 1,000000 $3.650,00 $3.650

Total de Materiales $6.850
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$11.896

13.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Corchera de color rojo y/o azul de 25 metros, incluye accesorios un 1,000000 $17.106.250,00 $17.106.250

Total de Materiales $17.106.250
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,750000 $430.555,17 $322.916

Total de Mano de Obra $322.916

Suministro, transporte e instalación de corchera de color rojo y/o azul para delimitación de carriles en piscinas, diseñado para control avanzado de
oleaje en condiciones de competencia, con componentes de alta resistencia y operación, longitud de 25 metros, los elementos flotantes deberán
contar con diámetro mínimo de 150 mm, con diseño tipo disco de alta sección transversal para disipación de oleaje, fabricado en plástico de alta
resistencia (policarbonato, PE o equivalente + UV), cable de acero inoxidable grado marino SS316 mínimo con diámetro mínimo de 3 mm. Incluye
elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño.

Costo Directo

Construcción de caja de inspección de 30x30x30 cm para revisión de puesta a tierra. medidas internas, incluye: marco y tapa en madera plastica.
Concreto f`c=21 MPA según diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta
construcción y funcionamiento. 

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico Al-Cu 1/0 móvil. Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte tipo Snap para conductor de Al 1/0 sobre cubierta. Incluye base y todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $322.916,38 $16.146

Total de Herramienta $16.146
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$17.446.432

13.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, incluye 4 peldaños y 
accesorios

un 1,000000 $4.331.541,00 $4.331.541

Total de Materiales $4.331.541
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Herramienta $21.528
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$4.784.744

13.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla plastica de 12x12", incluye accesorios un 1,000000 $957.950,00 $957.950

Total de Materiales $957.950
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,500000 $430.555,17 $215.278

Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.185.111

13.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Boquilla de 2", incluye accesorios un 1,000000 $61.582,00 $61.582

Total de Materiales $61.582
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$81.540

13.1.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia PVC-P de 2", incluye tramo de 1.5 metros y accesorios un 1,000000 $72.530,00 $72.530
Total de Materiales $72.530

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$101.905Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, equivalente o similar en mejores
especificaciones. Incluye 4 peldaños, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla de fondo cuadrada de 12x12" plástica. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto
funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de boquilla para impulsión de piscina de 2" en PVC. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de punto para succión y/o aspiración de piscina de 2". Incluye 1.5 metros de tubería PVC-P de 2”, elementos de
fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, no incluye obra civil.



13.1.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Inyector de muro de retorno de 2" + accesorios un 1,000000 $68.425,00 $68.425

Total de Materiales $68.425
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$88.383

13.1.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla perimetral plástica de 245 mm x 1.0 metro, incluye accesorios un 1,000000 $218.960,00 $218.960
Total de Materiales $218.960

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,052083 $430.555,17 $22.425
Total de Mano de Obra $22.425

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $22.424,60 $1.121

Total de Herramienta $1.121
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$243.626

13.1.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Esquinero plástico para canal perimetral de 295x295 mm medidas externas, altura 35 mm, 
incluye accesorios

un 1,000000 $259.420,00 $259.420

Total de Materiales $259.420
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$279.378

13.1.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tensor de corchera en acero inoxidable, incluye accesorios un 1,000000 $957.950,00 $957.950

Total de Materiales $957.950
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$1.015.580

13.1.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Amortiguadores en acero inoxidable, incluye accesorios par 1,000000 $574.770,00 $574.770

Total de Materiales $574.770

Suministro, transporte e instalación de amortiguadores en acero inoxidable para tensor de corchera. Incluye 2 amortiguadores, elementos de fijación y
demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de inyector de muro de retorno para piscina de 2". Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla perimetral plástica de 245 mm de ancho, antideslizante, fabricada en ABS+UV, apta para operación
continua en ambientes exteriores y condiciones de alta humedad con exposición química, ancho útil hidráulico de 166 mm, altura de 33 mm, espesor
estructural de 21.8 mm, +- 2 mm, debe soportar tráfico peatonal sin deformaciones, sistema modular tipo encaje o clip, de fácil retiro y reinstalación
para mantenimiento. Incluye elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de esquinero plástico para canal perimetral de 295x295 mm medidas externas, altura 35 mm, fabricada en
ABS+UV, apta para operación continua en ambientes exteriores y condiciones de alta humedad con exposición química. Incluye elementos de fijación
y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tensor de corchera mecánico de alta precisión, en acero inoxidable grado marino mínimo SS316. Incluye
elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$594.728

13.1.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Copa de anclaje corchera en acero inoxidable un 1,000000 $567.927,00 $567.927

Total de Materiales $567.927
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$587.885

13.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

Prueba hidráulica de presurización un 1,000000 $2.261.025,00 $2.261.025

Total de Auxiliares $2.261.025
$2.261.025

14.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH10 Ø2 1/2", incluye acabado pintura roja m 1,050000 $49.747,00 $52.234

Total de Materiales $52.234
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,066667 $430.555,17 $28.704

Total de Mano de Obra $28.704
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $28.703,82 $1.435
Total de Herramienta $1.435

Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,050000 $55.000,00 $2.750

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $3.350
Fletes

Transporte de materiales m3 0,092115 $28.996,28 $2.671

Total de Fletes $2.671
$88.394

14.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH10 Ø4", incluye acabado pintura roja m 1,050000 $79.087,00 $83.041

Total de Materiales $83.041
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,083333 $430.555,17 $35.879
Total de Mano de Obra $35.879

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.879,45 $1.794

Total de Herramienta $1.794
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,083333 $55.000,00 $4.583

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $5.183
Fletes

Transporte de materiales m3 0,145260 $28.996,28 $4.212

Total de Fletes $4.212
$130.110Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de copa de anclaje corchera en acero inoxidable grado marino mínimo SS316. Incluye elementos de fijación y
demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Prueba hidráulica para piscina. Incluye verificación de tuberías y/o vaso, además de todo lo necesario para la correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 10 Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 10 Ø 4 ". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.



14.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø1" m 1,050000 $17.932,00 $18.829

Cinta teflón / sellante roscado un 0,150000 $7.711,00 $1.157

Total de Materiales $19.985
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,555556 $430.555,17 $239.198

Total de Mano de Obra $239.198
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $239.197,51 $11.960

Total de Herramienta $11.960
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $600
Fletes

Transporte de materiales m3 0,036522 $28.996,28 $1.059
Total de Fletes $1.059

$272.802

14.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø2 1/2" m 1,050000 $53.550,00 $56.228

Total de Materiales $56.228
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,076923 $430.555,17 $33.120

Total de Mano de Obra $33.120
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $33.119,60 $1.656

Total de Herramienta $1.656
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,076923 $55.000,00 $4.231

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $4.831
Fletes

Transporte de materiales m3 0,098978 $28.996,28 $2.870

Total de Fletes $2.870
$98.704

14.1.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø4" m 1,050000 $132.409,00 $139.029
Total de Materiales $139.029

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,090909 $430.555,17 $39.141

Total de Mano de Obra $39.141
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.141,34 $1.957

Total de Herramienta $1.957
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,090909 $55.000,00 $5.000

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $5.600
Fletes

Transporte de materiales m3 0,241755 $28.996,28 $7.010

Total de Fletes $7.010
$192.738

14.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería HDPE AWWA C906 SDR11 Ø4" m 1,050000 $95.200,00 $99.960

Hipoclorito de sodio para desinfección de tubería global 0,030000 $41.650,00 $1.250

Total de Materiales $101.210
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,022222 $430.555,17 $9.568

Total de Mano de Obra $9.568
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $9.567,80 $478
Total de Herramienta $478

Suministro, transporte e instalación de tubería HDPE AWWA C906 SDR 11"Ø 4". Incluye desinfección de la tubería, la herramienta y equipos 
requeridos para correcta ejecución de la actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una 
presión de agua.

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo



Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,022222 $90.000,00 $2.000

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Equipo/bomba para lavado (flushing) de tubería día 0,006667 $90.000,00 $600

Total de Equipo $3.200
Fletes

Transporte de materiales m3 0,176540 $28.996,28 $5.119

Total de Fletes $5.119
$119.575

14.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería HDPE AWWA C906 SDR11 Ø6" m 1,050000 $178.500,00 $187.425

Hipoclorito de sodio para desinfección de tubería global 0,030000 $41.650,00 $1.250

Total de Materiales $188.675
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,028571 $430.555,17 $12.301

Total de Mano de Obra $12.301
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.301,39 $615
Total de Herramienta $615

Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,028571 $90.000,00 $2.571

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Equipo/bomba para lavado (flushing) de tubería día 0,006667 $90.000,00 $600

Total de Equipo $3.771
Fletes

Transporte de materiales m3 0,327387 $28.996,28 $9.493

Total de Fletes $9.493
$214.855

14.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado flexible Ø2 1/2" un 1,000000 $14.124,00 $14.124

Total de Materiales $14.124
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691
Total de Herramienta $2.691

Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875

Total de Equipo $6.875
Fletes

Transporte de materiales m3 0,024348 $28.996,28 $706

Total de Fletes $706
$78.215

14.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado flexible Ø4" un 1,000000 $18.864,00 $18.864

Total de Materiales $18.864
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,166667 $55.000,00 $9.167
Total de Equipo $9.167

Fletes

Transporte de materiales m3 0,032521 $28.996,28 $943

Total de Fletes $943
$104.321

14.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado rígido Ø2 1/2" un 1,000000 $11.849,00 $11.849

Total de Materiales $11.849

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado flexible HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado flexible HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado rígido HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Suministro, transporte e instalación de tubería HDPE AWWA C906 SDR 11"Ø 6". Incluye desinfección de la tubería, la herramienta y equipos
requeridos para correcta ejecución de la actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una
presión de agua.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875

Total de Equipo $6.875
Fletes

Transporte de materiales m3 0,020416 $28.996,28 $592
Total de Fletes $592

$75.826

14.3.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø2 1/2" un 1,000000 $21.420,00 $21.420

Total de Materiales $21.420
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,142857 $430.555,17 $61.508

Total de Mano de Obra $61.508
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $61.507,82 $3.075

Total de Herramienta $3.075
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,142857 $55.000,00 $7.857

Total de Equipo $7.857
Fletes

Transporte de materiales m3 0,036936 $28.996,28 $1.071

Total de Fletes $1.071
$94.931

14.3.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø4" un 1,000000 $29.764,00 $29.764

Total de Materiales $29.764
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,166667 $55.000,00 $9.167

Total de Equipo $9.167
Fletes

Transporte de materiales m3 0,051317 $28.996,28 $1.488

Total de Fletes $1.488
$115.766

14.3.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø6" un 1,000000 $82.586,00 $82.586

Total de Materiales $82.586
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,142398 $28.996,28 $4.129

Total de Fletes $4.129
$188.132

14.3.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción copa ranurada HD Ø6"x4" un 1,000000 $39.172,00 $39.172

Total de Materiales $39.172

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de reducción copa ranurada HD Ø 6" x 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de
la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,067526 $28.996,28 $1.958

Total de Fletes $1.958
$142.547

14.3.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapón ranurado HD Ø4" un 1,000000 $13.935,00 $13.935

Total de Materiales $13.935
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,100000 $55.000,00 $5.500

Total de Equipo $5.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,024003 $28.996,28 $696

Total de Fletes $696
$65.339

14.3.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapón ranurado HD Ø6" un 1,000000 $23.413,00 $23.413

Total de Materiales $23.413
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819
Total de Mano de Obra $53.819

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875

Total de Equipo $6.875
Fletes

Transporte de materiales m3 0,040350 $28.996,28 $1.170

Total de Fletes $1.170
$87.968

14.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee mecánica ranurada Ø4"x2 1/2" un 1,000000 $29.101,00 $29.101

Total de Materiales $29.101
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306
Total de Herramienta $4.306

Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,050179 $28.996,28 $1.455

Total de Fletes $1.455
$131.973

14.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee reducción ranurada HD Ø6"x4" un 1,000000 $136.760,00 $136.760

Total de Materiales $136.760

Suministro, transporte e instalación de tee mecánica ranurada Ø 4" x 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee reducida ranurada HD Ø 6” x 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tapón ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tapón ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,250000 $55.000,00 $13.750
Total de Equipo $13.750

Fletes

Transporte de materiales m3 0,235789 $28.996,28 $6.837

Total de Fletes $6.837
$270.368

14.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° roscado HD Ø1" un 1,000000 $2.666,00 $2.666

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $3.437
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,071429 $430.555,17 $30.754

Total de Mano de Obra $30.754
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.754,13 $1.538

Total de Herramienta $1.538
Fletes

Transporte de materiales m3 0,005932 $28.996,28 $172

Total de Fletes $172
$35.901

14.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción copa roscada HD Ø1/2"x1/4" un 1,000000 $1.291,00 $1.291

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $2.062
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,003552 $28.996,28 $103

Total de Fletes $103
$30.420

14.4.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción bushing roscado HG Ø1"x1/2" un 1,000000 $3.758,00 $3.758

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $4.529
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,007794 $28.996,28 $226

Total de Fletes $226
$33.010

14.4.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee mecánica roscada Ø4"x1" un 1,000000 $30.524,00 $30.524

Cinta teflón / sellante roscado un 0,150000 $7.711,00 $1.157

Total de Materiales $31.681
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee mecánica roscada Ø 4" x 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° roscado HD Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de reducción copa roscada HD Ø ½ x 1/4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de
la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de reducción tuerca roscada HD (Bushing) Ø 1" x 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,054628 $28.996,28 $1.584

Total de Fletes $1.584
$108.612

14.4.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee roscada HD Ø1" un 1,000000 $3.808,00 $3.808

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $4.579
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,083333 $430.555,17 $35.879

Total de Mano de Obra $35.879
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.879,45 $1.794

Total de Herramienta $1.794
Fletes

Transporte de materiales m3 0,007898 $28.996,28 $229

Total de Fletes $229
$42.482

14.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople HDPE autorrestringido Ø4" un 1,000000 $249.900,00 $249.900
Total de Materiales $249.900

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,200000 $90.000,00 $18.000

Total de Equipo $18.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,430917 $28.996,28 $12.495

Total de Fletes $12.495
$370.812

14.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople HDPE autorrestringido Ø6" un 1,000000 $380.800,00 $380.800

Total de Materiales $380.800
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639
Total de Mano de Obra $107.639

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,250000 $90.000,00 $22.500

Total de Equipo $22.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,656636 $28.996,28 $19.040

Total de Fletes $19.040
$535.361

14.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople transición HDPE autorrestringido x ranurado Ø4" un 1,000000 $297.500,00 $297.500

Total de Materiales $297.500
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306
Total de Herramienta $4.306

Suministro, transporte e instalación de acople transición HDPE autorestringido x ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee roscada HD Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople HDPE autorestringido Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople HDPE autorestringido Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo



Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,200000 $90.000,00 $18.000

Total de Equipo $18.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,512997 $28.996,28 $14.875

Total de Fletes $14.875
$420.792

14.5.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople transición HDPE autorrestringido x ranurado Ø6" un 1,000000 $452.200,00 $452.200

Total de Materiales $452.200
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,250000 $90.000,00 $22.500

Total de Equipo $22.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,779755 $28.996,28 $22.610
Total de Fletes $22.610

$610.331

14.6.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Extintor CO2 10 lbs 10B:C un 1,000000 $410.345,00 $410.345

Gabinete DER tipo II sobrepuesto 77x77x24 cm c/canastilla un 1,000000 $256.363,00 $256.363

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $723.828
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 1,248126 $28.996,28 $36.191

Total de Fletes $36.191
$816.529

14.6.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Extintor multipropósito PQS 10 lb 4A:20B:C (solo extintor) un 1,000000 $56.423,00 $56.423

Gabinete DER tipo II sobrepuesto 77x77x24 cm c/canastilla un 1,000000 $256.363,00 $256.363
Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $369.906
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,637840 $28.996,28 $18.495

Total de Fletes $18.495
$444.911

14.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte ménsula en ángulo Ø4" un 1,000000 $77.350,00 $77.350

Anclaje mecánico/químico para soportes un 2,000000 $14.280,00 $28.560

Pintura anticorrosiva/acabado rojo (kit menor por soporte) global 1,000000 $9.520,00 $9.520

Total de Materiales $115.430
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople transición HDPE autorestringido x ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de extintor CO2 en gabinete 10B:C. Incluye gabinete DER tipo II, anclaje, la herramienta y equipos requeridos
para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de extintor multipropósito PQS en gabinete 10 LB 4A:20B:C. Incluye gabinete DER tipo II, anclaje, la herramienta y
equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte ménsula en ángulo Ø 4". Incluye anclaje, pintura, la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.



Fletes

Transporte de materiales m3 0,199026 $28.996,28 $5.771

Total de Fletes $5.771
$196.548

14.7.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico 4 vías Ø2 1/2" un 1,000000 $124.372,00 $124.372

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $181.492
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Fletes

Transporte de materiales m3 0,312957 $28.996,28 $9.075

Total de Fletes $9.075
$303.587

14.7.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico 4 vías Ø4" un 1,000000 $127.860,00 $127.860

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $184.980
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Fletes

Transporte de materiales m3 0,318971 $28.996,28 $9.249

Total de Fletes $9.249
$307.250

14.7.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico longitudinal Ø2 1/2" un 1,000000 $65.763,00 $65.763
Anclaje mecánico/químico para soportes un 3,000000 $14.280,00 $42.840

Total de Materiales $108.603
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Fletes

Transporte de materiales m3 0,187265 $28.996,28 $5.430

Total de Fletes $5.430
$204.450

14.8.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para extintor un 1,000000 $21.420,00 $21.420

Total de Materiales $21.420
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642
Total de Mano de Obra $5.642

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,036936 $28.996,28 $1.071

Total de Fletes $1.071
$28.415

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico 4 vías Ø 2 1/2". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución
de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico 4 vías Ø 4". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico longitudinal Ø 2 1/2". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para extintor. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



14.8.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para sistema contraincendio un 1,000000 $26.180,00 $26.180

Total de Materiales $26.180
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,045144 $28.996,28 $1.309

Total de Fletes $1.309
$33.413

14.8.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para válvula un 1,000000 $17.850,00 $17.850

Total de Materiales $17.850
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030780 $28.996,28 $893

Total de Fletes $893
$24.667

14.8.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para válvula siamesa un 1,000000 $17.850,00 $17.850

Total de Materiales $17.850
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030780 $28.996,28 $893

Total de Fletes $893
$24.667

14.9.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de bola roscada Ø1" un 1,000000 $129.373,00 $129.373

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $130.144
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,224408 $28.996,28 $6.507

Total de Fletes $6.507
$193.161

14.9.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de bola roscada Ø1/2" un 1,000000 $16.660,00 $16.660
Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $17.431
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para sistema contraincendio. Incluye la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para válvulas. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad. 

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para válvula siamesa. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos
para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula bola roscada Ø 1". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula bola roscada Ø 1/2". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030038 $28.996,28 $871

Total de Fletes $871
$63.510

14.9.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque ranurada Ø4" un 1,000000 $388.374,00 $388.374

Total de Materiales $388.374
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,333333 $430.555,17 $143.518
Total de Mano de Obra $143.518

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,333333 $55.000,00 $18.333

Total de Equipo $18.333
Fletes

Transporte de materiales m3 0,669672 $28.996,28 $19.418

Total de Fletes $19.418
$576.819

14.9.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de manguera angular Ø2 1/2", incluye tapa y cadena un 1,000000 $305.571,00 $305.571

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $306.342
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,528240 $28.996,28 $15.317

Total de Fletes $15.317
$397.006

14.9.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula desaireadora Ø1/2" un 1,000000 $202.300,00 $202.300
Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $203.071
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,350148 $28.996,28 $10.153

Total de Fletes $10.153
$288.571

14.9.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula siamesa Ø4"x2 1/2"x2 1/2", incluye tapas bronce y cadena un 1,000000 $717.094,00 $717.094

Total de Materiales $717.094
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,500000 $430.555,17 $215.278

Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Equipo

Equipo de torque y herramienta especializada para válvulas día 0,500000 $25.000,00 $12.500

Total de Equipo $12.500

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque ranurada Ø 4". Incluye la herramienta, equipos y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula de manguera angular Ø 2 1/2". Incluye tapa, cadena, la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula desaireadora Ø 1/2". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula siamesa Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"". Incluye tapas de bronce, cadena, la herramienta y todos los demás
elementos requeridos para correcta ejecución de la actividad.



Fletes

Transporte de materiales m3 1,236503 $28.996,28 $35.854
Total de Fletes $35.854

$991.489

14.10.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Manómetro carátula Ø2 1/2" glicerina Ø1/4" un 1,000000 $50.865,00 $50.865

Cinta teflón / sellante roscado un 0,050000 $7.711,00 $386

Total de Materiales $51.251
Mano de Obra

Oficial Instalaciones jor 0,068834 $192.549,70 $13.254

Total de Mano de Obra $13.254
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.253,97 $663

Total de Herramienta $663
Fletes

Transporte de materiales m3 0,088356 $28.996,28 $2.562

Total de Fletes $2.562
$67.729

15.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Kit Taza Adriática Plus entrada posterior con válvula push de empotrar un 1,000000 $1.531.900,00 $1.531.900

Abasto cromado gricol ½" un 1,000000 $65.051,91 $65.052

Brida en PVC rosca giratoria de 4" un 0,999730 $99.966,67 $99.940

Cemento blanco de uso General (40 kg) incluye transporte y descargue un 0,143440 $78.554,48 $11.268

Total de Materiales $1.708.159
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,153846 $305.396,93 $46.984

Total de Mano de Obra $46.984
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $46.984,10 $2.349

Total de Herramienta $2.349
Fletes

Transporte a obra en camión viaje 0,500000 $100.150,40 $50.075

Total de Fletes $50.075
$1.807.568

15.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Orinal mediano blanco un 1,000000 $333.900,00 $333.900

Valvula orinal tipo push un 1,000000 $536.900,00 $536.900

Sifon orinal - pavco un 1,000000 $25.900,00 $25.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Total de Materiales $899.600
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,168582 $430.555,17 $72.584

Total de Mano de Obra $72.584
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $72.583,85 $3.629

Total de Herramienta $3.629
Fletes

Transporte de materiales m3 0,500000 $28.996,28 $14.498

Total de Fletes $14.498
$990.311

15.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Lavamanos institucional aquajet blanco corona un 1,000000 $549.900,00 $549.900
Sifón desagües lavamanos un 1,000000 $25.900,00 $25.900

Griferia lavamanos tipo Push institucional un 1,000000 $305.900,00 $305.900

Total de Materiales $881.700
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,166667 $305.396,93 $50.900

Total de Mano de Obra $50.900

Suministro, transporte e instalación de manómetro glicerina caratula Ø 2 1/2" con rosca Ø 1/4". Incluye la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de sanitario tipo taza alongada a piso de altura ADA, con sistema de conexión antivandálico y alta eficiencia en
consumo de agua 3.5 Lpf, color blanco. Incluye válvula push de empotrar, sistema de conexión en tubería PVC, asiento de aro ergonómico,
emboquillado con silicona antihongos, brida PVC de 4”, además de todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye válvula push orinal antivandálica expuesta, sifón, grapa plástica, entrada superior de
agua, consumo de agua de 3.8 litros por descarga y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de lavamanos PMR color blanco, de colgar. Incluye grifería metálica tipo push con acabado cromado, abasto y
llave de regulación plástica, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.899,59 $2.545

Total de Herramienta $2.545
Fletes

Transporte de materiales m3 0,500000 $28.996,28 $14.498

Total de Fletes $14.498
$949.643

15.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de mesón de lavamanos en Quarztone de primera calidad, color blanco de 0,60 
metros. Incluye salpicadero, faldón y perforaciones.

m 1,000000 $2.194.841,00 $2.194.841

Total de Materiales $2.194.841
$2.194.841

15.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cobre rigida TK ½" m 0,600000 $34.852,00 $20.911

Adaptador cobre hembra ½" un 1,000000 $4.450,00 $4.450

Adaptador cobre macho ½" un 2,000000 $3.850,00 $7.700

Adaptador macho cpvc  ultratemp Rosca Metalica ½" un 1,000000 $23.409,00 $23.409

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Ducha antivandalica tipo push. Incluye Cuerpo, tubo, escudo, portaescudo y regadera 
tubular

un 1,000000 $630.900,00 $630.900

Total de Materiales $690.270
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,255740 $430.555,17 $110.110

Total de Mano de Obra $110.110
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $110.110,18 $5.506

Total de Herramienta $5.506
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$811.685

15.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Griferia lavamano push pico expuestos de 17.56 cm, Corona un 1,000000 $547.900,00 $547.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Total de Materiales $550.800
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909
Total de Herramienta $1.909

Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$593.783

15.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Teleducha Kepler cromada Corona un 1,000000 $149.900,00 $149.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 0,333333 $2.900,00 $967

Total de Materiales $150.867
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,083333 $305.396,93 $25.450
Total de Mano de Obra $25.450

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ducha para baños antivandálica tipo push. Incluye tubería cobre rígida 1/2", adaptador cobre hembra y macho
de 1/2", adaptador macho CPVC ultratemp rosca metálica 1/2", cinta teflón 12x50 mm y todos los demás elementos necesario para la correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de grifería institucional tipo push pico expuesto para lavamanos de 17.56 cm, fabricada en metal con acabado
cromado, resistente a la corrosión y apta para uso en espacios de alto tráfico. Incluye cuerpo, botón con sistema de accionamiento tipo push de cierre
automático entre 5 a 9 segundos, escudo, portaescudo, rango de presión de trabajo entre 20 a 80 PSI, conexión a red hidráulica de ½”, sellado y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de teleducha cromada de ½”, accesible para personas con movilidad reducida (PMR), resistente a la humedad y
al uso intensivo. Incluye cabezal de ducha, manguera flexible de mínimo 1.50 m, soporte ajustable que permita la opción de regadera fija, sistema de
accionamiento de fácil manipulación y conexión a red hidráulica de ½”, sellado perimetral antihongos y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de mesón de lavamanos en Quarztone de primera calidad, color blanco de 0,60 metros de ancho, tanque continúo
integrado. Incluye salpicadero de 10cm de altura contra muros existentes, faldón frontal y lateral de 20cm, perforaciones requeridas para desagües,
soportado por ángulos y pie amigo recubiertos con pintura electrostática color negro y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Según
diseño.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $25.449,64 $1.272

Total de Herramienta $1.272
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$180.488

15.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Accesorios varios gl 5,000000 $1.251,00 $6.255

Griferia lavamanos de pared tipo push un 1,000000 $424.900,00 $424.900

Total de Materiales $431.155
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,255740 $430.555,17 $110.110

Total de Mano de Obra $110.110
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $110.110,18 $5.506
Total de Herramienta $5.506

Fletes

Transporte de materiales m3 0,333333 $28.996,28 $9.665

Total de Fletes $9.665
$556.436

15.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla piso aluminio de 4x3", sosco un 1,000000 $43.900,00 $43.900

Cemento blanco de uso General (40 kg) un 0,050000 $76.900,00 $3.845

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $49.104
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$64.831

15.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla piso aluminio de 5x4", sosco un 1,000000 $73.900,00 $73.900

Cemento blanco de uso General (40 kg) un 0,050000 $76.900,00 $3.845

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $79.104
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$94.831

15.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla 3" x 2" con granada un 1,000000 $45.267,89 $45.268

Sifon pvc sanitario (4"x 135°) un 1,000000 $35.594,00 $35.594

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Cemento blanco de uso General (40 kg) incluye transporte y descargue un 0,050000 $78.554,48 $3.928

Total de Materiales $85.600
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,040800 $430.555,17 $17.567

Total de Mano de Obra $17.567

Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica de piso en aluminio de 4x3" para desagüe de 3", de sosco largo. Incluye sosco, lechada,
cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica de piso en aluminio de 5x4" de sosco largo. Incluye sosco, lechada, cemento blanco y todos los
demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla tipo granada de 3x2. Incluye sosco, sifón PVC sanitario, lechada, cemento blanco y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos antivandálica tipo push. Incluye accesorios y todos los demás elementos necesarios para la
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.566,65 $878

Total de Herramienta $878
Fletes

Transporte de materiales m3 0,166667 $28.996,28 $4.833

Total de Fletes $4.833
$108.877

15.6.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Espejo 4 mm m2 1,000000 $101.462,11 $101.462

Pegante boxer un 0,050000 $110.900,00 $5.545

Total de Materiales $107.007
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,014000 $430.555,17 $6.028

Total de Mano de Obra $6.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.027,77 $301

Total de Herramienta $301
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 2,000000 $1.178,24 $2.356
Total de Fletes $2.356

$115.693

15.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte PMR (discapacidad) de L=60 cm. Ø= 1¼" en acero inoxidable un 1,000000 $189.900,00 $189.900

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.728,00 $10.912

Total de Materiales $200.812
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
$240.895

15.7.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte PMR (discapacidad) de L=100 cm. Ø= 1¼" en acero inoxidable un 1,000000 $289.900,00 $289.900

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.728,00 $10.912

Total de Materiales $300.812
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
$340.895

15.8.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de cocina integral tipo Mónaco. Incluye mesón en acero inoxidable, mueble superior e 
inferior, griferia y demás elementos para la correcta instalación.

un 1,000000 $738.466,00 $738.466

Total de Materiales $738.466
$738.466

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para persona en situación de discapacidad, con una longitud de 100 cm y un diámetro de
1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cocina integral en madera MDP de 15 mm con dimensiones de 1.00 m, según diseño. Incluye mesón en acero
inoxidable AISI SAE 304 J4, calibre 22 con lavaplatos (pozuelo), mueble superior e inferior, puertas batientes, entrepaño, cajón, grifería sencilla tipo
monomando o equivalente, estructura de soporte, cortes, ensambles, anclajes y ajustes de ser requeridos, nivelación, fijación y limpieza final del área
intervenida y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. No incluye conexiones de gas ni equipos adicionales.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 4mm biselado, ubicados en unidades sanitarias. Incluye pulida de bordes, cinta doble faz,
pega amarilla, silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para persona en situación de discapacidad, con una longitud de 60 cm y un diámetro de
1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.



15.8.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Mueble de 2.00x0.60 m con cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 201 
calibre 16 y demás elementos para la correcta instalación.

un 1,000000 $13.172.586,00 $13.172.586

Total de Materiales $13.172.586
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
Fletes

Transporte de materiales m3 1,000000 $28.996,28 $28.996
Total de Fletes $28.996

$13.241.666

16.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sellalon - Fondo de junta, espuma de polietileno de Ø=½" mm. rollo x 25 m. m 1,049440 $862,53 $905
Sikaflex 1A sellado de juntas (300 cc) un 0,172410 $36.984,74 $6.377

Icopor  D-12 20 mm (lamina) m2 0,175710 $5.597,18 $983

Total de Materiales $8.265
Mano de Obra

Cuadrilla Enchapes jor 0,011600 $430.555,17 $4.994

Total de Mano de Obra $4.994
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.994,44 $250
Total de Herramienta $250

Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,277960 $26.576,00 $7.387

Total de Equipo $7.387
$20.896

16.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Igol imprimante - Sika kg 0,210000 $36.868,75 $7.742

Igol denso - Sika kg 2,100000 $47.094,00 $98.897
Total de Materiales $106.640

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Fletes

Transporte de materiales m3 0,002500 $28.996,28 $72

Total de Fletes $72
$119.539

16.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de geotextil Danoflet PY 300 m2 1,000000 $44.640,75 $44.641

Total de Materiales $44.641
$44.641

Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos
plastificantes, resistente al vapor y con aditivos antiraiz o equivalente, dos manos con una dosificación de 1 kg/m2 cada mano, se debe imprimar
previamente la superficie con asfalto refinado de alto poder adhesivo o equivalente, una mano con una dosificación de 0,2 kg/m2. Incluye todo lo
necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del proveedor del insumo. Se deben seguir todas las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de geotextil Danoflet PY 300, para recubrimiento del vaso de la piscina. Incluye sellante con silicona acética pura,
resistente al moho y con tecnología BioBlock y todo lo necesario para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de mueble de 2.00x0.60 m con cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 16, con espaldar
a la pared, cartera frontal de bordes rectos, altura de 0.90 m. Incluye refuerzo en la parte inferior, cuerpo en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo
430, piso en lámina calibre 18 T430, naves en acero inoxidable calibre 20 tipo 430, bases niveladoras de acero inoxidable, pozuelo de acero
inoxidable en de 0.50x0.40 m y 0.25 m de profundidad, 4 cajones en acero inoxidable con chapa y todo lo necesario para su correcta instalación y
funcionamiento. No incluye grifería, ni accesorios hidráulicos y sanitarios.

Costo Directo

Junta de dilatacion sencilla (una cara) de 1 x 14 cm., entre mamposteria y elementos estructurales, en poliuretano expandido (PORÓN), con un
espesor de 1 cm., y un ancho de 12 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= ½" (una cara),
aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente por una cara, junta máxima de ancho= 10
mm. prof= 5 mm., color similar al muro ó a definir por la supervisión. Incluye suministro, transporte de los materiales y todos los elementos necesarios
para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

Costo Directo



16.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de membrana armada de PVC monocolor marca Elbe-Elite, incluye fijaciones, 
termofusión, piezas especiales, remates, empotrados

m2 1,000000 $307.267,50 $307.268

Total de Materiales $307.268
$307.268

16.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de demarcacion de carril, con banda PVC 25mm de ancho y e=1,5mm, incluye sello 
PVC líquido

m 1,000000 $173.925,00 $173.925

Total de Materiales $173.925
$173.925

16.3.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de placa de demarcación en PVC de 50x25 cm, membrana PVC de 1.5 mm, incluye 
corte, troquelado, sello PVC liquido

un 1,000000 $289.875,00 $289.875

Total de Materiales $289.875
$289.875

16.3.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de demarcación INDER para piscina de 6.0x2.5 m, en membrana PVC de 1.5 mm, 
incluye corte negativo panelizado y termofusionado, sellado con PVC liquido

un 1,000000 $3.942.300,00 $3.942.300

Total de Materiales $3.942.300
$3.942.300

16.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.A. de sellador elástico monocomponente que permita aplicación en la humedad, para 
piscinas y zonas humedas

m 1,000000 $48.699,00 $48.699

Total de Materiales $48.699
$48.699

16.3.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de sistema de sellado e impermeabilización de juntas con cinta de TPO adherida con 
resina epóxica, incluye preparación de la superficie

m 1,000000 $197.115,00 $197.115

Total de Materiales $197.115
$197.115

17.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Adoquin rectangular 10x20x6 cm, gris. Incluye transporte un 55,000000 $1.611,19 $88.615

Arena fina para concretos (suministro + transporte) m3 0,077000 $169.888,00 $13.081

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,044000 $125.875,00 $5.539

Total de Materiales $107.235
Mano de Obra

Cuadrilla Pisos jor 0,083333 $410.483,21 $34.207

Total de Mano de Obra $34.207
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.206,80 $1.710

Total de Herramienta $1.710

Costo Directo

Demarcación INDER de 6.0 x 2.5 m para piscina, en membrana PVC de 1,5 de espesor. Incluye corte negativo panelizado, termofusionado, sellado
con PVC liquido con silicona acética pura, resistente al moho y con tecnología BioBlock, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Costo Directo

Sellante de silicona para piscina y zonas húmedas. Incluye suministro, transporte, aplicación de sellador elástico monocomponente, que permita la
aplicación con humedad, corte de ser necesario, pistola calafateo y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de sistema de sellado e impermeabilización de juntas mediante cinta de sellado de TPO adherida con resina
epóxica. Incluyendo preparación de superficie, traslapos, herramientas, equipos y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

Costo Directo

Suministro, transporte, e instalación de adoquín 0,10x0,20x0,06 cm, cama en arena de asiento de 7 cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes
a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses

 luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.Incluye todos los elementos necesarios para correcta instalación.

Suministro, transporte e instalación de membrana armada de PVC monocolor con reforzado superior sin flalatos, resistencia a los rayos UV,
resistencia al cloro y algas. Incluye perfilería perimetral de anclaje, fijaciones mecánicas, instalación de la membrana mediante termofusión,
conformación de piezas especiales, remates en encuentros y elementos empotrados, perfil colaminado y todo lo necesario para su correcta
instalación. Color a definir por la interventoría y/o supervisión. Los cambios de nivel requieren tonalidades distintas. Se debe garantizar 15 años o mas
contra filtraciones.

Costo Directo

Demarcación de carril, con banda PVC 25 mm de ancho y e=1,5 mm. Incluye suministro, transporte e instalación, sello PVC líquido para el refuerzo
de soldaduras térmicas y todo lo necesario para su correcta instalación.

Costo Directo

Placa demarcación de profundidad normativa de 50x25 cm (0,125m2) en membrana PVC de 1,5 mm de espesor. Incluye suministro, transporte,
instalación, letra y símbolo internacional de no clavados, corte, troquelado, sello PVC líquido para el refuerzo de soldaduras térmicas y todo lo
necesario para su correcta instalación. Color a definir por la interventoría y/o supervisión.



Equipo

Cortadora de adoquín (alquiler) día 0,100000 $17.876,48 $1.788

Compactador tipo rana / operador y combustible día 0,025000 $194.900,64 $4.873

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,033333 $39.027,05 $1.301

Total de Equipo $7.961
Fletes

Transporte de materiales m3 0,600000 $28.996,28 $17.398

Total de Fletes $17.398
$168.511

17.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Adoquin rectangular concreto (10x20x6), amarillo, champaña, salmon, jaspeado, blanco 
arena, negro

un 5,200000 $1.662,33 $8.644

Arena fina para concretos (suministro + transporte) m3 0,015000 $169.888,00 $2.548

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,080000 $125.875,00 $10.070

Total de Materiales $21.262
Mano de Obra

Cuadrilla Pisos jor 0,009804 $410.483,21 $4.024

Total de Mano de Obra $4.024
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.024,38 $201

Total de Herramienta $201
Equipo

Cortadora de adoquín (alquiler) día 0,016667 $17.876,48 $298

Compactador tipo rana / operador y combustible día 0,002500 $194.900,64 $487

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,008330 $39.027,05 $325

Total de Equipo $1.110
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$32.398

17.1.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Adoquin concreto amarillo, naranja, salmon, arena, valencia 20x20x6 tactil (guia o alerta) un 26,250000 $4.504,00 $118.230

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,044000 $125.875,00 $5.539

Arena fina para concretos (suministro + transporte) m3 0,021000 $169.888,00 $3.568

Total de Materiales $127.336
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,150000 $305.396,93 $45.810

Total de Mano de Obra $45.810
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.809,54 $2.290

Total de Herramienta $2.290
Equipo

Cortadora de adoquín (alquiler) día 0,025000 $17.876,48 $447

Compactador tipo rana / operador y combustible día 0,025000 $194.900,64 $4.873

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,025000 $39.027,05 $976

Total de Equipo $6.295
Fletes

Transporte de materiales m3 0,800000 $28.996,28 $23.197
Total de Fletes $23.197

$204.928

17.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Adoquin concreto amarillo, naranja, salmon, arena, valencia 20x20x6 tactil (guia o alerta) un 5,250000 $4.504,00 $23.646

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,030000 $125.875,00 $3.776
Arena fina para concretos (suministro + transporte) m3 0,055000 $169.888,00 $9.344

Total de Materiales $36.766
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540

Suministro, transporte, e instalación de adoquin tactil demarcador visual ADOR-C de 0,20x0,10x0,06 cm amarillo, cama en arena de asiento de 7cm
de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá
resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.

Costo Directo

Colocación de adoquín táctil guía o alerta 20x20x6 cm, color amarillo. Incluye el suministro, transporte de los adoquines, adecuación de la superficie
en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor de ser necesario, corte de piezas, corte de piso según trazado, arena
de revoque para sello de juntas y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Colocación de adoquín táctil guía o alerta 20x20x6 cm, color amarillo, ancho de la franja de 0.20m. Incluye el suministro, transporte de adoquines,
adecuación de la superficie en losa aérea de concreto existente, corte de adoquín para disminuir espesor de ser necesario, mortero 1:3 para la
instalación, corte de piezas, corte de piso según trazado (dos bordes por metro lineal), arena de revoque para sello de juntas, manto
impermeabilizante de 3 mm con traslapo de 10 cm en ambos lados y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.
Según diseño.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Equipo

Cortadora de adoquín (alquiler) día 0,050000 $17.876,48 $894

Compactador tipo rana / operador y combustible día 0,012500 $194.900,64 $2.436

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,033000 $39.027,05 $1.288

Total de Equipo $4.618
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$79.250

18.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valla de obra en lona de 3x1.50 m un 1,000000 $105.200,00 $105.200

Total de Materiales $105.200
Mano de Obra

Cuadrilla instalaciones jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,280000 $709.201,30 $198.576

Total de Matrices $198.576
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 30,000000 $1.178,24 $35.347

Total de Fletes $35.347
$489.818

18.2.1 mes

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Vigilante sin arma 12/7 mes 1,000000 $9.450.000,00 $9.450.000
Total de Mano de Obra $9.450.000

$9.450.000Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt
con ojaletes metálicos resistentes a la interperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de 6 mm,
alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Servicio de vigilancia mensual de profesional sin arma; incluye  obligaciones laborales y costos operativos.




