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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la
contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el
suscrito Jefe de la Oficina de Planeacién de la Base Naval No 2 ARC “MALAGA” en calidad de Gerente
de Proyecto designado mediante Resolucion No. 0137-ARC-CBNL02-2026 de fecha 19 de agosto de 2026,
presenta los siguiente estudio y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad
de realizar la contratacion de los bienes o servicios relacionados en el presente documento.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD

En desarrollo de su funcién Constitucional 1 la Armada Nacional tiene como misién “desarrolla operaciones
navales con el propdsito de contribuir a la defensa de la soberania, la independencia, la integridad del
territorio y el orden constitucional, asi como a la proteccién y desarrollo de los intereses nacionales’.

En concordancia y para lograr el 6ptimo desarrollo de su labor, la Base Naval No. 2 ARC “Malaga” tiene
como funcion principal “proveer los bienes y servicios requeridos por las unidades operativas y
administrativas de la guarnicién y coadyuvar de esta manera al cumplimiento de la misién institucional a
saber”, por lo que requiere contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE
LA CUBIERTA DE MEMBRANA EXISTENTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LA
MISMA, ASi COMO EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA QUE LA
SOSTIENE, UBICADA EN LA PLAZA COMERCIAL “ALMIRANTE MATALLANA” DE LA BASE NAVAL No.
2 ARC “MALAGA”

Realizar el mantenimiento de la cubierta de la Plaza Almirante Matallana es fundamental para optimizar la
infraestructura de la Base Naval No. 2 ARC “Malaga”, ya que dicho espacio esta destinado al esparcimiento
y bienestar general de toda la comunidad que integra la Fuerza Naval del Pacifico. La ejecucion de estas
mejoras no solo preserva el patrimonio institucional, sino que también dignifican las condiciones de vida
del personal que cumple su misiéon en esta estratégica regién del pais. Al albergar areas criticas como
zonas de preparacion de alimentos, venta de bebidas, cajeros automaticos, supermercados y tiendas
militares, su correcto funcionamiento resulta clave para garantizar una 6ptima calidad de vida y el soporte
logistico diario del personal militar y civil. De este modo, la renovacion de estos entornos comerciales y de
servicios se traduce de manera directa en un estimulo para la moral de la tropa, consolidando un ambiente
seguro, higiénico y eficiente que contribuye al desarrollo integral y la tranquilidad de las familias navales.

La presente intervencion reviste un caracter critico y prioritario debido a las severas condiciones
geograficas y climaticas de la zona. Estos factores ambientales han generado un desgaste acelerado tanto
en la lona de cubierta como en los elementos de soporte y su estructura general, haciendo urgente una
respuesta técnica inmediata y planificada. La acumulaciéon de dafos por inclemencias climaticas
recurrentes amenaza de manera directa la continuidad de las actividades y la integridad fisica de los
usuarios. Ante este escenario, postergar las obras de mitigacion incrementaria sustancialmente los costos
futuros de reparacion y la vulnerabilidad de la instalacion frente a nuevos eventos meteorolégicos. Por lo
tanto, se hace indispensable priorizar la asignacion de recursos para restaurar las condiciones 6ptimas de
habitabilidad y seguridad, garantizando una infraestructura resiliente a largo plazo.

Bajo este panorama, la ejecucion del proyecto no solo mitigara los riesgos de un colapso estructural, sino
que también garantizara la continuidad del servicio logistico y comercial que la guarnicién requiere las 24

1 Constitucion Nacional, articulo 217. La Nacién tendréa para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendran como finalidad primordial la defensa de la soberania, la independencia, la integridad del territorio nacional
y del orden constitucional. La Ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi como los ascensos, derechos y obligaciones de
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
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horas del dia. Al asegurar un entorno seguro y resguardado de las inclemencias del tiempo, la Base Naval
No. 2 ARC "Malaga" reafirma su compromiso con el bienestar, la seguridad industrial y la moral
combativa de sus tripulantes. De este modo que, esta contratacion se consolida como una inversion
estratégica indispensable para sostener la operatividad, salvaguardar los activos del Estado y dar estricto
cumplimiento a la mision institucional de la Armada de Colombia en la regién del Pacifico.

La Base Naval No. 2 ARC “Mélaga” de la Armada Nacional, con el propésito de realizar las actividades
relacionadas en el presente estudio a fin de satisfacer dicha necesidad destind la suma de CIENTO
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($163.296.366), amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 14126
del 17 septiembre de 2026, de acuerdo con el estudio de mercado realizado se puede satisfacer la
necesidad real en un 85%

NECESIDAD A
ITEM COMPONENTE NECESIDAD REAL AJUSTADA % SATISFACCION % FALTANTE
1 BNLO2 $191.000.000 $163.296.366 85% 15%

De no ejecutarse estas acciones de manera inmediata, el dafio acumulado comprometera gravemente la
integridad de todo el sistema. Esta falta de mantenimiento preventivo y correctivo terminara
desencadenando el colapso definitivo y la pérdida total del area afectada.

PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

La Constituciéon Politica establece en los articulos 79, 89 y 95, la obligaciéon del Estado de proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos culturales y
naturales del pais y velar por la conservacion del ambiente; Articulo 1° de la RESOLUCION 1433 DE 2004.
OTROS: La normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los lineamientos del sector en
aspectos ambientales, es la siguiente:

Constitucion
Politica de Articulo 49, 58, 79, 80, 333 y 334
Colombia
Caddigo nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y
Decreto ley 2811 de proteccién al medio ambiente. El ambiente es patrimonio comun, el estado
de 1974 y los particulares deben participar en su preservacion y manejo. Regula el
manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos.
Principios fundamentales sobre prevencion y control de la contaminacion del
aire, agua y suelo y otorgé facultades al presidente de la Republica para
Ley 23 de 1973 expedir el Codigo de los Recursos Naturales.
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional
Ambiental (SINA). Reforma el sector Publico encargado de la gestion
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificacion de
la gestion ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que estan
relacionados con las actividades portuarias son: La definicién de los
Ley 99 de 1993

fundamentos de la politica ambiental, la estructura del SINA en cabeza del
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental
como requisito para la ejecucién de proyectos o actividades que puedan causar
dafio al ambiente y los mecanismos de participacion ciudadana en todas las
etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Define el seguro ecolédgico y delitos contra los recursos naturales y el
ambiente y se modifica el Cédigo Penal.

Por medio del cual se establece al sistema para la proteccion y control da la
calidad del agua para consumo humano, la cual busca que los municipios, la
Autoridad Ambiental, las personas prestadoras del servicio publico, los

Lay 491 de 1999

Decrgt’o 1575y usuarios, las Entidades Territoriales da Salud y lectoras productivos, se
resolucion 2115 del ; . . 4 s
= articulen para que realicen acciones que contribuyan con el manejo integral
ano 2007 . " Lo -
de los residuos soélidos y liquidos que pueden ser vertidos a las fuentes
hidricos naturales que abastecer los sistemas de suministro de agua para
consumo humano, y de asta forma minimizar los riesgos a la salud.
Define el sistema de gestion de la calidad del agua para consumo humano. En
Decreto 1575 de este decreto se establece el marco para la inspeccion, vigilancia y control de la
2007 calidad del agua potable, incluyendo los productos y sustancias quimicas

utilizadas en el tratamiento de agua.




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cddigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 |Rige a partir de: 16/06/2023| Pagina: 3 de 40

Durante la ejecucion del contrato el supervisor del contrato es responsable de verificar el cumplimiento
normativo, si requiere apoyo debera solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la BNLO2.

El Gobierno de Colombia esta comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su apuesta consiste en la proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio
Nacional y en el exterior.

La Armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre
ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccion de
infraestructura y la cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccion sostenible. Para
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribucion de las compras publicas
sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.

Este acapite se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento
basado en un andlisis de todo el ciclo de vida, que se traducen beneficios no sélo para la entidad, sino
también para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafos al ambiente, asi:

Ciclo de vida:

Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un bien desde su origen hasta su fin. Estas son
de manera: la extraccion de las materias primas, la ideacién/el disefio del bien, su manufactura, las
actividades de transporte y de almacenamiento, la comercializacion, el uso y el pos consumo.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores
que intervienen e interactian, los impactos ambientales, sociales y econémicos que se generan, pero,
sobre todo, las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar
los impactos positivos.

Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles:
En términos ambientales contribuyen a:

¢ Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes, liquidos y sélidos.
e Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia
e Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos.

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencién
y control de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la
energia, la construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y
produccion sostenible al ser obligacion del contratista dar cumplimiento a la politica nacional de produccion,
desarrollo y consumo sostenible.

Adicionalmente, se debera verificar a través de la supervisién del contrato el cumplimiento por parte del
contratista de los diferentes aspectos establecidos en la invitacion publica y normatividad vigente, respecto
al componente ambiental, asi como los requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con
los bienes a contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas, asi:

Los siguientes seran requisitos exigibles para verificar durante la ejecucion del contrato, por parte de
supervisor:

ACAPITE DE REQUISITOS AMBIENTALES A SER SUPERVISADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR MEDIO DE VERIFICACION

El contratista debera disponer de forma adecuada todos los residuos
solidos generados durante la ejecucion del proyecto de acuerdo al
Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos, establecidos por la
Oficina de Medio ambiente de la BNLO2 y lo estipulado en la
normatividad ambiental vigente como se describe en el Decreto
4741 de 2004.

Informe mensual de gestion integral de residuos generados
durante la ejecucién, con evidencia fotografica, cantidad y
método de disposicion.

Esta informacion debera ser entregada al supervisor del

El costo de dicha disposicién debera ser asumido por el contratista,
contrato.

al igual que el resto de medidas que se tengan que llevar a cabo
para garantizar el cuidado y preservaciéon del medio ambiente en las
diferentes etapas del proyecto.
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Certificado de disposicion final de residuos peligrosos
En caso de generar alguno de los residuos peligrosos contemplados | generados durante la ejecucion del contrato.

en el Decreto 4741 del 2005, debera disponer dichos residuos con
entidades certificadas para dicho fin. Esta informacion debera ser entregada al supervisor del
contrato

Informe de acontecimientos y generar andlisis causa-raiz,
espina de pescado sobre los hechos.

En caso de suceder algun accidente de trabajo y/o derrame de

alguna sustancia quimica durante la ejecucién del contrato. . . . .
Esta informacién debera ser entregada a la al supervisor del

contrato

2. MODALIDAD DE SELECCION

En virtud del objeto a contratar, y en atencién a la cuantia del proceso de seleccion, la modalidad de
contratacién es la minima cuantia de conformidad con lo establecido en el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los articulos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas normas complementarias y
concordantes.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

4. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE LA
CUBIERTA DE MEMBRANA EXISTENTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LA
MISMA, ASi COMO EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA QUE LA
SOSTIENE, UBICADA EN LA PLAZA COMERCIAL “ALMIRANTE MATALLANA” DE LA BASE NAVAL
No. 2 ARC “MALAGA?”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los bienes a contratar, las garantias
y condiciones de entrega corresponde a las sefaladas en el anexo “A” del presente estudio.

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes o servicios a contratar estan codificados en
el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
IF] 72 Servicios de edificacion, 7215 Servicios de 72152600 Servicios de
Servici construccion de instalaciones y mantenimiento y construccion techado y paredes externas y 72152600
ervicios - . o L7
mantenimiento de comercio especializado laminas de metal
CLASIFICACION PRODUCTO
72152600 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal

7. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: El mantenimiento debera ser entregado en el lugar indicado
a continuacion, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa
coordinacién con el supervisor del contrato y almacenista.

ITEM LUGAR HORARIO
BASE NAVAL ARC "MALAGA" — BAHIA MALAGA LUNES A VIERNES
1 UBICADA A 27 MILLAS NAUTICAS DE 0730 am — 1200 am
BUENAVENTURA. 0200 pm — 0500 pm

INFORMACION IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta el lugar geografico donde se encuentra ubicada
la Base Naval No. 2 ARC “Malaga” ya que su unico acceso es por via maritima. Asi mismo, es de precisar
que LA ARMADA NACIONAL NO BRINDARA TRANSPORTE PARA USO EXCLUSIVO DE
CONTRATISTAS.
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BUENAVENTURA

NOTA 1: Se debe tener en cuenta el lugar geografico donde se encuentra ubicada la Base Naval ARC
“Malaga” antes de presentar propuesta, toda vez que se trata de una unidad de especiales caracteristicas
ubicada a 27 millas nauticas de BUENAVENTURA vy el tnico medio de ingreso a la unidad es de forma
Maritima como se puede ver en la linea roja anteriormente demarcada en el mapa. La Armada Nacional
no brindara transporte para uso exclusivo de contratistas.

NOTA 2: El contratista debera realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para
coordinar el ingreso de los bienes y del personal a las instalaciones de la Base Naval No. 2 ARC “Malaga’,
en los dias y horarios sefalados por la entidad.

NOTA 3: En general, no se cuenta con alojamiento para el personal contratista, por lo anterior, el oferente
debera cuantificarlos y contemplarlos dentro de su oferta (transporte terrestre, aéreo, maritimo, insumos,
alojamiento, manutencién, etc.) y tener en cuenta las condiciones de acceso a los lugares de intervencién
ya que el transporte de los mismos sera responsabilidad del futuro contratista. En caso de requerirse
trabajos o jornadas adicionales, estas deberan ser solicitadas por parte del contratista para poder ser
aprobadas por parte de la Unidad usuaria.

8. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera hasta el 04 DE DICIEMBRE DEL 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

El contratista y el supervisor del contrato deberan establecer dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes
al cumplimiento de los requisitos de ejecucidn del contrato, el cronograma detallado para la entrega de los
bienes y/o prestacién de los servicios objeto del contrato, el cual hara parte integral del contrato.

9. FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se compromete a entregar los trabajos de
mantenimiento dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecucion del contrato, contados a
partir de la firma del acta de inicio, previa coordinacion de inicio con el supervisor designado dentro del
contrato y debe tener personal suficiente para atender las actividades contractuales.

10.TIPO DE ADJUDICACION. La Base Naval No. 2 ARC ‘Malaga’ recomienda que el proceso derivado
del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL al proponente que cumpla integralmente con
los requisitos establecidos en la invitacién publica y cuya oferta resulte econdmicamente mas favorable,
siempre que acredite estar habilitado en la parte juridica, técnica y econémica para la ejecucion del objeto
contractual.

11.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato a celebrar es de mantenimiento.

12.CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentran relacionadas en el anexo
“A” del presente estudio, sin perjuicio que, en atencion al déficit presupuestal expuesto, en caso que la
necesidad no se satisfaga totalmente, y la oferta sea inferior al presupuesto oficial, se solicite la
adjudicacioén hasta la totalidad del presupuesto asignado.

13.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DESPUES DE LA ADJUDICACION:

Dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcidn y publicacion en el Secop Il del contrato, el
adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:
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1 Hojas de vida del personal (profesional, técnico y auxiliar) propuesto (hojas de vida, documentos de
identidad, certificaciones académicas y laborales, etc) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos
relacionados con antelacion, deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su
cumplimiento sera exigido en todo momento por el supervisor del Contrato.

2 Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, Descripcion del proyecto (actividades del proyecto,
recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos ambientales, Plan
de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes, Manejo integral
de residuos generados: donde especifiquen las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo,
condiciones de almacenamiento temporal, transporte y disposicién final con entes certificados. Una vez
realizada la disposicion final de los residuos generados, el contratista debe suministrar los certificados al
supervisor del contrato.

3 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestién del
programa (recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan
de accion) y los formatos correspondientes.

OBLIGACIONES GENERALES: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello 'y
para efectos del presente contrato:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta
econdmica presentada y el pliego de condiciones.
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas
deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento
de esta obligacién y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato
de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.
3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
4. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en la propuesta.
5. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega de los bienes
0 servicios contratados, de igual manera, debera presentar al supervisor del contrato informes mensuales
de avance del mantenimiento y los que la Base Naval No. 2 ARC “Malaga” le solicite. (Cuando aplique)
6. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad,
durante el lapso de ejecucion contractual, asi como durante la cobertura de las garantias que cubren los
riesgos propios de la fase contractual, sin perjuicio de la respectiva garantia.

7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningun motivo suspender o abandonar el objeto
contratado. Debe garantizar la disponibilidad del personal relacionado en su oferta, con el fin de cumplir
con el cronograma de ejecucién del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y
nocturna).

8. Responder por los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

9. El contratista debera estar en capacidad de entregar los servicios de primera calidad en la Entidad y
dentro del plazo de ejecucion estipulado. Durante la ejecucion del mantenimiento, el Contratista tendra la
obligacién de usar procedimientos adecuados de proteccién contra cualquier dafo o deterioro que pueda
afectar su calidad, razén por la cual, los materiales a utilizar deben ser nuevos no remanufacturados de
excelente calidad, verificados y aprobados por el supervisor del contrato.

10. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado. Debe
prever el tiempo de ejecucion de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de
tiempo, clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar

11. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes
y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el
cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los
quince (15) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

12. Facturacién. El contratista debera entregar la factura Original o factura electronica en la Entidad,
acuerdo los requisitos establecidos en Ley.

13. El contratista debera mantener a todo el personal que interviene en el mantenimiento debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento,
cumpliendo las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, debera contar con un salubrista (SST)
encargado de la prevencion, promocidn y rehabilitacion de la salud en los trabajadores, el cual es vital para
mejorar la productividad y competitividad en las actividades, asi mismo en el caso de realizar trabajos de
altura debera asegurar que el personal cumpla con los certificados de trabajador autorizado y vigente.
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14. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas a
intervenir que lo requieran o que sean solicitados por el supervisor del contrato. Asi como, prestar toda la
seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefalizacion
preventiva necesaria para la segura circulacién del personal que interviene y/o transita por la zona.

15. EL CONTRATISTA debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes
PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretencion especial a titulo
de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Integral (salud, pensién, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la
Administracién (seguridad social) evidencia de lo propio.

16. El contratista se compromete a entregar las hojas de vida del personal minimo requerido en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles, una vez se cumplan los requisitos de ejecucién del contrato

17. Cronograma de trabajo. El contratista se compromete a entregar el cronograma de trabajo en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles, una vez se cumplan los requisitos de ejecucion del contrato. Debera
contener la programacioén de las actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo del
servicio (dias y horas laborales de cada semana) y programacion detallada del personal y equipos, previa
coordinacion con el supervisor del contrato, ajustado al plazo de ejecucion.

18. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure su personal o los
subcontratistas.

19. El contratista debera conservar todas las areas aledanas al objeto del contrato, en las condiciones en
que se encuentran antes de la iniciaciéon de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de
que las destruya o dafie durante la ejecucioén del contrato.

20. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, y en general las areas a utilizar los materiales
sobrantes y entregar las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por
parte del Supervisor. Se encuentra prohibido arrojar cualquier tipo de desecho o material al mar.

21. El contratista debera adecuar las areas o espacios que le indique el supervisor del contrato para el
almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal si es necesario. Sin embargo, es
responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado.

22. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de
Supervision, visitantes autorizados o transeuntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar
las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del
Contratista.

23. Tramitar por medio del supervisor los permisos de ingreso de personal a la unidad militar y al lugar de
ejecucion del contrato con cinco (05) dias de antelacion a la fecha de ingreso. Dicho lapso se utilizara para
adelantar los tramites pertinentes en las diferentes unidades en que se realizara los mantenimientos. Asi
mismo es compromiso del contratista informar por escrito el personal que deja de laborar y los motivos del
retiro

24. El contratista mediante la suscripcion del presente contrato se compromete a impartir las instrucciones
relacionadas con su comportamiento a bordo de la unidad militar y sus desplazamientos al interior de las
mismas, la cual debe realizarse por las vias peatonales disponibles

25. Acatar la solicitud de suspensiéon del mantenimiento cuando previo concepto del supervisor sea
solicitado por la entidad contratante. La solicitud de suspension procedera por incumplimiento sistematico
de los requisitos generales de seguridad industrial, normas ambientales o de las instrucciones del
supervisor relacionadas con ejecucién inadecuada del contrato

26. Informar minimo con quince (15) dias habiles de anticipacién al plazo de ejecucién del contrato las
novedades que afecten el cumplimiento del plazo de ejecucién aportando los soportes respectivos.

27. Las demas que le sean asignadas por la supervision del contrato acorde a la naturaleza y objeto del
contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones generales que deba
asumir el contratista, el contratista que resulte seleccionado como resultado del presente proceso, tendra
a su cargo las siguientes:

a) Prevencidn y proteccion: Se deberan garantizar las condiciones de seguridad del personal,
material y semovientes, respecto a la demarcacién y sefalizacion de la realizacion de trabajos.
b) Depésitos: El contratista bajo su responsabilidad y costos debera adecuar en el sitio los depdsitos

que sean necesarios para el almacenamiento de materiales concernientes al mantenimiento. Donde sea
posible almacenar todos aquellos materiales y/o herramientas que puedan sufrir dafios a la intemperie o
pérdidas.

c) Trabajos nocturnos: Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el
supervisor. El Contratista debera instalar equipos de iluminacién de tipo e intensidad satisfactorios para el
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supervisor, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas
del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto.

d) Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminacion de cada jornada laboral, el Contratista debera
retirar del sitio de los trabajos todo el equipo, los materiales sobrantes, dejando la totalidad del sitio de los
trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. No habra pago separado por concepto
de dichas actividades.

e) Disposicion de desechos y sobrantes: El Contratista debera disponer mediante procedimientos
adecuados, todos los desechos, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para
la ejecucion del mantenimiento, en los sitios indicados por el supervisor, asi mismo debera al término de la
intervencién sacar los residuos de la unidad, y dar disposicion final acuerdo la reglamentacién actual. No
se debera dejar acumulados los residuos, estos deberan salir en forma gradual cuando ya haya un volumen
suficiente de un viaje de residuos y con un maximo de 15 dias de permanencia en la BNLO02.

f) Materiales: Los materiales necesarios para la ejecucién del mantenimiento seran suministrados
por el contratista a excepcion de que la Entidad se haya obligado a entregarlos; por lo tanto, sera de su
responsabilidad la seleccién de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberan
cumplir con todos los requisitos de calidad, entrega de certificaciones exigidas en acuerdo los anexos
técnicos en el momento de la entrega a satisfaccion parcial como requisito para tramites siguientes. El
Contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para el
mantenimiento y conservar permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso
de los trabajos. Todos los materiales estan sujetos a inspeccion, muestreo, pruebas, repeticion de pruebas
y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptacion de los trabajos a cargo del contratista. Los
materiales suministrados y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecuciéon del mantenimiento
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que
el Contratista emplee en la ejecucion del mantenimiento sin la aprobaciéon del supervisor podran ser
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobacién del supervisor a los materiales,
no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad del mantenimiento. Todo trabajo rechazado por
no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados,
en la mano de obra o por deficiencia en los equipos, debera ser reconstruido o reparado por cuenta del
Contratista y dentro del plazo que determine el supervisor mediante comunicaciéon escrita. Ademas, el
Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa,
cuando asi lo exija el supervisor. Las Fuerzas Militares de Colombia-Armada Nacional no aceptaran ningun
reclamo de costos o plazos por parte del contratista, por falta o escasez de materiales, prever las
caracteristicas de modo tiempo y lugar referente la ejecucion del mantenimiento, debe garantizar que tiene
la capacidad técnico-operativa y la ejecucién en el plazo establecido, por ningun motivo se tendran en
cuenta solicitudes de ampliacién en caso de importaciones o situaciones no previstas derivadas de
terceros, se sobreentiende que por la caracteristica del mantenimiento la empresa contratista es
especialista en las actividades especificas plasmadas en este estudio previo y cuenta con stand de
materiales, logistica necesaria para entregas a tiempo, pues esta determinado de manera clara las
caracteristicas técnicas, cantidades, se debe considerar que durante el proceso se debe respetar los
tiempos de aclaraciones, observaciones, visita del lugar y todo lo determinado por el cronograma y proceso
precontractual, lo cual no exime de cumplimiento por desconocimiento o acciones no previstas.

g) Personal: Todos los empleados seran nombrados por el Contratista, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo, se
obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que se establezcan en relaciéon con los
trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no tiene caracter oficial y, en
consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponde a las Fuerzas Militares de Colombia-Armada Nacional y éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna.

h) Control: El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por
parte del supervisor. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del
avance de los trabajos. Para el ingreso a las instalaciones, el oferente debera realizar con tres dias habiles
de anticipacién, una solicitud de ingreso con los nombres del personal y numero de cedula, anexar:
fotocopia de la cedula, fotocopia del pasado judicial y copia de la planilla de seguridad social. Para poder
ingresar a la BNLO2 y para poder iniciar las labores cada empleado debera contar con todos los elementos
de seguridad industrial requeridos. Asi mismo, debera aportar el correspondiente pago de aportes
parafiscales mes a mes igual que se verifica afiliacion en la administradora de riesgos laborales (ARL), del
cual llevara el control del respectivo supervisor del contrato

i) Compromiso cumplimiento de seguridad industrial: EIl CONTRATISTA se compromete con la
BNLO2 desde la iniciacion del mantenimiento y hasta la entrega definitiva del mismo, a cumplir con la
normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores,
usando los equipos de proteccién adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo
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ambiental del mantenimiento tanto para el entorno, como para el personal que ejecute y visite el lugar,
cumpliendo como minimo el manual de manejo ambiental, Gestién del programa (recursos para la gestion
de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros), y los formatos
correspondientes.

i) El contratista no podra exigir el pago de ninguna suma adicional por concepto de seguros u otros.
k) El contratista debera realizar continuos controles y cruce de cuentas, verificando y comparando
con el supervisor la ejecucion y el del contrato.

)] El contratista debera garantizar a los trabajadores el suministro de la dotacién de uniformes que lo

identifique como empleado de la firma contratista, asi como también debera suministrar los elementos de
proteccion personal o seguridad industrial necesarios para el desarrollo de su labor, a fin de dar
cumplimiento a las normas minimas requeridas por la Legislacion colombiana en materia de Salud
Ocupacional.

m) El contratista debera responder por la conducta del personal a su cargo encomendado para la
ejecucion del contrato y mantener la supervision directa del mismo, velando porque la presentacion
personal, el cumplimiento de sus funciones y comportamiento en todo sentido sean correctos durante la
prestacion del servicio, en el entendido de que se van a desarrollar trabajos en una Unidad Militar el
personal solamente podra estar en las zonas permitidas por el supervisor dentro de los horarios
establecidos.

n) El contratista debera responder por los dafios que causaren el personal suministrado a los bienes
muebles o inmuebles propiedad de la institucion.
0) El contratista es responsable de los materiales y equipo de trabajo que deje en las instalaciones

de la BNLO2, por lo cual, y teniendo en cuenta que la institucion no cuenta con un sistema de almacenaje
para este tipo de trabajos, en la reunién de inicio que se realice con el supervisor, debera indicar la forma
en la cual se depositaran para evitar pérdidas y para dar cumplimiento a lo establecido en el literal b)
Limpieza de los sitios de trabajo. Para efectos de lo anterior, el contratista, a su costa, debera adecuar en
el sitio del mantenimiento los depdsitos que sean necesarios para el almacenamiento de materiales
concernientes al mantenimiento. Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales y/o herramientas
que puedan sufrir dafios a la intemperie o pérdidas.

14.0BLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los servicios que sean
entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.
2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcién del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes
PARAFISCALES (caja de compensacién familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretencién especial a titulo
de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Integral (salud, pensién, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma y
presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidacién. 7. Exigir del Contratista la ejecucién
idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periddicas de los bienes y/o servicios
suministros, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas,
y promovera las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una
vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantias. 9. La Entidad, se reserva el
derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los servicios
adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11.
Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el contratista
o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia
de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13.
Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Las demas obligaciones que se deriven de la
naturaleza del contrato. 15. El contratista sera el encargado y Unico responsable de entregar el servicio en
las condiciones contratadas. 16. El contratista debera reponer por su cuenta y riesgo los elementos,
equipos, instalaciones que resultasen afectadas durante la ejecucién de los trabajos realizados. 17. El
contratista debera disponer de una estructura portatil para el almacenamiento de sus herramientas y
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materiales de construccion, la cual sera ubicada previa coordinacién con el Supervisor y/o interventor del
Contrato, en ningun caso la Armada Nacional se hara responsable por las pérdidas de materiales,
herramienta, equipos y/o maquinarias que se puedan presentar durante la ejecuciéon del contrato. 18. El
contratista debera garantizar que dispondra de sus propios medios y recursos para el transporte de
materiales, equipos y personal a las instalaciones de la Base Naval Logistica ARC “Malaga”. 19. El
contratista utilizara sus propios medios para ingresar y retirar tanto al personal como material, residuos,
escombros y demas materiales residuales que se generen como producto de la realizacion de los trabajos
de adecuacion, dicho material no sera depositado en los recipientes de almacenamiento temporal de
residuos perteneciente a la Base Naval Logistica ARC “Malaga” y/o Componentes de la Fuerza Naval del
Pacifico. 20. El contratista Unicamente empleara en las actividades de mantenimiento a realizar en las
instalaciones de la Base Naval Logistica ARC “Malaga” trabajadores afiliados a la E.P.S, y AR.L.

15.CATALOGACION: El CONTRATISTA debera proporcionar la informacién necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del
contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefaladas por el Supervisor, quien acreditara el
cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la
informaciéon requerida. La presente certificacién sera necesaria para la liquidacion del contrato.
Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las
obligaciones de la clausula de catalogacion segun los codigos y lineamientos OTAN. (Aplica para contratos
cuyo objeto es la adquisicién o suministro de bienes).

16. CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o mas ofertas de conformidad con el articulo
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.16 y
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizaran las reglas (incluida forma de
acreditacion) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la
invitacion, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de
los literales que se enlistan en la invitacion.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes, para lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o
pequefas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afo anterior.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento MiPymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de MiPymes
en los términos del numeral 8.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

a. La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara
un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de
la lista le corresponda el numero 1.

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta
parte entera entre el nUmero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su
residuo y utilizarlo en la seleccién final.
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c. Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente
coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0), se escogera al proponente con el mayor numero asignado.

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de
desempate de los numerales 8, 9, 10y 11.

17. ASPECTOS ECONOMICOS
a. ESTUDIO DE MERCADO

Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor
estimado de los servicios objeto del presente estudio corresponden a los identificados en el presente
numeral y se encuentran plasmadas en el Anexo “B” del presente documento.

Revisidon de precios por solicitud de cotizaciones
| | Revision de bases de datos especializadas
| | Revision de precios histéricos

b. ANALISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO

Teniendo en cuenta la informacion plasmada en el presente estudio, se estimé el monto del futuro contrato
con base en los valores unitarios incluido IVA (cuando aplique) y demas erogaciones de los
bienes/servicios relacionados en el anexo B, arroja que el valor maximo de referencia por cantidades
unitarias es de CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE M/CTE
($160.190.214), monto que se estima ajustado al presupuesto asignado a la unidad delegataria.

c. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato sera hasta la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($163.296.366) incluido IVA
y demas erogaciones que correspondan, distribuidos asi:

DEPENDENCIA VALOR
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MALAGA" $163.296.366
TOTAL $163.296.366

c. FORMA DE PAGO

La Base Naval No. 2 ARC “Malaga”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos
colombianos en un solo PAGO TOTAL, al cumplimiento de cada item y recibido a entera satisfaccion por
parte del Supervisor del contrato, presentacién de la Factura Comercial debidamente firmada por el
Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del
Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos
laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta
de recibo a satisfaccién firmada por el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los noventa (90)
dias contados a partir de la radicacion de los documentos en la Divisién financiera de la Base Naval ARC
“Malaga”, previa disponibilidad de PAC.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la Resolucion 0165 de
2023 de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la
normatividad vigente, acta de recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacién técnica,
en caso de bienes cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcién firmada por contratista y
supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de
Crecimiento 2010 de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el
articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es
responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c¢) Llevar un
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numero que corresponda a un sistema de numeracién consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su
expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operacion. g) El nombre
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor
discriminado de mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través
del Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la
factura electronica con el proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir
con los requisitos de identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacion Il, y asi poder dar tramite a los pagos
establecidos

Con referencia proceso facturacion electronica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales y la Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional
emitié las instrucciones para la recepcién de facturas electrénicas de venta, notas débito y notas crédito
relacionadas en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-
13 del 19 abril de 2021, a continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse
a los contratistas o proveedores para dicha recepcion por parte de las Unidades Administrativas de la
Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el deber
formal de emitir la factura electrénica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas
en el calendario de implementacién, contenido en la Resolucién No 042 del 05 mayo de 2020 y sus
actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccién de Datos del Emisor campo “correo de la factura electronica, una direccién
electrénica valida, donde se informara si en el proceso de validacién en la plataforma OLIMPIA IT se
presenta alguna novedad.

3. Diligenciar en la seccién “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo):

#%$15-01-04-001; Contrato No. ------ CBNLO02 -2026; centralizada@armada.mil.co#$
Cddigo PCI Numero del Contrato Correo Electronico de Recepcién  cédigo Sistema
Unidad

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Coadigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patron solicitado por
OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de andlisis para la asignacion de la
factura electrénica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posicion de Catalogo Institucional, es un codigo en el ambiente del SIIF Nacién que identifica a
la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la
Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF NACION Il SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD
800 15-01-04-001 4001 BNLO2

Numero del contrato: de acuerdo con el numero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y
el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado,
para que sea utilizado de filtro en la validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior
aprobacion o rechazo.

Correo electronico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la
Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que
sea relacionado en la factura electrénica. Este permitira que el sistema redireccione los documentos
electrénicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las
alertas de la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde a la
direccion electronica a la que el emisor debe de enviar la factura electronica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento de
hacer la validacion la plataforma del aliado tecnoldgico, esta rechazara la recepcion de la factura y en
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consecuencia la unica forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla
nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzén
electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico para recibir el contenedor electronico (archivo en formato ZIP que
contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el
asunto del correo el siguiente patréon: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de como
debe de figurar el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-001; Contrato No. ------ CBNLO02 -2026; correo facturascontratosbn2@armada.mil.co

Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnolégico OLIMPIA IT, tenga en cuenta otro criterio
de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema para su
aprobacion o rechazo.

Nota: De no ser posible él envié automatico por el medio de operacién seleccionado por el proveedor o
contratista, el Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzdn electronico autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de
compensacion familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y
complementario segun corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la
afiliacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la
base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el efecto, como lo ordena el
articulo 99 “Prohibicion de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

- Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del ultimo mes.

- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la
certificacién de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico
y la planilla Unica electréonica de pago.

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion
de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del
establecimiento de comercio debera aportar también, la planilla Unica electronica de pago de sus
aportes correspondientes al ultimo mes.

- Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente
a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el
representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo,
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberd indicar su tipo de vinculacién a la persona
juridica; en caso estar vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes
correspondiente al ultimo mes.

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social, descripcidon del producto, los elementos que se
deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La Base Naval No. 2 ARC “Malaga” no se responsabilizara por la demora en el
pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna manera
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PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan
estar expedidas dentro del plazo de ejecucion del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

d. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACION: Todos los gastos que
genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos, elementos,
materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos
laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas vigentes, y en general los
necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte exclusivo y por
ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la
ejecucion o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos 0 motivos
generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o reconocimiento del mismo, por
lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y
presentar su ofrecimiento.

e. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

Tipo Asig. Cta/ SubC/ | ObjG/ AFECTADO
CDP Gasto | Interna Prog SubP Proy e e el (G P EN Jilleki
No SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO,
" REPARACION E INSTALACION
14126 A 02 02 008 007 10 | CSF (EXCEPTO  SERVICIOS DE $163.296.366 | BNLO2
CONSTRUCCION)
TOTAL, PRESUPUESTO $ 163.296.366

18. DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION Los requisitos habilitantes seran verificados al
proponente con el precio mas bajo, en caso de que este no cumpla con los mismos, procedera la
verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacion,
se declarara desierto el proceso.

De conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en el presente
proceso prima lo sustancial sobre lo formal, sin embargo, cuando se presente ausencia de requisitos o la
falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y
que no constituyan los factores de escogencia establecidos en la presente invitacion, el proponente
dispondra de los dias indicados en el cronograma del proceso para presentarlos de acuerdo con los
informes de evaluacién publicados.

18.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

18.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta: Firmada por el Proponente, Representante Legal para
Personas Juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Union Temporal o
Apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentacion de la
Propuesta, la cual debera diligenciar acuerdo ANEXO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

18.1.2 Formato Compromiso Anticorrupcién debidamente diligenciado conforme el ANEXO
COMPROMISO ANTICORRUPCION.

18.1.3 Certificado de Existencia y Representacion Legal para las personas juridicas o Registro
Mercantil para personas naturales, renovado en la respectiva vigencia dentro del término legalmente
establecido, expedido en un lapso no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacion de propuesta y en donde conste el objeto social.

Igualmente debe acreditar que la duracién de la sociedad no es inferior al plazo del contrato y un (1) afio
mas, contado a partir de la firma del contrato. Tratdndose de SAS con duracién indefinida la Entidad
entendera que la duracién de la sociedad no es inferior al plazo del contrato y un (1) ailo mas, de acuerdo a
lo manifestado en la carta de presentacion de la oferta.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberan comprobar
su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen.
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Si el Representante Legal de la persona juridica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera adjuntarse el documento de autorizacién expresa del érgano competente a su
Representante Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor de la oferta en caso
de adjudicacion.

18.1.4 Autorizacién del organismo: cuando segun los estatutos de la sociedad oferente se requiera
para presentar la propuesta y para la suscripciéon del contrato.

18.1.5 Poder: Cuando el oferente actue a través de un representante o apoderado debera acreditar
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente
facultado para obligarlo frente a la Armada Nacional.

18.1.6 Fotocopia Documento de Identidad del Representante Legal o apoderado debidamente facultado.

18.1.7 Planilla de pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral A partir de
la vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, los colombianos vinculados por
contrato de trabajo o por una obligacién legal y reglamentaria como los servidores publicos y los
trabajadores independientes estan obligados a cotizar al sistema general de seguridad social, esto es
pensiodn, salud y riesgos laborales es por ello que en concordancia las normas citadas, de conformidad con
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, “El proponente y el contratista deberan acreditar que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.” (negrillas fuera del
texto). Para acreditar el cumplimiento del presente requisito, el oferente debera presentar las siguientes
certificaciones:

Persona natural: se acreditara con la planilla de pago del ultimo mes (pension, salud y riesgos
profesionales).

Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la
certificacién de paz y salvo expedida por el propietario del mismo y el revisor fiscal o contador publico. Se
debe aportar la planilla de pago del ultimo mes (pensién, salud y riesgos profesionales)

Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la
certificacién de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario
del establecimiento de comercio debera aportar la planilla de pago de sus aportes correspondientes al
ultimo mes (pension, salud y riesgos profesionales).

Persona juridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente al
mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el representante legal y
revisor fiscal o contador segun el caso. El representante legal debera aportar la planilla de pago de sus
aportes correspondientes al ultimo mes (pensioén, salud y riesgos profesionales).

Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo,
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberd indicar su tipo de vinculacién a la persona
juridica; en caso estar vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes
correspondiente al ultimo mes (pension, salud y riesgos profesionales).

18.1.8 Certificado de Aportes Parafiscales de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993,
el articulo 7° de la Ley 21 de 1982, los articulos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el articulo 1° de la Ley 89
de 1988. El oferente debera certificar el pago de los aportes o en su defecto certificar que no esta obligado,
segun corresponda.

18.1.9 Certificado de multas y sanciones: Teniendo en cuenta que en el presente proceso no es exigible
RUP de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, el representante legal del
oferente debera certificar si durante la vigencia fiscal ha sido objeto de cinco (05) multas durante la
ejecucion de uno o varios contratos, dos declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos
contratos o haber sido objeto de imposicién de dos multas y un incumplimiento durante la vigencia presente
vigencia fiscal.
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ARMADA
DE COLOMBIA

18.1.10 DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES; para contratar con el estado de acuerdo con la Ley 80 /93.

18.1.11 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). El oferente debera adjuntar
el Certificado de Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con
lo establecido en la Ley 2097 de 2021.

Los proponentes plurales deben aportar la totalidad de los documentos precitados en lo pertinente y
adicionalmente allegar el Contrato de Conformacion de Unién Temporal o Consorcio el cual debe contener
toda la informacion descrita en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993. La Entidad verificara por los medios
pertinentes y en relacion con todas las propuestas y sus integrantes, los antecedentes que permitan
acreditar la capacidad juridica de los mismos.

NOTA: Los siguientes documentos seran verificados directamente por la Base Naval No. 2 Malaga.

- Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal y apoderado en caso que
aplique

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion,
del Representante Legal y apoderado en caso que aplique.

- Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloria
General de la Republica y apoderado en caso que aplique.

- Medidas correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm cnp consulta.aspx) del
Representante Legal y apoderado en caso que aplique de conformidad con lo establecido en
el articulo 183 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016.

18.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

El proponente con la sola presentacién de su oferta y suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
ENTIENDE Y ACEPTA la totalidad de las exigencias establecidas en el anexo Técnico (especificaciones
técnicas), y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecucion del contrato,
teniendo en cuenta que constituyen las condiciones minimas requeridas por la entidad para la satisfaccién
de la necesidad que motiva el presente proceso de contratacion.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

e Area para adecuar/intervenir: Cubierta con 775 m2
e Presupuesto oficial: $163.296.366, sin embargo, los oferentes no pueden sobrepasar el valor
promedio unitario del estudio de mercado, so pena de rechazo de la oferta.

18.2.1 EXPERIENCIA MiNIMA — DILIGENCIAR ANEXO EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

La experiencia podra ser acreditada a través de maximo dos Certificaciones de experiencia o copia de
contratos totalmente ejecutados (Con anexo técnico),, suscritos con personas juridicas de naturaleza

publica o privada o personas naturales. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe
adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepcion o factura.

18.2.2 EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE.

EL OFERENTE DEBE PRESENTAR ENTRE LOS FOLIOS CONTENTIVOS DE SU OFRECIMIENTO,

HASTA DOS (02) CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA O COPIA DE CONTRATOS TOTALMENTE
EJECUTADOS (CON ANEXO TECNICO), ADEMAS DE ESTQ. CON PERSONAS JURIDICAS DE
NATURALEZA PUBLICA O PRIVADA O PERSONAS NATURALES, RELACIONADAS CON EL OBJETO

DEL PRESENTE PROCESO, CUYQ VALOR EN CONJUNTO EQUIVALGA MINIMO AL 100% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA EL MISMO,

Las certificaciones deben contener como minimo:

Contratante y NIT.

Contratista y NIT.

Valor del contrato.

Numero del contrato (cuando aplique).
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¢ Fechade Terminacién del contrato.
¢ Objeto del contrato.
¢ Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.

NOTAS:

a. La Entidad evaluara la informacién suministrada y de acuerdo con ella, determinara si resulta
suficiente para acreditar la experiencia. Asi mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar
la informacion aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya
informacion inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales
acciones civiles y penales a que haya lugar.

b. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando
éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas
en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993

c. La experiencia podra ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de
contratos siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion
o liquidacion del contrato.

d. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la
copia del contrato y el acta de recepcion o factura.

e. Siel contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la Base Naval No.
2 ARC “Malaga”, bastara la indicaciéon del numero del contrato, objeto y fecha de suscripcion.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y EMPRESAS DE MUJERES - EXPERIENCIA
v 4

El oferente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta tres (03) certificaciones

de experiencia o copia de contratos totalmente ejecutados (con anexo técnico), con personas juridicas de

naturaleza publica o privada o personas naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo
valor en conjunto equivalga minimo al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo.

Contratante y NIT.

Contratista y NIT.

Valor del contrato.

Numero del contrato (cuando aplique).

Fecha de Terminacioén del contrato.

Objeto del contrato.

o Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica.

NOTAS:

a) La Entidad evaluara la informacion suministrada y de acuerdo con ella, determinard si resulta
suficiente para acreditar la experiencia. Asi mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar
la informacién aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya
informacion inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales
acciones civiles y penales a que haya lugar.

b) No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando
éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas
en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

c) La experiencia podra ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de
contratos siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion
o liquidacion del contrato.

d) Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la
copia del contrato y el acta de recepcién o factura.

e) Siel contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la Base Naval No.
2 ARC “Malaga”, bastara la indicacion del numero del contrato, objeto y fecha de suscripcion.

NOTA: Se advierte a los proponentes u oferentes, que los Criterios Diferenciales para mipymes se aplicara
en el presente proceso contractual al realizar la evaluacion de las propuestas u ofertas, siempre y cuando
el mismo NO HAYA SIDO LIMITADO A MIPYME, tal y como lo dispone el paragrafo 3 del Articulo
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2015, modificado y adicionado por el Decreto
Nacional 1860 de 2021. El criterio de emprendimiento de mujeres aplica aun cuando se hubiera limitado
el proceso a mipymes.




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cddigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 |Rige a partir de: 16/06/2023| Pagina: 18 de 40

18.2.3 CERTIFICAQION CUMPLIMIENTO POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
I1.1(SST): EL COMITE TECNICO DEBE EVALUAR la politica de seguridad y salud en el trabajo (SST)

En atencion a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Articulo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, y en concordancia con
lo ordenado en la Resolucién No. 0312 de 2019 y Circulares No. 0093 de 2023 y 015 de 2024 expedidas
por el Ministerio de Trabajo, el oferente individual o plural (cada uno de los integrantes de la unién temporal
o consorcio), debera allegar acreditacion del requisito de politica de seguridad y salud en el trabajo
mediante el reporte arrojado por LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES
https://sgrl.mintrabajo.gov.co donde se verifique un valor estdndar minimo de calificacion del 85%.

NOTA 1: De conformidad al paragrafo 2 del articulo 2 de la resolucién No. 0312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo, NO estan obligados a implementar los Estandares Minimos establecidos en la presente resolucién,
los trabajadores independientes con afiliacion voluntaria al Sistema General de Riesgos Labores de que
trata la Seccion 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

NOTA 2: Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, en razén a que sus oficinas y/o
plantas laborales no estan regidas por la normatividad colombiana, no les sera exigible este requisito.

18.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO

18.3.1 Se verificara la presentacion de los documentos exigidos y el cumplimiento de los factores

economicos en el ANEXO PROPUESTA ECONOMICA,

Presupuesto oficial: $163.296.366, sin embargo, los oferentes no pueden sobrepasar el valor
promedio unitario del estudio de mercado ($160.190.214), so pena de rechazo de la oferta.

a) Enlapreparaciéndel fi el proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos,
derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecucion del contrato, los cuales
se entenderan incluidos en el valor indicado en cada uno de los items que conforman la oferta.

b) Los proponentes deberan diligenciar en su totalidad y consignar el valor total de su oferta en la
plataforma SECOPII, tal como lo establece la entidad. En el evento en que exista discrepancia
entre el valor total de la oferta establecido en la pregunta de la lista de precios del SECOPIl y el
valor total de la oferta econdémica revista en el anexo propuesta econdémica allegado, prevalecera el
valor unitario de cada item y el resultado de la sumatoria de estos consignados en el anexo
propuesta economica.

c) Sisumados los costos de la oferta sobrepasa el valor unitario promedio por item previsto en el
estudio de mercado para el presente proceso de contratacion, la propuesta SERA RECHAZADA.

d) En caso que aplique, si se da que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya
lugar a este se entendera que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de
las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité econémico. Si el bien o servicio
estd legalmente exento de IVA se debera indicar de manera clara y expresa la norma que
contempla el beneficio.

e) Asimismo, se realizara verificacion y comparacion de precios con el fin de determinar si los precios
alli establecidos estan acordes con el analisis o estudio de mercado contenido en el estudio previo
que dio origen a este proceso. Si el comité llegare a encontrar que los precios ofertados son
artificialmente bajos, debera proceder en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015.

f) En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podran aumentar cantidades
hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta econémica y el presupuesto asignado para
cada dependencia usuaria.

g) De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais
es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser
acunadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta
en Colombia, en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse
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siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente.

18.3.2 Formato de Datos Basicos de Beneficiario de Cuenta e informacién tributaria diligenciado
acuerdo anexo correspondiente.

18.3.3 Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT).

18.3.4 Certificacion Bancaria: Expedida dentro de la vigencia en la que se adelanta el
proceso.

19 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacioén representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propdsito de mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en
concordancia con los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuacion contractual’ y “al
equilibrio econémico”.

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el anexo “C” del presente estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales.

20 GARANTIAS CONTRACTUALES: Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al
perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA constituira y subira a la plataforma del SECOP I
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantia Unica que
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion
Pudblica, TITULO Ill “Garantias”, la cual consistira en pdlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en garantias bancarias o en cualquier otro mecanismo
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor del MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL — BASE NAVAL No. 2 ARC “MALAGA”,
NIT.800.141.658-2, la cual contendra los siguientes amparos:

AMPARO DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA
Deberan garantizar el cumplimiento general del Plazo de ejecucion del
contrato, el pago de las multas, la clausula penal o
AR pecuniaria y las demas sanciones que se le 30% contrato y cuatro (4)
impongan. meses mas
Deberan garantizar la calidad de los bienes
entregados, el pago de las multas, la clausula penal Plazo de ejecucidn del
CALIDAD DE LOS BIENES ip;ﬁsggé&g:]a y las demas sanciones que se le 30% contratoyu% (1) afio més
PAGO DE SALARIOS Y | A cargo del contratista, se ampara el 5% del valor Plazo de ejecucion del
PRESTACIONES total del contrato con una vigencia igual al plazo de 5% contrato y tres (3) afios
SOCIALES ejecucion del contrato y tres (03) afios mas. mas
De acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015 la Entidad
RESPONSABILIDAD solicita una pdliza que la proteja de eventuales Plazo de Ejecucién del
CIVIL reclamaciones de terceros derivadas de la 200SMLMV contrato
EXTRACONTRACTUAL | responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

NOTAS:

- Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el Decreto No. 1082 del 2015.

En caso de presentarse pdliza de seguros debera adjuntarse el anexo de condiciones generales
correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar
como garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo
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contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de
Compras y Contratacién Publica.

- Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada
por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “GARANTIA DEL OFERENTE
PLURAL” del Decreto No. 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales
o juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

- TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o razén
social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se
presente en consorcio 0 Unidén Temporal, la garantia debera tomarse a nombre de sus integrantes,
y no a nombre de los representantes legales del oferente plural.

- Las garantias deberan otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Titulo Il — seccion 3 del Decreto
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la pdliza de manera expresa.

- La garantia unica debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo o valor del
contrato o en el evento de que se presente la suspensiéon temporal del mismo.

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacién civil y
comercial, de los articulos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias
y de conformidad a lo estipulado en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007.

- Lagarantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los limites,
existencia y extensién de los riesgos amparados.

- La pdliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las
multas y de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a
constituir la garantia unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos
en este paragrafo, la BASE NAVAL No. 2 ARC "MALAGA podra declarar la caducidad del contrato.

- El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por BASE
NAVAL No. 2 ARC "MALAGA su monto se agotare o disminuyere.

- La BASE NAVAL No. 2 ARC "MALAGA se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de
contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad econdmica para responder
conforme al Cdédigo de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes
contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

- Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion y que las pdlizas
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

21 OTROS ASPECTOS:

a. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes
clausulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011:

MULTAS.

1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato
o en el cronograma de ejecucion del mismo, se causara una multa del 1% del valor dejado de
entregar por cada dia calendario de retardo.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica),
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por incumplir las érdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el
Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

6. Por no realizar la facturacion del contrato y entregar los documentos requeridos para el tramite
de pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el
supervisor del contrato, se causara una multa del 1% por cada dia de retardo.

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a un salario minimos
mensual legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera mientras se
halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.
Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del Contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

PENAL PECUNIARIA.

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

En caso de declaracion de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o
total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a
titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 10% del valor del contrato. En
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hara
efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es &bice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a
que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la
camara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la
Procuraduria General de la Nacién de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.
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NOTAS:

a. El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se
cobrard por via Ejecutiva.

b. Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo
29 de la Constitucién Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la Ley
1474 del 12 de julio de 2011 y se publicard e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31°
“DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS’ de la Ley 80 de

1993, modificado por el articulo 218° del Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva
de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez
ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en que se encuentre inscrito el

contratista respectivo. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacion”, con el fin las sanciones,
multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre
otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR
INCUMPLIMIENTO REITERADO” 2 , modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, asi como
las reducciones de puntaje en calificacion procesos seleccion articulo 58° “REDUCCION DE
PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” £ de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio
de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la
corrupcion y se dictan otras disposiciones”.

22 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del articulo 1° de la Ley 95
de 1890. EI CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL No. 2 ARC "MALAGA, dentro
de los cinco (05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la
mencionada comunicacién todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia,
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto contratado “LAS
PARTES reconocen que a la fecha de suscripcion del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos
efectos, directos e indirectos, son aun impredecibles, por tal razén las partes estipulan que de presentarse
una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reduccion de capacidad
operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, paralisis o interrupciones de
las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema
financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes,
tal circunstancia revestira el caracter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato.

2 ey 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019:
ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedaré inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes
conductas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la ejecucién de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales,
durante los ultimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los
dltimos tres (3) afios;

¢) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de
imposicién de dos (2) o mas multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de
Alimentacién Escolar. Esta inhabilidad se extendera por un término de diez (10) afios, contados a partir de la publicacion del acto administrativo que
impone la inscripcién de la Gltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades
publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que impone la inscripcién de la
dltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacion remitida por las entidades publicas. La inhabilidad
pertinente se haré explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extendera a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado
esta inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

3 |ey 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacién, exceptuando los
supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde tnicamente
se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de
los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o méas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado
a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

PARAGRAFO 1o. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARAGRAFO 2o0. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de
2020".
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En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza
mayor, LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza
mayor, asi como sus implicaciones econdmicas, técnicas y juridicas a que haya lugar.

23 DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucién del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho
al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento
para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal
pecuniaria, declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas
aquellas actuaciones que generen sancién con ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector
para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por
tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011.

24 LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la
liquidacion del contrato se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalizacion del lapso
de ejecucion contractual.

25 SUPERVISION Y COMITES ASESORES:
25.1 SUPERVISOR:

En la designacion de este personal debera atenderse los perfiles dispuestos por el Ministerio de Defensa
Nacional en el Manual de Contratacion y de Convenios (actualmente adoptado en Resolucion 4223 del 23 de
junio de 2022 o el que lo modifique, sustituya o derogue).

Se recomienda que la supervision y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y ejecucion del
contrato, por idoneidad y experiencia en ingenieria, la cual se encuentra relacionada al objeto del presente
contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuacién. Aunado a lo anterior posee el
conocimiento necesario obtenido a partir de su formacién profesional como ingeniero:
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA | CEDULA PROFESION Eé(SPFFER(':'IEF':gK‘ CORREO ELECTRONICO
TK CHALAORQVR\/}RT_E)ZOJAMER DARET BNLO2 | 1084579024 | INGENIERO 2 ANOS jamer.chala@armada.mil.co

25.2 COMITES ASESORES

a) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO: Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de
contratacion esté a cargo de la funcionaria relacionada a continuacién, dada su formacion profesional
como abogada y en atencion a su idoneidad y experiencia en contratacién estatal este a cargo de:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESION | EXPERIENCIA ESPECIFICA CORREO ELECTRONICO

N/A MENDOZA CARO LISETH | ADMON BNLO2 | 55312089 | ABOGADA 12 afios Liseth.mendoza@gmail.com

b) COMITE EVALUADOR JURIDICO: Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de
contratacion este a cargo de la funcionaria relacionada a continuacion, dada su formacion profesional
como abogada y en atencion a su idoneidad y experiencia en contratacion estatal.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESION Eé‘;f;éf;:gk‘ CORREO ELECTRONICO
OPS MARIA DﬁkRNi'QR MAYA ADMON BNLO2 | 1.059.813.251 | ABOGADA 15 afios maria.maya@armada.mil.co

c) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO: Se recomienda que la estructuracion técnica del proceso
considerando su formacién académica, en atencion a su idoneidad y experiencia como ingeniero civil,
adicionalmente como quiera que viene trabajando en la oficina de ingenieria y arquitectura, este a

cargo de:
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESION Eé(;fgéfggk\ CORREO ELECTRONICO
CASTRO ARROYO DANIEL ~ . .
TK ALEJANDRO OIARQBNLO02 1102879797 ING CIVIL 2 afios Daniel.castro.a@armada.mil.co



mailto:mariamaya@armada.mil.co
mailto:mariamaya@armada.mil.co
mailto:maria.maya@armada.mil.co
mailto:Daniel.castro.a@armada.mil.co

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06

Rige a partir de: 16/06/2023

Pagina: 24 de 40

d) COMITE EVALUADOR TECNICO: Se recomienda que la evaluacién y verificacion técnica
considerando su formaciéon académica en atencion a su idoneidad y experiencia en cargos
relacionados con el area a contratar, asi mismo por su experiencia al interior de la institucién donde
han desarrollado sus capacidades en diferentes dependencias, esté a cargo de:

APELLIDOS Y EXPERIENCIA
GRADO NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESION ESPECIFICA CORREO ELECTRONICO
JAIMES HERNANDEZ ING. - . ’
TF JAVIER ARTURO OIARQBNL02 1.092.356.221 ELECTRICO 5 afios Javier.jaimes.h@armada.mil.co

e) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO: Se recomienda que la estructuracion econdmica
considerando su formacion académica, en atencidon a su idoneidad y experiencia en Logistica,

actualmente desempefiandose como secretaria de camara, este a cargo de:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA| CEDULA | PROFESION EEXSPFI’EER(I:IIEFI‘:&IAA CORREO ELECTRONICO
TK TORRES ZABALETA CHELSEA | DEALMBNLO2 | 1007976094 | LOGISTICO 3 afios Chelsea.torres@armada.mil.co

f) COMITE EVALUADOR ECONOMICO: Se recomienda que la evaluacion econémica considerando su
formacién académica en atencién a su idoneidad y experiencia en Logistica, actualmente
desempenandose como jefe de inventarios fiscales, este a cargo de:

GRADO| APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA | PROFESION Eé‘;f;éfggr‘ CORREO ELECTRONICO
TK TS%E/TE%ARSB\EE;;EES? DEADMBNLO2 | 1004361765 | LOGISTICO 2 afios Sebastian.torres.ro@armada.mil.co
26. ANEXOS
a) ANEXO “A” ESPEClFlCAClONES TECNICAS
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONOMICA .
c) ANEXO “C” ESTUDlO COMPARATIVO COT[ZAClONES Y ANALISIS DE MERCADO
d) ANEXO “D” ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
e) ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS .
f) ANEXO “F” CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN
g) ANEXO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O VIGENCIAS FUTURAS
Atentamente,

Teniente de

GERENTE DE PROYECTO

Aulsro T

OPS LISETH PATRICIA MENDOZA CARO
ESTRUCTURADOR JURIDICO

TK

ARROYO DANIEL ALEJANDRO
ESTRUCTURADOR TECNICO

TK TORRES ZABALETA CHELSEA
ESTRUCTURADOR ECONOMICO

NZALEZ VIVIANA
JEFE OFICINA DE PLANEACION BNLO2 (E)
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ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

N°|ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO CUBIERTA PLAZA “ALMIRANTE MATALLANA”

Mantenimiento a todo costo de la cubierta plaza “ALMIRANTE
MATALLANA”; incluye punteras y refuerzos de lona, elementos
estructurales internos propios de la membrana, platinas, cables de
acero, herrajes, elementos de fijacion, tensionamiento y demas
accesorios necesarios para la instalacion de membrana arquitecténica
en estructura existente: comprende el suministro, fabricacion,
confeccion, desmontaje y retiro de la membrana existente, asi como la
instalacion y tensionamiento de una nueva membrana arquitectonica de
color blanco, para un area aproximada de 775 m?, elaborada en lona
con recubrimiento PVDF por ambas caras, acabado protector
antiadherente, malla de hilo de poliéster recubierta de PVC en caliente,
gramaje de 780 g/m? o superior segun Norma ISO 3801, trama de hilo
de 1100 dtex, 100 % impermeable, con proteccién contra los rayos UV,
proteccion biocida frente a bacterias, hongos y algas, resistencia a la
intemperie y al ambiente marino, resistencia a la rotura y al desgarro,
comportamiento frente a temperaturas entre -30 °C y +70 °C y
retardante al fuego conforme a NFPA 701.

Previo a la fabricacion e instalacién, el contratista debera realizar el
levantamiento y verificacion de las condiciones existentes y presentar a
la supervision para aprobacion la propuesta de los componentes
técnicos y arquitectonicos, sistema de fijacion y tensionamiento. Incluye
la totalidad de los materiales, accesorios, equipos, herramientas,
transporte, mano de obra y demas recursos necesarios para la correcta
ejecucion y entrega de la membrana completamente instalada,
tensionada, impermeable y funcional, incluyendo los trabajos
complementarios que resulten estrictamente necesarios para su
correcta instalacion sobre la estructura existente, tales como ajustes,
reparaciones puntuales, modificaciones menores o refuerzos
localizados en elementos de fijacidén, anclaje y tensionamiento,
incluyendo, cuando se requiera, platinas, templetes, guayas, herrajes y
demas componentes asociados, asi como las actividades menores de
corte, perforacién, ajuste, soldadura y/o fijacion que sean
indispensables para garantizar la correcta instalacién y funcionamiento
del sistema.

M2 775

Atentamente,

Teniente raga 'NZALEZ VIVIANA
JEFE OFICINA DE PLANEACION BNLO02 (E)

GERENTE DE PROYECTO
;K gRO ARROYO DANIEL ALEJANDRO

ESTRUCTURADOR TECNICO
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ANEXO “B”
ESTUDIO DE MERCADO

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizo6 el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por los proveedores consultados,
que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, asi como el valor estimado de los bienes o servicios objeto de contratacion.

PARASOLES SOL Y

SOMBRA VALOR VALOR

N° [ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD PROMEDIO PROMEDIO
VALOR VALOR VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

ASOMBRAR CUBIERTAS

Mantenimiento a todo costo de la cubierta plaza
“ALMIRANTE MATALLANA”; incluye punteras y
refuerzos de lona, elementos estructurales internos
propios de la membrana, platinas, cables de acero,
herrajes, elementos de fijacion, tensionamiento y
demas accesorios necesarios para la instalacion de
membrana arquitectonica en estructura existente:
comprende el suministro, fabricacion, confeccién,
desmontaje y retiro de la membrana existente, asi
como la instalacién y tensionamiento de una nueva
membrana arquitectonica de color blanco, para un area
aproximada de 775 m? elaborada en lona con
recubrimiento PVDF por ambas caras, acabado
protector antiadherente, malla de hilo de poliéster
recubierta de PVC en caliente, gramaje de 780 g/m? o
superior segun Norma ISO 3801, trama de hilo de 1100
dtex, 100 % impermeable, con proteccidén contra los
rayos UV, proteccion biocida frente a bacterias, hongos
y algas, resistencia a la intemperie y al ambiente
marino, resistencia a la rotura y al desgarro,
comportamiento frente a temperaturas entre -30 °C y
+70 °C y retardante al fuego conforme a NFPA 701.

M2 775 $170.648 |$132.252.200 | $176.742 |$136.975.050 | $173.695 $134.613.625
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Previo a la fabricacién e instalaciéon, el contratista
debera realizar el levantamiento y verificacién de las
condiciones existentes y presentar a la supervision
para aprobacion la propuesta de los componentes
técnicos y arquitectonicos, sistema de fijacion vy
tensionamiento. Incluye la totalidad de los materiales,
accesorios, equipos, herramientas, transporte, mano
de obra y demas recursos necesarios para la correcta
ejecucion y entrega de la membrana completamente
instalada, tensionada, impermeable y funcional,
incluyendo los trabajos complementarios que resulten
estrictamente necesarios para su correcta instalacion
sobre la estructura existente, tales como ajustes,
reparaciones puntuales, modificaciones menores o
refuerzos localizados en elementos de fijacidn, anclaje
y tensionamiento, incluyendo, cuando se requiera,
platinas, templetes, guayas, herrajes y demas
componentes asociados, asi como las actividades
menores de corte, perforacion, ajuste, soldadura y/o
fijacion que sean indispensables para garantizar la
correcta instalacion y funcionamiento del sistema.

SUBTOTAL $132.252.200 $136.975.050 $134.613.625
IVA 19% 19% $25.127.918 19% $26.025.260 19% $25.576.589
VALOR TOTAL ~ $157.380.118 $163.000.310 $160.190.214

Teniente de NZALEZ VIVIANA
JEFE OFICINA DE PLANEACION BNLO2 (E)
GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “C”
PROPUESTA ECONOMICA

El abajo firmante actuando en nombre y representacion de (/INCLUIR) lo cual se verifica
con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitacién a Ofertar
(Invitacién Publica No. ARC-(UNIDAD DELEGATARIA)-(ANO) ), manifiesto bajo
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacidon del presente
anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo
de ejecucion, ubicacion del lugar de ejecucidn y condiciones de entrega del contrato que
se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo objeto es contratar el (INCLUIR) y por
ende he efectuado el analisis detallado de los gastos que genere la ejecucion del contrato
que se suscriba, tales como adquisicion de insumos, elementos, materiales, accesorios,
entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos, prestaciones laborales,
sociales y riesgos laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas
vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los
(BIENES/OBRAS/SERVICIOS), en consecuencia seran de mi resorte exclusivo y por
ende correran a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el
valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demas erogaciones por cada uno de los
(BIENES/OBRAS/SERVICIOS), es el siguiente:

OBJETO: ( )
VALOR | yaLOR | vALOR
: MAXIMO DE | UNITARIO | TOTAL
N° | ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | REFERENCIA
INCLUIDO | INCLUIDO
INCLUIDO
vy IVA IVA

MANTENIMIENTO CUBIERTA PLAZA
“ALMIRANTE MATALLANA”
Mantenimiento a todo costo de la cubierta
plaza “ALMIRANTE MATALLANA”;
incluye punteras y refuerzos de lona,
elementos estructurales internos propios
de la membrana, platinas, cables de
acero, herrajes, elementos de fijacion,
tensionamiento y demas accesorios
necesarios para la instalacién de
membrana arquitecténica en estructura
existente: comprende el suministro,
fabricacion, confeccion, desmontaje y
retiro de la membrana existente, asi como
la instalacion y tensionamiento de una
nueva membrana arquitecténica de color
1| 1.1 |blanco, para un area aproximada de 775
m2, elaborada en lona con recubrimiento | M2 775 $160.190.214
PVDF por ambas caras, acabado protector
antiadherente, malla de hilo de poliéster
recubierta de PVC en caliente, gramaje de
780 g/m? o superior segun Norma ISO
3801, trama de hilo de 1100 dtex, 100 %
impermeable, con proteccidon contra los
rayos UV, proteccidon biocida frente a
bacterias, hongos y algas, resistencia a la
intemperie 'y al ambiente marino,
resistencia a la rotura y al desgarro,
comportamiento frente a temperaturas
entre -30 °C y +70 °C y retardante al fuego
conforme a NFPA 701.
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Previo a la fabricacion e instalacion, el
contratista debera realizar el
levantamiento y verificacion de las
condiciones existentes y presentar a la
supervision para aprobacién la propuesta
de los componentes técnicos vy
arquitectonicos, sistema de fijacion y
tensionamiento. Incluye la totalidad de los
materiales, accesorios, equipos,
herramientas, transporte, mano de obra y
demas recursos necesarios para la
correcta ejecucion y entrega de la
membrana completamente instalada,
tensionada, impermeable y funcional,
incluyendo los trabajos complementarios
que resulten estrictamente necesarios
para su correcta instalacién sobre la
estructura existente, tales como ajustes,
reparaciones puntuales, modificaciones
menores o refuerzos localizados en
elementos de fijacion, anclaje vy
tensionamiento, incluyendo, cuando se
requiera, platinas, templetes, guayas,
herrajes 'y  demas componentes
asociados, asi como las actividades
menores de corte, perforacion, ajuste,
soldadura y/o fijacibn que sean
indispensables para garantizar la correcta
instalacion y funcionamiento del sistema.

SUBTOTAL

| VALOR TOTAL

NOTAS:

1.

El oferente debera relacionar en la plataforma electréonica SECOP Il el valor total de su oferta y
adicionalmente diligenciar TODOS los items (datos y valores) del Anexo “Propuesta econémica”, SIN
SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO, DE SER ASIi ESTO
ULTIMO, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

Los oferentes DEBEN CONSIGNAR EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA EN LA LINEA DEL
PLIEGO ELECTRONICO “LISTA DE PRECIOS”, asi como detallar el valor de cada item en el
ANEXO ECONOMICO, uno y otro valor deben coincidir por tratarse de una sola oferta, sin embargo,
es posible que se presenten discrepancias entre el valor total consignado en la plataforma y el valor
total consignado en el anexo econdémico, caso en el cual prevalecera el valor total resultante de la
suma de los valores unitarios del anexo econémico aportado.

En la preparacion de las ofertas, el proponente debera ofertar sus precios incluido IVA (cuando
aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante
la ejecucion del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados

El contratista asumira todos los gastos que se generen en el suministro de los bienes/servicios sin
que esto represente costos adicionales para la Entidad.

Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir
con el valor total de la oferta relacionada en linea a través del SECOP Il y la relacionada en el presente
anexo.

El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecucién del contrato.
adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados
de la ejecucién contractual y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato

De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es
el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas
por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia,
en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre las
aproximaciones, de la siguiente manera:
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CENTAVOS

APROXIMACION

0.01 Centavos a 0.49 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente anterior

0.50 Centavos a 0.99 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)

Firma Representante Legal

Nombre:
Documento Identidad:
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PROBABILIDAD

ANEXO “D”
MATRIZ DE RIESGOS

(CITADOS A TITULO ENUNCIATIVO, ESTABLECER, ENLISTAR, DILIGENCIAR
CONFORME PROCESO EN PARTICULAR)

NUMERICA HISTORICA
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
Puede ocurrir pero
1 EN 10.000- solo en
100.000 circunstancias RARD 1 8 @
excepcionales
1 EN 1.000- Podria ocurrir pero
10.000 dudoso IMPROBABLE 2
Podria ocurrir en
TEN 100- cualquier POSIBLE 3 5
1.000
momento futuro
Probablemente
1 EN 10-100 ocurrira PROBABLE 4 5 6
Se espera que
1EN10 ocura - en  1a | cagCIERTO | 5 6 7
mayoria de
circunstancias

Tabla 9. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor;
moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion de
acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accién detallado

6 <= Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atenciéon mayor de la administracién
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién
Riesgo <5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo
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ANEXO “E”
CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al
almacén

La clausula contractual de catalogacioén es el instrumento del proceso de contratacion de articulos de abastecimiento, que
garantiza el suministro de informacion técnica para el Primer Escalén, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario o
realizar mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo Il), el contratista debe diligenciar
y firmar el presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento* del objeto del contrato (con los anexos que
apliquen), y entregarlo en fisico o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe
firmar y entregar en fisico o magnético a la Seccion de Normalizacion® de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”, junto con una
copia del respectivo contrato.

La Seccion de Normalizacién debe remitir la documentacion fisica o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo
de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propdsito de verificar la informacién y firmar la clausula. En caso de
identificar novedades debe informar a BNLO6. Después, el catalogador debe enviar copia fisica o digital del presente
documento firmado a la Seccién de Normalizacion. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la
informacién técnica necesaria para la identificacion del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este

tramite inmediatamente se formalice el contrato. La clausula contractual de catalogacion firmada es un requisito obligatorio
para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, asi como para la liquidacién del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacion/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nimero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccion, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais de origen:

Pagina web (opcional), e-mail y niumero de teléfono:

4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.

S Tel: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co;
jolver.pinzon@armada.mil.co; martha.rodriguez@armada.mil.co
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6. Informacién técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

Numero de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante:

7. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organizaciéon normalizadora, con al menos el nombre y
la informacion de contacto de dicha institucion, y la descripcion técnica del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

8. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catalogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): ___

Caducidad o fecha de fabricacién y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacion ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y numero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogacion:

Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y
numerar los articulos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro
del plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la
presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacién requerida.

La presente certificacion sera necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada

la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula
de catalogacion segun los cédigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

Valor
Nume unitari Valor
. UNSPSC SIIF .
Artic ro de (hasta NOC SAP (hasta uso Cantidag Unid ° total
ulo parte ad (con (con
producto) presupuestal)

IVA) IVA)
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ANEXO “F”.
“ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”

A. ASPECTOS GENERALES.
1 Econdémico:

El proyecto se enmarca en el sector econdmico de la construccién y obras civiles, uno de los principales motores
de crecimiento en Colombia, con alta participacion en el PIB y generacion de empleo directo e indirecto.

En el contexto regional del Valle del Cauca y Buenaventura, este sector presenta caracteristicas particulares:

e Oferta limitada de urbanismo civil y alternativas de arrendamiento externo en Bahia Malaga, lo que
convierte a las viviendas fiscales en el unico medio para garantizar condiciones dignas de alojamiento
para el personal.

e Incremento de costos de insumos de construccién (acero, cemento, agregados, acabados), afectados
por la inflacién, la tasa de cambio y la logistica portuaria.

e Dependencia de proveedores regionales y nacionales, con riesgos de disponibilidad y transporte hacia
zonas apartadas como Bahia Malaga.

Variables econdémicas relevantes para el proyecto:

e Inflacion y variacion del SMMLV, que impactan directamente los costos de mano de obra.

e Tasa de cambio, que afecta el precio de materiales importados como acero estructural.

e Perspectivas de inversidn, que priorizan proyectos de infraestructura habitacional y militar en zonas
estratégicas.

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024pr.

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a
la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

e En lo corrido del afio 2025pr , respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econédmicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a
la variacién anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,5%.

2 TECNICO

De acuerdo con el (DANE - Indicadores econémicos alrededor de la construccion, 2025), los indicadores
economicos alrededor de la construccion muestran que, en el tercer trimestre de 2025, el sector mantiene una
dinamica positiva en edificaciones y obras civiles, aunque enfrenta retos por la variaciéon de precios de insumos
y la presién inflacionaria. Por su parte, (Bancolombia, s. f.) sefiala que el sector contintia siendo un motor clave
de la economia nacional, con capacidad de dinamizar mas de 30 subsectores productivos, pero que requiere
adaptarse a nuevas exigencias técnicas y financieras. Finalmente, (PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL
SECTOR CONSTRUCTOR PARA EL 2025 | Camacol - Camara Colombiana de la Construccién, 2025) destaca
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que las perspectivas para 2025 estan centradas en la innovacion técnica, la sostenibilidad y la aplicacion estricta
de la normatividad sismo resistente.

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion Tercer trimestre (2024-
2025°)

I Tercer trimestre 2024 [l Tercer trimestre 2025

w
o

ny
o

16,5
13,1

36 42
B o 05
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Variacién (%)
=
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o

-7,9
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccién de
dela (Total area causada) obras civiles
construccion (precios constantes)

Fuente: DANE,IEAC: cifras provisionales
Condiciones técnicas relevantes del sector:

e Norma NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana): Regula el disefio y reforzamiento de
edificaciones, siendo de obligatorio cumplimiento en proyectos como el bloque 3.

e Reforzamiento estructural especializado: Técnicas como encamisado de columnas, refuerzo de vigas y
losas, y reparacion de elementos arquitectonicos deteriorados, necesarias para garantizar estabilidad y
seguridad.

e |nnovacion tecnoldgica: Tendencia hacia el uso de materiales sostenibles, sistemas de ventilacién natural
e iluminacion eficiente, alineados con politicas de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

e Oferta técnica en el mercado: Existen firmas consultoras y constructoras con experiencia en
reforzamiento estructural, aunque en Buenaventura la disponibilidad es limitada, lo que obliga a contratar
empresas de Cali o Bogota.

e Tiempos de ejecucion: Condicionados por la logistica portuaria, la ubicacion costera de Bahia Malaga y
la disponibilidad de personal especializado.

Colombia esta experimentando un auge en la industria de la construccion y se espera que esta tendencia
continle hasta el afio 2024. Una de las principales razones detras de este crecimiento es el desarrollo
econdémico del pais, que ha llevado a un aumento en la demanda de viviendas y proyectos comerciales.

Una tendencia importante en la construccion colombiana es el uso cada vez mayor de tecnologia avanzada. La
implementacion de sistemas BIM (Building Information Modeling) ha revolucionado la forma en que se disefian
y ejecutan los proyectos.

Esto permite una mejor coordinaciéon entre todos los actores involucrados, reduce los errores y acelera el
proceso de construccion.

Otra tendencia emergente es el enfoque en practicas sostenibles. Cada vez mas empresas estan adoptando
métodos ecoldgicos para reducir su impacto ambiental.

Desde materiales eco-amigables hasta sistemas energéticamente eficientes, las constructoras estan buscando
formas innovadoras de construir mientras cuidan nuestro planeta.

Ademas, hay una creciente demanda por espacios flexibles y multifuncionales. Los consumidores buscan
viviendas con disefios versatiles que puedan adaptarse a sus necesidades cambiantes, ya sea para trabajar
desde casa o recibir invitados.

La seguridad también ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones actuales en la industria. Las
constructoras estan invirtiendo cada vez mas en medidas para garantizar entornos seguros tanto para los
trabajadores como para quienes habitaran esos espacios.

Estas son solo algunas tendencias emocionantes que podemos esperar ver desarrollarse durante los proximos
afios en Colombia.

Mantenerse al tanto de estas novedades es importante ya que seran claves para aquellos involucrados en la
industria de la construccion
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El 2024 presenta un cambio en la industria de la construccion y arquitectura, marcado por la transicion hacia
practicas enfocadas en la sostenibilidad y el bienestar humano.

1. Diseio biofilico: conexidn con la naturaleza: Este tipo de disefio es fundamental para disminuir los
efectos del cambio climatico y las islas de calor urbanas porque actian como un aislador térmico y acustico
adicional.

2. Microliving: espacios adaptativos: El crecimiento demografico redefinira la planificacion de nuestras
ciudades. Es asi que el concepto de “small living” o «microliving» prioriza espacios multifuncionales, adaptados
a las necesidades cotidianas y conectados con centros vitales como el trabajo, salud y entretenimiento. Estos
espacios eficientes y flexibles reflejan un cambio en el paradigma habitacional, transformando viviendas.

3. Sostenibilidad: compromiso ambiental: La conciencia ambiental es una prioridad, y se espera que
la arquitectura sostenible siga promoviendo practicas respetuosas con el medioambiente, empleando materiales
sostenibles, tecnologias verdes y el disefio eficiente para la disminucion de la huella de carbono de la industria.
Conoce nuestras Soluciones Verdes, una apuesta por las innovaciones que preservan el medioambiente para
generaciones futuras.

4. Nuevas tecnologias: transformacion digital: La integracion de tecnologias como la_inteligencia
artificial (1A), la realidad virtual/aumentada y la fabricacion en 3D revoluciona la forma en que se construye.
Estas herramientas ofrecen precision, optimizacion de recursos y eficiencia, convirtiéndose en una ventaja
competitiva.

5. Rehabilitacion y reutilizacion: renovaciéon sostenible: La renovacion y reutilizacion de edificios
existentes es la posibilidad de conservar el patrimonio construido mientras es transformado, disminuyendo la
generacion de residuos con un enfoque mas sostenible y ético.

6. Paleta vibrante para interiores: A nivel decorativo, el 2024 presenta la posibilidad de experimentar
con la paleta de colores vibrantes y colores neutros. Tonos como verdes, azules, amarillos y rojos quemados
se entremezclan con los clasicos tonos piedra, beiges y marrones, ofreciendo una gama amplia para la
expresion creativa en el disefio de interiores.

Demandas del mercado en Colombia

Las tendencias de construccion en Colombia para el 2026 estdan marcadas por la creciente demanda de
sostenibilidad y tecnologia. Los proyectos de construcciéon se estan adaptando a las necesidades cambiantes
del mercado, priorizando practicas eco-amigables y soluciones innovadoras.

La economia colombiana juega un papel fundamental en el impulso de la industria de la construccion. A medida
que el pais continua su desarrollo econémico, se espera un aumento en la inversion tanto publica como privada
en infraestructura y vivienda.

La urbanizacion también es otro factor clave que influye en las tendencias de construccion. Con una poblacién
cada vez mas concentrada en areas urbanas, existe una mayor demanda de edificios multifuncionales y
espacios inteligentes.

Ademas, los avances tecnolégicos estan transformando rapidamente la forma en que se llevan a cabo los
proyectos constructivos. La implementacion de BIM (Building Information Modeling), realidad virtual y drones
esta revolucionando los procesos de disefio, planificacion y supervision.

Otro aspecto importante es el foco creciente en la eficiencia energética. Los edificios sostenibles son altamente
valorados por su menor impacto ambiental y sus beneficios econémicos a largo plazo. Se espera que haya una
mayor adopcién de materiales ecoldgicos, sistemas renovables integrados y técnicas pasivas para reducir al
minimo el consumo energético.

Por ultimo, no podemos dejar pasar por alto la importancia del bienestar humano dentro del sector constructor.
El aumento del interés por disefios saludables ha impulsado nuevas normativas y certificaciones relacionadas
con temas como calidad del aire interior, iluminacion natural y espacios verdes.

3 REGULATORIO:

El proyecto debe ejecutarse dentro del marco normativo colombiano, que regula la seguridad estructural, la
legalidad urbanistica, la sostenibilidad ambiental y la contratacion publica.

Normatividad aplicable y actualizada:

e Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 Vigente como reglamento técnico de construccion, pero
actualizada por el Decreto 1401 de 2023, que introdujo ajustes en disefio estructural y reforzamiento. En
2025, toda obra debe aplicar la NSR-10 en su version modificada, garantizando seguridad sismica y
habitabilidad.

e Ley 400 de 1997 Contintia vigente como marco legal que obliga a aplicar normas sismo resistentes en
todas las edificaciones del pais. La NSR-10 es su desarrollo reglamentario.

e Regulacion ambiental — Decreto 670 de 2025 Adiciona disposiciones al Decreto 1076 de 2015 y al
Decreto 1077 de 2015, estableciendo lineamientos para la gestidon de residuos de construcciéon y
demolicion (RCD), eficiencia energética y uso de materiales sostenibles. La CVC es la autoridad
competente en la region para verificar cumplimiento.

e Licencias urbanisticas
La Curaduria Urbana No. 2 de Buenaventura es la autoridad encargada de otorgar licencias de
construccion, modificacién y reforzamiento estructural. En 2025, los costos de licencias se calculan con



https://colombia.argos.co/soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/autoconstructores/inteligencia-artificial-una-aliada-en-tu-proyecto-de-construccion-o-remodelacion/
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base en el UVT vigente ($49.799), segun la DIAN, sin embargo, la Base Naval No. 02 ARC “Mélaga” se
encuentra exenta de solicitar licencias de construccion.

e Contratacion publica — Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007
Siguen siendo el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, regulando la
transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de recursos publicos. En 2025, se complementan
con decretos reglamentarios y lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

e Normativa laboral y de seguridad en el trabajo
La contratacién de mano de obra debe cumplir con el Codigo Sustantivo del Trabajo y la Ley 1562 de
2012, que regula la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a proyectos de obra civil.

e |mpacto regulatorio en el proyecto:

 Garantiza que la intervencion cumpla con estandares de seguridad estructural y habitabilidad.
 Asegura la legitimidad institucional mediante licencias urbanisticas y permisos ambientales.

» Promueve la sostenibilidad ambiental, evitando impactos negativos en el ecosistema de Bahia Malaga.
 Refuerza la transparencia y trazabilidad en la contratacion publica.

B. ESTUDIO DE LA OFERTA.

El mercado de la construcciéon y reforzamiento estructural en Colombia cuenta con una amplia gama de
proveedores, aunque su presencia en Buenaventura es limitada, lo que obliga a considerar empresas de Cali,
Bogota y otras ciudades principales. La oferta se caracteriza por la participacion de constructoras medianas y
grandes, consultoras especializadas en ingenieria estructural y proveedores de insumos basicos como acero,
cemento y agregados.

¢, Quién vende?

e Constructoras y firmas de ingenieria: Empresas con experiencia en reforzamiento estructural, rehabilitacion
de edificaciones y cumplimiento de la NSR-10.

e Proveedores de insumos: Cementeras, siderurgicas y distribuidores de materiales de construccién, con
presencia nacional y regional.

e Consultoras técnicas: Firmas que ofrecen estudios de vulnerabilidad sismica, disefio estructural y
supervision de obra.

Caracteristicas de la oferta:

e Tamafo empresarial: Predominan medianas y grandes empresas con capacidad técnica y financiera para
proyectos institucionales.

e Ubicacioén: La mayoria de proveedores especializados se concentran en Cali y Bogota, lo que implica costos
logisticos adicionales para transporte hacia Bahia Malaga.

e Esquemas de comercializacion: Contratacion mediante licitacion publica, con posibilidad de
subcontratacion de servicios locales.

e Comportamiento comercial: El sector presenta variaciones de precios por inflaciéon y tasa de cambio,
especialmente en insumos importados como acero.

Riesgos identificados:

¢ Disponibilidad limitada de proveedores en Buenaventura, lo que puede retrasar tiempos de ejecucion.

e Variabilidad en precios de insumos, afectada por inflacién y logistica portuaria.

e Cumplimiento de cronogramas, condicionado por transporte de materiales y condiciones climaticas en
Bahia Malaga.

¢ Quién vende?

Para el presente proceso, el comercio esta compuesto por todas las empresas que prestan servicios de
construccién y mantenimiento de edificaciones e infraestructura, tanto a nivel local, como nacional e
internacional.

Adicional al listado de interesados, hay diferentes entidades que tienen bases de datos de empresas dedicadas
a los servicios de la construccién como la Camara Colombia de Infraestructura y la Camara Colombiana de la
Construccion.

CAMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus caracteristicas: Industriales y
Comerciantes, Constructores, Contratistas y Consultores, y Entidades Financieras, de Servicios Publicos y
Otros, entre los que se encuentran.

Las empresas afiliadas a la Camara Colombiana de infraestructura estan agrupadas en cuatro sectores, todas
ellas vinculadas con la cadena de valor de la infraestructura, asi: -Concesionarios, -Constructores, -Consultores,
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-Proveedores. La lista de Honor de afiliados CCl para el 2023 como constructores son mas de 150 empresas a
nivel nacional, dentro de los afiliados en zonas cercanas al proyecto estan:

ANFER IGENIERIA SAS (Cali — Valle del Cauca)
CENTRO NET S.A.S (Cali — Valle del Cauca)
CONCALI COLOMBIA S.A.S (Cali — Valle del Cauca)
DIRCO INGENIERIA LTDA (Cali — Valle del Cauca)
FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA (Cali — Valle del Cauca)
LCQ INGENIERIA S.A.S (Cali — Valle del Cauca)
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. (Cali — Valle del Cauca)
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. — PROING S.A,,
AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA,
ATILA INGENIERIA EU

C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S,,
CAPITALYS INFRAESTRUCTURA S.A.
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONCALI COLOMBIA S.AS.

CONCIVILES S.A.

CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTA MARIA S.A.S
CONSTRUIR INGENIERIA S.A.S.
DESARROLLAMOS INGENIERIA LTDA,

DIRCO INGENIERIA LTDA

DISUCON LTDA

EDUARDO GIRONZA INGENIERIA CIVIL
FERNANDO CASTRO SPADAFFORA
HIDROESTRUCTURAS LTDA

LATCO S.A.

LV ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A.

MARIA JULIANA LOZANO SEPULVEDA

NESTOR RAMIREZ CUARTAS

PRODECON

PROYECTAR INGENIERIA S.A.

REGENCY S.A.

SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
SORELLANZA CONSTRUCTORES S.A.S.

De acuerdo con lo anterior se determina que, a nivel nacional, y en la regién pacifica colombiana se cuenta con
proveedores suficientes que cumplen los aspectos técnicos minimos de capacidad operativa para ofrecer los
elementos y servicios que se pretenden adquirir por parte de la Base Naval ARC Malaga.

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

El sector de la construccion y mantenimiento de infraestructura habitacional en Colombia enfrenta una demanda
creciente, impulsada por factores institucionales, sociales y econémicos. En el caso de la Base Naval No. 02
ARC “Malaga”, la presion sobre la capacidad instalada se ha intensificado debido al traslado de unidades a flote
y al aumento del personal que requiere alojamiento fiscal.

El servicio de reforzamiento estructural ha sido adquirido por otras Entidades Estatales mediante procesos de
contratacion publica regulados por el Estatuto General de Contratacion (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007),
bajo modalidades como licitaciéon publica, seleccién abreviada por menor cuantia o contrataciéon directa,
dependiendo del valor y complejidad técnica del objeto contractual.

Para identificar las mejores practicas y condiciones de mercado, se ha consultado el Sistema Electronico de
Contratacion Publica — SECOP I, donde se evidencian procesos similares ejecutados por unidades militares,
entidades territoriales y universidades publicas, que han contratado obras de reforzamiento estructural bajo
especificaciones técnicas alineadas con la NSR-10 y criterios de sostenibilidad ambiental.
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Pain Entidad Extatal Referencia Descripsion

Facha de publicacion ~  Facha de presentacion de ofertas Guantia Eatado
- ARMADA 0103 ARC- MANTENIMIENTO 911212025 3:44 PM 210212026 10:00 AM 6.365.000.000 COP  Publicade
NACIONAL ENAP 2025 MAYOR
ESCUELA NAVAL CONSISTENTES EN
DE CADETES MEJORAMIENTO ¥
ALMIRANTE N DE
PADILLA
- ARMADA Prosentacion 2112/2025 9:24 AM 5/12/2025 3:00 PM 200.481.447.35 COP
NACIONAL BASE e orana
NAVAL ARG
MAL
Fu AMIEN
¥ MANTERIM
— ARMADA 0088-ARC- SERVICIO DE Prosentacion 2711112026 9:26 PM 41122025 2:00 PM 12.000.000 COP  Proceso en
NACIONAL BASE CBNL02-2028  MANTENIMIENTO o ot ovaluacion'y
NAVAL ARG PREVENTIVO ¥ Shearvaconas
MALAGA CORRECTIVO A
TODO COSTO DE 01
- ARMADA 0091-ARC: 27/11/2026 3:40 PM 28/1172026 5:00 PM 142.900.940 COP
NACIONAL BASE Cani03-2025
NAVAL ARG
MALAGA
Borrar busqued:
Pais Entidad Estatal Fase actual Fecha de publicacién Fecha de presentacién de ofertas Cuantia Estado
- INSTITUCION 2025021- CONTRATO DE Presentacion  18/12/2025 2:18 PM - 26916941 COP  Publicado Detalle
EDUCATIVA 890982062 MANTENIMIENTO de oferta
AGRI DE
VICTOR MANUEL INFRAESTRUCTURA
ZCO
- EMPRESA DE OCS 1493DE  Realizar Presentacion  18/12/2025 2:11 PM - 5177.583COP  Publicado Detalle
ENERGIA DE 2023 mantenimiento y de oferta
PEREIRA SA ESP recarga anual de
extintores
- HOSPITAL SAN 682-2025 PRESTACION DE Presentacion  18/12/2025 2:10 PM - 3.180.000COP  Publicado Detalie
CARLOSESE SERVICIOS PARA de oferta
EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
ELECTRICAS Y
EQUIPOS
INDUSTRIALES DE
USO HOSPITALARIO
DEL HOSPITAL SAN
CARLOS ESE
- INSTITUCION 2025020- CONTRATO DE Presentacion  18/12/2025 2:08 PM - 25764.634 COP  Publicado Detalle
EDUCATIVA 890982062 MANTENIMIENTO de ofenta
AGRICOLA
VICTOR MANUEL INFRAESTRUCTURA
OROZCO
- HOSPITAL SAN 6812025 CONTRATO DE Presentacion  18/12/2025 2:05 PM (U7 - 11.175000COP  Publicado Detalle
CARLOSESE. SERVICIOS PARALA  de oferta 5 hor
ELABORACION Y
EJECUCION DEL
PLAN DE
MANTENIMIENTO
PRI Y
CORRECTIVO DE
EQUIPOS
BIOMEDICOS DEL
HOSPITAL SAN
CARLOSESE.,

D. FUENTES DE INFORMACION

Relacionar a continuacion una lista de fuentes de informacion que fueron utiles para llevar a cabo los estudios
del sector:

e DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticasportema/construccion/indicadoreseconomicosalrededor-de-
la-construccion?

e Bancolombia — Perspectivas del sector construccion A en 2025
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economicasectorial/perspectivas-
sector-construccion-colombia

e Camacol — Perspectivas econémicas B del sector constructor para 2025 C
https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/103/actualidad/perspectivas-economicas-del-
sector

e Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP i
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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