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CcODIGO NOMBRE
PRESUPUESTAL IMPUTACION VALOR
| 1.2. IMPUTACION ClINCUENTA Y  SIETE
PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.007.05 &RMRUEQBEI’_‘“I‘E"Q'ENTO MILLONES DE PESOS
($57.000.000) M/CTE.
Valor Total $57.000.000

1.3. POBLACION OBJETIVO

Usuarios de la red publica de salud adscritas a la E.S.E HOSPITAL SAN |
JUAN DE DIOS. 76.313 habitantes, de todos los grupos de edad, de los
municipios en Puerto Carrefio, La Primavera, Santa Rosalia y Cumaribo
del Departamento del Vichada.

1.4 MUNICIPIOS Y LUGAR DE
EJECUCION %

Puerto Carrefio del Departamento del Vichada

1.5 META

Reposicién de la infraestructura del hospital san juan de dios e.s.e. sede
Puerto Carrefio

1.6. PRODUCTO (S) DEL
PROYECTO AL QUE APUNTA

Alquiler Temporal de Infraestructura para el funcionamiento de la IPS de
Puerto Carrefio, Vichada, por el término de la ejecucion de obras civiles
que permitan construccion de una nueva infraestructura hospitalaria.

EL OBJETO A CONTRATAR

' 2.1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD:

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra
ubicada en el municipio de Puerto Carrefio del departamento del Vichada y (3) sedes ubicadas en centros
urbanos que, en el marco de la organizacion de red del departamento, prestan los servicios de baja y
mediana complejidad para la poblacion vichadense.

: Poblacion Objetivo
Complejidad Municipio Régimen de afiliacion y
PPNA . #

Baja Puerto Carrefio Subsidiado 14.849
Puerto Carreno 14.849

: Cumaribo e 42.964
Medigna S Reane P 2293
ke La Primavera 7.456 |
| Baja i Puerto Carreno 4.425
Puerto Carrenio 4,425

5 Cumaribo Contributivo 579
Medianay ‘Santa Rosalia 480
La Primavera 1.098

Baja Puerto Carrefio Especiales y de excepciéon | 563
Puerto Carreno (servidores del Magisterio y 563

Cumaribo sus beneficiarios, Policia 1.349

Mediana Santa Rosalia Nacional, Armada Nacional 87

y Ejército Nacional y sus

La Primavera beneficiarios) 219

Baja Puerto Carrefo 601
Modizna PuertoICarreﬁo PPNA 601
Cumaribo 527
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Santa Rosalia : 51
La Primavera 598
Fuente: Tabla construida con base en cifras del "Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Hospital Departamental San Juan de Dios ESE Il Nivel. Departamento del Vichada".

La division del territorio para la prestacién de los servicios de salud, se realiza por subregiones y
microrregiones que se definen a partir de la agrupacion de municipios segun la ubicacion geografica, las
comunidades indigenas y la dispersion de la poblacion, para organizarla de forma funcional y operativa,
facilitando la articulacion, gestion e integralidad de la misma, -segun la capacidad instalada de las IPS, las
vias de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (rios Meta, Vichada y Guaviare) y
en verano las vias terrestres que cruzan de igual forma cada subregion. : '
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Los servicios que presta la E.S.E Hospital San Juan de Dios son los siguientes: : .
Complejidad Servicios Tipo | Tipo | Tipo | Tipo
: ' 1 2 3 4
| Consulta Externa
} « Medicina general X X X X
e Enfermeria X X X X
o Odontologia general X X X X
i, Nutricion X _ X
Baja o Optometria X X
e Psicologia | X
e Consulta prioritaria X
Internacion :
e General adultos X X X X
e General pediatrica X X X X

calle 18 # 10 - 43 B. La Primavera
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» Obstetricia | X ! X | X | X
Urgencnas

« Servicio de urgencias ol [ K
Apoyo Diagnoéstico y complementacion terapéutica

e Laboratorio clinico X X X X

e Toma de muestras de laboratorio C|InICO X X X X

| Servicio Farmaceutico X X X X

e Tamizacion de cancer de cuello uterino X X X X

e Radiologia e imagenes diagndsticas X X

e« Toma e interpretacion de radiograficas X

odontologicas

e Terapia respiratoria X

«» Fisioterapia X
Transporte asistencial

 Transporte asistencial basico | o ki X
Proteccion especifica y deteccion temprana

» Proteccion especifica Atencion del Parto X X

° Pro?ecctc’m especifica Atencion al recién X X X

nacido

. Detgcc_ic‘:n temprana Alteraciones del X X X X

crecimiento y desarrollo (Menor a 10 afios)

o Deteccion temprana Alteraciones del | X X : X

desarrollo del Joven (10 a 29 arios)

o Deteccién temprana Alteraciones del X X X X

Embarazo
 Deteccion temprana Alteraciones del adulto X X X X
(mayor de 45 afios)

. Dett_ecoién temprana Cancer de cuello X X X X

uterino

s Deteccion temprana Cancer de seno X X X X

 Deteccion temprana Alteraciones de la X X X X

agudeza visual

e Proteccion especifica Vacunacion X X X X

e Proteccién especifica Atencién preventiva X X X X

en salud bucal :

e« Proteccion  especifica  Atencion en X X X X

Planificacion Familiar hombres y mujeres
Procesos:

. Estenllzacmn [ X [ X | X | X
Consulta externa (Incluye modalidades intramural, extramural y
telemedicina segin portafolios especificos de as sedes

« Anestesia X

e Cardiologia X X Hamur

Media e Cirugia general X

« Dermatologia X X X

« Endocrinologia X

| e Endodoncia X
« (Gastroenterologia X

calle 18 # 10 - 43 B. La Primavera
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e Ginecobstetricia X X X
» Medicina fisica y Rehabilitacion D
| e Medicina interna 5 X X X
_» Nefrologia_ X
 Neumologia X X X
e« Neurologia X X X
o Oftalmologia ' X
s Ortopedia y traumatologia X X X
e Otorrinolaringologia X
o Pediatria X X X
e Consulta prioritaria . X
e Cardiologia pediatrica X
o Neumologia pediatrica X
Quirurgicos
e Cirugia general X
o Cirugia ginecolodgica X
Internacién -
» General adulto X
| e General pediatrica X
| e Obstetricia X
e Cuidado intermedio pediatrico X
¢ Cuidado intermedio adulto X
e Cuidado intensivo adulto
Urgencias
» Servicio de urgencias | [ ] | X
Apoyo diagnostico y complementacion terapéutica
» Radiologia e imagenes diagnosticas X
«  Laboratorio clinico X
= Transfusion sanguinea X
e Servicio farmacéutico X
 Ultrasonido ' X
» Diagnostico cardiovascular X
Procesos
| s Esterilizacion o | ‘ \ X
La funcion primordial de la E.S.E. radica en la atencion de salud, en cumplimiento de principios
constitucionales que orientan la prestacion del servicio publico de salud, tales como eficiencia, eficacia,
universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantia de la calidad del servicio y de su
efectiva prestacion, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotacion acorde con el nivel
de servicios ofertados.
La demanda de servicios de salud de la E.S.E proviene de la zona urbana y rural, debida a que el mercado
actual esta dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen
Contributivo y por ultimo régimen especial y particular. Se ha presentado un incremento en la poblacién
perteneciente al régimen subsidiado en razén a la poblacion desplazada que llega de otros municipios,
desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional. La E.S.E ha realizado una distribucion de sus servicios
en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, 6ptima y oportuna atencion a dichos
usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en

calle 12 # 10 - 43 B. La Primavera
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[Eﬁiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos.que le exige el Ministerio de
| la Proteccion Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

| No obstante, y desde la vigencia 2020, desde la alta direccion de la ESE Departamental, con el apoyo de la
| entidad territorial, se han presentado una serie de proyectos ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social,
| con la finalidad de ir modernizando la prestacion de servicios de salud, bajo un alto estandar de calidad,
| oportunidad, -eficiencia y empleando mayores tecnologias y una infraestructura optima y moderna.

En esa direccion, luego de un juicioso proceso de presentacion de estudios, disefios y requerimientos,
mediante concepto con radicacion 202123200981271, se aprobd por parte del Ministerio de Salud, la
financiacion de un proyecto, cuyo destino es la “REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE PUERTO CARRENO”, es decir la demolicion y construccion de una
nueva infraestructura hospitalaria, en la que se podra atender a la totalidad de la poblacion Vichadense.

Que el plazo inicial de ejecucion del proyecto se cuantifico en 18 meses y como se indico, tiene por finalidad
la construccion de una nueva infraestructura, que funcionara en donde actualmente funciona la IPS de

| Puerto Carreno.

| Asi las cosas y con la estricta finalidad de garantizar la prestacion de servicios de salud durante el periodo
de ejecucion de las obras civiles, la ESE Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreno, Vichada,
exploré en su momento las posibles alternativas permitieran dar continuidad a la prestacion de servicios.
Para ello y atendiendo a la magnitud del proyecto, de manera inicial se determinoé la ejecucion del proyecto
a través de fases. pero, al evaluarse que la totalidad de infraestructura debe demolerse, ello generaria un
grave riesgo de contaminacion de los servicios, especialmente aquellos relacionados con cirugia,
_ | hospitalizacion, internacion de cuidados intensivos, urgencia y laboratorio clinico. Sumado a ello, el retraso
| de ejecucion de las obras civiles. ' ]

| Por tal motivo, en el afio 2022 se procedio a evaluar la posibilidad de obtener en comodato 0 arrendamiento,
una infraestructura fisica que permita garantizar la prestacion del servicio y garantizar el derecho
| fundamental a la vida y la salud. Que esta posibilidad se agoté y no se encontraron inmuebles dispuestos
para comodato. Por lo tanto, se realizo un estudio de mercado evaluando su idoneidad en términos de
infraestructura, ubicacion y posibilidad de adaptabilidad para la prestacion del servicio de acuerdo la
normatividad vigente emitida por el ministerio de salud y proteccion social.

| Que actualmente continua el desarrollo de la reposicién de la infraestructura del hospital Departamental san
juan de Dios E.S.E. sede Puerto Carrefio Vichada segun contrato N°1092 del 2022, asi mismo el hospital
San Juan de Dios continua con la prestacién del servicio en las instalaciones del plan de contingencia, la
ocupacién de estas instalaciones se ha prolongado de acuerdo al desarrollo de la obra de reposicion de la
infraestructura hospitalaria, por lo tanto se hace necesario continuar con el arrendamiento de las

instalaciones.

Que con el arriendo del inmueble de matricula inmobiliaria 540-119, se esta garantizando el desarrollo
adecuado del plan de contingencia establecido mientras se ejecuta el contrato de obra publica N°.1092 de
2022. Este inmueble ha desempefiado un papel fundamental como espacio soporte para las actividades
asistenciales, operativas, administrativas y logisticas relacionadas con la calidad en la prestacion del servicio

| de salud en el municipio de Puerto Carreno.

| Que el contrato de obra publica N°.1092 de 2022 atn no ha concluido y, se hace necesario garantizar la
| continuidad en la prestacion del servicio de salud en un inmueble que cuente con parametros tales como:

« Cumplimiento de requisitos legales (escritura, certificado de libertad y tradicion, Rut, existencia y

representacion legal
« Infraestructura acorde a la necesidad |

calle 18 # 10 - 43 B. LA Rrimaverd
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« Cumplimiento de criterios en normativa de salud que permitan la seguridad del paciente
« Ubicacion contigua y en perimetro urbano

Espacios internos acorde a la necesidad de los servicios de salud del Hospital

Equipos de climatizacion

Adaptabilidad a la secuencia de los servicios

Baterias sanitarias dispuestas para los servicios

Espacios de espera para los usuarios

Ingresos y rutas de evacuacion

| Que la contratacion de una infraestructura en arriendo proporciona espacios para albergar consultorios
| médicos, salas de espera, areas de urgencias y otros servicios hospitalarios necesarios. Esto permite que
!el personal médico y administrativo continue brindando servicios de salud en términos de calidad y
| pertinencia en un entorno que garantice la seguridad del paciente.

| Asi mismo al optar por el arrendamiento de una infraestructura temporal apta, evita el riesgo de retrasos en

| la atencion médica y se minimiza el impacto en la comunidad durante el periodo de transicion entre la

| demolicion de antiguo hospital y la finalizacion de la nueva infraestructura. Esto garantiza la continuidad de

| la prestacion de los servicios y el bienestar de la poblacion atendida por el hospital Departamental San Juan
de Dios E.S.E. sede Cumaribo Vichada.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el plan de contingencia estipulado por el Hospital Departamental San
Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carrefio Vichada con el cual se busca garantizar la continuidad en la
| prestacion del servicio de salud de urgencias, hospitalizacion, vacunacion, odontologia, psicologia, consulta
! externa, laboratorio clinico, atencion de partos, PyM, area administrativa, entre otros.

| En este sentido y aunado a la continuidad de las labores de obra en lo que sera la nueva infraestructura, se
| hace necesario continuar en las instalaciones puntualizadas en el plan de contingencia con el fin de dar
| continuidad a la prestacion de los servicios de salud.

| CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: Necesidad de ejecutar las actividades misionales de la entidad, en una infraestructura
que garantice la inocuidad del servicio de salud. :

Causas indirectas: Deficiente prestacion de los Servicios de Salud a la poblacion, en la ESE Hospital San
Juan de Dios de Puerto Carrefio.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

| Efectos directos: Imposibilidad de prestar los servicios de salud.
| Efectos indirectos: Disminucion de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada

| Para satisfacer la necesidad planteada se requiere contratar una persona natural o juridica legalmente
}reconocida y que tenga la propiedad de un inmueble para arrendamiento, que permita Ia prestacion de
'servicios de salud de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carrerfio, por el término
| de ejecucion del proyecto de reposicion de la infraestructura hospitalaria de la IPS de Puerto Carrefio,

Vichada.

|
ARRENDAMIENTO DE UN INMUBLE PARA LAS INSTALACIONES ~ ADMINISTRATIVAS Y
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE PUERTO

calle 18 # 10 - 43 B. L& Primavera
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CARRENO VICHADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REPOSICION DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

DECLARACIONES DEL ARRENDADOR:
El Arrendador hace las siguientes declaraciones:

1.Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio de
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

| 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4 1 Arrendador al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
| inhabilidad e incompatibilidad !

| 5 Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de séguridad social integral.
| 6.El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. ;

7 El Arrendador manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,:
| financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados

a ninguna de las actividades antes descritas.

8.El Arrendador se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrdte a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los

OBLIGACIONES GENERALES: Para cumplir el objeto de la necesidad se requiere el cumplimiento de las
siguientes actividades:

Azl

) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a
los parametros establecidos en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
2) Presentar la factura de cobro o cuenta de cobro al momento de la entrega de los suministros realizados.
3) Comunicar al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos de la entidad, asi
como en eventos que puedan configurar casos de corrupcion con el fin de tomar las medidas que en
derecho correspondan.
4) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econémicas, técnicas y
“financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud
de cotizacion y estudios previos los cuales seran parte vinculante del contrato.
5) Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato necesarias para
su correcta ejecucion. :
6) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
contratacion de aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del contrato y acreditar esa paz y salvo
cada vez que se lo requiera el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E., por cuanto
es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

calle 18 # 10 - 43 B. La Primaavera
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| sobreviniente durante la ejecucion del contrato, con el fin de tomar las medidas correspondientes.

'8) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato durante la ejecucion del mismo y de
manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y

| en trabamientos en la ejecucion del mismo.

|9) Atender diligente y oportunamente todos los requerimientos escritos o las recomendaciones operativas,
técnicas, juridicas o financieras que sean realizadas por el supervisor designado por el EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. durante la ejecucion del contrato. :

10) Las partes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a
cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de
estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades llicitas; particularmente, de lavado de
activos o financiacion del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del convenio se
encontraren en alguna de las partes, dudas razonables sobre sus operaciones, asi como el origen de
sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en una investigacion de cualquier tipo
(penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con
el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la parte
libre de reclamo tendra derecho de terminar unilateralmente el convenio sin que por este hecho, este
obligado a indemnizar ningun tipo de perjuicio a la parte que lo genero

11) Las demas contempladas en el Acuerdo de 002 de 2017 y el 003 de 2021 expedido por el Hospital
Departamental San Juan de Dios E.S.E. y las normas de contrataciéon publica aplicables al futuro
contrato. : :

12) No suministrar informacién a terceros frente a la ejecucion del contrato, ni filtrar informacion obtenida
con ocasion a este, sin previa autorizacion de la entidad contratante; salvo cuando se trate de atender
requerimientos por parte de entidades que por su competencia deban conocerla

!7) Informar de manera inmediata a la entidad contratante si se llegare a configurar alguna inhabilidad
1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Entregar a la Entidad Estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento y poner asu disposicion los
servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa elaboracion de un acta de inventario
firmada por las partes y el supervisor del contrato.

2 Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el
fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y y
pacifico del inmueble por parte de la Entidad Estatal contratante.

‘| 3. Librar a la Entidad Estatal contratante de toda perturbacion en el uso y goce del inmueble.

4. Entregar el inmueble con los servicios publicos, cuotas de administracion e impuestos y demas cargos o
pagos al dia. .

5. Otorgarle a la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carrefo, un plazo de 30 dias
habiles para desocupar el inmueble una vez terminado el contrato.

6. Presentar en el plazo establecido la factura o cuenta de cobro del canon del mes correspondiente.

7. Efectuar el pago o causar que se efectue el pago de las cuotas extraordinarias de administracion,
| impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer sobre el inmueble.

Ademas de las anteriores, el contratista debera:

calle 12 # 10 - 43 B. LA Primavera
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!a} Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
| responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno

| entre EL CONTRATISTA y la ESE.
| b) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las

;ractividades dentro del desarrollo del contrato se cumplan cuando con ellos se cause perjuicio a la

| administracion o a terceros.

| ¢) Coordinar y concertar con el Supervision del contrato las actividades a realizar.

| d) Suscribir junto con el Supervisor y/o Interventor el acta de inicio del contrato.

| e) Presentar afiliacion y pago al sistema de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente.

| f) Mantener indemne a la ESE de reclamaciones administrativas y judiciales que impidan el cumplimiento
| del objeto del contrato, de dafios frente a terceros, producto de la ejecucion del contrato.

| g) Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor, de acuerdo a la naturaleza

| del contrato.

[ El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. debera cumplir con las siguientes
obligaciones: :

Hacer los pagos en los términos convenidos y una vez el contratista cumpla lo dispuesto en el contrato.
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista. :
Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
; parte. . '

5 Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.

7. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

contractuales.
8. Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato.

b o

Sy

| El control y seguimiento del objeto se llevara a cabo a través de supervision, la cual implica el seguimiento
al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. el supervisor esta facultado para
Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera
responsable por mantener informado a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
| de corrupci6n tipificados como conductas punibles o -que puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. La labor se cefiira a lo contemplado en el Acuerdo 002
de 2017 y 003 de 2021 "Por medio del cual se adopta el manual de contratacion, supervision e interventoria
de la Empresa Social de Estado Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carrefio — Vichada’,
las actividades de supervision estaran a cargo del PROFESIONAL ESPECILIZADO GRADO 18 CON
FUNCIONES DELEGADAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA o quien haga sus veces.

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada,
| con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, sometidas al régimen juridico previsto
'en el capitulo I, Titulo II, del libro Il de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las leyes |

1222 de 2007 y 1438 de 2011,

El articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por disposicion legal
cuenten con un régimen contractual distinto al Estatuto General de la Contratacion Publica, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcion
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administrativa y la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica,
respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previstos legalmente para la contratacion estatal. 4

El régimen de contratacion de las Empresas Sociales del Estado es el régimen privado, conforme al numeral
6 art. 195 de la Ley 100 de 1993, pero pueden usar discrecionalmente las clausulas exorbitantes previstas

en el estatuto general de contratacion de la administracion publica.

De conformidad con el Estatuto Contractual de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (Acuerdo N.° 002
del 2017, y el acuerdo N° 003 de 2021), asi como el acuerdo 008 de 2024, articulo 31 2017, la ESE Hospital
Departamental San Juan de Dios establece diferentes modalidades de seleccion de los contratistas

colaboradores de la entidad estatal, asi:

a) Contratacion directa
b) Seleccion Plural Simplificada Con Lista Privada de Oferentes

¢) Convocatoria publica
dg Seleccion Abreviada — Subasta inversa

PARAGRAFO: La Empresa, bajo la modalidad que estime pertinente, podré asociarse con otra u otras
Empresas Sociales del Estado con el fin de buscar de escala calidad oportunidad y eficiencia en sus
comipras para lo cual debera justificarla mediante un estudio técnico.

Que el articulo 32 del precitado Manual de Contratacion, en su paragrafo Unico, literal C, contempla como
| causal de contratacion directa cuando se trate de “contratos de arrendamiento” por lo tanto con el fin de
| satisfacer la necesidad planteada, procede adelantar la presente modalidad de contratacion. '

De tal manera que una vez examinadas las caracteristicas y cuantias del objeto a contratar se colige que
la modalidad de contratacion a emplear es la contratacion directa.

Tal como se menciono, el régimen de contratacion de las Empresas Sociales del Estado es el regimen
| privado, conforme al numeral 6 art. 195 de la Ley 100 de 1993, pero pueden usar discrecionalmente Ias
| clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

' Son la serie de documentos de orden legal que deben aportar cada uno de los proponentes, incluyendo

‘aquellos que se presten bajo la figura de consorcio o union temporal, cuyo fin es determinar la capacidad

| para presentar oferta, comprometer a la sociedad y suscribir el contrato, al igual que verificar el cumplimiento

| de las disposiciones legales que dentro de la materia estan reguladas. La E.S.E requerira:

|

i A. Carta de presentacion de la Propuesta, que debera contener como minimo, la identificacion del

' oferente y de su representante legal (cuando aplique), el valor de la oferta, los datos de ubicacion
el oferente, la manifestacion de que conoce y acepta a cabalidad las condiciones minimas de la
contratacion (plazo, lugar de ejecucion, obligaciones, etc....), la composicion accionaria del oferente
en caso de ser persona juridica (salvo cuando se trate de una S.A.), la manifestacion de no
encontrarse en causales de inhabilidad e incompatibilidad. ot

; B. La oferta econdémica debe estar debidamente firmada por el o los representantes legales,

' apoderados del proponente (si este es una persona juridica) o la persona designada, junto con todos |

los elementos cotizados sin excepcion alguna.
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C. Certificacion de existencia o representacion legal expedido por la camara de comercio del
proponente, el documento no debe de tener mas de 30 dias de expedicion, el representante legal

, debe estar debidamente facultad: el objeto social del oferente debe guardar relacion al objeto

| contratado y su duracién no podra ser inferior al término de ejecucion del contrato y un (1) afilo mas.

i D. En caso de ser persona natural debera aportar el respectivo Registro Mercantil, el documento no
debe de tener mas de 30 dias de expedicion

E. Fotocopia de la cédula del proponente persona natural o del Representante legal de la persona
juridica. '

F. Registro tnico Tributario (RUT) el Hospital Departamental San Juan de Dios E:S.E verificara para
cada uno de los proponentes la actividad economica principal y las secundarias las cuales deberan
ser acreditadas con la presentacién del registro unico tributario. .

G. Debera aportar certificado de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, RNMC, REDAM,
expedidos por la Policia Nacional, Contraloria General de la Republica, Procuraduria General de la
Nacion e inhabilidades de delitos sexuales de los participantes oferentes, dichos certificados seran
verificados por la entidad contratante.

H. En caso de ser persona juridica, debera aportar certificacion suscrita por el representante legal,
contador o revisor fiscal (cuando aplique), donde manifieste que se encuentra al dia por concepto
de aportes a seguridad social y parafiscales suyo y de los empleados que tenga a su cargo durante
los ultimos seis (6) meses.

|. . En caso de ser persona natural debera aportar certificacion de. afiliacion a seguridad social y
parafiscales (si aplica). : -

J. Certificado de tradicién y libertad del bien objeto del contrato, con fecha de expedicion de 30 dias.

K  Formulario tnico de conocimiento SARLAFT suministrado por la Entidad, el cual debera ser

diligenciado completamente, firmado y con huella digital; para el diligenciamiento debera tener en cuenta

el tipo de persona (juridica y natural) y completar la informacion que resulte aplicable, a su vez, en las
preguntas de tipo general, debera marcar todas las opciones, incluso si la respuesta es “NO’; este
formulario debera ser presentado junto con la propuesta en el mismo archivo o como documento anexo

El formulario SARLAFT cuenta con los siguientes numerales:

. Informacion general '
Informacion financiera

. Informacion bancaria

I Referencias comerciales

. Operaciones internacionales

. Declaracién de origen de fondos

; Declaraciones adicionales

§ Firma y huella

La totalidad de los numerales deberan ser diligenciados segtin corresponda de acuerdo a las calidades
del proveedor, para esto se debera tener en cuenta el tipo de persona (Natural o Juridica segun el caso).
E indicar la informacion correspondiente, el formulario no debera entregarse con tachones,
enmendaduras o correcciones, de lo contrario se tomara como no entregado

B 8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR Y FORMA DE PAGO :

En el marco del proceso de contratacion para el arrendamiento de un inmueble destinado al funcionamiento
de las instalaciones administrativas y asistenciales del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.
' sede Puerto Carrefio, Vichada, se hace necesario realizar un estudio de analisis del inmueble propuesto,
‘con el proposito de verificar su idoneidad, condiciones fisicas, técnicas y funcionales frente a las
| necesidades actuales de la Entidad. La necesidad de adelantar el presente estudio surge como
| consecuencia del retraso en la fecha inicialmente prevista para la terminacioén y entrega de la nueva
|infraestructura hospitalaria, actualmente en proceso de construccién. En consecuencia, no ha sido posible
| realizar el traslado de los servicios que actualmente funcionan bajo el esquema de contingencia a las nuevas |
calle 18 # 10 - 43 B. La Primavera
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[instalaciones, haciendo necesario garantizar la continuidad de la operacion en el inmueble que actualmen
‘| se encuentra destinado para tal fin. s
| :

En este sentido, mientras culminan las obras de construccién, adecuacion y entrega de la nueva
infraestructura hospitalaria, el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. debe mantener las
| condiciones que permitan garantizar la prestacion continua, oportuna y segura .de los servicios de salud a la
poblacién del municipio de Puerto Carrefio y del departamento del Vichada. El inmueble actualmente
|utilizado dentro del plan de contingencia ha permitido el desarrollo de las actividades asistenciales,
| administrativas, operativas y logisticas de la E.S.E., constituyéndose en un espacio fundamental para
garantizar la continuidad de los servicios de salud durante la ejecucion del proyecto de reposicion de la

infraestructura hospitalaria.

| Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la nueva infraestructura hospitalaria atin no se encuentra disponible
ipara su puesta en fgncionamiento, nace la necesidad de contratar nuevamente el arrendamiento del
linmueble. con el fin de mantener la operacion del Hospital bajo el plan de contingencia durante el tiempo
| adicional requerido para la culminacion y entrega de la obra. :

' La continuidad del arrendamiento se requiere hasta el mes de diciembre de 2026, periodo estimado para
| permitir que finalicen las actividades pendientes relacionadas con la construccion y puesta en
funcionamiento de la nueva infraestructura hospitalaria. De esta manera, se busca evitar una interrupcion
en la prestacion de los servicios de salud y garantizar que el traslado a las nuevas instalaciones se realice
una vez estas se encuentren efectivamente terminadas y en condiciones adecuadas para su operacion.

En consecuencia. el estudio de analisis del inmueble permitira verificar y documentar que las instalaciones
| propuestas para la continuidad del arrendamiento cuentan con las condiciones necesarias para atender
| temporalmente las necesidades de la E.S.E., incluyendo aspectos relacionados con ubicacion, distribucion
de espacios, accesibilidad, servicios publicos, areas asistenciales y administrativas, baterias sanitarias,
|'climatizacion, rutas de evacuacion, espacios de espera y demas condiciones requeridas para el adecuado
funcionamiento de los servicios de salud.

Asi mismo, permitira dejar evidencia documental y fotogréfica de las condiciones actuales del inmueble,
estableciendo su correspondencia con las necesidades institucionales y con las condiciones requeridas para
mantener el plan de contingencia mientras culmina el proyecto de reposicion de la infraestructura

5 hospitalaria.

' Por tanto, la elaboracion del Estudio de Analisis del Inmueble se considera necesaria dentro de la etapa de
planeacion contractual, toda vez que permitira sustentar técnica y documentalmente la necesidad de
continuar con el arrendamiento del inmueble y garantizar la continuidad de la prestacion de los servicios de
salud, teniendo en cuenta que el retraso en la entrega de la nueva infraestructura hace indispensable contar
con una alternativa temporal que permita mantener en funcionamiento los servicios hospitalarios hasta que
sea posible efectuar el traslado definitivo a las nuevas instalaciones.

En consecuencia, se considera pertinente adelantar el proceso de contratacion del arrendamiento hasta el
31 de diciembre de 2026, o hasta cuando se produzca la entrega efectiva y puesta en funcionamiento de la
nueva infraestructura hospitalaria, si esta ocurre antes de dicha fecha, garantizando asi la continuidad del

servicio y evitando afectaciones a los usuarios de la E.S.E.
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VICHEALA

St HOSPITAL DEPARTAMENTAL
=M=  SAN JUAN DE DIOS ES.E

. ‘Puerto Carreinio — Vichada

AREA ~ ESPACIO | ANCHO | LARGO | AREA TOTAL M2
AREA COMPLETA 10,60 | 30,65 324,89
BANO 1 2,00 2,00 4,00
2 BANO 2 2,00 2,00 4,00
i i BAIEIO 34 2,00 200 4,00
R BANO 4 200 | 2,00 4,00
BANO 5 2.00 2,00 4,00
BANO 6 2,00 2,00 4,00
BANO 7 2,00 2,00 4,00
TOTAL METROS CUADRADOS UCI 352,89
AREA COMPLETA 3,85 | 1060 40,81
LABORATORIO ‘PARTE NUEVA 1,70 1,75 2,98
BANO 1 3,00 6,50 19,50
TOTAL METROS CUADRADOS LABORATORIO ! 63,29
S iy ~ AREA COMPLETA 3,80 | 1065 40,47
. POCETA 1,00 1.40 1,40
TOTAL METROS CUADRADOS ESTERILIZACION . 41,87
S | 57 JAREA C?MPLETA = 101,07
BANO 1 : 1.6 1,92 3,07
TOTAL METROS CUADRADOS CIRUGIA 104,14
AREA COMPLETA 7,65 7,88 60,28
e BANO 1 1,88 | -1,98 L 372
e BANO 2 1,86 2,42 4,50
CUARTO 2 3,87 Pl 30,07
; ; CUARTO 3 3,66 5,05 18,48
‘ BANO EXTERIOR 1,58 2,10 3,32
‘ TOTAL METROS CUADRADOS PEDIATRIA ' 120,38
; AREA COMPLETA 10,60 | 11,90 126,14
| HOPBIALZACEN CUARTO AUXILIAR 387 | 5722 20,20
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CUARTO AUXILIAR 2 3.90 | 10,60 41,34
BANO 1 1,60 2,00 3,20
BE BANO 2 1,60 2,00 3,20
BANO 3 1,25 1,87 2,34
TOTAL METROS CUADRADOS HOSPITALIZACION 187,68
URGENCIAS AREA COMPLETA | 1070 | 23,60 252.52
TOTAL METROS CUADRADOS URGENCIAS 252,52
FARMACIA AREA COMPLETA 400 | 10,70 42,80
BODEGA FARMACIA AREA COMPLETA | 877 | 1070 93,84
TOTAL METROS CUADRADOS FARMACIA Y BODEGA 136.64
] AREA COMPLETA 870 | 2146 186,70
GINECOLOGIA :
: BODEGA 8,70 | 260 22,62
TOTAL METROS CUADRADOS GINECOLOGIA Y BODEGA 209,32
; AREA COMPLETA 8,70 9,86 85,78
ODONTOLOGIA = : :
SALA DE ESPERA 8,70 | 2,60 22,62
TOTAL METROS CUADRADOS ODONTOLOGIA 108,40
FISIOTERAPIA AREA COMPLETA | 573 | 844 4836
TOTAL METROS CUADRADOS FISIOTERAPIA 48,36
E s AREA. COMPLETA 584 | 563 3;,88
SALA DE ESPERA 260 | 576 14,98
TOTAL METROS CUADRADOS BIENESTAR 47 86
e AREA COMPLETA 483 | 10,30 49,75
ZONA DE FACTURACION 7,40 8,45 62,53
TOTAL METROS CUADRADOS CONSULTA EXTERNA 112,28
CARPA 1 370 | 6,10 22,57
CARPA 2 3,70 | 6,10 22,57
 CARPA3 3,70 | 6,10 22,57
CARPA 4 370 | 6,10 22,57
CARPA 5 370 | 6,10 22,57
|- ¢ CARPA® 370 | 610 2257
CARPAS CONSULTORIOS ___ _CARPA7 370 ;610" 22,57
: CARPA 8- 3,70 | 6,10 22,57
b CARPA 9 3,70 | 6,10 22,57
CARPA 10 3,70 | 6,10 22,57
CARPA 11 370 | 6,10 22,57
S0 S TGARRAR2 3,70 | 6,10 22,57
~ CARPA13 370 | 610 22,57

Telefax: 5654009 / 438 v/, LsLSAn]UANALAiospe.gov.co
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CARPA 14 370 | 6,10 22,57
CARPA 15 3,70 | 6,10 22,57
~___CARPA 16 3,70 6,10
~ CARPA16 370 | 6,10 22,57
2 CARPA 17 370 | 6,10 22,57
| G5 CARPAIIS 370 | 6,10 2257
CARPA 19 370 [ 6,10 22,57
CARPA 20 3,70 | 6,10 22,57
CARPA 21 370 | 6,10 22,57
CARPA 22 3,70 6,10 | 2257
. /CARPAZ3 370 | 6,10 22,57
I CARPA 24 370 | 6,10 22,57
CARPA 25 370 | 6,10 22,57
CUARTO DE ASEOQ 10,20
~ OBSERVACION 566 | 655 37,07
MODULO DE BANOS 61,27
TOTAL METROS CUADRADOS CARPAS CONSULTORIOS 672.79
PAS'L'EJ%SS'E’;@TC';%;ADOR AREA COMPLETA 0,00 | 0,00 310,00
TOTAL METROS CUADRADOS PASILLOS 310,00
TOTAL METROS CUADRADOS AREA ASISTENCIAL 2768,42
| AREACOMPLETA 441 | 487 21,48
GERENCIA ;§ECRETAR|K GERENCIA 441 | 2,86 12.61
BANO 1.20 71210 2,52
TOTAL METROS CUADRADOS GERENCIA 36,61
SUBGERENCIA ADMIN AREA COMPLETA ’ 3.71 3,95 14 65
TOTAL METROS CUADRADOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 14,65
SUBGERENCIA ASISTENCIAL AREA COMPLETA
381 | 395 15,05
TOTAL METROS CUADRADOS SUBGERENCIA ASISTENCIAL 15,05 £
CALIDAD [ AREACOMPLETA | 000 | 0,00 16,47
TOTAL METROS CUADRADOS CALIDAD 16.47
PYP - SISTEMAS { AREA COMPLETA | 285 | 512 14,59
TOTAL METROS CUADRADOS PYP - SISTEMAS 14.59
BANO | AREACOMPLETA | 120 .| 154 185
TOTAL METROS CUADRADOS BANO 1,85

calle 12 # 10 — 43 B, LA Primavera
Telefax: 5654009 / 438 viww,LSLSAniUBnALAiDsp.uv.o0
Puerto Carreins - Vichada



NIT: E42000004-%

g SAN JUAN DE DIOS

PASILLOS & ‘ ~ AREA COMPLETA [ 0,00 [ 0,00 4329
TOTAL METROS CUADRADOS BANO 4329
PUNTO FIJO [ AREA COMPLETA [ 277 | 330 9.14
" TOTAL METROS CUADRADOS 9.14
TOTAL METROS CUADRADOS AREA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL 151,65
BLOQUE ADMINISTRATIVO " AREA COMPLETA 7,00 | 3964 277,48
PRIMER NIVEL (JURIDICA, —— — =
| T‘IES?ERRENR&T}%?SE'IS 5 PASILLO 15 | 35,50 53,25
| HUMANO, PRESUPUESTO, -
| ETC) BANO 1 1340 | 188 | 25 1252
BANO 2 1,34 | 1,88 2,52
| TOTAL METROS CUADRADOS BLOQUE ADMINISTRATIVO PRIMER NIVEL 33577
PLANEACION i AREA COMPLETA [ 400 | 1060 51.94
| " TOTAL METROS CUADRADOS PLANEACION 51.94
| AREA COMPLETA 5,88 3,04 17,88
I NACEN Y-HODEGA BODEGA COMBUSTIBLE 2,60 21 ,46 55,80
! ; ~ BODEGA ALMACEN 6,13 18.16 149582 %
| BODEGA MATERIALES OBRA | 260 | 2146 55,80
TOTAL METROS CUADRADOS ALMACEN Y BODEGA 240.79
B RIEAD Y o R ¢ AREACOMBLETA 260 | 11,60 30,16
TOTAL METROS CUADRADOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30.16
TOTAL METROS CUADRADOS AREA ADMINISTRATIVAPRIMERNIVEL | = 658,66
LAVANDERIA | AREA COMPLETA | 890 | 985 87 67
TOTAL METROS CUADRADOS LAVANDERIA 87.67
DEPOSITO BASURA | AREA COMPLETA | 400 | 985 39,40
TOTAL METROS CUADRADOS DEPOSITO BASURA 39.40
COCINA | AREA COMPLETA | 640 | 610 39,04
= TOTAL METROS CUADRADOS COCINA Cihg o
CUARTO RACK - INTERNET | AREA COMPLETA | 500 | 500 25,00
TOTAL METROS CUADRADOS CUARTO RACK - INTERNET 25,00
oS : Ci k]
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ANALISIS DEL VALOR DEL ARRENDAMIENTO

UN INMUEBLE EN CALIDAD DE
ARRENDAMIENTO PARA LAS
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y
1 - ASISTENCIALES DEL HOSPITAL MES 1 $ 19.000.000
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. DE PUERTO CARRENO

. : VICHADA
TOTALES $ 19.000.000

De acuerdo con el estudio de analisis de mercado realizado por la E.S.E. Hospital Departamental San Juan
de Dios, y teniendo en cuenta las condiciones, caracteristicas y necesidades de la infraestructura requerida
para garantizar la continuidad de la prestacion de los servicios de salud, se determiné como valor de
referencia para el canon mensual de arrendamiento la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($19.000.000).

Asi mismo, se tuvo en cuenta que el valor establecido corresponde al mismo canon mensual que se venia
manejando para el arrendamiento del inmueble, por lo cual se mantiene el valor previamente establecido,
sin presentar incremento respecto del canon gue venia siendo reconocido por la Entidad.

En este sentido, el valor de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($19.000.000) mensuales resulta
acorde con el analisis realizado y con las condiciones econémicas que se han venido manejando para el
uso de la infraestructura requerida por la E.S.E.

Que, a la fecha, el Contrato de Obra Publica No. 1092 de 2022 no ha permitido concretar el traslado definitivo
de los servicios a la nueva infraestructura hospitalaria, razén por la cual persiste la necesidad de mantener
el inmueble que actualmente se encuentra en funcionamiento y que viene atendiendo las necesidades de la
E.S.E. En este sentido, la infraestructura actualmente utilizada cuenta con condiciones y caracteristicas que
permiten el desarrollo de los servicios de salud y responden a las necesidades institucionales, entre las |
cuales se encuentran:
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¢ Cumplimiento de los requisitos legales y documentales relacionados con el inmueble y su
propietario, incluyendo escritura, certificado de libertad y tradicion, RUT y documentos de existencia
y representacion legal, segun corresponda. :

« Infraestructura acorde con las necesidades actuales de la E.S.E., permitiendo el desarrollo de las
actividades asistenciales y administrativas.

« Condiciones que permiten atender los criterios aplicables en materia de infraestructura y seguridad
del paciente, de acuerdo con las necesidades de los servicios que actualmente funcionan en el
inmueble.

« Ubicacion adecuada, contigua y dentro del perimetro urbano del municipio de Puerto Carrefio,
facilitando el acceso de los usuarios y del personal de la institucion.

« Espacios internos suficientes y funcionales para el desarrollo de las actividades y servicios de salud
que actualmente presta la E.S.E. '

« Distribucion y adaptabilidad de los espacios de acuerdo con la secuencia y dinamica de los servicios
que actualmente funcionan en la infraestructura.

« Baterias sanitarias disponibles y dispuestas para atender las necesidades de los usuarios, pacientes
.y personal de la E.S.E. sy 3

» Espacios destinados a la espera y circulacion de los usuarios, que permiten el desarrollo ordenado
de las actividades asistenciales.

« Ingresos, circulaciones'y rutas de evacuacion que permiten atender las condiciones necesarias para
la operacion y seguridad de las personas que utilizan las instalaciones.

| Que, en consecuencia, las instalaciones actualmente arrendadas y utilizadas por Ia E.S.E. cuentan con las
| condiciones y caracteristicas necesarias para continuar con la operacion de los servicios intrahospitalarios
'y ambulatorios que alli se desarrollan, permitiendo mantener la capacidad operativa de la institucion y
| garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestacion de los servicios de salud a la poblacion de

| Puerto Carrefio.

| Que, por lo anterior, la necesidad actual corresponde a la continuidad del uso del inmueble que la E.S E.
i viene utilizando y que actualmente satisface las necesidades institucionales, mientras se culminan las

| actividades pendientes del proyecto de infraestructura hospitalaria y se cuenta con las condiciones

| necesarias para realizar el traslado definitivo de los servicios.

' Del mismo modo se establece que:

|

;1,E5tevalorincluye|VA SN S NG

12: La remuneracic'm- aqui establecida incluyen gastos de desplazamiento cuando se requiera para el
| cumplimiento de las actividades a contratar. SI _X_ NO _ _

|3' En cuanto a los descuentos efectuados por la ESE Departamental debera tenerse en cuenta Ios
| siguientes: .

|

| Retencion en la Fuente: 3.5% g

| Rete IVA: 156%

| ICA: 10% de 1000 es decir el 1%

| Rete Ica 15% del Ica

|

' VALOR DEL CONTRATO: De conformidad con el presupuesto oficial, el termino de ejecucion del contrato
.| de obra 1092 de 2022 y la entrega de la nueva infraestructura del Hospital, se estima el valor del contrato,

'en la suma total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($57.000.000)); segun Certificado de
| Disponibilidad No.3850 del 27 de agosto del 2026, previa solicitud del Gerente con cargo al rubro

2 1.2.02.02.007.05 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES del presupuesto de la vigencia fiscal del afo 2026
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FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y SIETE
| MILLONES DE PESOS ($57.000.000) M/CTE., incluidos los descuentos que para el caso realiza la E.S.E.
| Departamental San Juan de Dios de Puerto Carrefio e IVA, en caso de que aplique este impuesto. La Entidad
| Estatal Contratante pagara al Arrendador el valor del contrato de la siguiente forma: i) a titulo de canon de
| arrendamiento mensual, la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE., dentro
| de los quince (15) dias habiles siguientes a cada mes ejecutado, previo cumplimiento de los requisitos
| establecidos por la Entidad para el tramite de pago. El dltimo pago estara sujeto a la respectiva liquidacion

del contrato y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para efectos del tramite y reconocimiento de cada pago, el Arrendador debera presentar ante la E.S.E. los
siguientes documentos: a) factura electrénica de venta, cuando legalmente esté obligado a expedirla o en
su defecto documento equivalente; b) soporte de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda; c¢) certificacion de
cumplimiento y recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato; y e) los demas documentos y
soportes administrativos, financieros o contractuales que sean requeridos por la E.S.E. para el tramite

| correspondiente.

El pago se efectuara una vez se encuentre completa la documentacion requerida, se haya acreditado el
cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo objeto de cobro y se cuente con
la respectiva certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legal
ejecucion.

| Dando. cumplimiento al Articulo 2.2.2.1.8.5 del Decreto 1082 de 2015 "De los acuerdos y tratados
internacionales en materia de contratacion publica”, y consultado el manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente. El presente proceso de
| contratacion esta incluido como excepcion en el inciso segundo literal C, anexo 4 “lista de excepciones a la
| aplicacién de los acuerdos comerciales” en su numeral 53 “las contrataciones realizadas bajo un régimen
| de contratacion privado por entidades estatales distintas a las empresas industriales y comerciales del

estado.”

COBERTURA DE RIESGOS: Segun el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no es obligatoria la
constitucion de garantia en la Contratacion Directa y la justificacion para exigirlas o no, debe estar en los
| estudios y documentos previos.

|

| Una vez examinada las obligaciones del futuro contrato y la necesidad, se determina que no se requiere la
' exigencia de garantias, por cuanto se esta ante un contrato de arrendamiento, siendo la obligacion principal
del contratista poner a disposicion de la entidad el in mueble, situacion que reporta riesgo para Su ejecucion.

13.1. TIPO DE CONTRATO ARRENDAMIENTO

13.2. MODALIDAD DE SELECCION | DIRECTA

ARRENDAMIENTO DE UN INMUBLE PARA LAS INSTALACIONES

ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL

13.3 OBJETO DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE PUERTO
: CARRENO VICHADA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL

! . | PROYECTO DE REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA

[ g e JHOSRITALARIA T
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%% SAN JUAN DE DIOS

[13.4. PLAZO DE EJECUCION | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| 13.5. VALOR TOTAL CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($57.000.000) M/ICTE
113.6 LUGAR DE EJECUCION Puerto Carrefo, Vichada.

El control y seguimiento del objeto se llevara a cabo a traves de
supervision, la cual implica el seguimiento al gjercicio.  del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. el
supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones Yy
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera
13.8. INTERVENTORIA ylo rgsponsablg por mantegner informado ala inlidad de‘llost_ht?;ho; o}
' SUPERVISION. _ circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
g como conductas punibles o que puedan poner en resgo el
' cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
La labor se cefira por el PROFESIONAL ESPECILIZADO GRADO
' 18 CON FUNCIONES DELEGADAS DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA o quien haga sus veces del Hospital
Departamental San Juan de Dios E.S.E.

| \ VW2
YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA
PROFESIONAL ESPECILIZADO GRADO 18
CON FUNCIONES DELEGADAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.

‘ 2

| _ e

| Proyecto: Fabian Quifitero

| Profesional Subgefericia Administrativa de la E.S.E

| Revisé componente ju ‘P <
'l Jefe Oficina Juridica
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