INFORME DE EVALUACIÓN FINAL INVITACIÓN PÚBLICA No. MM-MIN-038-2026

Al diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026, siendo las 04;40 PM., se reunieron las siguientes personas HILDEBRANDO CASTRO NIÑO en calidad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA y LUIS ALIRIO GARZON OCHOA Representante Legal Sycoa (Asesor externo),con el fin de efectuar la evaluación de las propuestas presentadas en el proceso de invitación mínima cuantía No MM-MIN-038-2026 , por medio del cual se pretende seleccionar la propuesta más conveniente para la ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS RISTA Y CARBONERA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA - BOYACA

Se encuentra que, según las propuestas allegadas y de conformidad con la información manifestada en el acta de cierre correspondiente al proceso en mención, se recepción UNICA propuesta:

No	NOMBRE PROPONENTE	NIT Y/O NO CEDULA	VALOR
1	INGALCA S.A.S	901531693-0	9.080.553,87

La entidad estatal, entrara a verificar la documentación aportada con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitación pública.

Se procede a verificar propuesta:

ITEM	COD. GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1		**ESCUELA VEREDA RISTA**				
1,1	3,08,23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	10,50	140.220,05	1.472.310,53
1,2	5,01,06	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	M2	2,93	66.252,81	194.120,73
1,3	COTIZACION	MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA BATERIA DE BAÑOS	GL	1,00	373.100,00	373.100,00
1,4	2,07,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	48,80	21.132,55	1.031.268,44
1,5	REF. 3,01,07	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	9,00	11.193,00	100.737,00
1,6	3,03,05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	0,60	829.678,31	497.806,99
1,7	3,11,04	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	ML	32,00	9.995,99	319.871,68

1,8	2,08,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	6,00	79.981,27	479.887,62
1,9	2,08,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	14,00	100.323,25	1.404.525,50
2		**ESCUELA VEREDA CARBONERA**				-
2,1	2,07,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	38,00	21.132,55	803.036,90
2,2	2,07,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	90,00	12.056,07	1.085.046,30
2,3	2,08,19	INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	24,00	31.113,81	746.731,44
2,4	5,01,02	REPARACION FUGA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ALBERCA)	GL	1,00	415.740,00	415.740,00
2,6	REF. 3,01,07	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	11.193,00	156.702,00
VALOR PRESUPUESTO						9.080.885,13

Observaciones Como resultado de la verificación de las operaciones aritméticas del presupuesto, se establece que el valor total de la propuesta es de **NUEVE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($9.080.885,13)**.

PROPUESTA	**SOPORTE Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	
		SI	**NO**
Carta de presentación de la oferta	Presenta	X	
Garantía de Seriedad	SEGUROS DEL ESTADO SA 51-46-101027701 valor asegurado 1,107,384.60	X	

Se procede a verificar los requisitos habilitantes:

CAPACIDAD JURIDICA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Certificado de existencia y representación legal	Matrícula No: 195506 Fecha de matrícula: 11 de octubre de 2021 Ultimo año renovado: 2026 Fecha de renovación: 27 de marzo de 2026 Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS	X	
Certificación del revisor fiscal	NLA	N/A	
Cédula de ciudadanía	1.049.645.972 de Tunja	X	
Libreta Militar	NLA	X	
conformación del proponente plural	NLA	N/A	

pagos al sistema de seguridad social y aportes legales	Certificación bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	X	
certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la nación	1049645972261016075750 901531693026101607584 2 16/10/2026	X	
certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación	304883625 304883576 16/10/2026	X	
certificado de antecedentes judiciales	1049645972 16/10/2026	X	
certificado de sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de que trata la ley 1801 de 2016	149674299 16/10/2026	X	
REDAM	U7NTWY4982 31/08/2026	X	
registró único tributario de la Dian (Rut)	9 0 1 5 3 1 6 9 3-0	X	
formatos criterios de desempate	NLA	X	
autorización para el tratamiento de datos personales	PRESENTA	X	
Acreditación Mipyme	PRESENTA	X	
Índice de liquidez	63,40	X	
Índice de endeudamiento	0.63	X	
Razón de cobertura de intereses	11,75	X	
Capital de trabajo CTd = (PO—Anticipo o pago anticipado) x 15%	Presupuesto oficial (PO) $11.073.846,00 Anticipo (supuesto) $0,00 Porcentaje exigido 15 % Capital de trabajo requerido $1.661.076,90	X	

EXPERIENCIA GENERAL	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O	C-MCHIV -SAMC-006-2024 cuyo objeto es EJECUCION DE OBRAS ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERTENECIENTE AL	X	


INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES		MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIVATA MANOS A LA OBRA 2024-2027 anexa contrato , acta inicio , acta suspensión , acta prorroga , acta reinicio, adicional , acta recibió final y acta liquidación por valor 187.366.572 CONVOCATORIA PUBLICA SMC 014 DE 2022, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA anexa documento de conformación, copia contrato , acta inicio .acta recibo final y acta liquidación por valor 519.035.491.14		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida y/o construida igual y/o superior al **(F%)** del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 61,12 m		C-MCHIV -SAMC-006-2024 cuyo objeto es EJECUCION DE OBRAS ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIVATA BOYACA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIVATA MANOS A LA OBRA 2024-2027 anexa contrato , acta inicio , acta suspensión , acta prorroga , acta reinicio, adicional , acta recibió final y acta liquidación por valor 187.366.572 Institución educativa Área sumada aproximada Escuela Ricaya Sur 606,22 m² Escuela Pontezuelas774,37 m²Escuela Moral Sur1,50 m² Total aproximado1.382,09 m²		
% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)	**Valor de F%** **30%**	Total aproximado 1.382,09 m²	X	
CAPACIDAD TECNICA				
INGENIERO RESIDENTE DEDICACION 100%		YEMMY PAOLA SUAREZ RAMIREZ Ingeniera civil 12/09/2014 Especialista en alta gerencia de empresas Anexa carta de compromiso y hoja de vida Anexa certificación desempeño residente de obra MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DEL INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO DE LA VEREDA PALMIRA MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE 20/09/2017 Subsana **COPNIA** 01/10/2014	X	

Estudiada y analizada la propuesta presentada por el proponente INGALCA S.A.S con nit 901531693-0 representada legalmente por ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.645.972 de Tunja CUMPLE con los documentos y requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública.

Observaciones:

PRIMERA: Se recomienda adjudicar a NGALCA S.A.S con nit 901531693-0 representada legalmente por ALEJANDRO GUERRERO HUERTAS identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.645.972 de Tunja, por ser la más conveniente para el municipio, según los términos establecidos en la invitación

Se firma por quienes en ella intervinieron.

RESPONSABLE	
NOMBRE: HILDEBRANDO CASTRO NIÑO CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	FIRMA: 
NOMBRE: LUIS ALIRIO GARZÓN OCHOA CARGO: R/L Sycoa Mas Soluciones SAS	FIRMA 