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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion para el “Mantenimiento
preventivo y correctivo, incluye repuestos, insumos y mano de obra, para la
magquinaria pesada, volquetas y vehiculos de la Administracion Municipal
adscritos a la Secretaria de Infraestructura Fisica del Municipio de Jamundi-
Valle.”
Secretaria de Infraestructura Fisica — Municipio de Jamundi
1. Introduccion

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Municipio
de Jamundi y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Para cumplir con este
objetivo, la Secretaria de Infraestructura debe conocer claramente cual es su necesidad
y determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO
DEL SECTOR

ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL” es deber de las Entidades Estatales
hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis econémico del sector a fin de poder
estimar el valor y conocer el sector relativo de cada proceso contractual. Dicho analisis
debe enfocarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de analisis de riesgo.

El analisis de sector es el documento que sustenta la toma de decisiones en el Proceso
de Contratacion y orienta aspectos como la determinacion de requisitos habilitantes y
técnicos de su proceso, criterios de evaluacion de las ofertas, especificaciones del bien,
obra o servicio a contratar, posibles riesgos del proceso de contratacién, condiciones
del mercado, asi como otros aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para
una correcta planeacion de la compra.

De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene los resultados del analisis
del sector realizado por la Secretaria de Infraestructura Fisica de Jamundi, en el
proceso de contratacion para el “Mantenimiento preventivo y correctivo, incluye
repuestos, insumos y mano de obra, para la maquinaria pesada, volquetas y
vehiculos de la Administracion Municipal adscritos a la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Municipio de Jamundi-Valle”

Lo anterior, con el propésito de que el Municipio de Jamundi Valle del Cauca, cuente
con un instrumento adecuado para la seleccion idonea del contratista, teniendo en
cuenta que el Municipio de Jamundi tiene como mision, prestar un servicio eficiente,
eficaz y humano, enmarcado dentro de los principios de la transparencia, la ética y la
equidad, donde el mejoramiento de la calidad de vida, la defensa del interés general y
el respeto por los derechos consagrados en la constitucion Nacional, primaran en las
acciones de la administracion.
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2. Definiciones

Tabla 1.
“Concepto, sigla” Definicion.
prerrequisito condicion o requisito previos a otra condicion o requisito’, por lo que, si no se da tal
sucesion, lo preciso es hablar simplemente de condicién y requisito.
Es el negocio juridico que se suscribira entre la Alcaldia de Jamundi y el adjudicatario, por
Contrato medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos
correctivos que instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a través del
presente Proceso de Contratacion.
adecuacion Efecto de acomodar, acondicionar, ajustar o mejorar algo que esta inadecuado.
Vectores Agentes que transportan algo de un lugar a otro.
Riesgos Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
9 objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato.
Los indicadores econdémicos son una serie de datos que se representan en valores
Indicadores estadisticos y que tienen como objetivo indicarnos cdmo se encuentra la economia
Econdémicos nacional e internacional, reflejando el comportamiento de las principales
variables econémicas.
Producto Interno Bruto El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales —es decir, los que adquiere
(PIB) el consumidor final— producidos por un pais en un periodo determinado (por ejemplo, un
trimestre o un afo), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras.
El indice de precios al consumidor (IPC) es un indicador que sirve para medir la evolucién de
indice de Precios al los precios de los bienes y servicios mas representativos del gasto de consumo de los
Consumidor (IPC) hogares en Colombia y nos aporta informacién para calcular el costo de vida en el pais. Las
variaciones positivas de este indice corresponden a la inflaciéon al consumidor, mientras que
la variacién negativa se conoce como deflacion.
Mercado Laboral Es la relacion porcentual entre la poblacion ocupada (OC) y el numero de personas que
integran la poblacion en edad de trabajar (PET).
Salario Minimo Leaal Es la percepcién basica que establece la Ley. Esto seria lo que les corresponde a los
Vigente 9 trabajadores por la prestacion de sus servicios laborales. Lo cual define la situacién de los
9 asalariados en cuanto a poder adquisitivo, frente a la inflacién.
The United Nations Standard Products and Services Code® (en adelante UNSPSC) o
Cddigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, en espafiol, es una
metodologia uniforme de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios
codi UNSPSC fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura logica.
odigos
Este sistema de clasificacion permite codificar productos y servicios de forma clara ya que
se basa en estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre
empresas y gobierno.
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Clasificacion industrial
internacional uniforme e - . . o
(CIIU) Es una clas!flcamon de actlyldades econémicas por procesos productlvps que clasifica
unidades estadisticas con base en su actividad econdmica principal.
Se centra en arreglar de forma inmediata (por lo general) el problema cuando éste es visible
Mantenimiento 0 sus consecuencias se han hecho notorias. Esta accién no es planificada, sino que
Correctivo responde a una necesidad, producto del uso mismo de la estructura y a su interaccién con el
medio ambiente.
3. Descripcion de la Necesidad

Dando Cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del Decreto 1082 de
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional”, se procede a realizar el Analisis del Sector.

3.1.  Alineacion con el Plan de Desarrollo Municipal Vigente y con las
Funciones de la Secretaria de Infraestructura Fisica:

La Alcaldia Municipal de Jamundi esta al servicio de los intereses generales de los
habitantes del Municipio y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia e interdisciplinariedad, lo anterior,
sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen
la actividad de la Administracion Publica y de los servidores publicos, donde el
Municipio de Jamundi como ente fundamental de la organizacién politico administrativa,
debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que funcionalmente le han impuesto
la Constitucion Politica y la Ley.

Entre los principios rectores de la democracia esta el de transparencia, racionalizacion,
participacion y satisfaccion de los beneficiarios como garantia en el manejo de todos
los recursos y relaciones provenientes de la Administracion.

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados.

La Secretaria de Infraestructura Fisica, es la dependencia encargada de ejecutar y

controlar los programas de construccion y mantenimiento de vias, obras civiles, edificios

publicos y de abastecimiento, parque y zonas verdes que sean asignados. (Decreto

No. 30-16- 0216 del 08 de junio de 2018). Dentro de sus funciones se encuentran entre

otras: 1) Formular planes, programas y proyectos para la construccion y optimizacion

de la infraestructura vial del Municipio. 2) Ejecutar los planes, programas y proyectos
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en relacion con la infraestructura vial del Municipio. 3) Realizar las acciones necesarias
para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo tales como solicitudes, elaboracién de
estudios previos pertenecientes a la etapa precontractual. 4) Administrar y coordinar
las actividades y los recursos humanos y fisicos de la Secretaria. 5) Atender y resolver
las quejas que presenten los ciudadanos en relacion con la Secretaria. 7) Dirigir y
controlar la construccidon y mantenimiento de obras publicas directamente y/o
contratadas. 14) Efectuar la supervision de las obras civiles contratadas directamente
por la administracion. 19) Las demas que sean necesarias para el cumplimento eficiente
y eficaz del objetivo de la dependencia, o que sean asignadas en complemento,
desarrollo o modificacion de la Constitucion, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos,
o asignadas por autoridad competente. Aunado a ello, la Secretaria de Infraestructura
Fisica, a través del area operativa tiene la mision de planear, organizar, programar,
dirigir y ejecutar directamente los programas de higiene y mantenimiento de vias
urbanas y rurales, puentes, edificios publicos, galeria municipal, parques y zonas
verdes que le sean asignados.

Ahora bien, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 — JAMUNDI SE TRANSFORMA,
fue adoptado mediante el Acuerdo municipal No. 10 del 24 de mayo de 2024, el cual
esta integrado por 3 vectores estratégicos, 40 programas, los cuales se soportan en ejes
transversales a todos los sectores que integran el Municipio y que permiten la
implementacion y ejecucion de las diferentes politicas publicas. Dichos vectores son los
siguientes:

1. Crecimiento inteligente y ordenado.

2. Seguridad y cuidado de la vida.

3. Administracidn publica al alcance de todos.
En el vector estratégico 1: crecimiento inteligente y ordenado, se encuentra el

programa: Jamundi se Transforma con Movilidad Inteligente, sector: TRANSPORTE,
el cual contiene el programa presupuestal: 2402 Infraestructura red vial regional y
producto: No. 2402112 Via terciaria con mantenimiento periddico o rutinario.

Algunos de los objetivos del programa: JAMUNDI SE TRANSFORMA CON MOVILIDAD
INTELIGENTE, son: “Diagnostico, disefio de medidas, priorizacion e intervencion de
puntos, tramos y sectores criticos de siniestralidad vial, nuevas vias y vias terciarias a
cargo del Municipio” y “Realizar mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de vias
urbanas”.

Ademas, en la parte motiva del Plan de Desarrollo es establecio:

“La formulacion del Plan de Desarrollo Territorial recoge cinco elementos basicos del

proceso de formulacién: el técnico, el participativo, el comunicativo, la concertacion y la
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interdisciplinariedad; es ante todo, un proceso de construccion colectiva mediante el
cual se dispone y localiza, en forma adecuada, los asentamientos humanos (la
poblacién), las actividades socioecondmicas, la infraestructura fisica, la estructura
ecoldgica principal y los equipamientos colectivos (vias, servicios y obras publicas) con
el fin de preservar los recursos naturales, mejorando la calidad de vida de la poblacion,
bajo los principios del desarrollo sustentable”.

Por otro lado, la Secretaria de Infraestructura Fisica, es la dependencia encargada de
ejecutar y controlar los programas de construccion y mantenimiento de vias, obras
civiles, edificios publicos y de abastecimiento, parque y zonas verdes que se sean
asignados; debiendo velar por la interventoria de ésta de manera directa o a través de
terceros. Incluyen las obras civiles que la Administracidén ejecute por medio de terceros.
Dentro de sus funciones se encuentra: 15) Administrar y operar bajo su programacion
y responsabilidad los equipos asignados para la atencion de actividades de
mantenimiento de obras civiles y demas que requiera la Administracién Municipal,
velando por su buen mantenimiento. Quien a través del proyecto N° 20251763640015,
denominado “Rehabilitacion y Mantenimiento de Infraestructura de Transporte en el
Municipio de Jamundi”, dentro de sus actividades tiene: “6. Realizar mantenimiento del
parque automotor para la operatividad y mejoramiento de la malla vial del Municipio”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la administracion municipal a través de la Secretaria
de Infraestructura Fisica, esta comprometida con una de las prioridades de la
administracion municipal, que es cumplir con lo establecido en el programa: JAMUNDI
SE TRANSFORMA CON MOVILIDAD INTELIGENTE del Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 — JAMUNDI SE TRANSFORMA, donde se establecié como componente
estratégico la renovacion urbana e Infraestructura como un componente transversal que
pretende proyectar la transformaciéon de infraestructura y organizacién urbana del
municipio a mediano y largo plazo; potenciar la productividad y desarrollo social; y
realizar las adecuaciones, mantenimiento o construcciones de recursos fisicos
pertinentes para el bien comun, en este caso haciéndole frente a la ejecuciéon de obras
que prevengan riesgos de accidentalidad vehicular que transitan en el sector sin las
condiciones minimas de transpirabilidad. El proyecto no tiene beneficio financiero
directo, toda vez que la construccion y mantenimiento de la infraestructura vial, con el
fin de recuperar las vias en regular estado y la reconstruccién de las vias en mal estado
aporta al municipio de Jamundi un beneficio social al brindar seguridad a los habitantes
que requieren desplazarse de un barrio a otro.

Asi mismo, con el propésito de poder fortalecer el Gobierno institucional, se debe tener
presente los principios fundamentales del Plan de Desarrollo:
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Coherencia: Cumplimiento del plan de desarrollo con soluciones efectivas de acuerdo
a las necesidades y realidades del contexto social, cultural, ambiental, territorial y
economico del municipio de Jamundi.

Consistencia: Ejecucion de forma permanente los objetivos del plan, legitimando la
confianza ciudadana, en pro del desarrollo del municipio de Jamundi.
Institucionalidad: Consolidacién del sistema de gobierno territorial, bajo principios de
transparencia, gobernanza y gobernabilidad, integrando de manera incluyente la
multiculturalidad del territorio.

Transparencia: Confianza ciudadana en la administracion y ejecucién de los recursos
publicos.

Desarrollo Econémico: Priorizacion de las capacidades estratégicas, operativas y
administrativas al municipio, para obtenciéon de los recursos vitales del crecimiento
economico y financiero posicionandolo en una entidad nuevamente viable.

Dicho Decreto 30-16-216 del 08 de junio de 2018, establecio las siguientes
funciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA:

1.Formular los planes, programas y proyectos para la construccion y optimizacién de
la infraestructura vial del municipio.

2.Ejecutar los planes, programas y proyectos en relacion con la infraestructura vial del

municipio.

3.Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo tales

como solicitudes, elaboracién de estudios previos pertenecientes ala etapa
precontractual.

4.Administrar y coordinar las actividades y los recursos humanos vy fisicos de la
Secretaria.

5.Atender y resolver las quejas que presenten los ciudadanos en relacién con la
Secretaria.

6.Coordinar y controlar de conformidad a la Ley 1474 de 2011, lo relacionado con el
archivo y la distribucién de documentacion.

7.Dirigir y controlar la construccion y mantenimiento de obras publicas, directamente
y/o contratadas.

8. Gestionar los planos y disefios necesarios para la ejecucion de las obras publicas
municipales.

9. Elaborar en coordinaciéon con la Secretaria de Hacienda, el proyecto de
Pagina 8 de 78
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presupuesto anual de inversiones, en lo relativo a obras civiles.

10. certificar los informes de evaluaciones periddicas correspondientes para el pago
de las obras asignadas bajo su supervision.

11. Elaborar presupuestos de obras y controlar la ejecucién presupuestal.

12. Coordinar, efectuar seguimiento y evaluacibn a los proyectos especificos
asignados.

13. Ordenar toma de muestra de materiales y sus respectivos analisis de laboratorio.

14. Efectuar la supervision de las obras civiles contratadas directamente por la
administracion.

15. Administrar y operar bajo su programacion y responsabilidad los equipos asignados
para atencidn de las actividades de mantenimiento de obras civiles y demas que
requiera la Administracion Municipal, velando por su buen mantenimiento.

16. Atender los requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
atencién a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes
eventuales o de informes periddicos que tengan que ver con la dependencia.

17. Dar tramite a la correspondencia y a las comunicaciones que el publico en general
dirija a la dependencia, referente a peticiones de documentos, servicios, quejas o
reclamos.

18. Atender oportunamente los derechos de peticidon que le haga la comunidad o los
requerimientos judiciales si los hubiese.

19. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetivo
de la dependencia, que sean asignadas en complemento, desarrollo o modificacién de
la Constitucién, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, o asignadas por autoridad
competente.

3.2. Necesidad Que Se Pretende Satisfacer Con La Presente Contratacion:

La Secretaria de Infraestructura Fisica, esta comprometida con una de las prioridades
de la administracion municipal, que es cumplir con lo establecido en el Plan de
Desarrollo  Municipal para el periodo 2024-2027 de Jamundi-Valle del Cauca
"Jamundi se Transforma.", instrumento de gestién que cuenta con el vector estratégico
1, “Crecimiento inteligente y ordenado del municipio; programa “Jamundi se
transforma con movilidad inteligente”, el cual busca generar la transformacion,
crecimiento y sostenibilidad del territorio, bajo condiciones de orden con una planeacion
urbana y rural del municipio realizada de forma inteligente, responsable y ordenada, lo
que indica la necesidad prioritaria de adelantar obras para la conectividad, con la
finalidad de mejorar los sistemas de movilidad y accesibilidad de las comunidades
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urbanas y rurales, a partir de la intervencion de obras de drenaje, puentes vehiculares,
vias terciarias y secundarias que contribuyen al mejoramiento de las condiciones
socioeconémicas y el progreso municipal; por lo tanto se hace necesario hacer frente
a las labores de mejoramiento de la capacidad hidraulica y limpieza en puntos criticos
de drenajes fluviales, (canales, acequias y zanjones) en el municipio de Jamundi para
mejorar no solo la movilidad, sino a su vez prevenir posibles desastres y mitigar el
impacto que puede generar el desbordamiento de los zanjones y canales en algunas
zonas del municipio.

La Secretaria de Infraestructura Fisica administra el parque automotor del municipio de
Jamundi, el cual esta conformado por 18 vehiculos, que se clasifican en tres categorias:
vehiculos livianos (6), pesados (6) y maquinaria (6). La tabla siguiente presenta el
inventario general del parque automotor.

La Administracion Municipal de Jamundi cuenta con un parque automotor compuesto
por 18 vehiculos y maquinaria amarilla adscritos a la Secretaria de Infraestructura
Fisica, los cuales son de vital importancia para el buen desarrollo de planes, programas
y proyectos para la construccion y optimizacién de vias que promuevan la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes, ademas permiten
realizar acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Para el desarrollo de la responsabilidad anterior, la Secretaria de Infraestructura Fisica
cuenta con el siguiente parque automotor:

EQUIPO PLACA CLASE MARCA MODELO
CAMION JAU429 CAMION - FURGON MAZDA 1997
AUTOMOVIL JAW225 AUTOMOVIL MAZDA 2000
CAMIONETA
CAMPERO OBK302 CAMPERO TOYOTA 2006
CAMIONETA
CAMPERO OBK304 CAMPERO TOYOTA 2006
CAMIONETA OBK305 CAMPERO TOYOTA 2007
CAMIONETA OBK307 CAMPERO TOYOTA 2007
CAMIONETA OBKO042 CAMIONETA MAZDA BT-50 2011
VOLQUETA OBKO038 VOLQUETA INTERNATIONAL 2010
VOLQUETA OBKO039 VOLQUETA INTERNATIONAL 2010
VOLQUETA OBKO040 VOLQUETA INTERNATIONAL 2010
VOLQUETA OBK317 VOLQUETA VOLKSWAGEN 2010
VOLQUETA OBK321 VOLQUETA VOLKSWAGEN 2020
RETROEXCA BBK18C RETROEXCAVADO CASE 2010
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VADORA 580 RA 580 M
M
RETROEXCA
VADORA 580 RETROEXCAVADO
N MC182996 RA 580 N CASE 2018
MINICARGAD
OR MC182901 MINICARGADOR CASE 2019
MOTONIVELA MOTONIVELADOR
DORA 120K [ MCO003371 A 120K CATERPILLAR 2013
VIBROCOMP
ACTADOR VIBROCOMPACTA
SV208 MC015247 DOR SV208 CASE 2014
CARGADOR CARGADOR
FRONTAL JEUS4A FRONTAL CATERPILLAR 1980

Se realiz6 un diagndstico del estado de los 18 vehiculos y maquinaria amarilla adscritos

a la Secretaria de Infraestructura Fisica, identificando las siguientes necesidades en
cada uno de ellos:
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ALCALDIA DE JAMUNDI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS , INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHICULOS DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICPIO DE JAMUNDI - VALLE" 2026

FICHA TECNICA

ITEM EQuUIPO DETALLE hveeard el o
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites vy filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Reparacion general de tren delantero (incluye cambio de tijeras superiores e inferiores con sus rétulas, brazos axiales, terminales de CONJUNTO "
direccion, bujes y lagrimas de barra estabilizadora, cauchos de barras tensoras)
Suministro e instalacion de amortiguadores delanteros UND 2
AUTOMOVIL MAZDA 323 MODELO 2000
1 CILINDRAJE 1300 C.C. PLACA JAW225 -|Suministro e ir 5n de amortigt es traseros UND 2
COMBUSTIBLE GASOLINA Suministro e instalacién de rodamientos traseros UND 2
Suministro e instalacion de rodamientos delanteros UND 2
Suministro e instalacion de llantas delanteras (Ref. 175/70 R13) incluye alineacion y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llantas traseras (Ref. 175/70 R13) incluye alineacion y balanceo UND 2
Reparacion general de lamina y pintura UND 1
Mantenimiento preventivo PM1_con suministro de aceites y filtros UND 1
Diagnostico y reparacion de motor sin incluir culata UND 1
Suministro en instalacion de Culata completa UND 1
Suministro en instalacion de Empaquetadura de Motor UND 1
Suministro e instalacion de impulsadores UND 1
Diagnistico y Reparacion de Bomba de inyeccién con sus respectivos inyectores(incluye calibracion de bomba e inyectores) UND 1
Suministro e instalacion de Bomba de Aceite UND 1
CAMIONETA MAZDA BT50 MODELO Diagnostico, reparacion y mantenimiento al sistema general de frenos delanteros y trasero (suministro de pastillas y bandas) CONJUNTO 1
2 2011 CILINDRAJE 2500 C.C. PLACA OBK [Reparacion general de tren delantero (incluye cambio de tijeras superiores e inferiores con sus rotulas, brazos axiales, terminales de
042 - COMBUSTIBLE DIESEL direccion, bujes y lagrimas de barra ili a. cauchos de barras tensoras) CONJUNTO !
Diagnéstico y reparacién general de tren trasero (terminales, rotulas, copelas, braxos axiales) UND 1
Suministro e instalacion de Kit del embrague UND 1
Suministro en instalacion de Amortiguadores Delanteros UND 2
Suministro en instalacion de Amortiguadores Traseros UND 2
Rperacacion y mantenimiento al sistema electrico CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de Llanta 265 70 R16 incluye alineacion y blanceo UND 4
Suministro e Intalacion de Bateria 27 1150 UND 1
Mantenimiento preventivo PM1_con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Tapizado general de cojineria CONJUNTO 1
Reparacion general del tren delantero (cambio del amotiguador de estabilizacion tren delantero, cambio de lagrimas delanteras, rodillos,
rodamientos, terminales de direccion, empaquetadura de charnelas, amortiguadores, bujes de los vastagos, crucetas, bujes de ballesta, UND
cauchos de barra ili a 1
Cambio de bujes de la barra delantera (templetes) UND 6
Cambio de bujes de la barra trasera estabilizaddora (templetes) UND 4
3 ‘;OA&PE':_?NEORIS’;/:Z?:;‘?CMC;‘EEég Suministro e instalacion de amortiguadores delanteros UND 2
OBK303 - COMBUSTIBLE DIESEL, Suministro e ir ion de amortigy es traseros _ UND 2
Suministro e instalacion de lagrimas delanteras (se encuentran en la barra estabilizadora) UND 2
Suministro e instalacion de lagrimas traseras (se encuentran en la barra estabilizadora) UND 2
Suministro e instalacion de la correa de distribucion UND 1
Suministro e instalacion de pastillas del freno delantero CONJUNTO 2
Reparacién general de lamina y pintura UND 1
Suministro e instalacion de chapa de la puerta trasera UND 1
Suministro e instalacion de llantas delanteras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T _incluye alineacién y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llantas traseras referencia: 275/70 R16 Traccién todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Tapizado general de cojineria CONJUNTO 1
Tapizado de piso de cabina UND 1
Reparacion_general de lamina y pintura UND 1
Suministro e instalacion de conjunto stop trasero lado derecho UND 1
Suministro e instalacion de chapa de la puerta trasera derecha UND 1
Suministro e instalacion de llantas delanteras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T_incluye alineacion y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llantas traseras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
Reparacion general del tren delantero (cambio del amotiguador de estabilizacion tren delantero, cambio de lagrimas delanteras, rodillos,
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO |rodamientos , terminales de direccion, empaquetadura de charnelas, amortiguadores, bujes de los vastagos, crucetas, bujes de ballesta, UND 1
a 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA [cauchos de la barra a,
OBK304 - COMBUSTIBLE DIESEL Cambio de los bujes de la barra delantera_(templetes) - ballesta - hoja de resorte UND 6
Cambio de los bujes de la barra trasera_estabilizadora (templetes) UND 4
Suministro e ir 1 de amortigt es delanteros UND 2
Suministro e instalacion de los amortiguadores traseros UND 2
Reparacion de la caja de cambios falla en los cambios uno y tres UND 1
Suministro e instalacion de las lagrimas traseras UND 2
Suministro e instalacion de la correa de distribucion UND 1
Suministro e instalacion de las pastillas del freno delantero CONJUNTO 2
Suministro e instalacion del soporte de la caja de velocidades UND 1
Suministro e instalacion de la bomba hidraulica de la direccion UND 1
Suministro e instalacion de anillos, casquetes y obturadores con sus empaquetaduras completas CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de bateria 27R -1100 UND 1
Mantenimiento preventivo PM1 _con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Diagnéstico y reparacién de bomba huidraulica de la direccion UND 1
Suministro e instalacion del condesador y evaporador del AA, incluyendo carga de refrigerante y filtro UND 1
Suministro e instalaciéon de soportes de motor UND 2
;%EES%J;YSIQS;SECE%fiEg Suministro e instalacion de soportes de la caja UND 1
5 PLACA OBK305 - COMBUSTIBLE S\I,ummlstr.o e mstalacué.n de la t?omba de freno _ __ _ UND 1
CASOLINA. Diagnéstico y reparacion del sistema de freno - incluye suminsitro de pastillas UND 1
Suministro e instalacion de llantas delanteras 265 /65 R17 Traccion todo terreno A/T incluido alineacion y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llantas traseras 275/70 R17 Traccion todo terreno A/T_incluido _alineacion y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de bateria 27R -1100 UND 1
Suministro e instalacion de amortiguadores delanteros UND 2
Suministro e instalacion de amortiguadores traseros UND 2
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
CAMPERO TOYOTA FJ CRUISSER Suministro e instalacion de llantas delanteras 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T incluido alineacién y balanceo UND 2
6 MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C. 5/, 1iisiro o instalacion de llantas traseras 275 /70 R16 Traccion todo terreno A/T_incluido alineacion y balanceo UND 2
PLACA OBK307 - COMBUSTIBLE
GASOLINA Suministro e instalacién de amortiguadores delanteros UND 2
Suministro e instalacion de amortiguadores traseros UND 2
Diagnostico y reparacion de la caja de cambios (automatica) UND 1
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Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

CAMION FURGON - MAZDA T-45 Suministro e instalacion de anillos, casquetes y obturadores con sus empaquetaduras completas CONJUNTO 1

7 MODELO 1997 CILINDRAJE 4500 C.C. |Tapizado general de cojineria congunTo | 1
DIESEL - PLACA JAU429 Suministro e instalacién de chapas (ambos lados) UND 2
Suministro e instalacién del sistema de elevavidrios UND 2

Reparacion general de lamina y pintura UND 1

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

Diagnostico y reparacion de sistema de amortiguacion de asiento del conductor UND 1

Suministro e instalacion del sistema del limpiaparabrisas UND 1

Suministro e instalacion de turbocompresor del motor (incluye kit de instalacién y empequetaduras) UND 1

Suministro e instalacion de eje trasero izquierdo UND 1

Sumnistrar e instalar el eje trasero derecho UND 1

Suministrar e instalar muelle completo lado zquierdo UND 1

Suministrar e instalar la zapa auxiliar lado izquierdo UND 2

Suministrar e instalar los balancines de las hojas de resorte UND 2

Suministrar e instalar el juego de Splinder UND 2

Suministrar e instalar los terminales de direccion UND 2

Suministrar e instalar de valvula secadora UND 1

Suministrar e instalar la valvula de aire del tanque de reserva UND 1

VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Suministro e instalacion de maguera de aire del sistema de frenos UND 1

8 MODELO 2010 CILIDRAJE 6400 C.C. |Suministro e instalacion de banda de freno trasero UND 1
PLACA ONK038 COMBUSTIBLE DIESEL |Suministro e instalacion de banda de freno delantero UND 1
Suministro e instalacion de campanas de freno UND 1

Suministro de Reten Trasero de speed de transmision UND 1

Suministro de transmision o transferencia Ref.839 9/4-MERITON UND 1

Suministro de trompo de temperatura UND 1

Suministro de sistema de apagado automatico UND 1

Suministro de freno de ahogo UND 1

Suministro e instalacién de la caja de direccion UND 1

Suministrar e instalar Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4

Suministrar e instalar Llanta (delantera - mixtas direccional) 12R - 22.5 OTR - 16 lonas UND 2

Suministrar e instalar odémetro UND 1

Reparacion y mantenimiento del arranque eléctrico UND 1

Suministrar e instalar baterias 31H/1150 poste UND 2

Reparacion sistema electrico (luces,relay,indicadodres,lamparas,stop,encendido) UND 1

Suministro e instalacion del eje trasero de 41 estrias fina 105 cm. de 8 huecos UND 1

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

Suministro e instalacion de la botella del bajo UND 1

VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Diagnéstico y reparacién de sistema de amortiguacion de asiento del conductor UND 1

9 MODELO 2010 CILIDRAJE 6400 C.C. |Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
PLACA OBK039 COMBUSTIBLE DIESEL |Syministro e instalacion de llanta delantera (direccional - servicio mixto) 12R22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacién y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de topes auxiliares de caucho de los muelles traseros UND 2

Suministro e instalacion de bujes para tensor de suspension (templete) trasero. UND 2

Suministrar e instalar baterias 31H/1150 poste UND 2

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
10 MODELO 2010 CILINDRAJE 6400 C.C. |Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 12R - 22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacion y balanceo UND 2
PLACA OBK040 COMBUSTIBLE DIESEL |Diagnostico y reparacion de los cilindros de levante del volco (presentan fuga) UND 1
Suministro e instalcion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2

Suministrar e instalar la torre de escualizaciodn del diferencial UND 1

Suministro e instalacién de cuchilla para el paso de corriente del motor (adaptacion) UND 1

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

VOLQUETA VOLKSWAGEN Diagnoéstico y reparacion de fuga de aceite en la caja de direccion UND 1
CONSTELLATION MODELO 2019 Diagnéstico y reparacion de los cilindros de levante del volco (presentan fuga) UND 1

" CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK317 [Suministro e instalacién de cuchilla para el paso de corriente del motor (adaptacion) UND 1
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacion rin para llanta R22.5 Sistema tipo Euro - 10 orificios - Manzana grande UND 1
Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccién UND 4

Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacién y balanceo UND 2

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1

Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1

VOLQUETA VOLKSWAGEN Diagnoéstico y reparacion del sistema de aire acondicionado, incluyendo carga de refrigerante UND 1

12 CONSTELLATION MODELO 2019 Diagnéstico y reparacioén de los cilindros de levante del volco (presentan fuga) UND 1
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK321 |suministro e instalacion de cuchilla para el paso de corriente del motor (adaptacion) UND 1
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacién de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccién UND 4
Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacion y balanceo UND 2

Pagina 13 de 78




VALLE DEL CAUCA

Secretariade _
Infraestructura Fisica
ALCALDIA DE JAMUNDI

ANALISIS DEL SECTOR
SIMC-SIF-1821-2026

Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacién de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de llanta trasera Ref 19 5L-24 (14 LONAS) UND 2
13 RETROEXCAVADORA CASE 580 MT |Suministro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L R4 UND 2
MODELO 2010 PLACA BBK 18C Reparacion del motor ( cambio de: pistones, camisas, anillos, obturadores, guias, valvulas, casquetes de biela, casquetes de bancada,
empaquetadura de motor). Entregar el motor en correcto funcionamiento. UND !
Suministro e instalaciéon de bateria 31H1150 UND 1
Mantenimiento y reparacion del sistema de vidrios traseros incluye el suministro de todos los acccesorios necesarios UND 1
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites vy filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L R4 UND 2
Suministro e instalacién de Llantas Traseras 19.5L24 (14 Lonas) UND 2
Suministro e instalacion de vidrios lateral superior derecho UND 2
14 RETROEXCAVADORA CASE 580 N Suministro e instalacién de vidrios lateral superior izquierdo UND 1
MODELO 2018 PLACA MC102896 Suministro e instalacion de vidrios traseros (corredizos) con sus respectivos accesorios UND 2
Suministro e instalacion de empaquetadura de gato del balde ( ATAQUE ABRE EL BRAZO?) UND ;
Suministro e instalaciéon de bateria 31H1150 UND 1
Suministrar e instalar el kit del freno de parqueo UND 1
Suministro e instalacién de pestillo (traba) de seguridad para capé de motor. UND 1
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1
15 MINICARGADOR CASE SR220 MODELO |Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
2020 PLACA MC182901 Suministro e instalacion de Llanta Ref 12R 16.5 L5 - 14 lonas UND 4
Suministrar e instalar bateria 31H/1150 -Tornillo UND 1
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites y filtros UND 1
Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
Suministrar e instalar conectores referencia Ref. 155-2270 UND 8
Cambio de empaquetadura y oring de la valvula de control del freno UND 1
Suministro e instalacion del pifion del circulo UND 1
16 |MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K|suministro e instalcién de baterias 31H/1150 POSTE UND 2
MODELO 2013 PLACA MC003371 Suministro e instalaciéon de sensor de temperatura para servotransmision. UND 1
Suministro e instalacion de kit completo de tiras de desgaste para circulo de tornamesa (4 superiores rectas y 4 inferiores curvas) Ref. 5T- UND s
2925 o equivalente
Suministro e instalacion de los esquineros de las cuchilllas incluye tornillos y tuercas de fijacion UND 2
Suministro e instalacién de cuchilla, incluye tornillos y tuercas de fijacién. CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de llantas Ref. 14.00-24TG - 16 lonas UND 6
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites vy filtros UND 1
17 VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 [Suministro e instalacion de filtros (aire, aceite, combustible) CONJUNTO 1
MODELO 2014 PLACA MC015247 Suministrar e instalar baterias 34HP VKN900 SM UND 2
Diagndstico y reparacion del sistema de aire acondicionado, incluyendo carga de refrigerante UND 1
Mantenimiento preventivo PM1 con suministro de aceites vy filtros UND 1
Diagndstico y reparacion del motor de Arranque UND 1
Diagnéstico Y Reparacién de Frenos (4 Ruedas) UND 1
Diagndstico Y Reparacion de Sistema Elétrico UND 1
1u |CARaanoR caTeRRILAR a0 wonmo Ll C e o |
1980 PLACA JEU54A gueras del sistema hidraulico UND 4
Revision y reparacion del motor UND 1
Suministrar e instalar bateria UND 2
Suministrar e instalar horémetro UND 1
Reparacion y mantenimiento del arnes de cableado para el sistema electrico UND 1
Suministro de llantas traseras 14.9 -24 TL 8PR - R1 UND 2

VALOR TOTAL SIN INCLUIR IVA

VALOR DEL IVA

VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA
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No obstante, el presupuesto planeado desde la vigencia de 2026 no alcanzaria para satisfacer
cada una de las necesidades que requieren los 18 vehiculos adscritos a la Secretaria de
Infraestructura Fisica, tal como se evidencia en el presupuesto destinado en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 04.06.2.3.2.02.02.008.133100.24.04108.06 por valor de
$150.000.000.00 del proyecto de inversién denominado: Mejoramiento del Sistema Vial del
Municipio de Jamundi.

Por ello, la Secretaria de Infraestructura Fisica priorizd y focalizé las necesidades a satisfacer de
cada uno de los 18 vehiculos, con base en los siguientes criterios:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el destinado a la conservacion de los equipos mediante la
revision y reparacion que garantice su buen funcionamiento, es lograr prevenir las fallas antes
de que estas ocurran, en virtud del principio de prevencion.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es la correccidon de fallas cuando estas ocurren por
situaciones eventuales, este mantenimiento no es planificado.

Los vehiculos y maquinaria a la que se hace alusioén en el objeto del presente contrato se refieren
a volquetas, camiones, camionetas, automéviles, maquinaria amarilla, entre otros.

El mantenimiento correctivo es una actividad especializada que requiere equipos, herramientas
y espacios adecuados, asi como la mano de obra suficiente y calificada que permita prestar un
6ptimo servicio en la reparacion y mantenimiento de los vehiculos, actividad que no hace parte
de las funciones misionales de la entidad y por ende no se encuentra contemplada dentro de los
servicios que desarrolla la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Actualmente la Secretaria de Infraestructura cuenta con 18 activos disponibles para operar, de
los cuales 14 por sus condiciones técnicas son el objeto del presente contrato. Igualmente,
existen otros activos que actualmente no estan operativos, los cuales podrian, eventualmente
ser incluidos en la necesidad de mantenimiento, pero que se encuentran sujeto de validacion
para definir los siguientes pasos bien sea ponerla en operacién o darla de baja, segun
corresponda, de acuerdo a las politicas de manejo de administracion y manejo de activos del
Municipio de Jamundi.

Ahora bien, teniendo claro la clase de mantenimiento a realizar (preventivo y correctivo), la
Secretaria de Infraestructura Fisica conforme al presupuesto destinado priorizé los siguientes
servicios y vehiculos:
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS , INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHICULOS
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICPIO DE JAMUNDI - VALLE" 2026

1 FICHA TECNICA
UNIDAD DE | CANTID
ITEM EQUIPO DETALLE MEDIDA AD
AUTOMOVIL MAZDA 323 MODELO 2000 [Syministro e instalacion de rodamientos traseros UND 2
1 |CILINDRAJE 1300 C.C. PLACA JAW225 -
COMBUSTIBLE GASOLINA Suministro e instalacién de rodamientos delanteros UND 2
Reparacion general del tren delantero (cambio del amotiguador de estabilizacion tren delantero, cambio de lagrimas delanteras,
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO  |rodillos, rodamientos, terminales de direccién, empaquetadura de charnelas, amortiguadores, bujes de los vastagos, crucetas, bujes UND 1
2 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA (de ballesta, cauchos de barra estabilizadora
OBK302 - COMBUSTIBLE DIESEL . . . )
Suministro e instalacion de pastillas del freno delantero CONJUNTO 2
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO Suministro e instalacion de chapa de la puerta trasera derecha UND 1
3 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA |Suministro e instalacion de llantas delanteras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
OBK304 - COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacion de llantas traseras referencia: 275/70 R16 Traccién todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
CAMPERO TOYOTA FJ 60 CRUISSER  (sministro e instalacion de llantas delanteras 265 /65 R17 Traccion todo terreno A/T incluido alineacion y balanceo UND 2
4 MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C.
PLACA OBK305 - COMBUSTIBLE Suministro e instalacion de llantas traseras 275/70 R17 Traccion todo terreno A/T incluido alineacién y balanceo UND 2
GASOLINA Suministro e instalacion de bateria 27R -1100 UND 1
CAMPERO TOYOTA FJ CRUISSER
5 MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C. Diagnésti ion de la caia d bi tomati UND ;
PLACA OBK307 - COMBUSTIBLE iagnostico y reparacion de la caja de cambios (automatica)
GASOLINA
Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 |5, ministro e instalacion de llanta delantera (direccional - servicio mixto) 12R22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacion y balanceo UND 2
6 MODELO 2010 CILIDRAJE 6400 C.C.
PLACA OBK039 COMBUSTIBLE DIESEL |Suministrar e instalar baterias 31H/1150 poste
UND 2
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Suministro e instalacién de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
7 MODESO 2010 CILINDRAJE 6400 C.C Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 12R - 22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacion y balanceo UND 2
PLACA OBK040 COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalcién de baterias 31H/1150 POSTE UND 2
Suministrar e instalar la torre del bajo y escualizacion del diferencial UND 1
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion rin para llanta R22.5 Sistema tipo Euro - 10 orificios - Manzana grande UND 1
8 CONSTELLATION MODELO 2019 Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK317
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacién y balanceo UND 2
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
9 CONSTELLATION MODELO 2019
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK321
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacién y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llanta trasera Ref 19 5L-24 (14 LONAS) UND 2
40 | RETROEXCAVADORA CASE 580 MT g\ iniciro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L Rd UND
MODELO 2010 PLACA BBK 18C
Suministro e instalacién de bateria 31H1150 UND 1
Suministro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L R4 UND 2
1 RETROEXCAVADORA CASE 580 N Suministi instalacion de Llantas Ti 19.5L.24 (14 L UND 2
MODELO 2018 PLACA MC102896 um!n!s roe !ns al ac!on e Llant a§ raseras 19. (14 Lonas)
Suministro e instalacion de bateria 31H1150 UND 1
12 MINICARGADOR CASE SR220 MODELO [Suministro e instalacion de Llanta Ref 12R 16.5 L5 - 14 lonas UND 4
2020 PLACA MC182901 Suministrar e instalar bateria 31H/1150 -Tornillo UND 1
Cambio de empaquetadura y oring de la valvula de control del freno UND 1
Suministro e instalacion del pifion del circulo UND 1
Suministro e instalacion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2
13 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
MODELO 2013 PLACA MC003371 Suministro e instalacion de los esquineros de las cuchilllas incluye tornillos y tuercas de fijacion UND 2
Suministro e instalacion de cuchilla, incluye tornillos y tuercas de fijacion. CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de llantas Ref. 14.00-24TG - 16 lonas UND 6
VIBR MPACTADOR E SV2
14 0Co C OR CASE SV208 Suministrar e instalar baterias 34HP VKN900 SM UND 2

MODELO 2014 PLACA MC015247

Es de anotar que la Administracion Municipal, no cuenta con el personal técnico, ni en sus
dependencias registra un espacio adecuado que garantice la infraestructura requerida para
atender el mantenimiento de forma directa, haciéndose necesario contar con un servicio
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especializado y confiable, puesto que la falta de vehiculos generaria dificultades en el
normal desarrollo de las funciones, actividades y procesos operativos que deben
adelantarse para el adecuado funcionamiento de la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contar con vehiculos en excelentes
condiciones, que permitan a los funcionarios actuar de manera oportuna y eficaz en cada
una de las labores encomendadas, pues por la naturaleza de su labor requieren
desplazarse por todo el territorio nacional, de forma agil y oportuna; en este sentido,
estos automotores deben encontrarse en 6ptimas condiciones de funcionamiento para
garantizar su seguridad y de la ciudadania en general; cabe resaltar que el articulo 50
de la Ley 769 de 2002, Cdodigo Nacional de Transito, establece que: “CONDICIONES
MECANICAS Y DE SEGURIDAD. Por razones de seguridad vial y de proteccién al
ambiente, el propietario o tenedor del vehiculo de placas nacionales o extranjeras, que
transite por el territorio nacional, tendra la obligacion de mantenerlo en optimas
condiciones mecanicas y de seguridad”

Para garantizar un actuar institucional eficiente, efectivo, transparente, ético, oportuno y
legal en el cumplimiento de las labores encomendadas, a la Secretaria de Infraestructura
Fisica del Municipio de Jamundi, se proyect6é dentro del Plan Anual de Adquisiciones,
recursos para la contratacion de esta necesidad. Este presupuesto debera ser ejecutado
conforme al fin para el cual fue programado acorde a lo establecido en la normatividad
vigente, permitiendo con ello garantizar el 6ptimo funcionamiento de algunos de los
vehiculos del parque automotor del Municipio de Jamundi a cargo de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, garantizando una prestacion del servicio en forma adecuada y
oportuna.

La Secretaria de Infraestructura Fisica del Municipio de Jamundi, en desarrollo de su
mision institucional y con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecucion de las
labores que le son propias, debe brindar condiciones necesarias para el buen desarrollo
de sus actividades y para ello, requieren para la operacion del parque automotor de la
Administracion municipal, la prestacion del servicio de mantenimiento correctivo para la
vigencia 2025 mediante un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, con una
empresa legal y debidamente constituida, que cuente con la capacidad juridica,
financiera, que le permita cumplir 6ptimamente con su mision constitucional y legal.

Esta dirigida a personas naturales y juridicas que dentro de su actividad econémica
tengan experiencia en REPARACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,
MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS.
Las personas naturales y juridicas deben contar con la infraestructura fisica y tecnolégica
propia 0 mediante aliados con contratos suscritos antes de la fecha del cierre del
proceso, que permita dar soluciones fiables y duraderas a las incidencias mecanicas
surgidas en los equipos de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

El oferente debera allegar carta de disponibilidad de taller, firmada por el propietario o
representante legal del establecimiento, donde se indique la disponibilidad del mismo.
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En caso no ser propietario, debera aportar: 1) Contrato de arrendamiento donde prestara
los servicios, que incluya la direccion, teléfonos; asimismo deberan estar claramente
sefaladas las obligaciones de las partes, allegando copia de los documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la persona con quien se realiz6 contrato
de arrendamiento; o en defecto, 2) Se podra allegar también contrato de alianzas
comerciales que haya suscrito previo a la presentacion de propuestas. En ellas debe
estar claramente establecida su vigencia, que no podra ser inferior al término del contrato
a suscribir, de modo que se garantice al Municipio de Jamundi que durante la ejecucion
del contrato se encuentre vigente, asi mismo debera estar claramente sefialado las
obligaciones de las partes, allegando copia de los documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la persona con quien realizé la alianza comercial.

No obstante, es importante tener en cuenta la oleada criminal y terrorista que se ha visto
recrudecida en los ultimos meses lo cual ha demandado la inmediata gestion de la
Alcaldia Municipal, para lo cual la sefiora Alcaldesa ha adoptado medidas especiales y
urgentes para conservar la seguridad, y preservar el orden Publico del municipio, a fin
de garantizar la vida de los habitantes de Jamundi.

Los ultimos acontecimientos acaecidos en el municipio de Jamundi, tanto en la cabecera
urbana como en la zona rural, ameritan la atencién inmediata para salvaguardar los
derechos de la poblacibn amenazados por los actos terroristas que se vienen
incrementando, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la comunidad.

La problematica de seguridad en el municipio de Jamundi ha sido advertida a nivel local
y nacional, muestra de ello son las multiples noticias en los diferentes medios de
comunicacion, asi como también en los reportes de las diferentes entidades estatales
que se encargan del estudio y analisis de las problematicas de violencia y orden publico,
en ese sentido exponemos a continuacion la relacién de las alertas tempranas emitidas
por la Defensoria del Pueblo durante los ultimos 6 afios.

4. Aspectos Generales del Mercado
Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
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10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y
servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribuciéon de agua;

evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%.
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Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas
que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1/ 2026°"-11

3,5
1,9
1,5
0,4
et - | |
et

-1,0
Bl |

4,0

Variacion porcentual (%)

I n ‘ v | i n ‘ v I 1 ‘ " ‘ v | ‘ 1l

2023 2024p 2025pr 2026pr

Fuente: DANE, PIB_T
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Prpreliminar

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y

servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Aiio corrido Trimestral

2026711 / 20267/ 2026711 /

20257-11 20257 202671
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2,1 -7 0.4
Explotacion de minas y canteras 4,2 16 0.4
Industrias manufactureras 2,0 23 -0.4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 4.8 37 2,8
Construccion 22 -1,5 6,4
Comercio al por mayor y al por menar® 22 26 03
Informacion y comunicaciones -0.1 07 03
Actividades financieras y de seguros 43 36 19
Actividades inmobiliarias 2,1 21 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 26 25 0.8
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 10,0 79 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios” % 63 40
Valor agregado bruto 3,6 29 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 0,2
Producto Interno Bruto 35 2,9 1,3

Fuente: DANE, PIE_T

Comercio al por Mayor y al por Menor

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por
menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte vy
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 2,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas crece 5,9%.

* Transporte y almacenamiento decrece 0,1%.

* Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida crece en 0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
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econdmicas relacionadas:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas crece 1,8%.

* Transporte y almacenamiento decrece 0,6%.

*Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Afio corrido Trimestral

2026711 / 2026/ 2026""-11 /

2025™-11 2025™ 2026 -1

Comercio al por mayor y al por menar® 59 6,0 1.8
Transporte y almacenamiento -0,1 03 -0,6
Alojamiento y servicios de comida -4,0 -3,0 -1,7
Comercio al por mayor y al por menor’ 2,2 2,6 0,3

Fuente: DAME,PIB_T

indice de Precios al Consumidor (IPC)

El indice de precios al consumidor (IPC) mide la evolucion del costo promedio de una
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares,
expresado en relacion con un periodo base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula
mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacién de 0,39% en comparacion
con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,39%)

Recreacion y cultura (0,89%), Informacion y comunicacion (0,81%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién
ordinaria del hogar (0,40%) y, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y
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hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por ultimo, Prendas de
vestir y calzado.
(-0,14%).

En el mes de agosto de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion
con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,39%): Recreacion y cultura (0,89%), Informacion y comunicacion (0,81%), Alimentos
y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservaciéon
ordinaria del hogar (0,40%) y, por ultimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y
hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01 %) y, por ultimo, Prendas de
vestir y calzado.
(-0,14%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Agosto 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Agosto 2025 - 2026

7,00

ssss

= 2025 2026

Fuente: DANE, IPC,

Mercado Laboral

En abril de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad econémica participé con el 7,0% de
los ocupados.

En abril de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,0%, mientras que
los ocupados en la rama de Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo
periodo del aio anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas
en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y
areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron
un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al periodo
abril de 2025.
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Tasa global de p. pacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (

Total nacional
Julio (2025-2026)

I Juio 2025 [ Julio 2026

Tasa (%)

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE. GEIH

Grafico 2. Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025°" (I trimestre)

Variacién (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2019-1 2025 -1 min. max.
PIB P ——
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03 v
Valor a ado construccion -3,5 e —
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73 == v
Valor agregado actividades 37 R . A 2
especializadas** 18 l 32 -37 -45.1 274

2025 (1 Trim)
2024 (1 Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segin rama de actividad

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional

Rama de actividad

Julio 2025 Julio 2026

2026 absoluta on p.p.

Poblacién ocupada 23.969 24547 100 578
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2824 3229 13,2 404 1.7
Comercio y reparacion de vehiculos 4062 4219 17.2 158 07
Construccion 1667 1823 74 156 0.6
Informacién y comunicaciones 357 448 18 92 0.4
Industrias manufactureras 2634 2716 1.1 82 03
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1981 2061 84 79 03
Actividades inmobiliarias 342 an 14 -1 -0,0

ctividades p i . cientil técnicas y servicios administrativos 1936 1917 78 -20 -0,1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos* 543 520 21 -23 01
Alojamiento y servicios de comida 1817 1.780 72 -37 -0,.2
Actividades finandieras y de seguros 475 436 1.8 39 0,2
Transporte y almacenamiento 1888 1819 74 69 03
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.442 3238 13.2 204 0,9

Fuente: DANE, GEIH.

Pagina 24 de 78



Secretariade _
Infraestructura Fisica )
ALCALDIA DE JAMUNDI ANALISIS DEL SECTOR

VALLE DEL CAUCA SIMC-SIF-1821-2026

Salario Minimo Legal Mensual

El indicador del salario minimo como referente de la economia tiene un impacto sobre
la estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la
mano de obra tendra como consecuencia un aumento correlativo del costo total de
produccion. A continuacion, se muestra la variaciéon del salario minimo en Colombia en
los ultimos afos el cual se define en Colombia, mediante decreto nacional, luego de las
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y
el gobierno nacional.

Salario Minimo en Colombia

Tabla 2.

Salario Minimo Mensual Auxilio de Total Variacion
Aio (SMMLV) Transporte Mensual Anual
2026 $1.750.905 $249.095 $2.000.000 23,8%
2025 $1.423.500 $200.000 $1.623.500 9,5%
2024 $1.300.000 $162.000 $1.462.000 12,07%
2023 $1.160.000 $140.606 $1.300.606 16,0%
2022 $1.000.000 $N7ar2 $1.117.172 10,07%
2021 $908.526 $106.454 $1.014.980 3,5%

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM- es el promedio ponderado por
monto de las operaciones de compra y venta de dolares de los Estados Unidos de
América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas
monedas el mismo dia de su negociaciéon, efectuadas por los Intermediarios del
Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica
mediante reglamentacién general. Para el calculo de la TRM se deberan excluir las
operaciones de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios
del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nacion - Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico. La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia con base en la informacion disponible y la reglamentacion
expedida por el Banco de la Republica.
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DOLAR SPOT
$ 3362,00 * +$ 42,00 +1,27%
PRECIO DE APERTURA PRECIO PROMEDIO PRECIO MAXIMO PRECIO MINIMO NUMERO DE TRANSACCIONES
$ 3.320,00 $3.350,16 $3.368,40 $3.302,00 1.745
[ o | []
Fecha: 28/09/2026 Hora: 12:53:57 PM Fuente: Set-FX

Precios y Costos

El IPP de la produccion nacional, en agosto de 2026 present6 una variacion de -
0,33% respecto a julio de 2026.

En agosto de 2026, el unico sector que registré una variacién inferior a la media fue
Explotacion de minas y canteras con -1,13%. Los sectores de Industrias
manufactureras (-0,29%) y Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca (0,01%)
presentaron variaciones superiores a la media (-0,33%).

Sector de Autopartes:

Resultados Encuesta Mensual de Comercio (EMC)
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Grafico 1. Variacion mensual de los indices del IPP
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Agosto 2026pr

0,50

0,07
-0,50 i
033 -0,44
£ -1.00

-1,50

-2,00 -1,73

250 - =215

Produccion Oferta Interna Producidos para Importados Exportados
Macional consumo interno

Fuente: DAMNE-IPP

Evolucién de las Principales Variables para el Total Nacional

En junio de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 14,7% vy el
personal ocupado crecio 1,5% en relacién con el mismo mes de 2025. Excluyendo el
comercio de combustibles, la variacion de las ventas reales del sector fue de 17,4%.

Variacion anual
Junio (2026/2025)p

En junio de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 14,7% frente a las
registradas en el mismo mes de 2025. Diecisiete lineas de mercancia registraron
variaciones positivas en sus ventas reales mientras que dos (2) lineas de mercancia
registraron variacion negativa.
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Para el mes de junio de 2026, las actividades economicas que mas contribuyen
positivamente al comportamiento del comercio minorista y de vehiculos fueron las
relacionadas con las ventas de Vehiculos automotores nuevos con una variacion de
46,9% y las ventas en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una
variacion de 19,8%, que en conjunto contribuyeron con 10,2 puntos porcentuales a la
variaciéon del periodo.

Tabla 4. Variacién porcentual y contribucion de las wentas reales del comercio minorista segin actividad
econdmica

Total nacional

Junio (2026 / 2025)%

Junio 2026 S
junio 2025

Actividades econdmicas Variacidon % Contribudéan PP
Total comercio minorista y wehiculos 14,7 i 14,7
Total comercio minorista y wehiculos (excepto grupo CIIU 473%) 17,5

AT11 472, Mo especializados con surtido compuesto principalments por
alimentos y especializados en la venta de alimentos.

4719, Mo espedalizados con swrtdo compuesto principalmente por

19.8
productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco.

4511. Vehiculos automotores nuevos 4569

475, Otros enseres domésticos en establecmientos especializados. 12,5

4541, Motocicletas vy de sus partes, pieras y sus accesorios. 27

45320. Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para wehiculos
automotores

4731, Comercio al por menor de combustible para automotores. 2.6

476, Articulos cultrales y de entretenimiento en establecimientos

34.8
espedalizados.

4TT1 - 4772, Prendas de westir y sus accesorios; Calzado y articulos
sucedaneos al cuerc en establecimientos espedalizados.

AT773. Productos farmacéuticos, medicinales, odonmoblégicos; articulos de
perfumeria, cosméticos y de tocador

474, Equipos de informatica y comunicaciones en establecimientos
especializados.

AT3IZ. Comercio al por menor de lubricantes, aditivos vy productos de
limpieza para vehiculos automotores.

g o o
m b N

ATT4. Otros productos nuevos an establecimientos especializados. -39

Fuente: DAME — EMC
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Analisis econémico a nivel del sector:

En julio de 2026, la variacion mensual del ICTC fue de -0,14%, en comparacion con el
mes anterior. Los grupos de Insumos (0,26%), Partes, piezas, servicios de

mantenimiento y reparacién (0,11%) y Combustibles (-0,01%), registraron variaciones
por encima del promedio nacional.

Grafico 1. Variacion mensual del ICTC, seguin grupos de costos
Total nacional

Julio 2026
0,50

0,26
0,25

~ 0,11
=)
5 ]
2 0,00 _—
2 -0,01
]
>
0,25 -0,14
-0,36
-0,50
Costos fijos y Combustibles Insumos Partes, piezas, Total
peajes servicios de

mantenimiento y
reparacion

Fuente: DANE, ICTC.

ICTC Variacion y Contribucion Anuales Segun Grupos de Costos

En julio de 2026, el ICTC se observo una variacion anual de 6,32% frente al mismo
periodo de 2025. El grupo Costos fijos y peajes (7,56%) y Combustibles (6,54%)
presentaron variaciones por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos
Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparacién (3,86%) e Insumos (1,12%)
presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.
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Tabla 5. ICTC Variacion y contribucion anual
Segun grupos de costos
Julio 2025 - 2026

2026 2025
Grupos de costos ibuci ibuch
Peso % Variacién % ContribuciGn Variacién % Contribuciin
Puntos Porcentuales Puntos Porcentuales

Combustibles 40,20 6,54 2,46 12,95 4,68
Insumos 9,79 1,12 0,12 1,22 0,14
Costos fijos y peajes 45,19 7,56 3,56 7,43 3,54
Partes, piezas, servicios de g9 3,86 0,19 3,93 0,20
mantenimiento y reparacion

Total 100,00 6,32 6,32 8,55 8,55

Fuente: DANE, ICTC.

Variacion y Contribucién Anual por Clases de Costos

Por clases de costos, los principales aportes positivos a la variacién anual fueron: Mano
de obra conductor(es) y ayudante(s) (15,86%), Combustibles (6,54%) y Peajes (6,58%).

ICTC Variacion y Contribucion Mensual

En julio de 2026, la variacion mensual del ICTC fue de -0,14%, en comparacion con el
mes anterior. Los grupos de Insumos (0,26%), Partes, piezas, servicios de
mantenimiento y reparacion (0,11%) y Combustibles (-0,01%), registraron variaciones
por encima del promedio nacional. Por otra parte, Costos fijos y peajes (-0,36%)
presento la unica variacion por debajo del promedio nacional.

Segun las principales clases de costos

Tabla 1. Variacién y contribucién mensual
Segtin grupos de costos
Julio 2025 - 2026

2026 2025
Grupos de costos tbuci ibuc
Peso % Variacién % Contribucién Variacion % Contribucién
Puntos Porcentuales Puntos Porcentuales
Combustibles 40,20 -0,01 0,00 0,09 0,03
Insumos 9,79 0,26 0,03 -0,15 -0,02
Costos fijos y peajes 4519 -0,36 -0,17 -0.37 -017
Partes, pi icios d
artes, piezas, serviclos e g, 0,11 0,01 022 0,01

mantenimiento y reparacion

Total 100,00 -0,14 -0,14 -0,15 -0,15

Fuente: DANE. ICTC.
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4.1. Aspectos Regulatorios
NORMATIVIDAD DEL PROYECTO

El régimen juridico aplicable a este proceso de contratacién y al contrato que se
adjudique en virtud del mismo, es el previsto en el proyecto de pliego de condiciones,
Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto Ley 19
de 2012 y el Decreto 1082 de 2015. En lo que las citadas disposiciones no regulen
particularmente, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes y estaran
sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo y demas normas
reglamentarias y su publicacion no genera obligacién para la entidad de dar apertura al
proceso de seleccion, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del articulo 8°
de la Ley 1150 de 2007.

Normas Técnicas Especificas para el Proyecto

SERVICIOS:

El mantenimiento preventivo y correctivo debe realizarse con la programacion de
inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, Reparacion es,
analisis, limpieza, lubricacién, calibracion, que deben llevarse a cabo en forma periddica
con base a un plan establecido y/o a una demanda del operario o usuario. Su propdsito
es prever o corregir las fallas que se pueden presentar en los vehiculos.

Para la presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato, el oferente debera tener
en cuenta las especificaciones técnicas que se describen a continuacién, las cuales
seran de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente
proceso de seleccion. Una vez presentada y suscrita la carta de presentacion se
entendera obligado el proponente a su cumplimiento.

El mantenimiento se compone por una hoja de ruta de mantenimiento auténomo,
correctivo y preventivo, los cuales describe secuencia de actividades de mantenimiento
individuales por equipo, con el objetivo de mantener adecuadamente los activos de cara
a estandarizar secuencias de trabajo periddicas y planificadas de forma eficaz y
eficiente en un aprovechamiento 6ptimo de los recursos publicos.

La prestacion de los servicios para el mantenimiento correctivo y preventivo de los
sistemas y subsistemas de la flota pesada y la maquinaria amarilla, se plantean a todo
costo para suplir el mantenimiento por cada uno de los 14 activos, contemplando
repuestos, consumibles, partes de recambio y accesorios requeridos para el
mantenimiento completo por elementos del subsistema correctivo y/o preventivo para
cada uno de los sistemas propuestos de la flota pesada y la maquinaria amarilla. En
todo caso, la Entidad se reserva el derecho de incluir nuevos vehiculos en caso de que

Pagina 31 de 78



Secretariade _

Infraestructura Fisica )

ALCALDIA DE JAMUNDI ANALISIS DEL SECTOR
JALLEDEL cAuER SIMC-SIF-1821-2026

estos sean puestos en operacion y se requiera garantizar su mantenimiento durante la
vigencia del contrato que se suscriba.

Dentro del objeto del contrato de mantenimiento correctivo y preventivo, se deberan

llevar a cabo los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos de cada uno de
los vehiculos, como se detalla a continuacion:
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS , INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHICULOS
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICPIO DE JAMUNDI - VALLE" 2026

ALCALDA DE JAMUNDI
WiEbR G FICHA TECNICA
UNIDAD DE | CANTID
ITEM EQUIPO DETALLE MEDIDA AD
AUTOMOVIL MAZDA 323 MODELO 2000 | Syministro e instalacion de rodamientos traseros UND 2
1 CILINDRAJE 1300 C.C. PLACA JAW225 -
COMBUSTIBLE GASOLINA Suministro e instalacion de rodamientos delanteros UND 2
Reparacion general del tren delantero (cambio del amotiguador de estabilizacion tren delantero, cambio de lagrimas delanteras,
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO [rodillos, rodamientos, terminales de direccién, empaquetadura de charnelas, amortiguadores, bujes de los vastagos, crucetas, bujes UND 1
2 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA |de ballesta, cauchos de barra estabilizadora
0BK302 - COMBUSTIBLE DIESEL L . . .
Suministro e instalacion de pastillas del freno delantero CONJUNTO 2
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO Suministro e instalacion de chapa de la puerta trasera derecha UND 1
3 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA |Suministro e instalacion de llantas delanteras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
OBK304 - COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacién de llantas traseras referencia: 275/70 R16 Traccion todo terreno A/T incluye alineacion y balanceo UND 2
CAMPERO TOYOTA FJ 60 CRUISSER | syministro e instalacion de llantas delanteras 265 /65 R17 Traccion todo terreno A/T incluido alineacion y balanceo UND 2
4 MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C.
PLACA OBK305 - COMBUSTIBLE Suministro e instalacion de llantas traseras 275/70 R17 Traccion todo terreno A/T incluido alineacion y balanceo UND 2
GASOLINA Suministro e instalacién de bateria 27R -1100 UND 1
CAMPERO TOYOTA FJ CRUISSER
5 MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C. Diagnésti ion de la caia d bi Jtomati UND ;
PLACA OBK307 - COMBUSTIBLE iagnostico y reparacion de la caja de cambios (automatica)
GASOLINA
Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 g ministro e instalacion de llanta delantera (direccional - servicio mixto) 12R22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacion y balanceo UND 2
6 MODELO 2010 CILIDRAJE 6400 C.C.
PLACA OBK039 COMBUSTIBLE DIESEL |Suministrar e instalar baterias 31H/1150 poste
UND 2
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
7 MODELO 2010 CILINDRAJE 6400 C.C. Suministro e instalacién de llanta delantera direccional - servicio mixto 12R - 22.5 OTR de 16 lonas, incluido alineacién y balanceo UND 2
PLACA OBK040 COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalcion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2
Suministrar e instalar la torre del bajo y escualizacion del diferencial UND 1
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion rin para llanta R22.5 Sistema tipo Euro - 10 orificios - Manzana grande UND 1
8 CONSTELLATION MODELO 2019 Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK317
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacién de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacién y balanceo UND 2
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
9 CONSTELLATION MODELO 2019
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK321
COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 lonas incluido alineacién y balanceo UND 2
Suministro e instalacion de llanta trasera Ref 19 5L-24 (14 LONAS) UND 2
10 REJS‘;:E;’;‘;?E?S&?;;??‘;Q"T Suministro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L R4 D
Suministro e instalacion de bateria 31H1150 UND 1
y RETROEXCAVADORA CASE 580 N :umin?s:ro e. insttzTIa?if)nddeLl]lau;nta I?relantera :?:fs 1L i}? 1164.?_ 12L R4 3:2 i
MODELO 2018 PLACA MC102896 um!n!s roe !ns a ac!on e Llanf a§ raseras 19. (14 Lonas)
Suministro e instalacion de_bateria 31H1150 UND 1
12 MINICARGADOR CASE SR220 MODELO |Suministro e instalacion de Llanta Ref 12R 16.5 L5 - 14 lonas UND 4
2020 PLACA MC182901 Suministrar e instalar bateria 31H/1150 -Tornillo UND 1
Cambio de empaquetadura y oring de la valvula de control del freno UND 1
Suministro e instalacién del pifion del circulo UND 1
Suministro e instalacion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2
13 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
MODELO 2013 PLACA MC003371 Suministro e instalacion de los esquineros de las cuchilllas incluye tornillos y tuercas de fijacion UND 2
Suministro e instalacion de cuchilla, incluye tornillos y tuercas de fijacion. CONJUNTO 1
Suministro e instalacion de llantas Ref. 14.00-24TG - 16 lonas UND 6
14 VIBROCOMPACTADOR CASE 5V208 Suministrar e instalar baterias 34HP VKN900 SM UND 2

MODELO 2014 PLACA MC015247
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4.2. Aspectos Técnicos
Tendencias del sector Automotriz

El afno 2024 ha marcado un hito en la evolucion del sector automotriz, con tendencias
que reflejan la transformacion hacia vehiculos mas inteligentes, sostenibles vy
conectados. En este blog, conoceras las principales innovaciones y cambios que estan
dando forma al futuro de la movilidad.

Electrificacion y Movilidad Sostenible

Dentro de las principales tendencias de este sector se encuentra la transicion hacia la
electrificacion. Los vehiculos eléctricos e hibridos han ganado terreno, demandando
baterias de ultima generacién que permitan mejorar su autonomia.

Los cuidados automotrices también se han adaptado a esta revolucion, con estaciones
de carga integradas, actualizaciones de software remotas y gestién avanzada de
baterias. Ademas, la infraestructura de carga rapida ha evolucionado, brindando
comodidad a los propietarios de este tipo de vehiculos.

Las baterias juegan un papel esencial en el funcionamiento de los automéviles, siendo
la fuente primordial de energit que alimenta diversos sistemas, desde el arranque del
motor hasta la alimentacion de los sistemas eléctricos.

Disefos Futuristas, Conducciéon Autonoma y Responsabilidad Ambiental

Lo que alguna vez fue una idea futurista y avanzada, hoy es una realidad cotidiana. La
conduccion auténoma ha progresado hacia tareas complejas con poca intervencion
por parte del conductor, mejorando la seguridad vial y la eficiencia del trafico.

Los disefiadores automotrices han combinado estilos futuristas con elementos
aerodinamicos para mejorar el desempefio del vehiculo. La utilizacién de materiales
ligeros, como aleaciones avanzadas y compuestos, contribuye a un mayor rendimiento
de los autos.

Por otra parte, las empresas estan aumentando el uso de materiales reciclados en la
fabricacion de vehiculos con el fin de disminuir su impacto en el medio ambiente.

Un Panorama hacia el Futuro: Vehiculos de Emisiones Cero e Inteligencia
Artificial

A nivel global, la industria automotriz esta encaminandose hacia la sostenibilidad
mediante la adopcion de Vehiculos de Emisiones Cero (ZEV). El progreso en la
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eficiencia de las baterias y la creciente conciencia ambiental estan impulsando esta
transicion. Ademas, la implementacién de la Inteligencia Artificial (IA) esta
transformando radicalmente el sector, desde la conduccion autdnoma hasta sistemas
avanzados de mantenimiento predictivo.

Aunque la llegada de vehiculos totalmente autdbnomos aun esta en proceso, la
inteligencia artificial ya esta contribuyendo en la toma de decisiones en tiempo real. En
conclusién, el sector automotriz se halla en una etapa emocionante, donde la
innovacion, la sostenibilidad y la tecnologia estdan dando forma a un futuro mas
inteligente y responsable.

En la vanguardia de la industria automotriz, la IA esta desempefiando un papel
fundamental en la transformacion del mantenimiento de vehiculos, a través del enfoque
predictivo.

Esta innovadora metodologia esta respaldada por algoritmos avanzados y analisis de
datos en tiempo real. Asi, esta revolucionando la forma en que se gestionan y mantienen
los vehiculos, ofreciendo un enfoque mas proactivo y eficiente para prevenir posibles
fallos mecanicos.

¢ Qué es el Mantenimiento Predictivo?

Se basa en la recopilacion continua de datos sobre el rendimiento y el estado de los
vehiculos. Sensores instalados en diversas partes de los autos, desde el motor hasta
los sistemas de frenado, recolectan informacién sobre parametros clave como la
temperatura, la presion y la vibracién. Estos datos son luego procesados por algoritmos
de IA, que analizan los patrones y tendencias para identificar posibles anomalias y
predecir fallos potenciales.

Lo que hace que la |IA sea especialmente valiosa en este contexto es su capacidad para
aprender y mejorar con el tiempo. A medida que se recopilan mas datos y se obtiene
mas experiencia, los algoritmos pueden refinar sus predicciones y recomendaciones.
Esto aumenta la precisidon del mantenimiento preventivo.

Esta capacidad de adaptacion continua significa que los programas de mantenimiento
basados en |IA pueden ajustarse dinamicamente segun el comportamiento real del
vehiculo y las condiciones de operacién. Lo que definitivamente maximiza la eficacia de
las intervenciones de mantenimiento.

El resultado es un enfoque mas eficiente y rentable:
Un sistema de IA puede analizar grandes cantidades de datos en segundos, lo que
acelera el proceso de deteccion de fallas.
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Algoritmos de IA pueden detectar fallas sutiles que podrian pasar desapercibidas para
un mecanico humano.

Al prever y abordar los problemas antes de que se conviertan en averias, la realizacion
de un mantenimiento predictivo puede ayudar a evitar costosas reparaciones.

Al optimizar los programas segun el uso real del vehiculo y las condiciones operativas,
se puede prolongar su vida util.

De hecho, empresas lideres en la industria automotriz estan adoptando esta tecnologia
a gran escala. Fabricantes de vehiculos, flotas de transporte y empresas de servicios
de mantenimiento estan integrando sistemas de |A en sus operaciones. Esto con el
objetivo de mejorar la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad de sus vehiculos.

En conclusion, la inteligencia artificial estd desempefando un papel transformador en
el mantenimiento predictivo de vehiculos, ofreciendo un enfoque mas proactivo y
eficiente para la gestion y cuidado de los autos. Con algoritmos avanzados y analisis
de datos en tiempo real, esta tecnologia esta allanando el camino hacia un futuro de
movilidad mas segura, confiable y rentable.

4.3. CLASIFICACION UNSPSC

La contratacion objeto del presente proceso de seleccion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel,
como se indica a continuacion:

Tabla 3.
CcODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Servicios de mantenimiento

78181500 78000000 78180000 | 78181500 L .
y reparacion de vehiculos

Servicios de mantenimiento
72154500 72000000 72150000 72154500 e instalacion de equipo
pesado

15101506 15000000 15100000 15101500 Petréleo y Destilados

Combustibles o bio -
15101800 15000000 15100000 15101800 combustibles liquidos
basados en plantas
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4.4, ACUERDOS COMERCIALES

Analisis y Aplicabilidad de Acuerdos y Tratados Internacionales en Materia de
Contratacion Publica.

El Proceso de Seleccion que se derive del presente documento, esta sujeto a los
Acuerdos Comerciales que se relacionan a continuacion.

En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el Proceso de Seleccion
mencionado, seran tratadas como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Tabla 4.
Valor del Proceso de
Proceso 14 Contratacién
Entidad de Contratacion Ex_cepclon .
. - . Aplicable al cubierto por
Acuerdo Comercial ¢Vigente? Estatal superior al Proceso de 1A d
Cubierta umbral del Contratacién © cuer. >
AaEah Comercial
Comercial
(SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO)
Chile SI SI NO NO NO
) ” México SI NO NO NO NO
Alianza Pacifico -
Peru SI SI NO NO NO
Canada SI NO NO NO NO
Chile SI SI NO NO NO
Corea Sl NO NO NO NO
Costa Rica SI SI NO NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO NO
Estados AELC SI SI NO NO NO
México SI NO NO NO NO
El Salvador Sl Sl NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala SI SI NO NO SI
Honduras SI NO NO NO NO
Unién Europea SI NO NO NO NO
Israel Sl NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl Sl NO NO NO
Comunidad Andina SI SI SI NO SI
Decision 439 de 1998 de la SI SI SI NO SI
Secretaria de la CAN

Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, se encuentra que el presente
proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos teniendo en cuenta
los umbrales establecidos para la adquisicion de bienes y servicios: Triangulo Norte con
Guatemala y Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN. Por lo que la Entidad
Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicacién del aviso de
convocatoria y la fecha de presentacién de ofertas sea mayor o igual al establecido en
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los Acuerdos Comerciales, con el fin de cumplir con la totalidad de los compromisos
previstos en los Acuerdos Comerciales. los Acuerdos Comerciales también contemplan
la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal haya publicado
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 dias y 12 meses antes de
la expedicién del aviso de convocatoria.

En tanto que los acuerdos comerciales con la CAN y Triangulo del Norte con Guatemala
no establece plazos minimos o generales para presentar propuestas, la Entidad no esta
sujeta a considerar este aspecto en la elaboracion del cronograma del proceso.

4.5. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

Marco normativo

El articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de
2020, establece que las Entidades Estatales pueden adoptar medidas de promocion de
las micro, pequenas y medianas empresas (Mipyme) en los Procesos de Contratacion,
entre ellas las convocatorias limitadas. En desarrollo de esta disposicion, los articulos
221.2422,221.2423y2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, sustituidos por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, regulan, respectivamente, la convocatoria limitada
a Mipyme, la limitacion territorial y la acreditacion de los requisitos para participar en
este tipo de convocatorias.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal
debe limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme colombianas con
minimo un (1) afio de existencia cuando concurran las siguientes condiciones:

(i) Que el valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos (2) afios el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.

(i) Que se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas
para limitar la convocatoria, como minimo un (1) dia habil antes de la expedicion
del acto administrativo de apertura del proceso.

Tratandose de personas juridicas, solo pueden solicitar la limitacion las Mipyme cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato. Las cooperativas y demas entidades de la
economia solidaria que tengan la condicion de Mipyme también pueden solicitarla y
participar en la convocatoria limitada, siempre que cumplan las condiciones sefialadas.

Analisis de procedencia de la limitacion a Mipyme en el presente proceso

Valor del proceso frente al umbral. El presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion es de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($149.999.500), IVA incluido.
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027,
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el umbral de US$125.000 equivale a QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497),
de acuerdo con el valor de los umbrales publicado por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente con base en la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En consecuencia, el
valor del proceso, que equivale aproximadamente al 29,3% del umbral, es inferior al
limite previsto en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Modalidad de seleccion. El proceso se adelantara por la modalidad de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia, en la cual se publican el aviso de convocatoria y el
proyecto de pliego de condiciones antes del acto administrativo de apertura. Por lo
tanto, es posible recibir las solicitudes de limitacion dentro del término previsto en la
norma, esto es, hasta un (1) dia habil antes de la expedicién del acto de apertura, fecha
que debera sefalarse expresamente en el cronograma del proceso.

Condiciones del mercado. Conforme al analisis de la oferta (numeral 6 del presente
documento), la necesidad puede ser atendida por talleres de mantenimiento y
reparacion multimarca y por proveedores de repuestos e insumos, tipo de
establecimientos que, por su escala de operacion, pueden acreditar la condicién de
Mipyme. Asi mismo, el presupuesto oficial y los requisitos habilitantes previstos para el
proceso no impiden que este tipo de empresas participe, por lo que la eventual
limitacion no afecta la pluralidad de oferentes ni la seleccion objetiva.

Conclusion. El presente Proceso de Contratacion ES SUSCEPTIBLE DE SER
LIMITADO A MIPYME. En consecuencia, en el aviso de convocatoria y en el proyecto
de pliego de condiciones se informara esta circunstancia, y si se reciben oportunamente
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas que cumplan los requisitos del
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad limitara la convocatoria a
Mipyme, lo cual se indicara en el acto administrativo de apertura y en el pliego de
condiciones definitivo. Si no se reciben dichas solicitudes, el proceso se adelantara
como convocatoria abierta.

Procedencia de la limitacion a Mipyme domiciliadas en el Municipio de Jamundi

El articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite a las Entidades Estatales
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios donde se va a ejecutar el contrato. Esta limitacion es
facultativa para la Entidad, solo puede aplicarse cuando previamente se cumplan las
condiciones de los numerales 1y 2 del articulo 2.2.1.2.4.2.2, y debe justificarse en los
estudios y documentos del proceso. El beneficio se predica del domicilio de la Mipyme
y no de sus sucursales o establecimientos de comercio.

Para el presente proceso, la Secretaria de Infraestructura Fisica considera procedente

la limitacion territorial a Mipyme con domicilio en el Municipio de Jamundi (Valle del

Cauca), por las siguientes razones:

(i) Lugar de ejecucién. De acuerdo con el numeral 9 del presente documento, el
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contrato se ejecutara en el Municipio de Jamundi, donde opera el parque automotor
y la maquinaria adscrita a la Secretaria de Infraestructura Fisica.

(i) Naturaleza de los bienes a intervenir. El objeto comprende maquinaria pesada
(retroexcavadoras, motoniveladora, vibrocompactador, cargador frontal vy
minicargador) y volquetas, cuyo traslado a talleres ubicados fuera del municipio
implica mayores costos y tiempos de inoperatividad de los equipos destinados a las
labores de mantenimiento de la malla vial. La cercania del taller facilita la atencion
oportuna de los mantenimientos correctivos, el servicio de soporte a domicilio
dentro del perimetro urbano exigido en las especificaciones técnicas y el
seguimiento directo por parte de la supervision.

(iii) Desarrollo econdémico local. La limitacion es coherente con el Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 "Jamundi se Transforma", que incorpora como principio el
desarrollo econémico del municipio, y con la finalidad de la Ley 2069 de 2020 de
promover el crecimiento de las Mipyme en los territorios.

(iv) Pluralidad de oferentes. La limitacion territorial solo se aplicara cuando exista un
numero de Mipyme locales interesadas que garantice la competencia, conforme a
la regla que se describe a continuacion.

(v) Existencia de oferta local. En el analisis de la oferta (numeral 7.1, Tabla 7) se
identificaron posibles proveedores con domicilio en el Municipio de Jamundi que
prestan el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo multimarca de
vehiculos y maquinaria con suministro de repuestos. Esto permite prever que, si se
aplica la limitacioén territorial, habra pluralidad de oferentes locales en condiciones
de ejecutar el contrato. También se identificaron proveedores en la ciudad de Cali,
que podran participar si no se cumplen las condiciones para la limitacion municipal,
conforme a la regla de aplicacion prevista mas adelante.

(vi) Comportamiento histérico de la demanda. De acuerdo con el andlisis de la
demanda (numeral 5, Tabla 5), el Municipio de Jamundi ha adelantado de forma
recurrente, entre las vigencias 2023 y 2025, procesos para el mantenimiento de su
parque automotor y de su maquinaria pesada, por las modalidades de minima y
menor cuantia y por valores entre $30.000.000 y $414.248.298. Esto evidencia que
la necesidad es permanente y que existe un mercado que ha respondido a ella. El
presupuesto oficial del presente proceso ($149.999.500) esta dentro de ese rango
y es similar al del proceso SAMC-SIF-1143-2025 ($163.816.871). Es una cuantia
que puede ser atendida por empresas de tamafo micro, pequefio o0 mediano.

Acreditacion de los requisitos

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, las Mipyme que
soliciten la limitacion y las que presenten oferta en la convocatoria limitada deberan
acreditar:

a) Tamano empresarial. Las personas naturales, mediante certificacién expedida por
ellas y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil; las personas

juridicas, mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
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el revisor fiscal, si estan obligadas a tenerlo, adjuntando el certificado de existencia
y representacion legal. El tamafio empresarial se determina conforme a la Ley 590
de 2000 y al Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 957 de 2019.

b) Antigliedad minima de un (1) afo, con el registro mercantil o el certificado de
existencia y representacion legal, segun corresponda.

c) Domicilio, en caso de limitacion territorial, con el registro mercantil (personas
naturales) o el certificado de existencia y representacion legal (personas juridicas).
Se tendra en cuenta el domicilio principal y no el de sucursales o establecimientos
de comercio.

d) Alternativamente, las Mipyme podran acreditar su condicion con el certificado del
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme.

e) Los documentos deberan tener una fecha de expedicion no mayor a sesenta (60)
dias calendario anteriores a la fecha prevista para el inicio del plazo para presentar
las solicitudes de limitacion.

En la convocatoria limitada solo se aceptaran ofertas de Mipyme o de proponentes
plurales integrados unicamente por Mipyme; en caso de limitacion territorial, cada uno
de los integrantes del proponente plural debera acreditar su domicilio en el municipio o
departamento correspondiente. Estos incentivos no excluyen la aplicacion de los
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres previstos en la
normativa vigente.

Para el efecto, el cronograma del proceso debera incluir el plazo para la presentacion
de las solicitudes de limitacion a Mipyme a través de la plataforma SECOP I, y el acto
administrativo de apertura y el pliego de condiciones definitivo indicaran si la
convocatoria quedé limitada y su alcance territorial.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA

En el estudio de la demanda, mediante consulta en el Sistema Electronico de
Contrataciéon Publica —SECOP IlI-, se analizan los procesos relacionados con EL
mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y parque automotor
mediante contratos anteriores adelantados por parte del Municipio de Jamundi y de
otras Entidades Estatales de orden Nacional, Departamental y/o Municipal con el fin de
recopilar informacion sobre buenas practicas de contratacion.

Tabla 5.
ENTIDAD PRggéso OBJETO MODALIDAD DE VALOR VIGENCIA
SECOP II SELECCION SUSCRIPCION
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ALCALDIA
MUNICIPIO
DE JAMUNDI

PMC-04

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO A TODO
COSTO (INCLUYE
REPUESTOS) PARA
VEHICULOS Y MAQUINARIA
PESADA DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI

Contratacion
Minima Cuantia

$37,000,000 30 Dias

ALCALDIA
MUNICIPIO
DE JAMUNDI

MC-STT-
0486-2024

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A MONTO
AGOTABLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
DIFERENTES VEHICULOS
ADSCRITOS A LA
SECRETARIA DE TRANSITO
Y TRANSPORTE DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI, EN
EL MARCO DEL

Contratacién
Minima Cuantia

$30.000.000 8 (Meses)

ALCALDIA
MUNICIPIO DE
JAMUNDI

MC-SIF-
497-2023

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
PARA LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

Contratacion Menor
Cuantia

90 Dias
$40.000.000

ALCALDIA
MUNICIPIO DE
JAMUNDI

SAMC-SIF-
1162-2024

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA AMARILLA Y
PARQUE AUTOMOTOR
ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
FiSICA DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDI, INCLUYE
SUMINISTRO DE
REPUESTOS.

Contratacién Menor
Cuantia

$414.248.298 46 Dias

ALCALDIA
MUNICIPIO DE
JAMUNDI

SAMC-SIF-
1143-2025

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO, INCLUYE
REPUESTOS, INSUMOS Y
MANO DE OBRA, PARA LA
MAQUINARIA PESADA,
VOLQUETAS Y VEHICULOS

Seleccion
abreviada menor
cantidad

$163.816.871 3 meses

Tabla 6.

ENTIDAD

NO.

PROCESO
SECOP I

OBJETO

MODALIDAD
DE
SELECCION

VALOR VIGENCIA

SUSCRIPCION
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MUNICIPIO
DE ITAGUI

SS-SA-177-2024

PRESTACION DE
SERVICIO PARA EL
SOPORTE TECNICO

Y OPERATIVO DE

LOS VEHICULOS
OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE

ITAGUI'Y DE LOS

ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y
JUSTICIA QUE
PRESTAN SUS
SERVICIOS EN

ESTA CIUDAD.

SELECCION

ABREVIADA

DE MENOR
CUANTIA

$844.000.000

31/12/2024

ALCALDIA
DE
BECERRIL
CESAR

SAMC_003_2024

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO  DEL

PARQUE
AUTOMOTOR
ASIGNADO A LA
FUERZA  PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
BECERRIL - CESAR

SELECCION

ABREVIADA

DE MENOR
CUANTIA

$260.000.000

28/12/2024

ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
ROLDANILLO

SAMC007DE2024

MANTENIMIENTO
INTEGRAL
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y
MANO DE OBRA A
PRECIO UNITARIO
DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE
PROPIEDAD O EN
COMODATO DEL
MUNICIPIO

SELECCION

ABREVIADA

DE MENOR
CUANTIA

$80.000.000

31/12/2024

ALCALDIA
DEL
MUNICIPIO
DE
ACACIAS

OCA-SAMC-007-
2024

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE

REPUESTOS
NUEVOS Y
GENUINOS Y CON
MANO DE OBRA
PARA ALGUNOS
VEHICULOS DEL

PARQUE
AUTOMOTOR DE LA
ALCALDIA DE
ACACIAS META

SELECCION

ABREVIADA

DE MENOR
CUANTIA

$400.000.000

15/12/2024
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PRESTAR
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
CON SUMINISTRO
DE REPUESTOS Y

ALCALDIA MANO DE OBRA, ]
DE SOPO 9197 ALOS SELECCION
CUNDINA VEHICULOS Y SEREA\QQBQ 315.703.125 180 DIAS
MARCA MOTOCICLETAS GUANTIA
DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE
LA

ADMINISTRACION
MUNICIPAL Y DE
LOS VEHICULOS

DE LA POLICIA
NACIONAL Y
DEMAS
ORGANISMOS
QUE BRINDAN
SEGURIDAD AL
MUNICIPIO

Analisis de los Procesos de Contratacion identificados:

En esta seccion la informacion de la demanda permite que el Municipio de Jamundi
recopile informacién historica sobre contratos, celebrados por diferentes entidades,
gubernamentales de orden nacional y territorial. La Entidad realiz6 la consulta mediante
el Sistema Electrénico de Contratacion publica — SECOP de la forma en que las
Entidades Publicas han adquirido servicios objeto del proceso contractual que se
pretende adelantar.

Modalidad de Contratacion

Para el analisis de la demanda, se tomé como base la informacion de los procesos con
un alcance similar al del presente proceso de contratacion. Como se puede observar
en los procesos de contratacion adelantados tanto en la Secretaria de
Infraestructura Fisica de la Alcaldia de Jamundi como otras Entidades Estatales
consultadas a nivel nacional la modalidad mas usada es Seleccidon Abreviada de Menor
Cuantia.

a) Plazo del contrato

Los tiempos de ejecucion normalmente se pactan dependiendo de las actividades a
desarrollar en el contrato, sin sobrepasar el limite de la vigencia presupuestal. Los
plazos de los procesos de contratacion de la muestra analizada presentan una amplia
variabilidad en los términos de ejecucién debido a las necesidades especificas de las
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Entidades Estatales contratantes y el presupuesto. El plazo de ejecucion debera
garantizar la calidad de las actividades requeridas y la satisfaccion de la necesidad de
la entidad. El plazo de ejecucion de los procesos analizados oscila entre 30 dias y 5
meses.

b) Presupuesto

En el analisis realizado a los presupuestos oficiales de los seis (6) procesos
contractuales de la muestra se identifica que los presupuestos oficiales dependen de
las necesidades a satisfacer, la cual oscila entre TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($30.000.000 M/CTE) hasta OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($844.000.000 M/CTE).

c) Garantias exigidas

El estudio realizado a los procesos contractuales referenciados en la muestra incluye
la revision de las garantias exigidas al proponente.

Las garantias exigidas para este tipo de procesos con el fin de cubrir los posibles
riesgos derivados de la ejecucidon del contrato son: Cumplimiento, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad del bien y servicio y
Responsabilidad Civil Extracontractual.

d) Forma de pago

En los procesos analizados la mayoria se evidencia que el valor de los contratos es
cancelado de acuerdo con los servicios y bienes suministrados en cuotas
parciales previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion de las actividades,
expedida por el supervisor del contrato.

ASPECTOS TECNICOS DE LA DEMANDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A
CONTRATAR.

A. CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS:

Servicios: ElI mantenimiento preventivo y correctivo debe realizarse con la
programaciéon de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes,
reparaciones, analisis, limpieza, lubricacion, calibracion, que deben llevarse a cabo en
forma periddica con base a un plan establecido y/o a una demanda del operario o
usuario. Su proposito es prever o corregir las fallas que se pueden presentar en los
vehiculos.

Dentro del objeto del contrato de mantenimiento correctivo, se deberan llevar a cabo
los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos de cada uno de los vehiculos,
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como se detalla a continuacion:

UBICACION, CONDICIONES Y CAPACIDAD DEL TALLER:

UBICACION GEOGRAFICA: El taller de servicio debe ubicarse en un lugar de facil
acceso y dentro del perimetro urbano del municipio de Jamundi o la ciudad de Cali en
un radio no superior a 1 km desde los patios de la secretaria de infraestructura. Para tal
efecto el proponente debera indicar la direccion del taller de servicio soportada
con documento Legal, las instalaciones deben ser propias o de sus socios y/o
arrendada, este requerimiento obedece a la necesidad de la entidad de garantizar el
oportuno suministro de los servicios contratados.

A. AREA DEL TALLER: El 4rea total del taller debe ser minimo desde 400 a 800 metros
cuadrados, en la parte operativa debe incluir las areas contempladas y previstas para
los puestos de trabajo de los vehiculos, las areas para la instalacion y operacion de los
equipos solicitados en el presente estudio, las areas de circulacién de los automotores
al ingresar y evacuar el taller, y el area para la ubicacion de éstos, previa a la salida del
taller una vez reparados, debidamente acondicionadas y que cuenten con todas las
medidas de seguridad, tanto para el personal como para los bienes objeto de esta
contratacion.

B. CONDICIONES DEL TALLER: El taller debera tener como minimo una estructura en
concreto y ladrillo, con vigas de concreto o en acero con una altura aproximada de tres
(3) a cuatro (4) metros, cubierta, piso de cemento o asfalto, de tal manera que se
garantice la proteccion de los vehiculos de la entidad de la intemperie y elementos
ajenos a las actividades del taller. El contratista debera contar con sitios adecuados
para la realizacidon de las reparaciones y/o mantenimientos,

C. CAPACIDAD DEL TALLER: El taller estara en capacidad de realizar el cambio de
repuestos y debera contar con la tecnologia, maquinaria y herramienta que permita
obtener un diagnostico preciso de las necesidades de mantenimiento, debera tener
capacidad de atencion de dos (2) vehiculos de forma simultdnea como minimo y la
disponibilidad permanente en horario laboral para la prestacidon del servicio.

En el evento de requerirse la utilizacion de otro taller por la complejidad del
mantenimiento o por el requerimiento de alguna maquina o equipo de alta tecnologia,
podra el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnologia, bajo su responsabilidad
y costo, informando previamente al supervisor del contrato.

Si el contratista se ve en la necesidad de cambiar de sitios de mantenimiento, debera
informar oportunamente al Supervisor del contrato y sélo se aceptara si cumple con las
mismas o mejores condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Pagina 46 de 78



Secretariade _
Infraestructura Fisica )
ALCALDIA DE JAMUNDI ANALISIS DEL SECTOR

VALLE DEL CAUCA SIMC-SIF-1821-2026

El proponente debe establecer la informacion que acredita su experiencia para el
presente proceso de contratacion diligenciando el Anexo N° 7.

D. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO MiNIMO REQUERIDO:

Se requiere que el oferente favorecido utilice personal idéneo y con experiencia de acuerdo
con lo establecido en la siguiente tabla:

iITEM | CANT. EQUIPO
1 1 Alineador de Luces
2 2 Banco de trabajo y soporte
3 1 Almacén de repuestos e insumos
4 1 Calibrador Pie de Rey.
5 1 Cargador de baterias
6 1 Equipo para mantenimiento de aire acondicionado
7 1 Compresor metro para medir la presion del motor
8 1 Compresores de aire
9 1 Contenedor para recoleccioén de aceite usado
10 1 Elementos de medicion
11 1 Elevador de columna
12 1 Engrasadora
13 1 Equipo automatico para montar llantas
14 1 Equipo de alineacion y balanceo
15 1 Equipo para carga de baterias
16 1 Equipo para lavado de inyectores con manémetro
17 6 Torres para bloquear
18 1 Equipo de lubricacion
19 1 Extractores de poleas y rodamientos
20 1 Banco de electricidad
21 1 Kit de Extractores de piezas
22 2 Gatos hidraulicos de zorra
23 3 Juego comp_leto de herramientas por cada mecéni(_:_o (minimo
10 piezas en copas, llaves estrella y boca fija)
o4 1 Kit de seguridad industrial (e>.<tintores,.careta, gugptes, zapatos
de seguridad y equipo de primeros auxilios)
25 2 Multimetros tipo automotriz
26 2 Pistola neumatica
27 1 Prensa Hidraulica.
28 2 Prensas de banco / manual
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29 1 Red neumatica
30 1 Scanner sistema de inyeccién pruebas ADS
31 2 Taladro manual.
32 1 Taladro vertical.
33 2 Torquimetros.
34 1 Una Grua para motores y cajas de velocidades.
35 1 Vehiculo para desvare a domicilio
36 1 Diferencial para bajar motores
37 1 Esmeriles de banco

Este requisito debe soportarlo con una relaciéon de la Maquinaria o Equipos que posea
el

establecimiento en el Municipio de Jamundi Valle, indicando la cantidad, certificacion
dada por el Revisor Fiscal o Contador de la empresa segun el caso, en donde se indique
que dicha maquinaria 0 equipos se encuentran registrados en la contabilidad del
negocio y que esta maquinaria se encuentra en el rango de 5 a 8 afios de vida util.

El proponente debe establecer la informacion que acredita su experiencia para el
presente proceso de contratacion diligenciando el Anexo N° 7.

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

Se requiere que el oferente favorecido utilice Maquinaria y Equipo de Trabajo basico,
para lo cual se establece como requisito minimo poseer la siguiente maquinaria o
equipo:

ITEM PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Un (1) jefe de taller: Debe ser un ingeniero mecanico y/o ingeniero electrénico, con

1 experiencia minima de un (1) aflo como jefe de taller.

Un (1) asesor de servicio: Debe contar con una experiencia minima de un (1) afios en
esta labor. Se debe anexar hoja de vida con certificaciones de experiencia.

Minimo un (1) mecanico motor diesel y/o gasolina: Deben contar con una experiencia
3 minima de uno (1) afio en esta labor. Se debe anexar hoja de vida con certificaciones
de experiencia y de estudios.

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion, se requiere que los proponentes
presenten y acrediten dentro de su oferta la experiencia del personal clave evaluable,
en tal sentido, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:
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I Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “ANEXO 8 -
Aceptacion y cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del
personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se
indican y demas sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

| El “ANEXO 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona
natural, representante legal de la persona juridica o representante del Proponente
Plural.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién DEBERA allegar con su propuesta los
siguientes documentos soporte, ya que seran verificado en conjunto con la propuesta
presentada:

Copia de la Cédula de Ciudadania del personal.

Copia del Diploma y/o acta de grado que acredite la formacion académica.
Certificacion y/o copia de contratos en la cual acredite la experiencia solicitada.
Carta de compromiso suscrita por el personal en la cual manifieste su disponibilidad.

Nota 2: Si durante el transcurso del proceso de seleccidn o de la ejecucion del contrato,
surge alguna circunstancia que impida que el personal relacionado en la propuesta
pueda continuar con el desarrollo de las actividades, el proponente o contratista debera
informar dicha situacion a la entidad y al supervisor del contrato, y reemplazar al
personal por uno de calidades iguales o superiores, para lo que debera presentara a
consideracion de la entidad y al supervisor del contrato la hoj a de vida y los
soportes del nuevo personal previo al cambio.

Los costos que genere el equipo de trabajo deberan ser tenidos en cuenta en la
propuesta econdmica entregada al Municipio, la no inclusién de estos costos no sera
justificacion para una reclamacion a la entidad.

Ademas del equipo de trabajo anterior el contratista se obliga a mantener al frente de
los trabajos, durante el desarrollo del contrato hasta el cumplimiento del objeto
contractual.

Nota 3: El personal debera contar con todos los elementos de proteccion personal y
bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente.

Nota 4: En caso de presentar certificaciones expedidas por parte de Consorcios o

Uniones Temporales, estas deberan ser suscritas por parte del representante legal de
la figura asociativa.
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Nota 5: Las condiciones generales presentadas por el proponente tendran vigencia
durante el plazo de la adjudicacion y en consecuencia no podran ser variadas ni
modificadas por el proponente ni por el adjudicatario durante la ejecucién del contrato
y la vigencia de las polizas, salvo que los cambios o modificaciones sean benéficas o
necesarias para la entidad, y se incorporaran mediante anexo a la pdliza o pdlizas que
sean del caso.

INFORMACION ADICIONAL:

El proponente debera acreditar que cumple con todas las normas ambientales exigidas
para el tratamiento de residuos peligrosos (manejo de aceites, combustibles,
precursores quimicos) de vertimiento de aguas para el caso de los lavaderos y
emisiones atmosféricas, para lo cual debera presentar los permisos y licencias de la
autoridad ambiental competente.

El proponente debera anexar en su propuesta:

. Relacion del personal administrativo, directivo y/o coordinador del taller, que soportara

el desarrollo del contrato producto del presente proceso.

Direccion exacta de los talleres donde se prestara el servicio especializado.
Documento garantizando el servicio de soporte a domicilio dentro del perimetro urbano
entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m., todos los dias incluyendo los fines de semana.

. Documento garantizando el servicio de taller los dias lunes a viernes en el horario de

8:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sabados de 8:00 a 2:00 P.M.

Documento garantizando que los repuestos y lubricantes a ofrecer para la
reparacion de los vehiculos son genuinos, de buena calidad, indicando la garantia

del fabricante.

6. Documento garantizando que todos los diagndsticos practicados para localizar
fallas en los automotores, no tendran costo para la entidad.

7. En caso de que el taller o local sea arrendado y/u otro, se debera presentar
documento que verifique esta situacion.

8. Adjuntar documento donde garantice la custodia de los vehiculos que prestan
servicio a la Alcaldia del Municipio de Jamundi, durante la permanencia en las
instalaciones de los talleres.

A continuacién, se relacionan los vehiculos pertenecientes al parque automotor: (AQUI LOS 14
EQUIPOS

EQUIPO PLACA CLASE MARCA MODELO
CAMION JAU429 CAMION - FURGON MAZDA 1997
AUTOMOVIL JAW225 AUTOMOVIL MAZDA 2000
CAMIONETA
CAMPERO OBK302 CAMPERO TOYOTA 2006
CAMIONETA OBK304 CAMPERO TOYOTA 2006
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CAMPERO
CAMIONETA OBK305 CAMPERO TOYOTA 2007
CAMIONETA OBK307 CAMPERO TOYOTA 2007
CAMIONETA OBK042 CAMIONETA MAZDA BT-50 2011
INTERNATION
VOLQUETA OBKO038 VOLQUETA AL 2010
INTERNATION
VOLQUETA OBKO039 VOLQUETA AL 2010
INTERNATION
VOLQUETA OBK040 VOLQUETA AL 2010
VOLQUETA OBK317 VOLQUETA VOLKSWAGEN 2010
VOLQUETA OBK321 VOLQUETA VOLKSWAGEN 2020
RETROEXCAVAD RETROEXCAVADOR
ORA 580 M BBK18C A 580 M CASE 2010
RETROEXCAVAD RETROEXCAVADOR
ORA 580 N MC182996 A 580N CASE 2018
MINICARGADOR | MC182901 MINICARGADOR CASE 2019
MOTONIVELADO MOTONIVELADORA
RA 120K MC003371 120K CATERPILLAR 2013
VIBROCOMPACT VIBROCOMPACTAD
ADOR SV208 MC015247 OR SV208 CASE 2014
CARGADOR CARGADOR
FRONTAL JEUS4A FRONTAL CATERPILLAR 1980

NOTA: El listado inmediatamente antes detallado, esta sujeto a modificacién por el
ingreso de nuevos vehiculos activos para el servicio y por la salida de vehiculos
inactivos. De igual manera, una vez se haya adjudicado el contrato, la entidad
contratante proporcionara al contratista la informacion adicional de las placas de los
vehiculos objeto del contrato.

SITUACION ACTUAL

El municipio de Jamundi cuenta con los equipos para llevar a cabo las actividades
requeridas, sin embargo, estos equipos necesitan recibir mantenimiento y reparacion
para asegurar su optimo funcionamiento y prolongar su vida util.

7. ANALISIS DE LA OFERTA

Se definen los talleres de reparacion de vehiculos y suministro de piezas requeridas
como establecimientos de prestacion de servicio de mantenimiento en los que se
efectuan operaciones encaminadas a la restitucion de las condiciones normales del
estado y del funcionamiento de vehiculos de equipos que puedan presentar
afectacion por el uso o deterioro del vehiculo.

De acuerdo al analisis de la oferta, podemos observar que son muchos los talleres
que pueden atender la presente necesidad, sin embargo, se mencionan algunos
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proveedores que atienden multimarca en el municipio de Jamundi, como son:

7.1. IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES PROVEEDORES:

Tabla7.
Empresa Identificacion Sludad
TALLER MONACO 830106886 CALI
AUTOMOTRIZ
AMORTIAUTOS 800016957 CALI
INGEMOTORES
RECTIFICADORAY TALLER 901096244 CALI
MECANICO
INDUSTRIAS BERME
USTRIAS ° 900639208 CALI
TALLER AUTOMOTRIZ CALI
900593912 CALI
BRAVASA.S
901.241.386-1 CALI
901241386
RIVERA BRAVA JAMUNDI
HENAO Y 901840465
ASOCIADOS JAMUNDI
Fuente: Propia
8. Indicadores Financieros y Capacidad Organizacional

De acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
toda entidad estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera y
organizacional, con el objetivo de evaluar la fortaleza financiera con la que cuenta un
proponente para soportar los compromisos y actividades que se deriven del contrato.

La capacidad financiera establece las condiciones financieras minimas- de liquidez y
endeudamiento- que debe cumplir el proponente para cumplir cabalmente con las
obligaciones del contrato. El Decreto 1082 de 2015 definié el indice de liquidez, el nivel
de endeudamiento y la razén de cobertura de intereses, como indicadores de la
capacidad financiera.

La capacidad organizacional se define como la aptitud que tiene proponente para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcion de su organizacion
interna.

El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad del patrimonio y del
activo total como indicadores de la capacidad organizacional, pues se asume que un

proponente tiene un buen nivel de capacidad organizacional cuando es rentable.
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Analisis Estadisticos Para Determinacion de Los Indicadores

Para analizar el comportamiento financiero del sector objeto del presente proceso, se
recopild6 una muestra de 1.379 empresas con base en la informacion de la
Superintendencia de Sociedades.

La muestra se obtuvo de las empresas que reportan sus actividades dentro de los
cédigos ClIU 4520— Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores.

Para obtener la informacién de referencia y realizar los indicadores financieros, se
realiz6 una busqueda en el Sistema de Informacion de la Superintendencia de
Sociedades (https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/) identificando la informacién
financiera con corte al 31 de diciembre de 2023 que es la mas actualizada de empresas
del sector objetivo de estudio.

El numero de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad del
analisis de la informacién. Regularmente, entre mayor informacion puede recoger la
Entidad Estatal, mayor es la confianza en las conclusiones del analisis pues la muestra
comprende una mejor representacion del comportamiento de la variable objeto del
estudio.

Para cada empresa, se calcularon los indicadores financieros, se dio tratamiento a los
datos atipicos, identificandolos a través del método de puntuacién Z y normalizandolos
a través de la sincronizacion, corrigiendo los problemas de distanciamientos extremos
de algunos datos al promedio, lo que permitidé calcular los estadisticos claves para
establecer los limites de los métodos de desviacién estandar y del intervalo de
confianza.

La metodologia utilizada para el calculo de los indicadores financieros y de capacidad
organizacional del proceso de contratacion de este estudio consto de tres fases: i)
recoleccion de informacion y calculo de indicadores de capacidad financiera y
organizacional, ii) tratamiento de los datos, iii) calculo de los rangos para determinar los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional.

Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los
Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector objeto
del estudio. Para este propdsito se analizaron los métodos que la guia propone: (i) el
método de la Desviacion Estandar y (i) el método del Intervalo de Confianza,
tomando este ultimo de referencia por ser el que mas se acerca a los del sector real.

De esta forma se recomienda tomar los siguientes requisitos habilitantes de capacidad
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financiera y organizacional:

Requisitos de Capacidad Financiera:

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes del
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera y organizacional se compondra por los
siguientes indicadores

indice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)

Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una
empresa para enfrentar las obligaciones contraidas a corto plazo. Cuanto mas elevado
es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar
las deudas a corto plazo.

Los interesados deberan demostrar una liquidez Mayor o igual a 1,10 veces

indice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente
con relacién a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el
proponente este financiado por terceros.

Los interesados deberan demostrar un endeudamiento menor o igual al 80%

Razén de cobertura de intereses (Utilidad Operacional / Gastos Intereses)

Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones
financieras con terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
Financieras.

Los interesados deberan demostrar una razon de cobertura de intereses mayor o igual
a 1,88 veces

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

Indicadores de Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional de los interesados se mide con base en dos indicadores
como la Rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio que resultan de
comparar la utilidad operacional contra el activo y el patrimonio respectivamente. Estos
permiten conocer la capacidad para generar rentabilidad para los accionistas por el uso
de cada uno de estos ultimos.
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De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes del
Decreto 1082 de 2015, la capacidad Organizaciones se compondra por los siguientes
indicadores:

Rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio)

Mide la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el
Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o
inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio.

Los interesados deberan demostrar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al
5%

Rentabilidad del activo (Utilidad operacional/Activo Total)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador por lo general deberia ser menor o igual
que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Los interesados deberan demostrar una rentabilidad del activo mayor o igual al 10%

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y Uniones
Temporales se debera tomar las partidas financieras con las que se calcula cada
indicador de cada uno de sus integrantes, multiplicada por su porcentaje de
participacion y con ella se estableceran los indicadores del Consorcio y/o Unién
Temporal, con este resultado consolidado se construiran los indicadores financieros y
organizacionales.

La siguiente es la formula aplicable paro los indicadores que son indices:

¥z, Componente 1 del indicador; * % de participacion;
¥, Componente 2 del indicador; = % de participacion;

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (union temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura)

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes del
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera y organizacional se realizara con base
en la informacion registrada en el certificado del RUP, el cual debera estar vigente y
actualizado a la fecha de presentacion de la propuesta, con corte al 31 de diciembre de
2023.

RESUMEN DE INDICADORES REQUERIDOS
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, a continuacion, se presenta un resumen de los
indicadores financieros recomendados para el presente proceso de seleccion:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Indice de liquidez. (Activo corriente/pasivo corriente). Mayor o Igual =2 1,10
Indice de endeudamiento. (Pasivo total/activo total). Menor o Igual < 80%

Razén de Cobertura de intereses. (utilidad operacional/gastos de

intereses) Mayor o Igual = 1,88

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que
rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia
habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Bango_ Numero Método

(inclusive)

De 0.00 & 0.33 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.34 a 0.67 2 Media geométrica
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De 0.68 a 0.99 3 Media aritmética baja

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta econémica.

. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles.

En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
gue se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores
de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la
mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V1; Va..; ... Vm)
Donde:

V:: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
Entidad Estatal.

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

I.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me —V;
Me

Puntaje = [{1 — | |} * 50]

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas
validas.
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e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

II.  Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

. Vme — Vi
Puntaje = [{1 — |

[} * 50]

Me
Donde:
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e Vy.: Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG=m/V1*V2xV3* ..xVy
Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG - Vi

Puntaje =50 * (1 — ( )

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0
puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja vy el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacién econdmica.

(Vmin + X)
B= T
Donde:

e Vwmn: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.

e Xp: Esla media aritmética baja.
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xe—V

X5

Puntaje={50+(1—( )) ParavaloresmenoresoigualesaXs 50

[ X5 —Vi|
#(1—( X )) Para valores mayores a Xz}

Donde:

e  Xp: Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

9. ANALISIS DE PRECIOS

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

“Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y parque automotor
adscrito a la Secretaria de Infraestructura Fisica del Municipio de Jamundi, incluye

suministro de repuestos.

Todas estas actividades se detallaran en los documentos técnicos, Especificaciones

Técnicas, anexo técnico y Planos topograficos y arquitectonicos del proyecto.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS , INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LA MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ADSCRITOS A LA

SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICPIO DE JAMUNDI - VALLE" 2026
ALCALDIA DE JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA 1 PROMEDIO
UNIDAD VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
ITEM EQUIPO DETALLE DE CA:J'D SININCLUIRIVA | SININCLUIRIVA | UNITARIOSIN LUIS PROMEDIO SIN VA:;‘C::RLET;"Q:S'N
MEDIDA RIVERA BRAVA LUBRYCO EDUARDO URBANO INCLUIR IVA
AUTOMOVIL MAZDA 323 MODELO 2000 |Suministro e instalaciéon de rodamientos traseros UND 2 S 375.000 | $ 370.000 | $ 380.000 | $ 375.000 | S 750.000
1 |CILINDRAJE 1300 C.C. PLACA JAW225 - — - — -
COMBUSTIBLE GASOLINA Suministro e instalacion de rodamientos delanteros UND 2 1s 375.000 | $ 370.000 | $ 380.000 | $ 375.000 | $ 750.000
Reparacion generar aer rrern aefantero (Camplo aeT amouguador ae estapliZacion rern
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO delantero, cambio de lagrimas delanteras, rodillos, rodamientos, terminales de direccion, UND 1
2 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA |empaquetadura de charnelas, amgrtiguadores, bujes de los vastagos, crucetas, bujes de s 6.000.000 | § 5.500.000 | § 6.500.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000
OBK302 - COMBUSTIBLE DIESEL ~ [2=4~=* Shoo oo — CONJUNT
Suministro e instalacion de pastillas del freno delantero o 2 $ 1.100.000 | $ 1.150.000 | $ 1.050.000 | $ 1.100.000 | $ 2.200.000
CAMPERO TOYOTA FJ-45 MODELO Suministro e !ns(alac!o:n de chapa de la puerta traseralderecha _ UND 1 S 900.000 | $ 850.000 | $ 950.000 | $ 900.000 | $ 900.000
3 2006 CILINDRAJE 4200 C.C. PLACA Suministro e instalacién de llantas delanteras referencia: 275/70 R16 Traccién todo terreno UND >
OBK304 - COMBUSTIBLE DIESEL  |AI_incluve alineacién v balanceo $ 680.000 | $ 670.000 | $ 690.000 | $ 680.000 | $ 1.360.000
- Suministro e instalacion de llantas traseras referencia: 275/70 R16 Traccién todo terreno A/T UND 2 S 680.000 | S 670.000 | S 690.000 | $ 680.000 | $ 1.360.000
Suministro e instalacion de llantas delanteras 265 /65 R17 Traccion todo terreno A/T incluido
;‘g";:fgozgg‘(gzl‘:;" 60:23'053'5; Slineacian v balansen UND 2 s 690.000 | $ 710.000 | $ 670.000 | $ 690.000 | $ 1.380.000
4 PLACA OBK305 - COMBUSTIBLE Suministro e instalacion de llantas traseras 275/70 R17 Traccion todo terreno A/T incluido 4 UND 2 S 690.000 | S 710.000 | S 670.000 | S 690.000 | S 1.380.000
GASOLINA Suministro e instalacion de bateria 27R -1100 UND 1 S 1.600.000 | $ 1.200.000 | $ 2.000.000 | $ 1.600.000 | s 1.600.000
CAMPERO TOYOTA FJ CRUISSER
MODELO 2007 CILINDRAJE 4200 C.C. " . . . . N
5 PLACA OBK307 - COMBUSTIBLE Diagnostico y reparacion de la caja de cambios (automatica) UND 1 S 9.000.000 | $ 9.500.000 | $ 8.500.000 | $ 9.000.000 | $ 9.000.000
GASOLINA
Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4 $ 1.490.000 | $ 1.500.000 | $ 1.480.000 | $ 1.490.000 | $ 5.960.000
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300  [gministro e instalacion de llanta delantera (direccional - servicio mixto) 12R22.5 OTR de 16 I{ UND 2 S 1.290.000 | $ 1.300.000 | $ 1.280.000 | $ 1.290.000 | $ 2.580.000
6 MODELO 2010 CILIDRAJE 6400 C.C.
PLACA OBK039 COMBUSTIBLE DIESEL |Suministrar e instalar baterias 31H/1150 poste
UND 2 S 1.100.000 | $ 1.300.000 | $ 900.000 | $ 1.100.000 | $ 2.200.000
VOLQUETA INTERNATIONAL 7300 Suministro e instalacion de Llanta Trasera 12R- 22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4 $ 1.490.000 | $ 1.500.000 | $ 1.480.000 | $ 1.490.000 | $ 5.960.000
7 MODESO 2010 CILINDRAJE 6400 C.C Suministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 12R - 22.5 OTR de 16 UND 2 $ 1.290.000 | $ 1.300.000 | $ 1.280.000 | $ 1.290.000 | $ 2.580.000
PLACA OBK040 COMBUSTIBLE DIESEL Suministro e instalcion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2 S 1.100.000 | $ 1.300.000 | $ 900.000 | $ 1.100.000 | $ 2.200.000
Suministrar e instalar la torre del bajo y escualizacion del diferencial UND 1 S 6.000.000 | $ 6.050.000 | $ 5.790.000 | $ 5.946.667 | $ 5.946.667
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion rin para llanta R22.5 Sistema tipo Euro - 10 orificios - Manzana grand UND 1 S 890.000 | S 900.000 | $ 880.000 | S 890.000 | S 890.000
8 CONSTELLATION MODELO 2019 Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccién UND 4 $ 1.390.000 | $ 1.380.000 | $ 1.400.000 | $ 1.390.000 | $ 5.560.000
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK317 [syministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 UND 5
COMBUSTIBLE DIESEL lonas incluido alineacién y balanceo $ 1.900.000 | $ 1.950.000 | $ 1.900.000 | $ 1.916.667 | $ 3.833.333
VOLQUETA VOLKSWAGEN Suministro e instalacion de llantas Traseras Ref 295/80 R22.5 OTR - 18 lonas - traccion UND 4
9 CONSTELLATION MODELO 2019 S 1.390.000 | $ 1.380.000 | $ 1.400.000 | $ 1.390.000 | $ 5.560.000
CILINDRAJE 4580 C.C. PLACA OBK321 [ ministro e instalacion de llanta delantera direccional - servicio mixto 295/80 R22.5 OTR-18 UND N
COMBUSTIBLE DIESEL lonas incluido alineacion y balanceo $  1.900.000 | $  1.950.000 [ $ 1.900.000 | $ 1.916.667 | $ 3.833.333
Suministro e instalacion de llanta trasera Ref 19 5L-24 (14 LONAS) UND 2 S 2.000.000 | $ 2.200.000 | $ 2.180.000 | $ 2.126.667 | $ 4.253.333
RETROEXCAVADORA CASE 580 MT L . :
I LI Del Ref 12R 16.5 12L R4 UND 2
10 MODELO 2010 PLACA BBK 18C Suministro e instalacion de Llanta Delantera Re 6.5 $ 890.000 | $ 880.000 | $ 900.000 | $ 890.000 | $ 1.780.000
Suministro e instalaciéon de bateria 31H1150 UND 1 S 1.100.000 | S 1.300.000 | S 900.000 | S 1.100.000 | $ 1.100.000
Suministro e instalacion de Llanta Delantera Ref 12R 16.5 12L R4 UND 2 $ 890.000 | $ 880.000 | $ 900.000 | $ 890.000 | $ 1.780.000
RETROEXCAVADORA CASE 580 N - - 2
11 MODELO 2018 PLACA MC102896 Sum!n!stro e !nstalac!c’m de Llanta§ Traseras 19.5L.24 (14 Lonas) UND 2 S 2.000.000 | $ 2.200.000 | $ 2.180.000 | $ 2.126.667 | S 4.253.333
Suministro e instalacion de bateria 31H1150 UND 1 S 1.100.000 | S 1.300.000 | S 900.000 | $ 1.100.000 | S 1.100.000
12 MINICARGADOR CASE SR220 MODELO |Suministro e instalacion de Llanta Ref 12R 16.5 L5 - 14 lonas UND 4 S 1.400.000 | $ 1.250.000 | $ 1.355.000 | $ 1.335.000 | $ 5.340.000
2020 PLACA MC182901 Suministrar e instalar bateria 31H/1150 -Tornillo UND 1 S 1.100.000 | $ 1.300.000 | S 900.000 | S 1.100.000 | $ 1.100.000
Cambio de empaquetadura y oring de la valvula de control del freno UND 1 S 5.000.000 | $ 4.800.000 | $ 5.200.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000
Suministro e instalacion del pifion del circulo UND 1 S 2.500.000 | S 2.600.000 | S 2.400.000 | S 2.500.000 | S 2.500.000
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K|Suministro e instalacion de baterias 31H/1150 POSTE UND 2 $ 1.100.000 | $ 1.300.000 | $ 900.000 | $ 1.100.000 | $ 2.200.000
13 MODELO 2013 PLACA MC003371 SUMMMISTIO € MSTaracion e 10S esSqumerUs ge 1as CuCTimias mMiCiaye tormnosy tueTcas ae UND 2 s 1.000.000 s 800.000 S 1.200.000 $ 1.000.000 S 2.000.000
Suministro e instalacion de cuchilla, incluye tornillos y tuercas de fijacion. [CONJUNTO| 1 S 1.500.000 | $ 2.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000
Suministro e instalacion de llantas Ref. 14.00-24TG - 16 lonas UND 6 S 2.690.000 | S 2.710.000 | S 2.680.000 | S 2.693.333 | $ 16.160.000
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 - . :
14 MODELO 2014 PLACA MC015247 Suministrar e instalar baterias 34HP VKN900 SM UND 2 s 1.100.000 | $ 1.200.000 | $ 1.000.000 | $ 1.100.000 | $ 2.200.000
VALOR TOTAL SIN INCLUIR IVA S 126.050.000
VALOR DEL IVA S 23.949.500
VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA $ 149.999.500
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9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: EIl presupuesto oficial de la contratacion para el mantenimiento

9.2

preventivo y correctivo incluyendo mano de obra, repuestos de los vehiculos y accesorios del parque
automotor y maquinaria amarilla del Municipio de Jamundi, corresponde a la suma de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE (149.999.500), este valor incluye el IVA y los demas impuestos y erogaciones a que haya lugar, y
los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del contrato.

El valor del contrato se suscribira de acuerdo con los valores unitarios ofertados, es decir;
a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, conforme a la propuesta presentada y sin
exceder el valor del presupuesto oficial.

El presupuesto oficial se establecié de conformidad con las cotizaciones realizadas por
la Secretaria de Infraestructura Fisica para el presente proceso.

NOTA 1: La adjudicacién del contrato sera por el valor total de la propuesta econémica
del proponente que haya obtenido el mayor puntaje, el cual comprendera todos los
costos directos e indirectos e impuestos, tasas y contribuciones de todo orden que la
ejecucion conlleve, conforme el precio unitario de las actividades y repuestos, ofertada
por el adjudicatario del proceso.

NOTA 2. En caso de obtener una oferta por menor valor al del presupuesto oficial, la
Secretaria de Infraestructura se reserva el derecho de aumentar la cantidad de
mantenimientos correctivos y preventivos, teniendo en cuenta el menor valor del precio
unitario ofertado por el proponente, hasta completar el valor del presupuesto oficial
atendiendo la necesidad del bien requerido dentro del proceso de seleccion.

FORMA DE PAGO: La Administracion del Municipio de Jamundi, cancelara al contratista
el valor del presente contrato, en actas parciales de acuerdo con los servicios de
mantenimientos realizados y los insumos suministrados debidamente aprobados por el
supervisor del contrato.

Para el pago, el contratista debera presentar:

e Factura de venta o cuenta de cobro que debera cumplir con todos los requisitos
establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario e indicar el numero del contrato
objeto de pago.

e Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad
Social (Pension, Salud, ARP Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por
el representante legal o revisor fiscal (Anexar copia de cédula y tarjeta profesional de
Revisor Fiscal), segun corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

e Certificacion Bancaria

e Certificacion de recibo a entera satisfaccion, expedida por el supervisor del contrato

Pagina 62 de 78



Secretariade _
Infraestructura Fisica

ALCALDIA DE JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DEL SECTOR
SIMC-SIF-1821-2026

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a que
haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja.

Al pago se le efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las
contribuciones correspondientes que se encuentren vigentes al momento de realizar el

pago.

Se cobraran los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que
haya lugar, ademas de las siguientes deducciones por concepto de estampillas:

Tabla 8.
DESCUENTOS DE LEY PORCENTAJES
Prohospital 1%
Cultura 1%
Adulto Mayor 3%
Reteica 0,4% - 0,5%
Propacifico 0,5%
Prodeporte 2,5%

Declarante 2,5% o
No Declarante

Retencion en la fuente 3,5%
15% (sobre el valor del
Retelva (sobre el valor del IVA) Iva)
Ley 418 NA

Estampilla para la Justicia Familiar

2%

NOTA: Lo anterior, sin perjuicio de que el Municipio deba aplicar nuevas
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que
entren en vigencia con posterioridad a la emision del presente documento, en todo
caso, con la presentacion de la propuesta se entendera aceptada por parte del
proponente, la forma de pago y todas las deducciones y retenciones aplicables.

No se aceptaran propuestas con forma de pago diferente a la aqui sehalada.

10. LUGAR DE EJECUCION

Municipio de Jamundi Valle del Cauca, de conformidad con las especificaciones
técnicas descritas en el presente estudio.
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11. OBLIGACIONES:

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Ademas de los deberes sefialados en el articulo
5° de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene las siguientes obligaciones especificas:

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Cumplir con la totalidad de las condiciones técnicas establecidas en el estudio previo,
pliego de condiciones, del presente proceso, ademas de lo contenido en la propuesta
técnica y econdémica.

2. Garantizar la disponibilidad permanente del servicio para lo cual debera indicar en
su propuesta la ubicacion (direccion exacta del taller propio o del taller ofrecido
mediante alianza comercial), horario de atencion, teléfono, fax para la atencién en caso
de urgencia y nombre del funcionario de contacto.

3. El contratista debera cumplir, dentro del plazo estipulado con el objeto contratado
garantizando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de excelente calidad
para los vehiculos del parque automotor y maquinaria pesada, con las especificaciones
técnicas requeridas por el Municipio de Jamundi; asi como debera acogerse a la forma
de pago y a los descuentos de ley

4. El contratista debe tener taller o sede para la prestacidon del servicio de
mantenimiento, ubicadas en el perimetro urbano en el municipio de Jamundi, el

cual sera verificado por medio de la Camara de Comercio aportada al momento de la
presentacion de oferta dentro del presente proceso.

5. Entregar los vehiculos y maquinaria objeto de este contrato, debidamente lavado y
aspirado sin costo adicional para la Secretaria de Infraestructura, una vez realizado el
mantenimiento preventivo y/o correctivo. El oferente que no pueda prestar el servicio
de lavado directamente en su taller, asi lo debera sefialar en su propuesta, indicando
ademas el nombre y direccion del lavadero que prestara tal servicio. Es de anotar que
los lavaderos deberan estar ubicados dentro del perimetro urbano del Municipio de
Jamundi, considerando la cercania de la sede de la entidad, adjuntando una carta de
compromiso suscrita por el representante legal y/o duefio del taller, por medio del cual
se comprometa a prestar el respectivo servicio.

6. En caso del que el proponente en su propuesta no haga mencion de lo sehalado
con antelacion, se entenderda que la totalidad de las actividades se realizaran
unicamente en los talleres de su propiedad.
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7. El contratista garantizara que llevara un control sobre la ejecucion del contrato,

con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningin momento y en caso de
presentarse, debe informar de manera inmediata al supervisor del mismo. En el evento
que el contratista suministre mas del valor contratado, lo hara a su cuenta y riesgo, y el
Municipio de Jamundi no asumira ningun valor adicional a lo contratado.

8. El contratista garantizara al Municipio de Jamundi, que llevara un sistema de
registro de trabajos realizados a cada vehiculo, maquinaria pesada, que le
permita hacer seguimiento a topicos tales como periodicidad de mantenimiento,
repuestos suministrados, trabajos realizados, etc.

9. El contratista debera entregar una vez se facture, copia de los trabajos
realizados al supervisor del contrato, con el fin que repose en cada una de las carpetas
de los vehiculos y maquinaria pesada y asi poder solicitar las garantias sobre los
mantenimientos realizados; esta informacién debe contener como minimo:

° Fecha (afio/mes/dia)

° Identificacion del automotor (placa y/o numero de motor)

° Nombre del conductor del automotor.

° Relacion de repuestos requerido (descripcidn, cantidad y precio

unitario)
° Relacion de trabajos a realizar (descripcion y costo de la misma)
° Valor total del presupuesto efectuando en cada automotor, numero de

veces que entra a revisidon y mantenimiento realizado al vehiculo.

10.1 EIl Servicio de Mantenimiento y Reparacion debe prestarse como minimo
con las siguientes especificaciones:

e Realizar y mantener su capacidad de efectuar los mantenimientos y Reparacion es
de los componentes de los siguientes sistemas de los vehiculos tales como: sistemas
de frenos, sistema motor, sistema de embrague, sistema de suspension, sistema de
transmision, sistema de direccion, sistema eléctrico, sistema inyeccion, sistema de
refrigeracién, sistema de lubricacion, servicio de soldadura latoneria y pintura. Sin
embargo, cualquier necesidad de mantenimiento individual también debe atenderse
con la contratacion.

e Se requiere que el oferente favorecido utilice personal técnico certificado por una
entidad que acredite el conocimiento en mecanica automotriz.

e E| proveedor debera garantizar el servicio de mantenimiento correctivo y de
reparacion, incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas, baterias, y
accesorios para los vehiculos sefalados en las condiciones técnicas del presente
proceso como (cambio de aceite, bujias, cambio de llantas, reparacion de motor,
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cambio de rines, cambio del tren de rodamiento, luces, entre otros) asi como el servicio
de desvare y gruas cuando el vehiculo haya sido reparado y esté dentro de la garantia.
e Se requiere que los repuestos utilizados por el oferente favorecido sean nuevos y
originales (se aceptaran repuestos homologados con la debida aprobacion de la entidad
contratante), no se aceptan repuestos de segunda o re manufacturados.
e Los servicios ofertados deberan ser atendidos en el establecimiento de comercio
ofrecido (taller de mecanica automotriz). En el evento de requerirse la utilizacion de otro
taller por la complejidad del mantenimiento o por el requerimiento de alguna maquina o
equipo de alta tecnologia, podra el contratista recurrir a otro centro de mayor tecnologia,
bajo su responsabilidad y costo informando previamente al supervisor del contrato.
e Si el contratista se ve en la necesidad de cambiar de sitios de mantenimiento,
debera informar oportunamente al Supervisor del contrato y sélo se aceptara si cumple
con las mismas o mejores condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
° El contratista debera contar con areas de trabajo para recibo de vehiculos, area
de mantenimiento correctivo, area de trabajos especializados, area de lavado de
piezas, cuarto de herramientas, entre otras, conforme lo establecen los requisitos
técnicos habilitantes.
° El traslado de maquinaria pesada, volquetas y los vehiculos desde las
instalaciones de la Alcaldia Municipal de Jamundi, hasta el taller de mecanica
automotriz seleccionado corre por cuenta del contratista, sin que dicho traslado genere
costos adicionales para la Administracion Municipal.
) El Servicio de mantenimiento se va ejecutando en la medida de los
requerimientos que solicite la Administracion Municipal, a través de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, por intermedio del personal administrativo, directivo y/o
Coordinador del taller de mecanica automotriz seleccionado, y una vez atendido el
servicio a satisfaccion, se facturara para tramite de obligacién y pago con cargo al
monto contratado, y asi sucesivamente hasta agotar la cuantia del mismo.
° El contratista debera garantizar la prestacion del servicio semanalmente de lunes
a sabado, y en caso de urgencia reportar el nombre del jefe de Taller de contacto.
) Brindar garantia por el término de seis (6) meses de los trabajos de mano de obra
para todos los servicios prestados, incluido el servicio de desvare y gruas.
) Brindar garantia por el término de seis (6) meses los repuestos por defectos de
fabrica o por fatiga del material, incluido el servicio de desvare y gruas.
° El contratista debera garantizar la disponibilidad de los repuestos de tal manera
que permita cumplir con los trabajos requeridos por cada vehiculo en
un lapso no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de la
notificacién de autorizacion de ejecucién del trabajo por parte del supervisor
designado por el Municipio de Jamundi.
° Garantizar que la atencion del futuro contratista sea delegada en una o maximo
dos personas, con el fin de que no se pierda el proceso que se adelante con los
vehiculos.

) Garantizar la disponibilidad de personal inmediato en caso de requerirse
asistencia donde se encuentre el vehiculo o maquinaria averiada.
° Si durante el transcurso de la ejecucion del contrato, surge alguna circunstancia
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que impida que el personal relacionado en la propuesta pueda continuar con el
desarrollo de las actividades, el contratista debera informar dicha situacién a la entidad
y al supervisor del contrato, y reemplazar al personal por uno de calidades iguales o
superiores, para lo que debera presentara a consideracién de la entidad y al supervisor
del contrato la hoja de vida y los soportes del nuevo personal previo al cambio.

) El contratista debera cumplir con todas las normas ambientales exigidas para el
tratamiento de residuos peligrosos (aceites, combustibles, precursores quimicos) de
vertimiento de aguas para el caso de los lavaderos y emisiones atmosféricas, para lo
cual adjunto a la oferta debera presentar los permisos y licencias de la autoridad
ambiental competente.

° El Contratista garantizara el desplazamiento de los equipos, si es necesario, con
personal idéneo para su conduccion, en horario habil y respetando las normas de tr El
Contratista debera garantizar que el taller o talleres ofrecidos sumen un area igual o
mayor a 100 m2 en areas de taller y parqueo, y monitoreo de camaras de seguridad
para garantizar la adecuada custodia de los equipos cuando estos sean llevados al
taller para su reparacion.

) El Contratista debera llevar un control sobre la ejecucion del contrato, con el fin
de no sobrepasar el monto del mismo en ningun momento. En el evento de que el
contratista suministre mas del valor contratado, lo hara a su cuenta y riesgo, y la
Secretaria de Infraestructura, no asumira ningun costo adicional.

° El Contratista debera llevar un sistema de registro de trabajos realizados por
cada equipo que le permita hacer seguimiento a topicos tales como periodicidad de
mantenimiento. Para lo cual debe indicar placa del vehiculo, kilometraje registrado,
fecha de ingreso del vehiculo al taller, fecha de salida, valor incluido IVA por cada
repuesto suministrado o por trabajos realizados, nombre del mecanico que atendio el
servicio y de quien lo recibe.

) Realizar las Reparaciones con herramienta y equipo idéoneo

° Garantizar que los servicios realizados no afecten el funcionamiento o produzcan
dafos en la pintura de los automotores.

° Para el caso en que se realice sincronizaciéon del motor con suministro de
repuestos, no tendra costo para la Entidad la sincronizacién a realizar como producto
de dicho reglaje.

° Prestar el servicio de suministro de aceites y filtros a los vehiculos que hacen
parte del mantenimiento preventivo y correctivo dentro del proceso
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de la referencia dentro de las mismas instalaciénes en que se preste el servicio de
mantenimiento de los automotores, contando con un lubricentro debidamente
acondicionado.

) Devolver los repuestos y partes que tengan caracter devolutivo, cada vez que se
efectuen cambios de dichos elementos.

° Presentar cronograma estableciendo las fechas de reparacion de cada uno de los
equipos

) Asumir los costos de carga y transporte de los elementos al momento de realizar
la entrega a la entidad, en ninguin momento estos costos podran ser trasladados al
Municipio de Jamundi por parte del proveedor.

° Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacion que
pueda afectar la correcta reparacion y entrega de los equipos.
° Entregar oportunamente al supervisor, informes sobre el avance de la reparacion

de cada uno de los equipos objeto de este contrato.

° Garantizar en su taller o talleres ofrecidos el laboratorio de inyeccion y la
rectificacién de motores.

° Las obligaciones estan contenidas en la minuta del contrato en el pliego de
condiciones, lo mismo que en los apéndices del proceso.

10.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA
LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

a. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma directa
los requerimientos de Secretaria de Infraestructura, durante la ejecucion del contrato.

b. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le permita
garantizar el cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello implica que estara
en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, equipos, mano de obra
calificada y no calificada, y en general, cualquier otro elemento o servicio necesario
para el cumplimiento del objeto del contrato.

c. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de los trabajos.

d. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el contratante,
por causa o con ocasion del contrato.
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e. Garantizar que todos los contratistas en ejecucidn del contrato cumplan con las

normas de seguridad industrial y de sefalizacion y movimiento de maquinaria.
Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. EI Contratista, ademas de la
obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud
Ocupacional, segun lo establecido en las normas vigentes, Decreto No. 1295 del 94 y
demas normas concordantes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente
de trabajo.

f. Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o
camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No.
del CONTRATO y el nombre del Secretaria de Infraestructura, ademas de poseer los
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes,
cuando se requiera.

g. EL CONTRATISTA debera cumplir con los pagos por concepto de las
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el
articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003.

h. PARAGRAFO. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la
ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervisidon
y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas
que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicién de las
sanciones contractuales correspondientes.

10.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALLER

1) El proponente debera aportar, con la presentacidén de la propuesta el certificado de
tradicion del inmueble donde se va a prestar el servicio, con fecha de expedicion dentro
de los ultimos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de presentacién de la
propuesta, (en caso de ser propietario), en caso de ser arrendatario debera aportar
adicionalmente al certificado de tradicidon del inmueble, el contrato de arrendamiento,
de prestacion de servicios o alianza comercial o convenios con el propietario del taller
o talleres ofertados segun corresponda, donde se |llevara a cabo el
mantenimiento y/o reparacién de los vehiculos, los cuales una vez confrontados y
verificados, se allegaran a los archivos del presente proceso contractual con la
constancia de la respectiva verificacion fisica, si se realiza.
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10.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIAS Y MATERIALES A UTILIZAR

1) Ejecutar los trabajos con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y los demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.

2) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
en las fechas indicadas en la programacion detallada del contrato, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcidon de los mismos en el sitio
de trabajo.

3) Garantizar la buena calidad de los repuestos y demas elementos utilizados para
el cumplimiento del objeto del contrato.

10.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las contenidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se
encuentra obligado a:

A. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato conforme a las normas legales que
rigen la contratacién estatal, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada,
la cual para todos los efectos forma parte integral del contrato.

B. Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato se le imparta y de manera
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

C. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le realice el Municipio de

Jamundi a través del supervisor del contrato y adoptar medidas necesarias para su
solucion.

D. Suscribir el acta de inicio y de liquidacion del contrato (cuando aplique).
E. Presentar oportunamente las facturas para el pago con sus respectivos anexos.

F. El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en
la Entidad, especialmente el RUT.

G. Una vez finalice el objeto del contrato, el contratista debera entregar al
supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades realizadas durante
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Su ejecucion.

H. Consultar con el supervisor del contrato las inquietudes que se presenten en
relacién con la ejecucion del contrato.

l. Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos
y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos Decretos reglamentarios y normas
concordantes.

J. Informar de inmediato y por escrito al supervisor del contrato la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.

K. Cumplir con la obligaciones frente al pago de salarios, prestaciones sociales,
sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar,
SENA e ICBF) de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de
2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas
aplicables, en este sentido, anexo a la factura de cobro mensual debera allegar la
Certificacion expedida por el revisor Fiscal o representante legal, segun corresponda,
con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral.

L. Las obligaciones que se deriven del contrato deberan prestarse en la
oportunidad requerida por el Municipio, de tal manera que se garantice la continua y
eficiente prestacion del servicio.

M. El contratista se compromete a realizar las actividades que hacen parte del
contrato dentro de los términos fijados por el Municipio de Jamundi, y en todo caso sin
exceder los establecidos en el mismo.

N. Pagar de su propia cuenta los tributos a que esté obligado en virtud del contrato.

O. El contratista y el personal que utilice para la ejecucion del objeto contractual
seran responsables ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a terceros. Igualmente sera responsable en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 y demas normas reglamentarias y concordantes.

P. O
brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
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entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

Q. Reportar al contratante el numero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde
se le ha de consignar el pago derivado de la ejecucion del presente contrato.

R. Entregar al Municipio de Jamundi, una vez perfeccionado el contrato, las garantias
y demas documentos requeridos para la legalizacion del contrato y su ejecucion.

S. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o
manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su
divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la
administraciéon o a terceros.

T. Cumplir estrictamente con las condiciones técnicas, econémicas y financieras
contenidas en la propuesta y los tiempos de entrega previstos por la Secretaria de
Infraestructura

u. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le permita
gagarantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato.

V. Las demas que le sean asignadas de acuerdo con las especificaciones definidas

por el Municipio de Jamundi.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1) Efectuar la vigilancia y control del contrato, asi como realizar las recomendaciones
que estime pertinentes para la correcta ejecucion del mismo por intermedio del
supervisor encargado para ejercer la vigilancia, seguimiento y control al contrato.

2) Realizar el recibido a satisfaccion del servicio a través del supervisor del contrato.
3) Efectuar los pagos en la forma y términos estipulados en el contrato.

4) Las demas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de
contratacion.

5) Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la
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supervision vigilancia y control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en salud y pensién y riesgos laborales.

6) Liquidar el contrato.

7) Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC).

8) Designar al personal encargado

Con base en la informacién compilada en este estudio del sector, se recomienda tener
en cuenta los siguientes aspectos para el proceso de contratacion:

12. MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccion en consideracidn a la naturaleza del servicio que se
pretende contratar y la cuantia del mismo, establecido por el presupuesto oficial
asignado, es el de seleccién abreviada de menor cuantia, segun lo previsto en el
numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007. El procedimiento aplicable es el
determinado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.21.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo adicionen o
modifiquen. En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y
comerciales y las reglas previstas en el Pliego de condiciones.

13. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion sera hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto,
lo que ocurra primero, plazo que iniciara con la firma del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Tabla 9.

Etapa Plazo
Ejecucion 31 de diciembre de 2026
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14. GARANTIAS EXIGIDAS
Garantia De Seriedad De La Oferta

El contratista debera constituir a favor del MUNICIPIO DE JAMUNDI- SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA, una garantia que avalara el cumplimiento de todas
las obligaciones surgidas del contrato y la ejecucién idénea y oportuna del objeto
contratado, para lo cual podra otorgar como mecanismo de cobertura de riesgos
cualquiera de las garantias contempladas en el articulo 2.2.1.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, la cual se mantendra vigente durante la vida del contrato hasta su liquidacién y
la prolongacion de sus efectos y se ajustara a los limites, existencia y extension del
riesgo amparado. Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones del
contrato:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

Clase una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ Alcaldia de Jamundi — Secretaria de Infraestructura fisica, identificada

beneficiario con NIT 890399046

Pagina 74 de 78



Secretaria de

Infraestructura Fisica

ALCALDIA DE JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA

ANALISIS DEL SECTOR

SIMC-SIF-1821-2026

Caracteristica Condicién
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del . Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas y Por la duracno_n del del valor del contrato
. - contrato y seis (6)
la clausula penal pecuniaria que ?
. meses mas.
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Ocho por ciento (8%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor total del
amparos, indemnizaciones laborales del contrato
vigencia Yy personal que el contratista haya
valores de utilizar en el territorio nacional
asegurados para la ejecumon_d_el contrato
Calidad del servicio Protege a la Por la duracién del
Entidad por los perjuicios contrato seis (6) Diez por ciento (10%)
derivados de la deficiente calidad y del valor del contrato
. . meses mas.
del servicio prestado.
Por la duracion del . . o
Calidad de los Bienes contrato y seis (6) Diez por ciento (10%)
? del valor del contrato
meses mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unioén
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

e Numero y afo del contrato

e Objeto del contrato

Informacion e Firma del representante legal del contratista

necesaria dentro | ¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

de la poliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea
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reducida por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Alcaldia de Jamundi- Secretaria de Infraestructura Fisica
Asegurados

identificada con NIT 890.399.046-0 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y Alcaldia de Jamundi, identificada con NIT.
890.399.046-0

Beneficiarios

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién e Numero y afio del contrato
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e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores
a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

15. CONCLUSIONES

. Que conforme al Decreto Municipal No. 002 de 2026 emitida por la Secretaria Juridica
mediante el cual se establecen las “CUANTIAS DE CONTRATACION ALCALDIA DE
JAMUNDI VIGENCIA 2026” cita que, la modalidad de menor cuantia de la Entidad Estatal,
sera hasta la suma de SETECIENTOS OCHENTAY SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO M/CTE ($787.907.251).

. De acuerdo con el objeto y cuantia del proceso que se pretende llevar a cabo, la
modalidad de contratacion a utilizar corresponde a Seleccion Abreviada Menor Cuantia.

. El presupuesto oficial de la contratacién para el mantenimiento preventivo y correctivo
incluyendo mano de obra, repuestos de los vehiculos y accesorios del parque
automotor y maquinaria amarilla del Municipio de Jamundi, corresponde a la suma de
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($149.999.500),este valor incluye el IVA y los demas
impuestos y erogaciones a que haya lugar, y los gastos en que deba incurrir el
contratista para la ejecucion del contrato.

. La Administracion del Municipio de Jamundi, cancelara al contratista el valor del
presente contrato, mediante en actas parciales de acuerdo a los mantenimientos
realizados y los insumos suministrados debidamente aprobados por el supervisor del
contrato.
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5. De conformidad con la necesidad planteada por la Entidad, el analisis técnico y la
informacion obtenida del mercado, se recomienda que el plazo de ejecucion sea hasta
el 31 de diciembre de 2026 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, entre otros la expedicion del compromiso presupuestal,
la aprobacion de las pdlizas y firma del acta de inicio.

6. Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratacion se
determinan en la Matriz de Riesgo establecida para el proceso, la cual hace parte
integral de los documentos del proceso.

7. El presente Proceso de Contratacion es susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez
que su presupuesto oficial ($149.999.500) es inferior al umbral de US$125.000 vigente
para 2026-2027 ($511.708.497).

En constancia de lo anterior se firma en Jamundi, el dia dieciséis (16) del mes de
octubre de 2026

)

’ /
\
o awdia, oL lsgin- S@X\@X@m
CLAUDIA INES MARIN BALLESTEROS SAND C A BOLIVAR
Rol Juridico Rol Financiero

Rol técnico

Proyecto y elabor6: Sandra Marcela Zapata-Contratista-Secretaria Infraestructura fisica.
Reviso: Luisa M. Mufioz-Contratista,-Secretaria Juridica
Reviso6 y Aprobé: Carlos Andrés Tascon Restrepo-Secretaria Infraestructura fisica.
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