

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

- BIENES NACIONALES RELEVANTES	
SECTOR AL QUE PERTENECE	Transporte
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
PRESUPUESATO OFICIAL	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$71.142.729,00) M/CTE
DEPENDENCIA QUE LIDERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA	06 de octubre de 2026

El decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de 2003 para las contrataciones públicas de servicios (en la cual se incluye la obra pública). Es así como para obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, las ofertas de 'servicios nacionales' seguirán siendo presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, pero además deberán usar los 'bienes nacionales relevantes' definidos por la entidad pública en sus pliegos de condiciones.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje de que trata el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo caso no podrá ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento del contrato. Acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el que se consagraron los parámetros a tener en cuenta para definir de manera razonable y proporcionada los bienes nacionales relevantes necesarios para la prestación del servicio, la entidad procede a determinar si para la ejecución del objeto contractual se emplean bienes nacionales relevantes y determinar el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA

Se procedió a listar los insumos necesarios para la ejecución de las actividades, las cantidades necesarias, el valor unitario y el valor total para determinar la incidencia de este dentro del presupuesto total.

1. Se identificó dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

DESCRIPCION	UND	CANT. X APU	VL. UNITARIO
Hilo para albañilería en polipropileno	ML	75,200 0	\$ 93,00
Puntilla con cabeza 1"	LB	1,5040	\$ 6.488,00
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	UND	75,200 0	\$ 1.415,00
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	48,000 0	\$ 62.815,00
Caja para medidor de agua 30*60*15 cm con chapa y vidrio	UND	1,0000	\$ 105.000,00
Cemento gris	KG	6,8760	\$ 614,00
Agua para obra	LT	4,3200	\$ 100,00
Arena lavada de rio	M3	0,0230	\$ 36.811,00
Cemento gris	kg	4630,5 000	\$ 614,00
Agua para obra	l	2513,7 000	\$ 100,00
Arena lavada de rio	m³	7,4088	\$ 36.811,00
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	11,113 2	\$ 80.066,00
Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	630,00	3266
Desmol. Concrete desmoldante en polvo para sistema de concreto estampado color concreto	KG	34,650 0	\$ 8.011,00
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UNID AD	0,3402	\$ 1.395.528,00
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	M2	132,30 00	\$ 34.777,00
Molde para estampado en concreto alquiler	DIA	2,5200	\$ 59.500,00
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UNID AD	6,9300	\$ 303.153,00
Tabla chapa ordinario 0,1 m	ML	64,260 0	\$ 10.870,00



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Tabla burra ordinaria 0,25 m	ML	2,0706	\$ 9.256,00
Cemento gris	kg	746,02	\$ 614,00
Agua para obra	l	404,98	\$ 100,00
Arena lavada de río	m³	1,1936	\$ 36.811,00
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	1,7905	\$ 80.066,00
Agua para obra	LT	16,688	\$ 100,00
Arena lavada de río	M3	0,2980	\$ 36.811,00
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UND	0,0075	\$ 1.395.528,00
Loseta táctil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M2	5,9600	\$ 80.605,00
Cemento gris	kg	355,66	\$ 614,00
Agua para obra	l	193,07	\$ 100,00
Arena lavada de río	m³	0,5691	\$ 36.811,00
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	0,8536	\$ 80.066,00
formaleta sardinell (alquiler)	ML	64,520	\$ 821,00
Cemento gris	KG	15,280	\$ 614,00
Agua para obra	LT	9,6000	\$ 100,00
Arena lavada de río	M3	0,0512	\$ 36.811,00
Pieza remate A-105 para rampa 0,8*0,4*0,275	und	2,0000	\$ 28.674,00
Cemento gris	kg	8,8200	\$ 614,00
Agua para obra	l	4,7880	\$ 100,00
Arena lavada de río	m³	0,0141	\$ 36.811,00



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Triturado de 1/2"-3/4"	m³	0,0212	\$ 80.066,00
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metálica IMT 20	und	2,0000	\$ 942.064,00
Platina 1/4" * 1"	und	12,0000	\$ 7.467,00
Hilo para albañilería en polipropileno	ML	26,5000	\$ 93,00
Puntilla con cabeza 1"	LB	0,5300	\$ 6.488,00
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	UND	26,5000	\$ 1.415,00
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	2,9875	\$ 62.815,00
Caja para medidor de agua 30*60*15 cm con chapa y vidrio	UND	1,0000	\$ 105.000,00
Cemento gris	KG	382,0000	\$ 614,00
Agua para obra	LT	240,0000	\$ 100,00
Arena lavada de río	M3	1,2800	\$ 36.811,00
Cemento gris	kg	1506,7500	\$ 614,00
Agua para obra	l	817,9500	\$ 100,00
Arena lavada de río	m³	2,4108	\$ 36.811,00
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	3,6162	\$ 80.066,00
Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	205,0000	\$ 3.266,00
Desmol. Concrete desmoldante en polvo para sistema de concreto estampado color concreto	KG	11,2750	\$ 8.011,00
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UNID AD	0,1107	\$ 1.395.528,00
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	M2	43,0500	\$ 34.777,00
Molde para estampado en concreto alquiler	DIA	0,8200	\$ 59.500,00
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UNID AD	2,2550	\$ 303.153,00



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Tabla chapa ordinario 0,1 m	ML	20,910 0	\$ 10.870,00
Agua para obra	LT	1,3440	\$ 100,00
Arena lavada de rio	M3	0,0240	\$ 36.811,00
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UND	0,0006	\$ 1.395.528,00
Loseta táctil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M2	0,4800	\$ 80.605,00
Agua para obra	LT	14,136 0	\$ 100,00
Arena lavada de rio	M3	0,2480	\$ 36.811,00
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UND	0,0064	\$ 1.395.528,00
Loseta táctil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M2	4,9600	\$ 73.720,00
Cemento gris	kg	96,799 5	\$ 614,00
Agua para obra	l	52,548 3	\$ 100,00
Arena lavada de rio	m³	0,1549	\$ 36.811,00
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	0,2323	\$ 80.066,00
Cemento gris	KG	15,280 0	\$ 614,00
Agua para obra	LT	9,6000	\$ 100,00
Arena lavada de rio	M3	0,0512	\$ 36.811,00
Pieza remate A-105 para rampa 0,8*0,4*0,275	und	2,0000	\$ 28.674,00
Acacia amarilla h=1,8	UNID AD	2,0000	\$ 39.856,00
cascarilla	BT	0,5000	\$ 5.267,00
Dap(fertilizantes)	BT	0,1500	\$ 185.000,00
Insecticida tipo danamin	LT	0,0066	\$ 72.900,00

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

Tierra negra abonada	M3	0,4200	\$ 90.000,00
----------------------	----	--------	--------------

- Posteriormente se calculó el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se multiplicó el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
- Se calculó el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto

DESCRIPCION	UN D	CAN T. X APU	VL. UNITARI O	VL. TOTAL	% INCID ENCI A	% INCID ENCIA ACUM ULAD O
Hilo para albañilería en polipropileno	ML	101, 7000	\$ 93,00	\$ 9.458,100	0,034 %	0,034 %
Puntilla con cabeza 1"	LB	2,03 40	\$ 6.488,00	\$ 13.196,59 2	0,047 %	0,080 %
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	UN D	101, 7000	\$ 1.415,00	\$ 143.905,5 00	0,511 %	0,591 %
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	50,9 875	\$ 62.815,0 0	\$ 3.202.779, 813	11,36 7%	11,959 %
Caja para medidor de agua 30*60*15 cm con chapa y vidrio	UN D	2,00 00	\$ 105.000, 00	\$ 210.000,0 00	0,745 %	12,704 %
Cemento gris	KG	7763 ,997 0	\$ 614,00	\$ 4.767.094, 158	16,91 9%	29,623 %
Agua para obra	LT	4282 ,735 4	\$ 100,00	\$ 428.273,5 40	1,520 %	31,143 %
Arena lavada de rio	M3	27,4 304	\$ 36.811,0 0	\$ 1.009.740, 454	3,584 %	34,727 %
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	17,6 269	\$ 80.066,0 0	\$ 1.411.315, 375	5,009 %	39,736 %



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	835,00	3266	\$ 2.727.110,000	9,679 %	49,415 %
Desmol. Concrete desmoldante en polvo para sistema de concreto estampado color concreto	KG	45,9250	\$ 8.011,00	\$ 367.905,175	1,306 %	50,721 %
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UNID	0,4654	\$ 1.395,528,00	\$ 649.478,731	2,305 %	53,026 %
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	M2	175,3500	\$ 34.777,00	\$ 6.098.146,950	21,64 %	74,670 %
Molde para estampado en concreto alquiler	DIA	3,3400	\$ 59.500,00	\$ 198.730,000	0,705 %	75,375 %
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UNID	9,1850	\$ 303.153,00	\$ 2.784.460,305	9,883 %	85,258 %
Tabla chapa ordinario 0,1 m	ML	85,1700	\$ 10.870,00	\$ 925.797,900	3,286 %	88,544 %
Tabla burra ordinaria 0,25 m	ML	2,0706	\$ 9.256,00	\$ 19.165,474	0,068 %	88,612 %
Loseta tactil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M2	11,4000	\$ 80.605,00	\$ 918.897,000	3,261 %	91,873 %
formaleta sardinel (alquiler)	ML	64,5200	\$ 821,00	\$ 52.970,920	0,188 %	92,061 %
Pieza remate A-105 para rampa 0,8*0,4*0,275	und	4,0000	\$ 28.674,00	\$ 114.696,000	0,407 %	92,468 %
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metalica IMT 20	und	2,0000	\$ 942.064,00	\$ 1.884.128,000	6,687 %	99,155 %
Platina 1/4" *1"	und	12,0000	\$ 7.467,00	\$ 89.604,000	0,318 %	99,473 %
Acacia amarilla h=1,8	UNID	2,0000	\$ 39.856,00	\$ 79.712,000	0,283 %	99,756 %
cascarilla	BT	0,5000	\$ 5.267,00	\$ 2.633,500	0,009 %	99,766 %

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

Dap(fertilizantes)	BT	0,15 00	\$ 185.000, 00	\$ 27.750,00 0	0,098 %	99,864 %
Insecticida tipo danamin	LT	0,00 66	\$ 72.900,0 0	\$ 481,140	0,002 %	99,866 %
Tierra negra abonada	M3	0,42 00	\$ 90.000,0 0	\$ 37.800,00 0	0,134 %	100,00 0%
				\$ 28.175.23 0,627	100,0 00%	

4. Seguidamente se determinó el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial dividido por el valor total, cociente que fue multiplicado por cien (100).

DESCRIPCION	U N D	CAN T. X APU	VL. UNITA RIO	VL. TOTAL	% INCIDE NCIA	% ACUMULADO	INCIDENCIA
Hilo para albañilería en polipropileno	M L	101,7 000	\$ 93,00	\$ 9.458, 100	0,034%	0,034%	
Puntilla con cabeza 1"	LB	2,034 0	\$ 6.488, 00	\$ 13.196 ,592	0,047%	0,080%	
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	U N D	101,7 000	\$ 1.415, 00	\$ 143.90 5,500	0,511%	0,591%	
Base Triturada T.max 1 1/2"	M 3	50,98 75	\$ 62.81 5,00	\$ 3.202. 779,81 3	11,367 %	11,959%	
Caja para medidor de agua 30*60*15 cm con chapa y vidrio	U N D	2,000 0	\$ 105.0 00,00	\$ 210.00 0,000	0,745%	12,704%	
Cemento gris	K G	7763, 9970	\$ 614,0 0	\$ 4.767. 094,15 8	16,919 %	29,623%	



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Agua para obra	LT	4282,7354	\$ 100,00	\$ 428.273,540	1,520%	31,143%
Arena lavada de río	M3	27,4304	\$ 36.811,00	\$ 1.009.740,454	3,584%	34,727%
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	17,6269	\$ 80.066,00	\$ 1.411.315,375	5,009%	39,736%
Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	835,00	3266	\$ 2.727.110,000	9,679%	49,415%
Desmol. Concrete desmoldante en polvo para sistema de concreto estampado color concreto	KG	45,9250	\$ 8.011,00	\$ 367.905,175	1,306%	50,721%
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UND	0,4654	\$ 1.395.528,00	\$ 649.478,731	2,305%	53,026%
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	M2	175,3500	\$ 34.777,00	\$ 6.098.146,950	21,644%	74,670%
Molde para estampado en concreto alquiler	DIA	3,3400	\$ 59.500,00	\$ 198.730,000	0,705%	75,375%
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UND	9,1850	\$ 303.153,00	\$ 2.784.460,305	9,883%	85,258%
Tabla chapa ordinario 0,1 m	ML	85,1700	\$ 10.870,00	\$ 925.797,900	3,286%	88,544%
Tabla burra ordinaria 0,25 m	ML	2,0706	\$ 9.256,00	\$ 19.165,474	0,068%	88,612%



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Loseta táctil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M 2	11,40 00	\$ 80.60 5,00	\$ 918.89 7,000	3,261%	91,873%
formaleta sardinel (alquiler)	M L	64,52 00	\$ 821,0 0	\$ 52.970 ,920	0,188%	92,061%
Pieza remate A-105 para rampa 0,8*0,4*0,275	un d	4,000 0	\$ 28.67 4,00	\$ 114.69 6,000	0,407%	92,468%
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metálica IMT 20	un d	2,000 0	\$ 942.0 64,00	\$ 1.884. 128,00 0	6,687%	99,155%
Platina 1/4" *1"	un d	12,00 00	\$ 7.467, 00	\$ 89.604 ,000	0,318%	99,473%
Acacia amarilla h=1,8	U NI D A D	2,000 0	\$ 39.85 6,00	\$ 79.712 ,000	0,283%	99,756%
cascarilla	BT	0,500 0	\$ 5.267, 00	\$ 2.633, 500	0,009%	99,766%
Dap(fertilizantes)	BT	0,150 0	\$ 185.0 00,00	\$ 27.750 ,000	0,098%	99,864%
Insecticida tipo danamin	LT	0,006 6	\$ 72.90 0,00	\$ 481,14 0	0,002%	99,866%
Tierra negra abonada	M 3	0,420 0	\$ 90.00 0,00	\$ 37.800 ,000	0,134%	100,000%
					100,00 0%	

5. Así mismo, se halló el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se organizaron los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignó el porcentaje acumulado.

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

6. Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados.
7. Se identificaron los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado estaba dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION	UN D	CAN T. X APU	VL. UNITARI O	VL. TOTAL	% INCID ENCIA	% INCID ENCIA ACUM ULAD O
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	M2	175, 3500	\$ 34.777,0 0	\$ 6.098.146, 950	21,64 4%	21,644 %
Cemento gris	KG	7763 ,997 0	\$ 614,00	\$ 4.767.094, 158	16,91 9%	38,563 %
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	50,9 875	\$ 62.815,0 0	\$ 3.202.779, 813	11,36 7%	49,930 %
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UNI DA D	9,18 50	\$ 303.153, 00	\$ 2.784.460, 305	9,883 %	59,813 %
Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	835, 00	\$ 3266	\$ 2.727.110, 000	9,679 %	69,492 %
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metalica IMT 20	un d	2,00 00	\$ 942.064, 00	\$ 1.884.128, 000	6,687 %	76,179 %
Triturado de 1/2"-3/4"	m³	17,6 269	\$ 80.066,0 0	\$ 1.411.315, 375	5,009 %	81,188 %
Arena lavada de rio	M3	27,4 304	\$ 36.811,0 0	\$ 1.009.740, 454	3,584 %	84,772 %



**ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE**

CÓDIGO: F-CT-056

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

Tabla chapa ordinario 0,1 m	ML	85,1 700	\$ 10.870,0 0	\$ 925.797,9 00	3,286 %	88,058 %
Loseta táctil alerta discapacitados loseta prefabricada color A-55 (40x40x6),	M2	11,4 000	\$ 80.605,0 0	\$ 918.897,0 00	3,261 %	91,319 %
Disco diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa	UNI DA D	0,46 54	\$ 1.395.52 8,00	\$ 649.478,7 31	2,305 %	93,625 %
Agua para obra	LT	4282 ,735 4	\$ 100,00	\$ 428.273,5 40	1,520 %	95,145 %
Desmol. Concrete desmoldante en polvo para sistema de concreto estampado color concreto	KG	45,9 250	\$ 8.011,00	\$ 367.905,1 75	1,306 %	96,450 %
Caja para medidor de agua 30*60*15 cm con chapa y vidrio	UN D	2,00 00	\$ 105.000, 00	\$ 210.000,0 00	0,745 %	97,196 %
Molde para estampado en concreto alquiler	DIA	3,34 00	\$ 59.500,0 0	\$ 198.730,0 00	0,705 %	97,901 %
Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm	UN D	101, 7000	\$ 1.415,00	\$ 143.905,5 00	0,511 %	98,412 %
Pieza remate A-105 para rampa 0,8*0,4*0,275	un d	4,00 00	\$ 28.674,0 0	\$ 114.696,0 00	0,407 %	98,819 %
Platina 1/4" *1"	un d	12,0 000	\$ 7.467,00	\$ 89.604,00 0	0,318 %	99,137 %
Acacia amarilla h=1,8	UNI DA D	2,00 00	\$ 39.856,0 0	\$ 79.712,00 0	0,283 %	99,420 %
formaleta sardinel (alquiler)	ML	64,5 200	\$ 821,00	\$ 52.970,92 0	0,188 %	99,608 %
Tierra negra abonada	M3	0,42 00	\$ 90.000,0 0	\$ 37.800,00 0	0,134 %	99,742 %
Dap(fertilizantes)	BT	0,15 00	\$ 185.000, 00	\$ 27.750,00 0	0,098 %	99,841 %

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

Tabla burra ordinaria 0,25 m	ML	2,07 06	\$ 9.256,00	\$ 19.165,47 4	0,068 %	99,909 %
Puntilla con cabeza 1"	LB	2,03 40	\$ 6.488,00	\$ 13.196,59 2	0,047 %	99,955 %
Hilo para albañilería en polipropileno	ML	101, 7000	\$ 93,00	\$ 9.458,100	0,034 %	99,989 %
cascarilla	BT	0,50 00	\$ 5.267,00	\$ 2.633,500	0,009 %	99,998 %
Insecticida tipo danamin	LT	0,00 66	\$ 72.900,0 0	\$ 481,140	0,002 %	100,00 0%

8. Identificados los bienes o insumos que cumplieron con la condición anterior y en relación con estos se procedió a calcular el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculó realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividió entre el número de bienes

DESCRIPCION	UN D	CAN T. X APU	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	% INCID ENCIA	% INCIDE NCIA ACUM ULADO
Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2.35*6m)	M2	175, 3500	\$ 34.777,00	\$ 6.098.146, 950	21,644 %	21,644 %
Cemento gris	KG	7763 ,997 0	\$ 614,00	\$ 4.767.094, 158	16,919 %	38,563 %
Base Triturada T.max 1 1/2"	M3	50,9 875	\$ 62.815,00	\$ 3.202.779, 813	11,367 %	49,930 %
Sella concrete semilustre transparente sellante para concreto estampado X 10 litros	UNI DA D	9,18 50	\$ 303.153,0 0	\$ 2.784.460, 305	9,883 %	59,813 %
Concrete-color endurecedor con color estampado en concreto	KG	835, 00	3266	\$ 2.727.110, 000	9,679 %	69,492 %
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metalica IMT 20	und	2,00 00	\$ 942.064,0 0	\$ 1.884.128, 000	6,687 %	76,179 %

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias

12,697 %	Prome dio
-------------	--------------

9. En este orden de ideas y luego de realizar el análisis se concluyó que los bienes relevantes son: los ítems denominados **"Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m) y Cemento gris** cuyos porcentajes de participación son superiores al promedio calculado en el paso anterior.
10. De acuerdo a lo anterior se procede a realizar consulta de los bienes nacionales <https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales> encontrándose lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND.
1	Malla electrosoldada Q-7 o M-295 (2,35*6m)	m2

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:


Mostrar: 10 entradas

NA	Radicado	Radon Social	Partida Arancelaria	Código Numerico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad planea	Fecha de vencimiento
090321608	RPB027086P	TCRUM COLOMBIA S.A.S.	7314200000	0	Registro de Producción Nacional	Malla electrosoldada a partir de alambres electrosoldados en fábrica	Malla Electrosoldada	Itapá	03/10/2026

Mostrando 1 a 1 de 1 resultados

ÍTEM	DESCRIPCION	UND.
1		kg

	ALCALDÍA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE	CÓDIGO: F-CT-056
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 / 08 / 2020
		RESPONSABLES: Todas las dependencias



The screenshot shows the 'Registros Nacionales' interface. At the top, there are tabs for 'Razón Social', 'RIT y Subpartida Arancelaria', 'Subpartida Arancelaria', 'Registros PN Históricos', and 'Descripción del Producto'. Below these, there are input fields for 'Nombre técnico' (Cemento gris) and 'Nombre comercial' (Cemento gris). A 'Consultar' button is visible. Below the search fields, there is a table with columns: 'NA', 'Unidades', 'Razón Social', 'Partida Arancelaria', 'Codigo', 'Nombre Comercial', 'Tipo de bien', 'Nombre técnico', 'Nombre Comercial', 'Clasificación', and 'Fecha de inscripción'. The table shows one result for 'Cemento gris' with a 'NA' of 2507050000 and a 'Fecha de inscripción' of 10/08/2020. At the bottom, it says 'Mostrando 1 de 1 resultados'.

Conclusión: Una vez realizada la consulta en el Registro Nacional de bienes Relevantes se estableció que del total de los bienes requeridos por la entidad en el presupuesto existen bienes nacionales relevantes que deberán ser objeto de asignación de puntaje en el pliego de condiciones por parte de la entidad.

ELABORÓ:
COMPONENTE TÉCNICO
Nombre: MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ Cédula: 1.116.992.296 de Sabanalarga, Casanare Cargo: Professional Contratada S.P.O.P Firma: <i>Marcia Lucero Alfonso</i>
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Cédula número: 1.019.015.402 de Bogotá D.C Cargo: Secretaria de Planeación y Obras Públicas Firma: <i>Monica Rodriguez</i>

