






FECHA DEL ESTUDIO DE MERCADO		12 de octubre de 2026																						
OBJETO		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CABEZA COMUNAL COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL BARRIO SAN JUDAS EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA																						
VALOR		TREINTAY CINCO MILONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (35.047.760.000 MCTE)																						
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OFERTANTES		Ofertante 1																						
		Ofertante 2																						
		Ofertante 3																						
		ALMACEN FERROCARRIO S.A FERRETERIA EL ARBO DE EL DONCELLO																						
		TASAS Y ESTAMPILLAS SOBRE EL VALOR UNITARIO PROMEDIO QUE SE APLICARÁN AL CONTRATO																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COTIZACIÓN 1 VR. UNITARIO	COTIZACIÓN 1 VR. TOTAL	COTIZACIÓN 2 VR. UNITARIO	COTIZACIÓN 2 VR. TOTAL	COTIZACIÓN 3 VR. UNITARIO	COTIZACIÓN 3 VR. TOTAL	VR. PROMEDIO UNITARIO	VR. PROMEDIO TOTAL	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRO DEPORTE	ESTAMPILLA PRO CULTURA	RETE ICA	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	RETEFUENTE	CONTRIBUCIO N-PRO- FUNDACIONE NTO CASA CULTURAL E BIBLIOTECAS	VR TOTAL DESCUENTOS	ADMINISTRACION + UTILIDAD	VR UNITARIO INCLUIDO DESCUENTOS ESTAMPILLA E IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS DEL CONTRATO	VR TOTAL INCLUIDO DESCUENTOS ESTAMPILLA E IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS DEL CONTRATO
												2,0%	2,5%	2,5%	1,0%	1,0%	4,0%	0,5%	6,5%	1,5%	20,0%	5,0%		
1	LADRILLOS	2000	UND	\$ 3.200	\$ 6.400.000	\$ 2.800	\$ 5.200.000	\$ 3.000	\$ 6.000.000	\$ 2.933,33	\$ 5.866.667	\$ 58,67	\$ 73,33	\$ 58,67	\$ 29,33	\$ 29,33	\$ 117,33	\$ 14,67	\$ 178,00	\$ 44,00	\$ 601,33	\$ 146,67	\$ 3.882,00	\$ 7.264.000,00
2	VARIILLAS #4	136	UND	\$ 36.800	\$ 4.996.800	\$ 31.800	\$ 4.293.000	\$ 35.800	\$ 4.725.000	\$ 34.266,67	\$ 4.626.000,00	\$ 685,33	\$ 856,67	\$ 685,33	\$ 342,67	\$ 342,67	\$ 1.370,67	\$ 171,33	\$ 2.096,00	\$ 514,00	\$ 7.024,67	\$ 1.713,33	\$ 43.006,00	\$ 8.806.910,00
3	VARIILLAS #3	25	UND	\$ 18.800	\$ 467.500	\$ 18.800	\$ 462.500	\$ 19.800	\$ 475.000	\$ 18.800,00	\$ 475.000,00	\$ 300,00	\$ 475,00	\$ 300,00	\$ 193,00	\$ 193,00	\$ 790,00	\$ 95,00	\$ 1.140,00	\$ 285,00	\$ 3.895,00	\$ 950,00	\$ 23.846,00	\$ 4.846.160,00
4	FUEJES #2 8'15	80	UND	\$ 1.800	\$ 144.000	\$ 1.800	\$ 144.000	\$ 1.800	\$ 144.000	\$ 1.800,00	\$ 144.000,00	\$ 24,00	\$ 30,00	\$ 24,00	\$ 12,33	\$ 12,33	\$ 49,33	\$ 6,17	\$ 74,00	\$ 18,50	\$ 252,83	\$ 61,67	\$ 1.548,00	\$ 324.000,00
5	FUEJES #2 10'15	420	UND	\$ 1.800	\$ 756.000	\$ 1.800	\$ 756.000	\$ 1.800	\$ 756.000	\$ 1.800,00	\$ 756.000,00	\$ 32,00	\$ 40,00	\$ 32,00	\$ 16,00	\$ 16,00	\$ 64,00	\$ 8,00	\$ 96,00	\$ 24,00	\$ 328,00	\$ 80,00	\$ 2.008,00	\$ 430.800,00
6	FUEJES #2 10x15	220	UND	\$ 1.800	\$ 396.000	\$ 1.390	\$ 297.000	\$ 1.580	\$ 336.000	\$ 1.483,33	\$ 328.333,33	\$ 28,67	\$ 37,00	\$ 28,67	\$ 14,53	\$ 14,53	\$ 59,33	\$ 7,42	\$ 89,00	\$ 22,25	\$ 304,08	\$ 74,17	\$ 1.982,00	\$ 409.400,00
7	CEMENTO	131	BULTO	\$ 45.600	\$ 5.983.200	\$ 38.000	\$ 4.978.000	\$ 39.000	\$ 5.109.000	\$ 38.666,67	\$ 5.130.833,33	\$ 783,33	\$ 979,17	\$ 783,33	\$ 391,67	\$ 391,67	\$ 1.568,67	\$ 195,83	\$ 2.350,00	\$ 587,50	\$ 8.029,17	\$ 1.958,33	\$ 49.188,00	\$ 10.148.000,00
8	ALAMBRE AMARRE	35	KG	\$ 16.500	\$ 577.500	\$ 9.300	\$ 290.500	\$ 9.300	\$ 315.000	\$ 9.286,67	\$ 324.333,33	\$ 185,33	\$ 231,67	\$ 185,33	\$ 92,67	\$ 92,67	\$ 370,67	\$ 46,33	\$ 566,00	\$ 139,00	\$ 1.899,67	\$ 483,33	\$ 12.120,00	\$ 2.502.000,00
9	MALLA 2'x2' ELECTROSOLDADA	4	UND	\$ 145.000	\$ 580.000	\$ 138.000	\$ 552.000	\$ 160.000	\$ 640.000	\$ 144.333,33	\$ 577.333,33	\$ 2.886,67	\$ 3.608,33	\$ 2.886,67	\$ 1.443,33	\$ 1.443,33	\$ 5.773,33	\$ 721,67	\$ 8.996,00	\$ 2.165,00	\$ 29.588,33	\$ 7.216,67	\$ 181.140,00	\$ 374.660,00
10	PUNTIALLA 2 1/2" LB	7	CAJA	\$ 5.200	\$ 36.400	\$ 4.300	\$ 30.100	\$ 4.300	\$ 30.500	\$ 5.433,33	\$ 38.033,33	\$ 108,67	\$ 135,83	\$ 108,67	\$ 54,33	\$ 54,33	\$ 217,33	\$ 27,17	\$ 339,60	\$ 84,00	\$ 1.113,83	\$ 271,67	\$ 6.820,00	\$ 140.400,00
11	PLAFON	12	UND	\$ 6.900	\$ 82.800	\$ 6.900	\$ 82.800	\$ 6.900	\$ 82.800	\$ 6.933,33	\$ 83.200,00	\$ 108,67	\$ 135,83	\$ 108,67	\$ 54,33	\$ 54,33	\$ 217,33	\$ 27,17	\$ 339,60	\$ 84,00	\$ 1.113,83	\$ 271,67	\$ 6.820,00	\$ 140.400,00
12	TUBERIA PVC 1/2" 6.5 m	2	UND	\$ 18.800	\$ 37.600	\$ 16.800	\$ 33.600	\$ 18.800	\$ 37.600	\$ 17.366,67	\$ 34.733,33	\$ 347,33	\$ 434,17	\$ 347,33	\$ 173,67	\$ 173,67	\$ 694,67	\$ 86,83	\$ 1.042,00	\$ 260,50	\$ 3.580,17	\$ 888,33	\$ 22.200,00	\$ 4.592,00
13	TUBERIA PVC 4"	2	UND	\$ 82.000	\$ 164.000	\$ 74.400	\$ 148.800	\$ 78.000	\$ 156.000	\$ 78.133,33	\$ 156.266,67	\$ 1.562,67	\$ 1.953,33	\$ 1.562,67	\$ 781,33	\$ 781,33	\$ 3.125,33	\$ 390,67	\$ 4.888,00	\$ 1.172,00	\$ 15.017,33	\$ 3.906,67	\$ 98.000,00	\$ 20.000,00
14	SEMICODO SANITARIO 4"	1	UND	\$ 14.000	\$ 14.000	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 11.666,67	\$ 11.666,67	\$ 237,33	\$ 296,67	\$ 237,33	\$ 118,67	\$ 118,67	\$ 474,67	\$ 59,33	\$ 712,00	\$ 178,00	\$ 2.432,67	\$ 603,33	\$ 15.000,00	\$ 3.100,00
15	BIFON SANITARIO 4"	1	UND	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 22.500	\$ 22.500	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 24.500,00	\$ 24.500,00	\$ 490,00	\$ 612,50	\$ 490,00	\$ 245,00	\$ 245,00	\$ 980,00	\$ 122,50	\$ 1.470,00	\$ 367,50	\$ 5.022,50	\$ 1.225,00	\$ 30.740,00	\$ 6.210,00
16	T.4"	1	UND	\$ 18.800	\$ 18.800	\$ 13.800	\$ 13.800	\$ 14.800	\$ 14.800	\$ 14.333,33	\$ 14.333,33	\$ 286,67	\$ 358,33	\$ 286,67	\$ 143,33	\$ 143,33	\$ 573,33	\$ 71,67	\$ 880,00	\$ 215,00	\$ 2.930,33	\$ 716,67	\$ 17.900,00	\$ 3.650,00
17	BUJE SANITARIO REDUCTOR DE 4 A 2"	1	UND	\$ 7.800	\$ 7.800	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 7.800	\$ 7.800	\$ 7.100,00	\$ 7.100,00	\$ 142,00	\$ 177,50	\$ 142,00	\$ 71,00	\$ 71,00	\$ 284,00	\$ 35,50	\$ 428,00	\$ 105,50	\$ 1.455,50	\$ 355,00	\$ 8.912,00	\$ 1.842,00
18	TUBO SANITARIO DE 2"	1	UND	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 38.000	\$ 38.000	\$ 42.000	\$ 42.000	\$ 40.666,67	\$ 40.666,67	\$ 813,33	\$ 1.016,67	\$ 813,33	\$ 406,67	\$ 406,67	\$ 1.626,67	\$ 203,33	\$ 2.440,00	\$ 610,00	\$ 8.336,67	\$ 2.033,33	\$ 51.030,00	\$ 10.530,00
19	SEMICODO SANITARIO 2"	1	UND	\$ 4.800	\$ 4.800	\$ 3.900	\$ 3.900	\$ 4.400	\$ 4.400	\$ 4.100,00	\$ 4.100,00	\$ 82,00	\$ 102,50	\$ 82,00	\$ 41,00	\$ 41,00	\$ 164,00	\$ 20,50	\$ 256,00	\$ 64,00	\$ 840,50	\$ 200,00	\$ 5.140,00	\$ 1.040,00
20	BIFON SANITARIO 2"	1	UND	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 136,00	\$ 170,00	\$ 136,00	\$ 68,00	\$ 68,00	\$ 272,00	\$ 34,00	\$ 425,00	\$ 106,00	\$ 1.341,00	\$ 335,00	\$ 8.340,00	\$ 1.710,00
21	COMBO SANITARIO CON PEDISTAL	1	UND	\$ 775.000	\$ 775.000	\$ 725.000	\$ 725.000	\$ 780.000	\$ 780.000	\$ 758.333,33	\$ 758.333,33	\$ 15.166,67	\$ 18.958,33	\$ 15.166,67	\$ 7.583,33	\$ 7.583,33	\$ 30.333,33	\$ 3.791,67	\$ 45.900,00	\$ 11.375,00	\$ 155.458,33	\$ 37.916,67	\$ 941.710,00	\$ 194.710,00
22	LAVADERO PREFABRICADO	1	UND	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 595.000	\$ 595.000	\$ 565.000,00	\$ 565.000,00	\$ 11.300,00	\$ 14.125,00	\$ 11.300,00	\$ 5.650,00	\$ 5.650,00	\$ 22.600,00	\$ 2.825,00	\$ 35.250,00	\$ 8.812,50	\$ 110.812,50	\$ 27.700,00	\$ 694.000,00	\$ 142.000,00
23	TANQUE ELEVADO 500 L	1	UND	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 354.000	\$ 354.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 428.000,00	\$ 428.000,00	\$ 8.560,00	\$ 10.700,00	\$ 8.560,00	\$ 4.280,00	\$ 4.280,00	\$ 17.120,00	\$ 2.140,00	\$ 26.800,00	\$ 6.700,00	\$ 84.500,00	\$ 21.125,00	\$ 534.000,00	\$ 110.000,00
24	PEGANTE PVC 1/4	1	UND	\$ 118.000	\$ 118.000	\$ 108.200	\$ 108.200	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 115.733,33	\$ 115.733,33	\$ 2.314,67	\$ 2.893,33	\$ 2.314,67	\$ 1.157,33	\$ 1.157,33	\$ 4.629,33	\$ 578,67	\$ 7.136,00	\$ 1.784,00	\$ 22.725,33	\$ 5.686,67	\$ 142.840,00	\$ 29.340,00
25	TEJON LON ROLLO	1	UND	\$ 17.500	\$ 17.500	\$ 15.800	\$ 15.800	\$ 17.500	\$ 17.500	\$ 16.555,56	\$ 16.555,56	\$ 331,11	\$ 413,89	\$ 331,11	\$ 165,56	\$ 165,56	\$ 662,22	\$ 82,78	\$ 1.034,44	\$ 258,70	\$ 3.247,11	\$ 811,78	\$ 20.370,00	\$ 4.170,00
26	COJON DE 1/2	6	UND	\$ 1.300	\$ 7.800	\$ 1.200	\$ 7.200	\$ 1.300	\$ 7.800	\$ 1.266,67	\$ 7.600,00	\$ 127,67	\$ 159,56	\$ 127,67	\$ 63,83	\$ 63,83	\$ 255,33	\$ 31,92	\$ 401,67	\$ 102,83	\$ 1.284,67	\$ 321,67	\$ 8.040,00	\$ 1.640,00
27	T DE 1/2"	4	UND	\$ 1.500	\$ 6.000	\$ 1.400	\$ 5.600	\$ 1.500	\$ 6.000	\$ 1.466,67	\$ 5.866,67	\$ 116,67	\$ 145,83	\$ 116,67	\$ 58,33	\$ 58,33	\$ 233,33	\$ 29,17	\$ 364,67	\$ 91,67	\$ 1.156,33	\$ 289,17	\$ 7.180,00	\$ 1.450,00
28	ADAPTADORES MACHO 1/2	6	UND	\$ 800	\$ 4.800	\$ 750	\$ 4.500	\$ 800	\$ 4.800	\$ 800,00	\$ 4.800,00	\$ 133,33	\$ 166,67	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 416,67	\$ 104,17	\$ 1.316,67	\$ 329,17	\$ 8.240,00	\$ 1.680,00
29	CAJA INTERRUPTOR	1	UND	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 1.666,67	\$ 1.666,67	\$ 33,33	\$ 41,67	\$ 33,33	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 66,67	\$ 8,33	\$ 104,17	\$ 26,04	\$ 325,17	\$ 81,33	\$ 2.040,00	\$ 416,00
30	TUBO 1/2 ENERGIA	1	UND	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 8.400	\$ 8.400	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 8.800,00	\$ 8.800,00	\$ 176,00	\$ 220,00	\$ 176,00	\$ 88,00	\$ 88,00	\$ 352,00	\$ 44,00	\$ 554,00	\$ 136,00	\$ 1.714,00	\$ 428,00	\$ 10.720,00	\$ 2.180,00
31	CAJA ELECTRICA TRIFILAR - 8 CIRCUITOS	1	UND	\$ 164.000	\$ 164.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 165.000	\$ 165.000	\$ 156.666,67	\$ 156.666,67	\$ 3.133,33	\$ 3.916,67	\$ 3.133,33	\$ 1.566,67	\$ 1.566,67	\$ 6.266,67	\$ 783,33	\$ 9.800,00	\$ 2.450,00	\$ 31.016,67	\$ 7.753,33	\$ 194.000,00	\$ 40.000,00
32	IMPERMEABILIZANTE INYECTIVO O Sika o con CARACTERISTICAS SIMILARES	2	UND	\$ 18.800	\$ 37.600	\$ 18.800	\$ 37.600	\$ 18.800	\$ 37.600	\$ 18.800,00	\$ 37.600,00	\$ 376,00	\$ 470,00	\$ 376,00	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 752,00	\$ 94,00	\$ 1.184,00	\$ 296,00	\$ 3.744,00	\$ 940,00	\$ 23.600,00	\$ 4.840,00
33	BALDOSA PARA PARED DE BAÑO 20X20 COLOR BLANCO	13	M2	\$ 63.000	\$ 819.000	\$ 48.000	\$ 624.000	\$ 62.000	\$ 806.000	\$ 51.000,00	\$ 663.000,00	\$ 1.020,00	\$ 1.275,00	\$ 1.020,00	\$ 510,00	\$ 510,00	\$ 2.040,00	\$ 255,00	\$ 3.180,00	\$ 795,00	\$ 10.455,00	\$ 2.550,00	\$ 64.000,00	\$ 832.000,00
34	BALDOSA PARA PISO DE BAÑO 30X30 COLOR BLANCO	3	M2	\$ 64.000	\$ 192.000	\$ 62.000	\$ 186.000	\$ 65.000	\$ 195.000	\$ 63.666,67	\$ 191.000,00	\$ 1.073,33	\$ 1.341,67	\$ 1.073,33	\$ 536,67	\$ 536,67	\$ 2.148,67	\$ 268,33	\$ 3.220,00	\$ 805,00	\$ 11.001,67	\$ 2.863,33	\$ 67.362,00	\$ 202.066,00
35	PEGANTE CERAMICO PARA PARED REFORZADO POLVO 25 KG																							

82	VARILLA DE COBRE	1	UND	\$ 66.000	\$ 66.000	\$ 61.800	\$ 61.500	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.166,67	\$ 63.166,67	\$ 1.283,33	\$ 1.579,17	\$ 1.283,33	\$ 631,67	\$ 631,67	\$ 2.526,67	\$ 315,83	\$ 3.790,00	\$ 947,50	\$ 12.949,17	\$ 3.150,33	\$ 79.278,00	\$ 79.278,00
83	CONECTOR VARILLA COBRE	1	UND	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.500	\$ 17.500	\$ 17.500,00	\$ 17.500,00	\$ 350,00	\$ 437,50	\$ 350,00	\$ 175,00	\$ 175,00	\$ 700,00	\$ 87,50	\$ 1.050,00	\$ 262,50	\$ 3.587,50	\$ 875,00	\$ 21.984,00	\$ 21.984,00
84	TERMINAL METALICO 1"	3	UND	\$ 7.000	\$ 21.000	\$ 6.800	\$ 18.500	\$ 8.000	\$ 18.000	\$ 6.166,67	\$ 18.500,00	\$ 123,33	\$ 154,17	\$ 123,33	\$ 61,67	\$ 61,67	\$ 246,67	\$ 30,83	\$ 370,00	\$ 92,50	\$ 1.284,17	\$ 308,33	\$ 7.746,00	\$ 29.338,00
85	CABLE #8	18	M	\$ 13.800	\$ 218.000	\$ 12.900	\$ 182.000	\$ 13.000	\$ 208.000	\$ 12.833,33	\$ 205.333,33	\$ 256,67	\$ 320,83	\$ 256,67	\$ 128,33	\$ 128,33	\$ 513,33	\$ 64,17	\$ 770,00	\$ 192,50	\$ 2.630,83	\$ 641,67	\$ 16.106,00	\$ 267.698,00
86	TUBO CONDUIT 1" S/P	2	UND	\$ 16.000	\$ 30.000	\$ 12.000	\$ 24.000	\$ 13.000	\$ 26.000	\$ 13.333,33	\$ 26.666,67	\$ 266,67	\$ 333,33	\$ 266,67	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 800,00	\$ 200,00	\$ 2.733,33	\$ 666,67	\$ 16.734,00	\$ 33.488,00
87	CURVA 1"	2	UND	\$ 3.000	\$ 6.000	\$ 2.800	\$ 4.000	\$ 2.800	\$ 5.000	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	\$ 50,00	\$ 62,50	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 100,00	\$ 12,50	\$ 150,00	\$ 37,50	\$ 512,50	\$ 125,00	\$ 3.138,00	\$ 6.376,00
88	TERMINAL CONDUIT 1"	2	UND	\$ 3.000	\$ 6.000	\$ 1.800	\$ 3.000	\$ 2.000	\$ 4.000	\$ 2.266,67	\$ 4.533,33	\$ 45,33	\$ 56,67	\$ 45,33	\$ 22,67	\$ 22,67	\$ 90,67	\$ 11,33	\$ 136,00	\$ 34,00	\$ 464,67	\$ 113,33	\$ 2.846,00	\$ 5.692,00
89	CURVA 1/2"	20	UND	\$ 2.000	\$ 40.000	\$ 1.800	\$ 30.000	\$ 1.800	\$ 36.000	\$ 1.766,67	\$ 35.333,33	\$ 35,33	\$ 44,17	\$ 35,33	\$ 17,67	\$ 17,67	\$ 70,67	\$ 8,83	\$ 108,00	\$ 26,50	\$ 362,17	\$ 88,33	\$ 2.218,00	\$ 44.366,00
90	TERMINAL CONDUIT 1/2"	30	UND	\$ 8.000	\$ 240.000	\$ 800	\$ 15.000	\$ 600	\$ 16.000	\$ 3.033,33	\$ 91.000,00	\$ 60,67	\$ 75,83	\$ 60,67	\$ 30,33	\$ 30,33	\$ 121,33	\$ 15,17	\$ 182,00	\$ 45,50	\$ 621,83	\$ 151,67	\$ 3.869,00	\$ 76.246,00
91	CAJA PLASTICA PARA PLAFON	7	UND	\$ 16.000	\$ 128.000	\$ 1.800	\$ 10.500	\$ 1.700	\$ 11.800	\$ 7.066,67	\$ 49.466,67	\$ 141,33	\$ 176,67	\$ 141,33	\$ 70,67	\$ 70,67	\$ 282,67	\$ 35,33	\$ 424,00	\$ 106,00	\$ 1.448,67	\$ 353,33	\$ 8.870,00	\$ 85.996,00
92	TOMA DOBLE	8	UND	\$ 12.000	\$ 72.000	\$ 19.000	\$ 80.000	\$ 11.000	\$ 88.000	\$ 11.000,00	\$ 88.000,00	\$ 220,00	\$ 275,00	\$ 220,00	\$ 110,00	\$ 110,00	\$ 440,00	\$ 55,00	\$ 660,00	\$ 165,00	\$ 2.255,00	\$ 550,00	\$ 13.806,00	\$ 82.802,00
93	CABLE #12 X 100 M	2	ROLLO	\$ 376.800	\$ 750.000	\$ 369.000	\$ 720.000	\$ 376.800	\$ 740.000	\$ 366.333,33	\$ 736.666,67	\$ 7.366,67	\$ 9.208,33	\$ 7.366,67	\$ 3.683,33	\$ 3.683,33	\$ 14.733,33	\$ 1.841,67	\$ 22.100,00	\$ 5.525,00	\$ 75.508,33	\$ 18.416,67	\$ 462.340,00	\$ 924.620,00
94	BOMBILLO 20W	7	UN	\$ 15.000	\$ 105.000	\$ 12.800	\$ 84.000	\$ 13.800	\$ 91.000	\$ 13.333,33	\$ 93.333,33	\$ 286,67	\$ 353,33	\$ 286,67	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 800,00	\$ 200,00	\$ 2.733,33	\$ 666,67	\$ 16.734,00	\$ 107.438,00
95	CINTA TAPA GOTERA	100	CM	\$ 300	\$ 30.000	\$ 280	\$ 25.000	\$ 300	\$ 30.000	\$ 283,33	\$ 28.333,33	\$ 5,67	\$ 7,08	\$ 5,67	\$ 2,83	\$ 2,83	\$ 11,33	\$ 1,42	\$ 17,00	\$ 4,25	\$ 56,08	\$ 14,17	\$ 368,00	\$ 36.608,00
96	CINTA NEGRA AISLANTE	2	UND	\$ 16.000	\$ 20.000	\$ 9.000	\$ 18.000	\$ 9.500	\$ 19.000	\$ 9.500,00	\$ 19.000,00	\$ 190,00	\$ 237,50	\$ 190,00	\$ 95,00	\$ 95,00	\$ 380,00	\$ 47,50	\$ 570,00	\$ 142,50	\$ 1.947,50	\$ 475,00	\$ 11.934,00	\$ 23.948,00
										\$ 27.624.785,67	\$ 128.819,67	\$ 181.023,23	\$ 128.819,67	\$ 64.499,33	\$ 64.499,33	\$ 257.637,33	\$ 32.204,67	\$ 388.486,00	\$ 96.914,00	\$ 1.320.381,33	\$ 322.645,67	\$ 8.083.436,00	\$ 35.047.768,00	


Secretaría de Planeación


Asesor Profesional de la Secretaría de Planeación - CPSP-2026-048


 Andres Mauricio Lasso Ortiz
 Secretario de Planeación


 Andres Mauricio Lasso Ortiz
 Asesor Profesional de la Secretaría de Planeación - CPSP-2025-040