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El presente analisis se estructura conforme a las disposiciones previstas en el articulo 22.1.1.1.6.1.del Decreto 1082
de 2015 “Deber de andlisis de las Entidades Estatales” y la Guia para la Elaboracion de estudios del sector elaborada
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente con fundamento en el articulo 3.2 del
Decreto Ley 4170 de 2011y el inciso primero del articulo 2 2 1252 del Decreto 1082 de 2015, en ejercicio de su
funcion de desarrollar, implementar y difundir politicas publicas, planes, programas, normas, instrumentos Y
herramientas que faciliten la contratacion publica.

Al respecto, el articulo 22 1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacién desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo El resultado del analisis
debe plasmarse en los Estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién” Por lo tanto, el presente analisis
del sector tiene como fin conocer los actores y vanables &mémicasderﬂﬂ:d&lsm:torsewicmdesd&alpunlodﬂ
vista econémico, técnico y regulatorio, ademas de conocer la demanda de servicios y la oferta de estos en el contexto
nacional.

La administracién municipal en apego a los principios de eficacia, eficiencia, economia, veracidad, responsabilidad,
ecuanimidad, suficiencia y oportunidad y de conformidad con lo seifialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015. Y en busca de optimizar el proceso de contratacion de la Entidad, pretende por medio del presente
analisis del sector, generar herramientas para entender el mercado del sector de los servicios de obra.

La administracion municipal adelanta el presente estudio del sector de acuerdo a la proporcionalidad del valor y la
complejidad del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los resgos
identificados en el proceso de contratacion y en la medida que la informacion y la complejidad del proceso lo permita.

Obieto a contratar.
“Construccion de cerramiento perimetral del cementerio de La Vereda Santa Elena Del Cusiva en el Municipio De
Mani, Departamento De Casanare.”

Plazo.
Cuarentaymm(45)dlas:a|amlarionm!adosapattirde!asusawandeladadainicio.

to oficial.
Cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos M/Cte.
($ 489.935.285.00).

Descripcion de la necesidad.

La Administracion Municipal de Mani, Casanare, a traveés de la Secretaria de Obras Publicas y Transporte, identifico
la necesidad de adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y optimizacion de la infraestructura fisica de la
Comisaria de Familia del municipio, con el propésito de garantizar espacios adecuados para la prestacion de los
servicios a cargo de esta dependencia, mejorar las condiciones de atencion a la ciudadania y fortalecer el
cumplimiento de las funciones establecidas en la normatividad vigente en materia de proteccion integral de la familia.

La necesidad se sustenta en la visita técnica realizada a las instalaciones de la Comisaria de Familia, mediante la
cual se evidenciaron diferentes requerimientos de infraestructura que afectan la adecuada prestacion del Servicio.
Durante la inspeccion se constaté que el area destinada al archivo requiere adecuaciones locativas para mejorar las
condiciones de conservacion, organizacion y custodia de la documentacion institucional, garantizando el
cumfﬂirmenlodelasdisposicimesestﬂbmmenlamywaamrmy General de Archivos y demas normas
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relacionadas con la gestion documental.
De igual manera, se identificé la necesidad de realizar unas adecuaciones consistentes en lo siguiente:

1 Cmstmirunanfmnadastimdaalaatencionmdwidualymsewadadalosmuanosquemrdanala
Comisaria de Familia, teniendo en cuenta que los asuntos tratados por esta dependencia involucran informacion
sensible y confidencial relacionada con situaciones de violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos, medidas
de proteccion, conflictos familiares y demas actuaciones administrativas y jurisdiccionales de competencia de las
Comisarias de Familia. La inexistencia de un espacio adecuado para la atencion privada puede afectar los principios
de reserva, confidencialidad, dignidad humana y proteccion de datos personales que deben garantizarse durante el
desarrollo de las actuaciones institucionales.

2. Cmstmfrunabateﬁasanttanalawalmlad-edosunidadessanilaﬁasmndashounopamlos
funcionarios de la comisaria de familia y dos para los usuarios y visitantes, con el fin de garantizar las condiciones
minimas de salubridad, bienestar y accesibilidad dentro de las instalaciones, contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones locativas de la dependencia y a una adecuada atencion al pablico. De igual manera se asignara un
espacio para los elementos de aseo béasicos (escobas, traperos, recogedores entre otros) de uso diario los cuales
se encuentran a la intemperie generando una contaminacion visual por los elementos antes descritos.

3 Adquirir e instalar un sistema de aire acondicionado que permita mantener condiciones ambientales
adecuadas para los servidores publicos y usuarios, asi como para la conservacion de la documentacion que reposa
en las instalaciones de la Comisaria de Familia, especialmente considerando las condiciones climaticas del municipio
y la necesidad de preservar los archivos fisicos en condiciones éplimas.

4. La adecuacién y reestructuracion de los espacios ya construidos en cuanto a la mejora de las puertas de
acceso tanto a la edificacion (puerta principal) como las diferentes puertas de las oficinas existentes aunado a ello
se remodelara las redes eléctricas tanto de iluminacioén como de tomacorrientes y se optimizaran los puntos de voz
ydatusdemdoahspwstosdatraba}n prevstosasimlsmosedmmmtaraeldebrasopammepmrelconlrd
de vectores.

La presente necesidad encuentra sustento en las funciones asignadas a las Comisarias de Familia por la Ley 2126
de 2021, mediante la cual se regula la creacion, conformacion y funcionamiento de estas dependencias,
estableciendo la obligacion de las entidades territoriales de garantizar los recursos fisicos, técnicos, administrativos
y locativos necesarios para la adecuada prestacion del servicio y el cumplimiento de sus competencias. De igual
manera, se fundamenta en los principios de proteccion integral de la familia consagrados en la Constitucién Politica
de Colombia, en la Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la Ley de Proteccion Integral a la Familia®,
modificada por la Ley 1857 de 2017, normas que reconocen a la familia como nicleo fundamental de la sociedad y
establecen la obligacién del Estado de promover acclones encaminadas a su fortalecimiento y proteccion

En este sentido, los recursos destinados para la ejecucion del presente proyecto provienen del recaudo de la
Estampilla Pro Familia, creada como mecanismo de financiacion para programas, proyeclos, servicios e inversiones
orientadas al fortalecimiento institucional y a la proteccion integral de las familias. La destinacion de estos recursos
para el mejoramiento de la infraestructura de la Comisaria de Familia resulta procedente, toda vez que esta
dependencia constituye uno de los principales instrumentos de atencion, orientacion, proteccion y restablecimiento
de derechos de las familias del municipio.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia para contratar las
obras de adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica de la Comisaria de Familia del municipio de Mani,
asi como la adquisicion e instalacion del respectivo sistema de climatizacion, garantizando espacios dignos,
funcionales, seguros y acordes con las exigencias legales y técnicas para la prestacion de los servicios dirgidos a la
proteccion integral de la familia y de los sujetos de especial proteccion constituciona La constitucion politica de
Colombia entendida como Norma suprema y fundamental de que se desprende toda normatividad juridica aplicable
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en el territorio nacional, ha establecido con fin esencial del estado "Servir a la comunidad, promover la prospendad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.* lo cual se logra entre otros a traveés de la
presentacion de los distintos servicios que presta a lo habitantes.

En ese sentido los municipios, tal como lo establece la ley 1551 de 2012, debe concretizar tal precepto constitucional
a través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato anterior superior, el bienestar
general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Para esta oportunidad, la Administracion Municipal tiene previsto realizar el cerramiento perimetral del cementerio
nwalv.bicadoenlavemdaSmmElem.mnelmnpdsnodemejmmlascommmdesagundad.cmﬁewaddny
funcionamiento de este espacio comunitario. Esta intervencién busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
y las condiciones de bienestar de la poblacion residente en el territorio, garantizando un entorno adecuado y digno
para la comunidad

La administracion municipal por medio de la Oficina Asesora de Planeacion emite oficio OAP-101-C-26 en el cual se
identifica el predio con Codigo catastral 85139000100000002001 300000000 denominado cementerio de la vereda
de santa elena de cusiva, el cual no se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable segun lo contemplado en el
acuerdo 030 del 30 de Noviembre de 2010y teniendo en cuenta que el concejo municipal mediante ACUERDO NO.
08 (31 de agosto de 2026) "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO DE MANI CASANARE, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026" donde se apropian recursos es viable la

intervencion.

Los cementerios estan regulados dentro del marco normativo de La Ley 9 de 1979 (Cédigo Sanitano Nacional)
establece las normas marco para la proteccion del medio ambiente, la salud ocupacional y el control de vectores,
aguas y residuos en Colombia. Y también por su parte, la Resolucion 5194 de 2010 reglamenta especificamente el
funcionamiento de cementerios y los procesos de inhumacién, exhumacion y cremacion de cadaveres.

La Resolucion 5194 de 2010 tiene su origen y fundamento legal en el Articulo 516 de la Ley 9 de 1979. Dicho articulo
asigna al Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Proteccion Social) la facultad para expedir procedimientos y
controlar cualquier riesgo sanitario en cementerios que pueda afectar a la comunidad.

Con fundamento en lo anterior, la Administracion municipal en su Plan de Desarrollo “SIEMPRE FIRMES CON MANI
2024-2027", aprobado mediante el Acuerdo No. 004 de 28 de Mayo de 2024, por medio del cual se adopla el plan
de desarrollo territorial de Mani Casanare “SIEMPRE FIRMES CON MANI 2024-2027", establece cinco (5) ejes, que
se describen a continuacién: 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA INVERSION Y LA CALIDAD
DE VIDA, 2. COMPETITIVIDAD CON EMPRENDIMIENTOS Y TURISMO PARA LA GENERACION DE EMPLEO Y
BIENESTAR, 3. BIENESTAR SOCIAL, INCLUSION Y CONSERVACION DE LA CULTURA PARA MEJORES
OPORTUNIDADES, 4. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO SUSTENTADO EN EL AGUA, LA BIODIVERSIDAD Y
LA PRODUCCION AGROPECUARIA, y 5. GESTION DE RECURSOS CON ALIADOS ESTRATEGICOS, el cual
constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover en el periodo 2024-2027, todas las actividades en
las lineas estratégicas social, econémico, ambiental e institucional, en procura del mejoramiento de las condiciones
y de calidad de vida de los habitantes de la jurisdiccion el Municipio de Mani, Casanare, mediante la aplicacion con
eficiencia, eficacia, racionalizacion y transparencia de los recursos economicos, fisicos y humanos.

La Administracién Municipal, con el proposito de continuar apoyando los procesos y proyectos que contribuyan al
bienestar de las comunidades, promueve la ejecucion de iniciativas onentadas a atender sus necesidades y mejorar
sus condiciones. En este sentido, se contempla la realizacion del proyecto de cerramiento perimetral del cementerio
rural de la vereda Santa Elena, como una accion que contribuird al mejoramiento y proteccion de este espacio de
importancia para la comunidad.

Dentro del plan de desarrollo, SECTOR: 19-SALUD PROTECCION PROGRAMA: SALUD PUBLICA CODIGO DE
PROYECTO (BPIN): 2024851390012 -Proyeclo: Desarrollo de las intervenciones colectivas en el marco del modelo
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de salud preventivo y predictivo en el municipio de mani.

Actualmente, el cementerio se encuentra ubicado aproximadamente a quinientos (500) metros del area urbana del
centro poblado. Sin embargo, en l0s ultimos afios se ha evidenciado el asentamiento progresivo de viviendas en
zonas cada vez mas cercanas al cementerio, situacion que podria generar riesgos sanitarios y ambientales si no 5@
establece una adecuada delimitacion del area y no se garantiza el cumplimiento de la normativa vigente relacionada
con la construccién y localizacion de viviendas en sus inmediaciones.

Esta situacién hace aun mas necesario y urgente el cerramiento del cementerio, especiaimente debido a las
condiciones topograficas e hidrogeologicas del sector. La zona presenta caracteristicas de baja altitud y, durante las
épocas de lluvia, se registra un incremento del nivel freatico, por lo que resulta indispensable contar con un
aislamiento fisico adecuado que permita establecer una separacion efectiva entre el cementerio y las viviendas
circundantes, contribuyendo asi a la proteccion de la poblacion y a la prevencion de posibles nesgos sanitanos.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se adelanta el presente estudio previo para “CONSTRUCCION
DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL
MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Existen varios tipos de indicadores Y clasificaciones que permiten analizar el comportamiento de una economia. Para
el presente estudio de sector se analizara el sector secundario de la economia, especificamente las actividades
relacionadas con la construccion y las obras de ingenieria civil, teniendo en cuenta que el objeto contractual
corresponde a la “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA
SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

La actividad econémica se encuentra dividida en seclores econoémicos, los cuales corresponden a agrupaciones de
actividades que presentan caracteristicas comunes Yy Se diferencian de otras de acuerdo con los procesos
productivos que desarrollan. Esta clasificacion permite identificar el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas con el objeto del contrato y analizar las condiciones de oferta, demanda y demas variables relevantes
del mercado.

De acuerdo con la division clasica de la economia, los sectores economicos se clasifican en seclor primario, sector
secundario y sector terciano. Para el presente proceso resulta pertinente el sector secundario, debido a que
comprende, entre otras, las actividades de “Construccion de cerramiento perimetral del cementerio de la vereda
santa elena del Cusiva en el municipio de Mani, departamento de Casanare”. con el proposito de optimizar las
condiciones fisicas, funcionales y de seguridad de la infraestructura existente, objeto del presente proceso.

.ector_primark agropecuario. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia,
la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las
cuales se consideran parte del sector industnal.
wummm: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrialdelosalmntosvmosﬁposdebienesommancias.bscualesseuhuzancmmbase
para la fabricacion de nuevos productos.

Mﬂw Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobierno, entre otros.
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Sector cuatemario:
Relne actividades basadas en el conocimiento, la investigacion, el desarrolio tecnolégico, la innovacion, la
consultoria y 10S Servicios profesionales especializados.

Sector _quinario: vinculado a servicios sociales esenciales y de alto impacto comunitario, COMO Servicios
gubernamentales, atenci6n social, cultura y organizaciones Sin animo de lucro.

Cabe aclarar que los dos pnmeros sectores producen bienes tangibles, por lo que son considerados seclores
productivos. Por su palte,dmduwmsecamdaﬂzapmmHesmmaemmmSy.aummmmmbienes
tangibles, contribuye a la generacion del ingreso y del producto nacional

Lo anterior resulta relevante para el desarrollo del proceso cuyo objeto corresponde a la “Construccion de
cerramiento perimetral del cementerio de la vereda santa elena del Cusiva en el municipio de Mani, departamento
deCasanam',todﬂvazquelasedividast 'adasalaajeuméndelaubrasommnpﬁndpalmeme en el
sector de la construccion, correspondiente al sector secundario de la economia. En este sentido, el desarrolio del
contrato requiere la disponibilidad de personal calificado, materiales, maquinara, equpos Y demas recursos
necesarios para la ejecucion de las actividades constructivas, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, 1as condiciones de calidad y seguridad, asi como la funcionalidad y estabilidad de la
infraestructura vial intervenida. «
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En el mes de septiembre de 2026, el IPC registro una varnacion de 0,37% en comparacion con agosto de 2026, dos
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional. Educacion (1,43%) y, por altimo, Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: jami , agua, icidad, gas y otros combustibles (0,31%),
0.28%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la
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conservacion ordinana del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%),
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0,21%).
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mﬂmﬂlﬁimﬁluw el principal indicador para medir el desempefio de la actividad econémica
de un pais, en tanto cuantifica el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado.
Su analisis permite identificar el comportamiento general de la economia y la dinamica de los sectores con mayor
incidencia en la generacion de valor agregado’.

mmmqwnﬂsmghdh&mmdﬂmwmm@dom:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria, Educacion, Actividades de
atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y sefvicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual)

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).
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En el segundo trimestre de 2026pr,

el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3.5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatona, Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual)

« Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la vanacion
anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9 5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).
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Tabia 1. Producto interno Bruto (PIB)

Enfoque de la produccion

Tasas de crecimiento (%) anual y trimestral en volumen' por actividad econamica
Segundo trimestre 20265
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respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Intemno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,3%. Las actividades con mayor crecimiento tnmestral son.

« Construccion crece 6,4%.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua, evacuacion y tratamiento de
aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%
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En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su sene original, respecto al
mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6)

- Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3.2%.

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 17,1%.

. Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinara
y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Estructura del analisis econdmico del sector construccion.

La importancia del sector de la construccion puede ser vista desde dos dimensiones fundamentales. el desarrollo
econémico y el desarrollo social. Con relacion al desarrollo economico, es el sector con mayor impacto en la actividad
econémica nacional, tal como se refleja en la medicién periédica que hace el DANE de 15 Indicadores Economicos
Alrededor de la Construccion - IEAC.

Cadena de valor del sector®.

ElmeBSOdedemlciMdetacadanadev&lorpamelsactordelamnstmmiﬂnsainidﬁaparﬁrdaunané!isis
conceptual enfocado en las actividades misionales —o nucleo (core)— del sector, asi como en los Servicios y
productos percibidos por los clientes y los actores clave (stakeholders) identificados y convocados para este ejercicio.

Durante el desarrollo del ejercicio, se llevé a cabo el reconocimiento de diversos mapas de procesos disefiados por
algunas empresas del sector, basados en sistemas de i6n de calidad definidos por cada organizacion. Este
andlisis tuvo como propdsito principal contribuir al cumplimiento de la mision estratégica y al logro de la vision
organizacional.

Entre los mapas de procesos analizados, se encueniran los de las siguientes empresas. Constructora Gomez
Asociados S.A S, Zinerco, Constructora Colpatria, Constructora Amarilo y la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D .C. (ERU), entre otras. De igual forma, el equipo técnico de CAMACOL realizé una exploracion
sobre la ubicacion de los dﬂemntescargosdefﬁodelasesnuduras organizacionales, sus relaciones jerarquicas y
su contribucion al cumplimiento de la mision, con el objetivo de reconocer patrones comunes en las estructuras de
las empresas del sector.

Posteriormente, se definié una cadena de valor ampliada para el sector de la construccion. Esta considera todos l0s
encadenamientos que agregan valor al proceso constructivo y que, por tanto, permiten la participacion de otros
sectores. No obstante, el objetivo principal del proyecto fue identificar unicamente los eslabones propios del sector.
En este sentido, se establecié que la cualificacion del talento humano vinculado no puede eslar a cargo de sectores
externos, raz&porhmﬂseaxcluwmmmmmtﬁammdehcmtﬁwcﬁn
Industrial Internacional Uniforme (ClIU Rev. 4 AC)

Como resultado, se consolido una versién centrada exclusivamente en las actividades misionales inherentes al sector
de la construccion.

La propuesta de cadena de valor fue sometida a sesiones de verificacion con la participacion de actores
representativos del sector en los ambitos gubernamental, productivo y académico. Estos actores realizaron aportes
relevantes que permitieron la consolidacion final de la cadena, la cual se presenta en la Figura 14: Cadena de valor
del sector de la construccion.

3 e comacsl memww 0 pdf
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El tipo de contratacion para el presente proceso se determina como contrato de obra, por lo que se estudiara el
sector de la construccién el cual desempefia un papel relevante en la economia al ser un motor de crecimiento,
generar empleo y tener impacto en sectores relacionados. La construccion de viviendas, mantenimientos,
infraestructuras y proyectos comerciales.

Agentes Del Sector.

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Instituto Nacional de Vias - INVIAS

Departamento Nacional de Planeacion

Auditoria General de la Republica

Contraloria General de la Republica

Gremios Y Asociaciones

ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores
ACOFI, Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria
ANDI, Asociacién Nacional De Industriales

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion
DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente
DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica
DNP, Departamento Nacional De Planeacion

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento
IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos
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SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria estructural
COPNIA, el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
ACIC, Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
ACOL, Asociacion Colombiana de Constructores

ANI. Agencia Nacional de Infraestructura

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)*
En agosto de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0.,03%, en comparacion con julio de 2026. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio

nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(0,73%)

indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Agosto 2026

Griﬂcot\'aﬂldﬂnmmnlddlcocw seguin agrupaciones CPCV 20AC
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Fuente: DANE. ICOCIV

Por otra parte, las agrupaciones. Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas
al aire libre y otras obras de ingenieria cwil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
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Variacion y contribucion mensual sequn 17 subclases CPC V 20AC.

Por subclases CPC, al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones positivas se evidenciaron
en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,88%)y Pistas de aterrizaje (0,48%). En cuanto las subclases
quepmsonlaronhsmyoreswammﬁvassemmeﬂt Slstmsdariagoyobmshidréuhmsde
control de inundaciones (-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3,11%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%).
(Anexo 3).

Tabla 2. WCOCIY Vnrineion y pantribuoen sl aaguin 17 ihclnass OPCV 20 AL

JE na
52 Tarros s rden [L- 3 [T ]
SErD P dw sssikae [ L3 nas 0.0
gIm)  Pow e § e s woadin i 0,18 o
[T 305 0,70 203
am wrmmamsm PAn o8 oo
117 Meenod ki evegitks v e aciondh (3R [ pis [T ]
§1231  Rapresaa ool A 0x
-.1:11_;7. ettt y s i S ™ e = =
s
%Il fuberat de ama detancs B A <M
- Mim & @runCai0n O Brga GGt § 2y 54 a7 ~m
i b st (b ]
oam ::-n-!mu-hw-ul-h,p--ﬂr P P e
LIS Cobies wursies joluss ol v EXL ST
§IM1 Db sated an minat L) 4.8 <
$IM]  Cavts s whesiines 58 L3 - m
L3 rrivd Tt 0 A iy S U o gww Baiw i L2 [-1: ]
§3297  Owai obras di ngenierd oM 138 -1.01 a7
Teoanl Ll L] o
TR
b & mrilwere g B e~ ee g e rhwdar s 8 witr=a As a¥T -y o el ~apiees lentaghtin, FB

wl ki

Palacio Municipal - Calle 18 N° 3 - 80 Cod. P. 854010
Celular: 3123421459 - E-mail: contratacion@mani-casanare.gov.co

WWW.Mani-Ccasanare.gov.co 0‘ @alcaldia.mani



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI CODIGO: SGPC 120 VERSION: 02
CASANARE :
NIT. 800008456-3 FECHA: NOVIEMBRE 27/18 | Pagina 16 de 43
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD =
ALCALDIA MUNCPAL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ( ”tm i
BS- CAENE ESTUDIO DEL SECTOR

Por grupos de coslos, en agosto de 2026, lasrnayuresvaﬁacionesmsitivasda prodooonmspedoamliode 2026
se presentaron en: maquinarna (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos (0,06%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucion mensual segin grupos de costos

Total nacional
2026

Materiales 51.31 -0.01 -0.01
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 127 027 0,03
Equipos 618 0.06 0.00
Mano de obra 16,89 014 0,03
Transporte 8.89 0.00 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,28 -0,02

Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE. ICOCIV.

mummhmaummaudma

@l indice.
Nota 2: Contribuciones al total nacional

Vanaci contribucion afio corr

Por grupos de costos, en agosto de 2026, las

oS

aproximacion en el nivel de digitos trabajados en

mayores varaciones positivas de precios con respecto al mes de
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,43%), transporte (5,22%) y materiales (5,12%). (Anexo 6)

Tﬂtwm,mﬁuﬂnﬁmﬁnuﬂmhﬂ

Total nacional
2026

Materiales 51.31 512 2,69
Herramienta menor 214 131 0,02
Maquinaria 1271 384 047
Equipos 618 248 014
Mano de obra 16,89 14,43 249
Transporte 8,89 522 0,45
Equipos especiales para obra 1,89 -3,57 -0.07

Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE - ICOCV

mummhm*hvadﬂlmaWNdMﬂmuMm

¢l indice.
Nota 2 Contribuciones al total nacional
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El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo trimestre
de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y sumo 13,6
p.p. a la variacion anual a precios constantes: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su produccion anual de 18,7% y aport6 8,6 puntos
porcentuales (pp.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego ¥ otras obras
hidraulicas (acueductos) incremento su produccion en 43,0% y aporto 30pp.ala variacion anual (17.1%).

Indi

Variarian anual, dece meses y rrimestral (precles cansrantes)
| trimestre (2025-2006)

cador de Produccién de Obras Clviles (IPOC)
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El incremento de 9,2% de la produccion de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo en dos de los
cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil presentd una vanacion de 1201% ysumé9.4pp. ala variacion afio corrido; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de atermzaje, puentes, carreteras elevadas y taneles registré un incremento de 15,1% y aport6 7,3
puntos porcentuales a la variacion total afio corrido (9,2%)
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Fuente: DANE, IPOC

Pr: cifras preliminares

Nota: Par presentacion de las ¢ ifras a un decimal, la suma de las cor Wribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicadar, por efectos de redondeo

La tabla 2 muestra las vanaciones afio comido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2 1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7
de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion a precios constantes con respecto al primer semestre
de 2025; mientras que, 8 subclases redujeron su produccion (Anexo Ad).

El aumento en la produccion en el pnmer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% con respecto al primer
semestre de 2025, esta explicada per las subclases de la siguiente manera.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire hbre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil, la subclase oftras obras de ingenieria civil, present6 un incremento en su produccion de 128.2% y aport6 8,6
p.p. a la variacion total y 1094 p p. a la vaniacion del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento aument6 su produccion en 733% y sumé 0.8 p.p. a la vanacion total afio cormido y 10,7
p.p. a la vanacion del grupo 530205.

Variacién trimestral (Il tnmestre de 2026Pr / | tnmestre 2026Pr) Durante el segundo timestre de 2026, la produccion
de obras civiles a precios constantes registré un aumento de 27.1%, frente al pnmer trimestre de 2026 (Anexo A3).
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esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumentd su produccion en 106 6% y aporté 125 pp. @ la variacion
tnmestral. Eigmponnﬂmsymmmm incrementd su produccion en 38.8% y aportd 5,7
p.p. ala variacion timestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego 'y otras obras hidraulicas
(acueductos) aumento su produccion en 89,9% y aport6 5,1 pp. ala variacion trimestral. El grupo Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y t0neles aumenté su produccion en 6,3% y aportd
3,5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
dewmm‘-cacionycabbsdspodeﬁmwmsycabhsm,yotﬂsmmsm“pmduaﬁnmz.s%y
aporto 03pp.ala variacion trimestral total (27.1%). (Anexo 3).

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, yoh'asobrasdamgaueﬁadvi (grupo 530205).
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mgistn':unavarincbnda 158,3%mnmpadoaisegwﬂomeﬂmdelan02025yam13,6 p.p. a la variacion
anual.
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Salario minimo vigencia (2026).

A partir del 1 de enero de 2026, el SMLMV sera de COP $1.750.905, lo que representa un incremento del 23 por
ciento en comparacion con el salario minimo establecido para el 2025.

El salario minimo oficialmente en Colombia fue creado en el afio 1945 como salario minimo legal {SML), en esa
época el gobierno fijaba el salario por decreto para cada region, por cada actividad o sector economico, edad de los
trabajadores, entre otros, es decir no existia una sola referencia como la que existe actualmente. Se dice que el
primer salario minimo fue de 2 pesos.

Fue hasta el afio 1983dondenndianteeldecrato&5065&mﬁc6dsalanommm,dejmdodeestablecmseuno
para el sector urbano y otro para el sector rural, lo que permitié tener un salario minimo unificado para todos los
trabajadores.

Es curioso que hace muchos afos altras, el valor del salario minimo estuvo fijo, es decir no se hacian incrementos
cada afio, es el caso de los afios 1950 a 1955, 0 1969 a 1971, 1974 a 1975, peroen otras ocasiones, en un mismo
aﬂosehacianvaﬁosinaomefﬂos,wmdmmspmlavanaddndelahm. De todas maneras, es hasta el afo
1979 donde el ajuste se empezd a realizar solo de forma anual.

Ya en la actualidad, el salario minimo lo fija anualmente la Comisién Permanente de Concertacion de Politicas
Salariales y Laborales, creada mediante la Ley 278 de 1996, pero que casi nunca se ponen de acuerdo, y finaimente
el gobierno es el que termina estableciendo el salario mlnmbq'ohﬁgwaquemnocamospopularmnmmnal
nombre de “Salano minimo por decreto’s.
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Fundamento Juridico.

El presente proceso se realizara bajo la Modalidad de Seleccion: SELECCION ABREVIADA - CONTRATACION DE
MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Confnmmalaﬂ{uno:ZdelaLey1150d&200?.‘Laescoganciadelwnh‘at:slnseefedmrﬂcmﬂalm
modalidades de seleccion de licitacion puablica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas:

2 Seleccién abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que por las wmpt_erfsﬂms del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia

o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestién contractual.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(-)

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan,
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensuales. (...)

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

(-..)-

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual no
supera la menor cuantia de contratacion de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Mani, (280 SMLV) y de
acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal b, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015, articulo 22.12.122.0, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a
la modalidad mencionada.

Para la seleccion del coniratista, la entidad aplicara los principios de economia, fransparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte
esmnaldelconhalo:sonhnmtadedemd\osyobhgacimasdBIaSpaﬂasvelenwntohmdamantalparasu
interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo lapso 'y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Los criterios de habiltacion y ponderacion para participar en el presente proceso de seleccion, se encuentran
contenidos en el anexo de requisitos habilitantes.
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Contexto econémico departamental y municipals.
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El proyecto mobjetnconospondea!a'mnsnuwdndewmmmtopermmdaloementaﬂoﬁelavamdaSanta
Elena del Cusiva en el municipio de Mani, departamento de Casanare”, se desarrollara en el municipio de Mani,
departamento de Casanare. Esta intervencion busca mejorar las condiciones fisicas y de seguridad del cementerio
de la vereda Santa Elena del Cusiva, mediante la construccion de un cerramiento perimetral que permita delimitar y
mmdém,mmahmmmmeﬂemmymmsumwusuporpmiedalammumdad_

* patrgido de hrepa: B WP pioads/ 025/ 10/02 10-FALSENTACON-FORD-GOBEANACION pafl.
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En materia de infraestructura comunitaria, el municipio requiere adelantar acciones orientadas a la construccion,
mejoramiento y conservacion de los espacios de uso colectivo, garantizando condiciones adecuadas de seguridad,
delimitacion, proteccién y funcionalidad. En este contexto. la construccion del cerramiento perimetral del cementeno
mmmmwmmmmﬂymmmmmmﬂmﬁmel
acondicionamiento del terreno, replanteo, excavaciones, cimentacion, construccion de elementos de soporte,
instalacion o construccion de los elementos de cerramiento y demas actividades complementarias necesanas para
garantizar la estabiidad, resistencia y durabilidad de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas para el proyecto.

En este sector participan micro, pequefias y medianas empresas (MiPymes), contratistas de obras civiles,
profesionales y proveedores de materiales de construccion, asi como prestadores de servicios relacionados con el
suministro de cemento, agregados, acero, elementos prefabricados y demas insumos requeridos para la ejecucion
de este tipo de infraestructura. Estos aclores hacen parte de la cadena de valor del sector de la construccion y
pueden contribuir al desarrolio del proyecto mediante su capacidad técnica, operativa y logistica, teniendo en cuenta
las condiciones y necesidades particulares del territorio.

La participacion de proveedores y contratistas locales y regionales contribuye, ademas, a la dinamizacion de la
economia del municipio y del departamento, mediante la generacion de empleo, la contratacion de mano de obra y
la adquisicion de matenales e insumos necesarios para la ejecucion de la obra. En este sentido, el desarrolio del
proyecto permitird mejorar las condiciones fisicas y de proteccion del cementerio de la vereda Santa Elena del
Cusiva, mediante la delimitacion de su perimetro y el fortalecimiento de su infraestructura, contribuyendo a la
conservacion, organizacion y adecuado funcionamiento de este espacio de importancia comunitaria.

hdﬁlconﬂnu.ciénhﬂehlﬁc:ﬂctdﬂhniciphdeﬂﬂﬂ.
(Uttima actualizacion: Julio 2024).

Se puede evidenciar informacion general, indicadores econdémicos, estructura productiva, tejido empresarial, datos
de seguridad y el indice de competitividad para el municipio de Mani.
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Conectividad departamento de Casanare.

Casanare esta ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con el principal
mercado de Colombia (Bogota). La Transversal del Sisga, Transversal del Cusiana y la Marginal del Liano son los
principales corredores terrestres que integran al departamento con el centro del pais.

El Aeropuerto El Alcaravan es el de mayor concentracion operacional de la Orinoquia, cuenta con una terminal de
pasajeros moderna y una de las pistas de mejores estandares a nivel nacional.
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Identificacion De Las MiPymes en el sector.

El Decreto Nacional 957 del 05 de junio de 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece
en el articulo 2.2.1.13.2.2 Rangos para la Definicion del Tamaiio Empresarial. Para efectos de la clasificacion del
tamafio empresarial se utilizaran, con base en el criterio previsto en el articulo anterior, los siguientes rangos para
determinar el valor de los ingresas por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector economico de que
se trate:

o N e | ST | S
N o ikl -l

La Direceion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicé un proyecto de resolucion que tiene como objetivo
establecer el valor de la unidad de valor tributario (UVT) aplicable para el afio 2026, el cual seria de $52 374

Este proyecto también precisa que para efectos de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en
UVT aplicables a las disposiciones relativas a jos impuestos y obligaciones administrados por la DIAN, debe
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multiplicarse el nimero de las UVT por su valor y el resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento de
aproximaciones establecido en el inciso 6 del articulo 868 del E.T.

De acuerdo con lo anterior, los rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de
acuerdo con el sector econémico de que se trate quedan de la siguiente manera.

Clasificacion Manufacturn Servicios Comaercio
MiCroempretas Hasta 51 234 0848 562 Hasta 51 727.713 512 Hasta 52 344 731 606
Superior 8 51 234088562 ¥ Supenor a 51727 713512 ¥ Superion a 52 344 731606 ¥
Pequefias Empresas
hasia 510 736400 130 hasto 56910 001674 rasta S22 H03A459.304
Superor a $10.736 406150 y Superar 8 S6.910 801 674 ¥ Superion a S22.583450 304 y
Madianas empresas
hasta 592 950.85% 310 hasta 525 298 422 716 hasta 5115164082 808
Grandes empresas Supuror a $90.950.855 310 Superar a 525298422 T\ 6 superior a 5115164 082 808

Las MiPymes impulsan el desarrollo economico y financiero del pais, pues su papel como agentes productivos
impacta directamente el fortalecimiento socioeconémico de la nacion. En este senfido, es importante diferenciar los
tipos de empresas denominadas cOMO MiPymes. En Colombia esta clasificacion se da por el namero de empleados
que las conforman y por el total de sus activos. Las caracteristicas de estas empresas son las siguientes’

Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes.

Pequefia empresa: personal entre 1 1y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes.

Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15000 Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 33 “Promocion del acceso de las Mipymes al mercado de compras
publicas” el cual indica que las entidades estatales "Deberan en el analisis del sector identificar las MIPYMES que
podréan ser potenciales proveedores directos 0 indirectos, con el fin de definir regias que promuevan Yy faciliten su
participacion en el proceso de contratacion” de la Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia”. Se pudo evidenciar segun muestra consultada informacion de empresas con
actividades relacionadas con el objeto a adelantar, a nivel nacional contenida en la base completa — Informacion
financiera -NIIF, que se encuentran clasificadas en Ssu gran mayoria por tamafio empresarial como PEQUENA Y

MEDIANA los datos establecidos permiten tener un referente exclusivamente sectorial en el proceso de contratacion,
temendoenunntamelamueslmuﬁlizadanorapmsantalapobladbntolaldelasamasasenelmmado
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! |
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Tamafio empresarial de los Proveedores del SECOP
Se realiza consulta en las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente asi

Mediana.
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Para el andlisis de la demanda se hace uso de la herramienta de consulta - tablero de visualizacion, propuesta en el
Manual de Abastecimiento Estratégico — MAE, el cual busca mejorar las buenas practicas en |a planeacion y gestion
de los procesos contractuales para que l0s participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen
por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

se toma un periodo desde el 2020 hasta lo corrido del 2026, informacién que muestra cuél ha sido su gasto a lo largo
de los afios y en qué categoria ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dénde son y bajo qué modalidades
de seleccién ha contratado, Asi, la entidad tendra un panorama amplio y completo de su gasto.
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Como se pudo verificar en la anterior consulta existe una alta demanda de servicios por diferentes entidades publicas
deldepatmwrﬁodeﬂasam+mahsla00bemada1yalmldias asi mismo, se observa que existen varios
proveedores que han realizado estos servicios, los cuales tienen domicilio en Casanare y otras ciudades, también
se pudo conciuir que la modalidad de contratacién méas utilizada ha sido por seleccion abreviada de menor cuantia
y licitacion obra publica.

Andlisis de la oferta, a quién se va a comprar?

Como parte de este analisis la Entidad procede a identificar algunas empresas que estan en capacidad de prestar
los servicios requeridos por el Municipio con lo anterior se puede concluir que para el presente proceso se cuentan
mnmmnsasqueesténmcapaddaddﬂoﬂmlasmﬂmmstammmmndaspahmm_
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de adoptar practicas que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles
de transparencia, eficiencia y generacion de valor por dinero, también busca mejorar las buenas practicas en la
planeacion y gestion de los procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo
adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero, conocer
mmohasidolacompfadﬁlacatagoﬁaalolargadelusaﬁosydentrodalapdataforma Sistema Electronico de
Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP 1), qué oferentes existen para esa categoria, qué caracleristicas
tienen y de donde son, bajo que modalidad de contratacion contratan y cuales entidades han realizado contratos. De
esta manera, se tendra un panorama amplio y completo de qué sucede en el mercado.

se selecciona desde el afio 2020 hasta lo corrido del 2026, seleccionando la categoria en el departamento de
Casanare. resultado que nos visualiza el gasto mensual, anual, la cantidad de contratos afio a afio, como también el
valor total estimado y el nimero de contratos por proveedor, finalmente muestra graficamente cual es la modalidad

de seleccion que predomina en este tipo de procesos.
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Estudio de mercado.

Para la elaboracién del presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, el Municipio de Mani, a través de la
Secretaria de Obras Publicas y Transporte, tomé como referencia la Resolucion No. 0108 del 28 de enero de 2025,
mediante la cual se adoptan como Insumo técnico de planeacion los precios de referencia publicados y actualizados
por la Gobernacion de Casanare.

Asirnismu,elprasupwslomicialseesu'uctwoapamdalavfsltatémicarmﬁzadaalsiﬁodemavemion‘hswahs
pefmiﬁalmuumasoondmmactmlesdalprwado. deﬁnilascanﬁdadasdeobmmﬁdasyeslablmrlos
medusmnmommpcndmntes Paraa[lo.sewvoencmmrtalaResolqunNo.MdeHde]umodezom.'Porla
mlsoadml‘mayseﬁaallisladooﬁciaidepracnsun:taiosdemfemncbparalamtratacﬁndenbmsmbhc&smla
Gobemacion de Casanare”, la cual constituye el referente técnico y econdémico patataestimadﬁndeloscostosde las
actividades previsias

De igual manera, paraladstﬂrminaci&ndalosmalisisdapmuosmm (APU), semﬁzamnlosnmnmmmenms
en la base de datos CONSTRUPLAN, herramienta que integra los andlisis de precios unitarios, rendimientos,
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materiales, mmdaoha,equmosemmosanﬂoamsmmfamuﬂpaahmnuadﬁndemwedmde
hﬁaeshudmﬂqmseajmﬂmenelekﬂpﬁdaMmﬂymdDepal&nantndeCasamm_

EWOMWM&MWyMWhWaWWEMyTWBMMmicbio
de Mani, verificando que los precios umtanos,bascantidadesdeobraviusanahsisdecostus correspondan a las
mm\estémicasdelpmyedoyalasvaloresdarﬁmvwﬂes.

En mmeuma.alpmsupuastouﬁdalasmpam atender la necesidad objeto del presente estudio previo asciende
a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 489 935 285.00). valor que comprende la totalidad de los
costos directos e ndiednsnmaﬁospamlae;ewddndelmmmto. incluidos los costos administrativos, la utilidad,
los imprevistos, los tributos a que haya lugar, la cobertura de riesgos y todos los demas gastos requeridos para el cabal

Analisis financiero del sector.

Acogiendo lo establecido en la manual de requisitos habilitantes y la Guia para la elaboracion de estudios del sector
donde indican que “La Entidad Estatal debe establecer el limite para los indicadores de capacidad financiera y
organizacional como resultado del andlisis de los criterios (...) y evitar hacerlo de manera mecanica, pues cada
Proceso de Contratacion tiene una naturaleza distinta y esta asociado a Riesgos particulares.

El Municipio de Mani procede a analizar los requisitos de capacidad financiera y organizacional, el cual consistio en
tomar la informacion financiera de empresas del sector incluidas las que han participado en procesos con similares
caracteristicas, calculando las medidas de tendencia (media acotada, promedio, mediana, desviacion estandar y
dispersion).
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Tmﬂomumtalusmsunadosubtemdos,anbscuﬂesmmﬁendbumdtadmmmydesvtadbnenla
informacién analizada, se aplicaron medidas estadisticas orientadas a minimizar la distorsion generada por los
valores atipicos de la muestra. Es importante precisar que los valores resultantes constituyen dnicamente un
referente del sector, dado que el analisis se bas6 en una muestra representativa y no en el universo total de las
empresas del mercado.

En este contexto, y con el proposito de establecer requisitos habilitantes financieros que promuevan una mayor
parﬁn?padéndeima{madnsenelpmsmtepmmsodesalwdbﬂ.IaEmidﬂdrevisélosmquisﬂosfmandemsy
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organizacionales definidos en los Pliegos Tipo — Matriz 2 *Indicadores Financieros y Organizacionales para Seleccion
Abreviada De Obra Publica De Infraestructura Social’, dingidos a las MiPymes.

Como resultado de dicha revision, se evidenci6 que los limites financieros y organizacionales minimos obtenidos en
el analisis intemo de la Entidad son superiores a los establecidos por Colombia Compra Eficiente. En consecuencia,
la Entidad adopta los requisitos definidos en la Matriz 2, correspondientes a los “Indicadores Financieros y
Organizacionales para Seleccion Abreviada De Obra Publica De Infraestructura Social’, dingidos a las MiPymes,
conforme se detalla a continuacion:

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o miembros
de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente).

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberan ser cumplidos por todos los
proponentes sin excepcion.

Para calcular la capacidad financiera y organizacional se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme del mejor
afio fiscal que se refieje en el Registro Unico de proponentes - RUP, conforme lo establece el articulo 22.1.1.152
del Decreto 1082 de 2015.
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Cuando se trate de sociedades Extranjeras, la informacion de la capacidad ﬁnanciefasadabepmsemnrde acuerdo
mnalmeﬁsaalencadapaisdeongenoalbahncedeapenwa.

si son sociedades nuevas la fecha del balance de apertura debe coincidir con la fecha de adquisicion de la personeria
juridica, para lo cual aportaran adicionalmente, certificacion del contador puablico o revisor fiscal de la sociedad
extranjera, oensudefadopore!mwsotﬁsm!de Iasucursa!encmmenlaqmmrﬁﬁqueloimmdo para las
pemmmsjuﬂdmnadmlesy la fecha del cierre fiscal en el pais de origen.

Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto numero
2649 de 1993 y demas normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.

Para aquellos casos en los cuales las spciedades extranjeras tengan una operacion a nivel mundial o negocien en
bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, aportaran la certificacion del contador publico o revisor fiscal
deIasot:iedadaxtranierﬂ,siloﬁemoensudafedudelrwisorﬁscaldalasucmsalencmm indicada
anteriormente, en la cual adicionalmente certificara esta circunstancia.

Para aquellas sociedades extranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en el Decreto 2649 de
1.093, se debera aportar junto con la informacion financiera de la persona juridica extranjera, certificacion suscrita
porelcontadnrp(bﬁmoreviswfﬁcaldelasouedadmarﬁmaoansu defedoelmvisorﬁscaldelasumtsalen
Colombia, en la que se indiquen los rubros que correspondan a las cuentas, que se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.

La entidad podra solicitar informacion adicional, soportes, aclaraciones y los documentos que considere necesarios
para el esclarecimiento de la informacion: siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia
en el desarrollo de la seleccion del proponente. Los documentos y aclaraciones que el proponente allegue a la
soltituddetaemdadmpo&anmodiﬁw,ammammbemﬂlamopuesta.

Criterios Diferenciales Para Mipyme Emprendimientos Y Empresas De Mujeres.
De conformidad con 1o dispuesto por el Decreto 1860 de 2021 que adicion6é los articulos 22 124214,
22124215, 22124216, 22124217y22124218ala Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, ha de establecerse condiciones habilitantes y puntajes
diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en el presente proceso de seleccion de las Mipyme,
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional

Para ello, se acogeran las disposiciones que la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente analizé en el estudio del sector que tuvo en cuenta para determinar la conveniencia de incluir para pliegos
tipo los requisitos habilitantes diferenciales en favor de las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres, para
el aspecto de nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia.

Se fijara como criteno habilitante diferencial, que las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres acrediten la
experiencia requerida por la Entidad mediante un mayor nimero de contratos Y/o certificados de contratos con el fin
de que estos logren comprobar que cuentan con la expenencia minima requerida y asi puedan habilitarse en el

respectivo procasodesalewén.
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Respecto de los puntajes a asignar, se atendera lo dispuesto en los articulos 22124215 y 22124218 del
Decreto 1082 de 2015, asignando asi, por cada criterio, el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de
los puntos a asignar.

(ORIGINAL FIRMADO)
EFRAIN NOSSA PARRA ANGELICA MILENA OROZCO BOADA
Requisitos Habilitantes Técnicos Requisitos Habilitantes financieros

LUIS A. RODRIGUEZ CAMARGO
Requisitos Habilitantes Juridicos
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