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Capitulo I: Descripcién general

1. Certificado de inclusion
en el Banco de Proyectos:

BPIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
MUNICIPIO DE CAJICA. SP-DDT-54

1.1. Meta del Plan de
Desarrollo

Dimensiones: 5. CAJICA IDEAL EN CULTURA CIUDADANA,

GOBERNANZA Y CERCANIA

Sector: 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Meta de resultado: 301 EJECUTAR 1 PROGRAMA —

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CAJICA
ANUALMENTE

Programa: 14. CAJICA CON GOBERNANZA

Meta de producto: EJECUTAR 1 PROGRAMA - PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO EN CAJICA ANUALMENTE

Numero meta del producto: 301

2. Fecha de elaboracién del
estudio previo:

OCTUBRE 02 DE 2026

3. Nombre del funcionario
que diligencia el estudio
previo:

Ing. HECTOR DAVID PARADA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas.

4. Dependencia solicitante:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

5. Tipo de Contrato:

OBRA PUBLICA — SELECCION- ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Capitui

o li: Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer

6. Descripcion de la
necesidad:

El presente proyecto de infraestructura social se desarrolla de manera integral en tres
(3) frentes de trabajo distribuidos en las sedes comunitarias de las Juntas de Accion
Comunal (JAC) de La Laguna, Capellania y Caneldn, en estricto cumplimiento de los
acuerdos de presupuestos participativos de la administraciéon municipal de Cajica.

En este orden de ideas, a continuacion, se adelanta la descripcion detallada de la
necesidad diagnosticada en cada punto de intervencién, fundamentada y respaldada
en los soportes técnicos y el proceso de viabilidad legal, predial y presupuestal emitido
por la Secretaria de Planeacién Municipal:

JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) DE LA LAGUNA. (FRENTE 1)
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD PROYECTO JAC LA LAGUNA.

Que la Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema vy
fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el
territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes. A su vez, la misma norma indica que el municipio es la entidad fundamental
de la divisién politico administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen las normas constitucionales y legales.

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacién”.
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Que en este sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994
modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a
través de la adopcién de planes y programas que garanticen ademas del mandato
superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la
poblacion en su respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la
legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto
de prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las
finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

Que la misién del Municipio de Cajica es cumplir las funciones que le establece la
Constitucion Politica y las leyes, prestar los servicios publicos que le sean asignados,
desarrollar las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, responder por el mejoramiento y
bienestar social, cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la
elaboracion y adopcion de planes, programas y proyectos y la gestién de los servicios
a su cargo.

Que mediante el Acuerdo N° 12 de 2024 “Por medio del cual se adopta el presupuesto
participativo en el municipio de Cajica, y se dictan otras disposiciones”. El cual tiene
como objetivo fortalecer los procesos de participacion social para desarrollar la
democracia directa en los términos que establece la Constitucién Politica y de igual
manera asignar los recursos financieros en el presupuesto municipal de manera .
pertinente y consecuente con los requerimientos de la comunidad para elevar la
efectividad y el impacto de los gastos de inversién Municipal, promoviendo espacios
entre el Estado y la comunidad para facilitar y solucionar las necesidades respectivas.

Que en este orden de ideas mediante Acuerdo No. 01 de 2024 “POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CAJICA IDEAL 2024 — 2027",
estructurado en cinco (5) dimensiones con sus respectivos sectores, programas vy
proyectos, cuya ejecucion garantizara un territorio ordenado y sostenible, que ofrece
oportunidades equitativamente sin distingo alguno en la construccién de capital humano
y social, que se hace competitivo a partir de la innovacién y la transformacion de sus
capacidades en calidad de vida y que es flexible al cambio y la mejora continua para
lograr la satisfaccidn en sus habitantes.

Que dentro del plan de desarrollo “CAJICA IDEAL 2024 — 2027 se tiene establecido el
PROGRAMA CAJICA CON GOBERNANZA el cual tiene como objetivo garantizar un
buen gobierno que se asocie con la eficiencia, transparencia y participacién ciudadana.
Mantener un control estricto del cumplimiento de las funciones del personal,
asegurando que sus responsabilidades se lleven a cabo de manera efectiva. Este
enfoque tiene como finalidad mejorar los resultados de las acciones administrativas,
con el consiguiente impacto positivo en el bienestar social del municipio. La eficiencia,
transparencia y participacion ciudadana son pilares esenciales para lograr una gestion
gubernamental efectiva y orientada hacia el beneficio colectivo.

Dentro de este programa se encuentra un subprograma denominado “COMUNALES
ACTIVOS" el cual tiene como objetivo llevar a cabo un proyecto integral de formacién,
capacitacion y asesoria dirigido a las Juntas de Accién Comunal, proporcionando tanto
el respaldo técnico como los recursos financieros necesarios. La iniciativa se alineara y
pondra en practica la politica publica de participacién ACUERDO N° 01 2024 Pagina
501 de 613 ciudadana, buscando empoderar a la comunidad y fomentar su participacioén
en el desarrollo del municipio. El enfoque es fortalecer las capacidades de las Juntas
de Accion Comunal para que puedan desempefiar un papel crucial en la toma de
decisiones locales y contribuir al progreso sostenible de la comunidad.

Que el municipio de Cajica ha presentado un crecimiento de su poblacion en los tltimos
afios, generando una necesidad importante en el desarrollo de nuevos proyectos que
permitan mejorar la infraestructura comunal, teniendo en cuenta que son los salones
comunales espacios que permiten el buen funcionamiento de cada una de las Juntas

de Accion Comunal del municipio de Cajica, siendo asi esencial los mantenimientos de
estas edificaciones.

Cabe resaltar que, la atencion adecuada para todas las personas que hacen parte de
la comunidad desde los nifios, adolescentes, jovenes y adultos, requieren contar con
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un espacio en 6ptimas condiciones donde puedan realizar las actividades sociales,
culturales, de integracién, entre otras que sean requeridas, ya que en estos lugares por
lo general se ejecutan proyectos y programas de desarrollo social.

En ese orden de ideas, para garantizar que estos espacios sean adecuados para toda
la comunidad se requiere realizar el mantenimiento de edificios en los que funcionan
programas sociales en el municipio de Cajica.

Los presupuestos participativos son concertados entre la Administracién y la
comunidad, la cual debidamente organizada esta presentada por las Juntas de Accién
Comunal; es claro que la ley 2165 de 2021 (Articulo 68 antes transcrito), autoriza la
destinacion de una parte de los recursos que se recauden por concepto del impuesto
predial unificado (Ingreso tributario de presupuesto) con el objeto de apoyar la
construccién, mejoramiento y acondicionamiento del equipamiento comunal, tales como
salones y casetas comunales, infraestructura deportiva, cultural y demas equipamientos
comunales de prioridad del municipio, distrito u organismo de accién comunal
legalmente constituido, es decir, faculta que asi el bien sea de propiedad de la Junta de
Accion Comunal se puedan invertir recursos del impuesto predial para las finalidades
sefaladas en la norma.

META QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTE PROYECTO, CON RELACION AL
PLAN DE DESARROLLO.

inornicado de | BpIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
Banco PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
Proyectos: MUNICIPIO DE CAJICA.
Dimensiones 5. CAJICA IDEAL EN . CULTURA CIUDADANA,
GOBERNANZA Y CERCANIA
Sector: 45. GOBIERNO TERRITORIAL
Meta Plan de | Meta de resultado: 301 Ejecutar 1 Programa - Presupuesto Participativo en
Desarrollo Cajica anualmente.
Programa: 14. Cajica con Gobernanza
Meta de producto: 45020001 SERVICIOS DE PROMOCION A LA
PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR:

A continuacién, se menciona el inmueble donde se requieren realizar los mejoramientos
de infraestructura comunal que garanticen la ejecucion de recursos asignados a
presupuesto participativo en el municipio de Cajica.

Inmueble con nimero de matricula inmobiliaria 176-17920 de propiedad del municipio
de Cagjica, Predio ubicado en el sector La Laguna, lote conocido como “La Constancia”
sobre el cual se realizara el mejoramiento de infraestructura comunal.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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1.

La asignacion presupuestal con la que cuenta la JAC para la ejecucion del proyecto es
de cien millones cuatrocientos tres mil ciento noventa y cuatro pesos MCTE
($100.403.194,00). Se anexa el certificado de viabilidad, en el cual se menciona el valor
asignado a la JAC La Laguna.

Tipo de poblacién a quien va dirigido el proyecto.

Poblacion beﬁeficiada

Cajica

(Cundinamarca)

Poblacién de menos de 12 afios | 17.077
Poblacién de 12 a 17 afios 8.550
Poblacién de 18 a 24 afios 10.585
Poblacién de 25 a 29 afios 8.637
Poblacién de 30 a 34 afios 9.302
Poblacion de 35 a 39 afios 9.352
Poblacion de 40 a 44 afios 8.897
Poblacién de 45 a 49 afios 7.341
Poblacion de 50 a 54 afios 5.972
Poblacién de 55 a 59 afios 5,322
Poblacién de 60 a 64 afios 4,518
Poblacién de 65 afios o mas 9.035
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*Fuente: proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo de 2018
JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA. (FRENTE 2)

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD PROYECTO JAC CAPELLANIA.

META QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTE PROYECTO, CON RELACION AL
PLAN DE DESARROLLO.

inoortificado de | BpIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
Barwon PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
Proyectos: MUNICIPIO DE CAJICA.
Dimensiones 5. CAJICA IDEAL EN CULTURA CIUDADANA,
GOBERNANZA Y CERCANIA
Sector: 45, GOBIERNO TERRITORIAL
Meta Plan de | Meta de resultado: 301 Ejecutar 1 Programa - Presupuesto Participativo en
Desarrolio Cajica anualmente.
Programa: 14. Cajica con Gobernanza
Meta de producto: 45020001 SERVICIOS DE PROMOCION A LA
PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR:

A continuacién, se menciona el inmueble donde se requiere realizar la construccion de
canaletas para garantizar el correcto mantenimiento del escenario deportivo, promover
su uso continuo y brindar un espacio seguro y adecuado para el desarrollo de
actividades deportivas y comunitarias, que garanticen la ejecucién de recursos
asignados a presupuesto participativo en el municipio de Cajica.

Inmueble con ndmero catastral 251260200000000100018000000000; de propiedad de
la Junta de Accion Comunal Capellania, Predio ubicado en el sector Capellania, lote
conocido como “Salén comunal Capellania” sobre el cual se realizara la adecuacion y
mejoramiento del sistema de drenaje superficial del area deportiva de la JAC.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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asignado a la JAC Capellania.

Tipo de poblacién a quien va dirigido el proyecto.

La asignacion presupuestal con la que cuenta la JAC para la ejecucion del proyecto es
de cincuenta y cuatro millones novecientos nueve mil ciento siete pesos MCTE
($54.909.107,00). Se anexa el certificado de viabilidad, en el cual se menciona el valor

Poblacién beneficiada Cajica
(Cundinamarca)
Poblacion de menos de 12 afios | 17.077
Poblacién de 12 a 17 afios 8.550
Poblacién de 18 a 24 afios 10.595
Poblacién de 25 a 29 afios 8.637
Poblacién de 30 a 34 afios 9.302
Poblacion de 35 a 39 afios 9.352
Poblacién de 40 a 44 afios 8.897
Poblacién de 45 a 49 afios 7.341
Poblacién de 50 a 54 afios 5.972
Poblacién de 55 a 59 afios 5,322
Poblacion de 60 a 64 afios 4518
Poblacion de 65 afios o mas 9.035
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*Fuente: proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo de 2018
JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CANELON. (FRENTE 3)

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD PROYECTO JAC CANELON.

META QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTE PROYECTO, CON RELACION AL
PLAN DE DESARROLLO.

inoorificado de | BpIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
Banco PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
Proyectos: MUNICIPIO DE CAJICA.
Dimensiones 5. CAJICA IDEAL EN CULTURA CIUDADANA,
GOBERNANZA Y CERCANIA
Sector: 45. GOBIERNO TERRITORIAL
Meta Plan de | Meta de resultado: 301 Ejecutar 1 Programa - Presupuesto Participativo en
Desarrollo Cajica anualmente.
Programa: 14. Cajica con Gobernanza
Meta de producto: 45020001 SERVICIOS DE PROMOCION A LA
PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR:;

A continuacién, se menciona el inmueble donde se requieren realizar los mejoramientos
de infraestructura comunal que garanticen la ejecucion de recursos asignados a
presupuesto participativo en el municipio de Cajica.

Inmueble con nimero de matricula inmobiliaria 176-8109 y nUmero catastral
251260000000000050707000000000; de propiedad de la Junta de Accién Comunal
Caneldn, Predio ubicado en el sector Canelon, lote conocido como “Escuela nueva de
Canelon” sobre el cual se realizara un mejoramiento de infraestructura comunal.

JAC CANELON

cODIGO 25126000000000005070700000000
CATASTRAL | 0

MATRICULA

INMOBILIARI | 176-8109

A

TITULAR CENTRO DE ACCION COMUNAL
(Consulta VUR DE CANELON

25/03/2025)

AREA

(Consulta VUR | 4.577 M2

25/03/2025)

SUELO RURAL - Area de Centros Poblados
(PBOT) Rurales
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La asignacién presupuestal con la que cuenta la JAC para la ejecucion del proyecto es
de trescientos ochenta y ocho millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos
noventa y cuatro pesos MCTE ($388.553.794,00). Se anexa el certificado de viabilidad,
en el cual se menciona el valor asignado a la JAC Canelén.

1. Tipo de poblacién a quien va dirigido el proyecto.

Poblacion beneficiada Cajica

. (Cundinamarca)
Poblacién de menos de 12 afios | 17.077
Poblacién de 12 a 17 afios 8.550
Poblacion de 18 a 24 afios 10.595
Poblacion de 25 a 29 afios 8.637
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Poblacién de 30 a 34 afios 9.302
Poblacién de 35 a 39 afios 9.352
Poblacién de 40 a 44 afos 8.897
Poblacion de 45 a 49 afios 7.341
Poblacion de 50 a 54 arios 5972
Poblacién de 55 a 59 anos 5.322
Poblacién de 60 a 64 afios 4,518
Poblacién de 65 afios o mas 9.035
TOTAL 104.598

* Fuente: proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo de 2018

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS dentro del
acompariamiento a la convocatoria, viabilidad técnica y correcta ejecucién de los
recursos relacionados con Presupuestos Participativos para la VIGENCIA 2026, en
coherencia al Acuerdo N° 012 de 27 de noviembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" y al Decreto N° 038 del 12 de marzo de 2025,
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO UNICO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Frente 1: Junta de Accién Comunal (JAC) La Laguna

e Ubicacion y Soportes de Viabilidad: Predio denominado lote "La Constancia"
(Matricula Inmobiliaria No. 176-17920), ubicado en el sector rural de La Laguna.
Cuenta con viabilidad y concepto de amenaza baja emitido por la Secretaria de
Planeacién.

e Descripcion de la Necesidad: La infraestructura comunal existente presenta
un deterioro severo y critico en su sistema de cubierta tradicional de esterilla
de guadua bajo teja de barro, el cual sufre filtraciones incontrolables, pudricién
incipiente en los elementos estructurales de madera soporte y destruccion del
cielo raso falso. La necesidad radica en ejecutar obras de reparacion locativa y
mantenimiento consistentes en el desmonte de elementos colapsados, el
tratamiento e inmunizacion de la estructura de madera, el cambio a una cubierta
segura en teja de fibrocemento No. 6, la instalacién de cielo raso en PVC y el
pariete y pintura de muros, garantizando condiciones éptimas de salubridad y
seguridad para los encuentros y actividades sociales de la comunidad rural.

Frente 2: Junta de Accién Comunal (JAC) Capellania

e Ubicacion y Soportes de Viabilidad: Cancha mdltiple y Salén Comunal
Capellania (Cédigo Catastral No. 251260200000000100018000000000),
ubicado en el sector urbano. Avalado mediante el proceso de viabilidad
urbanistica de la Secretaria de Planeacion.

e Descripcidén de la Necesidad: El espacio deportivo y de integracion barrial
padece una deficiencia critica en su infraestructura de drenaje superficial y
escorrentia pluvial, caracterizada por la ausencia de un sistema adecuado de
recoleccién, sumideros obstruidos y pendientes insuficientes. Lo anterior
genera encharcamientos e inundaciones recurrentes que impiden el uso de la
cancha y ponen en riesgo la integridad fisica de los ciudadanos. La necesidad
consiste en la construccién de una solucién hidraulica perimetral compuesta
por excavaciones, rellenos filtrantes, carcamos prefabricados con rejilla
metalica, cajas de inspeccion, redes de alcantarillado pluvial en tuberia de 10"
y la restitucién del adoquin peatonal, encuadrandose dentro de las mejoras
locativas orientadas al ornato y funcionalidad urbana.

Frente 3: Junta de Acciéon Comunal (JAC) Caneién

e Ubicacién y Soportes de Viabilidad: Lote "Escuela nueva de Canelén"
(Matricula Inmobiliaria No. 176-8109), situado en el centro poblado rural de
Caneldn. Cuenta con certificacion de viabilidad institucional y riesgo bajo de la
Secretaria de Planeacion.
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e Descripcion de la Necesidad: Constituye el nucleo de mayor afectacién y
cobertura del proyecto debido al avanzado estado de obsolescencia y deterioro
general de sus instalaciones (sede de dos plantas y baterias sanitarias).
Presenta una cubierta inestable de asbesto-cemento (material peligroso que
requiere desmonte controlado), un 80% de inoperatividad (aproximadamente)
en las unidades sanitarias, pisos fracturados, pafietes desprendidos y redes
eléctricas obsoletas. La necesidad priorizada por la comunidad y viabilizada por
la administracién municipal exige una intervencion integral de reparacién
locativa que abarque demoliciones controladas, modernizaciéon de baterias
sanitarias, instalacién de pisos SPC de alto trafico, enchapes cerdmicos,
pafietes, cielo raso en PVC, reposicién de cubierta en fibrocemento libre de
asbesto y adecuacion de las salidas eléctricas, devolviéndole a la comunidad
un equipamiento segure, higiénico y plenamente funcional.

Descripcién del proyecto

En cumplimiento de las directrices técnicas y juridicas para la contratacién publica en
Colombia y bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, Articulos 83 y 84—, el Decreto 1082 de 2015, y la Ley 1952 de
2019 —Cddigo General Disciplinario), asi como las disposiciones del Manual de
Supervisién de Cajica vigente, el presente documento técnico-juridico detalla la .
descripcion del proyecto, la justificacion de la necesidad, la ubicacién exacta de los
frentes de trabajo, los alcances fisicos y las condiciones operativas para el desarrollo
del contrato de obra publica bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia.

NECESIDAD DE ADELANTAR EL PROYECTO

La estructuracion de este proceso de contratacion surge como respuesta a los
requerimientos concertados con la comunidad en el marco de los Presupuestos
Participativos de la vigencia 2026 (regulado por el Acuerdo Municipal No. 12 de 2024 y
enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal "Cajica Ideal 2024—-2027", Dimensién 5,
Sector 45, Programa 14, Subprograma "Comunales Activos"),

De conformidad con el articulo 68 de la Ley 2166 de 2021, se autoriza la destinacién de
recursos publicos (provenientes del impuesto predial unificado) para el mejoramiento y
acondicionamiento del equipamiento comunal. Las edificaciones objeto de intervencion
—sedes comunales y escenarios deportivos de las JAC de Capellania, La Laguna y
Canelén— presentan un grado de deterioro avanzado que pone en riesgo la integridad
de los usuarios, limita la prestacion de servicios institucionales y sociales, y afecta la
continuidad de los programas comunitarios dirigidos a una poblacién que supera los |
104.500 habitantes en el municipio.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y ESTRATEGIA OPERATIVA

El contrato comprende la ejecucién integral de obras de adecuacion, mantenimiento,
mitigacion de riesgos locativos y mejoramiento hidraulico y arquitectonico en tres (3)
inmuebles independientes.

Para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales previstos en ocho (8)
semanas (dos meses), el contratista adjudicatario tendra la obligacion contractual de
disponer de tres (3) frentes de trabajo simultaneos, uno en cada Junta de Accién
Comunal, dotados de manera independiente con el personal técnico, la mano de obra

calificada y no calificada, los equipos de seguridad en alturas y la herramienta menor
necesaria.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SITIOS DE TRABAJO, UBICACION Y
ALCANCES POR FRENTE

FRENTE 1: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) LA LAGUNA
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* Ubicacion y Localizacion: El predio se encuentra ubicado en el sector rural
de La Laguna, conocido como el lote "La Constancia", identificado con
matricula inmobiliaria No. 176-17920, de propiedad del municipio de Cajica.

¢ Distancia desde el centro del municipio: Se sitia en la zona rural sur-
occidental del municipio, a una distancia aproximada de 3.5 a 4.5 kilémetros
del centro histérico de Cajicd, con acceso por la malla vial rural conectada hacia
la KR-14,

o Definicion de Zona: Zona rural.

e Problematica y Diagndstico: La edificacion (que funciona como salén
comunal y presenta una construccién mixta parcial en tierra con muros de tapia
pisada y presuntas adiciones temporales en mamposteria) sufre un deterioro
apremiante en su sistema de cubierta. Esta expuesta a la intemperie con
presencia de goteras recurrentes, fallas estructurales y riesgo inminente de
colapso. El sistema actual es antiguo, compuesto por esterilla de guadua bajo
teja de barro, lo que dificulta el mantenimiento y curado de filtraciones.

* Alcance de la Intervencién:

1. Preliminares: Cerramiento provisional en tela verde (H = 2.10 m),
desmonte total de cubierta en asbesto-cemento, demolicion de cielo
raso falso y demolicién de placa maciza de 0.15 m, con retiro de
sobrantes a botadero autorizado (5 km).

2. Cubierta y Estructura: Mantenimiento y tratamiento de humedades e
inmunizacion de la estructura de madera existente, suministro e
instalacion de nueva teja de fibrocemento No. 6 con caballete
articulado, instalacién de nuevo cielo raso en PVC (e = 7 mm) con
perfileria de soporte y cornisa de PVC.

3. Acabados y Pintura: Pafiete impermeabilizado de muros (1:3,e =
1.5 cm), estuco y vinilo a tres manos en areas y elementos lineales.

4. Redes Eléctricas: Mantenimiento de la red eléctrica existente y
suministro e instalacién de nueva iluminacién en cumplimiento de
norma (luminarias tipo bala LED de empotrar 1 x 17W, tuberia PVC
conduit de 1/2").

e Presupuesto Asignado / Subtotal Obras: $100.121.951,34

FRENTE 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA

¢ Ubicacién y Localizacion: El predio se ubica en el sector urbano de
Capellania, conocido como la cancha multiple y salén comunal de la JAC, con
codigo catastral No. 251260200000000100018000000000.

e Distancia desde el centro del municipio: Se localiza en zona urbana, a una
distancia aproximada de 1.0 a 1.5 kilémetros del centro histérico de Cajica (area
de influencia inmediata sobre la carrera 12 y calle 20).

o Definicion de Zona: Zona urbana.

» Problematica y Diagnéstico: La sede comunal y su area de cancha multiple
presentan graves deficiencias en el drenaje superficial de aguas lluvias. Los
sifones posteriores no dan abasto, carecen de las pendientes longitudinales
adecuadas y registran obstrucciones severas. Durante eventos de lluvia se
generan encharcamientos e inundaciones (aposentos) que inhabilitan el uso del
escenario deportivo y generan riesgos de accidentalidad para la comunidad.

¢ Alcance de la Intervencion:

1. Preliminares: Cerramiento provisional en tela verde (H = 2.10 m),
demolicién de adoquin sobre cama de arena (h = 0.15 m), demolicion
de placa de piso de 0.10 m, demolicion de elementos estructurales en
concreto (vigas y columnas) y localizacion y replanteo topografico de
precision.

2. Movimiento de Tierras y Rellenos: Excavacién manual en material
comun (0.0 — 2.0 m), suministro y extendido de subbase granular,
relleno con gravilla de rio compactada mecanicamente y base en
arena-cemento (1:20).

3. Red Pluvial y Acabados: Suministro e instalacién de carcamo
prefabricado con rejilla de alta capacidad (seccidén 29 X 41 x 100 cm),
construccién de cajas de inspeccion (1.0 x 1.0 m), instalacién de
tuberia de PVC para alcantarillado de 10" para asegurar la conduccién
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eficaz hacia la red principal de la calle, y restitucién de la zona peatonal
en adoquin de gres.
¢ Presupuesto Asignado / Subtotal Obras: $54.798.500,03

FRENTE 3: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CANELON

* Ubicacion y Localizacién: El predio se ubica en el sector rural de Canelén,
conocido como la "Escuela nueva de Canelén", identificado con matricula
inmobiliaria No. 176-8109 y numero catastral
251260000000000050707000000000, con un area superficiaria de 4.577 m?2.

o Distancia desde el centro del municipio: Se localiza en el centro poblado
rural de Canelon, a una distancia aproximada de 5.0 a 6.0 kildmetros hacia el
nororiente del centro urbano del municipio de Cajica.

o Definicién de Zona: Rural - Area de Centros Poblados Rurales.

* Problematica y Diagndstico: La sede comunal de dos pisos presenta un
deterioro critico y generalizado. La cubierta existente es de asbesto-cemento
(material nocivo para la salud que requiere desmonte bajo estrictos protocolos
ambientales y de seguridad industrial) y genera filtraciones masivas que afectan
muros y espacios interiores. Los pisos de las instalaciones se encuentran
altamente fracturados y deteriorados, y las unidades sanitarias estan fuera de
servicio en un 80% por fallas estructurales en desaglies y aparatos sanitarios.

¢ Alcance de la Intervencién:

1. Preliminares y Demoliciones: Cerramiento perimetral, demolicién de
baldosas, pafietes dafiados, muros de mamposteria de 0.15 m, placas
macizas (de 0.30 m y 0.10 m), desmonte de puertas, ventanas, cielo
raso falso y desmonte especializado de la cubierta de asbesto-cemento
con retiro de sobrantes a botadero certificado (< 5 km).

2. Cublerta y Estructura: Mantenimiento de la estructura metdlica de
soporte de cubierta (aplicacion de wash-primer y esmalte sintético),
instalacion de nueva cubierta en teja de fibrocemento No. 6 y caballete
articulado.

3. Acabados Interiores y Pisos: Suministro e instalacién de piso SPC de
tréfico alto (554 m?), pirlanes de transicién, guardaescobas en PVC,
enchapes en baldosa ceramica formato 30 x 60 cm para zonas
himedas y pisos.

4. Aparatos Sanitarios y Plomeria: Suministro e instalacién de sanitarios
con tanque, lavamanos de colgar con griferia y duchas sencillas para
habilitar el 100% de las baterias sanitarias.

5. Panetes, Cielos Rasos y Redes Eléctricas: Ejecucién de pafietes
impermeabilizados y lisos, filos, estucos y vinilos a dos/tres manos,
alistados de piso impermeabilizados, instalacién de cielo raso en PVC
(e =7 mm) con cornisa perimetral, y adecuacién de puntos eléctricos
(salidas de tomacorrientes dobles, cableado y luminarias tipo panel
LED de incrustar).

e Presupuesto Asignado / Subtotal Obras: $356.636.152,33

El valor total de la ejecucion de las obras asciende a la suma de QUINIENTOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESCIENTOS TRES PESOS
CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($511.556.603,70), valor que ya incluye el IVA y
el porcentaje global de A.1.U. (Administracion 25%, Imprevistos 3%, Utilidad 2%, para
un total de 30%) embebido en los precios unitarios del Formulario 1. Este monto se
encuentra respaldado y amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(CDP) No. 2026002193 del 1 de septiembre de 2026 por valor de $543.866.095,00
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

Descripcién de las condiciones actuales a intervenir

FRENTE 1: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) LA LAGUNA

e Inmueble / Predio: Lote "La Constancia", sector rural de La Laguna (Matricula
Inmobiliaria No. 176-17920).

» Tipologia Constructiva Existente: Edificaciéon de uso comunal (salén
comunal) construida parcialmente en sistema tradicional de tierra con muros de
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tapia pisada, que cuenta con adiciones posteriores en mamposteria y un
sistema de cubierta antiguo conformado por esterilla de guadua bajo teja de
barro sobre una placa maciza existente.

Diagnéstico del Estado Actual de Afectacién y Dafios:

1. Colapso potencial y vuinerabilidad en cubierta: La edificaciéon sufre una
afectacion severa y apremiante debida a la exposicién continua a la intemperie.
'La cubierta actual de esterilla de guadua bajo teja de barro presenta goteras
recurrentes, filtraciones incontrolables y fallas estructurales graves con un
riesgo latente de colapso. El sistema antiguo dificulta de forma técnica el
mantenimiento y el curado de filtraciones.

2. Deterioro de la estructura portante de madera: Las piezas de madera que
conforman la estructura de soporte de la cubierta acusan humedad acumulada,
pudricién incipiente y pérdida de capacidad resistente en varios tramos.

3. Colapso de cielos rasos y elementos horizontales: Las filtraciones
prolongadas destruyeron el cielo raso falso preexistente, generando
desprendimientos y humedad en los espacios internos.

4. Darfios en paramentos y muros: Presencia de humedades capilares y por
filtracion en los muros de tapia y mamposteria, con pérdida de la capa de
pafiete y acabado superficial.

5. Inadecuacién de redes eléctricas: La red de iluminacion existente es
obsoleta, carece de cumplimiento de la normativa técnica vigente (RETIE) y
presenta puntos fuera de servicio.

Relacion de Actividades por Ejecutar para Superar el Dafio

* Capitulo 1 - Preliminares: Instalacion de cerramiento provisional en tela verde
(H =2.10 m, tem 1.1) para control de obra; desmonte total de la cubierta en
asbesto-cemento/elementos antiguos (item 1.2); demolicién de cielo raso falso
existente y su retiro (ltem 1.3); demolicién de placa maciza de 0.15 m (item 1.4);
y retiro de sobrantes y escombros a botadero autorizado a menos de 5 km (item
1.5).

e Capitulo 2 - Cubierta y Acabados: Mantenimiento correctivo de la estructura
en madera existente mediante tratamiento contra humedades, selladores y
agentes inmunizantes (ltem 2.1 / APU 1L); suministro e instalacion de nuevo
cielo raso en tablilla de PVC de 7 mm con perfileria de soporte y cornisa
perimetral (ftems 2.2 y 2.3 / APU 2L); suministro e instalacion de nueva cubierta
en teja de fibrocemento No. 6 con su respectivo caballete articulado (items 2.4
y 2.5); pafiete impermeabilizado de muros (1:3,e = 1.5¢cm, ltem 2.6); y
aplicacion de estuco y vinilo a tres manos en dreas y elementos lineales (items
2.7y 2.8).

e Capitulo 3 - Eléctricos: Suministro e instalacién de luminarias de empotrar tipo
bala LED (1 x 17W, 120 VAC) y tuberia PVC conduit de 1/2" con accesorios
para modernizar la red (items 3.1y 3.2/ APU 3L).

FRENTE 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA

e Inmueble / Predio: Cancha miltiple y Salén Comunal Capellania (Caédigo
Catastral No. 251260200000000100018000000000).

o Tipologia Constructiva Existente: Area deportiva descubierta (cancha
multiple) pavimentada/adoquinada, circundada por muros de cerramiento y
zonas de circulacion peatonal en adoquin, con una red de evacuacion pluvial y
sifones posteriores deficientes.

Diagnéstico del Estado Actual de Afectacién y Daiios:

1. Deficiencia critica en el drenaje pluvial superficial: En la zona posterior y
perimetral de la cancha, los sumideros y sifones existentes no dan abasto,
carecen de las pendientes longitudinales y transversales requeridas vy
presentan obstrucciones y dafios estructurales internos en la conduccion.

2. Inundaciones y encharcamientos recurrentes: Ante eventos de lluvia
moderados o fuertes, el caudal de escorrentia no puede ser evacuado,
formando grandes espejos de agua (aposentos) sobre la superficie de la
cancha y areas circundantes. Esto interrumpe de manera constante las
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actividades deportivas y recreativas de la comunidad y genera un riesgo de
accidentalidad por resbalones.

Deterioro de pavimentos y elementos de circulacién: El asentamiento de
los adoquines peatonales y las placas de piso colindantes se ha visto
comprometido por la saturacion hidrica del subsuelo y la ausencia de una
infraestructura de conduccién hidraulica adecuada.

Relacién de Actividades por Ejecutar para Superar el Dafio

Capitulo 1 - Preliminares: Cerramiento provisional con tela verde (H = 2.10 m,
ltem 1.1); demolicién de adoquin sobre arena con espesor de 0.15 m (ltem 1.2);
demolicién de placa de piso de 0.10 m (item 1.3); demolicién de elementos
estructurales en concreto como vigas y columnas afectadas (ltem 1.4); y
localizacién y replanteo topografico de precision (item 1.5).

Capitulo 2 - Excavaciones: Excavacion manual en material comuln hasta
2.0 m de profundidad para dar cabida a los nuevos colectores y canales, con
retiro de sobrantes (ltem 2.1).

Capitulo 3 - Rellenos: Suministro y extendido de subbase granular (items 3.1);
colocacion de relleno en gravilla de rio compactada mecénicamente como capa
filtrante (Items 3.2); y base de arena-cemento en proporcién 1: 20 (ltems 3.3).
Capitulo 4 - Acabados e Infraestructura Hidraulica: Suministro e instalacion
de carcamo prefabricado con rejilla metdlica de alta resistencia (seccion 7
29 X 41 x 100 cm, Item 4.1 / APU 1CP) para la captacién perimetral de la
escorrentia; construccion de cajas de inspeccién de 1.0 X 1.0 m (ltem 4.2);
suministro e instalacion de tuberia de PVC para alcantarillado de 10" para la
conduccion segura del caudal pluvial hacia la red municipal externa (ftem 4.3);
y restitucién y reposicién del pavimento peatonal en adoquin de gres (ltem 4.4).

FRENTE 3: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CANELON

Inmueble / Predio: "Escuela nueva de Canelén", sector rural de Canelén
(Matricula Inmobiliaria No. 176-8109).

Tipologia Constructiva Existente: Sede comunal de dos (2) plantas
destinadas a programas sociales, estructurada en mamposteria y muros con
pafiete, pisos en baldosa tradicional, cielo raso falso y una cubierta soportada
por estructura metalica a dos aguas.

Diagnéstico del Estado Actual de Afectacién y Dafios:
A

Presencia de asbesto-cemento nocivo y colapso de cubierta: La cubierta
actual de la edificacion estda compuesta por laminas de asbesto-cemento,
material que representa un riesgo para la salud publica y que ha cumplido su.
vida util. Presenta roturas y numerosas goteras que provocan filtraciones
severas sobre los muros y la segunda planta.

Corrosidn y fatiga en estructura metalica de soporte: Las cerchas y correas
metalicas que sostienen la cubierta presentan oxidacién avanzada y
acumulacién de agentes corrosivos por la humedad constante.

Deterioro e inoperatividad de baterias sanitarias: Las unidades sanitarias
presentan un 80% de inoperatividad al iniciar el proyecto. Hay fracturas en
aparatos sanitarios, filtraciones en redes de desagle, dafios en tuberias
internas y obsolescencia de la griferia.

Fractura y desgaste masivo de pisos: Los pisos interiores evidencian un
estado generalizado de deterioro, des nivelaciones, fisuras y fracturas
profundas en las baldosas existentes, acumulando suciedad y afectando la
salubridad del salén comunal.

Afectacion de muros, pafietes y cielos rasos: Humedad acumulada que
desprendié el pafiete de los muros en mliltiples sectores, destruccion total de
los cielos rasos falsos y obsolescencia inminente del sistema eléctrico de
iluminacién y tomacorrientes.

Relacién de Actividades por Ejecutar para Superar el Dafio

Capitulo 1 - Preliminares y Demoliciones: Demolicién de baldosa de piso
(h =0.04 m, [tem 1.1); demolicién de pafiete en muros afectados (Item 1.2);
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demolicién de muros en mamposteria de 0.15 m (item 1.3): demolicién de
placas macizas de 0.30 m y de piso de 0.10 m (items 1.4 y 1.5); desmonte
seguro de cubiertas de asbesto-cemento con protocolos ambientales (item 1.6):
desmonte de marcos, puertas y ventanas (items 1.7 y 1.8); demolicién de cielos
rasos falsos (item 1.9); y retiro de sobrantes a botadero autorizado a menos de
5 km (items 1.10).

e Capitulo 2 - Acabados y Aparatos Sanitarios: Suministro e instalaciéon de
piso SPC de alto trafico (554 m?, item 2.1 / APU 1CN); pirlanes de transicion
(tem 2.2 / APU 2CN); guardaescobas en PVC (item 2.3 / APU 3CN): baldosa
ceramica de primera calidad formato 30 x 60 ¢cm para pisos y paredes en zonas
humedas (items 2.4 y 2.5 / APUs 4CN y 5CN); suministro e instalacion de
lavamanos de colgar con griferia, sanitarios de tanque bajo y duchas sencillas
para habilitar el 100% de las baterias (items 2.6, 2.7 y 2.8); suministro e
instalacién de nueva cubierta en teja de fibrocemento No. 6 con caballete
articulado (items 2.9 y 2.10); y mantenimiento preventivo y correctivo de la
estructura metalica de cubierta con aplicacién de wash-primer y esmalte
sintético (Item 2.11 / APU 6CN).

e Capitulo 3 - Pafietes y Morteros: Pafiete impermeabilizado en muros (1:3,e =
1.5 cm, item 3.1); pafiete liso en muros interiores (1:4, item 3.2); ejecucion de
filos y dilataciones (item 3.3); aplicacién de vinilo a dos manos en areas y
elementos lineales sobre muros (ltems 3.4 y 3.5); y alistado de pisos
impermeabilizado (1:3,e = 0.04 m, item 3.6).

e Capitulo 4 - Cielos Rasos: Suministro e instalacién de cielo raso en tablilla de
PVC de 7 mm con estructura metélica de apoyo y cornisa perimetral en PVC
(tems 4.1y 4.2 / APU 7CN).

e Capitulo 5 - Eléctricos: Suministro e instalacion de salidas para
tomacorrientes dobles con polo a tierra (item 5.1); salidas para lamparas tipo
panel LED de incrustar (ltem 5.2 / APU 8CN); y canalizacién en tuberia PVC
conduit de 1/2" con accesorios (item 5.3).

La ejecucion estructurada de las actividades descritas permitira superar de forma
definitiva los riesgos de colapso estructural por cubiertas colapsadas (La Laguna y
Canelon), resolvera la inestabilidad y las inundaciones del espacio deportivo publico
(Capellania), y restituira las condiciones optimas de habitabilidad, salubridad, confort e
inclusion institucional de los espacios comunitarios en cumplimiento estricto del objeto
contractual y la normatividad técnica colombiana vigente.

7. Descripcion del objeto a contratar, especificaciones (autorizaciones, permisos y licencias) requeridas para el
contrato a celebrar:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA
JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA, LA LAGUNA Y CANELON
7.1. Objeto del contrato: EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BPIN 2024251260010

Para el analisis del sector del presente proceso de contratacion la codificacion de bienes
y servicios de naciones unidas (UNSPSC) al tercer nivel de acuerdo con lo establecido
en el manual para la elaboracion de estudios previos en Colombia Compra Eficiente, de

acuerdo con lo anterior el proceso de contratacion se clasifica en los siguientes codigos
UNSPSC:

7.2 Clasificacion UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72101700 Servicios de trabajos en concreto
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones
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7.3. Descripcién del objeto
a contratar. Caracteristicas
del servicio a contratar
(Especificaciones
Técnicas)

De acuerdo con la informacion contenida en los documentos técnicos, memorandos de
la Secretaria de Planeacién municipal y los soportes prediales anexos al proceso (como
los visores SIG e informacion catastral), a continuacion, se detallan de manera rigurosa
la ubicacién geografica, los determinantes espaciales y las caracteristicas de
localizacion de los tres (3) frentes de obra que conforman el proyecto:

FRENTE 1: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) LA LAGUNA

FRENTE 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA

FRENTE 3: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CANELON

Nombre del Predio / Lote: Lote conocido como "La Constancia".

Matricula Inmobiliaria: 176-17920 (De propiedad del Municipio de Cajica).
Sector / Zona: Sector rural de La Laguna (clasificado geogréficamente en
suelo rural del municipio).

Distancia desde el centro del municipio: Se sitla en la zona sur-occidental
del territorio municipal, a una distancia aproximada de 3.5 a 4.5 kildmetros del
casco urbano central (zona céntrica histérica) de Cajica, con acceso directo a
través de la red vial rural conectada con la Carrera 14 (KR-14).
Determinantes Geograficos y Contexto Espacial: Corresponde a un predio
de tipologia rural donde se emplaza el salén comunal de la Junta. Su entorno
inmediato esta configurado por edificaciones tradicionales de uso residencial
campesino y predios colindantes de vocacién agropecuaria y semiurbana, con
influencia de las vias carreteables secundarias del sector de La Laguna.

Nombre del Predio / Lote: Cancha multiple y salén comunal de Capellania.
Cédigo Catastral: 251260200000000100018000000000.

Sector / Zona: Sector urbano de Capellania (clasificado en suelo urbano del
municipio).

Distancia desde el centro del municipio: Se ubica en una zona plenamente
consolidada del &rea urbana de Cajic4, a una distancia aproximada de 1.0 a
1.5 kildbmetros al occidente/noroccidente del centro principal del municipio,
con ejes de confluencia vial directos sobre la Calle 20 (CL-20) y la Carrera 12
(KR-12).

Determinantes Geograficos y Contexto Espacial: Estd emplazado en un
entorno urbano de alta densidad, circundado por construcciones medianeras
en mamposteria, andenes peatonales y vias pavimentadas. El escenario
deportivo (cancha multiple abierta) y el salén comunal conforman un nodo de
integracién barrial que demanda la interconexién hidraulica perimetral hacia la
red de alcantarillado pluvial principal localizada en el frente del predio sobre la
malla vial urbana.

Nombre del Predio / Lote: Lote conocido como "Escuela nueva de Canelén"
(Centro de Accién Comunal de Caneldn).

Matricula Inmobiliaria: 176-8109.

Caédigo Catastral: 251260000000000050707000000000.

Area del Predio: 4.577 m? (segun registro de consulta VUR y fichas técnicas).
Sector / Zona: Sector rural de Canelén, clasificado normativamente en el
PBOT como Suelo Rural - Area de Centros Poblados Rurales.

Distancia desde el centro del municipio: Se localiza en el nororiente del
municipio de Cajica, a una distancia aproximada de 5.0 a 6.0 kilémetros del
casco urbano central, con accesibilidad a través de la via principal que
comunica hacia el centro poblado de Canelén (identificado en las cartografias
viales sobre sectores contiguos a la CL-11 Sur y KR-44R).

Determinantes Geograficos y Contexto Espacial: Se trata de un complejo
de edificaciones comunales y de antigua escuela que opera como centro de
desarrollo social y cultural de la vereda. Geograficamente se ubica en un centro
poblado rural consolidado, con topografia semiplana, rodeado de espacios
abiertos, canchas de uso multiple comunitarias, vias vehiculares secundarias
y cercanias a frentes rurales abiertos. Cuenta con certificacién de riesgo BAJO
frente a movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales.
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

------

-----

MUNICIPIO DE CAJICA - DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

Figura 1.1. Localizacién general del proyecto — Proyecto (Mantenimientos Comunales).

Inmueble con nimero de matricula inmobiliaria 176-17920 de propiedad del municipio

de Cajica, Predio ubicado en el sector La Laguna, lote conocido como “La Constancia”

sobre el cual se realizara el mejoramiento
e _

=)
=

Figura 1.2. Localizacion de la intervencion — Proyecto (Intervencion La Laguna).

Ubicacion: https://maps.app.goo.gl/75dCekxrTDVZq41L6
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Figura 1.3. Localizacion de la intervencién — Proyecto (Intervencion La Laguna).

Inmueble con nimero catastral 251260200000000100018000000000; de propiedad de
la Junta de Accion Comunal Capellania, Predio ubicado en el sector Capellania, lote
conocido como “Salon comunal Capellania” sobre el cual se realizara la adecuacién y
mejoramiento del sistema de drgpaje superficial del area deportiva de la JAC.

N R [

e MDD

Figura 1.4. Localizacion de la intervencién ~ Proyecto (Intervencion Capellania).

Ubicacion: https://maps.app.qoo.gl/Foppd PZg4woKTSV18

s i Gt (B

Figura 1.5. Localizacion de la intervencién — Proyecto (Intervencién Capellania).

Inmueble con numero de matricula inmobiliaria 176-8109 y numero catastral
251260000000000050707000000000; de propiedad de la Junta de Accién Comunal
Canelén, Predio ubicado en el sector Canelon, lote conocido como “Escuela nueva de
Canelén” sobre el cual se realizard un mejoramiento de infraestructura comunal.
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Figura 1.6. Localizacion de la intervencién — Proyecto (Intervencién Canelon).

Ubicacion: https://maps.app.goo.gl/siw7750Bonfekehz5

Figura 1.7. Localizacion de la intervencion — Proyecto (Intervencion Canelon).

Actividades a ejecutar y alcance

En cumplimiento de la normativa técnica y legal colombiana vigente, asi como de los
lineamientos del Estatuto General de Contrataciéon de la Administracién Publica y el
Manual de Supervisién e Interventoria de Cajica, el presente documento detalla el
alcance material y las actividades técnicas por ejecutar.

El proyecto se ejecutara mediante tres (3) frentes de trabajo simultaneos (JAC La
Laguna, JAC Capellania y JAC Caneldn), con un plazo total previsto de ocho (8)
semanas (dos meses). A continuacién, se desarrollan los componentes puntuales que

conforman el alcance fisico contractual:
FRENTE 1: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) LA LAGUNA

El alcance fisico y las actividades a ejecutar en el inmueble ubicado en el sector rural
de La Laguna (lote "La Constancia") comprenden los siguientes componentes técnicos:

s Componente Preliminar:
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o Suministro, transporte e instalaciéon de cerramiento provisional en tela
verde de alta densidad (# = 2.10 m).

o Desmonte total de cubiertas existentes en asbesto-cemento,
asegurando el descenso guiado y la seguridad industrial.

o Demolicion de cielo raso falso existente y su respectivo retiro.

o Demolicién de placa maciza de 0.15 m de espesor, con corte perimetral
y apuntalamiento.

o Retiro de sobrantes, escombros y materiales de demolicion a una
distancia de 5 km con disposicién en botadero autorizado.

¢ Componente de Cubierta y Estructura:

o Mantenimiento de la estructura en madera existente de la cubierta,
incluyendo el tratamiento de humedades, lijado y aplicaciéon de
productos inmunizantes e hidréfugos.

o Suministro e instalacién de nueva cubierta en teja de fibrocemento No.
6.

o Suministro e instalacién de caballete articulado en fibrocemento para
la cumbrera.

o Suministro e instalacién de cielo raso en tablila de PVC de 7 mm
(incluyendo estructura de apoyo secundaria y perfil de cornisa en
PVC).

e« Componente de Pafietes y Acabados:

o Ejecucion de pafiete impermeabilizado en muros proporcion 1:3,
espesor de 1.5 ¢m (lineal),

o Aplicacion de estuco y vinilo a tres (3) manos en 4reas y elementos
lineales.

s Componente Eléctrico:

o Suministro e instalacién de luminaria de empotrar tipo bala LED
(1x17W,120 VAC).

o Instalacion de tuberia PVC conduit de 1/2" con accesorios para el
cableado y la red eléctrica.

FRENTE 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA

El alcance fisico y las actividades a ejecutar en el inmueble ubicado en el sector urbano
de Capellania (cancha multiple y salén comunal) comprenden los siguientes
componentes técnicos:

« Componente Preliminar:

o Suministro e instalacion de cerramiento provisional en tela verde (H =
2.10 m).

o Demolicion de adoquin sobre cama de arena con espesor de 0.15 m y
su respectivo retiro.

o Demolicién de placa de piso de 0.10 m de espesor.

o Demolicion de elementos estructurales en concreto (vigas y
columnas).

o Localizacién y replanteo de cimientos y elementos de precision
topografica.

¢« Componente de Movimiento de Tierras:

o Ejecucion de excavacion manual en material comUn hasta una
profundidad de 0.0 — 2.0 m, con cargue y retiro de sobrantes a menos
de 5 km.

e Componente de Rellenos y Bases:

o Suministro, extendido y compactacién de subbase granular.

o Relleno en gravilla de rio compactada mecanicamente para filtros.

o Suministro y colocacién de base en arena-cemento proporcién 1: 20.

*« Componente de Acabados e Infraestructura Pluvial:

o Suministro e instalacion de carcamo prefabricado con rejilla (seccion
29 X 41 x 100 cm) para la captacion perimetral de la escorrentia.

o Construccion completa de cajas de inspeccion de 1.0 X 1.0 m.

o Suministro y tendido de tuberia de PVC para alcantarillado de 10" para
la conduccion de aguas lluvias hacia la red municipal.

o Restitucion y pavimentacién peatonal en adoquin de gres.
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FRENTE 3: JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) CANELON

El alcance fisico y las actividades a ejecutar en el inmueble ubicado en el sector rural
de Canelon ("Escuela nueva de Canelén") comprenden los siguientes componentes
técnicos:

e Componente Preliminar y de Demoliciones:

o Demolicién de baldosa de piso (h = 0.04 m) y pafietes de muros
afectados.

o Demoalicién de muros en mamposteria de 0.15 m, placas macizas de
0.30 m y placas de piso de 0.10 m.

o Desmonte de cubiertas en asbesto-cemento bajo estrictos protocolos
de manejo de material peligroso y celda autorizada.

o Desmonte de marcos, puertas, ventanas y cielos rasos falsos
existentes.

o Retiro de sobrantes y escombros a botadero autorizado a menos de
5 km.

e Componente de Cubierta y Estructura:

o Mantenimiento de la estructura metélica existente de la cubierta
mediante limpieza mecanica y aplicacién de wash-primer y esmalte
sintético.

o Suministro e instalacion de nueva cubierta en teja de fibrocemento No.
6 y caballete articulado.

¢ Componente de Acabados, Pisos y Aparatos Sanitarios:

o Suministro e instalacion de piso SPC de trafico alto (554 m?).

o Suministro e instalacion de pirlanes de transicion y guardaescobas en
PVC.

o Suministro e instalacién de baldosa ceramica formato 30 x 60 cm de
primera calidad para pisos y paredes.

o Suministro e instalacion de lavamanos de colgar con griferia, sanitarios
de tangue bajo y duchas sencillas para habilitar el 100% de las baterias
sanitarias.

e Componente de Pafietes, Morteros y Cielos Rasos:

o Ejecucion de pariete impermeabilizado (1:3,e = 1.5 cm) y pafiete liso
(1:4,e = 1.5 cm) en muros, incluyendo filos y dilataciones.

o Aplicacion de vinilo sobre pafiete a dos manos (en areas y elementos
lineales).

o Vaciado de alistado impermeabilizado de pisos (1:3,e = 0.04 m).

o Suministro e instalacion de cielo raso en PVC (e=7mm) con
estructura de apoyo y cornisa perimetral en PVC.

e Componente Eléctrico:

o Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes dobles con
polo a tierra.

o Suministro e instalacién de salidas para lamparas tipo panel LED de
incrustar,

o Canalizacién y tendido en tuberia PVC conduit de 1/2" con accesorios.

Fases y etapas del proyecto

De conformidad con los documentos de estructuracion técnica y financiera del proceso,
el presente proyecto de infraestructura social se desarrollard e implementara de
manera completa en una (1) sola etapa contractual, dando cumplimiento cabal al objeto
del contrato bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

A pesar de constituir un Unico contrato de obra publica, la ejecucion operativa se
caracteriza por la condicion extraordinaria de desarrollarse de manera simultanea en
tres (3) frentes de trabajo diferentes, correspondientes a cada una de las Juntas de
Accién Comunal beneficiarias.

JERARQUIZACION DE LOS FRENTES DE TRABAJO SEGUN ALCANCE Y
PRESUPUESTO
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Los tres frentes de obra presentan dimensiones, complejidades técnicas vy
asignaciones presupuestales diferenciadas, estructurdndose de menor a mayor
cobertura de la siguiente manera:

¢ Frente de menor intervencion: Corresponde a la JAC Capellania, enfocado
en la adecuacion y mejoramiento del sistema de drenaje superficial y cancha
deportiva, con un subtotal de obras de $54.798.500,03 (10,7% del total de
obras).

e Frente de intervencién intermedia: Corresponde a la JAC La Laguna,
orientado a la sustitucion de cubierta, cielos rasos y mantenimiento de
estructura en madera, con un subtotal de obras de $100.121.951,34 (19,6%
del total de obras).

o Frente de mayor cobertura y alcance: Corresponde a la JAC Canelédn, el
cual concentra el mayor esfuerzo técnico y presupuestal debido al grado de
deterioro y extension del inmueble, con un subtotal de obras de
$356.636.152,33 (69,7% del total de obras).

DINAMICA DE INICIO Y ESTRATEGIA EN RUTA CRITICA

Para dar cumplimiento al plazo total de ejecucién previsto de ocho (8) semanas (dos
meses), se establecen las siguientes directrices operativas y de manejo de personal:

e Inicio simultaneo obligatorio: Los tres (3) frentes de trabajo deberan iniciar
sus actividades contractuales de manera inexcusable desde el primer dia de
ejecucién del contrato.

¢ Atencién de la ruta critica: El frente de la JAC Canelén constituye la ruta
critica principal del proyecto debido a su magnitud y complejidad de acabados
y demoliciones. Con el fin de garantizar la entrega oportuna y la optimizacion
de los recursos del contratista, a medida que los frentes de menor envergadura
(Capellania y La Laguna) concluyan sus actividades y alcancen el 100% de
ejecucion, la mano de obra y los recursos disponibles en dichos frentes
terminados seran reasignados y acudiran a reforzar de manera prioritaria el
frente de Caneldn, asegurando el éxito integral del contrato dentro del plazo
establecido.

El presupuesto se encuentra desagregado en tres (3) frentes de trabajo independientes
(La Laguna, Capellania y Canelén), abarcando un total de sesenta (60) items de pago
que agrupan actividades preliminares, demoliciones, obras de cubierta, estructuras,
movimientos de tierra, redes hidraulicas y sanitarias, acabados, aparatos sanitarios y
redes eléctricas.

CONDICIONES FINANCIERAS Y TRATAMIENTO DEL A.I.U.

De acuerdo con las notas obligatorias establecidas en el Formulario 1y las directrices
de contratacion publica, los proponentes deben tener en cuenta las siguientes reglas
financieras para la estructuracién de sus precios unitarios:

Inclusion del A.l.U. en el Precio Unitario (Nota 1): El precio unitario ofertado para cada
item ya incluye el valor correspondiente a la Administracién (A), los Imprevistos (1) y la
Utilidad (U). Por lo tanto, los proponentes no deben adicionar porcentajes adicionales
de A.l.U. sobre el subtotal de obras.

Porcentajes Globales Fijos (Notas 2 y 3): Los porcentajes que componen el A.l.U,
global del contrato se encuentran definidos y estipulados de la siguiente manera:

o Administracion (A): 25%
o Imprevistos (I): 3%
Utilidad (U): 2%

o Total AlLU.: 30%

o]

Regla de Redondeo (Nota 2): Cuando la fraccién decimal del peso en los calculos o
subtotales sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso al nimero entero

siguiente del peso; cuando sea inferior a 5, se aproximara por defecto al nimero entero
del peso.
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ORIGEN DE LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS DE REFERENCIA

Para la conformacion de los precios unitarios, el presupuesto oficial articula dos fuentes
normativas de especificacion:

1. Especificaciones ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca): Gran parte de los items de preliminares, demoliciones,
excavaciones y rellenos se basan en el catdlogo oficial de referencia
departamental (p.ej., ICCU Const 1.8, 1.34, 1.15, etc.).

2. Analisis de Precios Unitarios (APU) Propios del Municipio: Doce (12)
actividades especificas que no se encuentran en los listados estandar (como
mantenimientos de estructura en madera, cornisas de PVC, carcamos
prefabricados, pisos SPC y enchapes ceramicos especializados) cuentan con
APU propios elaborados por la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas,
detallando rendimientos, costos de cuadrillas de mano de obra, equipos y
materiales en obra.

El proponente debera verificar que su propuesta econémica en la plataforma SECOP
Il guarde absoluta coherencia con las cantidades de obra previstas en el Formulario 1
y las especificaciones técnicas descritas, asegurando que sus costos directos e
indirectos queden totalmente cubiertos dentro de los precios unitarios presentados con
el A.l.U. del 30% embebido.

Ver Anexo: Especificaciones técnicas y Anexo: Presupuesto, Matriz de riesgo,

especificaciones técnicas, documentos adjuntos que hacen parte integral del presente
estudio previo.

Es de aclarar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, Ley 810
de 2003, en sus clasificaciones para diferentes tramites antes las curadurias y/o
secretarias de planeacion, indica que: “No amerita solicitar licencia para
REPARACIONES LOCATIVAS, es decir, cuando se realizan obras de reparacién o
mejoras como:

* Mantenimiento y/o Adecuaciones.

* Sustitucién, mejora o restitucion o mejoramiento de materiales de pisos, cielos rasos,
enchapes, y pintura en general.

= Sustitucién, mejora o ampliacion de redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas,
telefénicas o de gas.”

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO DE LA CONSTRUCCION

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA
JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) CAPELLANIA, LA LAGUNA Y CANELON
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BPIN 2024251260010

El Municipio de Cajica cuenta con los recursos para la ejecuciéon de este importante
proyecto, mediante el CDP 2026002193, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO
PESOS MICTE ($ 543.866.095.00) M/CTE.

La Secretaria de Infraestructura y Obras Pulblicas para la actualizacién del
presupuesto, se apoyd en los analisis Unitarios realizados por el ICCU 2026, precios
de la regién, del sector, Precios del municipio, soportados por los APU's realizados por
la Secretaria de Infraestructura, utilizados para la realizacion de sus proyectos, y con
base en el estudio del sector el cual incluye las contrataciones realizadas dentro de la
region en anteriores vigencias, asi mismo de conformidad con las cotizaciones
efectuadas y que soportan el Analisis del Sector y el presente estudio previo, el cual
hace parte integral del expediente del presente proceso.

PRESUPUESTO

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 23 de 99



7S

b

ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-092

FORMATO VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FEEHALAGIL 2023

Se aporta en el Formulario 1 (Presupuesto)
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la estructuracion presupuestal y técnica del presente proceso de contratacién de
obra publica, se ha tomado como referencia fundamental el régimen de precios,
rendimientos y especificaciones establecido en la cartilla de valores de referencia del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU). Dichos
parametros y precios de referencia son de acceso publico a través de las plataformas
digitales institucionales y constituyen el esténdar técnico habitual aplicable en los
proyectos de infraestructura desarrollados en la sabana de Cundinamarca y en el
municipio de Cajica.

No obstante, tal y como se estructura en el Formulario 1 (Propuesta Econémica /
Presupuesto Oficial), el presupuesto articula de manera rigurosa dos tipos de
especificaciones y codigos de pago:

1. Especificaciones de Origen ICCU (General): Corresponden a aquellas
actividades estandarizadas de preliminares, demoliciones, excavaciones,
rellenos y ciertos pavimentos o tuberias que adoptan el cédigo y la
especificacion general de la cartilla departamental (p. ej., /ICCU Const 1.8,
ICCU Const 1.34, ICCU Const 16.9, entre otras).

2. Especificaciones Particulares (APU Propios): Tratandose de actividades
especializadas, de modernizacion de acabados o de componentes
tecnolégicos que no se encuentran cubiertos por el listado estandar del ICCU,
la Entidad estructuré Analisis de Precios Unitarios (APU) particulares
propios del municipio, los cuales se identifican de manera expresa en el
Formulario 1 bajo codificaciones especificas (p. ej., APU 1L, APU 1CP, APU
1CN, etc.).

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES POR FRENTE
DE TRABAJO

A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas operativas para cada actividad
contenida en el presupuesto oficial, manteniendo de manera estricta la descripcién de
cada item de pago:

FRENTE 1: JAC LA LAGUNA

Capitulo 1: Preliminares

o Item 1.1 - Cerca en tela verde H = 210 m [ICCU Const 1.8]: Comprende el
suministro, transporte y armado de cerramiento provisional en tela verde de
polisombra/polipropileno de alta densidad (H = 2.10 m) sobre postes de
soporte hincados o cimentados y alambre de amarre, para control de accesos
y contencion de particulas.

¢ tem 1.2 - Desmonte de cubiertas (asbesto cemento), inc. retiro [ICCU
Const 1.34]: Retiro cuidadoso de laminas de asbesto-cemento existentes,
aplicando protocolos rigurosos de seguridad industrial para manejo de material
peligroso, uso de lineas de vida, arnés y andamios, con descenso guiado y
disposicion en botadero autorizado.

« ltem 1.3 - Demolicién cielo raso falso, inc. retiro [ICCU Const 1.14]:
Desmonte total del cielo raso falso y su perfileria de soporte secundaria,
colgantes y molduras perimetrales, con empaque y retiro de escombros.

e Item 1.4 - Demolicién placa maciza 0.15 m, inc. retiro [ICCU Const 1.21]:
Picado, corte con disco y demolicién controlada de losas macizas de concreto
reforzado de 0.15m de espesor, incluyendo puntales de seguridad vy
seccionamiento de acero.

e ltem 1.5 - Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue y
botadero autorizado) [ICCU Const 1.46]: Recoleccion, cargue manual o
mecanico y transporte de escombros y materiales sobrantes en volgueta hasta
una distancia méaxima de 5 km hacia celda o botadero certificado.
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L

Capitulo 2: Cubierta y Acabados

iftem 2.1 - Mantenimiento de estructura en madera existente, incluye
tratamiento de humedades [APU 1L]: Trabajos de reparacion, limpieza
profunda, lijado, aplicacién de productos sellantes impermeabilizantes e
inmunizantes (insecticida/fungicida) sobre la estructura de madera de la
cubierta.

item 2.2 - Cielo raso en PVC e = 7 mm (incluye estructura de apoyo) [ICCU
Const 15.10]: Suministro e instalacién de falso cielo raso en tablillas
machihembradas de PVC de 7 mm de espesor, soportadas sobre perfileria
metalica galvanizada suspendida.

item 2.3 - Suministro e instalacién de cornisa de PVC [APU 2L]: Colocacién
de perfil de remate o moldura tipo cornisa en PVC en la unién perimetral entre
muros y el cielo raso, con cortes a inglete y sello de silicona.

item 2.4 - Teja fibrocemento No. 6 [ICCU Const 7.23]: Suministro e
instalacion de tejas onduladas de fibrocemento No. 6 (libres de asbesto) sobre
la estructura de soporte, fijadas con ganchos y arandelas de neopreno para
estanqueidad.

item 2.5 - Caballete articulado teja fibrocemento [ICCU Const 7.6]:
Suministro e instalacién de cumbreras tipo caballete articulado en fibrocemento
en el vertice superior del tejado a dos aguas.

item 2.6 - Pariete impermeabilizado muros 1:3,e = 1.5 cm (lineal) [ICCU
Const 6.16]: Ejecuciéon de revogue con mortero impermeabilizado 1:3 de
1.5 cm de espesor sobre elementos angostos o de desarrollo lineal.

item 2.7 - Estuco y vinilo 3 manos [ICCU Const 18.186]: Aplicacién de capas
de estuco plastico y tres (3) manos de pintura tipo vinilo lavable de primera
calidad sobre superficies murales.

item 2.8 - Estuco y vinilo 3 manos (lineal) [ICCU Const 18.17]: Aplicacién

de estuco y tres manos de vinilo sobre franjas o elementos de desarrollo lineal
estrecho.

Capitulo 3: Eléctricos

item 3.1 - Suministro e instalacién de luminaria de empotrar tipo bala LED
1x17W,120 VAC [APU 3L]: Suministro y conexién de luminaria LED tipo bala
de embutir en cielo raso, completa con driver y borneras aisladas.

item 3.2 - Tuberia PVC conduit 1/2", inc. accesorios [ICCU Const 12.16]:
Canalizacion y tendido de tuberia rigida PVC conduit de 1/2"” con curvas,
uniones y soldadura liquida para proteccion de cableado.

FRENTE 2: JAC CAPELLANIA

Capitulo 1: Preliminares

item 1.1 - Cerca en tela verde H = 2.10 m [ICCU Const 1.8]: Cerramiento
provisional perimetral de obra en polisombra verde.

item 1.2 - Demolicién adoquin sobre arena, h = 0.15 m, inc. retiro [ICCU
Const 1.15]: Levantamiento y retiro de pavimento peatonal en adoquin
asentado sobre arena con espesor de 0.15 m.

item 1.3 - Demolicién placa piso 0.10 m, inc. retiro [ICCU Const 1.26]:
Fragmentacion y retiro de losas de concreto de piso de 0.10 m de espesor.
item 1.4 - Demolicién vigas y columnas, inc. retiro [ICCU Const 1.29]:
Demolicién controlada y retiro de elementos estructurales de concreto
reforzado con corte de acero.

item 1.5 - Localizacién y replanteo de cimientos con elementos de
precision [ICCU Const 1.41]: Trazado topografico de ejes, cotas y
alineaciones con equipos de precisién.

Capitulo 2: Excavaciones

ftem 2.1 - Excavacién manual en material comdn H = 0.0 — 2.0 m (incluye
retiro de sobrantes a distancia menor de 5 km) [ICCU Const 16.9]:
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Excavacion a mano en suelo comun para zanjas de drenaje, con cargue y retiro
de material sobrante a botadero autorizado.

Capitulo 3: Rellenos

o item 3.1 - Subbase granular [ICCU INV 3.1]: Suministro, extendido y
compactacion de material granular de subbase sobre la subrasante preparada.

o ltem 3.2-Relleno gravilla de rio compactado mecénicamente [ICCU Const
16.9]: Colocacion y compactacion de capa filtrante en gravilla limpia de rio
mediante equipo mecanico.,

» Item 3.3 - Base arena cemento 1: 20 [ICCU Const 2.2]: Suministro, mezclado
y compactacion de capa estabilizada de base en mortero pobre arena-cemento
proporcién 1: 20,

Capitulo 4: Acabados

e item 4.1 - Suministro e instalacién de carcamo prefabricado con rejilla
29 X 41 X 100 [APU 1CP]: Suministro y montaje de canales prefabricados con
rejilla metalica superior para captacion pluvial superficial.

« ltem 4.2 - Caja de inspeccién 1.00 x 1.00 m [APU C 3.4]: Construccion
completa de caja de inspeccién domiciliaria/pluvial en mamposteria con
cafiuela y tapa reforzada.

o ltem 4.3 - Tuberia PVC alcantarillado 10" [ICCU Urb 3.26]: Tendido de
tuberfa estructural de PVC de 10" con empaques elastoméricos para
conduccién de aguas lluvias.

o item 4.4 - Adoquin gres peatonal [ICCU Const 14.5]: Suministro e instalacion
de adoquin de arcilla vitrificada (gres) sobre cama de arena con compactacion
y sello de juntas.

FRENTE 3: JAC CANELON
Capitulo 1: Preliminares

e tem 1.1 - Demolicién baldosa de piso h = 0.04 m, inc. retiro [ICCU Const
1.11]: Levantamiento y retiro de baldosas de piso y mortero de pega (0.04 m).

e item 1.2 - Demolicién panete muro, inc. retiro [ICCU Const 1.13]: Picado y
retiro de revoques deteriorados en muros.

o item 1.3 - Demolicién muros en mamposteria 0.15 m, inc. retiro [ICCU
Const 1.16]: Demolicion controlada de muros divisorios en blogue o ladrillo.

o Item 1.4 - Demolicidn placa maciza 0.30 m, inc. retiro [ICCU Const 1.24]:
Fragmentacion y retiro de losas macizas de concreto reforzado de gran .
espesor.

« [tem 1.5 - Demolicién placa piso 0.10 m, inc. retiro [ICCU Const 1.26]:
Retiro de contrapisos y placas simples de piso.

e item 1.6 - Desmonte de cubiertas (asbesto cemento), inc. retiro [ICCU
Const 1.34]: Retiro seguro de cubiertas de asbesto-cemento bajo protocolos
ambientales y de salud ocupacional.

e Item 1.7 - Desmonte marcos y puertas, inc. retiro [ICCU Const 1.38]: Retiro
cuidadoso de carpinteria de puertas y marcos existentes.

* Item 1.8 -Desmonte de ventanas, inc. retiro [ICCU Const 1.39]: Desmontaje
integral de ventaneria metalica, de aluminio o madera.

o item 1.9 - Demolicién cielo raso falso, inc. retiro [ICCU Const 1.14]: Retiro
de entramados y paneles de cielos rasos falsos.

 item 1.10 - Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue y
botadero autorizado) [ICCU Const 1.46]: Acarreo y disposicién final de
escombros en botadero certificado.

Capitulo 2: Acabados y Aparatos Sanitarios

o [tem 2.1 - Suministro e instalacién de piso SPC de trafico alto [APU 1CN]:
Instalacion de recubrimiento vinilico rigido SPC de alto trafico (554 m?) con
sistema click y manto aislante.
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e item 2.2 - Suministro e instalacién de pirlan de transicién [APU 2CNJ:
Colocacion de perfiles de transicion en vanos de puertas.

o item 2.3 - Suministro e instalacién de guardaescobas en PVC [APU 3CNJ:
Instalacion de zécalos perimetrales prefabricados en PVC.

e item2.4 y 2.5 - Baldosa ceramica piso-pared 30 x 60 calidad primera (area
y lineal) [APUs 4CN y 5CN]: Revestimiento ceramico en formato 30 x 60 cm
para zonas humedas y bafos.

e item 2.6 - Suministro e instalacién lavamanos colgar (incluye griferia)
[ICCU Const 17.4]: Instalacion de lavamanos de loza con griferia
mondécotrol/individual y sifon.

o [tem 2.7 - Suministro e instalacién sanitario tanque (incluye griferia) [ICCU
Const 17.1]: Montaje de inodoro de tanque bajo en porcelana sanitaria con
herrajes y anillo de cera.

o item 2.8 - Suministro e instalacién de ducha sencilla [ICCU Const 17.11]:
Instalacion de regadera, brazo y valvula de control de agua fria.

e tem 2.9 - Teja fibrocemento No. 6 [ICCU Const 7.23]: Suministro e
instalacion de cubierta nueva en fibrocemento libre de asbesto.

e tem 2.10 - Caballete articulado teja fibrocemento [ICCU Const 7.6]:
Cumbreras articuladas de remate para el tejado.

¢ [tem 2.11 - Mantenimiento de estructura de cubierta [APU 6CN]J: Limpieza
mecanica de perfiles metalicos, aplicacion de wash-primer anticorrosivo y
esmalte sintético.

Capitulo 3: Paietes

e item 3.1 - Pafiete impermeabilizado muros 1:3,e = 1.5 cm [ICCU Const
6.15]: Revoque con aditivo impermeabilizante en areas himedas.

o [tem 3.2 - Pafiete liso muros 1:4,e = 1.5cm [ICCU Const 6.17]: Pafete
interior afinado para recibir pintura.

o item 3.3 - Filos o dilataciones s/muro [ICCU Const 6.3]: Perfilado manual
de esquinas vivas y juntas de dilatacién.

o item 3.4y 3.5 - Vinilo sobre pafiete 2 manos (area y lineal) [ICCU Const
18.23 y 18.24]: Aplicacion de pintura vinilica lavable a dos capas sobre muros.

e [tem 3.6 - Alistado impermeabilizado pisos 1:3,e = 0.04 [ICCU Const
12.16]: Vaciado de mortero de pendiente e impermeabilizacion en contrapisos.

Capitulo 4: Cielos Rasos

e item 4.1 - Cielo raso en PVC e = 7 mm (incluye estructura de apoyo) [ICCU
Const 15.10]: Instalacion de falso cielo raso en tablillas de PVC sobre perfileria
galvanizada suspendida.

e item4.2-Suministro e instalacién de cornisa de PVC [APU 7CN]: Molduras
perimetrales de remate estético.

Capitulo 5: Eléctricos

e item 5.1 - Salida toma doble PVC completa [ICCU Const 12.8]: Punto
eléctrico para tomacorriente doble con polo a tierra norma RETIE.

+ ftem 5.2 - Salida lampara panel de incrustar [APU 8CN]: Suministro y
montaje de luminarias tipo panel LED empotradas en cielo raso.

e item 5.3 - Tuberia PVC conduit 1/2", inc. accesorios [ICCU Const 12.16]:
Canalizacion eléctrica en PVC rigido.

Las especificaciones técnicas detalladas para cada una de las ACTIVIDADES SE
ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PARTE FINAL DEL PRESENTE ANEXO las
cuales forman parte integral del presente contrato. Las Especificaciones Técnicas
definen de manera especifica, el alcance del item, los requisitos minimos de materiales
y mano de obra, el uso del equipo adecuado, las verificaciones y pruebas basicas para
aceptacion, y el criterio de medicién y forma de pago. En términos agregados, las
especificaciones comprenden los componentes esenciales de la adecuacion escénica
y sus elementos de seguridad, asi como las actividades asociadas de instalacién,
ajuste, limpieza y puesta en servicio. La aceptacién requerira cumplimiento técnico,
evidencias documentales y verificacion en sitio de cantidades y desemperio.
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Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad, nuevos, homologados
y contar con sello de conformidad con norma técnica (NTC, RETIE, UL, FM, ASTM)
segun corresponda. Queda expresamente prohibido el uso de materiales reusados o
sin certificacién de calidad.

Las especificaciones técnicas de materiales se entienden de caracter minimo y
obligatorio y deberan cumplirse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas, a
las instrucciones del fabricante y a la normativa vigente. De forma general, cada
material debera contar con fichas técnicas, certificados de calidad y/o conformidad,
trazabilidad de suministro y, cuando aplique, calibraciones o ensayos exigidos por la
Supervisién. Se requerird que los materiales sean nuevos, de primera calidad vy
compatibles con el sistema a instalar, sin deterioro ni deformaciones, y que su
almacenamiento y manejo se realicen bajo las recomendaciones del fabricante. Los
materiales equivalentes podran aceptarse siempre que acrediten igual o mejor
desempefio y cuenten con aprobacién previa de la Supervisién. La aceptacién de
materiales estara sujeta a la verificacion documental, inspeccién en sitio y, de ser
necesario, pruebas basicas de conformidad antes de su incorporacién a la obra.

A continuacion, se anotan una serie de aspectos basicos que se deben tener en cuenta
por el contratista, para el buen desarrollo de la obra:

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecénicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. El costo
de los consumos correra por cuenta del Contratista.

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la supervision mediante la presentaciéon de muestras con la debida
anticipacion; ésta podré ordenar por su cuenta los ensayos necesarios para comprobar
que éstos se ajustan a las especificaciones, cuando la informacién suministrada por el
contratista genere dudas a este mismo.

3. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios
para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por la
supervision. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue Ia
liquidacion final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta vy riesgo, retirar
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

4. El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta
la entrega y recibo en forma definitiva; |a reparacién de dafios, si los hubiera, correran
por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la supervision. Se eximen
aquellos dafios que sean generados por acciones subversivas, desastres naturales y
todas aquellas que no sean responsabilidad directa o indirecta del contratista.

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demas elementos y gastos |
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

6. Cuando por descuido, imprevisién, negligencia, o causas imputables al Contratista
ocurriesen dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

7. En la construccién y acabados de las obras, el Contratante sera exigente y, por lo
tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra altamente
calificada. La entidad contratante a través del supervisor y la Coordinacién de obra
rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

8. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con
dos decimales.

9. Seran por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y
cualquier otro elemento necesario que la supervision exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Sera condicion para control de
personal un carnet con nombre, cédula de ciudadania y logo tipo del contratista y
numero asignado al trabajador.

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca
0 nombre de fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencion, se hace como
referencia para fijarla calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el
nombre de otros productos para la aprobacién de la supervision, siempre y cuando
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sean de igual o mejor calidad y precio y cumplan con todas las normas establecidas en
estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

11. Para la iniciacion de cualquier actividad o item de construccién, el Contratista
deberd ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo y asi obtener
el visto bueno de la Supervisién.

ANEXO 1: Especificaciones técnicas.

7.4. Plazo de ejecucidn del
conftrato:

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS (02) MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, en todo caso no podra superar el 31 de diciembre de

2026 previa expedicion del registro presupuestal, aprobacién de las garantias y
suscripcién del acta de inicio.

7.5. Lugar de ejecucion del
contrato:

La ejecucion del proyecto se realizara en los predios enunciados anteriormente dentro
del municipio de Cajica Cundinamarca. El domicilio contractual para todos los efectos
sera en el Municipio de Cajica, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal ubicadas
en la Calle 2 N° 4-07. Municipio de Cajica.

7.6. Obligaciones del
contratista:

Ademas de las establecidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el asociado se obliga
a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del contrato, que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecucién.
Ademas de ello, son obligaciones especificas del asociado las siguientes:

A. Obligaciones Especificas:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Acreditar personal, toda la documentacion y/o productos que integraron la
propuesta del contratista dentro del proceso de selecciéon, avalada por la
supervision designada.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. El Contratista se obliga legal, técnica y financieramente con el Municipio de Cajica
a disponer, organizar, mantener y ejecutar durante la totalidad del plazo contractual
tres (3) frentes de trabajo independientes y simulténeos, ubicados de manera
respectiva en las sedes de las Juntas de Accién Comunal (JAC) de Capellania, La
Laguna y Canelén. Para dar estricto cumplimiento al objeto contractual y al
cronograma previsto, el Contratista acatara las siguientes directrices operativas y
laborales, en plena armonia con el Cédigo Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1077
de 2015, los lineamientos de la Interventoria y la normativa de la funcién publica
aplicable: Implementacion de Frentes Multiples, Informes de Seguimiento Semanal
y Optimizacién de Jornadas Laborales.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y todos los Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién gue indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley Aplicable.

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad. (si aplica)

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.
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13.

14,

15.

16.
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18.

19,

20.

27,

22.

23.
24,

25,

26.
27.

28.

29.

30.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor,

Informar a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del
auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizaciéon o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales, .
cuando el contratista sea figura plural.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 % o segun oferta) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucion de las actividades.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio.

Presentar los informes especificos (mensuales y de avance) y extraordinarios, asf
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera.

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las .
labores. N
Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del Municipio,
para realizar el objeto del contrato.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;
Subsanar de manera inmediata y a su costa los dafios generados al contratante y
a terceros.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante las constancias de pago.

Garantizar la calidad de la obra para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia Unica; igualmente
contara con el mismo plazo para actualizar la péliza de garantia cuando se
presenten modificaciones y/o prorrogas y/o adiciones al contrato.

Obrar con lealtad en las etapas contractuales Yy pos contractuales, respectivamente.

31. Atender las observaciones del supervisor designado.

32, Presentar oportunamente la factura, para poder efectuar los respectivos pagos,
cuando corresponda,

33. Entregar las obras de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Supervision designada.

34. Responder por el buen uso de la informacién entregada.
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35. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo,
pliego de condiciones, los Anexos Técnicos y la oferta presentada por el contratista.

36. Realizar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas
determinadas en los estudios previos y las demas especificaciones técnicas
establecidas por el Municipio.

37. Realizar un programa de control de calidad de los elementos para aprobacion de la
supervision.

38. Hacer o actualizar el cronograma y/o programacion de obra y cumplir a cabalidad
con el mismo, a mas tardar la segunda semana de iniciado el contrato, dicho
cronograma y flujo de caja debera tener en cuenta los tiempos contemplados en la
programacion precontractual y deberan aportarse a mas tardar al segundo comité
de obra debidamente avalado y firmado tanto por el representante legal del contrato
de obra y la supervision.

39. Actuar de buena fe, frente a situaciones que puedan afectar la obra, informando
oportunamente de situaciones que puedan afectar la ejecucion de la obra.

40. Suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega de las
mismas, el personal profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o
superior al que se pretende retirar. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién del Municipio. Sera por cuenta del contratista el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucién de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del
personal con el Municipio.

41. Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal
gue esté a su cargo.

42. Dotar al personal (el 100% del término del contrato) que labora en las obras, para
lo cual el uniforme debera venir debidamente identificado con el nombre del
contratista.

43. Suministrar los materiales requeridos para la ejecucion de las obras, el cual debe
de ser de excelente calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable.

44, Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas
ofertadas para el trabajo a realizar, en perfecto estado de funcionamiento. El
Municipio a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar aquellos
equipos, magquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas,
insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o
un obstaculo para el buen desarrollo de las obras.

45. Mantener al personal requerido en la obra y estos deberan cumplir con la
permanencia establecida.

46. Los especialistas deberan entregar segun necesidad de la obra los respectivos
informes de las revisiones realizadas en la obra.

47. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambientales y
de transito para el cumplimiento de las obras en el plazo establecido.

48. Disponer de una persona idénea profesional o técnica, que realice las funciones de
inspector de seguridad industrial y salud ocupacional, de todo el personal de las
obras y de las areas de trabajo.

49. Cumplir con el plan de calidad.

50. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad
solicitada por el supervisor.

51. Facilitar al Municipio, la supervisidén e inspeccidon del trabajo y acatar todas las
recomendaciones de la entidad.

52. Toda actividad ejecutada gue resulte, segin el andlisis de calidad, defectuosa o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser reemplazados por el
contratista bajo su costo, en el término indicado por el supervisor del contrato.

53. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.

54. Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance, y presentarlo semanalmente por el
medio que indique la supervision designada.

55. Entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.

56. Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la
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obra y depositar los mismos en lugares de disposicion final o donde disponga la
supervision.

57. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor las actas parciales, acta de
recibo final y terminacion y acta de liquidacion.

58. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del
contrato, igualmente por los costos de servicios publicos del predio provisionales y
definitivos hasta la suscripcién del acta de terminacion final.

59. Constituir a favor del Municipio las garantias que se sefialen en el contrato, ampliar
las vigencias de las mismas cuando se suspenda la ejecucion, se amplien los
plazos o se adicione el valor del contrato.

60. Cumplir con los requisitos y entregar los documentos solicitados por el Municipio
de Cajica, para dar tramite a los pagos parciales y el pago final del contrato.

61. Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente de terceros
que tenga como causa sus acciones u omisiones en desarrollo y ejecucién del
presente contrato. o

62. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan
afectar el equilibrio economico del contrato.

63. Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

64. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social
que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de
las obras.

B85. Presentar los informes técnicos que sean requeridos por el contratante y/o
supervision designada con ocasion del proceso constructivo cumpliendo con los
parametros de dicha entidad.

66. Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotografico que evidencie el
estado del proyecto objeto del proyecto a intervenir, antes, durante y después de la
ejecucién de las obras.

67. Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asf lo
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada
con la ejecucion de los recursos asignados.

68. Rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

69. Cumplir todas las leyes que regulan la ejecucién del contrato, tales como leyes
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de
Salud y Seguridad Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucién y
liquidacion del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social
(pensién, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales
de ley. Asi mismo, debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en
el trabajo que se puedan presentar durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y
enfermedades laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

70. El contratista deberd realizar la obra en el tiempo pactado y no podra sin |-
justificacion técnicamente comprobada hacer reajuste de la programacion
planteada desde la fase inicial del presente proceso.

71. Realizar las actividades de obra con el respectivo acompafiamiento de los
especialistas y residentes de obra propuestos.

72. Respetar las solicitudes realizadas por la supervisién, en caso de presentarse
controversia, realizar justificaciones técnicas.

73. El contratista velara por hacer las gestiones de formalizacion del contrato de la
manera mas agil posible a fin de no perder tiempo para dar inicio a la obra.

74. Ejecucion de Patrones Constructivos, Construir pafios de prueba o muestras fisicas
para actividades determinantes (mamposteria, pintura de la placa polideportiva,
instalacion de acabados), los cuales deberan contar con la aprobacién y visto bueno
formal de la supervisién de manera previa a su ejecucion masiva.

75. Accesibilidad Universal, Ejecutar las circulaciones, rampas y baterias sanitarias
eliminando toda barrera arquitecténica, garantizando el cumplimiento del Decreto
1538 de 2005 y la NTC 6047 para Personas con Movilidad Reducida (PMR). (si
aplica)

76. Pago de Servicios Publicos, Asumir a su entero costo y riesgo el pago oportuno de
los consumos de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, aseo y energia)
generados en el predio (Matricula Inmobiliaria 176-46816 / 176-46828) durante todo
el plazo de ejecucion fisica. (si aplica)

77. Paz y Salvo Condicionante, Entregar, como requisito insalvable para la firma del
Acta de Recibo Final y Liquidacién, los certificados de Paz y Salvo actualizados
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emitidos por la EPC Cajica y Enel Colombia.

78. Gestion de Residuos (RCD), Presentar mensualmente las guias de transporte y los
certificados originales de disposicion final del 100% de los escombros
(especialmente los derivados de la demolicion de la placa y caseta preexistente) en
botaderos autorizados, dando cumplimiento a Ia Resolucion 472 de 2017.

79. Eficiencia de Recursos, Garantizar el suministro e instalacion exclusiva de aparatos
sanitarios de bajo consumo e iluminacidén exterior e interior tipo LED, en
acatamiento de las directrices de compras publicas sostenibles.

80. Trabajo Seguro en Alturas, Implementar el SG-SST con rigor absoluto durante el
montaje de la estructura metalica y la cubierta del polideportivo, utilizando
exclusivamente andamios certificados, lineas de vida y personal con curso de
alturas vigente. '

81. Vinculacién de Mano de QObra Local, Priorizar la contratacién de mano de obra no
calificada residente en el area de influencia directa del proyecto (juntas de accién
comunal (JAC) capellania, la laguna y canelén y/o a nivel Cajica), soportando
dicha vinculacion mediante planillas y contratos en los informes periddicos
presentados a la Supervision

Las demas que correspondan a la naturaleza del objeto contratado.

B. Obligaciones Generales:

1. Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los
recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna
ejecucion de las actividades;

2. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningtn tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio;

3. Presentar los informes (mensuales y de avance) especificos o extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera;

4. Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla;

5. Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucién del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las
labores;

6. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan
afectar el equilibrio econdmico del contrato;

7. Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del Municipio,

para realizar el objeto del contrato;

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;

Subsanar de manera inmediata y a su costa dafios generados;

0. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacién Familiar, mediante las constancias de pago;

11. Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en

condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, la garantia tnica;

12. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente;

13. Atender las observaciones del supervisor;

14. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo
del objeto contractual y devolverlos a la finalizacién del contrato;

15. Cancelar los aportes a salud y pension sobre un IBC del 40% del valor bruto del
contrato facturado en forma mensual en concordancia con la circular 000001 de
diciembre de 2004 expedida por los ministerios de Hacienda y Crédito Publico y de
la Proteccion Social;

16. Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los
respectivos pagos, cuando corresponda;

17. Entregar el servicio de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Secretaria General;

18. Responder por el buen uso de la informacion entregada;

19. El Contratista debe custodiar y a la terminacion del presente contrato devolver los

=0
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insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacion, inventarios ylo
materiales que sean puestos a su disposicion para la prestacién del servicio objeto
de este contrato.

7.7. Obligaciones del
Municipio:

Segun la naturaleza del Contrato son obligaciones del municipio:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato a través del
supervisor del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos, siempre y
cuando la factura se presente en debida forma.

3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

4. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
Todas aquellas que se consideren pertinentes. :

7.8. Plazo de liquidacion
del contrato:

De conformidad con lo establecido por el Articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012
modificatorio del Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestacién
de servicios se liquidara.

De no existir tal término, la liquidacién se realizard dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. Sl el contratista no se presenta a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Fundamentos juridicos
de la modalidad de
seleccion:

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de
seleccion a utilizar sera la Seleccion abreviada de menor cuantia.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007 que sefiala *(...) De las modalidades de seleccién. La escogencia
del contratista se efectuaré con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacién directa (...)”.

‘(...) 2. Seleccién abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto
a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien,
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia
de la gestién contractual. {...)”

El proceso de seleccion abreviada de menor cuantia deberd adelantarse cuando la
contratacion se encuentre por debajo de $ 787.907.250 Lo anterior teniendo en cuenta
el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos o Apropiaciones del
Municipio de Cajica 2026 y la Certificacién expedida por la Secretaria de Hacienda de

fecha 06 de marzo de 2026, en el que se informa la modificacion de las cuantias de
contratacion para el afio 20286.

9. Supervision:

El control y vigilancia de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato estaran a cargo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PUBLICAS o quienes hagan sus veces.

Capitulo Ill: Descripcién financiera

10. Analisis que soporta el
valor estimado del contrato
y justificacion del mismo:

Para determinar el valor del contrato, se tiene como referencia los precios que tiene
establecido la Gobernacién de Cundinamarca, los cuales a su vez fueron determinados
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de acuerdo a los Analisis de precios unitarios que se encuentran anexos a dicha cartilla
y que estan para consulta publicados en la pagina web de la Gobernacion de
Cundinamarca link del ICCU (Cartilla 2026), (INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA), en ellos esta descrito de acuerdo a cada
actividad que se requiere y se realizase en unidades de medida tales como m2, m3, ml,
un, kg entre otros, igualmente se justifica en el personal requerido, la especialidad de la
labor, el soporte logistico requerido, la dedicacion, el plazo de ejecucién proyectado, los
componentes del desarrollo del objeto contractual, utilidad razonable del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion vy
presentacion de las Ofertas, la presentacién de observaciones a las mismas, la
asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la

participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados
y proponentes.

11. Descuentos tributarios
y gastos de estampillas

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y
gastos de estampillas:

PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTIMULO PARA LA
CULTURA: segln lo establecido en el Articulo 311 y ss del Acuerdo 033 de 24 de
noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE
EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus
adiciones antes de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Segun lo
establecido en el Articulo 300 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR
EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE
RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”), de
acuerdo al contenido en el articulo 302- CAUSACION Y PAGO. La estampilla se
causara en el momento de la suscripcion y celebracion del contrato y/o convenios o sus
adiciones. PARAGRAFO PRIMERO. Se descontara la totalidad de la estampilla en el
primer pago, pago anticipado o anticipo que se le realice al contratista. (...)

La tarifa de estampilla para el bienestar del adulto mayor sera de 3.5% del valor del
contrato. Se aplicara una tarifa diferencial del (2%) para los contratos de prestacion de
servicios con personas naturales y cuyo valor del contrato no supere mil ciento sesenta
(1.160) unidades de valor tributario.

PAGO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Segun lo establecido en el Articulo
347 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”); la tarifa es el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

ARTICULO 352 - CAUSACION, RECAUDO Y PAGO. La tasa se causa en el momento
de la suscripcion del contrato y/o convenios y/o sus adiciones.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Segun lo establecido en Articulo 324 y
ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), la tarifa corresponde al (2%) del
valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se pague al contratista.

RETENCION POR CONCEPTO DE ICA Segun lo establecido en el Acuerdo 033 de 24

de noviembre de 2025. La tarifa se aplica segun actividad de servicio y bien
suministrado.

RETENCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: Las retenciones
correspondientes a descuentos nacionales se practican segun la obligacién estipuladas
en el RUT independiente de las obligaciones de cada uno de los oferentes.
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DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldia Municipal de Cajicd efectuara los
descuentos de Ley del Orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la
informacién Tributaria Suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del Contrato.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del anélisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y
presentacién de las Ofertas, la presentacién de observaciones a las mismas, la
asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados
y proponentes.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD: De conformidad con los articulos 337
al 343 del Acuerdo Municipal No. 033 de 2025 y el articulo 6 de la Ley 1106 de 2008,
las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica o adiciones
a los mismos deberan pagar una contribucién equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato o de la respectiva adicién. El descuento se efectuara
proporcionalmente sobre el anticipo, si lo hubiere, y sobre cada uno de los pagos
parciales o finales del contrato.

12. Valor Estimado del
contrato, incluyendo
Fuente y Recursos:

El valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién es -
la suma de: QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($511.556.603,70).

copP RUBRO' FUENTE NOMBRE VALOR CDP NoLoE

RECURSOS DEL
BALANCE DE
DESTINACION

ESPECIFICA POR

ACTO
ADMINISTRATIVO /
301 Ejecutar 1
Programa -
Presupuesto

2.3.5.4502001- Participativo en

Cajica
2024251280010-
2.3.2.02.02.00801- | 1-3:3:2.00 Anualmente / $ 543,866,095.00

ADMINISTRACION $511.556.603,70
801-1,5,3.2.00 CENTRAL / Servicio
de promocién a la
participacién
ciudadana /
RECURSOS DEL
BALANCE DE
DESTINACION
ESPECIFICA POR
ACTO
ADMINISTRATIVO

2026002193

TOTAL $ 543,866,095.00

$511.556.603,70

13. Forma de pago y
requisitos:

El Municipio, efectuara al Contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecucion
del Contrato, de la siguiente manera:

El pago del presente contrato se realizara por el valor de la oferta presentada por el
contratista y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante
pagos parciales y con periodicidad asi:

EL PRIMER PAGO se efectuara una vez se haya avanzado MINIMO EL 40% DE LA
OBRA y el saldo restante en PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL 90% DE
EJECUCION DE LA OBRA y un ULTIMO PAGO DEL 10% con el acta de liquidacion
de la obra, una vez terminada y recibida la obra.

En razén a la forma de pago establecida, el estudio del mercado y analisis del sector,
asi como el analisis de riesgo se determina que NO HABRA ANTICIPO.

Para realizar los pagos el contratista debera adjuntar:
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a.)

g

oNo

b.)

Ov

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Primer Pago (minimo el 40%): Para la realizacién del primer pago el
contratista debera adjuntar:

Acta de Inicio

Acta de socializacion del proyecto con (registro fotografico, actas y firmas de
asistencia).

Actas de vecindad, debidamente firmadas y diligenciadas.

Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por
la interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en
plataforma SECOP Il. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los
especialistas segln el area, detallando las actividades realizadas en el periodo,
las observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

Calibracion de equipos cuando haya lugar.

Bitacora, firmada por los residentes de obra e interventoria y/o los que
intervienen.

Memorias de cantidades de obra, firmada por los profesionales que intervienen
(Residente obra, Interventoria).

Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar.

Certificacion de Calidad de materiales empleados del periodo a cobrar,
debidamente avalados por la interventoria y con los soportes, con firmas
originales,

Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestion de
calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control
de inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato
de memorias de calculo y formato de revision estructural, debidamente firmados
en original.

Informe de imprevistos, debidamente avalados por la interventoria cuando
aplique

Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, riesgos laborales y parafiscales. Declaracion
juramentada del revisor fiscal y el representante legal del consorcio en el cual
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que
labora en la obra cumple con el pago de Seguridad Social en Salud y Pension,
riesgos laborales y parafiscales.

Documento del revisor fiscal (copia de la cédula de ciudadania, copia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia profesional).

Factura y/o cuenta de cobro.

Pagos parciales (avances porcentuales hasta maximo el 90%): Para la
realizacion de los pagos parciales el contratista debera anexar;

Informe del periodo de actividades con registro fotografico - “Informe de avance”
de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el Plan de Trabajo del
contratista con registro fotografico.

Calibracién de equipos cuando haya lugar.

Bitacora, firmada por el residente de obra e Interventoria y /o los que en ella
intervinieron.

Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por
la interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en
plataforma SECOP |l. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los
especialistas segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo,
las observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Memorias de calculo y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que
intervienen (Residente, Interventor).
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G.)

Sl

20

11.
12.

10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.

Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar

Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestién de
calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control
de inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacion cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato
de memorias de célculo.

Informe de Imprevistos.

. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago del Sistema de

Seguridad Social en Salud y Pension, Riesgos Laborales y Parafiscales.
Factura y/o Cuenta de Cobro.

Informe detallado de cada uno de los especialistas segln el area, detallando
las actividades realizadas en el periodo, las observaciones que se realizaron
por parte de interventoria y las posibles soluciones segun el caso.

Pago Final (Acta Final y liquidacién): Para la realizacién del pago final el
contratista debera adjuntar:

Actas de recibo final y terminacién de obra a satisfaccién, junto con la puesta
en funcionamiento.

Actas del comité de obra.

La bitacora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan

Memorias de calculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades
de obra firmadas por los profesionales que intervienen (residente, Interventor).
Planos Récord en medio fisico y magnético (Autocad y PDF), en original
debidamente firmados.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por
la interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en
plataforma SECOP Il. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los
especialistas segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo,
las observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones
segun el caso.

Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

Informe final del contrato de obra desde el acta de inicio hasta acta de
terminacion detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las posibles
soluciones segun el caso. Adicionalmente debera realizar un informe final con
el consolidado de las actividades realizadas, destacando si se cumplié con lo
establecido en la normativa legal vigente, si se construyé el proyecto de
acuerdo a los disefios establecidos, si se realiz6 algiin cambio o ajuste en sitio |
y si cumplié a cabalidad con la calidad de los materiales de acuerdo a la
especialidad.

Resultados de los Ensayos y Pruebas de materiales empleados definitivos,
firmados por los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales
y cédula de ciudadania, adjuntando memorial de responsabilidad.
Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su
respectiva tarjeta profesional, cédula de ciudadania, Memorial de
responsabilidad.

Actas de cierre de vecindad.

Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de Gestién de
Calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de
seguridad industrial, control de personal, control de la programacién del
contrato, control de inspeccién y ensayos, control de equipos, acta de recibo y
aprobacion de estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de
personal si se requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro

fotografico y formato de memorias de calculo, encuesta de satisfacciéon del
usuario.

Informa de Imprevistos.

Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o Subcontratistas.
Certificado de las escombreras.

Paz y Salvo de empleados o Trabajadores, Paz y Salvo de Proveedores, Paz y
Salvo de Contratistas. Paz y Salvo de empresas de servicios Publicos.
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17. Manual de Uso y Mantenimiento final.

18. Informe Ambiental y sus recomendaciones.

19. El pago de Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA especificamente la
contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC). i

20. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, Riesgos laborales y parafiscales.

21. Factura y/o Cuenta de Cobro.

Por su parte el Supervisor de manera previa a los pagos debe verificar que la
documentacion se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad

de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializara a través del
informe,

Asi mismo el Supervisor efectuara la elaboracion de la respectiva acta de pago. Dichos
pagos podran hacerse por transferencia electronica toda vez que el Contratista lo
solicite mediante oficio respectivo dirigido a la secretaria de Hacienda Municipal.

14. Criterios para
seleccionar la oferta mas
favorable:

De conformidad con el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, tal y como quedé modificado
el numeral 2 en virtud del Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién),
en los procesos de seleccion la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,

resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

El Municipio de Cajica la entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado
y los estudios y deducciones de la entidad.

En este proceso de seleccién se ponderaran criterios técnicos (alcance de la propuesta)
y criterios econémicos. Para ello, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar
alguna de las alternativas establecidas en el literal a. correspondiendo a la “La
ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas
sefaladas en el pliego de condiciones”.

Asi mismo, se dara aplicacion al Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, que
establece que: “...En Ia licitacién y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio, (...)

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizaré ponderacion del factor econémico
y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en el pliego de condiciones.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el Pliego de Condiciones
como el formato para presentacion de la Oferta.

15. Requisitos Habilitantes

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompanan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
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extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podrd exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan
todos los requisitos habilitantes, segtn lo sefialado en el pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a
entender algo distinto y, en todo caso, se realizard de acuerdo con las reglas del pliego
de condicicnes.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de .
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo,

15.1. Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas
en la Constitucién y en la Ley. ,

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién
aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con
domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio
o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado.

E; El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley
2097 de 2021 — REDAM

F: La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los
registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes
disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional —
Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—

EXISTENCIAY REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:
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PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
que su duracidn no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por
parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades
permanentes en la Republica de Colombia (contratos de obra o
servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cdédigo de
Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacién del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener
una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
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respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacién legal de la
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persana jurfdica.

I, Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato
y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion
de existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del
proponente plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la
informacion requerida en el presente literal, v iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos
de direccién, régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia
con una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.
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: Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente
proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato
sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y
ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A, Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar
su intencién de conformar el proponente plural. En caso que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitard la aclaracién. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran
incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en
el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a
todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion
de la oferta, para la suscripcidn y ejecucién del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra
acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo

del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo
sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacién.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en
la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del

proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia répida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP lI", expedida por la Agencia Nacional de
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Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se
presente desde una cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la
Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65

de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y |

aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con
el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion
o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o .
presente resolucion de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a
realizar cotizacion de pensién tendrén que presentar el documento que asi lo acredite
y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberén acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar,
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de
juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

15.3. Capacidad financiera
y Organizacional

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1.1
Indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de > 1

intereses

Capital de trabaio Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo = 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con
lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,2
indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1
intereses =

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en
la estructuracidon de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion
abreviada de menor cuantia para obra publica para infraestructura social.

15.4. Capacidad
experiencia

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion
el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se
requiera la verificacién de informacién del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso:

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA '

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con |o previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

9 Alta Complejidad
Baja ~ Media Complejidad

Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia

De conformidad con los pardmetros establecidos en los documentos
tipo de infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratacion
Publica (Colombia Compra Eficiente) y la Matriz de Experiencia e
Infraestructura Institucional, el presente proyecto se clasifica
formalmente como de BAJA - MEDIA COMPLEJIDAD.

Este diagnéstico se fundamenta en las siguientes consideraciones
técnicas, presupuestales y contractuales:

e Rango de Cuantia: El presupuesto oficial total asciende a la
suma de $511.556.603,70 M/CTE, monto que se ubica en el
rango de menor cuantia, muy por debajo de los umbrales de
contratacién de gran magnitud o licitaciones publicas
complejas.

Justificacién de L] Natpraleza de la Intervencién: Las obras corresponden
la complejidad eslrlctan_’uente a reparaciones, adecuaciones y
téchica de la mantenimientos locativos sobre edificaciones existentes
Matriz 1 = de propiedad comunal/municipal (JAC Capellania, La
Experiencia Laguna y Canelén). En estricta aplicacién del articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, estas intervenciones
tienen como finalidad mantener los inmuebles en
condiciones de higiene, ornato y funcionalidad, sin afectar
la estructura portante principal, sin modificar la
distribucién interior estructural ni alterar las
caracteristicas volumétricas originales, por lo que no
requieren licencias de construccion ante curadurias urbanas.

® Actividades Principales Relevantes: El proyecto agrupa
60 items de pago que comprenden actividades estandar de
demoliciones controladas, desmonte especializado de
cubiertas (incluyendo manejo de asbesto-cemento bajo
normas ambientales), mantenimiento de estructuras de
madera y metalicas, cambio de cubiertas en fibrocemento
No. 6, construccién de obras de drenaje pluvial (carcamos,

cajas y tuberia de 10"), instalacién de pisos SPC y ceramica,
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pafetes, cielos rasos en PVC, modernizacion de baterias
sanitarias y adecuacioén de redes eléctricas de baja tension.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Para garantizar la correcta ejecucion simultanea en los tres frentes de
trabajo y cumplir con el plazo contractual de ocho (8) semanas (dos
meses) bajo los lineamientos del derecho administrativo colombiano y
el Manual de Supervision e Interventoria de Cajica, el Contratista
estructurara su equipo de trabajo de la siguiente manera:

A. Personal Directivo y de Residencia (Permanente en Obra)

@ Director de Obra: Arguitecto o Ingeniero Civil con matricula
profesional vigente y experiencia acreditada en la direccién
de contratos de infraestructura publica. Sera el
representante técnico del contratista ante la Entidad y Ia
Interventoria, encargado de la planeacion general, control de
la ruta critica (Caneldn) y la gestién administrativa.

e Residente de Obra: Arquitecto o Ingeniero Civil con
dedicacion permanente durante la ejecucion de las obras en
los tres frentes simultaneos (Capellania, La Laguna y
Caneldn). Sera el responsable directo del control diario de
cantidades, calidad de los materiales, rendimientos, manejo
de personal y supervision de los 60 items del presupuesto
oficial.

B. Personal Especializado (Por Asesoria / Visitas Técnicas)

e Especialista Ambiental: Profesional en ingenieria
ambiental o biolégica con experiencia en gestion de
proyectos de construccion. Su labor comprendera la
implementacién del Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS), control de disposicion final de RCD (Resoluciones
472 de 2017 y 1257 de 2021) y el manejo seguro de residuos
peligrosos (asbesto-cemento y RAEE).

e Especialista en Estructuras / Topografia (Segin
Requerimiento): Asesoria puntual para la verificacion del
estado de las estructuras de madera y metdlicas, asi como
el control de niveles hidraulicos en el frente de drenaje de
Capellania.

C. Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

° Residente o Coordinador de SST: Profesional con licencia
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, encargado de
garantizar la implementacion del SG-SST, la entrega y uso
de EPP, y el cumplimiento estricto de la normativa de trabajo
en alturas (Resolucion 4272 de 2021}, fundamental para el
desmonte de cubiertas y manipulacion de tejas.

D. Mano de Obra (Calificada y No Calificada)

® Cuadrillas Operativas Simultaneas: EI contratista
proveera la mano de obra suficiente y calificada (maestros
de obra, oficiales de construccion, plomeros, electricistas
certificados RETIE, soldadores) y no calificada (ayudantes)
distribuida en tres cuadrillas independientes, una para
cada frente de trabajo (La Laguna, Capellania y Caneldn),
asegurando el inicio simultaneo desde el primer dia y la
posterior reasignacion hacia la ruta critica en Canelén.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A Que hayan contenido la ejecucion de:
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Actividad Principal: MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL

292.16 SMLMV= QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS MICTE
($511.556.603,70).

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes

A
Actividad

DEPORTE

caracteristicas;

Principal:

Que hayan contenido la ejecucién de:

MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y

DEPORTE
3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Cuantias del procedimiento de contratacién: Menor | Entre | Entre | Entre Mayor
oigual | 601y (1,001y|1.801y | oigual
Acreditacié 600 | 1,000 | 1.800 | 3,500 |a 3,501
n de ACTIVIDAD A TIPO DE SMML | SMML | SMML | SMML | SMML
experiencia CONTRATAR: EXPERIENCIA: =N Vv Vv Vv V'
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
_ CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
3.2, PROYECTOS ~ RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION
DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION
Yio GENERAL Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO
CONSERVACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION
YOl U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
INTERVENCION Y/0O REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O INSTALACION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O'
Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
MANTENIMIENTO TERMINACION DE EDIFICACIONES
YI0 Nota. general para experiencia especifica; En
MEJORAMIENTO el caso en el cual, debido a la maghitud fisica
Y0 que sea empleada como variable para
MODIFICACION U . establecimiento del (F%) de
Que hayan | OPTIMIZACION: _dimensionamiento como experiencia
contenido la | Y/O : especifica, la Entidad podré aceptar que el
ejecucion | REHABILITACION mismo sea acreditado con un contrate: o con
de: YI0 la sumatoria de maximo dos (2) de los
REMODELACION ESPECIFICA contratos validos aportados como
Y/O REPOSICION | e o - experiencia, garantizando condiciones
Y/O REPARACION pluralistas y participativas, siendo requisitos
LOCATIVA  Y/O A adecuados y proporcionales,
RESTAURACION Por lomenos uno (1) de los contratos validos
Y/O RESTITUCION | aportados como experiencia general debe
Y/O TERMINACION contemplar un area intervenida o construida
EN igual o superior al (F%) deltotal de metros
IN FRAESTRUCTU cuadrados del procesc de seleccion, el cual
RA PARA correspcnde a[1124,80 M2}
REUNIONES o DE
SOCIALES YO | p ISIONAMIE!
PELIRiBEbS DIM%NJ?SISQTJT;EENT ‘Valorde F%
magnitud requerida - :
en el proceso de '00L o
contratacion) L0 50%

En razén a la complejidad de la obra, asi como la incidencia porcentual de las
actividades secundarias en presupuesto, se opta por solicitar experiencias combinadas,
siguiendo las reglas del numeral 3.5.2 caracteristicas de los contratos presentados para
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acreditar la experiencia exigida, los contratos para acreditar la experiencia actividad
secundaria 1y 2, exigidas deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Nota 1: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se
entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Actividad Secundaria (1): 3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Cuantias del procedimiento de contratacion: Menor | Entre Entre Entre | Mayor
oigual | 601y | 1,001y | 1.801y | oigual
e 600 1,000 1.800 3,500 | a 3,501
Acreditacio | s cTiviDAD A TIPODE | oymL | sMmL | smML | SMML | SMmL
e, CONTRATAR: | XPERIENCIA SR v v v v
experiencia: '
3.3, PROYECTOS DE
CONSTRUCCION
Y/O  AMPLIACION
YIO
RECONSTRUCCION
Y/O OPTIMIZACION
YIO
MEJORAMIENTO
YI/O
REHABILITACION
Y/O  REPOSICION
Y/O INTERVENCION
Y10 INSTALACION
\Y(;g AMECIACION i) c;lbitla'rtas tradi;::ibnezfg: por Ioﬂm:nos uno (1)
e los contratos valides aportados como
]\\’ﬁ,‘gNTENIMIENTO 7 texpe"enc;agenpiura{iebei q_ontemﬁlar ?
oA = construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion
3,%"551:8%3%.0,, y/o adecuacion y/o conservacion y/o
Que hayan Y/O ADECUACION GENERAL intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento
contenido la Y/O MODIFICACION | ESPECIFICA y/o mejoramiento y/o medificacion u
ejecucion de: YI0 5 | optimizacion y/o rel;abilﬁaciénéy!ci remodelacion
; y/o reposicion y/o reparacién locativa y/o
$FOSTAURACION restiura__cié_n ylo re?muciénl y!.‘_rcr termir;acic’n; vlo
: reforzamiento estructural y/o actualizacion
5%”035;{‘3%?&0“ sismica y!c_:_ rep_qte_r_uc_i’aqién qs_tructur_al de
Y/O REPARACION cuh:edas en edificaciones
Y/O RESTITUCION
Y/O
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION
SisMICA YIo
REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL DE
CUBIERTAS DE
INFRAESTRUCTUR
A DE REUNION
SOCIALES YiO
RELIGIOSOS
B.

Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
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Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente
Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de

mayor valor, /

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1)
y maximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en
cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi
como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podré probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente ;
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
0 en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
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empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales
a la obra publica de infraestructura social,

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion.
E; Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a

edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998,

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidid la NSR-98.

G. Si el proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en vigencia
la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del
presente procedimiento de seleccién.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debid haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion.

l. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarén para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

J. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
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2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformaciéon de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una
misma experiencia una sola vez.

L La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5,

M. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacién expresamente lo determine como vélido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el mantenimiento
de vias de circulacién internas,

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencién de edificaciones
verticales unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas
reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que
la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la
actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria
y una adicional.

En ningln caso deberd entenderse que la inclusién de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacién de
experiencia. Para este Ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento [72]

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3
- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como
maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de &l o
los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos

con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no
se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o

porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastard con
acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos

validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unidn Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.
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G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido

ejecutado en Consorcio, el "% de dimensionamiento (segln la longitud o
magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz
1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditaciéon
del "% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el
parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social. '

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, area y % de
dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién
de valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo
sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccién que se,
adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados vy
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procederd de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de
terminacién del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV
se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la
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Replblica (http://lwww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afo
correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefalada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el

marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la
evaluacion,

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar
el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones.
Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
gue con estas no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural
o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

CLAL?ll\lFSlggg‘ON DESCRIPCION
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72101700 Servicios de trabajos en concreto
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los

cadigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
62 Principales actividades ejecutadas.
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La magnitud, longitud, volumenes, dimensiones, tipologias, area intervenida
o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros
cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente
a la de suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos
del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se
tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha.
de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta
final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacidn del Contrato: se tendra
en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la
certificacién.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.

Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion
contractual.

Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion
de hacerlo.
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos

de acreditar la fecha de inicio.
E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesiéon, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno
de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segin aplique. La experiencia se

admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacion de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente deberd aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacién basica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo

contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo
Proceso de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas
solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra
acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo Ia
subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a
la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendré responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizar4 como un
todo y no se tendré en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
de subcontratacion, aplicara la condicion indicada en el inciso segundo el numeral 1.11
del Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador plblico del proponente que acredita la
experiencia, seguin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

roponente ple oMo % del Pre puesto O : B Obra

$1: d & 2 adl3 = Eadlil
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

16.5 Capacidad técnica

1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la

seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de ellos deberéd cumplir los requisitos exigidos en
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los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no
puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas

por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion
laboral o de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De

comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que
haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Postgrado con | Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo ‘General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

0
b

W7
-~

-,
o

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de
administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O
GERENCIA DE OBRAS

RESIDENTE _DE __OBRA: ARQUITECTO Y/O |INGENIERO CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA CONSTRUCCION Y/O
GERENCIA DE PROYECTOS Y/O GERENCIA DE OBRAS

RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: TECNOLOGO Y/O
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO EN GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

PROFESIONAL ASESOR ESTRUCTURAL: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O
PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE ESTRUCTURAS

PROFESIONAL ELECTRICISTA / ELECTRICO: INGENIERIA ELECTRICA Y/O
ELECTRICISTA

PROFESIONAL HIDRAULICO / SANITARIO: INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA EN: EL AREA DE HIDRAULICA Y/O
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS Y/O AMBIENTAL Y/O SANEAMIENTO
AMBIENTAL )

MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES:
INSCRITO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR Y/O TECNOLOGO
CONSTRUCTOR Y/O TECNICO EN OBRAS CIVILES, QUIEN TENDRA A CARGO
EL DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA

a. Requisitos del personal

Tabla 1 - Requisitos del personal del contratista
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PERMANENCIA 50%

Y/O GERENCIA DE OBRAS
DEBERA TENER COMO MINIMO
QUINCE (15) ANOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL.

OFREOIDG PARAEL | REQUISITOS DE EXPERIENCIA | REQUISITOS DE  EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA. ' i
CARGO 1
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
DIRECTOR DE OBRA, EN
CONTRATOS DE PROYECTOS DE
DEBERA SER INGENIERO CIvIL 0 | ADECUACION Yo
CONSERVACION Y/0
ARQUITECTO, CON
INTERVENCION Y/O INSTALACION
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
DIRECTOR DE OBRA: | go’ecntr EACON VIO MAESTRIA | Yio  MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/0

MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Yi0
RESTITUCION Y/O TERMINACION

EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

RESIDENTE DE OBRA
PERMANENCIA 100%

DEBERA SER ARQUITECTO Y/O
INGENIERO CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: AREA DE LA CONSTRUCCION
Y/O GERENCIA DE PROYECTOS
Y/O GERENCIA DE OBRAS, ESTE
PROFESIONAL SERA EL
ENCARGADO DE CADA UNA DE
LAS ACTIVIDADES DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA, AS|
COMO LA COORDINACION DE
LAS MISMAS, EL CUAL DEBE
CONTAR CON EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMO DE CINCO

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
RESIDENTE DE OBRA EN
CONTRATOS DE PROYECTOS DE

ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/0 REHABILITACION Y/0
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/0
RESTITUCION Y/O TERMINACION

(05) ANOS. EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES YIO
RELIGIOSOS

RESIDENTE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

PERMANENCIA 100%

QUIEN SERA UN TECNOLOGO
Y/O PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL Y/O TECNOLOGO
EN GESTION INTEGRADA DE LA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, DEBERA
CONTAR CON LICENCIA DE
SALUD OCUPACIONAL VIGENTE
Y CON UNA EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA DE TRES
(03) ANOS,

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN CONTRATOS
DE PROYECTOS DE ADECUACION
Y/IO CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/0
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION

EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES  SOCIALES  Y/O
RELIGIOSOS

PROFESIONAL
ASESOR
ESTRUCTURAL

PERMANENCIA (50%)

QUIEN SERA UN PROFESIONAL
EN INGENIERIA CIVIL CON
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA
EN: AREA DE LA INGENIERIA Y/O
PATOLOGIA Y/O EN EL AREA DE
ESTRUCTURAS Y CON UNA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE CUATRO (04) ANOS,

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL ASESOR
ESTRUCTURAL, EN CONTRATOS
DE PROYECTOS DE ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/0
MEJORAMIENTO Y/0
MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/0
RESTITUCION Y/O TERMINACION

EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES Y/0
RELIGIOSOS
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL ELECTRICISTA /
ELECTRICO, EN CONTRATOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION
. Y/O CONSERVACION Y/O
PROFESIONAL QUIEN SERA UN PROFESIONAL INTERVENCION Y/O INSTALACION
ELECTRICISTA / EN INGENIERIA ELECTRICA Y/O YIO MANTENIMIENTO Y/O
ELECTRICO ELECTRICISTA CON UNA MEJORAMIENTO Y/0
EXPERIENCIA PROFESIONAL MODIFICACION U OPTIMIZACION
PERMANENCIA (50%) | MINIMA DE CUATRO (04) ANOS. Y/O REHABILITACION YO
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION
EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES  SOCIALES  Y/O
RELIGIOSOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE
TRES (3) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
PROFESIONAL HIDRAULICO /
QUIEN SERA UN PROFESIONAL | SANITARIO, EN CONTRATOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION
EN INGENIERIA CIVIL CON ;
ESPECIALIZACION Y/O MAESTRIA | /9 CONSERVAGION hise
PROFESIONAL i INTERVENCION Y/O INSTALACION
: EN: EL AREA DE HIDRAULICA Y/O
HIDRAULICO / Y/O MANTENIMIENTO YO
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS
SANITARIO MEJORAMIENTO YO
Y/O AMBIENTAL Y/O o : :
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y MODIFICACION U OPTIMIZACION
PERMANENCIA (50%) YI0 REHABILITACION YO
CON UNA EXPERIENCIA :
: REMODELACION Y/O REPOSICION
PROFESIONAL MINIMA DE :
- Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
CUATRO (04) ANOS. RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION
EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES  SOCIALES  YIO
RELIGIOSOS
EXPERIENCIA A ESPECIFICA DE
TRES (03) CONTRATOS DONDE SE
HAYA DESEMPENADO COMO
MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO
EL CUAL DEBERA ESTAR Y0 JELHOLOGO e
CONSTRUCCIONES EN
INSCRITO COMO MAESTRO
CONTRATOS DE PROYECTOS DE
CONSTRUCTOR Y/O ADECUACION YIo
MAESTRO DE OBRA | TECNOLOGO CONSTRUCTOR CONSERVACION IO
Y/O TECNICO Y/O Y/O TECNICO EN OBRAS CIVILES, | (o Do W vio) INSTALACION
TECNOLOGO EN QUIEN TENDRA A CARGO EL Y/O MANTENIMIENTO Y0
CONSTRUCCIONES | DESARROLLO TECNICO DE LA
OBRA CON UNAEXPERIENCIA | ues RaNERIO | o) 0
PERMANENCIA 100% | PROFESIONAL MiNIMA DE DIEZ Y/o REHABILITAGION Y/0
(10) ANOS A PARTIR DE LA
REMODELACION Y/O REPOSICION
EXPEDICION DE LA TARJETA
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
PROFESIONAL ANTE EL COPNIA | ceer) o 18N Yie
RESTITUCION Y/O TERMINACION
EN INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES  SOCIALES  Y/O
RELIGIOSOS
CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
=
15.6 CAPACIDAD Cas ZCare
RESIDUAL . 3 . v
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejoé de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
célculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo o pago anticipado
CRPC = il PP e iz
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT+CF)
CRP = CO = e — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad

residual total del Proponente plural. ;

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual de
Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.
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El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 méas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
afos del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco
(5) anos, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acomparados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego
de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):
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El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacidn entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con
la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccién de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asf:

Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi;

Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un |
Proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

60
80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial [
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacién.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual —
Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a Pesos
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de
Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta
el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:
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. N Activo Corriente
indice de liquidez = —2—-"TF¢
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 70,50 20

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
151 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
ano inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato: ii)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes,
ano; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra
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VI.

suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendré en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un
Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asf como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los
cuales el Proponente tenga participacion.

Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacién del proponente en la respectiva
estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando
para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

16.

Evaluacion Ofertas:

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizar4 ponderacién del factor
econodmico y el técnico de acuerdo con los por
centajes indicados en la siguiente Tabla.

El maximo puntaje otorgado sera de cien (100) puntos, los que se discriminaran de la
siguiente manera:

.~ Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 49,50

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y empresas de
. 0,25
mujeres :
Mipyme 0,25
Total 100

CRITERIOS DE CALIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a
los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales
durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 67 de 99



gé: ALCALDIA MUNICIPAL
» lc‘.'u"‘ I, DE CAJICA
el
G

GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-092

FORMATO VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

FECHA: 05/JUL/2024

16.1. Factor
Econémico

El Proponente debera relacionar el Formulario de la Oferta, el precio unitario propuesto para
cada una de las cantidades alll consignadas.

El MUNICIPIO verificara las propuestas econémicas y corregira los errores matematicos que se
presenten, si a ello hubiere lugar.

El valor corregido de las propuestas sera el utilizado para la comparacion con las otras propuestas
y sera el que se tendra en cuenta para la seleccion y suscripcién del Contrato.

En el momento de la evaluacion de las Propuestas, se revisara y determinara si existen errores u
omisiones en los precios de las Ofertas, caso en el cual la Alcaldia, verificara las operaciones
aritmeticas de los componentes de los valores y en caso de presentarse alguin error, se procedera
a su correccion y para efectos de la adjudicacion se tendra en cuenta el valor corregido.

En este sentido, la Alcaldia podra efectuar tales correcciones con base en la revisién que haga de
las operaciones aritméticas que hacen parte de cada una de las ofertas. Solo se corregiran los
errores aritmeticos de las ofertas que cumplan técnicamente. Las correcciones aritméticas, no
podran superar el cinco por cinco (5%) por exceso o por defecto como limite permisible del valor
de la oferta presentada, sin incluir los descuentos ofrecidos. Cuando el porcentaje de error supere
el limite permisible se considerara que la oferta NO CUMPLE TECNICAMENTE y no se le realizara
analisis adicional.

S| EL VALOR CORREGIDO DE LA PROPUESTA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ”
SE RECHAZARA LA OFERTA.

NOTA 1: El valor total de la Oferta Econémica se presentara en pesos colombianos (Sin incluir
centavos). Para todos los efectos la Entidad ajustara los valores a la unidad siguiente, cuando el
valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o inferior a los 50
centavos. En la Evaluacion Econémica se tendran en cuenta DOS (02) DECIMALES.

Aquellas ofertas cuyo valor corregido supere el cinco por ciento (5%) del valor ofrecido no seran
tenidas en cuenta en la evaluacién econémica. La propuesta econémica debe incluir todos los
gastos e impuestos en que debe incurrir el proponente.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccién aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacién de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organgcién del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad
0 beneficio econdémico que pretende percibir por la gjecucion del contrato.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 68 de 99




GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-092
%%g AUATDIA MUNICTEA. FORMATO ' VERSION: 2
et ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION ,
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 05IJUL/2024

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta economica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.1.U establecido en el pliego de condiciones, En consecuencia, el Proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el pliego de condiciones.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando |a
operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al
numero entero.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida
durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara
el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 7.3

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

1 Mediana con

valor
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el
segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. [Por ejemplo, si el término de
traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar
el método de evaluacién sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido
durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para
aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba
requerir a algun Proponente, |la TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de
ponderacion serd la gue rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo concedido al
Proponente requerido para allegar la subsanacién y/o aclaracién solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el
segundo dia habil siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de evaluacion, no
corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de
definicion del método de ponderacién de las propuestas.]

El metodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 a2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 2 0.48 2 Media geométrica

De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de
la TRM y escogencia de método de ponderacién de la oferta econémica.

Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas hébiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenaré los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana

corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los
dos valores centrales.

Me = Mediana(V; Vs..; .. V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje ast:

I Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 # |

} * Puntaje méaximo
Donde:
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Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

Ve — Vi
Puntaje = [{1 - |—M

} * Puntaje maximo
Ve

Donde:

® Vye: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
A. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=TVV1*V2*V3*...*D;I

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L IMG — V]
Puntaje = Puntaje maximo = | 1 — M

Donde;
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
 V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido
de cada una de las propuestas.

B. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econdmica.

Donde:

e Vo Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

e Xp: Es la media aritmética baja.
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

Puntaje = < Puntaje maximo

Xp =V
*| 1— ( ) Para valores menores o iguales a Xz~ Puntaje maximo

Donde:

e Xy Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomaré el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total correggo de cada una de las propuestas. -

C. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Voo 0 V)
Donde:

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
m: Es el nimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad.
Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
e Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

16.2. . Factor
Técnico y de
calidad

ASPECTOS DE CALIDAD

(i) implementacion del programa de gerencia de 4
proyectos;
(if) disponibilidad y condiciones funcionales de la 3
maquinaria de obra;
(iiiy presentacion de un plan de calidad: 3
(i) Criterio ambiental (15) 15
(ii) Criterio Social (5) 5
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La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta Diez (10) Puntos, y se calculara de acuerdo con
los siguientes criterios:

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (04) PUNTOS, al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de

gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume,

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:; identificar requisitos: abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se

relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria o la

arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar

certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en

la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que

contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios
en las areas de:

. Formulacion, Evaluacién o Gestién de Proyectos

” Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacién, direccion y
control)

. Planeacién Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervision durante la
ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera
acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccién 1.9.
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de infraestructura social se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su
dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una
vez el tiempo traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacién de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte del supervisor en la ejecucién del Contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion debera acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento
idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la
ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018, o la que las
modifique o complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente
no debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que
se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total
de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacién:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
mediante la suscripcién del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo Ia gravedad de
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren
en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el
Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez
ofrecidos, tendrén el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por
la supervisién en la ejecucién del Contrato de obra.
Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
|l Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor
seran asumidos por el Contratista.

Il.  La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la supervision en la ejecucion del
Contrato.
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lll.  Siel Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias
de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por
las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccién, planes de

manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la
obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el
Formato 14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste
el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y
de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de tfransporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacién
con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de
bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y
aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestién integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de obra en el marco
de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la
gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del Contrato.

CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la
ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este
numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato 14 B— Criterio social, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del
Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la
fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con

permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion
de trabajo

Victima de conflicto armado
Sujetos de especial proteccion constitucional
En condicién de pobreza extrema

© o
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Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que
soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas
vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados
en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral
4.6 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera
aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en
la que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera
incluir una obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del
Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se esta
comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicidn fisica, psicolégica o
social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.
Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia
de esta manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

16.3. Incentivo
Industria
Nacional

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto i Puntaje

Promocion de Servicios

A , 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

43.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con* el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, En el caso que no se diligencie la opcién

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 76 de 99



GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-092
%ﬁk eI FORMATO VERSION: 2
ot ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION ,
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 051JUL/2024

3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Puntaje individual
‘de cada bien

|\ Fecha de No, de partida’

. Blen nacional
No. .
! | vigencia arancelaria

relavarite i/ |- Fechadeinscripcidn )

% de partiéipacién
BARRAS DE

1. ALUMINIO 0S/06/2026 19/06/2027 7604291000 6.34 20
ALEADOS

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o
todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener
el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes
mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.
C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se
otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucién del Contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector social:
Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definird el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.
. Participacion (%); * (Pmax)
L= X Participacion (%)

Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes
n: Numero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%) i: Porcentaje de participacion del bien
Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
X Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacién de los bienes
Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad tendré en cuenta hasta el
séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente
formula. ‘

i

Puntaje proponente = 2 P;
j=0

Donde:

Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente

Zj-=0 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del
bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde
con la definicién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria
nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente: '
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Composicion del Reala de origen

No. Puntaje aplicable

Proponente Plural _ aplicable
Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. colombianos HRpieie 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.3.1)
Colombiapos en asocio con Serzggéoﬁ:); c:jneales
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 o uan Trate Nacisns]
nacional (4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la ;
Unicamente integrado por del Decreto 1082de | o Promogion de
. ; ervicios Nacionales
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente 5 6on Trato: Nasional
nacional Plural no especifica a (4.3.1)
cual regla se acoge, se B
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

16.3.1
VERIFICACION
MATRIZ 4 BIENES
RELEVANTES

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara en los
estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte

Articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015: “Puntaje para la promocién de la industria nacional
en los Procesos de Contratacién de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacién
de servicios, otorgaré el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003
al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo
con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definiré de manera razonable
y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El anélisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicional con la -
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso de Contratacién;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacién; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la
Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, que no podra ser inferior al
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este andlisis y dejaré constancia en los Documentos del Proceso.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 680 de 2021)”

METODOLOGIA: MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la

ejecucion del proyecto.
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2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera

multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

39

ESPEC.

| GENERAL

ESPEC.
PARTICULAR

AFU1CN

| sSUMINISTRO E

DESCRIPCION

|
INSTALACION DE PISO

SPC DE TRAFICO
ALTO

UND.

M2

| CANTIDAD |

|

VALOR

554,00

UNITARIO

$207.759,50

VALOR
TOTAL

$115.098.763

56

4.1

15.10

CIELO RASO EN PVC
e=7 mm (INCLUYE
ESTRUCTURA DE
APOYO)

M2

420,00

$115.354,20

$48.448.764

47

29

42

2.4

7.23

TEJA FIBROCEMENTO
No. &

APU4CN

M2

684,10

$68.946,80

$47.166.230

BALDOSA CERAMICA
PISO-PARED 30X50
CALIDAD PRIMERA

M2

180,00

$166.180,30

$29.912.454

21

AFU1L

MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA EN
MADERA EXISTENTE,
INCLUYE
TRATAMIENTO DE
HUMEDADES

25

4.1

APU1CP

22

15.10

34

1.6

1.34

M2

185,00

$131.842,10

$25.709.210

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CARCAMO
PREFABRICADO CON
REJILLA 29- 41 - 100

ML

LAPOYO)

CIELO RASO EN PVC
e=7 mm (INCLUYE
ESTRUCTURA DE

M2

31,30

170,00

DESMONTE DE
CUBIERTAS (ASBESTO
CEMENTOQ), INC
RETIRO

M2

684,10

$744.532,10

$115.354,20

$28.125,50

$23.303.855

$18.610.214

$18.240.542

2.4

TEJA FIBROCEMENTO
No. 6

M2

195,00

$68.946,80

513.444.626

48

7.6

49

APU 8 CN

CABALLETE
ARTICULADO TEJA
| FIBROCEMENTO

ESTRUCTURA DE
CUBIERTA

MANTENIMIENTO DE |

ML

80,00

M2

188,27

$5157.998,10

$64.624,30

$12.639.848

$12.037.638

37

1.14

DEMOLICION CIELO
RASO FALSO, INC
RETIRO

430,00

$25.400,70

$10.922,301

1.21

DEMOLICION PLACA
MACIZA 0.15 M, INC
RETIRO

M2

165,00

$61.648,60 |

$10.172.019

23

APU 2L

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CORNISA DE PVC

ML

180,00

$47.277,10 |

$8.508.878

57

4.2

APU 7 CN

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CORNISA DE PVC

ML

180,00

$47.277,10

$8.509.878

41

23

APU3CN

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GUARDAESCOBAS EN
PVC

59

5.2

APU B CN

PANEL DE INCRUSTAR

SALIDA LAMPARA

ML

UNIDAD

220,00

$31.580,00

$6.949.800

40,00

$173.087,20

$6.923.488

53

3.4

18.23

VINILO SOBRE
PANETE 2 MANOS

M2

250,00

$23.076,30

$5.769.075

43

25

AFU5CN

BALDOSA CERAMICA
PISO-PARED 30X80
CALIDAD
PRIMERA(LINEAL)

ML

50,00

$112.723,00

$5.636.150

1.2

DESMONTE DE

CEMENTOQ), INC
RETIRO

CUBIERTAS (ASBESTO |

M2

185,00

$28.125,50

$5.484.473

27

4.3

URB 3.26

50

3.1

6.15

TUBERIA PVC

| ALCANTARILLADO 10"

PANETE
IMPERMEABILIZADO
MUROS 1:3, E=1.5 CM

ML

M2

40,00

120,00

$130.266,50

$43.256,20

$5.210.660

$5.190.744

21

1

16.9

EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL COMUN
H=0.0-2.0 M (INCLUYE
RETIRO DE
SOBRANTES A UNA

M3

60,52

$82.383,60

54.985.855

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 79 de 99



5

Yos?

U= ALCALDIA MUNJCIPAL
% . DE CAJICA

&

GESTION DE CONTRATACION

cODIGO: GCC-FM-092

FORMATO

VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

FECHA: 05/JUL/2024

10

22

58

2.5

a1

DISTANCIA MENOR DE
5 KM)

CABALLETE
ARTICULADO TEJA
FIBROCEMENTO

ML

30,00

$157.998,10 $4.739,943

SUBBASE GRANULAR

1.3

51

M3

DEMOLICION CIELO
RASO FALSO, INC
RETIRO

M2

170,00

SALIDA TOMA DOBLE
PVC COMPLETA

28

14

UNIDAD

ADOQUIN GRES
PEATONAL
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA DE
EMPOTRAR TIPO BALA
LED 1X17W, 120 VAC.

APUS L

M2

2547

30,00

$25.400,70 $4.318.119

30,00

$131.233,70 $3.937.011

$124.445,10 $3,733.353

UND

20,00

$173.087,20 $3.461.744

CAJA DE INSPECCION
| 100 X 100
SUMINISTRO E
INSTALACION

SANITARIO TANQUE

ALISTADO
IMPERMEABILIZADO
PISOS 1:3, E = 0.04

23

3.2

| (INCLUYE GRIFERIA) |

UND

UND

M2

4,00
6,00

50,00

$816.879,70

$3.267.519

$539.624 80 $3.237.74¢8

$60.478,60 $3.023.930

BASE ARENA
CEMENTO 1:20

DE RIO COMPACTADO
MECANICAMENTE

16

52

54

3.3

3.5

1.1

CERCA EN TELA
_|VERDEH=210M

11

26

FILOS O
DILATACIONES
SMURO
VINILO SOBRE
PANETE 2 MANOS

_L(LINEAL)

RELLENO GRAVILLA |

M3
M3

ML

10,00

15,80

$250.707,60

$2.507.076

$144.631,50 $2.285.178

46,03

$43.795,70 $2.015.916

ML

200,00

$9.440,60 $1.888.120

ML

118,41

$14.108,00 $1.642.417

PANETE
IMPERMEABILIZADO
MUROS 1:3, E=1.5 CM
(LINEAL) _

1.1

51

44

2.6

19

1.4

3.2

15

1.2

VERDE H=2.10

CERCA EN TELA ]

ML

ML

55,00

$28.714,10 $1.834.276

3542

$43.795,70 $1.551.244

PANETE LISO MUROS
14, E=1.5CM
SUMINISTRO E
INSTALACION
LAVAMANOS COLGAR

| {INCLUYE GRIFERIA)

M2

40,00

$1.450.904

$36.272,60

UND

8,00

$224.473,60 $1.346.842

DEMOLICION VIGAS Y
COLUMNAS, INC
_RETIRO

M3

3,00

$421.678,40 $1.285.035

DEMOLICION
ADOQUIN SOBRE
ARENA, H=0.15 m, INC
RETIRO

nM2

5570

$21.756,80 $1.211.854

38

1.4

1.46

RETIRO DE
SOBRANTES A UNA
DISTANCIA DE 5 KM
(INCLUYE CARGUE Y
BOTADERO
AUTORIZADO)
DEMOLICION PLACA
MACIZA 0.30 M, INC
RETIRO

27

1.7

M3

M2

50,00

$23.350,60 $1.167.530

8,00

$131,989,00 $1,055.912

ESTUCO Y VINILO 3
SUANOS
DESMONTE MARCOS
Y PUERTAS, INC
RETIRO

M2

18,58

$38,433,20 $714.222

UN

20,00

$33.817,00 $678.340

40

22

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PIRLAN DE
TRANSICION

APU 2 CN

ML

25,00

$23.400,00 $585.000

29

36

DEMOLICION
BALDOSA DE PISO
| H=0.04 M, INC RETIRO

M2

DESMONTE DE
VENTANAS, INC
RETIRO

M2

20,00

$24.104,60

$482.092

20,00

$23.839,40 $476.788

RETIRC DE
SOBRANTES A UNA
DISTANCIA DE 5 KM
(INCLUYE CARGUE Y

M3

20,00

$23.350,60 $467.012
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BOTADERO
AUTORIZADO)

18

1.3

33

1.5

1.26

DEMOLICION PLACA
PISO 0.10M, INC
RETIRG o

M2

DEMOLICION PLACA
PISO 0.10M, INC
RETIRO

M2

10,00

$38.499,50 |
|

10,00

$38.499,50 |

$384.995

5384985

46

2.8

17.11

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DUCHA SENCILLA

UND

2,00

$153.101,00

$306.202

13

2.8

18.17

ESTUCO Y VINILO 3
MANOS (LINEAL)

ML

10,00

$24.614,20

$246.142

680

5.3

12,16

TUBERIA PVC
CONDUIT 1/2". INC
ACCESORIOS

ML

50,00 |

$3.922,10

$196.105

30

1.2

DEMOLICION PANETE
MURQ, INC RETIRO

M2

10,00

$18.441,50

$194.415

31

1.18

DEMOLICION MUROS
EN MAMPOSTERIA
0.15 M, INC RETIRO

M2

4,00

§34.031,40

$136.126

20

1.5

1.41

LOCALIZACION Y
REPLANTEO DE

CIMIENTOS CON
ELEMENTOS DE

PRECISION

M2

15,00

$8.635,80

$129.539

15

3.2

12.16

| CONDUIT 1/2". INC
| ACCESORIOS

TUBERIA PVC

ML

15,00

$3.922,10 |

$58.832

3.

4,

5.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor
parcial dividido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para
esto se aplicara la siguiente férmula

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacién definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los
bienes en una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacion,
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien,
otra para el porcentaje de participacién y otra en la que se consignara el porcentaje

acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado,
le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera |la suma de su porcentaje de
participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente
debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes
acumulados. Para mayor claridad se aplicarg la siguiente férmula. Donde son las frecuencias
acumuladas o porcentaje de participacion (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

R | T
| ? 1 | 1 | ]
fre | vaLo |
3 | M | EsPec. | ESPEC. RN EVALORRIR VR DS o
o JAC | DE | GENER | PARTICUL DESCRIPCION | UND. | “ANTIP yniTari | VALOR {. | ACUMULA
| PAG | AL AR - ) = DO
| o | | | E EL: |
i ' i ‘ | TOTA |
sHiakduie R SIS Eeeun L e 15 Al d e S e bl W L e e 0 SRt
i i ; | SUMINISTROE | I | . :
| | | INSTALACION | 1 '
3 | CANELON | 21 | | APU1CN | DE PISO SPC ‘ M2 7 sssg0 | 2EOTRIMEITI 098, | (223040 - o5 coep
g ) : DE TRAFICO | 7 7 it
£ e Sl S et el ] B D e ' =
_ | CIELORASOEN | i ; i
| | PVC &=7 mm | | | | |
o [CANELON | 41 | 1510 | | (INCLUYE | M2, | ‘a0 | TSI} $SA4BT o 7e | 317
i | ESTRUCTURA | ‘ = s |
L DE APOYO) | | .
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TTEJA i T i
4| CANELON | 20 | 7.23 | FIBROCEMENT | M2 | 68440 SO8.940 | S4T1602 | o000 | 41409
M _ 80 | 30 |
| O No. 8 ] I —_
i BALDOSA _ "
. CERAMICA ; -.
4 | CANELON | 24 | APU4CN | PISO-PARED Mz | 18000 S190130 | 299124 e50 | 47049
2 | | 30X60 CALIDAD i J
[ | | PRIMERA = Jo= e —
" MANTENIMIENT | i
ODE
ESTRUCTURA ,
EN MADERA ' |
Iy APU1L | EXISTENTE, Mz | 1es00 | $131842 257082 | gose | sp00m
. INCLUYE !
{ _ TRATAMIENTO
i DE
Bl oy g BERE __ |HUMEDADES | = - Al || S U (0 S 1 e 1 GO M (S S e i
; SUMINISTRO E
:' ! INSTALACION
2 | capELLA | DE CARCAMO | $744.532 | $23.303.8
5| NA | # APU1CP | prerasricADD | ML S 10 gs | Had | 06i62%
[ i CONREJILLA |
| et oot 01 £ s ZRsd e DS | e e Sy e g A ST 0
; | CIELO RASO EN | |
PVC e=7 mm |
7| LA(;SNA |l 22 | 1510 (INCLUYE M2 170,00 sns.sg; $196102 | 380% | 60.45%
i l | ESTRUCTURA | : |
| Ve B3 EDEARO YO il SRS s o prat o L
[ DESMONTE DE |
| CUBIERTAS _ |
i | CANELON | 1.6 | 1.34 (ASBESTO | om2 684,10 | ’28‘12556 “9‘2"'04'; 376% | 64,21%
. CEMENTO), INC |
| = RETIRO 3 ; S |
L] T ' | $68.946, | $13.444.6 ‘
9 24 | 7.23 FIBROCEMENT | M2 | 1gso00 988.948. 4446 | o63% | 66,84%
LAGUNA Shenet g . 80 26 |
el -3 s LIRS T B et Y
ARTICULADO -
o | CANELON | 210 | 75 TEJA LML soioo | 137998 | $126398 | 47| s0atne
FIBROCEMENT | ;
B o MG P S L PR S e P s | e = [0 s B D e e NS
MANTENIMIENT | ; |
4 ODE | | $64.624, | $12.037.6
o | CANELON | 2.1 APUBCN | Estrucrura | M2 | 18627 | o | 235% 7167
ol Mei VB e ) [T 0 A (S DECUBIERTA = | f i h=tE
DEMOLICION | i
3 CIELO RASO | | $25.400, | $10.922.3 ;
3 | CANELON | 1.9 | 1.14 S M2 | 430,00 o or | 214% 73.80%
= i | St s s A i i RETIRC) e e e iy (S i Beie DR
i DEMOLICION ,
LA | PLACA MACIZA | $61.648, | $10.172.0 :
“| Laguna | 14 | 121 LN M2 165,00 - 1o | 100% |  78.70%
! | RETIRO A ; B2
3 SUMINISTRO E ! =
LA INSTALACION | $47.277,| $8.509.87
e APUZL | B eADE | ML | 18000 | b 1,66% | 77.45%
PVC ) 3 Tk
[ SUMINISTRO E !
5 .- INSTALACION $47.277, | $8.500.87
> | CANELON | 4.2 APUT N | e | ML | 180,00 i 7| 1e8% 7912%
SRR i EROMIEVG 3 ; ¢
I SUMINISTRO E
INSTALACION
1 | CANELON | 2.3 APU3CN | DE ML | 220,00 $31,59000, 55‘949'33 1,36% | 80,48%
GUARDAESCOB
B _ |ASENPVC _ .
SALIDA ' =
5 MPARA UNID $173.087 | $6.923.48
S | cANELON | 52 APUBCN | S, NEARA A 40,00 - ol 135% |  81,83%
= . | INCRUSTAR | —
VINILO SOBRE ————y
3 | CANELON | 34 | 1823 PARETE 2 M2 | 25000 $23078 | $5769.07 | 4450 | g2 ey,
BALDOSA - T B
CERAMICA
4 PISO-PARED $112.723 | $5.636.15
4 | CANELON | 25 APUSCN | ESO-PARED o | ML 50,00 s S| 110% | 84,00%
PRIMERA(LINEA
= L) -
DESMONTE DE i D
CUBIERTAS
LA $28.125, | $5.484.47
2 12 | 134 (ASBESTO M2 | 19500 125, | B8ABAAT |y o7k | 85.13%
LAGUNA CEMENTO), INC o 8
. o RETIRO =
TUBERIA PVC : =
2 | CAPELLA URB $130.266 | $5.210.66
43 ALCANTARILLA | ML 40,00 ' 21086 | 4 020 | 86,15%
7 Nia 3.26 DO 10" 50 0 B
5 PANETE $43.256, | $5.190.74 |
A A 5 i :
0lC NELON | 3.1 8.15 IMPERMEABILIZ | M2 120,00 20 4| 1.01% 87,16%
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ADO MUROS
1:3, E=1.5CM
EXCAVACION
MANUAL EN
MATERIAL
COMOUN H=0.0-
2 | CAPELLA 2.0 M (INCLUYE | $82.383 | $4.985.85 .
A 21 | 169 sl M3 50,52 | i S| 097% 8814%
SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5
| k)
[ CABALLETE
| ARTICULADO
3 mgﬁNA 25 | 78 TEJA ML 30,00 $157'9fg 54'739'9‘3‘ 093% 89,06%
FIBROCEMENT -
o)
2 | CAPELLA SUBBASE $176.586 | $4.497.66
g o 31 | 32 R M3 25,47 g o 088%  89,94%
DEMOLICION
LA CIELO RASO $25.400, | $4.318.11 |
3| acona | 13| 114 i M2 170,00 o o] osa% | so7e%
RETIRO | !
SALIDA TOMA
g CANELON 51 | 128 DOBLE PVC UANLE}D 30,00 5131‘233 33'937-01 077%:  91,56%
COMPLETA | ’
2 | CAPELLA ADOQUIN GRES : | $124.445 | $3.733.35
8l Nla | 44| 145 | PEATONAL Me | s 10 g| 07%% | 922%% |
SUMINISTRG E I
INSTALACION
DE LUMINARIA
: méﬁm 3.1 APU3 L | DEEMPOTRAR | UND 20,00 5173”33 $3"‘51'Tj 068% |  92,96%
TIPO BALA LED -
1X17W, 120
VAC.
CAJA DE
z CA';%LA | 42 | 33 INSPECCION UND 4,00 SO18879| SIZTS1| o6a% | o3.60%
100 X 100 ' '
SUMINISTRO E
INSTALACION
4 ; SANITARIO $530.624 | $3.237.74
& | canELON | 27 | 174 onalllp UND 6,00 o ol osa%  ea2e%
(INCLUYE
| GRIFERIA)
ALISTADO
5 , IMPERMEABILIZ $60.478, | $3.023.93
> | CANELON | 38 | 1216 Ao taos 1s | Me 50,00 ] S 059% |  9483%
E =004
2 | CAPELLA BASE ARENA $250.707 | $2.507.07
o R 33 | 22 SEMENTG 130 | M8 10,00 o 7| oao% | es32%
RELLENO
_ GRAVILLA DE
2 | CAPELLA RIO $144.631 | $2.285.17
S ey 32 | 169 o 15,80 - ol o4s%| es7e%
MECANICAMEN
TE
CERCA EN
: CAzﬁ’“"‘ 14 18 TELAVERDEH | ML Hgp | IR $2‘°15'9; 0.39% 96,16%
i l . |=210M ___= I |
FILOS O -
g CANELON | 33 | 63 DILATACIONES | ML 200,00 59'440'2 $1‘888‘1§ 0,37% 96,53%
SIMURQ
VINILO SOBRE
5 PANETE 2 $14.108, | $1.642.41 .
4 CANELON | 35 18.24 MANOS ML 116,41 P 2| 0.32% 96,85%
(LINEAL)
PANETE
IMPERMEABILIZ
;‘ LA(;‘GNA 26 | 618 ADO MUROS ML 55,00 529'?1146 $1‘534-Zg 032% 97.17%
1:3, E=1.5CM .
(LINEAL)
CERCA EN
1 LA 1.1 1.8 TELA VERDE ML 3542 $A379S.| $1.551.24 ) 440, 97,47%
LAGUNA 1B 70 4
PANETE LiSO
f CANELON | 32 | 617 MUROS 1:4, M2 40,00 $36'27§d 51"‘59'92 0,28% 97,75%
_EstsCM ) .| o P ;
SUMINISTRO E
INSTALACION
4 LAVAMANOS $224.473 | $1.346.84
4 | CANELON | 28 | 17.4 o UND 6,00 o 31 028%  e802%
(INCLUYE
GRIFERIA)
i DEMOLICION
1 | CAPELLA VIGAS Y $421.678 | $1.265.03
ol T 14 | 129 s M3 3,00 o Sl o2s5%  98.26%
_|INCRETIRO _ [ o
DEMOLICION
1| PR a8 | s ADOQUIN M2 ss70| S21TSR | ST2VSS | goan | o8s0%
SOBRE ARENA, 1 i
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H=0.15 m, INC
| RETIRO
RETIRO DE
SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
DE 5 KM $23.350, | $1.167.53
CANELON | 1.10 1.46 (INCLUYE M3 50,00 60 0 0,23% 98,73%
CARGUE Y
BOTADERO
AUTORIZADO)

DEMOLICION
PLACA MACIZA
> CANELON | 1.4 1.24 0.30 M. INC
~ES, - - —— . —ta - - RETIRO F— ki — S—
ESTUCO Y
; LAéﬂNA 27 | 18.18 VINILO 3 M2 18,58 $3B“‘3236
i I MANOS ;
DESMONTE

MARCQS Y UN 20.00 $33.91O?d

@ W

$131.989 | $1.055.91

M2 8,00 00 2

0,21% 98,94%

$714.222 | 0,14% 98,08%

% CANELON | 1.7 1.38 PUERTAS, INC

RETIRO
SUMINISTRO E
INSTALACION $23.400,
DEPIRLANDE | Mt 25,00 00
 TRANSICION |
DEMOLICION
2 BALDOSA DE $24.104,
5 CANELON | 1.1 1.11 PISO H=0.04 M. M2 20,00 o
S __| INC RETIRO )
3 DESMONTE DE $23.830
o | CANELON | 1.8 1,39 VENTANAS, INC | M2 20,00 g | $476.788 | 0,00% 99,51%
. RETIRO
RETIRO DE
SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
LA DE 5 KM $23.350,
B LAGUNA 15 1.46 (INCLUYE M3 20,00 80 $467.012 | 0,09% 99,60%
CARGUE Y
BOTADERO
_| AUTORIZADO)
DEMOLICION L
CAPELLA PLACA PISO $38.499,
8| NIA 13 [ 126 0.10M, INC M2 10,00 50
RETIRO___ e
DEMOLICION
PLACA PISO $38.499,
» | CANELON | 1.5 1.26 0.10M, ING M2 10,00 s | $384.995 | 0,08% 99,75%
| RETIRO
suwmsmc?s
INSTALACION | $153.101
CANELON | 2.8 | 17.11 BEDUBHA UND 2,00 00| $308.202 | 0,08% 99,81%
_SENCILLA
ESTUCO Y

LA 28 18.17 VINILO 3 $24.614,

LAGUNA A MANOS ML 10,00 20 $246.142 | 0,05% 99 86%
| (LINEAL) |
TUBERIA PVC

CANELON | 53 | 1216 DUIT A/ g 5000 | $3%2211 s106.105 | 0,04% |  99,90%

ACCESORIOS |

$678.340 | 0,13% 99,21%

CANELON | 22 APU 2 CN $585.000 | 0,11% 99,32%

$482.092 | 0,09% 99,42%

i . I M| [—

sy

$384.995 | 0,08% 99,68%

o

=

: DEMOLICION §19.441
o | CANELON | 1.2 1.13 PANETE MURO, | M2 10,00 M| $194.415 | 0,04% 99,94%
INCRETIRO | . _ - R
DEMOLICION o
3 MUROS EN $34.031
1 | CANELON | 1.3 1.16 MAMPOSTER[A | M2 4,00 SO0l $136.126 | 0,08% 99,96%
0.15 M, INC 4
JRETIRO
LOCALIZACION
Y REPLANTEO
2| CAPEAAL 45 | 11 ooy TNENTOS: |z 1500 | 98898 5120538 | 0,03% |  99,00%

ELEMENTOS DE

TUBERIA PVC . ) ' o

LA CONDUIT 1/2". $3.9221
5| LaGgUNA | 2 12.16 INC ML 15,00 0

. ACCESORIOS

-y

$58.832 | 0,01% 100,00%

$511.566. | 100,00 e
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (INCLUYE IVA) 804 % | 100,00%

7. los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relaciéon con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que
luego se dividira entre el numero de bienes que se promedian.
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A =
ip:g% - FORMATO VERSION: 2
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PROMEDIO % DE PARTICIPACION =

% 21.34%
- - e D = 055%

39

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS 1
ITEM DE : VALOR %
N | 'oico | GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. | GANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL o
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 5
12 1.1 APUC112 CUBIERTA TRANSITABLE (ALTURA M2 2191.08 § 40,250.00 8.180,570.00 22.93% | 22.93%
MAYOR A 6 METROS) 150,870,
$
kx} 5.1 10.49 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 50.00 § 406,295.00 2437770000 | B34% | 2027%
18 24 APUCB,1 PELADQ Y RESANE DE MUROS M2 568.12 § 4234400 | § 2408647328 | 6.25% | 3552%
3 $
42 14 59 MUROQ DRYWALL DOBLE CARA 0.12M M2 150.15 138.837.00 20846 37555 | S42% | 40.84%
REVISION ¥ MANTENIMIENTO DE
52 1. AP NG ASCENSOR UN 1.00 s | 2022864100 | s.26% | 46.20%
$
28 45 18.25 WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO ML 465,82 § 3682200 1715242408 | 446% | 50.66%
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. ]
19 31 7.34 22530 ML 465,82 §  36,085.00 16.001,66158 | 437% | s5.03%
MEMBRANA IMPERMEABLE PARA 5 §
Nl w2 T CUBIERTA, TRES CAPAS M2 [ 24508 £6,585.00 16.316,554.05 | 429% | S2.27%
ESTESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA
DELGADA (LAMINA CR), PARA
CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA,
CORREAS, CERCHAS, OLELUMNAS. VIGAS
DE AMARR, TORNILLERIA, $
21 i3 10.28 ANTICORROSIVO Y ESWALTE . KG 665.20 $ 2379000 15.825.10800 | 1% | 6339%
CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE, NO INCLUYE ,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y
PLATINERIA
MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 5
44 13 515 012M M2 70.00 5§ 184,929.00 12.545.030.00 3.37% | 66.75%
ANETE IMPERME :
5] 21 615 PANCTC [ PERMEABIIZADOMUROS TS, | 'y | 77060 | § 3327400 s 900304440 | 230% | eoio0%
CONCRETO PARA REPARACION DE
DEMOLICION DE PLACA, INCLUYE
11 41 APUNZ CONCRETO DE 3500 PS| ESMALTADO M3 6.00 $1,500,000.00 | § 9,000,000.00 | 2.34% | 71.43%
PARA PLACA DE PISO Y APLICACION DE
SIKADUR-32 PRIMER
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. 3 $
| 64 122 INC INTERRUPTOR N 8500 105,215.00 894327500 | 233% | 73.76%
DESMONTE DE FLANCHES EN MAL §
13 1.2 AP N3 ESTADO ML 435.82 § 20,000.00 8.716,400.00 2.27% | 76.03%
$ 5
25 43 18.23 VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS M2 43292 1775100 768476207 | 200% | 78.02%
B
23 4.1 18.16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 208.24 5 29,55.4.00 615540738 | 160% | 79.62%
e SUBTOTAL OBRAS : 5384.611,821.47 79.62%
DIVISION ENTRE EL NUMERO DE BIENES QUE SE PROMEDIAN : al i AR 16.00 4.98%

9. Verificar si uno o varios bienes se encuentran incluidos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009, (http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1480087). De estar incorporados, la
Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el
registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso.
Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que incluya en el
numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

El presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:
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BARRAS DE ALUMINIO 09/06/2026 1910612027 7604291000 6.34 20

ALEADOS

VUCE 4

En razdn a lo anteriormente expuesto y una vez adelantada la metodologia establecida en la
MATRIZ 4 - BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE, se hara uso de la opcidén 1 establecida en el numeral 4.3.1 PROMQCION DE
SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL.

16.4

Mipyme
domiciliada en
Colombhia

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2212424 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debi6é subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el niimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratéandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en |a parte
final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de
Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso
en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.
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EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
16.5 emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente
EMPRENDIMIENT | debio subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
OS Y EMPRESAS | condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con
DE MUJERES el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se

tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacidn del puntaje para Mipyme.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Con el proposito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal
que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, incluyendo todos los
costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asuncién
de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion y distribucion, la entidad
establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona
natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a cualquier persona
que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la
ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita
por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante

notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo
18 del Decreto 2106 de 2019.

17. VISITA AL 2o ;
sgITIO pe | Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros
OBRA integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona

juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra encomendar la
asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula
profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por
medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan
por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal
solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la tltima,
es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de
la persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor
o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se adoptara con minimo un dia
habil de antelacién a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramara para una fecha
minimo 7 dias habiles después de la programada inicialmente.
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La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con
las normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

‘Cilidad; Fecha 'y hora de.

visita.
Cajica, 15/10/2026
8:00AM

hora

sitio de encuentro Secretaria
de Infraestructura y Obras
Publicas

Observaciones = 1y
Recomendaciones :
La obra se ubica en la zona
urbana del municipio, lo que
implica un desplazamiento de

cerca de 30 minutos desde el
sitio de encuentro.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.

18. FACTORES
DE
DESEMPATE

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probaré con los mismos documentos que
se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer
cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y
en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.
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Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en
las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciard el «Formato 8 A —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los

integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de
la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del Contrato, para lo cual
debera diligenciar el «<Formato 8 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidady. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su némina esté en condiciéon de discapacidad, en los términos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la

estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su

conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por €l
empleador.

4.Preferir Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcién de personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para
ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin
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corresponda, diligenciara el «Formato 8 C — Vinculaciéon de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la
persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensiéon de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate,
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 8 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es
beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas,
se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el numero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferiré al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para
los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D -
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podréan estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion
expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «<Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para
lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegraciéon o
reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E — Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7.Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica,
bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion !
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno
de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal @) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podréan ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona
juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacién
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8.Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo
cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones

mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074
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de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9.Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro

Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
gue sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afo
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal
de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segtin corresponda, diligenciara bajo la gravedad
de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante
acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H — Acreditacién Mipyme»,
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2
de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Traténdose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes Egresados del
Sistema de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por
ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un
proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en
las cuales se acredite participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o
mas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda
el1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera
entre el numero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo
en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0), se escogera al Proponente con el mayor niimero asignado.

Nota: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pafs de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad
0 con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
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ii) las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia

general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes se deberan incluir la estimacién, tipificacion y asignacién de los

P ri isibles in ion.

19. Anilisis de esgos previsibles involucrados en la contratacion

riesgo y la forma . . - y ; s
da rgiti;arlo Teniendo en cuenta el objeto y las condiciones de ejecucion del presente contrato se procedio a

hacer la estimacion, tipificacién y asignacién de los riegos, para lo cual se diligencio LA Matriz 3.
Matriz de Riesgo, tomando como parametro el Manual de Riesgos sugerido por Colombia Compra
Eficiente, la cual hace parte integral del presente estudio.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no
entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristicas || R . Condicién AT B L O U o LA
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)

patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) - ejecutor del
: beneficiario convenio NIT. 899.999.465-0 como asegurado y beneficiario

20. Garantias a = - > — —

C s Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
exigir: Amparos = .

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originaimente definida en el Pliego de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Valor asegurado | Contratacién

Vigencia

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

Tomador
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participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podré retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO |
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica = ' Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor NIT.
beneficiario 899.999.465-0
Amparo Vigencia . Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la [ 20% del valor del
Contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | Contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversién del anticipo
Attipaios. De\folucién del pago | N/A N/A
: : anticipado
vigenciay
valoies Pago . de salarios, | Plazo del contrato | 15% del valor del
asegurados prestaclon-es . soc‘:lales y tres (3) afios | contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio. nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | 5 afios contados a | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas | partir del acta de | contrato
a satisfaccion recibo final
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
Tomador y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
e NUmero y afo del Contrato
L, e Objeto del Contrato
Informacién . ;
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
dela pbliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
del -_recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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_ : _ Condicion

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor del

convenio NIT, 899.999.465-0 como asegurado y beneficiario

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

Caracteristica
Clase

Asegurados

la misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA

Beneficiarios | o UNDINAMARGA)NIT. 899.999.465-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
Amparos derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deber4 establecer y
discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo vy
plazo requerido por cada uno.

e Numero y afio del Contrato
. e Objeto del Contrato
Informacion . ,
; e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro j ;
de la poliza e [En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10

%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.
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19. Indicacién de
si la contratacién
esta cobijada por
un Acuerdo
Comercial
vigente para el
Estado
Colombiano:

El numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamenta que el estudio previo
debe contener la indicacion de si el proceso de contratacion estd cobijado por un Acuerdo

Comercial vigente para el Estado Colombiano.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes
y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que

trata la seccién VII C.
Valor a partir de cual el Proceso de
Acuerdo Comercial es Excepcion Aplicable Contratacién cubierto
Acuerdo Comercial s
aplicable al Procesoizde Contratacion por el Acuerdo
Comercial
Bienes y servicios
_ $655'366.000 1,23,4586,7,12,14,
Chile MIA
Alianza Pacifico Servicios de construccion a 15,16,1
partir de $16. ,28,29,55
84'153.000
Per NIA
Bienes y servicios
g $643'264,000 1,2,3,45,681214,15,16,17 18,
Chile N/A
Servicios de construccion a 19,28,29,32,33,34,35,36,37 47
partir de $16.081'602.000
Bienes y senvicios
$655'366.000 1,2,3,4,586,10,11,12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
Estados AELC 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 NIA
Servicios de construccién a
partir de $16.384'153.000
1,2,3456.8,
Triangulo norte Guatemala Ne incluye valores Si
14,20,21,50,51,52,53,
Bienes y servicios
1,4,5,6,10,11, 12,13, 14, 15,16, 17,19, 23, 28,
Unién Europea $643'264.000 NIA
s 29,32, 34,35, 37
Servicios de construccion
$16.081'602.000
Decision 439 de 1998 de la Secretaria
Cualquier valor NO Sl
de la CAN

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises estan sujetos a acuerdos
comerciales: Triangulo norte, Guatemala y la decision 439 de la secretaria de la CAN reciben trato

nacional.

20. Firmas autorizadas:

ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
Secretario/de Despacho de la

ec

retaria de

Infrgestructuray O ras Publicas

/

Proyect6: Arg. Néstor Camilo Silva Ver ga}a — Contratista Especializado Sl

Revisé:

ARQ. MARTIN ALBERTO
Director de Estudios Disefio

Ve

Arg. Nicolas lvan Ayala Pinzon — Director Desarrollo Territorial / Secretario (E) (SP

Arg. Martin Alberto Bautista Moriones - Director de Estudios Disefios y Presupuesto de SIOP

BAUTISTA MORIONES
s y Presupuestos de SIOP

Revisé y Aprobé: Ing. Héctor David Parada Sanchez — Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (SIOP%
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