HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

NIT: 892.000.501-5

ESTUDIO DE MERCADO PARA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E"

Se elaboró un estudio de mercado correspondiente para determinar el valor estimado del contrato cuyo objeto es la: **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E"**, por medio del cual se solicitaron cotizaciones a las empresas: **EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S** identificada con NIT. **901.347.937-4, ORGANIZACION DEL PILAR SAS**, identificad con NIT. **901.416.764-3**, , y **INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S**, identificad con NIT. **900.849.552-3,** conforme a las invitaciones a cotizar de fecha 31 de agosto de 2026, de las cuales fueron obtenidas las TRES (3) cotizaciones, dentro de los términos otorgados por la entidad, asimismo se verificaron las actividades económicas en la plataforma del RUES en donde se evidenció el siguiente código **"CIIU 4290 Construcción de otras obras de ingenieria civil"**, soportes que se adjunta al presente estudio de mercado, en este sentido y con el fin de satisfacer la presente necesidad se determinaron los precios basados en el promedio de las tres (3) cotizaciones allegadas, para determinar el precio techo.

VILLAVICENCIO (META), 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
1	**EXCAVACION , DESMONTES Y RELLENOS**														
1,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	12,00	UN	14010212	$ 87.279,70	$ 1.047.356,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 87.280	$ 1.047.356
1,02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	62,58	M2	14010215	$ 18.610,34	$ 1.164.635,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 18.610	$ 1.164.635
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	366,80	M2	14010204	$ 6.276,51	$ 2.302.224,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 6.277	$ 2.302.224
1,04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	3,48	M2	14010230	$ 12.988,05	$ 45.198,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 12.988	$ 45.198
1,05	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITI ODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	27,64	M2	14010206	$ 14.621,33	$ 404.134,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 14.621	$ 404.134
1,06	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	25,69	M3	14010223	$ 394.596,95	$ 10.137.196,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 394.597	$ 10.137.196
1,07	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	52,74	M2	14010227	$ 12.931,26	$ 681.995,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 12.931	$ 681.995
1,08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	9,00	UN	14010202	$ 32.470,12	$ 292.231,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 32.470	$ 292.231
1,09	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	57,86	M2	14010208	$ 34.905,40	$ 2.019.626,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 34.905	$ 2.019.626
1,1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	680,52	M2	14010225	$ 12.988,05	$ 8.838.628,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 12.988	$ 8.838.628
1,11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	77,52	M3	11060101	$ 81.175,31	$ 6.292.710,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 81.175	$ 6.292.710
1,12	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	83,48	M3	11060203	$ 62.830,83	$ 5.245.118,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 62.831	$ 5.245.118
1,13	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	350,45	M2	14010233	$ 7.110,96	$ 2.492.036,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 7.111	$ 2.492.036
1,14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	5735,72	M3/KM	11090207	$ 1.723,11	$ 9.883.276,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.723	$ 9.883.276
1,15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	919,84	M3/KM	11090207	$ 1.723,11	$ 1.584.986,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.723	$ 1.584.986
2	**RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN**														
2,01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	62,50	ML	14130120	$ 15.606,00	$ 975.375,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 15.606	$ 975.375

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
2,02	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	72,35	ML	14130121	$ 17.173,54	$ 1.242.506,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 17.174	$ 1.242.506
2,03	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20,00	UN	14130127	$ 3.397,11	$ 67.942,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 3.397	$ 67.942
2,04	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	38,00	UN	14130128	$ 5.287,99	$ 200.944,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 5.288	$ 200.944
2,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13,00	UN	14130202	$ 76.381,05	$ 992.954,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 76.381	$ 992.954
2,06	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2"SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8,00	UN	14130201	$ 54.458,27	$ 435.666,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 54.458	$ 435.666
2,07	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	3,00	UN	14130506	$ 45.338,14	$ 136.014,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 45.338	$ 136.014
2,08	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	UN	14130445	$ 28.622,37	$ 257.601,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 28.622	$ 257.601
2,09	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4,55	ML	14130124	$ 63.371,67	$ 288.341,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 63.372	$ 288.341
3	**RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES**														
3,01	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	55,25	ML	14140104	$ 108.003,48	$ 5.967.192,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 108.003	$ 5.967.192
3,02	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	27,32	ML	CREADO CON ISUMOS AIM	$ 42.662,27	$ 1.165.533,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 42.662	$ 1.165.533
3,03	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28,60	ML	14140103	$ 41.834,67	$ 1.196.472,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 41.835	$ 1.196.472
3,04	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28,60	ML	14140102	$ 28.487,07	$ 814.730,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 28.487	$ 814.730
3,05	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN	14140109	$ 155.294,11	$ 4.037.647,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 155.294	$ 4.037.647
3,06	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	UN	14140108	$ 32.063,21	$ 288.569,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 32.063	$ 288.569
3,07	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN	14140107	$ 18.629,97	$ 484.379,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 18.630	$ 484.379
3,08	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN	14140106	$ 10.725,24	$ 278.856,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 10.725	$ 278.856
3,09	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	9,00	UN	14140209	$ 76.917,23	$ 692.255,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 76.917	$ 692.255
3,1	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	4,00	UN	14140211	$ 91.899,15	$ 367.597,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 91.899	$ 367.597
3,11	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4,00	UN	14140212	$ 90.639,51	$ 362.558,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 90.640	$ 362.558
3,12	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2,00	UN	14140214	$ 115.261,62	$ 230.523,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 115.262	$ 230.523
3,13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍ ALADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	8,00	UN	14140402	$ 579.483,15	$ 4.635.865,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 579.483	$ 4.635.865
3,14	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 500 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 1.992.214	$ 1.992.214	$ 1.988.738	$ 1.988.738	$ 1.988.334	$ 1.988.334	$ 1.989.762	$ 1.988.334	$ 1.988.334
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**														
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M INCLUYE ESMALTE SINTETICO Y PINTURA	36,96	M2	14110110	$ 688.373,12	$ 25.442.271,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 688.373	$ 25.442.271
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO DOBLE HOJA DE ACERO GALVANIZADO 8MM DE ESPESOR, PINTURA EN POLVO EPOXY TERMOENDURECIBLE, AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA CON BISAGRAS AUTOREVERSIBLES DE ACERO EN 3MM. RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 MINUTOS. RESISTENCIA DE LA HOJA 51MM. ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE JUNTA INTUMESENTE DE GRAFITO, BOMBILLOS DE LATÓN, MANILLAS MODELO ANTIENGANCHE, CERRADURAS REVERCIBLES, BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL Y VERTICAL.	2,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 13.755.830	$ 27.511.660	$ 13.728.770	$ 27.457.540	$ 13.725.359	$ 27.450.718	$ 27.473.306	$ 13.725.359	$ 27.450.718

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.00X0.60X0.90 M CON DOS POCETAS CENTRALES ESTANDAR 0.50X0.40, SALPICADERO POSTERIOR Y ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES. INCLUYE GRIFERIA	5,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 4.727.871	$ 23.639.355	$ 4.721.856	$ 23.609.280	$ 4.720.676	$ 23.603.380	$ 23.617.338	$ 4.720.676	$ 23.603.380
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.28X0.60 CON SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADOR	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 4.067.747	$ 4.067.747	$ 4.056.845	$ 4.056.845	$ 4.055.663	$ 4.055.663	$ 4.060.085	$ 4.055.663	$ 4.055.663
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.20X0.70X0.90 M, SALPICADERO POSTERIOR Y PATAS EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2" CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES.	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 1.824.019	$ 1.824.019	$ 1.819.031	$ 1.819.031	$ 1.818.667	$ 1.818.667	$ 1.820.572	$ 1.818.667	$ 1.818.667
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.35X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	20,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 2.079.167	$ 41.583.340	$ 2.073.813	$ 41.476.260	$ 2.073.368	$ 41.467.360	$ 41.508.987	$ 2.073.368	$ 41.467.360
4,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.50X0.70X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 2.433.907	$ 7.301.721	$ 2.428.313	$ 7.284.939	$ 2.427.680	$ 7.283.040	$ 7.289.900	$ 2.427.680	$ 7.283.040
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.70X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 3.232.121	$ 9.696.363	$ 3.222.808	$ 9.668.424	$ 3.221.985	$ 9.665.955	$ 9.676.914	$ 3.221.985	$ 9.665.955
4,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.80X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	2,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 3.786.834	$ 7.573.668	$ 3.777.145	$ 7.554.290	$ 3.776.074	$ 7.552.148	$ 7.560.035	$ 3.776.074	$ 7.552.148
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.00X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 3.995.906	$ 11.987.718	$ 3.984.804	$ 11.954.412	$ 3.983.792	$ 11.951.376	$ 11.964.502	$ 3.983.792	$ 11.951.376
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.50X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 4.282.561	$ 4.282.561	$ 4.269.974	$ 4.269.974	$ 4.268.793	$ 4.268.793	$ 4.273.776	$ 4.268.793	$ 4.268.793
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO REFRIGERADA DE 1.80X0.70X0.85 M EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE FORZADO, DOS PUERTAS CON SISTEMA DE AUTOCIERRE, 4 RUEDAS CAPACIDAD 320 LTS POTENCIA 110V	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 12.185.917	$ 12.185.917	$ 12.160.894	$ 12.160.894	$ 12.157.481	$ 12.157.481	$ 12.168.097	$ 12.157.481	$ 12.157.481

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA SENCILLA DE 0.60X0.70X0.90 M EN ACERO INOXIDABLE, CON POCETA DE 0.50X0.50X0.30 M, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA, SALPICADERO DE 12.5 CM, ENTREPAÑO Y NIVELADOR. INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	2,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 2.168.265	$ 4.336.530	$ 2.163.388	$ 4.326.776	$ 2.162.784	$ 4.325.568	$ 4.329.625	$ 2.162.784	$ 4.325.568
4,14	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO CENTRAL DE 1.80X1.10X0.90 M EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 20 DE ACERO INOXIDABLE Y NIVELADORES DE PISO	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 5.743.282	$ 5.743.282	$ 5.733.538	$ 5.733.538	$ 5.732.051	$ 5.732.051	$ 5.736.290	$ 5.732.051	$ 5.732.051
4,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA DE 1.40X0.40X1.80 M EN ACERO INOXIDABLE CON CUATRO ENTREPAÑOS, PERFORACIONES PARA GRADUACIÓN DE ENTREPAÑOS CADA 10 CM	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 2.093.772	$ 2.093.772	$ 2.091.288	$ 2.091.288	$ 2.090.833	$ 2.090.833	$ 2.091.964	$ 2.090.833	$ 2.090.833
4,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MANOS LIBRES CON PEDAL HIDRAULICO DE 0.52X0.44X0.87 M EN ACERO INOXIDABLE 304, POCETA CON BORDES REDONDEADOS, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON, PEDAL DISPENSADOR DE AGUA	3,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 2.013.930	$ 6.041.790	$ 2.010.096	$ 6.030.288	$ 2.009.570	$ 6.028.710	$ 6.033.596	$ 2.009.570	$ 6.028.710
5	**VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS**														
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON MOSQUITERO EN ALUMINIO	11,70	M2	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 399.350	$ 4.672.395	$ 398.336	$ 4.660.531	$ 398.256	$ 4.659.595	$ 4.664.174	$ 398.256	$ 4.659.595
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	56,22	M2	14120201	$ 302.288,23	$ 16.994.644,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 302.288	$ 16.994.644
6	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA**														
6,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	230,53	M2	14050201	$ 55.927,08	$ 12.892.870,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 55.927	$ 12.892.870
6,02	PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	435,23	M2	14070102	$ 12.084,21	$ 5.259.411,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 12.084	$ 5.259.411
6,03	PINTURA VINILO T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	120,23	M2	14070101	$ 14.470,57	$ 1.739.797,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 14.471	$ 1.739.797
6,04	ESTUCO PLASTICO	435,23	M2	14070108	$ 17.516,31	$ 7.623.624,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 17.516	$ 7.623.624
6,05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	120,23	M2	CREADO CON INSUMOS AIM	$ 35.429,45	$ 4.259.683,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 35.429	$ 4.259.683
6,06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	550,26	M2	14060103	$ 27.032,31	$ 14.874.799,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 27.032	$ 14.874.799
6,07	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO .SUMINISTRO Y APLICACIÓN	120,23	M2	14060102	$ 37.862,01	$ 4.552.149,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 37.862	$ 4.552.149
6,08	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	125,30	ML	14070208	$ 25.670,70	$ 3.216.539,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 25.671	$ 3.216.539
6,09	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2,10	M3	14030101	$ 1.385.026,21	$ 2.908.555,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.385.026	$ 2.908.555
6,10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,39	M3	14030403	$ 1.984.881,98	$ 780.535,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.984.882	$ 780.535
7	**CIELORASOS**														
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	366,09	M2	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 173.359	$ 63.464.996	$ 173.017	$ 63.339.794	$ 172.968	$ 63.321.855	$ 63.375.548	$ 172.968	$ 63.321.855
8	**REFUERZOS**														
8,01	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	803,32	KG	17010202	$ 8.617,93	$ 6.922.956,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 8.618	$ 6.922.956

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
8,02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	435,54	KG	17010201	$ 8.059,00	$ 3.510.017,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 8.059	$ 3.510.017
9	PLACAS, PISOS Y ENCHAPES														
9,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	11,93	M3	11060810	$ 967.132,70	$ 11.537.893,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 967.133	$ 11.537.893
9,02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	441,83	M2	14080302	$ 36.768,50	$ 16.245.426,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 36.769	$ 16.245.426
9,03	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	441,83	M2	CREADO CON INSUMOS AIM + COT	$ 228.503,49	$ 100.959.697,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 228.503	$ 100.959.697
9,04	SUMINSTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANO MARMOL	95,29	ML	CREADO CON INSUMOS AIM + COT	$ 122.385,42	$ 11.662.107,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 122.385	$ 11.662.107
9,05	CERAMICA LISA PARA MURO FORMATO DE DIMENSION GRANDE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	653,56	M2	CREADO CON INSUMOS AIM + COT	$ 128.575,73	$ 84.031.954,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 128.576	$ 84.031.954
9,06	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	256,21	M2	14080320	$ 28.609,78	$ 7.330.112,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 28.610	$ 7.330.112
10	LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS														
10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	401,54	M2	14180101	$ 6.667,55	$ 2.677.288,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 6.668	$ 2.677.288
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
11,01	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	12,00	UN	14150404	$ 20.996,85	$ 251.962,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 20.997	$ 251.962
12	REJILLAS CARCAMO														
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	17,38	ML	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 1.049.663	$ 18.243.143	$ 1.048.271	$ 18.218.950	$ 1.047.988	$ 18.214.031	$ 18.225.375	$ 1.047.988	$ 18.214.031
13	SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO														
13,01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	72,00	UN	15011205	$ 233.594,90	$ 16.818.833,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 233.595	$ 16.818.833
13,02	PANEL LED 60X60 W	72,00	UN	15010813	$ 138.048,10	$ 9.939.463,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 138.048	$ 9.939.463
13,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	45,00	UN	15011201	$ 117.947,54	$ 5.307.639,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 117.948	$ 5.307.639
13,04	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10,00	UN	15011203	$ 250.718,90	$ 2.507.189,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 250.719	$ 2.507.189
13,05	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN	15011003	$ 980.027,68	$ 980.028,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 980.028	$ 980.028
13,06	TABLERO GENERAL,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO, TOTALIZADOR 3X125A ,25KA240V ,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA 5A,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	1,00	UN	15011012	$ 3.804.548,26	$ 3.804.548,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 3.804.548	$ 3.804.548
13,07	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	1,00	UN	15011005	$ 2.964.107,45	$ 2.964.107,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 2.964.107	$ 2.964.107
13,08	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	21,00	UN	15011009	$ 63.929,19	$ 1.342.513,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 63.929	$ 1.342.513
13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	152,00	ML	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 57.313	$ 8.711.576	$ 57.218	$ 8.697.136	$ 57.205	$ 8.695.160	$ 8.701.291	$ 57.205	$ 8.695.160
13,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS	64,00	ML	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 54.081	$ 3.461.184	$ 54.016	$ 3.457.024	$ 54.004	$ 3.456.256	$ 3.458.155	$ 54.004	$ 3.456.256
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS	48,00	ML	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 81.357	$ 3.905.136	$ 81.200	$ 3.897.600	$ 81.175	$ 3.896.400	$ 3.899.712	$ 81.175	$ 3.896.400

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
13,12	ACOMETIDATRIFASICA,No.8,L=25m,INCLUY ECONTADORPOLOATIERRASUMINISTROE INSTALACIÓN	1,00	UN	15011102	$ 2.446.832,70	$ 2.446.833,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 2.446.833	$ 2.446.833
13,13	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	61,20	ML	15011117	$ 84.189,74	$ 5.152.412,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 84.190	$ 5.152.412
13,14	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	98,50	ML	15011109	$ 60.418,64	$ 5.951.236,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 60.419	$ 5.951.236
13,15	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	61,20	ML	15011107	$ 40.807,12	$ 2.497.396,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 40.807	$ 2.497.396
13,16	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	125,72	ML	15011105	$ 28.353,97	$ 3.564.661,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 28.354	$ 3.564.661
14	**SUMINISTROS Y CONEXIONES**														
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL 20 M2, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (35 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA, APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON ESTUFAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR (VENTILACION)	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 214.885.112	$ 214.885.112	$ 214.268.659	$ 214.268.659	$ 214.200.299	$ 214.200.299	$ 214.451.357	$ 214.200.299	$ 214.200.299
14,02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTO FRÍO INDUSTRIAL, INCLUYENDO PANELERÍA TERMOAISLANTE (MUROS, CIELO Y PISO SI APLICA), PUERTA ISOTÉRMICA, UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADOR(ES), SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, VÁLVULAS, AISLAMIENTO TÉRMICO, DRENAJES DE CONDENSADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACÍO, CARGA DE REFRIGERANTE, ARRANQUE, CALIBRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y GARANTÍA, CONFORME A NORMATIVA SANITARIA Y TÉCNICA VIGENTE.	3,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 52.383.849	$ 157.151.547	$ 52.218.337	$ 156.655.011	$ 52.203.470	$ 156.610.410	$ 156.805.656	$ 52.203.470	$ 156.610.410
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS DE 4 PUESTOS DE MATERIAL ACERO INCLUYE PALNCHA DOBLE FREIDOR INDUSTRIAL Y PUNTO DE BAÑO MARIA	2,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 21.427.064	$ 42.854.128	$ 21.360.109	$ 42.720.218	$ 21.353.512	$ 42.707.024	$ 42.760.457	$ 21.353.512	$ 42.707.024
14,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS DE 4 PUESTOS DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 14.486.798	$ 14.486.798	$ 14.468.366	$ 14.468.366	$ 14.464.752	$ 14.464.752	$ 14.473.305	$ 14.464.752	$ 14.464.752
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO ROTATORIO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LATAS (CAPACIDAD DE 12 BANDEJAS (65 X 45 CM) CON SEPARACIÓN DE 10 CM ENTRE ELLAS) INCLUYE CARRO EXTRAÍBLE	2,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 35.312.026	$ 70.624.052	$ 35.261.477	$ 70.522.954	$ 35.254.513	$ 70.509.026	$ 70.552.011	$ 35.254.513	$ 70.509.026

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIOS DE REFERENCIA AIM			EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S NIT. 901.347.937-4		ORGANIZACION DEL PILAR SAS NIT. 901.416.764-3		INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.849.552-3		PROMEDIO TOTAL	TECHO DE REFERENCIA UNITARIO	TECHO DE REFERENCIA TOTAL
				COD AIM	VU. COSTO DIRECTO	V. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL			
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREA CONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V.INCLUYE UNIDAD INTERIOR CON SU RESPECTIVO PUNTO DE CONEXION Y UNIDAD EXTERIOR INCLUYE 20 M DE TUBERIA DE COBRE Y PUNTOS DE INTALACION.	6,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 5.784.205	$ 34.705.230	$ 5.773.118	$ 34.638.708	$ 5.771.792	$ 34.630.752	$ 34.658.230	$ 5.771.792	$ 34.630.752
14,07	CONEXIÓN, INSPECCIÓN PREVIA, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA PE-AL-PE, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL ÁREA DE LA COCINA	1,00	UN	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 20.926.603	$ 20.926.603	$ 20.880.890	$ 20.880.890	$ 20.875.561	$ 20.875.561	$ 20.894.351	$ 20.875.561	$ 20.875.561
14,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOCKERS PERSONAL DE COCINA	1,00	GLB	COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION	$ 7.263.108	$ 7.263.108	$ 7.245.698	$ 7.245.698	$ 7.244.082	$ 7.244.082	$ 7.250.963	$ 7.244.082	$ 7.244.082
	TOTAL COSTO DIRECTO					$ 486.502.015		$ 837.216.665		$ 835.154.056		$ 834.925.280			$ 1.321.427.295
	ADMINISTRACION 25%					$ 121.625.504		$ 209.304.166		$ 208.788.514		$ 208.731.320			$ 330.356.824
	IMPREVISTOS 1%					$ 4.865.020		$ 8.372.167		$ 8.351.541		$ 8.349.253			$ 13.214.273
	UTILIDAD 5%					$ 24.325.101		$ 41.860.833		$ 41.757.703		$ 41.746.264			$ 66.071.365
	IVA 19% (SOBRE UTILIDAD)					$ 4.621.769		$ 7.953.558		$ 7.933.964		$ 7.931.790			$ 12.553.559
	GRAN TOTAL					**$ 641.939.409**		**$ 1.104.707.390**		**$ 1.101.985.777**		**$ 1.101.683.908**	$ -		**$ 1.743.623.316**

Teniendo en cuenta el análisis de precios de las cotizaciones recibidas, y los precios AIM estandarisados mediante la Resolucion N° 100-37-021 de 2025, se procede a definir el precio techo, bajo la cotización por menor valor allegada, y algunos precios establecidos segun la demarcacion descrita en el presente estudio de Mercado, por ende esta oficina Jurídica procede a solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor de **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.743.623.317)**, en cumplimiento a la descripción técnica y requisitos técnicos exigidos según formato de FR-JUR-12 de fecha 22 de julio de 2026.

MARTIN LUMAN ACOSTA VEGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS
JEFE OFICINA JURIDICA