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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LA SALA DE DANZAS
Y LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS, HUILA,
ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCION Y
ACCESO A LA CULTURA Y LAS ARTES, ASI COMO AL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Municipio de Isnos - Huila requiere ejecutar obras de adecuacion y
mejoramiento de infraestructura publica existente, ubicada en la zona urbana
del municipio, correspondiente a la Biblioteca Municipal, la Sala de Danzas y las
instalaciones del Concejo Municipal.

El proyecto comprende las actividades de obra necesarias para mejorar las
condiciones fisicas, funcionales y de seguridad de estos espacios, de acuerdo
con las cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto, planos vy
demas documentos que integran el proceso contractual.

La Biblioteca Municipal y la Sala de Danzas seran intervenidas con el propdsito
de fortalecer las condiciones de los espacios destinados a la promocion y acceso
a procesos culturales y artisticos, mientras que las instalaciones del Concejo
Municipal seran adecuadas para mejorar las condiciones requeridas para el
desarrollo de sus actividades institucionales.

Las intervenciones se realizaran sobre las dreas y elementos definidos en los
documentos técnicos del proyecto, atendiendo las condiciones existentes de
cada inmueble y garantizando que las obras sean entregadas en condiciones
adecuadas de funcionalidad, calidad, seguridad y durabilidad.

El proyecto se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal “PORQUE
QUERER UN PUEBLO ES LUCHAR POR SU GENTE 2024-2027", Sector 33 -
Cultura, Programa 3301 - Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y
artisticos, Productos 3301003 - Bibliotecas adecuadas y 3301028 - Salas de
danza adecuadas, asociado al BPIN 2024413590032; y Sector 45 - Gobierno
Territorial, Programa 4599 - Fortalecimiento a la gestion y direccion de la
administracion publica territorial, Producto 4599011 - Sedes adecuadas,
asociado al BPIN 202600000010507.

La ejecucion permitira mejorar la infraestructura existente y disponer de
espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales, artisticas e
institucionales, conforme con el alcance técnico definido por el Municipio.
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2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La infraestructura objeto del proyecto corresponde a bienes inmuebles
existentes ubicados en la zona urbana del municipio de Isnos - Huila, destinados
al desarrollo de actividades culturales, artisticas e institucionales. Actualmente,
la Biblioteca Municipal, la Sala de Danzas y las instalaciones del Concejo
Municipal requieren intervenciones de adecuacién, mantenimiento vy
mejoramiento para optimizar sus condiciones fisicas y funcionales.

Las condiciones actuales de estos espacios hacen necesario intervenir elementos
constructivos, arquitectonicos, de acabados, cubiertas, manejo de aguas lluvias
y componentes eléctricos, de acuerdo con las necesidades particulares
identificadas en cada inmueble.

Las obras contemplan, de manera general, actividades de adecuacion de areas,
mantenimiento y mejoramiento de superficies, cubiertas, pisos, muros, cielos
rasos, ventanas, sistemas de drenaje, asi como las demas actividades requeridas
para la correcta ejecucion del proyecto.

Las zonas y elementos especificos a intervenir, junto con sus cantidades y
caracteristicas técnicas, se encuentran definidos en el presupuesto de obra,
cantidades, especificaciones técnicas, planos y demas documentos que hacen
parte integral del proceso contractual.

La intervencion busca mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad,

conservacion y uso de la infraestructura existente, garantizando espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades culturales, artisticas e

institucionales a cargo del Municipio.

2.1. Localizacién

N MUNICIPIC DE ISNOS

{s% GOBERNACION DEL MULA -::-__ o,

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTiA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

Figura 1.1.
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ITEM| DESCRIPCION |UND |CANTIDAD |VR/.UNITARIO| VALOR TOTAL
BIBLIOTECA

1 PRELIMINARES

1, |EXCHEEiommanual | oo 17 $ 49.828,00 $ 847.076,00
h=2,9m
2 MEJORAMIENTO
Construccidon De
Andenes En Concreto
2.1 |de 3000 p.s.i M2 104 $ 145.619,00 | $ 15.144.376,00
reforzado en malla
electrosoldada
Suministro y
Aplicacion de Pintura
vinilo muros, III
manos
Suministro e
instalacion de piezas
gréficas educativas
(literatura y
ciencias), impresas
en adhesivo sobre
base de lamina
galvanizada,
orientadas a la
ambientacién de
espacios
pedagogicos.

2.2 m2 493 $17.742,00 $ 8.746.806,00

2.3 m2 5 $422.519,00 $.2.112.595,00

SALA DE DANZA

Suministro e

Instalacion de

3.1 [Cubierta en Teja m2 160 $ 78.373,00 $ 12.539.680,00

Arquitectonica TR-4

Cal. 28

Desmonte de

3.2 |cubiertas (asbesto m2 160 $ 17.000,00 $ 2.720.000,00

cemento)

Suministro e

3,3 |Instelacien devidhas | Lo 3 $ 114.805,00 $ 344.415,00
para ventanas

existentes
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MANTENIMIENTO,
REPARACION Y
ACABADO DE PISO
EN MADERA:
INCLUYE REVISE Y
FIJACION DE
TABLAS,
DESBASTADO Y
PULIDO MECANICO A
TRES PASADAS,
RESANADO DE ]
JUNTAS, APLICACION
DE 1 CAPA DE
SELLADORY 2 A 3
CAPAS DE
POLIURETANO ALTO
TRAFICO
ANTIDESLIZANTE.

m2

SOCIAL

110

$ 68.479,00

$ 7.532.690,00

3.5

Instalacién de Canal
en lamina
galvanizada cal. 22;
ds=50

ml

16

$ 82.092,00

$1.313.472,00

3.6

Suministro e
Instalacion de
Bajante de aguas
lluvias pvc 4" incluye
accesorio

ml

10

$ 66.774,00

$ 667.740,00

3.7

Suministro y
Aplicacién de Pintura
vinilo muros, III
manos

m2

246

$ 17.742,00

$ 4.364.532,00

CONCEJO MUNICIPAL

4.1

Suministro y
Aplicacién de Pintura
vinilo muros, III
manos

M2

36

$ 17.742,00

$ 638.712,00

4.2

Suministro e
Instalacion de
Cieloraso falso en
drywall 12,7mm
junta perdida + vinilo

M2

25

$ 90.707,00

$ 2.267.675,00

4.3

Construcciéon de Muro
en placas de
fibrocemento tipo
Eterboard e=8 mm a
dos caras sobre
estructura metalica

m2

$ 105.641,00

$ 211.282,00
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Suministro e
Instalacion de Salida
para lampara, incluye
|ampara de Panel Led
4.4 fgfsﬁ;tfcﬂﬂ?c'?j;t'gf und 5 $158.893,00 | $ 794.465,00
todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento como
ductos, caja, cable.
Instalacion salida

4.5 |interruptor doble 110 | und 1 $ 64.823,00 $ 64.823,00
Vv

Resane de muro
existente: Incluye
preparacion e
imprimacion de
superficie,

e e | i 1 $127.356,00 | $ 127.356,00
cemento (proporcion
1:4), aplicacion de
estuco plastico para
interiores, lijado y
retiro de escombros

4.6

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 60.437.695,00
A.I.U. 32% $ 19.340.062,40
Administracion (A) 27% $ 16.318.178
IMPREVISTOS (I) 0% & -
UTILIDIDAD (U) 5% $ 3.021.885
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU) $ 79.777.757,40

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (02)
MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacidon de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. FORMA DE PAGO
a) PAGOS PARCIALES: El 90% del valor total se pagara mediante actas de
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recibo parcial a las cuales se les amortizara proporcionalmente el anticipo
previo visto bueno del Supervisor.

1:

&

8.

Presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica.
Presentacion del informe técnico de obra por parte del contratista.

Presentacién de la bitacora de obra firmada por el contratista de obra e
Supervisor.

Presentacion del informe técnico realizado por Supervisor.
Acta parcial de obra firmada por el contratista e Supervisor.

Certificado de cumplimiento por parte del Supervisor.

. Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal

empleado por el contratista en la ejecucion del contrato.

Actualizaciéon y aprobacién de las garantias.

Para efectos de los desembolsos, EL CONTRATISTA deberd acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, de conformidad con el articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789
de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el
Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en

la misma.

b) PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el objeto
contractual a satisfaccién de la Supervision, para lo cual serd requerido el
informe final acompafiado del certificado de cumplido a satisfaccion de lo
contratado, la acreditacion de los pagos que en materia de salarios vy
seguridad social integral deberd efectuar EL CONTRATISTA al personal
empleado en la ejecucion del contrato, la suscripcidon del acta de liquidacién
y demas a que haya lugar.

BwN

o u

Presentacién de la cuenta de cobro o factura electronica.

Presentacion del informe técnico final de obra por parte del contratista.
Presentacion de la bitdcora de obra

Presentacion de la bitacora de obra firmada por el contratista de obra e
Supervisor.

Presentacion del informe técnico final realizado por el Supervisor.
Certificado de cumplimiento y o recibo a satisfacciéon de la obra por parte
del Supervisor.
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7. Acreditacion de los pagos en materia de seguridad social al personal
empleado por el contratista en la ejecucion del contrato.

8. Actualizacién y aprobacion de las garantias.

9. Acta final de obra firmada por el contratista e Supervisor.

10.Suscripcién del Acta de Recibo Final de Obra.

11.Suscripcion del acta de liquidacion.

La Entidad haréa las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de
conformidad con el articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto
1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma, la
modificacién de la garantia de estabilidad de la obra, la suscripcion del acta de
liguidacion y demas a que haya lugar.

NOTA 1: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de
Seguridad social (salud, pension y ARL) y aportes parafiscales. Sefalados por la Ley
789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo con el valor del suministro
mensual.

NOTA 2: En todo caso el pago, ya sea de actas parciales y acta final se encontrara
supeditado al plan anual de caja, que disponga para tal efecto el municipio de Isnos,
y sus modificaciones generando lo anterior a la condicion a la que se somete el
contratista con la presentacién de la oferta y la suscripcién del contrato respecto a
esta circunstancia.

NOTA 3: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que
se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las obras deberan cumplir con la normativa técnica y reglamentaria aplicable a
cada una de las actividades previstas, asi como con las disposiciones
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos de
construccién y demolicién, seguridad durante la ejecucion de las obras vy
proteccién de los bienes e instalaciones existentes.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores, usuarios y terceros durante la ejecucion, asi como
mantener condiciones adecuadas de orden, aseo y sefializacion en las areas
intervenidas. Cuando las actividades se desarrollen en espacios que continten
siendo utilizados por la comunidad o por la Administracion Municipal, debera
implementar las medidas necesarias para evitar interferencias y riesgos
derivados de la ejecucion de las obras.

Para las actividades que involucren instalaciones eléctricas, iluminacion,
cubiertas, elementos constructivos y demas componentes técnicos, se deberan
observar las normas y reglamentos técnicos vigentes que resulten aplicables,
incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, cuando
corresponda.

La ejecucién de las obras debera desarrollarse de conformidad con las
disposiciones urbanisticas y de ordenamiento territorial aplicables al municipio
de Isnos y con las condiciones particulares de los inmuebles objeto de
intervencion. En caso de requerirse algln permiso o autorizacién adicional para
una actividad especifica, el contratista deberd cumplir las condiciones
establecidas por la autoridad competente, previa coordinacion con la
Administracién Municipal.

Los materiales, equipos y elementos utilizados deberdn cumplir las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proyecto vy
garantizar condiciones adecuadas de calidad, funcionamiento y durabilidad. El
contratista sera responsable de ejecutar las actividades conforme a las buenas
practicas constructivas y de entregar las areas intervenidas debidamente
terminadas, limpias y funcionales.

6.1. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

[Objeto del proceso de contratacion]
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1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

. La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos

materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefilo y/o construccion
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

wnN

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se deberad dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacién vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestion Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacién de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
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durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podrd solicitar en cualguier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucién del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

[Objeto del proceso de contratacion]
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Posgrado con |Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion  Meinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses  |Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses |Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia

general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por

experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) Residente de Obra
« Un (1) Inspector de Obra

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Profesional Requisitos de Requisitos de Experiencia Especifica
Ofrecido para el Experiencia General

Cargo

Residente de | Cinco (5) afios a partir de la | Experiencia especifica como Residente de
Obra expedicién de la matricula | Obra en PROYECTOS QUE CORRESPONDAN
profesional como | Y/O CONTEMPLEN  ACTIVIDADES DE:
Arquitecto y/o Ingeniero | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
Civil RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
EDIFICACIONES, soportado mediante
certificaciones

Inspector de Obra | Tres (03) afios como | Experiencia especifica certificada como
Certificado Arquitecto y/o Ingeniero | Inspector de Obra en PROYECTOS QUE
COPNIA Civil, y/o Técnico o | CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
Tecnologo en Obras Civiles | ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O

[Objeto del proceso de contratacion]
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Profesional Requisitos de Requisitos de Experiencia Especifica

Ofrecido para el Experiencia General
Cargo

INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA
Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE EDIFICACIONES,
soportado mediante certificaciones

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Mezcladora de concreto o equipo para preparacion de morteros
2. Equipo de soldadura eléctrica

3. Escaleras, andamios y/o equipos de acceso en altura

4, Herramientas menores de obra civil.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervision, segin la
normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Entidad debera incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para
la ejecucion del Contrato, asi como los aspectos relativos con la Licencia de
Construccién, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.7 del
Decreto 1077 de 2015 y demas que la modifiquen, actualicen o deroguen.

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o
mejoras locativas no requeriréan Licencia de Construccién que hacen referencia
el articulo 8* de la Ley 810 de 2003.

En constancia, se firma en Isnos - Huila, a los 30 dias del mes de septiembre
de 2026.

Joroien Lesane v (O

ING. JONATAN RORIGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeacion e Infraestructura.

' “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”
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