

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en [Definir el sector].

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
2. Calcular el **valor parcial** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
3. Calcular el **valor total** realizando la sumatoria de los **valores parciales** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
4. Determinar el **porcentaje de participación** de cada bien o insumo usando su **valor parcial** dividido por el **valor total**, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion (\%) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el **porcentaje acumulado** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su **porcentaje de participación**, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el **porcentaje de participación** y otra en la que se consignará el **porcentaje acumulado**.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como **porcentaje acumulado** el valor asignado como **porcentaje de participación**. Para el segundo bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{porcentaje acumulado}_j = \sum_{i=0}^j \text{participacion } (\%)_i$$

Donde $\text{participacion } (\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo **porcentaje acumulado** esté dentro del ochenta por ciento (80%¹¹) o un valor aproximado por debajo.
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su **porcentaje de participación**. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los **porcentajes de participación** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo **porcentaje de participación** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.
10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social en [Definir el sector], el cual tiene carácter meramente

¹¹ Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como *materiales producidos*, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social en [Definir el sector]:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL	
	Insumos [La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	Elementos o materiales producidos [La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	[Por ejemplo]	[Por ejemplo]
	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados de concreto
	Arena de peña	Prefabricados metálicos
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Acero	Mobiliario
		Mampostería
		Puertas
		Baldosas / cerámicas / Tabletas
		Malla electrosoldada
		Tubería
		Pintura
		Ladrillo
		Ventanería
		Tejas
		Gramma

**MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

		Grama sintética
		Tableros de canchas
		Mallas de canchas
		Postes metálicos
		Arcos metálicos
		Impermeabilizantes
		Elementos acústicos
		Luminarias....
XX. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]		

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	BIENES	BIENES RELEVANTES
Acero de Refuerzo	KG	242.786,00	8.517,60	\$2.067.954.033,60	13,44%	13,44%	1	1
Mastil 19m	UNID.	19,00	94.803.586,10	\$1.801.268.135,93	11,70%	25,14%	1	1
Zahorra puesta en obra	M3	25.215,35	68.140,80	\$1.718.194.121,28	11,16%	36,31%	1	1
VARIADOR DE VELOCIDAD	UN	198,60	6.892.441,92	\$1.368.838.965,31	8,89%	45,20%	1	1
PROYECTOR BIGPLUX PRO-M	UNID.	120,00	6.698.524,73	\$803.822.967,86	5,22%	50,43%	1	1
BOMBA	UN	198,60	3.876.998,58	\$769.971.917,99	5,00%	55,43%	1	1
Cemento hidraulico	BT	17.178,00	36.000,00	\$618.408.000,00	4,02%	59,45%	1	0
Pasamanos perimetral pista en perfila tubular de 2" en acero incl acabado en esmalte alquidico	ML	1.007,60	530.940,50	\$534.975.650,57	3,48%	62,92%	1	0
Tubería galvanizada 2"	ML	20.663,95	23.565,36	\$486.953.420,77	3,16%	66,09%	1	0
TANQUE HIDROACUMULADOR	UN	99,28	4.164.183,66	\$413.420.153,76	2,69%	68,77%	1	0
Hoja de Cegueta	UN	30.568,00	9.041,76	\$276.388.519,68	1,80%	70,57%	1	0
Base Granular Tipo Invias BG e=0,20m	M3	1.317,05	209.664,00	\$276.137.971,20	1,79%	72,36%	1	0
Lamina Policarbonato Maciza 6mm Cristal 2.05 x 5.80 Mts	M2	1.007,60	265.452,10	\$267.469.531,93	1,74%	74,10%	1	0
Alambre Negro	KG	30.568,00	7.542,66	\$230.564.104,24	1,50%	75,60%	1	0
Mezcla Asfaltica Densa en Caliente Tipo MDC-2	M3	263,40	851.760,00	\$224.353.584,00	1,46%	77,06%	1	0
Sub Base Granular Tipo Invias SBG e=0,15m	M3	987,75	196.560,00	\$194.152.140,00	1,26%	78,32%	1	0
Sikafloor®-2030 Paso 2 5Gal	GAL	767,50	210.401,49	\$161.483.145,97	1,05%	79,37%	1	0
CAMISA REFRIGERACION	UN	198,60	717.962,70	\$142.587.392,22	0,93%	80,30%	0	0
Consumibles	UNID.	9.691,50	12.640,00	\$122.500.560,00	0,80%	81,09%	0	0
Cable 1/0 AWG Cu Desnudo	UNID.	1.310,00	90.855,00	\$119.020.050,00	0,77%	81,87%	0	0
FLOTADOR Ø 2"	UN	99,28	1.184.969,82	\$117.643.803,97	0,76%	82,63%	0	0
Teja Arquitectónica Acesco galvanizada 3,66x0,80m cal 30	UN	1.325,40	68.402,88	\$90.661.177,15	0,59%	83,22%	0	0
PASAMUROS Ø 2" x 0,60 A.INOX.	UN	99,28	839.016,69	\$83.297.576,74	0,54%	83,76%	0	0
Divisiones para baño en acero inoxidable	M2	58,80	1.403.451,53	\$82.522.949,71	0,54%	84,30%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FLANCHES INOX. Ø 2" Rosacado	UN	198,60	379.615,24	\$75.391.585,87	0,49%	84,79%	0	0
LUMINARIA VIALUX PRO-L	UNID.	30,00	2.420.666,24	\$72.619.987,16	0,47%	85,26%	0	0
Malla electrosoldada Φ 6,0mm C-15cm 2,35 x 6,00m	UN	267,75	263.222,67	\$70.477.869,57	0,46%	85,72%	0	0
LUMINARIA LIRBOX PRO-S	UNID.	41,00	1.710.634,29	\$70.136.006,05	0,46%	86,17%	0	0
VALVULA RED WHITE Ø2"	UN	100,28	688.384,68	\$69.031.215,59	0,45%	86,62%	0	0
Grava puesta en obra	M3	392,70	170.352,00	\$66.897.230,40	0,43%	87,06%	0	0
Cable Cu # 2 LSOH	MTS	1.050,00	63.598,50	\$66.778.425,00	0,43%	87,49%	0	0
Lamina en Neopreno1,00x 0,60mx6,00mm	M2	201,50	320.320,00	\$64.544.480,00	0,42%	87,91%	0	0
Sikafloor®-2020 Paso 3 5Gal	GAL	253,25	247.358,62	\$62.643.569,75	0,41%	88,32%	0	0
Tubo PVC 2"	MTS	3.406,00	18.171,00	\$61.890.426,00	0,40%	88,72%	0	0
Transformador	UNID.	5,00	11.862.284,50	\$59.311.422,50	0,39%	89,10%	0	0
Poste 12mts 750kg	Un	18,00	2.872.540,00	\$51.705.720,00	0,34%	89,44%	0	0
Liston de Abarco 2"x4"x10'	UN	755,90	67.616,64	\$51.111.418,18	0,33%	89,77%	0	0
Concrete Color Industrial Colorante y Endurecedor para Pisos Color Gris Ágata 25KG	KG	15.128,40	3.227,91	\$48.833.088,23	0,32%	90,09%	0	0
Poste Metalico 5 Mts	UNID.	15,00	3.254.519,04	\$48.817.785,67	0,32%	90,41%	0	0
Poste Metalico 9 Mts	UNID.	6,00	7.025.471,90	\$42.152.831,41	0,27%	90,68%	0	0
PASAMUROS Ø 1" x 0,60 A.INOX.	UN	100,28	419.509,27	\$42.068.389,80	0,27%	90,95%	0	0
TUBERIA SANITARIA ø4"	ML	637,40	64.864,47	\$41.344.614,71	0,27%	91,22%	0	0
TAPAS	UND	78,00	512.531,23	\$39.977.435,63	0,26%	91,48%	0	0
Cable encauchetado 3x12AWG Libre de Halogenos	MTS	1.440,00	27.256,50	\$39.249.360,00	0,26%	91,74%	0	0
TORNILLOS ø5/8" x 3" A. Inox.	UN	1.596,72	23.515,02	\$37.546.900,82	0,24%	91,98%	0	0
MORTERO	M3	49,00	745.000,00	\$36.505.000,00	0,24%	92,22%	0	0
Pintura anticorrosiva tipo poliamida	GAL	216,40	162.358,56	\$35.134.392,38	0,23%	92,45%	0	0
Emulsión asfáltica de ruptura rápida	KG	7.598,25	4.586,40	\$34.848.613,80	0,23%	92,67%	0	0
Teja Termoacústica Trapezoidal Max Marina 0,82x6,00m	UN	102,70	293.464,08	\$30.138.761,02	0,20%	92,87%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Pintura acabado tipo esmalte	GAL	324,60	90.286,56	\$29.307.017,38	0,19%	93,06%	0	0
Bloque Vibrado No 4 RT-60	UN	5.619,90	5.110,56	\$28.720.836,14	0,19%	93,25%	0	0
Agua	LTS	5.112.739,71	5,56	\$28.435.725,06	0,18%	93,43%	0	0
Puntillas 2 1/2"	LBS	5.381,35	5.110,56	\$27.501.712,06	0,18%	93,61%	0	0
Geotextil No Tejido NT 1600 o Similar	M2	3.464,70	6.552,00	\$22.700.714,40	0,15%	93,76%	0	0
FLANCHES INOX. Ø 1" Rosacado	UN	200,60	107.049,31	\$21.474.090,78	0,14%	93,90%	0	0
CHEQUE COMPUERTA Ø 1"	UN	99,28	215.938,30	\$21.438.354,86	0,14%	94,04%	0	0
Cable Cu #12 LSOH	MTS	3.140,00	6.723,27	\$21.111.067,80	0,14%	94,17%	0	0
VALVULA RED WHITE Ø1"	UN	100,28	210.484,20	\$21.107.355,70	0,14%	94,31%	0	0
Antisol rojo	KG	569,40	36.029,45	\$20.515.167,69	0,13%	94,44%	0	0
Cable Cu #6 LSOH	MTS	860,00	23.622,30	\$20.315.178,00	0,13%	94,57%	0	0
Liston de Abarco 2"x2"x10'	UN	586,20	33.808,32	\$19.818.437,18	0,13%	94,70%	0	0
Estuco plastico para exteriores cuñete x 30kg	CUÑETE	85,55	227.878,56	\$19.495.010,81	0,13%	94,83%	0	0
SOLDADURA	UN	75,41	253.762,45	\$19.136.226,69	0,12%	94,95%	0	0
Cable Cu #8 LSOH	MTS	1.300,00	14.536,80	\$18.897.840,00	0,12%	95,08%	0	0
Electrodo soldadura 7018	KG	702,30	24.950,02	\$17.522.396,24	0,11%	95,19%	0	0
Breaker Riel 2x20A	UNID.	120,00	145.368,00	\$17.444.160,00	0,11%	95,30%	0	0
TUBERIA NOVAFORT Ø8"	ML	138,28	124.551,45	\$17.222.973,84	0,11%	95,42%	0	0
BLOCK No 6	M2	175,50	97.530,86	\$17.116.666,71	0,11%	95,53%	0	0
ACCESORIOS	GLOB	199,56	85.394,00	\$17.041.226,64	0,11%	95,64%	0	0
TUBERIA SANITARIA ø2"	ML	509,48	30.879,36	\$15.732.415,11	0,10%	95,74%	0	0
VALVULA RED WHITE Ø3/4"	UN	101,28	151.049,70	\$15.298.313,49	0,10%	95,84%	0	0
BROCA SACANUCLEOS ø4"	UN	5,12	2.828.552,13	\$14.482.186,89	0,09%	95,93%	0	0
Liston de abarco 1"x2"10	UN	824,35	16.904,16	\$13.934.944,30	0,09%	96,02%	0	0
Cable AAAC 123,3KCMIL	MTS	1.740,00	7.964,77	\$13.858.699,80	0,09%	96,11%	0	0
Gasolina	GAL	1.159,75	11.793,60	\$13.677.627,60	0,09%	96,20%	0	0
YEE SANITARIA Ø 4	UN	202,56	67.491,28	\$13.671.033,35	0,09%	96,29%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Puerta acceso baños en aluminio de 0,80x2,00 + mas persiana superior 0,80x1,00, incl. cerradura y herrajes	UN	15,00	906.822,13	\$13.602.332,02	0,09%	96,38%	0	0
CODO SANITARIO Ø4*90	UN	405,16	33.149,73	\$13.430.946,55	0,09%	96,47%	0	0
SOPORTES EN PLATINAS ø1" X 1/8	UN	578,89	22.276,80	\$12.895.816,75	0,08%	96,55%	0	0
Cable 1/0 AWG AL Aislado	UNID.	500,00	23.622,30	\$11.811.150,00	0,08%	96,63%	0	0
VALVULA RED WHITE Ø1/2"	UN	99,28	114.122,19	\$11.330.051,02	0,07%	96,70%	0	0
Teja Ajota Trapezoidal PVC 4.5mt x 82cm Traslúcida	UN	59,20	187.256,16	\$11.085.564,67	0,07%	96,77%	0	0
Cimentacion de Poste	Und	18,00	600.622,00	\$10.811.196,00	0,07%	96,84%	0	0
Varilla 5/8 x 2,4mts	UNID.	20,00	536.044,50	\$10.720.890,00	0,07%	96,91%	0	0
Tabla de cativo 1"x12"x15"	UN	174,85	58.968,00	\$10.310.554,80	0,07%	96,98%	0	0
Sika-1 Impermeabilizante integral para morteros o similar	KG	434,55	23.580,65	\$10.246.970,59	0,07%	97,05%	0	0
Cable 2	M	259,00	39.171,00	\$10.145.289,00	0,07%	97,11%	0	0
LIRVAN DOWNLIGHT18 PRO	UNID.	29,00	338.623,85	\$9.820.091,75	0,06%	97,18%	0	0
Cemento gris tipo 1	KG	11.340,00	851,76	\$9.658.958,40	0,06%	97,24%	0	0
Varilla	Und.	23,00	417.824,00	\$9.609.952,00	0,06%	97,30%	0	0
PAÑETE	M2	252,72	37.509,05	\$9.479.286,74	0,06%	97,36%	0	0
Pintura Tipo Koraza	GAL	51,35	183.324,96	\$9.413.736,70	0,06%	97,43%	0	0
Sanitario en Ceramica Acuacer Corona	UN	20,00	458.640,00	\$9.172.800,00	0,06%	97,49%	0	0
Caja 30x30	UNID.	20,00	454.275,00	\$9.085.500,00	0,06%	97,54%	0	0
Cable #12 Cu THHN LS HF FR	MTS	1.329,00	6.723,27	\$8.935.225,83	0,06%	97,60%	0	0
LIMPIADOR	UN	70,31	122.357,18	\$8.602.933,35	0,06%	97,66%	0	0
Formatablex 18mm lamina 2,44x1,83m	UN	40,95	209.532,96	\$8.580.374,71	0,06%	97,71%	0	0
Cruceta de acero galvanizado 75×75×6 mm×2.0 m	Un	31,00	261.140,00	\$8.095.340,00	0,05%	97,77%	0	0
Clavo de acero 3"	LBS	1.186,05	6.814,08	\$8.081.839,58	0,05%	97,82%	0	0
MATERIAL SELECCIONADO	ML	41,87	192.311,90	\$8.052.099,32	0,05%	97,87%	0	0
Tomacorriente de piso	UNID.	13,00	581.472,00	\$7.559.136,00	0,05%	97,92%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cortacircuitos de 15kV/200A	Und.	10,00	731.192,00	\$7.311.920,00	0,05%	97,97%	0	0
Tubo IMC 1/2	Und.	46,00	156.684,00	\$7.207.464,00	0,05%	98,01%	0	0
ACCESORIOS SANITARIO Ø4"	UN	216,36	33.149,73	\$7.172.276,62	0,05%	98,06%	0	0
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	764,04	8.929,28	\$6.822.330,15	0,04%	98,11%	0	0
Tornillo Cubierta Autoperforante Arandela 1-1/2 100un	BOLSA	86,70	73.251,36	\$6.350.892,91	0,04%	98,15%	0	0
Aislador de suspensión polimérico 15 kV	Un	42,00	150.155,50	\$6.306.531,00	0,04%	98,19%	0	0
ADAPTADOR MACHO CPVC Ø1"	UN	198,60	31.666,47	\$6.288.961,18	0,04%	98,23%	0	0
YEE SANITARIA Ø 4 x 2	UN	104,28	57.934,53	\$6.041.412,91	0,04%	98,27%	0	0
Cable Cu # 8 LSOH	MTS	350,00	16.353,90	\$5.723.865,00	0,04%	98,31%	0	0
Enchape cerámico para muro	M2	139,40	39.180,96	\$5.461.825,82	0,04%	98,34%	0	0
Tablero de circuitos trifásico: 24 circuitos con espacio para totalizador	UNID.	5,00	1.090.260,00	\$5.451.300,00	0,04%	98,38%	0	0
PLACCO	GL	51,16	103.362,50	\$5.288.025,27	0,03%	98,41%	0	0
TUBERIA VENTILACION Ø4"	UN	100,28	49.937,16	\$5.007.698,40	0,03%	98,44%	0	0
Sella Concrete (sellador acrílico transparente Base Solvente) semi lustre Cun 10lts	LTS	202,00	24.766,56	\$5.002.845,12	0,03%	98,48%	0	0
Lavamanors en Ceramica Acuacer Corona	UN	15,00	327.600,00	\$4.914.000,00	0,03%	98,51%	0	0
Manto Edil ATV 30 3mm Rollo x 10m (incluye cubierta reflectante)	ROLLO	18,05	261.948,96	\$4.728.178,73	0,03%	98,54%	0	0
CHINA	M3	20,96	222.768,00	\$4.669.217,28	0,03%	98,57%	0	0
TUBERIA PRESION ø 2"	ML	107,28	43.235,56	\$4.638.310,45	0,03%	98,60%	0	0
Pintura anticorrosiva epoxi zinc altos solidos	GAL	20,80	220.802,40	\$4.592.689,92	0,03%	98,63%	0	0
Concrete Color Colorante y Endurecedor para Pisos Color Gris Neutro 25KG	KG	3.231,80	1.419,03	\$4.586.028,13	0,03%	98,66%	0	0
Punta Captadora 5/8 X 1 mt Aluminio rosca DE 5-8 Pulgadas	UNID.	20,00	218.052,00	\$4.361.040,00	0,03%	98,69%	0	0
Pintura tipo esmalte epóxido serie 33	GAL	18,30	233.251,20	\$4.268.496,96	0,03%	98,71%	0	0
Disolvente	LT	235,95	17.428,32	\$4.112.212,10	0,03%	98,74%	0	0
Cemento Arena	UNID.	30,00	136.282,50	\$4.088.475,00	0,03%	98,77%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Juego de incstaciones acero Inoxidable Acuacer Corona	UN	20,00	202.980,96	\$4.059.619,20	0,03%	98,79%	0	0
Arena para concreto puesta en obra	M3	35,95	111.384,00	\$4.004.254,80	0,03%	98,82%	0	0
TUBERIA PRESION ø 3/4"	ML	306,88	12.864,85	\$3.947.965,78	0,03%	98,85%	0	0
Reflector LED 110v 100W	UN	20,00	196.428,96	\$3.928.579,20	0,03%	98,87%	0	0
Tubo SCH40 1"	MTS	355,00	10.902,60	\$3.870.423,00	0,03%	98,90%	0	0
SOLADO	M2	78,00	49.200,53	\$3.837.641,06	0,02%	98,92%	0	0
Marco	UNID.	20,00	190.795,50	\$3.815.910,00	0,02%	98,95%	0	0
CODO SANITARIO Ø4*45	UN	100,28	37.296,93	\$3.740.136,38	0,02%	98,97%	0	0
Tubo IMC 2"	Und.	10,00	326.425,00	\$3.264.250,00	0,02%	98,99%	0	0
TUBERIA PRESION ø 1/2"	ML	323,88	9.660,71	\$3.128.909,33	0,02%	99,01%	0	0
Discos abrasivo para corte de metal 14"x7/64	UN	61,90	49.664,16	\$3.074.211,50	0,02%	99,03%	0	0
Piedra Cimientto Tam Max 0,15m	M3	16,90	176.904,00	\$2.989.677,60	0,02%	99,05%	0	0
ADAPTADOR MACHO PRESION Ø2"	UN	200,60	14.708,26	\$2.950.476,39	0,02%	99,07%	0	0
Breaker 2x20A	UNID.	27,00	109.026,00	\$2.943.702,00	0,02%	99,09%	0	0
Grapa de terminal de alvéolo (Tipo pistola)	Un	42,00	67.896,40	\$2.851.648,80	0,02%	99,11%	0	0
Espejo redondo franja later sandblast 60x60x3.4cm	UN	15,00	183.324,96	\$2.749.874,40	0,02%	99,13%	0	0
Breaker industrial 3x50 A	UNID.	5,00	545.130,00	\$2.725.650,00	0,02%	99,14%	0	0
Cable AWG No 8	ML	500,00	5.436,85	\$2.718.424,80	0,02%	99,16%	0	0
Tubo SCH40 1/2"	MTS	387,00	6.965,55	\$2.695.667,85	0,02%	99,18%	0	0
Grapa bimetálica	UNID.	20,00	130.831,20	\$2.616.624,00	0,02%	99,20%	0	0
Cruceta Metálica Autosorportada 2.5 mts 2 1/2 x 3/16	Und.	10,00	261.140,00	\$2.611.400,00	0,02%	99,21%	0	0
Puerta acceso cuarto de bomba en aluminio de 0,80x1,00, incl. cerradura y herrajes	UN	5,00	513.702,13	\$2.568.510,67	0,02%	99,23%	0	0
Tubo PVC 3/4"	MTS	451,00	5.451,30	\$2.458.536,30	0,02%	99,25%	0	0
ADAPTADOR HEMBRA PRESION Ø2"	UN	99,28	24.601,01	\$2.442.388,55	0,02%	99,26%	0	0
Pegante cermico Tipo Pegacor o simiilar 25Kg	KG	926,40	2.594,59	\$2.403.630,03	0,02%	99,28%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Medidor BT medida directa	Und.	5,00	480.000,00	\$2.400.000,00	0,02%	99,29%	0	0
Prensa estopa	UNID.	649,00	3.634,20	\$2.358.595,80	0,02%	99,31%	0	0
Fin de linea 2F MT	Global	3,00	776.238,65	\$2.328.715,95	0,02%	99,32%	0	0
Tubo IMC 3/4	UNID.	20,00	116.294,40	\$2.325.888,00	0,02%	99,34%	0	0
TEFLON	GL	830,92	2.784,60	\$2.313.779,83	0,02%	99,35%	0	0
SOPORTES EN ANGULO 1-1/2 x 1/8	UN	38,60	59.404,80	\$2.293.025,28	0,01%	99,37%	0	0
NEOPRENO 3/16 CON LONA	UN	7,96	285.143,04	\$2.269.738,60	0,01%	99,38%	0	0
Cilindro acetileno	UN	6,20	365.601,60	\$2.266.729,92	0,01%	99,40%	0	0
Grapa Cruz Rd8 X Rd 16mm Acero Galvanizado Ref: 316163	UNID.	20,00	109.026,00	\$2.180.520,00	0,01%	99,41%	0	0
Diagonal en ángulo de acero (Riostra)	Un	52,00	41.782,40	\$2.172.684,80	0,01%	99,43%	0	0
TUBERIA PRESION ø 1"	ML	120,28	17.357,34	\$2.087.740,86	0,01%	99,44%	0	0
Breaker 1x20A	UNID.	50,00	39.976,20	\$1.998.810,00	0,01%	99,45%	0	0
REGATA	ML	533,44	3.712,80	\$1.980.556,03	0,01%	99,47%	0	0
Cable 2 desnudo	M	50,00	39.171,00	\$1.958.550,00	0,01%	99,48%	0	0
Alambre THHN No 12	ML	1.000,00	1.951,19	\$1.951.185,60	0,01%	99,49%	0	0
Base Captadora (Bt) Plana	UNID.	20,00	90.855,00	\$1.817.100,00	0,01%	99,50%	0	0
Tablero de circuitos bifasico: 12 circuitos con espacio para totalizador	UNID.	2,00	908.550,00	\$1.817.100,00	0,01%	99,51%	0	0
Impermeabilización	UNID.	7,00	254.394,00	\$1.780.758,00	0,01%	99,53%	0	0
Conector bimetálico de compresión	Un	42,00	41.782,40	\$1.754.860,80	0,01%	99,54%	0	0
Pararrayos de ZnO-15 KV, 10 KA	Und.	10,00	172.352,40	\$1.723.524,00	0,01%	99,55%	0	0
Desmol Concrete Desmoldante para Pisos Estampados Cuñete 10Lts	LTS	161,60	10.352,16	\$1.672.909,06	0,01%	99,56%	0	0
CODO SANITARIO Ø2*90	UN	202,60	8.231,28	\$1.667.656,84	0,01%	99,57%	0	0
Discos abrasivo para corte de metal 4 1/2"	UN	213,00	7.731,36	\$1.646.779,68	0,01%	99,58%	0	0
Varillas	UNID.	43,75	36.342,00	\$1.589.962,50	0,01%	99,59%	0	0
TAPON PRUEBA Ø 4	UN	204,56	7.676,21	\$1.570.246,34	0,01%	99,60%	0	0
Aislador de retencion	Und.	10,00	156.684,00	\$1.566.840,00	0,01%	99,61%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cable Cu #10 LSOH	MTS	150,00	9.994,05	\$1.499.107,50	0,01%	99,62%	0	0
conector ampac con estribo	Und.	20,00	71.813,50	\$1.436.270,00	0,01%	99,63%	0	0
SIFON SANITARIO Ø 2" X 180	UN	101,28	13.622,26	\$1.379.662,82	0,01%	99,64%	0	0
BUSHING INOX 3/4" x 1/2"	UN	99,28	13.366,08	\$1.326.984,42	0,01%	99,65%	0	0
BUSHING INOX 1/2" x 1/4"	UN	99,28	12.994,80	\$1.290.123,74	0,01%	99,66%	0	0
Varilla roscada 1/2" x 1,00m	UN	65,00	19.524,96	\$1.269.122,40	0,01%	99,67%	0	0
Barras de Seguridad en acero inoxidable L= 0,50m instucional	UN	10,00	124.356,96	\$1.243.569,60	0,01%	99,67%	0	0
Grata de metal 1 1/2"	UN	41,20	30.008,16	\$1.236.336,19	0,01%	99,68%	0	0
Coraza emt 3/4	MTS	75,00	16.353,90	\$1.226.542,50	0,01%	99,69%	0	0
Perno de ojo 5/8×10 pulg	Un	42,00	28.725,40	\$1.206.466,80	0,01%	99,70%	0	0
Tablero Bifasico 8 Ctos	UND	5,00	236.223,00	\$1.181.115,00	0,01%	99,70%	0	0
Cilindro de oxigeno industrial	UN	12,40	94.348,80	\$1.169.925,12	0,01%	99,71%	0	0
ACPM	GAL	57,35	19.656,00	\$1.127.271,60	0,01%	99,72%	0	0
Caja de Policarbonato	Und.	5,00	220.000,00	\$1.100.000,00	0,01%	99,73%	0	0
Suministo puerta de acceso en tubo 2" 1.00x2.20m incl pintura tipo esmalte acabado	UN	3,00	357.336,47	\$1.072.009,41	0,01%	99,73%	0	0
Aislador tipo poste (Pin) 15 kV	Un	10,00	107.067,40	\$1.070.674,00	0,01%	99,74%	0	0
CODO SANITARIO Ø2*90 C x E	UN	101,28	10.150,80	\$1.028.072,54	0,01%	99,75%	0	0
Tubo SCH40 3/4"	MTS	130,00	7.268,40	\$944.892,00	0,01%	99,75%	0	0
Espárrago de 5/8×12 pulg (con tuercas)	Un	39,00	24.155,45	\$942.062,55	0,01%	99,76%	0	0
Soldadura 115 GRS	UNID.	20,00	45.427,50	\$908.550,00	0,01%	99,77%	0	0
CONECTOR RESORTE 3M AMARILLO - ROJO	UNID.	369,00	2.362,23	\$871.662,87	0,01%	99,77%	0	0
ADAPTADOR MACHO PRESION Ø1"	UN	200,60	4.175,04	\$837.513,75	0,01%	99,78%	0	0
ACCESORIOS PRESION Ø2"	UN	21,44	37.623,66	\$806.651,24	0,01%	99,78%	0	0
Alambre THHN No 10	ML	250,00	3.169,86	\$792.464,40	0,01%	99,79%	0	0
Conector Amovible	Und.	10,00	78.342,00	\$783.420,00	0,01%	99,79%	0	0
Medidor volumetrico de agua potable 1/2"	UN	5,00	151.875,36	\$759.376,80	0,00%	99,80%	0	0
Tablero multibreaker trifasico de 6 ctos	UN	5,00	150.564,96	\$752.824,80	0,00%	99,80%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Interruptor	UNID.	46,00	16.353,90	\$752.279,40	0,00%	99,81%	0	0
Soldadura	Und.	23,00	32.642,50	\$750.777,50	0,00%	99,81%	0	0
Lampara de emergencia sylvania	UNID.	5,00	146.349,23	\$731.746,17	0,00%	99,82%	0	0
Tubo EMT 1/2"	MTS	60,00	12.114,00	\$726.840,00	0,00%	99,82%	0	0
CEMENTO BLANCO	KG	264,47	2.617,52	\$692.256,57	0,00%	99,83%	0	0
Alambre THHN No 14	ML	500,00	1.374,61	\$687.304,80	0,00%	99,83%	0	0
ACCESORIOS SANITARIO Ø2"	UN	83,44	8.231,28	\$686.817,80	0,00%	99,83%	0	0
Conector recto 3/4	UNID.	75,00	9.085,50	\$681.412,50	0,00%	99,84%	0	0
ADAPTADOR MACHO PRESION Ø1/2"	UN	605,80	1.102,70	\$668.016,63	0,00%	99,84%	0	0
Emulsión Asfáltica x 18Kg 5 Gal	KG	84,45	7.855,12	\$663.364,88	0,00%	99,85%	0	0
SILICONA	GL	101,28	6.497,40	\$658.056,67	0,00%	99,85%	0	0
Poliuretano	UNID.	20,00	32.707,80	\$654.156,00	0,00%	99,86%	0	0
Cable 2x16 awg	MTS	29,40	21.805,20	\$641.072,88	0,00%	99,86%	0	0
TAPON PRUEBA Ø 2	UN	202,56	3.046,35	\$617.069,14	0,00%	99,86%	0	0
Alambre THHN No 16	ML	500,00	1.231,78	\$615.888,00	0,00%	99,87%	0	0
BORNERA CONEXION MEDIDORES ENERGIA	UND	5,00	120.000,00	\$600.000,00	0,00%	99,87%	0	0
Cable #8	MTS	75,00	8.000,00	\$600.000,00	0,00%	99,88%	0	0
Tornillería y arandelas de presión (Kit)	Global	13,00	45.699,50	\$594.093,50	0,00%	99,88%	0	0
Caja 2x4 PVC	UNID.	103,00	5.451,30	\$561.483,90	0,00%	99,88%	0	0
HIDROSELLO ø8"	UN	27,64	19.516,33	\$539.431,45	0,00%	99,89%	0	0
Pluma Chorro 1/2"	UN	15,00	35.249,76	\$528.746,40	0,00%	99,89%	0	0
Pintura Vinilo Tipo 2 5Gal	GAL	8,25	63.659,23	\$525.188,66	0,00%	99,89%	0	0
Conector tipo cuña	Und.	20,00	26.114,00	\$522.280,00	0,00%	99,90%	0	0
Pajarito	Und.	10,00	52.228,00	\$522.280,00	0,00%	99,90%	0	0
SikaFelt Rollo 40m x 1,20m	M2	89,70	5.757,57	\$516.454,03	0,00%	99,90%	0	0
CODO PRESION Ø1/2"	UN	315,88	1.602,07	\$506.062,88	0,00%	99,91%	0	0
Tubería hidráulica PVC 3/4" RDE 21 x 6m	ML	60,00	8.255,52	\$495.331,20	0,00%	99,91%	0	0
Registro de corte HF1/2"	UN	5,00	98.280,00	\$491.400,00	0,00%	99,91%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Tubo PVC 1"	MTS	60,00	8.176,95	\$490.617,00	0,00%	99,92%	0	0
Tubo PVC 1"	MTS	60,00	8.176,95	\$490.617,00	0,00%	99,92%	0	0
Conector Compresión OB1010 Homa	UNID.	20,00	23.985,72	\$479.714,40	0,00%	99,92%	0	0
Win en aluminio para enchape ceramico 2,5m	ML	30,00	15.148,22	\$454.446,72	0,00%	99,93%	0	0
Breaker 20A	UN	30,00	14.283,36	\$428.500,80	0,00%	99,93%	0	0
ACCESORIOS PRESION Ø1"	UN	60,16	6.968,93	\$419.250,56	0,00%	99,93%	0	0
ADAPTADOR MACHO PRESION Ø3/4"	UN	202,60	1.999,34	\$405.066,85	0,00%	99,93%	0	0
Boquilla para Junta Tipo Concolor o similar 5Kg	KG	46,50	8.124,48	\$377.788,32	0,00%	99,94%	0	0
UNION SANITARIA Ø 4	UN	18,40	19.313,99	\$355.377,34	0,00%	99,94%	0	0
Cable 3x14 encauchetado	UNID.	25,00	13.446,54	\$336.163,50	0,00%	99,94%	0	0
ACCESORIOS PRESION Ø3/4"	UN	54,16	6.131,69	\$332.092,29	0,00%	99,94%	0	0
Esquineros de Madera 3/4"x 2,40m	UN	50,00	6.552,00	\$327.600,00	0,00%	99,95%	0	0
Tomacorriente	UNID.	15,00	21.805,20	\$327.078,00	0,00%	99,95%	0	0
Fusibles	UN	10,00	32.642,50	\$326.425,00	0,00%	99,95%	0	0
Sika flex construcción blanco o similar	TUBO	6,20	47.829,60	\$296.543,52	0,00%	99,95%	0	0
Tubería hidráulica PVC 1/2" RDE 13,5 x 6m	ML	90,00	3.254,16	\$292.874,40	0,00%	99,95%	0	0
Tapa WP	UNID.	15,00	18.171,00	\$272.565,00	0,00%	99,96%	0	0
Capacete 3"	Und.	5,00	52.228,00	\$261.140,00	0,00%	99,96%	0	0
CODO PRESION Ø3/4"	UN	99,28	2.563,69	\$254.522,98	0,00%	99,96%	0	0
ACCESORIOS PRESION Ø1/2"	UN	45,32	5.313,02	\$240.785,92	0,00%	99,96%	0	0
Puntillas de Acero 1"	LBS	30,25	7.600,32	\$229.909,68	0,00%	99,96%	0	0
TEE PRESION Ø1/2"	UN	105,28	2.108,87	\$222.021,88	0,00%	99,96%	0	0
Espárrago para aislador de pin 5/8×10 pulg	Un	10,00	21.935,76	\$219.357,60	0,00%	99,96%	0	0
Clavo galvanizado para instalación laminas 1 1/4" caja x 500un	CAJA	7,95	27.387,36	\$217.729,51	0,00%	99,97%	0	0
OXIDO DE ZINC	KG	25,56	8.353,80	\$213.523,13	0,00%	99,97%	0	0
Lamina SuperBoard 4mm 244x122cm	UN	5,05	40.360,32	\$203.819,62	0,00%	99,97%	0	0
Tuercas y Arandelas 1/2"	UN	210,00	956,59	\$200.884,32	0,00%	99,97%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Tubería PEAD 1/2"	ML	60,00	3.281,82	\$196.909,44	0,00%	99,97%	0	0
Pegante PVC por 1/4 de Gal	UN	2,50	77.182,56	\$192.956,40	0,00%	99,97%	0	0
TAPON PRESION ø3/4"	UN	99,28	1.832,27	\$181.907,45	0,00%	99,97%	0	0
Tubo PVC 1/2"	MTS	75,00	2.422,80	\$181.710,00	0,00%	99,98%	0	0
LUBRICANTE	KG	3,09	56.675,89	\$175.128,51	0,00%	99,98%	0	0
Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg	GAL	3,00	55.560,96	\$166.682,88	0,00%	99,98%	0	0
Grava	KG	245,00	635,99	\$155.816,33	0,00%	99,98%	0	0
Cemento	KG	70,00	2.180,52	\$152.636,40	0,00%	99,98%	0	0
Caja 4X4 EMT	UNID.	20,00	7.268,40	\$145.368,00	0,00%	99,98%	0	0
Tubo Conduit 1/2" x 3,00m	UN	20,00	7.194,10	\$143.881,92	0,00%	99,98%	0	0
Detergente	KG	41,20	3.276,00	\$134.971,20	0,00%	99,98%	0	0
Toma doble Levinton 110v	UN	15,00	8.910,72	\$133.660,80	0,00%	99,98%	0	0
Toma doble Levinton 200v	UN	15,00	8.910,72	\$133.660,80	0,00%	99,98%	0	0
Tubo Conduit 3/4" x 3,00m	UN	15,00	8.897,62	\$133.464,24	0,00%	99,98%	0	0
Limpiador PVC por 1/4 de Gal	UN	2,50	52.284,96	\$130.712,40	0,00%	99,99%	0	0
Cilindro de gas propano 40Lbs	UN	1,65	78.624,00	\$129.729,60	0,00%	99,99%	0	0
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" SCH40	UNID.	35,50	3.634,20	\$129.014,10	0,00%	99,99%	0	0
Paral B6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	UN	15,85	8.083,53	\$128.123,95	0,00%	99,99%	0	0
Terminal Ponchable	UNID.	7,00	18.171,00	\$127.197,00	0,00%	99,99%	0	0
Arena	UNID.	175,00	681,41	\$119.247,19	0,00%	99,99%	0	0
Tornillería y arandelas curvas 2×2	Global	5,00	23.502,60	\$117.513,00	0,00%	99,99%	0	0
Cinta aislante super 33 Scott	ROLLO	10,00	11.728,08	\$117.280,80	0,00%	99,99%	0	0
CINTA BAND IT	MTS	25,00	3.917,10	\$97.927,50	0,00%	99,99%	0	0
TAPON PRESION ø1/2"	UN	105,28	913,35	\$96.157,36	0,00%	99,99%	0	0
Amarre de aluminio (Preformado o alambre)	Un	10,00	8.487,05	\$84.870,50	0,00%	99,99%	0	0
Perno de máquina 5/8×10 pulg	Un	5,00	16.190,68	\$80.953,40	0,00%	99,99%	0	0
HEBILLA	UND	30,00	2.611,40	\$78.342,00	0,00%	99,99%	0	0
Cajas PVC Conduit doble 4x4	UN	20,00	3.800,16	\$76.003,20	0,00%	99,99%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Tapa 2x4 EMT	UNID.	29,00	2.598,45	\$75.355,14	0,00%	100,00%	0	0
Cajas PVC Conduit sencilla 2x4	UN	30,00	2.214,58	\$66.437,28	0,00%	100,00%	0	0
Omega galvanizado 2 5/16"x3/4"x0,35mm 2,44	UN	12,50	5.307,12	\$66.339,00	0,00%	100,00%	0	0
Tornillo lamina Avellanado 8X2 100un	BOLSA	3,35	18.476,64	\$61.896,74	0,00%	100,00%	0	0
ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UNID.	30,40	1.817,10	\$55.239,84	0,00%	100,00%	0	0
Tapa 4x4 EMT	UNID.	20,00	2.598,45	\$51.969,06	0,00%	100,00%	0	0
Suplemento PVC Conduit 4x4	UN	20,00	2.096,64	\$41.932,80	0,00%	100,00%	0	0
Angulos galvanizado 20x200,38mm 2,44m	UN	11,50	2.817,36	\$32.399,64	0,00%	100,00%	0	0
Curva Conduit 3/4"	UN	10,00	3.013,92	\$30.139,20	0,00%	100,00%	0	0
Buje soldado presión PVC 3/4"x1/2"	UN	15,00	1.834,56	\$27.518,40	0,00%	100,00%	0	0
Conector PVC 3/4	UNID.	9,80	2.725,65	\$26.711,37	0,00%	100,00%	0	0
ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" SCH40	UNID.	13,00	1.817,10	\$23.622,30	0,00%	100,00%	0	0
Curva Conduit 1/2"	UN	20,00	1.179,36	\$23.587,20	0,00%	100,00%	0	0
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1"	UNID.	6,00	3.634,20	\$21.805,20	0,00%	100,00%	0	0
Codo presión PVC 1/2" x 90	UN	30,00	648,65	\$19.459,44	0,00%	100,00%	0	0
Terminal Conduit 1/2"	UN	30,00	622,44	\$18.673,20	0,00%	100,00%	0	0
Terminal Conduit 3/4"	UN	20,00	891,07	\$17.821,44	0,00%	100,00%	0	0
Tee presión PVC 3/4"	UN	10,00	1.703,52	\$17.035,20	0,00%	100,00%	0	0
Adaptador Macho PVC 3/4"	UN	15,00	1.113,84	\$16.707,60	0,00%	100,00%	0	0
Tornillo estructura Dry Wall Framer 7X7/16 100un	BOLSA	1,50	10.745,28	\$16.117,92	0,00%	100,00%	0	0
Union SCH40 1/2"	UNID.	12,90	1.181,12	\$15.236,38	0,00%	100,00%	0	0
Conector SCH40 1/2"	UNID.	15,80	908,55	\$14.355,09	0,00%	100,00%	0	0
Discos diamantado para corte de concreto 4 1/2"	UN	0,45	30.008,16	\$13.503,67	0,00%	100,00%	0	0
Union PVC 3/4	UNID.	4,90	2.725,65	\$13.355,69	0,00%	100,00%	0	0
Cinta de teflón rollo 1/2" de 10m	UN	5,00	2.227,68	\$11.138,40	0,00%	100,00%	0	0
Conector EMT 1/2"	UNID.	4,00	2.725,65	\$10.902,60	0,00%	100,00%	0	0
Cinta Malla Fibra de Vidrio 48mm X90mt	UN	0,45	21.796,32	\$9.808,34	0,00%	100,00%	0	0

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Adaptador Hembra PVC 1/2"	UN	15,00	589,68	\$8.845,20	0,00%	100,00%	0	0
Soldadura PVC	GLB	74,00	90,86	\$6.723,27	0,00%	100,00%	0	0
Union EMT 1/2"	UNID.	2,00	2.725,65	\$5.451,30	0,00%	100,00%	0	0
Conector PVC 1/2"	UNID.	5,00	363,42	\$1.817,10	0,00%	100,00%	0	0
Brocha 2"	UN	0,10	9.959,04	\$995,90	0,00%	100,00%	0	0
Rodillo de felpa	UN	0,10	9.959,04	\$995,90	0,00%	100,00%	0	0
Union PVC 1/2"	UNID.	2,50	363,42	\$908,55	0,00%	100,00%	0	0
Union PVC 1/2"	UNID.	2,50	363,42	\$908,55	0,00%	100,00%	0	0
VALOR TOTAL				\$15.389.286.622,88	100,00%			
PROMEDIO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN					4,67%			

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACERO DE REFUERZO



Comercio,
Industria y Turismo



VUCE
Ventanilla Única de Comercio Exterior

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

BARRA DE ACERO

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>

ACERO DE REFUERZO NO ES BIEN RELEVANTE

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MASTIL 19M





Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

MASTIL

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

<<<1>>>

MASTIL 19M NO ES BIEN RELEVANTE

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ZAHORRA





Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

ZAHORRA

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

<<<1>>>

ZAHORRA NO ES BIEN RELEVANTE

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

VARIADOR DE VELOCIDAD



Comercio,
Industria y Turismo



VUCE
Ventanilla Única de Comercio Exterior

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

VARIADOR DE VELOCIDAD

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1

VARIADOR DE VELOCIDAD NO ES BIEN RELEVANTE

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROYECTOR BIGPLUX PRO-M



Comercio,
Industria y Turismo



VUCE
Ventanilla Única de Comercio Exterior

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

PROYECTOR BIGPLUX PRO-M

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>

PROYECTOR BIGPLUX PRO-M NO ES BIEN RELEVANTE

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BOMBA

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

BOMBA

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
8000207725	RPBN0174171	EMPAQUETADURAS DARROW S.A.S.	4016930000	0	Registro de Producción Nacional	ORING BOMBA ACEITE XL 250	44011X PAQ X 10 - ORING BOMBA ACEITE XL 250	Medellín	16/11/2026
8908052674	RPBN0184421	SUPER DE ALIMENTOS SAS	1704109000		Registro de Producción Nacional	CHICLE BOMBA CON CENTRO ACIDO, SABOR FRUTAL	REVOLCON CHICLE	Manizales	13/04/2027

Mostrando 1 a 2 de 2 resultados

1

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BOMBA

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	BIENES	BIENES RELEVANTES
BOMBA	UN	198,60	3.876.998,58	\$769.971.917,99	5,00%	55,43%	1	1

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación
1.	BOMBA	17/11/2025	16/11/2026	4016930000	5.00%