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Nuestra MISION

AQ INGENIERIA S.A.S. es una empresa dedicada al disefio, asesoria y
construccion de obras hidréulicas, sanitarias, gas y contra incendio en
edificaciones, asi como, acueducto, alcantarillado, drenajes pluviales y estudios
hidroldgicos en urbanizaciones. Trabajamos dentro de principios de calidad,
responsabilidad, honestidad y cumplimiento, con un talento humano
competente y comprometido con satisfacer plenamente los requerimientos y
expectativas de nuestros clientes.

Somos una empresa que propende por la mejora continua de sus procesos
logrando confianza entre sus clientes y colaboradores, generando
fortalecimiento y prosperidad de nuestra empresa y la de todos los que hacemos
parte de ella.

Nuestra VISION

En el 2025, seremos una empresa consolidada y destacada en el mercado
nacional en materia de disefio, asesoria y construccién de obras civiles en el
area hidraulica, sanitaria, de gas, control de incendios, acueducto y
alcantarillado. Manteniendo el reconocimiento por la calidad de nuestros
servicios, por el compromiso y cumplimiento con los clientes y la solidez y
confiabilidad de nuestros procesos organizacionales.



Nuestros VALORES CORPORATIVOS

Calidad: Trabajamos a favor de la satisfaccion de nuestros clientes externos e
internos, identificando sus necesidades y dando respuesta adecuada y oportuna
mediante la prestacion de nuestros servicios.

Responsabilidad: Realizamos a conciencia y con eficiencia las actividades
asignadas, asumiendo las consecuencias de aquellos actos que realizamos
dentro de la empresa.

Compromiso: Es la entrega, disposicion y agrado hacia el talento humano,
clientes, proveedores; proyectando nuestra buena energia y sintiendo que el
trabajo de los demés es importante para el logro de nuestros objetivos
personales y empresariales.

Cumplimiento: Damos atencion oportuna a nuestros clientes internos y
externos dentro del desarrollo de nuestras funciones dentro de la empresa.

Respeto: Comenzando por uno mismo como persona integra y en nuestras
relaciones con los demas. Valorando cada persona dentro de la empresa y
haciendo posibles relaciones de convivencia laboral cordiales.

Trabajo en equipo: Es la union de fuerzas del talento humano para sacar
adelante los propdésitos empresariales.



GERENCIA

ALVARO ANTONIO QUINTANA DIAZ

Ingeniero Civil
Especialista en Ingenieria Sanitaria y Ambiental
Universidad de Cartagena

Afiliado a la Organizacion Iberoamericana de
Proteccion Contra incendios- OPCI

Mas de 20 afios de experiencia en mercado local y nacional.

Otros estudios realizados:

Diplomado “Disefio Integral de Obras de Drenajes en Carreteras” Universidad de
Cartagena, 160 Horas.

Curso de” Principios y Modelacion de Sistemas de Drenajes Urbanos™ Sociedad de
Ingenieros y Arquitectos de Bolivar, 12 Horas.

Seminario especializado sobre disefio de arriostramientos antisismicos en sistemas
Contra incendios. OPCI. Bogota. Julio 2016.

Seminario especializado sobre disefio avanzado de rociadores automaticos. OPCI.
Bogota. Julio 2016.

Seminario sobre “Rociadores Automaticos y Sistemas de Diluvios basados en las

Normas NFPA 13 y 15” Organizacion Iberoamericana de Proteccion Contra Incendios
OPCI, 12 Horas.



Seminario sobre “Liquidos Inflamables y Combustibles basados en la Norma NFPA 30”
Organizacion Iberoamericana de Proteccion Contra Incendios OPCI, 12 Horas.

Seminario sobre “Sistemas de Deteccion y Alarmas Contraincendios basados en las
Normas NFPA 72” Organizacion Iberoamericana de Proteccion Contra Incendios
OPCI, 12 Horas.

Congreso Internacional de Proteccion Contra incendios, Organizacion Iberoamericana
de Proteccion Contra Incendios OPCI, Bogota mayo del 27 al 29 de 2015.

Autocad Nivel 11, Cartagena de Indias, SENA, 40 horas.
Autocad Nivel I, Cartagena de Indias, SENA, 40 horas.

Ciclo de conferencias sobre Rehabilitacién de Estructuras de Concreto Reforzado,
Cartagena de Indias, Sika, 8 horas.

Seminario sobre transito y Transporte Publico Urbano, Universidad de Cartagena, 12
horas.

111 Congreso Internacional y X1V Congreso Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil,
Cartagena de Indias, Centro de Convenciones, 40 horas.

I Congreso Regional de Estudiantes y Profesionales de Ingenieria Civil, Universidad de
Cartagena, 24 horas.

I1 Congreso Internacional y X111 Congreso Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil,
Universidad de Medellin, 40 horas.

Ciclo de Conferencias, Semana del Ingeniero, Universidad de Cartagena, 24 horas.



PRINCIPALES PROYECTOS

CONSTRUCCION DE REDES

Construccion de redes hidraulicas y sanitarias para el proyecto Transversal 54 ubicado
en la ciudad de Cartagena, barrio los corales — Transversal 54. Contratante
Inversolutions S.A.S.. (2025- Actualmente).

Construccion de redes hidraulicas y sanitarias para el proyecto Gran Estacion 2. ubicado
en la ciudad de Cartagena, barrio El bosque Diagonal 21. Contratante Prodegi S.A.S..
(2024-2025).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas y contraincendios del
proyecto Agua Vida Etapa 1, proyecto de apartamentos de uso residencial VIS de 22
pisos, ubicado en el barrio La Carolina de la ciudad de Cartagena. Contratante: Vivant -
Ascenso. (2024-Actualmente).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas y contraincendios del
proyecto Territorio Mio Etapa 3, proyecto de apartamentos de uso residencial VIS de 21
pisos, ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel
SAS. (Enero 2023-Actualmente).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contraincendios del proyecto
Territorio Mio Etapa 5, proyecto de parqueadero de 3 pisos, ubicado en el barrio Villa
Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel SAS. (Enero 2023-Actualmente).

Construccién de las redes himedas (aguas de redso, aguas residuales, aguas lluvias y
acueducto) de las obras de urbanismo primario de los proyectos Meraki, Estuario, y
Altozano en Serena del Mar. Contratante: NEO DOMUS. (Abril 2023-2024).

Construccion de la red hidraulica-sanitaria y contra incendios del proyecto Muelles
Santa cruz, ubicado en la ciudad de Cartagena, barrio La Matuna Carrera 102 # 322 -51.
Contratante Prodegi S.A.S.. (Enero 2023).

Construccion de redes hidraulicas y sanitarias para el proyecto Gran Estacion. ubicado
en la ciudad de Cartagena, barrio El bosque, diagonal 21 No 38 — 106. Contratante
Prodegi S.A.S.. (Marzo 2023).



Contrato de construccion a todo costo sin formula de reajuste, de la red local de
alcantarillado para disponibilidad inmediata del servicio de los proyectos Basilio y
Sunno Beach en el barrio cielo mar, ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante
Grupo Solerium S.A.S 'y Promotora Sunno S.A.S. (Junio 2023).

Construccién de la red hidraulica-sanitaria del proyecto Toyota. ubicado en el barrio Pie
de la Popa, Cra 17 Calle 29B N° 18A- 175, en la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratante Prodegi S.A.S.. (Mayo 2023).

Construccion de la Instalacion Hidrosanitaria T. Sencilla (T16), Sencilla PMR (T1), 3
Dobles (T12 - T13 -T16 -T17 -T18 -T19) Y T20 Y 2 Dobles PMR (T2 -T3 -T14 Y
T15):240 en el proyecto Magenta de apartamentos, un conjunto cerrado, conformado
por torres de 5 pisos sin ascensor. Contratante: Constructora Bolivar S.A. (Septiembre
2022).

Construccion de la mano de obra construccion de red general contraincendios en
urbanismo interno y puntos fijos de torres en el proyecto Magenta de apartamentos, un
conjunto cerrado, conformado por torres de 5 pisos sin ascensor. Contratante:
Constructora Bolivar S.A. (Septiembre 2022).

Construccion de la mano de obra construccion de red hidraulica, sanitaria y aguas lluvias
urbanismo en el proyecto Magenta de apartamentos, un conjunto cerrado, conformado
por torres de 5 pisos sin ascensor. Contratante: Constructora Bolivar S.A. (Septiembre
2022).

Construccion del sistema contra incendio edificio servicios generales y taller
mantenimiento del proyecto Termocandelaria ubicado en la zona industrial de
Mamonal, Cartagena. Contratante: Smart Choice. (Septiembre 2022).

Construccion del sistema contra incendio edificio administracion del proyecto
Termocandelaria ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante:
Smart Choice. (Septiembre 2022).

Construccion del sistema contra incendio edificio almacen del proyecto
Termocandelaria ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante:
Smart Choice. (Septiembre 2022).



Construccién del sistema contra incendio edificio garita del proyecto Termocandelaria
ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante: Smart Choice.
(Septiembre 2022).

Construcciéon del sistema hidrosanitario edificio taller mantenimiento y servicios
generales del proyecto Termocandelaria ubicado en la zona industrial de Mamonal,
Cartagena. Contratante: Smart Choice. (Septiembre 2022).

Construccion del sistema hidrosanitario edificio administracion del proyecto
Termocandelaria ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante:
Smart Choice. (Septiembre 2022).

Construcciodn del sistema hidrosanitario edificio almacen del proyecto Termocandelaria
ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante: Smart Choice.
(Septiembre 2022).

Construccion del sistema hidrosanitario edificio garita del proyecto Termocandelaria
ubicado en la zona industrial de Mamonal, Cartagena. Contratante: Smart Choice.
(Septiembre 2022).

Contrato de mano de obra para la red de alcantarillado corriente del sector 1V del
proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal -
Cartagena, frente a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante:
Union Temporal Asturias Hogares Felices (Agosto de 2021-Diciembre de 2021).

Contrato de mano de obra para la red de acueducto corriente del sector IV del proyecto
Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal - Cartagena, frente
a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante: Union Temporal
Asturias Hogares Felices (Agosto de 2021-Diciembre de 2021).

Contrato de mano de obra para la red de alcantarillado corriente del sector V del
proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal -
Cartagena, frente a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante:
Unién Temporal Asturias Hogares Felices (Enero de 2021-Marzo de 2021).

Contrato de mano de obra para la red de acueducto corriente del sector V del proyecto
Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal - Cartagena, frente
a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante: Unién Temporal
Asturias Hogares Felices (Febrero de 2022-Junio de 2022).



Contrato de ejecucion de obra por construccion de red de alcantarillado pluvial sector V
del proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal -
Cartagena, frente a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante:
Unién Temporal Asturias Hogares Felices (Febrero de 2022-Junio de 2022).

Contrato de ejecucion de obra para la red de alcantarillado del sector VII del proyecto
Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal - Cartagena, frente
a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante: Union Temporal
Asturias Hogares Felices (Mayo de 2022-Actualmente)

Contrato de ejecucién de obra por construccion de red de acueducto exterior sector VII
del proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal -
Cartagena, frente a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante:
Union Temporal Asturias Hogares Felices (Junio de 2022-Actualmente)

Contrato por ejecucion de obra para la red de alcantarillado del sector VI del proyecto
Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal - Cartagena, frente
a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante: Unién Temporal
Asturias Hogares Felices (Abril de 2022-Agosto de 2022).

Contrato de ejecucion de obra para la red de acueducto del sector VI del proyecto
Asturias Hogares Felices, ubicado en la carretera variante mamonal - Cartagena, frente
a la iglesia rios de vida (nueva sede) de Turbaco, bolivar. Contratante: Unién Temporal
Asturias Hogares Felices (Abril de 2022-Agosto de 2022).

Contrato de ejecucién de obra de adicionales en trabajos de red de acueducto y
alcantarillado de urbanismo especial proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en la
carretera variante mamonal - Cartagena, frente a la iglesia rios de vida (nueva sede) de
Turbaco, bolivar. Contratante: Unidén Temporal Asturias Hogares Felices (Septiembre
de 2022-Actualmente)

Contrato de servicio de pegas de la tuberia de PPR (polipropileno), por proceso de
termofusion del proyecto Taghleef Industries. Contratante: Ingenieria Y Soluciones
Aplicadas S.A.S. (Marzo de 2022-Abril de 2022)

Contrato todo costo para el suministro e instalacion de manholes para correccion
pendiente de tramo de colector de alcantarillado del proyecto Palmas de Salamanca,
ubicado en la via la cordialidad, transversal 54 — carrera 80 (contiguo al terminal de



transportes) en Cartagena, bolivar. Contratante: Unién Temporal Palmas De Salamanca
(Septiembre de 2022-Actualmente)

Contrato de ejecucion de obra suministro e instalacion de redes hidrulicas sanitarias a
todo costo, en el proyecto de remodelacion que se llevara a cabo en el apartamento
namero 3501 de edificio Portomarine ubicado en el barrio Bocagrande de la ciudad de
Cartagena de indias - con area de 610 m2-. Contratante: 1ST CLASS Colombia (Junio
de 2022-Agosto de 2022).

Contrato de obra para la instalacion de las redes de aguas lluvias de las bodegas en
Eduardofio Bosque. Contratante: Civilco SA (Febrero de 2022-Marzo de 2022).

Contrato de obra para la instalacion de las redes hidrosanitarias del edificio en
Eduardofio Bosque. Contratante: Civilco SA (Febrero de 2022-Marzo de 2022).

Mano de obra para la construccion de redes de aguas lluvias, aguas negras, agua fria,
contra incendio e instalacién de aparatos sanitarios del proyecto Newport-torre 3
ubicado en la cra. 57 #9 —29 municipio de Cartagena. Contratante: Constructora
Monserrate de Colombia SAS. (Junio 2022-Actualmente).

Suministro e instalacién de redes internas de gas del proyecto Newport torre 3 ubicado
en la cra. 57 #9 —29 municipio de Cartagena. Contratante: Constructora Monserrate de
Colombia SAS. (Junio 2022-Actualmente).

Contrato de obra civil para la construccion de las instalaciones y redes de desagie del
sistema de aire acondicionado en el edificio de la Clinica Neurociencias en Cartagena
de indias Contratante: Neurodinamia S.A. (Septiembre 2022-Actualmente).

Suministrar materiales, herramientas y mano de obra para la obra construccion de las
redes hidrosanitarias, contra incendio y de gas del proyecto de construccion del edificio
Sunno Beach Condominiums. Contratante: Promotora Sunno S.A.S (Junio 2022-
Actualmente).

Contrato de obra para el suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la
construccion de las redes hidrosanitarias del proyecto Bodega Cedi Cartagena Calypso
del Caribe S.A. Contratante: Calypso Del Caribe S.A. (Agosto 2022-Actualmente).



Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la construccion de las redes
hidrosanitarias y contraincendio del proyecto Datacenter de Contecar en la ciudad de
Cartagena. Contratante: Sandoval Asociados Ingenieria - Arquitectura S.A.S. (Marzo
2022-Actualmente).

Contrato de obra para el suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la
construccion de las redes hidrosanitarias del proyecto de restauracion y reforzamiento
estructural Casa Lemaitre Etapa 1. Contratante: Herrera Salas S.A.S (Septiembre 2022-
Actualmente).

Construccion de la red hidraulica-sanitaria y contra incendios del proyecto San Basilio
Contratante: Prodegi S.A.S. (Septiembre 2022-Actualmente).

Construccion de la red de acueducto interno del proyecto Territorio Mio Urbanismo,
ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel SAS.
(Julio 2021-Actualmente).

Construccién de la red de acueducto externo del proyecto Territorio Mio — Redes
Externas, ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante:
Convel SAS. (Julio 2021-Actualmente).

Construccién de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y gas del proyecto Ely Manga,
ubicado en el barrio Manga de la ciudad de Cartagena. Contratante: Reposteria Ely
S.A.S. (Junio 2021-Agosto 2021).

Construccion de la red de alcantarillado externo del proyecto Territorio Mio — Redes
Externas, ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante:
Convel SAS. (Mayo 2021-Actualmente).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas y contraincendios del
proyecto Territorio Mio Etapa 2, proyecto de apartamentos de uso residencial VIS de 22
pisos, ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel
SAS. (Mayo 2021-Actualmente).

Construccion de la red hidréaulica y conexion de equipo de bombeo de la Copropiedad
Terrazino, ubicado en el sector Anillo Vial de la ciudad de Cartagena. Contratante: G
Propiedades Administracion Integral S.A.S, (Junio de 2021-Julio de 2021)



Construccidn de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contraincendios del proyecto
Hospital Universitario Piso 5, ubicado en el barrio Zaragocilla de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Mosel SAS. (Enero 2021-Abril 2021).

Construccidn de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contraincendios del proyecto
Oficinas KMA, ubicado en el barrio Cabrero de la ciudad de Cartagena. Contratante:
KMA Construcciones SAS. (Diciembre 2020-Actualmente).

Contrato de mano de obra para acueducto y alcantarillado urbanismo especial del
proyecto Asturias Hogares Felices, ubicado en el departamento de Bolivar, municipio
de Turbaco, carretera Variante Mamonal — Gambote. Contratante: Uniéon Temporal
Asturias Hogares Felices (Enero de 2021-Marzo de 2021).

Construccién de la red de acueducto del urbanismo del proyecto La Ponderosa, ubicado
en Pontezuela de la ciudad de Cartagena. Contratante: Colegio del Cuerpo (Noviembre
de 2020-Enero 2021).

Construccion del sistema automatico de bombeo y llenado del tanque elevado principal
en el campus Tecnoldgico, ubicado en el barrio Ternera de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Tecnologico (Octubre de 2020-Marzo 2021).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas y contraincendio del
proyecto Territorio Mio Etapa 1, proyecto de apartamentos de uso residencial VIS de 20
pisos, ubicado en el barrio Villa Rosita de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel
SAS. (Mayo 2020-Actualmente).

Construccion de la red de acueducto externo del proyecto PuntaAlta, ubicado en el
barrio EI Campestre de la ciudad de Cartagena. Contratante: Constructora Marval S.AS
(Marzo de 2020-Septiembre de 2020).

Construccion de las redes hidraulicas y sanitarias del proyecto Tenaris University,
ubicado en el barrio Ternera de la ciudad de Cartagena. Contratante: Prodegi S.A.S.
(Enero de 2020-Diciembre 2020).

Construccién de las redes de contraincendio del proyecto Preescolar Comfenalco,
ubicado en el barrio Zaragocilla de la ciudad de Cartagena. Contratante: JPS SAS.
(Noviembre 2019-2020).

Construccion de las redes de gas del proyecto New Port Torre 2, proyecto de
apartamentos de uso residencial de 30 pisos, ubicado en el barrio EI Campestre de la



ciudad de Cartagena. Contratante: Constructora Monserrate de Colombia SAS. (Agosto
2019-2020).

Construccion de las redes hidraulicas, sanitarias y contraincendios internas para el
proyecto Edificio Solei conformado por 60 apartamentos y areas como piscina zona
BBQ, Jacuzzi, Solarium, Parque infantil, Sky bar, Gimnasio, Salén social, entre otras
areas, ubicado en el sector de Cielo Mar en la ciudad de Cartagena. Contratante: Prodegi
S.A.S. (Agosto de 2019- Agosto de 2020).

Construccion de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Bodega Trululu,
ubicado Zona Franca de la ciudad de Cartagena. Contratante: Prodegi SAS. (Julio 2019-
2020).

Construccidn de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto New Port Torre 2,
proyecto de apartamentos de uso residencial de 30 pisos, ubicado en el barrio El
Campestre de la ciudad de Cartagena. Contratante: Constructora Monserrate de
Colombia SAS. (Junio 2019- Junio 2021).

Construccién de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Portomarine,
proyecto de apartamentos de uso residencial de 41 pisos, ubicado en el barrio
Bocagrande de la ciudad de Cartagena. Contratante: Convel SAS. (Abril 2019-Enero
2022).

Construccién de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, contra incendios y gas del
proyecto Urbis 48 ubicado en el barrio Torices en la ciudad de Cartagena. Contratante:
Urbis 48 S.A.S. (Abril 2019-2021).

Construccion de redes de acueducto y alcantarillado aguas lluvias y aguas negras del
proyecto PuntaltaAlto Faro en la ciudad de Cartagena. Contratante: Constructora Marval
S.AS (Abril de 2019- Abril de 2020).

Construccién de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Casa Pradie-
Consuegra ubicado en el barrio Getsemani en la ciudad de Cartagena. Contratante: J.A
Construcciones SAS. (Marzo 2019-2020).

Construccion de las redes de contra incendios del Escenario Deportivo Coliseo de
Combate y Gimnasia ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante: Mosel SAS.
(Febrero 2019-Septiembre 2019).



Construccidn de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contra incendios del proyecto
Punta Azul Etapa 2, proyecto de apartamentos de uso residencial, ubicado en el
municipio de Covefias del departamento de Sucre. Contratante: Constructora Punta Azul
SAS. (Enero 2019-2020).

Construccion de las redes y equipos para la estacion de bombeo de aguas residuales del
Centro Recreacional Takurika ubicado en la via Bayunca Pontezuela en la zona norte de
la ciudad de Cartagena. Contratante: Construcciones de Colombia S.A.S-Concol SAS.
(Enero 2019-Junio 2019).

Construccion de redes de acueducto del proyecto Ciudadela de la Paz ubicado en la
ciudad de Cartagena. Contratante: Constructora Union Temporal Ciudadela de la Paz.
(Diciembre 2018-Actualmente).

Construccion de la red externa de alcantarillado en la Carrera 54 desde la Calle 7D con
Carrera 57 del Barrio 20 de julio para el proyecto New Port, proyecto de apartamentos
de 4 etapas, 30 pisos por torre para un total de 900 apartamentos con sistema
constructivo tipo tanel, ubicado en el barrio EI Campestre de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Constructora Monserrate de Colombia SAS. (Noviembre 2018-2020).

Construccidn de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contra incendios del proyecto
Aulas Corposucre, proyecto de apartamentos de uso institucional, ubicado en la ciudad
de Sincelejo. Contratante: Monchy Place S.A.S. (Julio 2018- Julio 2019).

Construccion de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Primavera Il en la ciudad de Cartagena
Contratante: Constructora Oro Blanco. (Abril de 2018-Actualmente).

Construccion de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Karakoli,
Proyecto de Interés Social de 134 viviendas, ubicado en Villa Grande de Indias,
Cartagena. Contratante: Promotora Karakoli SA (Abril de 2018-Diciembre 2020)

Construccién de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Monte Sion Torre
B, proyecto de apartamentos de uso residencial, torre de 14 pisos 6 locales y un total de
94 apartamentos con sistema constructivo tipo tanel, ubicado en el barrio Villas de la
Candelaria en la ciudad de Cartagena. Contratante: Promotora Sion SAS. (Enero 2018-
2020).

Construccion de las redes hidraulicas, sanitarias y contraincendios internas para el
proyecto Géminis Condominio conformado por 14 pisos y un total de 105 apartamentos,



sistema constructivo convencional, ubicado en el barrio Cielo Mar en la ciudad de
Cartagena. Contratante: Promotora Sandalo S.A.S. (Diciembre de 2017-2020)

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contra incendios del proyecto
Punta Azul Etapa 1, proyecto de apartamentos de uso residencial, ubicado en el
municipio de Covefias del departamento de Sucre. Contratante: Constructora Punta Azul
SAS. (Diciembre 2017-2019).

Construccion de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto New Port
(edificio de parqueaderos), ubicado en el barrio El Campestre de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Constructora Monserrate de Colombia SAS. (Diciembre 2017-Abril 20).

Construccién de lared hidraulica, sanitariay aguas lluvias de la Iglesia del Barrio Nelson
Mandela, ubicado en ciudad de Cartagena. Contratante: Arquidiocesis de Cartagena
(Octubre de 2017-Octubre 2018)

Construccion de la red sanitaria de la copropiedad Terrazino, ubicado en el sector Anillo
Vial de la ciudad de Cartagena. Contratante: Zona Norte Administracion Especializada
En P.H S.A.S (Octubre de 2017-Febrero de 2018)

Construccién de las redes hidraulicas, sanitarias y contraincendios internas para el
proyecto Torre Empresarial Prodegi conformado por 122 comodos parqueaderos Lobby
de oficinas, Cafeteria para empleados y clientes y 4 Sala de juntas modulares. 504 m2
de areas comunes, 3.200 Mt2 aprox. de oficinas terminadas, oficinas con doble altura y
mezanine en los niveles 16, 17 y 18, ubicado en el barrio Bocagrande en la ciudad de
Cartagena. Contratante: Prodegi S.A.S. (Septiembre de 2017-Agosto 2019).

Construccion de las redes hidraulicas, sanitarias y contraincendios internas para el
proyecto Aquarela Etapas 1 y 2 conformado por 15 locales y 412 apartamentos, con
torres de 30 pisos cada una, con sistema constructivo tipo Tunel, ubicado en el barrio
Torices en la ciudad de Cartagena. Contratante: EDIFICACIONES Y ESPACIOS
S.A.S. (Septiembre de 2017-Actualmente suspendido; ejecutado hasta piso 25).

Construccion de la red hidraulica, sanitaria y aguas lluvias de la Parroquia Nuestra
Sefiora del Perpetuo Socorro, ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante:
Arquidiocesis de Cartagena (Octubre de 2017-Octubre 2018).

Mantenimiento correctivo de los equipos de bombeo de agua potable para el proyecto
Santorini Town Houses, ubicado en el barrio Ternera de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Conjunto Residencial Santorini. (Agosto de 2017-Enero de 2018)



Construccion de la red Preliminar hidraulica y sanitaria, alcantarillado y aguas lluvias
externas e hidraulicas y sanitarias internas de los edificios del proyecto Viena, propiedad
de Andercol, ubicado en la zona franca la Candelaria, de la ciudad de Cartagena.
Contratante: PRODEGI S.A.S. (Agosto de 2017-Enero de 2018)

Construcciéon de redes de gas para 115 casas del proyecto Oro Blanco, ubicado en el
municipio de Turbaco. Contratante: Unién temporal Oro Blanco. (Julio 2017- Julio
2018).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias del proyecto Casa Amador
Séenz, vivienda ubicada en la etapa Sarria de la Urbanizacién Barcelona de Indias de la
ciudad de Cartagena. Contratante: Antonio Amador. (Julio 2017- Diciembre 2017)

Construccion de instalaciones hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias de la nueva Iglesia
de Bocagrande. Contratante: Parroquia del Perpetuo Socorro. (Julio 2017- Julio 2018).

Mantenimiento de equipos de bombeo, tableros y lavado de tanques en el Centro
Recreacional Takurica, ubicado en el municipio de Bayunca. Contratante: Comfenalco
Cartagena. ( Junio 2017- Julio 2017)

Construccion de instalaciones hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias del proyecto
Salones de reuniones incluido en el proyecto casa de Jesus, ubicado en el municipio de
Turbaco. Contratante: Arquididcesis de Cartagena. (Junio 2017- 2019).

Construccion de instalaciones hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias del proyecto cabafia
No.1 incluido en el proyecto casa de Jesus, ubicado en el municipio de Turbaco.
Contratante: Arquidiocesis de Cartagena. (Junio 2017- 2019).

Construccion de redes generales de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial para la
construccion de 1000 apartamentos distribuidos en 8 torres del Proyecto Parque de
Galilea. Contratante: Promotora Parque de Galilea SAS (Junio 2017- 2019).

Construccion de instalaciones hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias del proyecto
Cabafias del No.1 al 7 incluidas en el proyecto casa de Jesus, ubicado en el municipio
de Turbaco. Contratante: Arquididcesis de Cartagena. (Junio 2017- 2019).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y contra incendio del proyecto
Parque de Galilea, proyecto de apartamentos de uso residencial (Torre 1) de 10 pisos,
con 10 apartamentos por piso, para un total de 100 apartamentos. Ubicado en Cartagena,



sector terminal de transportes. Contratante: Promotora Parque de Galilea SAS (Marzo
2017- Marzo 2019).

Construccion de las instalaciones de gas del Proyecto Ampliacion del Hotel Allure
Chocolat, ubicado en el centro historico de la ciudad de Cartagena. Contratante:
CIVILCO SAS. (Enero 2017- Abril 2017).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, aguas lluvias y de gas del
Proyecto restauracion del Palacio de la Proclamacion de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Aicon SAS. (Enero 2017- Diciembre 2019).

Construccion del sistema contraincendio del edificio Portal de Los abetos, proyecto de
2 torres con un total de 130 apartamentos. Contratante: Ac Proyecto SAS. (Nov 2016-
Septiembre 2017)

Construccion de redes de aguas lluvias y negras, hidraulicas, sanitarias y contraincendio
del Proyecto Edificio Gran Via, ubicado sobre la Av. Pedro de Heredia de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Promotora Cibeles SAS. (Agosto 2016- Diciembre 2017).

Construccion de red de contra incendio del proyecto multifamiliar Monte Sién, ubicado
en el sector de la terminal de transportes de la ciudad de Cartagena. (Junio 2016-
Noviembre de 2017).

Suministro e Instalacion de redes de contra incendio del proyecto Aqualina. Proyecto de
2 torres, de 30 pisos cada una, con un total de 420 apartamentos con sistema constructivo
tipo Tunel. Contratante: Colcivil SA. (Junio 2016- 2019).

Construccion de redes hidraulicas, sanitarias, aguas lluvias y contraincendio del Hotel
Boutique de Cartagena. Proyecto de 3 niveles, ubicado en el sector del Centro de
Cartagena. Contratante: Inversiones Ojeda Ganemy Cia S. en C. (Abril 2016- 2019).

Construccidn de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias, Aguas lluvias, Contraincendios
y Gas del edificio Torres Bahia, Edificio de construccion Industrializados de 20 pisos,
con 160 apartamentos, ubicado en el Sector de Alto Bosque de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Promotora TB SAS (Grupo Bahia) (Diciembre 2015 — Enero 2018).

Construccidn de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias, Aguas lluvias, Contraincendios
y Gas del edificio Aura del Mar, Edificio de 21 pisos, con 28 apartamentos, ubicado en
el Sector de Manga de la ciudad de Cartagena. Contratante: Gallo Londofio & Cia S.A
(Mayo 2015 — Febrero de 2018).



Construccion de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias, Aguas lluvias y
Contraincendios del edificio Maseratti 2, Edificio de 11 pisos, con 66 apartamentos,
ubicado en el Sector de Crespo de la ciudad de Cartagena. Contratante: Consorcio Valco
— CIN (Abril 2015 — Diciembre 2017).

Construccién de instalaciones hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias del proyecto Casa
de Jesus de padres mayores, ubicado en el municipio de Turbaco. Contratante:
Arquididcesis de Cartagena. (Julio 2016).

Construccion de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas del proyecto Quintal
distrito Gourmet, edificacion de 2 niveles destinado a locales de venta de comidas,
ubicado en el sector de Getsemani de Cartagena. Contratante: Mandarina gerencia de
servicios SAS (Julio 2016- Feb 2017).

Construccion de las instalaciones hidraulicas y sanitarias del proyecto Estacion Texaco
UBI, edificacion de 2 niveles con locales, ubicado en barrio Manga de Cartagena.
Contratante: Distribuciones de combustibles y lubricantes Ltda. (Junio 2016- mayo
2017).

Construccion de las instalaciones hidraulica, sanitarias y aguas lluvias del proyecto
Ampliacion del Hotel Allure Chocolat. Hotel de 4 pisos, ubicado en el sector Getsemani
de Cartagena. Contratante: Civilco SA. (Abril 2016- Mayo 2017).

Suministro e instalacion y construccion de la red matriz de agua potable con tuberia de
500mm para la factibilidad del Proyecto Edificio Menta — propiedad horizontal en
Cartagena. Contratante: Promotora Edificio menta Cartagena SAS. (Octubre 2016-
Diciembre 2016).

Construccién de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias y Gas del proyecto Casa
Cardenas, 438m2 de area (5 bafios, labores, area social con Piscina y cocina entre otras
areas), ubicado en el sector Centro de la ciudad de Cartagena. Contratante: JA
Construcciones SAS. (Febrero 2016 —Febrero 2017).

Construccion de las instalaciones Hidrdulica, Sanitarias y Aguas lluvias, del Nuevo
Hotel Tcherassi, Edificio de 3 niveles méas sotano, con 42 habitaciones, ubicado en el
Sector del Centro de la ciudad de Cartagena. Contratante: SOINDA SAS (Junio 2015 —
Enero 2017).



Instalacion de Hidrantes “PARQUIAMERICA”; Instalacion de 11 hidrantes de 4”,
tuberia PEAD de 110mm, valvulas, trompillones, empalmes y obras civiles para el
correcto funcionamiento en las redes de distribuciéon de agua en el Parque Industrial
TLC de las Américas “PARQUIAMERICA”, ubicado en el sector de Mamonal de la
ciudad de Cartagena. Contratante: Parquiamerica S.A. (Marzo de 2016- Junio 2016).

Construccién de las instalaciones Hidraulica de la planta de Prefabricado Rizzani, Planta
de fabricacién de elementos en concretos para el viaducto de la doble calzada de la via
al Mar en el area de la Boquilla de la ciudad de Cartagena. Contratante: Elecsa Con SAS
(Marzo 2016 — abril 2016).

Construccion de la acometida de Agua del lote de la empresa Ingvercol, 360 de tuberia
PEAD de 110mm, valvulas, trompillones, empalmes y obras civiles para el correcto
funcionamiento, ubicado en el Sector de Bajos de Miranda de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Ingvercol (Octubre 2015 — Diciembre 2015)

Suministro e instalacion de refuerzo de red de alcantarillado para la factibilidad del
Proyecto Alta Villa — propiedad horizontal en Cartagena. Contratante: Promotora
Edificio Alta Villa SAS. (Febrero 2015- Marzo 2015).

Construccion de las instalaciones Hidrosanitarios y Contraincendios (Sistema de
Rociadores en Acero) de la nueva sede de la Universidad del Sina: Edificacion de Dos
Torres; Una de 4 niveles incluyendo un auditorio de doble altura y la otra torre de 8
niveles incluyendo el s6tano, con un area aproximada de 17000m2. Ubicado en el sector
de Santillana de los Patios de la ciudad de Cartagena. Contratante: Universidad del Sina.
(Agosto 2013 — Junio 2016).

Construccion de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias, Aguas lluvias Yy
Contraincendios del Antiguo edificio de las Empresas Publicas Municipales, Edificio de
7 pisos de oficinas para diferentes secretarias de la Alcaldia de Cartagena, con un area
construida de 3100m2, ubicado en el Sector de Centro de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Construcciones de Colombia Ltda., Concol Ltda. (Junio 2015 — Febrero
2016).

Construccidn de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias y Gas del apartamento Calle de
la Iglesia, 220 m2 de area (4 barios, labores, area social con Jacuzzi, bar y cocina),
ubicado en el sector Centro de la ciudad de Cartagena. Contratante: JA Construcciones
SAS (junio 2015 — enero 2016).



Construccidn del Sistema de Riego del parque de Olaya — Coosalud. Parque con un area
total aproximada de 1800m2, Sistema de riego automatico por aspersion con un area
verde de 500m2 aproximadamente, ubicado en el Sector de Olaya de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Coosalud ESS (Julio 2015).

Construccion de redes de contra incendio de una bodega de 2 niveles en Zona franca
pargue central. Contratante: Givecol SAS. (Junio 2015- Noviembre 2015).

Construccién de las instalaciones Hidraulica, Sanitarias y Gas del apartamento la
Matuna, 280m2 de area(5 bafios, labores, bar y cocina) convirtiendo un piso que
funcionaba como oficinas en un apartamento, ubicado en el edificio Banco de Colombia,
en el sector de la Matuna de la ciudad de Cartagena. Contratante: Vista Lateral SAS.
(Febrero 2015 — Noviembre 2015).

Construccion de las instalaciones Hidraulica y sanitarias del Hotel Getsemani en la
ciudad de Cartagena. Casa de dos niveles y terraza, con 6 habitaciones, area social con
piscina, cocina y areas técnicas, Ubicado en el sector de Getsemani de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Hotel Casa la Fe. (Enero 2015 —octubre 2015).

Construccion de las instalaciones Hidraulica y sanitarias del Claustro Santo Toribio en
la ciudad de Cartagena. Edificacion de 3 niveles, para uso de oficinas con un érea
aproximada de 2500m2. Ubicado en el sector del Centro de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Arquididcesis de Cartagena. — Vélez y Santander (Abril 2014 a Mayo
2015).

Instalacion y reubicacion de Hidrantes “PARQUIAMERICA”; Contratante:
Parquiamerica S.A. (Noviembre de 2014- Febrero 2015) Instalacion de 7 hidrantes de
4”  reubicacion de 1 hidrante existente, instalacion de 150mts de tuberia PEAD de
110mm, valvulas, trompillones, empalmes y obras civiles para el correcto
funcionamiento en las redes de distribucion de agua en el Parque Industrial TLC de las
Américas “PARQUIAMERICA”, ubicado en el sector de Mamonal de la ciudad de
Cartagena.

Construccion de las instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Gas Contraincendios con
sprinkler del local 304-Restaurante del grupo DLK ubicado en el Centro Comercial
Bocagrande Plaza de la ciudad de Cartagena. Contratante: Va&os - Ingenieria y
suministros. (Septiembre de 2014- febrero de 2015).

Construccién, suministro, instalacion y puesta en marcha de los equipos de bombeo de
la red hidraulica y contraincendios de la Bodega CDI 5: ubicado en Parquiamérica, son



tres bodegas de 650m2 cada una y un nivel de oficinas. Contratante: Juan Ayazo S.A.S.
(Enero 2015).

Construccion de las instalaciones Hidrulicas, Sanitarias y Contraincendios con
sprinkler del local Glauser ubicado en el Centro Comercial Bocagrande Plaza de la
ciudad de Cartagena. Contratante: VVa&os - Ingenieria y suministros. (Septiembre de
2014- diciembre de 2014).

Construccion de las instalaciones contraincendios con sprinkler del local Swins ubicado
en el Centro Comercial Bocagrande Plaza de la ciudad de Cartagena. Contratante:
Va&os - Ingenieria y suministros. (Septiembre de 2014).

Construccién de las redes de suministro de Agua de la nueva Bodega de Polybol:
ubicado en el sector de Mamonal de la ciudad de Cartagena. Contratante: Polybol SA
(Julio 2014- Agosto 2014).

Construccion de las redes contraincendios de la zona de graderias de la escuela naval de
cadetes Almirante padilla: ubicado en la Barrio Bosque, Sector Manzanillo de la ciudad
de Cartagena. Contratante: Virgilio Osorio Torres (Julio 2014- Agosto 2014).

Construccidn de las instalaciones Hidraulica y Sanitarias de Remodelacion de la Cocina
del Colegio Britanico de la ciudad de Cartagena. Contratante: Arquitecta Ruth Ropain.
(Junio 2014 — agosto 2014).

Construccion de las instalaciones de Gas de dos locales del Edificio Crespo ubicado en
el barrio Crespo de la ciudad de Cartagena Contratante: Smart Choice. (Mayo 2014 —
junio 2014).

Construccion de las redes contraincendios de la Bodega Casaval: ubicado en la zona
industrial de Mamonal de la ciudad de Cartagena. Contratante: Casaval S.A. (Mayo
2014- Junio 2014).

Construccidn de las redes de gas del Bar La Beata: ubicado en el centro de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Harry Smith (Diciembre 2013).

Construccidn, suministro, instalacion y puesta en marcha de los equipos de bombeo de
la red hidraulica y contraincendios de la Bodega CDI 4: ubicado en Parquiamérica, son
dos bodegas de 800m2 cada una y un nivel de oficinas. Contratante: Juan Ayazo S.A.S.
(Diciembre 2013).



Construccion de redes hidraulicas y sanitarias de las bodegas de Block Port en la
variante. Contratante: Carmelo Alvis y CIA LTDA. (Junio 2015- Noviembre 2015).

Construccion de redes de acueducto para la factibilidad del proyecto Beach Club.
Contratante: Carmelo Alvis y CIA LTDA. (Junio 2013- Febrero 2014).

Construccion de redes de acueducto para la factibilidad del proyecto Bodega Bellavista.
Contratante: Carmelo Alvis y CIA LTDA. (Diciembre 2012- Enero 2013).

Construccion de redes de alcantarillado para el proyecto Santorini. Contratante: Carmelo
Alvisy CIA LTDA. (Enero 2013- Marzo 2014).

Construccion de redes de agua potable en tuberia GRP para el proyecto Beach Club.
Contratante: Carmelo Alvisy CIA LTDA. (Enero 2013- Marzo 2014).

Construccion de refuerzo en red matriz de agua potable en tuberia GRP 500mm para
factibilidad del proyecto Sunshine. Contratante: SA Constructora LTDA. (Junio 2014-
Julio2014).

Construccion de refuerzo en red matriz de agua potable en tuberia GRP 500mm para
factibilidad del proyecto Marsella. Contratante: Promotora San Felipe de Barajas S.A.S.
(Diciembre 2013- Febrero 2014).

Instalacion de 24 ml de tuberia PEAD de 160mm de la Red de Acueducto de
parquiameérica. Contratante: Parquiamérica S.A. (noviembre 2013).

Construccidn de las instalaciones de las neveras y la pescaderia del Almacén Jumbo:
Ubicado en el centro comercial Caribe Plaza Cartagena. Contratante: DEINTER LTDA.
(Noviembre 2013).

Construccidn de las instalaciones Hidrosanitarias y Contraincendios de la Bodega 2 de
panel Rock Colombia: ubicado en Parquiamérica. Contratante: Panel Rock Colombia.
(Noviembre 2013 — marzo 2014).

Construccidn, suministro, instalacion y puesta en marcha de los equipos de bombeo de
la red hidraulica y contraincendios de la Bodega 1 de panel Rock Colombia: ubicado en
Parquiamérica. Contratante: Panel Rock Colombia. (Septiembre 2013 — octubre 2013).



Construccion de las instalaciones Hidraulica y sanitarias del complejo recreativo,
educativo, cultural y de servicio del Barrio ElI Pozon en la ciudad de Cartagena.
Contratante: Escuela Taller Cartagena De Indias. (Agosto 2013 — octubre 2013).

Construccién de las instalaciones Hidrosanitarios y Contraincendios de las Bodegas
Lotes 5y 6 de la Zona Franca La Candelaria Etapa Il: Dos bodegas de 1800 mts
cuadrados y tres niveles de oficinas cada una. Contratante: Romero Ortiz S.A.S. (junio
2013 — Marzo 2014).

Suministro e instalacion del filtro de 6” perimetral al muro de contencion de Corplas:
las canales triangulares y la tuberia de conduccion de 24”°de las aguas pluviales hasta el
canal C para el desagle de aguas de los lotes 5, 6 y 7 de la manzana F del Parque
Industrial TLC de las Américas Parquiamerica P.H. Contratante: Parquiamerica PH
(Junio 2013 — Septiembre 2013).

Construccion de las instalaciones Hidrosanitarias y Contraincendios de las Bodegas de
Ferreteria Reina ubicada en el Parque Industrial TLC de las Américas “Parquiamerica’:
Una bodega de 1000 mts cuadrados y dos niveles de oficinas. Contratante: Ferreteria
Reina S.A. (Abril 2013 — Septiembre 2013).

Conexion final del canal de aguas lluvias que atraviesa Homecenter Cartagena con el
cafo Bazurto: consistente la Instalacion de 96ml de tuberia Rib steel de 33" de diametro
que atraviesan la avenida del lago y conectan el canal del pie de la popa que pasa por
Homecente con el cafio Bazurto de la ciudad de Cartagena Contratante: Constructora
Colpatria S.A (abril 2013 — Mayo 2013).

Construccion de las instalaciones Contraincendios del local de Crepes & Waffles del
centro comercial Mall Plaza el Castillo de la ciudad de Cartagena. Contratante:
Construcciones Lopez Castro (Enero 2013 — Febrero 2013).

Construccion de las instalaciones de Gas del Edificio Cabrero Mar ubicado en el sector
del Cabrero de la ciudad de Cartagena. Contratante: Promotora Cabrero Mar (enero
2013 — Junio 2013).

Construccion de las instalaciones de Gas del Edificio Candilejo ubicado en la calle el
candilejo de la ciudad de Cartagena. Contratante: Mu y Asociados ltda. (Diciembre 2012
—abril 2014).

Construccion de las instalaciones Hidrosanitarios y Contraincendios de las Bodegas
Lotes 37 y 38 de la manzana G de la Zona Franca La Candelaria Etapa 1: Dos bodegas



de 750 mts cuadrados y tres niveles de oficinas cada una. Contratante: Importadora
Sabys Garcia (noviembre 2012 — Marzo 2014).

Construccion del sistema contraincendios de la nueva planta de Corplas ubicada en
Parquiamerica en el sector de Mamonal de la ciudad de Cartagena. Contratante: C.I.
EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A, Cartagena (Septiembre 2012— Febrero 2013).

Montaje y ajuste de los equipos de bombeo hidraulicos del proyecto Centro recreacional
Takurika ubicado en la via que conduce de Bayunca a Pontezuela en la zona Norte de la
ciudad de Cartagena. Contratante: Caja de compensacion familiar Comfenalco
Cartagena (Noviembre 2012).

Montaje y ajuste de los equipos de bombeo hidraulicos y de Contraincendios del
proyecto Jardin Social ubicado en la via Perimetral de la ciudad de Cartagena.
Contratante: Caja de compensacion familiar Comfenalco Cartagena (Agosto 2012).

Construccion de las instalaciones Hidrosanitarios y Contraincendios de las Bodegas
Lotes 09, 10 y 11 de la Zona Franca La Candelaria Etapa 2: cuatro bodegas de 1200 mts
cuadrados y tres niveles de oficinas cada una. Contratante: Proyectos de infraestructura
e Ingenieria (Julio 2012 — Enero 2013).

Construccion del sistema contraincendios de la Bodega de los lotes 1 Manzana E
Parquiamérica: una bodega de 2500 mts cuadrados y dos niveles de oficina. Contratante:
Hans Fritz Van Heyl Cleves (Julio 2012 — Diciembre2012)



DISENO DRENAJE PLUVIAL, REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Y ESTUDIOS HIDROLOGICOS

Estudio hidroldgico y evaluacion hidraulica del Canal La Carolina del proyecto Parque
Heredia — Urbanismo Etapa Il. Contratante: Construcciones Obycon S.A.S. (Diciembre
2021).

Estudio hidrologico y evaluacion hidraulica de las alternativas de Evaluacion de las
aguas lluvias del Parque Central Zona Franca en la ciudad de Cartagena. Contratante:
Construcciones O-tek. (Septiembre 2021).

Estudio hidrolégico y evaluacién hidraulica de las estructuras requeridas para el control
y manejo de la escorrentia superficial en Lote de la UTB en la ciudad de Cartagena.
Contratante: Universidad Tecnoldgica de Bolivar (Septiembre 2021).

Analisis Hidrologico e Hidraulico para definir los niveles de inundacion y el disefio del
canal de drenaje principal en el Proyecto Asturias Etapas 2 y 3, en Cartagena (Bolivar).
Contratante: Union Temporal Asturias (Julio 2021).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado y Analisis Hidroldgico e Hidraulico para
definir los niveles de inundacién y el disefio hidraulico de las estructuras de drenaje
necesarias para el manejo de la escorrentia superficial en el Proyecto Ixora, en el
corregimiento de Pontezuela (Cartagena). Contratante: Edir Mercado Garcia (Mayo
2021).

Analisis hidroldgico y la evaluacion hidraulica para un arroyo natural en el proyecto
Calablanca en la isla de Baru (Cartagena — Bolivar). Contratante: Inmobiliaria
Calablanca (Abril 2021).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado y Evaluacion hidroldgica e hidraulica para
el manejo y control de la escorrentia superficial en el proyecto Carioca 2. Contratante:
Ingenal (Marzo 2021).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado y Analisis Hidroldgico e Hidraulico para
definir los niveles de inundacion y las estructuras de drenaje necesarias para el manejo
de la escorrentia superficial en el Proyecto Nuevo Horizonte, en el municipio de Santa
Rosa (Bolivar). Contratante: Javier Del Castillo (Febrero 2021).



Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Ciudad Bicentenario Mz 34 y 40 en la
ciudad de Cartagena Contratante: Grupo Normandia S.A (Enero 2021).

Revision y ajustes al disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas,
sanitarias, contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Vista Cartagena en la ciudad
de Cartagena Contratante: Alba Pearson (Enero 2021).

Disefio de las redes de acueducto, alcantarillado y disefio de las instalaciones hidraulicas,
sanitarias y aguas lluvias del proyecto Asturias Hogares Felices 11, compuesto por 417
viviendas, desarrolladas en 5 Hectéareas, ubicadas en el municipio de Turbaco,
departamento de Bolivar. Contratante: Union Temporal Asturias (Junio 2020).

Disefio conceptual de las redes de Acueducto y Alcantarillado del proyecto La Coqueta
Etapa 1y 2, compuesto por 3318 viviendas, desarrolladas en 56,8 Hectéreas, ubicadas
en el municipio de Turbaco, departamento de Bolivar. Contratante: Unién Temporal
Asturias (Mayo 2020).

Estudios y disefio de redes de Acueducto para el proyecto Baru Etapa 1: Calablanca y
Hotel Baru, para un crecimiento de 10.000 viviendas, desarrollado en 1094 Hectéareas,
ubicado en la zona norte de la peninsula de BarG. Contratante: Grupo Argos S.A.
(Septiembre 2020).

Disefios de las redes de acueducto y alcantarillado y Estudio hidrol6gico y evaluacion
hidraulica para el manejo y control de la escorrentia superficial en el proyecto Ciudad
Real. Contratante: Construhogares De Colombia S.A.S (Diciembre 2020).

Disefio de las redes de acueducto, alcantarillado y disefio de las instalaciones hidraulicas,
sanitarias y aguas lluvias del proyecto Asturias Hogares Felices I, compuesto por 1294
viviendas, desarrolladas en 15 Hectareas, ubicadas en el municipio de Turbaco,
departamento de Bolivar. Contratante: Unién Temporal Asturias (Octubre 2019).

Analisis hidrolégico y disefios hidraulicos para el control y manejo de la escorrentia
superficial en una Finca Avicola de Polonuevo ubicada en el departamento del
Atlantico. Contratante: Ronny Acevedo (Julio 2019).

Disefio de redes de acueducto y contraincendios del Proyecto Piamonte en el municipio
de Turbaco Contratante: Enfoque (2019).



Disefio de redes de acueducto y contraincendios del Proyecto Oro Blanco en el
municipio de Turbaco Contratante: Angarita Vargas S.A.S. (2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Hospital Serena del Mar en la ciudad de
Cartagena Contratante: Bernardo Osorio S.A.S. (Diciembre 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Primavera Il en la ciudad de Cartagena
Contratante: Constructora Oro Blanco. (Septiembre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Unidad Deportiva de Turbo en la ciudad
de Turbo Antioquia, Contratante: Grupo Empresarial Dicon S.A.S. (Octubre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Portanova en la ciudad de Cartagena,
Contratante: Prodesa. (2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto El Portillo en el municipio de Turbaco,
Contratante: OPA Constructores. (Octubre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, rehtso y gas del Proyecto Estuario en la
ciudad de Cartagena, Contratante Bernardo Osorio S.A.S (Diciembre 2017).

Revision de disefio Proyecto CDI Clemencia, proyecto de uso institucional ubicado en
el municipio de Clemencia- Bolivar. Contratante Consorcio CDI Clemencia.
(Diciembre 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Sierra Luna en la ciudad de Sincelejo,
Contratante IOV & CIA SAS (Noviembre 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Parque de Galilea en la ciudad de
Cartagena, Contratante Promotora Parque de Galilea. (Diciembre de 2017).



Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Ciudadela de la Paz en la ciudad de
Cartagena, Contratante Megaobras Colombia. (Diciembre de 2017).

Revision de disefio Proyecto 54 Park, proyecto de uso residencial de 2 torres de 20 pisos
con 204 ubicado la Transversal 54 # 39-107 de la ciudad de Cartagena. Contratante 3G
Constructores S.A. (Diciembre de 2017)

Revision de disefio de redes de acueducto y alcantarillado, drenaje pluvial del Proyecto
Las Heliconias en la ciudad de Cartagena, Contratante Promotora Las Heliconias.
(Diciembre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Proyecto Palmas de Salamanca en la ciudad de
Cartagena, Contratante Constructora Normandia. (Diciembre de 2017).

Disefio hidrolégico de las Bodegas Yara Colombia de aproximadamente 4500 m2
localizada en el departamento de Bolivar, en la ciudad de Cartagena de Indias en la Zona
Industrial Mamonal Kilémetro 11. Contratante: DINNACOL. (Diciembre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del proyecto Centro comercial la gran manzana
ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante: Promotora la gran Manzana SAS.
(Diciembre de 2017).

Disefio de redes de acueducto y alcantarillado, redes hidraulicas, sanitarias,
contraincendios y drenaje pluvial del Triangulo de desarrollo social de la ciudad de
Cartagena, que incluye la central de abastos Contratante Consorcio Central de abastos.
(Diciembre de 2017).

Estudios Hidroldgicos y Disefios Hidraulicos para la cantera Cimacio, Cantera de
explotacion Caliza ubicada en Turbaco Bol. Contratante: Cimaco SAS (Febrero 2017-
Marzo 2017).

Estudios Hidroldgicos y Disefios Hidraulicos para la cantera la Cumbre, Cantera de
explotacion Caliza ubicada en Turbaco Bol. Contratante: Cimaco SAS (Marzo 2017-
Abril 2017).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, Disefios de las
redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto Sandalo,



Localizado en el Municipio de Turbco, compuesta por 408 viviendas, desarrolladas en
8.1 Hectareas. Contratante: Enfoque Constructores. (Octubre 2016- Diciembre 2016).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, Disefios de las
redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto Mirador de
Plan Parejo, Localizado en el Municipio de Turbco, compuesta por 224 viviendas,
desarrolladas en 3.33 Hectéreas. Contratante: Enfoque Constructores. (Junio 2016- Julio
2016).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, Disefios de las
redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto Altos de Plan
Parejo Etapa 2, Localizado en el Municipio de Turbco, compuesta por 700 viviendas,
desarrolladas en 10.1 Hectéreas. Contratante: Enfoque Constructores. (Febrero 2016-
Abril 2016).

Urbanizacion Los Robles, Proyecto de 7 viviendas ubicado en Pontezuela. Contratante:
(Julio 2015-Septiembre 2015). Contratante: Cesar Guerrero

Disefio y estudios hidrolégicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias de los patios
de Coque en Palermo Sociedad Portuaria S.A, ubicado en el municipio de Sitionuevo,
en el departamento del Magdalena. Contratante: Palermo Sociedad Portuaria S.A
(Noviembre 2013-Noviembre 2014).

Disefios de las redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto
Ciudad De Bicentenario, Torres de la Manzana 76A, localizado en la Ciudad De
Bicentenario, compuesta por 448 apartamentos, desarrollados en 1.83 Hectareas.
Contratante: Prodesa Region Caribe. (Diciembre 2013-enero 2014).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, Disefios de las
redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto Ciudad Claver,
Localizado en el sector los pozones, detras de la primera etapa de Ciudad De
Bicentenario, compuesta por 13.152 viviendas, desarrolladas en 226.5 Hectareas.
Contratante: Raul De la Espriella. (Noviembre 2013- diciembre 2013).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias de la via
principal de acceso al proyecto ciudad Jardin desarrollado en los lotes de la
Urbanizacion la Carolina en la ciudad de Cartagena Contratante: Urbanizadora Marin
Valencia. (Septiembre 2013- octubre 2013).



Disefio preliminar y estudios hidrolégicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias,
Disefio Preliminar de la rede de Acueducto y Disefio Preliminar de las redes de
Alcantarillado tipo ASAS del proyecto Altos De Guayacanes Macrolote I, Localizado
en la zona de Punta Canoa, al norte de la ciudad de Cartagena, compuesta por 13
condominios, las cuales se desarrollaran en 10 Hectareas. Contratante: Promotora Altos
De Guayacanes. (Septiembre 2013- octubre 2013).

Rediserio de las redes de Alcantarillado Del Corregimiento de cayo De palma, ubicado
en el municipio de El Roble en el departamento de Sucre. Contratante: Ingeniero Luis
Ucros Sierra. (Julio 2013 - agosto 2013).

Disefio y estudios hidrologicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias de las vias
principal y secundarias y disefio de canal final de Aguas lluvias del Proyecto Villas de
Aranjuez, ubicado sobre la margen izquierda de la via la Cordialidad de Cartagena hacia
Barranquilla. Contratante: Consorcio Villas de Aranjuez. (Julio 2013 - agosto 2013).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, Disefios de las
redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del proyecto Ciudad Jardin,
desarrollado en los lotes de la Urbanizacion la Carolina en la ciudad de Cartagena.
Contratante: Urbanizadora Marin Valencia. (Mayo 2013- agosto 2013).

Disefio y estudios hidrolégicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias del condominio
Estancias Del Mar, ubicado en el corregimiento de Baru, constituido por 23 viviendas.
Contratante: Constructora Jemur (Mayo 2013- Junio 2013).

Disefios de las redes de Acueducto, Disefio de las redes de Alcantarillado Disefio y
estudios hidrolégicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias, de la urbanizacion Oro
Blanco, compuesta por 561 unidades de vivienda, ubicado en el municipio de Turbaco
Bolivar. Contratante: Promotora Oro Blanco. (Marzo 2013- abril 2013).

Disefios de las redes de Acueducto y Disefio de las redes de Alcantarillado del
Condominio Merlot, compuesto por 32 unidades de vivienda, ubicada en la zona norte
de Cartagena. Contratante: Moisés Gozain. (Febrero 2013 - marzo 2013).

Disefio y estudios hidrologicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias de los patios
de la ladrillera la clay en la ciudad de Cartagena. Contratante: Ladrillera la Clay.
(Febrero 2013).

Disefio hidraulico e hidroldgico del canal que atraviesa los patios la ladrillera la clay en
la ciudad de Cartagena. Contratante: Ladrillera la Clay. (Febrero 2013).



Disefio hidraulico e hidrolégico la via Integradas Arroz Barato, Puerta de hierro y
Policarpa, via de 2800mts de longitud aproximadamente. Contratante: Ingueto y cia
Ltda. (Enero 2013).

Disefio hidraulico e hidrolégico la via de acceso a la zona Franca (via que comunica
desde la via a Mamonal hasta la variante Mamonal Gambote), via de 2300mts de
longitud aproximadamente. Contratante: Ingueto y cia Ltda. (Noviembre 2012).

Disefio y estudios hidroldgicos e hidraulicos del drenaje de aguas lluvias de las canchas
deportivas en la sede del colegio Comfenalco en la ciudad de Cartagena. Contratante:
Comfenalco. (Octubre 2012).

Determinacion de la Cota de inundaciones de los proyectos Floresta y Verona Antigua
via a ternera, Cartagena. Contratante: Ingueto y cia Ltda. (Agosto 2012).

Disefio hidraulico e hidrolégico la via a campafia (via que conduce de la terminal de
transporte a la variante a Cartagena), via de 2000mts de longitud aproximadamente.
Contratante: Ingueto y cia Ltda. (Agosto 2012).



DISENO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS,
SANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIO

Sunno Beach, proyecto de uso residencial de 16 niveles conformado por 12 pisos de
apartamentos cada uno con 6 apartamentos por piso para un total de 72 apartamentos, 3
pisos de parqueaderos y 1 piso de zona social, ubicado en la ciudad de Cartagena.
(Marzo 2021)

Aguavida, proyecto conformado por 5 etapas de 22 pisos cada una con un total de 924
apartamentos de 2 alcobas, cada uno con sala comedor, cocina y bafio, ubicado en la
ciudad de Cartagena (Septiembre 2021)

Lazulli Towers, proyecto de 1 torre con 26 pisos. En el primer piso, estard ubicado el
Lobby y servicios. Cada planta cuenta con 8 apartamentos, para un total de 200
apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena (Septiembre 2021)

Hotel Getsemani, proyecto de 2 niveles méas un altillo con un total con 160 habitaciones.
Cuenta con &reas como restaurante, cocina, bar, auditorio, lavanderia, terraza, entre otras
areas, ubicado en la ciudad de Cartagena. (Marzo 2020)

Luxur Garden. proyecto de 64 aparamentos, ubicado en la zona norte de la Ciudad de
Barranquilla, (Febrero 2020)

Carioca Condominio 1y 2, macroproyecto de viviendas tipo VIS Inspirado en Brasil.
El conjunto residencial cuenta con proyectos como Ipanema, Copacabana, Flamengo,
Guanabara, Manaos, Iguazt, Salvador de Bahia y Recife. Contratante: Ingenal
(Diciembre 2019)

Oceani Towers, proyecto que cuenta con 2 edificios de 17 pisos: 3 niveles de
parqueaderos, 13 niveles de apartamentos (6 apartamentos por piso), para un total de
152 apartamentos. Adicionalmente, cuenta en el nivel superior con areas sociales y
piscinas, ubicado en Cielo Mar en la ciudad de Cartagena. Contratante: Ingesaenz
(Noviembre 2019)

Mediterranea Towers, proyecto que cuenta con 2 edificios de 17 pisos: 3 niveles de
parqueaderos, 13 niveles de apartamentos (7 apartamentos por piso), para un total de
178 apartamentos. Adicionalmente, cuenta en el nivel superior con areas sociales y
piscinas ubicado en Cielo Mar en la ciudad de Cartagena. Contratante: Ingesaenz,
(Noviembre 2019)



Bahia San Carlos, proyecto de viviendas VIS que cuenta con 5 torres de 22 pisos. Cuenta
en el nivel superior con areas sociales y piscinas ubicado en el barrio EI Campestre en
la ciudad de Cartagena. Contratante: Contruhogares (Julio 2019)

Urbis 48, proyecto de una torre, cada con 25 pisos, con 8 apartamentos por piso tipo VIS
ubicada en el barrio Torices en la ciudad de Cartagena. (Agosto 2018)

Iglesia Tercera Orden, Iglesia ubicada en el centro historico de la ciudad de Cartagena.
(Septiembre 2018)

Territorio Mio, proyecto de 4 torres, cada con 20 pisos, cada una con 300 apartamentos
tipo VIS ubicada en el barrio Villa Rosita en la ciudad de Cartagena. (Agosto 2018)

Meraki Club & Residences, proyecto de vivienda disefiado como un club residencial en
una ubicacion de lujo dentro de Serena del Mar, la etapa 1 cuenta con un total de 84
apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena (Agosto 2018)

Castelo, proyecto de vivienda disefiado como un club residencial en una ubicacién de
lujo dentro de Serena del Mar, la etapa 1 cuenta con un total de 84 apartamentos ubicado
en la ciudad de Cartagena. Contratante: Prodesa (Agosto 2018)

Takurika, Parque recreacional ubicado en el corregimiento de bayunca. Contratante:
Comfenalco (Julio 2018)

Monte Sion, proyecto de uso residencial conformado por 1 edificio de 12 niveles, y un
total de 94 unidades residenciales y 6 locales, ubicado en la ciudad de Cartagena.
Contratante: Promotora Monte Sion (Diciembre 2019)

Bolonia, proyecto de uso residencial de 3 torres de 15 pisos con 8 apartamentos por piso
para un total de 360 apartamentos ubicado en la ciudad de Barranquilla. Contratante
Marval S.A. (Febrero 2019)

Proyecto Punta Alta, proyecto de uso residencial conformado por 3 Torres de 21 Pisos
c/uy 4 Apartamentos por piso, 1 Torre de 21 Pisos y 6 Apartamentos por piso para un
total de 378 apartamentos, ubicado en la ciudad de Cartagena. (Diciembre 2018)

Edificio Las Leonas, proyecto de uso residencial conformado por 1 torre de 10 pisos con
12 apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante Constructora Centro
de Negocios Inmobiliarios A y B (Diciembre 2018)



Iglesia Villa Grande, proyecto de uso institucional ubicado en la ciudad de Cartagena.
Contratante Constructora Arquidiocesis de Cartagena. (Diciembre 2018)

Palmas de Salamanca, proyecto de uso residencial de 4 blogues de 4 pisos con 25
apartamentos y 6 bloques de 24 apartamentos por piso con 4 pisos de alto para un total
de 976 apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante Constructora
Normandia S.A. (Noviembre 2018)

Andalucia, proyecto de uso residencial conformado por 1 edificio de 5 niveles, y un total
de 11 unidades residenciales y 3 locales, ubicado en la ciudad de Cartagena. (Noviembre
2018)

Edificio Los Alpes, proyecto de uso residencial de 13 apartamentos en total, 6 pisos de
altura en la ciudad de Cartagena. Contratante Juan Gomez Echeverry (Septiembre 2018)

Antonella Sky, proyecto de uso residencial de una Unica torre de 7 pisos con 17
apartamentos de distintos tipos en total ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante
Hernando Lora (Julio 2018)

Ciudadela de Paz, proyecto de uso residencial de 157 torres de 4 pisos con 4
apartamentos por piso para un total de 2512 apartamentos ubicado en la ciudad de
Cartagena. Contratante Megaobras Colombia (Julio 2018)

Aqualina II, proyecto de uso residencial de 1 torre de 30 pisos y un total de 360
apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante COLCIVIL. (Mayo 2018)

Terrazino, Modificacion de red de aguas negras. Contratante Conjunto Residencial
Terrazino. (Marzo 2018)

URBIS 150, proyecto de uso residencial constituido por una torre de 27 pisos con 192
apartamentos en la ciudad de Cartagena. Contratante SOINDA. (Enero 2018)

Ambar Infinity, proyecto de conformado por 12 pisos de apartamentos, zona de piscina
(piso 15) y zonas de parqueo (Piso 1 y 2). Consta con 9 pisos habitacionales (4
apartamentos cada uno), ubicado en la ciudad de Santa Marta. Contratante 3G
Constructores S.A. (Enero 2018)

Iglesia Nelson Mandela, proyecto de uso institucional ubicado en la ciudad de
Cartagena. Contratante Constructora Arquididcesis de Cartagena. (Diciembre 2017)



Juanautos El Cerro, bodega y planta de almacenamiento de vehiculos, ubicado en la
ciudad de Cartagena. Contratante Juanautos EIl Cerro. (Diciembre de 2017)

Samaria, conjunto residencial, conformado por 4 torres de 12, 17, 20 y 22 pisos cada
una, ubicado en la ciudad de Santa Marta. Contratante Marval S.A. (Diciembre de 2017)

ICOSALUD, proyecto de uso institucional, instalacion médica ubicada en la ciudad de
Cartagena. Contratante Bernardo Osorio (Diciembre de 2017)

Red de Aires Acondicionados Comfenalco Sede Administrativa, proyecto de uso
institucional de 3 pisos con mdltiples oficinas ubicado en la ciudad de Cartagena.
Contratante Comfenalco Cartagena (Noviembre 2017)

Portobahia, proyecto de uso residencial de 1 torre de 30 pisos con 8 apartamentos por
piso para un total de 240 apartamentos ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante
Invermas S.A. (Noviembre 2017)

Manantial (Altamare) (VIS), Proyecto con una primera fase de 4 torres de 30 pisos cada
una, 2 pisos de parqueaderos, un total de 1.200 apartamentos, ubicado en el barrio La
carolina de Cartagena. (Noviembre 2017) Contratante: Promotora Altamare SAS

Hospital Local de Turbaco, proyecto de uso institucional, unidad médica, consultorios
y salones clinicos. Contratante ESE Hospital Local de Turbaco. (Septiembre 2017)

Multifamiliar EI Country, proyecto de uso residencial conformado por 1 edificio de 5
niveles, y un total de 6 unidades residenciales y 1 local, ubicado en la ciudad de
Cartagena. (Agosto de 2017)

Flamenco Sky, proyecto de uso residencial de una Unica torre de 8 pisos con 44
apartamentos de distintos tipos en total ubicado en la ciudad de Cartagena. Contratante
Hernando Lora (Junio 2017)

Costanera, proyecto de uso residencial de 7 torres de 5 pisos con 2 apartamentos por
piso para un total de 70 apartamentos, ubicado en la ciudad de Barranquilla. Contratante
Marval S.A. (Abril 2017)

Sierra Luna, proyecto de uso residencial conformado por 14 edificios de dos niveles,
cada uno con cuatro 4 apartamentos, para un total de 56 unidades residenciales ubicado
en la ciudad de Sincelejo. Contratante IOV & CIA SAS (Septiembre 2016)



Casa de Jesus, proyecto de uso residencial constituido por cabafias ubicado en el
municipio de Turbaco, proximo a la ciudad de Cartagena. Contratante Constructora
Arquidiocesis de Cartagena. (Mayo 2016)

Geéminis, Edificio de 13 pisos, 105 apartamentos, areas de parqueaderos y areas sociales.
Ubicado en sector Cielo Mar-Zona norte de Cartagena. (Mayo 2016). Contratante:
Promotora Sandalo SAS

Seaport, centro empresarial, 2d etapa, proyecto de 11 pisos para oficinas, parqueaderos
y areas comunes. (Mayo 2016) Contratante: Arg. Alejandro Hoyos.

Plaza de Getsemani (Quintal Distrito Gourmet) edificacion de 2 niveles destinado a
locales de venta de comidas, ubicado en el sector de Getsemani de Cartagena. (Mayo
2016) Contratante: Mandarina Gerencia de servicios SAS.

Quintas del Valle, Proyecto urbanistico de 7 apartamentos, areas sociales, parqueaderos,
zonas comunes. (Mayo 2016) Contratante: Rediles Futuro Inmobiliario SAS.

Gran Via, Edificio de 6 niveles disefiado para consultas medicas, ubicado en la Av.
Pedro de Hereda de Cartagena. (Mayo 2016) Contratante: Promotora Cibeles SAS.

Hotel Badillo, hotel de 2 niveles, lobby, habitaciones, areas comunes. Ubicado en el
Centro histdrico de Cartagena. (Mayo 2016) Contratante: Neo Investments SAS.

Castellana Real, hotel de 11 pisos, areas comunes, semisdtano para parqueaderos.
Ubicado en Av. Pedro Heredia de la ciudad de Cartagena. (Mayo 2016) Contratante:
Sociedad Delta SAS

Aviatur, proyecto conformado por 54 cabarias de descanso (bungalows) 175.137 mts2,
ubicado en Isla Morada, Baru. (Abril 2016). Contratante: Grupo Aviatur Ltda

Brisas de Galicia (VIS), proyecto conformado por bloques de cuatro (4) pisos, 1.312
apartamentos, ubicada en la variante mamonal, Cartagena. (Abril 2016) Contratante:
Consorcio Brisas de Galicia.

Ferrara, edificio de 16 pisos: 3 niveles de parqueaderos, 12 niveles de apartamentos (10
apartamentos por piso (excepto piso 12) para un total de 118 apartamentos, ubicado en
Cartagena. (Abril 2016) Contratante: Consorcio Ferrara.



Iglesia de bocagrande, proyecto de 2 pisos, ubicado en Bocagrande Cartagena. (Marzo
2016) Contratante: Parroquia del Perpetuo Socorro

Centro deportivo Comfenalco Magangue, Sistema de piscinas, ubicado en el municipio
de Magangue Bolivar. (Marzo 2016) Contratante: Comfenalco

Serena del Mar, Disefio del sistema de riego de un area aprox. De 19.911 mts2. Ubicado
en Cartagena. (Agosto 2015) Contratante: Orcal SAS

Caminos del Cerro (VIS), proyecto de 27 torres de 4 pisos cada una, para un total de
432 apartamentos. Ubicado en Cartagena. Contratante: Urbisa SA (Julio 2015)

Edificio Pelaez Garcias, Edificio de 4 Pisos, con 7 Apartamentos, 2 Bodega y 1 Local
comercial. Ubicada en el Corregimiento de Pasacaballo. (Marzo 2016) Contratante: Luis
Pelaez

Astorga, Edificio de 29 Pisos, con 104 Apartamentos, ubicado en el barrio manga
Cartagena. (Enero 2016-) Contratante: Bernardo Osorio y Cia

Casa Barcelona, Proyecto de 2 Pisos, ubicado el barrio Barcelona Cartagena. (Enero
2016) Contratante: Arg. Marta Schott

Altos de guayacanes casa 27, Proyecto de 2 Pisos, ubicado en la Proyecto Urbanistico
Altos de Guayacanes Via al Mar. (Enero 2016) Contratante: Deguayacanes SA

Casa caribefia, Campamento destinado para el aseo personal de los trabajadores, ubicado
en la Isla de Baru, departamento de Bolivar. (Febrero 2016) Contratante: Sudi SAS

Megacolegio y CDI Lorenzo Morales, Proyecto compuesto por un colegio y un centro
de desarrollo infantil (CDI) ubicado en la ciudad de Valledupar. (Enero 2016)
Contratante: Constructora Inco SAS

Shanti, Edificio de 9 Pisos, con 37 Apartamentos, ubicado en la ciudad de Sincelejo.
(Enero 2016) Contratante: Azul Urbano LTDA.

Bodega Via Tropical, Proyecto de una bodega de 2 Pisos, ubicada en parquiamerica
Cartagena.( Enero 2016) Contratante: VVan Heyl Ingenieria y Construccion.

Casa soplaviento, casa de un piso ubicada en el Soplaviento Bolivar, (Diciembre 2015),
Contratante: Smart Choice SA



Cocoteros, sistema de riego de cultivo de plantas cocoteras, ubicado en la via al mar,
Cartagena, (Octubre 2015). Contratante: Orcal y cia

Aqualina (VI1S), Edificio de 31 pisos con 217 apartamentos, ubicado en Cartagena.
(Noviembre 2015). Contratante: Colcivil SA

Torre Espiral, edificio de 3 pisos con un total de 5 aptos. Ubicado en Cartagena. (Octubre
2015) Contratante: Angela Santamaria

Jardin Imperial, Proyecto de 11 torres de 11 pisos cada uno, para un total de 480 aptos.
Ubicado en Cartagena, (Septiembre 2015). Contratante: Urbanizadora Marin Valencia
SA

Makaira, Sistema de piscinas, jacuzzis y rio lento, ubicado en la ciudad de Santa Marta.
(Septiembre 2015). Contratante: Orcal SAS

Bodega Givecol: Proyecto de bodega de 2 pisos ubicado en zona franca parque central,
Cartagena. (Septiembre 2015) Contratante: Givecol SAS

Megatienda EI Unico; Almacén mayorista de 2 pisos, Ubicado en la ciudad de
Barranquilla. Contratante: Invercomer SAS (Agosto 2015- Septiembre 2015)

Megatienda EI Prado, Proyecto de 2 Pisos en el Centro de Cartagena. Contratante:
Invercomer SAS (Agosto 2015- Septiembre 2015)

Estacion de servicio Texaco, proyecto ubicado en barrio manga de Cartagena. (agosto
2015- octubre 2015) Contratante: Distribuciones de combustible y lubricantes Ltda

Primavera, Proyecto de Interés Social de 105 viviendas, Ubicado en Ciudad Jardin
Cartagena. Contratante: Promotora Oro blanco SA (Julio 2015- Septiembre 2016)

Karakoli, Proyecto de Interés Social de 134 viviendas, ubicado en Villa Grande de
Indias, Cartagena. Contratante: Promotora Karakoli SA (Julio 2015-Septiembre 2015)

Hotel Getsemani, Proyecto de 2 Pisos con 12 habitaciones. En Cartagena. (Julio 2015-
agosto 2015) Contratante: Vélez y Santander Ltda

VIS villangrande Il Etapa 6, Proyecto de Interés Social de 75 viviendas, ubicado en Villa
Grande, Cartagena. Contratante: (Julio 2015- septiembre 2015)



Casa del arzobispado, casa de 2 pisos en el centro de Cartagena. (Julio 2015 — septiembre
2015. Contratante: Civilco SA.

Panoramica (VIS): Proyecto con una primera fase de 2 Torres de 30 Pisos c/u 'y 6
Apartamentos por piso y 1 Torres de 30 Pisos c/u y 7 Apartamentos por piso. Para un
total de 570 Apartamentos en el barrio Vista Hermosa de Cartagena. Contratante:
Cefraco SA

Portonovo, edificio de 11 pisos, con un total de 94 aptos ubicado en el barrio el cabrero
de Cartagena. (Julio 2015-Septiembre 2015) Contratante: Marval SA

CAP La Esperanza Remodelacion y ampliacion del actual CAP con un area aproximada
de 3000m2 en el Barrio La Candelaria - Cartagena. Contratante: Coinses s.a. (Julio
2015).

Nautica, Edificio de 41 pisos, con 28 apartamentos ubicado en castillo grande-
Cartagena. Contratante: Grupo Area (Julio 2015)

Brisas del jardin (VIS), Proyecto de 10 torres con un total de 576 apartamentos. Ciudad
jardin-Bolivar. Contratante: Marval (Julio 2015).

Balcones del jardin (VI1S), Proyecto de 8 torres con 8 pisos cada una, para un total de
464 apartamentos. Ciudad Jardin-Cartagena. Contratante: Marval (Julio 2015).

Parque Olaya, Sistema de riego para un area de 1900 M2. Olaya-Cartagena. Contratante:
Ing. Eduardo Ruiz (Julio 2015).

Casa Céardenas, proyecto de 2 pisos en el Centro-Cartagena. Contratante: J.A.
construcciones (Junio 2015)

Bicentenario Mz 22(V1S), Proyecto con 3 torres de 5 pisos con 90 apartamentos ubicado
en Ciudad Bicentenario-Cartagena. Contratante: Coninsa Ramon H (Junio 2015 —
Agosto 2015)

Casa loma, Conjunto de 16 casas campestres de dos niveles, ubicados en el municipio
de Turbaco-Bolivar. Contratante: O.P.A. construcciones (Junio 2015 — Agosto 2015).

Hospital EI pozon, Remodelacion y ampliacién del actual Hospital con un &rea
aproximada de 5000m2 en el Barrio el pozon-Cartagena. Contratante: Coinses s.a.
(Mayo 2015 — Julio 2015).



E.P.M. (Empresas publicas), Edificio de 7 pisos de oficinas para diferentes secretarias
de la Alcaldia de Cartagena, ubicado en el Sector de Centro de la ciudad de Cartagena.
Centro-Cartagena. Contratante: Concol Ltda (Mayo 2015 — Junio 2015).

Megatienda del socorro, Supermercado con 1100m2 aproximadamente, Barrio el
socorro MZ 32 LT 09-Cartagena. Contratante: Invercomer del caribe (Mayo 2015 —
Junio 2015).

Supermercado del oriente, Nueva sede del Mercado publico de la ciudad de Monteria
con un area aproximada de 4000m2 ubicado en la ciudad de Monteria-Cordoba.
Contratante: Mercado del oriente 2014 (Mayo 2015 — Junio 2015).

Restaurante allegro, Restaurante de comida Italiana con area aproximada de 300m2
ubicado en el Centro Calle don sancho-Cartagena. Contratante: Promotora Urrea Stoico
(abril 2015 — Mayo 2015).

Campamento Equiterra, Lote para almacenamiento y lavado de vehiculos de la empresa
Equiterra, ubicada en el Parque industrial Carlos Vélez-Cartagena.
Contratante:Equiterra (Marzo 2015 ).

Casa torrecilla, proyecto de dos pisos ubicado en Turbaco-Bolivar. Contratante: Ing.
Wilmer Gonzélez (marzo 2015 — Abril 2015).

Casa solariega, Proyecto de dos pisos ubicado en el Centro calle del espiritu santo-
Cartagena. Contratante: Carmenza Morales (marzo 2015 — Abril 2015).

Jardines del prado, Edificio de 5 niveles y seis apartamentos, El prado-Cartagena.
Contratante: Angela Santamaria. (Marzo 2015 — abril 2015).

Casas merlot, Casa tipoy Casa esquinera de la Urbanizacion Merlot ubicada en la Zona
norte-Cartagena. Contratante: J.A. Construcciones (marzo 2015 — Abril 2015).

Los cerezos, Edificio de 4 pisos, con 4 apartamentos y un local comercial ubicado en el
barrio los Cerezos- Cartagena. Contratante: Leonardo Gémez (Marzo 2015 — Abril
2015).

Apartamento Calle del colegio, Proyecto de 2 pisos ubicado en el Centro- Cartagena.
Contratante: J.A. construcciones (Marzo 2015 — Abril 2015).



Palmeto Sunsent, Edificio de 43 pisos, con 118 apartamentos ubicados en castillo
Grande-Cartagena. Contratante: Grupo area (Marzo 2015 — Mayo 2015).

Hotel Getsemani, Proyecto de 2 pisos con 12 habitaciones. Centro- Cartagena.
Contratante: Vélez y Santander S.A. (marzo 2015 — Mayo 2015).

Porto bello-Porto Bahia, Edificio de 11 pisos, con 64 apartamentos ubicados en el barrio
el Cabrero-Cartagena. Contratante: Marval (Abril 2015 — Julio 2015).

Aventino, Proyecto de 18 casas de 2 y 3 pisos ubicados en Turbaco-Bolivar.
Contratante: Promotora Aventino S.A.S. (Abril 2015 — Julio 2015).

Casa Turbaco, Proyecto de dos pisos ubicado en Turbaco-Bolivar. Contratante: Arg.
Wilmer Gonzélez (marzo 2015 — Abril 2015).

Edificio Vista Hermosa, Edificio de 7 pisos, con 31 apartamentos ubicado en el barrio
vista hermosa .Cartagena-Bolivar. Contratante: Grucon S.A. (marzo 2015 — Abril 2015).

Edificio Montelumax, Edificio de 4 pisos con 14 apartamentos ubicado en el barrio
Crespo- Cartagena. Contratante: Ing. Eduardo Ruiz (Marzo 2015 — Abril 2015).

Edificio cabana-San Fernando, Edificio de 5 pisos con 10 apartamentos ubicados en el
barrio San Fernando- Cartagena. Contratante: Arg. Adrian taborda (Febrero 2015 —
Marzo 2015).

Apartamento 11-02, Apartamento de 2 pisos ubicado en el Hotel Cartagena de indias-
Cartagena. Contratante: Jaime correa (febrero 2015).

Puro Colombia, Bodega de 2 pisos con un area de proceso y oficinas. Barrio el Bosque-
Cartagena. Contratante: Puro Colombia (Febrero 2015 — Marzo 2015).

Edificio Canapote, Edificio de 5 pisos, con 23 apartamentos. Crespo- Cartagena.
Contratante: H.C. Investiments (febrero 2015 — Abril 2015).

Hotel Ibiza, Hotel con 10 cabafias y 60 habitaciones, piscina, zona social, mas un edificio
para area técnicas y personal de servicio asi como Islas del Rosario- Cartagena.
Contratante: arquitec (Febrero 2015 — Abril 2015).

Apartamento la Matuna, Apartamento en el piso 7, del edificio Bancolombia. Centro-
Cartagena. Contratante: Vista Lateral (enero 2015 — Febrero 2015).



New Port, Mamonal- Cartagena. Contratante: Constructora Monserrate (Enero 2015 —
Hasta la fecha).

Casa de retiro, Turbaco- Bolivar. Contratante: Arquididcesis (Enero 2015 — Hasta la
fecha).

Parque habitacional Los Carretos, urbanizacion de 33 viviendas. Turbaco- Bolivar.
Contratante: Byron Miranda (diciembre 2014 — Abril 2015).

Edificio Nuevos Jardines, edificio de 4 pisos con 4 apartamentos. Cartagena.
Contratante: Arg. Pedro Manotas (Octubre 2014- Noviembre 2014).

Bodegas CDI 5 Las Américas, Parquiamérica, Bodega de almacenamiento con un area
de oficinas, Cartagena. Contratante: Juan Ayazo S.A.S (Septiembre 2014- Octubre
2014).

Edificio Alisa, edificio de 4 pisos con 2 oficinas y un apartamento de 3 niveles.
Cartagena. Contratante: Asduana S.A.S. (Septiembre 2014- Octubre 2014).

Edificio Aura del Mar, edificio de 21 pisos con 30 apartamentos. Cartagena.
Contratante: Gallo Londofio Arquitectos (Septiembre 2014- Octubre 2014).

Edificio Escallon Villa, edificio de 3 pisos con 5 apartamentos. Cartagena. Contratante:
Arturo Beltran (Septiembre 2014- Octubre 2014).

Bodegas de Almacenamiento Concesionario Vehicosta, bodega con un éarea de venta y
un area de mantenimiento. Turbaco — Bolivar. Contratante: Vehicosta (Septiembre
2014- Octubre 2014).

Local DLK, local de comidas de un piso con menzanine. Cartagena. Contratante:
Va&Os Ingenieria y Suministros (Agosto 2014 —Septiembre 2014).

Edificio Catalunia, edificio de 6 pisos con 12 apartamentos. Cartagena. Contratante:
Global Costa y Hnos (Mayo 2014- Junio 2014).

Comedor Postobon, comedor de la empresa Postobon. Cartagena. Contratante:
Interventorias y Consultorias S.A.S. (Mayo 2014- Junio 2014).

Edificio Altos de Venecia, edificio de 13 pisos con 83 apartamentos. Sincelejo-Sucre.
Contratante: Arg. Maria Angélica Olivares (Mayo 2014- Junio 2014).



Edificio Torre Bahia, edificio de 20 pisos con 160 apartamentos. Cartagena.
Contratante: Grupo Bahia (Mayo 2014- Junio 2014).

Edificio Multifamiliar Zaragocilla, edificio de 4 pisos y 8 apartamentos. Cartagena.
Contratante: Arg. Milton Polo (Marzo 2014).

Casa Altos De Guayacanes Macrolote I, condominio con 5 habitaciones y zona social
con piscina y jacuzzi. Ubicada en la zona norte de la ciudad de Cartagena. Contratante:
Francisco Prieto (Febrero 2014- Marzo 2014).

Hotel Cartagena Confort, hotel de 5 pisos con 39 habitaciones y 2 locales. Cartagena.
Contratante: Maria Estela Osorio (Enero 2014- Febrero 2014).

Edificio Donatelo, edificio de 4 pisos con 4 apartamentos. Cartagena. Contratante:
Adonys Pérez Peralte (Enero 2014- Febrero 2014).

Urbanizacion Villa Florencia, urbanizacion de 6 casas. Cartagena. Contratante:
Promotora Villa Florencia (Enero 2014- Febrero 2014).

Ciudad De Bicentenario, Torres de la Manzana 76A, localizado en la Ciudad De
Bicentenario, compuesta por 448 apartamentos, desarrollados en 1.83 Hectareas.
Contratante: Prodesa Region Caribe. (Diciembre 2013-Enero 2014).

Informe De Las Instalaciones Hidraulicas De La Planta De Emgesa Cartagena, evaluar
las caracteristicas hidraulicas actuales de los sistemas de suministro de agua potable
utilizados en las instalaciones de Emgesa. Contratante: Arindec S.A.S. (Diciembre
2013- A la fecha).

Edificio Portal De Los Abetos, edificio con dos torres de 19 pisos, 128 aptos, ubicado
en la urbanizacion Los Abetos. Contratante: AC Proyectos S.A.S. (Diciembre 2013- A
la fecha).

Bodega Servimeca, bodega de 7200 m2, con tres pisos de oficinas y zona de
restaurante.Contratante: Servimeca Industrial S.A.S (Noviembre 2013- Diciembre
2013).

Cuartos De Curado De Agrebolck, sistema hidraulico de los cuartos de curado para la
hidratacion de adoquines de la empresa de agregados Agreblock. Contratante:
AGREBLOCK (Noviembre 2013- Diciembre 2013).



Cocina Del Bar La Beata, local de un piso, ubicado en el centro de la ciudad de
Cartagena. Contratante: Harry Smith (Noviembre 2013).

Bodegas Mz K Parquiamérica, tres bodegas de 970 m2, con dos pisos de oficinas cada
una.Contratante: Constructora Rumié (Octubre 2013- Noviembre 2013).

Bodegas CDI 4 Las Américas, Parquiamérica, Bodega de almacenamiento de 800m2
cada una, con un nivel de oficinas, Cartagena. Contratante: Juan Ayazo S.A.S
(Septiembre 2013- Octubre 2013).

Bodegas Bongas, Mamonal Km 1, edificio de oficinas de 3 pisos de la bodega.
Cartagena. Contratante: Monica Eljaiek (Agosto 2013- Septiembre 2013).

Oficinas Trafigura Andino, piso 7 del edificio Oficinas Andino en la ciudad de Bogota.
Contratante: dCS* del Castillo Schiffino (Agosto2013- Septiembre 2013).

Edificio Unién Sindical Obrera (USO), edificio de reuniones y conferencias de tres
pisos. Contratante: E.C.G Arquitectos S.A.S (Julio 2013- Septiembre 2013).

Edificio Kaira, edificio de seis pisos con 11 aptos. Contratante: Global Costa S.A.S
(Julio 2013- Agosto 2013).

Edificio Villa Venecia, edificio con dos torres, 80 aptos, Sincelejo. Contratante: Maria
Angelica Olivares (Junio 2013- Julio 2013).

Conjunto Residencial Palmeras del Jardin, Conjunto de 8 torres de ocho pisos, 456
aptos, Ciudad Jardin - La carolina, Cartagena. Contratante: Urbanizadora Marin
Valencia. (Junio 2013- Agosto 2013).

Casa Estanco, hotel colonial de dos pisos en la Calle Estando en barrio el centro.
Contratante: Pl Arquitectos S.A.S. (Mayo 2013-Junio 2013).

Conjunto Residencial Alameda del Jardin, Conjunto de 10 torres de ocho pisos, 624
aptos, Ciudad Jardin - La carolina, Cartagena. Contratante: Urbanizadora Marin
Valencia. (Marzo 2013- Mayo 2013).

Centro Recreacional Y De Eventos De Comfenalco, Centro recreacional con
restaurantes, piscina, canchas deportivas y bafios, en Magangué- Bolivar. Contratante:
Comfenalco. (Abril 2013- Mayo 2013).



Edificio OTM — Edificio de 3 pisos, para operaciones técnicas marinas, Cartagena.
Contratante: Arquitecto Jaime Camacho. (Abril 2013- Mayo 2013).

Laboratorio Tdpaga, edificio con area de oficina, sala de juntas, zona de muestras y
laboratorio, se localiza en el municipio de Tépaga en el departamento de Boyaca.
Contratante: dCS* del Castillo Schiffino (Marzo 2013- Abril 2013).

Parque industrial Corona, Bodega, planta de produccion y cuarto de operaciones, se
localiza en el municipio de Sopo en el departamento de Cundinamarca. Contratante:
Arindec S.A.S. (Marzo 2013- Abril 2013).

Bodegas Logistica Ameérica, tres bodegas de 900 m2, con dos pisos de oficinas cada
una. Contratante: Logistica América S.A.S (Marzo 2013- Abril 2013).

Conjunto Residencial Torres del Jardin, Conjunto de 8 torres de ocho pisos, 456 aptos,
Ciudad Jardin - La carolina, Cartagena. Contratante: Urbanizadora Marin Valencia.
(Diciembre 2012- Febrero 2013).

Casa Marina Bar(, condominio con ocho habitaciones, de dos pisos mas sétano.
Ubicada en la zona norte de la ciudad de Cartagena. Contratante: Alvaro Moreno
(Diciembre 2012).

Ferreteria Reina, edificio con bodegas y oficinas de dos pisos, parquiamérica, Cartagena.
Contratante: Ferreteria Reina S.A. (Noviembre 2012- Diciembre 2012).

Casino Emgesa Cartagena, cocina del casino de la empresa termoeléctrica Emgesa
Cartagena. Contratante: Arindec S.A. (Noviembre 2012- Diciembre 2012).

Casa Las Marias, condominio con nueve habitaciones, ubicada en la zona norte de la
ciudad de Cartagena. Contratante: Hector Anillo (Octubre 2012-Noviembre 2012).

Canchas Comfenalco Cartagena, bafios de la nueva zona deportiva. Contratante:
Comfenalco (Octubre 2012- Noviembre 2012).

Conjunto Residencial Verona, Conjunto de 6 torres de 11 pisos, 264 aptos, Antigua via
a ternera, Cartagena. Contratante: Construcciones Marval S.A. (Septiembre 2012-
Noviembre 2012).



Casa La Tablada, casa colonial de tres pisos mas el s6tano, ubicada en la calle la tabalada
en barrio el centro de la ciudad de Cartagena. Contratante: J.A. Construcciones (Octubre
2012-Noviembre 2013).

Bodegas Lotes 5y 6, dos bodegas de 1500m2 con dos pisos de oficinas cada una— Zona
Franca la candelaria Etapa Il, Cartagena. Contratante: Romero Ortiz S.A.S (Septiembre
2012- Octubre 2012).

Parque Acuatico Takurika Comfenalco, Centro recreacional con restaurante, piscina,
canchas deportivas y bafios, en Bayunca Via Pontezuela, Bolivar. Contratante:
Comfenalco. (Agosto 2012- Septiembre 2012).

Bodegas Lotes G37 y G38, dos bodegas de 800m2 con tres pisos de oficinas cada una —
Zona Franca la candelaria Etapa I, Cartagena. Contratante: Luis Fajardo — Importadora
Sabys Garcia (Julio 2012- Agosto 2012).

Bodegas H1 y H2, dos bodegas de 1000m2 con dos pisos de oficinas cada una,
Parquiamérica Manzana H lotes 1 y 2, Cartagena. Contratante: Luis Fajardo —
Importadora Sabys Garcia (Junio-Julio 2012).

Nueva Planta Corplas -Parquiamérica, planta industrial de mas de 7000 mil m2, con dos
pisos de oficinas, Cartagena. Contratante: C.I. EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A
(Febrero- Abril 2012).

Bodegas Lotes 9,10 y 11, cuatro bodegas de 1200m2 con tres pisos de oficinas cada una
—Zona Franca la candelaria Etapa I, Cartagena. Contratante: Fortunato Angulo Vergara
(Diciembre 2011- Febrero 2012).

Bodega Via tropical - Parquiamérica, Bodega de 2500 m2, con dos pisos de oficinas,
Cartagena. Contratante: Hans Fritz VVan Heyl Cleves (Noviembre 2011- Enero 2012).

Bodega CDI 1A - Parquiamérica, Bodega de almacenamiento de 1300mz2, con tres pisos
de oficinas, Cartagena. Contratante: C.l. EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A
(Noviembre — Diciembre 2011).
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