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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION

CONTRATANTE: EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MONTERIA — CORDOBA

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

TIPO DE PROCESO: SELECCION ABREVIADA — MENOR CUANTIA

PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES

CODIGO BPIN: 202300000000027

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratacion vigente de la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y las Direcciones Seccionales de Administracion Judicial, y
demas normas concordantes, se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, como
soporte de la contratacion requerida para la ejecucion de remodelaciones locativas internas y externas en
la sede judicial de puerto escondido en el departamento de Cérdoba.

El presente documento se estructura con fundamento en la necesidad institucional identificada por la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria, los documentos técnicos del proyecto, el
presupuesto oficial, el Analisis del Sector aprobado y los demas soportes que integran el expediente
precontractual.

Nota: Este proceso sera publicado en el Sistema Electrénico para la Contratacion Puablica — SECOP |I; por
lo tanto, las ofertas, observaciones, comunicaciones y demas actuaciones que llegaren a presentarse con
ocasion del proceso de seleccion se recibiran y tramitaran por medio de dicha plataforma, salvo los eventos
de indisponibilidad o excepcion previstos en la normativa aplicable y en los lineamientos de Colombia
Compra Eficiente.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 2 establece: “(...) Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econbmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo. (...)"

La ley 270 de 1.996 (estatutaria de administracion de justicia) en el articulo 103 y su numeral segundo,
establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial “Administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacién”.
Por tanto, concierne a esta oficina atender diferentes necesidades, referente a construccion de
edificaciones destinadas al servicio judicial, mejoras locativas y modernizacién de la infraestructura fisica
de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales de Cérdoba.

Por otra parte, el Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2023 — 2026, “HACIA UNA JUSTICIA
CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE”, que contempla como una de sus metas fundamentales el Objetivo
Estratégico 1: Acceso e Infraestructura Fisica. Que entre sus alcances plantea:

“... La modernizacién, adecuacion y fortalecimiento de la infraestructura se orientaré a cerrar las
brechas territoriales de acceso a la justicia; todo esto implicaré el desarrollo de mecanismos y
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espacios de dialogo y proyectos participativos. Como parte de este objetivo se revisara el mapa
judicial, teniendo cuenta factores como la conflictividad, el numero de habitantes, los ingresos
efectivos y su caracterizacion, entre otros. En el mismo sentido, se garantizard que la
infraestructura responda tanto a las necesidades de los usuarios como a las de los servidores
judiciales de modo que sea segura, digna, agradable, orientada a construir ambientes sanos y
saludables atendiendo el Manual de Espacios Fisicos Saludables. De manera articulada se
revisara, también, el modelo de plantas tipo, de modo que responda a la heterogeneidad de las
especialidades y los territorios. Como parte de la ampliacion del servicio de justicia para atender
las necesidades de la ruralidad, en articulacion con las otras ramas del poder publico, la Rama
Judicial se compromete con la implementacion efectiva de la justicia agraria en los términos que
sea definida en la Ley y el presupuesto asignado” ...

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades juridicas de los ciudadanos con un
enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas
territoriales de acceso. (...)

4. Avanzar en la disposicion de una infraestructura éptima para el acceso a la justicia en la Rama
Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades
que ofrece la transformacién digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando
tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. (...)”

La DIRECCION SECCIONAL DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA (DSAJ), en un ciclo de
aprendizaje continuo, realiza valoraciones del estado fisico de la infraestructura de las sedes a su cargo.
Algunas valoraciones se realizan mediante visitas técnicas a las sedes, a otras sedes que por su lejania se
valoran segun los reportes que se reciben por parte de los funcionarios y empleados y otras sedes que,
por conocimiento del area de encargada, se valoran segun las intervenciones que la entidad lleva a cabo
a través de distintos procesos contractuales por el rubro de Mejoramiento y Mantenimiento.

En ese sentido y como resultado de las visitas realizadas a la edificacion de propiedad de la Rama Judicial
donde en la actualidad funciona la sede judicial ubicada en el municipio de PUERTO ESCONDIDO ubicado
en la Calle17 #3-64. Edificacién de 1 piso; la entidad pudo identificar las carencias y necesidades que, en
materia de infraestructura fisica, demanda dicho inmueble.

De igual forma, se evidencié que las condiciones climaticas y los eventos de lluvias atipicas registrados en
el departamento de Cérdoba durante los ultimos periodos han acelerado el deterioro progresivo de la
infraestructura fisica de la sede judicial. Estas precipitaciones extraordinarias, que han generado
afectaciones en distintos municipios del departamento, han ocasionado problemas asociados a humedad,
filtraciones, deterioro de cubiertas, afectacion de acabados y otras condiciones que comprometen la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las instalaciones. En consecuencia, se hace indispensable
adelantar intervenciones de mantenimiento y mejoramiento que permitan mitigar los dafios ocasionados,
preservar el inmueble y garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del servicio de administracion
de justicia, asi como la proteccion de los bienes publicos.

A continuacidn, se muestra a través de imagenes el estado actual de la infraestructura:
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Este analisis debe efectuarse considerando que el municipio de Puerto Escondido en el departamento de
Cordoba se encuentra ubicado en una zona de amenaza sismica intermedia, de conformidad con la
informacion y categorizacion emitida por el Servicio Geolégico Colombiano.

Lo anterior, implica una exposicion moderada a la ocurrencia de eventos sismicos con capacidad de
generar afectaciones sobre la infraestructura fisica, razén por la cual se hace necesario evaluar
permanentemente las condiciones estructurales y funcionales de las edificaciones destinadas a la
prestacion del servicio de administracion de justicia.

El inmueble se encuentra identificado con la matricula inmobiliaria No. 140-79425 y corresponde a un
predio medianero con un area de terreno de 269,50 m?, sobre el cual se emplaza una edificacién de un (1)
solo nivel. Sus linderos y medidas son los siguientes: al norte, con predios de la Policia Nacional, en una
longitud de 24,50 mts; al sur, con predio de Cayetano Marsidlia, en una longitud de 24,50 mts; al oriente,
con predio de Marcos Blanquiceth, en una longitud de 11,00 mts; y al occidente, con el predio de los
hermanos Olea Arroyabe, en una longitud de 11,00 mts.

La edificaciéon cuenta con una antigliedad superior a veinticinco (25) afios y presenta un sistema estructural
conformado por pérticos de concreto reforzado y muros en mamposteria de bloque de cemento. La cubierta
esta construida con lamina metalica tipo arquitectonica, soportada sobre vigas canal de concreto; los pisos
son en porcelanato y los cielos rasos estan en paneles de drywall.
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En afos recientes, la edificacion donde funciona la sede judicial del municipio de Puerto Escondido ha
venido presentando un deterioro progresivo en distintos componentes constructivos y funcionales, asociado
al desgaste natural por uso, las condiciones ambientales de la zona y las afectaciones derivadas de las
temporadas de lluvias presentadas en el departamento de Cérdoba. Durante las inspecciones técnicas
realizadas por la entidad, se evidenciaron patologias relacionadas con filtraciones, humedades, deterioro
de cubiertas y cielos rasos, fisuras y afectaciones en muros y elementos de concreto, desgaste de
acabados, deficiencias y malos olores en sistemas sanitarios, asi como condiciones limitadas de
accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Desde el ano 2020, la sede judicial ha venido siendo intervenida mediante obras menores de
mantenimiento orientadas a preservar las condiciones basicas de funcionamiento y conservacion del
inmueble. Sin embargo, las limitaciones presupuestales han impedido desarrollar intervenciones integrales
que permitan atender de manera definitiva las patologias y afectaciones que actualmente presenta la
edificacion, especialmente aquellas relacionadas con humedades, filtraciones, deterioro de acabados,
desgaste de elementos constructivos y deficiencias en las condiciones de accesibilidad y funcionalidad de
algunos espacios.

En consideracion a lo anterior, se hace necesario adelantar una revision integral de las condiciones fisicas
y funcionales de la infraestructura, con el propdsito de determinar el estado actual de los diferentes
componentes constructivos y establecer las intervenciones de mantenimiento, reparacion, adecuacion o
reposiciéon que técnicamente se requieran para garantizar condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad, accesibilidad, conservacién y prestacion del servicio de administracién de justicia.

Con el fin de atender las necesidades identificadas en materia de infraestructura fisica y garantizar
condiciones adecuadas para la prestacién del servicio de administracion de justicia, la Direccion Ejecutiva
de Administracion Judicial (DESAJ) — Seccional Monteria ha previsto la intervencion de la sede judicial
ubicada en el municipio de Puerto Escondido, departamento de Cérdoba, inmueble de su propiedad.

Para materializar dicha intervencion, la Entidad requiere adelantar un proceso de contratacion cuyo objeto
comprenda LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION A DISENOS EXISTENTES, ASi COMO LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Cabe sefialar que el proyecto cuenta actualmente con disefios arquitectonicos preliminares propuestos y
cantidades de obra de referencia, elaborados por un profesional de arquitectura adscrito a la Entidad, asi
como con informacion disponible sobre las condiciones del inmueble. Estos insumos constituyen una base
para la estructuracion y definicion preliminar de las intervenciones requeridas. No obstante, previo al inicio
de la fase constructiva, resulta necesario efectuar su validacion técnica, actualizacion y complementacion,
con el proposito de verificar su correspondencia con las condiciones reales del inmueble, las necesidades
institucionales identificadas y la normatividad técnica aplicable.

En virtud de lo anterior, el objeto contractual se desarrollara en dos fases. La primera, denominada ETAPA
1: REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DISENOS, tendra una duracién de un (1) mes y
comprendera las actividades necesarias para la revision integral de la informacion técnica disponible, la
verificacion de las condiciones fisicas existentes, la actualizacion de los documentos técnicos que se
requieran y la definicién de los ajustes y complementaciones necesarios para la adecuada ejecucion del
proyecto.
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Como resultado de esta etapa, el contratista debera entregar los productos y documentos técnicos
establecidos en el Anexo Técnico de Entregables para Consultoria y Disefio, los cuales constituyen el
soporte para el desarrollo de la fase de ejecucion de obra y se relacionan, de manera general, a
continuacion:

a.

COMPONENTE ARQUITECTONICO: La fase de REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION,
La seccional ya cuenta con este componente, el cual se cifie a los requerimientos espaciales y
estéticos de la DESAJ MONTERIA en cuanto a los conceptos, artisticos y arquitecténicos de las
edificaciones destinadas a funcionar como edificios publicos y como palacios de justicia. Sin
embargo, en caso de que el futuro contratista considere apoyarse durante la etapa de revisién, de
un profesional de la arquitectura para sugerir cambios menores debido a una necesidad técnica,
los honorarios de este profesional seran por su cuenta y sin cargo a la entidad.

El equipo disefiador del futuro contratista debera entender que la entidad le da maxima importancia
al aspecto estético de sus inmuebles ya que, con ello, se busca que los mismos tomen una calidad
emblematica y que logren expresar materialmente, conceptos histéricos que evoquen la dignidad
y majestuosidad de la justicia. Nuestras sedes, deben adquirir un caracter institucional por medio
del disefio arquitecténico contemporaneo, pero a la vez, deben intentar rememorar por medio de
éste, la belleza y estética propias de la arquitectura neoclasica al implementar elementos como:
Las columnatas o Peristilo, porticos espaciados y libres, salas hipéstilas, salas hipetras, atrios,
frontones, cornisas, frisos, arquitrabes, escalinatas frontales en fachada y otros elementos
ornamentales y no ornamentales.

Igualmente, debera ser capaz de comprender que los edificios publicos son inmuebles icénicos
que adquieren caracter propio y que evocan su funcién, la conciencia colectiva y su importancia
social mediante su aspecto estético. Esto los convierten, ademas, en referentes importantes e
inseparables del panorama urbano; debido a su dignidad, majestuosidad y austeridad que exige
su estilo y disefio en relacion a su forma y funcién.

El profesional del futuro contratista que debera suscribir los entregables, junto con el producto,
debera aportar copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales con
maximo tres meses de vigencia a la fecha de entrega de los estudios y disefios; donde se indique
que el profesional no registra antecedentes ni sanciones vigentes en el ejercicio de su profesion
por parte del CPNAA.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad prefiere que el residente de obra en la segunda fase,
sea un profesional de la arquitectura con un tiempo minimo de experiencia y que entienda los
conceptos estéticos a los que se hace referencia. Sin embargo, en caso de no poder contar con un
arquitecto, el oferente podra proponer un perfil de ingenieria civil siempre y cuando éste cuente
con la experiencia solicitada, sin perjuicio de que la entidad, en caso de requerirlo, solicite al
contratista el cambio de perfil por un profesional de la arquitectura.

COMPONENTE ESTRUCTURAL: EI contratista debera realizar un analisis estructural a la
edificacion para determinar el grado de resistencia y de vulnerabilidad de la estructura existente,
esto permitira conocer el alcance de la intervencion a lograr, definiendo la necesidad de demoler
parcialmente y reforzar, o en segun los resultados, demoler totalmente.

En todo caso, los disefios estructurales deberan hacerse con base al disefio arquitecténico,
cinéndose estrictamente al cumplimiento de la legislacién y normativa vigente. Para la revision al
componente estructural, se plantea tener en cuenta la siguiente normatividad y especificaciones:

Normas sismo resistentes (NSR 2010, Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 2010).

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA
FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 7



1: Rama Judicial Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

] \1} i Consejo Superior de la Judicatura Monteria
w

Republica de Colombia

ACERO de %." a 1 V4" Fy: 4.200 Kgs/Cm2 (60.000 Lbs/Pulg" ASTM A 706).

ACERO de 4" a 3/8" Fy: 2.600 Kgs/ Cm2 (37.000 Lbs/Pulg2).

Resistencia del concreto para vigas y columnas F'c: 210 Kgs/cm2 (3.000 Lbs/Pulg2).
Ladrillos o bloques segun NTC 4026, 4076, 4205 o segun disefio arquitecténico.
Cemento tipo 1.

Este componente debera contener cada uno de los elementos estructurales que componen el
proyecto; como columnas, columnetas, muros de carga, vigas, viguetas, placas, cubiertas,
cimientos, zapatas, escaleras; de igual manera se debe realizar el disefio en su totalidad de los
elementos no estructurales. Se deberan presentar informes de analisis estructurales y de
vulnerabilidad, asi como los informes y documentacién planimétrica con memorias de calculo y de
responsabilidad firmadas por el ingeniero disefiador.

El profesional del futuro contratista que debera suscribir los entregables, junto con el producto,
debera aportar copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales con
maximo tres meses de vigencia a la fecha de entrega de los estudios y disefios; donde se indique
que no registra antecedentes ni sanciones vigentes en el ejercicio de su profesion por parte del
COPNIA.

c. COMPONENTE ELECTRICO: Los disefios deberan estar basados en los reglamentos técnicos
RETIE y RETILAP. Igualmente, se deberan tener en cuenta todas las normas vigentes expedidas
por la empresa prestadora del servicio publico. Estos disefios, deberan contar también con la
ubicacion de las unidades de aire acondicionado, integracion con la planta eléctrica, tramites de
certificacion de las instalaciones ante prestadores del servicio y demas entregables.

El profesional del futuro contratista que debera suscribir los entregables, junto con el producto,
debera aportar copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales con
maximo tres meses de vigencia a la fecha de entrega de los estudios y disefios; donde se indique
que no registra antecedentes ni sanciones vigentes en el ejercicio de su profesion por parte del
COPNIA.

d. COMPONENTE DE REDES DE COMUNICACION POR DATOS (SIN VOZ): El concepto de redes
de datos, cubre todos los aspectos de la infraestructura de comunicaciones y hace referencia al
soporte fisico de un sistema que posee unas caracteristicas determinadas, disefiadas segun
estandares internacionales. Una red de datos, es un sistema de cableado estructurado que unifica
en una misma infraestructura de telecomunicaciones los servicios de voz IP, datos y video con un
sistema de gestion centralizado.

Para el caso de las edificaciones de la rama judicial, el disefio de este tipo de redes debera estar
acorde a la normativa vigente, debera ser socializado con el area de sistemas de la Direccion
Seccional y debera contar con el aprobado por parte de un Ingeniero de Sistemas de dicha area.
Igualmente, durante la ejecucién en obra de dicha actividad, el area de sistemas de la Direccion
Seccional, supervisara el desarrollo de las mismas, emitird informes y conceptos y recibird a
satisfaccion los trabajos realizados en obra.

El profesional del futuro contratista que debera suscribir los entregables, junto con el producto,
debera aportar copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales con
maximo tres meses de vigencia a la fecha de entrega de los estudios y disefios; donde se indique
que no registra antecedentes ni sanciones vigentes en el ejercicio de su profesion por parte del
COPNIA.

El producto debera tener en cuenta disefios con estandares minimos como:
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Cableado horizontal, cableado vertical, cuarto teleméatico. CABLEADO UTP: “Par trenzado
blindado” cable indicado para instalaciones de oficinas que no sufre interferencias
electromagnéticas. CABLEADO FTP: “Par trenzado con apantallamiento”, cable indicado para
instalaciones institucionales que requieran mayor seguridad. ARMARIO RACK: Lugar donde se
centraliza todo el cableado para lograr distribucién de los servicios de datos. FACEPLATE: Sistema
de cableado. PATCH PANEL: Punto de una red informatica donde todos los cables terminan. Son
paneles donde se ubican los puertos de una red, las lineas de entrada y salida de los equipos se
conectan a estos paneles. PUNTO DE DATOS: Enlaza las redes de datos. CABLE COAXIAL:
Cable utilizado para transportar sefiales eléctricas de alta frecuencia. ACCESS POINT: Dispositivo
que interconecta dispositivos de comunicacion inalambrica. TOMAS ESTANDARIZADAS PARA
DATOS: Tomas distribuidas por multiples puntos de la edificacién para dar acceso a las
comunicaciones y a su vez previendo futuras conexiones y ampliaciones de la red. Los cables, los
conectores, asi como los tramos completos (enlaces y canales) deberan estar normalizados,
marcados e identificados.

e. COMPONENTE HIDROSANITARIO: Para el disefio hidrosanitario, se debera tener en cuenta las
recomendaciones de NTC 1500 Coédigo Colombiano de Fontaneria (Segunda y Tercera
actualizacion), en lo relativo a edificios con la aplicacion de criterios técnicos para el disefio de
instalaciones hidraulicas y de drenaje. Deberan ajustarse al disefio arquitectdnico y estructural de
la edificacién y cumplir también con la normativa RAS 2000.

El profesional del futuro contratista que debera suscribir los entregables, debera ser profesional en
Ingenieria sanitaria y ambiental, y junto con el producto, debera aportar copia de su tarjeta
profesional y certificado de antecedentes profesionales con maximo tres meses de vigencia a la
fecha de entrega de los estudios y disefios; donde se indique que no registra antecedentes ni
sanciones vigentes en el ejercicio de su profesion por parte del COPNIA.

Adicionalmente, el contrato debera contar también dentro de los entregables de la Etapa 1, con
todos los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS y PROGRMACION DE OBRA en software
MS PROJECT.

Culminada la etapa anterior, se ejecutara una ETAPA 2. DE EJECUCION DE OBRA, la cual tendra una
duracion de dos (2) meses. Esta fase se desarrollard con fundamento en la revision, ajustes y
complementacion de disefios, disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas documentos
resultantes de la etapa anterior, previa aprobacién por parte de la Supervision del contrato, cuando esta
Ultima sea requerida.

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a los documentos técnicos definitivos aprobados,
garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y demés requisitos
técnicos aplicables al proyecto de adecuacion de la sede judicial.

En atencién al alcance del objeto contractual, la Entidad considera necesario exigir un equipo de trabajo
conformado por profesionales y personal técnico con formacion y experiencia acordes con las actividades
de revisién y ajuste de disefios, asi como con la ejecucion de obras de adecuacion de infraestructura fisica.
Lo anterior, con el propdsito de asegurar el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales, la
calidad de los productos y obras ejecutadas, y la mitigacién de los riesgos asociados a la ejecucion del
proyecto.

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA
FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 9



Qﬂk Rama Judicial Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

] \1} i Consejo Superior de la Judicatura Monteria
W

Republica de Colombia

La presente contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, razén por
la cual se adelantara el correspondiente proceso de seleccién de conformidad con la normativa vigente.

2.- OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION A DISENOS EXISTENTES, ASi COMO LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

2.2. IDENTIFICACION DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo con el
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas — UNSPSC, el presente proceso de seleccion
se clasifica en los siguientes cddigos, conforme al objeto contractual y a las actividades principales
asociadas a la ejecucién de la obra:

cODIGO DESCRIPCION
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
29121103 SERVICIOS DE RENOVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y
DE OFICINAS
72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION
81101500 INGENIERIA Y ARQUITECTURA

La anterior clasificacion se adopta atendiendo la naturaleza del contrato de obra publica, el cual comprende
actividades de mantenimiento, adecuacion, remodelacion, intervencién fachada, zonas comunes, bafos y
oficinas, obras eléctricas, redes de datos, climatizacidon, carpinteria metalica, acabados, pruebas,
certificaciones y demas actividades técnicas necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.

2.3.ldentificacion del contrato a celebrar.

El contrato por celebrar corresponde a un contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, segun el cual son contratos de obra los que celebran las entidades
estatales para la construccidon, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

2.4.Plazo de ejecucion.

El plazo para la ejecucién del objeto contractual de la presente modalidad de seleccion es de UN (1) MES,
contados a partir de la fecha del acta de inicio, lo anterior dividido asi:

ETAPA 1 — REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE DISENOS. Esta etapa se debera
ejecutar en el plazo de DIEZ (10) DIAS, contados a partir del acta de inicio

ETAPA 2. - EJECUCION DE LA OBRA. Esta fase se debera ejecutar en el plazo de VEINTE (20)
DIAS, contados a partir de la terminacién del plazo de estudios y disefos.

2.5.Lugar de ejecucion.

| SEDE | DIRECCION | MUNICIPIO
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| Sede Judicial Puerto Escondido | Calle17 #3-64 | Puerto Escondido, Cérdoba |

La ejecucion del contrato debera realizarse considerando que, para garantizar la intervencion integral del
inmueble, la Sede Judicial de Puerto Escondido sera reubicada temporalmente en una sede transitoria
durante el plazo de ejecucién de las obras. En consecuencia, el contratista debera coordinar con la
supervision del contrato la programacién de las actividades, de manera que estas sean compatibles con el
proceso de reubicacion y posterior restitucion de la sede, adoptando las medidas necesarias para la
proteccion de la infraestructura, los bienes muebles, equipos, archivos y demas activos institucionales, con
el fin de asegurar la continuidad en la prestacion del servicio publico de administracién de justicia y evitar
afectaciones a la operacion judicial.

2.6.Cantidades y actividades principales del objeto contractual.

Las actividades, unidades de medida y cantidades establecidas en el presupuesto oficial corresponden a
una estimacion técnica y econdmica inicial del presente proceso contractual, elaborada con base en la
informacion disponible al momento de la estructuracion del proyecto y en los documentos técnicos que
hacen parte integral del proceso.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual contempla una Etapa 1 de revision, ajuste y complementacién
de disefios, las cantidades de obra, especificaciones y demas componentes técnicos del presupuesto
podran ser objeto de ajuste conforme a los resultados de dicha etapa y a los disefios definitivos aprobados
por la Entidad.

En consecuencia, el presupuesto oficial constituye un referente para la presentacién de ofertas, el control
contractual y la ejecuciéon del proyecto, sin perjuicio de las modificaciones que resulten técnicamente
necesarias y debidamente soportadas, de conformidad con la normativa aplicable en materia de
contratacion estatal.

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Desmonte de cubiertas existentes, incluye
suministro y uso de andamios, desmontaje de
1.1 elementos asociados, cargue, transporte y M2 165,13 $ 65.763,000 $ 10.859.445,00
disposicion de escombros hasta 5 KM, en sitio
autorizado, y limpieza del area.

Desmonte de cielo raso existente con su estructura
de soporte, incluye desinstalacion de elementos
asociados, cargue, retiro y disposicion de
escombros, y limpieza del area.

Demolicién de redoblones en concreto, incluye

1.3 suministro y uso de andamios, limpieza y retiro de M 51,75 $ 30.000,00 $ 1.552.500,00
escombros

1.2 M2 190,95 $60.160,00 $ 11.487.552,00

Desmonte de manto o material elastomérico en

vigas canal y terrazas, incluye desprendimiento de
residuos adheridos, cargue, retiro y disposicion de
escombros en sitio autorizado, y limpieza del area

1.4 M2 21,28 $24.271,00 $ 516.487,00

Demolicién de columneta en garita de vigilante,
incluye retiro y disposicién de escombros
Demolicién de muros existentes, incluye corte,
desmonte de elementos asociados, cargue, retiro y
disposicion de escombros en sitio autorizado, y
limpieza del area.

1.5 UND 1,00 $ 159.000,00 $ 159.000,00

1.6 M2 43,41 $63.104,00 $ 2.739.345,00
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Demolicién de pisos y andenes, incluye retiro y
1.7 disposicién de escombros M2 65,50 $ 35.293,00 $2.311.692,00
Demolicién de enchape (incluye retiro de
1.8 escombros a sitio autorizado) M2 19,10 $ 77.500,00 $ 1.480.250,00
Demolicién de rampa en concreto, incluye
19 desmonte Qe bargnda_e_n' acero inoxidable, cor_te_, M2 9,70 $48.725,00 $472.633,00
cargue, retiro y disposicion de escombros en sitio
autorizado, y limpieza del area.
Desmonte de puerta en vidrio templado, incluye
1.10 | proteccion del material durante la maniobra, UND 3,00 $ 134.032,00 $ 402.096,00
cargue, transporte y disposicién en almacén.
1.1 Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro) UND 1,00 $ 100.283,00 $100.283,00
Demolicién y reconstruccion de jardineras en
1.12 | concreto con conservacion y replantado de GLB 1,00 $ 2.666.438,00 $ 2.666.438,00
especies vegetales
Demolicién de Superboard; retiro y demolicion de
elementos en laminas de fibrocemento tipo
1.13 | Superboard, incluyendo desmonte, cargue, retiro y M2 28,80 $ 72.500,00 $ 2.088.000,00
disposicion de escombros en sitio autorizado, y
limpieza del area.
1.14 | Desmonte de luces tipo tortuga. UND 3,00 $ 20.870,00 $62.610,00
Desmonte de luces de exterior tipo (Bala Piso LED
1.15 1w Luz Cdlida) incrustadas en el piso de la terraza UND 8,00 $ 20.870,00 $ 166.960,00
de la fachada.
1.16 | Excavacion en material comuin. M3 6,12 $ 60.504,00 $ 370.285,00
117 Demolicién de plantilla, relleno y compactacion de M2 28.80 $ 45.592,00 $ 1.313.050,00
5 cm de espesor.
118 Desmonte de ventana fija incluye; traslado y M2 1000 $ 67.227.00 $ 672.270,00
’ disposicion o almacenamiento ’ o o
Desmonte de barandas en acero inoxidable: Retiro
cuidadoso de barandas existentes en acero
1.19 |inoxidable, incluyendo desmontaje de anclajes y M 8,65 $ 71.484,00 $ 618.337,00
accesorios, cargue, traslado y disposicién o
almacenamiento
Mantenimiento de juntas y enchapes de piso y
400 [|Mmuros. |_nclgye retiro y aplicacién de boquilla en M2 181,57 $ 41.140,00 $7.469.790,00
juntas, limpieza de manchas con productos
especializados y maquina a presion.
Subtotal $ 47.509.023,00
Construccién de viga de cimentacién ,25x,25
21 contreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo M 11,35 $120.126,00 $1.363.431,00
29 Construccién de viga_l c_je amarre de 0,15x0,2 en M 6.35 $ 144.136,00 $ 915.264,00
concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo
Zapatas en concreto de 21 mpa (3000 psi), no
23 incluye acero de refuerzo M3 3,60 $ 1.167.905,00 $ 4.204.458,00
24 Levante en bloque. cemento de10*20*40 cm con M2 15,88 $ 193.280,00 $ 3.069.287,00
pega en mortero1:4
Pafete impermeabilizado para muros con mortero
25 1:4 incluye filos y dilataciones M2 15,88 $ 83.738,00 $ 1.329.760,00
26 |Mortero para nivelacion de viga canal para M2 32,15 $ 49.437,00 $ 1.589.400,00
evacuacion de aguas lluvias a 1%
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Construccion de rampa PMR; Comprende la
construccion de rampa en concreto, incluyendo
excavacion, conformacién y adecuacion de la
base, instalacion de formaleta, refuerzo, vaciado
de concreto, acabado superficial antideslizante,
2.7 conformacién de pendientes segln norma y M2 24,90 $ 350.740,00 $ 8.733.426,00
ejecucion de bordillos o elementos de contencion
cuando se requiera, garantizando condiciones
seguras de transito, accesibilidad y estabilidad
estructural, incluyendo todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Plantilla de nivelacion con pendiente del 2,5%
hacia desague. Incluye: Suministro y aplicacion de

2.8 mortero (proporcion 1:4 cemento-arena) para M2 28,80 $ 54.937,00 $ 1.582.186,00
nivelacion, malla electrosoldada y acabado de
superficie
Construccion de escalera de acceso principal

2.9 segun disefo; incluye refuerzo en acero y todo lo M2 3,30 $ 490.500,00 $ 1.618.650,00
necesario para su correcta ejecucion

210 Impermeablllzguon para cubierta con manto de M2 52.85 $ 193.066,00 $ 10.203.539,00
poliester no tejido o similar

211 dC:rg)s;n;cg;an de redoblon en concreto de 3000 psi M 3070 $ 80.058,00 $2.457.781,00

5 4o | Concreto de 3.000psi (21Mpa) para viga canal, no M2 23.32 $ 490.000,00 $ 11.426.800,00
incluye acero de refuerzo
Acero de refuerzo fy= 60000 psi, incluye alambre

2.13 de amarre y figuracion. KG 1.111,68 $ 13.066,00 $14.525.211,00

214 Concreto de 30Q0p3| (21MPa) para columnas de M 24,00 $199.512,00 $ 4.788.288,00
0,25x0,25m, no incluye acero de refuerzo.

215 Construccion de columnetas en Concreto de M 10,00 $ 143.799,00 $ 1.437.990,00

3000psi (21MPa), incluye acero de refuerzo.
Subtotal $ 69.245.471,00

Estuco plastico muros interiores incluye filos y
3.1 dilataciones todo lo necesario para cumplir con la M2 147,52 $ 61.990,00 $9.144.765,00
seguridad y aplicacién correcta de la misma.

Estuco en muros exteriores. Incluye equipos de
3.2 trabajo en altura, limpieza de muros y raspado de M2 231,93 $ 74.388,00 $17.252.809,00
estuco existente, e impermeabilizacion.

Pafetes impermeabilizados para muros de fachada
1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios,
3.3 arnés y todo lo necesario para cumplir con la M2 34,22 $ 89.200,00 $ 3.052.424,00
seguridad y ejecucion correcta de la misma. Segun
disefio.

Pintura interior tipo 1 para muros interiores. incluye
3.4 filos y dilataciones, proteccién de equipos y M2 339,30 $ 52.480,00 $ 17.806.464,00
archivos.

Lineales de pintura en vinilo tipo 1 para muros
interiores, tres manos, incluye uso de andamios,
arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir
con la seguridad y aplicacién correcta de la misma
Pintura tipo Koraza para muros exterior, incluye
3.6 filos y dilataciones, equipo de trabajo en altura y M2 231,93 $ 100.480,00 $ 23.304.327,00
todo lo necesario para ejecucion de la actividad
Lineales de pintura en vinilo tipo koraza para
muros, alfajias y dinteles exteriores tres manos,
3.7 incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo ML 115,97 $ 35.200,00 $ 4.081.968,00
lo necesario para cumplir con la seguridad y
aplicacién correcta de la misma

3.5 ML 169,65 $22.435,00 $ 3.806.098,00
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Suministro e instalacion de pisos en terrazo

Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

Monteria

Suministro e instalacion de cielo raso en drywall,
con dilatacion lateral, incluye pintura, estuco y todo
lo necesario para su correcta ejecucion

M2

177,81

$ 183.453,00

3.8 payande mazz 30x30 trafico pesado segun disefio. M2 18,58 §$ 340.800,00 $6.332.064,00

39 Sumlnlst’rq e instalacion d’e zqcal~os en granito M 30,00 $99.267,00 $2.978.010,00
pulido trafico pesado segun disefio.
Suministro e instalaciéon de baldosa en porcelanato

3.10 |de 0,60*0,60, con todo lo necesario para una M2 15,70 $ 225.000,00 $ 3.532.500,00
correcta y segura ejecucion de la actividad.

3.11 Adecuacmn dv_e Runto hidraulico para lavatraperos, UND 1,00 $ 212.261,00 $212.261,00
incluye demolicién y resanes en mortero.
Suministro e instalacién de lavatrapero de

3.12 0,40x0,35 aprox UND 1,00 $ 660.800,00 $ 660.800,00
Construccion de alfajia perimetral para remate de

3.13 muro de fachada segin disefio ML 18,20 $ 197.375,00 $ 3.592.225,00

3.14 Molduras en ,moﬂerg impermeabilizado 1:2.3 para M 42,00 $ 164.731,00 $6.918.702,00
fachada segun disefio

3.15 Molduras en mortero |mpe'rmegb|[|zado 1:2:3 para UND 6.00 $1.015.130,00 $ 6.090.780,00
columnas de fachada segun disefio

Subtotal $ 108.766.197,00

I

$ 32.619.778,00

Suministro, transporte e instalacion de Cubierta
tipo UPVC blanca; incluye caballete, accesorios de
fijaciéon como tornilleria autoperforante, ganchos,
arandelas, caballetes, traslapos, sellos, remates y
demas elementos necesarios para su correcta
instalacion; asi mismo incluye el ajuste, refuerzo y
complementacion de la estructura existente para
garantizar el adecuado soporte de la cubierta, su
nivelacion, alineacion, fijacién y sellado,
asegurando su impermeabilizacién y correcto
funcionamiento.

M2

153,95

$299.769,00

$ 46.149.438,00

Subtotal

Suministro, transporte e instalacién de materiales
para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma 'y
toma regulado color naranja y aire acondicionado
220. incluye cable # 12, tapa, cajas, con tapa para
toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas,
pega pvc, conectores de conexiéon y empalme,
tornillos, obra civil y demas accesorios y elementos
necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja).

86,00

$ 530.588,00

$ 78.769.216,00

$ 45.630.568,00

suministro e instalacion de luces para exterior
(Aplique LED Seoul Bi 4w Gris Oscuro)

$201.811,00

$ 605.433,00

suministro e instalacion de luces tipo (Bala Piso
LED 3W Multiv Luz Calida 240 Lumenes)

$ 264.584,00

$ 3.704.176,00

Suministro e instalaciéon de luminaria exterior tipo
tortuga led. incluye accesorios y elementos para su
correcta instalacién y funcionamiento.

$ 356.913,00

$ 2.855.304,00

Suministro e instalacion de luminaria Panel LED
Empotrable Cuadrado 1350 Lumenes 18w Luz Fria
Certificado

$ 109.507,00

$6.132.392,00
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Desmonte, traslado, mantenimiento correctivo y
reinstalacion de aire acondicionado: Comprende el
desmonte del equipo de aire acondicionado,
revision, mantenimiento correctivo, limpieza
general y posterior reinstalacion, incluyendo
recarga de gas refrigerante, verificacion de
tuberias, drenajes, conexiones eléctricas y
aislamiento, asi como el cambio de partes menores
necesarias para su correcto funcionamiento

Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

UND 4,00

$ 1.005.782,00

Monteria

$4.023.128,00

5.7

Mantenimiento de aire acondicionado tipo cassette:
comprende el desmonte del equipo, revision y
diagnéstico, limpieza integral de unidad
evaporadora y condensadora, limpieza de filtros,
serpentines, bandejas y drenajes, revision de
tuberias, aislamiento térmico, conexiones
eléctricas y sistema de drenaje, suministro y
recarga de refrigerante, pruebas de funcionamiento
y posterior reinstalacion y puesta en servicio. El
item incluye mano de obra especializada,
herramientas, equipos, materiales, refrigerante,
transporte, cargue y descargue, elementos de
fijacién, consumibles, desplazamiento hasta el
sitio, cambio de partes menores y todos los
elementos necesarios para entregar el equipo
correctamente instalado y funcionando.

UND 1,00

$ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00

5.8

Reubicacion de camaras de seguridad y puntos de
datos existentes, incluye desmontaje de equipos,
retiro y recuperacion de cableado existente cuando
aplique, suministro e instalacion de cable UTP
categoria 6, canalizacion en tuberia PVC/EMT
segun necesidad, instalacion de cajas, conectores
RJ45, patch cord, ponchado, etiquetado, pruebas
de continuidad, certificacién basica de puntos,
configuracién basica de equipos, ajuste de
camaras, pruebas de funcionamiento, puesta en
operacion del sistema, fijacion, limpieza del area
intervenida y todos los elementos necesarios para
su correcta ejecucion

GLB 1,00

$ 3.497.381,00

$ 3.497.381,00

5.9

Desmonte de luminarias existentes.

UND 56,00

$ 30.551,00

$ 1.710.856,00

5.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CABLE 2F#2CU + 1N#2CU + 1T#8CU
THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE
TUBERIA PVC DE 1-1/2"

M 30,00

$ 297.631,00

$ 8.928.930,00

5.11

Suministro, desmontaje del tablero eléctrico
existente, traslado de circuitos y conductores,
suministro e instalacion de tablero eléctrico
metalico de 8 circuitos con puerta y barrajes,
incluye cambio de breakers termomagnéticos,
cambio de totalizador principal, protecciones
eléctricas, organizacion y marcacion de circuitos,
conexionado, ajustes de torque, pruebas eléctricas,
verificacion de funcionamiento y todos los
elementos necesarios para la correcta operaciéon
del sistema

UND 2,00

$2.110.070,00

$ 4.220.140,00

Subtotal

6.1

Revisién, reubicacion y mantenimiento de
instalaciones hidrosanitarias: Inspeccién general
del sistema para detectar y corregir malos olores,
taponamientos y fugas, incluyendo limpieza y
destaponamiento de tuberias, rejillas y cajas de

GLB 1,00
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inspeccion, ajuste de conexiones y verificacion de
su correcto funcionamiento

Suministro e instalacion de tuberias de desagie de
aguas lluvias (9 3"y 4”): Incluye el suministro,
transporte e instalacion de tuberias PVC de 3"y 4”
para evacuacion de aguas lluvias, con todos sus
6.2 accesorios (codos, tees, uniones, reducciones, M 20,00 $93.154,00 $ 1.863.080,00
etc.), corte, ajuste, pegado, fijacion y pruebas de
funcionamiento, asi como mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para su
correcta ejecucion

Traslado y reubicacion de electro bomba a sitio

dispuesto segun disefio, incluye traslado de punto $
6.3 eléctrico y todo lo necesario para el correcto GLB 1,00 1.200.000,00 $1.200.000,00
funcionamiento del equipo
Construccién de caja de registro en concreto $
6.4 reforzado, para tuberias de desagiies de 0,60 x GLB 1,00 1.019.650 00 $1.019.650,00
0,60 con marcos metalicos segun disefio T
Subtotal $ 5.660.490,00

Suministro, transporte y siembra de plantas
ornamentales para interiores y exteriores, de
especies acordes con las condiciones del proyecto,
incluyendo materas en concreto, preparacion,
conformacion y nivelacion de las areas, suministro
y aplicacién de abono y sustrato, siembra, fijacion y
riego inicial. incluye mano de obra, materiales,
herramientas, equipos, transporte, cargue y
descargue, disposicion de residuos y manual inicial
de mantenimiento, con las recomendaciones
basicas para el cuidado y conservacion de las
especies, asi como todos los elementos necesarios
para garantizar su correcta ejecucion, adaptacion y
total prendimiento.

71 GLB 1,00 $ 6.000.000,00

$
6.000.000,00

Suministro e instalacion de barrera de seguridad
en concertina fabricada en acero galvanizado que
se extiende longitudinalmente en forma de espiral,
incluye parales de agarre y fijacion de la misma

7.2 ML 53,29 $ 9.545.359,00

$
179.121,00

Subtotal $ 15.545.359,00

Suministro e instalaciéon de ventana proyectante de
10MM con marco metdlico, 2 Seguros de Impacto,
Empaque de Caucho EPDM Marca Extrusiones,
Aluminio, Vidrio Flotado Crudo 4mm Incoloro.
Medidas de 0,80 de ancho*1,60 de alto;
aproximadamente
Suministro e instalacion de protector para ventana
de fachada en tuberia galvanizada de 1/2" cal 18
con platinas perforadas; con medidas de 0,80 de
ancho*1,60 de alto
suministro e instalacion de papel polarizado tipo
esmerilado para ventanas
Suministro e instalacion de protector para ventana
8.4 de fachada izquierda en tuberia galvanizada de UND
’ 1/2" cal 18 con platinas perforadas; con medidas
de 0,40 de ancho*0,50 de alto

8.1 M2 3,36 $ 1.745.840,00

$
519.595,00

$

8.2 744.597,00

UND 2,00 $ 1.489.194,00

$

8.3 109.570,00

M2 23,00 $2.520.110,00

3,00 $2.090.313,00

$
696.771,00
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suministro e instalacion de protector en ventana de $

85 | oficina de juez, de 0,9 x 2,5 m UND 1,001 1'135.109,00 $1.135.109,00
suministro e instalacion de protector en ventanas $

8.6 de sala de audiencia, con medidas de 1,2 m de UND 3,00 1.150.614.00 $ 3.451.842,00
ancho con 2,7 m de alto T
S/1 de letrero simbdlico en acrilico, incluye logo $

8.7 institucional segun disefio actualizado M2 220 2.602.658,00 $5.725.848,00
S/l de barandas pasa manos en hierro color negro
pintura al horno con tres lineas en tubo de 3/4", $

838 bastones de 1-1/2" y tubo superior de 2" con sus ML 17,00 415.837,00 $7.069.229,00
bases y tapa bases, para area de rampa de acceso
Suministro E Instalacién De Sistemas De
Revestimiento En Wpc Acustico (Wood Plastic $

8.9 Composite), Con Fijacion Oculta Resaltando Su M2 38,00 275.000 00 $10.450.000,00
Apariencia Estética Con Todo Lo Necesario Para N
Una Correcta Y Segura Ejecucién De La Actividad
Suministro e instalacion de mueble para mesén de
cocina con puertas y cajones en aglomerado RH, $

8.10 con medidas de 1,35 de largo x 0,75 de alto x 0,70 UND 1,00 2.736.449,00 $2.736.449,00
de ancho ,color segun diseno

Subtotal $ 38.413.934,00
U D T R

9.1 Aseo general de obra M2 266,00 9.000,00 $ 2.394.000,00
Control de plagas y humedad incluye limpieza y $

92 fumigacion del area UND 1,00 739.273,00 $730.273,00

Subtotal $ 3.133.273,00

VALOR TOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD OBRA 19%| $ 3.418.110
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 453.169.381
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA $ 12.593.035
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DISENOS $ 31.482.589
IVA SOBRE UTILIDAD ESTUDIOS Y DISENOS 19%| $ 5.981.692

8 smaer |

Demas especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y la documentacion
técnica de estudios y disefios.

2.7. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO REQUERIDO

Perfil Profesional

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica

DIRECTOR DE
OBRA

Cantidad: 1
Dedicacién: 30%

Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura.

Formacién académica adicional: Estudios de posgrado

minimo a nivel de Especializacion en areas afines a
gerencia y/o direccién de obra, y/o gerencia de
proyectos y/o gerencia de proyectos de construccion.
Experiencia General: Minimo DIEZ (10) afios de
experiencia contados a partir de la fecha de
expedicion de su tarjeta profesional.

Experiencia especifica Minimo dos (2)
certificaciones que acrediten su participacion
como director De Obra o Contratista, en
proyectos cuyo objeto sea Construccion,
adecuacién, Remodelacion de edificaciones
destinadas a sedes administrativas, de oficinas
y/o educativas y/o institucionales.
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RESIDENTE DE
OBRA

Cantidad: 1
Dedicacion: 100%

Profesional Arquitectura.

Experiencia General: Minimo cinco (5) afios de
experiencia contados a partir de la fecha de
expedicion de su tarjeta profesional

Experiencia especifica: Como residente de
obra en dos (2) proyectos cuyo objeto sea
Construccioén, adecuacion, remodelacion de
edificaciones destinadas a sedes
administrativas, de oficinas y/o educativas y/o
institucionales.

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL
Cantidad:1

Dedicacién: 30%

Perfil: Profesional en Ingenieria Civil.

Formacion académica adicional: Estudios de posgrado
minimo a nivel de especializacion en ESTRUCTURAS
Experiencia General: Minimo DIEZ (10) afios de
experiencia contados a partir de la fecha de expedicién

Experiencia especifica: Minimo dos
certificaciones (2) de experiencia especifica
que acredite su participacion como especialista
estructural o contratista en proyectos cuyo
objeto corresponda a estudios, disefios y

de su tarjeta profesional. construccion o remodelacion de obras.

Perfil: Profesional en Ingenieria Industrial y o
Profesional en seguridad y salud en el trabajo.
Formacién académica adicional: Estudios de posgrado
minimo a nivel de Especializacion en areas afines a
Sistemas QHSE o Seguridad Industrial, o Salud
Ocupacional, o Seguridad y Salud en el Trabajo.
Avalados y certificados por una entidad educativa
autorizada por las autoridades de educacion
nacionales, departamentales o municipales de
conformidad a la naturaleza de la misma.
Experiencia General: Minimo cinco (5) afios de
experiencia general contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

Experiencia especifica: Como profesional SISO
en dos (2) proyecto cuyo objeto sea
Construccioén, adecuacion, remodelacion de
edificaciones destinadas a sedes
administrativas, de oficinas y/o educativas y/o
institucionales.

PROFESIONAL
SISO

Cantidad: 1
Dedicacion:30%

2.8. NORMAS TECNICAS APLICABLES.

Las normas técnicas y estandares que deberan tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual
incluidas las obras, suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar, asi como para la ejecucion de
las actividades y de todos los procesos, son las siguientes:

NSR-10 Noma Técnica Colombiana de Sismo Resistencia afio 2010.
RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en su version mas reciente y
vigente seguin Res. 90708 del 30 de agosto de 2013.
Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico (solo si aplica al
RETILAP :
momento de construir)
RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico.
RES. 494 DE 2012 Lineamientos conexiones |ntradom|C|_I|ar|as de servicios de acueducto y
alcantarillado.
NTC 1500 Cdédigo Colombiano de Fontaneria
Norma para la Inspeccion, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Proteccidn
NFPA 25 :
contra Incendios a Base de Agua.
NTC I1SO 9001 Norma Técnica Colombiana I1ISO ggﬁ;a%ara los Sistemas de Gestion de la

La aplicacion de las normas anteriores debera entenderse sin perjuicio de las demas disposiciones
legales, reglamentarias, técnicas, ambientales, laborales, de seguridad industrial y de gestidn del riesgo
que resulten aplicables al objeto contractual.

2.9.Especificaciones técnicas esenciales, administrativas y de calidad aplicables al objeto

contractual.
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Las presentes especificaciones hacen parte integral del alcance del objeto contractual y se orientan a definir
las caracteristicas minimas de calidad, funcionalidad, seguridad, instalacion, entrega y recibo de las obras
y sistemas objeto de intervencién. En ese sentido, dan mayor énfasis a la calidad de la obra terminada, a
la funcionalidad de los bienes suministrados y/o instalados y al cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos, sin que la ausencia de una descripcidon detallada de cada procedimiento constructivo o de
instalacion exonere al contratista de aplicar las buenas practicas de ingenieria, construccion, montaje,
seguridad industrial, control de calidad y ejecucion de obras civiles, instalaciones eléctricas, redes de datos,
climatizacién, acabados y demas sistemas especializados previstos en el objeto contractual.

a.

El contratista debera ejecutar el objeto contractual con sujecion estricta a los planos, esquemas,
levantamientos, definiciones arquitectonicas, cantidades de obra, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, analisis de precios unitarios, fichas técnicas, manuales y demas documentos que
integran el proceso contractual, asi como a los estudios y disefios eléctricos, de iluminacion y de redes
de datos que se elaboren y aprueben durante la ejecucion de la etapa 1.

La ejecucién del contrato comprenderd las intervenciones necesarias para la remodelacion vy
adecuacion integral de la Sede Judicial de Puerto Escondido, incluyendo la renovacion de la fachada
para fortalecer su identidad institucional, la adecuacién de los espacios interiores y areas de servicio,
la modernizacion de las redes hidrosanitarias, eléctricas, de iluminacion, climatizacion y
comunicaciones, y las demas actividades que resulten de la revision, ajuste y/o complementacién de
los disefios, de conformidad con el presupuesto oficial, el Anexo Técnico y las aprobaciones de la
Entidad.

El contratista debera garantizar la correcta ejecucion, instalacion, integracioén, prueba y funcionamiento
de los componentes eléctricos, de iluminacion, climatizacion, voz y datos, asi como la continuidad de
los servicios tecnoldgicos asociados a los traslados de racks, incluyendo las conexiones existentes.

Los materiales, equipos, accesorios, acabados y elementos suministrados deberan ser nuevos, de
primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles entre si y cumplir las especificaciones técnicas,
normas aplicables y recomendaciones de instalacién, uso y mantenimiento establecidas por los
fabricantes.

El contratista debera ejecutar las demoliciones, desmontes, reposiciones, resanes, pafietes, estucos,
pinturas, enchapes, cielos rasos, divisiones, muebles, puertas, ventaneria, redes, canalizaciones,
instalaciones, remates y demas actividades civiles y técnicas necesarias para entregar las areas
intervenidas completamente funcionales, terminadas, limpias y aptas para su uso.

Las actividades eléctricas, de iluminacion, voz y datos y climatizaciéon deberan incluir las pruebas,
verificaciones, certificaciones, mediciones y protocolos que resulten aplicables, conforme a los disefios
aprobados, la normativa vigente y las exigencias de la Entidad.

Como condicion de cierre, el contratista debera entregar los planos récord, memorias, manuales, fichas
técnicas, certificaciones, protocolos de prueba, garantias, registros fotogréficos, informes de ejecucién,
soportes de capacitacion cuando aplique y demas documentos requeridos por la supervision y por los
documentos del proceso.

El contratista debera aportar, por su cuenta y riesgo, todas las herramientas, equipos, implementos
mecanicos, medios de transporte vertical y horizontal, elementos de proteccién, equipos de acceso,
instrumentos de prueba, equipos de mediciéon y demas recursos necesarios para la correcta ejecucion
del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones propias de la Sede Judicial y las actividades
previstas en los documentos técnicos.
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Seran por cuenta del contratista las instalaciones provisionales, puntos de apoyo, conexiones
temporales, adecuaciones logisticas, sitios de almacenamiento, campamentos, cerramientos,
sefalizacion, servicios provisionales y demas elementos que resulten necesarios para la correcta
marcha de los trabajos, previa coordinacion y aprobacion de la supervisién, cuando aplique.

Los elementos, materiales, equipos, accesorios y dispositivos que se utilicen en la obra deberan ser
previamente aprobados por la supervision, mediante la presentaciéon oportuna de muestras, fichas
técnicas, certificados de calidad, catalogos, manuales, certificaciones de producto o documentos
equivalentes, segun corresponda. La supervision podra solicitar aclaraciones, soportes adicionales o
ensayos necesarios para comprobar que dichos elementos se ajustan a las especificaciones técnicas,
normas aplicables y condiciones exigidas en los documentos del proceso.

Ademas de las normas y especificaciones sefialadas en el presente estudio previo, haran parte de las
condiciones aplicables al contrato las disposiciones técnicas vigentes relacionadas con construccion,
remodelacion, mantenimiento de edificaciones, instalaciones eléctricas, iluminacion, redes de voz y
datos, climatizacion, sistemas hidrosanitarios, acabados, seguridad industrial, trabajo en alturas,
gestion ambiental y control de calidad, asi como las normas expedidas por ICONTEC, la NSR-10, el
RETIE, el RETILAP, la NTC 2050, la NTC 1500, las normas de cableado estructurado aplicables y las
recomendaciones de los fabricantes.

El contratista sera responsable de la proteccion, conservacion y custodia de las obras, materiales,
equipos, muebles, enseres, sistemas instalados, areas intervenidas y elementos bajo su
responsabilidad hasta la entrega y recibo definitivo por parte de la Entidad. Cualquier dafio generado
durante la ejecucion, imputable al contratista, su personal, subcontratistas o proveedores, debera ser
reparado a su costa y a satisfaccion de la supervision.

Los precios ofertados deberan incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion
integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte,
cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial,
senalizacion, proteccion de areas, aseo, retiro de residuos, administracion, imprevistos, utilidad, costos
financieros, impuestos y demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos de seguridad
0 causas imputables al contratista se ocasionen danos a bienes de la Entidad, terceros, usuarios,
servidores judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura fisica, el
contratista sera responsable de su reparacién, reposicion o compensacion, segun corresponda, sin
perjuicio de las acciones contractuales y legales a que haya lugar.

En la ejecucion de las obras, instalaciones, acabados, pruebas y entrega final, el contratista debera
utilizar materiales, equipos y mano de obra idonea, garantizando condiciones de calidad, seguridad,
funcionalidad, compatibilidad técnica y cumplimiento normativo. La Entidad podré rechazar cualquier
trabajo, material, equipo, instalacién o acabado que no cumpla con las especificaciones técnicas,
documentos del proceso, normas aplicables o instrucciones impartidas por la supervision dentro del
marco contractual.

Cuando en los planos, presupuestos, especificaciones, memorias técnicas o documentos del proceso
se indique una marca, referencia, modelo, fabricante o sistema especifico, dicha mencién se entendera
como referencia técnica para fijar condiciones minimas de calidad, capacidad, desempefio,
compatibilidad o funcionalidad. El contratista podra presentar productos equivalentes o superiores,
siempre que cumplan las condiciones exigidas, sean aprobados por la supervisién y no impliquen
modificacién del valor contractual, plazo, funcionalidad prevista ni desmejora técnica del sistema.
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g. Antes de iniciar actividades que impliquen instalaciéon de equipos, intervencion de acabados, regateo,
reposicion de cielo raso, restauracién de muros, montaje de dispositivos o cualquier actividad que
pueda afectar areas visibles o funcionales de las sedes, el contratista debera presentar a la supervision
las muestras, procedimientos, fichas técnicas, métodos de instalacion o prototipos que resulten
necesarios para obtener el visto bueno correspondiente, cuando aplique.

r.  Una vez terminadas las actividades objeto del contrato, y antes del recibo final, el contratista debera
retirar por su cuenta y riesgo las instalaciones provisionales, sobrantes, materiales, escombros,
residuos, empaques, elementos de proteccion temporal y demas componentes utilizados durante la
ejecucion, dejando las areas intervenidas limpias, funcionales, seguras y en condiciones adecuadas
de presentacion.

s. El contratista deberd entregar las obras, acabados, equipos, redes e instalaciones con las
caracteristicas técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones exigidas en los pliegos
de condiciones, estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos, memorias de
disefio y demas documentos del proceso, dentro del plazo contractual establecido.

t. La entrega final debera realizarse ante la supervisién del contrato y, en caso de que exista, ante la
interventoria, acompafada como minimo de planos récord, manuales de operaciéon y mantenimiento,
fichas técnicas, certificaciones de equipos, protocolos de prueba, registros de capacitacion, garantias,
evidencias fotograficas, actas de pruebas y demas informacién que la Entidad considere necesaria
para el recibo a satisfaccion.

2.10. Predios, licencias, permisos y autorizaciones.
2.10.1. Predios.
Las obras se realizaran en un predio de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad

con lo consignado en el Certificado de matricula inmobiliaria No. 140-79425 expedido por la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos de Monteria Cérdoba.
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ANOTACION: Mro: 1 Fecha 030211989 Radicacion 1098-851 ¢ @
DOC: RESOLUCION 17 DEL: 0302/1598 ALCALDIA MUNICIPAL DE FUEATO ESCONDIDG  VALOR ACTO: 5 0

ESPECIFICACION:  MODO DE ADGUISICION © 170 ADJUDICACION DE BALDIOS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO [X-Titular de derecho real del daminio, - Titular de dominia incomplata)

A: MUNICIPID DE PUERTO ESCONDIDO (CORDOBA] X NIT-BDO.DBSTTOT

ANOTACION: Nro: 2 Fecha 08/11/2000  Radicacion 2000-8807 El regsiracr REGISTRADOR PRINCIFAL EDNA MARISOL RUGELES M0
COC: OFICIO 3888 DEL: 071172000 DIAN DE MONTERIA  VALGR ACTO: 58

ESPECIFICACION:  MEDIDACAUTELAR - 403 EMBARGO FOR JURISDICCION COACTIVA. - (MEDIDA CAUTELAR)
PERSONAS QUE INTEAVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecha real del dominio, I-Titular de dominia incompleto)
DE: DIRECCION DE IMPLESTOS ¥ ADUANAS NACIONALES

A: MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO NIT# B0000ETT0 X

ANOTACION: Nro: 3 Fecha 02/41/2012  Radicacion 2012-140-6-10988
DOC: RESOLUCION 201200038 DEL: 20110:2012 DIRECCON DE IMPUESTOS ¥ ADUANAS NACIONALES DE
MONTERIA  VALO

anatacion Ne, 2
ESPECIFICACION: ELACION : DB4Z GANCELACION PADVIDENGIA ADMINISTRATIVA - EMBARGO, ESTE ¥ OTAD
PERSONAS QUE INTE HVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: DIRECCICN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2.10.2. Licencias.

De acuerdo con la informacién suministrada por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura de la Alcaldia
Municipal de Puerto Escondido, mediante comunicacién de fecha 20 de agosto de 2026, el tramite de
licencia de construccion en la modalidad de remodelacion, cuando es adelantado directamente por la
autoridad municipal, no genera cobro de expensas por concepto de su tramite y expedicion, conforme a lo
establecido en la normativa urbanistica vigente.

Para la radicacion y tramite de la licencia deberan cumplirse los requisitos técnicos y administrativos
establecidos por la autoridad municipal, los cuales se relacionan en el documento anexo que se incorpora
a continuacion y constituyen un referente para la estructuracion del expediente requerido para el proyecto.
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ALCALDIA MUMICIRAL DE -,

PUERTO ESCONDIDO

Nit. N* BOOOS6TT0-7

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LICENCIAS DE
CONSTRUCCION

v Oficio de solicitud del propietario del predio, (oficio escrito relacionando
documentacion, tipo de tramite gue solicita, nimero de contacto, correo
electronico y firmado).

» Formulario Unico Nacional, ( www.minvivienda.gov.co )

v Certificado de libertad y tradicién (con una fecha menor a los 30 dias de
emision)

v Fotocopia de la cédula del propietario

v Cédula del representante legal, en caso de aplicar.

v Poder (en caso de aplicar, anexar copia de cédula del poderdante y
apoderado)

» Copia de escritura Plblica (en caso de no tener, anexar copia de certificado
de sana tenencia)

Paz y salvo de impuesto predial Vigencia Actual.
Ubicacién detallada de los terrenos vecinos a la obra.

Estudios Geotécnicos de suelos y los disefios Estructurales

L N Y

Planos de la propuesta arquitectonica firmados.

<

Copia de cedula y copia Tarjeta del profesional, y antecedentes que no
supere los 6 meses de expedicién (Ingeniero civil o Arquitecto)

v Licencias urbanisticas anteriores, excepto para obra de construccion
nueva.

v Autorizacion de la entidad correspondiente, si se trata de un patrimonio
histérico o de interés cultural. (en caso de aplicar)

Correo institucional:
planeacion@puertoescondido-cordoba.gov.co

Calle 18 N* 68-18 Calle Principal - Barrio el Progreso [/ Cel:315 5632010
contactenos@puertoescondido-cordoba.gov.co
@) Alcaldia de Puerto Escondido @ @alcaldiaptoesc

2.10.3. Permisos.

Para la ejecucion del objeto contractual, correspondera al contratista adelantar, bajo su responsabilidad y
por su cuenta, la gestion y obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, conceptos, aprobaciones
o demas tramites que, de conformidad con la normativa vigente, sean exigibles ante las autoridades o
entidades competentes para la adecuada ejecucion del contrato.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y coordinaciones internas que deban realizarse
con la Entidad para el acceso a las instalaciones, la programacion de actividades, la intervencién de las
areas de trabajo y las demas que resulten necesarias para el desarrollo del contrato.

2.10.4. Autorizaciones.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria adelantara el presente proceso contractual
conforme a las competencias, delegaciones y procedimientos previstos en el Manual de Contratacion
vigente de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial y las Direcciones Seccionales de
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Administracién Judicial, adoptado mediante Resolucién No. 6424 de 2025, y demas actos administrativos
aplicables.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
CONTRACTUAL.

3.1. Obligaciones generales del contratista.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En
todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regidon a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblaciéon de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicibn de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
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palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo
pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblaciéon en pobreza extrema se
constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV,
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el supervisor o interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

El contratista declara y acepta que revisé integralmente los documentos técnicos puestos a disposicion
por la Entidad para la estructuracion del proceso, incluyendo el Anexo Técnico, presupuesto oficial,
cantidades de obra y demas informacion disponible. En consecuencia, se obliga a verificar en sitio las
condiciones reales de ejecucion, identificar oportunamente inconsistencias, interferencias,
incompatibilidades, necesidades funcionales o condiciones no previstas y ponerlas en conocimiento de
la supervision antes de ejecutar modificaciones, ajustes, cambios, sustitucion del alcance del proyecto.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los estudios y disefios que debera desarrollar el contratista
durante la ejecucién contractual, conforme al alcance previsto en los documentos del proceso.
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El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato las siguientes actividades
a las que se comprometié en la etapa precontractual mediante el Formato 14 — Factor de calidad
criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones.

En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios

Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicién de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, debera incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior, personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, debera incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la presencia de grupos
étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta
previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion
del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres [3] contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes
sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres
[3] habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
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superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

Informar a la Entidad, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a aquel en que tenga
conocimiento, sobre el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, imposicion de medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exterior contra sus directivos,
representantes legales, accionistas, socios o integrantes, cuando ello pueda incidir en la ejecucion
integral del contrato o en las condiciones de habilitacién, integridad o cumplimiento del contratista.
Informar a la Entidad, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacién, sobre
el inicio de procesos concursales, de reorganizacion, liquidacion o cualquier situacion de insolvencia
del contratista o de alguno de sus integrantes, en caso de proponentes plurales.

Responder por la adquisicion de materiales, equipos y dispositivos, por los contratos o negocios que
celebre con sus proveedores, por los tiempos de entrega pactados con estos, por la calidad de los
suministros y por la vinculacién de su personal, sin que los errores, retrasos u omisiones de su personal,
subcontratistas o proveedores puedan trasladarse a la Entidad.

Implementar un adecuado plan de gestién de comunicaciones, informando por escrito y con
oportunidad cualquier novedad presentada durante la ejecucién del contrato, y respondiendo dentro de
los términos aplicables los requerimientos efectuados por la Entidad, la supervision o la interventoria
Atender los comités de seguimiento, visitas de obra, reuniones técnicas y demas espacios de
coordinacion convocados por la Entidad, la supervisién o la interventoria, y suscribir las actas que se
deriven de dichas reuniones.

Entregar la obra, los sistemas, equipos, instalaciones y documentos de cierre dentro del plazo
contractual, con las caracteristicas técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones
exigidas en los documentos del proceso.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

3.2. Obligaciones técnicas esenciales del contratista.

El

contratista debera cumplir las obligaciones técnicas esenciales orientadas a garantizar la correcta

planeacion, ejecucion, control, seguimiento y entrega de la obra contratada, asi:

a.

Revisar integralmente, antes del inicio de la ejecucion, los estudios, disefios, planos, presupuesto,
cantidades, especificaciones técnicas y demas documentos suministrados por la Entidad, con el fin de
identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, omisiones, incompatibilidades o condiciones
que puedan afectar la ejecucion del contrato.
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Verificar en sitio las condiciones fisicas, técnicas, funcionales, operativas, ambientales y de seguridad
del area o inmueble objeto de intervencion, antes de iniciar actividades, dejando constancia de dicha
verificacion mediante acta, informe, registro fotografico o el documento que defina la supervision.
Ejecutar la obra bajo un enfoque de gerencia de proyectos, garantizando la adecuada planificacion,
programacion, coordinacién de recursos, control de tiempos, gestion de costos, gestidon de riesgos,
gestiéon de comunicaciones, control de calidad, gestion documental y seguimiento permanente al
cumplimiento del alcance contractual.

Disponer durante la ejecucién del contrato del personal profesional, técnico, administrativo y operativo
idéneo, suficiente y competente, asi como de mano de obra calificada y suficiente, conforme a las
exigencias del proceso, la oferta presentada y la naturaleza de las actividades a ejecutar.

Suministrar materiales, equipos, herramientas, elementos, accesorios, dispositivos e insumos nuevos,
de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles con las especificaciones técnicas y
respaldados con fichas técnicas, certificados de calidad, garantias, manuales o documentos
equivalentes, cuando aplique.

Someter a revisidon de la supervision y/o interventoria, antes de su utilizaciéon o instalacién, los
materiales, acabados, equipos, muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, catalogos, manuales,
procedimientos constructivos y demas soportes técnicos requeridos para verificar el cumplimiento de
las especificaciones.

Abstenerse de modificar especificaciones, materiales, cantidades, procedimientos, actividades,
alcance, cronograma, trazados, disefios aprobados durante la ejecucion o condiciones técnicas del
contrato, sin contar previamente con la autorizaciéon de la supervisién y/o el tramite contractual que
corresponda, de conformidad con la normativa aplicable y los documentos del proceso.

Informar por escrito y de manera sustentada a la supervision y/o interventoria, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a su conocimiento, cualquier situacién que pueda afectar la calidad, plazo,
costo, alcance, continuidad, funcionalidad o correcta ejecucion del contrato, o que pueda requerir
mayores cantidades, items no previstos, ajustes técnicos o modificacién contractual. En los casos que
comprometan la integridad u operacion de la(s) sede(s) judicial(es), las redes existentes, los archivos,
equipos, funcionarios, usuarios o la continuidad del servicio de administracion de justicia, debera
informarlo de manera inmediata por el medio mas expedito, sin perjuicio del soporte escrito posterior.
Presentar informes de avance fisico, técnico, administrativo, financiero y documental del contrato con
una periodicidad maxima quincenal, o con la periodicidad menor que defina la supervisiéon segun las
caracteristicas, criticidad o dinamica de la ejecucién. Dichos informes deberan contener, como minimo,
avance de actividades, registro fotografico, estado del cronograma, novedades, riesgos, personal en
obra, equipos, materiales, actividades ejecutadas, medidas de seguridad implementadas, soportes de
calidad, evidencias fotograficas, bitacora de obra y demas informacion que requiera la supervision.
Coordinar adecuadamente los frentes de trabajo, personal, equipos, materiales, suministros,
subcontratistas y proveedores, de manera que la ejecucion se desarrolle de forma ordenada, segura,
eficiente y sin generar retrasos imputables al contratista.

Ejecutar las pruebas, ensayos, verificaciones, ajustes, limpieza, puesta en funcionamiento y demas
actividades necesarias para garantizar que la obra, sistemas, equipos o instalaciones contratadas sean
entregadas en condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y operacion.

Corregir, reconstruir, reemplazar o ajustar los trabajos, materiales, equipos, acabados, instalaciones o
actividades que no cumplan con las especificaciones, normas aplicables, instrucciones de la
supervision o condiciones pactadas en los documentos del proceso, sin que ello genere reconocimiento
adicional, ampliacion automatica del plazo o modificacion del alcance contractual.

Capacitar al personal designado por la Entidad para la operacién basica, uso, cuidado, mantenimiento
preventivo, verificacion o gestion inicial de los sistemas, equipos o instalaciones entregadas, cuando el
objeto contractual asi lo requiera.

Entregar, cuando aplique y segun concepto de la supervision, los documentos de cierre técnico y
contractual, incluidos informes finales, garantias, certificaciones, protocolos de prueba, registros
fotograficos, memorias de actividades ejecutadas, actas, soportes de calidad, planos récord,
informacion récord, manuales de operacién y mantenimiento, fichas técnicas y demas documentos
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técnicos requeridos para acreditar la correcta ejecucion, recibo, operacion, mantenimiento y
trazabilidad de la obra o sistema intervenido. La entrega completa y aprobada de dicha documentacion
sera condicion para el tramite del pago final, cuando asi se establezca en los documentos del proceso
0 sea requerida por la supervision.

3.3. Condiciones generales de ejecucion de la obra.

Las presentes condiciones hacen parte integral de las especificaciones del objeto contractual y se orientan
a definir las caracteristicas minimas de calidad, funcionalidad, seguridad, ejecucion, instalacion, entrega y
recibo de las remodelaciones locativas internas y externas, adecuaciones, instalaciones técnicas, redes
eléctricas, redes de datos, climatizaciéon, acabados y demas actividades complementarias objeto de
intervenciéon. En ese sentido, las especificaciones dan énfasis a la calidad de la obra terminada, a la
funcionalidad de las areas intervenidas, a la correcta operacion de las instalaciones ejecutadas y al
cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la ausencia de una descripcion detallada de cada
procedimiento constructivo exonere al contratista de aplicar las buenas practicas de ingenieria,
construccion, instalacion, seguridad industrial, control de calidad y gestion técnica aplicable.

a.

El contratista debera prever dentro de su oferta econémica y estructura de costos las herramientas,
equipos, implementos mecanicos, medios de transporte vertical y horizontal, equipos de acceso,
instrumentos de medicion, elementos de seguridad, instalaciones provisionales, apoyos logisticos,
cerramientos, sefializacion, almacenamiento, campamentos, servicios provisionales, construcciones
temporales y demas recursos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, previa coordinacion
con la supervision cuando corresponda.

Haran parte de las especificaciones aplicables las normas técnicas vigentes para la actividad de la
construccion, instalacion, prueba, mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos
u obras objeto de contratacion, las normas ICONTEC, la NSR-10, el RETIE, la NTC 2050 y las demas
normas técnicas aplicables segun la naturaleza del contrato, asi como las recomendaciones de los
fabricantes para la instalacién, uso, operacion y mantenimiento de sus productos.

Los valores ofertados deberan incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion
integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte,
cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial,
sefalizacion, proteccion de areas, aseo, retiro de residuos, gestion ambiental, gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo, gestion de calidad, administracion, imprevistos, utilidad, costos financieros,
impuestos y demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

Cuando en planos, presupuestos, especificaciones o documentos técnicos se indiquen marcas,
modelos, referencias, fabricantes o sistemas especificos, dicha mencién se entendera como referencia
técnica para fijar calidad, desempefio, capacidad, compatibilidad o funcionalidad. El contratista podra
presentar productos equivalentes o superiores para aprobacion de la supervision, siempre que cumplan
las condiciones exigidas y no impliquen variacion del valor contractual, plazo, alcance o funcionalidad
prevista.

Para la iniciacion de actividades que lo requieran, el contratista debera ejecutar muestras, prototipos,
tramos de prueba o presentar procedimientos de instalacion, indicando el proceso constructivo o
técnico a emplear, para obtener el visto bueno de la supervision.

La entrega final deberd hacerse ante la supervision del contrato y, en caso de que exista, ante la
interventoria, acompafiada de los soportes, pruebas, certificaciones, garantias, registros de
capacitacion, informes finales y demas informacion que la Entidad considere necesaria para el recibo
a satisfaccion, cuando aplique segun la naturaleza del contrato.

Solicitar por escrito a la supervisidon del contrato, con una antelacion minima de dos (2) dias habiles,
las autorizaciones internas requeridas para ingreso de personal, horarios de trabajo, areas de
intervencion, proteccién de espacios, programacion de actividades y demas condiciones operativas
necesarias para la ejecucion dentro de la(s) sede(s) judicial(es).
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Abstenerse de ejecutar solicitudes de actividades, modificaciones, acabados, suministros,
intervenciones adicionales o cambios de programacion formulados directamente por servidores
judiciales, usuarios, terceros o dependencias distintas a la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Monteria y/o la supervision del contrato, sin autorizacién previa y escrita de la Entidad. Toda
solicitud de esta naturaleza debera informarse a la supervision para su evaluacién. Las actividades
ejecutadas sin autorizacidn no generaran reconocimiento econémico, no seran objeto de recibo
contractual y podran constituir incumplimiento del contratista.

Las demas especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demas
documentacion técnica elaborada por la Entidad para la estructuracion del proceso, asi como en los
estudios y disefios que debera desarrollar el contratista durante la ejecucion contractual.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

3.4. Obligaciones sobre personal, vigilancia, aseo y proteccion de areas intervenidas.

3.4.1. Personal.

El contratista se obliga, desde el perfeccionamiento del contrato y durante toda su ejecucion, a cumplir
la legislacion laboral vigente, el Sistema General de Seguridad Social Integral, la normativa de
seguridad industrial y salud en el trabajo, asi como las demas disposiciones aplicables al personal a
su cargo o subcontratado para labores especificas.

La presencia de supervision o interventoria no exime al contratista de sus responsabilidades laborales,
administrativas, técnicas, operativas y de seguridad respecto del personal vinculado directa o
indirectamente a la ejecucion del contrato.

El contratista debera disponer de personal idéneo, capacitado y competente para las actividades
asignadas, mantener actualizada la informacion del personal vinculado al proyecto y contar con los
soportes laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que sean exigibles
conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso.

3.4.2. Vigilancia, custodia y proteccion.

a.

Correra a cargo del contratista la vigilancia, proteccion y custodia de sus instalaciones provisionales,
almacenes, equipos, herramientas, materiales, dispositivos, sistemas, elementos antes y después de
su instalacion y demas bienes bajo su responsabilidad hasta el recibo final de la obra.

El contratista sera responsable por la pérdida, dafo, hurto o deterioro de materiales, equipos,
herramientas o elementos ubicados dentro de las zonas de trabajo o areas bajo su control, sin que
pueda formular reclamaciones a la Entidad por tales conceptos, salvo que exista causa imputable
debidamente demostrada a esta.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos o causas
imputables al contratista se ocasionen dafios a terceros, bienes de la Entidad, usuarios, servidores
judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura fisica, el contratista sera
responsable de su reparacién, reposicion o compensacion, sin perjuicio de las acciones contractuales
y legales a que haya lugar.

3.4.3. Aseo y proteccion de areas intervenidas.

a.

El contratista debera mantener diariamente organizadas, aseadas, senalizadas, delimitadas y seguras
las areas de trabajo, circulaciones, accesos, zonas internas y externas intervenidas, con el fin de

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA

FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 30



Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Monteria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Republica de Colombia

garantizar condiciones de higiene, seguridad, movilidad y operaciéon para su personal, servidores
judiciales, usuarios, visitantes, supervision e interventoria cuando exista.

b. A medida que las actividades produzcan desperdicios, residuos, empaques, escombros o desechos, el
contratista debera retirarlos del sitio de obra y mantener las areas libres de acumulaciones, obstaculos
o condiciones que puedan generar riesgos, interferencias o afectaciones a la operacion normal de las
sedes.

c. La supervision podra exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza, orden,
senalizacion, cerramiento, protecciéon o aseo cuando se observen condiciones inadecuadas, eventos
especiales, negligencia del contratista o afectaciones a la seguridad, movilidad, operacién o
presentacion de las areas intervenidas.

3.5. Obligaciones de gestion integral: calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental y
social.

Para la adecuada ejecucion del contrato, el contratista debera implementar los instrumentos, planes,
programas, controles y soportes requeridos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas
a la calidad de la obra, la seguridad y salud en el trabajo, la gestion ambiental y social, el manejo de
residuos, la proteccién de areas intervenidas y demas componentes aplicables al objeto contractual.

Aunque estos componentes guardan relacién operativa entre si y pueden ser reportados de manera
consolidada, cada uno tiene un alcance especifico, conforme se resume a continuacion:

Componente Finalidad principal Aspectos que comprende
Verificar que la obra, materiales, equipos, | Plan de calidad, fichas técnicas, certificados,
Gestion de sistemas, instalaciones y acabados | muestras, ensayos, protocolos de prueba, listas de
calidad cumplan las especificaciones técnicas, | chequeo, control de no conformidades, garantias,
normas aplicables y condiciones de | manuales, planos récord e informacion de cierre,
recibo. cuando aplique.
. . . SG-SST, matriz de peligros, valoracion de riesgos,
. Prevenir accidentes, incidentes, . . .
Seguridad y . EPP, trabajo seguro en alturas, inducciones,
enfermedades laborales y riesgos para I : :
salud en el . . I capacitaciones, permisos de trabajo, plan de
- trabajadores, servidores judiciales, . e
trabajo . ) emergencias, ARL, reportes de incidentes y
usuarios, visitantes y terceros. -
accidentes.
PGAS o instrumento aplicable, manejo de residuos,
Gestion Prevenir, mitigar y controlar impactos | RCD, residuos ordinarios, residuos peligrosos,
ambiental y ambientales y afectaciones a la operacion | RAEE cuando aplique, control de polvo, ruido,
social normal de las sedes intervenidas. escombros, orden, aseo, proteccion de areas,
circulaciones y usuarios.

El contratista podra presentar planes, informes y soportes consolidados de seguimiento, siempre que en
ellos se identifique de manera clara, separada y verificable el cumplimiento de cada componente. La
presentacion consolidada no exime al contratista de cumplir integralmente las obligaciones técnicas,
administrativas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambientales, sociales y documentales exigidas
por la normativa aplicable, los acuerdos institucionales de la Rama Judicial y los documentos del proceso.

Las medidas, recursos, profesionales, equipos, insumos, planes, programas, controles y soportes
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestion
ambiental, manejo de residuos, proteccion de areas intervenidas y demas sistemas de gestion aplicables
deberan estar previstos dentro de la oferta econdmica y la estructura de costos del contratista, sin perjuicio
de su obligacion de cumplir integralmente la normativa vigente y los documentos del proceso contractual.
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3.5.1. Gestion de calidad y control documental.

El contratista debera implementar controles de calidad durante la ejecucion de las actividades contratadas,
garantizando que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones, acabados y demas componentes
ejecutados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables, documentos del proceso,
instrucciones de la supervision y condiciones de recibo establecidas por la Entidad.

Cuando se exija en los documentos del proceso, el contratista debera presentar e implementar el plan de
calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, dentro del término establecido por
la Entidad.

Para tal efecto, debera presentar, cuando aplique, fichas técnicas, certificados de calidad, garantias,
manuales, catalogos, muestras, procedimientos constructivos, protocolos de prueba, registros de
inspeccion, listas de chequeo, ensayos, evidencias fotograficas, control de no conformidades y demas
soportes requeridos por la supervision y/o interventoria.

La supervisién podra rechazar materiales, equipos, actividades, instalaciones, acabados o trabajos que no
cumplan con las condiciones técnicas exigidas, caso en el cual el contratista debera corregir, ajustar,
reemplazar o reconstruir lo correspondiente, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliacion
automatica del plazo o modificaciéon del alcance contractual.

3.5.2. Seguridad y salud en el trabajo.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Monteria propendera por el cumplimiento del Acuerdo
No. PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, en concordancia con el Decreto 1072 de
2015, la Resolucién 0312 de 2019, la Resolucion 4272 de 2021 y demas normas aplicables.

El oferente debera presentar con su propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que, en caso
de resultar adjudicatario, antes del inicio de las actividades presentara ante la Entidad el Plan de Aplicacién
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los requerimientos minimos de prevencion,
identificacién de peligros, valoracion de riesgos, medidas de control, capacitaciones, medidas activas de
proteccion y demas componentes aplicables al objeto contractual.

El Plan de Aplicacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo sera presentado, adoptado
y ejecutado bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idéneo en la materia, e incluira,
cuando aplique, politica y reglamento de seguridad, plan de emergencias, procedimientos de trabajo
seguro, matriz de peligros, valoracion de riesgos, cronograma del SG-SST, soportes de induccion,
capacitacion, entrega de elementos de proteccion personal, permisos de trabajo, reportes de incidentes y
accidentes, y demas documentos requeridos por la normativa aplicable, la Entidad, la supervision y/o
interventoria.

Cuando se ejecuten actividades de trabajo en alturas o tareas de alto riesgo, el contratista debera presentar
los certificados vigentes de formacion correspondientes, conceptos de aptitud médica ocupacional,
certificacion de equipos de acceso y elementos de proteccidon contra caidas, tales como andamios,
escaleras, arneses, lineas de vida, conectores, anclajes y demas elementos requeridos, asi como la
designacion del coordinador de trabajo en alturas cuando la actividad lo exija.
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Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera cumplir las normas laborales aplicables, acreditar
el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y
parafiscales cuando haya lugar, garantizar que la informacién entregada a la Entidad sea veraz, completa
y verificable, y asegurar que su personal acate las directrices del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Rama Judicial.

El contratista debera garantizar que el personal a su cargo use adecuadamente los elementos de proteccion
personal, participe en inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad y actividades de prevencion, se
abstenga de ejecutar actividades sin condiciones minimas de seguridad, y no incurra en conductas que
afecten a las personas, bienes, equipos, instalaciones o infraestructura de la Entidad.

El contratista debera reportar incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales
en el momento de ocurrencia del evento e informar inmediatamente al supervisor del contrato y/o al
responsable del SG-SST que corresponda.

3.5.3. Gestion ambiental, social y manejo de residuos.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria, la supervision, la interventoria cuando exista
y el contratista propenderan por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, asi como de la normativa ambiental aplicable al objeto
contractual.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera cumplir las obligaciones ambientales y sociales
aplicables, incluyendo las medidas de manejo ambiental exigidas por la normativa colombiana, por la Rama
Judicial y por los documentos del proceso, asi como las obligaciones relacionadas con residuos de
construccion y demolicién, residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos, cuando se generen, y demas residuos aplicables.

En las actividades de desmonte, regateo, demolicidén menor, retiro de elementos existentes, adecuacion de
muros y demas actividades generadoras de residuos, el contratista debera realizar separacion en la fuente,
procurar el aprovechamiento cuando sea posible, garantizar transporte, almacenamiento temporal y
disposicion final autorizada, y abstenerse de disponer residuos, escombros, empaques, sobrantes o
elementos retirados en lugares no autorizados o en condiciones que puedan afectar a la Entidad, a terceros
o al ambiente.

El contratista debera implementar medidas de manejo y control de material particulado, ruido, emisiones,
residuos, orden, aseo, proteccion de areas ocupadas, sefializacion, control de circulaciones, mitigacion de
impactos sobre usuarios y servidores judiciales, y demas acciones necesarias para reducir afectaciones a
la operacion normal de las sedes.

Cuando resulte aplicable, el contratista debera implementar los requisitos establecidos en la Guia para la
Elaboracion e Implementacion del Plan de Gestiéon Ambiental y Social - PGAS para Proyectos de la Unidad
de Infraestructura Fisica, o el instrumento ambiental y social que la Entidad defina para el seguimiento del
contrato. Asi mismo, debera obtener, cuando haya lugar, los permisos, autorizaciones o aprobaciones
ambientales que resulten aplicables.

El contratista debera entregar a la supervisiéon, cuando se requiera, los soportes de disposicion final,
certificados, registros fotograficos, manifiestos, actas o documentos que acrediten la adecuada gestion
ambiental de los residuos generados.

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA
FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 33



1: Rama Judicial Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

] \1} i Consejo Superior de la Judicatura Monteria
w

Republica de Colombia

3.6. Obligaciones de la Entidad.
La Entidad tendra, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Ejercer la supervisidon del contrato por medio del servidor publico designado para tal efecto, quien
representara a la Entidad en lo relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
juridico y operativo de la ejecucion contractual, conforme a las competencias asignadas.

2. Realizar seguimiento a la ejecucion del contrato, directamente o con apoyo de la interventoria cuando
exista, verificando el cumplimiento del objeto, plazo, calidad, cantidades, especificaciones,
obligaciones y demas condiciones pactadas.

3. Revisar, aprobar o formular observaciones a los planes de trabajo, cronogramas, planes de calidad,
planes de seguridad y salud en el trabajo, planes ambientales, informes, fichas técnicas, muestras,
protocolos de prueba y demas documentos que deba presentar el contratista, dentro del marco de sus
competencias.

4. Solicitar al contratista, en cualquier momento, informacién relacionada con la ejecucién del contrato,
cumplimiento de obligaciones, avance de actividades, personal, equipos, materiales, pruebas, riesgos,
novedades o cualquier aspecto necesario para el seguimiento contractual.

5. Pagar al contratista el valor del contrato en los términos, condiciones y oportunidad previstos en el
contrato y en los documentos del proceso, previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos para cada pago.

6. Facilitar, dentro de sus competencias, la coordinacion interna necesaria para el ingreso del personal
autorizado, programacion de actividades, definicion de horarios, proteccion de areas y demas aspectos
operativos requeridos para la ejecucion en sedes judiciales en funcionamiento.

7. Ejercerlas demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato, de los documentos del proceso
y de la normativa aplicable.

3.7. Compromiso anticorrupcion.

El contratista apoyara la accién del Estado colombiano y de la Naciéon — Consejo Superior de la Judicatura
— Direccién Seccional de Administracion Judicial de Monteria para fortalecer la transparencia, la integridad,
la responsabilidad y la rendicién de cuentas. En este contexto, asumira los siguientes compromisos, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir la Constitucion, la ley colombiana y los documentos del proceso:

a. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o autorizar sobornos, dadivas, beneficios, pagos,
comisiones, regalos, favores o cualquier otra forma de incentivo indebido a servidores publicos,
contratistas, asesores, particulares o terceros relacionados con el proceso de contrataciéon o con la
ejecucion del contrato.

b. No permitir que empleados, dependientes, subcontratistas, agentes, comisionistas, representantes o
terceros actuen en su nombre para realizar cualquiera de las conductas sefaladas en el literal anterior.

c. Impartir instrucciones a sus empleados, agentes, subcontratistas y representantes para que cumplan
en todo momento las leyes de la Republica de Colombia y, especialmente, aquellas que rigen la
contrataciéon estatal, la transparencia, la libre competencia, la integridad y la correcta ejecucion
contractual.

d. Abstenerse de celebrar acuerdos, realizar actos o incurrir en conductas que tengan por objeto o efecto
la colusién, restriccion de la competencia, manipulacion del proceso contractual, alteracién de la
ejecucion del contrato o afectacion de la transparencia.

e. Informar a la Entidad cualquier hecho, ofrecimiento, solicitud, presién, irregularidad o conducta que
pueda constituir acto de corrupcion, colusion, conflicto de interés, fraude o afectacion a la transparencia
del proceso o del contrato.
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f. Reportar, cuando tenga conocimiento de hechos de corrupcién, ante los canales institucionales
habilitados por la Entidad y ante las autoridades competentes, de conformidad con la normativa
aplicable.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION, PRESUPUESTO OFICIAL,
FORMA DE PAGO Y FUENTE DE FINANCIACION.

4.1. Modalidad de seleccion del contratista.

La presente contratacién se adelantara mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia,
de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el
procedimiento previsto en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

4.2. Justificacion juridica de la modalidad de seleccién.

El objeto contractual corresponde a la ejecucion de una obra publica orientada a la ejecucion de
remodelaciones locativas internas y externas en La sede judicial de Puerto Escondido, por lo cual debe
adelantarse mediante una de las modalidades de seleccién previstas en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

De acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista debe realizarse con
arreglo a las modalidades de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos, contratacion
directa, minima cuantia y demas procedimientos legalmente previstos, segun la naturaleza del objeto, la
cuantia, las circunstancias de la contratacion y las reglas aplicables.

En el presente caso, el valor estimado del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($503.226.697,00),
incluidos AlU, impuestos, tasas, contribuciones y demas gastos asociados a la ejecucion integral del objeto
contractual.

Para la vigencia 2026, el salario minimo mensual legal vigente corresponde a la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905). En
consecuencia, el limite de menor cuantia aplicable para la Entidad, equivalente a mil (1.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes, corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.750.905.000), asi:

1.000 SMMLV x $1.750.905 = $1.750.905.000

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso corresponde a la suma de
QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($503.226.697,00), valor que no supera el limite de menor cuantia de $1.750.905.000, la
modalidad procedente es la seleccién abreviada de menor cuantia, de conformidad con lo establecido en
el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento previsto en el articulo
2.21.21.2.20 del Decreto 1082 de 2015, garantizando los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, seleccion objetiva, publicidad y pluralidad de oferentes.

4.3. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($503.226.697,00), incluidos costos
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directos, costos indirectos, AlU, impuestos, tasas, contribuciones y demas gastos necesarios para la
ejecucion integral del objeto contractual.

4.4. Variables consideradas para calcular y justificar el presupuesto oficial.

Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, items, actividades
y cantidades requeridas para la ejecucion de las obras.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las
necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determiné el
presupuesto oficial para este proceso de seleccién luego de un analisis detallado de todas las actividades
a ejecutar y los APU.

El presupuesto oficial se encuentra en documento anexo, el cual hace parte integral del presente estudio.

Para el analisis técnico y econémico se tuvieron en cuenta los precios unitarios del mercado, los cuales se
obtuvieron de un ejercicio de elaboracion de presupuesto de obra, realizado por profesionales adscritos a
al area de infraestructura de la DESAJ MONTERIA.

Dado que el presupuesto elaborado, corresponde al juicio de expertos y se encuentra basado también en
los precios obtenidos de procesos anteriores con actividades similares que fueron llevadas a cabo por la
entidad, tal como reposa en el portal de contratacién publica SECOP II; la DESAJ MONTERIA considera
pertinente adoptar como valor estimado oficial para el presente proceso, el valor de QUINIENTOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($503.226.697,00), INCLUIDOS AlU E IMPUESTOS.

El presupuesto para esta contrataciéon no contempla costos asociados para la realizacion del tramite
administrativo, no incluye los costos de Interventoria (en caso de que la hubiere), ni costos para la
supervision del contrato que de éste se derive, pues los mismos se incluyen dentro de los recursos de
personal de la entidad.

4.5. Forma de pago.

El contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizaran mediante actas parciales, de
acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, soportadas, recibidas y aprobadas por la
supervision del contrato y/o la interventoria, en caso de que exista, aplicando los precios unitarios
contractuales correspondientes.

LA FASE 1, se cancelara una vez se alleguen a la entidad los entregables solicitados. Los productos
deberan estar aprobados por parte del supervisor desighado y por parte del representante legal de la
interventoria (en caso de que hubiere). El contratista debera presentar los entregables y la informacién
correspondiente a revision, ajustes y/o complementacion de disefios, acompafiada de informes de
ejecucion, informes de los profesionales responsables de la revision, balances de obra (si lo hubiese),
registro fotografico de las actividades realizadas, factura o cuenta de cobro, fotocopia del RUT actualizado,
certificacion bancaria, entre otros documentos de soporte; junto con los cumplidos expedidos por el
supervisor designado por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria.

Por otra parte, La etapa de EJECUCION DE LA OBRA, se pagara mediante la presentacion de actas
parciales de obra asi: La primera acta parcial de pago solo podra tramitarse cuando el contrato alcance
como minimo el veinte por ciento (20%) de ejecucidn fisica debidamente soportada y aprobada. Las actas
parciales posteriores podran tramitarse siempre que cada una represente como minimo un veinte por ciento
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(20%) adicional de avance fisico, hasta completar un maximo del noventa por ciento (90%) de ejecucion
fisica total acumulada.

El diez por ciento (10%) restante se pagara una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto
contractual, se hayan recibido a satisfaccién todos los trabajos y se suscriba el acta de recibo final de obra.

Para cada pago, el contratista debera aportar los soportes técnicos, administrativos, financieros vy
contractuales exigidos por la Entidad, incluyendo informes de ejecucion, registros fotograficos, memorias
de cantidades ejecutadas, actas o documentos de recibo, certificaciones de cumplimiento, soportes de
seguridad social y demas documentos aplicables. Para el pago final, adicionalmente debera entregar los
planos récord, manuales, fichas técnicas, garantias, certificaciones, protocolos de prueba, registros de
capacitacién y demas documentos técnicos requeridos para el cierre contractual

Cualquier pago estipulado en el contrato, quedara sujeto a los tiempos de disponibilidad de los recursos
del PAC que la Direccion General, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y del Tesoro Nacional, sitien
a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria y los mismos, seran consignados
ala Cuenta que indique el contratista segun el formulario de beneficiario de cuenta que allegue a la entidad.

Los proponentes deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas las deducciones que la
Direccion Ejecutiva Seccional de administracion judicial de Monteria esta obligada a efectuar a quien
corresponda, por concepto de impuestos, retenciones, timbres, estampillas a que haya lugar y todas
aquellas que determine la legislacion tributaria colombiana.

De igual manera el contratista se sometera al pago de otros impuestos que sean creados por el gobierno
nacional en el transcurso de la relacién contractual.

4.6. Fuente de financiacion y rubro presupuestal.

El contrato sera financiado con recursos del Presupuesto Nacional, con cargo al rubro de inversion que
corresponda, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para el presente proceso.

N° CDP Fecha Rubro presupuestal Fuente Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS.
DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES Presupuesto
ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACION Genergl de la
7226 2026-07-24 DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA Nacion $ 403.226.697
RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO Inversién
ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS.
DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES Presupuesto
ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACION Genergl de la
7326 2026-07-24 DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA Nacion $ 100.000.000
RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO Inversion
ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL

Nota: respecto al CDP 7326 del 24 de julio de 2026 se apropiara para el presente proceso Unicamente lo
equivalente a $100.000.000,00.

La ejecucion del contrato estard sujeta a la existencia de apropiacidon presupuestal disponible, al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién contractual, y a las demas condiciones
establecidas en la normativa presupuestal y contractual aplicable.
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5. REQUISITOS HABILITANTES, CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE.

Para la Presentacion o Aval de la Propuesta, exigidas dentro de los requisitos habilitantes; cabe resaltar
que ésta debera ser presentada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, toda vez que estos son los
profesionales idéneos para la ejecucion y el normal desarrollo de este tipo de contratos.

La Entidad calificara las ofertas que cumplan con los siguientes requisitos habilitantes:

CRITERIOS DE SELECCION CALIFICACION
Requisitos habilitantes Juridicos
e Capacidad Juridica
Requisitos habilitantes Técnicos
o Experiencia general
e Experiencia especifica CUMPLE O NO CUMPLE
Requisitos habilitantes Financieros
e Capacidad Financiera
e Capacidad organizacional
e Capacidad residual

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta
presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizara
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el
Pliego de condiciones definitivo.
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5.1. CAPACIDAD JURIDICA.
Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibiciéon para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

5.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes
Plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

51.1.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA
FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 39



Rama Judicial Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial
Consejo Superior de la Judicatura Monteria

Republica de Colombia

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicidn del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior
a la del plazo del Contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del 6érgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de
esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual
debe tener una fecha de expedicién de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego
de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
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nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como
minimo los siguientes aspectos:

VL.

VII.

VIII.

Nombre o razén social completa.

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Seleccion.

Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente respectivo
para cada caso.

Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.

Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacién legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral
; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del
Cdédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
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Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contrataciéon) o documento equivalente que
permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de
contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de
expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.1.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este

B.

documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso
de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes
deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos
del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformaciéon de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas
las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del Contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta o documento.
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C. Aportar copia del documento de identificacidn del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afo
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

E. El Proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contrataciéon. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

Nota 8: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de Proponentes
Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia Compra
Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP I, por tanto, la Entidad rechazara la
oferta que se presente desde una cuenta diferente.

5.1.2 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
5.1.21 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.2.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
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pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas,
la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de
pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales

deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.2.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan
los numerales anteriores.

51.24 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

5.1.2.5 ACREDITACIC')N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

5.2 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. para todos los Proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del
Proponente adicional a la contenida en el RUP.
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La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a

e Area para construir/intervenir: 269,50 m2 (corresponden al area interior estimada).

e Presupuesto oficial: $503.226.697

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las

obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

5.21 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas segun la
Matriz — 1 Experiencia infraestructura social numeral 2.2:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O

PROYECTOS DE ADECUACION Y/O ADECUACION'Y/O CONSERVACIQN Y/O
CONSERVA(}ION Y/O INTERVENCION Y/O GENERAL INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILIT

OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O ACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O

REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES.

RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O

TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE L
SERVICIO PUBLICO. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados

como experiencia general debe contemplar un area

ESPECIFICA intervenida o construida igual o superior al (30%) del total

de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual
corresponde a 80.85 m2

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nUmero consecutivo del contrato en el RUP.
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en
el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
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atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras,
bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal y acredite la calidad
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de
seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal y acredite la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible
aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
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parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida.
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E. Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar
su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber
iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) unico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010,
fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos vélidos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucion con posterioridad a la expedicidon de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

I. Lasreglas delos literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los estandares y
normativa establecida para Colombia.

J. Paralos Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afos
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica.
La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
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establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la
ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

5.2.2.

Certificaciones de estudios técnicos y disefios

Construccion de estaciones de servicios o campamentos

Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de
Contratacién implique el mantenimiento de vias de circulacion internas.

Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar
que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con
obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra reemplazar como maximo una (1) de
las actividades secundarias.

Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta
que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal.
Por lo tanto, ademéas de la actividad principal, debera determinar si exige dos actividades
secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusién de una actividad adicional equivale al
procedimiento establecido para la combinacion de experiencia. Para este ultimo caso, se debera
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral.

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las entidades de cumplir con unos
requisitos minimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser
claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con
fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y econémicos suficientes que determinen que
la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o
grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”,
no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado,
especificamente a las caracteristicas del Proceso de Seleccién a contratar, las cuales deberian
estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar los
Documentos Tipo.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la

experiencia es el segmento [72]

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los Contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados
de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) Contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; vy iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia
en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
Contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de
Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran
en cuenta para calcular el “nUmero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unioén temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no
esté obligado a tener RUP.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.
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G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el
“% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreaciéon y deporte, se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio
0 union temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso en cuanto
a valor, area y % de dimensionamiento.

I.  El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la
respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social bien sea de salud, educacioén, institucional, vivienda, cultura, recreacion y
deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del
Proceso de Seleccién que se adelante, la Entidad solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se
procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de
terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de
terminacion del Contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
senalados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del
afio correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefalada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados
en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del
valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo
anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

j- Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucidon de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicaciéon de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

k. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

5.2.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes cédigos:

Segmentos | Familia | Clase Nombre

72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

79 12 11 SERVICIOS DE RENOVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS
COMERCIALES Y DE OFICINAS

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

5.2.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante
alguno o algunos de los documentos sefalados en la seccién 3.5.5. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato
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Principales actividades ejecutadas

iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones,
tipologias, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en
los casos, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién del acta de inicio del Contrato, a menos que
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion

La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.2.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A
B.

Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdlo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

Para los Contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
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la acreditacidn de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de
interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

5.2.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacién basica del Contrato principal la siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.-

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco
del Contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el Contrato principal suscrito
con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de
la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacidon como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo
Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este
contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta
para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta
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tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
Contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.2.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato emitida por
el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

5.2.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLYV)

Numero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a
la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa
de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en
la tabla anterior.

En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y
el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.9 del pliego
de condiciones:
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Indicador Férmula

- Activo Corriente
Liquidez ST SN
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento _
Activo Total

Utilidad Operacional

Razén de Cobertura de Intereses

Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

) (3fL,; Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(3L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.3.1 CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

Para Procesos de Seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses,
el célculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Férmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el niumero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

5.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Utilidad Operacional

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Patrimonio
Unidad Operacional

Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
hdicador (3iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.3.3 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.3.3.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y
organizacional se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

ELABORO: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 - 06 AREA: | INFRAESTRUCTURA
FECHA: 28-04-2025 CODIGO: INF-EP-002-2024 PAG: 56



1: Rama Judicial Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial

] \1} i Consejo Superior de la Judicatura Monteria
w

Republica de Colombia

5.3.3.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafnados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse

discrepancias entre la informaciéon consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en
los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el Literal A sera de conformidad a lo establecido en la
norma, acompafado del Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en el Pliego de condiciones.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito
con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccién 1.13 del pliego de condiciones.

5.3.4 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del Proceso,
cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de
incluir al cierre del proceso por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte su
capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

5.3.4.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
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cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE-Anticipo y/o pago anticipado "

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)
5.3.4.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO (E+CT+CF) SCE
= g [
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda al proponente el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia
Compra Eficiente, disponible en la pagina web:

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias y anexar el resultado.

La Capacidad de Organizaciéon (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
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El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anosf¢_je mft_)rmaclon Capacidad de organizacion (CO)
inanciera

Cinco (5) afos 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del

Proponente.
Menos de un (1) afio (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afo en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccién 1.13 del Pliego de CondicionesijError! No se encuentra el origen de la referencia.; (ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relaciéon
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entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos
por el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72
“Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes
individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV
para el afio de publicacién del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones con terceros, bien sean publicos o
privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren
recibido los servicios de construccion de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. La informaci6n del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:
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‘ . . . Activo C ient
indice de liquidez = =———-2T2T¢

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener Estados Financieros auditados al corte que de conformidad a lo establecido normatividad
vigente, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por
el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios
y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual Puntaje
- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el FORMATO 5 — CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su Representante
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de
las obras del contrato, dia, mes, ano; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra
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suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

VL.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones en ejecucion son aquellos que a
la fecha de presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones. Estas incluyen
las obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones de los contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones en ejecucién
suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente
por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el formato 5 capacidad residual, firmado por la persona natural o el Representante Legal
de la persona juridica y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

5. 5.4 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:
Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 49,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto |  Puntaje maximo
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Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afo, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectard a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.41 OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdémica o el obtenido
de la correccién aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso
y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido para la presentacion de observaciones
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

5.4.2. AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
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total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1— Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacién en la oportunidad establecida en el pliego de condiciones.

5.4.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El futuro contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1— Formulario
de Presupuesto Oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el
formato que se presenta en el respectivo Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en
el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser
diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones aritméticas realizadas
por la Entidad —en caso de que se hayan realizado—, toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la
evaluacion de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar los precios
unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos),
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deben tener la capacidad y
rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision del contratista en
los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es
de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista
acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

5.4.4. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error
que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones.

5.4.5. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente
durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
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metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad
realice la apertura del sobre econdmico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo
anterior, para la revision del aspecto econémico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran
aquellas propuestas que, con posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como
artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15 del pliego de condiciones.
Causales de rechazo literal W.

5.4.6. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto | Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluaciéon. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el
periodo de traslado del informe de evaluacién.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el
proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion
o al Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan
puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algun Proponente, la TRM que
la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil después
de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracién
solicitada.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econémica.
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En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y
escogencia de método de ponderacién de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la
aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de
valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Me = Mediana(Vy; Vs,..; ... V)

Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

l. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula:

Me —V;

L
60
Me }* ]

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

Puntaje = [{1 - |

Donde:

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente férmula

. VMe - Vi
Puntaje = |31 — |———|{ * 60
VMe
Donde:

e Vy.: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=T{/V1*V2*V3*...*Vn

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 60 1- —lM il
*
untaje M

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacion econdmica. ~
X—B — (Vmin + X)
2
Donde:
e V... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

e Xj: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X5 -V, . -
60*|1— T Para valores menores o iguales a Xg

B

Puntaje = <

B

| X5 — Vi —
60+(1— = Para valores mayores a Xg

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor
valor.
Vinin = Minimo (Vy; Vs..5 ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
e m: Es el niumero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.
e V' Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

60 * V,,;
Puntaje = —
Vi
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Donde:

o V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta va’lida_ mas baja.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
5.4.7. FACTOR DE CALIDAD.

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

FACTOR PUNTAJE
(i) Presentacion de un Plan de Calidad 10 PUNTOS
CALIDAD (i) Criterio ambiental (15)
ii) Criterio Social (5) 20 PUNTOS
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacion.

5.4.7.1 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion
de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan
de calidad.

La [supervision o interventoria] verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

5.4.7.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno
de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este
concepto, como se desarrolla a continuacion:

5.4.7.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno
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de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la
suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para
los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y
cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en
la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor seran
asumidos por el Contratista.

La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.
Si el Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al
Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la
ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato
14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso,
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable,
a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos
relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el
sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de
conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecuciéon del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv. Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco
de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
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Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la
gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del Contrato.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el Proponente debera presentar el Formato
14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de
medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de
residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento
“Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de obra en el marco de la
normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion
del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada
durante la ejecucién del Contrato.

5.4.7.2.2 CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion
del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el
Proponente debera presentar el Formato 14 B— Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucién del Contrato,
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley
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4. Persona perteneciente a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza
publica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de
trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicion de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la
vinculacion y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion
emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una
obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta
del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se estda comprometiendo con una
obligacién adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional
son aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicolégica o social merecen una accion
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota: La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia
en ausencia de norma aplicable.

5.4.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad
en ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

5.4.8.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
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Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral, o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocidon de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este
numeral.

En el presente Proceso de Contratacion NO CONTIENE bienes nacionales relevantes

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 27-
07-2026 se determin6 que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por
tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 40% del personal requerido para el cumplimiento
del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta
por ciento 40% del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucién del Contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde
con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Composicion del Proponente

No. Plural

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocién de Servicios
1. Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

. . Promocion de Servicios
Colombianos en asocio con

2. . . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional (4.3.1)

- . . La regla de origen del pais con el Promocion de Servicios
3 Unicamente integrado por extranjeros ial Nacional T
. con trato nacional que se tenga acuerdo comercial 0 acionales o con rato
la del Decreto 1082 de 2015. Si el Nacional (4.3.1)
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No. Compos|c|o|r31|3fallProponente Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Proponente Plural no especifica a
cual regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al menos | No aplica la regla de origen del Incorporacion de componente
4. uno de los integrantes es extranjero | Decreto 1082 de 2015, ni la de los nacional en servicios
sin trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

5.4.8.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Personajuridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional
por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional

5.4.8.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
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Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del Contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucidon expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato
mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano.
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1.
del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

5.4.9. EMPRENDIMIENTO EMPRESAS DE MUJERES.

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya
o0 complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debio
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidn sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
5.4.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Nota: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos
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por este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econémica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el
Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de Contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica
que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de
este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacién allegada
por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaraciéon o
actualizacion de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente
el puntaje por este criterio.

6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 — RIESGOS, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecuciéon del Contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual
es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

6.1. ASIGNACION DE RIESGOS.

La jError! No se encuentra el origen de la referencia.en la cual se tipifican los Riegos previsibles,
preparada por la Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones
definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los
estudios, disefos, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con
base en su propia informacién, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el célculo de los
aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos
que emanan del Contrato.
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Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
ejecuciéon completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

7.1.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION:

7.1.1 SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de
seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este
numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL
CLASE DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (1) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN

UNA POLIZA, (Il) PATRIMONIO AUTONOMO Y (lIl) GARANTIA BANCARIA.
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - — DIRECCION EJECUTIVA

ASEGURADO/ DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°.
BENEFICIARIO 800165860-8
AMPAROS LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS
EVENTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.
VIGENCIA 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE
CONTRATACION.
VALOR DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE
ASEGURADO SELECCION

e PARA LAS PERSONAS JURIDICAS: LA GARANTIA DEBERA TOMARSE CON EL
NOMBRE O RAZON SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
CAMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SOLO CON SU SIGLA, A NO SER
QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRA

TOMADOR DENOMINARSE DE ESA MANERA.

e PARALOSPROPONENTES PLURALES: LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA
POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL, PARA LO CUAL
SE DEBERA RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU
IDENTIFICACION Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION, QUIENES PARA TODOS
LOS EFECTOS SERAN LOS OTORGANTES DE LA MISMA.

Asi mismo debera presentar el respectivo recibo de pago.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta
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7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA | CONDICION
CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL
CLASE DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA
POLIZA PARA ENTIDADES ESTATALES, (Il) PATRIMONIO AUTONOMO, (I11) GARANTIA
BANCARIA.
ASEGURADO/ DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - — DIRECCION EJECUTIVA
DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°.
BENEFICIARIO
800165860-8
VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO Y EL PAGO DE LAS EERR'\/Q'C’;:&\?EEL DIEZ POR CIENTO
MULTAS Y LA CLAUSULA CONTRATO Y 4 (10%) DEL VALOR
PENAL PECUNIARIA QUE SE MESES MAS DEL CONTRATO.
LE IMPONGAN
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES | |, -0 pel DIEZ POR CIENTO
LABORALES DEL PERSONAL .
AMPAROS QUE EL CONTRATISTA HAYA DE | CONTRATO Y TRES (3) | (10%) DEL VALOR
' ANOS MAS. DEL CONTRATO.
VIGENCIA Y | | UTILIZAR EN EL TERRITORIO
VALORES NACIONAL PARA LA EJECUCION
ASEGURADOS DEL CONTRATO
CINCO (5) ANOS
CONTADO A PARTIR
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE DE LA SUSCRIPCION | DIEZ POR CIENTO
LAS OBRAS EJECUTADAS DEL ACTA DE RECIBO | (10%) DEL VALOR
ENTREGADAS A SATISFACCION ¢
DEFINITIVO DE LA DEL CONTRATO.
OBRA.
DIEZ 10% L
CONTRATO Y SEIS (6) | VALOR DEL
DE LA DEFICIENTE CALIDAD MESES MAS CONTRATO
DEL SERVICIO PRESTADO
e PARA LAS PERSONAS JURIDICAS: LA GARANTIA DEBERA TOMARSE CON EL
NOMBRE O RAZON SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
CAMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SOLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE
EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRA
DENOMINARSE DE ESA MANERA.
TOMADOR e NO SE ACEPTAN GARANTIAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE
ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA
SEA UNA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZON SOCIAL,
NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
e PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNION
TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA POR TODOS
LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE DEBERA
RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACION Y
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CARACTERISTICA | CONDICION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERAN
LOS OTORGANTES DE LA MISMA.

NUMERO Y ANO DEL CONTRATO

[ ]

INFORMACION e OBJETO DEL CONTRATO

NECESARIA e FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
[ ]

DENTRO DE LA EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL
POLIZA MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A
ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adiciéon o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El Contratista sera responsable de la
reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las
obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales,
equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. ElI Contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le senale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista debera
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
CLASE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA POLIZA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - — DIRECCION
ASEGURADOS EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA -

identificado con NIT N°. 800165860-8

e PARA LAS PERSONAS JURIDICAS: LA GARANTIA DEBERA TOMARSE CON
EL NOMBRE O RAZON SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR

TOMADOR LA CAMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SOLO CON SU SIGLA, A NO
SER QpE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD
PODRA DENOMINARSE DE ESA MANERA.
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CARACTERISTICA CONDICION

e NO SE ACEPTAN GARANTIAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O
DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL
CONTRATISTA SEA UNA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE
INCLUIR RAZON SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA
UNO DE LOS INTEGRANTES.

e PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL
(UNION TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTIA DEBERA SER OTORGADA
POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, PARA LO
CUAL SE DEBERA RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU
IDENTIFICACION Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION, QUIENES PARA
TODOS LOS EFECTOS SERAN LOS OTORGANTES DE LA MISMA.

EQUIVALENTE A DOSCIENTOS (200) SMMLV AL MOMENTO DE LA EXPEDICION
DE LA POLIZA. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SE OTORGARA POR TODO EL
VALOR PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO, Y DEBERA OTORGARSE EN LAS
CONDICIONES DEL DECRETO 1082 DE 2015

VIGENCIA IGUAL AL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
TERCEROS AFECTADOS, DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
BENEFICIARIOS JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA., IDENTIFICADO CON NIT.

NO. 800096805-6.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE
LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O
SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

AMPAROS EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE
CONTENER COMO MINIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3° DEL
ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.
«  NUMERO Y ANO DEL CONTRATO
, « OBJETO DEL CONTRATO
NECE AR N 20 |+ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
D LA POLIZA « EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE

AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR
A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):
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Entidad Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . Contratacion
. . aplicable .
incluida cubierto
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Peru Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador NO NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Si NO NO NO
CAN Sl N/A NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. SUPERVISION DEL CONTRATO.

La Supervisiéon del contrato, estara a cargo de quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, quien
debera cumplir con las obligaciones previstas en el manual de contratacion y en la ley, sin perjuicio que la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial designe como supervisor un profesional de la Unidad de
Recursos Fisicos del Consejo Superior de la Judicatura. A quien le correspondera:

a. Exigir al contratista del contrato de obra, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones
en él contenidas.

b. Recibirlos cortes de obra, remitidos y avalados por la Interventoria y el Contratista, con el fin de tramitar
ante la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Monteria, el pago oportuno sobre
el valor del contrato.

c. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfacciéon del
contrato de obra y de Interventoria.

d. \Verificar, a la suscripciéon del acta de inicio, la acreditacidon del personal requerido y propuesto por el
contratista, previo la revision y aprobacion por parte del Interventor.

e. Presentar al drea correspondiente de la Direccion Ejecutiva seccional de Administracién Judicial de
Monteria, informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del
Interventor, durante la ejecucion de la obra, si fuere el caso, en los cuales debe incluir un analisis
completo del grado de incumplimiento de las mismas.

f. Realizar las reuniones periddicas con el Interventor, que se consideren pertinentes, para evaluar el
avance del Contrato de Obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de
acuerdo con el cronograma del contrato.

g. Exigir al Interventor la expedicion de las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas y
administrativas del Contratista de la Obra, previa constancia expedida por el Interventor a través de
sus analistas financiero, contable y juridico.
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h. Ejercer la vigilancia y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del interventor.

i. Revisary confirmar que el personal vinculado con la ejecucion del contrato corresponda con los perfiles
exigidos por la Entidad y ofrecidos por el contratista. Igualmente autorizar y verificar, frente a eventuales
modificaciones del personal del contratista, que el mismo acredite iguales o superiores condiciones con
las ofertadas.

j- Autorizar, en caso necesario y previo al analisis realizado por el Interventor respecto del cumplimiento
de los aspectos minimos requeridos, el cambio de personal solicitado por el Contratista, a través de la
Interventoria.

k. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades,
deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios no ameriten Otrosi o
adiciones e informar dichos cambios al director ejecutivo de seccional de Administraciéon Judicial de
Monteria.

I.  Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas estipuladas dentro del contrato.

m. Corroborar que el Interventor haya verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el
Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales del personal que ejecute el contrato, en el
caso en que haya lugar.

n. Ordenar la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida, previo concepto
técnico del Interventor.

o. Aprobar los informes del Interventor y presentarlos al area pertinente de la Direccion Ejecutiva seccional
de Administracion Judicial de Monteria.

p. Remitir al area correspondiente a la finalizacién del contrato, el Acta de entrega y recibo a satisfaccion
de la obra, en el formato disefiado para tal efecto, la informacion requerida para la elaboracion del Acta
de Liquidacién del Contrato, entre otros: Informe final del Interventor, Acta de recibo final y terminacion
de obra, cuentas de cobro o facturas, certificaciones, recibos y constancias de estar al dia con los
aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, cuando a ello haya lugar; paquete completo de
planos récord firmados por el Interventor.

g. Expedir la certificacion de cumplimiento, la cual constituye la prueba de la verificacion y aprobacién de
la ejecucion del contrato de interventoria y es requisito para efectuar los pagos al interventor

r. Presentar informes mensuales sobre el grado de avance y ejecucion del contrato e informe final del
contrato de Interventoria.

s. Las demas obligaciones establecidas por el Manual del Supervisor.

10. DOCUMENTOS ANEXOS

e CDP.
e Anexos.

En constancia se firma el presente documento a los 14 dias del mes de agosto de 2026.

FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO
Profesional universitario

Area de Infraestructura

DESAJ MONTERIA.

VIABILIDAD JURIDICA DEL COMITE ESTRUCTURADOR
(Resolucion No. DESAJMOR25-1764 de 01 de septiembre de 2025)

Revisado: Diana Hernandez Flérez
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	Para el análisis técnico y económico se tuvieron en cuenta los precios unitarios del mercado, los cuales se obtuvieron de un ejercicio de elaboración de presupuesto de obra, realizado por profesionales adscritos a al área de infraestructura de la DESA...
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	Cualquier pago estipulado en el contrato, quedará sujeto a los tiempos de disponibilidad de los recursos del PAC que la Dirección General, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúen a la Dirección Ejecutiva Seccional de ...
	Los proponentes deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas las deducciones que la Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Montería está obligada a efectuar a quien corresponda, por concepto de impuestos, retencione...
	De igual manera el contratista se someterá al pago de otros impuestos que sean creados por el gobierno nacional en el transcurso de la relación contractual.
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	5. 5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
	5.4.1 OFERTA ECONÒMICA
	5.4.2. AIU
	El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución de...
	El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.
	Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1–...
	Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el pliego de condiciones.
	5.4.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	El futuro contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el resp...
	El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (co...
	5.4.4. CORRECCIONES ARITMÉTICAS
	5.4.5. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
	5.4.6. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	5.4.7. FACTOR DE CALIDAD.
	5.4.7.2.2 CRITERIO SOCIAL

	5.4.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS
	La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14....
	Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exi...
	Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en l...
	La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

	6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
	7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de la f...
	7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA: El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en...
	Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos d...
	7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   y / o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  M e = M e d i a n a (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |   M e −   V  i  M e | } ∗ 60 ]


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |     V  M e −   V  i    V  M e | } ∗ 60 ]


    V  M e


    V  i


  M G =     V 1 ∗   V 2 ∗   V 3 ∗ … ∗   V  n  n


  P u n t a j e = 60 ∗  ( 1 −  (    | M G −   V  i |  M G ) )


      X  B - =   (   V  m i n +   X - ) 2


    V  m i n


    X -


      X  B -


  P u n t a j e =  {    60 ∗  ( 1 −  (       X  B - −   V  i      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a       X  B -               60 ∗  ( 1 −  (    |       X  B - −   V  i   |      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a       X  B - }


      X  B -


    V  i


    V  m i n = M í n i m o   (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


    V  m i n


  P u n t a j e =   60 ∗   V  m i n    V  i


    V  m i n


    V  i

