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FORMATO INFORMACION PRELIMINAR PARA ESTUDIOS PREVIOS 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO 
OBJETO ES: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de extintores, 
incluida su recarga, así como el suministro e instalación de elementos de seguridad, señalización 
y demarcación de áreas, de acuerdo con las necesidades del Centro Agroindustrial del Meta. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993, en el literal 
b) del artículo 2 y articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con él y reglamentado por el 
artículo 3.1.1° del Capítulo I, Título III y artículo 2.1.1°, Capítulo I, Título II del Decreto 734 de 2012, 
la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, presenta a continuación el estudio 
previo de Conveniencia y Oportunidad según el objeto expuesto anteriormente, así: 

 
N° ASPECTO DESCRIPCION 

01 Justificación de la 
Necesidad que se 
pretende 
satisfacer. 

El SENA, Centro de Agroindustrial del Meta, como entidad al servicio 
de los empresarios, y de la comunidad en general, presenta altos 
niveles de afluencia de público, por lo cual existe interés por el tema 
de prevención y control de Incendios, no sólo por la comprensión de 
la entidad respecto al concepto de pérdidas por estos incidentes, sino 
también por la implementación necesaria y exigida de sistemas de 
calidad, así como de reglamentaciones en seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
En cumplimiento del deber de mantener en adecuadas condiciones de 
seguridad los bienes e inmuebles con que cuenta la Entidad, y con el 
propósito de fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante 
emergencias en las sedes del Centro Agroindustrial del Meta, se 
realizó la identificación de las necesidades relacionadas con los 
equipos y elementos de seguridad requeridos para la prevención y 
atención de situaciones de emergencia. 
 
Como resultado del análisis de las condiciones de las áreas y de los 
peligros y riesgos identificados, se evidenció la necesidad de 
garantizar la disponibilidad, ubicación, identificación y adecuado 
estado de funcionamiento de los equipos contra incendios, así como 
de contar con la señalización de seguridad requerida para orientar, 
advertir, informar y facilitar la respuesta oportuna ante situaciones de 
emergencia. 
 
En este sentido, se requiere realizar el suministro, recarga y 
mantenimiento preventivo y correctivo de extintores, así como la 
adquisición e instalación de señalización de seguridad, de acuerdo con 
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las necesidades identificadas en las diferentes sedes y con los 
requisitos establecidos en la normatividad legal y técnica vigente. 
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la implementación de las 
medidas contempladas en los planes de emergencia y a la prevención, 
control y mitigación de los riesgos asociados a incendios y demás 
situaciones que puedan afectar la integridad de trabajadores, 
contratistas, aprendices, visitantes y demás personas que desarrollan 
actividades en las instalaciones. 
Por lo anterior, se asignan los recursos y se elabora el presente 
documento con el fin de justificar el proceso de contratación 
requerido para atender las necesidades de equipos contra incendios y 
señalización de seguridad de las sedes del Centro Agroindustrial del 
Meta. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 
2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, relativo al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el empleador está obligado 
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 
implementación y mantenimiento de medidas de prevención y control 
de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.4.6.25 establece la obligación de 
implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, garantizando 
cobertura para todos los centros de trabajo, trabajadores y 
contratistas. 
 
En concordancia con lo anterior, los numerales 4 y 6 del artículo 
2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 disponen que el empleador debe 
asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para 
el diseño, implementación, mantenimiento y mejora de las medidas 
de prevención y control, así como adoptar mecanismos para la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
establecimiento de controles que protejan a las personas, equipos e 
instalaciones. 
 
De igual forma, la Norma ISO 45001:2018, en su numeral 8.2 
"Preparación y respuesta ante emergencias", establece la necesidad 
de implementar procesos para prevenir y mitigar las consecuencias 
derivadas de situaciones de emergencia, garantizando la 
disponibilidad de recursos, información y medios de respuesta 
adecuados. 
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Con base en lo anterior para el mantenimiento y recarga de 
extintores: Los extintores son elementos básicos para mantener las 
medidas de seguridad industrial de cualquier inmueble. Su función 
consiste básicamente en apagar el fuego que puede haberse 
generado en alguna de las áreas del inmueble, ayudando a contener 
una posible propagación de este. El mantenimiento en condiciones 
de estos artefactos es de una importancia vital, deben ser revisados 
periódicamente (chequear su carga una vez que fueron utilizados y 
nuevamente tenerlos a disponibilidad de uso, es decir, recargados) y 
asegurarnos siempre que se encuentre en óptimas condiciones 
durante la vigencia 2026 y parte de la 2027. 
 
Es de obligatorio cumplimiento tener en optimo estado los elementos 
y equipos para la atención a emergencias, que pueden ser utilizados 
en caso de presentarse, entre ellos los extintores, ya que son un 
medio básico de defensa frente a una amenaza de incendio. 
 
Todo lo anterior fundamentado que el Centro Agroindustrial del 
Meta es un establecimiento público destinado a la formación 
cobijado por la resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad social que en su artículo 220 establece: 
 
“Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores, de 
tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El 
equipo que se disponga para combatir incendios deberá 
mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento 
y serán revisados como mínimo un año”. Según la norma NTC 2885 de 
diciembre 16 de 2009 (En la cual basa en la edición del 2007 de la 
NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers publicado por la 
National Fire Protection Association. Se tradujo al español por la 
Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios OPCI y 
de su posterior adopción se encargó el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC), en la siguiente tabla 
7.3.1.1.2 Mantenimiento con revisión Interna: se estipula el intervalo 
del mantenimiento y examinación interna en años de acuerdo con 
el tipo de extintor, en donde se puede apreciar que los extintores 
del Centro Agroindustrial del Meta, a los cuales se les va a realizar 
recarga el intervalo de tiempo para su recarga es al año, de lo 
cual responde al cumplimiento del plan de mantenimiento adjunto: 
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Este cumplimiento garantiza que nos mantenemos al día con los 
requerimientos normativos vigentes en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Siendo un compromiso de la entidad mantener los extintores 
recargados y en condiciones de operación para controlar cualquier 
conato de incendio. Este servicio de mantenimiento debe cumplir con 
la inspección, revisión, recarga, incluido repuestos y accesorios 
necesarios para la conservación y óptimo funcionamiento de los 
extintores, adicional a ello se aclara que mediante la Resolución 2329 
de 2012 del Ministerio de Ambiente, se busca regular el consumo de 
HCFC 123, más conocido como Solkaflam por tanto, el Centro 
Agroindustrial del Meta para la actual vigencia no cuenta con ninguno 
en sus instalaciones. 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado por el área de seguridad 
y salud en el trabajo (eje de higiene y seguridad industrial), así como 
el inventario y estado actual de los equipos de protección contra 
incendios del Centro de Formación, se identificó la necesidad de 
realizar el mantenimiento preventivo, la inspección técnica y la 
recarga anual de los extintores instalados en las diferentes áreas de la 
sede, garantizando su correcto funcionamiento y disponibilidad ante 
una eventual emergencia. 
 
La ejecución de estas actividades se encuentra programada de 
manera anual, de acuerdo con los vencimientos y requerimientos 
técnicos de los equipos.  
 
No obstante, durante la vigencia contractual puede presentarse el uso 
de uno o varios extintores como consecuencia de emergencias, 
conatos de incendio, actividades de capacitación o simulacros, 
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situación que hace necesaria su recarga inmediata para garantizar la 
continuidad de la cobertura y la capacidad de respuesta institucional. 
 
Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratación bajo 
la modalidad de monto agotable, que permita atender las necesidades 
de mantenimiento, inspección, pruebas, señalización asociada, 
recarga y demás servicios requeridos para mantener los equipos en 
óptimas condiciones de operación durante la ejecución contractual, 
conforme a las necesidades reales que se presenten. 
 
Para la compra de señalización: La señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo constituye un mecanismo fundamental para la 
prevención de accidentes, la orientación de trabajadores y visitantes, 
y la adecuada respuesta ante situaciones de emergencia. Su correcta 
ubicación y visibilidad contribuyen a la identificación de riesgos, rutas 
de evacuación, equipos de emergencia y disposiciones de seguridad 
dentro de las instalaciones. 
 
En el Centro Agroindustrial del Meta, a través de las inspecciones 
realizadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se evidenció que la señalización actualmente instalada 
resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las áreas y condiciones 
de riesgo identificadas. Adicionalmente, se constató que parte de la 
señalización existente presenta deterioro, pérdida de visibilidad y 
desgaste por el paso del tiempo, afectando su funcionalidad y 
cumplimiento de los objetivos preventivos para los cuales fue 
instalada. 
 
Por lo anterior, se requiere la adquisición e instalación de nueva 
señalización preventiva, informativa, de prohibición, obligación y 
emergencia, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, 
mejorar la orientación dentro de las instalaciones, cumplir con la 
normatividad aplicable y garantizar que trabajadores, aprendices, 
contratistas y visitantes cuenten con información clara y visible para 
la prevención de riesgos y la atención oportuna de emergencias. 
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Registro fotográfico de señalética 

En atención a esta necesidad, la Subdirección del Centro ha definido 
un conjunto de acciones orientadas a corregir las condiciones 
subestándares detectadas, entre las cuales se encuentra la gestión y 
ejecución de recursos para la adquisición e instalación de señalización 
de seguridad industrial. Esta medida se adopta conforme a las normas 
vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo 
de prevenir accidentes y proteger a la comunidad del SENA, mediante 
la implementación de acciones de seguridad y salud en el trabajo. 

La señalización se instalará en las áreas administrativas, ambientes de 
formación y unidades productivas del Centro Agroindustrial del Meta, 
cumpliendo con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas 
(NTC) 1461 —referente a colores y señales de seguridad para la 
prevención de accidentes, riesgos a la salud y situaciones de 
emergencia— y 4596, que establece los lineamientos para la 
señalización en instalaciones y ambientes educativos, ambas 
expedidas por ICONTEC; Normatividad vigente referente a 
fotoluminiscencia: ISO 16069:2017. 
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Asimismo, esta iniciativa da cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
1538 de 2005, artículo 2°, numeral 1 sobre accesibilidad; la Ley 361 de 
1997, Título IV, Capítulo I; la Resolución 2400 de 1979, artículos 202 a 
204; y el Decreto 1072 de 2015 y la demás normatividad aplicable. 

Por tanto, la Subdirección del Centro Agroindustrial del Meta 
considera prioritario adelantar el proceso de contratación para esta 
adquisición, no solo por estar incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2026, sino también como una medida 
de mejora en las condiciones de seguridad laboral y de formación. 

02 Descripción del 
objeto a 
contratar. 

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
extintores, incluida su recarga, así como el suministro e instalación de 
elementos de seguridad, señalización y demarcación de áreas, de 
acuerdo con las necesidades del Centro Agroindustrial del Meta. 

03 Tipo de contrato. Prestación de servicio.  

04 Lugar de 
ejecución. 

El lugar de ejecución del contrato será en las siguientes sedes del 
Centro Agroindustrial del Meta – Regional Meta del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA:  
 
• Sede El Hachón, ubicada en el kilómetro 12 vía Puerto López. 
• Sede Los Naranjos, ubicada en el kilómetro 18 vía Granada – San 

Juan de Arama. 
 

05 Especificaciones 
técnicas mínimas 
requeridas con 
códigos ORIONS y 
SECOP ajustadas 
al Plan Anual De 
Adquisiciones 
(PAA) Vigente. 

Se adjunta documento Excel denomidado “Especificaciones Técnicas”.  

06 Plazo ejecución 
del Contrato. 

El término de ejecución del negocio jurídico será de un mes y quince 
días. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato, aprobación de garantías y 
expedición del registro presupuestal. 

07 Valor y Forma de 
Pago. 

El contrato se pagará de la siguiente forma: 

Valor estimado del contrato: OCHENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. 
($82.613.692). 
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El SENA cancelará al CONTRATISTA mediante pagos parciales, previo 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
aprobación del ordenador de gasto, sujeto a la disponibilidad del 
Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC. 

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes a la 
presentación de la respectiva cuenta de cobro, la cual deberá estar 
acompañada de los documentos soporte exigidos por la entidad, de 
conformidad con lo establecido en el Instructivo “Documentos 
Requeridos de Obligaciones y Trámites de Pago (GRF-I.002 V14)” del 
SENA: 

• Formato comunicación interna para trámite de pagos GRF-F-089. 
• Registro presupuestal del compromiso. 
• RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. 
• En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona 

natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del 
mes anterior del periodo objeto de cobro. 

• Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 
días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para 
personas jurídicas. 

• Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor 
a 30 días. 

• Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor 
del contrato. 

• Formato GRF-087 Formato denominado “Relación Entradas de 
Almacén para Pago de Contratos” publicado en SIGA-
compromISO (aplica cuando se adquieren bienes). 

• Factura de venta o factura electrónica debidamente registrada y 
aprobada en el aplicativo SIIF NACIÓN. 

• Informe de supervisión. 

Los archivos deberán agruparse y nombrarse conforme a las 
siguientes indicaciones, para su cargue en la cuenta de cobro del 
contrato en el sistema SECOP II, la cual deberá encontrarse publicada 
y aprobada por el supervisor del contrato. 

1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 

RP_MES_AÑO.PDF 

NOTA 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 
del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 
2021 y Circular SENA No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024. 

Nota 2. EL SENA como Gran Contribuyente efectuará al CONTRATISTA 
las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación, estas retenciones se discriminan a continuación y el 
proponente seleccionará la que le corresponde de acuerdo con su 
naturaleza jurídica clasificación tributaria.  

08 Obligaciones 
específicas del 
Contratista. 

1. Entregar las cantidades acordadas de los productos, conforme la 
calidad, precio y presentación, los materiales deben ser 
originales y de marcas reconocidas en el mercado de acuerdo con 
las especificaciones exigidas por el SENA y ofertadas dentro de su 
propuesta.  

2. El contratista deberá entregar los documentos que correspondan 
a cada elemento entregado conforme su especificación técnica 
se deberá anexar las fichas de seguridad, ficha técnica, manual 
de instrucciones, certificación de garantía de los elementos que 
así lo requieran. 

3. Deberá entregar los elementos con empaques y etiquetas en 
buen estado, originales, no re empacados y conforme las 
especificaciones técnicas (fichas técnicas).  

4. Entregar por parte del contratista los elementos en días hábiles 
(lunes a viernes) en horario de 7:30 am hasta las 2:00 pm en las 
bodegas del Centro Agroindustrial del Meta, previa concertación 
con el supervisor del contrato y almacén.  

5. Remplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las 
especificaciones exigidas dentro de un (1) día hábil siguiente a la 
fecha de la devolución mediante comunicación por parte del 
supervisor del contrato.  

6. El Contratista debe contar con el transporte adecuado para 
entregar los materiales sin que sufran deterioro que afecte la 
calidad del producto, asumiendo por cuenta propia todos los 
costos y gastos que se generen por concepto de transporte, 
empaque, carga, descarga y entrega de los elementos objeto del 
contrato en el lugar que le indique el supervisor designado por 
parte del SENA.  

7. El Contratista es el único responsable por la vinculación de su 
personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe 
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realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos. 

8. El contratista deberá entregar los productos con fechas de 
garantía como mínimo las establecidas en la ficha técnica de cada 
uno de los productos y las que no la contengan por su naturaleza, 
mínimo doce (12) meses desde la fecha de entrega del producto.  

9. El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita 
realizada por la supervisión, sin embargo, dentro de los tres (03) 
días calendario siguientes al recibo de la comunicación, podrá ́
objetar por escrito a la supervisión si considera que esta se 
encuentra por fuera del alcance del contrato, señalando 
claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su 
objeción.  

10. Realizar la instalación de cada uno de los elementos según lo 
establecido en las fichas técnicas. 

11. Para el diseño de la señalización: el contratista deberá tener en 
cuenta el Manual de Identidad Corporativa establecido por la 
entidad, disponible en el siguiente enlace: 
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495, 
con el fin de garantizar coherencia con la imagen institucional. 
Asimismo, se debe dar cumplimiento a la normatividad legal 
vigente en materia de señalización. 

12. El CONTRATISTA, se obliga a entregar los elementos instalados y 
en perfecto funcionamiento, teniendo en cuenta los horarios que 
se establezca con el supervisor del contrato. 

13. Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y 
correctivos, el supervisor del contrato será exigente y, por lo 
tanto, el Contratista utilizará los materiales ofertados y mano de 
obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará 
cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las 
especificaciones establecidas en la oferta.  

14. Dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica NFPA10 
- Extintores portátiles contra incendios.  

15. El contratista debe colocar el anillo de certificación instalado en 
el cuello de los extintores, igualmente se debe colocar sellos 
nuevos y etiquetas de recarga con la fecha de realización del 
mantenimiento.  

16. Recoger e instalar los extintores sujetos de mantenimiento en 
cada uno de los sitios de las sedes del Centro de formación.  

17. Anexar certificado de calibración de la báscula, donde son 
pesados los extintores en su proceso de recarga.  

18. Anexar certificado de calibración del regulador, con que se 

https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495
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presurizan los extintores. 
19. Para la prueba hidrostática de los extintores de CO2, anexar 

certificación del Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC). 

20. Cumplir los lineamientos del SENA en materia de higiene, 
salubridad y aseo, cumpliendo la Política Ambiental Institucional 
y de las normas ambientales nacionales vigentes. 

21. El contratista deberá suministrar todos los elementos de 
protección personal y de seguridad industrial necesarios para 
garantizar la integridad de los trabajadores desde el inicio de las 
actividades. Para tal fin, el personal que intervenga en la 
ejecución del contrato deberá contar con los elementos de 
protección adecuados y acordes con la labor a desarrollar. 

 
Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

22. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su 
respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL. 

23. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato 
y cuando surjan cambios en este. 

24. Presentar ficha técnica de los extintores. 
25. Nota: Se aclara que mediante la Resolución 2329 de 2012 del 

Ministerio de Ambiente, se busca regular el consumo de HCFC 
123, más conocido como Solkaflam, por tanto, el SENA deberá 
emprender acciones para reducir su consumo gradualmente. El 
uso de esta sustancia y sus mezclas se permitirá hasta el 31 de 
diciembre de 2029. 

26. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar 
con sus soportes de mantenimiento. 

27. El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes 
del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Toxoide 
Tetánico, hepatitis b, fiebre amarilla – Para zonas endémicas). 

  Análisis técnico y 
que soporta el 
valor estimado 
del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 133 de 2013, los 
estudios de mercado que se realicen para establecer el presupuesto 
oficial de una contratación podrán utilizarse una o varias de las 
siguientes opciones:  
 
• Solicitud de cotizaciones: Deberá publicarse en la página WEB del 

SENA, por un término no inferior a tres (3) días hábiles. La 
solicitud de publicación de la ficha para realizar el estudio de 
mercado debe realizarse como mínimo un día antes. 
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• Consulta en páginas Web: Relacionadas con proveedores de los 
bienes o servicios requeridos. 

• Precios históricos: Análisis de precios de procesos de contratación 
iguales o similares dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha 
del respectivo estudio de mercado (Se debe tener en cuenta el 
IPC). 

• Consultar bases de datos especializadas: Deben guardar relación 
con la necesidad a contratar. 

• Precios o tarifas reguladas: Para los bienes o servicios que sean 
aplicables (Ej: Combustible y vigilancia). 
 

Para el presente proceso, a efectos de estimar el presupuesto oficial 
el Centro Agroindustrial del Meta adelantará un estudio de mercado 
con precios de las cotizaciones allegadas al área, teniendo en cuenta 
la prioridad de la necesidad.  

10 Posibles riesgos 
técnicos.  

Los señalados en la matriz de riesgo adjunta.  

12 Dependencia que 
requiere la 
contratación 

Centro Agroindustrial del Meta – Área de Infraestructura, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la Coordinación del Grupo de Gestión de Talento 
Humano. 

13 Línea o numeral 
al que pertenece 
en el PAA al que 
pertenece la 
necesidad.  

50-9117-349 

 

 
AREA 

SOLICITANTE 
(área técnica) 

NOMBRES FIRMA 
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Centro 
Agroindustrial del 

Meta –  
Administración 

de infraestructura 
 

Grupo de Gestión 
de Talento 
Humano – 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Pablo Olimpo Pinzón Ortiz 
 

 
 

Lucy Andrea Cuervo Poveda 
Contratista 

Profesional SST del Centro 
Agroindustrial del Meta 

 

  
 


