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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

ADECUACION LOCATIVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DEL CORREGIMIENTO EL JABO EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR CESAR

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto denominado “ADECUACION LOCATIVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DEL CORREGIMIENTO EL JABO
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR” tiene como finalidad mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de
seguridad de la infraestructura educativa, mediante la ejecucién de obras de adecuacién, mantenimiento y mejoramiento
de sus instalaciones.

Las actividades contemplan la intervencién de aulas de clase, baterias sanitarias, comedor escolar, cubiertas, pisos,
muros, puertas, instalaciones hidraulicas y sanitarias, zonas exteriores y cerramiento perimetral, conforme a las
especificaciones técnicas establecidas.

Con la ejecucion del proyecto se busca garantizar ambientes educativos seguros, dignos y funcionales, beneficiando
directamente a 73 estudiantes y contribuyendo al mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el corregimiento El
Jabo, municipio de Valledupar, Cesar.

2, DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La zona objeto de intervencion corresponde a la Escuela Rural Mixta del corregimiento El Jabo, ubicada en la zona rural
del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, cuya infraestructura fisica presenta un avanzado estado de deterioro
debido al uso continuo y la falta de mantenimiento oportuno.

Actualmente, la institucidn cuenta con cuatro (4) aulas de clase, una (1) sala de informatica, un (1) comedor escolar, una
(1) cocina y una (1) bateria sanitaria. Se evidencian deficiencias en cubiertas, pisos, muros, puertas, unidades sanitarias,
instalaciones hidraulicas y sanitarias, zonas de circulacion y cerramiento perimetral, afectando las condiciones de
seguridad, salubridad y funcionalidad de los espacios.

Estas condiciones hacen necesaria la ejecucién de obras de adecuaciéon y mejoramiento que permitan recuperar la
infraestructura existente y garantizar ambientes apropiados para el desarrollo de las actividades educativas..

a. Localizacion:

Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital del
departamento del Cesar. Esta ubicada al nororiente del Caribe Colombiano, a orillas del rio Guatapuri, en el valle del rio
Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al occidente y la serrania del Perija al oriente.

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

-Vaﬂedupaq_ /

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
a. Items de pago:
ITEM No | DESCRIPCION [ UND. | CANT.
ADECUACION DE AULAS
1 DEMOLICIONES Y DESMONTES
1.1 | DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 M2 232,00
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 9,60
1.3 | RETIRO SOBRANTES M3 26,60
1.4 | DESMONTE CUBIERTAS ONDULADAS M2 259,84
2 PISOS Y ENCHAPES
21 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP. 0.07 MT. M2 232,00
22 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION m3 23,20
23 | PISO PARED EGEO EN CERAMICA 25X35 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, M2 232,00
3 ACABADOS
3,1 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA DE MUROS M2 380,00
32 | ESTUCO ACRILICO M2 380,00
53 |VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O | ., 380.00
’ ADECUACIONES :
34 | GRANIPLAST -ANALISIS BASICO M2 184,95
4 CARPINTERIA METALICA
41 | PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, | | 9.60
’ INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. ’
42 | PUERTAS - DIVISIONES BANOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA. M2 9,60
5 CUBIERTA
51 | CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO M2 259,84
5, |CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-| 232,00
' INSTALADO Y PINTADO ’
BANOS
6 DEMOLICIONES Y DESMONTES
6,1 | DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 M2 30,40
6,2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 9,60
6,3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS UN 4,00
64 | DEMOLICIONES DE ENCHAPES M2 50,76
6,5 | RETIRO SOBRANTES M3 8,12
7 PISOS Y ENCHAPES
7,1 | PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP. 0.07 MT. M2 30,40
72 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 3,04
73 | PISO PARED EGEQ EN CERAMICA 25X25 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. M2 94,20
8 APARATOS SANITAROS Y LLAVES DE CONTROL
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8,1 SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR UN 4,00
8,2 LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR UN 12,00
9 ACABADOS
9.1 RASPADOQ Y RETIRO DE PINTURA DE MUROS M2 33,70
9.2 ESTUCO ACRILICO M2 29,12
93 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O M2 2912
' ADECUACIONES '
9.4 GRANIPLAST -ANALISIS BASICO M2 109,50
10 CARPINTERIA METALICA
1041 PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, M2 320
' INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. '
10,2 PUERTAS - DIVISIONES BANOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA. M2 6,40
11 INSTALACIONES HIRDAULICAS
11,1 PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2" UN 6,00
11,2 RED SUMINISTRO PVC 1/2 ML 32,42
12 INSTALACIONES SANITARIAS
12,1 PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE UN 6,00
12,2 PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE UN 4,00
12,3 RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXC. INSTALACION Y TAPE ML 32,00
12,4 RED SANITARIA PVC 4- 110 MM - INCL. INSTALACION ML 16,00
12,5 TANQUE SEPTICO 2000 LT Y CAMPO DE INFILTRACION PVC AJOVER O SIMILAR UN 1,00
13 CUBIERTA
13,1 CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO M2 21,80
132 CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO- M2 18.96
' INSTALADO Y PINTADO '
COMEDOR
14 DEMOLICIONES Y DESMONTES
14,1 DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 M2 49,00
14,2 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS M2 1,60
14,3 RETIRO SOBRANTES M3 4,90
15 PISOS Y ENCHAPES
15,1 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP. 0.07 MT. M2 49,00
15,2 RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 4,90
15,3 PISO PARED EGEO EN CERAMICA 25X25 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. M2 49,00
16 ACABADOS
16,1 RASPADO Y RETIRO DE PINTURA DE MUROS M2 70,00
16,2 ESTUCO ACRILICO M2 70,00
163 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O M2 70.00
' ADECUACIONES '
16,4 GRANIPLAST -ANALISIS BASICO M2 42,90
17 CARPINTERIA METALICA
171 PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, M2 160
' INCLUYE CERRADURA E INSTALACION. '
18 CUBIERTA
18,1 CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO M2 56,35
182 CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO- M2 49,00
' INSTALADO Y PINTADO '
CERRAMIENTO
19 DEMOLICIONES Y DESMONTES
19,1 DEMOLICION MUROS SENCILLOS M2 120,00
19,2 DESMONTE DE MALLA ESLABONADA M2 240,00
19,3 RETIRO SOBRANTES M3 18,00
20 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
20,1 VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30 M3 18,00
MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO SPLIT COLOR 15X19X39-
20,2 RELLENO CONCRETO 3.000PSI TIPO GROUTING-REFUERZO 5.4KG/M2-MORTERO DE PEGA M2 80,00
14
CERRAMIENTO EN PANELES DE DE ACERO ALTURA DE 2.00 MTS. COMPUESTO POR UN
PANEL DE 2.00 MTS ALTO X 2.50 MTS DE ANCHO CALIBRE 6 ABERTURA 50MM X 200 MM CON
POSTES PARA EMPOTRAR DE 3.0 MTS DE LONGITUD CALIBRE 16 LADOS 2-1/4" X 2-1/4" CON
203 TAPA EN POLIPROPILENO, KIT DE INSTALACION COMPUESTO POR  ABRAZADERA M2 400.00
’ ELABORADAS EN PLATINA DE ACERO CON TORNILLOS Y TUERCAS DE SEGURIDAD EN '
ACERO INOXIDABLE, RECUBIERTOS POR PRIMER EPOXICO RICO EN ZINC HORNEADA EN
BASE A POLIESTER TERMOENDURECIDO DE 100 MICRAS DE ESPESOR MINIMO(NORMA
ASTMD 7091)
204 ALFAJIAS EN CONCRETO SEGUN DISENO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.20. ML 200,00
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| 205 | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI | KG | 49800 |

4, PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccion
1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

Ver Estudios Previos

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccidn de las obras, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste deberéa realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para
la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios
y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la Entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato
y no podrén ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

C. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicarén las sanciones a que haya
lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Postgrado con titulo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses

Maestria

Treinta y seis (36) meses

Dieciocho (18) meses

Doctorado

Cuarenta y ocho (48) meses

Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo
debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

a.
b.

a.

Un (1) Ingeniero Director
Un (1) Ingeniero Civil Residente

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:
Perfil | Cantidad de Titulo Titulode | Experiencia General | CXPeriencia
No. | profesionales IR Profesional Posgrado (afios minimos) S
: (afios minimos)
Director de Obra: N/A Una experiencia | Veinticuatro  (24)
Ingeniero  Civil, general no menor de | meses

Director de | tarjeta Profesional

titulado y con

cinco (5) afios, contada
a partir de la fecha de

1 1 Obra vigente. expedicion de la tarjeta
0 matricula profesional
y la fecha de cierre del
presente proceso de
seleccion.
Residente de N/A Una experiencia Doce (12) meses
Obras: Ingeniero general no menor de
Civil, titulado y tres (3) afos, contada a
con tarjeta partir de la terminacion
9 1 Residente Profesional y aprobacién del
de Obras vigente. pensum académico de

educacion superior y la
fecha de cierre del
presente proceso de
seleccion.

b.

Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:
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Para la adecuada ejecucion del proyecto, el contratista debera disponer como minimo de la maquinaria, equipos y
herramientas necesarios para desarrollar las actividades previstas, entre ellos: mezcladora de concreto, vibrador de
concreto, compactador tipo canguro o placa vibratoria, cortadora de concreto, equipo de soldadura, taladro percutor,
pulidora, andamios, planta eléctrica, equipo menor de construccién y herramientas manuales, asi como los equipos
requeridos para el transporte, cargue y descargue de materiales. La maquinaria y equipos deberan encontrarse en dptimas
condiciones de funcionamiento, cumplir con las condiciones de seguridad aplicables y estar disponibles durante las etapas
de ejecucion en las cuales sean requeridos.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podréa ser pedida durante la seleccion
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser
consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y seré su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segln la normativa aplicable.
Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de
acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; vy las demas que
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos,
y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondré de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes
0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrén por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas
por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de
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servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos incluidos dentro
del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

1. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El marco legal del proyecto esta compuesto por:

. Constitucidn Politica de Colombia,

. Plan Nacional de Desarrollo Nacional.

. Plan de Desarrollo Departamental.

. Plan de Desarrollo Municipal.

. LEY 38 DE 1989: Ley Organica de Presupuesto.

. DECRETO 841/90: Reglamentario del Bpin: Sistema de informacion que registra proyectos de inversion viables,

susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nacién, previamente evaluados técnica,
economica y socialmente, administrado por el DNP.

. LEY 152 DE 1994: Ley Organica de Plan de Desarrollo.

. RESOLUCION 806/2005: Reglamentacion MGA.

. LEY 819 DE 2003: Marco fiscal del mediano plazo.

. DECRETO 4730 DE 2005: Proyecciones del gasto - Equilibrio entre ingresos y gastos.
. Manual de Disefio Geométrico para Carreteras

Adoptada por Resolucion No. 005865 de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto

. Normas organicas y reqlamentarias del sector

Ley 1228 de 2008 (determinan las fajas minimas de retiro Integral Nacional de Informacion de Carreteras y de dictan otras
disposiciones.)

Ley 105 de 1993 (dictan disposiciones basicas sobre el transporte.)

. Normas reglamentarias de la contratacion
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La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacion y sus decretos reglamentarios, las normas comerciales y civiles vigentes
que rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente.

. Decreto 2251 de 1993. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1999 y se
dictan otras disposiciones en aplicacion de la Ley 527 de 1999.

. Decreto 679 de 1994, sobre intereses moratorios, garantia Unica, requisitos de ejecucion de los consorcios y
uniones temporales, entre otros. Sera sustituido por el D 2474/08.

. Decreto 327 de 2002 por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el paragrafo 3o del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

. Decreto 92 de 1998: “Por el cual se reglamenta la clasificacion y calificacion en el Registro Unico de Proponentes
. Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

. Decreto 066 de 2008 articulo 83 —Derogatoria y vigencias (El resto, derogado por D2473)

. Decreto 2474 de 2008 —Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre

las modalidades de seleccidn, publicidad, seleccion objetiva.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Para el desarrollo de este proyecto, se siguieron los lineamientos proporcionados por el INVIAS mediante las
especificaciones técnicas del afio 2012.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se adjunta el presupuesto oficial.
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