
                                           

 

ANALISIS DE MERCADO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES (OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS) PARA USO 
EXCLUSIVO DEL PROYECTO PITTE_2025_311_81 MODERNIZACIÓN DEL 
AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL 
SENA REGIONAL CAUCA. 

Teniendo en cuenta la Guía para Elaboración de análisis de mercado que ofrece la 
Agencia Nacional de contratación - Colombia Compra Eficiente, el Centro de 
Comercio y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Regional Cauca, 
presenta a continuación los estudios de mercado que justifican la necesidad de 
realizar un proceso de contratación, con el fin de contratar la adquisición de 
materiales (otros materiales y suministros) para uso exclusivo del proyecto 
pitte_2025_311_81 modernización del ambiente de barismo del centro de 
comercio y servicios del sena regional cauca. 

LEGAL: CAPÍTULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de 
las Entidades Estatales: Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 

 

COMERCIAL: El estudio de mercado (costos) realizado para la contratación de la 
prestación de servicios orientados a la ejecución de análisis de mercado se llevó a 
cabo mediante la revisión y análisis comparativo de cotizaciones obtenidas por 
grandes plataformas en la oferta de este tipo de servicios. Dicho análisis permitió 
identificar precios de referencia, condiciones comerciales y alcances técnicos, 
garantizando así la razonabilidad de los costos estimados y la selección de 
alternativas acordes con las necesidades institucionales y las condiciones del 
mercado actual. 

 
TECNICA: Se tendrá en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadas en 
el mercado para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido para 
adelantar el presente proceso, se procedió a pre-cotizar los servicios a prestar 
como base para calcular el presupuesto necesario y como cumplimiento de los 
descrito contractualmente, de conformidad con los requerimientos objeto de la 



                                           

contratación Centro de Comercio y Servicios del Sena regional Cauca. 
 

DEL RIESGO: Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe 
evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente. 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por tal motivo se 
tendrán en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución 
contractual. 

 
El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de 
cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita a través de la publicación de la 
solicitud de pre-cotización en la página web de la entidad, secop 2 así como la 
publicación en redes sociales del link para cotizar, de la misma forma se usaron las 
bases de datos compartidas por la cámara y comercio y bases del área de 
planeación; de esta forma el Centro establece expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u 
obligatoriedad por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de 
selección. 

1. Objeto 
 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (OTROS MATERIALES Y 
SUMINISTROS) PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO PITTE_2025_311_81 
MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS DEL SENA REGIONAL CAUCA. 

 
2. ¿Qué se necesita contratar? 

 
El Centro de Comercio y Servicios del SENA, el SENA con el fin de dar cumplimiento 
a su misión Institucional como “Encargado de cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país 
(Ley 119/1994)”, incluye dentro de sus lineamientos nacionales el Sistema de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico SENNOVA que tiene por 



                                           

objetivo generar capacidades para la investigación aplicada y desarrollo 
experimental en los Centros de Formación del SENA, a través del desarrollo de 
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en las diferentes líneas 
programáticas del sistema, y a su vez articular y transferir capacidades de 
innovación, productividad y competitividad a las empresas contribuyendo al 
fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en el sector productivo Colombiano y en los Centros de Formación, 
cuyos resultados inciden sobre los niveles de productividad y competitividad del 
mismo, así como en la formación profesional integral y la formación para el 
trabajo. 
De igual forma, mediante el acuerdo 010 del 2024 establece la política para la 
inversión de los recursos destinados mediante Ley 344 de 1996 para promover la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de valores culturales, por medio 
de la formación profesional tecnológica, técnica y artística, contribuyendo al 
desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social 
redistributiva, que responda a la transformación de la economía productiva en 
términos de capital humano, y así acceder a oportunidades de generación de 
ingresos y competitividad basada en el conocimiento. 
En este acuerdo, se incluye en los Proyectos o Planes de Actualización y 
Modernización Tecnológica los cuales responden a la necesidad de adquisición de 
dotación tecnológica de ambientes en los Centros de Formación para el desarrollo 
de actividades de competitividad, ciencia, innovación y desarrollo tecnológico. En 
este mecanismo, el Centro de Comercio y Servicios del SENA Cauca logró la 
probación y financiamiento del proyecto PITTE_2025_311_81 PLAN DE 
INTERVENCIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGICA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, a través del 
cual, se asignan recursos para la adquisición de materiales según la necesidad 
prevista para esta vigencia y que se incluyen en la presente ficha técnica.  
 
se contempla la adquisición de materiales y suministros requeridos para la 
ejecución de actividades técnicas asociadas a la preparación, estandarización y 
evaluación sensorial del café. Dentro de estos insumos se incluyen tazas de 
catación, cucharas de catación, jarras y demás utensilios complementarios. La 
incorporación de estos elementos es necesaria para garantizar la aplicación 
adecuada de protocolos de análisis sensorial, asegurando condiciones controladas 
de volumen, temperatura, higiene y uniformidad en la preparación de muestras. 
Estos utensilios permiten mantener la trazabilidad del proceso, minimizar variables 
externas que puedan afectar los resultados y asegurar la reproducibilidad de las 
pruebas. Adicionalmente, el uso de equipos y utensilios especializados contribuye 
al fortalecimiento de competencias técnicas del personal, promoviendo la 
estandarización de prácticas dentro del ambiente de barismo. La disponibilidad de 
herramientas adecuadas permite realizar ajustes precisos en parámetros como 
molienda, dosificación, tiempo de extracción y temperatura de servicio, los cuales 
son críticos para la evaluación objetiva del perfil sensorial del café. 



                                           

 
Asimismo, la inversión en estos insumos apoya la implementación de buenas 
prácticas de higiene y seguridad alimentaria, indispensables en la operación de un 
entorno de preparación de café profesional. De manera complementaria, la 
correcta utilización de estos materiales fomenta la innovación en la 
experimentación de perfiles de sabor y en la capacitación de baristas, garantizando 
que los resultados obtenidos sean confiables, comparables y replicables, lo cual es 
fundamental para el desarrollo técnico y tecnológico del proyecto. 
 
Las cantidades se ajustan a la disponibilidad presupuestal conforme a la asignación 
efectuada desde la dirección general a los proyectos. 

 
Por lo anterior se anexa en formato PDF la ficha técnica enviada por el área de la 
necesidad. 

 

¿Por qué se necesita contratar? 
 

Uno de los objetivos principales es que mediante Resolución 1-00001- de 2026     
asigna la ejecución presupuestal de apertura al Centro de Comercio y Servicios de 
la Regional Cauca por los diferentes proyectos presupuestales y que dan atención 
ejecución de los recursos. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación 
gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, 
tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las 
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con 
los mercados globalizados. 

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 

El SENA funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y 
trabajadores, desde su creación hace 69 años, con el firme propósito de lograr la 



                                           

competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las 
empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la 
política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan 
continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, 
formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y 
tecnologías. 

En el marco de la fase actual del proyecto, El SENA con el fin de dar cumplimiento 
a su misión Institucional como “Encargado de cumplir la función que le corresponde 
al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994)”, 
incluye dentro de sus lineamientos nacionales el Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico SENNOVA que tiene por objetivo generar 
capacidades para la investigación aplicada y desarrollo experimental en los Centros 
de Formación del SENA, a través del desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, y a su vez articular 
y transferir capacidades de innovación, productividad y competitividad a las 
empresas contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en el sector productivo Colombiano y en los 
Centros de Formación, cuyos resultados inciden sobre los niveles de productividad 
y competitividad del mismo, así como en la formación profesional integral y la 
formación para el trabajo. 

De igual forma, mediante el acuerdo 010 del 2024 establece la política para la 
inversión de los recursos destinados mediante Ley 344 de 1996 para promover la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de valores culturales, por medio 
de la formación profesional tecnológica, técnica y artística, contribuyendo al 
desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social 
redistributiva, que responda a la transformación de la economía productiva en 
términos de capital humano, y así acceder a oportunidades de generación de 
ingresos y competitividad basada en el conocimiento. 

En este acuerdo, se incluye en los Proyectos o Planes de Actualización y 
Modernización Tecnológica los cuales responden a la necesidad de adquisición de 
dotación tecnológica de ambientes en los Centros de Formación para el desarrollo 
de actividades de competitividad, ciencia, innovación y desarrollo tecnológico. En 
este mecanismo, el Centro de Comercio y Servicios del SENA Cauca logró la 
probación y financiamiento del proyecto PITTE_2025_311_81 PLAN DE 



                                           

INTERVENCIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGICA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, a través del 
cual, se asignan recursos para la adquisición de materiales según la necesidad 
prevista para esta vigencia y que se incluyen en la presente ficha técnica.  

 

se contempla la adquisición de materiales y suministros requeridos para la 
ejecución de actividades técnicas asociadas a la preparación, estandarización y 
evaluación sensorial del café. Dentro de estos insumos se incluyen tazas de 
catación, cucharas de catación, jarras y demás utensilios complementarios. La 
incorporación de estos elementos es necesaria para garantizar la aplicación 
adecuada de protocolos de análisis sensorial, asegurando condiciones controladas 
de volumen, temperatura, higiene y uniformidad en la preparación de muestras. 
Estos utensilios permiten mantener la trazabilidad del proceso, minimizar variables 
externas que puedan afectar los resultados y asegurar la reproducibilidad de las 
pruebas. Adicionalmente, el uso de equipos y utensilios especializados contribuye 
al fortalecimiento de competencias técnicas del personal, promoviendo la 
estandarización de prácticas dentro del ambiente de barismo. La disponibilidad de 
herramientas adecuadas permite realizar ajustes precisos en parámetros como 
molienda, dosificación, tiempo de extracción y temperatura de servicio, los cuales 
son críticos para la evaluación objetiva del perfil sensorial del café. 

 

Asimismo, la inversión en estos insumos apoya la implementación de buenas 
prácticas de higiene y seguridad alimentaria, indispensables en la operación de un 
entorno de preparación de café profesional. De manera complementaria, la 
correcta utilización de estos materiales fomenta la innovación en la 
experimentación de perfiles de sabor y en la capacitación de baristas, garantizando 
que los resultados obtenidos sean confiables, comparables y replicables, lo cual es 
fundamental para el desarrollo técnico y tecnológico del proyecto. 

 

Las cantidades se ajustan a la disponibilidad presupuestal conforme a la asignación 
efectuada desde la dirección general a los proyectos. . 

3. Presupuesto oficial y Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de un millón 



                                           

trecientos mil pesos m/cte ($ 1.300.000) IVA incluido, el cual se estimó con el 
método de grandes superficies por valor de un millón doscientos noventa y dos mil 
novecientos sesenta y siete pesos m/cte ($ 1.292.967). El valor del presupuesto 
incluye todos los gravámenes que genere el proceso de contratación y se encuentra 
respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4526 del 
11/01/2026, justificado de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO 
DEPENDENCIA DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO VALOR 

ACTUAL 
+ 
 
 

930723 

 
 
 

C-3605-1300-4-40402A-
3605021-02 

 

 
C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 
 
 

$ 1.300.000
  

  TOTAL $ 1.300.000 

Tabla 1 Clasificación catálogo de gastos 
 

4. Aspectos Generales. 
 

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 69 años, con el 
firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de 
la Productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social en 
articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. 

Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad 
social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es 
una entidad adscrita al Ministerio de protección social, cuya responsabilidad de 
conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que 
le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales 
deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
Análisis Económico 

En 2026, la economía colombiana continúa un proceso de ajuste y estabilización 
tras varios años de desaceleración e incertidumbre global. El contexto 
macroeconómico presenta señales mixtas, combinando una recuperación gradual 
con riesgos internos y externos aún relevantes. 



                                           

Crecimiento Económico 

Para 2026 se proyecta un crecimiento económico moderado, cercano al 2,5%, 
impulsado principalmente por una mejora en el consumo de los hogares y una leve 
recuperación de la inversión privada. Este crecimiento refleja una economía que 
avanza lentamente hacia niveles más sostenibles, aunque todavía por debajo de 
su potencial. 

El mercado laboral muestra una recuperación progresiva, con mejoras graduales 
en el empleo formal. Sin embargo, persisten retos asociados a la informalidad y a 
la capacidad de generación de empleo de sectores intensivos en mano de obra. El 
gasto de los hogares mejora frente a años anteriores, apoyado por una inflación 
más controlada y una política monetaria menos restrictiva. 

La inversión continúa enfrentando desafíos derivados de la incertidumbre 
regulatoria y fiscal, aunque se espera una mayor participación de proyectos de 
infraestructura, transición energética y digitalización. 

Contexto Internacional 

El entorno internacional en 2026 sigue siendo complejo, pero más estable que en 
años previos. Las economías desarrolladas muestran un crecimiento bajo, mientras 
los bancos centrales avanzan gradualmente en ciclos de reducción de tasas de 
interés, tras lograr un mayor control de la inflación. 

Los mercados financieros internacionales presentan una menor volatilidad relativa, 
aunque persisten riesgos geopolíticos y comerciales. El dólar estadounidense se 
mantiene fuerte, pero con episodios de corrección, lo que genera presiones 
moderadas sobre las monedas de economías emergentes. 

Tasa de Cambio y Mercado de TES 

En 2026, la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar presenta 
fluctuaciones controladas, moviéndose dentro de un rango amplio, pero más 
estable que en 2024–2026. La dinámica del USDCOP está influenciada por el 
entorno externo, el precio del petróleo y las expectativas fiscales internas. 

La curva de los TES muestra una tendencia hacia una mayor estabilidad, en línea 
con una política monetaria menos restrictiva por parte del Banco de la República. 
No obstante, las tasas de largo plazo continúan incorporando primas de riesgo 
asociadas a la sostenibilidad fiscal y al panorama político. 



                                           

Perspectiva General 

En perspectiva, 2026 se perfila como un año de consolidación y transición para la 
economía colombiana. Si bien persisten riesgos externos e internos, el país avanza 
hacia un escenario de mayor equilibrio macroeconómico. Consumidores y 
empresas deberán mantener estrategias de adaptación, eficiencia y prudencia 
financiera para enfrentar un entorno que, aunque más estable, sigue siendo 
exigente. 

Este contexto exige una gestión responsable de las finanzas públicas, 
fortalecimiento de la confianza inversionista y políticas orientadas a impulsar la 
productividad y el crecimiento sostenible. 

 
       Análisis de la oferta  

Para el análisis de la oferta es importante mencionar que, según datos de la 
Cámara de Comercio del Cauca, en la ciudad de Popayán se encuentran personas 
naturales y jurídicas, que abarcan el objeto del presente proceso a contratar y que 
cumplen con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos exigidos para este tipo 
de contratación. Se ha elevado la solicitud de cotización a diferentes empresas. 

Para la estimación del costo en la prestación de los servicios, el grupo de gestión 
contractual, el grupo mixto y financiero verificaron que en las dos vigencias 
anteriores se realizaron contrataciones en la prestación de servicios similares por 
modalidad de mínima cuantía. 

a. ¿Quién realiza estas actividades? 

 
El Centro de Comercio y Servicios evidenció que en el mercado existen diversos 
proveedores que abarcan el objeto del presente servicio a contratar definiendo las 
necesidades a adquirir conforme las especificaciones identificadas, también que el 
tipo de empresas que se presenta son Sociedades Anónimas Simplificadas, 
Sociedades Limitadas y también se presentan personas naturales que tienen la 
calidad de comerciantes. 

MUESTRA DE PROCESOS PUBLICADOS 
 

Con el fin de apoyar el análisis de la demanda, se efectuó una revisión de los 
Procesos de Contratación con características similares al que se desea realizar, 
bajo la descripción en Producto o servicio como, “E – Maquinaria, equipo y 



                                           

suministro para la industria de servicios” descripción que arroja datos dentro 
de los cuales se encuentran los elementos requeridos para CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES (OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS) 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO PITTE_2025_311_81 
MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO DE COMERCIO 
Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL CAUCA. 
 
dicho proceso se efectuó a través de la página web del sistema electrónico de 
contratación https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do en el 
SECOP I, bajo los siguientes parámetros de búsqueda: 
 

 
- Numero de proceso: E – Maquinaria, equipo y suministro para la industria de servicios. 
- Departamento de Ejecución: A nivel nacional. 
- Cuantía: Todas las cuantías. 

 
 

 
 

 
 



                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONSULTADOS 

Modalidad Total, Resultados 
arrojados 

Porcentaje 

LICITACION 9 1,2% 

CONCURSO DE MERITOS 0 0% 

SELECCIÓN ABREVIADA 99 13% 

CONTRATACION DIRECTA 7 0,9% 

OTROS PROCESOS 51 7% 

CONTRATACION MINIMA CUANTIA 578 78% 

TOTAL  744 100% 
 

Después de la revisión de los resultados se encontró que en la mayoría casos, el 
(78%) corresponde a este tipo de contratos celebrados bajo la modalidad de 
mínima cuantía. 

5. Análisis Técnico 
 

El Centro de comercio y servicios ofrece programas de formación en diversas 
líneas, acordes con los recursos y las necesidades del departamento del Cauca, 
logrando altos niveles de vinculación de nuevos aprendices que una vez culminados 
completamente sus procesos formativos puedan lograr vinculaciones exitosas al 
mercado laboral contribuyendo con ello al desarrollo de la región. En este sentido 



                                           

se requiere dar cumplimiento a la ejecución efectiva del plan de acción 2026 
correspondiente a los diferentes programas entendiendo que la protección de los 
aprendices y personal administrativo es de fundamental ejecución para la entidad. 

 
6. Análisis de riesgos 

 
7.1 Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles   

que puedan afectar el equilibrio económico del contrato: 
 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 
de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los 
recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es 
indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del 
equilibrio económico del contrato. Y en virtud de lo expuesto el Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Cauca procedió a identificar y 
clasificar los riesgos con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del 
evento de la siguiente manera: 
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Análisis insuficiente de los 
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presupuesto oficial 
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Inadecuada selección del 
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todos los requisitos o esté 
incurso en inhabilidad o 
incompatibilidad 
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Los efectos económicos 
derivados de un análisis 
insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto a: 
equipos, transporte, 
materiales y mano de obra. 
Selección de contratista    
que ofrezca precios            
artificialmente bajos. 
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El proponente 
seleccionado no 
suscribe el contrato 
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El contratista no toma las 
garantías requeridas o las 
presenta tardíamente 
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protestas, se consideran 
también las costumbres y 
usos culturales, religiosos y 
creencias que lleven a 
todas las personas que 
afectan o benefician, o 
influyen en la ejecución del 
objeto del contrato. 
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Consiste   en fallas de 
los 
sistemas de vigilancia y 
control que 

debe 
implementar y mantener 
adecuadamente 

el contratista, 
ante actos delincuencia 
común. 
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Efectos 
económico 

s derivados de la demora 
en l o s    trámites para 
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Alteraciones y cambios en 
el Tipo de cambio, Tasa 
de interés, Curva de 
inflación, Importaciones/ 
exportaciones,   oferta     o 
demanda de repuestos y/o 
accesorios y 

servicios 
necesarios para la 
ejecución del objeto del 
contrato, disponibilidad y 
costo de mano de obra, 
cambios en los precios 

en 
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de variaciones en la oferta 
o demanda de bienes y 
servicios, 
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En esta categoría se 
consideran 

fenómeno 
s Geológicos, Hidrológicos, 
Incendios 

forestales 
, Biológicos, / patológicos, 
todos los anteriores dentro 
de los parámetros 
previsibles que determinen 
su acontecer con base en 
las condiciones que se dan 
en el lugar de ejecución o 
en cualquier otra zona que 
afecte o tenga influencia en 
el normal desarrollo del 
objeto del contrato. Se 
enfatiza que no se incluyen 
fenómenos que revistan la 
característica   de   fuerza 
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     mayor, la cual tendrá un 
tratamiento especial 
mediante la contratación 
de seguros. 
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Accidentes 
laborales/Enfermedad 
profesional, 

Muerte,Ausencia 
de persona clave,Actos 
de empleados ya sean 
voluntarios o 

culposos, 
derivados de impericia o 
faltade habilidades 

yconocimientos 
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derivados de vicio propio, , 
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cometan terceros 
intereses durante la 
ejecución del contrato y 
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factores anteriores, que 
ocurran alamparo de fallas 
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y su efectiva 
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contratista en 
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seguridad social. 

Exigencia de 
póliza de seguro 

R
AR

O
 

M
EN

O
R

 

 
BA

JO
 

 
N

O
 

 
SU

PE
R

VI
SO

R
 Se revisa el 

cumplimiento 
de las 
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Mensual 

 

7. Estudios de costos 
 

En el link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.10153767&isFromPublicArea=True&isModal=False. La página 
de contratación del SENA se publicó la solicitud de pre-cotización desde el 25 de 
marzo de 2026 hasta el 31 de marzo 2026. 
 
El Área de Planeación y Apoyo Financiero no recibió cotizaciones dentro del 
periodo establecido para tal fin. No obstante, se realizó la divulgación de los 
enlaces de pre-cotización mediante correos electrónicos, utilizando la base de 
datos suministrada por la Cámara de Comercio, la cual incluye personas 
naturales y jurídicas activas cuyas actividades económicas se encuentran 
relacionadas con el objeto del proceso contractual. De manera complementaria, 
se efectuó la publicación del enlace de cotización en redes sociales 
institucionales, con el propósito de ampliar el alcance de la convocatoria y 
promover la participación de posibles proveedores interesados en presentar 
cotizaciones. En consecuencia, y ante la ausencia de respuestas directas a las 
solicitudes de pre-cotización, el análisis del estudio de costos se efectuó 
mediante la consulta y revisión de precios de referencia disponibles por grandes 
plataformas, lo cual permitió establecer un promedio de valores representativos 



 

y confiables, acorde con las condiciones actuales del mercado y con el objeto de 
la contratación. Por lo anterior se anexa estimación de precios en Excel de la 
ficha técnica enviada por el área solicitante. El presupuesto techo asignado para 
los ítems a continuación descritas corresponde a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACION 

En el marco de la fase actual del proyecto, El SENA con el fin 
de dar cumplimiento a su misión Institucional como 
“Encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de 
las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 
119/1994)”, incluye dentro de sus lineamientos nacionales el 
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico SENNOVA que tiene por objetivo generar 
capacidades para la investigación aplicada y desarrollo 
experimental en los Centros de Formación del SENA, a través 
del desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en las diferentes líneas programáticas del sistema, 
y a su vez articular y transferir capacidades de innovación, 
productividad y competitividad a las empresas contribuyendo 
al fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el sector productivo Colombiano 
y en los Centros de Formación, cuyos resultados inciden sobre 
los niveles de productividad y competitividad del mismo, así 
como en la formación profesional integral y la formación para 
el trabajo. 

De igual forma, mediante el acuerdo 010 del 2024 establece 
la política para la inversión de los recursos destinados 
mediante Ley 344 de 1996 para promover la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de valores culturales, por 
medio de la formación profesional tecnológica, técnica y 
artística, contribuyendo al desarrollo económico y social 
armónico del país, bajo el concepto de equidad social 
redistributiva, que responda a la transformación de la 
economía productiva en términos de capital humano, y así 
acceder a oportunidades de generación de ingresos y 
competitividad basada en el conocimiento. 

En este acuerdo, se incluye en los Proyectos o Planes de 
Actualización y Modernización Tecnológica los cuales 
responden a la necesidad de adquisición de dotación 
tecnológica de ambientes en los Centros de Formación para 



 

el desarrollo de actividades de competitividad, ciencia, 
innovación y desarrollo tecnológico. En este mecanismo, el 
Centro de Comercio y Servicios del SENA Cauca logró la 
probación y financiamiento del proyecto PITTE_2025_311_81 
PLAN DE INTERVENCIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGICA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DEL AMBIENTE DE BARISMO DEL CENTRO 
DE COMERCIO Y SERVICIOS, a través del cual, se asignan 
recursos para la adquisición de materiales según la necesidad 
prevista para esta vigencia y que se incluyen en la presente 
ficha técnica.  

se contempla la adquisición de materiales y suministros 
requeridos para la ejecución de actividades técnicas asociadas 
a la preparación, estandarización y evaluación sensorial del 
café. Dentro de estos insumos se incluyen tazas de catación, 
cucharas de catación, jarras y demás utensilios 
complementarios. La incorporación de estos elementos es 
necesaria para garantizar la aplicación adecuada de 
protocolos de análisis sensorial, asegurando condiciones 
controladas de volumen, temperatura, higiene y uniformidad 
en la preparación de muestras. Estos utensilios permiten 
mantener la trazabilidad del proceso, minimizar variables 
externas que puedan afectar los resultados y asegurar la 
reproducibilidad de las pruebas. Adicionalmente, el uso de 
equipos y utensilios especializados contribuye al 
fortalecimiento de competencias técnicas del personal, 
promoviendo la estandarización de prácticas dentro del 
ambiente de barismo. La disponibilidad de herramientas 
adecuadas permite realizar ajustes precisos en parámetros 
como molienda, dosificación, tiempo de extracción y 
temperatura de servicio, los cuales son críticos para la 
evaluación objetiva del perfil sensorial del café. 

Asimismo, la inversión en estos insumos apoya la 
implementación de buenas prácticas de higiene y seguridad 
alimentaria, indispensables en la operación de un entorno de 
preparación de café profesional. De manera complementaria, 
la correcta utilización de estos materiales fomenta la 
innovación en la experimentación de perfiles de sabor y en la 
capacitación de baristas, garantizando que los resultados 
obtenidos sean confiables, comparables y replicables, lo cual 
es fundamental para el desarrollo técnico y tecnológico del 
proyecto. 

Las cantidades se ajustan a la disponibilidad presupuestal 
conforme a la asignación efectuada desde la dirección general 



 

a los proyectos. 
PRESUPUESTO DEL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

 
$ 1.300.000 

 

- Después de la revisión de los resultados se encontró que en la mayoría casos, 
el (78%) corresponde a este tipo de contratos celebrados bajo la modalidad de 
mínima cuantía. 

 

8. Fuentes de información del documento 
 

• Procesos de contratación anteriores del SENA en toda Colombia, 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

• www.dane.gov.co 
• Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación (M-ICR-01) publicada por Agencia Nacional de 
Contratación Colombia Compra Eficiente 

• Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02) publicada 
por Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

 
Se proyectó en Popayán, a los diez (10) días del mes de julio de 2026. 

 
 
 
 
 

Henry Armando Morales Fernández 
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios 

Regional Cauca. 
 
 

Reviso: Milton Fabian Diaz Mosquera  
Coordinador  Grupo Mixto Financiero. 
 

Proyecto y Reviso: Jhonatan David Salazar  
Planeación CCYS.  
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