
  

 1  Sobre único

 1.1   Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

226.847.774,63

    Ref.
Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

    1.0 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - EDIFICIO CIGEC (VALLEDUPAR)

    1.1 72101511
Desmonte de manto asfáltico
EDIL en mal estado, incluye
retiro y cargue de escombros

976,87 M2 12.156,13 11.874.958,71

    1.2 72154055

Impermeabilización con manto
asfáltico EDIL 3 mm estándar,
incluye imprimante asfáltico y
sello de traslapos

976,87 M2 64.159,75 62.675.734,98

    1.3 72154055

Impermeabilización manto
EDIL 3 mm + pintura Alumol en
bordes perimetrales, medias
cañas y juntas (ancho 0,50 m)

304,49 ML 30.391,23 9.253.825,62

    1.4 72154055

Mortero 1:3 impermeabilizado
para conformación de
desniveles y pendientes en
viga canal

589,60 ML 25.663,53 15.131.217,29

    1.5 72154029
Arreglo de bajantes, incluye
nivelación, boquillas, rejillas y
sello e lástico

60,00 UN 101.304,67 6.078.280,20

    2.0 SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE SAN ALBERTO (CENTRO AGROEMPRESARIAL)

    2.1 72154055

Impermeabilización de tanque
subterráneo - subsede San
Alberto. Incluye limpieza,
desinfección, resane de fisuras
y mortero impermeabilizante
tipo cristalizado en zonas
afectadas

4,00 UN 574.058,60 2.296.234,40

    2.2 72141124

Cambio y suministro de tubería
PVC de 2" para alta presión
(RDE 21), incluye reposición del
tramo afectado y empalmes

20,00 ML 23.637,51 472.750,20

    2.3 72141124 Cambio y suministro de
uniones PVC alta presión de 2" 6,00 UN 16.883,81 101.302,86

    2.4 72141124 Cambio y suministro de codos
PVC alta presión de 2" 4,00 UN 18.909,83 75.639,32

    2.5 72141124

Suministro e instalación de
válvula check (retención) de 2"
en hierro, apta para sistemas
de alta presión

2,00 UN 121.565,78 243.131,56

    2.6 40151513

Suministro de bombas
eléctricas sumergibles de 1 HP
- 110/220 V con flotador,
incluye instalación y puesta en
marcha

3,00 UN 979.277,27 2.937.831,81

    2.7 73152108

Mantenim iento preventivo de
tableros de mando: limpieza
interna, ajuste de conexiones,
revisión de protecciones
eléctricas, verificación de
cableado y pruebas de
funcionamiento

2,00 UN 303.914,01 607.828,02

    2.8 72154022

Mantenim iento preventivo y/o
correctivo de motobomba
centrífuga 2 HP - 220 V:
desmonte, desarme, limpieza
interna y externa, cambio de
rodamientos y sellos
mecánicos, limpieza de
bobinas, ajuste de ventilador,
pintura y pruebas

2,00 UN 438.986,30 877.972,60

    3.0 SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE CURUMANÍ (CENTRO AGROEMPRESARIAL)

    3.1 72154055

Impermeabilización de tanque
subterráneo - subsede
Curumaní. Incluye limpieza,
desinfección, resane de fisuras
y mortero impermeabilizante
tipo cristalizado en zonas
afectadas

4,00 UN 574.058,60 2.296.234,40

    3.2 72141124

Cambio y suministro de tubería
PVC de 2" para alta presión
(RDE 21), incluye reposición del
tramo afectado y empalmes

20,00 ML 23.637,51 472.750,20

    3.3 72141124 Cambio y suministro de
uniones PVC alta presión de 2" 6,00 UN 16.883,81 101.302,86

    3.4 72141124 Cambio y suministro de codos
PVC alta presión de 2" 4,00 UN 18.909,83 75.639,32

    3.5 72141124

Suministro e instalación de
válvula check (retención) de 2"
en hierro, apta para sistemas
de alta presión

2,00 UN 121.565,78 243.131,56

    3.6 40151513

Suministro de bombas
eléctricas sumergibles de 1 HP
- 110/220 V con flotador,
incluye instalación y puesta en
marcha

3,00 UN 979.277,27 2.937.831,81

    3.7 73152108

Mantenim iento preventivo de
tableros de mando: limpieza
interna, ajuste de conexiones,
revisión de protecciones
eléctricas, verificación de
cableado y pruebas de
funcionamiento

2,00 UN 303.914,01 607.828,02

    3.8 72154022

Mantenim iento preventivo y/o
correctivo de motobomba
centrífuga 3 HP - 220 V:
desmonte, desarme, limpieza
interna y externa, cambio de
rodamientos y sellos
mecánicos, limpieza de
bobinas, ajuste de ventilador,
pintura y pruebas

2,00 UN 506.522,45 1.013.044,90

    4.0 SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE LA JAGUA DE IBIRICO

Impermeabilización de tanque



    4.1 72154055

Impermeabilización de tanque
subterráneo - subsede La
Jagua de Ibirico. Incluye
limpieza, desinfección, resane
de fisuras y mortero
impermeabilizante tipo
cristalizado en zonas afectadas

4,00 UN 574.058,60 2.296.234,40

    4.2 72141124

Cambio y suministro de tubería
PVC de 2" para alta presión
(RDE 21), incluye reposición del
tramo afectado y empalmes

20,00 ML 23.637,51 472.750,20

    4.3 72141124 Cambio y suministro de
uniones PVC alta presión de 2" 6,00 UN 16.883,81 101.302,86

    4.4 72141124 Cambio y suministro de codos
PVC alta presión de 2" 4,00 UN 18.909,83 75.639,32

    4.5 72141124

Suministro e instalación de
válvula check (retención) de 2"
en hierro, apta para sistemas
de alta presión

2,00 UN 121.565,78 243.131,56

    4.6 40151513

Suministro de bombas
eléctricas sumergibles de 1 HP
- 110/220 V con flotador,
incluye instalación y puesta en
marcha

3,00 UN 979.277,27 2.937.831,81

    4.7 73152108

Mantenim iento preventivo de
tableros de mando: limpieza
interna, ajuste de conexiones,
revisión de protecciones
eléctricas, verificación de
cableado y pruebas de
funcionamiento

2,00 UN 303.914,01 607.828,02

    4.8 72154022

Mantenim iento preventivo y/o
correctivo de motobomba
centrífuga 2 HP - 220 V:
desmonte, desarme, limpieza
interna y externa, cambio de
rodamientos y sellos
mecánicos, limpieza de
bobinas, ajuste de ventilador,
pintura y pruebas

2,00 UN 438.986,30 877.972,60

    5.0 SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE BOSCONIA

    5.1 72154055

Impermeabilización de tanque
subterráneo subsede Bosconia.
Incluye limpieza, desinfección,
resane de fisuras y mortero
impermeabilizante tipo
cristalizado en zonas afectadas

4,00 UN 574.058,60 2.296.234,40

    5.2 72141124

Cambio y suministro de tubería
PVC de 2" para alta presión
(RDE 21), incluye reposición del
tramo afectado y empalmes

20,00 ML 23.637,51 472.750,20

    5.3 72141124 Cambio y suministro de
uniones PVC alta presión de 2" 6,00 UN 16.883,81 101.302,86

    5.4 72141124 Cambio y suministro de codos
PVC alta presión de 2" 4,00 UN 18.909,83 75.639,32

    5.5 72141124

Suministro e instalación de
válvula check (retención) de 2"
en hierro, apta para sistemas
de alta presión

2,00 UN 121.565,78 243.131,56

    5.6 40151513

Suministro de bombas
eléctricas sumergibles de 1 HP
- 110/220 V con flotador,
incluye instalación y puesta en
marcha

3,00 UN 979.277,27 2.937.831,81

    5.7 73152108

Mantenim iento preventivo de
tableros de mando: limpieza
interna, ajuste de conexiones,
revisión de protecciones
eléctricas, verificación de
cableado y pruebas de
funcionamiento

2,00 UN 303.914,01 607.828,02

    5.8 72154022

Mantenim iento preventivo y/o
correctivo de motobomba
centrífuga 2 HP - 220 V:
desmonte, desarme, limpieza
interna y externa, cambio de
rodamientos y sellos
mecánicos, limpieza de
bobinas, ajuste de ventilador,
pintura y pruebas, incluye
bomba centrífuga de entrada

2,00 UN 506.522,45 1.013.044,90

    6.0 SISTEMAS DE BOMBEO Y RED CONTRA INCENDIO - CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CALLE 39 (VALLEDUPAR)

    6.1 72154022

Mantenim iento preventivo de

electrobombas centrífugas
Barnes 2 HP del sistema
hidroneumático de agua
potable: desmonte, desarme,
limpieza interna y externa,
cambio de rodamientos y sellos
mecánicos, limpieza de
bobinas, ajuste de ventilador,
pintura y pruebas

3,00 UN 472.754,83 1.418.264,49

    6.2 73152108

Revisión y diagnóstico del
sistema de control y potencia
de las bombas del sistema
hidroneumático (tablero de
mando): limpieza, ajuste,
protecciones, cableado y
pruebas

1,00 UN 270.145,48 270.145,48

    6.3 72154022

Mantenim iento preventivo de
bomba principal de la red
contra incendio (Barnes KE 1.5
750 - 210 GPM, 78 m.c.a.):
desarme, limpieza, cambio de
sellos y rodamientos,
empaquetaduras, pintura y
prueba de desempeño según
NFPA 25

1,00 UN 2.363.772,34 2.363.772,34

    6.4 72154022

Mantenim iento preventivo de
bomba jockey (presurizadora)
de la red contra incendio:
desarme, limpieza, cambio de
sello y rodamientos, pintura y
pruebas

1,00 UN 540.290,97 540.290,97

Revisión y diagnóstico del
tablero controlador de la
bomba eléctrica de la red
contra incendio: limpieza,



    6.5 73152108 contra incendio: limpieza,
ajuste de conexiones,
protecciones, verificación del
controlador y pruebas de
arranque

1,00 UN 337.681,64 337.681,64

    6.6 72154022

Mantenim iento de bomba
sumergible de achique del
cuarto de máquinas, incluye
revisión de interruptor de
flotador

1,00 UN 303.914,01 303.914,01

    6.7 72154055

Limpieza y desinfección de
tanque de almacenamiento
subterráneo con hipoclorito de
sodio, bajo protocolo de
espacios confinados (Res.
0491/2020)

1,00 UN 810.865,22 810.865,22

    7.0 COSTOS INDIRECTOS

    7.1 93161600 ADMINISTRACIÓN (25%) 1,00 UN 35.444.965,00 35.444.965,00

    7.2 93161600 UTILIDAD (5%) 1,00 UN 7.088.993,00 7.088.993,00

    7.3 93161600 TOTAL AU (30%) 1,00 UN 42.533.958,00 42.533.958,00


