
 

 

 

 
FORMATO 

 
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA, SUBASTA 

INVERSA, MENOR CUANTIA Y LICITACION 
 

Código:  A-CO-F-047 

 

Versión: 01 

Fecha: 27- 12-2024 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

No. CDP Valor Saldo No. Necesidad 

1531 $48.942.800 $49.000.000 032-026 
 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 

 
El suministro de kits agrícolas compuestos por material vegetal e insumos para el fortalecimiento productivo de las asociaciones 
del municipio de Girardota representa una intervención de imperiosa necesidad y de alta pertinencia estratégica dentro de la 
planeación territorial. Esta iniciativa se fundamenta y alinea de manera directa con los propósitos, directrices y líneas orientadoras 
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal «Decencia en lo Público 2024-2027», así como con los objetivos estructurados 
en el Plan Agropecuario Municipal. Instrumentos de planificación institucional que reconocen en la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria el motor principal para garantizar la sostenibilidad ambiental, la dinamización económica local y la superación de las 
brechas de vulnerabilidad alimentaria que históricamente han afectado a las distintas veredas del territorio. 
 
Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, que constituye uno de los pilares transversales de la administración municipal 
bajo la premisa de asegurar que la población tenga acceso constante a alimentos suficientes, nutritivos, inocuos y de calidad, la 
ejecución de este proyecto adquiere un carácter preventivo y correctivo de primer orden. Las comunidades rurales de Girardota 
se enfrentan cotidianamente a dinámicas de mercado globales marcadas por la volatilidad de los precios de los insumos agrícolas 
y de los productos básicos de la canasta familiar. Al dotar a las asociaciones de productores con material vegetal certificado y 
abonos de óptima calidad, se estimula de forma directa el establecimiento de huertos biodiversos, sistemas de pancoger y cultivos 
de autoconsumo. Esto permite mitigar de manera efectiva los riesgos derivados de la dependencia de centros de abastecimiento 
externos, garantizando que las familias campesinas posean una fuente local y permanente de productos frescos que fortalezcan 
su soberanía alimentaria. 
 
Asimismo, la justificación de este proyecto halla un sustento fundamental en la necesidad de derribar las barreras financieras y 
técnicas que limitan la productividad de los pequeños agricultores del municipio. Tradicionalmente, los costos asociados a la 
adquisición de abonos, enmiendas, herramientas menores y material de propagación con garantías fitosanitarias superan la 
capacidad de inversión de las economías campesinas de pequeña escala. El suministro oportuno y planificado de estos kits 
agrícolas actúa como un catalizador económico que reduce significativamente los costos de producción iniciales, incrementando 
los rendimientos por hectárea, mejorando la calidad de las cosechas y facilitando la inserción competitiva de los productores 
locales en los circuitos comerciales regionales. Esta intervención no solo dinamiza los ingresos monetarios de las familias rurales, 
sino que también fomenta una asignación eficiente de los recursos públicos al apostar por el fortalecimiento de la base productiva 
primaria del municipio. 
 
En consonancia con los lineamientos del Plan Agropecuario Municipal y el Plan de Desarrollo «Decencia en lo Público 2024-
2027», la focalización de esta estrategia a través de esquemas asociativos responde a una visión de desarrollo rural integral y 
participativo. La asociatividad es entendida aquí como el vehículo idóneo para consolidar el tejido social en las zonas rurales, 
promover la cooperación solidaria entre vecinos y optimizar los procesos de comercialización conjunta. Trabajar mediante 
asociaciones fortalece la capacidad de negociación de los productores, facilita la gestión colectiva de recursos y promueve una 
cultura de asociatividad empresarial indispensable para superar el minifundio aislado y fragmentado. De este modo, los beneficios 
del suministro de kits se multiplican a escala comunitaria, generando dinámicas de cohesión y corresponsabilidad que trascienden 
el ámbito estrictamente productivo. 
 
Adicionalmente, la entrega de estos insumos y materiales vegetales no constituye una acción asistencial aislada, sino que se 
articula armónicamente con los programas permanentes de asistencia y extensión técnica liderados por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. El éxito de cualquier material vegetal certificado depende en gran medida de las prácticas 
agronómicas implementadas durante su establecimiento y sostenimiento. Por consiguiente, el proyecto sirve como un puente 
operativo ideal para que los profesionales del área agropecuaria acompañen de manera práctica a las asociaciones en la adopción 
de buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la conservación de los suelos y el uso eficiente del 
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recurso hídrico. Esta asistencia técnica situada en campo garantiza que la inversión material se traduzca en aprendizajes técnicos 
duraderos, promoviendo una agricultura resiliente al cambio climático y respetuosa de la biodiversidad local. 
 
La implementación de este proyecto encuentra una sólida correspondencia jerárquica y una perfecta articulación con los 
instrumentos de planeación de los tres niveles de gobierno, garantizando una gestión pública coherente y orientada a resultados. 
A escala municipal, se alinea con la Línea 3 de Integridad Regional, Desarrollo Económico y Sostenible y el programa de 
fortalecimiento agroalimentario del Plan de Desarrollo Decencia en lo Público 2024-2027; a nivel departamental, concuerda con 
las directrices de competitividad agropecuaria y fomento a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) del plan 
Antioquia Firme 2024-2027; y en el ámbito nacional, responde de manera directa a la transformación orientada al Derecho Humano 
a la Alimentación y a la Economía para la Vida del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, consolidando 
así una estrategia integral que unifica la seguridad alimentaria, la dotación de insumos y el impulso asociativo bajo una misma 
política pública territorial.  
 
Finalmente, la ejecución de esta iniciativa da cumplimiento a los compromisos normativos e institucionales orientados a promover 
la participación de los productores locales en los mercados de compras públicas de alimentos, fortaleciendo los circuitos cortos 
de comercialización y la articulación con los programas de abastecimiento institucional. Al invertir en el fortalecimiento productivo 
de las asociaciones de Girardota, la administración municipal consolida una política agraria coherente con su vocación territorial, 
aportando de manera tangible al bienestar social, a la equidad de género y generacional en el campo, y al desarrollo económico 
sostenible que demanda la comunidad girardotana en el marco de su planificación estratégica. 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

Objeto: Suministro de kits agrícolas compuestos por material vegetal e insumos para el fortalecimiento productivo 
de las asociaciones del Municipio de Girardota, en aporte al cumplimiento de la seguridad alimentaria municipal. 
 
Alcance del objeto: El alcance de este proyecto comprende la entrega oportuna y focalizada de kits agrícolas integrados 
por material vegetal certificado e insumos de óptima calidad, adaptados a la vocación agroecológica de las veredas del 
municipio para garantizar el establecimiento inicial de los cultivos. Esta dotación está dirigida de manera exclusiva a 
asociaciones de productores, juntas de acción comunal con vocación agropecuaria y comités veredales debidamente 
constituidos en el territorio rural de Girardota. 
 
 Asimismo, el proyecto incluye la ejecución articulada de jornadas de asistencia y extensión rural enfocadas en capacitar a 
los beneficiarios sobre la correcta aplicación de los insumos, el manejo integrado de plagas y la adopción de buenas prácticas 
agrícolas, dicha asistencia estará a cargo del personal adscrito a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural con personal 
idóneo para ello. 
 
 Con todo ello, la iniciativa busca impactar directamente en las metas de seguridad y soberanía alimentaria del municipio, 
estimulando la producción local de autoconsumo y pancoger, y dinamizando de forma sostenible la economía campesina y 
asociativa bajo los lineamientos de los planes de desarrollo territorial.  
 
Identificación del contrato a celebrar:  Contrato de Suministro Mínima Cuantía 
 
Especificaciones esenciales:  
 

 
 

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 
 
1 

 
 
 

Semilla de cilantro 

Sobre de 10 g de semilla de Cilantro 
Nacional, con prueba de germinación 

realizada en los dos (2) últimos 
meses previos a la entrega.  

 
 
 

Sobre x 10 gramos 

 
 
 

500 
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2 

 
 
 
 

Limoncillo o pasto limón 
(Cymbopogon citratus) 

Plántulas entre 10 cm y 30 cm de 
altura en bolsa de polietileno 

estándar pequeña o mediana, de 
vivero registrado ante el ICA. Con 

mínimo de 40 días embolsado. 
Entregar ficha técnica y copia de 

registro ICA. 

 
 
 
 

Plántula 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Romero (Salvia rosmarinus) 

Planta entre 15 cm y 30 cm de altura 
en bolsa de polietileno estándar 
pequeña o mediana, de vivero 

registrado ante el ICA. Con mínimo 
de 40 días embolsado. Entregar ficha 

técnica y copia de registro ICA. 

 
 
 
 

Plántula 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

Brevo (Ficus carica) 

Planta entre 10 cm y 40 cm de altura 
en bolsa de polietileno estándar 
pequeña o mediana, de vivero 

registrado ante el ICA. Con mínimo 
de 40 días embolsado. Entregar ficha 

técnica y copia de registro ICA. 

 
 
 
 

Plántula 

 
 
 
 

200 

 
 
 
5 

 
 
 

Cacao (Theobroma cacao L.) 

Planta de Cacao CCN-51, injerta sin 
cinta, entre 30 cm y 50 cm de altura 

en bolsa de polietileno estándar 
larga, de vivero registrado ante el 

ICA. Con mínimo de 60 días 
embolsado. Entregar ficha técnica y 

copia de registro ICA. 

 
 
 

Plántula 

 
 
 

200 

 
 
 
6 

 
 

Chapola de Café (Coffea 
arabica) variedad Bourbon 

amarillo 

Chapola de café en excelente estado 
fitosanitario, con aplicación de 

protocolos durante el proceso de 
germinación de conformidad con lo 

estipulado por el ICA. 

 
 
 

Chapola 

 
 
 

4000 

7 Chapola de Café (Coffea 
arabica) variedad Bourbon 

rosado 

Chapola de café en excelente estado 
fitosanitario, con aplicación de 

protocolos durante el proceso de 
germinación de conformidad con lo 

estipulado por el ICA. 

 
 
 

chapola 

 
 
 

4000 

 
 
8 

 
 

Chapola de Café (Coffea 
arabica) variedad Caturro 

Chapola de café en excelente estado 
fitosanitario, con aplicación de 

protocolos durante el proceso de 
germinación de conformidad con lo 

estipulado por el ICA. 

 
 
 

Chapola 

 
 
 

4000 

 
 
9 

 
 

Chapola de Café (Coffea 
arabica) variedad Geisha 

Chapola de café en excelente estado 
fitosanitario, con aplicación de 

protocolos durante el proceso de 
germinación de conformidad con lo 

estipulado por el ICA. 

 
 
 

Chapola 
 
 
 

 
 
 

4000 

  Chapola de café en excelente estado   
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10 

 
Chapola de Café (Coffea 

arabica) variedad Pajarito 

fitosanitario, con aplicación de 
protocolos durante el proceso de 

germinación de conformidad con lo 
estipulado por el ICA. 

 
 

Chapola 

 
 

4000 

 
 

11 

 
 

Chapola de Café (Coffea 
arabica) variedad Castillo 

genérico 

Chapola de café en excelente estado 
fitosanitario, con aplicación de 

protocolos durante el proceso de 
germinación de conformidad con lo 

estipulado por el ICA. 

 
 
 

Chapola 

 
 
 

4000 

12 Fríjol (Phaseolus vulgaris L.) - 
Variedad uribe rosado arbolito 

Semilla de fríjol uribe rosado arbolito. 
Con prueba de germinación realizada 
en los dos (2) últimos meses previos 
a la entrega. Entregar ficha técnica y 

copia de registro ICA.  

 
 

Bolsa x kilo 

 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

Papa (Solanum tuberosum L.) 
- Variedad Criolla dorada 

Semilla de papa criolla, variedad: 
Criolla Dorada, calibre 2 (Mediana: 

30 - 39 mm), de brotación corta 
(menores a 0.5 cm), empacada en 
saco o costal de malla; obtenida de 

predio registrado y con cumplimiento 
de la Resolución ICA 148, se deberá 

entregar certificado del mismo. El 
predio de donde se adquiere deberá 

estar ubicado por encima de los 2000 
m.s.n.m.  

 
 
 
 
 
 
 

BULTO X 50 KILOS 

 
 
 
 
 
 
 
4 

14 Fresa (Fragaria × ananassa) Planta de Fresa en bolsa de 
polietileno estándar pequeña o 

mediana, variedad San Andreas o 
equivalente adaptada a las 

condiciones agroecológicas de 
Girardota, Antioquia, apta para 

trasplante, con un mínimo de 40 o 
más días de embolsado, con mínimo 

cuatro (4) hojas verdaderas 
desarrolladas, corona vigorosa y 

sistema radicular bien conformado. El 
material vegetal deberá provenir de 

vivero legalmente establecido y 
autorizado por el ICA, encontrarse 

libre de plagas y enfermedades 
visibles, presentar uniformidad en 

tamaño y desarrollo. Entregar ficha 
técnica y copia de registro ICA.  

Planta de Fresa en bolsa 470 

 
 

3. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
 
Contratos inferiores al 10% de la menor cuantía (Hasta 28 smmlv) llamados de mínima cuantía, regulado en la ley 80 de 
1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 del 12 de julio de 2011; Decreto 1082 de 2015. 
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De acuerdo al reglamento establecido por la Ley 1474 de 2011, la modalidad de selección de mínima cuantía es un 
procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o 
servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 
 
Las reglas aplicables a esta modalidad de selección son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 del Decreto 
1860 de 2021, y el artículo 5 del Decreto 142 de 2023. 

4. EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO CON 
PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
Se solicitaron  cotizaciones a varios proveedores que se detallan a continuacion: 
 
Se consultan las bases de datos e informacion registrada en el RUES “Registro Unico Empresarial y Social”, administrado  
por CONFECAMARAS, teniendose en cuenta los siguientes proveedores certificados. 

 
1. Fundacion Agrovida de Productos y Servicios - NIT 900.958.145-6. 

 
 
 

2. HEIDY VIVIANA AREVALO LARA C.C 1.110481.643. 
 

 
 

3. CARLOS MARIO RIOS GOMEZ C.C 1.035.854.019 
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Con las cotizaciones enviadas por los tres proveedores certificados y activos en el RUES, se procede a realizar el estudio de 
mercado que se comparte a continuación: 
 
 
 
ESTUDIO DE MERCADO: 
 
(VER EXCEL) 

 
 
Lo anterior permite concluir que el valor estimado de este proceso de contratación sera de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($48.942.800) MCTE 
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5. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE. 
 
La Entidad seleccionará la oferta más favorable, esto es, la que ofrezca un menor valor para cumplir con el objeto ofertado 
en el pliego de condiciones, siempre y cuando dicha oferta cumpla con las condiciones técnicas planteadas en la invitación. 
Si al momento de la evaluación de las propuestas dos o más propuestas se encuentren empatadas, se realizará el siguiente 
procedimiento:  
 
1. En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, 

según el orden de entrega de las mismas.  
2. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme 

a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan. La Entidad Estatal deberá establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: 

 
(a)  El Riesgo del Proceso de Contratación. 
(b)  El valor del contrato objeto del Proceso de Contratación. 
(c)  El análisis del sector económico respectivo.  
(d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe 
limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

 

N
.º 

Tipificación 
(clase / 
fuente / 

etapa / tipo) 

Descripción (qué puede 
pasar y cómo) 

Consecuencia P I Va
lor 

Catego
ría 

¿A quién 
se 

asigna? 

Tratamiento / controles P I Va
lor 

Catego
ría 

¿Afec
ta 

equili
brio? 

Responsabl
e 

Inicio – 
fin 

Monitoreo / 
periodicidad 

1 Específico / 
Externo / 
Ejecución / 
Operacional 

Deterioro o mortalidad del 
material vegetal vivo 
(24.000 chapolas de café y 
1.270 plántulas) por 
transporte inadecuado o 
por demoras entre el 
recibo y la entrega a las 
asociaciones. 

Pérdida del 
material antes 
de la siembra y 
detrimento de 
los recursos. 

4 3 7 Alto Entidad Reducir la probabilidad: 
coordinar con el contratista el 
transporte y la fecha de 
entrega, recibo de la 
supervisión el mismo día y 
entrega inmediata a los 
beneficiarios. 

2 2 4 Bajo No Supervisor / 
Contratista 

Inicio – 
Entrega a 
beneficiari
os 

Actas de 
recibo y de 
entrega (En 
cada entrega) 

2 Específico / 
Externo / 
Ejecución / 
Ambiental 

Ingreso de plagas o 
enfermedades (roya, 
broca, enfermedades de la 
fresa o de la papa) con 
material vegetal sin 
certificación fitosanitaria o 
de viveros no registrados 
ante el ICA. 

Afectación de 
los cultivos 
existentes de 
las veredas y 
pérdida de la 
inversión. 

2 4 6 Alto Contratist
a 

Evitar: exigir con la oferta el 
registro ICA del vivero o 
productor y, en la entrega, las 
fichas técnicas, el certificado 
fitosanitario y las pruebas de 
germinación; inspección y 
rechazo en el recibo. 

1 4 5 Medio No Supervisor Selección 
– Recibo a 
satisfacció
n 

Revisión de 
soportes en el 
recibo (En 
cada entrega) 

3 Específico / 
Externo / 
Selección / 
Operacional 

Proceso desierto o con una 
sola oferta por la 
especificidad del material 
(seis variedades de café, 
entre ellas Geisha y 
Pajarito, cacao CCN-51 
injerto, papa criolla de 
predio registrado sobre 
2.000 m s. n. m.). 

Retraso en la 
entrega frente a 
la temporada de 
siembra y 
menor 
competencia en 
precio. 

3 3 6 Alto Entidad Reducir la probabilidad: 
permitir variedades 
equivalentes cuando 
técnicamente sea viable, plazo 
razonable para ofertar y 
difusión entre viveros y 
comercializadores con registro 
ICA. 

2 2 4 Bajo No Secretaría 
de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural / 
Oficina 
Jurídica 

Publicació
n – 
Aceptació
n de la 
oferta 

Informe de 
evaluación 
(Única) 

4 Específico / 
Externo / 
Ejecución / 
Operacional 

El plazo de un mes es 
menor que el tiempo de 
embolsado exigido (40 a 
60 días) si el proveedor no 
tiene el material disponible 
en inventario. 

Incumplimiento 
del plazo o 
entrega de 
material sin el 
desarrollo 
exigido. 

3 3 6 Alto Contratist
a 

Reducir la probabilidad: exigir 
en la oferta la declaración de 
disponibilidad del material y un 
cronograma de entregas; 
ajustar el plazo si la Secretaría 
lo considera necesario. 

2 2 4 Bajo No Contratista / 
Supervisor 

Inicio – 
Entrega 
final 

Cronograma 
de entregas 
(Semanal) 
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Específico / 
Interno / 
Planeación / 
Regulatorio 

El objeto y la necesidad 
mencionan insumos, 
abonos, enmiendas y 
jornadas de asistencia y 
extensión rural que no 
están en la ficha técnica ni 
en el presupuesto, que 
solo incluyen material 
vegetal. 

Reclamaciones 
del contratista o 
de los 
beneficiarios por 
actividades no 
incluidas. 

3 2 5 Medio Entidad Evitar: precisar en la invitación 
que el contrato solo incluye los 
14 ítems de material vegetal y 
que la asistencia técnica la 
realiza la Secretaría con su 
personal; ajustar el objeto si 
corresponde. 

1 2 3 Bajo No Secretaría 
de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Planeació
n – 
Publicació
n 

Específico / 
Externo / 
Ejecución / 
De la 
naturaleza 

Entrega del material fuera 
de la temporada de lluvias 
o en un periodo seco que 
impida la siembra 
inmediata. 

Mortalidad en 
campo y bajo 
prendimiento. 

2 3 5 Medio Entidad Reducir las consecuencias: 
programar las entregas con el 
calendario de siembra 
acordado con las asociaciones 
y acompañar el 
establecimiento con asistencia 
técnica. 

2 2 4 Bajo No Secretaría 
de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Inicio – 
Seguimien
to 
posterior 

Específico / 
Interno / 
Ejecución / 
Social o 
político 

Entrega del material a 
beneficiarios no 
focalizados o falta de 
seguimiento al 
establecimiento de los 
cultivos. 

Bajo impacto de 
la inversión en 
la seguridad 
alimentaria. 

2 3 5 Medio Entidad Reducir la probabilidad: listado 
de asociaciones beneficiarias 
aprobado antes de la entrega, 
actas con registro fotográfico y 
seguimiento en las visitas 
técnicas. 

1 3 4 Bajo No Secretaría 
de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

Entrega – 
Seguimien
to 
posterior 

 
 

7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR (En 
este punto remitir al Anexo Estudio de Riesgos):  

 

8. Elementos descriptivos del Contrato a 
celebrar 

 
Bien o servicio objeto del contrato:  
 

 



 

 

 

 
FORMATO 

 
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA, SUBASTA 

INVERSA, MENOR CUANTIA Y LICITACION 
 

Código:  A-CO-F-047 

 

Versión: 01 

Fecha: 27- 12-2024 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial): 
 
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($48.942.800) MCTE 

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se 
requiera): 
 
Único pago efectuado después de firmada el acta de recibido a entera satisfacción 
por parte del supervisor del contrato y cumplimiento efectivo de los deberes legales.  
 

Distribución del PAC 

Mes Valor 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

  

Interventoría (supervisión del contrato): Jaime de Jesus Madrigal Morales - 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Lugar de Ejecución: 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA O DONDE EL SUPERVISOR INDIQUE 
 
 

Duración o Plazo de ejecución del contrato:  
 
UN MES (1) SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, contados a partir del inicio de 
ejecución en Secop II efectuada por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR 
designado para tal fin, previa aprobación de la garantía única por parte de la 
Dependencia de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Multas:  
 
N/A 



 

 

 

 
FORMATO 

 
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA, SUBASTA 

INVERSA, MENOR CUANTIA Y LICITACION 
 

Código:  A-CO-F-047 

 

Versión: 01 

Fecha: 27- 12-2024 
 

 

 

 

 

Cláusula Penal Pecuniaria: 
 
N/A 

Línea del Plan de Desarrollo: 3. INTEGRIDAD REGIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOSTENIBLE.  
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. 
PROYECTO: Implementación del plan agropecuario municipal para un 
desarrollo sostenible, productivo y competitivo  
INDICADOR PRODUCTO: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural 
acompañados. 
CÓDIGO BPIN: 2024053080005. 

 
 
 
 
 
JAIME DE JESUS MADRIGAL MORALES 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

JOHN ALEJANDRO RESTREPO 
Abogado Contratista 
 
 
 
 

JOHN ALEJANDRO RESTREPO 
Abogado Contratista 

Jaime de Jesus Madrigal Morales 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

   


