INGENIARQ S.A.S

ARQUITECTURA E INGENIERIA

No. DE CONTRATO	**ING-N° 2026-001**	**NIT**	**901.332.855-3**
FECHA	**3/09/2026**		
NOMBRE DEL PROYECTO	**SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PARCIAL DE LAS LUMINARIAS DEL COLEGIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**		
OBJETO PROYECTO:	**SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PARCIAL DE LAS LUMINARIAS DEL COLEGIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**		
CONTRATISTA :	**INGENIARQ S.A.S**		

PRESUPUESTO DE OBRA

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1.1	SUMINISTRO DE GRAMASINTETICADE25mmDE COLOR AZÚL DE ALTOTRAFICOCONFILTROUV	M2	$ 90.826,18	50,00	**$ 4.541.309,15**
1.2	SUMINISTROS E INSTALACIONDE GRAMADE COLORES DE 25mmPARAFIGURA (GOLOSA)	M2	$ 90.633,58	8,00	**$ 725.068,67**
				SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	**$ 5.266.377,82**

2. RETIRO DE MATERIAL Y ACARREO

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2.1	DESCAPOTE MANUAL CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	$ 6.612,58	50,00	**$ 330.628,91**
				SUBTOTAL RETIRO DE MATERIAL Y ACARREO	**$ 330.628,91**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 5.597.006,72**
				IVA 19%	$ 1.063.431,28
				TOTAL	***$ 6.660.438,00***

3. LUMINARIAS LED

Código	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA LED 60X60	UND	$ 49.742,84	96,00	**$ 4.775.312,00**
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR MOVIMIENTO	UND	$ 47.811,02	1,00	**$ 47.811,00**
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUCTOR T RIPLE	UND	$ 50.826,30	1,00	**$ 50.826,00**
				SUBTOTAL LUMINARIAS LED	**$ 4.873.949,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 4.873.949,00**
				IVA 19%	$ 926.051,00
				TOTAL	***$ 5.800.000,00***

TOTAL PROYECTO	***$ 12.460.438,00***

INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ