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ANEXO ESTUDIO DE PRESUPUESTO 

115-F.42 
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Pública 

223100-29                                                                                                    

 

OBJETO: EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADECUACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL COMPLEJO CAD, MEDIANTE EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPONENTES DEFINIDOS EN EL 
PLAN DE OPTIMIZACIÓN DERIVADO DEL CATASTRO DE REDES EXISTENTE. 

 
Tabla No. 1   

Empresas Consultadas 

 
KEOPS EDIFICAR SAS APF INGENIERÍA SAS GRUPO DE INVERSIONES JR SAS 
CONTADORES Y MAS GRG INGENIERIA SAS PRAN CONSTRUCCIONES SAS 
SUMIFRES PC CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. IW COLOMBIA SAS  

AUTOMATIZACION S.A. KA S.A.S SG INGENIERÍA EN DUCTOS S.A. 
LA CASITA ROJA LTDA GIJON S.A.S. GRS COLOMBIA SAS 
INSATECH SAS NEOGLOBAL SAS GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE 
HIDROCONSTRUCTOR SAS ADINCO INGENIERIA SAS CONSTUCTORA GT INGENIEROS SAS 
BATSUR SOLAMCO S.A.S. HIDRÁULICA Y URBANISMO LTDA 
MEDICIONES Y SERVICIOS SAS TEC-CONS INGENIERIA S.A.S. GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE                            
ESNORALDO MUÑOZ PATIÑO SUMINISTRO Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS CONSTUCTORA GT INGENIEROS SAS  
FF SOLUCIONES S.A INNOVA ENGINEERING SAS AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP  
IMPORTAREX SAS R&J INGENIERIA SAS CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA  

P & H INGENIERIA VERTICAL SAS OVICON INGENIERIA SAS SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SERARCO SAS 

K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS COLSAM INGENIERA SAS CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS 
ELECTRONICAS VTR S.A.S. GRUPO TITANIUM S.A.S. EVB CONSULTORES SOCIEDAD BIC 
GLB INGENIEROS   

           Medio de consulta: Correo electrónico 
 

 

lustración 1  

Solicitud de Cotización 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haciendabogota.gov.co/
https://www.iwcolombia.com/catastro-de-redes-acueducto-y-alcantarillado/
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Tabla No. 2  

Cotizaciones Recibidas 
 

ITEM NOMBRE DE LA PERSONA Y/O EMPRESA 
FECHA RECEPCIÓN DE 

LA COTIZACIÓN 
MEDIO UTILIZADO 

1 CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS 27.04.2026 CORREO ELECTRÓNICO 

2 GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE 27.04.2026 CORREO ELECTRÓNICO 

3 CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS 04.05.2026 CORREO ELECTRÓNICO 

4 
SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SERARCO SAS 

04.05.2026 CORREO ELECTRÓNICO 

5 
SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION SERARCO SAS 

04.05.2026 CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haciendabogota.gov.co/
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Ilustración No. 2 

Creación Evento de Cotización 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla No. 2  

Cotizaciones Recibidas 
 

ITEM NOMBRE DE LA PERSONA Y/O EMPRESA 
FECHA RECEPCIÓN DE LA 

COTIZACIÓN 
MEDIO UTILIZADO 

1 ANEXA CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS 23.04.2026 Evento Secop  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haciendabogota.gov.co/
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 Tabla No. 3  

Precios Unitarios de Referencia – Componente No. 1 
OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, VENTILACIÓN, GESTIÓN DE RCD Y MODELADO BIM 

 

 
 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
VR_UNIT_REF 

(AL)

VR_TOTAL_REF 

(AM/AP)
E1_VR_UNIT E2_VR_UNIT E3_VR_UNIT E4_VR_UNIT E5_VR_UNIT E6_VR_UNIT Q1 Q3 IQR Límite inferior Límite superior

Mediana robusta 

depurada

1 OPTMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO $ 856.139.301

1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO $ 109.075.662

1.1.1
Bomba Hidráulica centrífuga l Hy-Flo l 20HP l 200GPM l Trifásico 220/440V l 

SxD 3"x3"
5 UN $ 14.182.430 $ 70.912.150 $ 16.073.420 $ 17.765.360 $ 14.107.500 $ 12.055.066 $ 13.071.365 $ 33.408.795 $ 13.330.398 $ 17.342.375 $ 4.011.977 $ 7.312.434 $ 23.360.340 $ 14.107.500

1.1.2
Bomba Hidráulica centrífuga l Hy-Flo l 10HP l 200GPM l Trifásico 220/440V l 

SxD 3"x3"
4 UN $ 9.540.878 $ 38.163.512 $ 10.812.995 $ 11.951.205 $ 9.350.000 $ 8.109.746 $ 8.793.436 $ 17.146.061 $ 8.932.577 $ 11.666.653 $ 2.734.076 $ 4.831.464 $ 15.767.766 $ 9.350.000

1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA $ 162.699.608

1.2.1
Tablero ATX Arranque Suave  | Equipo de presión | Tres bombas | 20 Hp | 

220 Vac | Trifásico | ATX3B202SSP
2 UN $ 47.749.802 $ 95.499.604 $ 64.481.680 $ 71.269.225 $ 53.365.000 $ 48.361.260 $ 52.438.341 $ 18.623.781 $ 49.380.530 $ 61.702.510 $ 12.321.980 $ 30.897.560 $ 80.185.480 $ 53.365.000

1.2.2
Tablero ATX Arranque Suave  | Equipo de presión | dos bombas | 10 Hp | 

220 Vac | Trifásico | ATX2B202SSP
2 UN $ 33.600.002 $ 67.200.004 $ 48.445.240 $ 53.544.739 $ 41.145.455 $ 36.333.930 $ 39.397.050 $ 14.281.487 $ 37.099.710 $ 46.620.294 $ 9.520.584 $ 22.818.835 $ 60.901.169 $ 41.145.455

1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN $ 319.972.703

1.3.1

EQUIPO DE TELEMETRIA EN PUNTO SERVICE GSM GPRS SCADAGRAPH 3000 

Incluye características como envío de datos, visualización en pantalla, control 

de bombas y válvulas, y alertas por fallas. Además, debe ser compatible con 

diversos sensores y que permita la expansión a sistemas de control más 

avanzados.

4 UN $ 79.993.176 $ 319.972.703 $ 112.945.994 $ 124.835.046 $ 96.184.725 $ 84.709.496 $ 91.850.903 $ 11.818.408 $ 86.494.847 $ 108.755.677 $ 22.260.829 $ 53.103.603 $ 142.146.921 $ 96.184.725

1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE TELEMETRÍA $ 264.391.328

1.4.1
Sensores hidráulicos Medición de presión, caudal, nivel y calidad del agua 

IP68, compatibilidad con protocolos Modbus/4-20 mA, alta precisión
9 UN $ 16.985.600 $ 152.870.400 $ 19.250.347 $ 21.276.699 $ 16.737.600 $ 14.437.760 $ 15.654.931 $ 6.430.982 $ 14.742.053 $ 18.622.160 $ 3.880.107 $ 8.921.892 $ 24.442.321 $ 16.737.600

1.4.2
RTU (Remote Terminal Unit) para recolección y conversión de señales para su 

envío Bajo consumo energético, comunicación GSM/3G/4G o LoRaWAN
4 UN $ 22.895.600 $ 91.582.400 $ 25.948.346 $ 28.679.752 $ 23.937.600 $ 19.461.260 $ 21.101.936 $ 8.099.824 $ 19.871.429 $ 25.445.660 $ 5.574.231 $ 11.510.083 $ 33.807.005 $ 23.937.600

1.4.3
Software de gestión (Analisis y visualización de información en tiempo real - 

Dashboard personalizable, alarmas, generación de reportes, API)
4 UN $ 4.984.632 $ 19.938.528 $ 5.649.250 $ 6.243.907 $ 5.276.570 $ 4.236.937 $ 4.594.131 $ 16.452.957 $ 4.764.741 $ 6.095.243 $ 1.330.502 $ 2.768.988 $ 8.090.996 $ 5.276.570

2
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FLAUTAS EN CUARTOS DE BOMBEO EN 

CUBIERTA
$ 79.003.909

2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLAUTAS $ 79.003.909

2.1.1
Sistema de succion tuberia ranurada  3" acero galvanizado  x 6m  NIC505-001 

3
9 UN $ 1.716.951 $ 15.452.559 $ 2.213.712 $ 2.446.734 $ 1.825.850 $ 1.660.284 $ 1.800.253 $ 1.275.706 $ 1.695.276 $ 2.116.747 $ 421.470 $ 1.063.070 $ 2.748.952 $ 1.813.052

2.1.2
Sistema de eyeccion tuberia ranurada  3" acero galvanizado  x 6m  NIC505-

001 4
9 UN $ 1.716.951 $ 15.452.559 $ 2.213.712 $ 2.446.734 $ 1.825.850 $ 1.660.284 $ 1.800.253 $ 2.188.212 $ 1.806.652 $ 2.207.337 $ 400.685 $ 1.205.625 $ 2.808.364 $ 2.007.031

2.1.3 Válvulas tipo cheque hidro, sello de nitrilo 3" ranurado 9 UN $ 2.731.242 $ 24.581.178 $ 3.363.241 $ 3.717.267 $ 2.895.009 $ 2.522.431 $ 2.735.084 $ 608.532 $ 2.575.594 $ 3.246.183 $ 670.589 $ 1.569.711 $ 4.252.066 $ 2.895.009

2.1.4 Válvula registro 3" tipo cortina ranurado 9 UN $ 1.999.503 $ 17.995.527 $ 2.533.937 $ 2.800.667 $ 2.360.397 $ 1.900.453 $ 2.060.671 $ 725.443 $ 1.940.507 $ 2.490.552 $ 550.045 $ 1.115.440 $ 3.315.619 $ 2.360.397

2.1.5 Uniones ranuradas 3" 56 UN $ 51.519 $ 2.885.084 $ 101.433 $ 112.111 $ 88.920 $ 76.075 $ 82.488 $ 39.278 $ 77.678 $ 98.305 $ 20.626 $ 46.739 $ 129.244 $ 88.920

2.1.6 Tee ranurada 3" 9 UN $ 98.600 $ 887.400 $ 111.747 $ 123.509 $ 96.070 $ 83.810 $ 90.876 $ 97.334 $ 92.175 $ 108.144 $ 15.969 $ 68.221 $ 132.098 $ 96.702

2.1.7 Codos ranurados 3" 18 UN $ 69.400 $ 1.249.200 $ 78.653 $ 86.933 $ 73.524 $ 58.990 $ 63.964 $ 60.289 $ 61.208 $ 77.371 $ 16.163 $ 36.963 $ 101.616 $ 68.744

2.1.8 Tapon ranurado 3" 9 UN $ 55.600 $ 500.400 $ 63.013 $ 69.646 $ 61.243 $ 47.260 $ 51.244 $ 47.650 $ 48.549 $ 62.571 $ 14.022 $ 27.516 $ 83.603 $ 56.244

3
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA EN BATERÍAS 

SANITARIAS – PISOS DE HACIENDA.
$ 162.818.877

3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN $ 162.818.877

3.1.1 DUCTO PVC VENTILACION 4" incluye montaje e instalacion en ducto 32 UN $ 3.710.200 $ 118.726.412 $ 4.463.633 $ 4.933.489 $ 3.892.967 $ 3.347.725 $ 3.629.953 $ 411.823 $ 3.418.282 $ 4.320.967 $ 902.684 $ 2.064.256 $ 5.674.993 $ 3.892.967

3.1.2 YEE 4" incluye montaje e instalcion en ducto 36 UN $ 68.900 $ 2.480.400 $ 78.087 $ 86.306 $ 75.270 $ 58.565 $ 63.502 $ 64.868 $ 63.844 $ 77.383 $ 13.539 $ 43.535 $ 97.691 $ 70.069

3.1.3 UNIONES VENTILACION 4" incluye montaje e instalcion en ducto 36 UN $ 42.600 $ 1.533.600 $ 48.279 $ 53.362 $ 40.950 $ 36.210 $ 39.263 $ 29.175 $ 36.973 $ 46.447 $ 9.474 $ 22.763 $ 60.657 $ 40.106

3.1.4
EXTRACTOR 4" ekectromecanico Extractor De Aire Para Baño y Cocina Para 

Pared 39.9x39.9x12.9 Cm incluye montaje e instalcion en ducto
52 UN $ 249.008 $ 12.948.412 $ 441.433 $ 487.900 $ 388.700 $ 331.075 $ 358.986 $ 4.331.545 $ 366.415 $ 476.283 $ 109.869 $ 201.611 $ 641.086 $ 388.700

3.1.5
EXTRACTOR 6" ekectromecanico Semi Industrial 10” EM27 Motor Abierto 

Aspa metálica incluye montaje e instalcion en ducto 
4 UN $ 789.560 $ 3.158.240 $ 894.835 $ 989.028 $ 773.370 $ 671.126 $ 727.705 $ 6.064.852 $ 739.121 $ 965.480 $ 226.359 $ 399.583 $ 1.305.018 $ 773.370

3.1.6
Montaje e instalacion red electrica, circuitos 2x8+10T,  incluye tuberia y 

accesorios de instalacion. Montaje e instalacion en ducto 
165 ML $ 145.284 $ 23.971.812 $ 214.834 $ 237.449 $ 195.000 $ 161.126 $ 174.710 $ 514.335 $ 179.782 $ 231.795 $ 52.013 $ 101.763 $ 309.815 $ 195.000

4 DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DE RCD $ 14.506.800

4.1. TRANSPORTE, CARGUE TRASIEGO RCD $ 14.506.800

4.1.1
Transporte, cargue, trasiego, retiro y correcta disposición final del material 

generado por estas actividades complementarias.
4200 KG $ 3.454 $ 14.506.800 $ 3.915 $ 4.327 $ 5.108 $ 2.600 $ 5.355 $ 84.150 $ 4.018 $ 5.293 $ 1.275 $ 2.105 $ 7.206 $ 4.327

5 MODELADO BIM $ 92.160.000

5.1. MODELADO BIM $ 92.160.000

5.1.1
Actualización de archivos digitales en metodología BIM (Revit o similar) con el 

detalle de las redes y equipos instalados.
1152 HH $ 80.000 $ 92.160.000 $ 56.667 $ 62.632 $ 10.000 $ 23.600 $ 71.400 $ 54.978 $ 31.445 $ 61.141 $ 29.696 -$ 13.100 $ 105.685 $ 55.823

REFERENCIA  DAF CÁLCULO DE MEDIANA ROBUSTA DEPURADA

http://www.haciendabogota.gov.co/
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Tabla No. 4 

Precios Unitarios de Referencia  

Lista de Repuestos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 E2 E3 E4 E5 E6

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
VR_UNIT_REF 

(AL)

VR_TOTAL_REF 

(AM/AP)
E1_VR_UNIT E2_VR_UNIT E3_VR_UNIT E4_VR_UNIT E5_VR_UNIT E6_VR_UNIT Q1 Q3 IQR Límite inferior Límite superior

Mediana robusta 

depurada

6 LISTA DE REPUESTOS $ 27.303.613

6.1. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS OBSOLETAS $ 5.778.729

6.1.1 Suministro e instalación de CPVC  - 1 Pulgada 1 UN $ 837.010 $ 837.010 $ 1.575.152 $ 1.837.678 $ 1.382.160 $ 1.181.364 $ 1.280.959 $ 127.469 $ 1.206.263 $ 1.526.904 $ 320.641 $ 725.301 $ 2.007.866 $ 1.382.160

6.1.2 Suministro e instalación de PEX (A o B) - 1 Pulgada 1 UN $ 146.700 $ 146.700 $ 276.070 $ 322.083 $ 237.750 $ 207.053 $ 224.509 $ 116.921 $ 211.417 $ 266.490 $ 55.073 $ 128.808 $ 349.099 $ 237.750

6.1.3 Suministro e instalación de CPVC  - 1 1/2 Pulgadas 1 UN $ 1.288.759 $ 1.288.759 $ 2.425.288 $ 2.829.502 $ 2.133.240 $ 1.818.966 $ 1.972.313 $ 665.052 $ 1.857.303 $ 2.352.276 $ 494.973 $ 1.114.843 $ 3.094.736 $ 2.133.240

6.1.4 Suministro e instalación de PEX (A o B) - 1 1/2 Pulgadas 1 UN $ 307.666 $ 307.666 $ 578.990 $ 675.488 $ 505.440 $ 434.242 $ 470.851 $ 330.348 $ 443.394 $ 560.603 $ 117.208 $ 267.582 $ 736.415 $ 488.145

6.1.5 Suministro e instalación de CPVC  - 2 Pulgadas 1 UN $ 849.055 $ 849.055 $ 1.597.819 $ 1.864.122 $ 1.476.360 $ 1.198.364 $ 1.299.392 $ 372.825 $ 1.223.621 $ 1.567.454 $ 343.833 $ 707.871 $ 2.083.204 $ 1.476.360

6.1.6 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 2 Pulgadas 1 UN $ 270.647 $ 270.647 $ 509.326 $ 594.213 $ 446.040 $ 381.994 $ 414.198 $ 347.794 $ 390.045 $ 493.505 $ 103.459 $ 234.856 $ 648.694 $ 430.119

6.1.7 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 2 1/2 Pulgadas 1 UN $ 500.224 $ 500.224 $ 941.360 $ 1.098.253 $ 828.720 $ 706.020 $ 765.541 $ 527.116 $ 720.900 $ 913.200 $ 192.300 $ 432.451 $ 1.201.649 $ 797.130

6.1.8 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 3 Pulgadas 1 UN $ 592.328 $ 592.328 $ 1.114.688 $ 1.300.470 $ 994.920 $ 836.017 $ 906.497 $ 630.589 $ 853.637 $ 1.084.746 $ 231.109 $ 506.973 $ 1.431.410 $ 950.708

6.1.9 Suministro e instalación de  PVC Presión (Clase 10/16) - 4 Pulgadas 1 UN $ 986.340 $ 986.340 $ 1.856.173 $ 2.165.535 $ 1.626.420 $ 1.392.129 $ 1.509.492 $ 1.004.442 $ 1.421.470 $ 1.798.735 $ 377.265 $ 855.572 $ 2.364.632 $ 1.567.956

6.2. CONEXIONES RED HIDRÁULICA INTERNA $ 21.524.884

6.2.1 Registro p/d red white  ø 1" ó equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 225.222 $ 225.222 $ 423.841 $ 494.481 $ 371.400 $ 317.880 $ 344.679 $ 228.575 $ 324.580 $ 410.731 $ 86.151 $ 195.354 $ 539.957 $ 358.040

6.2.2 Registro paso directo de 1 1/2"" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN $ 262.543 $ 262.543 $ 494.075 $ 576.421 $ 443.760 $ 370.556 $ 401.795 $ 411.188 $ 404.143 $ 481.496 $ 77.353 $ 288.114 $ 597.526 $ 427.474

6.2.3 Registro red white de 1 1/2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 344.949 $ 344.949 $ 649.152 $ 757.343 $ 572.280 $ 486.864 $ 527.909 $ 411.188 $ 497.125 $ 629.934 $ 132.809 $ 297.912 $ 829.147 $ 550.094

6.2.4 Registro p/d red white  ø 2" ó equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 580.897 $ 580.897 $ 1.093.178 $ 1.275.374 $ 964.080 $ 819.884 $ 889.004 $ 660.821 $ 837.164 $ 1.060.904 $ 223.740 $ 501.554 $ 1.396.513 $ 926.542

6.2.5 Registro paso directo de 2" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN $ 341.650 $ 341.650 $ 642.945 $ 750.102 $ 571.680 $ 482.208 $ 522.861 $ 660.821 $ 535.066 $ 656.352 $ 121.286 $ 353.136 $ 838.282 $ 607.313

6.2.6 Registro paso directo de 3" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN $ 1.165.823 $ 1.165.823 $ 2.193.938 $ 2.559.594 $ 1.934.652 $ 1.645.453 $ 1.784.172 $ 1.518.682 $ 1.680.133 $ 2.129.117 $ 448.984 $ 1.006.657 $ 2.802.592 $ 1.859.412

6.2.7 Registro paso directo de 4" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN $ 1.714.608 $ 1.714.608 $ 3.226.684 $ 3.764.465 $ 2.857.080 $ 2.420.013 $ 2.624.031 $ 3.505.789 $ 2.682.294 $ 3.436.012 $ 753.719 $ 1.551.715 $ 4.566.591 $ 3.041.882

6.2.8 Cheque p/d red white  ø 1" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 251.463 $ 251.463 $ 473.223 $ 552.092 $ 417.480 $ 354.917 $ 384.838 $ 245.148 $ 362.397 $ 459.287 $ 96.890 $ 217.062 $ 604.623 $ 401.159

6.2.9 Cheque p/d red white  ø 1 1/2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 552.790 $ 552.790 $ 1.040.284 $ 1.213.664 $ 916.560 $ 780.212 $ 845.988 $ 506.321 $ 796.656 $ 1.009.353 $ 212.697 $ 477.612 $ 1.328.398 $ 881.274

6.2.10 Cheque p/d red white  ø 2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 816.147 $ 816.147 $ 1.535.889 $ 1.791.870 $ 1.350.840 $ 1.151.917 $ 1.249.029 $ 703.383 $ 1.176.195 $ 1.489.627 $ 313.432 $ 706.047 $ 1.959.775 $ 1.350.840

6.2.11 Cheque p/d red white  ø 3" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN $ 2.268.960 $ 2.268.960 $ 4.269.908 $ 4.981.559 $ 3.756.660 $ 3.202.431 $ 3.472.411 $ 1.950.910 $ 3.269.926 $ 4.141.596 $ 871.670 $ 1.962.421 $ 5.449.101 $ 3.756.660

6.2.12 Cheque cortina hierro 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 4.155.956 $ 4.155.956 $ 7.821.005 $ 9.124.506 $ 6.840.000 $ 5.865.754 $ 6.360.264 $ 3.958.027 $ 5.989.381 $ 7.575.754 $ 1.586.372 $ 3.609.823 $ 9.955.312 $ 6.600.132

6.2.13 Cheque hidro de 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 631.175 $ 631.175 $ 1.187.796 $ 1.385.762 $ 1.038.960 $ 890.847 $ 965.949 $ 529.354 $ 909.622 $ 1.150.587 $ 240.965 $ 548.175 $ 1.512.034 $ 1.038.960

6.2.14 Cheque hidro de 3" (Suministro e instalación) 1 UN $ 1.517.931 $ 1.517.931 $ 2.856.562 $ 3.332.656 $ 2.515.800 $ 2.142.422 $ 2.323.038 $ 1.367.055 $ 2.187.576 $ 2.771.372 $ 583.796 $ 1.311.882 $ 3.647.065 $ 2.419.419

6.2.15 Cheque hidro de 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 2.559.233 $ 2.559.233 $ 4.816.166 $ 5.618.860 $ 4.248.000 $ 3.612.124 $ 3.916.643 $ 2.446.746 $ 3.688.254 $ 4.674.125 $ 985.871 $ 2.209.448 $ 6.152.930 $ 4.082.321

6.2.16 Cheque red white roscado de 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 2.694.849 $ 2.694.849 $ 5.071.379 $ 5.916.609 $ 4.464.000 $ 3.803.534 $ 4.124.190 $ 3.958.027 $ 3.999.567 $ 4.919.534 $ 919.967 $ 2.619.617 $ 6.299.485 $ 4.294.095

6.2.17 Punto desagüe salidas sanitarias pvc ø 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 101.963 $ 101.963 $ 191.883 $ 223.863 $ 168.000 $ 143.912 $ 156.045 $ 104.200 $ 146.945 $ 185.912 $ 38.967 $ 88.494 $ 244.363 $ 162.022

6.2.18 Punto desagüe salidas sanitarias pvc ø 3" - ø 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 120.334 $ 120.334 $ 226.455 $ 264.197 $ 198.000 $ 169.841 $ 184.160 $ 121.912 $ 173.421 $ 219.341 $ 45.921 $ 104.540 $ 288.222 $ 191.080

6.2.19 Accesorio tubería pvc union mecanica u.m de 3" (Suministro e instalación) 1 UN $ 95.546 $ 95.546 $ 179.805 $ 209.773 $ 157.200 $ 134.854 $ 146.224 $ 224.296 $ 148.968 $ 202.281 $ 53.313 $ 68.998 $ 282.251 $ 168.503

6.2.20 Accesorios tubería pvc union mecanica u.m de 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 154.869 $ 154.869 $ 291.444 $ 340.019 $ 257.160 $ 218.583 $ 237.011 $ 314.691 $ 242.048 $ 308.879 $ 66.831 $ 141.802 $ 409.126 $ 274.302

6.2.21 Adaptador hembra  1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 4.403 $ 4.403 $ 8.286 $ 9.666 $ 7.255 $ 6.214 $ 6.738 $ 7.612 $ 6.868 $ 8.118 $ 1.250 $ 4.993 $ 9.993 $ 7.434

6.2.22 Adaptador macho 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 3.727 $ 3.727 $ 7.013 $ 8.182 $ 6.000 $ 5.260 $ 5.704 $ 7.612 $ 5.778 $ 7.462 $ 1.685 $ 3.251 $ 9.990 $ 6.507

6.2.23 Codo 45º 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 7.340 $ 7.340 $ 13.814 $ 16.115 $ 12.000 $ 10.360 $ 11.234 $ 10.479 $ 10.668 $ 13.361 $ 2.693 $ 6.629 $ 17.399 $ 11.617

6.2.24 Codo 90º 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 4.104 $ 4.104 $ 7.723 $ 9.009 $ 6.750 $ 5.792 $ 6.280 $ 8.231 $ 6.398 $ 8.104 $ 1.706 $ 3.838 $ 10.664 $ 7.237

6.2.25 Tapón roscado 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 4.667 $ 4.667 $ 8.782 $ 10.246 $ 7.704 $ 6.587 $ 7.142 $ 6.790 $ 6.878 $ 8.513 $ 1.635 $ 4.426 $ 10.965 $ 7.423

6.2.26 Tapón soldado 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 3.032 $ 3.032 $ 5.705 $ 6.656 $ 5.000 $ 4.279 $ 4.640 $ 6.790 $ 4.730 $ 6.418 $ 1.688 $ 2.197 $ 8.951 $ 5.353

6.2.27 Tee 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 6.500 $ 6.500 $ 12.232 $ 14.270 $ 10.740 $ 9.174 $ 9.947 $ 9.682 $ 9.749 $ 11.859 $ 2.110 $ 6.583 $ 15.025 $ 10.344

6.2.28 Unión 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 2.631 $ 2.631 $ 4.950 $ 5.775 $ 4.332 $ 3.713 $ 4.026 $ 6.477 $ 4.103 $ 5.569 $ 1.466 $ 1.903 $ 7.768 $ 4.641

6.2.29 Universal 1" (Suministro e instalación) 1 UN $ 20.590 $ 20.590 $ 38.749 $ 45.207 $ 34.200 $ 29.062 $ 31.511 $ 21.665 $ 29.674 $ 37.612 $ 7.938 $ 17.767 $ 49.518 $ 32.856

6.2.30 Bajante 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 221.498 $ 221.498 $ 416.832 $ 486.304 $ 366.600 $ 312.624 $ 338.980 $ 59.834 $ 319.213 $ 404.274 $ 85.061 $ 191.622 $ 531.865 $ 366.600

6.2.31 Salida sanitaria 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 85.999 $ 85.999 $ 161.840 $ 188.814 $ 141.960 $ 121.380 $ 131.613 $ 104.200 $ 123.938 $ 156.870 $ 32.932 $ 74.541 $ 206.268 $ 136.787

6.2.32 Salida sanitaria 3" (Suministro e instalación) 1 UN $ 107.602 $ 107.602 $ 202.494 $ 236.242 $ 177.660 $ 151.870 $ 164.673 $ 103.178 $ 155.071 $ 196.286 $ 41.214 $ 93.249 $ 258.107 $ 171.167

6.2.33 Salida sanitaria 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 103.315 $ 103.315 $ 194.426 $ 226.829 $ 171.660 $ 145.819 $ 158.113 $ 121.912 $ 148.893 $ 188.735 $ 39.842 $ 89.130 $ 248.497 $ 164.886

6.2.34 Codo 45º 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 8.622 $ 8.622 $ 16.226 $ 18.931 $ 14.250 $ 12.169 $ 13.196 $ 12.634 $ 12.774 $ 15.732 $ 2.958 $ 8.338 $ 20.168 $ 13.723

6.2.35 Codo 90º 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 7.250 $ 7.250 $ 13.643 $ 15.917 $ 12.108 $ 10.232 $ 11.094 $ 11.431 $ 11.179 $ 13.259 $ 2.081 $ 8.057 $ 16.380 $ 11.769

6.2.36 Codo 45º 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 18.801 $ 18.801 $ 35.381 $ 41.279 $ 31.200 $ 26.536 $ 28.773 $ 42.498 $ 29.380 $ 39.805 $ 10.425 $ 13.743 $ 55.441 $ 33.291

6.2.37 Codo 90º 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN $ 24.011 $ 24.011 $ 45.185 $ 52.717 $ 39.048 $ 33.890 $ 36.746 $ 39.428 $ 37.322 $ 43.746 $ 6.424 $ 27.686 $ 53.381 $ 39.238

6.2.38 Tapón roscado 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 29.061 $ 29.061 $ 54.690 $ 63.805 $ 48.204 $ 41.018 $ 44.475 $ 5.898 $ 41.882 $ 53.069 $ 11.186 $ 25.102 $ 69.848 $ 48.204

6.2.39 Tapón roscado 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 32.248 $ 32.248 $ 60.686 $ 70.801 $ 53.436 $ 45.515 $ 49.352 $ 14.994 $ 46.474 $ 58.874 $ 12.399 $ 27.875 $ 77.472 $ 53.436

6.2.40 Yee 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 47.777 $ 47.777 $ 89.909 $ 104.895 $ 78.360 $ 67.432 $ 73.117 $ 19.323 $ 68.853 $ 87.022 $ 18.168 $ 41.601 $ 114.274 $ 78.360

6.2.41 Yee 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 58.918 $ 58.918 $ 110.876 $ 129.355 $ 97.188 $ 83.157 $ 90.168 $ 64.868 $ 84.910 $ 107.454 $ 22.544 $ 51.094 $ 141.270 $ 93.678

6.2.42 Yee reducida 4" a 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 50.842 $ 50.842 $ 95.680 $ 111.626 $ 83.988 $ 71.760 $ 77.809 $ 57.789 $ 73.272 $ 92.757 $ 19.485 $ 44.044 $ 121.985 $ 80.898

6.2.43 Tee reducida 4" a 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 61.383 $ 61.383 $ 115.514 $ 134.768 $ 100.176 $ 86.636 $ 93.940 $ 67.148 $ 88.462 $ 111.680 $ 23.217 $ 53.636 $ 146.505 $ 97.058

6.2.44 Tee 2" (Suministro e instalación) 1 UN $ 15.036 $ 15.036 $ 28.296 $ 33.012 $ 25.644 $ 21.222 $ 23.011 $ 16.642 $ 21.669 $ 27.633 $ 5.964 $ 12.724 $ 36.579 $ 24.328

6.2.45 Tee 4" (Suministro e instalación) 1 UN $ 38.620 $ 38.620 $ 72.678 $ 84.791 $ 64.104 $ 54.509 $ 59.104 $ 47.399 $ 55.658 $ 70.535 $ 14.877 $ 33.342 $ 92.850 $ 61.604

$ 1.231.932.500

REFERENCIA  DAF CÁLCULO DE MEDIANA ROBUSTA DEPURADA

http://www.haciendabogota.gov.co/
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Tabla No. 5 

Cálculo Incremento 
VIGENCIA PROYECCIÓN DEL IPC MESES POR VIGENCIA 

2027 4,25% 9 Meses 
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Tabla No. 6 

Proyecciones Precios Estimados de Referencia Vigencias 2026 y 2027 

Componente: 1. (Optimización, Modernización, Ventilación, Gestión de RCD y Modelado BIM) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Item Cód. UNSPSC DESCRIPCIÓN
Cantidad

(A)
Unidad

PRECIO UNITARIO DE 

REFERENCIA.

V/r. Incluido IVA y demás 

costos directos e indirectos 

VIGENCIA 2026

VALOR TOTAL

VIGENCIA 2026

PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA.

V/r. Incluido IVA y demás costos directos 

e indirectos 

VIGENCIA 2027

VALOR TOTAL

VIGENCIA 2027

1 OPTMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO

72.200.799,00$                                   188.092.722,00$                                  29.857.810,00$                                                      77.783.579,00$                               

1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO 16.795.191,00$                                   77.281.506,00$                                    6.945.457,00$                                                        31.958.873,00$                               

1.1.1 72154022 Bomba Hidráulica centrífuga l Hy-Flo l 20HP l 200GPM l Trifásico 220/440V l SxD 3"x3" 5 UN 10.100.742,00$                                   50.503.710,00$                                    4.177.045,00$                                                        20.885.225,00$                               

1.1.2 72154022 Bomba Hidráulica centrífuga l Hy-Flo l 10HP l 200GPM l Trifásico 220/440V l SxD 3"x3" 4 UN 6.694.449,00$                                     26.777.796,00$                                    2.768.412,00$                                                        11.073.648,00$                               

1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA 55.405.608,00$                                   110.811.216,00$                                  22.912.353,00$                                                      45.824.706,00$                               

1.2.1 39121116
Tablero ATX Arranque Suave  | Equipo de presión | Tres bombas | 20 Hp | 220 Vac | 

Trifásico | ATX3B202SSP
2 UN 31.558.448,00$                                   63.116.896,00$                                    13.050.633,00$                                                      26.101.266,00$                               

1.2.2 39121116
Tablero ATX Arranque Suave  | Equipo de presión | dos bombas | 10 Hp | 220 Vac | 

Trifásico | ATX2B202SSP
2 UN 23.847.160,00$                                   47.694.320,00$                                    9.861.720,00$                                                        19.723.440,00$                               

79.811.492,00$                                   367.210.908,00$                                  33.005.126,00$                                                      151.855.854,00$                             

1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN 53.427.179,00$                                   213.708.716,00$                                  22.094.197,00$                                                      88.376.788,00$                               

1.3.1 72154201

EQUIPO DE TELEMETRIA EN PUNTO SERVICE GSM GPRS SCADAGRAPH 3000 Incluye 

características como envío de datos, visualización en pantalla, control de bombas y 

válvulas, y alertas por fallas. Además, debe ser compatible con diversos sensores y que 

permita la expansión a sistemas de control más avanzados.

4 UN 53.427.179,00$                                   213.708.716,00$                                  22.094.197,00$                                                      88.376.788,00$                               

1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE TELEMETRÍA 26.384.313,00$                                   153.502.192,00$                                  10.910.929,00$                                                      63.479.066,00$                               

1.4.1 72154201
Sensores hidráulicos Medición de presión, caudal, nivel y calidad del agua IP68, 

compatibilidad con protocolos Modbus/4-20 mA, alta precisión
9 UN 9.592.988,00$                                     86.336.892,00$                                    3.967.070,00$                                                        35.703.630,00$                               

1.4.2 4322
RTU (Remote Terminal Unit) para recolección y conversión de señales para su envío Bajo 

consumo energético, comunicación GSM/3G/4G o LoRaWAN
4 UN 13.013.386,00$                                   52.053.544,00$                                    5.381.536,00$                                                        21.526.144,00$                               

1.4.3 4323
Software de gestión (Analisis y visualización de información en tiempo real - Dashboard 

personalizable, alarmas, generación de reportes, API)
4 UN 3.777.939,00$                                     15.111.756,00$                                    1.562.323,00$                                                        6.249.292,00$                                 

2 MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FLAUTAS EN CUARTOS DE BOMBEO EN CUBIERTA

5.466.718,00$                                     51.994.393,00$                                    2.260.697,00$                                                        21.501.663,00$                               

2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLAUTAS 5.466.718,00$                                     51.994.393,00$                                    2.260.697,00$                                                        21.501.663,00$                               

2.1.1 72154401 Sistema de succion tuberia ranurada  3" acero galvanizado  x 6m  NIC505-001 3 9 UN 1.147.879,00$                                     10.330.911,00$                                    474.692,00$                                                           4.272.228,00$                                 

2.1.2 72154401 Sistema de eyeccion tuberia ranurada  3" acero galvanizado  x 6m  NIC505-001 4 9 UN 1.241.214,00$                                     11.170.926,00$                                    513.289,00$                                                           4.619.601,00$                                 

2.1.3 72154401 Válvulas tipo cheque hidro, sello de nitrilo 3" ranurado 9 UN 1.620.329,00$                                     14.582.961,00$                                    670.069,00$                                                           6.030.621,00$                                 

2.1.4 72154401 Válvula registro 3" tipo cortina ranurado 9 UN 1.266.429,00$                                     11.397.861,00$                                    523.718,00$                                                           4.713.462,00$                                 

2.1.5 72154401 Uniones ranuradas 3" 56 UN 51.173,00$                                         2.865.688,00$                                      21.162,00$                                                             1.185.072,00$                                 

2.1.6 72154401 Tee ranurada 3" 9 UN 61.712,00$                                         555.408,00$                                         25.520,00$                                                             229.680,00$                                   

2.1.7 72154401 Codos ranurados 3" 18 UN 43.200,00$                                         777.600,00$                                         17.864,00$                                                             321.552,00$                                   

2.1.8 72154401 Tapon ranurado 3" 9 UN 34.782,00$                                         313.038,00$                                         14.383,00$                                                             129.447,00$                                   

3 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA EN BATERÍAS SANITARIAS – PISOS DE HACIENDA.

3.155.741,00$                                     109.890.361,00$                                  1.305.021,00$                                                        45.443.901,00$                               

3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN 3.155.741,00$                                     109.890.361,00$                                  1.305.021,00$                                                        45.443.901,00$                               

3.1.1 72154401 DUCTO PVC VENTILACION 4" incluye montaje e instalcion en ducto 32 UN 2.115.179,00$                                     67.685.728,00$                                    874.708,00$                                                           27.990.656,00$                               

3.1.2 72154401 YEE 4" incluye montaje e instalcion en ducto 36 UN 43.634,00$                                         1.570.824,00$                                      18.045,00$                                                             649.620,00$                                   

3.1.3 72154401 UNIONES VENTILACION 4" incluye montaje e instalcion en ducto 36 UN 25.288,00$                                         910.368,00$                                         10.457,00$                                                             376.452,00$                                   

3.1.4 72154401 EXTRACTOR 4" ekectromecanico Extractor De Aire Para Baño y Cocina Para Pared 39.9x39.9x12.9 Cm incluye montaje e instalcion en ducto52 UN 278.303,00$                                       14.471.756,00$                                    115.089,00$                                                           5.984.628,00$                                 

3.1.5 72154401
EXTRACTOR 6" ekectromecanico Semi Industrial 10” EM27 Motor Abierto Aspa metálica 

incluye montaje e instalcion en ducto 
4 UN 553.720,00$                                       2.214.880,00$                                      228.985,00$                                                           915.940,00$                                   

3.1.6 72154401
Montaje e instalacion red electrica, circuitos 2x8+10T,  incluye tuberia y accesorios de 

instalacion. Montaje e instalacion en ducto 
165 ML 139.617,00$                                       23.036.805,00$                                    57.737,00$                                                             9.526.605,00$                                 

4 DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DE RCD

31.663,00$                                         45.918.480,00$                                    13.094,00$                                                             18.988.776,00$                               

4,1 72154032 TRANSPORTE, CARGUE TRASIEGO RCD

4.1.1 72154032
Transporte, cargue, trasiego, retiro y correcta disposición final del material generado por 

estas actividades complementarias.
4200 KG 3.098,00$                                           13.011.600,00$                                    1.281,00$                                                              5.380.200,00$                                 

5 MODELADO BIM

5.1
Actualización de archivos digitales en metodología BIM (Revit o similar) con el detalle de 

las redes y equipos instalados.
1152 HH 28.565,00$                                         32.906.880,00$                                    11.813,00$                                                             13.608.576,00$                               

763.106.864,00$                     315.573.773,00$                 

http://www.haciendabogota.gov.co/
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Tabla No. 7 

Proyecciones Precios Estimados de Referencia 2026 y 2027 

(Lista de Repuestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: 

Las cantidades finales tanto en el Componente 1 y 2 serán validadas y aprobadas por la

supervisión del contrato. 

Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad

PRECIO UNITARIO DE 

REFERENCIA.

V/r. Incluido IVA y demás 

costos directos e indirectos 

VIGENCIA 2026

PRECIO UNITARIO DE 

REFERENCIA.

V/r. Incluido IVA y demás 

costos directos e indirectos 

VIGENCIA 2027

6. 72154022 LISTA DE REPUESTOS

27.181.632,00$                                   10.782.402,00$                                    

6.1 72154022 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS OBSOLETAS 5.555.597,00$                                     2.203.792,00$                                      

6.1.1 721544 Suministro e instalación de CPVC  - 1 Pulgada 1 UN 755.341,00$                                       299.628,00$                                         

6.1.2 721544 Suministro e instalación de PEX (A o B) - 1 Pulgada 1 UN 141.600,00$                                       56.170,00$                                          

6.1.3 721544 Suministro e instalación de CPVC  - 1 1/2 Pulgadas 1 UN 1.211.482,00$                                     480.570,00$                                         

6.1.4 721544 Suministro e instalación de PEX (A o B) - 1 1/2 Pulgadas 1 UN 306.376,00$                                       121.533,00$                                         

6.1.5 721544 Suministro e instalación de CPVC  - 2 Pulgadas 1 UN 798.719,00$                                       316.836,00$                                         

6.1.6 721544 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 2 Pulgadas 1 UN 275.507,00$                                       109.288,00$                                         

6.1.7 721544 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 2 1/2 Pulgadas 1 UN 497.814,00$                                       197.473,00$                                         

6.1.8 721544 Suministro e instalación de PVC Presión (Clase 10/16) - 3 Pulgadas 1 UN 591.523,00$                                       234.645,00$                                         

6.1.9 721544 Suministro e instalación de  PVC Presión (Clase 10/16) - 4 Pulgadas 1 UN 977.235,00$                                       387.649,00$                                         

6.2 72154022 CONEXIONES RED HIDRÁULICA INTERNA 21.626.035,00$                                   8.578.610,00$                                      

6.2.1 721544 Registro p/d red white  ø 1" ó equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 223.066,00$                                       88.486,00$                                          

6.2.2 721544 Registro paso directo de 1 1/2"" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN 275.940,00$                                       109.460,00$                                         

6.2.3 721544 Registro red white de 1 1/2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 348.248,00$                                       138.143,00$                                         

6.2.4 721544 Registro p/d red white  ø 2" ó equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 583.255,00$                                       231.365,00$                                         

6.2.5 721544 Registro paso directo de 2" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN 371.352,00$                                       147.308,00$                                         

6.2.6 721544 Registro paso directo de 3" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN 1.190.220,00$                                     472.136,00$                                         

6.2.7 721544 Registro paso directo de 4" kitz o similar (Suministro e instalación) 1 UN 1.881.816,00$                                     746.478,00$                                         

6.2.8 721544 Cheque p/d red white  ø 1" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 248.313,00$                                       98.501,00$                                          

6.2.9 721544 Cheque p/d red white  ø 1 1/2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 542.412,00$                                       215.164,00$                                         

6.2.10 721544 Cheque p/d red white  ø 2" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 796.064,00$                                       315.782,00$                                         

6.2.11 721544 Cheque p/d red white  ø 3" o equivalente (Suministro e instalación) 1 UN 2.212.787,00$                                     877.767,00$                                         

6.2.12 721544 Cheque cortina hierro 4" (Suministro e instalación) 1 UN 4.088.222,00$                                     1.621.714,00$                                      

6.2.13 721544 Cheque hidro de 2" (Suministro e instalación) 1 UN 613.564,00$                                       243.388,00$                                         

6.2.14 721544 Cheque hidro de 3" (Suministro e instalación) 1 UN 1.486.948,00$                                     589.842,00$                                         

6.2.15 721544 Cheque hidro de 4" (Suministro e instalación) 1 UN 2.522.159,00$                                     1.000.489,00$                                      

6.2.16 721544 Cheque red white roscado de 4" (Suministro e instalación) 1 UN 2.796.197,00$                                     1.109.194,00$                                      

6.2.17 721544 Punto desagüe salidas sanitarias pvc ø 2" (Suministro e instalación) 1 UN 101.046,00$                                       40.083,00$                                          

6.2.18 721544 Punto desagüe salidas sanitarias pvc ø 3" - ø 4" (Suministro e instalación) 1 UN 119.116,00$                                       47.251,00$                                          

6.2.19 721544 Accesorio tubería pvc union mecanica u.m de 3" (Suministro e instalación) 1 UN 107.618,00$                                       42.690,00$                                          

6.2.20 721544 Accesorios tubería pvc union mecanica u.m de 4" (Suministro e instalación) 1 UN 169.679,00$                                       67.308,00$                                          

6.2.21 721544 Adaptador hembra  1" (Suministro e instalación) 1 UN 4.682,00$                                           1.857,00$                                            

6.2.22 721544 Adaptador macho 1" (Suministro e instalación) 1 UN 4.068,00$                                           1.614,00$                                            

6.2.23 721544 Codo 45º 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 7.569,00$                                           3.003,00$                                            

6.2.24 721544 Codo 90º 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 4.479,00$                                           1.777,00$                                            

6.2.25 721544 Tapón roscado 1" (Suministro e instalación) 1 UN 4.833,00$                                           1.917,00$                                            

6.2.26 721544 Tapón soldado 1" (Suministro e instalación) 1 UN 3.382,00$                                           1.342,00$                                            

6.2.27 721544 Tee 1" (Suministro e instalación) 1 UN 6.755,00$                                           2.680,00$                                            

6.2.28 721544 Unión 1" (Suministro e instalación) 1 UN 2.994,00$                                           1.188,00$                                            

6.2.29 721544 Universal 1" (Suministro e instalación) 1 UN 20.497,00$                                         8.131,00$                                            

6.2.30 721544 Bajante 4" (Suministro e instalación) 1 UN 202.641,00$                                       80.384,00$                                          

6.2.31 721544 Salida sanitaria 2" (Suministro e instalación) 1 UN 86.921,00$                                         34.480,00$                                          

6.2.32 721544 Salida sanitaria 3" (Suministro e instalación) 1 UN 105.978,00$                                       42.039,00$                                          

6.2.33 721544 Salida sanitaria 4" (Suministro e instalación) 1 UN 104.202,00$                                       41.335,00$                                          

6.2.34 721544 Codo 45º 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 8.940,00$                                           3.546,00$                                            

6.2.35 721544 Codo 90º 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 7.613,00$                                           3.020,00$                                            

6.2.36 721544 Codo 45º 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 21.036,00$                                         8.345,00$                                            

6.2.37 721544 Codo 90º 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 UN 25.265,00$                                         10.022,00$                                          

6.2.38 721544 Tapón roscado 2" (Suministro e instalación) 1 UN 26.398,00$                                         10.472,00$                                          

6.2.39 721544 Tapón roscado 4" (Suministro e instalación) 1 UN 30.152,00$                                         11.961,00$                                          

6.2.40 721544 Yee 2" (Suministro e instalación) 1 UN 44.292,00$                                         17.570,00$                                          

6.2.41 721544 Yee 4" (Suministro e instalación) 1 UN 58.876,00$                                         23.355,00$                                          

6.2.42 721544 Yee reducida 4" a 2" (Suministro e instalación) 1 UN 51.004,00$                                         20.232,00$                                          

6.2.43 721544 Tee reducida 4" a 2" (Suministro e instalación) 1 UN 61.184,00$                                         24.270,00$                                          

6.2.44 721544 Tee 2" (Suministro e instalación) 1 UN 15.120,00$                                         5.998,00$                                            

6.2.45 721544 Tee 4" (Suministro e instalación) 1 UN 39.132,00$                                         15.523,00$                                          

27.181.632,00$                      10.782.402,00$                       
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Tabla No. 8  

Resumen del Presupuesto por Vigencia 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del presupuesto por vigencia

OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, VENTILACIÓN,

GESTIÓN DE RCD Y MODELADO BIM 
VIGENCIA 2026 763.106.864,00$               BOLSA DE REPUESTOS VIGENCIA 2026 118.825.636,00$         

* OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, VENTILACIÓN,

GESTIÓN DE RCD Y MODELADO BIM
VIGENCIA 2027 315.573.773,00$               * BOLSA DE REPUESTOS VIGENCIA 2027 34.426.227,00$           

1.078.680.637,00$           153.251.863,00$         

OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, VENTILACIÓN, 

GESTIÓN DE RCD Y MODELADO BIM  +  BOLSA DE  

REPUESTOS

VIGENCIA 2026 881.932.500,00$               

* OPTIMIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, VENTILACIÓN, 

GESTIÓN DE RCD Y MODELADO BIM  +BOLSA DE   

REPUESTOS

VIGENCIA 2027 350.000.000,00$               

1.231.932.500,00$           

* Precios Corrientes según Memorando de Aprobación de Vigencias Futuras del CONFIS No. Radicación 2-

2026-37420 No. Radicado Inicial: 1-2026-29476 No. Proceso: 2680830 Fecha: 2026-07-02 09:24

TOTAL PRESUPUESTO

RESUMEN 

COMPONENTE 1

VALOR TOTAL  COMPONENTE 1

RESUMEN 

COMPONENTE 2

VALOR TOTAL  COMPONENTE 2

DISTRIBUCIÓN TOTAL MERCADO POR VIGENCIAS
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