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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR  

 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 
etapas de planeación, precontractual, contractual y pos t contractual. Al igual que el 
marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de 
cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista 
que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento d e los principios de la 
contratación pública.  
 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, 
está sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública -contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, adicionen y/o 
sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de selección 
corresponde a Licitación Pública la cual fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto 
en el artícu lo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebración se pretende, es el de Obra 
Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993. Además, el presente proceso se encuentra acorde con las exigencias del 
Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior de conformidad con el 
Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009.  
 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán 
a las siguientes disposiciones:  
 
La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas aplicables 
que regulen la materia.  
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables.  
 

1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 
forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los 
especialmente previstos en el presente estudio.  
 
PERSONAS JURÍDICAS:  
 
Según el artículo 633 del código civil, “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente.  Las personas jurídicas son de dos especies: 
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, hay personas jurídicas que 
participan de uno y otro carácter.”  
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y 
enlistamos sus características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de selección, 
así: 
 
Sociedades por Acciones -  S.A.  

- Constitución, transformación y Disolución:  A través de Escritura Pública 
ante Notario.  

- Número de accionistas:  Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo.  
- Su capital social se divide:  en acciones. Las acciones son libremente 

negociables, con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 C.Co.  
- Formación del Capital:  

o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 
capitalización de la sociedad  

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 
comprometen a pagar a plazo (máximo 1 año) y debe ser al 
momento de su constitución no menos de la mitad del autorizado.  

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han 
pagado y que ha ingresado a la sociedad.  

- Responsabilidad de los accionistas:  Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de Comercio 
794 E.T. Inciso 2).  

- Revisor Fiscal:  Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.  
 

Sociedades por Acciones Simplificadas -  S.A.S  
- Constitución, transformación y Disolución:  A través de Documento Privado, 

a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución 
se debe hacer mediante Escritura Pública ante Notario.  

- Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo.  
- Su capital social se divide:  En acciones. Las acciones son libremente 

negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su 
negociación, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de 
familias)  

- Formación del Capital:  
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad  
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de 
su constitución no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 
2 años, la totalidad suscrita.  

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han 
pagado y que ha ingresado a la sociedad.  

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus 
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar 
a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que 
hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatori os, 
responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y 
por los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes.  

- Revisor Fiscal:  Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre 
del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos 
brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.  

 
Sociedad de Responsabilidad Limitada -  LTDA  



Página 5 de 33  

  
ESTUDIO DEL SECTOR  

ICCU -LP -055 -20 26 
 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806 
 

- Constitución, transformación y Disolución:  Mediante Escritura Pública.  
- Número de Socios:  Mínimo de socios 2, máximo 25.  
- Formación del Capital:  

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.  
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.  
o La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria.  
o En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus herederos, 

salvo estipulación en contrario.  
o La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que 

éstos la deleguen en un tercero.  
- Responsabilidad de los Socios:  Responden solamente hasta el monto de sus 

aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o 
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, 
duración y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una 
responsabilidad indefinida o ilimitada (artículo 353 C.Co.).  

- Revisor Fiscal:  Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre 
del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos 
brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v ., será obligatorio tenerlo.  

Nota:  La excepción en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de 
las obligaciones laborales  y fiscales  a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá 
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.  
 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)  

- Constitución, transformación y Disolución:  A través de Escritura Pública 
ante Notario.  

- Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo.  
- Número de accionistas en la C. por Acciones:  Mínimo 5, no tiene un límite 

máximo.  
o Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y los 

Comanditarios.  
o Gestores administran, NO es necesario que den algún tipo de aporte.  
o Comanditarios hacen los aportes.  
o La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo apellido 

de uno o más socios colectivos, acompañado de “& Cía.”, y seguida 
siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por 
acciones “S. C. A.”  

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores  comprometen solidaria 
e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales ( No 
tienen que hacer aportes ). 

- Los socios Comanditarios  limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 
aportes (Artículo 323 C.Co.).  

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las 
reglas que se establecen para las Sociedades Anónimas.  

- Revisor Fiscal:  Es Voluntario en las Comanditas Simples , pero si tiene 
Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 
5.000 s.m.m.l.v . y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 
s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.  

- En las Comanditas por Acciones , será obligatorio tenerlo, sin importar su 
patrimonio.  
 

Sociedad Colectiva:  
- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública  
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- Número de socios:  Mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo.  
- El capital se paga todo al momento de constituirse.  
- El capital social se divide en partes de interés social . 
- La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos 

de los socios: XXXX  “& Cía.”, XXXXX  “y hermanos”, XXXXXX  “e hijos”  
- La administración corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque se 

puede delegar en uno o en un 3º.  
- Se disuelve:  

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la 
continuidad con herederos o los demás socios.  

o La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren su 
interés social o no aceptan la cesión a un tercero.  

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3º, si los 
demás asociados no aceptan al adquirente.  

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren su 
interés o no aceptan su cesión a un tercero.  

- Responden los socios:  
o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 

Código de Comercio  
o En lo laboral Artículo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de 

las obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la responsabilidad 
de cada socio (No Confundir)  

o En lo tributario Artículo 794, inc. 1º E.T.: los socios responderán 
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata 
de su aporte durante el respectivo periodo gravable.  

o Cuando hay cesión, el cedente NO queda liberado de las 
obligaciones anteriores, sino 1 año después de la inscripción de 
cesión. (artículo 301 Código Comercio).  

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta será 
solidaria en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 820 
de 1993. 

 

1.2. CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE  
 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación de la 
capacidad jurídica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables de la siguiente manera.  
 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS  
 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le 
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas 
idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el certificado de 
existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones de experiencia y 
la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato.  
 
Las personas jurídicas, acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual 
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho 
certificado.  
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La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos:  

a. El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito 
en los certificados de existencia y representación legal.  

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica 
con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal.  

c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la 
oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo 
cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de 
existencia y re presentación legal.  

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad 
Estatal con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual 
esta certifiq ue que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la 
Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contralor ía General de la República.  

 
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES  
 
Las personas naturales, según el artículo 74, del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición.”  
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente 
manera: 
 

a. La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica.  

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de una 
declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en  inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas 
de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General 
de la República.  
 

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE  
 
Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o jurídica con el 
propósito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de 
selección.  

a. Carta de presentación de la propuesta.  
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto  
c. Documento Compromiso de Transparencia.  
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d. Certificado de constitución, existencia y representación legal, expedido dentro 
del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar 
propuestas.  

e. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario).  

f. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal 
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).  

g. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral 
y aportes   parafiscales.  

h. Garantía de Seriedad de la Propuesta.  
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación.  
j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.  
k. Verificación de Antecedentes Judiciales.  

 

1.3. TRIBUTOS A TENER EN CUENTA  
 
Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:  
 

 
*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas 
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020 . 

 

MUNICIPALES  
 
ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la  
actividad económica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas 
de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas . 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES  

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.10:  
 

Indicador  Fórmula  

Liquidez  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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Indicador  Fórmula  

Nivel de 

Endeudamiento  

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses  

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio).  
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor 
a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición 
de Mipyme  con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 

2.1. CAPITAL DE TRABAJO  
 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:  
CT = AC - PC ≥ CTd  
Donde:  
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente  
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd  
 
Capital de trabajo demandado (requerido):  
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición 
de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales 
equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, 
conforme c on el plazo estimado de ejecución del proceso de selección:  
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde,  
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
POE = Presupuesto oficial estimado  
n= meses de apalancamiento  
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea 

menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de 

acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Fórmula  

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%  

 

Donde,  

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  

POE = Presupuesto oficial estimado  

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto 

Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:  

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio).  
 

2.2. PATRIMONIO  
 
De conformidad con las respuestas a observaciones emitidas por Colombia Compra 
Eficiente a V4 de pliegos tipo, este capítulo solo aplica para procesos que cumplan 
con las siguientes dos condiciones:  
 
1) Presupuesto oficial es >= a 40.000 SMMLV.  
2) El plazo de ejecución del proceso es mayor o igual a 24 meses.  
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Como quiera que ninguna de estas condiciones se cumple para este proceso, el 
requisito financiero de PATRIMONIO no aplica.  
 

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales:  
 

Indicador  Fórmula  

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa)  

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales.  El Proponente probará  la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
2.4.  ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
2.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el 
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados 
a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral.  
 
2.4.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii ) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
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corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las no rmas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional  para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre 
del 202 5. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal 
del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en 
debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego.  
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional  para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.  
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13.  
 
2.5. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así:  
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de  la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas 
para el cálculo de la capacidad residual.  
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2.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC)  
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado  
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
2.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)  
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:  
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia  
CT  =  Capacidad Técnica  
CF  =  Capacidad Financiera  
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución  
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guí a 
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural.  
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:  
 

Factor  
Puntaje 
máximo  

Experiencia (E)  120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
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https://www.colombiacompra.gov.co/manuales -guias -y-pliegos -tipo/manuales -y-
guias/  así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente  
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores.  
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A.  Capacidad de Organización (CO):  
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente:  
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años  

Entre uno (1) y cinco 
(5) años  

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*)  

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.)  

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 
USD125.000.  
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo 
cuya responsabilidad se h an preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 
la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documento s señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operac ional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en 
la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 
prop ia del país de origen.  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de co rte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido.  
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firm a auditora externa.  

 
B.  Experiencia (E):  

 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Format o 
5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural 
no hay luga r a porcentaje.  
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:  
 

Mayor a  Menor o igual a  Puntaje  

0  3 60  

3 6 80  

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación.  
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
tercero s, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el 
Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad 
residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo 
donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el 
valor de los contratos e sté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a 
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 
condiciones.  
 

C.  Capacidad Financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:  
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:  

Mayor o 
igual a  

Menor o 
igual a  

Puntaje  

0  0,50  20  
0,51 0,75  25 
0,76  1,00 30  
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40  
Indeterminado  40  

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.  
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones.  
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF).  

 
D. Capacidad Técnica (CT):  

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen  actividades vinculadas directamente con la construcción.  
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  
 

Desde  Hasta  Puntaje  
- 0  0  
1 5 20  
6 10 30  
11 Mayores 40  

 
 
 

E.  Saldos Contratos en Ejecución (SCE):  
 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con  el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 
encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción l ineal de 12 meses.  

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los contratos de co ncesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación.  

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por 
el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales 
el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponen te debe informar el saldo pendiente por ejecutar.  

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 
pendientes para cumplir el plazo  del contrato y si el contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva 
estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
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público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.  

 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO  1 

 

 
3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL  

 
 
Cundinamarca es un departamento clave en la dinámica económica del país, ya que 
es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la 
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogotá D.C. la cual es la 
principal ciudad de consumo del país, así mismo los productos que van del interior 
hacia los puertos para su eventual exportación utiliza la infraestructura vial de 
Cundinamarca.  
 
En atención a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los 
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente 
del país deben necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de 
Cundinamarca, así mismo los departamentos del noroccidente del país deben transitar 
por las vías del departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de 
Buenaventura.  
 
Uno de los problemas que más afecta a la competitividad del Departamento tiene que 
ver con el elevado porcentaje de las vías de Cundinamarca, que se encuentran en 
regular o mal estado. Como ya se mencionó del total de la red vial Departamental, 
sólo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De la malla vial el 40% se 
encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado y el 30% restante está en 
buen estado, principalmente en las vías de la sabana de Bogotá. Así las cosas, la actual 
malla v ial es insuficiente para atender la demanda de carga y pasajeros que deben 
movilizarse por territorio Cundinamarqués.  
 
Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicación entre los municipios del 
departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto porcentaje 
de kilómetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la integración, 
conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde se 
concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mant enimiento rutinario 
esporádicamente especialmente en épocas de verano.  
 
Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo económico en aquellos 
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales  y/o 
secundarias , pero que generan gran porcentaje de la producción agrícola del 
departamento.  
 
Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptó el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, en 
el cual se encuentra establecida la Línea Estratégica: “Competitividad compartida”, 
cuyo objetivo principal es  “la reducción de brechas y rezagos en diversas áreas, como 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación, así como en la generación de 
ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca en superar las 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf  
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disparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros, productores y 
comercializadores, así como las diferencias marcadas entre estratos socioeconómicos. 
La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la diversidad existente 
en el Depar tamento.  
 
Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las 
vocaciones productivas de los territorios, basándose en sus ventajas comparativas. 
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la 
apropi ación de tecnologías adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran 
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes 
municipios. Además, la línea estratégica busca fomentar la creación de vocaciones 
basadas en las mejor es prácticas agropecuarias, como también en la creación de rutas 
de turismo inteligente y demás potencialidades locales.  
 
Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad 
compartida se  tienen: …  Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la 
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la 
ampliación y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de 
transporte con enfoque de sostenibi lidad, con el desarrollo soluciones férreas, 
reposición de flotas a energías amigables con el ambiente, así como infraestructura 
para la bicicleta. Además, es fundamental el buen manejo del tráfico vehicular y la 
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. 
La conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la conexión 
intermunici pal, no solo mejorará la movilidad y conectividad, sino que también 
acortará las brechas sociales de quienes habitan.”  
 
En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra 
la “Conectividad” la cual se entiende cómo “ el proceso de unión de los territorios, los 
sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se 
proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en Cundinamarca, 
sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante 
infraestructura óptima que permita el transporte de la ciudadanía, mejorando la 
calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del departamento 
incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece l a conectividad como 
elemento integrado que fomenta la productividad y competitividad.”  
 
Así mismo al ser Bogotá D.C. el centro económico del país y a su vez encontrarse 
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economía 
nacional, ya que las vías de conexión con Bogotá, como la Ruta del Sol, la vía al llano 
y la s vías de comunicación con Boyacá y los Santanderes tienen su punto de partida 
en Bogotá y su desarrollo a través de Cundinamarca, así las cosas gran parte del 
transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el departamento de 
Cundinamarca.  
 

RED VIAL NACIONAL  

Departamento  Pavimentada  Afirmado  Total  % PARTICIPACIÓN  

Antioquia  1.429,31 103,85 1.533,16 9,1% 

Atlántico  277,90   277,90  1,6% 

Bolívar  509,65   509,65  3,0% 

Boyacá  678,05  358,82 1.036,87 6,1% 

Caldas  303,04   303,04  1,8% 

Caquetá  296,58  148,83 445,41 2,6% 

Casanare  673,46  96,91 770,37 4,6% 
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RED VIAL NACIONAL  

Departamento  Pavimentada  Afirmado  Total  % PARTICIPACIÓN  

Cauca  272,28 1.073,21 1.345,49 8,0%  

Cesar  569,27  144,32 713,59 4,2% 

Choco  66,27 208,56  274,83  1,6% 

Córdoba  533,79 61,51 595,30  3,5% 

Cundinamarca  740,64  59,97 800,61 4,7% 

Guajira 307,53  47,00  354,53  2,1% 

Huila 545,97  313,05 859,02  5,1% 

Magdalena  377,22 278,83 656,05  3,9% 

Meta 575,43 483,47  1.058,90 6,3% 

Nariño 556,99  219,28 776,27 4,6% 

Norte de Santander  566,06  23,75 589,81 3,5% 

Putumayo  91,49 323,06  414,55 2,5% 

Quindío  167,72  167,72 1,0% 

Risaralda  208,93  102,21 311,14 1,8% 

Santander  865,94  393,19 1.259,13 7,5% 

Sucre  276,04   276,04  1,6% 

Tolima  562,45   562,45  3,3% 

Valle del Cauca  669,32   669,32  4,0%  

Ocaña  238,86  18,00 256,86  1,5% 

San Andrés y Providencia  45,40   45,40  0,3% 

Total    16863,41  

 
3.2. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MANO DE OBRA LOCAL  

 
En concordancia con los lineamientos de dinamización de la economía local descritos 
anteriormente y dando cumplimiento a  la Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias , y en estricta aplicación de las directrices 
contenidas en los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte 
expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la ejecución del presente contrato se 
exigirá la vinculación de Mano de Obra No C alificada (MONC) residente en la región 
en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%)  
 
ara respaldar la viabilidad de esta exigencia, se analizaron las cifras demográficas a 
nivel regional en el área de intervención. Conforme a las proyecciones del DANE y los 
datos oficiales consolidados por el Departamento Nacional de Planeación (Ficha 
TerriData ) para la vigencia 2024, la Provincia de Ubaté cuenta con una población total 
estimada de 147.160 habitantes. Al evaluar la estructura poblacional de la región, se 
estima que la Población en Edad de Trabajar (PET) representa en promedio el 66% de 
los habit antes, lo que equivale a un universo cercano a las 97.100 personas aptas 
laboralmente. Esta sólida base demográfica subregional garantiza que existe 
suficiente disponibilidad y oferta de personal en el área de influencia directa para 
satisfacer la demanda del 30% de Mano de Obra No Calificada (MONC) requerida. Esto 
asegura un impacto socioeconómico positivo, directo y articulado en las comunidades 
de la provincia, dinamizando el empleo local y fortaleciendo las economías de los 
municipios de la cuenca, sin poner en riesgo la disponibilidad de personal para la 
ejecución técnica y operativa de la obra . 
 

3.3. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR  
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El Río Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo 
de Bastidas en 1501, pero sólo pudo ser navegado hasta el año de 1531, convirtiéndose 
en la principal vía de comunicación a la cual llegaban numerosos afluentes que 
permit ían la conexión entre el centro del territorio y las regiones apartadas.  
 
El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda 
podía demorar entre veinte días y tres meses. El recorrido que se hacía constaba 
básicamente de tres etapas, Cartagena – Barrancas, que tomaba casi cuatro días, 
Barrancas – Mompox, otros cuatro días y Mompox – Honda, el cual se tardaba casi 
veinte días.  
 
La vía que unía las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogotá D.C.) Fue  una de 
las principales vías de comunicación del Nuevo Reino de Granada, y permitía la 
comunicación entre Bogotá y el río Magdalena, a través de Honda. Era el más 
transitado, pero uno de los más peligrosos y difíciles de recorrer debido a los barriales 
y las grandes rocas y piedras que había que franquear.  
 
De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrió el camino en 
1803, éste no tenía más de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los 
animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. 
(Ji ménez, 1989)  
 
En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir 
nuevas vías y del mejoramiento de las actuales se preocupó por adelantar un plan 
completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el 
progreso y l a económica de los centros poblados. Para el estudio de este plan el 
Gobierno departamental contrato técnicos especializados en carreteras que en asocio 
de los técnicos del departamento durante varios meses estuvieron compilando la 
información técnica y los datos estadísticos necesarios para planificar en la  forma más 
acertada un sistema de carreteras que respondiera a las necesidades  de 
Cundinamarca.  
 
La ejecución del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del 
desarrollo cultural y económico de Cundinamarca, sino la valorización directa y 
efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vías o 
con el mejor amiento de existentes.  
 
En la actualidad, las vías a cargo del departamento de Cundinamarca  están 
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 
km y red Colectora 5.055,44 km.  
 
De las vías a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nación, 
en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, algunos tramos para ser 
mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta generación, tales 
como:  
 

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas – Guaduero.  
- Concesión Honda – Puerto Salgar – Girardot para los tramos Girardot – 

Nariño, Nariño – Guataquí, Guataquí – Cruce a Paquiló, Cruce a Paquiló – 
Beltrán, Beltrán – Cambao, Cambao – Río Seco.  
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- Concesión Perimetral de Oriente para los tramos Choachí (El Cruce) – 
Ubaque, Ubaque – Cáqueza, Sesquilé – Guatavita, Guatavita – Cuatro 
Esquinas, Sesquilé – Guatavita.  

 
Así las cosas, realizando el reajuste de las vías a cargo del Departamento de 
Cundinamarca, producto de la entrega a la nación para las concesiones citadas, se 
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 
km y que la Red C olectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.  
 
Como complemento al estado de la red de vías del Departamento de Cundinamarca, 
se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN 
COLOMBIA” de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los departamentos con mejor calidad 
de esta infraestructura son Cundin amarca y Quindío, con un 67% y 60% en buen 
estado, respectivamente.   
 

4. ASPECTOS ECONOMICOS  

 
4.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS  

 
Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación junio 09 de 

2026p 
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL  
 
En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó 
en 2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 
agregad o de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por 
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las 
actividades especializadas decreció en 5,6%.  
 
Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la 
construcción  
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I trimestre (2025 -2026p)

 
Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción    
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 
(enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 
América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una 
variación de 3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil 
presentó un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile 
decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor 
agregado  de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre 
de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró 
una variación negativa de 5,4%.  
Gráfico 2. 1 DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción    

 
Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción    
3.1 EMPLEO  
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% 
de los ocupados. En abril de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 
3,0%, mie ntras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,9% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de 
personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, 
que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más 
con respecto al período abril de 2025.  
  
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2024 – 2026 P (abril)  

 
Fuente: DANE - Indicadores económicos alrededor de la construcción    

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2024 – 2026 P (abril)  
 

5. ANÁLISIS TECNICO  

 
El presente proceso de contratación por ser un proyecto para el mejoramiento vial, su 
calidad está sujeta a las Especificaciones Generales de Construcción  de Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías del año 2022 , especificaciones generales y Decretos 
Reglamentarios y su control será llevado a cabo por el Interventor, mediante la 
aplicación de las Normas de Ensayos de Materiales.  
 
CODIFICACION UNSPSC  
 
El objeto contractual se enmarca dentro del Código Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas, de la siguiente manera:  
 

 

6.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD  

 
 
6.1  CONTRATOS DE OBRA  
A lo largo de los últimos años, la entidad ha llevado a cabo una serie de contrataciones 
con el objeto de mejorar la malla vial, la atención a emergencias viales y construcción 
de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria, a partir de Lic itaciones 
públicas, estos se muestran a continuación:  
 

NUMERO 
CONTRATO  

OBJETO  VALOR FINAL  

ICCU -034 -2020  
MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL TRIUNFO, 
MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP -048 -19 

$ 6,517,442,650  

ICCU -035 -2020  
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO 
DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP -046 -19 

$ 4,571,981,444 

ICCU -086 -2020  

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DELA MESA AL MUNICIPIO DECACHIPAY (DE LA 
INSPECCIÓN PEÑA NEGRA AL MUNICIPIO DECACHIPAY) 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2 LP -005 DE 
2020  

$ 6,283,274,492  

ICCU -089 -2020  
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -CARMEN DE 
CARUPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP -
005 DE 2020  

$ 4,774,948,717  

ICCU -103-2020  

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DEVIANÍ AL MUNICIPIO DECHAGUANÍ (DE LA Y DE 
SAN VICENTE ACHAGUANÍ), DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP -005 DE 2020  

$ 6,663,732,083  

ICCU -029 -2021 
DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL 
DPTO DE CUNDINAMARCA. LP -023 DE 2020  

$ 12,343,828,413 

SEGMENTOS  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada  

Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras  

Servicios de 
construcción, 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura.  
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ICCU -972-2021 
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES 
VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE RECAUDO 
INCUIDOS EN EL PLAN 500. LP -015-21 

$ 7,143,327,156 

ICCU -120-2022  
ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS 
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP -001-21 

$ 12,400,853,686  

ICCU -123-2022  

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS A CARGO DEL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU PARA LA ATENCIÓN D ELA RED VIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -005 -2022  

$ 12,424,529,392  

ICCU -124-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE 
COMUNICA LA INSPECCIÓN SANTANDERCITO AL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -
007 -2022  

$ 5,957,413,902  

ICCU -125-2022  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL 
TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS. 
LP -007 -2022  

$ 9,337,488,969  

ICCU -148-2022  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE QUETAME - DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – 
CORREDOR QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN 
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE CALVARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056 DE 2021. LP -016-2022  

$ 2,631,465,114 

ICCU -519-2022  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL 
GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -006 -2022 
– LOTE 1  

$ 69,042,136,694  

ICCU -520 -2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
PLAN 500 GRUPO 1 -MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DEVILLETA CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DEÚTICA, DEPARTAME NTO DE CUNDINAMARCA - LP -006 DE 
2022 – LOTE 2  

$ 30,683,815,565  

ICCU -521-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA 
A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. – LP -006 -2022 – LOTE 
8 

$ 3,310,466,850  

ICCU -524-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL 
SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
LP -006 -2022 – LOTE 4  

$ 19,428,674,606  

ICCU -531-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL 
SECTOR DEL BOQUERÓN HASTA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DECABRERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – LP006 -2022 – LOTE 3  

$ 27,136,312,192 

ICCU -533-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL 
SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA INSPECCIÓN DE 
REVENTONES DEL MUNICIPIO DEANOLAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – LP -006 -2022 – LOTE 
6 

$ 16,791,704,193 

ICCU -534-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL 
SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, HASTA 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESAN BERNARDO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. – LP -006 -2022 LOTE 5  

$ 17,220,120,132 

ICCU -535-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULÍ HASTA LA 
INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DESAN JUAN 
DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -006 -
2022 LOTE 7  

$ 17,705,542,721 

ICCU -616-2022  
CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 
LOS CHORROS. LP -015-22 

$ 64,731,342,150 

ICCU -666 -2022  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE -
LENGUAZAQUE -GUACHETÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP -014-22 

$ 45,471,733,559 
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ICCU -757-2022  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRÁ -
PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 
EL MARCO DEL PLAN 500  . LP -017-22 

$ 80,539,767,651  

ICCU -772-2022  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANÍ CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, Y LA VÍA QUE 
COMUNICA EL SECTOR PICO DE GALLO A LA INSPECCIÓN LA 
PAZ EN MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP -022 -22 

$ 4,226,412,886  

ICCU -773-2022  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAPARRAPÍ – SAN CARLOS – 
TATÍ, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, Y LA VÍA PUERTO 
SALGAR -YACOPÍ EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO SALGAR 
YYACOPÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  

$ 6,700,997,709  

ICCU -774-2022  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DESUPATÁ, Y LA VÍA QUE COMUNICA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 4,457,532,403  

ICCU -878-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CON LA 
INSPECCIÓN DE BRICEÑO (MUNICIPIO DE SOPÓ), 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
PLAN 500. LP -030 -2022  

$ 11,600,854,989  

ICCU -1025-2023  
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL ROSAL – 
SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 -LP -024 -2023  

$ 27,117,487,126 

ICCU -1229-2023  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO SALTO) – SAN 
ANTONIO – EL COLEGIO – VIOTA Y DE LOS TRAMOS 
BELLAVISTA – SANTANDERCITO, EL PIN – LA VICTORIA, EL 
COLEGIO – RIO BOGOTÁ Y PUERTO LOPEZ – GOLCONDA EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 8,906,083,362  

ICCU -252-2023  
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTÁ – VILLETA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -041-2023  

$ 5,128,887,235 

ICCU -257-2023  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA LP -002 -2023  

$ 1,763,152,429 

ICCU -258-2023  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TOPAIPI – 
NARANJAL – YACOPI, LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500 , 
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro  1278 CON EL INVIAS. 
LP -004 DE 2023  

$ 13,230,364,724  

ICCU -331-2023  
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LP -005 -23 

$ 8,829,820,844  

ICCU -338-2023  

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE 
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA 
CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE 
PLAN 500”. LP -009 DE 2023  

$ 11,595,001,593 

ICCU -166-2023  
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS 
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  

$ 6,750,000,000  

ICCU -171-2023  

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS 
VIALES Y DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, 
MEDINA, ORIENTE, ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA DE 
OCCIDENTE Y SOACHA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP -
035 -22 

$ 4,100,000,000  

ICCU -688 -2023  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA 
CARDONAL – VEREDA MORTIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN 
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP -014-
2023  

$ 8,671,688,866  

ICCU -708 -2023  

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP 020 DE 
2023  

$ 17,862,489,434  
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ICCU -826-2023  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL 
NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. LP -025 -2023  

$ 8,763,814,559  

ICCU -430 -2024  
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA 
CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA – CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021  

$ 13.155.780.017 

ICCU -464 -2024  

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS CON  
CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 3.162.275.387 

ICCU -767-2024  
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN 
DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA  

$ 10.363.640.754  

ICCU -789-2024  
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN 
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023  

$ 7.513.447.998  

ICCU -834 -2024  
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO 
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 5.281.239.176 

ICCU -006 -2025  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA 
A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  

$ 4.054.106.598  

ICCU -138-2025  

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, 
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  

$ 35.350.235.228  

ICCU -139-2025  

NTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y 
RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 34.436.321.680  

ICCU -140-2025  

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, 
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA  

$ 32.246.753.687  

ICCU -141-2025  

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, 
GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 28.220.954.599  

ICCU -184-2025  
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL 
MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 2.390.638.458  

ICCU -295-2025  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 
2056 DE 2021, FASE II  

$ 1.252.192.530 

ICCU -255-2025  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL 
QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA 
INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 10.361.585.094 

ICCU -256-2025  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUANACAS - 
EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  

$ 7.307.597.864  

ICCU -262-2025  
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

$ 2.751.562.197 

ICCU -263-2025  

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE 
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE 
DIOS, CUNDINAMARCA  

$ 5.993.209.350  

ICCU -264 -2025  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO 
URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCIÓN PEÑANEGRA 
MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 3.388.017.978  

ICCU -276-2025  
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL 
ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL 
CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA  

$ 6.860.453.716  
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ICCU -274-2025  

MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL K14+418, 
K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA 
UBATÉ - LENGUAZAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 9.988.443.978  

ICCU -275-2025  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA -VILLETA DESDE EL PR 
(65+170) HASTA EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

$ 2.231.750.045  

Fuente: La entidad.  

 
6.1. PROCESOS DE SELECCIÓN  

 
En los proyectos  de mejoramiento , rehabilitación  y mantenimiento  de infraestructura 
vial adelantados por la modalidad de selección por Licitación Pública la entidad ha 
tenido la siguiente cantidad de oferentes en los últimos años . 
 

AÑO  PROCESO  OBJETO  
No. DE  

OFERENTES  

2018 ICCU -LP -004 DE 2018  

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DEL 
CARBÓN SECTOR RABANAL, MUNICIPIO DE 
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  

32 

2018 ICCU -LP -021 DE 2018 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA 
SUEVA – GACHETA - UBALA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

59 

2018 ICCU -LP -029 DE 2018  
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
GRUPO_  

46  

2018 ICCU -LP -030 DE 2018  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA GRUPO  

56 

2019 ICCU -LP -048 -2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SERREZUELA - EL 
TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

79 

2019 ICCU -LP -046 -2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE 
NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

79 

2019 ICCU -LP -043 -2019 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUSBITA - TIBIRITA 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

60  

2020  ICCU -LP -005 DE 2020  
MEJORAMIENTO DE LA VÍAS SECUNDARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1, 2, 
3 

127 

2021 ICCU -LP -015 DE 2021 

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON 
CASETA DE RECAUDO INCLUIDOS EN EL PLAN 
500  

44  

2022  ICCU -LP -006 -2022  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1  

109 

2022  ICCU -LP -007 DE 2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN 
LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2  

90  
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2022  ICCU -LP -008 DE 2022  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CODITO - EL 
TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA 
CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021 EN EL MARCO 
DEL PLAN 500 GRUPO 3  

45 

2022  ICCU -LP -014-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA 
UBATÉ -LENGUAZAQUE -GUACHETA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500  

34 

2022  ICCU -LP -016-2022  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR 
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN 
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL M ARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 
INVIAS 2056 DE 2021  

52 

2022  ICCU -LP -017-2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL PLAN 500  

28 

2022  ICCU -LP -022 -2022  
MEJORAMIENTO DE VÍAS CON ESTRUCTURA DE 
PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500  

40  

2022  ICCU -LP -030 -2022  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 
CON LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO (MUNICIPIO DE 
SOPÓ), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 
EL MARCO DEL PLAN 500  

45 

2022  ICCU -LP -033 DE 2022  

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS 
CON CASETA DE RECAUDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

22 

2022  ICCU -LP -041 DE 2022  

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VÍA 
BOGOTÁ - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

61 

2023  ICCU -LP -002 DE 2023  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 
VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

94  

2023  ICCU -LP -004 DE 2023  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
TOPAIPÍ - NARANJAL - YACOPÍ, LA CUAL HACE 
PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. INVIAS 
1278 DE 2022  

21 

2023  ICCU -LP -005 DE 2023  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 
MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

81 

2023  ICCU -LP -009 DE 2023  

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES 
DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DE PLAN 500  

59 

2023  ICCU -LP -014 DE 2023  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A 
LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, 
TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTIÑO 
DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

47 

2023  ICCU -LP -020 DE 2023  

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - 
FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500  

44  

2023  ICCU -LP -024 DE 2023  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.  

39 
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2023  ICCU -LP -025 DE 2023  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA 
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO 
DE COGUA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

67 

2023  ICCU -LP -031 DE 2023  

MANTENIMIENTO DE LA VÍA SOACHA (NUEVO 
SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTÁ Y 
DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - 
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL 
COLEGIO - RIO BOGOTÁ Y PUERTO LÓPEZ - 
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

66  

2024  ICCU -LP -009 DE 2024  

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 
TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA 
CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021  

104 

2024  ICCU -LP -014 DE 2024  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - 
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 
DE 2023  

106 

2024  ICCU -LP -015 DE 2024  

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS 
CON CASETA DE RECAUDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

54 

2024  ICCU -LP -025 DE 2024  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 
INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.  

72 

2024  ICCU -LP -029 DE 2024  
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A 
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

83 

2024  ICCU -LP -030 DE 2024  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL 
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

114 

2024  ICCU -LP -031 DE 2024  

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE 
CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS 
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

93 

2024  ICCU -LP -032 DE 2024  

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA 
CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS 
CON CASETA DE RECAUDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

68 

2024  ICCU -LP -038 DE 2024  

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO 
ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO 
MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA  

96  

2024  ICCU -LP -039 DE 2024  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
- GRUPO 1 

220  

2024  ICCU -LP -040 DE 2024  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
GRUPO 2  

119 

2024  ICCU -LP -042 DE 2024  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
- GRUPO 3  

264  

2024  ICCU -LP -046 DE 2024  

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL 
TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS 
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE 
CONTENCION  

49  

2025  ICCU -LP -005 DE 2025  

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, 
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA 
VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE 
MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

96  
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2025  ICCU -LP -037 -2025  

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLETA CON EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE ÚTICA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

78 

2025  ICCU -LP -044 -2025  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

100 

2025  ICCU -LP -045 -2025  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL 
CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA 
INSPECCIÓN LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

92 

2025  ICCU -LP -033 -2025  
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL 
TRIUNFO -LA CABAÑA EN EL MUNICIPIO DE LA 
CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

110 

2025  ICCU -LP -032 -2025  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

56 

2025  
 

ICCU -LP -043 -2025  

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CORREDOR VIAL BOQUERON - PANDI - 
CABRERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  

50  

PROMEDIO  76 

Fuente: La entidad.  

 

7. ANALISIS DE LA OFERTA  

 
7.1 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  
 
En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 
conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).  
 

Tamaño  Activos Totales SMMLV  

Microempresa  Hasta 500 ($875 .452.500 ,00)  

Pequeña  Superior a 500 y hasta 5.000 ( $8.754.525.000 ,00 ) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 ( $52.527.150.000 ,00 ) 

Grande  Superior a 30.000 ( $52.527.150.000,00 ) 

SMMLV para el año 20 26 $ 1.750 .905 ,00  

 
De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe 
de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008 -2012 en el año 2013, se pueden 
observas las características de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para 
desarrolla r el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo  a lo anterior se 
tiene el tamaño de empresas del sector, sus ingresos y numero de las mismas:  
 
Teniendo en cuenta la Ley 905 del año 2004 se puede observar que para el sector de 
Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo están 
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en este 
estudio (infor me de Desempeño del Sector de Infraestructura 2008 -2012), seguida de 
las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%.  
 
El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes 
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos 
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operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el año 2012, seguido 
de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos operacionales 
reportados por el total de las empresas del estudio.  
 

Tabla -Ingresos Operacionales por Tamaño – Año 2012. (Miles de $)  

 
 

Así mismo el ICCU ha desarrollado múltiples procesos de contratación, en promedio 
los procesos de contratación adelantados por el ICCU cuentan con la participación 
promedio de 76 oferentes y que además de esto, la tendencia es en aumento, esto 
debido a que los procesos han sido estructurados de manera tal que generen un 
atractivo para las empresas del sector de la construcción en ingeniería.  
 
Así mismo, los criterios habilitantes y de calificación han sido los adoptados por los 
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente . 
 
Además de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios elaborada 
actualizada por el ICCU, los cuales están sectorizados por las provincias del 
departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista de 
obra.  
 
Dado en Bogotá a los  11 días del mes de  septiembre  de 202 6. 
 
 
 
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ  
Sub director a técnica  
Subdirección de  Infraestructura  Vial  
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    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTd =  (   POE   −   Anticipo   y / o     Pago   anticipado    Plazo   estimado   de   ejecuci ó n   del   contrato   ( en   meses )   ) ∗ n


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   y / o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente



