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ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS
Caédigo: 1LF-FR-0072

Fecha: 17/06/2024
REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS

Version: 2 POLICIA NACIONAL

UNIDAD
Fecha recibo estudio: 21/09/2026 . Fecha de aprobacion: 22/09/2026

Lugar: Carrera 43 # 47 - 53 oficina de contratos MEBAR.

No. Consecutiva revisién: 01 . Nro. SISCO: N/A

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE

BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION VALOR:
DEL GASTO Y DEMAS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA POLICIA NACIONAL QUE, POR
NECESIDADES DEL SERVICIO, SE ENCUENTREN EN TRANSITO, COMISION O APOYO OPERATIVO $410.642.876,00
DENTRO DE LA JURISDICCION, A TODO COSTO, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y
BALANCEO, PARA LA VIGENCIA 2026 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA 2027".
MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA. Reglada por el numeral 2 del Articulo 2 de la ley 1150 de

2007 y el Capitulo 2, Seccion 1, Subseccién 2 del Decreto 1082 de 2015

FUNCIONARIO - UNIDAD QUE PRESENTA EL ESTUDIO PREVIO: Subintendente EDWUARD BELARMINO ARTEGA
FRANCO y Subintendente ELIZABETH ARAGON SILVA Estructurador Estudio Previo

Se deja constancia que la revision del presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad por parte del Analista de Contratacion, el Jefe
del Grupo de Contratos, la Oficina Asesora Juridica y los demas servidores publicos que intervienen en el tramite precontractual tiene
como finalidad verificar que el documento cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y procedimentales aplicables, asi como con
los principios que rigen la contratacion estatal, garantizando su adecuada estructuracion técnica, juridica y administrativa.

La intervencién de los citados servidores publicos no implica la identificacion, creacién, modificacién o direccionamiento de la necesidad
institucional, la cual es determinada y sustentada exclusivamente por la dependencia requirente, en ejercicio de sus competencias
funcionales y de conformidad con las necesidades del servicio.

En consecuencia, la revision efectuada constituye un control de legalidad, coherencia, integralidad y cumplimiento normativo del
documento, orientado a verificar que el proceso de contratacion se ajuste al marco juridico vigente, sin que ello comporte participacion
en la definicién de la necesidad, en la seleccién de un eventual contratista o en la adopcion de decisiones que comprometan la
objetividad e imparcialidad del proceso.

Asi mismo, los servidores publicos que intervienen en la revisién manifiestan que actuan en cumplimiento de sus funciones, con
observancia de los principios de transparencia, moralidad, responsabilidad, planeacién, seleccién objetiva e igualdad, y que, al momento
de emitir su concepto o aval, no se encuentran incursos en causales de conflicto de intereses, impedimento, incompatibilidad o
inhabilidad, ni tienen interés particular, directo o indirecto, en el resultado del presente proceso de contratacion.

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA REVISION Y APROBACION DEL ESTUDIO PREVIO
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ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

1.1

DESCRIPCION

GENERAL DEL
OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS
NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO,
UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION DEL GASTO Y
DEMAS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA POLICIA
NACIONAL QUE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, SE
ENCUENTREN EN TRANSITO, COMISION O APOYO OPERATIVO
DENTRO DE LA JURISDICCION, A TODO COSTO, INCLUIDOS
IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y BALANCEO, PARA LA
VIGENCIA 2026 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA
2027.

CLASIFICACION

REEas PRODUCTOT

SEGMENTO FAMILIA CLASE

vehiculos

samercisies, componentes neumaticos
militares P y

25172500 y y sistemas de | camara de

particulares, "
; transporte neumaticos
accesorios y P "

componentes

1.2

L

VALOR

ESTIMADO

VALOR UNITARIO
ESTIMADO,
fTEm RUBRO Y INLCUIDO IVA,
DESAGREGACION | UNIDAD | DESCRIPCION | RECURSO | CANTIDAD EXENTO DE IVA'O EXENTO DE IVA
PRESUPUESTAL EXCLUIDO DE IVA 0 EXCLUIDO DE
SEGUN IVA SEGUN
CORRESPONDA CORRESPONDA

VALOR TOTAL
ESTIMADO
INLCUIDO IVA,

LOTE

1 A-02-02-01-003- MEBAR neumdticos y 10 1 $ 384.609.125,00 $ 384.609.125,00
006 camara de

neumaticos

$26.033.751,00 $26.033.751,00

2 A-02-02-01-003- DEATA neuméticos y 10 1
006 camara de
neumaticos

VALOR TOTAL ESTIMADO $410.642.876,00

Nota sobre vigencias futuras: El valor estimado del presente proceso contractual incluye
recursos de la vigencia fiscal 2027, sujetos a la autorizacion del respectivo cupo de
vigencias futuras. En consecuencia, los recursos correspondientes a la vigencia futura

Se_encuentran condicionados a la aprobacién definitiva por parte de las instancias
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competentes, conforme a la solicitud efectuada mediante comunicacién oficial GS-2026-
131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por el sefior Brigadier general
Miguel Andrés Camelo Sanchez, mediante la cual se solicité la autorizacién del cupo de
vigencias futuras para la vigencia 2027. Por lo anterior, la ejecucion de las obligaciones
que afecten recursos de dicha vigencia se realizara una vez se surtan las autorizaciones
presupuestales, administrativas y financieras correspondientes, de conformidad con la
normativa presupuestal y contractual vigente.

El valor total del proceso se encuentra distribuido entre la vigencia fiscal 2026
(410.642.876,00) y la vigencia fiscal 2027 (666.000.000,00), conforme a la planeacién
presupuestal aprobada por la Entidad. La ejecucién y afectacion de los recursos
correspondientes a la vigencia 2027 estaran sujetas a la autorizacién y disponibilidad
derivada del cupo de vigencias futuras solicitado mediante comunicacién oficial GS-
2026-131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por el sefior Brigadier
general Miguel Andrés Camelo Sanchezy a las disposiciones contenidas en la Ley 819
de 2003, el Decreto 111 de 1996 y demas normas presupuestales aplicables. Los
recursos proyectados para la vigencia 2027 corresponden a vigencias futuras
solicitadas por la Unidad Ejecutora y se encuentran sujetos al tramite de aprobacion
correspondiente. En todo caso, la Entidad efectuara los ajustes documentales,
presupuestales y contractuales a que haya lugar una vez se emitan las autorizaciones
respectivas, sin afectar los principios de planeacién, economia, transparencia,
responsabilidad y seleccion objetiva que rigen la contratacién estatal.

1.3  CERTIFICACION
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES,
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y/O
INVERSION Y/O
VIGENCIAS FUTURAS.

No. Plan
No. Fecha de Unidad Recurso Descripcion Cantidad Valor unitario Valor total
compras
1 22/09/2026 116 MEBAR 10 neuméticos y 1 $ 384.609.125,00 $ 384.609.125,00
camara de
neuméticos
2 22/09/2026 116 DEATA 10 neumaticos y 1 $26.033.751,00 $26.033.751,00
camara de
neuméticos
Total $410.642.876,00

El presente proceso contractual se encuentra incluido en la planeacién institucional y
cuenta con respaldo presupuestal conforme al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
correspondiente. Asi mismo, para la financiacion de las obligaciones cuya ejecucion
trasciende la presente vigencia fiscal, la Policia Metropolitana de Barranquilla adelanté la
solicitud de autorizacién de cupo de vigencias futuras para la vigencia 2027 mediante
comunicacion oficial GS-2026-131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por
el sefior Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sanchez.

De igual forma, en cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante comunicacion
oficial GS-2026-001664-JENAR de fecha 17/09/2026 firmada por el sefior Brigadier general
Herbert Luguiy Benavidez VValderrama, el presente proceso cuenta con recursos
condicionados a la aprobacién de vigencias futuras, encontrandose la solicitud en tramite
ante las instancias competentes. En consecuencia, la apropiacion de los recursos
correspondientes a la vigencia 2027 quedara supeditada a la expedicion de los actos
administrativos y autorizaciones presupuestales que aprueben el respectivo cupo de
vigencias futuras.

El valor total del proceso se encuentra distribuido entre la vigencia fiscal 2026
410.642.876,00 y la vigencia fiscal 2027 666.000.000,00, conforme a la planeacion
presupuestal aprobada por la Entidad. La ejecucién y afectacién de los recursos
correspondientes a la vigencia 2027 estaran sujetas a la autorizacion y disponibilidad
derivada del cupo de vigencias futuras solicitado mediante comunicacién oficial GS-2026-
131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por el sefior Brigadier general Miguel
Andrés Camelo Sanchez y a las disposiciones contenidas en la Ley 819 de 2003, el Decreto
111 de 1996 y deméas normas presupuestales aplicables. Los recursos proyectados para la
vigencia 2027 corresponden a vigencias futuras solicitadas por la Unidad Ejecutora y se
encuentran sujetos al tramite de aprobacion correspondiente. En todo caso, la Entidad
efectuara los ajustes documentales, presupuestales y contractuales a que haya lugar una
vez se emitan las autorizaciones respectivas, sin afectar los principios de planeacion,
economia, transparencia, responsabilidad y seleccion objetiva que rigen la contratacion
estatal.

1.4 CLASE DE
CONTRATO

Suministro, conforme al articulo 32 de la Ley 80 de 1993, Caodigo Civil
y Cédigo de Comercio. El contrato tiene por finalidad proveer llantas
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actividades accesorias su instalacion, alineacién y balanceo a todo
costo.

1.5 PERFILY
CALIDAD DE LOS
PROPONENTES

Podran participar en el presenie proceso de seleccion las personas
naturales o jurfdicas, nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, individuaimente consideradas o bajo estructuras plurales,
tales como consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura, que tengan capacidad juridica para contratar con el Estado, no
se encuentren incursas en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de intereses, y cuyo objeto social, actividad comercial o
experiencia acreditada guarde relacién directa con el suministro,
comercializacion, distribucién, venta e instalacién de lantas para
vehiculos y/o motocicletas.

Los proponentes deberéan acreditar que cuentan con la capacidad
técnica, juridica, financiera, organizacional y de experiencia exigida en
el proceso, de conformidad con los requisitos habilitantes que se
establezcan en los documentos del proceso y en atenciéon a la
naturaleza, cuantia y alcance del contrato.

También podran participar fabricantes, importadores, distribuidores,
comercializadores, establecimientos de comercio o talleres
especializados que tengan dentro de su actividad econdémica la venta,
suministro, instalacion, alineacién y balanceo de llantas, siempre que
cumplan con las condiciones técnicas minimas exigidas por la entidad
y garanticen la calidad de los bienes y servicios ofrecidos.

En caso de participacion plural, ios integrantes del consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura deberan indicar expresamente
su porcentaje de participacion, obligaciones a cargo, representante
designado y reglas basicas de responsabilidad, conforme a las
disposiciones aplicables en materia de contratacion estatal.

Los proponentes deberan encontrarse inscritos, clasificados vy
actualizados en el Registro Unico de Proponentes —RUP—, cuando
este requisito sea exigible de acuerdo con la modalidad de seleccién, y
deberan acreditar las condiciones habilitantes requeridas por la entidad
para garantizar la correcta ejecucion del objeto confractual.

1.6  IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

En atencion a lo consagrado en el literal a) del numeral 1.1 del Capitulo lil de la Resolucion No.
03048 de 2014, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional”,
y conforme a las modificaciones y complementaciones efectuadas al Manual de Contratacion de
la Policia Nacional mediante Resolucién No. 00090 del 15 de enero de 2018, se procede a
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identificar de manera precisa la necesidad institucional, la conveniencia y la oportunidad de
adelantar el presente proceso contractual. La Resolucion No. 00090 dispuso la actuglizacién del
Manual de Contratacién de la Policia Nacional y su adecuacién al Decreto 1082 de 2015.

La Policia Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policia Atlantico y las unidades
adscritas a la ordenacion del gasto cuentan con un parque automotor compuesto por
motocicletas, vehiculos livianos, camionetas, vehiculos tipo SUV, vehiculos de transporte,
vehiculos de carga pesada y vehiculos especiales, los cuales son utilizados de manera
permanente para el cumplimiento de la misionalidad constitucional y legal de la Policia Nacional.

Estos medios de transporte permiten atender actividades de vigilancia, patrullaje urbano y rural,
reaccion operativa, apoyo a procedimientos policiales, desplazamiento de personal, transporte
logistico, control territorial, atencion de emergencias, actividades administrativas,
acompafiamiento institucional y demas servicios propios de la seguridad y convivencia ciudadana
dentro de la jurisdiccion.

De acuerdo con la informacién suministrada por el drea de movilidad, la necesidad se encuentra
soportada en el parque automotor asignado a las unidades beneficiarias, discriminado asi:

Parque automotor Departamento de Policia Atlantico DEATA
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MOTOCICLETAS DEATA
CANTIDADES DE
MARCA MOTQCICLETA LINEA MOTOCICLETA MOTOGICLETAS TOTAL
SUZUKi GIXXER 3
HONDA XRE300 150
YAMAHA 115 2
SUZUKI DR-X 200 17
YAMAHA FZ 1
YAMAHA XTZ150-2 (X1Z150) 1 391
HONDA XRE300 ABS 85
SUZUKI DLB50XT 8
YAMAHA X1z 250 5
YAMAHA FZN250-A 5
HONDA CB190R 2.0 60
AGNDA XRE300 SAHARA 54
VEHICULOS DEATA
MARCA LINEA CANTIDADES CE | TOTAL
VEHICULOS
CHEVROLET AVEQ 1
CHEVROLET SAL 4
CHEVROLET D-MAX 9
CHEVROLET TRACKER 2
CHEVROLET COLORADO 33
HYUNDAI STARIA k|
HYUNDA| HB20S 1
MAZDA 3 1
MITSUBISHI L-200 2
MITSUBISHI SPORTERG 2,5 HIGH 2 47
POWER
NISSAN D22 2
NISSAN FRONTIER 12
NISSAN NP300FRONTIER 5
NISSAN VERSA 1
PEUGEQT EXPERT 1
RAM 2500 1
RENAULT LOGAN 3
TOYOTA FORTUNER 5
TOYOTA FRADG TX 1
CARGA PESADA
MARCA LINEA CANTIDADES DE TCOTAL
VEHICULOS
CHEVROLET NPR 3 1"
CHEVROLET FTR 1
MITSUBISHI CANTER 3
CHEVROLET FVR CAMION F
FGTON AUMARK 1
CHEVROLET NQR 1
Parque automotor Pelicia Metropolitana de Barranquilla — MEBAR
WMEBAR
MARCA MOTOCICLETA LINEA CANTIDAD
HONDA XRE300 250
HERO HERO XPULSER 144
AUTECO TVS 87
SUZUKI DL650XT (V-Strom) 25
SUZUKI DR=X 200 22
HONDA XRE190 8
YAMAHA XTZ150 1
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YAMAHA FZ 2
YAMAHA XTZ 250 B
YAMAHA FZN250-A 11

HONDA NC750XDL 39
HONDA INVICTA 3
HONDA CB190R 2.0 1
TOTAL 599
VEHICULD LINEA CANTIDAD
CHEVROLET SAIL 2
CHEVROLET ONIX 3
CHEVROLET D-MAX 9
CHEVROLET COLORARO g
HYUNDAI ACCENT 1
HYUNDAI HB20S 1
HYUNDAI STARIA 60
NISSAN VERSA 2
FORD ESCAPE 2
RENALULT DUSTER 1
MITSUBISHi MONTERO 1
DODGE RAM 1
CHEVROLET TRAKER 2
FORDR RANGER 7
FORD F-250 2
TOYQTA HILUX 75
TOYOTA PRADO 13
RENAULT TRAFIC 13
KENWORTH TANQUETA 1
INTERNATIONAL TANQUETA 2
TOTAL 210

Necesidad total identificada

Conforme a la informacidén consolidada, la necesidad institucional se soporta en un parque
automotor total de 1.308 unidades, asi:

R . . Carga pesada /
Unidad Motocicletas Vehiculos especiales Total
DEATA 391 97 11 499
Incluidos dentro de
MEBAR 599 210 vehiculos 809
Totat general 990 307 11 1.308

1.6.1 Necesidad

La Policia Metropolitana de Barranquilla, el Departamentc de Pclicia Atlantico, las unidades
adscritas a la ordenacion del gasto y demas vehiculos institucionales de la Policia Nacional que,
por necesidades del servicio, se encuentren en transito, comision o apoyo operativo dentro de la
jurisdiccion, requieren garantizar la disponibilidad, movilidad, seguridad y operatividad
permanente del parque automotor compuesto por vehiculos y motocicletas destinados al
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cumplimiento de actividades misionales, operativas, preventivas, administrativas y de apoyo al
servicio de policia.

El parque automotor institucional constifuye una herramienta esencial para la prestacién del
servicio ptblico de policia, toda vez que permite el desplazamiento del personal uniformado, la
atencion de requerimientos ciudadanos, el desarrollo de actividades de vigilancia, prevencion,
control, reaccién, apoyc operafivo, patrullaje, desplazamientos administrativos,
acompafiamientos institucionales y demas funciones propias de la mision constitucional y legal
de la Policia Nacional.

El uso continuo de los vehiculos y motocicletas en actividades propias del servicio genera
desgaste natural de las llantas, situacién que afecta progresivamente su capacidad de
adherencia, estabilidad, frenado, fraccidén, manicbrabilidad y seguridad vial. Esta condicion puede
ocasionar inmovilizacién de vehiculos, incremento del riesgo de accidentes de transito,
disminucion de la capacidad de respuesta policial, aumento de mantenimientos correctivos y
afectacion directa a la continuidad del servicio.

Por lo anterior, se requiere contratar el suministro e instalacion de llantas nuevas para el parque
automotor, vehiculos y motocicletas, asignado a [a Policia Metropolitana de Barranquilla,
Departamento de Policia Atlantico, unidades adscritas a la ordenacion del gasto y demas
vehiculos institucionales de la Policia Nacional que, por necesidades del servicio, se encuentren
en transito, comisién o apoyo operativo dentro de la jurisdiccion, a todo costo, incluidos impuestos
de ley, alineacidn y balanceo, para la vigencia 2026 con apalancamiento de vigencia futura 2027.

La necesidad técnica se encuentra soportada en las referencias definidas por el Grupo de
Movilidad, las cuales comprenden llantas para motocicletas, vehiculos livianos, camionetas, SUV,
vehiculos pesados y de carga, conforme a las especificaciones minimas establecidas en el anexo
técnico del presente estudio previo. La solicitud de cotizacion contempla que el suministro incluya
instalacion, alineacién y balanceo, asi como valor unitaric con IVA.

El bien requerido se encuentra clasificado bajo el cédige UNSPSC 25172500 — neumaticos y
camaras de neumaticos, correspondiente al segmento de vehiculos comerciales, militares y
particulares, accesorios y componentes; familia componentes y sistemas de transporte; clase
neumaticos y camaras de neumaticos.

1.6.2 Justificacion

La presente contratacién se justifica en la necesidad de mantener en condiciones adecuadas de
funcionamiento el parque automotor utilizado por la Policia Metropolitana de Barranquilla,
Departamento de Policia Atlantico y unidades adscritas a la ordenacion del gasto, asi como los
vehiculos institfucionales que se encuentren en fransito, comisién o apoyo operative dentro de la
jurisdiccién.

Las llantas son elementos esenciales para la operacion segura de vehiculos y motocicletas,
debido a que inciden directamente en el contacto con la superficie de rodamiento, la estabilidad,
el frenado, la direccion, la capacidad de respuesta del vehiculo, la proteccién de sus ccupantes y
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ta seguridad de terceros. En consecuencia, contar con llantas nuevas, adecuadas a cada tipo de
automotor y con especificaciones técnicas minimas verificables, resulta indispensable para
preservar la seguridad vial y la continuidad del servicio policial.

La falta de llantas en condiciones técnicas adecuadas puede generar riesgos operativos y
administrativos, tales como reduccién de la movilidad institucional, pérdida de capacidad de
reaccion frente a requerimientos ciudadanos, incremento de accidentes, inmovilizacion de
automotores, aumento de costos de mantenimiento correctivo y afectacién al cumplimiento de las
actividades misionales de la Policia Nacional.

En este sentido, la contratacién permite atender de manera planificada y oportuna las
necesidades del parque automotor instifucional, garantizando el suministro de llantas nuevas,
instaladas y puestas en operacion, con alineacién y balanceo cuando aplique, bajo
responsabilidad del contratista y conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.

La contratacidon se encuentra orientada al cumplimiento de los principios de planeacion,
transparencia, economia, responsabilidad y seleccidn objetiva, en la medida en que la adquisicion
se estructura a partir de una necesidad real del servicio, especificaciones técnicas previamente
definidas, estudio de mercado, andlisis del sector, verificaciéon de modalidad de seleccién y
criterios objetivos de comparacion de ofertas.

1.6.3 Conveniencia

La contratacion resulta conveniente para la Policia Nacional, toda vez que permite adquirir llantas
nuevas bajo especificaciones técnicas uniformes, verificables y adecuadas para las diferentes
lineas de vehiculos y motocicletas que integran el parque automotor institucional.

Desde el punto de vista técnico, el proceso permite exigir condiciones minimas relacionadas con
medida nominal, posicién de instalacion cuando aplique, tipo de construccion, indice minimo de
carga, indice minimo de velocidad, tipo de montaje, tipo de labrado, aplicacién operativa y fecha
maxima de fabricacién verificable mediante codigo DOT. Lo anterior reduce el riesgo de recibir
bienes que no correspondan a la necesidad real de |a entidad o que no cumplan las condiciones
minimas de calidad y seguridad.

Desde el punto de vista econémico, la confratacidn resulta conveniente porque permite adelantar
un proceso competitivo para la adquisicién de bienes de caracteristicas técnicas uniformes,
buscando obtener precios acordes con el mercado y optimizar los recursos plblicos destinados
a la movilidad institucional.

Desde el punto de vista operativo, el suministro e instalacién de llantas nuevas contribuye a evitar
la paralizacion de vehiculos y motocicletas, mantener la disponibilidad del parque automotor,
reducir riesgos de accidentalidad y garantizar que las unidades policiales cuenten con medios de
transporte seguros para el desarrollo de sus actividades misionales.

Desde el punto de vista administrativo, resulta mas eficiente contratar el suministro e instalacién
de las llantas a todo costo, incluidos impuestos de ley, alineacién y balanceo, en lugar de adquirir
unicamente las ilantas sin los servicios complementarios necesarios para su puesta en

NACIONAL
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funcionamiento. Esta alternativa evita gestiones adicionales, reduce cargas administrativas y
permite que el confratista asuma integralmente las actividades necesarias para entregar los
bienes en condiciones de uso.

Desde el punto de vista ambiental, la entidad debera propender por que la ejecucién contractual
se realice bajo criterios de sostenibilidad y manejo adecuado de residuos. En caso de que, con
ocasion de la instalacién de las llantas nuevas, se generen llantas usadas, estas deberan ser
manejadas conforme a las instrucciones del supervisor, los procedimientos institucionales vy la
normatividad ambiental aplicable. Si la entidad decide incluir dentro del alcance contractual la
disposicion final de llantas usadas, el contratista debera acreditar su entrega a gestor autorizado
o el cumplimiento del sistema de gestion ambiental correspondiente.

1.6.4 Oportunidad

La contratacion debe adelantarse durante la vigencia 2026, con apalancamiento de vigencia
futura 2027, con el fin de garantizar la continuidad del servicio policial, evitar afectaciones en la
movilidad institucional y atender oporiunamente el desgaste de las llantas del parque automotor.

Los bienes y servicios objeto de contratacion se requieren para el mes de noviembre de 20286, de
conformidad con la programacion establecida en el Plan Anual de Adquisiciones, la disponibilidad

presupuestal, la autorizacién de vigencias futuras cuando corresponda y el cronograma previsto
para el proceso de seleccion.

La oportunidad de la confratacién se sustenta en la necesidad de contar con llantas nuevas
instaladas dentro del plazo previsto para la ejecucion contractual, evitando que el deterioro de las

llantas actualmente instaladas afecte la operacion de vehiculos y motocicletas asignados a las
unidades beneficiarias.

Adelantar el proceso en esta oportunidad permite garantizar que el parque automotor se
encuentre en condiciones seguras y disponibles para atender las actividades propias del servicio
de policia durante la vigencia 2026 y su apalancamiento en la vigencia futura 2027.

1.6.5 Alternativas para satisfacer la necesidad
Para atender la necesidad institucional se analizaron las siguientes alternativas:
Alternativa 1: No contratar el suministro e instalacion de llantas.

Esta alternativa no resulta viable, debido a que mantendria el riesgo de inmovilizacién de
vehiculos y motocicletas, aumentaria l[a probabilidad de accidentes de transito, afectaria la
continuidad del servicio policial y podria generar mayores costos por mantenimiento correctivo.

Alternativa 2: Realizar (inicamente reparaciones o mantenimiento de las llantas existentes.

Esta alternativa no resulta suficiente, toda vez que el desgaste natural, la pérdida de labrado, el
envejecimiento del caucho y las condiciones de seguridad de las Hantas no se solucionan
integralmente mediante reparaciones. Por razones de seguridad vial y operacién policial, no
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resulta conveniente depender de liantas en mal estado, reparadas, desgastadas o que no
cumplan las condiciones técnicas minimas requeridas.

Alternativa 3: Adquirir Gnicamente llantas sin instalacidn, alineacién ni balanceo.

Esta alternativa no resulta conveniente, pues obligaria a la entidad a adelantar gestiones
adicionales para la instalacién y puesta en funcionamiento de los bienes, generando posibles
demoras, costos adicionales y mayores cargas administrativas. Ademas, podria afectar la
oportunidad con la cual se requiere disponer de los vehiculos y motocicletas en condiciones de
operacién,

Alternativa 4: Contratar el suministro e instalacion de llantas nuevas a todo costo, incluidos
impuestos de ley, alineacién y balanceo.

Esta alternativa resulta técnica, econémica y operativamente conveniente, porque permite recibir
ios bienes instalados y en condiciones de uso, bajo responsabilidad del contratista y conforme a
las especificaciones técnicas exigidas por la enfidad. Esta opcidn satisface integralmente la
necesidad institucional y reduce riesgos asociados a la ejecucion dispersa de actividades
complementarias.

Alternativa 5: Verificar la existencia de Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregacién
de Demanda en la Tienda Virtual del Estado Ceolombiano.

Tratdndose de bienes de caracteristicas técnicas uniformes, debe verificarse previamente si
existe un Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregacién de Demanda vigente que cubra
integralmente la necesidad de la entidad. Colombia Compra Eficiente sefiala que los Acuerdos
Marco permiten a las entidades adquirir de manera agil bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, se verificd la existencia de Acuerdos
Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, constatandose que no
existe instrumento vigente y aplicable que cubra integralmente el suministro e instalaciéon de
flantas requerido por la Entidad. Dicha verificacion se realizé mediante consulta en la plataforma
y confirmacion ante Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, procede adelantar el proceso
bajo la modalidad de Seleccidén Abreviada por Subasta Inversa, confarme a la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, garantizando los principios de planeacién, economia, transparencia y
seleccion objetiva.
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De acuerdo con el analisis anterior, la alternativa mas conveniente para la entidad es adelantar
el proceso bajo la modalidad de seleccion abreviada para la adquisicién de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes mediante subasta inversa, siempre que se verifique
previamente que no existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregacion de Demanda
vigente que satisfaga integralmente la necesidad.

VERIFICACION DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS E INSTRUMENTOS DE AGREGACION
DE DEMANDA

En cumplimiento del deber de planeacién previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Poblica —
Colombia Compra Eficiente, la Policia Metropolitana de Barranquilla verificé la existencia de
Acuerdos Marco de Precios (AMP) e Instrumentos de Agregacion de Demanda (IAD) que
permitieran satisfacer la necesidad objeto del presente proceso.

Como resultado de dicha verificacion, se constaté que el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-
AMP-2020, correspondiente a la adquisicion de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y (i) Adquisicién de Autopartes, culminé su
vigencia para la colocacion de nuevas ordenes de compra el 2 de febrero de 20286,




Pagina 12 de 117

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10

POLICIA NACIONAL

permaneciendo Unicamente la ejecucion de las érdenes emitidas duranfe su vigencia hasta el 2
de febrero de 2027.

Asi mismo, mediante respuesta oficial de fecha 28 de julio de 2026, la Agencia Nacional de
Contratacién Publica informé que a la fecha no se encuentra estructurando un nuevo mecanismo
de agregacion de demanda similar que sustituya el citado Acuerdo Marco.

Igualmente, la Agencia recordd que corresponde a cada Entidad Estatal verificar la existencia y
aplicabilidad de los mecanismos de agregacion de demanda vigentes y precisd que, cuando no
exista un Acuerdo Marco de Precios gue satisfaga la necesidad institucional, la entidad se
encuentra habilitada para adelantar el procedimiento de seleccion que corresponda conforme g
la normativa vigente, mientras eventualmente se estructura un nuevo mecanismo de agregacion
de demanda.

En consecuencia, la Policia Metropolitana de Barranquilla deja constancia de haber agotado la
verificacién exigida durante la etapa de planeacion y continuara el presente proceso contractual
mediante la modalidad de seleccién que resulte procedente, de conformidad con la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demés normas aplicables.

1.6.6 Acuerdos comerciales, trato nacional y convocatoria limitada a MiPymes

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por la Agencia Nacional de Confratacién
PUblica Colombia Compra Eficiente, la entidad verifico si el proceso se encuentra cobijado por
acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Estado colombiano.

Para efectos de dicha verificacion se tuvo en cuenta, como minimo, los siguientes aspectos:
naturaleza de la entidad contratante, objetc contractual, modalidad de seleccién, valor estimado
del proceso, umbrales vigentes, cobertura del respectivo acuerdo comercial, excepciones
aplicables y reglas de trato nacional por reciprocidad.

En relacion con los umbrales, el documento de Colombia Compra Eficiente para la vigencia 2026
establece que el umbral para limitacién a MiPymes corresponde a US$125.000, equivalente a
$511.708.497 COP. Por lo tanto, una vez se determine el presupuesto oficial del proceso, la
entidad debera verificar si procede ¢ no la convocatoria limitada a MiPymes, de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

PRESUPUESTO
DEL PROCESO ) PROCESO DE
ENTIDAD DE EXCEPCION CONTRATACIO
CONTRATACION | APLICABLE AL N CUBIERTO
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES ﬁ]scﬁ_‘i\}]-gk SUPERIOR AL PROCESO DE POR EL
VALOR DEL CONTRATACION ACUERDO
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
CHILE Si NO sl NG
ALIANZA
PACIFICO MEXICO Sl NO 8l NG
PERU Sl NG ] NO
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CANADA sl NO sl NO
CHILE s NO s NO
ESTADOS UNIDOS (EFTA, SUIZA, NORUEGA, st NO sl NO
LEICHTENSTEINT)
ESTADOS UNIDOS sl NO sl NO
ESTADOS UNIDQS DE MEXICO sl NO s NO
COSTA RICA sl NO st NO
COREA si NO st NO
REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA
DEL NORTE St NG St NO
UNION EUROPEA sl NO St NO
ISRAEL 5l NC Si NGO

De conformidad con lo expuesto, la estructuracién del presente proceso contractual observa
estrictamente los principios y reglas que rigen la contratacion estatal, en especial los de
planeacion, transparencia, economia, responsabilidad, seleccién objetiva y publicidad, asi como
el uso obiigatorio de medios electronicos a través del SECOP |1, Igualmente, se garantizaran los
mecanismos de participacién, contradiccion y revision por parte de los interesados, en armonia
con el blogue de constitucionalidad y los compromisos en materia de integridad y buenas
practicas administrativas.

Lo anterior en concordancia con la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y las directrices expedidas por Colombia Compra Eficiente, que orientan
la actividad contractual hacia la eficiencia, competencia real y adecuada gestién de los recursos
publicos, De igual manera, el presente proceso no coniraviene las disposiciones del Plan de
Austeridad del Gasto vigente para los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nacion, toda vez que el objeto contractual corresponde a una necesidad operativa esencial para
la prestacion del servicio de policia y no se encuentra dentro de los rubros restringidos o sujetos
a limitacion.

1.6.7 Consulta de produccion nacional

En cumplimiento de los lineamientos aplicables a la contratacion de bienes destinados al sector
defensa y seguridad, la entidad debera verificar si resulta procedente anexar al estudio previo la
consulta o certificacion sobre existencia de produccion nacional de los bienes objeto de
adquisicion, conforme a lo previsto en la Ley 1089 de 2006 y demas disposiciones concordantes.

Se deja constancia que al intentar realizar la consulta de existencia o no de produccién nacional
de bienes para la seguridad y defensa nacional Ley 1089 de 2008, el portal institucional VUCE /
MinDefensa-VUCE exige ingreso con usuario y contrasefa.
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1.6.8 Autorizaciones, permisos y licencias

Poar tratarse de un contrato de suministro e instalacion de llantas nuevas para vehiculos y
motocicletas, el presente procesc no requiere licencia de construccién, permiso urbanistico ni
autorizaciones propias de contratos de obra.

No obstante, el contratista debera contar con la capacidad legal, comercial, técnica y operativa
necesaria para suministrar, instalar, alinear y balancear las llantas requeridas por la entidad, asi
como con establecimientos, equipos, herramientas, personal idéneo y condiciones técnicas
suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

En caso de que dentro del alcance contractual se incluya el manejo, transporte, aprovechamiento
o disposicion final de ilantas usadas, el contratista debera cumplir con las exigencias ambientales
aplicables y aportar los soportes, certificaciones o constancias correspondientes, cuando [a
entidad asi lo requiera.

1.6.9 Austeridad del gasio

La presente contratacion se encuentra acorde con las disposiciones vigentes en materia de
austeridad del gasto publico, en la medida en que responde a una necesidad real, objetiva,
verificable y directamente relacionada con la prestacion del serviclo policial,

El suministro e instalacion de llantas nuevas no constituye un gasto suntuario, innecesario 0 ajeno
a la misién institucional. Por el contrario, se trata de una adquisicidn indispensable para garantizar
ta movilidad, seguridad, disponibilidad y operacién del parque automotor de la Policia
Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico y unidades adscritas a la
ordenacién del gasto.

La contratacién se orienta a optimizar los recursos publicos mediante planeacion adecuada,
especificaciones técnicas ohjetivas, estudic de mercado, analisis del sector, modalidad de
seleccion competitiva, precios unitarios y seleccion objetiva del contratista.

1.6.10 Mes en que se requieren los bienes y coherencia con el Plan Anual de Adquisiciones

Los bienes y servicios objeto de contratacién se requieren para el mes de noviembre de la
vigencia 2026, de acuerdo con lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones de la unidad y el
cronograma del proceso contractual.

El plazo de ejecucidn debera guardar correspondencia con la fecha en que se requieren las
llantas, las condiciones de entrega e instalacion, la disponibilidad presupuestal y la autorizacion
de vigencias futuras o apalancamiento presupuestal 2027, segun corresponda.

1.6.11 Verificaciéon frente a contratos de obra

El presente proceso no corresponde a contrato de obra, ni incluye actividades de disefio,
construccidn, ampliacién, adecuacion, modificacion o intervencién de bienes Inmuebles. En
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consecuencia, no resulta aplicable la exigencia de licencia de construccién prevista en el Decreto
1077 de 2015, ni se requiere estudio juridico catastral de predio alguno.

1.6.12 Consideraciones ambientales

En cumplimiento del procedimiento institucional para la elaboracién de estudios previos, la
Entidad solicitd a la Oficina de Planeacion concepto respecto de los aspectos ambientales
aplicables al presente proceso contractual. Mediante comunicacién oficial GS-2026-097808-
MEBAR, dicha dependencia informé que no cuenta con personal profesional en el area ambiental
para emitir un concepto técnico especializado; no obstante, precisd que el proceso debe observar
las obligaciones ambientales previstas en el numeral 5.6 del Manual de Contratacion de la Policia
Nacional, adoptado mediante la Resolucion No. 00090 del 15 de enero de 2018, asi como las
disposiciones contenidas en la Resolucion 1326 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

En consecuencia, el futuro contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones que
le sean aplicables como distribuidor o comercializador de Hantas, especialmente aquellas
relacionadas con la participacion en Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de
Llantas Usadas, la recepcion y gestion ambientalmente adecuada de las llantas retiradas durante
la ejecucion contractual, el suministro de informacion sobre los puntos de recoleccion y el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Lo anterior hara parte de las obligaciones
contractuales y de las condiciones técnicas verificables del proceso.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

UNIDAD CONTRATANTE Y
CONTRATISTA

NOMERO DEL CONTRATO Y

FECHA DE SUSCRIPCION NUMERG DE PROCESO

OBJETO ACIERTOS PROBLEMAS

ADQUISICION E
INSTALACION,
ALINEACION Y
BALANCED DE
LLANTAS PARA EL
COMPONENTE
VEHICULAR DE LA
POLICIA
METROPOLITANA Seguimients
CE

27 efectivo y

BARRANQUILLA, cumplimiento
DEPARTAMENTQ por parte det
contratista
En [a ejecucidn
del contrato no
se presentaren
inconvenientes.

Orden de compra
No, 114866
25/08/2023

POLICIA NACIONALY Y
MORARCI GROUP S.AS

Selicitud de Cotizacién Ne
195589

No se presentaron
DE | POLICIA durants la ejecucion
ATLANTICO,
UNIDAD NACIONAL
DE DIALOGO Y
MANTENIMIENTO
DEL ORDEN
{UNDMO), DEMAS
UNIDADES
ADSCRITAS A LA
DELEGACICN DEL
GASTO Y
UBICADAS EN EL
AREA
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METROPOLITANA
DE

BARRANQUILLA,
2023 Y 2024

POLICIA NACIONALS Y
MORARCI GROUP S.A.8

Orden de compra
Ne. 133384
16/089/2024

“ADQUISICION E
INSTALACION,
ALINEACION Y
BALANCEQ  DE
LLANTAS PARA EL
COMPONENTE
VEHICULAR DE LA
FOLICIA
METRCPOLITANA
DE

BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTC
DE . POLCIA
ATLANTICO Y
DEMAS UNIDADES
ADSCRITAE A LA
DELEGACION DEL
GASTO Y
UBICADAS EN EL
AEREA
METROPOLITANA
oE
BARRANQUILLA."

POLICIA NACIONALY Y
MORARGI GROUP S.AS

Orden de compra
No. 135778
a1/11/2024

Solicitud de Cotizacion No

Seguimiento
efectivo y
curnplimiente
por parta del
contratista

£n la ejecucién
del contrato na
se presentaron
inconvenienies,

No se presentaron
durante la ejecucidn

“ADQUISICION | E
INSTALACION,
ALINEACION Y
BALANGEQ D&
LLANTAS PARA EL
COMPONENTE
VEHICULAR TE LA
POLICIA
METROPOLITANA
DE
BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO.
DE POLICIA
ATLANTICO Y
DEMAS UNIDADES
ADSCRITAS A LA
DELEGACION DEL
GASTO ¥
UBICADAS EN EL
AEREA
METROPOLITANA

DE
BARRANQUILLA,
VIGENCIA 2024 Y
2025."

Solicltud de Cotizacitn No
227476

Seguimiente
efectivo y
cumplimiento
por parts del
contratista

En la ejecucion
del contrato no
se presantaron
inconvenientes.

No se presentaron
durante la ejecucién

POLICIA NACIONALIY
MORARG! GROUP S.AS

Crden de compra
No. 150884
28/08/2025

ADQUISICION  E
INSTALACION,
ALINEACION Y
BALANCEO  DE
LLANTAS PARA EL
COMPONENTE
VEHICULAR DE LA
POLICIA
METROPOLITANA

oE
BARRANQUILLA,

DEPARTAMENTO.
DE POLICIA
ATLANTICO, Y
DEMAS UNIDADES
ADSCRITAS A LA
DELEGACION DEL
GASTO ¥
UBICADAS EN EL

AREA
METROPOLITANA
DE

BARRANQUILLA,
CON
APALANCAMIENTO
DE VIGENCIA
FUTURAS 2026

Solicitud de Cotizacién No

Seaguimienta
efective y
cumplimiente
por parte dei
cantratista
En ta gjecucion
del contrato no
se presentaran
incanvenientes.

Nou se preseniaron
durante fe sjecucion

« Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente

estudio previo.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Segun lo expresado por el literal ¢) del numeral 1.1. Capitulo 111 de [a resolucién No. 03049 de 2014,
“Por medio de la cual se adopta el manual de contratacién de la Policia Nacionaf”;

Por lo anterior, se debe indicar la modalidad de seleccidn, teniendo en cuenta lo dispuesto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1882 de 2018 y el Decreto 1082 del 2015, las cuales son:

B. SELECCION ABREVIADA. Reglada por el numeral 2 del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y el
Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 2 del Decreto 1082 de 2015, asi:

(...} La Seleccién abreviada corresponde a fa modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o ia cuantia o destinacién

del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual...”

En sujecion a la norma anterior, el numeral 2 del capitulo 1| de la Resolucion No. 03049 de 2014,
dispone;

*(...) Es una madalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por fas caracteristicas del objefo
@ contratar, las circunstancias de la confratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, pueden

adelantarse procesos simplificados. Para efectes de esta modalidad de seleccion, el numeral 2° def articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007..."

Son causales de esta modalidad:

» Seleccién Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes:

El literal a) del Numeral 2 del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, manifiesta:

“{...) La adquisicién o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion
por parte de las entidades, que corresponden a aguellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con

independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad
ohjetivamente definidos.

Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberén, siempre que ef reglamento asi lo sefiale, hacer
use de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catélogo derivados de la celebracién de
acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en boisas de productos...”

Se aclara que las entidades estatales de la rama ejecutiva del poder publico del orden nacional,
obligadas a aplicar la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 o las normas que las modifiquen, aclaren,
adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de caracteristicas técnicas
Uniformes a través de los Acuerdos marco de Precios vigentes.

Asl la cosas y de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Colombia
Compra Eficiente debera publicar el catdlogo para Acuerdos Marco de Precios, y las entidades
Estatales en la etapa de planeacion del proceso de contratacion estan obligadas a verificar si existe
un Acuerdo Marco de Precios vigente, con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad
identificada. De encontrarse el bien o servicio dentro del catdlogo para Acuerdos Marco de Precios,
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las entidades Estatales enmarcadas dentro del inciso primero del Articulo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto
1082 de 2015, estaran obligas a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma gue Colombia
Compra Eficiente disponga.

4. CRITERIOS DE SELECCION

41. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Se encuentran descritas en el anexo 1 especificaciones TECNICAS MINIMAS la cual se verificara
como CUMPLE o NO CUMPLE

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Se encuentran descritas en el anexo 1 especificaciones TECNICAS MINIMAS la cual se verificara
como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

NO APLICA

4.1.3 EXPERIENCIA

NO APLICA

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Se encuentran descritas en el anexo 1 especificaciones TECNICAS MINIMAS la cual se verificara
como CUMPLE o NO CUMPLE.

4,1.5 CAPACIDAD CPERATIVA (En caso de que aplique)

Se encuentran descritas en el anexo 1 especificaciones TECNICAS MINIMAS la cual se verificara
como CUMPLE o NO CUMPLE

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES (En caso de que aplique)

Teniendo en cuenta que el objeto coniractual corresponde al suministro e instalacion de llantas
nuevas para vehiculos y motocicletas, incluyendo alineacion y balanceo a todo costo, se establecen
las siguientes condiciones técnicas adicionales, las cuales deberan ser acredifadas y cumplidas por
el oferente y futuro contratista durante fa ejecucion contractual. Estas condiciones seran verificadas

como CUMPLE / NO CUMPLE y deberan incorporarse igualmente en el Anexe de Condiciones
Técnicas Minimas.
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Las condiciones aqui establecidas tienen como finalidad garantizar que los bienes suministrados
sean nuevos, idoneos, seguros, compatibles con el parque automotor institucional y aptos para la
operacién policial. :

4.1. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
(Aplica para licitacion publica y seleccion abreviada de menor cuantia):

NO APLICA

4.2. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (dependiendo de la modalidad de
seleccion)

4.3.1. EVALUACION ECONOMICA

La evaluacién econdmica del presente proceso se realizara teniendo en cuenta que el objeto
contractual corresponde a contratar el suministro e instalacion de llantas nuevas para el parque
automotor vehiculos y motocicletas asignado a la Policia Metropolitana de Barranquilla,
Departamento de Policia Atléntico, unidades adscritas a la ordenacién del gasto y demas vehiculos
institucionales de la Policia Nacional que, por necesidades del servicio, se encuentren en transito,
comision o apoyo operativo dentro de la jurisdiccion, a todo costo, incluidos impuestos de ley,
alineacion y balanceo, para la vigencia 2026 con apalancamiento de vigencia futura 2027.

Teniendo en cuenta que los bienes y servicios objeto de adquisicién corresponden a bienes vy
servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comuin utilizacion, la seleccion se adelantara
mediante la modalidad de Seleccion Abreviada por Subasta Inversa, de conformidad con el literal

a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con el numeral 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para la adquisicién o
suministro de bienes y servicios de caracteristicas t&cnicas uniformes y de comtin utilizacion, el
Unico factor de evaluacion serd el menor precio ofrecido, siempre que el proponente cumpla

previamente con la totalidad de los requisitos habilitantes y con la ficha técnica establecida por la
Entidad.

Presentacion de la oferta ecendmica inicial

El proponente debera presentar su oferta econémica inicial en pesos colombianos (COP), conforme

al Anexo Econdmico establecido por la Entidad, incluyendo la totalidad de los items objeto del
proceso.

La oferta econémica debera contener, como minimo:

ftem.

Descripeion de [a llanta.

Medida o referencia técnica.

Cantidad estimada.

Valor unitario antes de IVA, cuando corresponda.
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o Tarifa y valor del IVA aplicable.
* Valor unitario total incluido IVA y demas costos asociados.
+ Valor total estimado por item.
» Valor total evaluado de la oferta.

Los precios unitarios ofertados deberan comprender todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucién del contrato, incluyendo, entre otros, suministro de las llantas,
transporte, cargue, descargue, desmontaje, montaje, instalacién, alineacioén y balanceo cuando
corresponda, mano de obra, personal, equipos, herramientas, administracién, garantias, impuestos,
tasas, contribuciones y demés gravamenes y costos legalmente aplicables.

En consecuencia, no habra lugar al reconocimiento de valores adicionales por conceptos que el
proponente debid prever e incluir dentro de Ia estructuracion de sus precios unitarios.

Valor Total Evaluade de la Oferta

Para efectos exclusivos de evaluacién, comparacion de las propuestas y determinacion del precio
inicial para la subasta inversa, la Entidad calculara el Valor Total Evaluado de la Oferta (VTE),
conforme a la siguiente expresién:

VTE = Z (PU; x CE))
Donde:

¥ VTE: Valor Total Evaluado de la Oferta.

v PUi Precio unitario total ofertado para el item i, incluido IVA y demas costos, cuando
corresponda.

v" CE; Cantidad estimada del item i.

¥ n: Namero total de items establecidos en el Anexo Econémico.

Las cantidades establecidas por la Entidad son estimadas y se utilizaran como factor comdn para
la comparacién econdmica objetiva de las ofertas.

En consecuencia, dichas cantidades no constituyen obligacién de consumo minimo ni compromiso
de adquisicion total por parte de la Enfidad, toda vez que el contrato se ejecutara por tracto sucesivo,
de acuerdo con las necesidades reales del servicio, las érdenes o autcrizaciones emitidas durante
la ejecucidn y hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo contractual, lo que
ocurra primero.

Verificacion econdmica de la oferta inicial

La Entidad verificard que la oferta econémica inicial cumpla, como minimo, las siguientes
condiciones:

= Se encuentre presentada en pesos colombianos.
= Inciuya la totalidad de los items establecidos en el Anexo Técnico y Econdmico.
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» FEl Valor Total Evaluado de la Oferta no supere el presupuesto oficial establecido para el
proceso.

= Ningun precio unitario ofertado supere el precio unitario maximo de referencia, cuando la
Entidad haya establecido precios techo como resultado del estudio de mercado.

= | os precios unitarios incluyan la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para
la ejecuciodn integral del objeto contractual.

* No contenga condicionamientos, salvedades, reservas o férmulas que impidan la
comparacién objetiva de las ofertas.

* Exista correspondencia aritmética entre las cantidades estimadas, los precios unitarios y los
valores {otales indicados en la propuesta.

* Los valores ofertados correspondan a bienes y servicios que cumplan integraimente las
especificaciones técnicas minimas establecidas por la Entidad.

Los errores aritmeéticos que puedan presentarse seran tratados conforme a las reglas establecidas
en el Pliego de Condiciones, sin que su correccién pueda implicar modificacion del precio unitario
ofrecido, mejoramiento de la oferta ¢ alteracion de sus condiciones sustanciales.

La oferta econémica que incurra en alguna causal de rechazo expresamente establecida en el
Pliego de Condiciones sera rechazada conforme a las reglas del proceso.

Desarrollo de la subasta inversa

Una vez surtida la verificacion de los requisitos habilitantes y de las condiciones técnicas exigidas,
la Entidad publicara el correspondiente informe de habilitacion.

Podran participar en la subasta inversa Unicamente los proponentes que hayan resultado habilitados
y cuyos bienes y servicios cumplan con la ficha técnica establecida por 1a Entidad.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, habra subasta inversa
cuando existan como minimo dos (2) oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplan la ficha
técnica. La subasta iniciara con el menor precio inicial presentado por los oferentes habilitados.

Para efectos del presente proceso, el valor objeto de puja correspondera al Valor Total Evaluado
de la Oferta (VTE), calculado con las cantidades estimadas comunes establecidas por la Entidad.

Margen Minimo de Mejora

De conformidad con el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.2 de! Decreto 1082 de 2015, el Pliego de
Condiciones debera establecer la fecha y hora de inicio de la subasta, la periodicidad de ios lances
y el Margen Minimo de Mejora. Solamenie seran validos los lances que mejoren la oferta vigente
por lo menos en dicho margen.

Para el presente proceso se establece como Margen Minimo de Mejora el uno por ciento (1,00 %)
respecto del menor valor vigente al momento de efectuar cada lance.
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El porcentaje establecido busca garantizar que cada lance represente una mejora econémica real
para la Entidad, evitando reducciones meramente nominales, sin imponer una disminucién
desproporcionada que pueda afectar la participacion o sostenibilidad econdmica de |as ofertas.

En consecuencia, cualquier lance cuya reduccion sea inferior al uno por ciento (1,00 %) respecto
del menor lance valido vigente sera considerado no valido y no sera tenido en cuenta para efectos
de determinar el resultado de la subasta.

Colombia Compra Eficiente sefiala que los lances deben respetar el Margen Minimo establecido en
el pliego y que aquelios que no io hagan deben ser considerados no validos.

Determinacién del menor precio

Finalizada la subasta, se considerara como menor precio final valido el menor Valor Total Evaluado
resultante de los lances validamente efectuados.

La adjudicacion recaera sobre el proponente habilitado que haya presentade el menor precio final
valido, siempre gque cumpla las demas condiciocnes establecidas en los documentos del proceso.

Si los oferentes habilitados no presentan lances, la Entidad deberé adjudicar al proponente que
haya presentado el precio inicial mas bajo.

Cuando exista un Unico oferente habilitado cuyos bienes o servicios cumplan con la ficha técnica,
la Entidad podra adjudicarle el contrato siempre que su oferta sea igual o inferior a la disponibilidad
presupuestal y cumpla las demas condiciones establecidas en los documentos del proceso; en tal
evento no habra lugar a la realizacion de [a subasta inversa.

En caso de empate se aplicaran los criterios de desempate previstos en la normativa vigente y en
el Pliego de Condiciones.

Determinacién del porcentaje de reduccién obtenido en la subasta
Teniendo en cuenta que la ejecucion confractual se realizara por precios unitarios, tracto sucesivo
y hasta agotar el presupuesto disponible, el resultado econémico final de la subasta debera

trasladarse a los precios unitarios presentados inicialmente por el adjudicatario.

Para tal efecto se determinara el factor porcentual de reduccion —FPR— mediante la siguiente
férmula:

FPR = (VTEl - VTEF) f VTEI!
Donde:

4 FPR: Factor porcentual de reduccién obtenido en la subasta, expresado en forma decimal.
4 VTEI: Valor Total Evaluado de |a oferta inicial presentada por el adjudicatario.

# VTEF: Valor Total Evaluado final del adjudicatario como resultado de la subasta.
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Para expresarlo porcentualmente:

Porceniaje de reduccion = FPR x 100

Aplicacion del resuitado de la subasta a los precios unitarios

El factor de reduccién obtenido en la subasta se aplicara uniformemente a todos los precios unitarios
inicialmente ofertados por el adjudicatario, con el propésito de conservar la proporcionalidad y
estructura econdmica de su propuesta.

Los precios unitarios definitivos se calcularan ast:

PUDi = PUGi x (1 - FPR)

Donde:

PUD:: Precio unitario definitivo del ftem i.

PUQ:: Precio unitario inicialmente ofertado por el adjudicatario para el item 1.

FPR: Factor porcentual de reduccion obtenido en la subasta, expresado en forma decimal.

Ejemplo: si el adjudicatario presento inicialmente un Valor Total Evaluado de $800.000.000 y como
resultado de la subasta su valor final fue de $760.000.000:

FPR = ($800.000.000 - $760.000.000) / $800.000.000 = 0,05

Por tanto, el porcentaje de reduccion corresponde al 5 % y cada precio unitario inicialmente ofertado
se reducira en ese mismo porcentaje.

Los precios unitarios resultantes seran los precios unitarios definitivos del contrato y constituiran la
base para la facturacién de las cantidades efectivamente solicitadas, suministradas, instaladas Vi
recibidas a satisfaccion durante la ejecucién contractual.

En ningln caso la aplicacién del porcentaje de reduccién podra ocasionar que un precio unitario
definitivo resulte superior al inicialmente ofertado.

Valor del contrato y cantidades efectivamente ejecutadas

Teniendo en cuenta la naturaleza de la contratacion, la adjudicacion se efectuara por el valor total
del presupuesto oficial asignado al proceso, y la ejecucion se realizara mediante érdenes o
requerimientos sucesivos de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad y con aplicacion de
los precios unitarios definitivos resultantes de la subasta.

En consecuencia, la disminucidon obtenida durante la subasta no implicara necesariamente una
reduccion del valor presupuestal total disponible para la ejecucion, sino una disminucién de los
precios unitarios que permitira a la Entidad atender un mayor niimero de necesidades dentro del
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presupuesto disponible, sin que ello genere obligacién de consumir ia totalidad de las cantidades
estimadas ni de agotar necesariamente todos los items.

La ejecucién estara limitada, en todo caso, por el valor adjudicado, Ia disponibilidad presupuestal,
el plazo contractual y las necesidades efectivamente autorizadas por la Entidad.

Mecanismeo para la realizacion de la subasta

Teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a una contratacion por tracto sucesivo,
precios unitarios y monto agotable, la Entidad debera adelantar el evento de subasta mediante un
mecanismo que permita efectuar y registrar objetivamente los lances realizados por los oferentes
habilitados.

Colombia Compra Eficiente ha sefialado que el médulo de subasta de SECOP [l funciona para
procesos que adquieren cantidades especificas y no para procesos por monto agotable. Cuando el
valor del contrato se encuentra determinado por el presupuesto oficial y la oferta econémica se
estructura mediante precios unitarios o porcentajes de descuento, la subasta debe adelantarse
presencialmente o medianie un mecanismo electronico por fuera del médulo de subasta de SECOP
I.

En consecuencia, la Entidad establecera en el Pliego de Condiciones el mecanismo mediante el
cual se efectuara la subasta, garantizando los principios de fransparencia, publicidad, igualdad,
seleccién objetiva y frazabilidad de los lances.

Los documentos, registros, lances, comunicaciones y demas evidencias generadas durante el
evento deberan conservarse e incorporarse al expediente electrénico del proceso contractual.

Nota final

Las cantidades estimadas establecidas en el Anexo Econdmico tendran Unicamente efectos de
estructuracion, comparacién econdmica y evaluacién de las ofertas. Durante la ejecucion, la Entidad
podra solicitar las cantidades efectivamente requeridas por cada referencia, de acuerdo con las
necesidades del servicio, sin superar los precios unitarios definitivos ni el valor total del contrato.

EVALUACION FINANCIERA

Identificada la muestra estadistica objeto de estudio se procedid a realizar el analisis de las medidas
o promedios estadisticos con el fin de determinar los rangos de los indicadores financieros que
seran objeto de verificacién, en primer lugar se analizé LA MEDIA ARITMETICA en la cual se tuvo
en cuenta (12) empresas vy se aplico el promedio ponderado en forma directa, en segundo lugar se
analizé LA MEDIA PODADA para lo cual se tuvo en cuenta (12 ) empresas por cada indicador, no
tomando las cifras mas altas, ni las mas bajas, para obtener un resultado objetivo, equilibrado y
lineal. Es de anotar que para la cobertura de intereses se tuve en cuenta los valares indeterminados
de las empresas a fin de garantizar la participacion de los mismos interesados en el proceso; en
tercer lugar se analiz6 LA MEDIANA, medida estadistica que representa el valor que ocupa la
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posicion central del indicador dentro de los (12) items de la muestra poblacional o posibles
oferentes, en cuarto Jugar se analizé EL MINIMO que promedia el valor del indicador de los (12)
posibles oferentes asignando el limite menor ¢ inferior, en quinto lugar se analizé EL MINIMO que
promedia el valor del indicador de los {12) oferentes asignando el limite mayor o superior, finalmente
se analizé el PROMEDIO PONDERADO gue agrupd Ia informacidn obtenida en los anteriores datos
estadisticos identificados, que permite la ponderacidon de los mismos, obteniendo de esta manera
un resultado que se ha tomado como techo de referencia limite para fijar cada uno de los indicadores
propuestos dentro de este proceso contractual; posteriormente se realizé con base en este dltimo
resultado un analisis individual por indicador en comparacion con los (12) oferentes de las diferentes
regiones del pais que seran los posibles oferentes dentro de este proceso de seleccién, analisis que
permitird fijar el limite establecido para cada requisito habilitante de orden financiero y
organizacional y que garantiza los dos objetivos principales del Decreto 1082 de 2015

ANALISIS APLICANDO LOS CONCEPTOS ESTADISTICOS

Los datos relacionados fueron recopilados con una muestra de veinte un (12) conforme a los
codigos UNSPSC requeridos en el presente proceso y confrontacién con el Registro Unico de
Proponentes — RUP con fecha de corte 31/12/2025, de los cuales se analizaron los indicadores
financieros:

1 |RUTA 30 SOLUTIONS 5.A.S 900813442 Medellin

2 [HYUNDAUTOS SAS CORTE 830070987 Bogotd

3 | SERVIMARTINEZ SAS CORTE 901505701 Villapinzén
4 | CONSORCIQ MANTENIMIENTO VEHICULOS GIRARDOT 2026 114139634 tbagué

5 |CADAVID ARANGO EDENIA MARGARITA 59669609 Barranqguilla
6 | TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 800240740 Bogota

7 | NELSON QUERUBIN MARTIN DiAZ 79158316 Bogotd

8 | MORARCIGROUPS.AS 900110012 Barranguilla
9 | COMPARIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS 901142693 Bogota

10 | DOSMOPAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 860056898 Bogotd

11 [ CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 901376413 Bogotd

12 | TALLERES LC SAS 901709234 Bogotd
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CONSOLIDADO INDICADORES PARA EL ANALISIS
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluacion de los indicadores financieros, se
evidencia que la totalidad de los doce (12) oferentes evaluados cumplen con los requisitcs
establecidos en materia de rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, indice de liquidez,
razén de endeudamiento, cobertura de intereses, capital de trabajo y patrimonio, conforme a los
parametros definidos para cada indicador.

L ey INDICADOR P.
NOMBRE DEL INDICADOR _FORMULA =" = ~ PROPUESTA INDICADOR P

PLIEGO
INDICE DE LIQUIDEZ Active Corriente * div!dido” entre el Pasivo
Corriente
»>=1,70
NNV EL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total “ dividide™ entre Activo Total
<=45%
RAZON COBERTURA DE Utilidad Operacic nal * dividida” porlos Gastos de
INTERESES Intereses
>=10,00
RENTABILIDAD Utilidad O icnal * dividida” | Patimeni
F’ATRIN!ONIO ilina peracicna VIC Fore ammonio
>=0.15
RENTABILIDAD DEL. ACTIVO | utilidad Operacional * dividida® por el Activo Total
>=0.10
CAPTAL DE TRABAJO Activo Corriente “menos” Pasivo Corriente | >= 50% del Presupuesto Oficial

En cumplimiento al paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 6 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el articulo 3 del Decreto 579
de 2021, establece que «[...] las Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo en
cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente», por lo anterior se
examinaran los afios certificados en el RUP y se escogera para ser evaluado el que refleje mejores
indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al proponente cumplir los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional.

Para el indicador CAPITAL DE TRABAJO, se evaluara de acuerdo con la formula de sumatoria
simple, asi:
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Indlrador en ualar monetano = i’ndwadorl e !ndzcaqu e -1- Indzcadorn
B "Zfﬂdlcﬂdorf. e
RPN e S

Donde i representa o uno empresa que conforma &l oferente plural yn es el
nimero total de empresas infegrantes del oferente plural {unidn temporat o
consorciol.

Para los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento, Razén de cobertura de intereses,
rentabilidad del patrimonio y Rentabilidad del activo, se evaluaran de acuerdo con la formula
Ponderacion de los componentes de los indicadores, donde cada uno de los integrantes de la unién
temporal o consorcio aporta al valor fotal del componente del indicador proporcionalmente con su
participacion, asi:

di o ; Numerador, » Participacion, + -+ Numerador; « Participacitn
. * lm .= Denomlmdorl * Participacion, + -+ i'Jtmmmmw!z)1"ﬂ * Parnczpacmn
Nunwradorl * Parm:zpacmn

Em Benominadaor; » Par‘napacmn

Donde { represenfc a una empresa que conforma ef oferenie plurdd yn s &l
ndmero total de empreses integrantes del oferente plural funién temporal o
CONSOrCioh

Esto opcidn incenfiva a que el integrante del proponente plural con los mejores
indicadores Tenga una mayor participacién en dicho proponente plural,

El indicador Razén de cobertura de intereses, es el resultado de la utilidad operacional dividida por
los gastos de interés, se precisa de que si los oferentes presentan los gastos de intereses en cero
(0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses, por lo tanto, CUMPLEN con
el indicador; salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el
indicador de razén de cobertura.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de
los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a Mipyme colombianas con minimo un (1)
ano de existencia, cuando concurran [a totalidad de los requisitos establecidos en dicha disposicion.

Entre dichos requisitos se encuentra que el valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento
veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de
cambio determinada para tal efecto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para la vigencia 2026, el referido umbral corresponde a la suma de QUINIENTOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIl. CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($511.708.497).
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El valor estimado del presente Proceso de Contratacion asciende a la suma de MIL SETENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($1.076.642.876), integrado por recursos previstos para la vigencia fiscal 2026 por
valor de $410.642.876 y recursos proyectados con cargo a vigencia futura 2027 por valor de
$666.000.000, estos Ultimos sujetos a la autorizacidén presupuestal correspondiente.

Teniendo en cuenta gque el valor fotal estimado del Proceso de Contratacion, esto es,
$1.076.642.876, supera el umbral de $511.708.497 aplicable para la vigencia 2026, no se cumple
el requisito establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decrefo 1082 de 2015.

En consecuencia, no procede la limitacion de la convocatoria a Mipyme, independientemente de
que se reciban solicitudes en tal sentido, toda vez que el valor total estimado del Proceso de
Contratacion supera el umbral normativamente establecido.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la participacién de las Mipyme que cumplan los requisitos

establecidos en los documentos del proceso, en condiciones de igualdad con los demas
interesados.

+ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman ¢! presente
estudio previo.

4.3.2. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:
NO APLICA

4.3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate entre dos o mas ofertas, una vez aplicada la regla de seleccion correspondiente
a la modalidad de selecciéon abreviada por subasta inversa, la Entidad aplicara los criterios de
desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 1860
de 2021, incorporado en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los criterios se aplicaran en el siguiente orden:
1. Bienes o servicios nacionales
Se preferira la oferta de servicios nacionales frente a extranjeros.

Tratandose del presente proceso (contrato de suministro de bienes), la condicion se acreditara
mediante el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio,
conforme al articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
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2. Mujer cabeza de familia o victimas de violencia intrafamiliar.

Se preferira la propuesta presentada por mujer cabeza de familia, mujer victima de violencia
intrafamiliar o persona juridica con participacion mayoritaria femenina.

La condicion se acreditara mediante:

. Deciaracion juramentada ante notario,

. Medida de proteccion expedida por autoridad competente.

. Ceriificacion del representante legal o revisor fiscal sobre participacion accionaria superior
al 50%.

En caso de proveedores plurales, cada integrante debera acreditar la condicion correspondiente.

Cuando se aporten documentos que contengan datos sensibles, deberd adjuntarse autorizacion
para fratamiento de datos personales conforme al articulo 6 de la Ley 1581 de 2012.

3.Vinculacion de personas en condicion de discapacidad.

Se preferira la oferta del proponente que acredite que al menos el 10% de su ndémina corresponde
a personas en condicion de discapacidad, conforme a la Ley 361 de 1997.

Se acreditara mediante certificado vigente expedido por el Ministerio del Trabajo.

Si se trata de proponente plural, el integrante que acredite dicha condicién debera tener
participacion minima del 25%.

4 Vinculaciéon de personas mayores no pensiocnadas.

Se preferira la propuesta que acredite mayor proporcién de personas mayores que hayan cumplido
la edad de pensidn y no sean beneficiarias de pension.

Se acreditara mediante certificacién del representante legal o revisor fiscal bajo gravedad de
juramento.

5. Vinculacidon de poblacién indigena, afrocolombiana, raizal, palenquera o Rrom

Se preferira la oferta que acredite que al menos el 10% de su némina pertenece a dichas
comunidades.

Se acreditara mediante certificacion expedida por el Ministerio del Interior y certificacién del
representante legal.

Se debera adjuntar autorizacion para tratamiento de datos personales.
8. Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion

Se preferira la oferta presentada por personas en proceso de remtegrac;on 0 reincorporacion o
persona juridica con participacién mayoritaria.
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Se acreditara mediante certificacion expedida por autoridad competente.
7. Proponente plural con acciones afirmativas

Se preferira el proponente plural que incluya integrante que cumpla alguna de las condiciones
anteriores y tenga participacién minima del 25%.

8. MIPYME, cooperativas o asociaciones mutuales

Se preferira la oferta presentada por MIPYME, cooperativa o asociacién mutual.
Se acreditara mediante Certificado de Existencia y Representacion Legal.

9. Proponente plural conformado por micro o pequefias empresas

Se preferira cuando todos sus integrantes acrediten dicha condicion.

10. Pagos realizados a MIPYMES

Se preferira el oferente que acredite que al menos el 25% de sus pagos del afio anterior fueron
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.

Se acreditard mediante certificacion del representante legal o revisor fiscal y estados financieros
con corte al 31 de diciembre del afio anterior.

11. Sociedad BIC del segmento MIPYME
Se preferira |a oferta presentada por Sociedad BIC del segmento MIPYME.

Se acreditara mediante Certificado de Existencia y Representacién Legal donde conste dicha
condicién conforme a la Ley 1901 de 2018.

Criterio adicional en caso de persistir el empate:

Si una vez aplicados los criterios de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de

2020 persiste el empate entre dos 0 méas ofertas, la Entidad procedera a realizar un mecanismo
objetivo de seleccidn aleatoria.

Fara tal efecto:

1. Se asignard un nimero consecutivo a cada uno de los oferentes empatados, en orden
alfabético segln el nombre registrado en el Certificado de Existencia y Representacion Legal.

2. Se tomara la parte entera de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la
Superintendencia Financiera para el dia habil siguiente al cierre del proceso.

3. Se dividira esta parte entera entre el nimero total de Proveedores en empate, para
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final. Para el calculo del residuo se podra
realizar a través de la funcién =RESIDUO () de Microsoft Excel.

4, El oferente cuyo nimero asignado coincida con el residuo sera el seleccionado.
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5. Si el residuo es cero {0}, se seleccionara el oferente que tenga el nimero mayor asignado.
Este procedimiento se dejara consignado en el informe de evaluacidn.

Paragrafo 1. En caso de requerirse aclaracion o actualizacién de los documentos aportados para
efectos de la aplicacion de los criterics de desempate, la Entidad solicitard a los oferentes
empatados la remisién de los soportes correspondientes exclusivamente a través de la opcion
“Mensajes” def SECOP Il. No se recibiran documentos por correo electrénico ni por ningin medio
diferente a la plataforma.

Paragrafo 2. Los criterios se aplicaran estrictamente en el orden anteriormente descrito y
tnicamente en caso de empate en la evaluacion econémica.

La verificacién serd de caracter objetivo, bajo el esquema sucesivo y excluyente.

Paragrafo 3. La carga de la prueba respecto del cumplimiento de los criterios de desempate
corresponde exclusivamente al oferente que invoque la respectiva condicion, quien debera aportar
los documentos idéneos dentro de la oportunidad procesal establecida.

5. CONDICIONES

5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de entrega y prestacién del servicio seré en el local comercial, taller, sede operativa o punto
de atencion del contratista, el cual debera estar ubicado obligatoriamente en Barranquilla o su Area
Metropolitana, de conformidad con la capacidad operativa exigida en el presente estudio previo.

El contratista deberd garantizar en dicho punio de atencién la prestacién integral del objeto
confractual, esto es, el suministro e instalacion de liantas nuevas para vehiculos y motociclefas,
incluyendo, cuando apligue, alineacion y balanceo, a todo costo, sin que se generen valores
adicionales para la entidad por concepto de desplazamiento, transporte, cargue, descargue,
instalacion, mano de obra, equipos, herramientas o cualquier ofro gasto asociado a la correcta
gjecucién del contrato.

La atencidn debera prestarse a los vehiculos y motocicletas asignados a la Policia Metropolitana de
Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico, unidades adscritas a la ordenacion del gasic y
demas vehiculos instifucionales de la Policia Nacional que, por necesidades del servicio, se
encueniren en transito, comisién o apoyo operativo dentro de la jurisdiccién, conforme a las
autorizaciones, solicitudes u ordenes impartidas por el supervisor del contrato.

El contratista debera mantener durante toda la ejecucién contractual el punto de atencién ubicado
en Barranguilla o su Area Metropolitana. En caso de cambio de sede, taller ¢ local comercial, debera
informar previamente al supervisor del contrato y garantizar que el nuevo lugar cumpla iguales o
mejores condiciones técnicas, logisticas y de ubicacion.
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5.2. FORMA DE EJECUCION

El contrato se ejecutarad bajo la modalidad de tracto sucesivo, de acuerdo con las necesidades
reales del servicio, las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato v la disponibilidad
presupuestal correspondiente, hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo de
ejecucion, lo que ocurra primero.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, esto es, expedicion del registro presupuestal, aprobacién de la garantia (nica de
cumplimiento y suscripcion del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2027, o hasta agotar el valor
del contrato, o que ocurra primero, de conformidad con la autorizacién presupuestal
correspondiente, la vigencia futura aprobada y las necesidades del servicio.

5.4. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran en mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguientes a la correcta radicacion de la factura correspondiente a los bienes efectivamente
suministrados e instalados y a los servicios efectivamente prestados durante el respectivo periodo,
previa constancia de recibo a satisfaccién suscrita por el supervisor del contrato y presentacion de
los demas documentos requeridos por la Policia Metropolitana de Barranquilla para el tramite de
pago, de acuerdo con el derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja PAC.

5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

El supervisor del contrato sera jefe del grupo de Movilidad de la Policia Metropolitana de
Barranquilla, y para el Departamento de Policia Atlantico el supervisor del contrato sera jefe del
grupo de Movilidad o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el Comando de la
Policia Metropolitana de Barranquilla quien verificara la ejecucién idénea y el cumplimiento del
objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas.

Para estos efectos, el supervisor estara sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 26 de la
ley 80 del 1993, los articulos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolucidon 00090 del 2018 y demas
normas que regulen la materia.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA
POLICIA NACIONAL
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6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso contractual se realizara de manera tofal, es decir, a un solo proponente,
y no por items, lotes o grupos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto cantractual comprende el suministro e instalacién de llantas
nuevas para el parque automotor, vehiculos y motocicietas, incluyendo alineacién y balanceo a todo costo,
para la Policla Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico, unidades adscritas a la
ordenacion del gasto y demas vehiculos institucionales de la Policia Nacional que, por necesidades del
servicio, se encuentren en transito, comision o apoyo operativo dentra de la jurisdiccién.

La adjudicacion total se justifica en razones técnicas, operativas, administrativas y economicas, toda vez que
la ejecucién confractual requiere una atencidn integral, coordinada y oportuna de las necesidades del parque
automotor, bajo responsabilidad de un Unico contratista que garantice el suministro, instalacion, alineacion,
balanceo, garantia técnica, capacidad operativa, disponibilidad del punto de atencidn y cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas.

La adjudicacidn parcial por items, lotes o grupos podria generar dificultades en la gjecucion contractual, tales
como dispersion de responsabilidades, demoras en la atencidn de vehiculos y motocicletas, diferencias en
garantias, dificultades de coordinacion con varios proveedores, mayor carga administrativa para la supervision
y posibles afectaciones a la oportunidad del servicio.

En consecuencia, los proponentes deberan presentar oferta por la totalidad de los items y referencias de
llantas requeridas en el anexo técnico y econdmico del proceso. La omisién de uno o varios items podra dar
lugar al rechazo de la oferta, de conformidad con las reglas establecidas en los documentos del proceso.

Procedimiento de adjudicacion

El proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccién abreviada por subasta inversa, por tratarse de bienes
de caracteristicas técnicas uniformes y de comtn utilizacion, cuyas condiciones técnicas minimas han sido
previamente definidas por la entidad.

La adjudicacién se realizara al proponente que cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes juridicos,
técnicos, financieros, organizacionales, de experiencia, capacidad operativa y demas condiciones exigidas, y
que, una vez surtida |a subasta inversa, presente el menor valor total final.

Para efectos de la adjudicacion se tendré en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Recepcion de ofertas: los proponentes deberan presentar su oferta técnica, juridica, financiera y
econdmica conforme a los documentos dei proceso.

2. Verificacion de requisitos habilitantes: la entidad verificara el cumplimiento de los requisitos juridicos,
técnicos, financieros, organizacionales, experiencia, capacidad operativa y demas condiciones
exigidas.

3. Verificacion econdmica inicial: se revisard que la oferta econémica no supere el presupuesto oficial,
gue incluya la totalidad de los items, que incorpore VA, instalacién, alineacion, balanceo y demas
costos asociados, y que no presente inconsistencias economicas no subsanables.

4. Habilitacién para subasta inversa: solo podran participar en la subasta inversa los proponentes que
resulten habilitados y cuyas ofertas cumplan las condiciones minimas exigidas.

5. Realizacién de la subasta inversa: la subasta iniciaré con el menor valor total inicial presentado por
los proponentes habilitados. Los lances deberdn mejorar como minimo en un uno por ciento (1%} el
menor valor total vigente durante la subasta.
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6. Determinacién del menor valor final: finalizada [a subasta, la entidad identificara el proponente que
haya presentado el menor valor total final valido.

7. Aplicacion del descuento a precios unitarios: el descuento cbienido en la subasta se aplicara
proporcionalmente a los precios unitarios inicialmente ofertados por el adjudicatario, con el fin de
conservar [a esfructura econémica del contrato y permitir su ejecucién por tracto sucesive.

8. Adjudicacion: la entidad adjudicara el proceso de manera total al proponente habilitado que haya
presentado el mener valor total final, siempre que cumpla con todas las condiciones establecidas en
los documentos del proceso,

Criterio de adjudicacién

El criterio de adjudicacion sera el menor valor total final, obtenido en la subasta inversa, previa verificaciéon
del cumplimiento de todos los requisitos habilitantes y condiciones técnicas minimas.

La adjudicacién no se realizard por marca, referencia comercial, plazo adicional, experiencia adicional,
garantia adicional ni condiciones superiores a las minimas exigidas, toda vez que estos aspectos seran
verificados como requisitos técnicos minimos cuando correspondan y no como factores de ponderacion.

Regla de adjudicacion
La adjudicacion se efectuara asi:

Adjudicacién total al proponente habilitado que presente el menor valor total final en Ia subasta inversa,
siempre que su oferta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad.

El valor adjudicade se entendera a todo costo, incluidos impuestos de ley, transporte, cargue, descargue,
suministro, instalacién, montaje, desmontaje, alineacion, balanceo, mano de obra, equipos, herramientas,
costos directos, costos indirectos y demés gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, los pliegos de condiciones
0 sus equivalentes deberan incluir la estimacién, tipificacién y asignacién de los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

Para el presente proceso, se identifican los riesgos previsibles asociados a la etapa precontractual,
contractual y postcontractual, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, esto es, contratar el
suministro e instalacién de Hantas nuevas para el parque automotor, vehiculos y motocicletas,
asignado a la Policia Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico, unidades
adscritas a la ordenacion del gasto y demas vehiculos institucionales de la Policia Nacional que,
por necesidades del servicio, se encuentren en transito, comision o apoyo operativo dentro de la
jurisdiccion, a todo costo, incluidos impuestos de ley, alineacion y balanceo, para la vigencia 2026
con apalancamiento de vigencia futura 2027.

La solicitud de cotizacién identificé inicialmente como riesgo de la contratacion el incumplimiento
contractual, razén por la cual en el presente estudio se amplia la matriz de riesgos conforme g la
naturaleza real del proceso.
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Conforme al analisis de riesgos del presente proceso, se concluye que la contratacion requiere la
constituciéon de garantias que amparen la seriedad de la oferta, el cumplimiento contractual, ia
calidad y correcto funcionamiento de los bienes, la calidad del servicio, el pago de salarios y
prestaciones sociales, y la responsabilidad civil extraconfractual cuando apliqgue por cuantia y
naturaleza del contrato.

Estas garantias resultan proporcionales y adecuadas frente al objeto contractual, toda vez que el
contrato no se limita a la entrega de llantas, sino gue incluye actividades de instalacién, alineacidn,
balanceo, manipulacion de vehiculos y prestacién progresiva del servicic por tracto sucesivo.

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTUDIO DEL SECTOR

DESCRIPCION 2023 2024 2024 2025

MODALIDAD DE

SELECCION DEL | SELECCION SELECCION SELECCION SELECCION

CONTRATISTA ABREVIADA ABREVIADA ABREVIADA ABREVIADA
ADQUISICION E
INSTALACION,
ALINEACION Y
BALANCEO DE ADQUISICION E
LLANTAS PARA EL. INSTALACION,
COMPONENTE “ADQUISICION E ALINEACION Y
VEHICULAR DE LA “ADQUISICION E INSTALACION, BALANCEQ DE
POLICIA INSTALACION, ALINEACION Y LLANTAS PARA EL
METROPOLITANADE | ALINEACION Y BALANCEQ DE COMPONENTE
27 BALANCEQ DE LLANTAS PARA EL VEHICULAR DE LA
BARRANQUILLA, LLANTAS PARA EL COMPONENTE POLICIA

OBJETO pey. | DEPARTAMENTO DE COMPONENTE VEHICULAR DE LA METROPOLITANA DE

CONTRATO POLICIA ATLANTICO, | VEHICULAR DE LA POLICIA BARRANQUILLA,
UNIDAD NACIONAL DE | POLICIA METROPOLITANA DE | DEPARTAMENTO DE
DIALOGO Y METROPOLITANA DE | BARRANQUILLA, POLICIA ATLANTICO, Y
MANTENIMIENTO DEL. | BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE DEMAS UNIDADES
ORDEN (UNDMO), DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y | ADSCRITAS A LA
DEMAS UNIDADES POLICIA ATLANTICO Y | DEMAS UNIDADES DELEGACION DEL
ADSCRITAS A LA DEMAS UNIDADES ADSCRITAS ALA GASTO Y UBICADAS
DELEGACION DEL ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL EN EL AREA
GASTO Y UBICADAS DELEGACICN DEL GASTO Y UBICADAS METROPOLITANA DE
EN EL AREA GASTO Y UBICADAS £N EL AEREA BARRANQUILLA, CON
METROPOLITANA DE | EN EL AEREA METROPOLITANA DE ] APALANCAMIENTOQ DE
BARRANQUILLA, 2023 | METROPOLITANA DE | BARRANQUILLA, VIGENCIA FUTURAS
Y 2024 BARRANQUILLA." VIGENCIA 2024 Y 2025." | 2026
Qrden de compra Qrden de compra Orden de compra Orden de compra

ggrggﬂ_r;xl;gcm No. 114966 No. 133364 No. 135778 No. 150884
25/08/2023 16/09/2024 01/11/2024 28/08/2025

CANTIDAD DEL SIEN 1 1 1 1

OBRA O SERVICIO

AUTORIZACIONES,

PERMISOS Y

LICENCIAS NIA N/A NIA NIA

REQUERIDAS PARA

SU EJECUCION

VALOR DE LOS

CONTRATOS 474.565.465,00 195.048.735.00 830.202.7886,00 1.450.510.432,00
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FORMA DE PAGOS Mensualidad Mensuzlidad Mensualidad Mensualidad
PRESUPUESTO CON
(R:’egsgso I-‘:\ AN ggg Recurso 10 Recurso 10 Recurso 10 Recurso 10
EJECUTADOS
COMPORTAMIENTO
S DE LoOS
CONTRATISTAS DE Sin inconvenientes Sin inconvenientes Sin inconvenientes Sin inconvenientes
IMPOSICION DE
SANCIONES
GARANTIAS Cumplimiento del Cumplmiento del Cumplimiento del Cumpfimiento del
EXIGIDAS Y | contrato - Calidad del contrato - Calidad del contrato - Calidad del contrato - Calidad del
SINIESTROS servicio servicio Servicio servicio

Para la elaboracién del andlisis de la demanda, se utilizd la herramienta MAE - Modelo de
Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, la cual permite identificar el
comportamiento de las adquisiciones realizadas por las entidades estatales en el pais, conforme a
ta clasificacion de bienes y servicios del estandar UNSPSC.

A partir de esta herramienta se consultdé la demanda asociada a la clasificacion UNSPSC 2517
(Componentes y sistema de transporte), aplicando filtros para los afios 2023, 2024 y 2025, con el
fin de identificar tendencias de compra, frecuencia de contratacién, valores negociados y entidades
demandantes en el territorio nacional.

El analisis resultante permitié establecer informacion relevante sobre el comportamiento del
mercado publico en torno al suministro de llantas, identificando que se trata de un bien de alta
rotacion, adquirido recurrentemente por entidades del orden nacional y territorial, principalmente
para garantizar la operacion de sus parques automotores institucionales. Igualmente, se evidencia
que la contratacion de este tipo de bienes mantiene un comportamiento constante durante los afios
analizados, reflejando la necesidad permanente que tienen las entidades publicas de reemplazar
este insumo debido ai desgaste por uso, condiciones de operacién y cumplimiento de normatividad
técnica y de seguridad vial.

La informacion recopilada mediante el MAE permite fortalecer la planeacion contractual de la Policia
Metropolitana de Barranquilla y del Departamento de Policia Atlantico, al demostrar que la
adquisicion de llantas es un bien demandado de manera sostenida en el sector plblico, y gue ias
compras realizadas por ofras entidades en los periodos consultados constituyen un referente
pertinente para la toma de decisiones en el presente estudio previo.
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Con base en la informacién consultada, se concluye que existe una demanda publica recurrente y
significativa para ia adquisicion de llantas, neumaticos y cdmaras de neumaticos en el departamento
del Atlantico, con un total de 549 contratos y un valor aproximadoe de $84.268 millones durante el
periodo analizado.

La dinamica del mercado evidencia pluralidad de proveedores, contratacion frecuente, participacion
de oferentes nacionales y uso de modalidades competitivas, especialmente la seleccién abreviada
por subasta inversa, lo cual respalda la viabilidad de adelantar el presente proceso para contratar
el suministro e instalacién de llantas nuevas para el parque automotor de la Policia Metropolitana
de Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico y unidades adscritas a la ordenacién del gasto.

En consecuencia, el andlisis de ia demanda permite establecer que el bien requerido cuenta con
antecedentes de contratacion en el mercado estatal, pluralidad de oferentes y condiciones
suficientes para promover un proceso competitivo, fransparente y orientado a obtener el menor
precio, sin sacrificar las condiciones técnicas minimas exigidas por la entidad.

2. ANALISIS DEL MERCADO

DESCRIPCION DEL MERCADO

El mercado para el suministro e instalacién de llantas nuevas se encuentra conformado por
fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, servitecas, centros de servicio y
talleres especializados, con capacidad para atender necesidades de vehiculos y motocicletas
institucionales.

La informacion del SECOP [l evidencia una demanda recurrente de bienes asociados a Ia categoria
UNSPSC 251725 — Neumaticos y camaras de neumaticos, asi como antecedentes de contratacion
similares en la Policia Metfropolitana de Barranquilia.

Aungue el analisis especifico de oferta muestra antecedentes con un proveedor, el analisis general
del sector evidencia pluralidad de agentes econdmicos, lo cual permite adelantar un proceso
competitivo, transparente y objetivo.

En consecuencia, se considera viable adelantar el presente proceso para contratar el suministro e
instalacién de liantas nuevas para el parque automotor -——vehiculos y motocicletas— asignado a la
Policia Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policia Atlantico, unidades adscritas a la
ordenacion del gasto y demas vehiculos institucionales de la Policia Nacional que, por necesidades
del servicio, se encuentren en transito, comision o apoyo operativo dentro de la jurisdiccidn, a todo
costo, incluidos impuestos de ley, alineacion y balanceo, bajo condicicnes que garanticen pluralidad,
economia, seleccion objetiva y adecuada satisfaccion de la necesidad institucional.
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3. ANALISIS DE LA OFERTA

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Conforme al andlisis realizado, el mercado cuenta con
posibles proveedores en capacidad de atender la necesidad institucional, tales como fabricantes,
importadores, distribuidores, comercializadores, servitecas y talleres especializados en llantas.

kI oferente deberd estar en capacidad de suministrar llantas nuevas y prestar los servicios
complementarios de instalacién, alineacion y balanceo a todo costo, cumpliendo las

especificaciones técnicas exigidas por la entidad y garantizando atencién oportuna durante la
ejecucion contractual.

En consecuencia, podran participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con
representacion, domicilio o sucursal en Colombia, individualmente ¢ mediante consorcio o unién
temporal, siempre que acrediten capacidad juridica, técnica, financiera, organizacional, experiencia
relacionada y capacidad operativa suficiente para cumplir el objeto contractual.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: La estructura de costo del presente proceso debe
construirse a partir del valor comercial de las llantas nuevas requeridas y de los costos asociados a
su entrega e instalacién a todo costo. El precio base no debe limitarse al valor de 1a llanta como
bien individual, sino que debe incorporar transporte, instalacién, alineacién, balanceo, mano de
obra, equipos, impuestos, garantia, costos administrativos, utilidad y riesgos previsibles.

En consecuencia, el presupuesto oficial deberad determinarse con fundamento en las cotizaciones
recibidas, el analisis del mercado, los antecedentes contractuales disponibles y la comparacion de
precios unitarios por referencia, garantizando que los valores estimados sean razonables,
verificables y acordes con las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: los costos de oportunidad asociados al presente proceso se
encuentran relacionados principalmente con la disponibilidad de Hantas en el mercado, variacién de
precios, tasa de cambio, condiciones logisticas, competencia entre proveedores y oportunidad en
la entrega. Por tanto, estos factores deberan ser considerados en el estudio de mercado y en la
determinacion del presupuesto oficial, con el fin de garantizar una contratacion eficiente, oportuna
y acorde con las condiciones reales del mercado.

VALORACION DE BENEFICIOS: La valoracion de beneficios permite concluir que el precio del
presente proceso debe analizarse de manera integral, considerando no solo el valor comercial de
las llantas, sino también los beneficios técnicos, operativos, econémicos, administrativos, logisticos,
de garantia y de seguridad vial que se obtienen con la contratacion.

En consecuencia, para determinar precios justos, la entidad deberd comparar cotizaciones que
incluyan las mismas condiciones del objeto contractual, esto es, llantas nuevas a todo costo, con
instalacion, alineacién y balanceo cuando aplique, impuestos, transporte, garantia, mano de obra,
equipos, herramientas y demas costos directos e indirectos.

Esta valoracion permite garantizar que el presupuesto oficial refleje una solucion integral y no
tnicamente la compra aislada del bien, asegurando una contratacion eficiente, segura, fransparente
y acorde con las necesidades reales del servicio policial.
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COSTOS INDIRECTOS: Los costos indirectos hacen parte integral del precio final del contrato y
deben ser asumidos por el contratista dentro de su oferta econdmica. La entidad verificara que las
cotizaciones recibidas contemplen estos costos, con el fin de determinar un presupuesto oficial
razonable, completo y ajustado a las condiciones reales del mercado.
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Con base en la informacion analizada, se evidencia que la Policia Metropolitana de Barranquilla
cuenta con antecedentes contractuales relacionados con la adguisicién, instalacion, alineacion y
balanceo de llantas para su parque automotor, por un valor aproximado de $562.487.816,
representado en 2 contratos celebrados con MORARCI GROUP S.A.S.

La informacion demuestra que existe experiencia previa en el mercado local para atender este tipo
de necesidades. No obstante, al observarse una concentracion de aniecedentes en un solo
proveedor bajo los filtros aplicados, la entidad debe promover condiciones que garanticen pluralidad
de oferentes, competencia efectiva, fransparencia y seleccién obietiva.

En consecuencia, el proceso debe estructurarse con requisitos técnicos, juridicos, financieros, de
experiencia y capacidad operativa proporcionales al objeto contractual, evitando condiciones
restrictivas que limiten injustificadamente la participacion de proveedores, y favoreciendo la
concurrencia de fabricantes, distribuidores, comercializadores, talleres especializados y demas
agentes del mercado que puedan suministrar e instalar las Hlantas requeridas por la entidad.

4., MONEDA A CONTRATAR

La oferta econdmica debera presentarse en pesos colombianos, moneda legal de la Replblica de
Colombia.

El contrato se celebrard, ejecutard, facturara y pagara en pesos colombianos, sin que haya lugar a
reconocimientos, ajustes o pagos en moneda extranjera.

Los valores ofertados deberan expresarse en pesos colombianos, incluyendo todos los costos
directos e indirectos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, tales como valor de las
llantas nuevas, IVA, impuestos, tasas, contribuciones, transporte, cargue, descargue, instalacién,
alineacién, balanceo, mano de obra, equipos, herramientas, costos administrativos, operativos,
logisticos, garantias, utifidad y demas gastos asociados.

En caso de que algtin bien, insumo o componente tenga origen importado o esté sujeto a variaciones
de tasa de cambio, dicho riesgo debera ser previsto por el propenente dentro de su oferta
econdmica, sin que la entidad asuma pagos adicionales por diferencias cambiarias.

En consecuencia, para efectos del presente proceso, ia moneda de presentacién de la oferta,
adjudicacion, celebracidn, ejecucidn y pago del confrato sera exclusivamente el peso colombiano.

5. ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el andlisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los
siguientes aspectos:

. Precios referencia SECOP (otras entidades)
- Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Naciconal).
. Precios de catalogo o portales web.

. Precios del mercado (cotizaciones).
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5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)
ENTIDAD )
CONTRATANTE OBJETO Nggg::;:;&:&lgﬁgr&v NUMERO DE PROCESO VALOR
Y CONTRATISTA
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
INVIAS LLANTAS  INCLUIDO
LOS SERVICIOS DE 5086-2023
Morarc] | ALINEACION Y SA-SIE-SA-PSCN-014-2023 | 4.252.787.865
ChOTE el | BALANCED PARA LOS 28/12/2023
2 veHICULOS DEL
INSTITUTO  NACIONAL
DE VIAS.
ADQUISICION DE
BIENES Y ENSERES
PARA CUBRIR EL
SOSTENIMIENTO
INTEGRAL DE  LAS
PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD (PPL)
EN  CALIDAD  DE
INDICIADOS o
SINDICADOS QUE SE
CAPTUREN EL
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE | REMEDIOS )
REMEDIOS | ANTIOQUIA Y SEAN SGSA-404-2024
RECLUIDOS EN EL
INVERSIONES | moorgoos EN SASIE-SGSA-006-2024 139.999.742
ECONCMICAS | PENITENCIARIO  DE
PSSSAS | MEDIANA SEGURIDAD 1911212024
Y CARCELARIO DE
PUERTC BERRIO
ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
NO.  SGSA-264-2024
CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE
REMEDIOS Y  EL
INSTITUTO  NACIONAL
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC.
ADQUISICION OE
LLANTAS DE
VEHICULOS
ADMINISTRATIVOS
EJERCITC | CARGA PESADA DESDE
ADOTSIOIONES | S rOCICLNELADAS, | 065.SUADQ-TRANS-2025 | 091-SASI-SUADQ-TRANS-
| 2025 LLANTAS DE 3.050.340.639 54
VEHICULOS TiPO 17M2/2025 VEHICULOS
UT UNIVERSAL | CAMIONETAS Y
LLANTAS | CAMPEROS PARA LA
VIGENCIA 2025, PARA
LOS VEMICULOS CON
DESTINO AL EJERCITO
NACIONAL
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Se realizé una verificacion en SECOP 2, donde se encontraron varios contratos vigentes. Sin
embargo, dado que los items presentan variaciones en las especificaciones técnicas, estos no
pueden ser tomados como referencia para el presente estudio de mercado.

5.2.

Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente

estudio previo.

PRECIOS HISTORICOS

ENTIDAD NUMEROQO DE VALOR
iTEM CONTRATANTE Y CONTRATO DESCRIFCION VALOR UNITARIO
CONTRATISTA UNITARIC PROYECTAD
G CONIPC
ADQUISICION E INSTALACION, ALINEACION ¥
BALANGEQ DE LLANTAS PARA KL
COMPONENTE VEHICULAR DE A POLICIA
METROPOLITANA ~ DE  BARRANQUELA,
Policia Metrapalitzna de Orden de compra DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICOD,
1 Harranguita - MORARCI GROLP 114958 P! UMIDAD  RACIONAL DE DIALOGO ¥ 3§ 471.565.485,00 § 56.772.040,90
SAS MANTENIMIENTO DEL ORDEN (UNDMO), DEMAS
UN:DADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL
GASTO Y UBICADAS EN EL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, 2023 ¥
2024
ADQUISICION E INSTALACION, ALINEACION ¥
BALANCEOD DE LLANTAS PARA EL
COMPONENTE VEHICULAR DE LA FOLICIA
Policia Metropolitana de Orden de compra METROPOLITANA ~ DE  BARRANQUILLA,
2 Barranquilla . MORARE! GRGUP 133964 DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICH, ¥ | § 19504873500 $ 215.656.023,85
SAS DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA
DELEGACIHIN DEL GASTO Y UBICADAS EN EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
ADQUISICIGN E INSTALACIGN, ALINEAZION Y
BALANGEO DE LLANTAS PARA EL
COMPONENTE VEHICULAR DE LA POLICIA
! ! Orden ge compra METROPOLITANA  DE  BARRANQUILLA,
Palicla Metropolitana de P CEPARTAMENTO DE POLiCIA ATLANTICO, Y | $830.202.788,00 §917.915370.75
3 Barranquilla - MORARCL GROUP 135778 DEMAS UMIDADES ADSCRITAS A LA
SAS DELEGACION DEL GASTO Y UBICADAS EN EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANGUILLA,
VIGENCLA 2024 Y 2025.
ADQUISICION E INSTALACION, ALINEACION Y
BALANCES DE LiLANTAS PARA EL
COMPONENTE VEHICULAR DE 1A POLICIA
METROFOLITANA ~ DE  BARRANGLELLA,
Palicfa Metropalitana de Orden de compra DEPARTAMENTO DE PoLicia ATLANTICO, ¥
4 Barranquilla - MORARC) GROLP 150884 DEMAS UNIDADES ADSGRITAS A LA | © 145051043200 | $1.524406.454,03
SAS DELEGACION DEL GASTO Y UBSCADAS EN EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANGUILLA,
CON  APALANCAMIENTD DE  VISENCIA
FUTURAS 2026
ITEM | DESCRIFGION GROEN DE GOMPRA 114966 - 2023 VALOR VALOR PRGYECTADO CON [PC
1 | man02 - LLA-04-06-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 65 $ 29980000 | § 362.235,30
2 | man02 - LLA-04-06-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO GBS - VA, § 13es0sa00 | ¢ 1,640,376,46
3 | men02 - LLAGA-D8.-U3, INSTALACION LLANTAS - LLA-04-08-03 § 10,000,00 | § 12.082.57
4§ man02 - VA - LLADA-05-02. INSTALAGION LLANTAS $ 4560000 | § 55,096 50
5 | man(iz - LLA-G4-07-05, MEDIDA DEL &M BN PULGADAS £+ 15 - ANCHO B 195 - RELAASPECTO €1 55 § 2410000 | 5 281.31064
& | man0z - LLA-4-07-05. MEDIDA DEL RIN EN PULBADAS E: 15 - ANCHO B: 185 - RELAASPECTO C: 55 - IVA 5 tarazToge | s 1.650.470,67




Pagina 47 de 117

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

Fat

POLICIA NACIONAL

7 | mand2 - LLA-Q4-B7-06, INSTALACION LLANTAS - LLA-04-07-06 3 10.000,00 12.082,57

B | manl2 - iVA - {| A-04-07-06. INSTALACION LLANTAS 1 §7.000,00 65.870,62

§ § man02 - LLA-05-07-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 75 3 712.300,00 BED.B41,11
1C | manD2 - LLA-05-07-05, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTG C: 75 - VA $ 757887200 15722140
1 | man0Z2 - LLA-05-07-05. INSTALACIGON LLANTAS - LLA-05-07-05 $ 10.000,00 12.082,57
12 | man0z2 - {VA - LLA-05-07-05, INSTALACION LLANTAS 5 106.400,00 128.558 49
13 | man02 - LLA-05-012-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTQ C: 70 § 495.500,00 $96.691,10
14 | man02 - LLA-05-012-01, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO C:70 - IVA § 658015000 7.962.691,61
15 | man02 - LLA-05-012-01, INSTALACION LLANTAS - LLA-05-012-01 E] 12.000.00 14.499,08
16 | mand2 - [VA - LLA-D5-012-01, INSTALACION LLANTAS s 159.600,00 192.837,74
17 | manoz - LLA-D6-022-08, METHDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHD B: 100 - RELA ASPECTO G: 80 5 177.800,00 21494683
18 | mand2 - LLA-06-022-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS €: 17 - ANCHO B: 100 - RELA ASPECTO C: 80 - 1VA 5 338.010,00 408.402,78
12 | man02 - { LA-DE-022-08. INSTALACION LLANTAS - LLA-06-022-08 5 7.000,00 8,457 40
20 | man0Z - IVA, - LLA-06-022-08. INSTALACION LLANTAS % 13.300,00 16,089,81
21 | mand2 - LLA-0B-023-01, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 110 - RELA ASPECTO C: 70 $ 634.300,00 766.397.10
2% | man0z - LLA-06-023-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS 81 17 - ANCHO Br 110 - RELA ASPECTO C; 70 - VA, $ 1.205.176,00 1.456.154,49
23 | man02 - LLA-06-023-01. INSTALAGION LLANTAS - LLA-05-022-01 3 7.006,00 3.457,80
24 | man02 - IVA - {LA-DB-023-01. INSTALACION LLANTAS £ 13.300,00 16.05¢.81
25 | man02 - LLA-08-018-03. MEDIDA DEL RIN EN PULBADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTD C: 65 k3 735.700,00 888.34. 3
26 | man02 - LLA-06-018-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 65 - VA $ 5.870.886,00 7.093.536,20
27 | manD2 - LLA-06-018-03. INSTALACION LLANTAS - LLA-06-018-03 $ 12.000,00 14.49%,08
28 | manD2 - IVA - LLA-DB-018-03. INSTALACION LLANTAS 3 95.760,00 115.702,64
29 | man02 - LLA-07-08-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 17,5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75 $ 1.243.200,00 1.508.145.77
30 | mand2 - LLA-07-08-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17,5 - ANCHO 8: 215 - RELA ASPECTQ £: 75 - IVA $ 13.043.520,00 15.760.123,30
31 | man02 - LLA-7-08-05. INSTALACION LLANTAS - LLA-07-08-05 § 15.000,0¢ 18.123,85
32 | mand2 - IVA - LLA-O7-6B-05, INSTALACION LLANTAS § 156.750,00 169.304,2%
3 | manf2 - LLA-Q7-G11-03, MECIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17,5 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTQ C: 75 $  1.270,800,00 1.536.452,37
34 | man02 - LLA-07-011-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17,5 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTO C: 75 - IVA § 5.070.452,00 6.126.454,95
35 | man2 - LLA-O7-011-05, INSTALACION LLANTAS - LLAO7-011-05 $ 15,000,00 18.123,85
36 | man2 - VA - LLA-G7-017-05. INSTALACION LLANTAS 5 59.850,00 7231415
37 | man02 - LLA-0B-01-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO 8: 120 - RELA ASPECTO &: 80 $ 503.800,00 G0B.719,63
38 § men02 - LLA-08-03-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 - [VA § 1282247000 15.613.658,45
38 I manb2 - LLA-08-01-08. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-04-08 § 7.000,00 £.457.20
40 | manDZ - IVA - £ LA-08-01-08. INSTALACION LLANTAS $ 179.450,00 216,942 46
41 | man(2 - LLA-08-018-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO 8: 265 - RELA ASPECTO C: 50 5 869.700,00 1.050.820,68
42 | man2 - LLA-08-018-04, MEDIDA DEL FIN £N PULGADAS E: 18 - ANGHC 8: 265 - RELA ASPECTO C: 60 - [VA § 4.295.318,00 3.191.054,17
43 | mand2 - LLA-08-078-04. INSTALACION LLANTAS - L1.A-08-018-04 $ 12.000,00 14.499,08
44 | manD2 - IVA- LLA-U8-018-04. INSTALACION LLANTAS. g 59.280,00 71.625,45
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45 | man02 - LLA-012-026-02, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E; 21 - ANCHD B: 2,75 - RELA ASPECTC C: NiA $ 395.400,00 | § 482.577 85
45 | manD2 - LLAG12-026-02. MECIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 2,75 - RELA ASFECTO C: N/AA - IVA § 303544000 3 3,667.550,12
47 | man0g - LLA-012-026-02, INSTALACION LLANTAS - LLA-012-026-62 5 700000 | 5 8.457,80
48 § man02 - VA - LLA-O12-026-02. INSTALACION LLANTAS 5 5320000 | § 6427525
4% | man02 - LLA-012-031-014. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHG B: 30 - RELAASPECTO C: 80 s 409.900,00 | & 495.264,34
50 | man02 - LLA-012-031-014. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO 8: 30 - RELA ASPECTO €. 90 - VA 5 10.046.549,00 3 12.138.928,01
&1 | man02 - LLA-012-031-014. INSTALACION LLANTAS - LLA-012-031-014 & 700000 £ $ 845780
52 | man02 - VA - LLA-012-031-014. INSTALACION LLANTAS 5 174.570,00 | § 207.300,57
53 | man02 - LLA-D#4-043-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGRDAS E: 22,5 - ANCHO B; 295 - RELA ASPECTC C. 80 5 1.802.500,0¢ | § 2.177.862,35
54 | mand2 - LLA-014-043-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22,5 - ANGHO B: 285 - RELAASPECTO C: 80 - VA 5 138880000 | § 1.655.190,59
55 | man02 - LLA-014-043-08, INSTALACION LLANTAS - LLA-014-043-08 $ 15.000,00 | § 16.125,85
56 | man02 - IVA- LLA-014-043-08. INSTALACION LLANTAS § 11.400,00 | § 13.774,12
ITEM | DESCRIPCION DROEN DE COMPRA 13384 - 2024 VALCR 2024 VALOR PROYECTADO IPC

1 § man02 - LLA-011-029-013. LLA-011-028-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 15 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C:1 73 § 34370000 | S 380.012,58

2 | manD2 - LLA-011-028-013. LLA-D11-028-013, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75 - IVA §  120.506,00 $ 144,404,738

3 | manD2 - LLA-011-029-013. INSTALACION LLANTAS - LLA-011-029-013 $ 1428000 | $ 15788, 711

4 | manoz - VA - LLA-011-025-013. INSTALACION LLANTAS 5 -3 -

5 { man02 - LLA-015-628-013, LLA-015-028-01 3. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 17,5 - ANCHO £: 215 - RELA ASPECTO C: 75 § 80850000 | S 1.004.484,84

6 | mand2 - LLA-015-029-013. LLA-015-029-013. MEDIDA DL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCRO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75 - IVA § 4.833.220,00 $ 5.343.855,36

7 | mand2 - LLa015-029-913. INSTALACION LLANTAS - LLA-015-029-013 k) 1428000 | § 15.788 71

8 | man0dZ - VA - LLA-D15-025-013 INSTALACION LLANTAS 5 - s -

9 | man02 - LLA-015-031-013. £LA-015-031-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTC C: 75 S 75066000 | 829.968,73
40 | mand2 - LLA015-031-1H3. LLA-015-631-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTO C: 75 - VA £ 898329800 | § 1.103.770,18
41 § mand2 - LLA-G15-034-013, INSTALACION LLANTAS - LLAG15-031-013 § 14.280,00 | 5 157881
12 | man0? - VA - LLA-015.031-013. INSTALACION LLANTAS 3 -13 -

13 | man02 - LLA-016-035-04. LLA-016-035-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 - ANCHO B: 285 - RELA ASPECTO C: B0 $ 1.547.50000 | § 1.710.995.47
14 | man02 - LLA-016-035-04. LLA-016-035-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22,5 - ANCHO B: 285 - RELA ASPECTO G B0 - IVA § zaszze00t | $ 2.600.714.63
15 | man02 - LLA-0TE-035-04. INSTALAGION LLANTAS - 1LA-016-035-04 § 14.28000 | 15.788,71
16 | manl2 - [VA - LLA-016-035-04_ INSTALACION LLANTAS H -is -
17 | man02 - LLA-04-02-02. LLA-04-02-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO &1 70 $ 70130000 | S 775.393 75
18 | man0Z - LLA-G4-02-02. LLA-04-02-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B. 120 - RELAASPECTO C: 70 - 1WA § 1.332470,00 § 1.473.248,12
19 | manoz - LLA-04-02.02. INSTALACION LLANTAS - { LA-04-02-02 5 14268000 | § 1578871
%0 | man02 - VA - LLA-0¢-02-02, INSTALACION LLANTAS 5 -8 -
21 | man02 - LLA-D4-033-08. LLA-04-033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 45 § 48910000 5 540.774 3¢
22 | manoz - LLA-04-033-02. LLA-04-032-08_ MEDIDA DEL RIN £N PULGADAS B 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 85 - IVA $ 2.802.912,00 $ 2.676.91957
23 | man02 - LLA-94-033-08. INSTALACIOM LLANTAS - LLA 04-033-68 $ 1428000 | § 15,788,711
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24 | manl2 - IVA - LLA-04-033-08. INSYALAGION LLANTAS s -ls -
25 § manD2 - LLA-04-D8-05. LLA-D-08-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 160 - RELA ASPECTO C: 60 $ 96580000 | § 1.067.617.57
26 | man02 - LLA-04-08-05. LLA-04.08-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 17 - ANCHO B: 160 - RELA ASPECTO G180 - VA $ 183464000 | § 2.028.473,38
27 | man02 - LLA-04-08-05. INSTALACION LLANTAS - L LA-04-08-05 $ 1428000 | § 15.788,71
28 | man02 - VA - LLA-04-08-05. INSTALACION LLANTAS $ -8 -
29 | mant2 - L] A-05-02-04, L1 A05-02-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 $  stza0000 | § 566.204 38
30 | man02 - LLA-05-02-04. LLA-05-02-04, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 - IVA $ 457305300 | § 5,056.205,20
31 | man02 - LLA-D5-02-04. INSTALACION LLANTAS - LLA 05-02.04 $  tazsope | s 15.788.71
32 | mand2 - IVA - LLA-0S5-02 04, INSTALACION LLANTAS H -l s -
32 | mand2 - LLA-05-033-05, LLA-05-033-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANGHO B: 265 - RELA ASPECTO C 80 § 48650000 | $ 515.786.66
34 | manD2 - LLA-05-033-05. LLA-0S-033-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 266 - RELA ASPECTO C: €0 - VA § 407721000 | § 4.507.975,39
35 | man0?2 - LLA.05-033-05. INSTALACION LLANTAS - LLA-05-033-05 § 1428000 | S 1578871
36 | man02 - (VA - LLA-05-023-05 INSTALACION LLANTAS $ - % -
37 | man02 - LLA-05-04-03. LLA-06-04-03. MEDIDA DEL RN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B; 80 - RELA ASPECTC € 90 § 46140000 | S 510.147,83
38 § manb2 - LLA-06-04-03, LLA-06-04-03, MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO 8: 60 - RELA ASPEGTO C: 90 - VA S 2.944.87000 § & 4.351.763.87
39 | man02 - LLA-D6-04-03. INSTALACIUN ILANTAS - LLA-D6-04-03 $ 1425000 | 5 15.788,71
40 | man02 - IVA - LLA-05-04-03. INSTALAGION LLANTAS 3 -8 -
41 | man02 - LLA-08-027-013. | LA-08-027-013, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 16- ANGHO B 195 - RELA ASPECTO €: 75 § 51680000 | § 571.479.82
42 | mant2 - LLA-0B-027-013, L1LA-08-027-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO 8 195 - RELA ASPECTO G: 75 - VA $ 78523200 | 8§ £68.19333
43 | man02 - LLA-08-027-013, INSTALACIGN LLANTAS - LLA-08-027-013 s 1428000 | § 15.788,71
44 | man02 - VA - LLA-03-027-013. INSTALACION LLANTAS 3 -1s -
45 | man02 - LLA-08-034-02. LLA-0B-034-02, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO C. 70 $ 44650000 | 8 493,231 36
48 | man02 - LLA-08-034-02. LLA-08-034-02. MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELAASPECTO C: 70 - VA § 305122400 | 3 337370248
47 | manh2 - LLA-08-034-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-034-02 s 14280,00 | § 15.788,71
43 | mand2 - IVA - LLA-08-034-02, INSTALACHON LLANTAS § -1s

ITEM | DESCRIPCION ORDEN DE GOMPRA 137778 - 2024 VALOR 2024 VALOR PROYECTADO IPC

1 man02 - LLA-015-029-013, LLA-015-028+013, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17,5 - ANGHG B: 215 - RELA ASPECTD C: 7§ $  208.500,00 | § 1.004,484,84

z man02 - LLA-015-029-013. LLA-015-029-013, MERIRA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANGHC B: 215 - RELA ASPECTD C: 75-1VA | § 13.462.570,00 § 14.866.465,3¢

3 man02 « LLA-015-029-013. INSTALACION LLANTAS - LLA-015-029.013 5 20000 | § 15.788,71

4 manD2 - [VA » LLA015-029-013, INSTALACION LLANTAS 5 . |s -

H manDZ - LLA-D4-02-02, LLA-04-02-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHQ B: 120 - RELA ASPECTO ©: 76 5 35730000 | S 395.802,29

6 man02 - LLA-04-02-02, LLA-04-02.02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 17 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 70 -1IVA $ 6758200 | 5 75.164,43

7 manD2 - LLA-04-02-02, INSTALACION LLANTAS - LLA-04-02.02 $ 9.52060 | § 10.525,3%

8 man0z « VA - LLA-04-02-02. INSTALAGION LLANTAS $ -8 -

[ man02 - LLA-04-029-05. LLA-04.029-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO €: 50 s 53380000 | % 595.725,30

10 mand2 - LLA-D4-029-05. LLA-04-029-05, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANGHO B: 215 - RELA ASPECTD C; 60 - IVA 5 40948800 | S 452.751,23
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1 man02 - L1A-04-029-05. INSTALACION LLANTAS - LLA-04-029-05 % 14.280.060,00 5 1878574056

12 | man02 - (VA - 12 A-04-028.05, INSTALACION LLANTAS 5 - s -

12 man02 - LLA-D4-033-08. LLA-04-033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 65 s 557.2000¢ | § §15.069,29

14 man02 « LLA-04:633.08. LLA-04.033-08. MEDIDA DEL RIN EN PULBADAS E: 17 - ANGHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 85 - (VA 5 tossesmo | § 117.053,17

15 man02 ~ LLA-04-033-08. INSTALACION LLANTAS « LLA-04033.06 5 1428000 | § 15.788,71

16 man02 - IVA - LLA-04-033-08, INSTALACGEON LLANTAS $ -] -

17 man02 - LLA-04-08-05, LLA-G4-08-05, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 « ANCHO B: 166 - RELA ASPECTD C: 60 $  o0e.500,00 | § 1.002,273,54

18 nan02 - LLA-04-08-D5. LLA-04-08-05. MEDIGA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 160 - RELA ASPECTD C: £0 - IVA $ 17223500 | § 180.431,97

9 man02 - LLA-D4-08.05. INSTALACIOM LLANTAS - ££A-04-08-05 s 1428000 | § 15.788,71

20 man02 - VA - LLA-04-08-05, INSTALACION LLANTAS $ - is -

2 mand2 - LLA-0S-02-04. LLA-DS-02-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHG B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 s 490000 ] 551.498,22

22 | manG2 - LLAS-0Z-04. LLA.05.02.04. MEDIDA DEL RIN EN PULGASAS E: 38 - ANGHO B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 - IVA $ arrzpn | % 104.784,35

2 mano2 - LLA-I5-02-04. INSTALACION LLANTAS « LLA-05-02/04 $ 952006 | § 10,825,81

2 mand2 - IVA - LLA-05-02-04. INSTALACION LLANTAS & - |s -

25 mand2 - LLA-05-029-06. LLA-D5-025-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTQ C: 55 5 sasao000 | § £02.912,04

26 mand2 - LLA0S-025-06. 13 A-05:025.05. MEDIDA DEL RIN EM PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 55 - IWA $  1.036.070,60 s 1.145,432,87

z manDZ - LLA-05-028-06. INSTALACION LLANTAS - LLA-05-029-06 H 14z8000 | § 15.788,71

28 man0Z - IVA - LLA-05-029-06. INSTALACION LLANTAS s -] -

29 man02 - LLA-05-033-05. LLA-D5-633-05. MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C; 6¢ $  TesM0000 | § B45.934,35

ae man02 - LLA-05-033-05. LLA-05-033-05. MEDIDA DEL RIN EN PULEADAS E: 18 - ANCHO 8: 265 - RELA ASPECTO €1 66 - IVA 5 14536900 | § 156.727,53

a1 man02 - LLA-D5-033-05. INSTALACION LLANTAS ~ LLA-05-033-05 $ 1428000 | 5 15.788,71

3z man02 - VA - LLA-05-033-05. INSTALACION LLANTAS s - 13 -

23 man02 - LLA-06-04-03. LLA-G5-04-03, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 96 - RELA ASPECTO C: 80 § 41320000 | § 458,853 41

34 | man02 - LLA-08-04.03. LLA-06-04-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 3¢ - RELA ASPECTO C: 80 - VA $ 78.508,00 | § 86.802,53

38 man0d2 - LLA-08-04-03. INSTALACION LLANTAS ~LLA-06-04-03 H 9.520,00 | $ 10.525,81

36 man0z - VA - LLA-D6-04-03. INSTALACION LLANTAS 5 - |s -

a7 | man02 - LLA-08-027-013. LLA-08-027-013. MEDIDA DEL RN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO €:78 $  ses0000 | % 571.179,82

a8 manG2 - LLA-08-027-013. LLA-08-027-013. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 75+ IVA $ 9895400 | § 108.524,17

39 mand2 - LLA-08-027-013. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-027-013 H 1428000 | § 15,788,71

40 r0and2 - IVA - LLA-08-027-013. INSTALACION LLANTAS $ -1 -

4 man02 - LLA-0B-034-02. LLA-03-034-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO C: 70 $ 44670000 | § 493.231,36

42 | man02 - 11 A-08-034-02. LLA-D8-034-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO C: 70 - fWA § 1%,103.429,00 $ 12.276.528,48

43 man0Z2 - LLA-08-034-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-034-02 H 1428000 | § 15.188,7%

44 manG2 - VA - LLA-08-034-02. INSTALACIGN LLANTAS $ -1 s -

ITEM | OESCRIPCION ORDEN DE COMPRA 150864 VALOR VALOR UNITARIO PROYECTADO |PC
1 mand2 - LLA-D12-03-02. LLA-012-03-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £ 21 - ANCHO B: 90 - RELA ASPECTO €: 80 3 448.200,00 5 472.844,90
2 | manrd2 - LLA-012-03-03. LLA-012-03-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 90 - RELA ASPECTO C; 80 - VA § 2504582300 | 5 26.323.275,58
3 | man02 - LLA-D12-03-03. INSTALACION LLANTAS - LLA-012-03-03 §  9.520.00000 | § 0.005.520,00
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4 | man02 - IVA - LLA-012-03-03, INSTALACION LLANTAS § -5 -
5 | man02 - LLA-014-038-02, LLA-014-038-02. MEDIDA DEL RIN £8 PULGADAS E: 22.5 - ANCHO B: 295 - RELA ASPECTO C: 80 3 2.453,50000 { § 2.263.326,50
6 | mand2 - LLA-014-038-02. LLA-D14-038-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 - ANCHO B; 295 - RELA ASPECTO C: 80 - IVA § 12274.950,00 5 12.200.972,45
T | manD2 - LLA-014-038-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-014-038-02 $  24.990.000,00 3 26.264.450,00
B | man02 - [VA - LLA-D14-038-02. INSTALACION LLANTAS $ -l s -
9 | man02 - LLA-03-08-05, LLA-03-02-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 14 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 50 % 226,400,008 | § 237,946 4D
10§ manDZ - LLA-03-09-05. LLA-03-09-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 14 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 80 - VA $ 2.537.544,00 g 2E67,378,14
11 | man02 - LLA-03-09-05 INSTALACION LLANTAS - LLA-03-09-05 §  14.260.000,00 g 15.008.280,00
12 | man02 - iVA, - LLA-03-09-05. INSTALACION LLANTAS 3 -1 8 -
13 | man0Z - LLA-04-08-64. 1| A-04-09-04, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANGHO B 185 - RELA ASPECTO C: 65 £ 327,300,00 $ 343.892,20
14 | mand2 - LLA-D4-08-04. LLA-04-00-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANCHO B: 125 - RELA ASPECTO C: 85 - VA 5 4,539.6851,00 g 4.771,473,20
15 | man0z - LLA-D4-05-04, INSTALACION LEANTAS - LLA-04-08-04 ] 1428000 | § 15.008.28
16 | man0Z - [VA - LLA-04-09-04, INSTALACIGN LLANTAS 3 -1 % -
17 | man02 - LLA-05-010-06, LLA-05-010-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELA ASPECTO C: 75 L] $30.100,00 3 T14.785,10
18 | man02 - LLA-05-010-08, |I.A-05-010-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 195 - RELA ASPECTO C: 76 - VA 5 2,972,087 .00 $ 3.123.610,89
18 | mandz - LLA-05-010-06. INSTALACIEN LLANTAS - LLA-05-010-05 5 1428000 | & 15.008,28
20 | mandZ - VA - LLA-05-010-06. INSTALACION LLANTAS 5 -1 s -
21 | manf2 - LLA-05-015-01, LLA-05-05-01. MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 16 - ANCHQ B: 255 - RELA ASPECTO C: 70 $ 804,500,060 $ 845.529,50
22 | manQ? - LLA-D5-015-0t. LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 255 - RELA ASPECTO £ 70 - IVA 3 7.948.460,00 § 8.353.831 .46
23 | man02 - LEA-05-015-01, INSTALACION LLANTAS - LLA-05-015.01 & 14,280,000,00 H 15.008.280,00
24 | man0z - VA - LLA-05-015-01. INSTALACION LLANTAS $ -1 s -
25 | man02 - LLA-06.011-05, LLA-CE-011-05, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 215 - RELA REPECTD C: 60 $ 519.600,00 | § $45.089 60
26 | man02 - LLA-06-011-06. LLA-06-G11-05 MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 60 - VA $ 21.520.556,00 $ 22.723.204,36
27 | man02z - LLA-06-011-05. INSTALACION LLANTAS - LEA-08-011-06 5 -1 8 -
28 | manD2 - VA - LLA-06-011-05. INSTALACION LLANTAS $ -l % .
28 [ man0Z - LLA-06-013-04. LLA-08-073-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E! 17 - ANCHO 8: 265 - RELA ASPECTO C: 65 k3 858.760.00 $ £02.493,70
30 | man2 - LLA-06-013-04. LLA-GE-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 265 . RELA ASPECTO C: 65 - IVA $  46.561.758,00 H 48.041.507 66
31 | man02 - LLA-OB-012-04, INSTALACHIN LLANTAS - LLA-06-013-04 § 14.280.000,00 3 15.008.280,00
32 | mang2 - VA - LLA-06-013-04, INSTALAGION LLANTAS $ -15 -
33 | mand2 - LLA-0S-028-01. LLA.06-028-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £; 17 - ANGHG B: 150 - RELA ASPECTO C: 70 $ 716.60000 ; § 753,146,850
34 | man02 - LLA-05-028-04, LLA-08-028-01. MEGIDA DEL RiN EN PULGACAS E: 17 - ANCHO 8: 150 - RELA ASPECTO G: 70 - IVA 5 136.154,00 5 142.097, 85
35 | manQ2 - LLA-G8-028-01. INSTALACION LLANTAS - LLA-06-028-01 . 3 852000 | § 10.005,52
35 | men02- VA - |LADS-028-01. INSTALACION LLANTAS 5 - § -
37 3 manb2 - LLA-G7-011-08. LLA-07-011-06, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO ¢ 75 5 1.141.300,00 § 1.198.506,30
36 [ man02 - LLA-07-071-06. |LA-07-011-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO 8: 215 - RELA ASPECTO C: 75 - VA § 8.240.186,00 | § 8.660,425,49
39 | man02 - LLA-07-011-08, INSTALACION LLANTAS - LLA-OT-011-06 §  24.590.000,00 35 26.264.490,00
40 | man0z - VA - LLA-07-011-05. INSTALAGION LLANTAS $ -8 -
41 § manC2 - LLA-D7-016-06. LLA-07-016-08, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 236 - RELAASPECTO C. 75 5 1.437.00000 | 5 1.510.287,00
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42 | mand2 - LLA-07-016-06. LLA-07-018-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 235 - RELAASPECTO C1 75 - 1VA § 3.822.420,00 4.017.363.42
43 | man02 - LLA-G7-016-06. INSTALACION LLANTAS - | LA-07-015-08 §  24.980.000.00 26.264.490,00
44 | mend2 - WA - LLA-D7-016-06. INSTALACION LLANTAS $ - -
45 | mandZ - LLA-08-01-02, LLA-053-01-02, MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B! 120 - RELA ASPECTC C: 80 H 501.300,00 526.866,30
48 { mand2 - LLA-08-01-02, LLA-08-01-02. MMEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO B: 120 - RELS ASPECTO C: 80 - WA $§ 30.479.040,00 32.033471,04
47 § man0z - LLA-08-01-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-61-02 H 9.520.600,00 10.605.520,00
48 | man02 - VA - LLA-08-01-02. INSTALACION LLANTAS 8 - -
48 | manbz - LLA-08-011-07. LLA-08-011-07. MEDIDA DEL RIN 8N PULGADAS B: 18 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 58 $ 361.400,60 379.831,40
50 | manG2 - ELA-08-011-07. LLA-08-011-07. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18- ANCHO B: 215 - RELA ASPECT( C: 55 - VA % 617.894,00 649,511,689
51 | manG2 - ELA-08-011-07. INSTALACION LLANTAS - | LA-08-011-07 $  14,280,000,00 15.006.280,00
52 | man0Z - IVA - LLA-08-011-07. INSTALACION LLANTAS 5 - -
53 § mant2 - LLA-0S-013-05, LLA-GB-013-0%, MEDIDA DEL £IN EN PULGRDAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 60 $ 914,160.00 865.974,10
54 | mant2 - LLA-D8-013-05. LLA-0B-013-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C: 60 - VA § 2.968.693,00 3.120,086,34
55 | man0Z2 - LLA-08-013-05. INSTALACION LLANTAS - LLA-D8-013-05 § 14.280,00 16.008.26
56 | manD2 - IVA -~ LLA-D8-013-05. INSTALACION LLANTAS § - -
57 | man0z - LLA-08-014-09. LLA-08-014-00. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 225 - RELA ASPECTO C: 50 § 678.300,00 712.893,20
%8 § man02 - LLA-0B014-08, LLA-08-014-08, MEDIDA GEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 225 - RELAASPECTO C: 80 - IVA 8 128.877,00 135.449.73
59 | man02 - LLA03-014-09. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-014-08 3 14.260,00 15.008 28
60 | manD2 - [VA - | LA-0B-014-08, INSTALACION LLANTAS ] - -
61 | menl2 - LLA-09-024-03. LLA-08-024-03. MEDIDA DEL RIN £N PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 110 - RELA ASPECTO € 90 3 285.400,00 289.955,40
62 | man02 - L1LA-08-024-03. 1| A-09-024-03, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 19 - ANCHO B: 110 - RELA REPECTO C; 90 - [VA § 85.431,00 §0.838,98
&3 | mang2 - LLA-09-024-03. INSTALACION LLANTAS - LLA-09-024-03 § 9.520,00 10.005,52
§4 | man02 - IVA - LLA-D9-024-03. INSTALACION LLANTAS $ - -
65 | adquisicién e instalecion, alineacian y halanceo de kantas $ 366.808.848,00 385.516.089,25

I5Est | SESCRIPCION ORDEN DE COMPRA 150884 - 2025 VALOR VALOR UNITARIO PROYECTADC IPC
1 | man02 - LEA-012-03-03. LLA-Q12-03-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 21 - ANCHO B: 80 - RELA ASPECTO C 80 3 443,900,00 8 472,844,390
2 | mandZ - LEA-012-03-03. LLA-D12-02-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS B 21 - ANCHQ B! 90 - RELA ASPECTO Cri0 - IVA § 25.045.933,00 8 268.323.275,58
3 | man02 - LLA-012-03-03. INSTALACION LLANTAS - LLA-012-03-03 3 9.520.000,00 -3 10.005.520,00
H 3
4 | manoz - 1vA - LLA-012-03-03. INSTALAGION LLANTAS - -
5§ | man02 - LLA-014-038-02. LLA-014-038-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGAJAS £: 22 5 - ANCHG B; 285 - RELA ASPECTO C: 80 3 2.153.500,00 $ 2.263.328,50
manl2 - LLA-014-038-02. LLA-014-0268-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £, 22.5 - ANCHO B: 285 - RELA ASPECTO C: 80 -
6 | VA $ 1227485000 $ 12.80097245
7 | mancz - LLA-014-0238-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-114-038-02 § 24.950,000,00 § 26.264.4580,00
$ ]
2 | man02 - VA - LLA-014-038-02. INSTALACICN LLANTAS - -
¢ | mand2 - LiA-03-08-06. LLA-03-08-05. MEDIDA OEL RiN EN PULGADAS E: 14 - ANCHO 8: 185 - RELA ASPECTO C: 60 3 22640000 | § 237.845,40
10 | man02 - LLA-03-09-05. LLA-03-08-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 14 - BNCHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 60 - IVA $ 2.,537,944,00 $ 2667.379,14
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11 | mand2 - LLA-03-09-05, INSTALACHIN LLANTAS - LLA-03-69-05 $  14.280,00000 $ 15.008.280.00

12 | man02 - [VA - LLA-03-09-65. INSTALACIGN LLANTAS - -

13 | manl2 - LLA-04-09-04. LLA-04-09-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E; 15 - ANGHO B: 185 - RELA ASPECTO C: 65 5 2r3men 3 s 343.952,30
14 man02 - LLA-04-09-04. LLA-04-09-04. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 - ANGHO E: 185 - RELA ASPECTO C: 65 - VA s 4539.65100 | 8 477117320
]
15 | man02 - LLA-04-08-04. INSTALACION LLANTAS - LLA-04-03-04 3 14280,00 | 15.008,28
E) ]

16 | man0Z - IVA - LLA-04-08-04, INSTALACION LEANTAS - -

17 | mandz - LLA-05-070-06. LLA-05-010-08. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E. 16 - ANCHOD B: 195 - RELA ASPECTO C: 75 & 680.100,00 § 714.765,10
18 | man2 - LLA-05-010-06. LLA-D5-010-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E! 16 - ANCHO B: 185 - RELA ASPECTO G: 75 - IVA 3 2.872.037,00 5 3.123.610,88
$
18 | mand2 - LLA-05-010-08, INSTALAGION LLANTAS - LLA-05-010-05 ) 14.280,00 | 15.008,28
$ 5

20 | mang2 - IVA - LLA-0S-010-08. INSTALACION LLANTAS - -

21 | man02 - LLA-05-015-01, LLA-05-015-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 - ANCHO &; 255 - RELA ASPECTO C: 70 3 504.500,00 | § 845.529,50
22 | man02 - LLAGS-015-01. LLA-0S-015-01, MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS E: 16 - ANGCHO 8: 255 - RELA ASPECTO C: 70 - IVA 3 7.948.460,00 | § 8.353.831,48
23 | man02 - LLA-05-015-01. INSTALACION LLANTAS - LLA-05-015-01 $ 14.280,000,00 $ 15.008.280,60
5 5
24 | man02 - IVA - LLA5-015-01. INSTALACION LLANTAS - -
25 | manl2 - LLA-D6-011-05. LLA-06-011-05 MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO G160 $ 519.50000 | § 546.099,60
26 | mand2 - LLA-0G-0114-05, LLA-06-011-05. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 17 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C. 60 - VA §  21.620.556,00 § 22.723.204,36
5 3
27 | man02 - LLA-0B-011-05. INSTALACIAON LLANTAS - LLA-08-011-05 - -
5 5
28 | mand2 - IVA - LLA06-011-05. INSTALACION LLANTAS - -
29 | man02 - LLA-06-013-04. LLA-05-013-04, MEDIDA DEL RIN FN PULGADAS £: 17 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTO C. 65 § 858.70000 | § 902.493.70
30 | man02 - LLA-OB-013-04. |.LA-05-013-04. MEDIDA DEL RIN EN PULBADAS E! 17 - ANCHO B! 2685 - RELA ASPECTO C: G5 - VA § 46.661.758,00 5 49.041.507 66
31 | man02 - LLAE-015-04, INSTALACION LLANTAS - LLA-0S-013-04 $  14.280.000.00 5 15.008.280,00
3 ]
32 | man02 - IVA - LLA-DB-013-04. INSTALACION LLANTAS - -
23 | man02 - LLA-0B-028-01. LLA-08-028-01. MEDIPA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 156 - RELA ASPECTO C: 70 § 716.800,0¢ | 5 752.146,60
34 | man02 - LLA-06-025-07, LLA-05-028-01. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B; 150 - RELA ASPECTO C: 70 - 1vA $ 136,154,00 | 5 142.097.85
H
35 | manl2 - LLA-06-028-01. INSTALACION LLANTAS - LLA-06-528-01 5 9,520,00 { 10.005,52
5 5
36 | mapb2 - IVA - LLAWG-028-01. INSTALACION LLANTAS - -
37 | mand2 - LLA-OT-011-06. LLA-07-011-08, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 75 3 1.141.200,0¢ | § .195,508,30
38 | mand2 - LLA-O7-011-06. LLA-D7-011-06. MEDIDA DEL, RIN BN PULGADAS E: 17.5 - ANCHO B 215 - RELA ASPECTD ©:75 - IVA & 824018600 | § 8.660.435,49
38 | man0? - LLA-07-011-06. INSTALACION LLANTAS - LLA-07-011-086 § 24.990.002,00 $ 26.2654.480,00
% §
40 | mand2 - VA - LLA-Q7-011-06, INSTALACION LLANTAS - -
41 | man02 - LLA-07-016-06. LLA-D7-015-06. MEDIDA DEL RiN EN PULGADAS &: 17.5 - ANCHO B 235 - REEAASPECTD € 75 3 1.437.0000¢ | § 1.510.267.00
42 | man02 - LLA-G7-018-06, LLA-07-016-06. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17,5 - ANCHO B: 235 - RELA ASPECTO C: 75 - IVA 3 2.522.42000 | § 4,017,383,42
43 | mand2 - LEA-07-016-06, INSTALACION LLANTAS - LLA-07-Q15-08 $ 24.996.008,00 $ 26.254.490 00
5 5

44 { manG2 - [VA - LEA-07-016-06. INSTALACION LLANTAS - -

45 | man02 - LLA-08-01-02, LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHZ B: 120 - RELA ASPECTO C: 80 $ 501.200,00 | § 526.868,30
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46 § mand2 - LLA-08-01.02, LLA-08-01-02. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 120 - RELA ASPECTC C: 80 - (VA § 3047304000 $ 32.033.471,04
47 | man02 - LLA-08-51-02. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-01-02 $ £.520.000,00 | § 10.005.520,00
3 3

48 | man0Z - VA - LLA-0B-01-02, INSTALACION LLANTAS - -

48 | manl2 - LLA-08-011-07. LLA-08-041-07. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 215 - RELA ASPECTO C: 55 3 36140000 | § 378.831,40

50 | man02 - LLA-08-011-07. LLA-06-011-07. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 215 - RELAASPECTO C: 55 IVA g 61799400 [ & 548.511,69

51 | man02 - LLA-0B-011-07, INSTALACION LLANTAS - LLA-03-01-07 § 1428000000 & 14.008.28¢,00
$ 5

52 | manoz - IVA - LLA-DE-011-07. INSTALACION LLANTAS - -

63 i mendZ - LLA-08-013-05. LLA-08-013-05, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B: 265 - RELA ASPECTCO C: 60 % 919.t00,00 | § 965.974,10
54 § mand2 - LLA-08-012-05. LLA-08-013-06, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 18 - ANCHOC B: 265 - RELA ASPECTC C: 60 - IVA 3 2.968.693,00 | § 3.120.086,34
§
55 | man02 - LLA-08-013-05. INSTALACION LLANTAS - LLA08-013-05 § 14.280,00 | 15.00828
H -
56 | man02 - VA - LLA08-012-05. INSTALACISN LLANTAS
57 | mand2 - LLA-08-014-08. LLA-08-014-09. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E; 18 - ANCHO B: 225 - RELA ASPECTO € 50 % §78.300.00 § 712.893.30
58 | man02 - LLA-0B-014-08. LLA-08-014-09, MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 18 - ANCHO B! 225 - RELA ASPECTO C: 50 - VA $ 128.877,00 § 135.4498,73
$
59 | manb2 - LLA-08-014-08. INSTALACION LLANTAS - LLA-08-014-69 5 14.280,00 | 15.008,28
S 3
&0 | man02Z - fVA - LLA-DS-014-08, INSTALACION LLANTAS
&1 | man02 - LLA-08-024-03. LLA-09-024-03 MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £ 18 - ANCHO B 110 - RELA ASPECTOQ G180 ] 28540000 | § 299.955,40
5
62 | mand2 - LLA-03-024-03. LLA-09-024-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS £: 19 - ANCHO B: 110 - RELAASPECTO C: 80 - 1VA § £865.431,00 | 80.838,98
5
§3 | man02 - LLA-08-024-03. INSTALACION LLANTAS - LLA-09-024-02 $ §.520,00 | 10.005.52
$ 3
64 | man02 - IVA- LLA-09-024-03. INSTALACION LLANTAS
65 | adguisician e instalacidn, alineacidn y balanceo de lfantas $ 365.805.848,00 8 385.516.089,25

Para la estimacion del valor del presente proceso contractual se verificd la posibilidad de acudir a
precios de catalogo o portales web, incluyendo la Tienda Virtual del Estade Colombiano TVEC vy
demas fuentes pablicas de consulta, con el fin de identificar precios de referencia para el suministro
de llantas nuevas para vehiculos y motocicletas, incluyendo instalacién, alineacién y balanceo a
todo costoe.

Verificacion en Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC

Se verificd el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, correspondiente a la adquisicion de
servicios de mantenimiento preventive y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, vy
adquisicién de autopartes. Dicho instrumento contemplaba, entre otros, el Lote 2 — Adquisicion de
Autopartes, el cual incluia llantas, baterias, aceites y lubricantes, sin mano de obra.

No obstante, diche Acuerdo Marco tenia vigencia desde el 2 de febrero de 2021 hasta el 2 de
febrero de 2026, y la fecha maxima para colocar 6rdenes de compra fue el 02/02/2026. La prérroga

oficial del instrumento también indic6é que el Acuerdo Marco fue prorrogado hasta el 2 de febrero
de 2026.
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En consecuencia, para el presente proceso no se tomaré dicho Acuerdo Marco como instrumento
vigente para colocar una nueva orden de compra, teniendo en cuenta que la fecha maxima para
generar Ordenes ya se encuentra vencida. Lo anterior no impide que la entidad utilice la informacion
histérica del catalogo, érdenes de compra anteriores o antecedentes contractuales como referencia
orientadora, siempre que se deje constancia de la fecha de consulta y de que tales valores no
constituyen catélogo vigente para la adquisicion actual.

+ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente
estudio previo,

5.3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

BIEN O SERVICIO FECHA EMPRESA VALOR

N/A N/A N/A NIA

Revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano —TVEC-—, se identifico el Acuerdo Marco de
Precios CCE-286-AMP-2020, relacionado con mantenimiento preventivo y correctivo incluidas
autopartes y mano de obra, y adquisicién de autopartes, dentro del cual el Lote 2 incluia llantas. Sin
embargo, la fecha maxima para colocar érdenes de compra fue el 02 de febrero de 2026, razén por
la cual dicho instrumento no se encuentra disponible para generar nuevas 6rdenes de compra en gl
presente proceso. En consecuencia, no se toma como catalogo vigente para la estimacion directa
del presupuesto oficial, sin perjuicio de que sus antecedentes u érdenes histéricas puedan servir
como referencia complementaria del comportamiento del mercado.”

Asi mismo, los precios consultados en portales web de proveedores y comercializadores de llantas
seran considerados Unicamente como referencia indicativa, siempre que correspondan a bienes de
iguales o similares caracteristicas técnicas. No obstante, para la determinacion del presupuesto
oficial prevaleceran las cotizaciones actuales obtenidas a través del evento de cotizacion en SECOP
Il, las cotizaciones formales de proveedores, los precios histéricos y el andlisis integral del mercado,
considerando que el objeto contractual se requiere a todo costo, con instalacion, alineacién Vi
balanceo cuando aplique.

JUSTIFICACION DE LA UTILIZACION DE LOS PRECIOS HISTORICOS COMO FUENTE
COMPLEMENTARIA Y NO COMO BASE PRINCIPAL PARA LA DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO OFICIAL

Con el propdsito de establecer el valor estimado de la contratacion, la Entidad efectud la revision
de los antecedentes contractuales correspondientes a las 6rdenes de compra Nos. 114966 de 2023,
133364 y 135778 de 2024 y 150884 de 2025, reiacionadas con la adquisicion e instalacion de
llantas para el parque automotor institucional.

Los valores historicos fueron actualizados mediante la aplicacién del indice de Precios al
Consumidor IPC con el fin de contar con un referente expresado en valores comparables a la
vigencia actual. No obstante, dicha actualizacién tiene caracter referencial y complementario y no
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implica que los valores historicos deban adoptarse automaticamente como precios unitarios de
referencia para el presente proceso.

La Entidad determind que la fuente principal para establecer los precios de referencia debe
corresponder a la consulta directa y actual del mercado, toda vez que esta fue realizada
especificamente para la contratacion proyectada en la vigencia 2026, utilizando ias condiciones
técnicas actualmente requeridas para cada una de las cuarenta y dos (42) referencias de llantas.

Como resultado de la consulta se recibieron cotizaciones de MORARCI, MOTOMANIA y MOTOS
DE LA COSTA, las cuales permiten comparar precios contempordneos bajo especificaciones
homogéneas relacionadas, entre otros aspectos, con medida nominal, posicién, indice minimo de

carga, indice minimo de velccidad, fipo de construccion, fipe de montaje, labrado o aplicacion v
fecha méaxima de fabricacion.

« Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de [a necesidad gue firman el presente
estudio previo.

54, PRECIOS DE MERCADO

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ XRE300 - POSICION Delanters -
MEDIDA NOMINAL  80/80RZ1 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional/Madial - INDICE DE CARGA MIN 54 (5 212 kg) - INDICE
1 DE VELOCIDAD MINIMA S {s 180 kmvh) - TIPO DE MONTAJE Con | &
Cédmara TT - TIPOQ DE LABRADO QBLUGATORIO Mixto Doble
Propésito - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

627.130,00 $ 456.500,00 { S 477.250,00 % 456.500,00

LINEA { VEHICULO ASOCIADO XRE300 - POSICION Trasera -
MEDIDA NOMINAL  120/80R18 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convendional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 62 (s 265 kg) - INDICE
2 DE VELOCIDAD MINIMA S (s 180 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con | §
Cémara 1T - TIPG DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto Doble
Propésito - FECHA DE FABRICACION MAXIMOG SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

585.242,00 3 610.500,00 | 3§ 638.250,00 3 585.242,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADD TVS-INVICTA - POSICION Delanlera
- MEDIDA NOMINAL 90/9CR17 - TIPQ PE CONSTRUCCION
Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 48 {s 185 kg) - INDICE
3 | DE VELOCIDAD MINIMA P (£ 150 km/h) - TIPQ DE MONTAJE ] §
Sellomatc (TL) - TIPO DE LABRADQ OBUGATORIO Urbane / Calle
(Piso Bumedc) - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

279.203,00 | § 292.700,00 | $ 410.550,00 | 3 279.293,00

LiNEA. | VEHICULO ASOCIADD TVS - POSIGION Trasera - MEDIDA,
NOMINAL 120/80R17- TIPO DE CONSTRUCCION Convencions] /
Radial- INDICE DE CARGA MIN 61 (s 257 kg)} - INDICE DE
4 | VELOCIDAD MINIMA P (2 150 kivi) - TIPO DE MONTAJE Seliométic | $
(TL) - TIPO DE LABRADO QBLIGATORIO Urbano / Calle {Alto
Kilomedraje)- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

606.156,00 $ 482.500,00 | § 511.750,00 $ 488.500,00

LINEA [ VEHICULO ASOCIADO KLX15C0J - POSICION Delanters -
MEDIDA NOMINAL 90/80-R17 - TIPQ DE CONSTRUCCION
Convencicnal - INDICE PE CARGA MIN 46 {s 170 kg) - INDICE DE
5 | VELOCIDAD MINIMA P (= 150 kmMh) - TIPG DE MONTAJE Con | $
Cémara (TT) - THPO DE LABRADQ GBUGATORIO Urbane / Deportivo
o Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

283.696,00 | $ 434.50000 | § 454250001 § 283.696,00
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LINEA / VEHICULD ASOCIADO KLX150) - POSICION Trasera -
MEHPA NOMINAL 130/70-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62 (< 265 kg) - INDICIE DE
VELOCIDAD MINIMA P (< 150 kmyh) - TIPO DE MONTAJE Con
Céamara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Deportivo
0 Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

§82.981,00

£14,800,00

$

538.200,00

$ 514.800,00

LINEA | VEHICULO ASOCIADO DLE50KT (V-Strom) - POSICION
Delantera - MEDIDA NOMINAL 110/80R1¢ - TIPQ DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 59 (s 243 kg) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (= 210 km/) - TIPQ DE MONTAJE
Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ Mixto / Trall (80%
©n - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

1.127.168,00

1.155.000,00

$

1.207.500,00

$ 1,127,168,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DLBSOXT (V-Strom) - POSICION
Trasera - MEDIDA NOMINAL 150/70R17- THPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA MIN 69 (s 325 kg) . INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h} - TIPQ DE MONTAJE Sellomdtic
(TL} - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Trail {80% On - 20%
Off} - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE
LA ENTREGA

1.252.594,00

]

1.270.500,00

$

1.328.250,00

H 1.252.594,00

LINEA / VEHCULD ASGCIADO DR-X 200 / XTZ150 / XRE180 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL  90/90-19- TIPQ DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN 52 {< 200
kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPO DE
MONTAJE Con Cémara (TT} o TL {segiin Rin) - TIPQ DE LABRADO
OBLIGATORIO Coble Propsitc / Enduro Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMQ SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

426.377,00

434.500,00

454.250,00

§ 426,377,00

10

LINEA 7 VEHICULO ASOCIADO DR-X 200 / XTZ150 / XRE190 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  110/90.17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN B0 (<250
kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPO DE
MONTAJE Con Camara (TT) o TL {segin Rin} - TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIQ Doble Propdsitc / Enduro Urbanc - FEGHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

583.219,00

588.500,00

615,250,00

$ 583.219,00

11

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION Delantera - MEDIDA
NOMINAL  100/B0R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional /
Radial - INDICE DE CARGA MIN B2 {s 200 kg) - INDICIE DE
VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h} - TIPO DE MONTAJE Sellomatic
(TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Sport / Urbano de Alta
Adherencia - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

£85,242,00

452.000,00

483.000,00

$ 452.000,00

1z

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION Trasera - MEDIDA,
NOMINAL 140/60R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial /
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 63 {5 272 kg) - INDICIE DE
VELOCIDAD MINIMA H (=210 ian/) - TIPO DE MONTAJE Sellométic
(TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urhane Parfil Bajo - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

13

773.500,00

708.500,00

741.750,00

8 709.500,00

LINEA [ VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Delantera -
MEDIDA NOMINAL 80/80-21 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 46 {< 180 ky) - INDICIE DE
VELOCIDAD MINIMA 5 (= 180 km/Mh} - TIPO DE MONTAJE Con
Camara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLISATORIO Mixto / Todo
Temeno « FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREQA

407.575,00

423.500,00

442.780,00

$ 407,575,00

14

LINEA { VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Trasara -
MEDIDA NOMINAL 120/80-18 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62 {3 265 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA 5 {s 180 km/h) - TIPQ DE MONTAJE Con
Cémara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixtv / Todo
Temeno - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

585.242,00

£10.500,00

638.250,00

$ 585.242,00

15

LINEA I VEHICULD ASOCIADD FZN250-A - POSICION Dalantera -
MEDIDA NOMINAL  100/80R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convenciona! / Radial - INDICE DE CARGA 52 ($ 200 kg) - INDIGE DE
VELOCIDAD MINIMA H (s 210 kr/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic
(TL)- TIPO DE LABRADO QBLIGATORIO Calls / Sport Premium -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA

§85.242.00

462.000,60

433.000,00

$ 462,600,00

16

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZN250-A - POSICION Trasera ~
MEDIDA NOMINAL 140/T0R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convensional / Radial - INDICE DE CARGA. 66 (5 300 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MENIMA H (5 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellométic
{TlL)- TIPO DE LABRADOD OBLIGATORIO Calle / Sport Premium -
FEGHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

784.444,00

709.500,00

741.750,00

L] 709.500,00

17

LINEA / VERICULD ASOCIADO NC7S0XDL - POSICION Dalantera -
MEDIDA NOMINAL 120/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA 58 (< 236 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINEMA
W (s 270 knvh) - TIPO DE MONTAJE Selomatic (TL)- TIPO BE
LABRADO OBLIGATORIO Turismo / Pista (Alta Cilindrada)- FECHA

DE FABRICACION MAXIMO SEIS (DB) MESES DESDE LA ENTREGA

971.516,00

$

1.336.500,00

1.397.250,00

§ 871.515,00
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LINEA / VEHICULO ASOCIADO NC750XDL - POSICION Trasera -
MEDIDA NOMINAL 160/60R17- TIPO BE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA 69 (5 325 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA
W (s 270 n/n) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL)- TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIQ Turismo / Pista {Alta Cilindrada)- FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

1%

312.375,00

1.386.000,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADG INVICTA - POSICION Trasera -
MEDIDA NOMINAL 110/80-17 - TIPO PE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA 57 (s 230 kg) - INDICE DE
VELQCIDAD MINIMA P (£ 150 km/h) - TIPQ DE MONTAJE Sellomdtic
{TL)}- TIPO BE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Trabajo Urbane -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

535.143,00

473.000,00

20

LINEA | VEHICULO ASOCIADO INVICTA - POSICION Delantera -
MEDIDA NOMINAL 90/30R-17 - TIPC DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA 49 (s 185 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA P (< 150 kevh) - TIPO DE MONTAJE Sellométic
(TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Trabajo Urbano -
FECHA DE FABRICACION MAXIMOC SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

276.253,00

354.200,00

21

LINEA / VEHICULD ASOCIADO CB190R 2.0 - POSICION Delantera -
MEDIDA NOMINAL 110/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA 54 (< 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MiNIMA
H (£ 210 km/) - TIPQ DE MONTAJE Selomatic (TL)- TIPQ DE
LABRADQ OBLIGATORIO Deportivo Urbane - FECHA DE

FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

22

BDE.665,00

500.500,00

LINEA / VERICULG ASOCIADD CBT90R 2.0 - POSIGION Trasera -
MEDIDA NOMINAL $40/70R17 - TIPG DE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA B6 (< 300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA
H (s 210 kh) - TIPQ DE MONTAJE Sellométic (TL)- TIPO DE
LABRADD OBLIGATORIO Deporivo Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESCE LA ENTREGA

23

T94.444,00

709.500,00

LINEA / VEHICULG Jj\SUCIADO CHE\{ROLET SAlL - MEDIDA
NOMINAL 185/60R14 « INDICE CARGA MIN. 82 (s 475 kg) - INDICE
VELOC, MiN, 15 {2 290 kmh) - TIPO DE CONSTRUCEION Radial
{Sellométic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT /
Pavimento (Asimético) - CARACTERISTICAS CRITICAS Alta
evacuacion de agua, reduccion de rildo, - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

24

482.188,00

561.060,00

LINEA / VEHICULO I-)SOCIADO CHEVROLET ONIX - MERIDA
NOMINAL 185/85R15 - INDICE CARGA MIN. 88 (s 560 kg) - INDICE
VELOC. MiN. H (s 210 km/h} - TIPO DE CONSTRUCCION Radial
(Sellornatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADOQ EXIGIDO HT / Pasajerc
de turismo) - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad en curvas,
ahorro de combustible. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO BEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

25

484.806,00

548.200,00

LINEA { VEHICULO ASQCIARO CHEVROLET ONIX - MEDIDA
NOMINAL 185/55R16 - INDICE CARGA MIN. 87 (< 545 kg) - INDICE
VELOC. MIN. V (s 240 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial
{Setlomatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Premium
Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil bajo, alta respuesta de
direccién, - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

685.797,00

781.000,00

26

LINEA / VEHICULO ASQCIADO CHEVROLET D-MAX - MEDIDA
NOMINAL 245/75R 16 - INDICE CARGA MIN. 111 (< 1080 kg) - INDICE
VELOC. MIN. 8 (s 18D km/h) - TIPQ DE CONSTRUCCION Radial
Reforzada - TIPG DE TERRENO J LABRADO EXIGIDOD AT / Al Terraln
{(50/50) - CARACTERISTICAS CRITICAS Traccion en temena
destapade, flancos reforzados, - FECHA DE FABRICACION MAXIMC
SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

27

1.263.42300

1.210.000,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET COLORADO- MEDIDA
NOMINAL 285/60R18 - INDICE CARGA MIN. 110 (= 1060 kgj} - INDICE
VELQC. MiN. T (s 180 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial
Camicneta - TIPO DE TERRENQ / LABRADQ EXIGIDO AT / All Terrain
- CARACTERISTICAS CRITICAS Resistencia a impactos, |abrado
autolimpiante. - FECHA DE FABRICACION MAXIMQ SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

1.317.687,00

H

$.199.000,00

28

LINEA [ VEHICULO ASOCIADO HYUNDAI ACCENT - MEDMDA
NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MIN. 84 (s 500 kg) - INDICE
VELOC. 3N, H (2 210 km/) - TIPQ DE CONSTRUCCION Radial
(Seilomatic) - TIPQ DE TERRENC / LABRADO EXKSIDO HT / Urbana -
CARACTERISTICAS CRITICAS Kiomelraje extendids para patrullaje
cantinuo, - FECHA DE FABRICACION MAXIMC SEIS (08} MESES
DESDE LA ENTREGA

722.449,00

544.500,00

28

LINEA / VEHICULO ASOCIADO HYUNDAl HB20S - MEDIDA
NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MIN. 84 (< 500 Xg) - INDICE
VELOC. MIN. H {< 210 km/) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial
{Sellométic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDG HT / Urbanc -
CARACTERISTICAS CRITICAS Compueste de silice para renade en
piso humedo. - FECHA DE FABRICAGION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

722.448,00

544.500,00

POLIGIA NACIONAL
4.449.000,00 312.375,00
494.500,00 473.000,00
370.300,60 279.293,00
523.250,00 500.500,00
T41.750,00 709.500,00
586.500,00 482.188,00
573.850,00 484.806,00
816.500,00 §85.797,00
1.265.000,00 1.210.000,00
1.253.500,00 1.193.000,00
56%.230,00 544.500,00
569.250,00 544.500,00
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LiNEAIVEH_iCULO ASGCIADOD NISSAN VERSA - MEDIDA NGMINAL
195/85R 15 - INDICE CARGA MIN. 81 (<615 kg) - INDICE VELOG, MIN.
H (s 210 i) - TIPO DE CONSTRUGCION Radiat {Seflomatic) - TIPO
30 DE TERRENG [/ LABRADO HT / Confot-Tursmo -| 3 436.016,00 $ 500.500,00 | & 523.250,00 $ 436.016,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Mayor érea de conlacto para
estabilidad en frenacio. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESCE LA ENTREGA
LINEA ! VEHICULO ASQCIADO FORD ESCAPE - MEDIDA NO MINAL
225/60R17 - INDICE CARGA MiN. 89 {775 kg - INDICE VELOC. MiN.
H {= 290 kM) - TIPG DE CONSTRUCCION Radial SUV- TIPQ DE
31 TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / SUV Urbeno -| $ 8$65.606,00 3 T764.500,00 | § 799,250,00 5 764.500,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Banda de rodamiento silenciosa,
confort de marcha. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA J VERICULO ASOCIADD FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL
225/55R19 - INDICE CARGA MIN. 99 {775 kg) - INDICE VELOC. MiN.
V (s 240 km/h} - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE
32 | TERRENO/ LABRADO EXIGIDO HT / Crossover High Performance - | § 1.164,891,00 $ 1.094.500,00 | & 1.144.250,00 § 1.094.500,0¢
CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad a altas velacidades en
autopista. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA -
LINEA / VEHICULD ASOCIADOG RENAULT OUSTER - MEDIDA
NOMINAL 215/65R16 - INDICE CARGA MIN, 98 (s 750 kg} - INDICE
VELOC. MIN. T (= 180 krvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV
33 {/ Light Truck - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO AT o Mida | § B870.723,00 5 830.500,00 | 3 868.250,00 $ 830,500,00
(70% On - 30% Off)y - CARACTERISTICAS CRITICAS Carcasa
reforzada contra baches urbancs. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (08) MESES DESCE LA ENTREGA —
LENEA / VEHICULO ASOCIADD MITSUBISHE MONTERD - MEDIDA
NOMINAL 285/65R17 - INDICE CARGA MiN. 112 (=1120 kg)} - INDICE
VELOC. MEN. T (< 180 kmih) - TEIPO DE CONSTRUCCION Radial
34 | Camioneta- TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDG AT fAH Temain | § 1.148.957,00 $ 1.006.500,00 | & 1.052.250,00 s 1.00€.500,00
- GARAGTERISTICAS CRITICAS Disefio apto para traccion 4x4
pesada. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS [D6) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA 7 VEHICULD ASOCIADO DODGE RAM - MEDIDA NOMINAL
285/70R18 -~ INDICE CARGA MIN, 116 (< 1250 kg) - INDICE VELOC.
MIN, 5 o T - TIPO DE CONSTRUCCION Radial LT {Light Truck) - TIFOQ
35 |DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO AT o MT (Mud Terrain) - | $ 106112300 | $ 1.375.000,00 | $ 1.437.50000 | § 1.061,123,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Capacidad de carga pesada, minimo
10 lonas (10-PR). - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (05)
MESES DESDE LA ENTREGA -
LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET TRACKER - MEDIDA
NOMINAL 215/55R18 - INDICE CARGA MIN. 95 (s 580 kg) - INDICE
VELQC, MiN. V (s 240 km/h) - TEPO DE CONSTRUCCION Radial SUV
36 |- TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Confort -| $ 913.325,00 3 918.500,00 | $ 560.259,00 & 13.325,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Controf de traccion lateral mejorado. -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA
ENTREGA
LINEA 7 VEHICULO ASOCIADOQ TOYOTA {Hiux / Prado) - MEDIDA
NOMINAL 285/65R17 - INDICE CARGA MIN. 110 (< 1050 kg)- INDICE
VELOC. MiN. T {= 190 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV
37 |/ Camioneta - TIPO DE TERREND / LABRADO EXIGIDO AT 7 All] & 1.118,957,00 $ 1.006.50000 | § 1.052.250,00 $ 1.0086.500,00
Temain- CARACTERISTICAS CRITIGAS Desgaste uniforme de Ia
banda en operacion severa. - FECHA DE FABRICACION MAXIMC
SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA [ VEHICULD ASOCIADO TRAFIC — MASTER - MEDIDA
NOMINAL 195/75R16C -_iNDlCE DE CARGA (SENCILLO / DUAL).
1077105 (975 / 925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD, R (s 170 kmvh) -
ESTRUCTURA ! CAPACIDAD Estruciura Comerdial "G, Minfmo 8
38 | Llonas (8-PR) - TIPG DE LABRADO OBLIGATORIC Labrado ge| $ 1.089,921,00 | $ 1.111.000,00 | $ 1.164.500,00 | § 1.089.921,00
Costillas Longitudinales con canales profundes - APLICACION
OFERATIVA Transporte de personat / furgén de logistica. Flancos con
corddn protector antipinchazos, - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULQ ASOCIADO TANQUETA « MEDIDA NOMINAL
285/80R22.5 - INDICE DE CARGA (SENCILLO / DUAL), 152/148 (3550
! 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (s 130 kmM) o K -
ESTRUCTURA ! CAPACIDAD Estructura Camién Pesado. Minime 16 o
39 18 Lonas {16/18-PR} - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Labradode | § 2.720.935,00 5 3.135.000,00 | § 3.277.500,00 $ 2.720.935,00
Traccion Completa (Bloques / Tacos reforzados) o Mixto - APLICACION
OPERATIVA Blindados y Tanguetas de control de disturbips. Carcasa
de acero (All-Steel) apta para reencauchs. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LiNEA / \IEH}CULO ASOCIADO CAMION - MEDIDA NOMENAL
235/75R17.5 - INDIGE DE CARGA (SENCILLO / DUAL). 1520448 (3550
1 3150 kg) - INDICE DE VELOGIDAD, M (< 130 km/m) - ESTRUCTURA
! CAPACIDAD Estructura Camion Pesado. Minimo 16 ¢ 18 Lonas
40 (16/18-PR) - TIPQ DE LABRADO OBLIGATORIQ l.abraco de Traccion | § 1.125,760,00 $ 1.485.000,00 | § 1.552,500,00 $ 1.125.700,00

Completa (Bloques / Tacos reforzados) o Mido - APLICACION
OPERATIVA Biindados y Tanguetas de control de disturbios, Carcasa
de acero (All-Steel) apta para reencauche. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA
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LINEA / VEHICULO ASOCIADO CAMION - MEDIDA NOMNAL
215/76R17.5 - INDICE DE CARGA {SENCELLO / DUAL). 152/148 (3550
{3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (< 130 km/h) - ESTRUCTURA
{ CAPACIDAD Estructura Camion Pesado. Minimo 16 ¢ 18 Lonas
(16M8-FR) - TIPG DE LABRADO OBLIGATORIOQ Labrade de Traccién
Compieta (Blogues / Tacos reforzados} o Mixto - APLICAGION
OPERATIVA Blindados y Tanguetas de control de disturbics. Carcasa
de acero {All-Steel) apta para reencauche. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMG SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

$

1.209.397 00

§

1.705.000,00

%

1.782.500,00

$ 1.208,397,00

42

LINEA { VEMICULO ASOCIADO HYUNDAI STARIA - MEDIDA
NOMINAL 218/60R17C - INDICE DE CARGA (SENCILLG / DHIAL).
107105 (875 / 825 xg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (< 470 kmvh) -
ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura comercial "C". Minimo 8
Lonas (8-PR} - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ Labrado de
Costifas longitudinalescon canales profundos - APLICACION
OPERATIVA Transporte de personal / furgen de legistica. Flances
con cordon protector antlpinchazos, - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

H

962.710,00

H

1.647.800,00

$

1.755.700,00

H 962.710,00

VALOR TOTAL

$

34,211.627,00

$

36.452,500,00

$

38,142.830,00

S 31.962.808,00

Nota: las cotizaciones relacionadas en el analisis de mercade se obtuvieron a través de una
invitacion a cotizar publicada en SECOP Il. Las cuales pueden ser verificadas mediante el link:

hitps:/iwww.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/index?DocUnigueldentifier
=C01.BD0OS.10750178

NOTA ACLARATORIA — FUENTE PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE
REFERENCIA

Para efectos de la estructuracion econémica del presente proceso y la determinacion de los precios
unitarios de referencia, |la Entidad utilizard como fuente principal los valores obtenidos en el evento
de cotizacion adelantado para la presente contratacion, por corresponder a informacion actual,
especifica y directamente asociada con las condiciones técnicas, comerciales y operativas definidas
para los cuarenta y dos (42) items objeto del proceso.

Las cotizaciones recibidas fueron solicitadas bajo especificaciones homogeéneas respecio de
medida, posicién, indice minimo de carga, indice minimo de velocidad, tipo de construccion, tipo de
montaje, aplicacién o labrado, fecha maxima de fabricacion y demas condiciones técnicas exigidas,
lo cual permite una comparacién mas cercana a las condiciones reales del mercado para la vigencia
2026,

En consecuencia, los precios de referencia seran determinados a pariir del analisis de los valores
obtenidos en dicho evento de cotizacién, previa revisién de su consistencia, comparabilidad y
razonabilidad econdmica por cada item.

Los precios histéricos de contrataciones anteriores, aun cuando hayan sido actualizados mediante
IPC, seran utilizados Gnicamente como fuente complementaria de contraste y validacién, y no como
base principal para la fijacion de los precios unitarios de referencia ni del presupuesto oficial,
teniendo en cuenta las diferencias existentes en vigencia, condiciones comerciales, cantidades,
especificaciones técnicas, estructura de precios y comporfamiento particular del mercado de liantas.

Asi mismo, la Entidad verificard aquellos items en los que se evidencien diferencias significativas
entre las cotizaciones, con el fin de identificar posibles errores, valores atipicos o inconsistencias
antes de adoptar el precio de referencia correspondiente.
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En ningdn caso la adopcion de un precio de referencia se realizara de manera automatica por el
solo hecho de corresponder al menor valor cotizado; la Entidad tendra en cuenta la razonabilidad
econémica, la homogeneidad técnica y la representatividad del mercado de cada referencia.

+ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de 1a necesidad que firman el presente
estudio previo,

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XRE300 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
SQ0/60R21 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional/Radial - INDICE DE CARGA
MEN B4 (=< 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD
MINIMA S (S 180 kmvh} - TIPO DE MONTAJE | M4 N/A NfA § 45650000 $ 43630000
Con Camara TT - TIPC DE LABRADOD
OBLIGATORIO Mixto Doble Propésito -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{08) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XRESQ0 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
120/80R18 - TIPO DE CONSTRUCCION
GanvencionaliRadial - INDICE DE CARGA
MEN 62 {< 285 kg) - INDICE DE VELOCIDAD
MINIMA S (< 18D kmih) - TIPO DE MONTAJE | /A N/A N/A 5 sss.2e200 $  sssaem
Con Céamara TT . TIPG DE LABRAROD
OBLIGATORIO Mixto Doble Propésito -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{08) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VERIEULO ASOCIADD  TVS-
INVICTA - POSICION Delantera - MEDIBA
NOMINAL 80/90R17 .~ TIPO DE
CONSTRUCCION ConvencicpaliRadial -
INDICE DE CARGA MIN 4% (< 185 kg) -
3 INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P {< 150 N/A N/A N/A 5 279.293,00 $ 279.293,00
kmih} - TIPQ DE MONTAJE Seflomatic (TL) -
TIPO DE LABRADQ OBLIGATORIO Urbano
/ Calle {Piso Humede) - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

LINEA | VEHICULO ASOCIADQ TVS -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
120/B80R17- TIPOQ DE CONSTRUCCION
Convencional / Radial- INDICE DE CARGA
MEN 61 (=257 kg) - INDICE DE VELOCIDAD
4 MINEMA, P (< 150 kmv/h} - TIPO DE MONTAJE NfA N/A N/A & 489.500,00 s 489.500,00
Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADD
OBLIGATORID Urbeno / Calle (Alto
Kilometraje)- FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (05) MESES DESDE tA
ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO KLX150J -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
90/80-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional « INDICE DE CARGA MIN 46
s | 7o/@) INDICE DEVELOGIDADMNIIA | WA W s w9500 s amsesso
Camara (TT) - TIPO DE LABRADD
OBLIGATORIO Urbano / Deportivo © Mixto -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{08} MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA f VEHICULO ASDCIADO KLX450J -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
130/70-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62
s |25 k) - Woick e vELocibAD |, wa WA o 5 susono
Con Cémara (TT) - TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Urbang / Deportivo o Mixto -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{08) MESES DESDE LA ENTREGA

LIKEA { VEHICULO ASOCIADO DLSSOXT
(V-Strom) - POSICION Delantera - MEDIDA N/A NfA N/A $ 1.127.168,0C $ 1.127.168,00
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NOMINAL 110/80R1S - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE PE
CARGA MIN 58 {< 243 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MENEMA H (5210 km/h) - TIPO
DE MONTAJE Sellométic (TL) - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Trail {80%
On - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DL8SOXT
{v-Strom} - POSICION Trasera - MEDIDA
NOMINAL 150/70R17- TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE
CARGA MIN 69 (< 325 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA H {s 210 km/h) - TIPQ
DE MONTAJE Sellomdtic (TL} - TIPO DE
LABRADDQ OBLIGATORIO Mixto / Trail (80%
Qr - 20% Off} - FECHA DE FABRICACION
MAXIMC SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA

N/A

N/A&

N/A

§ 1.252.504,00

§

1.252.554,00

LINEA ! VEHICULO ASOCIADO DR-X 200/
XTZ150 ! XRE190 - POSICION Delanters -
MEDIDA NOMINAL  90/80-18- TIPO DE
CONSTRUCCICON Convencienal - INDICE DE
CARGA MIN 52 (s 200 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA P (= 150 krvh) - TEPO
DE MONTALE Con Camara {1} o TL {segin
Rin) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ
Doble Propésito ! Endure Urbana - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS {06) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

N/A

NfA

$ 42637700

s

426.377,00

10

LINEA [ VEHICULO ASQCIADO DR-X 200 /
XTZ180 / XRE180 - POSICION Trasera -
MEDIDA NOMINAL  110/80-17 - TIPG DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE
CARGA MIN B0 {s 250 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPO
DE MSNTAJME Con Camara (T7) o TL (segin
Rin) » TIPO DE LABRADC OBLIGATORIO
Dable Propésite / Enduro Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

11

N/A

N/A

NIA

$  583.18,00

583.219,00

LINEA [/ VEHICULO ASOCIADO FZ -
POSICION Delantera - MERIDA NOMINAL
100/80R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional / Radiat - INDICE DE CARGA
MIN 52 ($280 kg} - INDICIE DE VELOCIDAD
MINIMA H (s 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Sport / Urbano de Alta
Adnerencia - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

N/A

N/A

NfA

$ 462.000,60

452.000,00

12

LINEA |/ VEHICULQ ASQCIADO FZ -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
140/80R17- TIPO DE CONSTRUCCION
Radial / Convencional - INDICE DE CARGA
MIN 53 (5272 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD
MINIMA H (= 210 km/) - TIPO DE MONTAJE
Sellemétic (TL) - TIPO DE LABRADO
OBLIGATQRIO Urbane Perfit Bajo - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

$  709.500,00

705.500,00

13

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
80/20-21 -~ TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 48
(s 180 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD
MINEMA S (s 180 kmv/h) - TIPO DE MONTAJE
Con Cémara (TT) - TIPQ DE LABRADO
OBLIGATORIO Mixto / Tode Temsno -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(06} MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

NfA

§  407.575,00

407.575,00

14

LINEA | VEHICULO ASOCIADD XTZ 250 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
120/80-18 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencicnal - INDICE DE CARGA MIN 62
{5265 kg} - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA
S (s 180 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con
Cémara (TT) - TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Mixte / Todo Terena -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{08} MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

NfA

NfA

§ 58524200

585.242,00
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LINEA { VEHICULO ASOCIADO FZN250-A -
POSICION Defantera « MEDIDA NOMINAL
100/80R17 - TIPO DE CONSTRUGCION
Convencional / Radial - INDICE DE CARGA
52 (< 200 kg} -~ INDICE DE VELOCIDAD
MINIMA H (s 270 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sefiomatic (TL)}- TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Calle / Sport Premium -
FECHA DE FABRICAGION MAXIMG SEIS
(0B} MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

462.000,00

$  452,000,00

16

LINEA ! VEHICULO ASOCIADO FZN250-A -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
140/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional / Radial - INDICE DE CARGA
B6 (3 300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD
MINIMA H (< 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sellométic  (TL)- TWPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Calie / Sport Premium -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(06) MESES DESDE LA ENTREGA

17

N/A

N/A

N/A

708.500,00

5 709.500,00

EINEA / VERICULD ASOCIADO NC750XDL
- POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
120/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 58 (s 236 kg) -
INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA W (< 270
km/h) - TIPQ DE MONTAJE Seliomatic (TL)-
TIPO DE LABRADQ OBLIGATORIO Turismo
/ Pista (Afta Cilindrada)- FECHA BE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/a

971.516,00

s §71.516,00

18

EINEA / VERICULO ASOCIADO NCT50XOL
- POSICION Trasers - MEDIDA NOMINAL
180/80R17- TIPO DE CONSTRUGCION
Radia! - INDICE DE CARGA 58 (< 325 kg} -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA W (s 270
km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellométic (TL)-
TIPO DE LABRADC QOBLIGATORIOQ Turismo
! Pista (Alta Cllindrada)- FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

NA

N/A

312.375,00

$ 312.375,00

19

LINEA / VEHICULO ASCCIADOD INVICTA -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMEINAL
110/80-17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencionat - INDICE DE CARGA 57 (<230
kg} ~ INDICE DE VELQCIDAD MINIMA, P (5
150 km) - TIPO DE MONTAJE Seliomatic
(TL)- ¥IPO DE LABRADO OBLIGATORIO
Calle / Trabajo Urpano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

N/a

NfA

473.000,00

$ 473.000,00

20

LINEA / VEHICULO ASQCIADO INVICTA -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAE
90/20R-17 - TIPQ DE CONSTRUCCION
Convencionai - INDICE DE CARGA 49 {5185
kg) ~ INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (<
180 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellométic
(TL})- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ
Calle / Trabajp Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

N/A

NfA

279.293,00

$ 279,293,00

2%

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CE190R 2.0
- POSICION Telantera - MEDIDA NOMINAL
110/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 54 (s 212 kg) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (< 210
km/hy « TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL)-
TIPO DE LASRADO OBLIGATORID
Pepertivo  Urbane - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

Nfa

N{A

N/A

500.500,C0

5 500.500,00

22

LINEA / VEHECULQ ASOCIADD CB190R 2.0
- POSICION Trasera - MEDIDA NOMEINAL
140/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 66 (s 300 ky) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (= 210
km/h) - TIPQ DE MONTAJE Sellométic (TL)-
TIPO DE LABRADO OBLIGATORID
Depertiva Urbane - FECHA  DE
FABRICACION MAXIMO S£I5 {06) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

N/A

N/A

709.500,00

s 709.500,00
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23

LINEA / VEHICULO  ASOCIADO
CHEVROLET SAIL . MEDIDA NOMINAL
185/60R14 - INDICE CARGA MIN. 82 (s 475
ka) - INDICE VELOC, MIN. H (=210 km/h) -
TIPO DE CONSTRUCCION  Radial
(Seflomatic) - TIPQ DE TERRENO |
LABRADO EXIGIDD HT / Pavimente
(Asimético) -  CARACTERISTICAS
CRITICAS Ala evacuacion de agua,
reduccion  de ruide. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMQ SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

£ 482.188,00

$ 48238800

24

LINEA [ VEHICULO ASOCIADO
CHEVROLET ONIX - MEDIDA NOMINAL
186/65R16 - INDICE CARGA MIN. 88 (< 560
g) - INDICE VELOC. MiN. K (= 210 kmvh) -
TIPO  DBE  CONSTRUCCION  Radial
{Sallemétic; - TIPO DE TERRENO {
LABRABO EXEGIDO HT / Passjero de
turisme) - CARACTERISTICAS CRITICAS
Establidad en curvas, ahome de combustble.
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS

25

{08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

5 484.806,00

$  484.306,00

LINER |  VEHICULG  ASOCIADO
CHEVROLET ONIX - MEDIDA NOMINAL
195/55R16 - INDICE CARGA MIN. 87 (s 545
kg) ~ INDICE VELOC. MIN. V (s 240 kmyh) -
TIPO DE  CONSTRUCCION  Radial
(Sellométicy - TIPO DE TERRENOQ /
LABRADD EXIGIDO HT f Premium Confort -
CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil bajo,
alta respuesta de direccién.. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESOE LA ENTREGA

NfA

N/A

NfA

$ BB5.7S7,00

3 BBS.797,00

26

LINEA / VEHICULO  ASOCIADC
CHEVROLET D-MAX - MEDIDA NOMINAL
24575R 16 - INDICE CARGA MIN, 111 (<
1090 kg) - INDICE VELOC. MIN. S {s 180
krmvh) - TIPG DE CONSTRUCCION Radial
Reforzada - TIPQ DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO AT / Al Temain (50/50) -~
CARACTERISTICAS CRITICAS Tracsién en
terrene  destapade, flancos reforzados. -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(06) MESES DESDE LA ENTREGA

27

NfA

NfA

NFA

$ 1.210.000,00

$ 1.210.800,00

LINEA™ 7 VEHICULO  ASOCIADO
CHEVROLET  COLORADO.  MEDIDA
NOMINAL 265/60R18 - INDICE CARGA MIN.
110 {< 1060 kg) - INDICE VELOC. MIN. T (=
180 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCIGN
Radial Camioneta - TIPO DE TERRENO /
LABRADO EXIGIDG AT / Al Temain -
CARACTERISTICAS CRITICAS Resistencia
a impactos, labrado autolimpiante. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

$ 1.199,000,00

$  1.499.00p,00

28

LINEA | VEHICULDO ASOGIADD HYUNDAI
ACCENT - MEDIDA NOMINAL 185/60R15 -
INDICE CARGA MIN. 84 (s 500 kg) - INDICE
VELOC. MiN, H (s 210 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial {Sellométic) - TIPO
DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT /
Urpano - CARACTERISTICAS CRITICAS
Kilemetraje  exendide para  patnuilaje
continup. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA

NfA

NfA

NfA

$ 544.500,0C

$  544.500,00

29

EINEA f VEHICULG ASOCIADO HYUNDAL
HE208 - MEDIDA NOMINAL 1B85/60R15 -
INDICE CARGA MIN. 84 (s 500 kg) - INDICE
VELOC. MIN. H (< 210 km/h) - TIPG DE
CONSTRUCCION Radial (Selloméatic) - TIPO
DE TERRENG / LABRADQ EXIGIDQ HT /
Urbanc - CARACTERISTICAS CRITICAS
Compuesto de slice para frenado en piso
homedo. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMC SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

N/A

NfA

N/A

§  544.500,00

§ 544.500,00
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LINEA / VEHICULO ASOCIADO NISSAN
VERSA - MEDIDA NOMINAL 195/65R15 -
INDICE CARGA MIN. 91 (s 615 kg) - INDICE
VELOC. MIN. H (= 210 kmvh} - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial (Sellomatic) - TIPO
30 DE TERRENC / LABRADO HT / Confor- N/A N/A N/A $  435.015,00 $ 43601600
Turismo - CARACTERISTICAS CRITICAS
Mayor area de contacto para estabilidad en
frenado. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADD FORD
ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/60R1T -
INDICE CARGA MIN. 99 (s 775 kg) - INDICE
VELQC. MIN. K {s 210 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE
31 TERREND / LABRADO EXIGIDO HT / SUV N/A N/A NfA 5 784.500,00 s 764.500,00
Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS
Banda de rodamiente silenciosa, confort de
marcha, - FECHA DE FAEBRICACION
MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREBA

LIKEA [ VEHICULO ASOCIADD FORD
ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/55R19 -
INDICE CARGA MIN. 88 (2 775 kg) - INDICE
VELOC. MIN, V (= 248 kmvh) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radlal SUV- TIPO DE
32 TERRENO / LABRADC EXIGIDO HT / N/A NfA N/A $ 1.094.500,00 § 1.094,500,00
Crossover High Parformance -
CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad
a altas velocidades en autopista, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

LINEA [ VEHICULD ASOCIADC RENAULT
DUSTER - MEDIDA NOMINAL 215/85R 16 -
INDICE CARGA MIN, 58 (< 750 kg} - INDICE
VELOC. MIN, T (< 192 knvh) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV/ Light Truck -
33 TIPC DE TERRENO | LABRADO EXIGIDG N/A NfA N/A §  #30.500,00 s 830.500,00
AT o Mixta (70% On_ - 30% Off -
CARACTERISTICAS CRITICAS Carcasa
reforzada contra baches urbanos. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA { VEHICULO ASQCIADO
MITSUBISHI  MONTERQ - MEDIDA
NOMINAL 285/65R17 - INDICE CARGA MEN.
112 (= 1120 kg) - INDICE VELOC. MIN. T {
160 km/m) - TIPO DE CONSTRUCCION
34 Radial Camioneta - TIPO DE TERRENO / NfA N/A N/A $ 1.006.500,00 $ 1.006.500,00
LABRADO EXIGIDO AT / Al Terrain -
CARACTERISTICAS CRITICAS Disefio apte
para tracclén 4x4 pesada, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

LINEA | VEHICULD ASOCIADO DCDGE
RAM - MEDIDA NOMINAL 266/70R18 -
INDICE CARGA MiN. 116 (s 1250 kg) -
INDICE VELOC. MIN. S o T - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial LT (Light Truck) -
35 TIPO DE TERRENQ / LABRADO EXIGIDO NA N/A N/A $ 1.051.123,00 $  1.061.123,00
AT o MT (Mud Teraln) - CARACTERISTICAS
CRITICAS Capacidad de carga pesada,
minimo 1CG lonas (10-PR). - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

LINEA ! VEHICULO ASQCIADD
CHEVROLET TRACKER -  MEDIDA
NOMINAL 215/55R 18 - INDICE CARGA MiN.
95 (=690 kg) - INDICE VELOC. MIN, v (<240
km/h} - TIPO DE CONSTRUCCION Radial
36 SUV - TIPO DE TERRENO / LABRADD N/A N/A N/A $  913.325,00 $  913.325,00
EXIGIDO HT / Confort - CARAGTERISTICAS
CRITICAS Control de traccién  lateral
mejorade, - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE La
ENTREGA
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7

LINEA / VEHICULO ASOCIADG TQOYOTA
{Hilux / Prado) - MEDIDA NOMINAL
265/65R17 - INDICE CARGA MIN. 110 (=
1080 kg)- INDICE VELOC. MIN. T (s 190
kmih) - THIPO DE CONSTRUCCION Radial
SUV | Camioneta - TIPO DE TERRENO /
LABRADD EXIGIDO AT / Al Terrain-
CARACTERISTICAS CRITICAS Desgaste
uniferme de la banda en operacin severa. -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(C6) MESES DESDE LA ENTREGA

38

N/A

N/A

NfA

$ 1.008.500,00

$  1.006.500,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADG TRAFIC —
MASTER - MEDIDA NOMINAL 185/75R16C -
INDICE DE CARGA (SENCILLO / DUALL
1071105 (875 / 925 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD. R (£ 170 kmh}
ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estmctura
Caomercial “C". MInime 8 Lonas (8-PR) - TIPO
DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de
Costilas  Longitudinales con  canales
prafundas - APLICACION OPERATIVA
Transporte de perscnal / furgén de logistica,
Flancos con corddn protector antipinehazos. -
FECHA DE FABRICACIQN MAXIMO SEIS
(06) MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

NfA

N/A

4 108992100

$ 1.089.921,00

9

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TANCIUETA
- MEDIDA NOMINAL 295/80R22.5 - INDICE
DE CARGA (SENGCILLO / DUAL). 1521148
{3660 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD.
M (< 130 km/h) o K - ESTRUCTURA /
CAPACIDAD Estructura Camién Pesade.
Minime 16 ¢ 18 Lonas (16M8-PR) - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Labrado de
Traccién Cempleta {Bloques [ Tacos
reforzades} © Mixta - APLICACION
OPERATIVA Blindados y Tanquetas de
control de disturbios. Carcasa de acero {All-
Steel) epta para reencauche. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMCO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

$ 2,720.5235,00

$ 272093500

40

LINEA / VEHICULO ASOCIADC CAMION -
MEDIDA NOMINAL 235/75R17.6 - INDICE
DE CARGA (SENQILLO ! DUAL). 152148
(3550 / 3150 kg} - INDICE DE VELOCIDAD.
M (s 130 km/k) - ESTRUCTURA
CAPACIDAD Estuctura Camibn Pesado.
Minimo 16 & 18 Lonas (16/18-PR} - TIPQ DE
LABRADO OBLIGATORIO labrado de
Traccién Compieta (Blogues [/ Tacos
refarzades) o Mixte - APLICACION
OPERATIVA Rlindados y Tanguetas de
control de disturbios, Carcasa de acero (All-
Steel} apta para reencauche. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

NfA

NfA

N/A

$ 1.125.700,00

£ 1.125.700,00

41

LINEA | VEHICULO ASOCIADD CAMION -
MEDIDA NOMINAL 215/75R17.5 - INDICE
PE CARGA (SENCILLQ / DUAL). 1521148
(3550 / 3150 ko) - INDICE DE VELOCIDAD.
M (s 43¢ xmh} - ESTRUCTURA |
CAPACIDAD Estructura Camidn Pesade.
Minime 16 o 18 Lonas {16/18-PR} - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Labrade de
Tracclén Completz (Blogues [/ Tacos
reforzados) o Mido - APLICACION
OPERATIVA Blindades y Tanquetas de
contral de disturbios. Carcasa de acero (All-
Steel) apta para reencauche. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

N/A

Nfa

Nfa

$ 1.209.297,00

$  1.208.397,00
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LINEA / VEHICULO ASOCIADO HYUNDA!
STARIA - MEDIDA NOMINAL 295/60R17C -
INDICE DE CARGA (SENC[LLQ I DUAL}.
107H05 (975 [ 925 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD., M (£ 70 Il -
ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura
comercial "C", Minimo B Lonas (8-PR) - TIPO
42 DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de NfA N/A N/A $  962.710,00 5 962.710,00
Costillas Longitudinalescen canales
profundos - APLICACION OPERATIVA
Transporte de personal / furgon de
logistica. Flancos con cordon protector
antipinchazos. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

VALOR TOTAL § 3195230800 $ 31.952.808,00

Verificacion del tratamiento tributario aplicable

Con el fin de determinar adecuadamente el presupuesto oficial del presente proceso contractual, la
Policia Metropolitana de Barranquilla solicité concepto mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-
056564-DEATA, al Grupo Financiero respecto del tratamiento tributario aplicable al suministro e
instalacién de llantas objeto de la contratacion.

Mediante concepto emitido por dicha dependencia mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-
102285-MEBAR, se establecié que el suministro e instalacion de llantas se encuentra gravado con
el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a la tarifa general del diecinueve por ciento (19%), por cuanto
corresponde a bienes y servicios gravados conforme a las disposiciones del Estatuto Tributario.

En consecuencia, para efectos de la estructuracién econdmica del proceso y la determinacion del
presupuesto oficial, todos los valores estimados incluyen el IVA cuando haya lugar y los demas
impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y gravamenes aplicables.

Asi mismo, los oferentes deberan presentar sus ofertas econémicas incluyendo la totalidad de los
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién del contrato, asi como los
impuestos, tasas, contribuciones y demas cargas tributarias que legalmente correspondan, sin que
haya lugar a reconocimiento posterior de valores adicionales por estos conceptos.

+ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio
previo.
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5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

ITEM YiO
LOTE

RUBRO Y
DESAGREGACION
PRESUPUESTAL

RECURSQ

UNLDAD
DE
DESTINO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
ESTIMADQ,
INLCUIDC IVA,
EXENTO DE VA
0 EXCLUIDO DE
VA SEGUN
CORRESPONDA

VALOR TOTAL
ESTIMADO
INLCUIDO VA,
EXENTO DEIVA O
EXCLUIDO DE IVA
SEGUN
CORRESPONDA

A-02-02.01-003-006

19

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XRE3C0 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
90/90R21 - TIPO DE CONSTRUCCION
LConvencional/Radial - INDICE DE CARGA MiN 54
(2212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINEMA S (s
180 kmvhj - TIPQ DE MONTAUJE Con Cémera T7 -
TIPC DE LABRADG OBLIGATORIO Mixtc Doble
Propésito - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

§  456.500,00

$ 456.500,00

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XRE300 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
120/80R18 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convendienal/Radial - INDICE DE CARGA MIN 62
(=265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S (<
180 kmh) - TIPO DE MONTAUJE Con Camara TT -
TIPQ DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto Dobie
Proposito - FECHA DE FABRICACION MAXIMG
SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

3 585.242,00

$ 585.242,00

AHZ-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TVS-NVICTA -
POSICION Defantera - MEDIDA NOMINAL
S0/90R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
CenvencionalRadial - INDICE DE CARGA MIN 49
{< 185 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA F (<
150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Seliomtic {TL) -
TIPO DE LABRADO OSLIGATORIO Urbano /
Calle (Piso Himeds) - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

5 279.293,00

3 279.293,00

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -~
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TVS - POSICION
Traserz - MEDIDA NOMINAL 120/80R17- TIPO
DE CONSTRUCCION Convencional / Radial-
INDICE DE CARGA MIN 6% (s 257 kg) - INDICE
DE VELOCIDAD MINEMA P (< 150 km/h) - TIFO
DE MONTAJE Sellomatc (TL) - TIPQ DE
LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Calle (Alto
Kilometraje)- FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SE|S (06) MESES DESDE LA ENTREGA

$ 485.500,00

s 489.500,00

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO KLX150) -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 90/80-
R17 - TIPO BE CONSTRUCCION Convencicnal -
INDICE DE CARGA MIN 46 {5 170 ka) - INDICE
DE VELOCIDAD MINIMA P {5 150 iwn/h) - TIPO
PE MONTAJE Con Cémara (TT) - TIPQ DE
LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Deportive o
Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMGO SEIS
(06) MESES DESDE LA ENTREGA

E3 283.696,00

$ 283.696,00

A-02-02-01-003.006

19

MEBAR -
DEATA

LINEA [ VEHICULO ASQCIADO KLX750J -
POSICION Trasera - MEMHDA NOMINAL 130/70-
R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional -
INEHCE DE CARGA MIN 62 (s 265 kg - INDICIE
BE VELOCIDAD MINIMA P (2 150 kmvh) - TIPO
DE MONTAJE Con Camara (TT} - TIPO DE
LABRADQ OBLIGATORIO Urbano / Deportive o
Mixto - FECHA, DE FABRICACION MAXIMC SEIS
(D6) MESES DESDE LA ENTREGA

5 514.800,00

¢ 514.800,30

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LENEA | VEHICULO ASOCIADO DL65OXT (V-
Strom) - POSICION Delantera - MEDIDA
NOMINAL 110/80R18 - TIPO BDE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA
Mi% 59 (s 243 kg) - INDICE DE VELOCIDAD
MINIMA H {= 210 kmvh) - TIPG DE MONTAJE
Sellométic (TL) - TIPQ DE LABRADO
OBLIGATORIO Mixto / Trail (80% On ~ 20% Off} -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

5 1.127.168,00

$ 1127.168,00
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LINEA | VEHICULD ASOGIADG DLBSOXT {v-
Strom) - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
150/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
MEBAR - | INDICE DE CARGA MIN 89 (< 325 kg) - INDICE
DEATA DE VELOCIBAD MINIMA H (s 210 iomv/h) - TIPQ 1 § 1.252.594.00 3 1.252,584,00
DE MONTAJE $Selomatic (TL) - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Mixta / Trall (80% On -
20% Off) - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASQCIADD DR-X 200 /
XTZ150 / XRE180 - POSICION Delantera -
MEDIDA NOMINAL 90/90-18- TIPC DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE
MEBAR - CARGA MIN 52 (s 200 kg) - INDICE DE
DEATA VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h} - TIPO DE 1 $ &426.377,00 S 426.377,00
MONTAJE Con Camara (TT) o TL (segin Rin) -
TIPC PE LABRADO OCBLIGATORIO Doble
Propésite / Enduro Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASQOCIADO DR-X 200 /
XTZ180 { XRE180 - POSICION Trasera - MEDIDA
NOMINAL 110/20-17 - TIPQ BDE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE
MEBAR - CARGA MIN 80 (s 250 kg) - INDICE DE
19 A-02-02-01-003.006 10 DEATA VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h} - ¥IPO DE 1 $ 583.213,00 $ 583.219,00
MONTAJE Con Cémara (TT) o TL (segun Rin} -
TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Doble
Propésito / Enduro Urbano - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA { VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION
Delantera - MEDIDA NOMINAL  100/80R17 -
TIPO DE CONSTRUCCION Convencionat / Radial
MESAR . | - INDICE DE CARGA MIN 52 {s 20 kg) - INDICIE
11 A-02-02-01-003-006 il BEATA DE VELOCIDAD MINIMA H (< 210 kmvh) - TIPO 1 s 452.000,90 $ 452.000,00
DE MONTAJE Sellemétic (TL) - TIPO DE
LABRADOQ QBLIGATORIO Sport / Urbano de Alta
Adherencia - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA { VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION
Trasera - MEDIDA NOMINAL 140/60R17- TIPO
DE CONSTRUCCION Radial / Convencional -
MEBAR - | INDICE DE CARGA MIN 83 (< 272 kg) - INDICIE
12 A-02-02-01-003-006 10 DEATA DE VELQCIDAD MINIMA H (s 210 km/h) - TIPO 1 g 709.590,00 $ 709.500,00
DE MONTAJE Sellematic {TL) - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Urbano Perfil Bajo -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULD ASOCIADO XTZ 250 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 80/90-
21 - TIPQ DE CONSTRUCCION Cenvencianal -
MEBAR - | INDICE DE CARGA MIN 48 (< 180 kg} - INDIGIE
13 A-02-02-01-003-006 10 DEATA DE VELOCIDAD MINIMA S (s 180 kmvh) - TIPO 1 5 407.575,00 s 407 575,00

DE MONTAJE Con Camara (TT) - TIPO DE
LABRADC OBLIGATORIO Mixto / Todo Terreno -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA J VEHICULO ASQCIADQ XTZ 250 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  120/80-
18 - TIPQ DE CONSTRUCCION Convencional -
MEBAR - | INDICE DE CARGA MIN 62 (s 285 kg) - INDICE
BEATA DE VELOCIDAD MINIMA 5 (s 180 kmv/h} - TIPCG 1 $ 585.242,00 s 585.242,00
DE MONTAJE Con Cémara (TT) - TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Todo Terreno -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA 7 VERICULO ASOCIADC FZN250-A -
POSICION Defantera - MEDIDA NOMINAL
1C0/80R1Y - TIPG DE CONSTRUCCION
MEBAR - Cenvencicnal / Radial - INDICE DE CARGA 52 (s
DEATA 200 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 1 5 462.000,00 5 4£2,000,00
210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellométic (TL)-
TIFO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Sport
Premium - FECHA DE FABRICACION MAXIMC
SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASDCIADO FZN250-A -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
MEBAR - 140f70R17 - TIF'O DE CONSTRUCCION
DEATA Convenclonal / Radial - INDICE DE CARGA 66 (S 1 $  709.500,00 $ 709.500,00
300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (=
210 kmfh) - TIPO DE MONTAJE Seliométic (TL)-
TIPO DE LABRADC OBLIGATCRID Calle / Sport

8 A-02-02-91-003-006 10

9 A-02-02-01-003-006 10

14 A-02-02-01-003-006 10

15 A-02-02-01-003-008 10

16 A-02-02-01-003-06 10
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Premium - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

17

A-02-02-01-003-006

10

LINEA | VEHICULO ASOCIADO NC7S0XDL -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
120/70R17- TIPC DE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA 5B (< 236 kg) - INDICIE DE
VELOCIDAD MINIMA W (£ 270 km/h) - TIPO DE 1
MQONTAJE Sellomadtic {TL}- TEPO DE LABRADOQ
QBLIGATORIO Turismo / Pista (Alta Cllindrada)-
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

MEBAR -
DEATA

18

A-02-02-01-003-006

10

971.516,06

S 971,518,00

LINEA / VEHICULO ASQCIADRD NC750XDL -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
160/60R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
INDICE DE CARGA 88 (< 325 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINEMA W (= 27C km/h} - TIPO DE 1
MONTAJE Sellomatic (TL)- TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Turismo / Pista (Alta Clindrada)-
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MEGES DESDE LA ENTREGA

MEBAR -
DEATA

31237500

3 312375,00

12

A-02-02-01-003-006

10

LINEA | VEHMICULO ASOCIADO INVICTA -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 110/68-
17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convenclanal -
MEBAR - INDICE DE CARGA &7 (s 230 Kg) - INDICE DE
DEATA VELGCIDAD MINIMA P {5 150 kn/h} - TIPO DE 1

MONTAUJE Sellométic (TL)- TIPO DE LABRADO
CBLIGATORIO Calle / Trabajo Urbance - FECHA
DE FABRECACION MAXIMC SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

473.000,00

$ 475.000,00

20

A-02-62-01-003-006

10

LINEA | VEHICULO ASQCIADO INVICTA -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
80/90R-17 - TIPO BDE CONSTRUCCION
MEBAR - Convencienal - INDICE DE CARGA 48 (< 185 kg)
peEAaTA | ~INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (<150 krvh) 1
- TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL)- TIPO DE
LABRADQ OBLIGATORIQ Calle / Trabajo Urbanc
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

21

A-02-02-01-003-006

10

279,293,060

$ £79.263,00

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CB190R 2.0 -
POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
110/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
MEBAR - INDICE DE CARGA 54 (s 212 ko) - INDICE DE
DEATA VELOCIDAD MINEMA H (s 210 km/h} - TIPO DE 1

MONTAJE Sellomatic {TL}+ TIPG DE LABRADO
OBLIGATORIO Deportivo Urbang - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

500,500,00

$ 506.500,00

22

A«02-02-01-003-006

0

LINEA / VEKICULO ASOCIADO CB180R 2.0 -
POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
140/70R1T - TIPO DE CONSTRUCCION Radial -
MEBAR - | INDICE DE CARGA 88 (< 300 kg} - INDICE DE
DEATA VELOCIDAD MINIMA H (s 210 xm/h) - TIPO DE 1
MONTAJE Seflométic (TL)- TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Deportive Urbano « FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

709.500,00

S 709.500,00

23

A-02-02-01-003-006

16

LINEA / VEHICULO ASOCIADO GHEVROLET
SAIL - MEDIDA NOMINAL 185/60R14 ~ INDICE
CARGA MIN. B2 (2475 kq) - INDICE VELOC. MIN.
H (= 210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION
MEBAR - | Radial (Sellométicy - TIPO DE TERRENO /
DEATA | LABRADQ EXIGIDO HT / Pavimento (Asimétrico)
- CARACTERISTICAS CRITICAS Alta evacuacion
de =agua, reduccion de ruide. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

487,188,00

s 482,188,00

A-02-02-01-003-006

10

LINEA / VEHICULO ASQCIADQ CHEVROLET
ONIX - MEDIDA NOMINAL 1B5/65R15 - INDICE
CARGA MIN. B8 {s 560 kg) - INDICE VELOC. MiN.
M (£ 210 kmf) - TIPO DE CONSTRUCCION
MEBAR - | Radial (Sefomatic} - TIPO DE TERRENG /
DEATA | LABRADO EXIGIDQ HT / Pasajero de turisme) -
CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad en
curvas, ahorro de combustible. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES
DESDE EA ENTREGA

4824 806,00

$ 484.806,00

25

A-02-02-01-003-006

10

LINEA / VEHICULD ASQCIADO CHEVROLET
ONIX - MEDIDA NOMINAL 185/55R16 - INDICE
CARGA MIN. 87 (5545 kg) - INDICE VELOC. MIN,
MEBAR - | V (240 krh) - TIPO DE CONSTRUCCEON Radial
DEATA | {Sellomatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDG HT /7 Premium  Confort -
CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil bajo, alta
respuesta  de direccién.. - FECHA DE

E85.797,00

s B85. 797,00
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FABRICACION MAXIMC SEIS (06} MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULD ASOCIADD CHEVROLET D-
MAX - MEDIDA NOMINAL 245/75R16 - INDICE
CARGA MIN. 111 {< 1090 kg) - INDICE VELOC.
MIN. § (= 180 km/h) - TIPO BE CONSTRUCCION
MEBAR - | Radial Reforzada - TIPO DE TERRENO /
26 A-D2-02-01-003-006 "W DEATA | LABRADO EXIGIDO AT / All Terrain (50/50) ~ 1 £ 1.210.C00,00 5 1.210.600,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Traccién en
terreno destapado, flances reforzades, - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASOCIADG CHEVROLET
COLORADO- MEDIDA NOMINAL 2865/60R18 -
INDICE CARGA MiN. 110 (= 1060 ko) - INDICE
VELCC. MIN. T (s 180 kmvh} - TIPO DE
MEBAR - | CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPQ DE
27 A-02-02-01-003-006 10 DEATA | TERRENO f L»}\BRADO EXIGIDO AT / All Terrain 1 S 1.199,000,00 5 1.199.000,00
- CARACTERISTICAS CRITICAS Resistencia a
impactos, labrado autolimpiante, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA [ VEHICULO ASOCIADO HYUNDAI
ACCENT - MEDIDA NOMINAL 1B5/G0R15 -
INDICE CARGA MIN. B4 (< 500 kg) - INDICE
VELOC. MiN.éH {= 210 kmMh} - TIPO DE
MEBAR . | CONSTRUCCION Radial (Sellométic) - TIPO DE
28 A-02-02-01-003-008 10 DEATA | TERRENO / LABRADD EXGI00 11 7 Uroano - 1 $  Saasm00 | 3 544.500,00
CARACTERISTICAS CRITICAS  Kilometraje
extendide para patrullaje continuo., - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA J/ VEHICULO ASOCIADO HYUNDAI
HBEZ20S - MEDIDA NOMENAL 185/60R15 - INDICE
CARGA MIN. B4 (5 500 kg) - INDICE VELOC, MiN,
H (s 210 %owh) - TIPO DE CONSTRUCCION
0202 MEBAR - | Radial {Sellométic) - TIPC DE TERRENO !/
29 A-02.02.01-003-006 0 DEATA |LABRADO EXIGIDO HT / Ubano - 1 -1 544,500,00 $ 544,500,060
CARACTERISTICAS CRITICAS Compuesto de
silica para frenado en piso himedo. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASQOCIADO NISSAN VERSA
- MEDIDA NOMINAL 185/65R15 - INDICE
CARGA MIN. 51 (3615 kg) - INDICE VELOC. MiN.
Wes, : és 1212 km.frg - THPO DE CONSTRUCCION
AR - adial (Sellomatic) - TIPO DE TERRENO /
39 A-02-02-01-003-008 10 DEATA | LABRADO HT , Confort-Turieme N 1 5 436.015,00 s 436.016,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Mayor &rea de
contacto para estabilidad en frenado. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE La ENTREGA

LINEA { VEHICULO ASOCIADO FORD ESCAPE
- MEDIDA NOMINAL 225/0R17 - INDICE
CARGA MiN, 99 {< 775 kg) - INDICE VELOG. MIN.
MEEAR . | H (5 210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION
31 A02.02:01-003-006 10 DEATA | Radial SUV- TIPO DE TERRENO / LABRADO 1 $  7essu0a0 | 8 764.500,00

EXIGIDO HT / SUV Urbano - CARACTERISTICAS
CRITICAS Banda de rodamiento silenciosa,
confort de marcha. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICOLD ASGCIADG FORD ESCAPE
- MEDIDA NOMINAL 225/55R19 - iNDICE
CARGA MiN. 88 (3775 kg) - INDICE VELOC. MIN,
V(<240 len) - TIPO DE CONSTRUCCION Redial
MEBAR - | SUv- TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO
32 A-02-02-01-003-006 10 DEATA |HT / GCrossover High Performarce - 1 $ 109450000 | § 1.094.500,00
CARACTERISTICAS CRITICAS Establidad a
altas velocidades en autopista. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA
LINEA / VEHICULO ASOGIADO RENAULT
DUSTER - MEDIDA NOMINAL 21565R16 .
INDICE CARGA MIN. 98 {3 750 kg) - INDICE
MEBAR ‘églﬁos?"klﬂgiég R(sd 19&?u k.rrn{h) t a3
- adial SUV / Light Truck - TIPO
33 A-02-02-01-003-008 10 DEATA | DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO AT o Mixta 1 $ @0s000 | 5 #30.500,00
(70% On - 30% Off) - CARACTERISTICAS
CRITICAS Carcasa reforzada contra baches
urbanos. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA
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A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO MITSUBISH!
MONTERO - MEDIDA NOMINAL 265/65R17 -
INDICE CARGA MIN. 112 {= 1120 kg) - INDICE
VELOC. MIN. T (s 180 km/k) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPO DE
TERRENO / LABRADQ EXIGIDO AT / Alt Terrain
- CARACTERISTICAS CRITICAS Disefio apto
para traccién 4x4 pesada, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA,

$  1.006.500,00

1.005.500,00

35

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADG DODGE RAM -
MEDIDA NOMINAL 265/70R18 - INDICE CARGA
MIN. 116 (= 1250 ky) - INDICE VELOC. MiN. So T
- TIPO DE CONSTRUCCION Radial LT {LIght
Truck} - TIPG DE TERRENG / LABRADO
EXIGIDO AT o MT (Mud Temain) -
CARACTERISTICAS CRITICAS Capacidad de
targa pesada, minimo 10 fonas (10-PR). - FECHA
DE FABRICACION MAXIMQ SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

5 1.061.123,00

1.061.123,00

38

A-02.02.01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA | VEHICULG ASOCIADO CHEVROLET
TRACKER - MEDIDA NOMINAL 215/55R18 -
INDICE CARGA MIN. 85 (s 620 kg) - INDICE
VELOC. MIN. V {= 240 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV - TIPO DE
TERRENG / LABRADO EXIGIDO HT / Gonfort -
CARACTERISTICAS CRITICAS Contro! de
traccién lateral mejorade. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES
BESDE LA ENTREGA

s §13.325,00

913.325,00

37

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA s VEHICULO ASCCIADG TOYOTA (Hilux /
Prado} - MEDIDA NOMINAL 285/85R17 - INDICE
CARGA MiN. 110 {s 1060 kg)- iNDICE VELOC.
MiN, T {< 190 km/h) - TIPD DE CONSTRUCCION
Radia! SUV / Camioneta - TIPO DE TERRENO /
LABRADO EXIGIDO AT / Al Teman-
CARACTERISTICAS  CRITICAS  Desgaste
upiforme de la banda en operacion severa, -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

$  1.006.500,00

1.006.500,00

38

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA | VEHICULO ASQCIADO TRAFIC -~
MASTER - MEDIDA NOMINAL 185/75R16C -
INDICE DE CARGA {SENCILLG/ DUAL}. 1071105
(875 /925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. R (170
km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estrictura
Camercial "C". Minimo 8 Lonas (8-PR) - TIPO DE
LABRADO QBLEGATORIO Labrade de Costllas
Longitudingles con  canales  profundes -
APLICACION OPERATIVA Transporte de
personal / furgén de loglstica. Flancos con corddn
protector  antipinchazos. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

$  1.089321,00

1.089.921,00

33

A-02.02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TANQUETA -
MEDIDA NOMINAL 285/80R22.6 - INDICE DE
CARGA (SENCILLO / DUAL), 1521148 (3550 /
3150 ko) - INDICE DE VELOCIDAD. M {< 13D
km/h} o K - ESTRUCTURA / CAPACIDAD
Estructura Camién Pesado. Minimo 16 o 18 Lonas
(16/18-FR) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ
Labrado de Traccién Campleta {Bioques / Tacos
refarzades) o Mixto - APLICACION OPERATIVA
Blindados ¥ Tanquetas de control de disturbios.
Carcasa de acero (Al-Stael) apta para reensauche.
- FECHA DE FABRICACION MAXIMQ SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

$ 272093500

2.7209325,00

A-02-02-01-003-006

10

MEBAR -
DEATA

LINEA / VEHICULO ASOCIADG CAMION -
MEDIDA NOMIMAL 235/75R17.5 - INDICE DE
CARGA (SENCILLO / DUAL). 152148 (3550 /
3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAR. M {= 130
km/h) - ESTRUCTURA 7 CAPACIDAD Estructura
Camibn Pesado. Minimo 16 o 18 Lonas (16/48-PR)
- TIPO DE LABRADQ QBLIGATORIO Labrado de
Traccién Completa (Blogues / Tacos reforzados) o
Mixto - APLICACION OPERATIVA Blindados y
Tanquetas de control de disturblos, Carcasa de
acero (All-Steel) apta para reencauche. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

$ 1.125.700,00

1.125.700,00
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LINEA / VEHICULO ASOCIADD CAMION -
MEDIDA NOMINAL 215/75R17.5 - INDICE DE
CARGA {SENCILLO / DUAL). 152/148 (3550 /
3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (s 130
km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Esiructura
Camidn Pesado. Minime 16 © 18 Lonas (16/18-PR)
- TIPQ DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de 1 §
Traccion Completa (Blogques f Tacos reforzados) o
Mixte - APLICACION QPERATIVA Blindados y
Tanquetas de control de disturbiss. Carcasa de
acero (All-Steel} apta para resncauche. - FECHA
DE FABRICACION MAX#MO SEIS {08) MESES
DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADC HYUNDA!
STARIA - MEDIDA NOMINAL 218/B0RATC »
INDICE DE CARGA [SENCILLO/ DUAL). 1077108
(8757925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD, M (< 170
kmih) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura
comercial "C", Minime & Lonas {8.PR]} - TIPQ DE
LABRADO OBLIGATORIO Labrado de Costilas 1 H
Longitudinelescon  canales  profundos -
APLICACION OPERATIWA Transporte de
personal / furgon de logistica. Flancos con
cordon protector antipinchazos. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES
DESDE LA ENTREGA

MEBAR -

41 A-02-02-01-003-006 10 DEATA

1.208.357,00 s 1.209.397,00

MEBAR -
42 A-02-02-01-003-006 10 DEATA 962.710,00 $ 962.710,00

VALOR TOTAL ESTIMADO | 5 31.952.808,00

RUBROY
DESAGREGACION
PRESUPUESTAL

ITEM vio
LOTE

UNIDAD

DESCRIPCION RECURSO

CANTIDAD

VALOR UNITARIC ESTIMADO,
INLCWDO0 VA, EXENTO DE
VA O EXCLUIDG DE IVA
SEGLUN CORRESPONDA

VALOR TOTAL ESTIMADC
INLCUIDO VA, EXENTO
DE IVA © EXCLUICO DE

VA SEGUN
CORRESPONDA

1 A52-02-01-003-006 MEBAR

neuméticos y camara 10
de heumdtices

$384.605.125.00

§384,609.125,00

2 A-02-02-01-003-D06 DEATA

neumnaticos y cimara 190
de neumndticos

$26.033,751,00

$ 26.033.751,00

VALOR TOTAL ESTSMADO

$410.642.876,00

VIGENCIAS FUTURAS

§ 666.000.000,00

TCTAL

51.076.642.876,00

Nota sobre vigencias futuras: El valor estimado del presente proceso contractual incluye recursos de la vigencia fiscal 2027,
sujetos a la autorizacién del respective cupo de vigencias futuras. En consecuencia, los recursos correspondientes a la
vigencia futura se encuentran condicionados a la aprobacion definitiva por parte de las instancias competentes, conforme
a la solicitud efectuada mediante comunicacién oficial GS-2026-131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por
el sefior Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sanchez, mediante la cual se solicitd la autorizacién del cupo de vigencias
futuras para la vigencia 2027. Por lo anterior, 12 ejecucién de las obligaciones que afecten recursos de dicha vigencia se
realizard una vez se surtan las autorizaciones presupuestales, administrativas y financieras correspondientes, de
conformidad con la normativa presupuestal y contractual vigente.

El valor total del proceso se encuentra distribuido entre la vigencia fiscal 2026 {410.642.876,00) v la vigencia fiscal 2027
{666.000.000,00), conforme a la planeacion presupuestal aprobada por la Entidad. La ejecucidn y afectacién de los recursos
correspondientes a la vigencia 2027 estaran sujetas a la autorizacion y disponibilidad derivada del cupo de vigencias futuras
solicitado mediante comunicacién oficial G8-2026-131693-MEBAR de fecha 22 de agosto del 2026 firmada por el senor
Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sanchez y a las disposiciones contenidas en |a Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de
1996 y demas normas presupuestales aplicables. Los recursos proyectados para la vigencia 2027 corresponden a vigencias
futuras solicitadas por la Unidad Ejecutora y se encuentran sujetos al tramite de aprobacién correspondiente, En todo caso,
la Entidad efectuara los ajustes documentales, presupuestales y contractuales a que haya lugar una vez se emitan las
autorizaciones respectivas, sin afectar los principios de planeacion, economia, transparencia, responsabilidad y seleccidn

objetiva que rigen la contratacién estatal.
Q k "h&ﬁﬂk A«% -

Subintendente EDWARIT/BELARMINO ARTEAGA FRANCO
esponsapletle Mantenimiento DEATA

Responsable/de Mantegimiento MEBAR ((/(

Subcomisaric EDEVID ARQOLFO I\?(ADEZ
d

ZMAN
MEB
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Aplica
Anexos
{Los anexos se imprimen junto con el estudio previo)

Certificacién de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas

Estimacion, tipificacidn, asignacion de riesgos y determinacion de garantias
Anglisis del riesgo y forma de mitigarlo.

Ficha técnica

Obligaciones de la policia nacional (no aplica para minima cuantia)

EHEEENENO NN

Obligaciones del contratista (no aplica para minima cuantia)

Formularios adjuntos al estudio previo

Aplica (Seleccionar los formatos que aplican para el proceso de seleccién)

Factores de verificacién y ponderacion.
Apoyo a la industria nacicnal
Indicacion de trato nacional

Experiencia del proponente

domicilio en Colombia
Clasificacion proponente extranjero

Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)
Compromiso anticorrupcion (obligatorio)

Capacidad financiera

Certificacion de compromiso del fabricante y/o oferente

Certificacion de la capacidad técnica

Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos

OO o0ommBEMNeOoO e OoOOoOoo

Carta de compromiso postventa

Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestacion de servicios profesionales)

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia proponente extranjero sin sucursal o
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COMUNICADQ OFICIAL GS-2026-089470-MEBAR SOLICITUD CONCEPTO AMBIENTAL
COMUNICADO OFICIAL GS-2026-097808-MEBAR CONCEPTO AMBIENTAL

COMUNICADO 26-02862 CONCEPTO BARRANQUILLA VERDE

COMUNICAD GS-2026-102285-MEBAR SOLICITUD CONCEPTO IMPUESTO Y CAUSACION DE IVA
COMUNICADO GS-2026-102285-MEBAR CONCEPTO IMPUESTOS Y CAUSACION DE IVA
COMUNICADO GS-2026-109495-MEBAR SOLICITUD INFORMACION A CCE

RESPUESTA DE CCE RADICADOQ #1_2026_07_16_009409

COMUNICADO GS-2026-133778-MEBAR SOLICITUD COTIZACION

COTIZACION MORARCI

COTIZACION MOTOMANIA

COTIZACIGN MOTOS DE LA COSTA

COMUNICADO GS-2026-089228-DEATA SOLICITUD ANALISIS FINANCIERO
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

(APLICA: COMPRAVENTA. SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS)

En mi calidad de JEFE ALMACEN MOVILIDAD MEBAR, manifiesto con la suscripcion de esta
CERTIFICACION que consultada SIGEA el Inventario de Bienes del almacén de MOVILIDAD
MEBAR, no existe los elementos y por tal razdn la Unica forma de resolver la necesidad es mediante
la contratacién de los bienes.

iTEM

CODIGO
SAP
SiLoG

TALLA

DESCRIPCION

NECESIDAD
REAL

EXISTENCIA
ALMACEN
VESTUARIO

CANTIDAD
ADQUIRIR

DEFICIT
%

NfA

N/A

LINEA / VEHICULQ ASOCIADO XRE3IQ0 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
90/90R27 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 54 (<
212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA, S {< 180 km/h} - TIPO DE MONTAJE Con Cdmara
TT-TIPO DE LABRADOQ OBLIGATORIO Mixto Doble Propdsite - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NfA

LINEA / VEMICULO ASOCIADG XRE30D - POSICION Trasere - MEDIDA NOMINAL
120/80R18 - TIPO DE CONSTRUCCION ConvencionelRadial - INDICE DE CARGA MIN 62
(s 265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S {£ 180 kmyh) - TIPO DE MONTAJE Con
Camara 1T - TIPQ BE LABRADO OBLIGATORIQ Mixio Doble Propdsite - FECHA DE
FABRICACION MAXIMOC SEIS {05) MESES DESDE LA ENTREGA.

N/a

N/A

N/A

N/A

NJ/A

NfA

LINEA / VEHICULOQ ASOCIADO TVS-INVICTA - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
80/90R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 48
(< 185 ko) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (< 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellométic
(TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Calle (Piso Humede) - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

NfA

N/A

NfA

NfA

N/A

LINEA / VEHICULQ ASOCIADQ TVS - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 120/80R17-
TIPO DE CONSTRUCCION Convencional / Radial- INDICE DE CARGA MIN 61 (s 257 kg) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 kmvh) - TIPG DE MONTAJE Sellomdtie (TL) -
TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Calle (Alto Kiometraje}- FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

NfA

N/A

N/A

N/A

LINEA / VEHICULQ ASOCIADO KiX150J - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
90/8C-R17 - TIPO BE CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN 45 (s 170
kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (5 150 kmvh) - TIPO DE MONTAJE Can Cémara
(TT) - TIPO DE LABRADO ORLIGATORIO Urbano / Depertivo o Mixto - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

N/A

N/A

NiA

NfA

N/A

LINEA [/ VEHICULO ASQCIADO KLX180J - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
130/70-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62 (5285
kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA P (< 150 knvh) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara
(TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ Urbano / Deportive o Mixto - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

NfA

N/A

NfA

NfA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DIESOXT (V-Strom) - POSICION Delantera - MEDIDA
NOMINAL 110/80R19 - TIPO DE CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 59 (s
243 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H [< 210 km/h} - TIPQ DE MONTAJE Sellométic
(TL) ~- TIPQ DE LABRADRD OBLIGATORIO Mixto / Trail (80% On - 20% Off) - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

N/A

NfA

NIA

LINEA [ VEHICULO ASOCIADO DLESOXT (V-Strom) - POSICION Trasera - MEDIDA
NOMINAL 150/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radiai - INDICE DE CARGA MIN 69 (s
325 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h} - TiPO DE MONTAJE Sellomatic
{TL) - TIPO DE LAERADO OBLIGATORIO Mixto / Trail {80% On - 20% Off) - FECHA DE
FABRICACION MAXIMQO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

NfA

N/A

N/A

N/A

NFA

LEINEA / VEHICULO ASOCIADO DR-X 200 / XTZ1580 / XRE180 - POSICION Delantera -
MEDIDA NOMINAL ~ 90/20-18- TIPQ DE CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE
CARGA MIN 52 (s 200 kg} - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P {< 150 km/h) - TIPO DE
MONTAJE Con Camara {TT) o TL {segun Rin} ~ TIPO DF LABRADC OSLIGATCORIO Coble
Propasito / Enduro Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE
LA ENTREGA

NfA

N/A

NfA

N/A

10

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DR-X 200 / XTZ150 / XRE190 - POSICION Trasera -
MEDIDA NOMINAL  410/90-17 - TIPQ DE CONSTRUCCIQN Convencianal - INDICE DE
CARGA MIN 60 (= 250 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPOQ DE
MONTAJE Con Cémara {TT) o TL {segin Rin) - TIPQ DE LABRADO OBLIGATORIO Doble
Propésito / Enduro Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE
LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

11

NfA

N/A

LINEA / VEHICULO ASCCIADO FZ - POSICION Delantera - MEDHBA NOMINAL 100/80R17
- TIPQ DE CONSTRUCCION Convencional / Radial - INDICE DE CARGA MIN 52 (<200 kg)
- INDICIE DE VELQCIDADR MINIMA H (<210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL) -
TIPG DE LABRADO OBLIGATORIO Sport f Urbano de Alia Adherencia - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

1z

N/A

NfA

NfA

N/A

N/A

N/A

LINEA / VEHICULG ASQCIADQ FZ - POSICION Trasera - MEDHDA NOMENAL  140/80R17~
TIPO DE CONSTRUCCION Radial / Convencional - INDICE DE CARGA MIN 63 {5272 kg} -
INBICIE DE VELOCIDAD MINIMA H (< 210 kmfh) - TIPQ DE MONTAJE Saliomatic (TL) -
TIPO DE LABRADC OBLIGATORIO Urbano Perfil Bajo - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

13

NfA

N/A

NfA

N/A

N/A

N/A

LINEA / VEHICULOQ ASOCIADQ XTZ 250 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
80/90-21 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencional - INDICE PE CARGA MIN 48 (< 180
kg} - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA 8 (< 180 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara
{TT}-TIPO DE LABRADC OBLIGATORIO Mixto / Tode Terreno - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

14

N/A

N/A

N/A

/A

NIA

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 120/80-
18 - TIPO DE CONSTRUCCION Corwencional - INDICE DE CARGA MIN 82 (< 365 kg) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S {= 180 knvh) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara (TT) -
TIPO DE LABRADOQ OBLIGATORIO Mixta / Todo Terreno - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

NJA

N/A

N/A

N/A

1LF-FR-0071
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35 | N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOGIADO FZN250-A - POSICION Delarters - MEDIDA NOMINAL
100/80R17 - TIPQ DE CONSTRUCCION Convencional / Radial - INDICE DE CARGA 52 (<
200 kg - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H {= 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic
(TL}- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Sport Pramium - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

16 | N/A

N/A

NSA

NfA

NfA

NfA

LINEA 7 VEHICULO ASOCIADD FZN250-A - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
140/70R17 - TIPQ DE CONSTRUCCION Convencional / Radial - INDICE DE CARGA 68 (s
300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H {< 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Seliomatic
{TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Sport Premium - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

N/A

17 | NfA

N/A

LINEA [ VEHICULO ASOCIADS NC7S0XOL - POSICION Delaniera - MEDIDA NGMINAL
120/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial - INDICE BE CARGA 58 (s 236 Kg) - INDICIE
DE VELOCIDAD MINIMA W (< 270 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL)- TIPO DE
LABRADO OBLIGATORK) Turismo / Pista (Alta Cilindrada)- FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

N/A

38 | NJA

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO NC750XDL - POSICION Trasers - MEDIDA NOMINAL
160/80R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA 69 (s 325 kg) - INDICE
DE VELQCIDAD MINIMA W (s 270 kivh) - TIPQ DE MONTAJE Sellomatic (TL)- TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Turismo / Pista {Alta Cllindrada)- FECHA DE FABRICACION

19 | NfA

N/A

MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

NfA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO INVICTA - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 110/80-
17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencionai - INDICE DE CARGA 57 (= 230 kg} - INDICE
DE VELOCIDAD MINIMA P (< 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Selismatic {TL)- TIPO DE
LABRADOC OBLIGATOQRIO Calle / Trabajo Urbang - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

N/A

20 | NfA

NfA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO INVICTA - POSICION Delanters - MEDIDA NOMINAL
96/30R-17 - TIPQ DE CONSTRUCCION Canvencional - INDICE DE CARGA 49 (< 185 kg) -
INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic {TL)-
TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ Calle / Trabajo Urbano - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/&

NFA

21§ NfA

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CB190R 2.0 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL
110/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION Radial - INDHCE DE CARGA 54 (< 212 kg) - INDICE
DE VELOCIDAD MINIMA H {< 210 kevh) - TIPC DE MONTAJE Sellomatic {TL)- TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Deportivo Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(08) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

N/A

N/A

22 | N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADG CB1S0R 2.0 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
140/7CR17 - TIPO DE CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA 66 (s 300 kg) - INDICE
DE VELOCIDAD MINIMA H {< 210 %ervh) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic {TL}- TIPO DE
LABRADO OBLIGATORIO Daportive Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
(06) MESES DESDE LA ENTREGA

23 | N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NSA

LINEA { VEHICULO ASOCIADD CHEVROLET SAIL - MEDIDA NOMINAL 185/B0R14 -
INDICE CARGA MIN. 82 (s 475 kg) - INDICE VELOC, MiN. H (= 210 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial {Sellomdtic) - TIPO DE TERRENO ! LABRADD EXHSIDO HT /
Pavimenta (Asimétrico) - CARACTERISTICAS CRITICAS Alta evacuacion de agua, reduccién
de nido. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

NfA

NfA

NfA

24 | NfA

N/A

LINEA / VEHICULD ASOCIADO CHEVROLET ONIX - MEDIDA NOMINAL 185/65R15 -
INDICE CARGA MIN. 88 (s 560 kg} - INDICE VELOC. MIN. H (< 218 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial {Selomatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT /
Pasajero de turismo) - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad en curvas, ahomo de
combustible, - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

25 | NfA

N/A

N/A

N/A

NfA

NfA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET ONIX - MEDDA NOMINAL 195/55R16 -
INDICE CARGA MIN. 87 (s 545 kg) - INDICE VELOC. MIN. V (s 240 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Rzdial (Seflomatic) - TIPO DE TERRENO !/ LABRADO EXIGIDO HT /
Premium Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil bajo, alta respuasta de dirsccion,, -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

26 i N/A

NfA

N/

N/&

NfA

/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET D-MAX - MEDIDA NOMINAL 245/75R16 -
INDICE CARGA MIN. 111 (< 1090 kg) - INDICE VELOC. MIN. S (s 180 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial Reforzada - TIPO DE TERREND / LABRADO EXIGIDO AT / All
Temain (50/50} - CARACTERISTICAS CRITICAS Traccion en temens destapado, flancos
reforzados. - EECHA DE FABRICACION MAXIMC SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

NfA

NfA

27 | NfA

NfA

LINEA /VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET COLORADO- MEDIDA NOMINAL 265/50R18
- iINDICE CARGA MIN. 110 {s 1060 kg) - INDICE VELOC. MIN. T (< 190 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO AT / All
Termain - CARACTERISTICAS CRITICAS Resistencia a impactos, labrade autclimpiante, -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SFIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

28 | N/A

N/A

LINEA / VEHICUILO ASOCIADO HYUNDA! ACCENT - MEDIDA NOMINAL 185/B0R15 -
NDICE CARGA MIN. 84 (< 500 kg) - iNDICE VELOC. MIN, H (s 210 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial {Sellomatic) - TIPO DE TERRENQ / LABRADO EXIGIDO HT /
Urbano . CARACTERISTICAS CRITICAS Kilometraje extendido para patrullaje continuo, -
FECHA DE FASRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

N/A

N/A

29 | N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO HYUNDAI HBZ0S - MEDIDA NOMINAL 185/80R15 -
NDICE CARGA WIN. 84 (s 500 kg) - [NDICE VELOC. MIN. H (s 210 kmih) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial {Sellomatc) - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT /
Urtano - CARACTERISTICAS CRITICAS Compuesto de silice parz frenaco en piso himeds.
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

30 | NfA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADD NISSAN VERSA - MEDIDA NOMINAL 155/55R15 - INDICE
CARGA MIN. 91 (< 615 kg) - INDICE VELOC. MIN. H (£ 210 kmih) - TIPO DE
CONSTRUCCION Raial (Sellomatic) - TIPQ DE TERRENQ / LABRADO HT / Confort-
Turisme - CARAGTERISTICAS CRITICAS Mayor 4rea de contacte para estabilidad en
frenado, - FECHA DE FASRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

NfA

N/A

NSA

N/A

31 | NfA

N/A

LINEA / VEHICULO ASQCIADO FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/G0R17 - INDICE
CARGA MIN. 99 (s 775 kg) - INDICE VELOC. MIN, H (s 210 kmmM) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV- TIPQ DE TERRENO / LABRADO EXIGIDG HT / SUV Urbane
- CARACTERISTICAS CRITICAS Banda da rodamiento silenciosa, confort de marcha. -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

N/A

N/A

M/A

N/A

1LF-FR-0071
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32

N/&

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/55R18 - INDICE
CARGA MiN. 99 (= 775 kg) - INDICE VELOC. MIN. V (s 240 kmvh) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE TERRENQ / LABRADQ EXIGIDO HT / Crossover
High Performance - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad a altas velocidades en
autepista, - FECHA DE FABRICACION MAXiMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA | N/A N/A N/A N/A

33

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO RENAULT DUSTER - MEDIDA NOMINAL 215/85R15 -
iNDICE CARGA. MIN. 96 (s 750 kg) - INDICE VELOC. MIN. T (s 190 kmvh) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radiat SUV / Light Truck ~TIPO DE TERRENO J LABRADC EXIGIDO AT
o Mida (70% On - 30% Off) - CARACTERISTICAS CRITICAS Carcasa reforzada contra
baches urbanes. - FECHA DE FARRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA
ENTREGA N/A N/A N/A N/A

N/A

NIA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO MITSUBISHI MONTERO - MEDIDA NOMINAL 265/65R17
- INDICE CARGA MIN. 112 (< 1120 kg) - INDICE VELOC. MIN. T (s 180 kmM) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPQ DE TERRENO / LABRADG EXIGIDO AT / Al
Temain - CARACTERISTICAS CRITICAS Disefio apte para fraccién 4x4 pesada. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA N/A NIA NfA NfA

35

NfA

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DODGE RAM - MEDIDA NOMEINAL 265/70R18 - iNDICE
CARGA Mix. 116 (s 1250 kg} - INDICE VELOC. MiN. S o T - TIPO DE CONSTRUCCION
Radial LT (light Truck) - TIPO DE TERRENQ / LABRADO EXIGIDO AT 6 MT {Mud Temain)
- CARACTERISTICAS CRITICAS Capacidad de carga pesada, minime 10 lonas {(18-PR). -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A N/A N/A

36

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET TRACKER - MEDIDA NOMINAL 215/55R18
- INDICE CARGA. MIN. 85 (s 690 kg) - INDICE VELOC. MIN. V (s 240 kmvh) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV - TIPQ DE TERRENQ / LABRADO EXIGIDO HT / Confort -
CARACTERISTICAS CRITICAS Control de traccién lateral mejorado. - FECHA DE
FAERICACION MAXIMO SEIS (08} MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A N/A N/A

37

N/A

NfA

LEINEA / VEHICULO ASQCIADO TOYQTA (Hilux / Prado) - MEDIDA NGMINAL 265/65R17 -
INDICE CARGA MIN. 110 (5 1060 ky)- INDICE VELOC. MIN. T {< 190 km/h) - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial SUV / Camicneta - TIPO DE TERRENO / LABRADG EXIGIDO AT
1 All Terrain- CARACTERISTICAS CRITICAS Desgaste unlforme de ia banda en operacién
severa. - FECHA DE FABRICACION MaXiMO SEIS (068) MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A N/A N/A

38

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ TRAFIC « MASTER - MEDIDA NOMINAL 185/756R160 -
iNDICE DE CARGA (SENCILLO / DUAL). 1077105 {975 7 925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD.
R (s 170 krn/h) - ESTRUCTURA { CAPACIDAD Estructura Comercial "C". Minimo 8 Lonas (8~
PR) - TIPQ DE LABRADO QOBLIGATOREQ | abrade de Costillas Longitudinales con canales
profundes - APLICACION OPERATIVA Transporte de personal / furgdn de loglstica. Flancos
cen corddn protector antipinchazos. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA NfA N/A N/A N/A

35

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TANGUETA - MEDIDA NOMINAL 285/80R22.5 - INDICE
DE CARGA {(SENCILLG / DUAL). 152/148 (3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (s
130 km/h) © K - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estuctura Camidn Pesado, Minime 16 0 18
Lonas {16/18-PR} - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de Traccidn Completa
(Bloques / Tacos reforzados) o Mixto - APLICACION OPERATIVA Biindados y Tanquetas de
controf de disturbies. Carcasa de acero {All-Steel} apta para reencauche. - FECHA BE
EABRICACION MAXIMC SEIS [08) MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A NA N/A

N/A

NAA

LINEA / VEHICULO ASCCIADO CAMION - MEDIDA NOMINAL 235/75R17.5 - INDICE DE
CARGA (SENCILLO / DUAL). 152/148 (3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELQCIDAD, M (<130
kmfh} - ESTRUCTURA !/ CAPACIDAD Estructura Camidn Pesado. Minime 16 o 18 Lonas
(16/18-PR} - TIPO BDE LABRADG OBLIGATORIO Labrado de Traccién Completa (Bloques /
Tacos reforzados) o Mixto - APLICACION OPERATIVA Blindados y Tanguetas de control de
disturbios. Carcasa de acero (All-Steel) apta para reencauche. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A N/A N/A

41

N/A

N/A

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ CAMION - MEDIDA NOMINAL 215/78R17.5 - INDICE DE
CARGA {SENCILLO ! DUAL). 152/148 (3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD, M (<130
kmvh) - ESTRUCTURA 1 CAPACIDAD Estructura Camidn Pasado. Minimo 16 o 18 Lonas
{16/18-FR) - TIPQ DE LABRADQ CBLIGATORED Labrade de Traccién Completa (Blogues /
Tacos reforzados) o Mixto - APLIGAGHIN OPERATIVA Blindados y Tanguetas de control de
disturblos. Carcasa de acero (All-Steel) apta para reencauche. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA /A N/A N/A NfA

42

N/A

NfA

LINEA / VEHICULO ASOCIADD HYUNDAI STARIA - MEDIDA NOMENAL 215/60R17C -
INBHCE DE CARGA (SENCILLO / DUAL). 107/105 {975/ 925 ky) - INDICE DE VEELOCIDAD.
M {= 170 kmvh) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura comerciat "C". Minimo 8 Lonas (8-
FR) - TIPO DE LABRADC OBLIGATORIO Labrade de Costillas Longitudinalescon canales
profundos - APLICACION QPERATIVA Transporte de personal / furgon de logistica.
Flancos con cordon protector antipinchazos. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{06) MESES DESDE LA ENTREGA N/A N/A NfA N/A
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EL ABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS o
POLICIA NACIONAL

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO TECNICO.
REQUISITOS GENERALES

A Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la
propuesta se considerara no conforme técnicamente y podra ser rechazada.

B. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluard la conformidad de la oferta con las
especificaciones técnicas.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONES DE CALIFICACION

La Policia Nacional de Colombia - Policia Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policia
Atlantico, tendra como parametro de evaluacién técnica el diligenciamiento del presente anexo,
condiciones técnicas minimas habilitantes y cada uno de sus numerales por parte del oferente, en el
cual se encuentra los detalles técnicos de los bienes a adquirir, ademas de la descripcion de
requisitos netamente técnicos gue el oferente debera cumplir, siende un criterio evaluador que sera
calificade como CUMPLE o NO CUMPLE. E! oferente debera diligenciar y presentar junto con la
oferta el formato de especificaciones técnicas que se presenta a continuacion debidamente firmado
por el representante legal, en el que exprese su manifestacion de cumpiimiento o no cumplimiento,
con cada una de las condiciones técnicas solicitadas, las cuales seran verificadas por el Comité
Técnico.

UNIDAD
iTEM CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CUMPLE
MEDIDA

NO
CUMPLE

LINEA 7 VERICULO ASOCIADO XRE300 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAE SO/0R21 - TIPC DE

1 CONSTRUCCION Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 54 {s 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD 1
MINEMA S (5 180 kmvh} - TIPG DE MONTAJE Gon Cdmara TT - TIPO DE LAERADD OBLIGATORIO Mixto Doble

Propésita - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA { VEHICULO ASOCIADO XRES00 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAE 120/50R13 - TIPO DE

2 CONSTRUGCION ConvencienaliRadial - INDICE DE CARGA MIN B2 (£ 265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD 1
MINIMA S {< 180 knvh) - TIPO DE MONTAUJE Con Cémara TT - TIPO DE LAERADO OBLIGATORIO Mixic Doble

Propbsio - FECHA DE PABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULCO ASOCIADO TVS-INVICTA - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 80/80R17 - TIPO

3 DE CONSTRUCCION Cenvancional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 49 (s 185 ko) - INDICE DE VELOCIDAD 9
MINIMA P (£ 150 km/h) - TIPQ DE MONTAJE Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano /

Cazlle (Rise Mumeds) - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOQCIADO TVS - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 120/80R17- TIFO DE

4 CONSTRUCCION Convencional / Radial- INDECE DE CARGA MIN 61 (s 257 kg) - INDICE DE VELOCIDAD 1
MINIMA P (5 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRARO OBLIGATORIO Urbane /

Calle (Alto Kilometraje)- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADC KLX150/ - PQSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 90/80-R17 - TIPO DE

5 CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN 45 (s 170 kg) - INDICE DE VELOCIRAD MINIMA, P 1
(s 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Deportive

o Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO KLX150J - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 130/70-R17 - TIPO DE

6 CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN B2 (< 265 kg) - INDICIE DE VELOCGIDAD MINIMA P 1
{< 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con Camara (TT) - TIPO DE LABRABG OSLIGATORIQ Urbano / Deportivo

© Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (05} MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DLB50XT (V-Strom) - POSICION Delantera - MEDIDA NOMEINAL  110/80R48

7 - TIPQ DE CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 59 (<243 kg) - INTHCE DE VELDCIDAD MINIMA 1
H (s 210 km/h} - TIPO DE MONTAJE Sellométic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Trall (80%

Cn - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICUL.O ASOCIABO DLGSOXT (V-Strom) - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  150/70R17-~

8 TIPQ DE CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 69 (5325 kq) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA 1
H (s 210 km/) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL} - TIPG DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Trail {B0%

On - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION MAKIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHIGULO ASOCIADRO DR-X 200 f XTZ150 / XRE190 - POSICION Defantera - MEDIDA NOMINAL

920/80-19- TIPO DE CONSTRUCCICON Convencional - INDHCE DE CARGA MIN 52 (s 200 kgj - INDICE DE

] VELOCIDAD MINIMA P (s 150 kimvh) - TEPO DE MONTAJE Con Camara (TT) o TL {segin Rin) - TIPO DE 1

LABRADOQ OBLIGATORIQ Doble Propésite / Erdurc Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMC SEIS (08)

MESES DESDE LA ENTREGA
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10

LINEA { VEHICULO ASOCIADO DR-X 200 / XTZ150 / XRE190 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL
110/0-17 - TIPO DE CONSTRUCCION Convencicnal - INDICE DE CARGA MIN 60 {= 250 kg) - INDICE DE
VELOCIDAD MINIMA P (s 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara (TT) o TL (segin Rin} - TIPO DE
LABRADQ OBLIGATORIG Doble Propésito / Enduro Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06}
MESES DESOE LA ENTREGA

11

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL  100/80R17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Convencional / Radial - INDICE DE CARGA MIN 52 (= 200 kg) - INDICIE BE VELOCIDAD
MINIMA H (s 210 kmi/h) - TIPQ DE MONTAJE Sellométic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Sport/

12

Urbano de Alta Adherencia - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {08} MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEMICULO ASOCIADO FZ - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAE 140/80R17- TIPO DE
CONSTRUCCION Radial / Convencional - INDICE DE CARGA MIN &3 (< 272 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD
MINIMA H (£ 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic (TL) - TIPC DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano
Perfil Bajp - FECHA D& FABRICACION MAXIMG SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

13

LINEA / VEHICULO ASGCIADO XTZ 250 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 80/80-21 - TIPO DE
CONSTRUCCION Convenclonal - INDICE DE CARGA MIN 48 (s 180 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA S
(s 180 {am/h} - TIPO DE MONTAJE Con Camara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixie / Todo Tereno

~FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

14

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  120/30-18 - TIPQ DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62 (s 265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S
(s 180 kmvh) - TIPO DE MONTAJE Con Cémara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixta / Todo Terrenc
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

15

LINEA { VEHICULO ASOCIADD FZN250-A - POSICION Delartera - MEDEDA NGMINAL 100/80R17 - TIPQ DE
CONSTRUCCION Convencional / Radial - INDICE DE CARGA 52 (= 200 kg} - INDICE DE VELOCIDAD MINEMA
H (=210 kmih) - TIPG DE MONTAJE Sellomatie (TL)- TIPO DE LABRADQ OBLIGATORIO Calle / Sport Premium
- FECHA DE FABRICACION MAXIMC SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

16

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZNZ50-A - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  440/70R17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Convencicnal / Radial - INDICE DE CARGA 66 (<300 kg} - INDICE DE VELQCIDAD MENIMA
H (€210 km/h} - TIPG DE MONTAJE Sellorndtic (TL)- PO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / $port Premium
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06) MESES DESDE LA ENTREGA

17

LINEA / VEHICULO ASCOCIADO NC750XDL. - POSICION Delantera - MEDIDIA NOMENAL 126/70R17- TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA 58 (s 236 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA W (=270 kmv/h)
- TEPO DE MONTAJE Sellométic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Turismo f Pista (Alta Cilindrada)-
FECHA DE FABRICACION MAXIMG SEIS {06) MESES DESDE LA ENTREGA

18

LINEA / VEHICULO ASOCIADO NG750XDL - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 160/60R17- TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA €9 (< 325 ky) - INDICE DE VELOCIDAL MINIMA W {s 270 kmvh)
- TIPO DE MONTAJE Seliomatic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Turisme / Plsta (Alta Gilindrada)-
FECHA DE FABRICACION MAXIMC SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

18

LINEA / VEHICULQ ASOCIADO INVICTA - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 110/80-17 - TIPQ DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA 57 (s 230 kg) ~ INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P {< 150
k) - TIPO DE MONTAJE Seliomatic {TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Trabaje Urbano -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

20

LINEA / VEHICULO ASOCIADO INVICTA - POSICION Delantera - MEDIDA NCMINAL, 80/30R-17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA 48 (< 185 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s
150 kr/h) - TIPG DE MONTAJE Sellométic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Trabaio Urbana -
FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

21

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CB150R 2.0 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 110/70R17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA 54 (< 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (2 210 i}
- TIPQ DE MONTAJE Selomatic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIG Deportivo Urbana - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (0€) MESES DESDE LA ENTREGA

22

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ CB1%0R 2.0 - POSICIGN Trasera - MEDIDA NOMINAL 140/70R17 -~ TIPO DE
CONSTRUCCEON Radlial - INDICE DE CARGA 66 (< 300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h)
- TIPQ DE MONTAJE Selfiométic (TL)- TIPO BE LABRADO OBLIGATORIO Deportivo Urbano - FECHA DE

23

EABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA { VERICULO ASOCIADO CHEVROLET SAIL - MEDIDA NOMINAL 185/60R14 - INDICE CARGA MIN. 52
(s 475 kg) - INDICE VELOG. MiN. H (% 210 km/h) - TIPS DE CONSTRUCCION Radial (Sellomatic) - TIPO DE
TERRENOQ / LABRADO EXIGIDO HT / Pavimente {Asimétrico) - CARACTERISTICAS CRITICAS Alta evacuacion
de agus, reduccién de ruido. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

24

LINEA / VERICULO ASOCIADO CHEVRGOLET ONIX - MEDIDA NOMINAL 185/85815 - INDICE CARGA MiN.
88 (< 560 kg) - INDICE VELOG. MIX. H (s 210 knvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial (Sellomdfic) - TIPO DE
TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Pasajero de turismo) - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilicad en
curvas, ehorTo de combustiole. - FECHA BE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

25

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET ONIX - MEDIDA NOMINAL 195/55R16 - INDICE CARGA MIN.
87 (=545 kq) - {NDICE VELGC. MiN, v (< 240 kew'h) - TIPO DE CONS‘FRU?CION Radial {Seilornatic) - TIPO DE
TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Premium Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil baje, alta
respuesta de direccién.. - FECHA DE FABRICACEON MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

26

LINEA / VEHICULD ASQGCIADO CHEVROLET D-MAX -~ MEDIDA NONHNAL 245/75R15 - INDECE CARGA MIN.
111 (= 1090 kg) - INDICE VELOC. MIN. S {< 180 an/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial Reforzada - TIPQ
DE TERRENOQ / LABRADO EXIGIDO AT / All Terrain (50/50) - CARACTERISTICAS CRITICAS Traccion en
terreno destapado, flancos reforzados. « FECHA DE FABRIGAGION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA
ENTREGA

27

LINEA / VEHICULQ ASQCIADO CHEVROLET COLORADO- MEDINA NOMINAL 265/60R 18 - iINDICE CARGA
MIN. 110 {= 1060 kg) - INDICE VELOC. MiN, T (< 180 km/hj - TIPG DE CONSTRUCCION Radial Camioneta -~
TIPCG DE TERRENO / LABRADO EXIGIDQ AT / All Terrain - CARACTERISTICAS CRITICAS Resistendia a
impactos, labrado autolimpiante. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

28

LINEA / VEHICULO ASOCIADG HyUNDA] ACCENT - MEDIDA NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MIN.
84 (< 500 k) - INDICE VELOC. MiN. H (210 kmh) - TIPQ DE CONSTRUCCION Radial (Sellomatic) - TIPO DE
TERRENO / LABRADQ EXIGIDO HT / Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS Kiometraje extencido para
patryliaje continuo. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08} MESES DESDE LA ENTREGA

29

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ HYUNDAI HB208S - MEDIDA NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MIN. 84
{= 500 kg) - INDICE VELOC. MIN. H (s 210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radlal (Sellométic) - TIPQ DE
TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS Compuesic de sflice para
frenado en piso himedo. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

30

LINEA T VEHICULO ASGCIADO NISSAN VERSA - MEDIDA NOMINAL 195/G5R15 - INDICE CARGA MIN. 51 (=
615 ke - INDICE VELOC. MIN_ H (< 210 kmih) - TIPO BE CONSTRUCCION Radial (Selomatic) - TIPQ DE
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TERRENQ / LABRADU HT / Confort-Turismo - CARACTERISTICAS CRITICAS Mayor 4rea de contacto para
estabilidad en frenado. - FECHA DE FABRICACION MAXIMG SEIS (06} MESES DESDE LA ENTREGA

31

LINEA JVEHICULO ASOCIADQ FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/80R17 - INDICE CARGA MiN. 8 (<
775 kg) - INDICE VELOC. MiN. H (= 210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE TERRENOC /
LABRADO EXIGIDO HT / SUV Urbano - CARACTERISTICAS GRITICAS Banda de rodamiento silenciosa,
sonfort de marcha. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO $EIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

32

LINEA S VEHICULO ASOCIADD FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL, 225/55R19 - INDIGE CARGA, Mit, 09 (=
775 kg} - INDICE VELOC. MIN. V (s 240 km/h) - TIPO BE CONSTRUCC}ON Radial SUV- TIPO DE TERRENG /
LABRADO EXIGIDO HT / Crossover High Performance « CARACTERISTICAS CRITICAS Establidad a altas
velocidades on autopista. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA ENTREGA

33

LINEA / VEHICULO ASOCIADO RENAULT DUSTER - MEDIDA NOMINAL 215/85R76 - INDICE CARGA MIN.
98 {= 750 kg) - INDICE VELOG, MIN. T (s 190 kvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV / Light Truek -
TIPC DE TERRENQ { LABRADO EXIGIDO AT o Mixta (70% On - 30% Of) - CARACTERISTICAS CRITICAS
Carcasa reforzada contra baches urbanos. - FECHA DE FABRICACION MAXIMQ SEIS (08} MESES DESDE LA
ENTREGA

34

LINEA [ VEHECULD ASGCIADD MITSUBISH MONTERO - MEDIDA NOMINAL 285/65R17 - INDICE CARGA
MEN. 112 (5 1120 kg) - INIHCE VELOC. MIN. T ( 190 kmin) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial Camioneta -
TIPO DE TERRENO / LABRADO EXJGIDO AY / Al Terrain - CARACTERISTICAS CRITICAS Disefio apto para
Iraecibn 4xd pesada, - FECHA DE FABRICACION MAXINMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

35

LINEA / VEHICULO ASCCIADO DODGE RAM - MEDIDA NOMINAL 265/70R18 - INDICE CARGA MIN. 116 (s
1250 kg} - INDICEVELOC. MIN. So T-TIPO DE CONSTRUCC}ION Radial LT {Light Truek) - TIPO DE TERRENO
I LABRADO EXIGIDO AT ¢ MT (Mud Terain) - CARACTERISTICAS CRITICAS Capacidad de carga pesada,
minimo 10 lonas (18-PR). - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (05) MESES DESDE LA ENTREGA

36

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET TRACKER - MEDIDA NOMINAL 215/55R18 - INDICE CARGA
MiN. 85 (= 620 kg} - INDICE VELOC. MIN. V (5 240 kmvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV - TIPO DE
TERRENQ / LABRADD EXIGIDO HT / Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Control de traccion lateral
mejorado. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

37

LINEA / VEHICULQ ASQCIADD TOYOTA (Hilux / Prado) - MEDIDA NOMINAL 265/85R17 - INDICE CARGA
MiN. 110 (s 1080 kg)- INDICE VELOC. MIN. T (s 180 km/M} » TIPO DE COi_\ISTRUCCIQN Radial SUV / Camicreta
- TIPQ DE TERRENQ / LABRADO EXIGIDO AT/ All Terrain- CARACTERISTICAS CRITICAS Dasgaste uniforme
de la banda en operacitn severa. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {08) MESES DESDE LA
ENTREGA

38

LINEA 7 VEHICULO ASOCIADO TRAFIC — MASTER - MEMDA NOMINAL 185/75R16C - INDICE DE CARGA
[SENCILLC / DUAL). 107/108 (975 / 925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. R (s 170 km/h) - ESTRUCTURA /
CAPACIDAD Estructura Comerclal “C". Minimo 8 Lonas {8-PR) - TEPO DE LABRADO OBLIGATORIO Labraco
de Costilas Longitudinales con canales profundos - APLICACION OPERATIVA Transporte de personal / furgén
de logistica. Flancos con corddn protector antipinchazos. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06)
MESES DESDE LA ENTREGA

39

LINEA ! VERICULO ASOCIADO TANQUETA -~ MEDIDA NOMINAL 295/80R22.5 - INDICE DE CARGA
(SENCILLO / DUAL}. 152/148 (3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD, M {= 130 kmvh) 0 K - ESTRUCTURA
/ CTAPACIDAD Estructura Camién Pesado. Minimo 16 o 18 Lomas (16/18-PR) - TIPO DE LABRADO
OBLIGATORIO Labrado de Traccion Completa (Blogques / Tacos reforzades) o Mixto - APLICACION OPERATIVA
Blindados y Tanquetas de control de disturbios. Carcasa de acero {All-Steel) apta para resncauche. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

NOTA 1: En cumplimento de la resolucion Nro. 0481 del 04 de marzo 2009, modificada y actualizada
por normativas posteriores como las Resoluciones 230 de 2010, 2899 de 2011, 5543 de 2013 y 2875
de 2015. El oferente aportara con la oferta el certificado de las llantas vehiculos de pasajeros,
camionetas, camperos y vehiculos comerciales tales como camiones, autobuses, ftrailer,
tractocamiones (tractomulas) y otros vehiculos de servicio multiple en carretera. relacionados
anteriormente y lo cual deberan estar avalados por la respectiva entidad certificadora, de acuerdo a
los parametros establecidos en la Norma Técnica Colombiana 1410 (en la version vigente), norma
tecnica colombiana 1303 Numerales 3.1 y 5 (en la versi6n vigente) y la norma técnica colombiana
1304 (en la versidn vigente).

NOTA 2: En el momento de realizar monte de las llantas el oferente debera instalar valvulas,
neumaticos y protectores nuevos.

LOTE

[TEM CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

NQ

CUMPLE | oyjppt g

N/A 1

Con el fin de garantzar la idoneidad del futuro contratista, la calidad de los bienes y servicios @ contratar y minimizar el (esgo de
incumplimiantc durante la ejecucién contractual, el proponente deberd acreditar experiencia retacionada con ef obisto de! presente
procese, consistente en el suministro, venta, comercializacidn, distribucion, instalacién, alineacién yfo balanceo de Jlantas para
vehiculos y/o motocicietas, o actividades similares o conexas,

La experiencia debera acreditarse mediante la presentacin de contratos celebrados, ejecutados y terminados, cuya sumatoria sea
iguzl o superior al cien por clento (100%) del presupuesto oficial asignado al presente proceso.

La experiencia podrd acreditarse con entidades publicas o privadas, mediante certificaciones confractuales, actas de liquidacién,
actas de recibo final, constancias de ejecucitn o contratos terminadoes acempaniados de documents que evidencie su ejecucion y
recibe 2 satisfaccion.

Este requisito sera objete de verificacion como CUMPLE / NO CUMPLE y no otorgara puntaje.
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Las certificaciones o documentos aportados deberdn contener, como minime, fa siguiente informacion;

Nombre 0 razon social del contratante.

Nombre ¢ razdn sockal del contratista.

Objeto dei contrato.

Fecha de inicio det contrato.

Fecha de terminacion del contrato.

Valor del contrato.

Manifestacién de cumplimiento, recibo a satisfacclén a concepte favorable, cuande apligue.

Direccion, correo elecirénico y nimere telefonice de contacto de la entidad o empresa que expide la certifiacion,

Firma del representante legal de la entidad contratante, supervisor, ordenador del gasto, funcionaric competente, apoderado ¢
perscna autorizada para expediria.

Cuando la certificacidn no contenga la totalidad de la informacién requerida, el proporente podrd aportar documentos
complementarios que permitan verificar las condiciones de experiencia exigidas, tales come contrato, acta de liquidacidn, acta de
recibo final, factura, orden de compra, certificacién de pago o documento equivalente, siempre que permitan establecer con claridad
el abjeto, valor, plazo, contratante, contratista y estado de ejacucion del confrato.

Notas

Neta 1. En caso de que el proponente haya slecutado contratos relacionados con el ebjeto del pregsente praceso con la Pelisia
Metropalitana de Barranqguilia, no sera obligatorio anexar certificacidn expedida por la misma entidad, siempre que el proponente
identifiqua claramente ef contrato, nimero, objeta, valar y afio de ejecucién, La entidad verificara {a informacién en sus archivos,
plataformas institucionales o en ef SECOP, en aplicacién de les principios de eficlencia, economia y supresién de trémites
innecesarios pravistos en el Decreto Ley 019 de 2012.

Nota 2. Si ios contratos aportados fueron ejecutados pajo la modelidad de consorcio ¢ unidn temporal, la entidad tomara para la
verificacién dnicamente el valor correspondiente al porcentaje de participacion del proponente en |a respectiva estructura plural. Para
tal efects, deberd allegarse el documents de conformacin del consercio o unién temporal, en el cual conste el porcentaje de
participacion de cada integrante.

Nota 3. No se aceptardn auto certificaciones.
Nota 4, No se tendrén en cuenta contratos que se encueniren en ejecucién, Solo serédn validos contrates terminados y ejecutados.

Note 5. No se aceptaran cerfificaciones con enmendaduras, tachones, inconsistencias o infarmadcién contradictoria que no sea
aclarada ¢ subsanada dentro del témino establecido per la entidad,

Nota 6. Para la experiencia acreditada con empresas privadas, ademds de la certificacidn, el proponente debers aportar copia del
contrato, orden de compra o documento equivalente, y factura de venta o documento soporte que pemmita verificar la ejecuclén del
shjeto confractual,

Nata 7. Cuandc | proponente sea una estructura plural, la experiencia podrd ser aportada por une ¢ varios de sus integrantes. En
tede case, lz sumatoria de {a experiencia vailda acreditadzs debera ser igual o superior al cien por clente (100%) del presupuesto
cficial def proceso.

Nota 8. La Palicia Nacional se reserva ef derecho de realizar las verificaciones que considere necesarias sobre la documentacién
presentada, con el fin de constatar Ia veracidad, integrided y corraspondencia de la informacién aportada.

Teniendo en cuenta que el obieto contractual contempla el suministro e instalacidn de llantas nuevas, inciuyendo actividades de
zlineacidn y balanceo, el contratista debera contar durante 12 ejecucion del contrato con ef personal téenico iddneo y suficients para
atender jos requerimientos de la entidad, garantizando la comrecta instalacién de las dantas en vehiculos y motocicletas del parque
automotor institucional.

Este requisitc se exige en razdn a que la instalacién, alineacidn y balances requieren intervencidn de personal con conocimientos
técnicos en montaje de llantas, operacién de equipos especializades, manipulacién segura de neumdticos v verificacion de
condiciones minimas para la puesta en funcicnamisnto de los vehiculos y motocicietas.

El propenente deberd acreditar, come minime, la dispenibiiidad del siguiente personal para la ejecucion contractual:

Cantldad
Perfll P Experlencla minlma Funclones princlpales
N/A 2

Coardinado o Minimo un (1} afio de experlencia en actividades j Coerdinar la atencidn de los requerimientes de ta
o on:abler enico N relacionadas cok  suminlstro,  instalacién, | entidad, velificar la eorrecta prestacidn del
;Liewlcio g imiente, ali 1an, bal o sewicios | senicls, atender novedades téenicas y senvir de

téenicos de llantas para vehloulos y/o motacicletas, | enlace con f supemvisor del contrato,
Minimo sels {6} meses de experienciz en montaje, | Realizer la instalaclén, montaje, desmontaje,
Técnico o awliar en 1 gesmontaje, instalacién, reparacién, balanceo o | balances, apoye en allneacién y demds
instalacién de tantas actividades relaclonadas con llantas para vehfeules | actividades regueridzas para iz cortecta prestacitn

v/ motecicletas, del servicio,
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La experiencia de! perscnal podra acreditarse mediante certificaciones laborales, contratos de prestacion de servicios, constancias
expedidas por empieadores ¢ contratantes, o documento suscrito por el representante legal del proponente en el cual se indigue la
experiencia dei persenal ofrecido y las actividades desarroliadas.

Las certificacionas o documentos aporiados daberén contener, como minimo:

v Nombre e identificacién del rabajador ¢ técnico.

v Cargo 4 actividad desempefiada.

v Tiempo de experiencia,

v Actividades relacionadas con instalacién, montaje, afineacion, balanceo, mantenimienta o servicios técnicos de fantas.
v Nombre, cargo v firma de quien expide la certificacldn, cuando aplique.

Este requisito sera varificado por el comité téenlco como CUMPLE / NC CUMPLE, de conformidad con io establecido en ef anexc de
especificaciones técnicas minimas.

El sentratista deberd garantizar que e personal asignado para la ejecucién del contrate cuente con la ideneidad, experiencia y
elementos necesarios para realizar las actividades de instalacion, alineacion y balanceo de manera segura y eficients, conforme a
las recomendacionas del fabricante, las condiciones téenicas del bien suministrado v las instrucciones impartidas por el supervisor
ded contrato.

En caso de cambio del personal durante la ejecucién contractual, el contratista deberéd garantizar que el reemplazo cumpla con
iguales o supericres condiciones de experiencia e idoneidad, previa informacién al supervisor del contrato.

Nota: Teniendo en cuenta gue el presente proceso coresponde a la adquisicién de bienes de caracteristicas técnicas uniformes con
actividades accesorias de Instalanién, alinsacién y balenceo, la exigencia de experiencia del persenal no constituye facter de
ponderacion ni otorga puntaje; Gnicamente serd objeto de verificacion habilitante come requisite téonice minimo para garantizar la
sorrecta ejecucitn del contrato,

N/A 3

HORARIO, PROGRAMACION, IDENTIFICACION Y CONTROL PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

El oferente deberd presentar con su oferta manifestacién escrita, debidamente suscrita por la
persona natural oferente ¢ por el representante legal de fa persona juridica, segun coresponda,
mediante la cuai se comprometa a garantizar, en caso de resultar adjudicatario, la prestacion del
servicio de suministro ¢ instalacién de llantas, asi como los servicios de alineacion, balanceo y
demas actividades asociadas al objeto contractual, como minime en el siguiente horario de atencién:

Lunes a viernes: de 08:00 a 18:00 horas.
Sabados: de 08:C0 a 14:00 horas.

La atencién de los vehiculos y motocicletas institucionales se realizard de manera programada y
previamente coordinada con el supervisor del contrato o quien este autorice, de acuerde con las
necesidades del servicio, garantizande oportunidad, continuidad y eficiencia durante la ejecucion
contractual.

Previo a la ejecucién de cada servicio, el contratista deberd verificar fisicamente e identificar
plenamente el vehiculo o motocicleta institucional objeto de atencigén, confrontando la placa, sigla,
nimers intemo o deméas elementos de identificacién institucional que resulten aplicables con la
informacion consignada en la respectiva orden de trabajo o autorizacién de servicie,

El contratista Unicamente podrd efectuar el suministro e instalacién de llantas, alineacién, balanceo
y demas actividades asociadas sobre los vehiculos y motocicletas institucionales previamente
autorizados por fa Entidad. Esta disposicion comprende el parque automotor asignado a la Policia
Metropolitana de Barranguilla, Departamento de Policia Atlantice, unidades adscritas a la
ordenacion dei gasto y demas vehiculos institucionales de ia Policia Nacional que, por necesidades
del servicio, se encuentren en transito, comisién ¢ apoyo operativo dentro de |a jurisdiccicn, siempre
que exista la correspondiente autorizacion.

No se reconoceran ni pagaran llantas, bienes o servicios suministrados o ejecutados sobre
vehiculos o motocicletas diferentes a los autorizados por fa Entidad, ni aquelios que se realicen sin
la respectiva orden de trabaje o autorizacién, salvo situaciones excepcionales debidamente
justificadas y previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

El contratista deberd illevar un registro individual de cada atencién realizada, que permita comoe
minimo identificar el vehiculo o motocicleta atendido, placa o identfificacion institucional, fecha de
atencién, referencia y cantidad de llantas suministradas e instaladas, servicios adicionales
efectuados y ntimero de |a orden de trabajo o autorizacién correspondients.
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Los registros y demds soportes de ejecucion deberan ser puestos a disposicin def supervisor del
contrato y constituiran elementos de control para la verificacion de la ejecucion, recibo a satisfaccion
y tramite de page.

NOTA: El herario sefialado corresponde al horarie minimo obligatorio de atencién. E! contratista
podra disponer de horarios de atencidn méas amplios sin que ello genere costos adicionales para la
Entidad. Cualquier medificacion que impligue reduccion del horario minimo establecido debers
contar con autorizacién previa de la Entidad, cuande legal y contractualmente resulte procedents.

ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACICON DEL SERVICIO

El oferente debera presentar con su oferta manifestacion escrita, debidamente suscrita por la
persona natural oferente o por ef representante legal de la persona juridica, segin corresponda,
mediante ia cual se comprometa, en caso de resultar adjudicatario, a atender de manera oportuna,
continua y eficiente los requerimientos y programaciones que durante la ejecucion contractual sean
emitidos por el Grupo de Movilidad o la dependencia que haga sus vecas, previa coordinacion y
autorizacion del supervisor del contrato.

Los requerimientos podran comprender las cantidades, dimensiones, referencias y tipos de lantas
requeridas, asi como los servicios de desmentaje, montaje, instalacion, alineacién, balanceo y
demas actividades contempladas en el objeto contractual, de acuerdo con las necesidades reales
del parque automotor institucional.

La programacion comprenderd los vehiculos y metocicletas asignades & la Policla Metropolitana de
Barranguilla, Departamento de Policia Atlantico, unidades adscritas a la ardenacion del gasto v
demds vehiculos institucionales de la Policla Nacional que, por necesidades del senvicio, se
encuentren en transite, comisidn o apoyo operativa dentro de la jurisdiccién, conforme al alcance
establecido en el objeto contractual,

La Entidad suministrard al confratista la informacion necesaria para identificar los vehiculos o
motocicletas autorizados, las caracteristicas de las llantas requeridas y los senvicios a ejecutar, con
el propésito de que el contratista organice oportunamente su capacidad operativa, disponibilidad de
inventaric, perscnal, equipos € instalaciones y garantice la adecuada prestacién del servicio durante
foda la ejecucion confractual.

Las cantidades y referencias que sean requeridas durante la ejecucion estardn determinadas por
las necesidades reales del servicio y por las correspondientes autorizaciones, sin que la
programacién, estimacidn o proyeccion realizada por la Entidad constituya obligacién de solicitar
cantidades minimas por referencia, salvo aquellas obligaciones econémicas que expresamente se
establezcan en el contrato.

El coniratista no podré efectuar suministros, instaiaciones o servicios sin la correspondiente orden
de trabaje, solicitud o autorizacién emitida conforme al procedimiente establecido por la Entidad.
Los bienes o servicios ejecutados sin autorizacién no serén objeto de reconocimiento ni pago.

FORMA DE ACREDITACION Y VERIFICACION

Acreditacion con la oferta: El oferente deberd aportar la manifestacion escrita anteriormente
sefialada, debidamente suscrita, mediante [a cual acepte y se comprometa ai cumplimiento integraj
de esta condicidn.

Fvaluacion: El requisito seré objeto de verificacidn bajo el ¢riterio CUMPLE / NO CUMPLE.
Durante Ia ejecucion contractual: El supervisor verificara su cumplimiento mediante ias solicitudes,

programaciones, ordenes de trabajo, autorizaciones de servicio, registros de atencién, actas o
constancias de recibo a satigfaccion v demas sopores generados durante la glecucién del contrato.

CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

El oferente debera presentar con su oferta manifestacion escrita, debidamente suscrita por la
persona natural oferente o por el representante legal de la persona juridica, segin corresponda,
mediante la cual se comprometa, en caso de resultar adjudicatario, a garantizar durante toda la
ejecucion contractual condiciones adecuadas de seguridad en las instalaciones destinadas a la

N/A 4
N/A 5
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prestacion del servicio y durante el desarrolio de las actividades de desmontaje, mentaje, instaiacién
de llantas, alineacion, balanceo y demds actividades asociadas al objeto contractuat.

El contratista deberé adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes, incidentes, dafios o
afectaciones al personal, a terceros y a los vehiculos y motocicletas institucionales que se
encuentren bajo su custodia o sean objeto de atencion.

Para tal efecto, debera garantizar, segln resulte aplicable a las actividades desarrolladas:

Condiciones seguras de las areas destinadas a recepcion, circulacion y atencién de vehiculos y
motocicletas.

Adecuado funcionamiento y mantenimiento de los equipos, herramientas y maquinaria utitizados
para el montaje, desmoniaje, alineacidn y balanceo.

Utilizacién por parte del personal de los elementos de proteccion personal requeridos para las
actividades ejecutadas.

Sefalizacion y delimitacion de las areas de trabajo cuando corresponda.

Disponibilidad de elementos bésicos para fa atencion inicial de situacicnes de emergencia, de
conformidad con la normativa aplicable.

Adopcion de medidas para la proteccion y custodia de los vehiculos y motecicletas institucionales
mientras permanezcan dentro de las instaiaciones del contratista.

Cumplimiento de las obligaciones que iegalmente le correspondan en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

El contratista serd responsable de adoptar oportunamente las medidas preventivas y correctivas
necesarias frente a cualquier condicién insegura que pueda afectar la adecuada prestacién ded
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades que legai ¢ contraciualmente correspondan.

FORMA DE ACREDITACICN Y VERIFICACION

Acreditacién con la oferta: El oferente debera aportar manifestacion escrita debidamente suscrita,
mediante la cual declare que conoce, acepta y se compromete a cumplir integralmente las
condiciones minimas de seguridad antericrmente establecidas durante la ejecucion confractual.

Evaluacién: La condicion sera verificada bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE.

Verificacién durante la ejecucién: £ supervisor del contrato podra verificar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad mediante visitas a las instataciones, inspeccion de las dreas de servicio,
equipns y herramientas, revision de registros o soportes relacionados con mantenimiento de
equipos, elementos de proteccién personal, sefializacién, atencién de emergencias y demas
evidencias objetivas que resulten aplicables.

Cuando se evidencien condiciones que representen un riesgo para las personas o para los
vehiculos y motocicletas institucionales, el supervisor podra requerr al contratista la adopcién de
las medidas comrectivas correspondientes, sin pesjuicio de las actuaciones contractuales a que haya
lugar.

FACTURACION MENSUAL, SOPORTES DE EJECUCION E INFORMES

El futuro contratista deberd presentar la facturacién mensuaimente y por periodos vencidos,
comespondiente exclusivamente & los bienes efectivamente suministrados e instalados y a los
servicios de alineacion, balanceo y demas actividades ejecutadas durante el respectivo pericdo,
NIA & | previamente autorizados por la Entidad v recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato.

La factura deberd cumplir los requisitos legales vy tributarios vigentes y debera estar acompanada
de los documentos y soportes exigidos por la Policia Metropolitana de Barranquilla para el tramite
de pago.
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1, Soportes de la facturacién mensual

Con cada factura mensual, el coniratista debera presentar los comprobantes, drdenes de servicio,
reportes técnicos y demas soportes correspondienies a cada atencién efectivamente realizada
durante ¢l pericdo facturado, junto con un consolidado mensual que permita verificar y concitiar la
totalidad de los bienes suministrados y servicios ejecutados.

Cada comprebante, orden de servicio o reporte técnico deberd contener, come minimo, cuando
resulte aplicable:

s  Fecha de prestacién del servicio.

*  Numero de la orden de trabajo, solicitud ¢ auterizacién emitida por la Entidad.

« Placa, sigla, ndmero interno o identificacidn institucional del vehiculo o motocicleta

atendido.

Unidad policial a la cual pertenece el automotor o para la cual fue autorizada la atencién.

Descripeién del bien suministrado.

Marca, referencia y medida de la ilanta suministrada e instalada.

Cantidad de llantas suministradas e instaladas.

Cddigo SIGEA asignado o suministrado por fa Policia Nacional, cuando corresponda.

Descripeion de los servicios efectivamente realizados, incluyende instaiacién, alineacion

y/o balanceo, seglin comesponda.

Valor unitario y vaior total, cenforme a los precios establecidos contractualmente.

+  Fecha de realizacion dei servicio,

+  Nombre, identificacién, firma o mecanismo de validacion de quien recibe el servigio,
conforme al procedimiento establecido por la Entidad.

* & » & & @

2. Consolidado mensual

El contratista deberd presentar con cada factura un consolidado mensual de ejecucion, el cual
debers guardar plena cerrespondencia con la factura y con los comprobantes individuales de los
serviciocs realizados.

El consolidade debera pemmitir identificar como minimo:

Los vehiculos y motocicietas atendidos.

La unidad policial correspondiente.

Las cantidades, marcas, referencias y medidas de las llantas suministradas e instaladas.
L.os servicics de instalacion, alineacién y balanceo efectuados.

l.os valores unitarios y totales.

El nimero de la orden de trabajo o auterizacién correspondiente.

Los cddigos SIGEA asignados por la Entidad, cuando corresponda.

El valor total ejecutado durante el periodo.

= " 9 * v 8 &

La sumatoria de los bienes y servicios relacionados en el consclidado mensual debera corresponder
con el valor cobrado n la respectiva factura, sin perjuicio de los impuestos, retenciones y demas
conceptos legalmente aplicables.

3. Atenciones no programadas

Cuando, por necesidades del servicio, se presenten atencienes no programadas previamente, pero
debidamente autorizadas por la Entidad, el contratista deberd llevar un registro diferanciado y
presentar al supervisor un consolidado semanal de dichas atenciones.

El registro deberd identificar come minimo el vehiculo o metocicleta atendide, unidad policiai, fecha
de atencién, motivo de la atencidn, autorizacién correspondiente, bienes suministrados y servicios
efectivamente realizados.

La condicién de atencién no programada no exime de Ia autorizacion de la Entidad ni de los demés
mecanismos de control establecidos para la ejecucion contractual,

4. Inferme mensual de ejecucion
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Con ocasién de cada periodo de facturacién, el contratista debera presentar al supervisor un informe
mensual de ejecucién, que contenga como minimo:

Cantidad de vehiculos y motocicietas atendidos.

Cantidad, marcas, referencias y medidas de las llantas suministradas e instaladas.
Servicios de alineacion y balanceo gjecutados.

Reilacidn de atenciones pregramadas y no programadas.

Valor ejecutado duranie el mes.

Valor acumulado ejecutado del contrato.

Saldo contractual disponible.

Novedades presentadas durante el periodo.

Situaciones que puedan afectar la dispenibilidad oportuna de determinadas referencias
de llantas.

» Recomendacicnes orentadas a mejorar la gjecucidn, continuidad del servicie y
aprovechamiento de los racurscs.

* % 8 9 9 & & & @&

Las recomendaciones o proyecciones efectuadas por el confratista tendran cardcter informativo y
no constituiran autorizacién para medificar cantidades, referenclas, precios, obligaciones o demas
condiciones confractuales.

5. Contingencia por falias en los sistemas de informacidn

Cuando, por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, se presenten fallas o
indisponibilidad temporal de los sistemas electronicos o mecanismes institucionales utilizados para
el registro y control de los servicios, podra utilizarse de manera contingente una planilla o regisire
manual, previa coordinacién con el supervisor dei contrato.

La planilla deberda contener ia informacién necesaria para identificar plenamente el vehiculo o
motacicleta atendido, la autorizacidn correspondiente, los bienes suministrados y los servicios
realizados.

Una vez restablecido el sistema, la informacidn debera ser incorporada, conciliada ¢ regularizada
confoerme al procedimiente institucional aplicable, conservandese la planilla manual corno soporie
de |a atencién realizada.

6. Condicidén para el trémite de pago

Las facturas que no se encueniren acompariadas de los documentos y soportes contractualmente
exigidos, que presenten inconsistencias frente a los servicios efectivamente ejecutados o que no
cuenten con la correspondiente constancia de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del
conirato, no continuaran su framite de pago hasta tanto el contratista allegue, complete ¢ cerrija 1a
documentacién correspondienie vy el supervisor pueda efectuar la respectiva validacion.

Ura vez radicada correctamente la factura con ia tetalidad de los documenios requeridos y la
constancia de recibo & satisfaccion, el pago se efectuara conforme a ia forma establecida en el
estudio previo y en el contrato, esto es, en mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) dias
calendaric siguientes a la radicacién de la factura, de acuerdo con el derecho a tumo y la
pregramacion del Plan Anual de Caja PAC.

FORMA DE ACREDITACION Y VERIFICACION

Acreditacidn con |z oferta: El oferente debera presentar manifestacion escrita, debidamente suscrita
por la persona natural oferente o por el representante legal de la persona juridica, segln
corresponda, mediante la cual declare gue conoce, acepta y se compromete, en caso de resultar
adiudicatario, a cumplir las condiciones establecidas para fa facturacién mensual, presentacion de
soportes, consolidacion de informacion e informes de ejecucién.

Evaluacion: El requisito sera verificado baje el eriterio CUMPLE / NO CUMPLE,

Verificacion durante la efecucion; El supervisor verificard ei cumplimiento mediante la confrontacion
de las facturas, 6rdenes de trabajo, autorizaciones, comprobantes de servicio, registros SIGEA
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cuando correspondan, consolidado mensual, informe mensual, registros de atenciones no
programadas, constancias de recibo a satisfaccién y demas documentos que soporten la ejecucion
contractual.

NIA 7

CONDICIONES AMBIENTALES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE Y FUTURO
CONTRATISTA

El oferente y future contratista deberd cumplir la legislacidn ambiental vigente que resulte aplicable
al objeto contractual y, especialmente, las disposiciones relacionadas con ia gestion ambiental de
las llantas usadas que se generen como consecuencia del suministro, desmontaje & instalacion de
las llantas objeto del contrato.

Para ial efecto, deberd observar io establecido en la Resolucidn 1326 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccién Selectiva
y Gestién Ambiental de Llantas Usadas, ¢ fa norma que la modifique, adicione o sustituya, asi como
las demas disposiciones ambientales que resuiten aplicables.

1. Acreditacion del cumplimientc ambiental

Cuando al oferente, de acuerdo con su condicion dentro de la cadena de coemercializacion, le
resulten aplicables obligaciones como distribuidor y/o comercializadar de llantas en los términos de
fa Resolucién 1326 de 2017, deberd acreditar su participacién, vinculacion o articulacién con un
Sistema de Recoleccion Selectiva y Gestién Ambiental de Llantas Usadas, de conformidad con las
obligacicnes que iegalmente le correspondan.

Para acreditar esta cendicion, el oferente deberé aportar con su oferta certificacién, constancia,
convenio o documento equivalente expedido por el productor, operador ¢ responsable det Sistema
de Recoleccion Selectiva y Gestibn Ambiental de Liantas Usadas, que permita verificar
objetivamente dicha vinculacion, participacion ¢ articulacién.

No se aceptaran autocertificaciones, declaraciones unilaterales ni documentos expedidos por el
mismo oferente para acreditar esta condicién.

La Policia Nacional podrd verificar la autenticidad, vigencia y conienido de la documentacién
presentada directamente ante el productor, operador o respeonsabie del respective Sistema de
Recoleccidn Selectiva y Gestién Ambientat de Liantas Usadas.

En caso de proponente plural, esta condicion debera ser acreditada per el Integrante o integrantes
que, de acuerdo con ¢l documento de conformacicn y las actividades que ejecutardn, tengan a su
cargo el suministro, distribucién o comercializacion de fas [lantas, segln las obligaciones
ambientales que legalmente les resulten aplicables.

2. Gesti6n de las llantas usadas durante la ejecucion confractual

Bl contratista deberd garantizar la adecuada gestion ambiental de las llantas usadas que sean
retiradas de los vehiculos y motocicletas institucionales con ccasion de la ejecucion del contrato, de
conformidad con la Resolucién 1326 de 2017 y demés nermativa aplicable.

Cuando corresponda su entrega al Sistema de Recoleccitn Selectiva y Gestion Ambiental de
Llantas Usadas, ¢l contratista deberd efectuarla a través de los mecanismos establecidos parz tal
efecto y entregar al supervisor del contrato ios respectivos soportes de recepcion, recoleccidn,
entrega, aprovechamiento ¢ gestion, segtn corresponda.

La gestién ambiental de fas llantas usadas se entenders incluida dentra de los precios ofertados y
del valor del contrato, por lo cual su ejecucidn no generard costos, cobros o reconocimientos
adicionales a ¢cargo de la Entidad.

3. Manejo de residuos generados durante el servicio
El contratista debera realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen durante las

actividades de desmontaje, montaje, instalacién, alineacién y balanceo, tales como empaques,
contrapesos, materiales utilizados para balancec y demas residuos asociados, efectuando su
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separacién, almacenamiento temporal, aprovechamienio o entrega a gestores cuando legalmente
corresponda.

4. Buenas practicas ambientales

Durante la ejecucion contractual, el contratista deberd implementar medidas dirigidas a prevenir y
controlar impactos ambientates derivados de las aclividades coniratadas, particularmente aquellas
relacicnadas con el manejo de residuos, utilizacion de insumos y prevencidn de afectaciones ai
suelo, agua y demas recursos naturales.

5. Permisos, registros y autorizaciones

Serd responsabilidad del contratista contar y mantener vigentes ios permisos, registros,
autorizaciones o demas requisitos ambientales que legalmente sean exigibles para las actividades
gque desarrolle directamente durante la ejecucidn de! contrato.

Cuando para el cumplimiento de alguna obligacidn ambiental deba acudir a un tercero o gestor
autorizado, debera verificar que este cumpla los requisitos establecidos por la autoridad competente
y conservar los respectivos soportes para efectos del seguimiento contractual.

8. Seguridad y Salud en el Trabaio

El contratista sera responsable del cumpiimiento de las obligaciones iegales que le correspondan
en materia del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST—, respecto del
personal utilizado para fa ejecucién de ias actividades de suministro, desmontaje, moniaje,
instalacién, alineacion y balanceo,

7. Capacitacidn del personal

El contratista debera garantizar que ef personal destinade a la ejecucion centractual cuente con la
capacitacion, instruccién o formacién necesaria, segun las funciones desarrclladas, respecto del
manejo adecuado de ilantas usadas y demds residuos generados, utilizacidn segura de insumos y
prevencion de impactos ambientales asociados 2 las actividades obieto det contrato.

8. Registro Unico de Infractores Ambientales —RUIA—

La Policia Nacional realizaré la consulta de! oferente en el Registro Unice de Infractores Ambientales
—RUIA—, a fravés del sistema oficial dispuesto por el Ministeric de Ambiente y Desarrclio
Sostenible, dejando el respectivo soporte dentro del expediente contractual.

La informacion obtenida sera analizada de conformidad con la normativa ambiental vigente y
atendiendo los efectos juridicos que legalmente correspondan. La sola existencia de un registro en
el RUIA no ceonstituird automaticamente causal de rechazo de la oferia, salvo que de la sancién
registrada se derive una consecuencia juridica que impida al oferente participar, contratar o ejecutar
las actividades relacionadas con el objeto contractuat,

En caso de proponente plural, la consulta seré realizada respecto de cada uno de sus integrantes.

La consulta podra efectuarse a través de! portal oficial dispuesto para el Registro Unico de
Infractores Ambientales —RUIA—;

Consulta oficial RUIA = WVITAL. El cual podrd ser verificado en la pagina weh:
hitps://vital. minambiente.qov.co/SILPA _UT PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext

8. Incumplimiento de obligaciones ambientales

Cuando durante la ejecucién contractual se evidencie el incumplimiento de una obligacion ambiental
a cargo del condrafista, el supervisor requerirda la adopcién de las medidas comectivas
correspondientes, sin perjuicio de informar a la autoridad competente cuando haya lugar.

La imposicién de multas, declaratoria de incumplimiento, efectividad de garantias, clausula penal o
cualquier otra consecuencia contractual se adelantard de conformidad con las condiciones del
contrato y el procedimienio legal correspondiente, garantizando el debido proceso.
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NOTA 1. Acreditacion con la oferta

l.a documentacion establecida en el nurneral 1 serd utilizada por la Entidad para verificar el
cumplimiente de la condicién ambiental exigida al oferente y debera aportarse con la oferta.

Su evaluacion y eventual subsanacion se sujetardn a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al proceso de seleccion, sin que mediante ia subsamacién pueda acreditarse una
circunstancia ocurrida con posterioridad al cierre cuando juridicamente elic no resulte procedente.

NOTA 2. Aceptacion, acreditacién y verificacién de las obligaciones durante la efecucion

Para efectos de los numerales 2 al 7 y 8, el oferente debera presentar con su oferta manifestacion
expresa de aceptacién y compromiso de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente numeral, la cual se entenderé iguaimente aceptada con ia suscripsion de la oferta cuande
estas condiciones formen parte integral del Pliego de Condiciones y del Anexc de Espacificaciones
Tecnicas Minimas.

Una vez adjudicado ef confrate y durante su ejecucion, el contratista debera acreditar materialmente
el cumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 2 al 7, segln corresponda v de
acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas, mediante registros, constancias de entrega,
certificados de recepcion, soportes de recoleccion o aprovechamiento, documentos expedidos por
gestores u operadores, registros de capacitacion, evidencias de gestion de residuos y demés
soportes objetivos que resuiten aplicables.

Ef supervisor del contrato verificars ef cumplimiento de estas cbligaciones y dejard constancia de
elio en los respectivos informes de supervision. La ausencia de un determinado soporte no sera
exigible cuando, por la naturaleza de fa actividad ejecutada, este no resulte aplicable, circunstancia
que debera guedar debidamente justificada.

NOTA 3. Certificacion de autoridad ambiental

No se exigira al oferente certificacion expedida especificamente por [a autoridad ambiental para
acreditar su vinculacion al Sistema de Recoleccién Selectiva y Gestién Ambiental de Llantas
Usadas, salvo que una dispesicion Jegal 0 reglamentaria aplicable asi io determine.

La acreditacion se realizara mediante los documentos externos establecidos en el numeral 1.

CAPACIDAD OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA DEL TALLER)

1. Ubicacidn dei Taller

El oferente debera contar con al menos una (1) sede o taller dentro del drea metropolitana de
Barranguilla, para garantizar la atencion répida y eficiente de los vehiculos y motocicietas de ia
Policia Metropolitana de Barranquilla y demas unidades adseritas a la gjecucién presupuestal.

2. infraestructura del Taller

= La sede o taller deberd contar con las siguientes instalaciones minimas:

1. Puestes de trabajo: £l taller debe disponer de al menos dos {02) puestos de trabajo para la

NIA 8 | atenci6n simultdnea de vehiculos livianos, pesados y motocicletas,

2. Dimensiones adecuadas: El 4rea de trabajo debe ser adecuada al tamadc dg los vehiculos y
permitir el acceso y la operacién segura dentro del taller.
3. Cumplimiento nomativo: El taller deberd cumplir con la normativa vigente en seguridad y salud
en el frabajo, garantizando que las instalaciones sean seguras para el personal y €l equipo en uso.
3. Servicios Ofrecidos
+ El taller debera estar en las condiciones para prestar los siguientes servicios de manera efectiva:
1. Montaje de ilantas.
2. Alineacion de vehicuios.
3. Balanceo de liantas.
4. Marcado de llantas.
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4. Documentacién Requerida
El oferente deberd anexar la siguiente documentacion con su propuesta:

1. Certificado de Existencia y Representacién Legal: Documento expedide por la Camara de
Cormercio, con una antigliedad ne mayor a 30 dias, en el que se identifique la actividad econémica
del tailer.

2. Certificacidn de la ARL: Documento gue acredite el cumplimiento de los estdndares minimos
del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST), conforme a lo dispuesto en
la Resolucion N° 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

3. El oferente debera diligenciar el Formulario No. 5, en el que indicara la direccion de las sedes o
talleres con los que dard cumplimiento a los requerimientos establecidos. En este formulario tambign
debera especificar si [as sedes son propias o, en caso contraric, adjuntar la constancia del convenic
o carta de intencién mencionada en el numeral 5.

5. Propiedad de ia Sede o Taller

» El oferente deberd informar si la sede o taller es de su propiedad. En caso de que no o sea:

1. Debera anexar una constancia de convenio o carta de intencién del propietaric del taller,
certificando que este estard disponible para el cumplimiento del contrato durante el plazo de
ejecucion.

2. El convenio debera garantizar la disponibilidad del taller sin permitir cambios de sede durante el
proceso de evaluacién.

6. Evaluacién y Verificacion

El comité evaluador realizard una visita técnica a la sede o taller ofertado para verificar el
cumplimientc de fcs requisitos establecidos. Durante 1a visita se evaluara:

1. Que las instalaciones estén en funcionamiento.
2. Que 1z infraestructura sea adecuada para prestar fos servicics requeridos.

3. Que se cumpla con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo.

7. Normativa Aplicable
El taller deberd cumplir con los siguientes requisitos normativos:

1. La sede o talier debera cumplir con las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 v la Resolucién
0312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo, en cuanto a los estandares minimos del Sistema
de Geslién de Seguridad y Salud en ei Trabajo (SG-SST). El oferente deberd anexar una
certificacion de la ARL para cada sede ofertada, garantizando ¢l cumplimiento de la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

8. Equipos y Herramientas del Taller

Eltaller debers contar con los siguientes equipos y herramientas minimas, debidamente certificados
y en condiciones dptimas de funcionamiento, oferente debera acreditar por escrito que dispone de
estos elementos:

1. Elevaderes de vehiculos con capacidad minima de cuairo (4) toneladas.

2, Torquimetros debidamente calibrados y certificados por una entidad autorizada (150 y 300 Lb-t),
con fecha de expedicion dentro def presente afio.

3. Compresor de aire.
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4_ Pistoias neumaticas tipo pesado.

5. Pistolas neumaticas tipo fiviano.

6. Gato hidraulice con capacidad minima de 20 toneladas.

7. Torres de bloques o seguridad para vehiculos tipo pesado y tipo mediano.

8. Herramienta manual para desmontaje, montaje, alineacidn, balances y marcado (ingluye juego
de copas y juego de llaves).

9. Equipa de alineacién debidamente calibrado y certificado por entidad autorizada, con fecha de
expedicién deniro del presente afio.

10. Eguipo de batanceo para rines de hasta 17.5".

11. Maguina de montaje y desmontaie de lantas con capacidad minima para rines de hasta 22.5".
12, Jaula de seguridad para desmontaje de llantas de rines de 17.5" en adelante.

13. Mé&guina de nitrégeno para inflade de llantas.

NOTA: el comité evaluador verificara este certificade constatande ios eiementos de manera fisica
durante fa revista fisica a las instalaciones.

COMPROMISC ENTREGA DE LAS LLANTAS (DESMONTAJE. MONTAJE, ALINEACION
BALANCEQ Y MARCADQ)

El proponente se compromete con el presente documento a entregar las llantas con los servicios de
desmontaje, montaje, aiineacidn, balanceo y marcado en fa ciudad de Barranguilla, sin generar
costos adicionales para la entidad.

Los servicios deberén realizarse en instalaciones adecuadas, tales como servitecas o centros
especializados que cumplan con los requisitos de seguridad y operatividad necesarios para
garantizar el cuidado de los vehiculos y motocicletas.

1. Requisitos de las instalaciones: El proponente deberd adjuntar una relacion de los
establecimientos propios y/o coepia de los convenios vigentes con talleres subcontratados, que
estaran disponibles durante la ejecucion del contrato. Esta informacién debe incluir: 1. Razén social
de cada taller.

2. Nombre del representante legal.

3. Ubicacién, direccion y teléfonc.

4. Copia de los convenios firmados, en case de utilizar talleres subcontratados.

2. Compromiso de responsabilidad: La responsabilidad por la correcta prestacion del servicio ante
la Policia Metropolitana de Barranquilla recae exclusivamente sobre e adjudicatario,
independientemente de si los servicios son prestados por talleres propios o subcontratados.

En caso de inconsistencias en los documentos presentados, el oferente seré considerado como no
cumpie.

3. Marcado de las llantas: El marcado de las llantas suministradas debera incluir la sigla y/o placa
correspondiente, sin alterar el compuesto de ia llanta ni comprometer su integridad seguridad. El
proceso de marcade debe realizarse conforme a ias mejores practicas del sector para evitar
deteriora dei producio.

REPCORTE ALINEACION Y BALANCEO El oferente deberd garantizar que las lantas suministradas
y los servicios asociadoes, incluyendo instalacién, alineacion y balanceo, cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas y se enireguen en cendiciones éptimas de calidad y
funcionamiento. Asi misme, deberd asegurar la entrega del reporte técnico correspondiente a cada
intervencicn realizada, garantizando ia veracidad y completitud de la infermacitn suminisirada,
como parte integral de la adecuada prestacidn del servicio.

SERVICIOS ESPECIALES E! oferente deberad considerar que la Policia Nacional tiene entre sus
inventarics vehiculos blindades jos cuales cuentan con sisterna RUN FLAT TIRE, que requieren de
un procedimientc adicional para ¢l desmontaje y montaje de las llantas el cual no debera tener
ninglin costo adicionat para la institucign.
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FACTURACION: El oferente debera actuar con total transparencia en la ejecucion del contrato
cumpliendo con ia calidad v especificaciones técnicas contratadas, asi mismo ai momento de
N/A | 12 | facturar debe tener en cuenta las condiciones agui establecidas. Teniendo en cuenta la necesidad
de realizar seguimienic a la ejecucion del contrato, el contratista deberé entregar de manera
mensuzl las facturas con su respectiva revisién, aprobacion por parte del supervisor del contrato.

Subintendente EDWARD BE RMIN? ARTEAGA FRANCO

Responsable de Mantenimignto MEBAR

Subcomisaric-EDEVID ADOLFO MENDEZ GUZMAN
Responsabl ftitad 7&:BAR o ——

LOTE | iTEM CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES Y CUMPLE CUI:I'E?’LE
N/A

N/A
N/A
N/A

Las llantas ofertadas deberdn ser nuevas, originzles, no usadas, no reencauchadas, no remanufacturadas, no

regrabadas, no reparadas v libres de defectos de fabricacion. Certificacién del oferente v futuro contratista

tas [lantas deberan cumplir con las medidas, indices minimos de carga, indices minimos de velocidad, tipo de

censtruccion, montaje y tabrado exigidos en ef anexo técnico. Ficha técnica, catdloge del fabricants.

Las Hlantas deberdn tener fecha de fabricacién no mayar a seis (6) meses contados a partir de fa fecha de entrega,

verificable mediante codigo DOT o marcacitn equivalente del fabricants. Certificacion del oferente v futuro contratista

El proponente deberd indicar ia marca, referencia, pals de origen y ficha técnica de las llantas ofertadas, cuando

aplique. Oferla téenica, ficha técnica o catalogo del fabricante.

E| suministro debera inchir, 3 todo costo, el transporte, cargue, descargue, instalacidn, mentaje, desmontaje, mano de

obra, impuestos, tasas, contribuciones y demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del

contrato. Certificacion del oferents vy futuro contratista

Parz vehlculos, el precio deberd incluir alineacidn y balances, conforme a la necesidad del servicio v las instrucciones

del supervisor del contrate. Certificacidn dal oferente v fiuturo contratista

Para motocicletas, ¢l contratista debera garantizar la instalacion técnica de las llantas conforme al tipo de rin, posicion

delantera ¢ trasera y especificacion TT o TL, segin corresponda. Certificacion dei ofarents y futurs contratista

El contratista debera garantizer que las llantas instaladas queden en condiciones adecuadas de uso, presion, ajuste,

balanceo y seguridad. Certificacidn del oferente y futuro contratista

E! contratista deberd contar con local comercial, taller o punto de atencién ubicade en Barranquilla © su Area

N/A 9 Metropolitana, con capacidad para atender vehiculos y motocicietas de la Policia Nacional. Cémara de Comercic,

contrato de arendamiento, certificade de disponibilidad, registro fotografico o documento equivalente.

El contratista debera garantizar atencion oportuna de los requerimientos efectuados por el sugervisor, canforme al

N/A 10 cronograma, disponibilidad del servicio y necesidades operativas de la entidad, Certificacion del oferente y futuro

contratista

El contratista deberd entregar parantia técnica sobre las liantas suministradas y sobre |z instalacidn realizada, contra

N/A 11 defectos de fabricacién, instalacion deficiente o falias atribuibles al contratista. Cerlificade de garantia o manifestacion

expresa en la oferta.

Ef confratista deberd reemplazar, sin costo adicional para fa entidad, Jas liantas que presenten defectos da fabricacion,

NIA 12 incensistencias técnicas, medidas diferentes a Ias solicitadas ¢ incumpiimiento de las condiciones minimas exigidas.

Centificacién del oferente y futuro contratista

No se aceptarén Fantas que presenten deformaciones, cortes, cristalizacion, desgaste, humedad, sefiales de

N/A 13 almacenamients inadecuade, reparacion previa o cualtuier condicion que afecte su seguridad o vida Ut Certificacien

del oferente v future contratista

Ef conlratista deberd garantizar que las llantas sean compatibles con los vehiculos y motocicletas indicados en el apexo

N/A 14 tecnico, sin alterar las condiciones de seguridad, operacion o desempefio del automotor. Certificacion del oferente y

futuro contratista

En caso de gue durante |a ejecucidn se requisra una referencia equivalente, esta debera ser previamente auterizada por

N/A 15 el supervisor del contrato y debera cumplir condiciones iguaies o superiores a las exigidas. Certificacion del oferente v
futiro contratista

N/A 16 El m?ntratésta debera cumplir las normas técnicas, comerciales, ambientales y de seguridad aplicables & la activided de
suministro, instalacién alineacién y balanceo de llantas, Certificacion del oferente y future contratista

En casc de generarse llantas usadas por cambic o sustiucién, el contratista deberd acatar las Instrucciones del

NIA 17 supervisor respecto de su entrega, devolucién, manejo o disposicién, conforme a Ios procedimientos institucionales v

ambientales aplicables, Certificacion del oferente y futuro contratista

Sl |0

N/A

N/A
N/A
N/A

o (~imi]
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

N/A 18 El contratista deberd presentar factura o documento equivalente discriminando las llantas suministradas, cantidades,
referenclas, medidas, valor unitario, VA vy servicios incluides. Certificacion del oferente v future contratista

ol fon

Subintendente EDWARD'} ELAR;NO ARTEAGA FRANCO Subintendente ELIZABETH ARAGON ILVA

Responsable de Mantefimiento MEBAR Responsgble de Mantenimiento D

Respofisable Grugo Movilidad MEBA
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GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

JUSTIFICACION COBERTURA -
ZIVIGENCIAL '

ESTIMAGION

TIPIFICACION DE'LOS IMACION
L URIESEO DEL RIESGO

ESGOS.

La no suscripcion def contrato sin
fusta causa

Riesge Jurldico

La no ampligcién de la vigencia de
fa garantia de seriedad de oferta °
cuando ef t&minoc previsto en los
plieges pare la adjudicacién del
Riesgo Juridico contrato se profrogue o cuando el
término previsto para la suscripcién
del contrato se promrogue, siempre y

Cuatro {4
cuande esas prorrogas no excedan

Diez por ciento Ampara la no suseriptién de contrato

Garantia de un términe de tres meses (10%)} det Proponente fdneeses 2 par:: s Justa causa, par el diez por ciento
Seriedad : presupueste oficial selsceionade rasentacian {(10%) cuatro {4) meses & partir da la
asignade p presentacién de la oferta.

La falta de otorgamiento por parte
de! proponente seleccionado, de fa
garantia de cumplimiento exigida
por la entidad para amparar el
incumplimiento de tas obligacionas
del canirate.

de iaoferta

Riesgo Juridico

El retiro de [a oferta después de
Riesge Jurfdico vencido ef término filado para e
presentacidn de las propuastas

ETAPA CONTRACTUAL

- MECANISMODE -

“ESTIMACIGN DEL -
ShmtoA ESTIMACION

JUSTIFIACIGN COBERTURA
RIESGO

Ampara los perjuicios derivados de fa mala
cafidad, defectos de fabricacidn, vicios
ocultos, incumplimients de las
especificacianes técnicas o falta de idoneidad
de las llantas suministradas, Ls cobertura se
establece teniendo en cuenta que fas Hantas
constituyen  elementos direztamente
relacionados  con |z seguridad  wial,
establlidad, frenado y operatividad de fos
vehiculos y motocicletas institucionales, El
contratista  deberd  efectuar, cuande
corresponda, la raposicidn de los bienes
defectuoses sin costo 2dicional pare la
Entidad, Ef valor y plazo de este amparo son
determinados por la Entidad de acuerds con
fa naturaleza y riesgos del suministra,
(Relatoria Colombla Compra)

Vigente por un término
Igual al plaze de sjecucién
del zontrato {60) dias
calendaria més

Veinte por ciento
{20%) del valor del | Contratlsta
contrato

Garantiz  Unica de ] Rlesgo Jurdico / | Incumpliméento de
Cumplimiente contractual contrato

Ampara  los perjuicios  derivados de
deficlentiss, errores o fallas imputables al
contratista en las actividades de Instalacidn,
montsfe, desmontale, alineacién y balancen
efectuadas durantz la  ejecucién. L2
cobertyra comprende |la  correceibh o
repeticidn, sin costo para la Entldad, de los
servicios ejecutades deficientemente y los
perjuicios que de ellos se detiven, Ei Decreto
1082 permite 3 la Entidad establecer ef valor

Vigente por dos (02) afies
s, contados a partir del
recibo a satlsfaceitn del
Vigente contratado.

. Cincuenta por clento
Calidad de los b

Idad de los bienes y {50%) del valor del | Contratista
centrato

Garantia Unica Riesgo Operativo
g0 Oparat servicio
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v plazo de Ja garantia de calidad del servizie
de acuerdo con el objeto, nmaturaleza vy
cbligaciones  contractuales.  (Relatcria
Colombia Compra)

Ampara a s Entidad frente a los perjulcios
derivedos  de! incumpiimlentc de las
obligaciones laborales del contratista

No pago de salarios, ) .Vlgem.e por |:|n 'o%rrnina respecto del personal utizade para la
Garantla nica Riesgo juridico ?res‘tanicne's e Clnco parcientos {5%) Contratista igual a la vigends del ejecucién del contrato. La cobertura del cinco
indemnizaciones del valer del contrato cohtrato y tres {3] afios 3 )
por eienty (3%) y su vigenda cerresponden a
laborales s los minimas establecides en el articule
2.21.23.1.13 del Decreto 1082 de 2015,
(Relatoria Colombiz Compra)
Ampara las reclamaciones de terceros por
dafios materiales, lesiones personales y
dermés perjuicios derlvades de actuaciones,
hechas u omisiones del contratista o de sus
subcontratistas  avtorizades  durante la
ejecucion del contrate. Su exigencla se
justifica per las actividades de desmontaje,
Dafios a terceros por Vigents por un términe | montaje, instalacién, alineaclén, balanceo y
. responsabilidad civil | 200 SMMLV del valor igual af plazo de ejecucién ipulacion de vehiculos institucionales, las
Garantla Unica Rlesgo Financlera act':amntamal por la del contrato Contratista del contrato (60} dfas cuales pueden generar afectaciones a bienes
ejecucion del contrato calendario mas o parsonhas, Por tratarse de un contrato cuya

valor es inferior 2 1.500 SMMLV, |a cobertura
minima corresponde 2 dosclentos {200)
SMMLV, Este riesge unimmente puede
cubrirse mediante contrato de seguro y su
vigencla debe ser lgual al pericdo de
eJecucién contractual. (Relatoria Colombia
Compra)

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

ASIGN: i JUSTIFICACION COBERTURA -
DeLRiESGo | VIGENCIA GENC -

La no constitucion
dentro del términa y en
la forma pravista en el
Muita Riesgo juridico confrate, o en alguno
de sus modificaterios,
ia pbliza de garantia
unica

Cuande el contratista no constituya
dentro dal términe y en la forma previstas
en el contrato, 0 en alguno de sus
modificatorios, la pdliza de garantia
dnica.

Multa cuvo Vello se
liguidarad con base La multa se aplicaré per
en unos cero . cada dia de retardo y
cuntes  dos  por | Conialista hasta per diez (10} dias
clente (0,2%) del calendario

veler del contrato

La muita se aplicard por | Ampara la mera ¢ incumplimiento parcial
cada dia de retardo | de alguna obligacidn dervada del
hasta por un plaro de | contratc por causas imputables al del
quince (15)  dlas | contratista.

calendario, que se
descontard del saldo
que le adeude o
Entidad. Esta sancidn se
impondré mediante acto
administrative motivado,
en el que se expresard

Multas cuyo valor
se liquidard con
base en unos cero
Muita Riesgo juridica Incumplimiento parcial | puntos cinco por | Contratista
ciento (0.5%) valor
dejado de cumplir o
entregar
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las causas gue dieron
lugar a efla.

El Veinte por cients | Ampara el cumplimients parcial o
(20%) del valor total det | definitive del contrate por parte del
contrato cuando se trate | contratista, se busca el pagoe parcial
incumplimiento del de | definitivo de los perjuicios que se causen

Incumpiimiento total — | Veinte por ciento # y .

Clausula penal - - . . fotat y misme al | ala entidad, esta clausula opera por el

pacuniaria Riesgo juridico ::sfg;tgga de i!ze? ﬁac)' :;; t\;a[or total | Contratista prapercional simple retardo.
incumplimiente  parcial
del contrato, esta
clausula opera por el
simple retardo.

Subintendente EDWARLY BELARMINO ARTEAGA FRANCO Subintendente ELIZABETH ARAGON SiLVA

Responsable fie Mantenimiento MEBAR Responsabie de Mantenimiento DEATA
Subcomisaric EDEVID A
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FICHA TECNICA SO,
POLICIA NACIONAL

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XRE300 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 90/90R21 - TIPO DE CONSTRUCCION
1 Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 54 (= 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S (< 180 km/) - TIPO DE
MONTAJE Con Camara TT - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto Doble Propésito - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS {06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA/ VEHICULO ASOCIADO XRE300 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 120/80R18 - TIPO DE CONSTRUCCION
2 Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 62 (s 265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S (< 180 kmvh) - TIPO DE
MONTAJE Con Camara TT - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixio Doble Propésito - FECHA DE FABRICACION MAXIMO
SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULD ASOCIADO TVS-INVICTA - PQSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 90/90R17 - TIPO DE
3 CONSTRUCCION Convencional/Radial - INDICE DE CARGA MIN 49 (s 185 kg) - INDICE DE VELQCIDAD MINIMA P (< 150
km/h} - TIPO DE MONTAJE Sellométic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Calle (Piso Himeds) - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULC ASCCIADO TVS - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 120/80R17- TIPC DE CONSTRUCCION
4 Canvencional / Radial- INDICE DE CARGA MIN 61 (s 257 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (< 150 kmv/h) - TIPO DE
MONTAJE Sellométic {TL} - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano / Calle (Alto Kilometraje)- FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ KILX150J - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL  80/80-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
5 Cenvencional - INDICE DE CARGA MIN 46 (< 170 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (£ 150 km/) - TIPO DE MONTAJE
Con Camara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbane / Deportiva o Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{06) MESES DESDE LA ENTREGA _

LINEA / VEHICULO ASOCIADO KLX150J - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 130/70-R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
g | Cenvencional - INDICE DE CARGA MIN 62 (< 265 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA P (= 150 kmv/h) - TIPO DE MONTAJE
Cen Cémara (TT) - TIPO DE LABRADQ OBLIGATORIO Urbanc / Deportiva o Mixto - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DLB50XT (V-Strom) - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL  110/80R19 - TIPO DE
7 CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 59 (< 243 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 210 ke'h) - TIPO DE
MONTAJE Sellomatic (T1.) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixio / Trail (80% On - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DLB50XT (V-Strom) - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  150/70R17- TIPO DE
8 CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA MIN 69 (s 325 kg) - INDICE DE VELOGIDAD MINIMA H (s 210 kewh) - TIPO DE
MONTAJE Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixto / Trail (80% On - 20% Off) - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DR-X 200 / XTZ150 / XRE190 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 90/90-19- TIPO DE
3 CONSTRUCCION Conventional - INDICE DE CARGA MIN 52 (< 200 kg) - INDICE DE VELOCIDADR MINIMA P {< 150 kmvh} -

TIPO DE MONTAJE Con Cémara (TT) o TL (segln Rin) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Doble Propésita / Enduro Urbano
- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA
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LINEA / VEHICULO ASQCIADOC DR-X 200 f XTZ150/ XRE190 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 110/90-17 - TIPQ DE
CONSTRUCCION Convencional - INDICE DE CARGA MIN &0 (= 250 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (s 150 kmv/h) -
TIPO DE MONTAJE Con Camara (TT) o TL (segun Rin) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Doble Propésito / Enduro Urbano
- FECHA DE FAE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

"

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 100/80R17 - TIPQ DE CONSTRUGCION
Convencional / Radial - INDICE DE CARGA MIN 52 {= 200 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h) - TIPO DE
MONTAJE Seilomatic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Sport / Urbano de Alta Adherencia - FECHA DE FABRIGACION
MAXIMS SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

12

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZ - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 140/60R17- TIPO DE CONSTRUCCION Radial
/ Convencional - INDICE DE CARGA MIN 63 (s 272 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA H (= 210 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sellomatic (TL) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Urbano Perfll Baic - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES
DESDE LA ENTREGA

13

LINEA / VEHIGULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL,  80/90-21 - TIPC DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MiN 48 (< 180 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA S (= 180 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Con Camara (TT) - TIPO DE LABRADO CBLIGATORIO Mixto / Todo Terreno - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06)
MESES DESDE LA ENTREGA

14

LINEA / VEHICULO ASOCIADO XTZ 250 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL  120/80-18 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA MIN 62 (< 265 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA S (s 180 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Con Céamara (TT) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Mixte / Tedo Terrenc - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA

15

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FZN250-A - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 100/80R17 - TIPO DE
CONSTRUCCICON Convencional / Radial - INDICE DE CARGA 52 (< 200 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (s 210 km/h)
- TIPO DE MONTAJE Sellométic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Sport Premiurn - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

16

LINEA / VEHICULO ASOCIADQO FZN250-A - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 140/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencionai/ Radial - INDICE DE CARGA 66 (< 300 kg} - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (£ 210 km/h) - TIPQ DE MONTAJE
Sellomatic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Caile / Sport Premium - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

17

LINEA /VEHICULO ASQOCIADRO NC750XDL - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 120/70R17- TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 58 (s 236 kg) - INDICIE DE VELOCIDAD MINIMA W (s 270 km/h) - TIPQ DE MONTAJE Sellomatic
(TL)- TIPO DE LABRADQ OBELIGATORIO Turismo / Pista (Alta Cilindrada)- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA

18

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ NC750XDL - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 160/60R17- TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 69 (< 325 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA W (s 270 km/h) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic
(Ti)}- TIPC DE LABRADO OBLIGATORIO Turismo / Pista (Alta Cilindrada)- FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (08)
MESES DESDE LA ENTREGA

1%

LINEA / VEHICULO ASOCIADO iNVICTA - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 110/80-17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA 57 (s 230 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA P (< 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sellomatic (TL)- TIPC DE LABRADQ OBLIGATORIQ Calle / Trabajo Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

20

LINEA / VEHICULO ASQCIADOQ INVICTA - POSICION Deiantera - MEDIDA NOMINAL $0/90R-17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Convencional - INDICE DE CARGA 49 (S 185 kg) - INDICE DE VELOQCIDAD MINIMA P (= 150 km/h) - TIPO DE MONTAJE
Sellematic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Calle / Trabajo Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06)
MESES DESDE LA ENTREGA

21

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CB190R 2.0 - POSICION Delantera - MEDIDA NOMINAL 110/70R17 - TIPO DE
CONSTRUCCION Radial - INDICE DE CARGA 54 (= 212 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (< 210 km/h) - TIPO DE
MONTAJE Sellomédtic (TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Deportivo Urbane - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS
{06) MESES DESDE LA ENTREGA

22

LINEA / VEHICUL.O ASOCIADO CB190R 2.0 - POSICION Trasera - MEDIDA NOMINAL 140/70R17 - TIPO DE CONSTRUCCION
Radial - INDICE DE CARGA 66 (= 300 kg) - INDICE DE VELOCIDAD MINIMA H (= 210 knvh) - TIPO DE MONTAJE Sellomatic
(TL)- TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Deperiivo Urbano - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE
LA ENTREGA

23

LINEA f VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET SAIL - MEDIDA NOMINAL 185/60R14 - INDICE CARGA MIN. 82 (s 475 kg) -
INDICE VELOC. MiN. H (s 210 kmv/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial (Sellomatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO HT / Pavimento (Asimétrico) - CARACTERISTICAS CRITICAS Alta evacuacion de agus, reduccion de ruido. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS {06) MESES DESDE LA ENTREGA

24

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ CHEVROLET ONIX - MEDIDA NOMINAL 185/65R15 - INDICE CARGA MIN. 88 (s 560 kg} -

iNDICE VELOC. MiN. H (s 210 krmvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radiai (Sellomatic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO HT / Pasajero de turismo) - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad en curvas, ahorro de combustible, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA
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25

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET ONEX - MEDIDA NOMINAL 195/55R16 - INDICE CARGA MIN. 87 (s 545 kg) -
INDICE VELOC. MiN. V (= 240 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial (Sellomdtic) - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO HT / Premium Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Perfil bajo, alfa respuesta de direccion. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

26

L[NEA / VERICULO ASQCIADO CHEVROLET D-MAX - MEDIDA NOMINAL 245/75R16 - INDICE CARGA MiN. 111 (s 103C kg)
- INDICE VELOC. MIN. S (< 180 kmvh) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial Reforzada - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO AT / All Terrain (50/50) - CARACTERISTICAS CRITICAS Traccidn en terreno destapado, flancos reforzados. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

27

LiNEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET COLORADO- MEDIDA NOMINAL 265/60R18 - iNDICE CARGA MIN. 110 (< 1060
kg) - INDICE VELOC. MIN. T (5 190 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPQ DE TERRENQ / LABRADO
EXIGIDG AT / All Terrain - CARACTERISTICAS CRITICAS Resistencia a impactos, labrado autolimpiante. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

28

LINEA / VEHICULQ ASOCIADO HYUNDAI ACCENT - MEDIDA NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MiIN. 84 (= 500 kg) -
INDICE VELOCC. MIN. H {s 210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial (Sellomatic) - TIPO DE TERRENC / LABRADO
EXIGIDO HT / Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS Kilometraje extendido para patrullaje continuo. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

29

LINEA / VEHICULO ASOCIADO HYUNDAI HB20S - MEDIDA NOMINAL 185/60R15 - INDICE CARGA MIN. 84 (< 500 kg) -
INDICE VELOC. MIN. H (£ 210 km/h) - TIPG DE CONSTRUCCION Radial (Sellométic) - TIPO DE TERRENOQ / LABRADO
EXIGIDO HT / Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS Compuesto de silice para frenado en pise himedo. - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (08) MESES DESDE LA ENTREGA

30

LINEA IVEHICULO ASOCIADO NISSAN VERSA - MEDIDA NOMINAL 195/65R15 - INDICE CARGA MIN. 91 (=615kg) - INDICE
VELOC. MiN. H (=210 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial {Seliomatic) - TIPO DE TERRENC / LABRADG HT / Confort-
Turismo - CARACTERISTICAS CRITICAS Mayor drea de contacto para estabilidad en frenado. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (068) MESES DESDE LA ENTREGA

3

LINEA IVEHICULO ASOCIADO FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/60R17 - INDICE CARGA MiN. 88 {£775kg) - iNDICE
VELOC. MiN. H (= 210 km/h) - Ti?p DE CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / SUV
Urbano - CARACTERISTICAS CRITICAS Banda de rodamiento silencicsa, confort de marcha. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

32

LINEA / VEHICULO ASOCIADO FORD ESCAPE - MEDIDA NOMINAL 225/55R19 - INDICE CARGA MIN. 99 (< 775 kg) - INDICE
VELOC. MIN. V (= 240 kmv/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV- TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT / Crossaver
High Performance - CARACTERISTICAS CRITICAS Estabilidad 2 altas velocidades en autopista. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMC SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

33

LINEA f VEHICULO ASOCIADO RENAULT DUSTER - MEDIDA NOMINAL 215/65R16 - iNDICE CARGA MIN. g8 (= 750 kg) -
{NDICE VELOC. MiN. T (< 190 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV / Light Truck - TIPO DE TERRENC / LABRADO
EXIGIDO AT o Mixta (70% On - 30% Off) - CARACTERISTICAS CRITICAS Carcasa reforzada contra baches urbanos. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

34

LINEA / VEHICULO ASOCIADO MITSUBISHI MONTERO - MEDIDA NOMINAL 265/65R17 - INDICE CARGA MIN. 112 (< 1120
kg) - INDICE VELOC. MIN. T {s 190 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial Camioneta - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO AT / All Terrain - CARACTERISTICAS CRITICAS Disefio apto para traccion 4x4 pesada. - FECHA DE FABRICACION
MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

35

LINEA / VEHICULO ASOCIADO DODGE RAM - MEDIDA NOMINAL 285/70R18 - INDICE CARGA MiN. 116 {< 1250 kg) - INDICE
VELOC. MiN. S o T- TIPO DE CONSTRUCCION Radial LT (Light Truck) - TIPO DE TERRENQ / LABRADOQ EXIGIDO AT o MT
(Mud Terrain) - CARACTERISTICAS CRITICAS Capacidad de carga pesada, minimo 10 lonas (10-PR). - FECHA DE
FABRICACION MAXIMC SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

36

LINEA / VEHICULO ASOCIADO CHEVROLET TRACKER - MEDIDA NOMINAL 215/55R18 - INDICE CARGA MIN. 95 (<690 kg)
- INDICE VELGC, MIN. V (s 240 km/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV - TIPO DE TERRENO / LABRADO EXIGIDO HT

{ Confort - CARACTERISTICAS CRITICAS Control de traccion jateral mejorado. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06)
MESES DESDE LA ENTREGA

37

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TOYOTA {Hilux / Prado) - MEDIDA NOMINAL 265/65R17 - INDICE CARGA MIN. 110 (= 1060
kg)- INDICE VELOC. MIN. T (s 190 kmv/h) - TIPO DE CONSTRUCCION Radial SUV/ Camioneta - TIPO DE TERRENO / LABRADO
EXIGIDO AT / All Terrain- CARACTERISTICAS CRITICAS Desgaste uniforme de la banda en operacidn severa, - FECHA DE
FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

38

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TRAFIC — MASTER - MEDIDA NOMINAL 195/75R16C - INDICE DE CARGA {SENCILLO /
DUAL). 107/105 (975 / 825 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. R {= 170 km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Esiructura Comercial
“C". Minimo 8 Lonas (8-PR) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de Costillas Longitudinales con canales profundos -
APLICACIGN OPERATIVA Transporte de personal / furgén de logistica. Flancos con corddn protector antipinchazos. - FECHA
DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

39

LINEA / VEHICULO ASOCIADO TANQUETA - MEDIDA NOMINAL 295/80R22.5 - INDICE DE CARGA (SENCILLO / DUAL).
152/148 (3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (£ 130 km/h) o K - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura Camion
Pesade, Minimo 16 o 18 Lonas (16/18-PR) - TIPO DE LABRADQ OBLIGATORIO Labrado de Traccién Completa (Bloques / Tacos
reforzados) o Mixto - APLICACION OPERATIVA Blindados y Tanguetas de control de disturbios. Carcasa de acera (All-Steel) apta
para reencauche. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA
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LINEA f VEHICULO ASOCIADO CAMION - MEDIDA NOMINAL 235/75R17.5 - INDICE DE CARGA (SENCILLO/DUAL}. 152/148
{3550 / 3150 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (< 130 km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura Camién Pesado. Minimo
40 | 16 o 18 Lonas (16/18-PR) - TIPO DE LABRADC OBLIGATORIO Labrado de Traccion Completa (Blogues / Tacos reforzados) o

Mixto - APLICACION OPERATIVA Blindados y Tanquetas de control de disturbios. Carcasa de acero (All-Steel) apta para
reencauche. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LiNEA / VEHiCULQ ASOCIADO CAMION - MEDIDA NOMINAL 215/75R17.5 - INDICE DE CARGA (SENCILLO / BUAL). 152/148
(3550 / 3150 ko) - INDICE DE VELOCIDAD. M (< 130 km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura Camién Pesado. Minimo
41} 16 0 18 Lonas (16/18-PR) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIQ Labrado de Traccidn Compieta (Blogues / Tacos reforzados) o
Mixto - APLICACION OPERATIVA Blindados y Tanquetas de control de disturbios. Carcasa de acero (All-Siesl) apta para
reencauche. - FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (06) MESES DESDE LA ENTREGA

LINEA / VEHICULO ASOCIADQ HYUNDAI STARIA - MEDIDA NOMINAL 215/60R17C - INDICE DE CARGA (SENCILLO /
DUAL}. 107/105 (975 / 925 kg) - INDICE DE VELOCIDAD. M (= 170 km/h) - ESTRUCTURA / CAPACIDAD Estructura cemercial
42 1"C". Minimo 8 Lonas (8-PR) - TIPO DE LABRADO OBLIGATORIO Labrado de Costillas Longitudinalescen canales prefundos -
APLICACION OPERATIVA Transporte de persconal / furgon de logistica. Flancos con cordon protector antipinchazos, -

FECHA DE FABRICACION MAXIMO SEIS (05) MESES DESDE LA ENTREGA

Subintendente EDWA?TBELARN%IO ARTEAGA FRANCO Subintendemfe ELIZABETH ARAGON SIVA

Responsable de Mantenfmiznto MEBAR Responsable de nimiento DEATA

£

|
I EZ GUZMAN
Responsable Grupo Movilidad MEBAR
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1. Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la
ejecucién y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien

la POLICIA NACIONAL mantendrda la interlocucién permanente y directa con el
CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para
el efecto, exigiéndole la ejecucion iddénea y oportuna del objeto a contratar.

4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u
obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual ef supervisor dara aviso oportunc a
la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

8. Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA
en desarrollo del objeto del contractual.

9. Incluir aguellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos.

NOTA: ademas de las propias de su condicion, debera indicarse aguellas que correspondan a
actividades o tramites a cargo de la administracién, a partir de los cuales, el contratista estara
obligado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En los procesos que se adelantan bajo el amparo de un Acuerdo Marco de Precios, debera citarse
la cldusula correspondiente a las obligaciones de la Entidad Compradora, contenida en la minuta de!
respectivo acuerdo marco.
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10.

1.

Cumplir con el objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
trabas.

Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacién que le formule.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el
cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier
pago.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD
EJECUTORA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato, la Garantia Unica.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custedia o que por cualquier otra circunstancia deba canocer o
manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion
yfo utilizacidén indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a
terceros.

No acceder a peticiones o0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obiigario a hacer u omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA deberé Informar de tal
evento a la UNIDAD EJECUTORA de la Policia Nacional y a las autoridades competentes
para que se adopte las medidas necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de
evitar traumatismos en el proceso de gjecucion del contrato.

Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion
para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en
caso de que se hayan suministrado.

CATALOGACION. - EL CONTRATISTA deberéa proporcionar la informacion necesaria
para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento
relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo vy en las condiciones
sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula,
mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacién requerida. La
presente certificacion sera necesaria para la liquidacién del contrato. Entendiéndose no
finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las
obligaciones de la clausula de catalogacion.

Incluir fodas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la
actividad contractual a las buenas practicas en materia ambiental. Tener ademas en
cuenta lo establecidc en iz resciucidn 03040 del 2014, “For medio dal cusl s adopta af
danual de Uoniralacion de ia Folficis Necionsl”, actualizads, modificada v complementada
por las Resoluciones Nos. 00080 dei 2018 apéndice 1 v apéndice 2 det 2020.
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12. Asi mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los
lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.

13. Para la facturacion de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los
lineamientos y parametros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de
2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio del cual se
implementa el modelo de recepcidn de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito,
la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerda con la Directiva Presidencial 09 del 17
de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores def Estado” y la
Resoclucion No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas
de facturacién, los proveedores fecnolégicos”™ y el registro de la factura electronica de
venta.

14. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de

1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual.

NOTA: se deben precisar claramente las obligaciones que con ocasion del contrato debera
cumplir el contratista, que sean relevantes en su cumplimienic. Para su concrecion podran usarse
verbos como: realizar, entregar, ejecutar, suministrar, alender, etc. Asi mismo actualizar los
lineamientos relacionados con la normatividad cuandc se generen cambios.

En los procesos que se adelantan bajo el amparce de un Acuerdo Marco de Precios, deberd
indicarse 'a clausula correspondiente a las obligaciones del proveedor en la operacion
secundaria, contenida en ia minuta del respective acuerdo marco.

En el caso de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles, se debe relacionar y referenciar
las obligaciones contractuales contempladas en el modeio indicade por la dependencia
institucional competente, conforme lo establecido en la guia "Lineamientos para el mantenimiento
de bienes inmuebles en la Policia Nacional'.
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Barranquilla, seleccianar la facha.

Sefiores.

POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Seleccidn Abreviada con subasta Inversa, Nimero
Diligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADO A
LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO,
UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION DEL GASTO Y DEMAS VEHICULOS INSTITUCIONALES
DE LA POLICIA NACIONAL QUE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, SE ENCUENTREN EN
TRANSITO, COMISION O APOYO OPERATIVO DENTRO DE LA JURESDECCION A TODO CQOSTO,
INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y BALANCEO, PARA LA VIGENCIA 2026 CON
APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA 2027

El{los) suscrito(s) a saber: Nombre del repressniante izgsl de iz sociedad. ssociacién o personz juridica
preponente, o nombre dei representente lecal del consercio ¢ unién iemocrzl proponante). domiciliado en
Domicilio de ia persona firmante | identificado con D“ mento_ce identificacién de la persona firmante v
lugar de expadicion, quien obra en calidad de representante legal Seiscoionar la opcldn correspondiente,
si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad,
consorcio, union temporal, o asociacién, indicando instrumento de constitucion y haciende mencién a su
registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominara el
proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromisa, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policia Nacional adelanta un proceso de contratacian a través de la modalidad de Elegir
le_modalided de coniraiacion, para la celebracion de un contrato estatal para. Trarscribir &l objeio gal
ProCese.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la informacién a la cual tendra acceso por causa o
con ocasion de los procesos de contratacién descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva
legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nacién.

Clausula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripcidn del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la informacién confidencial revelada por la policia nacional
o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecha propio o de terceros y para fines distintos
a los previstos en el contrato, la informacién que le sea entregada directamente por la policia
nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ninglin motivo la informacion que personalmente conozca o
llegare a conocer en desarrolio y ejecucion de las actividades que le competan por causa o con
ocasion del contrato.
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4. Mantener en reserva y no divulgar la informacién protegida por derechos de autar o por secreto
industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la informacion confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la informacién confidencial no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacién, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policia Nacional.

6. Suscribir, con antelacién a la revelacion de la informacién confidencial, los acuerdos de
confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o juridicas que haya inveolucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecucion
de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrd una lista de usuarios de la informacion confidencial que serd
entregada al proponente cuando lo solicite.

8. Ultilizar tnica y exclusivamente la informacidn confidencial que conozca o llegare a conocer, en
desarrolio y ejecucién de lo que le competa en relacion con el contrato.

9. No utilizar la informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecucion
del contrato, en provecho propio ¢ de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo,
prohibiendose |a divulgacién inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la
confidencialidad de toda la informacién gue conozea o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la informacion confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de la policia nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningtin medio conocido o por conocer fa

informacion confidencial, en tode o en parte, sin previe y escrito consentimiento de la Policia
Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con
que realiza la proteccion de la informacién confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponante
ldentificacion (NIT O C.C O C.E O): Difigenciar la identificacién del prononante

Nombre Representante Legal: Diligenciar sl nombre complato del representante lega
Identificacion (C.C O C.E. O) Ciligenciar et documenio de identificacion del represaniante legal
Direccion: Diigenciar la direccién del provesdor

Teléfono: Diliqenciar ieléfonos de comtacio del provesador

Email: Dilicenciar corren elecironico de noiificacionss
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lo

Barranquilla, seleccicnar la fecha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.

Referencia: presentacion sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de

Seleccion Abreviada con subasta Inversa Nimero Diligenciar el nimero del progess  cuyo objeto es:
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS ¥ MOTOCICLETAS ASIGNABO A LA POLICIA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION DEL GASTO Y DEMAS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DE LA POLICIA NACIONAL QUE, FOR NECESIDADES DEL SERVICIQ, SE ENCUENTREN EN TRANSITO, COMISION O APOYO OPERATIVO
DENTRO DE LA JURISDICCION, A TODO COSTO, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y BALANCEQ, PARA LA VIGENCIA 2426 CON APALANCAMIENTO
DE VIGENCIA FUTURA 2027

El{los) suscrito(s) a saber: MNombre gai repragsenianie fegsl de s sociedad, ssociacién, mersena juridica.
consorcio, union tempora! . domiciliado en Domicis de i gersonz firmants., identificads con Documentos
de identificacion y lugar de expedicidn, quien obra en calidad de (representante tegal de la sociedad, del
consorcio, de la unidn temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, casc en e
cual debe identificarse de manera compieta dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumenio de constitucion v haciende mencién a su registro en la camara de comercic del
domicilic de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

La Policia Nacional, mediante la Resolucion 03843 del 09/09/2019, prevé en el Articulo 29, lo relacionado
con la “Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional”
en lo siguiente:

HS

“La Policia Nacional de Colombia, en el ejercicio de su funcién de mantenimiento de seguridad y convivencia
ciudadana, manifiesta su compromiso con la proteccion de la seguridad y salud en ef trabajo de todos los
funcionarics uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misién, mediante la identificacion
de pefigros, evaluacién y valoracién de los riesgus laborales en todos los niveles de la Institucién; para elfo
destinara el capital humano, financiero y tecnolégico, que permita el cumplimiento de los requerimientos
fegales y las acciones de mejora confinua®.

PERSONA JURIDICA

Lina vez ieida y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo certifico que cumploc con los requisitos legales aplicables a mi actividad econdmica,
clase de riesgo y tamafio de |z empresa, actualizando los documentos técnices y cumplimientos asociados
al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leida y conocida la Politica gue define la Policia Nacional para ef Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo, ceriifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a |a actividad economica
y clase de riesgo para la cual fui contratado, asi mismo me comprometa a cumplir con las actividades y
recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco
de! objeto del presente contrate y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, segln corresponda.

De igual manera en la ejecucion del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecucion, la
persona natural o juridica debera:

= Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o Ia Policia Nacional
haya considerado en el cantrato y acorde a la exposicién del contratista o subcontratista a los
riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.
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FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO P R
POLICIA NACIONAL

¢ Participar en las actividades que la Policia Nacional desarrolle en materia de promocion y
prevencidn de riesgos laborales.

s  Cumplir con el use continuo y permanente de los elemenios de proteccién personal, durante la
ejecucidn contractual, acerde a los peligros vy riesgos relacionados [a tarea contratada.

+ Conocer y participar en todas |las actividades del plan de emergencia que se programen por parte
de la Policia Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollard ias
actividades.

¢ Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes
de trabajo o el diagndstico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de peligro que
detecte durante la ejecucion de la actividad contratada.

« Practicarse o practicar a sus frabajadores (segln sea el caso), los examenes médico

ocupacionales y complementarios que carrespondan, de acuerdo a la actividad confratada y objeto
del contrato.

+ Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean aplicables
a la ejecucién de la tarea contratada.

« Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, segun los requisitos legales vy ias obligaciones como contratista, efectuando los pagos a
la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas juridicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolucién
0312 del 2019 "Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en ef Trabajo SG-SST, cansiderando lo siguiente:

1. Estadndares minimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos
trabajadores, clasificadas con riesgo |, 11 6 11l

2. Estandares minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con
riesgo I, [l 6 111

3. Estandares minimos para empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo
LI, LIV 6 Vy de cincuenta (50) 6 menos trabajadores con riesgo IV o V.

La verificacién al cumplimiento de lo antes descrito seré efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:;

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: Dilicenciar 2l nombre compieto del proponents
Identificacién (NIT O C.C & C.E O): Diligaenciar 2 ideniificacion del proponants

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre compleio del represantante jegal
Identificacion (C.C T C.E. O) Dilinenciar &l documenio de identificacion del represeniants legal
Direccidn: Diligencizr 1= dirsccion del provesdor

Teléfono: Diliaenciar teléfonos de coniacto del proveador

Email: Diligenciar correc electronico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizaré por parte de las unidades duefias de |a necesidad en coordinacion con el responsable del Sistema
de Gestion de SST de la unidad, cada vez que se requiera, de acuerdo con la aciualizacion de la normatividad, politica y ohjetivos del
8G-8S5T de Ia Policia Nacional
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TR

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION

a

Barranquilla, seleccionar iz facha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupcién del proceso de Seleccidn Abreviada de Menor cuantia, Nimero

Diliggaciar 2l ndmere del orocesg cuyo objeto ©S! conTRATAR EL SUMINISTRO £ INSTALACIEN DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
VEHICULOS ¥ MOTOCICLETAS ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANGUILLA, DEPARTAMENTO [ POLICIA ATLANTICO, UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION DEL
GASTO Y DEMAS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA POLICIA NACIONAL QUE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, SE ENCIENTREN EN TRANSITO, COMISIGN O APOYC OPERATIVG DENTRO
DE LA JURISDICCIGN, A TODO COSTO, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y BALANCES, PARA LA VIGENCIA 2026 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA, 2027

El (los) suscrito(s) a saber Nombre dei representante lenal de la sociedad, 2sociacion. persona juridica.
consorcio. unién temgoral .- domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos
de igentifigacion v lugar de expedicidn, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la unién temporal, ¢ de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcie, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucion y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominara el proponente, manifiesta(n) su voluntad
de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL - DILISENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA,
adelanta un proceso de seleccion para la celebracion de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la accion del estado colombiano, y de la POLICIA
NACIONAL - DILIGENMCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA QFERTA para fortalecer la
transparencia en los procesos de contratacidn, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de seleccién aludido en el
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la informacién propia que resulte
necesaria para aportar transparencia al procesa, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilaterat
anticorrupcidn, que se regira por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El propaonente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o
prebenda a servidores pdblicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusion en el presente Proceso de Contratacion.

Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el presente Proceso de Contratacion nos saliciten
los organismos de control de la Repulblica de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso
Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de
nuestros empleadas o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

El proponente no ofrecerd ni dara sobarnos ni ninguna otra forma de halago a ningdn funcionario publico
en relacién con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucién del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta,
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El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de Ia compafia o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, Y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de
las leyes de la RepUblica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente procesc de
seleccion y [a relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondra las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a
cualguier otro servidar pdblico o privado que pueda influir en la adjudicacion de la propuesta, bien sea
directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios pablicos, puedan
influir sobre la aceptacion de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICIA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante
el desarrollo del contrato que se suscriba sj llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimisme, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aguellos que
tengan por objeto la colusion (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engafiosa) en los procesos
o los que tengan como efecto la distribucidon de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o
fijacion de términos de las propuestas, 1 son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o
contractuales derivadas del presente proceso no provendran de actividades ilicitas tales como el lavado de
activos, testaferrato, tréfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna
manera cantrarien las leyes de la Replblica, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a traves de |a suscripcion del presente compromiso, [as consecuencias previstas en
la solicitud de oferta del preceso de contratacion, si se verificare el incumplimiento de los compromisos
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente decumento, se firma el mismeo en la ciudad de (ciudad donde se firma el
presente documento} a los (dia del mes en letras y nimeros, dias del mes de de! afio).

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del sropanenie
Identificacion (NIT [0 C.C [0 C.E O): Bilicenciar |z identificacion de!l proponznts

Nombre Representante Legal: Dilicenciar el nombre completo dal representante iscal
ldentificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccion: Diligenciar la direccién del provesdor

Teléfono: Diligenciar telefonos de contacio del provesder

Email: Dilicengiar correo elecirénico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas. suscribirdn el presente documento todas los que conforman el consorgio o unidn temporal
a través del integrante, representante feqal o apoderado.

! Qecreto 2153 de 1992, Arls, 44y 47,
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Barranquilla, seleccionar ia fecha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL ~ POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Seleccién Abreviada con subasta
Inversa, Nuimero Diligenciar o] numero del orocess  cuyo objeto es: Transcribin el objeto del
RIocess

La solicitud de las vigencias a tener en cuanta. se realizara de acuerdo a las normas vigenies, debiéndose realizar 195 ajustes
acordes a la misma, por f estructurador del estudic previo, cuando se generen cambics

PROPONENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO TOTAL. PASIVO CORRIENTE PASIVO TOTAL
§ 20X{-000.000.000,00 $ 20XX-00C.C0C.000,00 $ 20Xx-000.000.000,00 $  20Xx-000.000.000,00
$  20xX-000.000.000,00 $ 20Xx-000.000.000,00 $ 20Xx-000.000.000,00 $  200¢-000.000.60C,00
$  20Xx-000.000.000,0C $ 20Xx-000.000.0C0,00 $ 20Xx-000.000.000,00 $ 20Xx-000.000.000C,00

PROPONENTE UTILIDAD OFERACIONAL GASTOS DE INTERESES PATRIMONIO

5 20xXx-000.000.000,60

$  20xXx-000.000.000,00

§ 20Xx-000.000.000,00

$ 20Xx-000.000.000,00

§  20xx-000.000.000,00

$  20Xx-000.000.000,00

$  20Xx-000.000.000,00

$  20Xx-000.000.000,00

§ 20Xx-000.000.000,00

Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes exiranjeros, deberan realizar la conversion de la moneda

sequn corresponda al pais, a ddlares y posteriormente a pesos celombianos.,

. . Razon de - e
i Nivel de Capital de Rentabilidad del Rentabilidad del
Proponente Liquidez endeudamiento trabajo cc_rbertura de patrimenio activo
intereses
Nembre del proponenie Activo Pasivo totai sobre Activo Utilidad Utilidad Utilidad
cormiente activo total caorriente operacional operacional operacional
sohre menos pasivo dividida por los dividida por i dividida por el
pasivo comente gastos de patrimonio activo fotal
corriente intereses
RESULTADRO Y % % % % %
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Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y
comprometiendo la respensabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que la
informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Gnica y exclusivamente a la entidad que
representamos.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar ef nombre completo del propanents
[dentificacién (NIT O C.C O C.E [J): Diligensiar la ident ‘:cec én del proponents

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre compiste del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar &l documento a‘e identificacion da! represeniante legal

Firma del Contador publico y/e Revisor fiscal

Nombre; Biligenciar el nombre completo del proponante

Identificacién (C.C O C.E. B1) Siligenciar &l dccume nto de identificacion del represantania legal
Cargo: Difigenciar cargo

Numero de la Tarjeta Profesional: Diligenciar ef ndmero de Iz tarjeta profesional
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FORMULARIO CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE LAy ieen

POLICIA NACIONAL

Barranquilla, selsccionar |z fecha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.

Referencia: Certificado de compromiso del fabricante y/o oferente en el cual informa sobre su capacidad
de atender la adquisicion de bienes o servicios en la cantidad calidad vy oportunidad requeridas por la
Unidad Ejecutora en cumplimiento al articulo 5° del decreto 660 de 2007 reglamentario de la ley 1089 de
2008, del proceso de Seleccidn Abreviada con subasta Inversa, Nomero Diligsnciar el nimero del nroceso

Cuyo objeto ©S: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS NUEVAS PARA EL PARGUE AUTOMOTOR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
ASIGNADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTC DE POLICIA ATLANTICO, UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACION DEL
GASTO Y DEMAS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA POLICIA NACIONAL QUE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, SE ENCUENTREN EN TRANSITO, COMISION

O APOYO OPERATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION, A TODO COSTO, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY, ALINEACION Y BALANCEQ, PARA LA VIGENCIA 2026
CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA 2027

Yo Mombre del representants lega! identificado con la cédula de ciudadania N® documenio de identificacion,
como Representante Legal de la empresa fabricante pombrs de! fabricanie con Nit N® Nit del fabricante,
direccion direccion, teléfono telsfone E-mail £-mal, certifico y declaro bajo ia gravedad de juramento el que
se entiende prestado por la mera suscripcion del presente documento y bajo mi responsabilidad personal
y compremetiendo la responsabilidad de la persona natural o juridica que represento:

Que los bienes que suministraremos a la yoidad de ia poticis de la Policia Nacional, para cumplir, en caso
de ser favorecido (a} con la adjudicacion se hard en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por la
Entidad para el presente proceso de contratacién, razén par la cual nos obligamos con el diligenciamiento
del presente documento a cumplir con la anterior declaracion en la ejecucion del contrato.

Para el caso de los oferentes que se presenten en calidad de DISTRIBUIDOR deberan diligenciar el
presente formulario con los datos del fabricanie y debera ser suscrito por éste (FABRICANTE) y por el
OFERENTE.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente y/o Apoderado

Fabricante: Diligenciar el nombre del fabricants

Nombre Representante Legal: Bilicenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion (C.C OO0 C.E. OO) Dilisengiar el documento de identificacién del representante lsgal

o

Firma del representante legal del propanente y/o Apoaderado

Distribuidor: Qiligznciar 2! nombre dal fabricanis

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nompre completo del representanie legal
Identificacion (C.C O C.E. O) Biligenciar el documenic de idaniiflicacidn del representante leoa)

Nata: este Compromiso se verificara contra ¢l Registro de Produccién Nacional expedide por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turisme o ef Organismo Nacional de Acreditacion en Colombia — ONAC.
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FORMULARIO CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

5 e

POLICIA NACIONAL

i

Ciudad, seleccionar ia fecha.

Sefiores.

POLICIA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QU

Ciudad.

M

PRESENTA LA OFERTA

Referencia: Certificado de capacidad técnica del proceso de Zlegir la modaldad de contratacion., Ndmero
Ditigenciar el numero del procese cuyo objeto es: Transcribir el obiste del proceso

Oferente:
Nimero y afio del
Nombre del socio y/o Profesion N° de matricula Contrato laboral o de Vigencia del
profesional profesional prestacion de servicios Contrato
profesionales
Diligenciar Difigenciar Diliaenciar Diliaenciar Ciligensiar
Diligenciar Ditiganciar Diilgenciar Diligenciar OCiligenciar
Diligenciar Diligenciar Diligenciar Diligenciar Ciligenciar
Dilimenciar Diligenciar Diiigenciar Diligenciar Diligenciar
Dilgenciar Diligengiar Dilicencizr Diligenciar Ditiganciar
Difigenciar Diliaenciar Diligenciar Diligenciar Dillgenciar

El proponente:

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar el nombre cormpleto dal proponants
ldentificacién (NIT O C.C O C.E O): Dilinenciar la identificacion del provonenis
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
ldentificacion (C.C O C.E. O3) Ciligenciar 2l documente de identificacion del representante lega

Firma del Contador publico y/o Revisor fiscal
Nombre: Dilinenciar & nombre compleio de! proponenie

Identificacién (C.C 0 C.E. O) Liligencizr el documento de identificacion del represeniante jegal

Cargo: Diligenciar cargo

Nimero de la Tarjeta Profesional: Diligensiar el nimere de ls tareiz orofesiona

Nota: Los representantes de los integrantes det Oferante plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACION MINIMOS
POLICIA NACIONAL

Cludad, seleccionar I facha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA URNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA,
Ciudad.

Referencia: Experiencia del Dilicenciar gl caroo 2 desempefiar_para el proceso nimero Diligenciar &
a1

I
it
oy

Cargo para desempefar: Ditiaenciar el cargo 3 desemped

Nombre del profesional: Diligenciar &l nombre comoleic del nrofesional

Nombre del proponente: Diligenciar el nombrs compisin el prosongnie

CERT. ENTIDAD CONTRATO VALOR

PERIODO LABORAL o

Ne CONTRATANTE Ne EJECUTADO TIEMPO

ik Wi

Nota: La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de |la informacion relacionada

Nombre del profesional: Diligenciar el nombre campleis de! profesionsd
Identificacion (C.C O C.E. 11} Dilicenciar el documente de iceniificacicn dal profesional

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del raprasentante legal
Identificacion (C.C [0 C.E. ) Bilinencizr &l documento de identificacidn del representante lscal

Nota: este formato se debe diligenciar por cada uno de los cargos solicitados en el proceso de contratacidn, adicional
adjuntar las certificaciones de experiencia retacionadas en este.

1LF-FR-CO71 aprobacion: 17/06/2024
Versién:10
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CARTA DE COMPROMISO POSTVENTA

POLICIA NACIONAL

Cludad, seleccionar 1a fecha.

Sefores.
POLICIA NACIONAL = DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

argo 2 desempenar para el proceso nimero
bir el obieto del procese

Referencia: Carta compromiso Posventa Diligenciar el ¢
Riligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: Transcri

- . NO
ITEM TIEMPO DE SOLUCION cumpLe |  NO

NOTA: los plazos contemplados en los items anteriores se entenderan en dias calendario y seran
contados a partir de la comunicacién emitida por la Policia Nacional a través de la dependencia
institucional responsable, informandolo al contratista de obra y/o interventoria.

El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con la UNIDAD EJECUTORA a cumplir con
la postventa que se pueda presentar durante la garantia de la estabilidad de la obra, en especial
con los item y tiempos de solucion establecidos en el presente formato.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Difigenciar el nombre completo del proponente
ldentificacion (NIT O C.C O C.E O): Diligerciar la ideniificacisn da! proponents

Nombre Representante Legal: Diligenciar &l nombra complaio del represaeniante legal
ldentificacién (C.C O C.E. O) Diigenciar el documeanio de identificacién del representante legal

1LF-FR-0071 aprobacién: 17/06/2024
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