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1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente. 

PROCESO CONTRATACIÓN No. SIM-SAMC-008-2026 

 

OBJETO: 

 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y CANALES NATURALES EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

FECHA: OCTUBRE DE 2026 
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I. Introducción 

 

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista microeconómico y 

macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la 

potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del 

estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los 

casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 

Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción 

de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, El Municipio de San José de Cúcuta a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas 

para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, 

economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación1 

 

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones del objeto a 

contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía 

Colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con 

base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del 

sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre 

otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los 

indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar. 

 

A continuación, se presenta el estudio de sector: 

 

EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la Secretaría de Infraestructura, para efectos de poder establecer el Análisis 

necesario para conocer el Sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, 

Organizacional, Técnica, y de Análisis de Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el 
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Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y  las recomendaciones y lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha dado  la  

Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” en la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector G-

EES-02, la cual se encuentra debidamente publicada en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.   

 

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web: 

 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Camara de Comercio de Cúcuta  https://www.cccucuta.org.co/ 
 

II. Generalidades 

 

El municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, presenta una evidente exposición de su población urbana y rural a escenarios de 

riesgo asociados a inundaciones, encharcamientos, erosión, socavación y desbordamientos de cauces, como consecuencia del deterioro 

progresivo de los drenajes naturales y canales de aguas lluvias, y de la acumulación de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal que 

reduce su capacidad hidráulica. 

 

En atención a esta situación, y con fundamento en las visitas técnicas de inspección adelantadas por la Administración Municipal, se 

identificó la necesidad de ejecutar actividades de dragado mecánico, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo en seis (6) sectores 

priorizados del municipio: Colinas del Tunal, José Bernal, Quebrada Seca, La Fortaleza, Manuela Beltrán – La Playita y La Primavera, con 

el fin de restablecer la capacidad de conducción de los cauces y mejorar las condiciones de evacuación de aguas lluvias durante eventos 

de precipitación de alta intensidad. 

 

Estas condiciones se han acentuado por el comportamiento atípico de las precipitaciones registradas durante los meses de abril y mayo de 

2026, conforme a lo señalado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mediante la Circular No. 019 del 

18 de marzo de 2026, y por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidades que han reportado 

acumulados de lluvia superiores a los promedios históricos para la región Andina. 

 

El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa "Desarrollo de Obras de Infraestructura, Rehabilitación y Recuperación Hidráulica para la 

Reducción de Escenarios de Riesgo de Desastres Identificados en el Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander" y se articula 

con el Plan de Desarrollo Municipal "Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva 2024-2027", Pilar Programático 4 "Ordenamiento Sostenible 

del Suelo y Gestión Ambiental", Componente 1 "Gestión sostenible del riesgo de desastres", Programa 2 "Reducción del riesgo". 

 

La intervención se localiza en zona urbana y rural del municipio de San José de Cúcuta (Región Andina, departamento de Norte de 

Santander), en los seis (6) sectores así: 

 

1. Sector Colinas del Tunal 

El drenaje natural presenta procesos de sedimentación, acumulación de material de arrastre y reducción progresiva de su capacidad 

hidráulica. Se evidenció depósitos de sedimentos, residuos sólidos, material vegetal y crecimiento de vegetación invasiva sobre márgenes 

y zonas internas del cauce, generando represamiento parcial durante temporadas de lluvias. Se requiere dragado mecánico, limpieza 

hidráulica y recuperación funcional del drenaje, con adecuación del material de dragado sobre taludes y márgenes. 

 

 

 

 

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
https://www.cccucuta.org.co/
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2. Sector José Bernal 

El canal presenta deterioro hidráulico por acumulación de sedimentos, material de arrastre y cobertura vegetal en distintos tramos del cauce, 

con estrechamiento de la sección de flujo. Recibe aportes de escorrentía de sectores aguas arriba que depositan sedimentos en zonas de 

menor pendiente. Se requiere dragado mecánico y limpieza hidráulica para recuperar la funcionalidad del drenaje, con conformación del 

material resultante sobre taludes y zonas laterales. 
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3. Sector Quebrada Seca 

El drenaje presenta procesos de sedimentación y acumulación de material de arrastre que limitan el flujo de aguas lluvias. Se evidenció 

crecimiento de material vegetal, residuos sólidos y deposición de material granular, con reducción progresiva de la sección hidráulica útil y 

procesos de represamiento en zonas de baja pendiente. Se requiere dragado mecánico, limpieza y adecuación hidráulica, disponiendo el 

material de dragado sobre taludes y márgenes. 
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4. Sector La Fortaleza 
 

El drenaje presenta afectaciones por sedimentación progresiva, acumulación de material vegetal y deposición de material de arrastre, con 

reducción de su capacidad hidráulica. Se evidenció vegetación invasiva sobre el cauce y márgenes, así como acumulación de residuos y 

sedimentos de zonas aguas arriba, con puntos de colmatación que generan represamiento parcial y procesos erosivos localizados en 

taludes. Se requiere dragado mecánico, limpieza hidráulica y recuperación funcional, con adecuación del material producto de dragado 

sobre taludes y márgenes. 

 

 

 
 

5. Sector Manuela Beltrán – La Playita 

El drenaje presenta procesos de colmatación y sedimentación por acumulación progresiva de material vegetal, sedimentos finos, lodo y 

material de arrastre, reduciendo la capacidad hidráulica del canal. Se evidenció crecimiento excesivo de vegetación invasiva y posible 

incremento de la cota del fondo del drenaje por deposición continua de sedimentos, con riesgo de represamiento parcial en eventos de 

lluvia de alta intensidad. Se requiere dragado mecánico, limpieza hidráulica y recuperación funcional, con disposición técnica del material 

de dragado sobre taludes y márgenes. 
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6. Sector La Primavera 

El drenaje presenta procesos de sedimentación, acumulación de material vegetal y deposición de residuos y material de arrastre en 

diferentes tramos del canal, reduciendo su capacidad hidráulica. Se evidenció vegetación invasiva, sedimentos finos, material granular y 

afectaciones erosivas en márgenes y taludes derivadas de la circulación descontrolada de escorrentías. Se requiere dragado mecánico, 

limpieza hidráulica y recuperación funcional del drenaje, con adecuación técnica del material de dragado sobre taludes y márgenes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 

1. Localización y replanteo con equipo de topografía en cada uno de los sectores a intervenir  

2. Limpieza y dragado mecánico del canal para la remoción de sedimentos, lodos, residuos sólidos y material vegetal, mediante 

retroexcavadora. 

3. Adecuación del material sobrante de corte producto del dragado sobre los taludes de los drenajes naturales intervenidos. 

Estas actividades se vinculan directamente con el objetivo de la Entidad de mejorar la capacidad hidráulica de los canales, drenajes, 

alcantarillas y demás estructuras destinadas a la conducción de aguas superficiales en la zona urbana y rural del municipio, reduciendo los 

escenarios de riesgo por inundaciones, encharcamientos, erosión y desbordamientos, y beneficiando a una población estimada de 271.987 

habitantes. 

a Principales Ítems de pago:  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y 
CANALES NATURALES 

1,1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2 33.949,00 

1,2 
LIMPIEZA Y DRAGADO 
MECÁNICO DEL CANAL 

M3 27.035,05 

1,3 

ADECUACIÓN DEL MATERIAL 
SOBRANTE DE CORTE EN LOS 
TALUDES DE LOS DRENAJES 
NATURALES 

M3 18.904,62 

ADMINISTRACIÓN  25% 

IMPREVISTOS  0% 

UTILIDAD 5% 

 

 
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección especificada del 
Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en la – Minuta del Contrato.  
 
Conforme al cronograma y al análisis del presupuesto oficial, la duración estimada para la ejecución de las actividades es hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 
 

FORMA DE PAGO 
 

El proceso de contratación es estructurado por el sistema por precios unitarios sin formula de reajuste. 

 

 EL MUNICIPIO cancelará el valor del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso de la siguiente manera:  

 

Mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 

por la interventoría o supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas parciales de Obra, 

de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de 

aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007.  
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Parágrafo 1. El municipio de San José de Cúcuta realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, es decir, firma 

del acta de LIQUIDACIÓN del contrato y la debida actualización de pólizas de estabilidad. 

Parágrafo 2. Para efectos de los pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a que haya lugar, correspondientes al personal vinculado directamente a la 

ejecución del contrato, de conformidad con la normativa aplicable. 

Cuando corresponda, deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y Caja de Compensación Familiar, así 

como los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, respecto del personal frente al cual exista la obligación legal de efectuarlos. 

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 

diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 

derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

 

El municipio de San José de Cúcuta no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 

ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato. 

 

El municipio de San José de Cúcuta hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

*EL presente proceso NO APLICA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

1. TABLA 1. DEDUCCIONES Y RETENCIONES  

2.  

% DESCUENTOS 

ESTAMPILLA PROANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00% 

CONTRIBUCION ESPECIAL 5,00% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA PRO IMRD 2,00% 

RETENCION EN LA FUENTE 2,00% 

RETE IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO-ICA (3X1000) 

0,30% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1,00% 

JUSTICIA FAMILIAR 2,00% 

 

*Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de efectuarse los pagos, 

ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en presentar su propuesta deberá realizar 

dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSE DE CUCUTA (NS). 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 

Las intervenciones se ejecutarán mediante trabajo mecánico con maquinaria especializada (retroexcavadora) y apoyo de equipo de 

topografía, contemplando la limpieza, dragado mecánico, descolmatación y recuperación hidráulica de los canales y drenajes naturales 

relacionados en el numeral 2, así como la adecuación técnica del material sobrante de corte sobre los taludes y márgenes de los drenajes 

intervenidos. 

 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en 
las especificaciones, conforme al Análisis de Precios Unitarios (APU),  y adecuados al objeto a que se destinen, Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de 
las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
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b Manejo y disposición del material producto del dragado 

 
El material de sedimentos, lodos y residuos removido durante el dragado mecánico deberá adecuará técnicamente sobre las márgenes y 
taludes de los drenajes intervenidos, garantizando su compactación y estabilidad para minimizar procesos de erosión y evitar que sea 
nuevamente arrastrado hacia el cauce en futuros eventos de lluvia; el material vegetal, los residuos sólidos y demás elementos no 
aprovechables deberán retirarse del sitio y disponerse en los lugares autorizados (en el caso que surja) por la autoridad ambiental 
competente, de conformidad con la normativa vigente en materia de gestión de residuos. 
 

c Consideraciones ambientales 
 

Dado que las intervenciones se ejecutan sobre drenajes naturales y canales que hacen parte del sistema hídrico del municipio, el contratista 
deberá adelantar las obras minimizando la afectación sobre la vegetación de ronda no invasiva, la fauna asociada a los cuerpos de agua y 
la calidad del recurso hídrico durante las actividades de dragado y remoción de sedimentos. Cuando aplique, el contratista deberá contar 
con el acompañamiento o los permisos correspondientes de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), 
conforme a lo señalado en el numeral 11 del presente documento. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser 
pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.   
 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más 
cargos diferentes.  
 
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.   
 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.   
 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  
 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 
 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro 

de los gastos de administración general del contrato. 

 

El personal requerido para cada lote es el siguiente: 

 

• Cargo director de Obra: UN (1) INGENIERO CIVIL, con tarjeta profesional con fecha de expedición cuyo tiempo sea superior a (5) 

años a la apertura de las propuestas, quien será el DIRECTOR DE OBRA, de dedicación 30%.  
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• Residente de obra UN (1) INGENIERO CIVIL, como RESIDENTE DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de expedición cuyo 

tiempo sea superior a TRES (3) años a la apertura de las propuestas, de dedicación exclusiva 100% del tiempo laboral diario en 

la obra. 

● Un (1) PROFESIONAL  Ambiental con Esp. en SG-SST o Un (1) Profesional en SG-SST con Esp. en Gestión Ambiental o similar 
(dedicación 50%) 

 

DEFINICIÓN DEL SECTOR 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos 

tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos 

de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos, según la división de la economía, los sectores de la economía colombiana son:  

a) Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún 
proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No 
se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 
 

b) Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. 
 

Este a su vez se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
 

c) Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias 
para el funcionamiento de la economía. Como ejemplo de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. 

El sector terciario no produce actividades que den una mercancía en sí, pero, igual son necesarias para el funcionamiento de la economía, 

puesto que se puede definir como el sector que no produce bienes materiales, pero provee a la población de servicios necesarios para 

satisfacer necesidades como educación, salud, transporte, comunicaciones, servicios turísticos, entre otros. 

 

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de 

contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al sector de obras civiles 

que contiene las actividades de mantenimiento de obra pública la cual pertenece al sector secundario, este es uno de los sectores 

económicos más importantes y de mayor crecimiento a nivel mundial, es uno de los que genera más empleo tanto directo como indirecto 

en el país. 

 

CLASIFICACIÓN CIIU 

 

SECCIÓN (F) 

DIVISIÓN 
GRUPO CLASE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

42 429 4290 F4290 
Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 

División 

Divisiones Descripción 

42 Obras de ingeniería civil 

Grupo 

Grupo Descripción 

429 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Clase 
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Clase Descripción 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 

Esta clase incluye: 

 

• La construcción, conservación y reparación de: - Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos 

químicos, entre otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques. 

 

• El dragado de vías de navegación. 

 

• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre. 
 
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, etcétera). 
 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, Se requerirá en esta Modalidad de Contratación el RUP, con la 

exigencia a los proponentes interesados en ofertarle a la Administración Municipal de estar Clasificados de acuerdo con los Códigos 

Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas “UNSPSC”.  

 

Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 

 

Segmentos Familia Clase 

70000000 
Servicios de contratación 

agrícola, pesquera, forestal y 
de fauna 

70170000 
Desarrollo y vigilancia 

de recursos hidráulicos  

70171800 
Servicio de drenaje. 

72000000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

72140000 
Servicios de 

Construcción pesada 

72141500 
Servicio de preparación 

de tierras / terrenos 

81000000 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

81100000 
Servicios profesionales 

de ingeniería y 
arquitectura 

81101500 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

 

 

III. Análisis del Mercado  

La comprensión del mercado del subsector de obras civiles se puede abordar teniendo en cuenta los elementos claves que deben 

considerarse en la ejecución de proyectos de infraestructura. 

 

En primer lugar, los insumos representan un componente crítico en la estructuración y ejecución de cualquier proyecto de obras civiles. 

Entre los materiales esenciales se encuentran el cemento, el acero, el concreto y la maquinaria especializada. El precio de estos insumos 

es volátil y está fuertemente influenciado por factores externos, como el precio del dólar y los costos de importación, particularmente el 

acero y ciertos equipos. En el caso del cemento, la variación en los precios se debe principalmente a los costos de energía y transporte. En 

los últimos años, la inestabilidad en los mercados internacionales y los incrementos en los costos logísticos han contribuido al alza de los 

precios de estos insumos, un factor a tener en cuenta en la planificación presupuestal y en la proyección de costos de los proyectos. 

 

Otro aspecto fundamental es la mano de obra, que incluye a obreros, operarios y profesionales especializados, como ingenieros y 

arquitectos. En Colombia, la demanda de mano de obra en obras civiles es cíclica y está determinada en gran medida por el volumen de 

proyectos tanto del sector público como del privado. Durante periodos de alta inversión en infraestructura, como cuando se lanzan proyectos 

gubernamentales de gran escala, los salarios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de trabajadores calificados. Sin embargo, en 

áreas rurales y en proyectos de menor tamaño, es frecuente la informalidad laboral, lo que puede afectar tanto los costos como la calidad 

de la ejecución. Asimismo, la falta de personal capacitado en tecnologías modernas de construcción en algunas regiones representa un 

reto adicional, limitando el acceso a técnicas avanzadas y afectando los tiempos y costos de ejecución de los proyectos. 

 

Las dinámicas de precios en el sector son también un factor importante para considerar, especialmente porque la mayoría de los contratos 

de obra civil incorporan cláusulas de reajuste de precios para amortiguar los efectos de la inflación. Debido a que los proyectos suelen 
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2 Insertar los principales aspectos del mercado en términos de la dinámica comercial basándose en fuentes secundarias 

extenderse en el tiempo, esta práctica permite mitigar el impacto de los incrementos en el costo de insumos y mano de obra. Sin embargo, 

la inflación y la volatilidad en el precio de los materiales pueden aumentar significativamente los costos, lo que afecta tanto a los contratistas 

como a los presupuestos de las entidades públicas, generando posibles retrasos o la necesidad de renegociación en los contratos. 

 

En cuanto a la competencia y estructura del mercado, el sector de obras civiles en Colombia es altamente competitivo. Existen empresas 

de gran envergadura con la capacidad técnica y financiera para asumir grandes proyectos de infraestructura, así como una cantidad 

significativa de empresas medianas y pequeñas que se encargan de los proyectos de menor escala. La participación de empresas 

extranjeras, con experiencia en megaproyectos y acceso a maquinaria avanzada, genera un entorno de competencia cada vez más exigente 

en el cual la experiencia y la tecnología son ventajas clave para ganar licitaciones públicas de gran valor. 

 

Finalmente, la tecnología e innovación están comenzando a transformar el mercado de obras civiles en Colombia. La implementación de 

herramientas como los modelos de información de construcción (BIM) permite a las empresas optimizar los costos, reducir los tiempos de 

construcción y minimizar errores en las etapas de planificación y ejecución. No obstante, el acceso a estas tecnologías sigue siendo 

desigual, ya que muchas empresas medianas y pequeñas aún operan bajo métodos tradicionales. Esto representa un reto para la 

modernización del sector, pero también una oportunidad para mejorar la competitividad de aquellas empresas que logran adoptar prácticas 

innovadoras. 

 

Po lo tanto, el subsector de obras civiles en Colombia es dinámico, en tanto está sujeto a la influencia de diversos factores económicos 

coyunturales y estructurales. La fluctuación en los costos de insumos y mano de obra, la dependencia de la inversión pública y el creciente 

papel de la tecnología generan tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.  

 

A. Aspectos Generales del Mercado2  

 

i. La importancia del sector en el contexto local y nacional. 
 

En el subsector de obras civiles en Colombia, intervienen varios agentes clave que, de manera articulada, contribuyen a la planificación, 

ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura pública. 

 

➢ Entidades Estatales: Las alcaldías, gobernaciones, y entidades nacionales juegan un rol fundamental en la contratación y gestión 
de obras de mantenimiento. Estas instituciones son responsables de asignar recursos, aprobar licencias y supervisar el 
cumplimiento de las normativas en los proyectos. 

 

➢ Contratistas: Empresas constructoras, tanto nacionales como regionales, que son responsables de ejecutar las obras. Estos 
contratistas deben cumplir con los requisitos técnicos, financieros y de experiencia establecidos en los pliegos de condiciones, y 
tienen a cargo la mano de obra y maquinaria necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

 

➢ Interventoría: Son empresas o profesionales especializados en supervisar la correcta ejecución del contrato, asegurándose de 
que se cumplan las especificaciones técnicas, de calidad, y normativas. La interventoría es un componente obligatorio en muchos 
proyectos para garantizar la transparencia y la efectividad del proceso. 

 

➢ Proveedores de Materiales: Son las empresas que suministran insumos esenciales para el cumplimiento del contrato. La calidad 
de estos materiales impacta directamente en la durabilidad de las obras, y su disponibilidad y precios son factores críticos en el 
proceso. 

 

➢ Transportadores de Materiales y Equipos: Empresas de logística que se encargan de llevar los materiales y maquinaria 
necesarios al sitio de la obra. En el contexto colombiano, este agente enfrenta retos en zonas rurales o de difícil acceso, lo cual 
puede afectar el tiempo de ejecución de los proyectos. 
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➢ Entidades Financieras y Aseguradoras: Bancos y compañías de seguros participan otorgando garantías, pólizas y 
financiamiento a los contratistas. Las pólizas de cumplimiento y de calidad son exigidas en los contratos para asegurar la cobertura 
de posibles incumplimientos o daños. 

 

➢ Comunidades Locales: La comunidad desempeña un rol relevante, especialmente en la socialización de las áreas a intervenir, 
desarrollo y ejecución del proyecto, así como su especial cuidado en su puesta en funcionamiento. Su colaboración y 
retroalimentación permiten priorizar necesidades y evaluar el impacto de las obras, además de ser beneficiarios directos del 
proyecto a ejecutar. 

 

➢ Equipos Técnicos de Planeación y Control: Profesionales de las secretarías de planeación y desarrollo regionales que participan 
en la formulación de los proyectos y definen las prioridades de inversión. Estos equipos apoyan la coordinación de las obras y 
evalúan los avances y cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

➢ Cada uno de estos agentes es esencial para el funcionamiento del subsector al que pertenece este proyecto en Colombia, 
garantizando que las obras se realicen con eficiencia y contribuyan al cumplimiento de metas y objetivos trazados desde la 
Administración Municipal. 

 

Cada uno de estos agentes, engranado de acuerdo con la cadena de suministro, es esencial para que las obras se realicen con eficiencia 

y contribuyan al cumplimiento oportuno del proyecto. 

 

ii. Gremios y asociaciones que participan en el sector  
 

1. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA (CCI): Es una de las principales organizaciones del sector, que representa a 

empresas constructoras, concesionarios y proveedores involucrados en proyectos de infraestructura y de transporte en general. La CCI 

realiza investigaciones, promueve estándares de calidad y dialoga con el gobierno para mejorar las políticas públicas relacionadas con la 

infraestructura. 

 

2. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS (ACIEM): es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la 

actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de estos 

al interior de sus empresas. Agrupa a ingenieros de diversas disciplinas, incluyendo los especialistas en infraestructura y vías. ACIEM 

organiza capacitaciones, eventos y foros técnicos para fortalecer las capacidades profesionales y contribuir al desarrollo del sector de obras 

civiles, especialmente en temas de diseño, mantenimiento y construcción. 

 

3. SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS (SCI): La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con 

personería jurídica concedida el 8 de mayo de 1896 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es 

una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. Es una de las instituciones más antiguas del país y agrupa 

a ingenieros civiles y otras áreas relacionadas con las obras de infraestructura. 

 

4. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI): Aunque es una agremiación amplia que cubre múltiples sectores, la ANDI incluye 

en su estructura comités especializados en infraestructura y construcción. Representa a las empresas proveedoras de materiales y equipos 

para obras civiles, además de facilitar el acceso a estudios del mercado y promover el desarrollo del sector. 

 

5. FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS (FCM): Aunque no es una agremiación especializada en el sector de obras, la FCM 

apoya a los municipios en temas de contratación pública, infraestructura y desarrollo urbano, lo cual incluye proyectos de vías municipales. 

La FCM coordina con otras entidades para mejorar la capacidad de los municipios en la gestión de proyectos de infraestructura. 

 

6.  CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (PROCEMCRO):  es una entidad gremial sin ánimo de lucro fundada en 

1985 de la cual son miembros las principales empresas productoras de cemento, concreto premezclado, prefabricados de concreto y 

químicos para la construcción de Colombia. Además de su labor gremial donde lidera la hoja de ruta del sector hacia la carbono-neutralidad 

2050 y promueve la seguridad, PROCEMCO realiza actividades para contribuir a mejorar la calidad y la sostenibilidad en la construcción 

en Colombia. PROCEMCO miembro de la Federación Interamericana del Cemento FICEM y de la Federación Iberoamericana del Hormigón 

Premezclado FIHP. 
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3 Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC) e 2026 

 

iii. Aspectos macroeconómicos nacional, regional y local 
 

¿Qué es el IPC? Es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de 

tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es 

la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 

 

La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo. Es importante tener en 
cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía, y no un incremento aislado o 
temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. 
 
En nuestro país la inflación se mide a través de lo que se denomina índice de precios al consumidor (IPC), que es una medida del costo de 
vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares; en este 
sentido, la inflación se debe entender como el promedio ponderado de los cambios de precios del conjunto de bienes y servicios que 
conforman la canasta del IPC. 
 
En Colombia el cálculo y publicación del IPC son realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y para 
realizarlo construye una canasta de bienes y servicios representativa de todos los colombianos con base en una encuesta denominada 
“Presupuesto de los hogares” que se realiza aproximadamente cada diez años en todo el país; así, la canasta básica contiene el conjunto 
de bienes y servicios que consume una familia colombiana típica. Para conocer más sobre la medición de la inflación en Colombia consulte 
la metodología del cálculo en la página web del DANE. 
 
 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO (VARIABLES AGREGADAS DEL SECTOR SERVICIOS) 

Un servicio es el equivalente no material de un bien. La prestación de servicios se define como una actividad económica que no da lugar a 

la propiedad, y esto es lo que lo diferencia de la provisión de bienes físicos. Se dice que es un proceso que genera beneficios al facilitar un 

cambio en los clientes, un cambio en sus propiedades físicas, o un cambio en sus activos intangibles. La producción de servicios es un 

componente del PIB de una nación. 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) JULIO 20263 - IPC Variaciones 

 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por 

encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir 

y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y 
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4 Para ampliar información sobre PIB consulte:  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales   
 
 

para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), Bienes 

y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos 

porcentuales a la variación total. 

Subclases: 

En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas 

(8,66%), electricidad (2,78%), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de servicio 

a la mesa y autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate (13,58%), transporte urbano (0,64%), 

recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados (0,97%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles 

para vehículos (-2,83%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42%), hortalizas y legumbres 

frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el 

hogar (-4,89%). 

Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 5,56% en comparación con marzo de 2025. En el último año, las divisiones 

Restaurantes y hoteles (9,92%), Salud (7,87%), Educación (7,54%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,75%), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (6,27%) y por último, Bienes y servicios diversos (6,09%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,56%). Entre tanto, 

las divisiones Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,23%), Información y comunicación (4,73%), 

Transporte (4,61%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,15%), Prendas de vestir y calzado (2,61%) y por último, 

Recreación y cultura (2,38%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)4  
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr. Las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 

2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. 

Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Construcción crece 6,4%. 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,0%. 
 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%. 
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5 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio. 
 

 

Industrias manufactureras 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,0% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 3,6%. 
 

 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; 
adobo y teñido de pieles decrece 7,1%. 

 

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias 
a partir de grabaciones originales decrece 4,7%. 

 

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de 
sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 
de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos 
crece 2,0%. 

 

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; 
fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria 
y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 5,6%. 

 

 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 6,9%. 
 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios5 
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En el primer trimestre el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 17,1%. 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,4%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece en 

4,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 4,9%. 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,7%. 

 

Actividades inmobiliarias 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 2,1% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,5%, respecto al trimestre 

inmediatamente anterior: 
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6 Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
7 Boletín técnico Encuesta Mensual de Comercio (EMC) DANE 

Actividades profesionales, científicas y técnicas6 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%. 
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades 

profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  
 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%. 
 

Encuesta Mensual de Comercio7 

 

Evolución de las principales variables para el total nacional  

En julio de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 5,3% frente a las registradas en el mismo mes de 2025. Catorce líneas de 

mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras que cinco (5) líneas de mercancía registraron variación negativa. 

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas 

principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas y Equipo y aparatos de sonido y video (televisores), 

aportando en conjunto 4,1 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. 
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Ventas reales 

En julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, las ventas reales del comercio minorista, excluyendo las empresas del grupo CIIU 473 

(Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos 

especializados), aumentaron 7,3%. Según los departamentos desagregados, las mayores contribuciones positivas a las ventas del comercio 

minorista sin combustibles ni lubricantes se registraron en Bogotá D.C. y Antioquia, quienes aportaron 2,0 y 1,5 puntos porcentuales 

respectivamente. 

Personal ocupado 

En julio de 2026 frente al mismo mes de 2025, la contratación de personal por parte del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes 

creció 1,0%. De los dominios departamentales desagregados, las mayores contribuciones positivas se presentaron en los dominios de 

Antioquia y Cundinamarca con 0,4 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. 

Grupos de mercancías 

Las ventas del comercio minorista aumentaron 7,8% frente a las registradas en el mismo mes de 2025. Diecisiete líneas de mercancía 

registraron variaciones positivas en sus ventas reales y, por otra parte, dos (2) líneas de mercancía registraron variaciones negativas en 

sus ventas.  

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas 

principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de 

sonido y video. 
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Variación doce meses  

Las ventas del comercio minorista crecieron 11,4%. En este periodo, las diecinueve líneas de mercancías registraron variaciones positivas 

en sus ventas reales. 

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, 

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en 

conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. 

 

 

Variación doce meses  



 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 22 de 56 

 

22 
 

 
8 Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) DANE 

Las mayores contribuciones positivas a las ventas se presentaron en las empresas dedicadas al comercio de Vehículos automotores nuevos 

con una variación de 21,7%, y las empresas dedicadas a la venta de productos No especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 29,2%, aportando en conjunto 6,4 puntos porcentuales. 

 

Principales indicadores del mercado laboral8 

            Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 

 

Total, nacional mensual  

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó una disminución de 0,7 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, 

en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente. 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  

En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo mes 

de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 

67,0% y 61,3%, respectivamente. 

 

Población ocupada según rama de actividad 

En el mes de febrero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.094 miles de personas. Las ramas que más 

aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 

administrativos (1,1 puntos porcentuales); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,0 puntos 

porcentuales) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8 puntos porcentuales).  

 

Población ocupada según posición ocupacional 

En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron 

positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre abril – junio 

Para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 

desocupación fueron: Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 

Bogotá D.C. (8,2%), Neiva (8,1%) y Villavicencio (8,0%).  

 

SALARIO MÍNIMO 

Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier 

economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 

2010 hasta el año 2026. 

HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO 

Año 
Histórico Salario Mínimo 

Mensual 
Subsidio de Transporte 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

2010 $ 515.000 $ 61.500 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 $ 535.600 $ 63.600 033 de enero 11 de 2011 

2012 $ 566.700 $ 67.800 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500 $ 70.500 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000 $ 72.000 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350 $ 74.000 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455 $ 77.700 2552 de diciembre 30 de 2015 
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2017 $ 737.717 $ 83.140 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242 $ 88.211 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116 $ 97.032 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 877.803 $ 102.854 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 908.526 $ 106.454 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $ 1.000.000 $ 117.162 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $ 1.160.000 $ 140.606 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $1.300.000 $162.000 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 $1.423.500 $200.000 1572 de diciembre 24 de 2024 

2026 $ 1.750.905 $249.095 1469 de diciembre 29 de 2025 

                   Fuente: Ministerio del Trabajo, Salud y Protección Social y decretos del Gobierno nacional 

 

Factores de importancia para el proceso 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: 

➢ Cambios en los presupuestos. 

Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados inicialmente que obligan 

a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de obra donde se incluyen ítems nuevos no contemplados inicialmente, los 

cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 

➢ Cambios en las formas de adquisición. 

 

Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades adicionales que obligan 

a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial en la forma de adquisición de los recursos. 

➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 

 

Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios materiales, costos de 

producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de los cuales generalmente se toma un precio o cantidad 

actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de referencia. 

 

VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL DÓLAR: 

 

Tipos de cambio de dólares de los últimos días 

 

Fuente: https://www.dolar-colombia.com/ 

https://www.dolar-colombia.com/
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La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 12 de agosto del 2026 bajó 4.4 Pesos, equivalente a un descenso del 0.14% con 

respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 7 años (desde 2019-04-15). La TRM disminuyó un 22.86% (924.8 Pesos) en 

referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 3.93% (127.8 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

Factores de importancia para el proceso de selección 

 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: 

 

➢ Cambios en los presupuestos: Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no 

contemplados inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de sus ítems donde se incluyen 

nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 

 

➢ Cambios en las formas de adquisición: Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde 

se generan actividades adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio 

sustancial en la forma de adquisición de los recursos. 

 

➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción: Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los 

precios o cantidades producidas de uno o varios materiales, costos de producción a utilizar en cada bien y/ó servicio, comparados en 

dos momentos del tiempo, de los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del 

periodo de referencia. 

 

Cabe precisar que, dentro del análisis del sector, no se encontró un elemento significativo que pueda ser considerado en el presente estudio, 

por consiguiente, está dada la oportunidad y cumpliendo las especificaciones técnicas, para finalmente poder satisfacer la demanda 

establecida en el presente proceso de contratación. 

 

Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la percepción del mercado garantizar la 

correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes estableciendo los requisitos óptimos para generar un balance 

entre la correcta ejecución de los proyectos y la amplia participación del sector; sin desconocer la importancia de otros factores a la hora 

de determinar el precio, como lo son los suministros, entre ellos la variación del precio del cemento y al igual que diferentes tipos de 

materiales de construcción y ferretería. 

 

Construcción 

 

Perspectivas 

 

Aporte de las obras de infraestructura al Empleo  

 

Un informe de Fedesarrollo, construido para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), reveló que si en el sector de obras civiles se 

hace una inversión anual equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (cerca de $5 billones), cada año podrían generarse en este renglón 

de la economía cerca de 160.000 puestos de trabajo. 

 

El informe de Fedesarrollo, señala que generar 160.000 empleos anuales en el sector de la infraestructura equivale a una reducción 

promedio de 0,6 puntos porcentuales por año en la tasa de desocupación nacional. 

 

Se señala en un aparte de este informe, “los años de mayor impacto son 2023 y 2024, en los cuales la tasa de desempleo sería 1,1 puntos 

porcentuales menor, producto del aumento de la inversión, lo que implicaría la generación de alrededor de 283.000 empleos en cada uno 

de estos años”. 

 

De acuerdo con el documento de Fedesarrollo, la generación estimada de estos 160.000 empleos anuales se desprende del análisis de 28 

proyectos del Plan Maestro de Transporte Intermodal para el periodo 2020 - 2030. Estas iniciativas (25 públicas y 13 de carácter privado), 

totalizan cerca de $54,1 billones. Asimismo, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura señalan que este renglón de la economía 

es fundamental ya que ofrece una respuesta contracíclica para afrontar la actual coyuntura por medio de la ejecución de los 28 proyectos 

estratégicos en mención. 
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Mario Huertas Cotes, presidente de la firma constructora de infraestructura MHC, señala que “una cosa son físicamente los empleos en el 

desarrollo de los contratos y, segundo, las actividades conexas”. Esto último, explica, significa que en otros renglones como las refinerías, 

el transporte, los suministros de alimentos, el mantenimiento de maquinaria, entre otros, se genera también un importante número de 

puestos de trabajo. 

 

“La infraestructura requiere de gran apoyo a nivel nacional y regional que es lo que más interesa. Sin embargo, pueda que no se alcance a 

llegar a los 160.000 empleos anuales”, manifestó Huertas quien señaló que mas allá de la ejecución puntual de las obras, en las labores 

posteriores de operación y mantenimiento también hay posibilidades para generar empleos a más largo plazo. 

 

 

B. Entorno Internacional  

 

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la Secretaría de Infraestructura, estableció que el 

objeto del presente proceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos y tratados internacionales que vinculan al 

Estado Colombiano. 

(i) Con respecto a acuerdos comerciales o tratados internacionales. 
 

De conformidad con las pautas para determinar si una contratación realizada por una entidad pública está cubierta por un acuerdo comercial 

vigente, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su página web, y de acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad 

y excepciones consagradas en el Manual Explicativo del Departamento Nacional de Planeación del 15 de mayo de 2012 en los capítulos 

de contratación pública, de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, dentro de las contrataciones 

no cubiertas, se encuentra la señalada en el subnumeral 8 del numeral 1.2.3 que consagra: “(…) Los servicios de investigación y desarrollo, 

servicios de ingeniería y arquitectura, servicios públicos, servicios sociales, servicios de impresión y elaboración de programas de televisión, 

de acuerdo con las descripciones establecidas en la respectiva sección de Servicios del Capítulo de Contratación Pública de cada Acuerdo. 

Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales suscritos por 

Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación SI esta cobijado por los tratados internacionales suscritos por Colombia.”  
se tiene que el mismo no sobrepasa el umbral por tanto no está cobijado por el acuerdo internacional. 

 

Las entidades descentralizadas están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente 

con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 

439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 

Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el La Alcaldía de San José de Cúcuta, con información de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes 

en la contratación. 

 

Nota 2: El valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales 

suscritos con: (i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza 

del Pacífico y(vii) Corea. 

 

Nota 3: El valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales 

suscritos con: (i) México, (ii) países EFTA, (iii) países de la Unión Europea. 

 

Nota 4: El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) no 

se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales para su aplicabilidad. 

 

Nota 5: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularán y convertirán a pesos 

colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República de Colombia del día anterior a la fecha de 

publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. 
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Nota 6: En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligación de identificar los Acuerdos Comerciales aplicables a sus 

Procesos de Contratación, aplicando el estándar previsto en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales que puede consultar 

en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdoscomerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad. 

 

Nota 7: Sin perjuicio de las particulares de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por regla general, las entidades del nivel 

central corresponden a las entidades del sector nacional y las entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector 

territorial. En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligación de identificar los Acuerdos Comerciales aplicables a 

sus procesos de contratación. 

 

Nota 8: De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 

de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratación, las convocatorias limitadas a 

MiPymes se encuentran excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el previsto 

por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000). 

 

Esta exclusión sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo comercial 

y en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria 

sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de 

convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones. 

 

UMBRAL DE MIPYMES 2026 

US$ 125.000 

COL$ $511.708.497 

 

 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 

 

ACUERDO COMERCIAL ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

ALIANZA 

PACÍFICO 

CHILE Bienes y servicios 

$1.147.016.154 COP 

Servicios de construcción 

$28.675.403.847 COP 

PERÚ 

MÉXICO N/A 

CANADÁ N/A 

CHILE BIENES Y SERVICIOS 

$1.148.221.780 COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$28.705.544.496 COP 

COREA BIENES Y SERVICIOS 

$1.147.000.000 COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$86.020.000.000 COP (APLICA PARA 

DEPARTAMENTOS) 

ESTADOS AELC BIENES Y SERVICIOS 

$1.071.354.018 COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$26.783.850.461 COP 

 ESTADOS UNIDOS 

Y COSTA RICA 

BIENES Y SERVICIOS 

$ 2.030.722.904 COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$ 28.617.834.543 COP 

MÉXICO N/A 

TRIÁNGULO 

NORTE 

EL SALVADOR LÍMITE INFERIOR DEL VALOR DE LA MENOR 

CUANTÍA DE LA ENTIDAD GUATEMALA 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdoscomerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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HONDURAS N/A 

UNIÓN EUROPEA BIENES Y SERVICIOS 

$1.071.354.018 COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$26.783.850.461 COP 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REINO 

UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

BIENES Y SERVICIOS 

$1.148.221.780COP 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$28.705.544.496 COP 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 

ISRAEL Y COLOMBIA 

BIENES Y SERVICIOS 

$250.000 DEG 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

$5.000.000 DEG 

COMUNIDAD ANDINA  NO HAY PACTO DE UMBRALES 

 

La adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países Miembros estará sujeta al 

principio de trato nacional entre los Países Miembros, mediante Decisión que será adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002. En 

caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata. 

 

Trato Nacional y No Discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las contrataciones cubiertas se dé un 

trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas. 

Considerando que este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la Ley 80 

de 1993, el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cuál en 

los procesos de contratación, se le deberá conceder al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y 

procedimientos concedidos a los nacionales. 

 

Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para estimular la industria nacional, de 

acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. 

También se hace extensivo a las reglas de desempate establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 

 

El cuadro a continuación resume el análisis efectuado. 

 

  

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso de 

Contratación superior al 

valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierta por el 

Acuerdo 

Comercial  

Alianza 

Pacífico 

Chile Sí No No No 

México No NA No No 

Perú Sí No No No 

Canadá No NA No No 

Chile Sí No No No 

Corea No NA No No 

Costa Rica Sí No No No 

Estados AELC Sí No No No 

Estados Unidos No NA No No 

México No NA No No 

 

Triángulo Norte 

El Salvador Sí NA No No 

Guatemala Sí Si No Si 

Honduras No NA No No 

Unión Europea, Reino Unido e 

Irlanda del note 

 

 

} 

 

Sí No No No 

Comunidad Andina Sí Si No SI 

Israel No    
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Fuente: MACPC-14 Colombia Compra eficiente 

 

C. Marco Regulatorio 

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado y regula la actividad de los proveedores y 

compradores de manera particular, los cambios recientes en la regulación contractual y el impacto de tales modificaciones, es el estatuto 

general de contratación que incluye en las normas que se desarrollan y se reglamentan, como: 

 

• La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad 
y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

• La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

• Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 

• Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

• La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

• Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. 

• Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 
1150 de 2007. 

• Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública. 

• El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

• Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación 
de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, documentos tipo para obras civiles – pliego de 
condiciones y contratos, etc. 

 

A NIVEL DE OBRA CIVIL: 

• Ley 56 de 1981. Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, acueductos, sistema de regadío y 
obras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras. 

• Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

• Código Colombiano de Construcciones Sismo resistente. Aprobado por la ISO – Organización 

• Decreto 1052 de 1998. Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio 
de la curaduría urbana y las sanciones urbanísticas. 

• Decreto 1547 de 2000. Por el cual se modifican los decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999 en lo relacionado con la prórroga de las 
licencias de urbanismo y construcción. 

• Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 3695 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 926 de 2010. Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistente 
NSR-10. 

• Decreto 0075 de 2013. Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de vivienda 
de interés social para precios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbano y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias. 

• Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 

A NIVEL LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 

• Decreto Ley 2663 de 1950. Código sustantivo del trabajo. 

• Resolución 020 de 1951. Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de trabajo. 

• Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
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• Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979. Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

• Resolución No. 08321 de agosto 4 de 1983. Norma sobre protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar de 
personas. 

• Resolución No. 132 de enero 18 de 1984. Normas sobre presentación de informe de accidente de trabajo. 

• Resolución No. 02013 de junio 6 de 1986. Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, de medicina, higiene 
y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

• Resolución No. 01016 de marzo 31 de 1986. Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
ocupacional. 

• Resolución No. 13824 de octubre de 1989. Medidas de protección de salud. 

• Resolución No. 001792 de 3 de mayo de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

• Resolución No. 006398 de 20 de diciembre de 1991. Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

• Resolución No. 1075 de marzo 24 de 1992. Actividades en materia de salud ocupacional. 

• Resolución No. 2284 de abril 14 de 1994. Por la cual se le delega y reglamenta la expedición de licencias de salud ocupacional 
para personas naturales y jurídicas, y su supervisión y vigilancia por las direcciones seccionales y locales de salud. 

 

A NIVEL AMBIENTAL: 

• Ley 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de 
Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos reglamentarios. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

• Ley 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1992, La Ley 532 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

• Decreto 4688 de 2005. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. 

• Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento de suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo 
de suelo y se adoptan otras disposiciones. 

• Decreto 2372 de 2010. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 
Ley 216 de 2003, en relación con el sistema nacional de áreas protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. 
 

IV. Aspecto Técnico 

 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y CANALES NATURALES EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 

Para el presente proyecto La secretaria de Infraestructura municipal de la Ciudad de Cúcuta adopta: 

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

✓ Especificaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS), adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 y modificado por la Resolución 799 de 2021, o su 

documento compilatorio vigente. 

 

✓ Criterios de diseño hidráulico e hidrológico usados para definir la sección de dragado (período de retorno, caudal de diseño). 

 

✓ Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019). 

 

✓ Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionada con la gestión integral de residuos de 

construcción y demolición (RCD). 

 

✓ Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte, cuando la ejecución de las obras interfiera con vías públicas o 

requiera manejo temporal del tránsito. 
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Ver. DOCUMENTO COMPLETO EN PDF – ANEXO 1: ANEXO TÉCNICO  

 

V. Análisis de la Oferta 

 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta se hace necesario y conveniente 

realizar este proyecto buscando mejorar la calidad de vida de la población, teniendo como objeto: EJECUTAR ACTIVIDADES DE 

INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y CANALES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 

LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones óptimas, tomando 

en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de los productos a suministrar a la entidad; el oferente seleccionado deberá contar con 

las condiciones económicas, operativas y calidad en los productos que ofrece. Así como aplicar las mejores prácticas empresariales. 

 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de funcionamiento exigido mediante las 

autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de servicio que prestan.  

QUIEN VENDE. 

 

Los potenciales oferentes se encuentran en personas jurídicas, o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, 

asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que pueden presentar una oferta para 

participar en el proceso de contratación. 

 

Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su información financiera, que puede satisfacer la necesidad de 

la entidad. 

# NIT RAZÓN SOCIAL 
1 800000296 ZR INGENIERIA SA 
2 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS 
3 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S 
4 800019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 
5 800040014 Pavimentar SA 
6 800042119 VICPAR S.A 
7 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
8 800044735 SERVI-METAL SAS 
9 800045199 CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM S.A.S. 
10 800050326 IOV Y CIA SAS 
11 800050699 ALEMAN BELLO S.A.S. 
12 800055393 INTRICON SA 
13 800056653 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA 
14 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS SA 
15 800063392 Alfa SAIT SAS BIC 
16 800064982 M Y M GARAY S.A.S. 
17 800067647 Colserpetrol SAS 
18 800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS SAS 
19 800071993 MANSER INGENIERIA SAS 
20 800073480 TECNOAGUAS SAS 
21 800078011 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN REORGANIZACION 
22 800078608 iINARCON SAS 
23 800079382 UNIBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
24 800079482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 
25 800085861 SILVA ARIZA S.A. 
26 800089623 CORROSION Y SERVICIOS SAS 
27 800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS 
28 800095951 JMV INGENIEROS SAS 
29 800096053 EDYCON CUBIERTAS S.A.S. 
30 800104214 INCITECO SAS 
31 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. 
32 800109273 CNV CONSTRUCCIONES SAS EN PROCESO DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA 
33 800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S 
34 800112904 TEMPLADO SAS 
35 800113634 CALPRECO SAS 
36 800113677 PETROLABIN SAS 
37 800115557 SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-EN REORGANIZACION 
38 800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS 
39 800125980 EMECON S.A.S. 
40 800131966 JASCOM INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION 
41 800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA 
42 800137478 METALORIENTE SAS 
43 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 
44 800141509 CORA SAS 
45 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS 
46 800143610 SOFORESTA SAS 
47 800146310 AZUL URBANO LIMITADA 
48 800147021 LLANOPOZOS SA 
49 800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S 
50 800157530 M&C SAS EN REORGANIZACION 
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51 800164423 PAMER INGENIERIA SAS 
52 800164580 ASFALTART SAS EN REORGANIZACION 
53 800170552 IMPARK SAS 
54 800170850 RAPITEC SAS 
55 800177012 JASA LTDA 
56 800186250 ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
57 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS 
58 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. 
59 800192570 AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. 
60 800192783 CORPORACION FINANZAS DE AMERICA CORFIAMERICA SAS 
61 800193071 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 
62 800195564 HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 
63 800195637 DOFORMAS S.A.S 
64 800196467 INGENIERIA JOULES MEC SAS 
65 800198573 HAG SA 
66 800202271 TEXTURAS Y ESTRUCTURAS CONSTRUCTORES SAS 
67 800203342 GRUCON S.A.S. 
68 800205166 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
69 800208210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. 
70 800209530 CONSTRUCTORA FG SAS 
71 800210073 O&P INGENIERIA SAS 
72 800214880 BORNACELLI Y ASOCIADOS 
73 800215694 VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC 
74 800224899 FEYMA INGENIERIA SAS 
75 800225920 VIC SAS 
76 800226833 RAMPINT SAS 
77 800228872 CONCALI COLOMBIA S.A.S. 
78 800229583 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS 
79 800233401 EQUIVER S A S 
80 800237463 INMOCENTE SAS 
81 800243589 GRUPO AMAYA A SAS 
82 800245574 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI S A S 
83 800247459 INVERSIONES HUNA CI SAS 
84 800250918 ACUAMEUNIER S.A.S 
85 800251731 MOVICON S A S 
86 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. 
87 800252749 GEOFORAGROS SAS 
88 800254154 JPS SAS BIC 
89 800256059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. 
90 801001287 INTELCA PROYECTOS SERVICIOS TECNOLOGIA S.A.S. 
91 801002878 INVERSIONES TERRA SAS 
92 801004951 TECNO-KIMA LTDA 
93 802000969 CONSTRUTEL SA 
94 802001060 CONSTRUCTORA RIO DE ORO S.A.S 
95 802005147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS 
96 802006180 MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
97 802006527 ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO PROYECTO S.A.S. 
98 802008095 CONVIAS SAS 
99 802008390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS 
100 802010364 DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A. 
101 802010733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS 
102 802011776 FV SOLUCIONES S.A.S 
103 802013139 CONSTRUSERVI SAS 
104 802014686 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S 
105 802018747 ALUNAS SAS 
106 802019794 MCC INGENIERIASAS 
107 802019963 GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS S.A.S. 
108 802021611 CONSTRUCTORA CERDUNCO SAS 
109 802023626 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 
110 804000152 COINOBRAS SAS 
111 804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS 
112 804004100 MR INGENIEROS SAS 
113 804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S 
114 804009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS SAS 
115 804009996 INVERSIONES ESPAÑA ARENAS Y CIA. S.A.S 
116 804016406 ARMOING SAS 
117 804017067 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. 
118 804017151 CONSTRUSANTANDER SAS 
119 804017682 CONDECORANDO SAS 
120 805000482 ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS 
121 805002805 INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS 
122 805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS 
123 805003727 DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS 
124 805008499 CIMENTEC SAS 
125 805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA 
126 805014308 ICH SAS 
127 805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS 
128 805016278 CORTES ZAMORA Y CIA SAS 
129 805016535 INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS 
130 805017536 MASTERPLAC SAS 
131 805017838 INVERSIONES CLH SA EN REORGANIZACION 
132 805018839 NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS 
133 805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA 
134 806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS 
135 806006970 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS 
136 806009172 SERCONTEC SAS EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
137 806013308 M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE REORGANIZACION 
138 806014433 CH PEREIRA & CIA SAS 
139 806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 
140 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
141 807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 
142 807008957 EBISU SAS 
143 809000735 DCI INGENIEROS SAS 
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144 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS S.A.S. 
145 810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS 
146 810002618 INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS 
147 810002712 DQ INGENIERIA SAS 
148 810006568 COMPUSER SAS 
149 811000828 iINGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ICP SAS 
150 811006338 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. 
151 811006779 INGETIERARS DE COLOMBIA S.A. 
152 811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS  DE TORRES SAS EN REORIGANIZACION 
153 811009579 CONVIAS SAS 
154 811011424 SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS SAS 
155 811011847 AZ CONSTRUCCIONES S.A.S 
156 811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS 
157 811013393 FRAGUAR SAS 
158 811022617 MONTAJES DE MARCA SA 
159 811022697 CONSTRUINVERNADEROS SAS 
160 811023321 SEIMA SAS 
161 811024145 ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICDA 
162 811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S. 
163 811028750 INVERSIONES EDITEC SAS 
164 811031952 Ingenieira Vertical S.A.S. 
165 811031999 EQUIPOS Y VIAS SAS 
166 811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS 
167 811032640 SOMATEC SAS BIC 
168 811032954 SARIA SAS 
169 811037554 CONDUGAS SA BIC 
170 811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS 
171 811040550 GEOTECNICA SAS 
172 811045062 INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S 
173 811045673 CUBIERTEC SAS 
174 811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 
175 811046667 OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION 
176 811047181 CONSTRUCTORA SERRANIA SAS 
177 811047188 Ingap S.A.S. 
178 812002343 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS 
179 813001104 FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S. 
180 813002772 ARGECO SAS 
181 813003916 RAELJA INGENIERIA SAS 
182 813006542 INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS 
183 813007039 SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA 
184 813008121 INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS 
185 813010363 INCIVIL S.A.S. 
186 813012783 AHUMADA E HIJOS SAS 
187 813012929 iINGENIERIA DE OBRAS SAS 
188 814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS EU 
189 816000531 BERMUDEZ SAS 
190 816007121 Conviales Construcciones Viales Y Geotécnicas S.A.S 
191 817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS 
192 817001051 IDM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SAS 
193 820000985 G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 
194 822000138 IINGECON S.A. 
195 822005907 CIAM SAS BIC 
196 822006689 INGECONSULTAR LTDA 
197 823002005 INGENIERIA Y CONSULTORIA  DE LA COSTA S.A 
198 824002244 RSM CIA SAS 
199 824006325 CONSTRUAMBIENTE SAS 
200 825000164 LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA EN REORGANIZACION 
201 826000391 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION 
202 826000725 ASFALTO SAS 
203 826000872 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE SOGAMOSO SAS 
204 826001185 ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS 
205 829000107 CONYSER SAS 
206 829000736 INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA 
207 829001145 CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAS 
208 829002331 INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN REORGANIZACION 
209 829002846 SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S. 
210 829003741 INGEMAC SAS 
211 830000327 HIDRAL OBRAS SAS 
212 830000636 CONCITEC SAS 
213 830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA 
214 830005282 BB INGENIEROS SAS 
215 830005455 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO 
216 830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS 
217 830024796 PROMOTORA PUGA LTDA 
218 830026225 EYR PILOTAJES SAS 
219 830027397 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS 
220 830029930 INGECASA INGENIEROS SA 
221 830036351 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A 
222 830037203 FM INGENIERIA SA 
223 830037318 FUNDAEQUIPOS SAS 
224 830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 
225 830038225 VISUAR SAS 
226 830038515 IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL 
227 830038910 PRINCO LTDA 
228 830041080 CONCREARMADO S.A.S 
229 830041411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 
230 830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN SAS 
231 830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN REORGANIZACION 
232 830053973 MIROAL INGENIERIA SAS 
233 830054419 CMIJ INGENIEROS LIMITADA 
234 830054826 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 
235 830055731 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS 
236 830058608 ARINDEC S A S ACTIVIDADES DE INGENIERA EN OBRA CIVIL  
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237 830059568 MASA INGENIERIA SAS 
238 830061460 ARION SAS 
239 830061903 CONSTRUCCIONES SABA SA 
240 830063087 iINCOPAV SAS 
241 830070777 WACEU SAS 
242 830071191 SOCAR INGENIERIA SAS EN REORGANIZACIÓN 
243 830072325 AMR CONSTRUCCIONES SAS 
244 830073703 PAVIOBRAS SAS 
245 830078916 SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS 
246 830079395 ASSV SAS 
247 830081232 CONSTRUCCIONES VINPAR SAS 
248 830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS 
249 830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S 
250 830082545 IKMMAGEN SA 
251 830085352 INCTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda 
252 830089381 ALCA INGENIERIA SAS 
253 830094236 GALVARK LTDA 
254 830095316 CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS 
255 830095587 NUWA LTDA 
256 830098730 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO 
257 830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN SAS 
258 830104160 CONSTRUCCIONES BARSA SAS 
259 830106557 CONSTRUIRTE SAS 
260 830108992 CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS 
261 830113252 SICTE SAS 
262 830113525 RAHS INGENIERIA S.A.S 
263 830114440 Proyectos Civiles SYM Ltda 
264 830116891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.S 
265 830117761 TECCIVIL SAS 
266 830118674 INFRATEL SAS 
267 830119080 FEME INGENIERIA S A S 
268 830132864 AGOPLA SAS 
269 830135493 CR PROYECTOS CIVIES SAS 
270 830136490 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 
271 830138289 VANEGAS INGENIEROS SAS . 
272 830138674 IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO SAS 
273 830139109 PELICANO LTDA 
274 830140269 PAISAJE URBANO SAS 
275 830140475 ANCLAJES & CIMENTACIONES SAS 
276 830141725 CIVILEZA SAS 
277 830146140 GTC INGENIERIA SAS 
278 830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. 
279 830146713 IMHOTEP INGENIERIA Y  MANTENIMIENTO SAS 
280 830500675 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 
281 830501032 ACERO ASOCIADOS SAA 
282 830501657 BASA INGENIERIA SA 
283 830509276 TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A 
284 830510381 CM INGENERIA SAS 
285 830510471 CONINGENIO SAS 
286 830512196 INGENIAR LIMITADA 
287 830513476 CONSTRUCCIONES DIM SAS 
288 830513942 CORVEZ SAS 
289 830514947 INDUMECONSTRUCCIONES S.A.S 
290 830515326 IMGAS S.A.S. 
291 832005076 GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA 
292 832006034 PLEXIMUNDO SAS 
293 832011532 AGREGADOS EL VINCULO SAS 
294 834000202 CONSTRUCTORA INSUR SAS 
295 834000377 RG INGENIERIA SAS 
296 834001009 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 
297 844000522 TEKMAN S.A.S. 
298 844002898 INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS SAS 
299 844004815 MLAR INGENIERIA EU 
300 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 
301 844004924 UTEMPO SAS 
302 846002522 SERVIPETROL SAS 
303 860003063 COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS SAS 
304 860008495 ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS 
305 860028988 BYR CONSTRUCCIONES SAS 
306 860031335 CONSTRUCTORA A&C SA 
307 860034731 CURE Y CIA SAS 
308 860035730 ACEROS FIGURADOS SAS 
309 860035883 CUBIDES Y MUÑOZ S.A.S 
310 860039348 CONSTRUCTORA AMCO LTDA  
311 860040349 REHESA SAS 
312 860044466 CIVILIA SAS 
313 860044796 ASOCIACION DE URBANIZADORES COLOMBIANOS ASUCOL LTDA 
314 860048143 Fertecnica SA 
315 860052264 CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
316 860055067 PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA  SAS 
317 860057381 NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. 
318 860058470 TOTAL SAS 
319 860062121 INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A. INCOEQUIPOS S.A 
320 860065847 GRAICO 
321 860067728 GLOBAL GROUP COL SAS 
322 860069716 CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES SAS  
323 860072248 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO 
324 860077048 ODEKA SAS 
325 860080392 ELEMENTOS METALICOS SA 
326 860090819 CONTEIN SAS 
327 860091575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA 
328 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA 
329 860402284 PUENTES Y CARRETERAS SAS 
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330 860500507 FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS 
331 860503143 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS 
332 860504452 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE S.A.S. 
333 860513276 ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES 
334 860516022 CONCREACERO SAS 
335 860521782 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
336 860528785 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI SAS 
337 860534900 MG INGENIERIA SA 
338 890101130 PFV & CIA LIMITADA 
339 890108515 INGENIERIA MECANICA TARUD S.A.S 
340 890109798 INENIERIA Y SERVIIOS SAS 
341 890110582 Viñas Russi SAS 
342 890113374 CVP & CIA SAS 
343 890113385 ALMACEN EL INGENIERO S.A.S. 
344 890114229 CONSTRUCCIONES MARFIL SAS 
345 890115406 A CONSTRUIR S.A 
346 890115555 ORLANDO DONADO & CIA SAS 
347 890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S 
348 890209174 ISMOCOL S A 
349 890316321 MADRIÑAN RODRIGUEZ Y COMPAÑIA SAS 
350 890328123 GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS 
351 890328847 JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS 
352 890400122 Construcciones civiles sas Construcciones civiles sas 
353 890403493 INGRECO SAS 
354 890804507 MEJIA CRUZ Y CIA S.A.S. 
355 890902674 TRAINCO SAS 
356 890910591 EXPLANAN SAS 
357 890912989 PRODUCTOS IPB S A S 
358 890913255 JGI SAS 
359 890913356 SOCIEDAD TECNICA CONTRUCTORA S.A.S 
360 890920510 MORENO MOLINA INGENIEROS S.A.S. 
361 890924366 ENGICO SAS 
362 890924896 PROCOI COLOMBIA SA 
363 890929487 PAECIA SAS 
364 890932232 INVERSIONES LINA MARIA S.A.S. 
365 890938011 FACTOR  SEGURIDAD INGENIEROS SAS 
366 890940910 CONSTRUCCIONES AP SAS 
367 890942206 MAGMA S.A.S 
368 891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS 
369 891100881 MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA 
370 891200711 INGENIEROS ELECRICISTAS Y CIVILES ASIOCIADOS INGELAS SAS 
371 891201840 PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 
372 891224709 AGROMARINA TUMACO SA 
373 900001034 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES MUNDO NUEVO GL,  
374 900006402 GRUPO PRIMAVERA SAS 
375 900008033 ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN REORGANIZACION 
376 900008231 TECNOPERFORACIONES SAS 
377 900012130 CONINCON SAS 
378 900014767 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 
379 900015842 Constructora Santa Barbara Real 
380 900030373 INVERSORA FURATENA SAS 
381 900032901 G.V. INGENIEROS LTDA 
382 900033743 CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS 
383 900034278 SOLUTEC INGENIERIA SA 
384 900037384 OINCO SAS 
385 900040337 CAC INGENIERIA SAS 
386 900040825 CJS INGENIERIA SAS 
387 900041598 ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES 
388 900045747 BEXING SAS 
389 900047032 COMANCO SAS 
390 900047541 CONDIMAT S.A.S. 
391 900049238 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS 
392 900051349 EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS 
393 900053064 FH CONSTRUCTORES SAS 
394 900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 
395 900058258 SILCONS SAS 
396 900060622 ALDANA CAPITAL & CIA SAS 
397 900061445 EMTIRIA SAS 
398 900062688 V&M INGENIERIA SAS 
399 900064086 PROIECTUS INGENIERIA SAS 
400 900071510 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 
401 900074485 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC 
402 900074646 GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION 
403 900075901 MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS 
404 900076978 PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS INGENIERIA S.A.S 
405 900078306 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 
406 900078840 AMS INGENIEROS EU 
407 900079426 E-CONS SAS 
408 900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS 
409 900080076 COMPAÑIA MINERA LTDA 
410 900085456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS 
411 900086865 SUMINISTROS D & P SAS 
412 900087192 G & S CONSTRUCTORES S.A.S. 
413 900088145 INCOBELCI S.A.S. 
414 900089149 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES 
415 900090840 INGEADE SAS 
416 900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS 
417 900103726 CONSTRUCTORA CCC S.A.S. 
418 900104949 Ingeniria y Construcciones Sion SAS 
419 900105369 INMOBILIARIA KADAS SA 
420 900106817 CONSTRUCTORA DE CENTROS COMERCIALES SAS 
421 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS 
422 900109886 ESICO SA 
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423 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A 
424 900110972 DRC INGENIERIA SAS 
425 900112407 CONSTRUCCIONES, SUMINIATROS Y SALUD LTDA 
426 900113030 IINGENIERIA COLOMBIA SAS 
427 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA 
428 900114700 SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS SAS 
429 900115708 SMART STEEL SAS 
430 900116982 CONSTRUCCIONES CREARTS S.A.S 
431 900119732 OBRICON SAS 
432 900120220 ACERARQ SAS BIC 
433 900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS 
434 900122079 ALEGRIA MONCADA INGENIERIA SAS 
435 900125046 SANPIT INVERSIONES S A 
436 900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS 
437 900125929 JANNA JALIL SAS 
438 900126522 INGERDICON SAS 
439 900128780 INSTALCOM SAS 
440 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS 
441 900133445 EXPLOTARCOL SAS 
442 900135121 Proyectos y Construciones de Occidente SA 
443 900145050 CONSTRUCCIONES Y DESDARROLLO URBANO SAS 
444 900146598 CONSTRUCTORA MANFIG S.A.S. 
445 900147484 CYZ SAS 
446 900148251 CONSTRUCCIONES VIYA SAS 
447 900149238 ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA SAS 
448 900152554 INCODIM SAS 
449 900154080 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO INGENIEROS SAS 
450 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS 
451 900155125 VRC INGENIERIA LTDA 
452 900155703 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V & M SICO 
453 900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA 
454 900157098 C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E U - EN REORGANIZACIÓN 
455 900161485 Active Recreaciones 
456 900163434 LAB CONSTRUCCIONES SAS 
457 900164688 SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE COLOMBIA  
458 900167524 INVERSIONES HIDROSPA SAS 
459 900170148 ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS 
460 900170149 UGM INGENIERIA S.A 
461 900173496 CALING S.A.S 
462 900175547 GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS 
463 900177065 TRILATERO DISEÑO CONSTRUCION E INTERVENTORIA  SAS 
464 900178477 JULIO C PATERNINA SAS 
465 900180786 YAESDA SAS 
466 900180945 INNOVAGAS SAS 
467 900182018 GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S. 
468 900183498 INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL FUTURO SA 
469 900184768 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 
470 900186312 ts ingenieria  y cia 
471 900187524 CONSTRUIR XXI SAS 
472 900189267 BREK SAS 
473 900191479 MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LTDA 
474 900191742 MACAI SAS 
475 900193579 GRUPO THEOS S.A.SA 
476 900193620 GENERAL SUPPLIES S.A.S. 
477 900193740 CAV ARQUITECTOS SAS 
478 900196576 SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. 
479 900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.A.S 
480 900202094 S&CONAL SAS 
481 900208413 CONSTRUCTORA NOVUM SAS 
482 900209042 CESMA INGENIERIA LTDA 
483 900209254 VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE PROFESIONALES CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
484 900210295 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS 
485 900211054 MASA EXCAVACIONES S.A.S 
486 900211408 NP CONSTRUCCIONES 
487 900216255 MAPOS CONSTRUCCIONES SAS 
488 900217466 NOVUM SAS 
489 900219918 DANES INGENIEROS SAS 
490 900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS 
491 900222338 VERDE 2A2B SAS 
492 900222779 DUMAR INGENIEROS SAS 
493 900227550 GUZCOLL Y CIA SAS 
494 900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS 
495 900231869 ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN REORGANIZACION 
496 900233698 LYDCO INGENIERIA SAS 
497 900233876 JK SALCEDOS S.A.S. 
498 900234873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS 
499 900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. 
500 900241875 MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN 
501 900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS  SAS 
502 900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS 
503 900247070 CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA SAS 
504 900247365 CONINGECON SAS 
505 900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA 
506 900257206 QUINRAFF SAS 
507 900258011 geotuneles 
508 900258381 MAXSMINERA SA 
509 900262740 CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS 
510 900263392 DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES DAMCI SAS 
511 900263450 PROYECTOS  DISEÑOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA 
512 900265016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 
513 900266469 GRUPO J8 SAS 
514 900268077 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA 
515 900271595 PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES S.A. 
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516 900273880 OJCTM SAS 
517 900278276 ASFALTEMOS SAS 
518 900281759 ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA 
519 900281931 CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. 
520 900284556 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS SAS 
521 900284917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS 
522 900285447 DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
523 900293186 CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS 
524 900294469 CONSTRUCTURA EL ROCIO 
525 900297644 INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION 
526 900298500 INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA 
527 900298623 CEDRO ANDINO SAS 
528 900298701 SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS 
529 900298853 MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION 
530 900299213 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS 
531 900301056 ASTER INGENIERIA SAS 
532 900311992 PROCONSTRUIMOS SAS 
533 900314700 RETREX S.A.S - EN REORGANIZACIÓN 
534 900315952 ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS 
535 900316921 COMPAÑIA 7R SAS 
536 900317964 IES INGENIEROS SAS 
537 900321513 CONSTRUCTORA SAN FERNNANDO DEL RODEO SAS 
538 900327094 construcciones mym sas 
539 900331013 SALAZAR GAVILANES Y CIA S.A.S. 
540 900335819 COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE OCCIDENTE SAS 
541 900336649 GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 
542 900337549 SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SAS 
543 900339471 CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS 
544 900339752 INSEVIAL SAS 
545 900339866 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S 
546 900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS 
547 900344811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION SAS 
548 900348036 TYAZHMASH COLOMBIA SAS 
549 900348808 4G4 INGENIERIA SAS 
550 900350763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 
551 900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 
552 900351238 TILT-UP S.A.S. 
553 900353975 C&C CASTELBLANCO CONSTRCTORES COBSULTORES SAS 
554 900354896 HECHO CONCRETO SAS 
555 900355400 LOMAS DEL SUR SAS 
556 900356101 GINCCO SAS 
557 900356395 SMART MOBILITY & SECURITY S. A. S. 
558 900365581 tecmontajes sas 
559 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA 
560 900367242 GEODIC S.A.S. 
561 900367716 TRANSIVIC SAS 
562 900370081 INCODEQUIPOS SAS 
563 900372728 METRO CUBICO URBANO SAS 
564 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING S.A.S. 
565 900377176 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS 
566 900378623 IBERIALES SAS 
567 900378719 DEMOVICOL SAS 
568 900379869 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS 
569 900381610 STI CONSTRUCCIONES SAS 
570 900386131 M P R ESTABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 
571 900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS 
572 900387122 ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO SAS 
573 900388441 CONSTRUCTORA MATISSE SAS 
574 900389943 VIALGA SAS 
575 900394651 ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
576 900398983 CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS 
577 900399292 GAVIRIA SALAZART SAS 
578 900400828 JERO SAS 
579 900402153 VERDE AJENJO S.A.S 
580 900403962 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS 
581 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS 
582 900406452 HELPRECAM SAS 
583 900407711 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED 
584 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. 
585 900411291 Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS 
586 900419471 900419471 
587 900420537 VERDE DC SA 
588 900421299 ESPINA & DELFIN COLOMBIA 
589 900422352 CONSTRUPRIME S.A.S 
590 900423204 U&C INGENIERIA SAS 
591 900423263 INGENIERIA DE ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA SAS 
592 900423569 QUADRANTI INGENIERIA SAS 
593 900425637 PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL S.A.S 
594 900437236 SORC INGENIERIA SAS 
595 900438654 CAPE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 
596 900439169 B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S. B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S. 
597 900439170 CDAN SAS 
598 900439864 ROCK DRILL GROUP SAS 
599 900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS 
600 900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S. 
601 900442548 CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. 
602 900442659 FCC COLOMBIA S.A.S 
603 900444818 CELIK CONSTRUCIONES METALICAS S.AS 
604 900445103 DOCE PROYECTOS SAS 
605 900445159 INGENIERIA G&H SAS 
606 900445680 PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. 
607 900446194 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES SAS 
608 900456618 COLOMBIANA DE ASFALTOS  SA 
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609 900457588 CONSTRUCCIONES SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSULTORIA SAS 
610 900459846 GAGCO SAS 
611 900462549 DESARROLLOS TERRESTRES SAS 
612 900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS 
613 900463145 MUNDIAL DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS  
614 900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS 
615 900467904 B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
616 900470679 ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS 
617 900473711 proyecto el triunfo sas 
618 900474142 muñoz ingenieria 
619 900475017 A UNO PROMOTORES SAS 
620 900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S 
621 900475627 CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 
622 900476762 ALIANZA PB SAS 
623 900479932 MAKING ENGINEERING SAS 
624 900483455 PISOS Y MUROS SAS 
625 900483739 IDC 21 SAS 
626 900485933 PRIAR PROYECTOS INGENIERIA  Y ARQUITECTURA SAS 
627 900493525 Inpacta sas en reorganización 
628 900493816 PROMICOL INGENIERIA SAS 
629 900495107 PRIMAVERA INGENIERIA SAS 
630 900495207 DIME DISEÑOS METALICOS SAS 
631 900496388 INTERCON M&R S.A.S. 
632 900496980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
633 900501888 J&D ARIZA SAS 
634 900503337 MULTIMA HR SAS 
635 900508212 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS 
636 900509825 MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. 
637 900511471 PANAM INGENIEROS SAS 
638 900512882 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA  
639 900516534 CONCUBIERTAS SAS 
640 900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS 
641 900518291 CONSTRUCCION E INGENIERIA  GLOBAL SASBYGGER SAS 
642 900518605 SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. 
643 900519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. 
644 900521357 JMV CONSTRUKTORA SAS 
645 900525171 EXCABAR SAS 
646 900525273 PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA S..A.S 
647 900530630 ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 
648 900533892 PETRO GAS DEL LLANO SAS 
649 900535979 EMPORIO INGENIERIA SAS BIC 
650 900536233 DESCO INGENIERIA SAS 
651 900536778 RIOCA INGENIERIA SAS 
652 900537234 CONSTRUMESA SAS 
653 900538432 RH CONSTRUCTORES SAS 
654 900539642 DISEPIL MEGAPRESS S.A.S 
655 900542455 BC INGENIERIA SAS 
656 900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS 
657 900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS 
658 900551647 VALMAR FINANCIERA SAS 
659 900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS 
660 900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS 
661 900554984 SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS 
662 900555856 VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
663 900557013 INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS 
664 900558909 GESTIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y ASOCIADOS SAS 
665 900562491 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS 
666 900562591 DCG INGENIEROS S.A.S. 
667 900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. 
668 900564840 JASV INFRAESTRUCTURA SAS 
669 900566895 WILMAR MONCADA ARCILA SAS 
670 900568276 INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS ASOCIADOS SAS 
671 900569201 BIOPARCELAS SAS 
672 900571524 GEOBIOTECNICA SAS BIC 
673 900573327 NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN REORGANIZACION 
674 900574028 ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS 
675 900579995 ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 
676 900580798 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS 
677 900581411 2S SAS 
678 900590459 IINGENIERIA ISAN SA 
679 900592758 ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES SAS 
680 900596171 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SAS 
681 900596566 VIMOS CONSTRUCCIONES SAS 
682 900597924 ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S 
683 900598777 REHABTEC SAS 
684 900599965 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA MARTINEZ SIERRA S.A.S. 
685 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS 
686 900612259 DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIIERIA SAS 
687 900614038 EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA 
688 900614357 INGEOCHO SAS 
689 900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S 
690 900615667 INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S. 
691 900618586 POTENZA INVERSIONES SAS 
692 900619721 3G OFFICE COLOMBIA SAS 
693 900621325 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
694 900623036 ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS 
695 900623526 INGENIERIA JFG SAS 
696 900625649 GAG CONSTRUCTORA SAS 
697 900628983 ACCIONES SIMPLIFICADAS 
698 900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS 
699 900633869 PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S 
700 900637627 C&R PROYECTOS SAS - EN REORGANIZACION 
701 900638352 CP CONSTRUCTORES SAS 
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702 900643503 EDIFICACIONES TRIVAL SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA 
703 900645240 PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 
704 900648522 GASVIAL GV SAS 
705 900652449 ALEANCO SAS 
706 900652733 JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA SAS 
707 900653400 EMPRESAS ALUCAR SASA 
708 900653937 GCS CONSTRUCCIONES SAS 
709 900656095 PROTEX COLOMBIA SAS 
710 900670950 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE S.AS 
711 900679479 CONSTRUCCIONES SWEEPING P &AMP; S S.A.S. 
712 900686537 CONSTRUCTORA CREARQ  SAS 
713 900688219 CONSTRUCTORA MANOR S.A.S 
714 900688241 DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 
715 900701968 CONYCA SOLUCIONES SAS 
716 900705011 CONSTRUCTORA VENICE SAS 
717 900713159 Wamcol S.A.S 
718 900721177 ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 
719 900721334 INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA SA SUCURSAL COLOMBIA 
720 900728296 HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS 
721 900737742 CONSTRUCTORA TERRAZAS CAMPESTRES S,A,S, 
722 900738353 JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION 
723 900747491 PROGETTI SOLUCIONES SAS 
724 900747746 J.M.P NEGOCIOS E INVERSIONES SAS 
725 900748969 SECONTSA SAS 
726 900751909 DUVANA SAS 
727 900751966 MUÑOZ AREVALO SAS 
728 900760997 COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS 
729 900769048 TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
730 900769587 ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI SAS 
731 900775091 PROMOTORA BARAKA SAS 
732 900780441 GRUPO C&J SAS 
733 900791401 INVERSIONES CONSTRUANDES SAS 
734 900793691 AYM CONSTRUCOL SAS 
735 900804995 HH URBANO SAS 
736 900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 
737 900816025 RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
738 900821555 CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAS 
739 900822587 HASKELL SAS 
740 900825863 OZUL SAS 
741 900847742 INFRACORP SAS 
742 900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS 
743 900863184 CONSERTYG CAPITAL SAS 
744 900864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS 
745 900871100 INSERTECO INGENIERIA SAS 
746 900878133 MACAM SAS 
747 900899110 INCOMINERIA SAS 
748 900902497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS 
749 900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS 
750 900913577 SOLGITEC S.A.S. 
751 900920454 C Y C OBRAS CIVILES S.A.S 
752 900931773 INVERBAR SAS 
753 900943865 URBYMAQ S.A.S 
754 900950018 ATEK HOLDING SAS 
755 900958259 INGEALQUIPOS SAS 
756 900969692 OHM INVERSIONES SAS 
757 900978323 PROMOTORA LA GRAN MANZANA SAS 
758 900979443 EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. 
759 900990314 TUKANO CONSTRUCTORA SAS 
760 901001320 PROMCIVILES SAS 
761 901006746 VIAS Y DRAGADOS SAS 
762 901009210 MANGOMBIA SAS 
763 901017711 CONSTRUCTORA BRISAS DE TORCOROMA SAS 
764 901035219 BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. 
765 901053244 MONTEALEGRE INMOBILIARIA S.A.S 
766 901064499 CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO SAS 
767 901070421 Constructora Saoma S.A.S. 
768 901071349 AS KAPITAL SAS 
769 901077546 ORBEING S.A.S 
770 901093535 ORGANIZACION TERRACANTO SAS 
771 901101752 MARJAL SAS 
772 901105634 INGENIERIA AMBIENTAL Y DE ARQUITECTURA SERVICES SAS 
773 901110703 gp caribe sas 
774 901115366 VENTUS COLOMBIA S.A.S. 
775 901117741 H3 CONSTRUCTORA SAS 
776 901147490 PROQUING S.A.S. 
777 901148593 OBRAS MERAMAR SAS 
778 901157412 ALQUILER, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SAS 
779 901170872 ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA 
780 901174310 CONSTRUCTORA CON-UNION SAS 
781 901175671 CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAS 
782 901177796 IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS 
783 901178054 INVERNOTA SAS 
784 901186671 VARGAS ABONDANO SAS 
785 901187401 MR GROUP COL SAS 
786 901192828 SAINC INGECO SAS 
787 901215984 MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S. 
788 901217147 INGENIERIA DE OROYECTOS STANFORD SAS 
789 901218408 XIUDAD SAS 
790 901221417 COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S 
791 901233957 EYR CIMENTACIONES SAS 
792 901234686 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 
793 901238351 INVERSIONES NORCO SAS 
794 901247374 SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. 
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795 901252860 BELZCON SAS 
796 901253665 LEMOR GROUP SAS 
797 901256161 PROMOTORA BOULEVARD II S.A.S. 
798 901256656 O-I OBRAS E INGENIERÍA SOSTENIBLE SAS 
799 901265056 ISOTRON COLOMBIA S.A.S. 
800 901268585 URANTUS GREENHOUSE SAS 
801 901281471 CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS 
802 901310796 PRYVAL INGENIERIA SAS 
803 901317955 INAOS SAS 
804 901324115 ALAMMO DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAS 
805 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS ZOMAC 
806 901349611 RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
807 901351182 SINOHYDRO BUREAU 8 CO., LTD SUCURSAL COLOMBIA 
808 901362689 SIC HEAR S.A.S. 
809 901370977 INGEPROYECTOS CIVILES SAS 
810 901376210 CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC 
811 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP ZOMAC 
812 901437738 INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO SAS 
813 901453701 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTE SAS 
814 901463914 FLAMENGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S 
815 901464102 SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS 
816 901464113 MANAOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS 
817 901483842 CONCRETO PAIS SAS 
818 901508329 TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL COLOMBIANA SAS 
819 901531514 MEGACONSTRUCCIONES MONTECRISTO SAS ZOMAC 
820 901546403 CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.S. 
821 901558841 VIAYCONS SAS 
822 901567869 EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC 
823 901596161 MIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 
824 901598212 INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE INTRASP SAS ZESE 
825 901600863 MENSULA ZF SAS 
826 901607002 IGV ENERGY SAS ZESE 
827 901609898 LA PENINSULAR COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. 

 

 

Con lo anterior, podemos concluir, que contamos con un sector específico dentro del mercado, que responde a la necesidad que plantea 

la parte técnica de la presente convocatoria: empresas del sector de servicios de la construcción. 

 

VI. Análisis de la Demanda 

 

El Municipio de San José de Cúcuta, a través de la secretaria de Infraestructura requiere garantizar el inicio de una convocatoria para 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y CANALES NATURALES EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, de conformidad con lo establecido en la ficha definitiva y los 

estudios previos que hacen parte integral del proyecto. 

 

Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad asociativa predomina como estrategia para 

la presentación de proponentes en procesos de selección asociados a la naturaleza de las actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, 

empresas especializadas en OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EN EL SECTOR OFICIAL, y otras aúnan esfuerzos para 

cumplir con todos los aspectos que enmarcan este tipo de CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. 

 

Por tanto, es consecuente establecer que en el mercado hay un número significativo de compañías que tendrían la capacidad de participar 

en el proceso de selección y ejecutar el contrato correspondiente. 

 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?    

 

Las entidades estatales contratan sus obras a través de procesos de contratación públicos, donde se revisa la idoneidad técnica, jurídica y 

financiera de los posibles oferentes, terminando en la firma y ejecución de contratos con el estado o sus entidades.  

 

Adquisiciones anteriores realizadas por la entidad del bien, obra o servicio 

 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación Estatal SECOP tomando una 

muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de objeto similar. 

 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en la mayoría de ellos se 

siguieron los requisitos técnicos definidos por la Especificaciones técnicas que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso 

actual. 
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ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  DESCRIPCIÓN ESTADO VALOR 

MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SIM-SAM-003-2025** 

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA PLUVIAL AFECTADO EN 
EL TRAMO DE LA AVENIDA 20 CON 
CALLE 22A UBICADO EN EL BARRIO 
SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

 $587.836.098 

MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SIM-SAMC-004-2020 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO-SECTOR 
HELIÓPOLIS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

 $   910.028.279,00 

MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SIM-SAMC-022-2018 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
MITIGACIÓN DE PUNTOS CRITICOS 
DEL SISTEMA PLUVIAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

$   329.651.836,00 

GOBERNACIÓN DE 
NORTE DE 

SANTANDER 

RE - CDGR - 02622 - 
2021 

DESARROLLO DE OBRAS DE 
DRAGADO Y REHABILITACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA 
AMARILLA PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO EN NORTE DE SANTANDER, 
EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PUBLICADA REALIZADA 
POR EL DEPARTAMENTO Y LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y 
CONTINGENCIA APROBADO POR EL 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO. 

PROCESO 
ADJUDICADO 
Y LIQUIDADO 

$1.859.989.974 

UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

BS290-2023 

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
FILTRO DE DRENAJE UBICADO EN EL 
NIVEL SOTERRADO DEL BLOQUE 
NUEVA BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL 
PAMPLONA, DE LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

PROCESO 
ADJUDICADO 
Y LIQUIDADO 

$222.045.306 

MUNICIPIO DE VILLA 
DEL ROSARIO 

CDRE-SV002-2021 

LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE 
AGUAS LLUVIAS, Y OBRAS DE 
MITIGACION DEL RIESGO POR ZONAS 
AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL 
ROSARIO 

PROCESO 
ADJUDICADO 
Y LIQUIDADO 

$75.000.000 

 

Histórico de compras o adquisiciones de Entidades Estatales y Consumidores del bien o servicio 

 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación Estatal SECOP tomando una 

muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de objeto similar. 

 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en la mayoría de ellos se 

siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este tipo de obra civil y con solicitudes de garantías definidas por la ley y que se 

ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso actual. 

 

La modalidad empleada por excelencia en los procesos presentados corresponde a licitación pública. Esta selección debe obedecer a la 

categorización presupuestal del Municipio o de las Entidades del Orden Nacional que contratan PROCESOS ADELANTADOS POR OTRAS 

ENTIDADES EN VIGENCIAS ANTERIORES SIMILARES EN OBJETO O CUANTÍA. 
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ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  DESCRIPCIÓN ESTADO VALOR 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 

DEL SAN JORGE 

SAM-010-2026 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD 
ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL 
CAÑO BUGRE-CARACAS, EN EL MUNICIPIO DE 
CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PROCESO 
ADJUDICADO Y 

CELEBRADO 
 $ 488.000.000 

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE AQUITANIA 

PC-AMA-SAMC-001-
2026 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS, 
QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DE 
JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE AQUITANIA PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIEGO, EN CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CN 

PROCESO 
ADJUDICADO Y 

CELEBRADO 
 $ 370.738.966 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 

DEL SAN JORGE 

SAM-006-2025 

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA 
PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
CAÑO CARATE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

PROCESO 
ADJUDICADO Y 

CELEBRADO 
 $  70.000.000 

EMCALI EICE ESP 
 

900-IP-00141-2024 

EFECTUAR ASEO Y LIMPIEZA A MANO DE LOS 
CANALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI 

PROCESO 
ADJUDICADO Y 

CELEBRADO 
 $ 814.897.550 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE JAMUNDI 

SAMC-SIF-1218-2023 
EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA 
LIMPIEZA DE UN TRAMO DEL ZANJÓN DEL ROSARIO ( 

PROCESO 
ADJUDICADO Y 

CELEBRADO 
 $ 189.120.353 

Fuente: SECOP II 

 

ANALISIS COMERCIAL - ANÁLISIS ECONOMICO:  

 

Los precios correspondientes a los unitarios relacionados en el presupuesto que se realizaron según el análisis de precios unitarios de cada 

uno de los ítems de las actividades a ejecutar donde se incluyen el valor de los insumos, los equipos, transporte y la mano de obra necesaria 

para desarrollar la actividad según la unidad de medida establecida. 

 

El Rol técnico estructurador, elaboró el presupuesto tomando como fuente los precios del mercado actual, los cuales fueron solicitados a 

proveedores que comercializan y distribuyen insumos necesarios para adelantar este tipo de proyectos de infraestructura. 

 

A continuación, se describe como el equipo estructurador de la secretaría de Infraestructura elaboró el presupuesto: 

1. Estructura del presupuesto 

El presupuesto del proyecto está conformado por tres (3) ítems: (1.1) localización y replanteo con equipo de topografía (M2); (1.2) limpieza 

y dragado mecánico del canal (M3); y (1.3) adecuación del material sobrante de corte en los taludes de los drenajes naturales (M3). Cada 

uno cuenta con su análisis de precios unitarios (APU), en el cual el precio resulta de aplicar rendimientos técnicos a los insumos de mano 

de obra, maquinaria y equipo. 

2. Los insumos del APU ya fueron cotizados por la Alcaldía 

La maquinaria y el equipo, que son los componentes que determinan el valor de los ítems, ya cuentan con un evento de cotización 

adelantado por la Alcaldía. En consecuencia, el precio de cada ítem es la consecuencia aritmética de (i) los precios de insumos obtenidos 

en ese evento y (ii) los rendimientos de cada APU. Solicitar una nueva cotización del ítem terminado implicaría cotizar por segunda vez los 

mismos insumos, generando duplicidad en el análisis de mercado sin aportar información adicional. 

 

     3.Contraste con un contrato de 2024 

 

Como verificación adicional de razonabilidad, se comparó el presupuesto actual con el del contrato ORDEN DE SERVICIOS No. 001 de 

2024 suscrito por SECRETARÍA MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, de objeto “Obras de mitigación y 

reducción del riesgo de desastres en estructuras de drenaje en el municipio de San José de Cúcuta”, que contiene los mismos tres ítems. 

Ambos presupuestos aplican el mismo AIU (25 % / 0 % / 5 %), por lo que la comparación se realiza sobre el valor unitario del costo directo: 
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ÍTEM UND. 
VALOR 
UNITARIO 2024 

VALOR 
UNITARIO 
ACTUAL 

VARIACIÓN 
($) 

VARIACIÓN 
(%) 

Localización y replanteo M2 $5.255 $6.210 +$955 +18,17 % 

Limpieza y dragado mecánico del canal M3 $21.429 $17.982 -$3.447 -16,09 % 

Adecuación del material sobrante de corte en 
los taludes de los drenajes naturales 

M3 $14.309 $13.791 -$518 -3,62 % 

                      Fuente: presupuesto del contrato de 2024 y presupuesto actual del proyecto. Valores en pesos, costo directo, sin AIU. 

 

Las variaciones son de signo y magnitud distintos entre ítems (un ítem aumenta, dos disminuyen), lo que no corresponde a un ajuste 

uniforme por inflación sino a precios construidos ítem por ítem a partir de APU, con rendimientos, insumos y volúmenes propios de cada 

proyecto. Los valores unitarios actuales se mantienen en el mismo orden de magnitud que el antecedente de 2024. 

 

VALOR DEL PROCESO: 

 

El valor total del presente proceso es de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.244.985.525). 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
TECHO 

UNITARIO 
VALOR PARCIAL 

 

1 
EJECUTAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
Y CANALES NATURALES 

1,1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

M2 33.949,00 $ 6.210,00 $ 210.823.290,00 

1,2 
LIMPIEZA Y DRAGADO 
MECÁNICO DEL CANAL 

M3 27.035,05 $ 17.982,00 $ 486.144.269,00 

1,3 

ADECUACIÓN DEL MATERIAL 
SOBRANTE DE CORTE EN LOS 
TALUDES DE LOS DRENAJES 
NATURALES 

M3 18.904,62 $ 13.791,00 $ 260.713.614,00 

  COSTO DIRECTO $ 957.681.173,00 

  ADMINISTRACIÓN  25,00% $ 239.420.293,00 

  IMPREVISTOS  0,00% $ 0,00 

  UTILIDAD 5,00% $ 47.884.059,00 

  COSTO INDIRECTO $ 287.304.352,00 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 1.244.985.525,00 

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada 

especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago 

correspondiente por el contratista y aceptadas por el supervisor.  

EL presente proceso NO APLICA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEBIDO A: 

Capacidad financiera del contratista y selección objetiva 

El municipio puede determinar en su etapa de planeación que los futuros proponentes deben contar con la suficiente solvencia económica 

y músculo financiero propio para ejecutar el contrato sin necesidad de ser apalancados con dineros del erario. 

Mitigación de riesgos y costos de administración 

Girar un anticipo impone cargas administrativas y riesgos adicionales muy altos para la alcaldía: 

-Constitución de fiducias obligatorias: El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) exige que, en contratos de obra, 

concesión, salud o licitación pública, el anticipo se maneje exclusivamente a través de un patrimonio autónomo o fiducia irrevocable. Esto 

genera costos financieros extras que el contratista suele trasladar al valor total o que complican la logística contractual. 
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-Control y vigilancia estricta: Al ser dinero público hasta que se amortice, la entidad y la interventoría deben vigilar minuciosamente cada 

centavo mediante un plan de inversión aprobado. No incluirlo le ahorra al municipio desgastes de supervisión. 

Naturaleza o duración del objeto contractual 

No todos los contratos justifican un adelanto. En proyectos de corta duración, mínima cuantía o de ejecución instantánea (como el 

suministro de ciertos bienes o la prestación de servicios logísticos inmediatos), no tiene sentido financiero ni operativo desembolsar un 

anticipo. Las entidades prefieren pagar contra entrega o mediante actas parciales de ejecución regular. 

Principio de Planeación 

El flujo de caja del proyecto demuestra que el oferente puede avanzar con cobros de actas parciales de obra o servicios prestados, así, el 

comité estructurador opta por la política de cero anticipos para proteger la liquidez del municipio. 

TABLA. DEDUCCIONES Y RETENCIONES  

% DESCUENTOS 

ESTAMPILLA PROANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00% 

CONTRIBUCION ESPECIAL 5,00% 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA PRO IMRD 2,00% 

RETENCION EN LA FUENTE 2,00% 

RETE IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO-ICA (3X1000) 

0,30% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1,00% 

JUSTICIA FAMILIAR 2,00% 

 

*Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de efectuarse los pagos, 

ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en presentar su propuesta deberá realizar 

dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSE DE CUCUTA (NS). 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La actividad comercial de la obra pública puede variar de acuerdo los siguientes factores: 

 

➢ Las fuerzas del mercado (oferta y demanda): Estos elementos se pueden conseguir a través de diferentes distribuidores quienes 
establecen sus precios acordes a las condiciones de las variables macroeconómicas del momento, tales como la inflación, el 
consumo, la tasa de interés etc. 

 

➢ La calidad del oferente: Es importante la selección del oferente, que nos ayude a determinar si se trata de un grande, mediano o 
pequeño empresario que de una u otra manera incidirá en el precio del producto. 

 

➢ La calidad del producto: Suele decirse que existe una relación calidad-precio; esta relación es de doble sentido, es decir, la calidad 
del producto influye en la formación de expectativas acerca del precio, pero a la vez, el precio utilizado como un indicador en la 
formación de la percepción de la calidad del producto, es decir que una mejora en la calidad del producto puede modificar la 
elasticidad de la demanda. 

 
VERIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 “oferta con valor 
artificialmente bajo” se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento 
señalado en el citado artículo. Adicional a ello se tendrá en cuenta la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
 
CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS: El comité económico evaluador, contrastará el valor de cada oferta con el valor total del 
presupuesto oficial, y solicitará aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al valor total 
del presupuesto oficial. 
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CUANDO SE RECIBEN MAS DE 5 OFERTAS: 
 
Colombia Compra Eficiente presenta la siguiente metodología como sugerencia para que las Entidades Estatales identifiquen la posibilidad 
de precios artificialmente bajos cuando hay más de 5 ofertas en un Proceso de Contratación. La Entidad Estatal puede: 
 

 
  
Para calcular la mediana, la Entidad Estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. 
Si el número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos. 
 
La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

  
 
Donde n es el número de ofertas.  
 
El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar: 
 

  
 
VALOR MINIMO ACEPTABLE: Mediana (-) Desviación Estándar Las ofertas presentadas con valores inferiores al MÍNIMO ACEPTABLE, 
se consideran ofertas con Precios Artificialmente Bajos, y será requerida su justificación y aclaración por parte del comité económico en la 
etapa de evaluación. 
 
En caso de que se adjudique el proceso con base en una propuesta que presente precios artificialmente bajos o que no obedezcan a las 
condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante la selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven 
de tal hecho ya que el MUNICIPIO no aceptará reclamo alguno en relación con ellos de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del 
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Ley 80 de 1993, artículo 26 DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, numeral 6: 
(…) 
“6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato” 
 

VII. Análisis de Datos 

 

DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  

ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 

 

INDICADORES DE ANALISIS 

 

Índice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 

liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 

A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 

de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 

Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas 

y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.  

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 la Ley 1150 de 2007 modificado por el 

artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación 

sin calificarse en cuanto no son factores de comparación de las ofertas. Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único 

de Proponentes vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de Indicadores para 

verificar la capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2025 los indicadores se tomarán del RUP. 

Nota: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en 

inciso 2° del Articulo 22.2 de la Ley 80 de 1993 (Art. 6o. Ley 1150 de 2007 – modificado por el artículo 221 del decreto 019 de 2012). 

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

De acuerdo a lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación, emitido por 

Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 

financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura e interés. 

Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. 

En consecuencia, la entidad estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo 

al objeto del proceso de contratación y de los posibles oferentes. 

En cuanto a la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función 

de su organización interna.  

Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de conformidad a lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los Requisitos Habilitantes”. 

De acuerdo al Manual de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05, “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 

Procesos de Contratación”, numeral IV. Capacidad Financiera, V. Capacidad Organizacional y VI. ¿Cómo fijar los indicadores de capacidad 

financiera y de Capacidad Organizacional?, se tiene que la Entidad realiza el análisis de obtención de los indicadores financieros y de 

capacidad organizacional según lo establecido en el Manual mencionado, en atención a la naturaleza del Contrato a suscribir, su valor, 

plazo, forma de pago y en búsqueda de establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes para 

cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato a través de su liquidez y endeudamiento, se tiene lo siguiente: 

Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de conformidad con el Decreto 1082 de 

2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Requisitos Habilitantes”, y al Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el Proceso de 

Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones 

mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses. 

Según el objeto del proceso y los lineamientos del mismo, se puede evidenciar en la composición sectorial a nivel nacional, que es un 

mercado ampliamente reconocido y esta muestra analizada permite que exista pluralidad de oferentes, bajo la actividad 4290 Construcción 

de otras obras de ingeniería civil, para el análisis de los indicadores; lo anterior, con base en los datos reportados por el SISTEMA 

INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades quien representa los estados financieros y 

gastos de intereses con corte a 31 de diciembre de cada año (balance general, estado de resultados y flujo de efectivo), a nivel empresarial 
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o agregado (sectores/ regiones), que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia por esta 

superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía.  

Los indicadores financieros y de capacidad organizacional para el presente proceso se establecieron con base en la información obtenida 

de acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, información del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA 

(SIIS) de la Superintendencia de Sociedades reportada con corte a 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con las normas internacionales 

NIIF. Con las cuales se analizaron los indicadores financieros a establecer para el presente proceso. Con el fin de fijar el límite apropiado 

de los indicadores teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que cumplen con la actividad económica, se descartan los datos negativos, 

que puedan generar error en la proyección de los indicadores financieros, quedando como muestra un total de 827 Pymes. Para mayor 

claridad a continuación se relaciona la muestra de las Pymes filtradas. 

De acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores verificables de capacidad 
financiera son índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses y los indicadores de capacidad organizacional 
son Rentabilidad sobre el patrimonio y Rentabilidad sobre el activo. 

Para fijar los indicadores financieros y organizacionales se tomó una muestra representativa de datos de empresas cuya actividad está 
relacionada al objeto de este proceso, y los resultados arrojados con las diferentes métricas utilizadas fueron las siguientes: 

 

Muestra financiera de oferentes 

 

VER ANEXO: ESTUDIO INDICADORES FINANCIEROS 

Fuente: SUPERSOCIEDADES; SIIS cálculos propios 

Una vez finalizado el análisis de indicadores de capacidad financiera y organizacional se procede a consolidar los datos analizados para 

determinar los criterios de verificación financiera así: 

METODO LIQUIDEZ   ENDEUDAMIENTO 
RAZÓN DE 

COBERTURA 
DE INTERESES 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
ACTIVO 

MINIMO 0,00 0,00 -        37.168,45 -                 5,59 -                   3,43 

MAXIMO 65.511,37 26,05 130.715,00 13,12 1,81 

PROMEDIO 111,31 0,55 449,64 0,16 0,05 

MEDIANA 3,58 0,45 4,27 0,09 0,04 

 

  
LIQUIDEZ   ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
ACTIVO 

CUARTIL 1 1,91 0,25 1,61 0,02 0,01 

CUARTIL 2 3,58 0,45 4,27 0,09 0,04 

CUARTIL 3 9,03 0,62 11,09 0,21 0,11 
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INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANZACIONALES PROPUESTOS 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 

Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera 

requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la 

Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso 

de Contratación y de los posibles oferentes. 

 

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Decreto 1082 de 2015 son: 

 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

Índice de liquidez >3,58 El Índice de liquidez de la empresa, debe ser positiva y mayor o igual a 3,58, toda vez que el 

contratista debe contar con el respaldo en el corto plazo para cumplir con sus obligaciones. 

Índice Endeudamiento <=45%  Se fija un indicador menor o igual al 45%, siendo un nivel razonable de bajo riesgo para el plazo de 

ejecución y presupuesto asignado.  

Cobertura de intereses >4,27 La Razón de cobertura de interés de la empresa debe ser positiva y mayor o igual que 4,27. 

 

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el RUP y que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015, se constituyen como requisitos habilitantes son los siguientes: 

A) INDICE DE LIQUIDEZ: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON 

SUCURSAL EN COLOMBIA) 

El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 

liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

RENTABILIDAD PATRIMONIO

RENTABILIDAD ACTIVO

ANÁLISIS FINANCIERO Y 
ORGANIZACIONAL

CUARTIL 1 CUARTIL 2 CUARTIL 3
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𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

Para el cálculo de este indicador, en caso de que el pasivo corriente del proponente sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez 

que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.  

NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA,  

 

B) INDICE DE ENDEUDAMIENTO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON 

SUCURSAL EN COLOMBIA) 

El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

 

C) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS 

DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica 

el número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional. 

La razón de cobertura de intereses requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

Cobertura de Intereses =       Utilidad operacional 

                                                       Gastos de intereses (*) 

(*) La cuenta Gastos de Intereses se soporta en el RUP como Gastos Financieros, según circular externa No. 2 del 23 de Noviembre de 

2016 – Anexo 2 del Formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES. 

Para el cálculo de este indicador, en caso de que el Gastos de intereses (*) sea cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la 

empresa no presentaría obligaciones financieras. 

NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 

1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está 

bien organizado cuando es rentable. 

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 de 2015 son: 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

Rent sobre patrimonio ≥0,09 Este indicador debe ser mayor o igual que 0,09 A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es 

la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

Rent sobre activos ≥0,04 Este indicador debe ser mayor o igual que 0,04 A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.   

 

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el RUP y que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015, se constituyen como requisitos habilitantes son los siguientes: 

 

A) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS 

O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 

 

Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio de la 

empresa durante el año. 

 

La rentabilidad del patrimonio requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional 

          Patrimonio 

NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA  

 

B) RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON 

SUCURSAL EN COLOMBIA) 
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Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. De igual forma, significa qué utilidad operacional genera por cada peso invertido en el activo total. 

La rentabilidad del activo requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

Rentabilidad del activo = Utilidad operacional 

Activo Total 

NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 

(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad 

económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos 

El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE – PÁSIVO 

CORRIENTE 

MAYOR O IGUAL ≥50% DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

Capital de trabajo del Proponente:  

La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 50% del valor del presupuesto asignado al proceso.  

En resumen, los indicadores financieros, organizacionales y adicionales quedan de la siguiente manera: 

 

Indicador Fórmula Estudio del sector 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o superior a 3,58 

Endeudamiento Pasivo Total /Activo Total * 100 Menor o igual 0,45 

Razón de Cobertura de 
intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

Igual o superior a 4,27 ó 
INDETERMINADO 

Rentabilidad del Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a 0,09 o 9% 
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patrimonio 

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o superior a 0,04 o 4% 

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Mayor o igual ≥50% del 
presupuesto asignado 

 

 

VIII. Análisis de Riesgo 

 

La Matriz Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los 

Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, 

entre otros aspectos.  

 

Que el riesgo “es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 

Contratación o en la ejecución de un Contrato” 

  

Los artículos 2.2.1.1.1.6.1., y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015 establecen la obligación para las entidades estatales de realizar, 

durante la etapa de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, en documento Excel, la matriz de riesgos del presente 

proceso contractual. 

  

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

Procesos de Contratación”, y que busca proteger a las entidades públicas de los eventos en el proceso de contratación, buscando reducir 

la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el anexo del análisis de matriz de riesgos en formato PDF, el cual hace parte integral del 

proceso. 

  

Así mismo, es importante precisar el análisis correspondiente al RIESGO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO, precisando lo siguiente: 

  

Conforme lo indicado en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 señaló que: 

  

“El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo de un 

contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso 

de gestión que se requiere en cada caso.” 

  

Cumpliendo con lo expresado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal 

existente sobre el principio de ecuación contractual (Art.27 y 28 Ley 80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, los riesgos 

previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare a adjudicarse.  

 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada 

uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 

determinado lo contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera, otras cláusulas o 

estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la Naturaleza de este Contrato. 

 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —

consecuentemente- EL MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 

encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

• Variación de precios son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los elementos, los insumos y 
demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. 
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• Calidad del servicio derivado del incumplimiento de las especificaciones técnicas y demás elementos necesarios para la ejecución 
del contrato. 

• Falta de Idoneidad del Equipo de trabajo utilizado son los efectos derivados de la falta de capacidad e idoneidad del personal 
contratado para la ejecución del servicio o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual. 

• Financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras 
variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar 
pérdidas. 

• Cambios normativos o de legislación tributaria Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que 
impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. 

• Hurto y vandalismo se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, 
causados por terceros diferentes a la Secretaría de Vivienda del Municipio de San José de Cúcuta.  
 

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 

 

A partir de la fecha de suscripción del contrato, EL MUNICIPIO asume, Única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que 

se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas a estipulaciones del Contrato 

y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se 

entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 

 

✓ Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente 

✓ Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato. 
✓ Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que EL MUNICIPIO asumirá 

los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de 
los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación 
de la Propuesta. 

✓ Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las Modificaciones de estudios, diseños y especificaciones técnicas, así 
como la variación de cantidades. 

 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos 

asumidos por él y en consecuencia, EL MUNICIPIO no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 

mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el Contrato. 

 

MATRIZ DE RIESGOS - MATRIZ 2. 

 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS (NO APLICA)  
 

En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia pública de asignación de 

Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 

Pliego de Condiciones.  

 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz – Riesgos en la cual se 

tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar sus 

observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de 

un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 

para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el cálculo de los aspectos 

económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
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Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a 

reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

GARANTIAS : 

 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Municipio, una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como 

beneficiario EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA y como afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes garantías: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la 
entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA identificada con el NIT 890501434-2 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 

de las multas y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más, contados a 
partir de la suscripción del 
contrato  

  

Equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del 
contrato.   

Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Equivalente al Cinco por ciento 
(5%) del valor total del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la 
entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
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ACTO  NOMBRE Y APELLIDO  CARGO  FIRMA 

Proyectó 
aspectos del 
sector 

WALDEMIRO VERA REYES 
ANALISTA DEL SECTOR – PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA identificada con NIT 890501434-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA identificada con NIT 890501434-2  

Amparos 

 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 

como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 

IX. Conclusiones 

El sector analizado para la obra requerida por la entidad, tiene como resultado que existen personas naturales y jurídicas especializadas 

en prestar los servicios objeto del presente análisis, por lo tanto, quien preste el servicio requerido por la entidad podría cumplir el objeto 

contractual del contrato a suscribir. 

 

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, el Municipio San José de Cúcuta, da cumplimiento de su Misión 

Institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de Contratación Estatal. 
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