ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Localizacién, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizard equipo de precision, personal experto. Se hara con la frecuencia que lo indique la

111 interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas, planos. dia
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Larguero madera comun un 2,000000 $20.721,00 $41.442
Clavos comunes 1% a 3%" Ib 0,657440 $6.482,00 $4.262
Total de Materiales $45.704
Mano de Obra
Cadenero 1 jor 1,000000 $192.549,70 $192.550
Cadenero 2 jor 1,000000 $115.530,16 $115.530
Topografo jor 1,000000 $288.825,40 $288.825
Total de Mano de Obra $596.905
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $596.905,26 $29.845
Total de Herramienta $29.845
Equipo
Transito Kern DKM1 dia 1,000000 $185.757,72 $185.758
Nivel de precision dia 1,000000 $204.990,00 $204.990
Total de Equipo $390.748
Costo Directo $1.063.202
121 Desobstrulccic')n.}/ limpieza de cajas y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tuberia, botada de material sobrante y todo lo necesario para hr
correcta ejecucion de la actividad.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Ayudante Raso jor 0,125000 $112.847,23 $14.106
Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705
Total de Herramienta $705
Equipo
Vactor (alquiler EPM) hora 1,000000 $497.283,15 $497.283
Total de Equipo $497.283
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,000000 $67.591,33 $67.591
Total de Matrices $67.591
Costo Directo $579.686
CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de
madera comun para fijacién vertical de altura de 2,50 m puesto minimo cada 2,0 m y para apuntalamiento minimo cada 10 m y cada cambio de
direccion, arranques y terminacion, didametro aproximado 0,10 m, elementos de fijacion. Incluye suministro, transporte, instalacion, excavacion,
1.3.1 concreto de fundacion preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi para fijacién en tierra o canecas, diametro aproximado 0,30 m y profundidad m
aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demas elementos
necesarios para su correcta instalacién y operacién. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales de la instalacién y
finalizacién de las obras.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Grapa galvanizada de 1% x 9 kg 0,033000 $12.672,61 $418
Clavos comunes 1% a 3%" Ib 0,030000 $6.482,00 $194
Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Larguero madera comun un 0,630000 $20.721,00 $13.054
Tela cerramiento obra (verde) ancho=2.10m m 1,100000 $3.792,00 $4.171
Total de Materiales $17.948
Mano de Obra
Cuadrilla Urbanismo (1 Of + 1 Ayud ent + 1 Ayud raso) jor 0,046060 $430.555,17 $19.831
Total de Mano de Obra $19.831
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $19.831,37 $992
Total de Herramienta $992
Matrices
Concreto 2000 psi en obra m3 0,016410 $693.131,04 $11.374
Excavacion manual 0-2m material heterogeneo m3 0,020310 $63.660,10 $1.293
Total de Matrices $12.667

Costo Directo

$51.438




INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro, transporte e instalacion de medidor de energia 5-100A monofasico trifilar 2H 3P
con su respectiva caja, varilla copperweld de 5/8" de 2.4 metros, acometida en baja tension en cable concentrico 2xN°6 (F) + 1XN°6 (N) + 1IN°8 T
THHN AWG 75°C, tuberia metalica galvanizada caliente de 1/2" con sus accesorios requeridos, breaker enchufable de 2x60, tablero de

1.3.2 distribucion bifasico para 12 circuitos, 3 breakes 2x20, 3 breaker 1x20, 3 tomas bifasicos de 20A con polo a tierra, 6 tomas de 15A - 120V; global
acometida en baja tension en tipo trenza triplex N°4 aluminio; clavija y toma tipo industrial de 63A 3P+T; cintas, soporte, fijaciones, tramite y
legalizacién ante EPM, acompafiamiento SISO especifico para la actividad y todos los demas elementos y/o tramites necesarios para la correcta
ejecucion, puesta en marcha y servicio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Instalacion provisional de energia. Incluye tramites, suministro, transporte e instalacion global 1,000000 $7.575.524,00 $7.575.524
de todos los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha y servicio
Total de Materiales $7.575.524
Costo Directo $7.575.524
1.4 Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio del agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada, mes
o contar con el area adecuada de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Ayudante Raso jor 12,000000 $112.847,23 $1.354.167
Total de Mano de Obra $1.354.167
Matrices
Campamento contenedor (Alquiler) mes 1,000000 $2.104.000,00 $2.104.000
Total de Matrices $2.104.000
Costo Directo $3.458.167
RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. Altura variable. INCLUYE las siguientes actividades: - Desmonte y retiro
de malla eslabonada, retiro de tuberia galvanizada, postes, vientos y diagonales, retiro de platinas y angulos existentes, demolicion de concreto y
211 pisamallas y otros, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros, recuperacién de los materiales aprovechables o su m2
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria y su disposicion final en botaderos oficiales. Incluye andamio multidireccional. Donde se
requiera, se debe utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912
Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046
Total de Herramienta $1.046
Equipo
Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 dia 0,050000 $26.576,00 $1.329
mt, zona urbana
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,008000 $21.850,00 $175
Disco punta diamante 14" (alquiler) dia 0,080000 $35.052,64 $2.804
Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) dia 0,050000 $504,69 $25
Total de Equipo $4.333
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,180000 $67.591,33 $12.166
Total de Matrices $12.166
Costo Directo $38.457
RETIRO DE PORTERIAS DE FUTBOL Y/O RUGBY existentes; Incluye cortes cargue, transporte, recuperacion de los materiales aprovechables y
21.2 su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria, cargue transporte y botada de los materiales no recuperables en botaderos oficiales o par
donde lo indique la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,375000 $418.244,16 $156.842
Total de Mano de Obra $156.842
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $156.841,56 $7.842
Total de Herramienta $7.842
Equipo
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,650000 $21.850,00 $14.203
Disco punta de diamante para pulidora 7" (alquiler) dia 0,650000 $39.100,00 $25.415
Total de Equipo $39.618
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,500000 $67.591,33 $101.387
Total de Matrices $101.387

Costo Directo

$305.688




RETIRO DE PORTERIAS DE FUTBOL DE 3,00 x 2,00 m existentes; Incluye cortes, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de

21.3 escombros en botaderos oficiales y recuperacion de los materiales aprovechables, su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la par
interventoria o su disposicion final en botaderos oficiales.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,451170 $305.396,93 $137.786
Total de Mano de Obra $137.786
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $137.785,93 $6.889
Total de Herramienta $6.889
Equipo
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,650000 $21.850,00 $14.203
Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) dia 0,650000 $41.056,46 $26.687
Total de Equipo $40.889
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,000000 $67.591,33 $67.591
Total de Matrices $67.591
Fletes
Transporte de materiales m3 0,687930 $28.996,28 $19.947
Total de Fletes $19.947
Costo Directo $273.103
RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demas elementos necesarios para su efectivo retiro,
21.4 recuperacion del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoria, cargue, transporte y botada del material un
proveniente de la demolicion y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,062500 $225.694,46 $14.106
Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705
Total de Herramienta $705
Equipo
Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 dia 0,140000 $26.576,00 $3.721
mt, zona urbana
Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) dia 0,140000 $504,69 $71
Total de Equipo $3.791
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759
Total de Matrices $6.759
Fletes
Transporte a obra en camioneta viaje 0,100000 $75.112,80 $7.511
Total de Fletes $7.511
Costo Directo $32.873
DEMOLICION DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO.
Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenén, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres,
221 entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalacion de tapas de medidores de acueducto en cualquier diametro, m2
tapas de energia y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumatico con martillo, ademas recuperacion de los materiales aprovechables o
su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla Demoliciones jor 0,025000 $418.244,16 $10.456
Total de Mano de Obra $10.456
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.456,10 $523
Total de Herramienta $523
Equipo
Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,200000 $119.178,98 $23.836
Total de Equipo $23.836
Matrices
Cargue (retro)- transporte y botada. m3 0,200000 $44.307,98 $8.862
Total de Matrices $8.862
Costo Directo $43.676
Demoliciéon de carcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecanicamente, desarrollo maximo de
2.2.2 1.00m. Incluye compresor neumatico con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Ademas recuperacién de los materiales m
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla Demoliciones jor 0,030000 $418.244,16 $12.547
Total de Mano de Obra $12.547
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627
Total de Herramienta $627




Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,220000 $139.949,77 $30.789
Total de Equipo $30.789
Matrices
Transporte local m3 0,016800 $23.697,92 $398
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,016800 $67.591,33 $1.136
Total de Matrices $1.534
Costo Directo $45.497
223 Demolicién de mamposteria de cerramiento en bloque, Inlcuyg:. demolicion de .vig.a de rgmate y cc’)lumnetas de 0,20 x 0,20 mt, el cargue m2
transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla Demoliciones jor 0,025000 $418.244,16 $10.456
Total de Mano de Obra $10.456
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.456,10 $523
Total de Herramienta $523
Equipo
Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,416700 $119.178,98 $49.662
Total de Equipo $49.662
Matrices
Cargue (retro)- transporte y botada. m3 0,276800 $44.307,98 $12.264
Total de Matrices $12.264
Costo Directo $72.905
EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen
311 inferior a 0.35 m?.,, cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la m3
interventoria y su disposicion final en botaderos oficiales.Medida sera en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,062500 $418.244,16 $26.140
Total de Mano de Obra $26.140
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.140,26 $1.307
Total de Herramienta $1.307
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869
Total de Matrices $87.869
Costo Directo $115.316
EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen
3.1.2 inferior a 0.35 m3.,, cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la m3
interventoria y su disposicion final en botaderos oficiales.Medida sera en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Ayudante Raso jor 0,006300 $112.847,23 $711
Total de Mano de Obra $711
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $710,94 $36
Total de Herramienta $36
Equipo
Motobomba sumergible 2"-25m. prof 220v (alquiler) dia 0,006300 $59.088,94 $372
Retroexcavadora Ford 575-D hora 0,012515 $170.684,11 $2.136
Total de Equipo $2.508
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869
Total de Matrices $87.869
Fletes
Transporte a obra en camioneta viaje 0,100000 $75.112,80 $7.511
Total de Fletes $7.511

Costo Directo

$98.635




Excavacién en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor a una dosificacion de 7,2 kg por metro cubico,

3.1.3 desembombe, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoria. Se pagard como roca compacta. Se deben seguir las m3
recomendaciones del productor y garantizar la aplicacién de personal autorizado. Se medira como roca compacta
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Cemento expansivo tipo Cras, no explosivo kg 7,560000 $38.590,00 $291.740
Total de Materiales $291.740
Mano de Obra
Cuadrilla Mineria jor 0,500000 $430.555,17 $215.278
Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764
Total de Herramienta $10.764
Matrices
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869
Total de Matrices $87.869
Fletes
Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102
Total de Fletes $25.102
Costo Directo $630.753
LLENOS EN ARENILLA, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 98% de la maxima obtenida en el ensayo del Préctor
3.21 modificado. Incluye el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la compactacion de la misma y transporte interno. Y su medida sera en m3
sitio ya compactado.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Arenilla m3 1,300000 $69.793,00 $90.731
Total de Materiales $90.731
Mano de Obra
Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,071429 $418.244,16 $29.875
Total de Mano de Obra $29.875
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $29.874,76 $1.494
Total de Herramienta $1.494
Equipo
Compactador tipo canguro / operador y combustible dia 0,071429 $181.648,36 $12.975
Total de Equipo $12.975
Matrices
Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807
Transporte de arenilla m3 1,300000 $47.600,00 $61.880
Total de Matrices $92.687
Costo Directo $227.762
322 LL’ENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DI.E. LA EXCAVACION, compactados mecé.nicame’nte hfa_sta obtener una densidad del 95% de la m3
o maxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,083333 $418.244,16 $34.854
Total de Mano de Obra $34.854
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.853,54 $1.743
Total de Herramienta $1.743
Equipo
Compactador tipo canguro / operador y combustible dia 0,083333 $181.648,36 $15.137
Total de Equipo $15.137
Matrices
Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807
Total de Matrices $30.807
Costo Directo $82.541
Escarificacion, nivelacion y compactacion del terreno con medios mecanicos, maquinaria pesada, ejecutadas de acuerdo a las indicaciones del
3.2.3 interventor, espesor maximo de 15 cm. Incluye secciones del terreno antes y después de la intervencion con equipo de precision, nivelacion de la m2
cancha con las pendientes indicadas por la interventoria; cargue, transporte y botado de material proveniente de la escarificacion.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,002000 $305.396,93 $611
Total de Mano de Obra $611
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $610,79 $31

Total de Herramienta

$31




Equipo

Motoniveladora hora 0,010000 $199.186,11 $1.992
Vibro compactador R:48"x66"(operador y combustible)DD-22 (DD 24) Hora 0,010000 $107.100,00 $1.071
Total de Equipo $3.063
Matrices
Localizacion, trazado y replanteo dia 0,000500 $888.406,51 $444
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,195000 $67.591,33 $13.180
Total de Matrices $13.625
Costo Directo $17.329
Suministro, transporte y colocacion de base granular de maximo @ 17", reacomodado con medios mecanicos y compactado al 98% minimo del
3.2.4 ensayo del proctor modificado, segun normas para la construcciéon de pavimentos en el Valle de Aburrd, y todo lo necesario para su correcta m3
construccion y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 1,300000 $107.802,00 $140.143
Motoniveladora hora 0,040000 $249.900,00 $9.996
Total de Materiales $150.139
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821
Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391
Total de Herramienta $391
Equipo
Compactador tipo canguro / operador y combustible dia 0,052000 $181.648,36 $9.446
Total de Equipo $9.446
Matrices
Transporte de base granular m3 1,300000 $57.120,00 $74.256
Total de Matrices $74.256
Fletes
Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102
Total de Fletes $25.102
Costo Directo $267.155
325 Sumir?istro de MATERIAL GRANULAR Q 3/8" m’m Iimpi~o para camqs_ de .triturado o I_a aplicacié’n parala cuql §’e>a necesario. Incluye transporte de m3
material de acuerdo al proceso constructivo segun disefio y/o especificaciones de la interventoria y/o supervision.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Triturado 3/8" m3 1,300000 $94.109,82 $122.343
Total de Materiales $122.343
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821
Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391
Total de Herramienta $391
Matrices
Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454
Total de Matrices $54.454
Costo Directo $185.009
326 Suminis_tro de MATERIAL GRANULAR @ 1% a1 limpio para , camas.de tritu’radc_), (12 cm de Iec_:r_mo ﬁ.ltrante) o Ia_ aplicaci(’)ry para la cua] §’ea m3
necesario. Incluye transporte de material de acuerdo al proceso constructivo segun disefio y/o especificaciones de la interventoria y/o supervision.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Triturado 174" m3 1,300000 $132.506,50 $172.258
Total de Materiales $172.258
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821
Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391
Total de Herramienta $391
Matrices
Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454
Total de Matrices $54.454

Costo Directo

$234.925




LLENOS EN ARENILLA para atraque de tuberia ancho de 0,60 m, lleno sobre tuberia y nivelaciones. Incluye el suministro, transporte, colocacion

327 de la arenilla, compactacién manual y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado. Segun disefio. m
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Arenilla m3 0,150000 $69.793,00 $10.469
Total de Materiales $10.469
Mano de Obra
Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,010714 $418.244,16 $4.481
Total de Mano de Obra $4.481
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.481,07 $224
Total de Herramienta $224
Equipo
Compactador tipo canguro / operador y combustible dia 0,010714 $181.648,36 $1.946
Total de Equipo $1.946
Matrices
Transporte local m3 0,150000 $23.697,92 $3.555
Transporte de arenilla m3 0,150000 $47.600,00 $7.140
Total de Matrices $10.695
Costo Directo $27.815
334 Cargue, trangporte y !)otada de materi.z?l prgveniente de las excavaciones:’y demoliciones. Medid’o en.ele sitio, Se debe tener erll’cuenta los m3
- botaderos oficiales. Segun Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las EPM 205. El item incluye el factor de expansion
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 6 (3 ayudantes) jor 0,070006 $338.541,69 $23.700
Total de Mano de Obra $23.700
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.699,95 $1.185
Total de Herramienta $1.185
Matrices
Transporte material sobrante m3 1,000000 $35.142,08 $35.142
Total de Matrices $35.142
Fletes
Derechos de botadero m3 1,000000 $7.564,30 $7.564
Total de Fletes $7.564
Costo Directo $67.591
332 Cargue manual, transporte y. d‘isposici()n ﬁnal' de material provenient’e de Fiemolici()n, excavacion y \{c?ladura de roca a sitio autorizado. Su medida m3
~ sera de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El item incluye el factor de expansién. Incluye pago de derecho a botadero.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Caneca plastica ( 5 gal) un 0,250000 $7.950,00 $1.988
Total de Materiales $1.988
Mano de Obra
Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,333333 $225.694,46 $75.231
Total de Mano de Obra $75.231
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $75.231,41 $3.762
Total de Herramienta $3.762
Costo Directo $80.980
3.41 Transporte interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales. m3
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Auxiliares
Transporte local en coche m3 1,000000 $23.697,92 $23.698
Total de Auxiliares $23.698
Costo Directo $23.698
342 Transporte iptfarno de materiales para lugares de’ dificil acceso, pendiente, escalas y senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150 m. (Incluye m3
o cargue, suministro y llenado de canecas de 5 galénes)
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Caneca plastica ( 5 gal) un 0,250000 $7.950,00 $1.988
Total de Materiales $1.988
Mano de Obra
Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,333333 $225.694,46 $75.231
Total de Mano de Obra $75.231
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $75.231,41 $3.762
Total de Herramienta $3.762

Costo Directo

$80.980




Cargue MECANICO, transporte y traslado de material. Su medida sera de acuerdo a las demoliciones, excavaciones, voladuras, llenos o

34.3 materiales. Medido en sitio. m3
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Caneca plastica ( 5 gal) un 0,250000 $7.950,00 $1.988
Total de Materiales $1.988
Mano de Obra
Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,014583 $225.694,46 $3.291
Operador minicargador hora 0,1700000 $19.644,14 $1.964
Total de Mano de Obra $5.256
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.255,71 $263
Total de Herramienta $263
Equipo
Bobcat minicargador (alquiler) hora 0,100000 $130.574,95 $13.058
Total de Equipo $13.058
Costo Directo $20.564
Construccion de micropilotes de @ = 0,40 m, 1,50 m de profundidad, reforzados con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,20 m, en concreto
411 de 21 MPA. incluye suministro, transporte de todos los materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta instalaciéon y funcionamiento, un
segun disefio. No incluye excavacion.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Acero refuerzo corrugado G-60 figurado kg 11,590000 $4.250,00 $49.258
Alambre recocido C 17 kg 0,200000 $8.700,00 $1.740
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacion Cooper m 0,125000 $17.980,00 $2.248
Total de Materiales $53.245
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,166667 $305.396,93 $50.900
Total de Mano de Obra $50.900
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.899,59 $2.545
Total de Herramienta $2.545
Equipo
Vibrador de concreto electrico (alquiler) dia 0,080000 $36.652,00 $2.932
Total de Equipo $2.932
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,200000 $734.455,39 $146.891
Transporte interno de materiales en coche m3 0,200000 $23.697,92 $4.740
Total de Matrices $151.631
Costo Directo $261.252
Construccion de CUNETA EN "V" o "U" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro,
4.21 transporte y colocacién del concreto, material granular apto para filtro con un espesor de 20 cm. y todos los demas elementos necesarios para su m
correcta construccion. Segun disefio. La excavacion y llenos se pagaran en su item respectivo.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 2,625000 $4.242,00 $11.135
Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,400000 $107.802,00 $43.121
Tabla en madera comun cepillada un 0,650000 $12.900,00 $8.385
Total de Materiales $62.641
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,066700 $531.091,39 $35.424
Total de Mano de Obra $35.424
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.423,80 $1.771
Total de Herramienta $1.771
Equipo
Vibrador electrico de aguja (alquiler) dia 0,050000 $42.063,17 $2.103
Total de Equipo $2.103
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,044000 $734.455,39 $32.316
Transporte de base granular m3 0,650000 $57.120,00 $37.128
Total de Matrices $69.444
Costo Directo $171.383
422 Colos:acic’)n de concreto de.a 17.5 MPa para SOLADO, cg’n up espesor DE Q.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los m2
o demas elementos necesarios para su correcta construccion, incluye acarreo interno.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,030000 $418.244,16 $12.547
Total de Mano de Obra $12.547
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta

$627




Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,050000 $709.201,30 $35.460
Total de Matrices $35.460
Costo Directo $48.635
423 Qonstrugcién de caﬁuela en concreto de 17.5 Mpa par_a cajas de. drenaje de 0.60_)((_).60 m ? 0.80x0_.§0 m. Inc!uye sumihistro, transpprt’e e un
o instalacion de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecucion de la actividad segun lo solicitado por interventoria y/o supervision.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,156250 $305.396,93 $47.718
Total de Mano de Obra $47.718
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $47.718,27 $2.386
Total de Herramienta $2.386
Matrices
Concreto 2500 psi en obra m3 0,077175 $709.201,30 $54.733
Total de Matrices $54.733
Fletes
Transporte de materiales m3 0,077175 $28.996,28 $2.238
Total de Fletes $2.238
Costo Directo $107.075
Suministro, transporte e instalacion de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga,
51.1 transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, segun disefio y kg
recomendaciones estructurales.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 1,050000 $4.242,00 $4.454
Alambre recocido C 17 kg 0,031500 $8.700,00 $274
Total de Materiales $4.728
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,004200 $305.396,93 $1.283
Total de Mano de Obra $1.283
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.282,67 $64
Total de Herramienta $64
Matrices
Transporte interno de acero de refuerzo kg 1,030000 $186,20 $192
Total de Matrices $192
Costo Directo $6.267
5.2 Anclaje .e’poxico de 1/2", longitud de 20. cm; incluye suminisltro, tl-'ansporte e linlstalacic'm de acero de refuerzo, epoxico de dos componentes, un
- perforacién y todo los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,050000 $159.341,00 $7.967
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 0,249900 $4.242,00 $1.060
Total de Materiales $9.027
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,050000 $305.396,93 $15.270
Total de Mano de Obra $15.270
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $15.269,85 $763
Total de Herramienta $763
Equipo
Taladro roto percutor hasta 3/4(alquiler) dia 0,050000 $47.750,00 $2.388
Broca 1/2" (alquiler) dia 0,050000 $4.398,24 $220
Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.017
Total de Equipo $4.624
Costo Directo $29.685
Construccion de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no
6.1.1 superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los material_gs, nivelacion del te_rreno y adecuacion de la supgrficie, en_tresue]o en m2
o subbase granular (e=0,20 m.), malla electrosoldada D-84, curado, proteccion y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento.
Segun disefio. Las excavaciones o descapotes se pagaran en su item respectivo.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292
Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,024490 $297.900,00 $7.296
Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722
Clavos comunes 1% a 3%" Ib 0,151444 $6.482,00 $982
Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560
Total de Materiales $30.852




Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028
Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851
Total de Herramienta $1.851
Matrices
Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $11.126,85 $13.352
Concreto 3000 psi en obra m3 0,110000 $734.455,39 $80.790
Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424
Vibrador de concreto (Incl operador) dia 0,011320 $188.973,67 $2.139
Total de Matrices $107.705
Costo Directo $177.437
Construcciéon de rampa sobre terreno, en concreto de 21 Mpa, espesor de 12 cm, acabado a la vista pendientado y rallado en forma de espina de
6.1.2 pezcado en las caras que indique la in.terventoria. IngIEJye suministro y transporte d’e los materiales, formgleta de primera calidad en sup’er "T" de m2
o 19 mm, malla electrosoldada D-84, vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion. En el
vaciado se deben dejar los elementos necesarios para anclaje de pasamanos, por ningin motivo se pagaran anclajes. Segun disefio
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Malla electrosoldada D-84 m2 1,150000 $7.511,00 $8.638
Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448
Larguero madera comun un 0,180000 $20.721,00 $3.730
Clavos comunes 2" b 0,300000 $5.973,00 $1.792
Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,045000 $29.242,26 $1.316
Total de Materiales $22.923
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540
Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527
Total de Herramienta $1.527
Equipo
Vibrador de concreto electrico (alquiler) dia 0,040000 $36.652,00 $1.466
Compactador tipo rana a gasolina (alquiler) dia 0,015000 $57.852,28 $868
Total de Equipo $2.334
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,105000 $734.455,39 $77.118
Transporte interno de materiales en coche m3 0,329000 $23.697,92 $7.797
Total de Matrices $84.914
Costo Directo $142.238
Construccion de caja de inspeccion y/o empalme de 60x60x120 cm. medidas internas, incluye: marco y tapa en madera plastica. Concreto f'c=21
714 MPA _segt'm disefio. Con. imperm’eabilizante integ.ral, para el interiqr y exterior; tapa en concreto, la tapa_! con su respectivo herraje. Inp!uye un
o suministro, transporte e instalacion de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento. Segun disefio y especificaciones de EPM.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene kg 0,608000 $32.189,50 $19.571
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGIA con polimeros sintéticos). 20.0
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 4,500000 $4.242,00 $19.089
Tabla madera comun un 8,000000 $12.900,00 $103.200
Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.96m un 3,500000 $24.818,07 $86.863
Clavos comunes 1" Ib 0,200000 $5.550,00 $1.110
Marco para Tapa 70cmx70cmx5cm - 6,0 Kg un 1,000000 $76.059,21 $76.059
Tapa 70cmx70cmx5cm - 14,5 Kg un 1,000000 $183.809,66 $183.810
Total de Materiales $489.702
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,750000 $531.091,39 $398.319
Total de Mano de Obra $398.319
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $398.318,54 $19.916
Total de Herramienta $19.916
Equipo
Vibrador electrico de aguja (alquiler) dia 0,083300 $42.063,17 $3.504
Total de Equipo $3.504
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,560000 $734.455,39 $411.295
Total de Matrices $411.295

Costo Directo

$1.322.736




Construccion de sumidero de aguas lluvias tipo "B" (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye

7.1.2 suministro, transporte y colocacion del concreto, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros, reja madera plastica, formaleta, vibrado un
y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento, segun disefio y especificaciones de E.P.M.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Reja sumidero T-B (0.50x0.80) un 1,000000 $334.075,92 $334.076
Sika®-1 Impermeabilizante inte’gral para morteros y concretos. No contiene kg 0,330000 $32.189,50 $10.623
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGIA con polimeros sintéticos). 20.0
Total de Materiales $344.698
Mano de Obra
Cuadrilla Estructura jor 0,264706 $430.555,17 $113.971
Total de Mano de Obra $113.971
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $113.970,54 $5.699
Total de Herramienta $5.699
Equipo
Formaleta sumidero tipo A 'y B (alquiler) dia 5,000000 $5.963,16 $29.816
Vibrador electrico de aguja (alquiler) dia 0,125000 $42.063,17 $5.258
Total de Equipo $35.074
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,770000 $734.455,39 $565.531
Mortero 1:4 de revoque m3 0,047000 $690.757,36 $32.466
Total de Matrices $597.996
Fletes
Transporte interno de materiales m3 1,600000 $19.309,46 $30.895
Total de Fletes $30.895
Costo Directo $1.128.333
Construccion de caja de inspeccion y/o empalme de 80x80 cm con una profundidad de 150 a 160 cm. medidas internas, incluye: tapa y herrajes.
713 Concreto f‘c-=-21 MPA segin disgﬁo. Cop’impermeabilizz.mte integral, paralel interior y exterior; tapa en concretq, la tapa con su respectivo herlr’aje. un
o Incluye suministro, transporte e instalacion de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento. Segun disefio y especificaciones de EPM.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 5,630000 $4.242,00 $23.882
Tabla madera comun un 14,400000 $12.900,00 $185.760
Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 3,700000 $20.900,00 $77.330
Sika®-1 Impermeabilizante inte’gral para morteros y concretos. No contiene kg 0,716800 $32.189,50 $23.073
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGIA con polimeros sintéticos). 20.0
Clavos comunes 1" Ib 0,880000 $5.550,00 $4.884
Herraje registro (0.80 x 0.80)(2x1/8)2T un 1,000000 $293.097,00 $293.097
Total de Materiales $608.027
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 1,066666 $531.091,39 $566.497
Total de Mano de Obra $566.497
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $566.497,13 $28.325
Total de Herramienta $28.325
Equipo
Vibrador electrico de aguja (alquiler) dia 0,200000 $42.063,17 $8.413
Total de Equipo $8.413
Matrices
Concreto 4000 psi en obra m3 1,306666 $798.925,24 $1.043.928
Mortero 1: 4 de pega m3 0,102400 $607.222,28 $62.180
Total de Matrices $1.106.108
Costo Directo $2.317.370
7.24 Instalaci_én de geotextil NT _2500 p_a.ra filtro 9 equi_valente. In’cluye fuministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos m2
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Geotextil NT 2500 ( Rollo 3.50 x 120 m) m2 1,100000 $8.680,00 $9.548
Total de Materiales $9.548
Mano de Obra
Cuadrilla Impermeabilizaciones jor 0,005000 $430.555,17 $2.153
Total de Mano de Obra $2.153
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.152,78 $108
Total de Herramienta $108
Fletes
Transporte materiales a la obra (global) gl 0,051000 $1.178,24 $60
Total de Fletes $60

Costo Directo

$11.869




Colocacion de MATERIAL GRANULAR para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicacién para la cual sea necesario,

7.2.2 espesores de 15 a 20 cm. Incluye transporte interno del materia, nivelacién con topografia y todo lo necesario para su correcta colocacion y m2
funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio, debe cumplir con los requisitos de especificaciones de la interventoria y/o supervision.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,016667 $531.091,39 $8.852
Total de Mano de Obra $8.852
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.851,70 $443
Total de Herramienta $443
Matrices
Localizacion, trazado y replanteo con equipo de precision dia 0,000408 $1.063.201,77 $434
Total de Matrices $434
Fletes
Transporte interno de materiales m3 0,134615 $19.309,46 $2.599
Total de Fletes $2.599
Costo Directo $12.327
723 Suministrq, transporte e instalacion de geotextil NT 2500 para superficie de cancha. Incluye todos los elementos para su correcta construccion y m2
- funcionamiento.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Geotextil NT 2500 ( Rollo 3.50 x 120 m) m2 1,100000 $8.680,00 $9.548
Total de Materiales $9.548
Mano de Obra
Cuadrilla Impermeabilizaciones jor 0,002500 $430.555,17 $1.076
Total de Mano de Obra $1.076
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.076,39 $54
Total de Herramienta $54
Fletes
Transporte materiales a la obra (global) gl 0,051000 $1.178,24 $60
Total de Fletes $60
Costo Directo $10.738
724 Instalacion de tubtla’rl'a de fil.tro pe.rforada de’ Q=§".~Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su m
- correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Limpiador pvc (%) un 0,004425 $70.601,32 $312
Soldadura PVC 1/4 un 0,007407 $150.369,00 $1.114
Tuberia PVC perforada (filtro) de 6" m 1,050000 $80.450,00 $84.473
Unién PVC-Filtro de &= 6" (160 mm) un 0,083333 $59.523,00 $4.960
Tapon PVC-Filtro de @= 6" (160 mm) un 0,066667 $19.770,00 $1.318
Total de Materiales $92.177
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,035710 $305.396,93 $10.906
Total de Mano de Obra $10.906
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.905,72 $545
Total de Herramienta $545
Costo Directo $103.628
725 Suministro, transporte e in.stalacién de pléstict? polietil.e:no negro calibre 4 para proteccion de superficie. Incluye sellador poliuretano y todos los m2
- demas elementos necesarios para su correcta instalacion.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,050000 $1.283,00 $1.347
Sikaflex®-1A Plus i-cure Sellador elastico de poliuretano con elevada resistencia un 0,062500 $108.124,02 $6.758
mecanica y desempefio. Con tecnologia I-Cure, que cura libre de burbujas. Cartuc.
600ml Gris
Total de Materiales $8.105
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,008333 $305.396,93 $2.545
Total de Mano de Obra $2.545
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.544,87 $127
Total de Herramienta $127

Costo Directo

$10.777




Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA, con un diametro de 6", para aguas residuales o lluvia enterradas y/o

7.31 empotrada por losas. Incluye los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y m
funcionamiento. La excavacion, llenos o demoliciones se pagaran en su item respectivo.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia pvc sanitaria de 6" (tramo de 6 m) un 0,175000 $428.485,24 $74.985
Union pvc sanitaria (6") un 0,166667 $44.429,59 $7.405
Codo pvc-s 6 x45cxe un 0,250000 $80.371,00 $20.093
Codo pvc-s 6 x90 cx ¢ un 0,250000 $166.284,00 $41.571
Limpiador pvc (Va) un 0,020000 $70.601,32 $1.412
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,020000 $8.675,38 $174
Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Total de Materiales $145.749
Mano de Obra
Cuadrilla Fontaneria jor 0,028560 $430.555,17 $12.297
Total de Mano de Obra $12.297
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.296,66 $615
Total de Herramienta $615
Costo Directo $158.661
Construccion de cerramiento en malla eslabonada h=7,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, incluye el suministro, transporte e
instalacion de: - Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°5. Para el tramo superior - Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°4. Para el tramo inferior - Tuberia
galvanizada en caliente @ 2" calibre 14, tuberia de 1 1/4" para almas de 0,20 mts, refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y
diagonales en rombo (cada 2 mdédulos), la tuberia vertical debe ir embebida en las columnetas minimo 60 cm., todo los cortes de la tuberia deben
realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tuberia debera realizarse traslapando la tuberia colocando un alma en
811 tuberia de meno'r diametro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 14"x%". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la m
o malla a la tuberia, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla N°2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en
cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plasticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2
manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse asi: sobre pisos con platinas de
15cmx15cmx’4", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 MPA, alerta con pintura amarilla en vientos que dan a
espacios de circulacion. - Incluye andamio multidireccional en zona urbana, todo lo necesario para su correcta instalacion, funcionamiento y
estabilidad, segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 16,000000 $26.650,00 $426.400
Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°5 m2 4,700000 $22.212,54 $104.399
Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4 m2 2,450000 $30.170,31 $73.917
Tuberia cerramiento galvanizado 1 1/4" m 0,220000 $23.166,66 $5.097
Soldadura 6011 x 1/8 kg 1,050000 $24.900,00 $26.145
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 0,650000 $4.633,33 $3.012
Platina de 1 1/2" x 1/8" m 4,000000 $5.900,00 $23.600
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,155400 $9.000,00 $1.399
Disco de tronzadora de 14" un 0,128800 $32.900,00 $4.238
Grata plana entorchada de 4" un 0,150000 $28.900,00 $4.335
Tapon en lamina galvanizado de 1,9 " un 0,481000 $1.214,01 $584
Alambre galvanizado C12 kg 1,142900 $11.400,00 $13.029
Thinner galon 0,100000 $49.900,00 $4.990
Anticorrosivo gris galon 0,090000 $73.900,00 $6.651
Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,090000 $125.900,00 $11.331
Platina de 15 cm x 15 cm x 1/8" un 0,142900 $7.200,00 $1.029
Perno expansivo de 3/8 x 3" un 0,120000 $2.725,00 $327
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacion Cooper m 0,400000 $17.980,00 $7.192
Total de Materiales $717.674
Mano de Obra
Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 0,375000 $836.488,32 $313.683
Total de Mano de Obra $313.683
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $313.683,12 $15.684
Total de Herramienta $15.684
Equipo
Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 dia 0,375000 $83.507,00 $31.315
mt, zona urbana
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,300000 $32.600,00 $9.780
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,300000 $28.042,11 $8.413
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,200000 $38.818,80 $7.764
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,400000 $21.850,00 $8.740
Total de Equipo $66.012
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,001700 $734.455,39 $1.249
Total de Matrices $1.249
Fletes
Transporte interno de materiales m3 0,500000 $19.309,46 $9.655
Total de Fletes $9.655

Costo Directo

$1.123.956




Suministro transporte e instalacién de Puerta-Malla. (Marcos y alas) Incluye: tuberia galvanizada en caliente de 2", calibre 14, angulo %"x%:" %",

8.1.2 platina de 5/8"x%", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, candado de seguridad, aplicacion de soldadura 6011 en cordones m2
completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicacion de anticorrosivo y aplicacién de pintura a base de aceite (2 manos), segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 2,155000 $26.650,00 $57.431
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 1,000000 $35.934,22 $35.934
Candado yale 110-40 un 0,266700 $46.050,00 $12.282
Pasador puerta cerramiento un 0,266700 $79.900,00 $21.309
Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,380000 $24.900,00 $9.462
Platina de 5/8"x 4" m 1,537500 $3.363,24 $5.171
Angulo %"x'" un 1,700000 $3.029,00 $5.149
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,100000 $9.000,00 $900
Disco de tronzadora de 14" un 0,031200 $32.900,00 $1.026
Grata plana entorchada de 4" un 0,031200 $28.900,00 $902
Thinner galon 0,062100 $49.900,00 $3.099
Anticorrosivo gris galon 0,090000 $73.900,00 $6.651
Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,090000 $125.900,00 $11.331
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacién Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079
Total de Materiales $171.726
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,125000 $531.091,39 $66.386
Total de Mano de Obra $66.386
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $66.386,42 $3.319
Total de Herramienta $3.319
Equipo
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,050000 $32.600,00 $1.630
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,400000 $28.042,11 $11.217
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,020000 $38.818,80 $776
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,060000 $21.850,00 $1.311
Total de Equipo $14.934
Costo Directo $256.366
Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada, alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye las siguientes actividades:
- Demolicion de pisamalla, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoria.
- Retiro de tuberia en mal estado y/o solicitada por la supervision, varilla N°3, malla galvanizada y varilla N°2, incluye cargue, transporte y botada
de escombros, recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
Incluye el suministro, transporte e instalacion de:
- Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla,
cada 30 cm.
8.1.3 - Varilla N°2 para coser la malla. m2
- Tuberia galvanizada en caliente @ 2", calibre 14, para reposicion de tuberia en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes,
diagonales y vientos); segun indicaciones de la interventoria.
- Tuberia galvanizada de 1 1/4" para almas de 0,20 cm - Platina de 1%:""x%"".
- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.
- Alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion
- Preparacion de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, aplicaciéon de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte
para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfaccion de la interventoria, incluye andamio multidireccional y todo lo necesario para el
desarrollo de la actividad, segun indicaciones de interventoria, de acuerdo con los disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 0,697900 $26.650,00 $18.599
Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,080000 $125.900,00 $10.072
Tuberia cerramiento galvanizado 1 1/4" m 0,093600 $23.166,66 $2.168
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°5 m2 0,500000 $26.793,00 $13.397
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 0,500000 $35.934,22 $17.967
Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,150000 $24.900,00 $3.735
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 0,080000 $4.633,33 $371
Alambre recocido C 17 kg 0,500000 $8.700,00 $4.350
Platina de 1 1/2" x 1/8" m 0,350000 $5.900,00 $2.065
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,100000 $9.000,00 $900
Disco de tronzadora de 14" un 0,031200 $32.900,00 $1.026
Grata plana entorchada de 4" un 0,031200 $28.900,00 $902
Thinner galon 0,062100 $49.900,00 $3.099
Pintoxido Galén 0,005000 $66.900,00 $335
Anticorrosivo gris galon 0,070000 $73.900,00 $5.173
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacién Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079
Total de Materiales $85.237




Mano de Obra

Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 0,054000 $836.488,32 $45.170
Total de Mano de Obra $45.170
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.170,37 $2.259
Total de Herramienta $2.259
Equipo
Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 dia 0,054200 $83.507,00 $4.526
mt, zona urbana
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,020000 $38.818,80 $776
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,060000 $21.850,00 $1.311
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,040000 $32.600,00 $1.304
Total de Equipo $7.917
Fletes
Transporte interno (global) gl 0,750000 $1.100,00 $825
Total de Fletes $825
Costo Directo $141.408
Mantenimiento de Puerta-Malla peatonal Incluye: cambio de los materiales que se encuentran en mal estado asi :tuberia galvanizada en caliente
de 2", calibre 14, angulo %"x%."%", platina de 5/8"x%", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10.5, picaporte, pasadores, candado uso pesado,
314 aplicacion de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicacion de anticorrosivo cromato de zinc verde m2
pintuco o similar y aplicacién de pintura a base de aceite (2 manos), segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 0,900000 $26.650,00 $23.985
Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4 m2 1,050000 $30.170,31 $31.679
Candado seguridad YALE un 0,083300 $69.900,00 $5.823
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,050000 $9.000,00 $450
Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,380000 $24.900,00 $9.462
Platina de 5/8"x 5" m 1,565200 $3.363,24 $5.264
Angulo %"x'" un 1,700000 $3.029,00 $5.149
Disco de tronzadora de 14" un 0,015000 $32.900,00 $494
Grata plana entorchada de 4" un 0,015000 $28.900,00 $434
Thinner galon 0,060000 $49.900,00 $2.994
Anticorrosivo gris galon 0,090000 $73.900,00 $6.651
Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,090000 $125.900,00 $11.331
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacion Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079
Total de Materiales $104.794
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,125000 $531.091,39 $66.386
Total de Mano de Obra $66.386
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $66.386,42 $3.319
Total de Herramienta $3.319
Equipo
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,050000 $32.600,00 $1.630
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,500000 $28.042,11 $14.021
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,020000 $38.818,80 $776
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,060000 $21.850,00 $1.311
Total de Equipo $17.738
Costo Directo $192.238
Suministro, transporte e instalacion de tuberia galvanizada 2". Incluye cortes de tuberia en forma de boca de pezcado, soldadura 60/11 cordon
8.1.5 tope a tope, preparacion de superficie, aplicacion de base epoxico, acabado esmalte en los nodos de soldadura y todo para su correcta m
instalacion y funcionamiento.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 1,100000 $26.650,00 $29.315
Platina de 1 1/2" x 1/8" m 1,050000 $5.900,00 $6.195
Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,134462 $24.900,00 $3.348
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,015385 $9.000,00 $138
Disco de tronzadora de 14" un 0,004802 $32.900,00 $158
Grata plana entorchada de 4" un 0,004802 $28.900,00 $139
Thinner galon 0,021969 $49.900,00 $1.096
Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,033846 $273.414,00 $9.254
Esmalte a base aceite gal 0,033846 $88.900,00 $3.009
Extension flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricacién Cooper m 0,021231 $17.980,00 $382
Total de Materiales $53.034
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,038462 $418.244,16 $16.087
Total de Mano de Obra $16.087
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.086,51 $804

Total de Herramienta

$804




Equipo
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,017692 $32.600,00 $577
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,021231 $28.042,11 $595
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,007077 $38.818,80 $275
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,021231 $21.850,00 $464
Total de Equipo $1.911
Fletes
Transporte de materiales m3 0,015385 $28.996,28 $446
Total de Fletes $446
Costo Directo $72.282
Suministro, transporte e instalacion de porterias para Futbol de 3 mts de ancho x 2 mts de alto, incluye: Tuberia de 3" Cal 3,2 mm para marcos de
frontal , Tuberia de 1, 1/2" Cal 14" para cabafias, refuerzo de malla y arafias, malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10, varilla #2. - Soldadura 6011
8.2.1 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparacion de las superficies a intervenir para porteria: par
(tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), guaya plastificada y zunchos para
amarreo y/o soporte al cerramiento de ser necesario.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento negro 1 2" A-53 m 50,990000 $27.489,00 $1.401.664
Tuberia cerramiento negra de 3" cal 3,2 mm m 16,968000 $54.498,33 $924.728
Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4 m2 23,500000 $30.170,31 $709.002
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 11,000000 $4.633,33 $50.967
Cable acero plastificado 1/4 pulgadas o guaya m 2,000000 $7.900,00 $15.800
Grillete (perro) para guaya 1/4" un 2,000000 $15.900,00 $31.800
Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 un 4,000000 $11.466,80 $45.867
Disco de tronzadora de 14" un 2,000000 $32.900,00 $65.800
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 2,000000 $9.000,00 $18.000
Soldadura 6011 x 1/8 kg 14,000000 $24.900,00 $348.600
Anticorrosivo gris galon 3,000000 $73.900,00 $221.700
Pintura poliuretano blanco mate galon 4,000000 $373.501,00 $1.494.004
Thinner galon 4,000000 $49.900,00 $199.600
Total de Materiales $5.527.532
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 3,000000 $531.091,39 $1.593.274
Total de Mano de Obra $1.593.274
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.593.274,17 $79.664
Total de Herramienta $79.664
Equipo
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,500000 $38.818,80 $19.409
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,500000 $21.850,00 $10.925
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,500000 $28.042,11 $14.021
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,500000 $32.600,00 $16.300
Total de Equipo $60.655
Fletes
Transporte de materiales m3 2,000000 $28.996,28 $57.993
Total de Fletes $57.993
Costo Directo $7.319.118
Suministro, transporte e instalacion de porterias para Futbol de 7,32 mts de ancho x 2,44 mts de alto, incluye: Tuberia de 4" Cal 3 mm para
marcos de frontal , Tuberia de 3" Cal 3" para cabafias, refuerzo de malla y arafas, segun disefio. Malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10, Varilla
8.2.2 N°2, para coser la malla en todo su perimetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - par
Preparacion de las superficies a intervenir para porteria:
(tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos).
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento negra de 3" cal 3,2 mm m 85,636000 $54.498,33 $4.667.019
Tuberia cerramiento negra de 4" cal 3,2 mm m 27,700000 $72.358,66 $2.004.335
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 62,200000 $35.934,22 $2.235.108
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 22,000000 $4.633,33 $101.933
Soldadura 6011 x 1/8 kg 15,000000 $24.900,00 $373.500
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 4,000000 $9.000,00 $36.000
Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 un 6,000000 $11.466,80 $68.801
Disco de tronzadora de 14" un 4,000000 $32.900,00 $131.600
Anticorrosivo gris galon 8,000000 $73.900,00 $591.200
Pintura poliuretano blanco mate galon 8,000000 $373.501,00 $2.988.008
Total de Materiales $13.197.504
Mano de Obra
Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 3,000000 $836.488,32 $2.509.465
Total de Mano de Obra $2.509.465
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.509.464,96 $125.473
Total de Herramienta $125.473




Equipo

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,500000 $38.818,80 $19.409
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,500000 $21.850,00 $10.925
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,500000 $28.042,11 $14.021
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,500000 $32.600,00 $16.300
Total de Equipo $60.655
Fletes
Transporte de materiales m3 4,000000 $28.996,28 $115.985
Total de Fletes $115.985
Costo Directo $16.009.083
Suministro, transporte e instalaciéon de porterias para Futbol tipo banquita de 0,90 mts de ancho x 0,90 mts de alto, incluye: Tuberia de 2" Cal 2,5
mm para marcos de frontal y tuberia de 1 1/2" Cal 14 para cabafia, segun disefio. Malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10, Varilla N°2, para coser
8.2.3 la malla en todo su perimetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparacion de las par
superficies a intervenir para porteria:
(tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos).
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Tuberia cerramiento negro 2" de 2,5 mm m 6,510000 $29.398,83 $191.386
Tuberia cerramiento negro 1 2" A-53 m 5,250000 $27.489,00 $144.317
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 4,356000 $35.934,22 $156.529
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 2,000000 $4.633,33 $9.267
Soldadura 6011 x 1/8 kg 5,000000 $24.900,00 $124.500
Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 un 1,000000 $11.466,80 $11.467
Disco de tronzadora de 14" un 1,000000 $32.900,00 $32.900
Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 1,000000 $9.000,00 $9.000
Anticorrosivo gris galon 1,000000 $73.900,00 $73.900
Pintura poliuretano blanco mate galon 1,000000 $373.501,00 $373.501
Total de Materiales $1.126.768
Mano de Obra
Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 1,000000 $305.396,93 $305.397
Total de Mano de Obra $305.397
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $305.396,93 $15.270
Total de Herramienta $15.270
Equipo
Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) dia 0,500000 $38.818,80 $19.409
Pulidora manual electrica (alquiler) dia 0,500000 $21.850,00 $10.925
Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) dia 0,500000 $28.042,11 $14.021
Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) dia 0,500000 $32.600,00 $16.300
Total de Equipo $60.655
Fletes
Transporte de materiales m3 1,000000 $28.996,28 $28.996
Total de Fletes $28.996
Costo Directo $1.537.086
Construccion de obra civil para cerramientos, incluye: construccion de viga de fundacion de 0,30x0,30m. en concreto de 21 MPA., reforzadas con
4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,20 m., construccion de columnetas de 0,20m.x0,20m. en concreto de 21 MPA., reforzadas con 4
011 varillas de 1/2" y estribo§'3/8" cadg 0,20 m. acabado a la vi§ta, muro en bloque de concreto de 0,20x0,20x0,40m. ranurado ambas caras rell.eno m
o con mortero 1:5, colocacion de varillas de 1/2" (pelos) , de viga de remate en concreto de 21 MPA., de 0,20x0,20-0,15m., reforzado con 3 varillas
de 1/2" y estribos cada 0,20 m de 3/8". con junta entre el bloque y la viga de remate, acabado a la vista, incluye todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento, segun disefio.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Pintura acrilica tipo 1 rendimiento 20m2/gl galon 0,050000 $199.900,00 $9.995
Sellomax tipo Pintuco o equivalente, rend 18m2/gal a 2 manos galon 0,055000 $118.990,00 $6.544
Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800
Bloque concreto split dentado (20x20x40) un 5,250000 $6.800,00 $35.700
Acero refuerzo corrugado G-60 figurado kg 11,629500 $4.250,00 $49.425
Super formaleta 18mm 1.53mx2.44m un 0,053600 $203.231,00 $10.893
Total de Materiales $113.358
Mano de Obra
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,120000 $531.091,39 $63.731
Cuadrilla Pintura jor 0,039000 $430.555,17 $16.792
Total de Mano de Obra $80.523
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $80.522,62 $4.026
Total de Herramienta $4.026
Matrices
Concreto 3000 psi en obra m3 0,150200 $734.455,39 $110.315
Mortero 1: 3 de pega m3 0,006900 $626.124,70 $4.320
Mortero 1: 5 de pega m3 0,029000 $525.468,01 $15.239
Total de Matrices $129.874

Costo Directo

$327.781




Suministro, transporte y colocaciéon de emulsion asfaltica doble capa para garantizar su adeherencia, segin normas del INVIAS, y todo lo

10.1.1 necesario para su correcta construccion y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado. m2
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Emulsion asfaltica kg 0,660000 $8.921,05 $5.888
Total de Materiales $5.888
Mano de Obra
Ayudante Entendido jor 0,016667 $125.158,24 $2.086
Total de Mano de Obra $2.086
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $2.086,01 $209
Total de Herramienta $209
Costo Directo $8.183
Suministro, transporte e instalacién de GRAMA SINTETICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO, MONOCOLOR O BICOLOR, con una
altura de fibra 60 mm, proteccion UV, espesor mayor o igual a 400 micrones, Dtex mayor o igual a 14000, con una cantidad de puntadas superior
o igual a 8500 por m?, backing doble o mayor con recubrimiento en poliuretano o latex, no se acepta vena extruida, demarcacion para cancha
principal y canchas secundarias para escuelas de fltbol, logos institucionales y marcacion deportiva, segun disefios. Incluye: relleno de arena de
silice fina (angulo redondeado), con una cantidad no menor a 25 kg/m? con una gradacion entre 0.2mm y 1.0mm y caucho granulado (SRB
reciclado de llantas) de granulometria fina con una cantidad no menor de 13 kg/m? con particulas entre 0.5mm y 2.0mm. (se aceptara
modificaciones en la proporcion en la instalacion del caucho y la arena segun ficha técnica de la grama y ensayos de laboratorio entregados por
el proveedor del producto a instalar), ademas herramienta, equipo y mano de obra. La grama sintética a instalar debera ser de un productor
PREFERRED PROVIDER con certificacion vigente, el contratista debera presentar una muestra de la grama con su respectiva ficha técnica para
ser aprobada por la interventoria. Garantia minima de 5 afios por estabilidad UV (exposicion solar) y 5 afios por defectos de fabricacion y/o
defectos en la instalacién y funcionamiento. El contratista debera presentar a la interventoria el resultado de los siguientes ensayos, en un
10.21 laboratorio escogido por la entidad contratante, los cuales deberan cumplir con los estandares FIFA, asi: Joint strength, mass per unit area, tufts m2
per unit area y tuft with drawals force, este Ultimo sera la Unica excepcion ya que debera cumplir como minimo 45 Newtons. Una vez el contratista
entregue la grama en el escenario, cada lote suministrado debera ser objeto de los ensayos respectivos. La instalacion de la grama sintética sera
recibida Unicamente cuando los resultados de los ensayos demuestren el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Asimismo, el
suministro e instalacion de la grama sintética incluye la entrega de un (1) cepillo tipo carretero con cerdas de polipropileno de alta resistencia por
cada cancha. El item incluye el mantenimiento preventivo posterior a la instalaciéon y recibo a satisfaccion, durante el periodo de dos meses
establecido en el contrato, consistente en inspecciones periddicas, limpieza de la superficie, retiro de residuos, cepillado para recuperacién de las
fibras, redistribucion y reposicién menor del material de relleno cuando sea necesario, revision y ajuste de juntas y uniones, verificacion del
sistema de drenaje y correccion de defectos atribuibles a la instalacién con una periodicidad de 15 dias entre mantenimientos, asi como la mano
de obra, equipos, herramientas, transporte, materiales menores y demas actividades necesarias para garantizar el correcto desempefio de la
grama sintética.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Grama sintetica. Altura fibra 50 mm. Monofilamento de polietileno, bicolor, proteccié m2 1,000000 $142.000,00 $142.000
UV, backing tejido tricapa + napa no tejida, revestimiento latex (SBR) con
perforaciones de 4mm. Incluye relleno con arena silice y caucho para relleno.
Cepillo triangular o retangular para césped sintético un 0,000490 $1.029.300,00 $504
Total de Materiales $142.504
Matrices
Cepillado de Fibras en diferentes direcciones del césped sintético (cepillar en sentido m2 4,000000 $104,06 $416
contrario a la inclinaciéon que presentan en el momento las fibras con el objetivo de
levantarlas), minimo 4 pasadas con el equipo adecuado (tractor o cuatrimotor con
operario). Incluye trailer, remolque o acoplado (plataforma para transporte de
cuatrimotor), combustibles, cepillo triangular y/o repuesto y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la actividad.
Total de Matrices $416
Costo Directo $142.921
Suministro, transporte y colocacién de capa elastica modular (shockpad) para césped sintético de espesor minimo 12mm + 2, densidad 80 kg/m?
+12 de espuma PE de celdas cerradas o PEX, para evitar destilacion o absorcion de humedad; 100% reciclado y 100% reciclable. Propiedades
10.2.2 deportivas medidas con Triple “A” (Advanced Atrtificial Athlete). El shockpad debera ser compatible con la grama sintetica a instalar, garantizar m2
un adecuado funcionamiento del sistema y la practica deportiva. Garantia limitada mayor a 20 afios. Segun indicaciones del INDER.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Shockpad espesor minimo 12mm + 2, densidad 80 kg/m? +12 de espuma PE de celdas m2 1,000000 $84.000,00 $84.000
cerradas. Incluye cinta de union
Total de Materiales $84.000
Costo Directo $84.000
Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta
1111 aplicacion. m2
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,012500 $418.244,16 $5.228
Total de Mano de Obra $5.228
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $5.228,05 $523
Total de Herramienta $523




Equipo

Hidrolavadora electrica (alquiler) dia 0,060000 $49.073,70 $2.944
Total de Equipo $2.944
Costo Directo $8.695
Revoque con mortero 1:4 Impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas,
11.1.2 ranuras, filetes, impermeabilizante y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion, acabado a la vista con llana de m2
madera.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 20 kg kg 0,460000 $32.189,50 $14.807
Total de Materiales $14.807
Matrices
Revoque liso sin filos ni ranuras m2 1,000000 $36.690,36 $36.690
Total de Matrices $36.690
Costo Directo $51.498
Suministro y aplicacion de pintura acrilica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante
11.2.1 para porosl tipo Sellamax : Ilncluye pulida de suPerficie cor\ grat.a,. resane de grietas y adecuacion de la §upeﬁicie a intervenir a satisfalccién d.e la m2
interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. Minimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y
homogenea.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Pintura acrilica tipo 1 rendimiento 20m2/gl galon 0,050000 $199.900,00 $9.995
Sellomax tipo Pintuco o equivalente, rend 18m2/gal a 2 manos galon 0,055000 $118.990,00 $6.544
Grata plana entorchada de 4" un 0,030000 $28.900,00 $867
Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 0,300000 $7.900,00 $2.370
Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099
Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800
Total de Materiales $21.675
Mano de Obra
Cuadrilla Pintura jor 0,039000 $430.555,17 $16.792
Total de Mano de Obra $16.792
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.791,65 $840
Total de Herramienta $840
Equipo
Obra falsa (alquiler) dia 0,437530 $9.422,92 $4.123
Total de Equipo $4.123
Costo Directo $43.429
Suministro, transporte e instalacion de canastilla de 43.7x68.5x36.4 cm de 50 litros, en polietileno de media densidad, estabilidad y proteccién
1211 rayog uv; alta. resistencia gl impacta, disolvgntes y agen_tes_ quimicos, nq biode_gradable; ’metodo rotomoldeo; peso minimo. de 5,5 kg. Incluye un
herrajes, logo impreso mediante screen con pintura de polietileno o termo impresién, ademas de todos los elementos necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
STl de canastilla EMVARIAS de 50 litros un 1,000000 $385.093,52 $385.094
Total de Materiales $385.094
Costo Directo $385.094
PODA, TALA Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES: Cuadrilla para intervencion integral de arboles de acuerdo con inventario forestal
12.2.1 entreg’ado F)(?I’ la Interventoria.‘ Incllf)(e, chipiado (activid?d que deb‘eré realizarse con el material veg’etal resultante dg las pqdas y tala§: El hora
debera reutilizarse durante la ejecucién del contrato), equipo de trabajo en altura, elementos de proteccién personal, equipo de primeros auxilios,
elementos para sefializacion de obra. Incluye informe técnico con el desarrollo de las actividades
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Lima redonda un 0,125000 $19.900,00 $2.488
Lima triangular un 0,125000 $14.900,00 $1.863
Combustible galon 1,131000 $15.169,00 $17.156
Aceite motor 2 tiempos galon 0,200000 $110.900,00 $22.180
Aceite motor 4 tiempos galon 0,200000 $107.600,00 $21.520
Total de Materiales $65.206
Mano de Obra
Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 0,122200 $836.488,32 $102.219
Total de Mano de Obra $102.219
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $102.218,87 $10.222

Total de Herramienta

$10.222




Equipo

Equipo trabajo en altura (Arnés, descensor, bloqueador de mano, bloqueador de pecho, dia 0,125000 $70.000,00 $8.750
anticaidas deslizantes, equipo de amarre, casco, cuerda, anclajes temporales y
conectores)
Motosierra grande dia 0,125000 $88.060,00 $11.008
Motosierra pequefia dia 0,050000 $45.458,00 $2.273
Total de Equipo $22.030
Auxiliares
Transporte materiales gl 16,000000 $1.178,24 $18.852
Total de Auxiliares $18.852
Matrices
Chipiadora de arboles hora 0,220000 $232.738,93 $51.203
Informe de actividades, auxiliar dia 0,050000 $155.369,94 $7.769
Informe de actividades, profesional dia 0,010000 $155.369,94 $1.554
Total de Matrices $60.525
Fletes
Buseta 15 pasajeros dia 0,018000 $332.056,42 $5.977
Total de Fletes $5.977
Costo Directo $285.031
SIEMBRA DE ESPECIES TIPO 1: Incluye todas las actividades de preparacion del suelo, mejoramiento y enmiendas, suministro y disposicion de
material vegetal existente, suministro y aplicacion de tierra negra abonada (capa de 10 cm), fertilizantes. Comprende el transporte y la instalacién
12.3.1 (siembra) de especies de porte bajo y cubresuelos, apertura de hoyos, colocacién de las plantas, tapado, compactacion suave, riego inicial de m2
establecimiento, y limpieza general del area. Todas las actividades y la disposicion final de residuos se realizaran previa autorizacion y bajo la
supervision de la interventoria.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Material vegetal tipo 1 (Afuga Morada, Mani Forrajero, Wedelia, Bella a las Once un 6,000000 $7.000,00 $42.000
(Verdolaga), Pasto Mondo, Guardaparque (Té Rojo o Amarillo), Duranta Amarilla
Limon, Sietecueros Rastrero, Cebollina, Coquetas B-8, Liriope Verde, Siempreviva
(Gonfrena), otras Econémicas tipo (Cobertura y Tapizantes))
Tierra abonada bulto 1,000000 $17.000,00 $17.000
Fertilizante Triple 15 kg 0,050000 $4.000,00 $200
Hidrorretenedor o polimero absorbente kg 0,020000 $36.800,00 $736
Total de Materiales $59.936
Mano de Obra
Operario jor 0,023000 $125.158,24 $2.879
Total de Mano de Obra $2.879
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.878,64 $144
Total de Herramienta $144
Auxiliares
Riego y compactacién inicial m2 1,000000 $66,00 $66
Total de Auxiliares $66
Fletes
Transporte del material vegetal viaje 0,010000 $187.200,00 $1.872
Total de Fletes $1.872
Costo Directo $64.897
Suministro, transporte e instalacion de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en angulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa
13.1.1 injekt con ojaletes metalicos resistentes a la interperie y templada con amarres metalicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de un
6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.
Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
Materiales
Valla de obra en lona de 3x1.50 m un 1,000000 $105.200,00 $105.200
Total de Materiales $105.200
Mano de Obra
Cuadrilla Instalaciones jor 0,333333 $430.555,17 $143.518
Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta
Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176
Total de Herramienta $7.176
Matrices
Concreto 2500 psi en obra m3 0,280000 $709.201,30 $198.576
Total de Matrices $198.576
Fletes
Transporte materiales a la obra (global) gl 30,000000 $1.178,24 $35.347
Total de Fletes $35.347

Costo Directo

$489.818




