
1.1.1 día

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Larguero madera comun un 2,000000 $20.721,00 $41.442

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,657440 $6.482,00 $4.262

Total de Materiales $45.704
Mano de Obra

Cadenero 1 jor 1,000000 $192.549,70 $192.550

Cadenero 2 jor 1,000000 $115.530,16 $115.530
Topografo jor 1,000000 $288.825,40 $288.825

Total de Mano de Obra $596.905
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $596.905,26 $29.845

Total de Herramienta $29.845
Equipo

Transito Kern DKM1 día 1,000000 $185.757,72 $185.758

Nivel de precision día 1,000000 $204.990,00 $204.990

Total de Equipo $390.748
$1.063.202

1.2.1 hr

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,125000 $112.847,23 $14.106

Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705

Total de Herramienta $705
Equipo

Vactor (alquiler EPM) hora 1,000000 $497.283,15 $497.283

Total de Equipo $497.283
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,000000 $67.591,33 $67.591

Total de Matrices $67.591
$579.686

1.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Grapa galvanizada de 1½ x 9 kg 0,033000 $12.672,61 $418

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,030000 $6.482,00 $194

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110
Larguero madera comun un 0,630000 $20.721,00 $13.054

Tela cerramiento obra (verde) ancho=2.10m m 1,100000 $3.792,00 $4.171

Total de Materiales $17.948
Mano de Obra

Cuadrilla Urbanismo (1 Of + 1 Ayud ent + 1 Ayud raso) jor 0,046060 $430.555,17 $19.831

Total de Mano de Obra $19.831
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $19.831,37 $992

Total de Herramienta $992
Matrices

Concreto 2000 psi en obra m3 0,016410 $693.131,04 $11.374

Excavacion manual 0-2m material heterogeneo m3 0,020310 $63.660,10 $1.293

Total de Matrices $12.667
$51.438

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.

Costo Directo

Desobstrucción y limpieza de cajas y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tubería, botada de material sobrante y todo lo necesario
para correcta ejecución de la actividad.  

Costo Directo

CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de
madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio
de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación,
excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi para fijación en tierra o canecas, diámetro aproximado 0,30 m
y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales de la
instalación y finalización de las obras.

Costo Directo



1.3.2 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Instalación provisional de energia. Incluye tramites, suministro, transporte e 
instalación de todos los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha y 
servicio

global 1,000000 $7.575.524,00 $7.575.524

Total de Materiales $7.575.524
$7.575.524

1.4.1 mes

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 12,000000 $112.847,23 $1.354.167

Total de Mano de Obra $1.354.167
Matrices

Campamento contenedor (Alquiler) mes 1,000000 $2.104.000,00 $2.104.000

Total de Matrices $2.104.000
$3.458.167

2.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,033333 $418.244,16 $13.941

Total de Mano de Obra $13.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.941,33 $697

Total de Herramienta $697
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,500000 $1.178,24 $589

Total de Fletes $589
$21.987

2.1.2 par

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,375000 $418.244,16 $156.842

Total de Mano de Obra $156.842
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $156.841,56 $7.842

Total de Herramienta $7.842
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,650000 $21.850,00 $14.203

Disco punta de diamante para pulidora 7" (alquiler) día 0,650000 $39.100,00 $25.415

Total de Equipo $39.618
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,500000 $67.591,33 $101.387

Total de Matrices $101.387
$305.688

2.1.3 par

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,451170 $305.396,93 $137.786

Total de Mano de Obra $137.786

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro, transporte e instalacion de medidor de energia 5-100A monofasico trifilar
2H 3P con su respectiva caja, varilla copperweld de 5/8" de 2.4 metros, acometida en baja tensión en cable concentrico 2xN°6 (F) + 1xN°6
(N) + 1N°8 T THHN AWG 75°C, tubería metálica galvanizada caliente de 1/2" con sus accesorios requeridos, breaker enchufable de 2x60,
tablero de distribución bifasico para 12 circuitos, 3 breakes 2x20, 3 breaker 1x20, 3 tomas bifasicos de 20A con polo a tierra, 6 tomas de 15A
- 120V; acometida en baja tensión en tipo trenza triplex N°4 aluminio; clavija y toma tipo industrial de 63A 3P+T; cintas, soporte, fijaciones,
tramite y legalización ante EPM, acompañamiento SISO especifico para la actividad y todos los demas elementos y/o tramites necesarios
para la correcta ejecución, puesta en marcha y servicio.

Costo Directo

Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada,
contar con el area adecuada de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista

Costo Directo

RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos
necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue,
transporte y botada del material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales.

Costo Directo

RETIRO DE PORTERIAS DE FUTBOL Y/O RUGBY existentes; Incluye cortes cargue, transporte, recuperación de los materiales
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue transporte y botada de los materiales no recuperables en
botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.

Costo Directo

RETIRO DE PORTERIAS DE FUTBOL DE 3,00 x 2,00 m existentes; Incluye cortes, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de
escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la
interventoría o su disposición final en botaderos oficiales.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $137.785,93 $6.889

Total de Herramienta $6.889
Equipo

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,650000 $21.850,00 $14.203

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,650000 $41.056,46 $26.687

Total de Equipo $40.889
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,000000 $67.591,33 $67.591

Total de Matrices $67.591
Fletes

Transporte de materiales m3 0,687930 $28.996,28 $19.947

Total de Fletes $19.947
$273.103

2.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,062500 $225.694,46 $14.106

Total de Mano de Obra $14.106
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $14.105,90 $705

Total de Herramienta $705
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 
1,40x1,40x3,0 mt, zona urbana 

día 0,140000 $26.576,00 $3.721

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 0,140000 $504,69 $71

Total de Equipo $3.791
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,100000 $75.112,80 $7.511

Total de Fletes $7.511
$32.873

2.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,025000 $418.244,16 $10.456

Total de Mano de Obra $10.456
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.456,10 $523

Total de Herramienta $523
Equipo

Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,200000 $119.178,98 $23.836

Total de Equipo $23.836
Matrices

Cargue (retro)- transporte y botada. m3 0,200000 $44.307,98 $8.862

Total de Matrices $8.862
$43.676

2.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,030000 $418.244,16 $12.547

Total de Mano de Obra $12.547
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta $627
Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,220000 $139.949,77 $30.789

Total de Equipo $30.789

Costo Directo

RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro,
recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del material
proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

Costo Directo

DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.10 a 0.15m, en
CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto,
pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto en
cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Demolición de cárcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo
de 1.00m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.



Matrices

Transporte local m3 0,016800 $23.697,92 $398

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,016800 $67.591,33 $1.136

Total de Matrices $1.534
$45.497

2.2.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,209360 $418.244,16 $87.564

Total de Mano de Obra $87.564
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $87.563,60 $4.378

Total de Herramienta $4.378
Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,625000 $139.949,77 $87.469

Total de Equipo $87.469
Matrices

Transporte local m3 1,800000 $23.697,92 $42.656

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,500000 $67.591,33 $101.387

Total de Matrices $144.043
$323.454

3.1.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,062500 $418.244,16 $26.140

Total de Mano de Obra $26.140
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.140,26 $1.307

Total de Herramienta $1.307
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
$115.316

3.1.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,006300 $112.847,23 $711

Total de Mano de Obra $711
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $710,94 $36

Total de Herramienta $36
Equipo

Motobomba sumergible 2"-25m. prof  220v (alquiler) día 0,006300 $59.088,94 $372

Retroexcavadora Ford 575-D hora 0,012515 $170.684,11 $2.136

Total de Equipo $2.508
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,100000 $75.112,80 $7.511

Total de Fletes $7.511
$98.635

Costo Directo

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura o acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas). Incluye
jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH, fuentes, estructuras enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos rígidos, losas en concreto,
escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, acarreo interno y externo,
cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la
interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.

Costo Directo

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen
inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la
interventoría  y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.

Costo Directo

EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de
volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo
indique la interventoría  y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.

Costo Directo



3.1.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cemento expansivo tipo Cras, no explosivo kg 7,560000 $38.590,00 $291.740

Total de Materiales $291.740
Mano de Obra

Cuadrilla Minería jor 0,500000 $430.555,17 $215.278

Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102

Total de Fletes $25.102
$630.753

3.2.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Arenilla m3 1,300000 $69.793,00 $90.731

Total de Materiales $90.731
Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,071429 $418.244,16 $29.875

Total de Mano de Obra $29.875
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $29.874,76 $1.494

Total de Herramienta $1.494
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,071429 $181.648,36 $12.975

Total de Equipo $12.975
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Transporte de arenilla m3 1,300000 $47.600,00 $61.880

Total de Matrices $92.687
$227.762

3.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,083333 $418.244,16 $34.854

Total de Mano de Obra $34.854
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.853,54 $1.743

Total de Herramienta $1.743
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,083333 $181.648,36 $15.137

Total de Equipo $15.137
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Total de Matrices $30.807
$82.541

3.2.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,002000 $305.396,93 $611

Total de Mano de Obra $611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $610,79 $31

Total de Herramienta $31

Excavación en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 7,2 kg por metro cubico,
desembombe, cargue, transporte y botada a donde lo indique la interventoria. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las
recomendaciones del productor y garantizar la aplicación de personal autorizado. Se medira como roca compacta

Costo Directo

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será
en sitio ya compactado.

Costo Directo

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la
máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

Costo Directo

Escarificación, nivelación y compactación del terreno con medios mecánicos, maquinaria pesada, ejecutadas de acuerdo a las indicaciones
del interventor, espesor maximo de 15 cm. Incluye secciones del terreno antes y después de la intervención con equipo de precisión,
nivelación de la cancha con las pendientes indicadas por la interventoría; cargue, transporte y botado de material proveniente de la
escarificación.



Equipo

Motoniveladora hora 0,010000 $199.186,11 $1.992

Vibro compactador R:48"x66"(operador y combustible)DD-22 (DD 24) Hora 0,010000 $107.100,00 $1.071

Total de Equipo $3.063
Matrices

Localizacion, trazado y replanteo día 0,000500 $888.406,51 $444

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,195000 $67.591,33 $13.180

Total de Matrices $13.625
$17.329

3.2.4 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 1,300000 $107.802,00 $140.143

Motoniveladora hora 0,040000 $249.900,00 $9.996

Total de Materiales $150.139
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,052000 $181.648,36 $9.446

Total de Equipo $9.446
Matrices

Transporte de base granular m3 1,300000 $57.120,00 $74.256

Total de Matrices $74.256
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102

Total de Fletes $25.102
$267.155

3.2.5 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Triturado 3/8" m3 1,300000 $94.109,82 $122.343

Total de Materiales $122.343
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Matrices

Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454

Total de Matrices $54.454
$185.009

3.2.6 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Triturado 1½" m3 1,300000 $132.506,50 $172.258

Total de Materiales $172.258
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Matrices

Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454

Total de Matrices $54.454
$234.925

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo
del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su
correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301

Costo Directo

Suministro de MATERIAL GRANULAR Ø 3/8" mm limpio para camas de triturado o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye
transporte de material de acuerdo al proceso constructivo según diseño y/o especificaciones de la interventoría y/o supervisión. 

Costo Directo

Suministro de MATERIAL GRANULAR Ø 1 ½ a 1” limpio para , camas de triturado, (12 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea
necesario. Incluye transporte de material de acuerdo al proceso constructivo según diseño y/o especificaciones de la interventoría y/o
supervisión.

Costo Directo



3.2.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Arenilla m3 0,150000 $69.793,00 $10.469

Total de Materiales $10.469
Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,010714 $418.244,16 $4.481

Total de Mano de Obra $4.481
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.481,07 $224

Total de Herramienta $224
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,010714 $181.648,36 $1.946

Total de Equipo $1.946
Matrices

Transporte local m3 0,150000 $23.697,92 $3.555

Transporte de arenilla m3 0,150000 $47.600,00 $7.140

Total de Matrices $10.695
$27.815

3.3.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 6 (3 ayudantes) jor 0,070006 $338.541,69 $23.700

Total de Mano de Obra $23.700
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.699,95 $1.185

Total de Herramienta $1.185
Matrices

Transporte material sobrante m3 1,000000 $35.142,08 $35.142

Total de Matrices $35.142
Fletes

Derechos de botadero m3 1,000000 $7.564,30 $7.564

Total de Fletes $7.564
$67.591

4.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 2,625000 $4.242,00 $11.135

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,400000 $107.802,00 $43.121

Tabla en madera comun cepillada un 0,650000 $12.900,00 $8.385

Total de Materiales $62.641
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,066700 $531.091,39 $35.424

Total de Mano de Obra $35.424
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.423,80 $1.771

Total de Herramienta $1.771
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,050000 $42.063,17 $2.103

Total de Equipo $2.103
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,044000 $734.455,39 $32.316

Transporte de base granular m3 0,650000 $57.120,00 $37.128

Total de Matrices $69.444
$171.383

4.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,030000 $418.244,16 $12.547

Total de Mano de Obra $12.547

LLENOS EN ARENILLA para atraque de tuberia ancho de 0,60 m, lleno sobre tuberia y nivelaciones. Incluye el suministro, transporte,
colocación de la arenilla, compactación manual y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Según diseño.

Costo Directo

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en ele sitio, Se debe tener en cuenta
los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205. El ítem incluye el factor de expansión

Costo Directo

Construcción de CUNETA EN "V" o "U" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro,
transporte y colocación del concreto, material granular apto para filtro con un espesor de 20 cm. y todos los demás elementos necesarios
para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y llenos se pagarán en su ítem respectivo.

Costo Directo

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los
demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta $627
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,050000 $709.201,30 $35.460

Total de Matrices $35.460
$48.635

4.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,156250 $305.396,93 $47.718

Total de Mano de Obra $47.718
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $47.718,27 $2.386

Total de Herramienta $2.386
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,077175 $709.201,30 $54.733

Total de Matrices $54.733
Fletes

Transporte de materiales m3 0,077175 $28.996,28 $2.238

Total de Fletes $2.238
$107.075

4.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-84 m2 1,430000 $7.511,00 $10.741

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 15,000000 $4.242,00 $63.630

Alambre recocido C 17 kg 0,500000 $8.700,00 $4.350

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,139970 $297.900,00 $41.697

Tabla en madera comun cepillada un 0,200000 $12.900,00 $2.580
Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 0,104160 $20.900,00 $2.177

Separol® N Desmoldante para fácil desencofre de concreto y protección de 
formaletas. 20.0KG

un 0,034375 $422.903,33 $14.537

Total de Materiales $139.712
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,333333 $531.091,39 $177.030

Total de Mano de Obra $177.030
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $177.030,29 $8.852

Total de Herramienta $8.852
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,125000 $36.652,00 $4.582

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,125000 $181.648,36 $22.706

Total de Equipo $27.288
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,203900 $734.455,39 $149.755

Total de Matrices $149.755
Fletes

Transporte de materiales m3 0,300000 $28.996,28 $8.699

Total de Fletes $8.699
$511.336

5.1.1 kg

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 1,050000 $4.242,00 $4.454

Alambre recocido C 17 kg 0,031500 $8.700,00 $274

Total de Materiales $4.728

Costo Directo

Construcción de cañuela en concreto de 17.5 Mpa para cajas de drenaje de 0.60x0.60 m a 0.80x0.80 m. Incluye suministro, transporte e
instalación de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecucion de la actividad según lo solicitado por interventoria y/o
supervisión. 

Costo Directo

Construcción de gradería en concreto reforzado de 21 MPa a la vista, sobre terreno previamente conformado y compactado, con un
desarrollo de 1,35 m, conformada por contrahuella de 0,50 m y huella de 0,85 m, de espesor de 10 cm. Incluye viga de fundación de 0,20 ×
0,20 m en concreto de 21 MPa, reforzada con 4 barras de Ø ½" y estribos de Ø 3/8" cada 0,15 m; instalación de malla electrosoldada D-84;
construcción de micropilotes de 0,30 × 0,80 m, espaciados cada 1,50 m, reforzados con 3 barras longitudinales de Ø ½" y estribos de Ø 3/8"
distribuidos en su longitud. Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparación, vaciado, vibrado, acabado a la vista,
protección y curado del concreto; suministro e instalación de formaleta; ejecución de chaflanes en las contrahuellas; replanteo, nivelación,
conformación y compactación del terreno; herramientas, equipos, mano de obra y demás actividades e insumos necesarios para la correcta
ejecución.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.



Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,004200 $305.396,93 $1.283

Total de Mano de Obra $1.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.282,67 $64

Total de Herramienta $64
Matrices

Transporte interno de acero de refuerzo kg 1,030000 $186,20 $192

Total de Matrices $192
$6.267

5.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,050000 $159.341,00 $7.967

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 0,249900 $4.242,00 $1.060

Total de Materiales $9.027
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,050000 $305.396,93 $15.270

Total de Mano de Obra $15.270
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $15.269,85 $763

Total de Herramienta $763
Equipo

Taladro roto percutor hasta 3/4(alquiler) día 0,050000 $47.750,00 $2.388

Broca 1/2"  (alquiler) día 0,050000 $4.398,24 $220

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.017

Total de Equipo $4.624
$29.685

6.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,024490 $297.900,00 $7.296

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,151444 $6.482,00 $982

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Total de Materiales $30.852
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028

Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851

Total de Herramienta $1.851
Matrices

Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $11.126,85 $13.352

Concreto 3000 psi en obra m3 0,110000 $734.455,39 $80.790

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,011320 $188.973,67 $2.139

Total de Matrices $107.705
$177.437

6.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-84 m2 1,150000 $7.511,00 $8.638

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448
Larguero madera comun un 0,180000 $20.721,00 $3.730

Clavos comunes 2" lb 0,300000 $5.973,00 $1.792

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,045000 $29.242,26 $1.316

Total de Materiales $22.923

Costo Directo

Anclaje epoxico de 1/2", longitud de 20 cm; incluye suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo, epoxico de dos componentes,
perforación y todo los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

Costo Directo

Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no
superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo
en subbase granular (e=0,20 m.), malla electrosoldada D-84, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

Costo Directo

Construcción de rampa sobre terreno, en concreto de 21 Mpa, espesor de 12 cm, acabado a la vista pendientado y rallado en forma de
espina de pezcado en las caras que indique la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta de primera calidad
en súper "T" de 19 mm, malla electrosoldada D-84, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta
construcción. En el vaciado se deben dejar los elementos necesarios para anclaje de pasamanos, por ningún motivo se pagaran anclajes.
Según diseño



Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,040000 $36.652,00 $1.466

Compactador tipo rana a gasolina (alquiler) día 0,015000 $57.852,28 $868

Total de Equipo $2.334
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,105000 $734.455,39 $77.118

Transporte interno de materiales en coche m3 0,329000 $23.697,92 $7.797

Total de Matrices $84.914
$142.238

7.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene 
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos). 20.0

kg 0,608000 $32.189,50 $19.571

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 4,500000 $4.242,00 $19.089

Tabla madera comun un 8,000000 $12.900,00 $103.200

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.96m un 3,500000 $24.818,07 $86.863

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110
Marco para Tapa 70cmx70cmx5cm - 6,0 Kg un 1,000000 $76.059,21 $76.059

Tapa 70cmx70cmx5cm - 14,5 Kg un 1,000000 $183.809,66 $183.810

Total de Materiales $489.702
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,750000 $531.091,39 $398.319

Total de Mano de Obra $398.319
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $398.318,54 $19.916

Total de Herramienta $19.916
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,083300 $42.063,17 $3.504

Total de Equipo $3.504
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,560000 $734.455,39 $411.295

Total de Matrices $411.295
$1.322.736

7.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reja sumidero T-B (0.50x0.80) un 1,000000 $334.075,92 $334.076

Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene 
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos). 20.0

kg 0,330000 $32.189,50 $10.623

Total de Materiales $344.698
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,264706 $430.555,17 $113.971

Total de Mano de Obra $113.971
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $113.970,54 $5.699

Total de Herramienta $5.699
Equipo

Formaleta sumidero tipo A y B (alquiler) día 5,000000 $5.963,16 $29.816
Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,125000 $42.063,17 $5.258

Total de Equipo $35.074
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,770000 $734.455,39 $565.531

Mortero 1:4 de revoque m3 0,047000 $690.757,36 $32.466

Total de Matrices $597.996
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,600000 $19.309,46 $30.895

Total de Fletes $30.895
$1.128.333

Costo Directo

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60x120 cm. medidas internas, incluye: marco y tapa en madera plastica. Concreto
f`c=21 MPA según diseño. Con impermeabilizante integral, para el interior y exterior; tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje.
Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta
construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de EPM.

Costo Directo

Construcción de sumidero de aguas lluvias tipo "B" (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros, reja madera plastica,
formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M.

Costo Directo



7.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 5,630000 $4.242,00 $23.882

Tabla madera comun un 14,400000 $12.900,00 $185.760

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 3,700000 $20.900,00 $77.330

Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene 
Cloruros.(NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos). 20.0

kg 0,716800 $32.189,50 $23.073

Clavos comunes 1" lb 0,880000 $5.550,00 $4.884

Herraje  registro (0.80 x 0.80)(2x1/8)2T un 1,000000 $293.097,00 $293.097

Total de Materiales $608.027
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 1,066666 $531.091,39 $566.497

Total de Mano de Obra $566.497
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $566.497,13 $28.325

Total de Herramienta $28.325
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,200000 $42.063,17 $8.413

Total de Equipo $8.413
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,306666 $798.925,24 $1.043.928

Mortero 1: 4 de pega m3 0,102400 $607.222,28 $62.180

Total de Matrices $1.106.108
$2.317.370

7.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Geotextil  NT 2500 ( Rollo 3.50 x 120 m) m2 1,100000 $8.680,00 $9.548

Total de Materiales $9.548
Mano de Obra

Cuadrilla Impermeabilizaciones jor 0,005000 $430.555,17 $2.153

Total de Mano de Obra $2.153
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.152,78 $108

Total de Herramienta $108
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,051000 $1.178,24 $60

Total de Fletes $60
$11.869

7.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,016667 $531.091,39 $8.852

Total de Mano de Obra $8.852
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.851,70 $443

Total de Herramienta $443
Matrices

Localizacion, trazado y replanteo con equipo de precision día 0,000408 $1.063.201,77 $434

Total de Matrices $434
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,134615 $19.309,46 $2.599

Total de Fletes $2.599
$12.327

7.2.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Geotextil  NT 2500 ( Rollo 3.50 x 120 m) m2 1,100000 $8.680,00 $9.548

Total de Materiales $9.548

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80 cm con una profundidad de 150 a 160 cm. medidas internas, incluye: tapa y
herrajes. Concreto f`c=21 MPA según diseño. Con impermeabilizante integral, para el interior y exterior; tapa en concreto, la tapa con su
respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de EPM.

Costo Directo

Instalación de geotextil NT 2500 para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Colocación de MATERIAL GRANULAR para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario,
espesores de 15 a 20 cm. Incluye transporte interno del materia, nivelación con topografia y todo lo necesario para su correcta colocación y
funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio, debe cumplir con los requisitos de especificaciones de la interventoría y/o supervisión.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de geotextil NT 2500 para superficie de cancha. Incluye todos los elementos para su correcta
construcción y funcionamiento.



Mano de Obra

Cuadrilla Impermeabilizaciones jor 0,002500 $430.555,17 $1.076

Total de Mano de Obra $1.076
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.076,39 $54

Total de Herramienta $54
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,051000 $1.178,24 $60

Total de Fletes $60
$10.738

7.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Limpiador pvc (¼) un 0,004425 $70.601,32 $312

Soldadura PVC 1/4 un 0,007407 $150.369,00 $1.114

Tubería PVC perforada (filtro) de 6" m 1,050000 $80.450,00 $84.473

Unión PVC-Filtro de Ø= 6" (160 mm) un 0,083333 $59.523,00 $4.960

Tapón PVC-Filtro de Ø= 6" (160 mm) un 0,066667 $19.770,00 $1.318

Total de Materiales $92.177
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,035710 $305.396,93 $10.906

Total de Mano de Obra $10.906
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.905,72 $545

Total de Herramienta $545
$103.628

7.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc novafort alcantarillado (tramo 6 m) 8" un 0,175000 $378.449,91 $66.229

Union pvc novafort 200 mm un 0,083300 $65.359,86 $5.444
Hidrosello novafort 200 mm  S8 y S4 un 0,166700 $9.795,78 $1.633

Adhesivo epoxico novafort (¼ gal) un 0,055600 $159.000,00 $8.840

Total de Materiales $82.147
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,800000 $1.178,24 $943

Total de Fletes $943
$105.693

8.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia galvanizada de 2" cal 1,9 mm m 3,500000 $28.098,92 $98.346

Tuberia galvanizado ½" m 9,100000 $20.000,00 $182.000
Platina de 1 1/2" x 3/16" m 1,000000 $8.299,00 $8.299

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.725,00 $10.900

Thinner galon 0,012000 $49.900,00 $599

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija agua 180 un 0,750000 $1.500,00 $1.125

Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,750000 $24.900,00 $18.675

Anticorrosivo gris galon 0,040000 $73.900,00 $2.956

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,050000 $319.900,00 $15.995

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,500000 $9.000,00 $4.500

Grata plana entorchada de 4" un 0,500000 $28.900,00 $14.450

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,062500 $17.980,00 $1.124

Total de Materiales $360.067

Costo Directo

Instalación de tubería de filtro perforada de Ø=6". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

Costo Directo

Suministro, transoporte e instalación de tubería Ø = 200 mm (8") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye suministro, transporte de los
materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta

 instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2";
barrotes circulares en tubería galvanizada de 1/2" cada 11 cm, platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 2.5
m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente. Incluye suministro y transporte de los
materiales, cortes, soldaduras y fijaciones. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según
diseño.



Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,333333 $531.091,39 $177.030

Total de Mano de Obra $177.030
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $177.030,29 $8.852

Total de Herramienta $8.852
Equipo

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,062500 $28.042,11 $1.753

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,031300 $38.818,80 $1.215

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,062500 $21.850,00 $1.366

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,020800 $32.600,00 $678

Total de Equipo $5.011
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$556.760

8.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 0,697900 $26.650,00 $18.599

Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,080000 $125.900,00 $10.072

Tuberia cerramiento galvanizado 1 1/4" m 0,093600 $23.166,66 $2.168

Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°5 m2 0,500000 $26.793,00 $13.397

Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 0,500000 $35.934,22 $17.967
Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,150000 $24.900,00 $3.735

Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 0,080000 $4.633,33 $371

Alambre recocido C 17 kg 0,500000 $8.700,00 $4.350

Platina de 1 1/2" x 1/8" m 0,350000 $5.900,00 $2.065

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,100000 $9.000,00 $900

Disco de tronzadora de 14" un 0,031200 $32.900,00 $1.026

Grata plana entorchada de 4" un 0,031200 $28.900,00 $902
Thinner galon 0,062100 $49.900,00 $3.099

Pintoxido Galón 0,005000 $66.900,00 $335

Anticorrosivo gris galon 0,070000 $73.900,00 $5.173

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079

Total de Materiales $85.237
Mano de Obra

Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 0,054000 $836.488,32 $45.170

Total de Mano de Obra $45.170
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.170,37 $2.259

Total de Herramienta $2.259
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 
1,40x1,40x7,0 mt, zona urbana

día 0,054200 $83.507,00 $4.526

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,020000 $38.818,80 $776

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,060000 $21.850,00 $1.311

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,040000 $32.600,00 $1.304

Total de Equipo $7.917
Fletes

Transporte interno (global) gl 0,750000 $1.100,00 $825

Total de Fletes $825
$141.408

Costo Directo

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada,  alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye las siguientes actividades:
- Demolición de pisamalla, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoría.
- Retiro de tuberia en mal estado y/o solicitada por la supervision, varilla Nº3, malla galvanizada y varilla Nº2, incluye cargue, transporte y
botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
Incluye el suministro, transporte e instalación de:
- Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la
malla, cada 30 cm.
- Varilla Nº2 para coser la malla.
- Tuberia galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, para reposición de tuberia en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior,
postes, diagonales y vientos); según indicaciones de la interventoría.
- Tuberia galvanizada de 1  1/4" para almas de 0,20 cm                  - Platina de 1½""x⅛"".
- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.
- Alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion
- Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, aplicación de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura
esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría, incluye andamio multidireccional y todo lo
necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de interventoría, de acuerdo con los diseño.

Costo Directo



8.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 0,900000 $26.650,00 $23.985

Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4 m2 1,050000 $30.170,31 $31.679

Candado seguridad YALE un 0,083300 $69.900,00 $5.823

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,050000 $9.000,00 $450

Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,380000 $24.900,00 $9.462

Platina de 5/8"x ⅛" m 1,565200 $3.363,24 $5.264

Angulo ¾"x⅛" un 1,700000 $3.029,00 $5.149

Disco de tronzadora de 14" un 0,015000 $32.900,00 $494
Grata plana entorchada de 4" un 0,015000 $28.900,00 $434

Thinner galon 0,060000 $49.900,00 $2.994

Anticorrosivo gris galon 0,090000 $73.900,00 $6.651

Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,090000 $125.900,00 $11.331

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,060000 $17.980,00 $1.079

Total de Materiales $104.794
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,125000 $531.091,39 $66.386

Total de Mano de Obra $66.386
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $66.386,42 $3.319

Total de Herramienta $3.319
Equipo

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,050000 $32.600,00 $1.630

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,500000 $28.042,11 $14.021

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,020000 $38.818,80 $776

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,060000 $21.850,00 $1.311

Total de Equipo $17.738
$192.238

8.2.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°5 m2 2,000000 $26.793,00 $53.586

Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 3,900000 $26.650,00 $103.935
Soldadura 6011 x 1/8 kg 1,000000 $24.900,00 $24.900

Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 0,750000 $4.633,33 $3.475

Alambre galvanizado C12 kg 1,000000 $11.400,00 $11.400

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,062100 $9.000,00 $559

Disco de tronzadora de 14" un 0,051500 $32.900,00 $1.694

Grata plana entorchada de 4" un 0,041200 $28.900,00 $1.191

Thinner galon 0,062100 $49.900,00 $3.099
Anticorrosivo gris galon 0,025000 $73.900,00 $1.848

Pintura esmalte sintetico pintulux galon 0,025000 $125.900,00 $3.148

Platina de 15 cm x 15 cm x 1/8" un 0,142900 $7.200,00 $1.029

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 0,571400 $2.725,00 $1.557

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,120000 $17.980,00 $2.158

Total de Materiales $213.577
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,202000 $531.091,39 $107.280

Total de Mano de Obra $107.280
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.280,46 $5.364

Total de Herramienta $5.364

Mantenimiento de Puerta-Malla peatonal Incluye: cambio de los materiales que se encuentran en mal estado asì :tubería galvanizada en
caliente de 2", calibre 14, ángulo ¾"x¾"⅛", platina de 5/8"x⅛", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10.5, picaporte, pasadores, candado uso
pesado, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de anticorrosivo cromato de
zinc verde pintuco o similar y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos),  según diseño.

Costo Directo

Realce de cerramiento en malla eslabonada altura 2,0m, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo
N°5. para el tramo a realzar. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Tubería galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, inferior doble, superior,
postes, vientos y diagonales formando rombos según diseño, (si es necesario se corregirá la modulación existente para cumplir con el
diseño) todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberá
realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Alambre
galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Soldadura
6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Anticorrosivo y de pintura a base de aceite (2 manos) en los
nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos duros con platinas de 15cmx15cmx⅛",
anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 Mpa, alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de
circulacion. Incluye andamio multidireccinal en zona urbana, todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad,
según diseño.



Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 
1,40x1,40x7,0 mt, zona urbana

día 0,202000 $83.507,00 $16.868

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,080000 $28.042,11 $2.243

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,040000 $38.818,80 $1.553

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,120000 $21.850,00 $2.622

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,080000 $32.600,00 $2.608

Total de Equipo $25.895
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,001700 $734.455,39 $1.249

Total de Matrices $1.249
Fletes

Transporte interno (global) gl 1,000000 $1.100,00 $1.100

Total de Fletes $1.100
$354.465

8.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cerramiento galvanizada de 2" cal 14 m 1,100000 $26.650,00 $29.315

Platina de 1 1/2" x 1/8" m 1,050000 $5.900,00 $6.195

Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,134462 $24.900,00 $3.348

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,015385 $9.000,00 $138

Disco de tronzadora de 14" un 0,004802 $32.900,00 $158

Grata plana entorchada de 4" un 0,004802 $28.900,00 $139

Thinner galon 0,021969 $49.900,00 $1.096

Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,033846 $273.414,00 $9.254

Esmalte a base aceite gal 0,033846 $88.900,00 $3.009

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 0,021231 $17.980,00 $382

Total de Materiales $53.034
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,038462 $418.244,16 $16.087

Total de Mano de Obra $16.087
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.086,51 $804

Total de Herramienta $804
Equipo

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,017692 $32.600,00 $577

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,021231 $28.042,11 $595

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,007077 $38.818,80 $275

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,021231 $21.850,00 $464

Total de Equipo $1.911
Fletes

Transporte de materiales m3 0,015385 $28.996,28 $446

Total de Fletes $446
$72.282

8.2.1 par

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cerramiento negro 1 ½" A-53 m 50,990000 $27.489,00 $1.401.664

Tuberia cerramiento negra de 3" cal 3,2 mm m 16,968000 $54.498,33 $924.728

Malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4 m2 23,500000 $30.170,31 $709.002

Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 11,000000 $4.633,33 $50.967

Cable acero plastificado 1/4 pulgadas o guaya m 2,000000 $7.900,00 $15.800

Grillete (perro) para guaya 1/4" un 2,000000 $15.900,00 $31.800

Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 un 4,000000 $11.466,80 $45.867

Disco de tronzadora de 14" un 2,000000 $32.900,00 $65.800

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 2,000000 $9.000,00 $18.000

Soldadura 6011 x 1/8 kg 14,000000 $24.900,00 $348.600

Anticorrosivo gris galon 3,000000 $73.900,00 $221.700

Pintura poliuretano blanco mate galon 4,000000 $373.501,00 $1.494.004

Thinner galon 4,000000 $49.900,00 $199.600

Total de Materiales $5.527.532

Costo Directo

Suministro, transporte e instalacion de tuberia galvanizada 2". Incluye cortes de tuberia en forma de boca de pezcado, soldadura 60/11
cordon tope a tope, preparacion de superficie, aplicación de base epoxico, acabado esmalte en los nodos de soldadura y todo para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de porterías para Fútbol de 3 mts de ancho x 2 mts de alto, incluye: Tuberia de 3" Cal 3,2 mm para
marcos de frontal , Tuberia de 1, 1/2" Cal 14" para cabañas, refuerzo de malla y arañas, malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10, varilla #2. -
Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparacion de las superficies a intervenir para
porteria:
(tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), guaya plastificada y zunchos
para amarreo y/o soporte al cerramiento de ser necesario.



Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 3,000000 $531.091,39 $1.593.274

Total de Mano de Obra $1.593.274
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.593.274,17 $79.664

Total de Herramienta $79.664
Equipo

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,500000 $38.818,80 $19.409

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,500000 $21.850,00 $10.925

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,500000 $28.042,11 $14.021

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,500000 $32.600,00 $16.300

Total de Equipo $60.655
Fletes

Transporte de materiales m3 2,000000 $28.996,28 $57.993

Total de Fletes $57.993
$7.319.118

8.2.2 par

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cerramiento negra de 3" cal 3,2 mm m 85,636000 $54.498,33 $4.667.019

Tuberia cerramiento negra de 4" cal 3,2 mm m 27,700000 $72.358,66 $2.004.335
Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 62,200000 $35.934,22 $2.235.108

Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2 (1/4") fy = 4200 kg/cm2 (descontinuado) kg 22,000000 $4.633,33 $101.933

Soldadura 6011 x 1/8 kg 15,000000 $24.900,00 $373.500

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 4,000000 $9.000,00 $36.000

Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 un 6,000000 $11.466,80 $68.801

Disco de tronzadora de 14" un 4,000000 $32.900,00 $131.600

Anticorrosivo gris galon 8,000000 $73.900,00 $591.200

Pintura poliuretano blanco mate galon 8,000000 $373.501,00 $2.988.008

Total de Materiales $13.197.504
Mano de Obra

Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 3,000000 $836.488,32 $2.509.465

Total de Mano de Obra $2.509.465
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.509.464,96 $125.473

Total de Herramienta $125.473
Equipo

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,500000 $38.818,80 $19.409

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,500000 $21.850,00 $10.925

Cortadora electrica para hierro (Tronzadora) (alquiler) día 0,500000 $28.042,11 $14.021

Soldador eléctrico Lincoln AC 250 (alquiler) día 0,500000 $32.600,00 $16.300

Total de Equipo $60.655
Fletes

Transporte de materiales m3 4,000000 $28.996,28 $115.985

Total de Fletes $115.985
$16.009.083

9.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Emulsion asfaltica kg 0,660000 $8.921,05 $5.888

Total de Materiales $5.888
Mano de Obra

Ayudante Entendido jor 0,016667 $125.158,24 $2.086

Total de Mano de Obra $2.086
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $2.086,01 $209

Total de Herramienta $209
$8.183

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de porterías para Fútbol de 7,32 mts de ancho x 2,44 mts de alto, incluye: Tuberia de 4" Cal 3 mm para
marcos de frontal , Tuberia de 3" Cal 3" para cabañas, refuerzo de malla y arañas, segun diseño. Malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10,
Varilla N°2, para coser la malla en todo su perimetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de
escorias. -  Preparacion de las superficies a intervenir para porteria:
(tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos).

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de emulsion asfaltica doble capa para garantizar su adeherencia, según normas del INVIAS, y todo lo
necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado.

Costo Directo



9.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Grama sintetica. Altura fibra 50 mm. Monofilamento de polietileno, bicolor, 
protecció UV, backing tejido tricapa + napa no tejida, revestimiento látex (SBR) con 
perforaciones de 4mm. Incluye relleno con arena silice y caucho para relleno.

m2 1,000000 $142.000,00 $142.000

Cepillo triangular o retangular para césped sintético un 0,000490 $1.029.300,00 $504

Total de Materiales $142.504
Matrices

Cepillado de Fibras en diferentes direcciones del césped sintético (cepillar en 
sentido contrario a la inclinación que presentan en el momento las fibras con el 
objetivo de levantarlas), mínimo 4 pasadas con el equipo adecuado (tractor o 
cuatrimotor con operario). Incluye tráiler, remolque o acoplado (plataforma para 
transporte de cuatrimotor), combustibles, cepillo triangular y/o repuesto y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m2 4,000000 $104,06 $416

Total de Matrices $416
$142.921

9.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Shockpad espesor mínimo 12mm ± 2, densidad 80 kg/m² ±12 de espuma PE de 
celdas cerradas. Incluye cinta de union

m2 1,000000 $84.000,00 $84.000

Total de Materiales $84.000
$84.000

10.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,012500 $418.244,16 $5.228

Total de Mano de Obra $5.228
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $5.228,05 $523

Total de Herramienta $523
Equipo

Hidrolavadora electrica (alquiler) día 0,060000 $49.073,70 $2.944

Total de Equipo $2.944
$8.695

Suministro, transporte e instalación de GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO, MONOCOLOR O BICOLOR, con
una altura de fibra 60 mm, protección UV, espesor mayor o igual a 400 micrones, Dtex mayor o igual a 14000, con una cantidad de puntadas
superior o igual a 8500 por m², backing doble o mayor con recubrimiento en poliuretano o látex, no se acepta vena extruida, demarcación
para cancha principal y canchas secundarias para escuelas de fútbol, logos institucionales y marcación deportiva, según diseños. Incluye:
relleno de arena de sílice fina (ángulo redondeado), con una cantidad no menor a 25 kg/m² con una gradación entre 0.2mm y 1.0mm y
caucho granulado (SRB reciclado de llantas) de granulometría fina con una cantidad no menor de 13 kg/m² con partículas entre 0.5mm y
2.0mm. (se aceptará modificaciones en la proporción en la instalación del caucho y la arena según ficha técnica de la grama y ensayos de
laboratorio entregados por el proveedor del producto a instalar), además herramienta, equipo y mano de obra. La grama sintética a instalar
deberá ser de un productor PREFERRED PROVIDER con certificación vigente, el contratista deberá presentar una muestra de la grama con
su respectiva ficha técnica para ser aprobada por la interventoría. Garantía mínima de 5 años por estabilidad UV (exposición solar) y 5 años
por defectos de fabricación y/o defectos en la instalación y funcionamiento. El contratista deberá presentar a la interventoría el resultado de
los siguientes ensayos, en un laboratorio escogido por la entidad contratante, los cuales deberán cumplir con los estándares FIFA, así: Joint
strength, mass per unit área, tufts per unit área y tuft with drawals force, este último será la única excepción ya que deberá cumplir como
mínimo 45 Newtons. Una vez el contratista entregue la grama en el escenario, cada lote suministrado deberá ser objeto de los ensayos
respectivos. La instalación de la grama sintética será recibida únicamente cuando los resultados de los ensayos demuestren el
cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Asimismo, el suministro e instalación de la grama sintética incluye la entrega de un
(1) cepillo tipo carretero con cerdas de polipropileno de alta resistencia por cada cancha. El ítem incluye el mantenimiento preventivo
posterior a la instalación y recibo a satisfacción, durante el período de dos meses establecido en el contrato, consistente en inspecciones
periódicas, limpieza de la superficie, retiro de residuos, cepillado para recuperación de las fibras, redistribución y reposición menor del
material de relleno cuando sea necesario, revisión y ajuste de juntas y uniones, verificación del sistema de drenaje y corrección de defectos
atribuibles a la instalación con una periodicidad de 15 días entre mantenimientos, así como la mano de obra, equipos, herramientas,
transporte, materiales menores y demás actividades necesarias para garantizar el correcto desempeño de la grama sintética.

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de capa elástica modular (shockpad) para césped sintético de espesor mínimo 12mm ± 2, densidad 80
kg/m² ±12 de espuma PE de celdas cerradas o PEX, para evitar destilación o absorción de humedad; 100% reciclado y 100% reciclable.
Propiedades deportivas medidas con Triple “A” (Advanced Artificial Athlete). El shockpad debera ser compatible con la grama sintetica a
instalar, garantizar un adecuado funcionamiento del sistema y la practica deportiva. Garantía limitada mayor a 20 años. Según indicaciones
del INDER.

Costo Directo

Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta
aplicación.

Costo Directo



10.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 20 kg kg 0,460000 $32.189,50 $14.807

Total de Materiales $14.807
Matrices

Revoque liso sin filos ni ranuras m2 1,000000 $36.690,36 $36.690

Total de Matrices $36.690
$51.498

10.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura acrilica tipo 1 rendimiento 20m2/gl galon 0,050000 $199.900,00 $9.995

Sellomax tipo Pintuco o equivalente, rend 18m2/gal a 2 manos galon 0,055000 $118.990,00 $6.544

Grata plana entorchada de 4" un 0,030000 $28.900,00 $867

Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 0,300000 $7.900,00 $2.370

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800

Total de Materiales $21.675
Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,039000 $430.555,17 $16.792

Total de Mano de Obra $16.792
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.791,65 $840

Total de Herramienta $840
Equipo

Obra falsa (alquiler) día 0,437530 $9.422,92 $4.123

Total de Equipo $4.123
$43.429

10.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura poliuretano galon 0,030000 $436.895,27 $13.107

Wash primer A+ B galon 0,015000 $294.800,00 $4.422
Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,030000 $273.414,00 $8.202

Grata plana entorchada de 4" un 0,050000 $28.900,00 $1.445

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Lija de agua 400 un 0,100000 $1.300,00 $130

Carton corrugado kg 0,083300 $5.800,00 $483

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,025000 $9.000,00 $225

Total de Materiales $28.564
Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,053000 $430.555,17 $22.819

Total de Mano de Obra $22.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $22.819,42 $1.141

Total de Herramienta $1.141
Equipo

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,025000 $38.818,80 $970

Total de Equipo $970
$53.495

11.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

STI de canastilla EMVARIAS de 50 litros un 1,000000 $385.093,52 $385.094

Total de Materiales $385.094
$385.094

Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas,
ranuras, filetes, impermeabilizante y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, acabado a la vista con llana de
madera.

Costo Directo

Suministro y aplicación de pintura acrilica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con
sellante para poros tipo Sellamax . Incluye pulida de superficie con grata, resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a
satisfacción de la interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. Minimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una
superficie pareja y homogenea.

Costo Directo

Pintura para pasamanos. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente,
una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera
calidad, recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 manos. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales que haya, color a
definir aprobado por la interventoria.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de canastilla de 43.7x68.5x36.4 cm de 50 litros, en polietileno de media densidad, estabilidad y
protección rayos UV; alta resistencia al impacta, disolventes y agentes químicos, no biodegradable; metodo rotomoldeo; peso mínimo de 5,5
kg. Incluye herrajes, logo impreso mediante screen con pintura de polietileno o termo impresión, además de todos los elementos necesarios
para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



11.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Banca concreto de 21 Mpa, de 2.20x0.56 metros un 1,000000 $1.398.488,00 $1.398.488

Epotoc 1-1 x 1 kg (Adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo a endurecido) kg 0,025920 $172.780,00 $4.478

Total de Materiales $1.402.966
Mano de Obra

Cuadrilla 4 (1 oficial+ 4 ayudantes) jor 0,010417 $643.938,62 $6.708

Total de Mano de Obra $6.708
Fletes

Transporte a obra en camión viaje 1,000000 $100.150,40 $100.150

Total de Fletes $100.150
$1.509.825

11.2.1 hora

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Lima redonda un 0,125000 $19.900,00 $2.488

Lima triangular un 0,125000 $14.900,00 $1.863

Combustible galon 1,131000 $15.169,00 $17.156

Aceite motor 2 tiempos galon 0,200000 $110.900,00 $22.180

Aceite motor 4 tiempos galon 0,200000 $107.600,00 $21.520

Total de Materiales $65.206
Mano de Obra

Cuadrilla 8 (2 oficiales+ 4 ayudantes) jor 0,122200 $836.488,32 $102.219

Total de Mano de Obra $102.219
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $102.218,87 $10.222

Total de Herramienta $10.222
Equipo

Equipo trabajo en altura (Arnés, descensor, bloqueador de mano, bloqueador de 
pecho, anticaídas deslizantes, equipo de amarre, casco, cuerda, anclajes 
temporales y conectores)

día 0,125000 $70.000,00 $8.750

Motosierra grande día 0,125000 $88.060,00 $11.008

Motosierra pequeña día 0,050000 $45.458,00 $2.273

Total de Equipo $22.030
Auxiliares

Transporte materiales gl 16,000000 $1.178,24 $18.852

Total de Auxiliares $18.852
Matrices

Chipiadora de arboles hora 0,220000 $232.738,93 $51.203

Informe de actividades, auxiliar día 0,050000 $155.369,94 $7.769
Informe de actividades, profesional día 0,010000 $155.369,94 $1.554

Total de Matrices $60.525
Fletes

Buseta 15 pasajeros día 0,018000 $332.056,42 $5.977

Total de Fletes $5.977
$285.031

11.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Material vegetal tipo 1 (Afuga Morada, Maní Forrajero, Wedelia, Bella a las Once 
(Verdolaga), Pasto Mondo, Guardaparque (Té Rojo o Amarillo), Duranta Amarilla 
Limón, Sietecueros Rastrero, Cebollina, Coquetas B-8, Liriope Verde, Siempreviva 
(Gonfrena), otras Económicas tipo (Cobertura y Tapizantes))

un 6,000000 $7.000,00 $42.000

Tierra abonada bulto 1,000000 $17.000,00 $17.000

Fertilizante Triple 15 kg 0,050000 $4.000,00 $200

Hidrorretenedor o polímero absorbente kg 0,020000 $36.800,00 $736

Total de Materiales $59.936

Suministro, transporte e instación de banca en concreto sin espaldar, concreto de 21 Mpa, medidas de 2.20x0.56x0.45 metros, acabado a la
vista. Incluye refuerzo estructural, adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo a endurecido y todos los demas elementos necesarios
para la correcta instalación.

Costo Directo

PODA, TALA Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES: Cuadrilla para intervención integral de árboles de acuerdo con inventario forestal
entregado por la Interventoría. Incluye, chipiado (actividad que deberá realizarse con el material vegetal resultante de las podas y talas. El
deberá reutilizarse durante la ejecución del contrato), equipo de trabajo en altura, elementos de protección personal, equipo de primeros
auxilios, elementos para señalización de obra. Incluye informe técnico con el desarrollo de las actividades

Costo Directo

SIEMBRA DE ESPECIES TIPO 1: Incluye todas las actividades de preparación del suelo, mejoramiento y enmiendas, suministro y
disposición de material vegetal existente, suministro y aplicación de tierra negra abonada (capa de 10 cm), fertilizantes. Comprende el
transporte y la instalación (siembra) de especies de porte bajo y cubresuelos, apertura de hoyos, colocación de las plantas, tapado,
compactación suave, riego inicial de establecimiento, y limpieza general del área. Todas las actividades y la disposición final de residuos se
realizarán previa autorización y bajo la supervisión de la interventoría.



Mano de Obra

Operario jor 0,023000 $125.158,24 $2.879

Total de Mano de Obra $2.879
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.878,64 $144

Total de Herramienta $144
Auxiliares

Riego y compactación inicial m2 1,000000 $66,00 $66

Total de Auxiliares $66
Fletes

Transporte del material vegetal viaje 0,010000 $187.200,00 $1.872

Total de Fletes $1.872
$64.897

12.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valla de obra en lona de 3x1.50 m un 1,000000 $105.200,00 $105.200

Total de Materiales $105.200
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,280000 $709.201,30 $198.576

Total de Matrices $198.576
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 30,000000 $1.178,24 $35.347

Total de Fletes $35.347
$489.818Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona
impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la interperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla
de hierro de 6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.


