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AMJI LP 002 DE 2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mantenimiento, suministro y puesta en marcha del
Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana del municipio de La Jagua de Ibirico
(Cesar), ubicado en zona urbana (cabecera municipal). El alcance comprende el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de videovigilancia
existentes, el suministro y reposicidn de camaras y componentes tecnoldgicos,
y la instalacion, configuracién, integraciéon y puesta en marcha del sistema,
incluyendo el centro de control y monitoreo.

El objeto busca recuperar, optimizar y garantizar la operatividad de la
infraestructura tecnoldgica destinada al monitoreo, la vigilancia y el apoyo a las
estrategias de seguridad y convivencia ciudadana del municipio. La poblacién
beneficiada es de 55.726 habitantes (proyeccion censo DANE 2026).

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El municipio cuenta con un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana ya
instalado, conformado por camaras de videovigilancia, dispositivos de
transmisidn de datos, plataformas y centro de monitoreo y demas componentes
tecnoldgicos. Actualmente presenta desgaste por uso continuo y por las
condiciones ambientales a las que estd expuesto, con fallas recurrentes,
interrupciones en la transmision de informacion, disminucion de la calidad de las
imagenes y reduccion de la capacidad de monitoreo en algunos sectores del
municipio.

Estas condiciones hacen necesario adelantar mantenimiento preventivo y
correctivo de los componentes existentes, asi como la reposicion y el suministro
de equipos que permitan recuperar la operatividad del sistema y garantizar la
continuidad del servicio de videovigilancia.

2.1. Localizaciéon

CESAR

arnme

Localizacion: Region Caribe - Departamento del Cesar — Municipio de La Jagua
de Ibirico. Zona urbana (cabecera municipal).
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las obras y actividades a ejecutar se agrupan en cuatro (4) componentes:

1. Mantenimiento preventivo del sistema de videovigilancia existente:
camaras tipo PTZ, UPS de 10 kVA, sistema de deteccién de incendios,
puertas antivandalicas, puestas a tierra y acometidas eléctricas en nodos
de camaras.

2. Mantenimiento correctivo de nodos de videovigilancia: suministro e
instalacion de cdmaras domo PTZ de 2 MP y camaras fijas Full HD tipo
bullet de 4 MP, panel de deteccién de incendios direccionable, UPS en linea
de 2 kVA y switches industriales PoE con gestién en la nube.

3. Mantenimiento correctivo del centro de control: UPS de 6 kVA, puestos de
trabajo y monitores de operador, sistema de grabacion y almacenamiento
NVR con licenciamiento, VideoWall de 55", aires acondicionados, plantas
eléctricas, control de acceso biométrico y CCTV del centro de monitoreo.

4. Obras civiles: iluminaciéon LED del centro de monitoreo, tendido de fibra
optica de 24 hilos monomodo (ADSS), sistema de puestas a tierra, vy
pintura y adecuaciones del centro de monitoreo.

3.1. Fases y etapas del proyecto

De acuerdo con el cronograma general, la ejecucidn se organiza en tres (3)
frentes de trabajo: (1) CCTV en la cabecera municipal, (2) obras civiles y (3)
soporte y mantenimiento, desarrollados a lo largo de dos (2) meses

a. Items de pago:

Se pueden evidenciar en el formulario 1 y se anexan documentos con el detalle
y descripcién de los items de pagos.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El futuro contrato tendra plazo de ejecucion de DOS (2) MESES O HASTA 31 DE
DICIEMBRE. Contados a partir de la fecha de inicio de este o hasta agotar
recursos, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

5. FORMA DE PAGO

El pago del contrato se realizara por precios unitarios, conforme a los siguientes
términos y de acuerdo con la ejecucion real de las actividades contratadas.

Los pagos se efectuaran con base en las cantidades de obra efectivamente
ejecutados, suministrados y debidamente aprobados por la interventoria.

La interventoria del contrato verificara la correcta ejecucion de las actividades
y la correspondencia con los precios unitarios pactados.

La cancelacidn del valor del contrato se hara de la siguiente forma:
a) Mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el noventa

por ciento (90%) del valor del monto agotable, previa presentacién de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoria del
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contrato del municipio.

b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del monto agotable, se
pagara una vez se haya recibido la obra a satisfaccién por parte del municipio y
suscrita el acta de liquidacion.

c) Una vez alcanzado el monto total contratado, el contratista no podra
exigir pagos adicionales, salvo que se suscriba un adicional contractual o una
modificacion debidamente autorizada por la entidad.

NOTA 1: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e
indirectos que ocasione la ejecucién del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o
la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la
seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos
requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

iTEM |  DESCRIPCION | UNIDAD | CANT
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EXISTENTE
Mantenimiento
preventivo y puesta
1.1 en funcionamiento de UND 25
camara de seguridad
existente tipo PTZ
Mantenimiento
preventivo y puesta
en funcionamiento de
UPS de 10 kVA
Mantenimiento
preventivo de
1.3 sistema de deteccidn UND 1
de incendios
existente
Mantenimiento
1.4 preventivo de puertas UND 2
antivandalicas
Mantenimiento
correctivo y puesta
1.5 en funcionamiento de UND 25
puestas a tierra en
nodos de camaras
Mantenimiento
correctivo y puesta
1.6 en funcionamiento de UND 25
acometidas eléctricas
en nodos de camaras
2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO NODOS DE VIDEOVIGILANCIA
Suministro,
instalacion y puesta
en funcionamiento de
camara de seguridad
2.1 tipo domo PTZ de 2 UND 7
MP (incluye
accesorios de
montaje e
instalacion)
Suministro,
instalacion y puesta
2.2 en funcionamiento de UND 6
camara fija Full HD
tipo bullet varifocal

1.2 UND 1
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2.5-12 mm de 4 MP
(incluye accesorios)

Suministro,
instalacion,
configuracion y
puesta en
funcionamiento de
panel de deteccidn de
incendios
direccionable

2.3 UND 1

Suministro,
instalacion y puesta
en funcionamiento de
UPS en linea de 2
kVA (incluye modulo
de conectividad)

2.4 UND 13

Suministro,
instalacion y
configuracion de
switch industrial PoE
2.5 con gestién en la UND 20
nube (1 PoE++, 4
PoE+, 2 uplink SFP;
incluye transceiver y
fuente)

3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRO DE CONTROL

Suministro,
instalacion,
configuracion y
puesta en
funcionamiento de
UPS de 6 kVA

3.1 UND 1

Puesto de trabajo y

monitor de 27" para

3.2 operador (incluye UND 2

base de montaje y
silla)

Sistema de grabacion
y almacenamiento
3.3 NVR DD, incluyendo CH 38
licenciamiento y
licencias

Mantenimiento,
configuracién y
puesta en
funcionamiento de
sistema de VideoWall
de 55"

3.4 UND 1

Sistema de
visualizacion (incluye
3.5 base de montaje, UND 1

decoder y
licenciamiento)

Monitor de 55" Full
HD 1920x1080p,
pantalla
antirreflectiva

3.6 UND 1

Mesa controladora
para camara PTZ tipo
joystick (incluye
montaje y conexién)

3.7 UND 1

Aire acondicionado de
3.8 12.000 BTU UND !

Aire acondicionado de
39 24.000 BTU UND 1

Planta eléctrica 200
kVA diésel trifasica,
3.10 con cabina 'y UND 1
transferencia

automatica
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Planta eléctrica 27,5
kVA diésel trifasica,

3.11 con cabina y UND 1
transferencia
automatica
Sistema de acceso
3.12 con huella biométrica UND 1

y accesorios
Sistema de CCTV
3.13 para control del UND 1
centro de monitoreo

4 OBRAS CIVILES
Lamparas LED para
4.1 iluminacién del UND 4
centro de monitoreo

Fibra optica de 24

hilos monomodo

(ADSS), exterior,

Span 100 (incluye
elementos de
conexién y montaje)
Sistema de puestas a
tierra
Pintura y
4.4 adecuaciones del M2 52
centro de monitoreo

4.2 MTS 4139

4.3 UND 10

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales y equipos a emplear corresponden a cdmaras PTZ y fijas Full HD,
UPS de 2/6/10 kVA, switches industriales PoE, sistema de grabacién y
almacenamiento NVR, VideoWall y monitores, plantas eléctricas diésel, fibra
optica monomodo de 24 hilos (ADSS), aires acondicionados, control de acceso
biométrico y demdas componentes. Todos los equipos suministrados deberan ser
nuevos y cumplir las normas técnicas aplicables.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para
la ejecucion de las obras objeto de este contrato.

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisidén de
estudios y disefos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacidon y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el
contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que ello se constituya en
causa de demora en la ejecucion del proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Estudios ambientales: No aplica. De acuerdo con el analisis técnico de la
alternativa, el proyecto no requiere Licencia Ambiental, Diagndstico Ambiental,
Plan de Manejo Ambiental ni otros permisos ambientales.
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6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas deberd garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccidon
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educaciéon vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacidon de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacién de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.
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c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 20109.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relaciéon laboral o de prestacidn de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizarda que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) Ingeniero Electrénico
8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:
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Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
para el Cargo Experiencia General Experiencia Especifica

Titulo de Ingenieria | Igual o superior a cinco afios, | Haberse desempefiado como
Electrdnica contados a partir de la | Ingeniero en uno (1) o dos (2)

contratos o0 proyectos de
obra (idealmente que
incluyan obras civiles y/o
redes eléctricas o de
telecomunicaciones)

expedicion del titulo

profesional

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Equipo reflectométrico para medicion de fibra 6ptica (IOLM con modulo

1310/1550 nm para fibra monomodo).

2. Empalmadora de fibra optica.

3. Telurédmetro certificado y calibrado.

4. Equipo de montaje para trabajo en alturas (escaleras, arnés, slinga, tie-
off, pretales).

5. Kit de arnés para trabajo en alturas.

6. Escaleras y/o andamios.

7. Andamio tubular con tijera de 1.50 x 1.50 m.

8. Porta carrete de fibra éptica.

9. Herramienta menor (equivalente al 3% del valor de la mano de obra).

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacidén respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacidn de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizaciéon
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
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deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con el estudio técnico del proyecto, no se requiere Licencia
Ambiental, Diagnoéstico Ambiental, Plan de Manejo Ambiental ni otros permisos
ambientales.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

e RETIE, RETILAP, NTC 2050
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

e Ley 100 de 1993

e Decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002
e Resolucion No 2013 de 1986

e Decreto 1266 de 1994 Articulo 2
e OHSAS 18000

e Decreto 1295 de 1994

e Decreto 1156 de 1996

e Decreto 1530 de 1996

e Decreto 93 de 1998

e Decreto 1772 de 1994

e Resolucion 1401 de 2007

e Decreto 1607 de 2002

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE
e NTC- ISO 9001:2008

CONTRATACION Y PRESUPUESTOS

¢ Analisis Unitarios

e Constitucion Politica De Colombia
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e Ley 1150 De 2007

En constancia, se firma en La Jagua de Ibirico a los veinticinco dias del mes de
septiembre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

HENRY LEONARDO ALZATE
Secretario de Gobierno y Gestién Administrativa

Proyecté: BRAIED GUERRA MALDONADO - Contratista

Revisd: HENRY LEONARDO ALZATE - SECRETARIO DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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