
Proceso :

Mínima cuantía
IP-053-2026 (En evaluación)
Valor estimado 11.999.618,71 COP | **Clasificación de objetos** Obra
Unidad de contratación ALCALDIA DE MARSELLA



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE CARNES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA, RISARALDA, MEDIANTE OBRA CIVIL E INSTALACIONES TÉCNICAS

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 25/09/2026 7:00 PM - **Fecha de publicación** 20/09/2026 8:14 PM
Apertura 25/09/2026 7:01 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha Publicación del Pliego de Condiciones	Presentación de Ofertas	Apertura de Ofertas	Aceptación de ofertas
20/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	02/10/2026

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MARSELLA 053 GCH	GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS	Oferta en evaluación	25/09/2026 1:53 PM	9.731.575,38 COP
PROPUESTA HICCON SAS	HICCON	Oferta en evaluación	24/09/2026 11:13 AM	11.997.575 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN

Crear | Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
CO1.AWD.2714156	29/09/2026 6:34 PM		En edición después de la recepción de observaciones	-

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

SUBSANACION DOCUMENTOS GRUPO CASTRILLON HER...	30/09/2026 4:58 PM
SUBSANACION DOCUMENTOS GRUPO CASTRILLON HER...	30/09/2026 4:46 PM
PUBLICACION DE AVISO DE LIMITACION A MIPYME MUNICIPIO DE MARSELL...	24/09/2026 5:44 PM
SOLICITUD DE LIMITACIÓN MIPYME NACIONAL VINCI SAS VINCI ENGINEERING SA...	21/09/2026 8:05 PM
Solicitud Limitación a Mipymes GERMAN TORRES SALGAD...	21/09/2026 5:15 PM

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.6952206
Razón: La presente adenda se expide con el fin de modificar exclusivamente el cronograma del proceso, el cronograma actual permite hacer adendas hasta el 24/09/2026 12:00:00 PM, lo cual se encuentra dentro del presente termino. Esta modificación corresponde a la cantidad de solicitudes de Mipyme allegadas, las cuales se encuentran en revisión para publicar el aviso que corresponda

y garantizar la transparencia de todo el proceso.
24/09/2026 11:39 AM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

HICCON
21/09/2026 10:53 AM

GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS
21/09/2026 11:24 AM

SERVICIOS MINEROS INTEGRADOS
25/09/2026 6:23 PM

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTR
ERAS S.A.S
23/09/2026 7:24 AM

MARMEL INGENIERIA S.A.S
24/09/2026 12:35 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: FLUJO MINIMA CUANTIA / 27/02/2026 11:18 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 18/03/2026 9:03 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 26/03/2026 8:49 PM (UTC -5 horas)((UTC

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar
Paso 2 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar

Aprobar modificaciones

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar
Paso 2 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar

Apertura de ofertas

Paso 1 - Con orden - (1)
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar

Adjudicación

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:VIVIANA RIOS GOMEZ Cambiar
Tarea Tarea:Alberto Pelaez Henao Cambiar

Enviar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar
Paso 2 - Con orden
Tarea Tarea:VIVIANA RIOS GOMEZ Cambiar
Tarea Tarea:Alberto Pelaez Henao Cambiar

Aprobar la modificación del contrato

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SANTIAGO MONTOYA ROJAS Cambiar
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar
Paso 2 - Con orden
Tarea Tarea:Daniel velez aristizabal Cambiar
Tarea Tarea:Alberto Pelaez Henao Cambiar

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO Cambiar
Tarea Tarea:Alberto Pelaez Henao Cambiar

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.32007256 fue consultado por el Proveedor HICCON.
HICCON
13/10/2026 3:08 PM

El informe del proceso de selección CO1.AWD.2714156 pasó de estar Informe evaluación publicado a estar En edición después de la recepción de

observaciones
Sistema
30/09/2026 7:00 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32008056 fue consultado por el Proveedor GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS.
GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS
30/09/2026 4:58 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32008056 fue consultado por el Proveedor GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS.
GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS
30/09/2026 4:52 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32008056 fue consultado por el Proveedor GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS.
GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS
30/09/2026 4:51 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Mensaje - Leído **CO1.AWD.2714156**
yenier henao mejia - HENAO INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ver Constancia del SECOP CO1.AWD.2714156
13/10/2026 3:08 PM

Mensaje - Leído **CO1.REQ.11071704**
NATHALY GUARIN SANCHEZ - NATHALY GUARIN SANCHEZ
ver Constancia del SECOP CO1.REQ.11071704
7/10/2026 10:19 AM

Mensaje - Leído **CO1.MSG.10010424**
HECTOR FABIO CARDONA DAVILA - HECTOR CARDONA
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10010424
7/10/2026 9:38 AM

Mensaje - Leído **CO1.REQ.11071704**
HECTOR FABIO CARDONA DAVILA - HECTOR CARDONA
ver Constancia del SECOP CO1.REQ.11071704
7/10/2026 9:38 AM

Mensaje - Leído **CO1.MSG.10003907**
HECTOR FABIO CARDONA DAVILA - HECTOR CARDONA
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10003907
7/10/2026 9:38 AM

Ver más »