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COMPONENTES DEL PROYECTO

La elaboracién del proyecto incluye la identificacion y descripcion de los componentes generales necesarios para
su implementacion, puesta en funcionamiento del sistema y el cumplimiento del objetivo propuesto.

No. ACTIVIDAD /| COMPONENTE DESCRIPCION / ESPECIFICACION
1 CENTRO DE MONITOREO Esprltorlo, silla glr_e}torla, monitor, Justin, rack de ups,
unidad de grabacién,
2 GENERADOR ELECTRICO Y SISTEMA DE Planta eléctrica a combustion DIESEL y sistema
RESPALDO automatizado de transferencia.
3 | CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO PTZ 15 camaras.tlpo domo ptz, 15 cdmaras fijas con sus
postes, gabinete, baterias y ups de respaldo,

Nota: Adicionar cuantas filas se requiera para relacionar todas las actividades y/o componentes del proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO
1 | CAMARAS DOMO PTZ. TIPO 2. CUMPLE | ~ymPLE
Camara con IR, para ambientes de poca luz.
1.1 Cantidad De acuerdo al cuadro de cantidades
1.2 Marca Especificar
1.3 Modelo Especificar
14 Rango de operacién Dia / Noche cambio automatico
15 | formatosensorde | 418 (0.56 mm)a 1/3’ (0.33mm) CMOS
magen
1.6 Salida de video IP
1.7 Resolucién de salida Minimo 2 Megapixel o superior
1.8 Tipo de Escaneo Progresivo
1.9 lluminacién minima Color: 0.1 lux o mejor; B/N: 0 lux con IR
1.10 !Iumlnador Infrarrojo Minimo 200 Metros o superior con cero (0) lux.
interno
Posiciones .
1.1 predefinidas Presets) Minimo 255
1.12 Zonas de privacidad Minimo 16 configurables en camara o VMS
1.13 Tours predefinidos 4 o mejor
1.14 hMoOr;/zlrc?rlw(te:Ito 360 grados (sinfin)
1.15 Montaje outdoor Antivandélico
116 Compatibilidad ONVIF Profile S, G, T; (M opcional) (verificable en la pagina de
) ONVIF https://www.onvif.org/), aportar certificacion.
1.17 Ethernet Interface 1 RJ45 10/100 Ethernet port
118 | Temperaturade -10° a 50°
operacion
1.19 Consumo eléctrico Méaximo 75W
1.20 Certificacion IP 66, IK10, UL o CE o FCC.
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IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP,
1.21 Protocoles de red UDP, RTSP, NTP, ICMP, IGMP, QoS, SSL, (SMTP, FTP

opcional).

1.22

Movimiento vertical

90 grados o mejor, giro automatico en el centro evitando que
se visualicen las imagenes invertidas completando minimo 180
grados de cobertura.

1.23

Velocidad de pan
(horizontal)

Rango entre:
Umbral 0.5 grados/seg o inferior Umbral
grados/seg o superior

maximo 200

1.24

Velocidad Tilt
(vertical)

Rango entre:
Umbral minimo 0.5 grados/seg o inferior Umbral maximo 150
grados/seg o superior

1.25

Debe tener

Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris
Auto Foco

Control Automatico de ganancia — AGC
Estabilizacién de imagen

Balance de blancos — AWB

Obturador Electrénico Automatico - AES (Automatic Electronic
Shutter o velocidad de Shutter) Tecnologia para video a color
con baja iluminacion

Filtro de reduccién de ruido en la imagen

Automatico

1.26

WDR

Como minimo 120 dB real o superior
No se aceptan WDR digitales

1.27

Zoom

Minimo 30 X éptico y Minimo 12 X digital

1.28

Compresién de video

H.265 o superior

1.29

Seguridad de red

HTTPS, Compatibilidad con la infraestructura de claves
publicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption.

Codificacion: TLS/SSL o AES 256 6 AES 128 en transmision y
almacenamiento de datos. No debe permitir instalacion de
ningun software en la camara, sélo se puede cargar el firmware
autenticado del fabricante.

Filtrado de direcciones IP, 802-1X

El oferente debe garantizar un escaneo de vulnerabilidades a
todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el
caso de presentarse una vulnerabilidad esta debera ser
subsanada entre el integrador y el fabricante de la solucion.

1.30

Analiticas incluidas
sin requerir licencias
0 componentes
adicionales

Incluidas en la camara, activar de forma concurrente como

minimo 4 sin requerir licencias 0 componentes adicionales.
e Deteccion de movimiento

Deteccion de rostros

Auto seguimiento

Cruce de linea

Merodeo

Intrusién

Sabotaje
e Tampering

Deteccion de regién de entrada o salida

1.31

Streaming de video

Multistreaming, configurable minimo asi:
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1. Para visualizacién local 1920x1080, a 30 FPS.

2. Para almacenamiento 1920x1080 a 30 FPS, configurado
para reconocimiento.

3. Para acceso remoto a video en vivo en
resoluciones1920x1080 a 15 FPS.

Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista
debera ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea
detectada la pixelacién producida por el movimiento de la
imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfaccion
del supervisor y/o interventor del contrato.

1.32

Memoria de Respaldo
Local

Para cada una de las camaras el contratista debe suministrar y
configurar la grabacion local en una memoria tipo flash
(MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la camara) con
capacidad minino de 256 GB, como respaldo de
almacenamiento; cuando se reestablezca la conexion se debe
tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la
camara desde el software de gestion principal.

Para grabacion local por minimo tres (3) dias en una disposicion
de resolucion minima de almacenamiento debe ser de 1080p a
30 FPS.

Nota: Cuando se restablezca la conexion se debe tener acceso
al video grabado de la memoria expandible de la camara desde
el software de gestion principal, este video debe quedar en el
almacenamiento principal.

1.33

Alarmas

Minimo 2 entrada de alarmay 1 de salida para notificar al centro
de monitoreo, falla apertura de gabinete de equipos. El
contratista debe incluir (02 contactos secos, acoples 6pticos,
sensores, transductores o accesorios necesarios para
sefalizacion de falla en el suministro de energia comercial y
apertura de gabinete).

1.34

Mantenimiento y
soporte

El contratista debera tomar acciones que permitan detectar las
fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para
lo cual cada (03) tres meses debera realizar un mantenimiento
con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser
necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la activad
el contratista entregara un informe técnico de lo actuado.
minimo durante el plazo de garantia 3 afos.

Nota: Para las unidades donde las condiciones climaticas
aceleran el periodo de deterioro de los componentes del
sistema, la temporalidad del mantenimiento se debe reducir a
(03) tres meses.

1.35

Instalacion y
Configuracion

Las camaras deberan entregarse instaladas, cableadas,
configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema
integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijacion,
etc, necesarios para un 6ptimo funcionamiento e instalacion
hasta la ubicacién del sistema de almacenamiento,
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e El contratista debe proveer un periodo minimo de 3 afos
de garantia en la solucién implementada.

1.36 Garantia . . L .
e Los equipos instalados en la solucion, deberan contar con
periodo de garantia de 5 afios directos de fabrica.
Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto
1.37 Ficha técnica con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas minimas aqui indicadas)

2 i CUMPLE A
CAMARA FIJA TIPO 1 CUMPLE
(Camaras fija para intemperie seguridad ciudadana).

21 Cantidad De acuerdo con el cuadro de cantidades.

2.2 Marca Especificar

2.3 Modelo Especificar

24 Tipo Tipo Bala varifocal motorizado, Fija intemperie (exteriores)
Rango inicial 2.0 a 4.5 mm y rango final 8.5 a 13 mm
El contratista debera suministrar y ajustar el lente teniendo en
cuenta la ubicacion de la camara y zona de enfoque indicada

25 Lente por el supervisor y/o interventor del contrato.
Nota: el equipo ofertado debe garantizar como minimo un
Zoom optico de 2X entre el valor inicial y el valor final.

2.6 lluminacién minima Color: 0,13 lux o mejor

) B/N: 0 lux con IR
lluminador Infrarrojo lluminacion infrarroja integrada que permita, bajo condiciones
2.7 . de o 0 lux, generar imagenes utilizables en B/N para objetos o
interno : : :

personas ubicadas a una distancia de 40 metros o mayor.

2.8 WDR 120 dB o superior No se aceptan WDR digitales.

2.9 Resolucion Minimo 4 Megapixeles o superior

2.10 ::rﬁgg:;o sensor de 1/1.8” (0.56 mm) a 1/3 " (0.33 mm) CMOS o mejor

2.1 Dia y Noche Filtro real infrarrojo dia/noche
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, DHCP, RTP,

212 Protocolos de red UDP, RTSP, NTP, ICMP, IGMP, QoS, SSL, (SMTP, FTP
opcional).

213 Compatibilidad ONVIF ONV!F Profile Sz G, T; M (opcional) .(\./eriﬁc’:able en la pagina de
https://www.onvif.org/), aportar certificacion.

2.14 Certificacion IP 66, IK10, UL o CE o0 FCC.
Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris
Auto Foco
Control Automatico de ganancia — AGC Automatico
Estabilizacién de imagen

215 Debe tener Balance de blancos — AWB
Obturador Electrénico Automatico - AES (Automatic Electronic
Shutter) Tecnologia para video a color con baja iluminacién
Filtro de reduccion de ruido en la imagen

2.16 Formato de video H.265 o superior
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217

Seguridad de red

HTTPS, Compatibilidad con la infraestructura de claves
publicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption.

Codificacion: TLS/SSL o AES 256 6 AES 128 en transmision y
almacenamiento de datos. No debe permitir instalacion de
ningin software en la camara, so6lo se puede cargar el
firmware autenticado del fabricante.

Filtrado de direcciones IP, 802-1X

El oferente debe garantizar un escaneo de vulnerabilidades a
todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el
caso de presentarse una vulnerabilidad esta debera ser
subsanada entre el integrador y el fabricante de la solucion.

2.18

Streaming de Video

Multistreaming configurable minimo, asi:

Para visualizacion local y almacenamiento 1920x1080, a 30
fps.

Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones 1920X
1080 a 15 FPS.

Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista
debera ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se
detectada la pixelacion producida por el movimiento de la
imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfaccion
del supervisor y/o interventor del contrato.

2.19

Memoria de respaldo
local

Para cada una de las camaras el contratista debe suministrar
y configurar la grabacion local en una memoria tipo flash
(MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la camara)
con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de
almacenamiento; cuando se reestablezca la conexion se debe
tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la
camara desde el software de gestion principal.

Para grabacién local por minimo tres (3) dias en una
disposicion de resolucion minima de almacenamiento debe ser
de 1080p a 15 0 30 FPS.

Nota: Cuando se restablezca la conexion se debe tener
acceso al video grabado de la memoria expandible de la
camara desde el software de gestion principal, este video debe
quedar en el almacenamiento principal.

2.20

Soportes

Debe contemplarse soporte para la camara segun ubicacion.

2.21

Instalacién

Minimo a una altura de 70% de la base del poste, por debajo
del gabinete.

2.22

Analiticas incluidas sin
requerir licencias o
componentes
adicionales

Incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales,
activar de forma concurrente como minimo 4 sin requerir
licencias o componentes adicionales.

« Deteccion de movimiento

» Deteccion de rostros

* Cruce de linea

* Merodeo
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* Intrusion
» Sabotaje
» Tampering
Deteccion de regiéon de entrada o salida

Mantenimiento y

223 soporte

El contratista debera tomar acciones que permitan detectar
las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema,
para lo cual cada (03) tres meses debera realizar un
mantenimiento con sus respectivos procedimiento o
protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas,
finalizada la activad el contratista entregard un informe
técnico de lo actuado, minimo durante el plazo de garantia de
3 afos.

Nota: Para las unidades donde las condiciones climaticas
aceleran el periodo de deterioro de los componentes del
sistema, la temporalidad del mantenimiento se debe reducir a
(03) tres meses.

Instalacion y

224 Configuracion

Las camaras deberan entregarse instaladas, cableadas,
configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema
integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijacion,
etc, necesarios para un 6ptimo funcionamiento e instalacién
hasta la ubicacion del sistema de almacenamiento,

2.25 Garantia

e El contratista debe proveer un periodo minimo de 3 afios
de garantia en la solucién implementada.

e Los equipos instalados en la solucién, deberan contar con
periodo de garantia de 5 afios.

2.26 Ficha técnica

Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica
junto con el presente anexo, que permita confirmar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas minimas aqui
indicadas)

FIBRA OPTICA MONOMODO

CUMPLE

NO
CUMPLE

3.1 Marca

Especificar

3.2 Modelo

Especificar

3.3 Tipo de fibra optica

Monomodo subterraneo o area, segun sea el caso

3.4 Numero minimo de
fibras 6pticas o hilos

24 hilos minimo en todo su recorrido, si el contratista de
acuerdo al disefio realizado estima fibra 6ptica de mayor
numero de fibras, los costos de este tipo seran asumidos por
el contratista.

Velocidad minima de

Entre equipos activos, punto de camara y equipo de nodo,
debe ser de minimo 1 Gb.

3.5 L Entre equipo nodos, debe ser de minimo 10 Gb.
conectividad . . L .
El contratista debe garantizar la conectividad requerida para
la solucién de videovigilancia.
Negro, resistente a rayos ultra violeta, anti-roedores
36 Caracteristica Para tendidos aéreos elemento adicional que garantice la

(intemperie)

sujecion, tension y SPAN minimos normados en todo el
tendido.
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3.7

Temperatura de
operacion.

Debe soportar como minimo temperaturas de operacion
entre-10°C a 50°C.

3.8

Tension

La fibra optica debe soportar la tension generada por su
peso en su instalacién debido a las distancias en la
suspension al igual que las condiciones de inmersién de
agua y presencia de roedores para la fibra de instalacion por
ducto, por lo tanto, en la ejecucion del contrato sera
responsabilidad del contratista verificando el tipo a emplear.

3.9

Garantia de fibra
Optica

Se debe garantizar por parte del contratista y fabricante
mediante documento escrito anexo a la propuesta que la
fibra optica ofertada tiene como minimo 20 afios de vida util
estimada y el contratista asumira la garantia dentro del
periodo solicitado, por lo tanto debe tenerse en cuenta la
infinidad de variables en la instalacién y disefio de la red en
cuanto a velocidades de conexion y funcionamiento en
medios hostiles en donde operara, el personal de instalacion
debe poseer certificacion de capacitacion del fabricante o
distribuidor autorizado.

3.10

Composiciéon minima

Elemento central dieléctrico, tubos holgados (buffer), fibras
opticas, elementos absorbentes de la humedad. cubierta
exterior de polietileno.

3.1

Uniones y conectores

La fibra debe ser fusionada con conectores que generen la
menor atenuacion optica.

3.12

Normatividad

Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea
y canalizada que sea aplicable y vigente en el pais o las
instituciones que permitiran su instalacion, lo cual sera
responsabilidad del contratista.

El Contratista debera cumplir con la normatividad de la
empresa de energia y/o duefio de la infraestructura donde
se ejecute el proyecto.

3.13

Tipo de cable

Cable de fibra éptica ADSS de minimo 12 hilos con SPAN
de 100 o 200 segun el trayecto y puntos de suspension
disponibles a instalar.

El cable debera ser del tipo Loose Tube, los tubos holgados
deberan contar con un compuesto que bloquee el ingreso de
agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores
de identificacion aplicados a las fibras individuales y a las
unidades de fibras (tubos).

Los cables deberan contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos
deberan ser trenzados usando el proceso “S-Z”

3.14

Herrajes

El proponente debera incluir toda la variedad de herrajes que
garanticen el adecuado funcionamiento de los cables ADSS;
por tanto, la propuesta debera considerar la totalidad de
estos elementos necesarios, por o que en caso de necesitar
elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberan
ser suministrados por el proponente sin costo alguno para el
proyecto, de acuerdo con la necesidad, se definira la
longitud de los tramos en los cuales el cable debe permitir
SU USO.

Se recomienda herrajes de tipo preformado, el contratista
suministrara los accesorios y herrajes necesarios para la
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implementacion de la fibra optica teniendo en cuenta
factores como: Distancia entre los postes existentes,
velocidad del viento, etc. Por lo que sera responsabilidad
del contratista la correcta instalacion del cableado de fibra
optica de acuerdo con los estandares y normas nacionales
e internacionales.

3.15

El ingreso de la fibra
Optica a los centros
de control, nodos y/o
CAl

Debera contar con un ODF rackeable de 1UR, a instalar en
un rack de comunicaciones debidamente organizado e
identificando cada uno de los hilos de la fibra de acuerdo a
los ramales preestablecidos en el disefio de la red del
tendido de la fibra optica.

3.16

Empaque, marcacion
y transporte

Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud del
cable debera marcarse sobre la superficie exterior de la
chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros con la
siguiente informacion:

Nombre del fabricante. Afio de fabricacion.

Numero de fibras y tipo de cable. Por ejemplo: cable éptico
ADSS G.652 D de 24 fibras.

La longitud de los cables de fibra éptica incluida en cada
carrete debera ser continua, es decir, no se aceptan uniones
o empalmes en el tramo de cable suministrado en cada
carrete

3.17

Etiquetado y/o
marquillado

Cada uno de los extremos del cableado sera identificado,
con una placa de material acrilico, medidas maximo de 10
centimetros de largo por 5.5 centimetros de ancho, el fondo
de la placa sera de color verde y las letras y logos seran de
color blanco. Debera entregar disefio para aprobacién por el
supervisor del contrato.

3.18

Fusion de la totalidad
de los hilos de fibra
Optica

Durante la implementacioén, garantia de calidad, idoneidad y
servicio postventa, el contratista debera fusionar la totalidad
de los hilos.

3.19

Reserva

5% del total de la fibra instalada. (debe ser garantizado al
término del periodo de la ejecucion y al término del periodo
de la garantia).

3.20

Topologia de
conexion

Las fibras dpticas se conectaran en topologia de anillo.
No se permitird por ningun motivo desangrado de fibras
opticas.

PRUEBAS RED FIBRA OPTICA

El contratista debera entregar los resultados de las pruebas en idioma espafiol o inglés
y se realizaran segun los métodos de ensayo y los criterios de aceptacion descritos en

3.21 la norma IEEE 1222-2011, el contratista suministrara reportes de pruebas tipo
realizadas sobre cables de la misma familia.
3.22 | El contratista debera entregar certificacion de los enlaces.
Se deberan realizar pruebas al tendido de fibra 6ptica una vez instalada en su totalidad,
3.23 | con el fin de verificar que no se presenten cortes o rupturas en los nodos o tramos

extendidos.
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4 , CUMPLE |  N° ©
SWITCH PARA CAMARAS EN GABINETE (8 Puertos Base T)
4.1 Marca Especificar
4.2 Modelo Especificar
4.3 Cantidad Especificar
Ocho (08) puertos 10/100/1000 Base T. (se debe seleccionar la
4.4 Puertos cantidad de puertos de acuerdo a la necesidad técnica)
PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45.
. Minimo un (01) Puerto 1000 SFP, totalmente independientes, no
4.5 Puertos uplink ;
compartidos.
Un (01) modulo Transceiver SFP, conector LC, monomodo y/o
multimodo (de acuerdo a la implementacion) de la misma marca
del switch ofertado, con distancia maxima de transferencia de
4.6 Modulo transceiver acuerdo a la solucion a implementar.
El contratista garantizara la compatibilidad de los mddulos con
los switchs a adquirir y los existentes.
Para montaje en riel din o rack de diecinueve (19)". Uso de
4.7 Instalacion accesorios que garanticen su instalacion horizontal en gabinetes
de 19",
4.8 Tipo Industrial y/o rugerizado.
4.9 Administrable CLI, web.
Tasa de reenvio sin|,,. .
4.10 stack Minimo 14 Mpps
441 |Ancho de banda de ..., 00 Gops
conmutacion sin stack
4.12 Certificacion UL y/o CE, FCC
443 | emperatura 8| 34°ca75°C
operacion
4.14 Capa L2
SNMP vi/v2/v3
SSL y/o HTTPS
IPv4
., IPv6 (RFC2460)
4.15 Gestion y protocolos MLDV2
Vlan
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
Rutas estaticas, IGMP, Multicast.
4.16 Autenticacion 802.1x
Manejo de direcciones
417 MAC 8000
4.18 Manejo de Vlan 256
Incluida (interna o externa) y compatible en montaje e
419 | Fuente de poder instalacién. Su alimentacion sera de 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz.
4.20 Disipacion de calor Sin ventiladores
4.21 Puerto de consola Un (1) Puerto de gestion RJ45
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420 | Certificacion eN | UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.
Seguridad

4.23 Certificacion ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH y/o Energy Efficient Ethernet.

El contratista debera entregar para cada equipo adquirido todos

los elementos y accesorios necesarios para su correcta

instalacion.

e (Cables de poder

e Herrajes para anclaje en rack de 19”.

e Los demas elementos que sean necesarios para la
administracién, configuracién y correcto funcionamiento de
los mismos.

4.24 Accesorios

GENERALIDADES

El contratista garantizara que los equipos entregados tengan la

4.25 Firmware ultima version existente a la fecha de entrega.

Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Debera relacionar
URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com,
donde sea posible la verificacion de la ficha técnica aportada en
cada uno de su item.

4.26 Ficha técnica

Manual o guia de configuracion CLI en idioma espafiol en
formato .docx, de las siguientes funciones del equipo:
e Acceso inicial y configuracion basica del equipo

e Configuracion de usuario y contrasefia
e Configuracion de acceso SSH y Web
4.21 Manual e Configuracion de Vlan e interface Vlan.
¢ Configuracion de interface modo Access, trunk e hibrido.
e Configuracion de enrutamiento IPv4 e IPv6.
e Configuracion de protocolo Spanning Tree. Multicast.
e Procedimiento para actualizacion de firmware del equipo.
El contratista realizara transferencia de conocimiento de las
Transferencia de funciones relaciqnadgs en el item .“2.3 Manual", para un minimo
4.28 . de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no menor a
conocimiento o . L .
dieciséis (16) horas, previa coordinaciéon con el supervisor del
contrato.

Garantia técnica minima de tres (03) afios, contados a partir del
acta de recepcion de los bienes, incluyendo cambio avanzado
de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico
en configuracion).

4.29 Garantia Técnica

El contratista debera entregar al supervisor del contrato, el canal
de comunicacion y los protocolos para tramitar las solicitudes en
4.30 Soporte técnico materia técnica o garantia de los equipos, la cual debera ser
gestionada en un tiempo no mayor tres (03) dias, durante el
periodo de la garantia.

El contratista debera garantizar que los equipos entregados son
4.31 Fecha de fabricacion nuevos, de Ultima tecnologia, no remanufacturados y fabricados
con fecha posterior a junio de 2025.

NO

5 CUMPLE CUMPLE

UPS 1.5KVA (para camara)
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5.1 Marca Por Especificar

5.2 Modelo Por Especificar

5.3 Capacidad Minimo 1.5 KVA

54 | tabrcacionque | RETE

’ ; q IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional.
cumple:
True On line doble conversion
55 Tipo de UPS: Debe permitir el reinicio automatico al momento de tener una

descarga profunda y/o ausencia de tensién por parte del operador
de red.

CARACTERISTICAS DE ENTRADA:

Voltaje nominal

5.6 de entrada 120 VAC
5.7 ﬁantldad de 3 (Fase, neutro y tierra)
ilos
5.8 Tecn'o.logla del Rectificador con IGBTs
Rectificador
Distorsion
5.9 | armodnica de < 5%THDI
corriente
5.10 | Frecuencia 60 Hz
Factor de
5.11 | potencia de Mayor a 0.98
entrada
5.12 | Conexion clavija nema 5-15P

CARACTERISTICAS DE SALIDA

Voltaje nominal

5.13 de salida 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC
Factor de
5.14 | potencia de >0.9
salida
5.45| 1Podeondade | .4 sinusoidal
salida
5.16 | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
Distorsion
5.17 | armonica de | <6% THD para carga no lineal
salida
Frecuencia
5.18 | nominal de 60 Hz
salida
Capacidad de | SlI
sobrecarga
5.19| >100% o
Eficiencia total 2 88%
AC - AC
5.20 | conexion salida (4) NEMA 5-15R

CARACTERISTICAS DEL BYPASS AUTOMATICO INTERNO

5.21

Tecnologia de
Bypass

Electronico y/o estado solido

5.22

Operacion

Con retransferencia automatica y/o Ininterrumpida.
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CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS

Tipo de baterias

Selladas libres de mantenimiento, VRLA valvula regulada,

5.23 tecnologia AGM y alojadas al interior de la UPS.

Tiempo maximo Maximo cinco (5) horas después de una descarga completa para
5.24 o -

de recarga recuperar el 90% de la capacidad

g::g:}grsmaara d|g >=15 minutos para 30% de carga y demas accesorios calculados
5.25 camara P a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente debera

. y entregar memorias de calculo.
accesorios

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Ruido audible @

5.26 <50 dBA
im
Temperatura

5.27 | ambiente de De 0°C a 40° C.
operacion

OTRAS CARACTERISTICAS

Indicadores del

5.28 . Display LCD
sistema
5.29 Par.ametros que Parametros generales.
registra
Tarjeta de red Para monitoreo y gestion a través de red ethernet via protocolo
5-30 SNMP
531 Interface Interface La UPS puede ser monitoreada por un PC via RS232 -
) UsSB
Apagado de
5.32 | Emergencia Sl
(EPO)
533 Garantia 2 afos para reparacion y/o sustitucion y funcionamiento de
) baterias.
El contratista proveera un circuito eléctrico dedicado a la
instalacion de la UPS desde la linea de alimentacién mas cercana
coordinado con la electrificadora de la zona en caso de ser
necesario, hasta el gabinete donde estara alojado la UPS para
alimentar la camara y demas accesorios, incluye Breaker de
., proteccion 1x20 Amperios, acometida, tuberia EMT y/o PVC
5.34 | Instalacion .
(empotrada o de sobreponer) y/o canastilla.
Este circuito debera incluir el cableado en calibre 12AWG para la
fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C
Tension maxima de operaciéon: 600 V, certificados segun las
normas aplicables e instalacion.
5.35| Ficha técnica Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto
con el presente anexo).
6 CUMPLE | ¢ 1oy
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
6.1 El contratista de acuerdo al analisis realizado en torno a la necesidad del ente territorial

debe ofertar algunas de estas dos (2) opciones, por lo tanto, debe diligenciar la columna
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de CUMPLE y NO CUMPLE como NO APLICA, si la opcion no es ofertada o en su
defecto diligenciar la columna para el ofrecimiento realizado de acuerdo a la opcién
ofertada.

El contratista debera proveer las cantidades necesarias para el sistema de
almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de 90 dias, en H.265, para a una
resolucion de 2MP a 30 FPS, 7X24 asegurando que no presente en el almacenamiento
ningun tipo de pixelaciéon producida por el movimiento de la imagen manteniendo las
calidades requeridas, en caso de ser requerido un aumento de almacenamiento, el
supervisor del contrato debera autorizar contemplandolo dentro del 20% del crecimiento
del almacenamiento incluido en los equipos ofertados por los proponentes.

6.2

Almacenamiento en NVRs con configuracion RAID 6 o
superior, garantizando, entregando e incluyendo la ampliacion
del 20% solicitada, esta solucidon debe ser escalable con
arquitectura abierta.

Redundancia FailOver

El contratista debe incluir tolerancia a fallas - redundancia tipo
failover automatica del 100% de las camaras al igual que todo
el licenciamiento, hardware necesario y software asociado
para garantizar visualizacion ininterrumpida y grabacion,
empleando los medios de almacenamiento principales de la
solucion medios independientes adicionales para 5 dias si la
solucion lo requiere.

OPCION 1 Esta solucion debe ser en configuracion activo - activo o activo
- pasivo con tiempo de conmutacion maximo de 5 minutos
para garantizar el mismo funcionamiento de la solucién
principal en las mismas configuraciones de resolucion de
visualizacion, video y control en tiempo real y grabacion. La
normalizacion posterior al término de la falla puede ser manual
0 automatica.

El NVR debe también cumplir con las siguientes
caracteristicas:

Decodificacion H.265, H.264 Y MJPEG

Reconocimiento Facial

Reconocimiento de placas desde la camara y/o desde el NVR
Interoperabilidad ONVIF T, S, G, (M Opcional)

. Con crecimiento en almacenamiento minimo de 300T

6.3

Debe ser de tipo NAS, SAN o superior, el servidor debe poseer
medios de almacenamiento internos SCSI o iSCSI entre otros
y conexioén a la red minimo mediante enlace de fibra 2x1GB o
4x1GB Ethernet o superior, en Link aggregation, configuracion

RAID 6 o similar. Esta solucion debe ser escalable con

OPCION 2 arquitectura abierta.

e E| sistema de almacenamiento debe contar con al menos
dos controladores redundantes activo-activo demostrado
por el fabricante.

e Debe incluir fuentes y ventiladores redundantes.

e Dependiendo la solucién para mas 150 camaras el oferente
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debera ofertar al menos 4 interfaces de tipo 10GbEthernet
de fibra optica son conectores SFP+ y sus respectivos
cables.

e Debe incluir operacién con protocolos NAS, SAN, NFS,
CIFS, HTTP, FTP.

e Los controladores deben incluir al menos DE 8 a 32 GB de
memoria cache por cada controlador (32GB en total),
dependiendo de cantidad de camaras soportadas por el
equipo.

e |La capacidad debe contemplarse con drives rotaciones
HDD de 7.2Krpm de alta densidad (al menos de 10TB tipo
SAS.

e Los niveles de RAID soportados como minimo deben ser
RAID 0,1,5,6,10,50 de acuerdo a las especificaciones
publicas del sistema.

e El almacenamiento NAS debe incluir la funcién de WORM
(inmutabilidad) para garantizar la retencion de los videos por
90 dias sin modificaciones.

e Debe incluir la funcién de control de calidad del Servicio
(QoS) a nivel de almacenamiento y repositorio.

e Debe incluir el control de cuotas de acuerdo al conjunto de
camaras involucrado.

e Debe incluir las funciones de replicacion y clonacion.

e La administracion del sistema debe ser por interfaz WEB
integrada al almacenamiento y también por medio de CLI
(comando de linea).

e EI| crecimiento minimo que debe soportar debe alcanzar
hasta los 300 drives de tipo SAS-SSD, SAS, y NL-SAS, de
acuerdo a lo requerido.

POSTES TIPO 1 E INSTALACION

CUMPLE

NO
CUMPLE

La seleccion del tipo de poste esta sujeta a la necedad de unidad, para lo cual el contratista d
ervisor del contrato.

del su

ebera tener la aprobacion

En concreto. Cumpliendo con las condiciones de capacidad,
altura y demas especificadas segun corresponda. Los disefios del

7.1 Construccion poste seran aprobados por la Interventoria y la Supervision del
proyecto.
14 m y conforme al resultado del estudio de lineas de vista,
79 disefio, lugar de instalacion, para lo cual en algunos casos se
’ Longitud / altura determinara una superior o inferior, la cual sera suministrada por
el contratista.
7.3 Dlamgtro De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como minimo.
aproximado
7.4 Huecos de A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta.
entrada
R(Ies]stenma Resistencia minima a la compresion del concreto de 5000
7.5 minima a la

rotura de 750 Kg

P.S.I. (350 Kg/cm2).
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7.6

La base debe ser

De 2000p.s.i., 0.1 m3 como minimo.
en concreto

7.7

En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el
Dos ductos cableado debe ser subductado internamente para evitar
internos (1” ¢/u) vandalismo.

7.8

Instalaciéon que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones.

7.9

Los brazos de las camaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no
haya vibraciones que puedan perturbar la apreciacion de la sefal.

GABINETES DE POSTE/FACHADA

CUMPLE

NO
CUMPLE

8.1

Tipo intemperie

Herrajes de sujecion y ajuste de instalacion en poste Elaborado en lamina de acero
galvanizado calibre 16 0 18 con acabado en pintura electrostatica.

Las cajas seran fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamafio sera acordado
con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicacion los
equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso.

Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo.
Espaciamiento interno: minimo dos divisiones internas perforadas para ubicacion de
fuentes, transceiver y demas

8.2

Nivel de proteccién NEMA 4X, IP 66, para ambientes hostiles.

8.3

Tipo Metalico

8.4

Instalacion: El contratista debera entregar instalado el gabinete por encima del nivel de
camara con el fin que no interfiera la visualizacion en 360°.

8.5

Dentro de la caja se instalaran todos los equipos necesarios para el correcto
funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalacion (barraje
de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de
Voltaje (deben ser 100% electronicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las
revisiones (test point) y demas circuitos necesarios). La caja estara ubicada al 95% de
la altura del poste con respecto al suelo. Los elementos y cable instalados en la parte
interna del gabinete deben estar organizados sin que se observe algun desorden en los
dispositivos y cables.

8.6

Componentes eléctricos internos de conexion:

1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvanico de tierra
entrada dual de 220y 110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia de 2 KVA, PDU eléctrica
de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexién, (1) riel omega, (1) relevo 110
VAC, (1) termostato de activacion de extractores activacion parametrizable entre 0 a 60
°C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras
de conexion, (2) PDU deben ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de
minimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado,

(1) barraje de puesta a tierra y (1) barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada
cada barraje.

La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de liquidos al interior; el
cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metalica

Todas las instalaciones de las camaras, al igual que el chasis de las cajas deberan ir
aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la
camara.
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Se debe realizar la conexién del transformador de aislamiento galvanico especificado
anteriormente, con el fin de garantizar las protecciones de entrada de todo el
componente tecnoldgico que se encuentra dentro del gabinete.

Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea
la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extraccion o
aislamiento térmico.

Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energia en la red
Publica y ante apertura de gabinete las cuales se visualizaran en tiempo real en la
matriz de visualizacion indicando el punto exacto donde ocurrio la alarma

Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica.

Todo el recorrido de salidas y entradas de cable seran recubiertos en coraza metalica,
con sus respectivos acoples metalicos.

8.7 El contratista debera presentar un disefo el cual sera aprobado por la interventoria.

ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARAS

8.8 Calibre | Acometida concéntrica 1x8+8 awg

8.9 Distancia desde el poste de camara hasta el poste de energia eléctrica, que se utilizara
) de punto de pegue.

Se debe realizar la conexién necesaria con cable encauchetado 3x12 desde el poste
8.10 | de camara hasta le gabinete que alojara los equipos cumpliendo con la reglamentacion
y normatividad de la empresa de energia eléctrica del municipio.

8.11 Se debe suministrar los accesorios necesarios para la correcta instalacién de la
) acometida

8.12 NOTA: La alimentacion debe cumplir con el porcentaje de regulacion NTC 2050 en su
) ultima version.

9 CUMPLE | cyuD i
CORONAS ANTIESCALATORIAS

9.1 Tipo | Metalico, con proteccioén anti oxido y corrosion
9.2 Herrajes de sujecion y ajuste
93 Cada poste tendra una corona de minimo 18 varillas metalicas con las puntas dirigidas

) hacia arriba y abajo intercaladamente, adicionalmente concertina metalica.
9.4 50 centimetros de largo de cada varilla
95 Las camaras instaladas en fachada de igual manera tendran el transmisor de las dos

) alarmas requeridas.
96 Las camaras que se adosen en las fachadas, deberan tener una proteccion similar a

) las coronas anti escalatorias.
9.7 Instaladas a una altura, segun disefio previamente aprobado por la interventoria.

NO

10 CUMPLE CUMPLE

BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARAS

10.1 | Minimo 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la camara.

Tubulares.
10.2 | Metdlicos resistentes al oxido y corrosién. Conducto interno de conexién de video y
datos.
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Herrajes de sujecion y ajuste que permitan ajuste y orientaciéon de camara.

Los cables que accedan al brazo deberan estar protegidos por coraza americana desde
el gabinete de equipos utilizando los acoples metalicos adecuados para tal fin.

Si se requiere que la longitud diferente debera presentar el disefio a interventoria y/o
supervision.

11

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

(Puntos de camara y sala de control y nodo)

CUMPLE

NO
CUMPLE

Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de camara y sala de control estaran
conformados basicamente asi:

Por electrodos o varillas con dimensién de 2.40 m de largo, diametro 5/8”, cobre-cobre;
cada electrodo debe tener como minimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento
de tierras; no se permitiran polvos, ni otro tipo de preparacion; El cable de cobre
desnudo sera calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estaran enterradas a 0.75
m y los conductores estaran a 0.75 metros del suelo, ademas seran tendidos sin tension
alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas
de puesta a tierra deben tener una medicion maxima de 10 ohmios, por lo cual, si se
requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin
costo adicional.

NOTA: Cada punto sera un caso particular en su instalaciéon, para lo cual debe
implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, instalando los
elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la
medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema
de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estacion posterior al sistema de
medida, con la respectiva unificacion de tierras. Lo anterior soportado en la Resolucion
numero 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas — RETIE en su ultima versién y las modificaciones previstas en
la resolucion numero 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capitulo Il, numeral 15.4 Valores
de resistencia de puesta a tierra” adoptado las normas técnicas anexas |IEC 60364-4-
442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 en su ultima version y NTC 4552 en su ultima version.

Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la
estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas asi:

Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en
el anillo.

Tipo 1

Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la
estructura mas un contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo
Tipo 2 artificial aplicadas asi: Una en el electrodo tipo varilla.

Una distribuida uniformemente en el anillo Una distribuida
uniformemente en el contrapeso.

Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la
estructura mas un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en
el extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial
aplicadas asi:

Una en cada electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente
en el anillo Una en el contrapeso.

Tipo 3

Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la

Tipo 4 . . .
P estructura mas dos contrapesos de 5 m, en direcciones opuestas
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con electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis
de suelo artificial aplicadas asi: Una por cada electrodo tipo varilla.
Dos distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso.

Se debe aumentar la longitud de los contrapesos, conservando la
dosificaciéon del suelo artificial que se presenta a continuacion

11.7 | Tipo5 hasta llegar a la medida.
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una dosis por cada 7 m de contrapeso.
12 - , CUMPLE | N0
CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS
Canalizacion desde el poste de camara hasta el poste de energia eléctrica, sin importar
si es canalizacidon en concreto, asfalto o tierra. Se debera realizar la canalizacién
necesaria hasta la conexion con las redes de fibra y eléctricas a instalar, cumpliendo
121 | con la reglamentacién y normatividad de la empresa de energia eléctrica del municipio.
’ Tuberia metalica pesada IMC de subida al poste de energia de minimo 4,5 metros y
cinta metalica; esta tuberia debe ir sellada en la parte superior.
También se podra instalar en fachada, de acuerdo al punto eléctrico elegido durante la
ejecucion del proyecto y previa aprobacion del interventor.
12.2 Las canalizaciones para la instalacion de las camaras en los diferentes puntos estaran
) a cargo del contratista asi:
Se deben realizar minimo dos cajas de inspeccion, en la base del poste y otra en la
12.3 | base del poste de energia eléctrica de donde se tomara el fluido eléctrico (Siempre y
cuando la distancia entre postes sea mayor a 2m).
12.4 Cableado eléctrico, debe ajustarse a las sugerencias y exigencias de la empresa de
) energia de cada lugar.
13 ) ) CUMPLE CU?\JII?’LE
MONITOR DE VISUALIZACION (5STA Y 6TA CATEGORIA)
13.1 Marca Especificar
13.2 | Modelo Especificar
13.3 | Tipo Disefiado para CCTV o Tipo industrial
13.4 | Tecnologia LED backlight o IPS
13.5 | Pantalla Anti reflectiva de fabrica
13.6 | Resolucion Full HD 1920 x 1080p
13.7 Tam_aﬁo del Minimo 55“diagonal
) monitor
c . DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se permiten conversores
onexiones de . . X . . .
13.8 intermedios entre el equipo origen de la imagen y el Monitor de
entrada . N
Visualizacién.
De acuerdo al lugar de instalacién
13.9 Montaje y Instalacion
) herraje Cableado eléctrico regulado, protecciones, cableado de video,
control y datos, debe quedar instalado y funcionando.
13.10 Garantia de A la altura de la ciudad de instalacion

funcionamiento
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13.11 | Angulo de visién 178°/178°

13.12 | Ficha técnica Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto
con el presente anexo)

13.13 | Vida util 50000 horas

Se debe garantizar la instalacion con su correcta verticalidad de los moédulos Si
13.14 | posteriormente ceden las bases o médulos sufren dafios por mala instalaciéon o sujecion
deben ser asumidos por el contratista.

NO
14 CUMPLE
UPS 6KVA CUMPLE
14.1| Marca Especificar
14.2 | Modelo Especificar
14.3 | Capacidad 6 kVA Bifasica
144 fabroagion qﬂg RETIE . . .
; IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional.
cumple:
14.5 | Tipo de UPS: True On line doble conversion
CARACTERISTICAS DE ENTRADA:
14.6 Xo'taje nominal | 546 v/ 220 v (BIFASICO)
e entrada
14.7 | Cantidad de hilos 3 (2Fases + tierra)
14.8| Tecnologia —del | oo tigeador con IGBT
Rectificador
Distorsion
14.9 | armoénica de <=5%THDI
corriente
14.10 Frecuencia 60 Hz
Factor de
14.11 potencia de Mayor a 0.99
entrada
CARACTERISTICAS DE SALIDA
14.12 Inversor Construido con IGBT's
14,49 Jensionnominal | 550 930 /240
fase - fase (V)
14.14 Tensionnominal | yy4 445,400
fase - neutro (V)
Factor de
14.1§ potencia de 1.0
salida
14.1¢ antidadde 4 (Dos fases + neutro y tierra)
14.17 Regqlacién de <=+/-3%
voltaje
Distorsion
14.1§ armonica de Menor o igual al 5% THDv para carga no lineal
salida
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Frecuencia
14.19 nominal de 60 Hz
salida
14.94 Capacidad de S|
sobrecarga
Eficiencia total
14.21 AC - AC modo 290%
normal
14.24 Transformador | o) e fabrica.

de Aislamiento:

CARACTERISTICAS DEL BYPASS AUTOMATICO INTERNO

14.23 Tecnologia  de Electrénico y/o estado solido
Bypass
14.24 | Operacion Con retransferencia automatica y/o Ininterrumpida.

CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS

Selladas libres de mantenimiento, VRLA valvula regulada,

14.25 | Tipo de baterias tecnologia AGM y alojadas al interior de la UPS.
= ocho (8) minutos al 50% de carga calculados a una descarga de
1.75 VDC por celda. El oferente debera indicar la cantidad de

14.96 Tiempo de | baterias, curvas de descarga y la capacidad de las mismas con

’ respaldo las memorias de calculo correspondientes. Este documento

debera entregarse en formato Excel con la oferta; donde se
evidencie el calculo de autonomia de la UPS ofertada.

14.97 Tiempo maximo S|

de recarga

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

14.28 | Ruido audible <=65 dBA medido a 1 mt.
Temperatura
14.29 | ambiente de | De 0°C a 40° C.
operaciéon
OTRAS CARACTERISTICAS
14,30 Indicadores del | Display LCD y/o pantalla tactil
77 sistema
14 31 Par.émetros que | Parametros generales.
) registra
Apagado de | Sl
14.32 emergencia
(EPO).
14.33 Interfaz RS232 y/o USB, y/o SNMP, y/o ModBus RTU y/o TCP/IP
El oferente debera certificar por escrito la garantia como minimo
de 3 afilos de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de
fabrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricacion, o
aspectos que afecten el normal funcionamiento de equipos,
1434 G . calidad de servicio y cualquier desperfecto o dafio en cualquiera
. arantia

de sus componentes (cables, conexiones, etc.), con reemplazo de
partes de fabrica y disponibilidad 24x7 para la atencion de alguna
eventualidad, garantizando el correcto funcionamiento de todos
los elementos, estos cambios se haran sin costo adicional a la
Policia Nacional.
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Mantenimiento

14.35 .
preventivo

El contratista debe garantizar el mantenimiento preventivo dos (2)
veces al afio durante el periodo de garantia, sin costo adicional
para la Policia Nacional, efectuando las siguientes actividades:

Incluye apagado total del equipo.

Verificacion médulos de potencia (rectificador e inversor).
Revision de los capacitores de AC y DC.

Revisién de filtros de DC

Inspeccién visual de conductores, terminales, ventiladores y
breakers para asegurar su buen estado fisico/mecanico.
Revisién conexiones eléctricas de bancos externos de
baterias, filtros, transformadores, breakers, fusibles,
terminales de entrada y salida, conexiones de distribucion,
para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.
Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de
seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos,
imprevistos y demas.

Revisién de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterias,
alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operacion del
sistema en los equipos con historial de alarmas.

Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y
salida, que permitan conocer el estado de operacion del
sistema.

Pruebas de operacion: de panel indicador de alarmas,
funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del
bypass, operacion en baterias, garantizando la disponibilidad
y utilizacién del equipo.

Revisién de todas las conexiones tanto internas como
externas del UPS.

Chequeo estatico — eléctrico de fusibles, condensadores,
diodos, SCR’s, transistores, que aseguren el buen
desempeno de todos los componentes de potencia.
Recalibracion de cada uno de los elementos internos que lo
requieran.

Revision y ajuste de la conexion de las acometidas de
entrada, salida y baterias de la U.P.S.

Inspeccion fisica, medicion de voltaje y descarga del banco para
determinar el estado de cada una de las baterias.

Mantenimiento

14.36 .
correctivo

La atencion para el mantenimiento correctivo durante el periodo de
garantia, se debera realizar en caso de presentarse fallas, en los
sistemas de suministrados. Estos mantenimientos deben incluir
como minimo, los siguientes aspectos:

e Cambio de partes y/o repuestos y/o equipos.

e Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores
caracteristicas.

e Reparacion del equipo dejandolo en perfecto estado de
funcionamiento en un tiempo maximo de doce (12) dias
calendario.

e En caso que la reparacion del equipo demore mas de
doce (12) dias, se debera suministrar en forma inmediata
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un equipo nuevo de soporte de iguales o superiores
caracteristicas durante el tiempo que dure la reparacion.

e Si pasado un (1) mes el equipo objeto de la reparacion,
no ha sido entregado en perfecto estado de
funcionamiento, se debera reemplazar en forma
inmediata por uno nuevo de iguales o superiores
caracteristicas.

Durante el periodo de garantia el contratista debera suministrar
todos los repuestos nuevos y de iguales o superiores
caracteristicas a los originales, con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento, sin costo adicional para la Policia Nacional.

Transferencia de

14.37 -
conocimiento

Una vez puesto en operacion el equipo, el contratista a través del
personal especialista de UPS debera brindar instruccion al
personal técnico de telematica de la unidad (responsable (s) de las
UPS), y/o delegado (s) de la unidad donde se instale el equipo,
sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, partes
del equipo, acometida de alimentacion de entrada y salida del
equipo, protecciones de entrada, salida, bypass y baterias,
diagrama unifilar de la red eléctrica y mimico del equipo,
condiciones ambientales de operacion, reseteo de alarmas,
pruebas con carga y autonomia de baterias, transferencia de
bypass y normalizacién del equipo en general.

Esta actividad quedara registrada mediante un acta anexa a la
entrega del proyecto, debiendo incluir los siguientes datos en letra
legible: grados, nombres y apellidos, identificacién, nimero de
placa y firma de quienes recibieron la capacitacién, como también
los datos del especialista en UPS que dio la capacitacion.

Certificado de
14.3§ suministro de
repuestos

El oferente debera presentar certificacion expedida por el
fabricante de los equipos, que garantice el suministro de un stock
de repuestos originales para los equipos durante minimo cinco (5)
afios a partir del recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato, con el fin de garantizar en un futuro la consecucion de
los mismos. Igualmente, el contratista se compromete a realizar
la disposicion final de los elementos, ya sea por el uso o cambio
de los mismos.

14.39 Instalacion

El contratista debera efectuar las adecuaciones eléctricas y el
suministro instalacion de los siguientes elementos para la puesta
en operacion de la UPS, asi: breakers de alimentacion del UPS
en tablero general existente, acometida eléctrica de tablero
general existente a UPS contemplando distancia de 30 metros,
acometida salida UPS y breaker de entrada tablero regulado,
contemplando una distancia para la acometida maxima de treinta
(30) mts entre salida de UPS - tablero de distribucion regulada.
Debera realizar la coordinacion de protecciones. Se deben incluir
todos los elementos como bandeja portacables, soportes,
breaker, barrajes, tablero regulado, materiales de fijacion, chazos,
tornillos, anclajes, cinta aislante, grapas galvanizadas y amarres
plasticos utilizados para el montaje, instalacién y puesta en
funcionamiento del sistema eléctrico para el funcionamiento del
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UPS. Las acometidas se dimensionaran a los valores nominales
de los equipos de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas
actualizaciones.

NOTA: El calibre de las acometidas para las fases del equipo
bifasico y el neutro debe ser dimensionado al 1.25 % de la
corriente nominal y el conductor a tierra de la tabla 250-95. El
totalizador debe ser dimensionado al 100% de la corriente
nominal, entregando memorias de célculo del dimensionamiento.
En caso de no contar con estas capacidades en las acometidas
de fases neutros y tierras, espacios en tableros y totalizadores, el
contratista debera suministrar las acometidas necesarias,
tableros e interruptores sin generar costo para la policia nacional.

Este circuito debera incluir el cableado en calibre 10AWG para las
fases 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C
Tension maxima de operacion: 600 V, certificados segun las
normas aplicables e instalacion.

14.40

El contratista debera compensar el cable de la acometida eléctrica requerida para la
instalacion de la UPS en caso de que supere los sesenta (60) metros, teniendo en
cuenta no solo la distancia sino la compensacién por caida de tension de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y Norma
Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones.

14.41

El contratista contemplara en su totalidad los elementos, adecuaciones civiles y
eléctricas complementarias, coraza americana, tuberia EMT y/o PVC (empotrada o de
sobreponer) y/o canastilla y canaleta, ademas de los recursos necesarios para la
instalacion y el funcionamiento de la solucién, requeridos para entregar el proyecto en
perfecto funcionamiento y operatividad para Policia Nacional, garantizando una
excelente calidad y terminacion de los trabajos sin generar costos adicionales para la
Policia Nacional. Los diametros de la tuberia para cada acometida, sera de acuerdo a
la capacidad de conduccién de corriente que se ajuste a los requisitos de ocupacion de
ductos de la NTC 2050 Y RETIE y demas normatividad vigente para instalaciones
eléctricas en Colombia ultimas actualizaciones, sin afectar la funcionalidad del equipo a
instalar

14.42

A la entrega del equipo el contratista debera adjuntar el test de aceptacion de fabrica,
el cual debera coincidir con parametros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas.

Se debe entregar por parte del contratista en las instalaciones policiales la UPS
instalada y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones
eléctricas en Colombia RETIE y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas
actualizaciones. cumpliendo con los requerimientos sefialados.

Si el contratista causa algun dafio a la infraestructura de las instalaciones policiales,
donde se instale la UPS, debera entregar completamente restaurada la infraestructura
que se afecte en la instalacion de los equipos sin generar costos adicionales para la
Policia Nacional.

14.43

El contratista debera suministrar los elementos necesarios por maquina para su buen
funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados
o dafiados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de
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disposicion final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan
la materia.

El contratista debera entregar al supervisor del contrato los manuales de operacion del
14.44 equipo instalado, los planos y diagramas unifilares de las instalaciones realizadas; esto
debera ser tanto en medio magnético como fisico.

El contratista deberé instalar las protecciones apropiadas (breakers, interruptores tipo
industrial, desde el totalizador principal hasta los tableros de distribuciéon de circuitos
14.45 regulados, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en
Colombia, para garantizar la proteccion a eventuales fallas y funcionamiento adecuado
de la UPS en el lugar de instalacion.

El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas,
sera AWG, THHN/THWN-2 90°C y/o cable soldador de 105°C Tensiéon maxima de
operacion: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halégenos,
no propagadores a la llama y baja emision de humos opacos, certificados segun las
normas aplicables e instalacién en bandeja porta cable en caso de aplicar esta ultima
caracteristica.

14.46

El contratista debera instalar las protecciones termo magnético tipo industrial, de
14.47 acuerdo con la capacidad nominal de la UPS y a la
normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia.

El contratista debera implementar dos (2) supresores de transientes trifasicos para la
UPS.- Se debe contemplar breaker de desconexiéon y/o mantenimiento de los
supresores. Cada supresor debera estar alojado en el tablero de entrada y salida de la
UPS.

14.48

CARACTERISTICAS DE LA UPS

El contratista contara con los certificados de conformidad de los productos

14.49 comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: UPS, cable
p p g

eléctrico, tableros, canastillas, bandejas, canaleta, tuberia y breakers.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista debera tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos
14.50 profesionales, siendo el unico responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda
ocurrir a su personal técnico durante la ejecucion del presente contrato.

El contratista debera suministrar elementos y equipos de proteccion personal (EPP) que
cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera
complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificacidn de peligros
y evaluacion y valoracion de los riesgos.

El contratista debe suministrar los equipos y elementos de proteccion personal (EPP)
sin ningun costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones
necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el
deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los
mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio seguin
vida util para la proteccion de los trabajadores.

14.51

Seré responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la unidad policial,
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido, sus empleados, trabajadores
o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para
la prevencién de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta del contratista.

14.52

LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, se debera mantener en perfecto estado de
14.53 limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena el supervisor, escombros,
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basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se debera retirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucidon de otras partes de la
instalacion y debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de las instalaciones, en los botaderos de escombros
oficialmente autorizados.

La limpieza y aseo de todas las partes de la instalacion no tendra item de pago; se debe
considerar su valor dentro de los costos indirectos del precio pactado para el contrato.

SENALIZACION

14.54

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en sectores donde la cantidad
de publico que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de
trabajo se alteren las condiciones normales del transito al interior de la entidad, el
contratista estara en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes para lo cual debera acatar las siguientes normas que regulan
la materia.

14.55

Se debera instalar sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones
del supervisor. Sera responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por
la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales.

14.56

El supervisor podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda de los trabajos o
parte de ellos si existe un incumplimiento para llevar a cabo los requisitos de
sefializacion o las instrucciones del supervisor a este respecto.

14.57

Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto

Ficha técnica
con el presente anexo)

15 cumpLE | N0
AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
Capacidad Refrigeracion
15.1 BTU/M 24.000 BTU
15.2 | Marca Especificar
15.3 | Referencia Especificar
15.4 | Cantidad Especificar cantidad
15.5 | Tecnologia enfriamiento Inverter y/o equivalente
Filtro doble proteccién
Limpieza automatica
Rapido enfriamiento
1 Unidad interior Control remoto que indigue temperatura y configuracion
5.6
Comfort Sleep
Control de persiana
Nivel de ruido H <50 db
Deshumificacién
. . Inverter y/o equivalente
15.7 Unidad exterior Motor sir):escgbillas

Recubrimiento anticorrosion
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Control de carga inteligente

Control de pico de corriente

Enfriamiento y rapida calefaccion

15.8 | Refrigerante

Ecolégico R410 A

15.9 | Caracteristicas

Suministro eléctrico 220 V / 60Hz

1514 !Evaporadora (Unidad Split
interna)
15.11 Ano De Fabricacién 2025 o superior

15.17 Eficiencia

Debera cumplir la resoluciéon 41012 de 18/09/2015 “Por
la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado —
RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energia, con
fines de Uso Racional de Energia aplicable a algunos
equipos de uso final de energia eléctrica y gas
combustible, para su comercializacion y uso en
Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o
deroguen (Que los electrodomésticos tengan el
etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C

como minimo.

15.13 Instalacion

El oferente se compromete, a entregar instalado y
funcionando el aire incluido en el presente proceso, de
acuerdo a las normas establecidas; asi mismo se deben
realizar: Acometida eléctrica maximo 30 metros
aproximado del tablero normal mas cercano,
protecciones, gas refrigerante y las adecuaciones y
obras civiles necesarias en el area asignada para su
implementacion, garantizando la armonia con lo
existente a costas del contratista para garantizar el buen
funcionamiento del equipo, cumpliendo con el
(Reglamento Retie, NTC2050). Si la acometida supera
los 30 metros de distancia, el contratista debera realizar
los calculos de regulacion y compensacion de
acometidas de acuerdo a la norma técnica colombiana
NTC 2050 ultima actualizacion y reglamento técnico de
instalaciones eléctricas Ultima actualizacion. Debera
proveer la tuberia en cobre maximo 25 metros. También
debe suministrar la proteccion bifasica adecuada para él
equipo. Diferencia maxima en altura 15 metros.

En los lugares que por carga eléctrica la acometida
existente no soporte la potencia de los aires a instalar, se
debera instalar acometida eléctrica de acuerdo a la
necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado
desde el circuito mas cercano disefiada y calculada a la
potencia del equipo, lo cual estara a cargo del contratista,
sin generar costo para la Policia Nacional.

Montaje Y Puesta En

15.14 Marcha

El Contratista debera entregar el equipo en operacion,
siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el
disefio, suministro e instalacion de todos los materiales,
implementos y accesorios necesarios para una correcta
operacion.
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El montaje o instalacion de los equipos comprende el
suministro de la totalidad de materiales, insumos y
ejecucion de todos los trabajos para una correcta
instalacion y puesta en marcha a entera satisfaccion de
la Entidad.

Todos los materiales y equipos suministrados seran
nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e
imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se
indiquen expresamente aqui, pero que sean necesarios
dentro del propésito del contrato, deberan ser
suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos
listos para operacioén continua.

Todos los materiales cuya instalacion esté prevista para
la intemperie deberan incorporar todas las medidas
razonables que prevengan la absorcién de humedad y su
condensacion sobre partes metalicas 6 superficies
aislantes.

Todas las rutas para la instalacion (Tuberia metalica,
conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberan ser
presentadas para aprobacion por parte del supervisor del
contrato.

El contratista, al final de cada jornada de trabajo debera
dejar limpia el area de todo material extrafio a fin de
prevenir posibles dafios o accidentes en las personas o
vehiculos en circulacién que puedan transitar por las
areas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibo
a satisfaccion, el contratista debera hacer una limpieza
general a total de las zonas objeto de intervencion.

15.15

Proteccion

Breaker de protecciéon minimo de 2X20 A.

15.16

Contratista

Sera el responsable de los dafios y/o fallas que se
ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o
externas y espacio publico. En caso de que estas se
presenten, se restableceran al estado original y los
costos involucrados en la misma, al igual que sanciones
o0 multas seran responsabilidad del contratista.

15.17

Imprevisto

Si durante la instalacion del aire se encuentra que no se
incluyeron elementos, documentacion o servicios
indispensables para el correcto funcionamiento. El
contratista debera incluirlo, suministrarlo, instalarlo y
ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la
Policia Nacional, el hecho que se detecten errores u
omisiones en estos términos de referencia, pliegos o
especificaciones técnicas, no libera al contratista a
ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las
fechas estipuladas para su ejecucion.

15.18

Mantenimientos
Preventivos y Correctivos

2 mantenimientos Anual por el tiempo de garantia.
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15.19 Garantia

Dos (2) afios para todo el equipo. Diez (10) afios en
compresor

15.2(0 Garantia De LosEquipos

Los equipos suministrados, contaran con una garantia de
buena calidad y buen funcionamiento, por un minimo de
DOS (2) ANOS para todos los componentes contados a
partir de la fecha de recibo de los equipos por parte de la
entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o
distribuidor autorizado de los equipos ofertados.

Durante el tiempo de garantia, los elementos que
resulten defectuosos deberan ser remplazados por
nuevos y libres de imperfecciones, sin costo adicional
para la Policia Nacional, en un término no superior a diez
(10) dias habiles contados a partir del reporte del
supervisor del contrato.

Respondera a cualquier requerimiento de garantia en un
término no superior a treinta y seis (36) horas a partir de
la notificacion del supervisor del contrato.

El contratista debe elaborar y hacer entrega de los
reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del
periodo de garantia y mantenimiento.

15.21
Certificacion DeGarantia

-Durante el periodo de garantia técnica, el proveedor se
compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en
perfecto estado de funcionamiento en un tiempo maximo
de 48 horas en coordinacion con el supervisor del
contrato.

-En caso que se proyecte su reparacion por mas
cuarentena y ocho (48) horas, el proveedor debera
suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado
como soporte de iguales o superiores caracteristicas
técnicas, durante el tiempo que dure la reparacion.

-Si pasado 1 Mes del retiro para reparacion del equipo de
aire acondicionado, el contratista se compromete a
reemplazarlo en forma inmediata, por uno nuevo de
iguales 0  superiores caracteristicas  técnicas,
entregandolo instalado y funcionando en sitio, sin costo
alguno para la Policia Nacional.

15.22 Normas

Sera obligacion del Contratista velar por que las
instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los
estandares establecidos por la Norma Técnica
Colombiana 2050; la Resolucion No. 18-0398 del 07 de
abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, mediante
la cual expidi6 Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora
regional.

(Presentar Declaracion de cumplimiento RETIE).

15.23 Responsabilidad

Previo a la iniciacion del contrato, el contratista debera
presentar al supervisor del contrato para su aprobacion,
un cronograma de actividades, en el cual establezca por
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sitito las fechas de instalacion de cada uno de los
equipos. En ningun caso el programa de trabajo definitivo
podra superar el plazo de ejecucion del contrato. Una vez
el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor
del contrato de comun acuerdo con el contratista, las
fechas que se definan en el programa soélo podran ser
modificadas por la supervision del contrato con la debida
justificacion y siempre y cuando no se supere el plazo de
ejecucion del contrato.

El trabajo a realizar comprende, el suministro de la
totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra,
la direccién técnica, y el suministro de herramientas y
equipos para llevar a cabo el proyecto completo y
referidos en las cantidades.

El Contratista debera mantener en sitio el personal
profesional, técnico o tecnologo, idéneo y necesario para
el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las
etapas de ejecucion del contrato.

La ejecucién de los trabajos incluye la prueba, ajuste y
puesta en servicio de la totalidad de los equipos. Cuando
por descuido, imprevisidon, negligencia, o causas
imputables al Contratista ocurriesen dafios a terceros,
éste sera el directo responsable de ellos.

Sera obligacién del Contratista velar por que las
instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los
estandares establecidos por la Norma Técnica
Colombiana 2050; la Resolucion No. 18-0398 del 07 de
abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, mediante
la cual expidi6 Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora
regional.

Las obras menores que se requieran realizar como
consecuencia de la instalacion de los equipos, entre las
cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas,
resane y pintura de muros, entre otros, seran
responsabilidad del contratista, por lo cual los costos
asociados a las mismas correran por cuenta del mismo,
garantizando la correcta instalacion 'y buen
funcionamiento de los bienes a suministrar, asi como el
cuidado y entrega en buen estado del inmueble.

El Contratista se responsabilizara por la proteccion y
conservacion de los bienes hasta la entrega y recibo en
forma definitiva por el supervisor del contrato. La
reparacion de danos, si los hubiera, correra por cuenta
del Contratista y se haran a satisfaccion de la
supervision.
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Tan pronto se haya terminado la instalacion de los
equipos objeto del contrato y antes de que se efectie el
recibo final del mismo, el contratista debera por su cuenta
y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las
zonas intervenidas en buen estado y completamente
limpias.

15.24

Servicio Post-Venta -
Mantenimiento Predictivo
Y Preventivo.

Adicionalmente a la garantia establecida y sin costo
adicional para la entidad, el contratista como parte del
servicio Post-venta, se comprometera a realizar dentro
del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la
fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos,
los mantenimientos periédicos de caracter predictivo y
preventivo  requeridos, haciendo los  ajustes
suministrando y remplazando, sin costo para la entidad,
las piezas, componentes y accesorios, que presenten
dafios o deterioro como consecuencia del
funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo
establecido a continuacion.

15.25

Datos Generales De Los
Equipos

En un formato suministrado por el contratista deben
quedar registrados los principales datos de cada uno de
los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier
informacion de los mismos, como minimo el formato
debera permitir consignaran entre otros datos:

a.Ubicacion del equipo, numero de inventario, marcay
modelo.
b.Caracteristicas de configuracion (split, paquete
tipo de enfriamiento).
c.Configuraciéon del sistema; numero de circuitos,
tipo marca y modelo de compresores.
d.Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos
de refrigeracion.
Marca modelo y caracteristicas de los elementos
eléctricos de control.

15.26

Herramientas Y Equipos

Para el desarrollo de dicha labor, el personal debera
contara como minimo con las herramientas y equipos de
trabajo descritos a continuacion:

Equipos para soldadura.

Equipo completo y EPP.

Pinzas para mediciones de corriente, voltaje.

Bomba para vacio

Mandémetros para medicion de alta y baja

presion.

e Herramientas como: alicates, hombre solos,
destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas
para pelar cables.

e AnemOdmetros para medicion de caudales y
velocidades de salida de aire.

e Equipos de comunicacion tales como celular,
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avantel, entre otros.

15.27

El mantenimiento predictivo y preventivo, sera controlado
por medio de los reportes o Informes de las visitas de
mantenimiento realizadas, los cuales seran generados
por el técnico encargado, debiendo contener como
minimo el nombre del técnico, la fecha y horas de
entrada y salida en que se realiza el servicio, la relacién
de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos
remplazados y las debidas recomendaciones, el
documento debera ser suscrito por el técnico de la firma
contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto
por un funcionario de la Policia Nacional delegado por el
supervisor del contrato para tal fin.

Control De Las Visitas

Las instalaciones las debera realizar (01) un técnico
electricista con matricula CONTE y/o Tecndlogo
Electricista con matricula CONALTEL -, técnico o

15.28 Personal iy o : - . .
tecnologo en mantenimiento industrial y/o refrigeracion.
Para lo cual el oferente debe anexar hoja de vida y
documentos necesarios de este personal.
16 CUMPLE | .o o
COMPUTADOR WORKSTATION
16.1 | Cantidad: Especificar.
16.2 | Marca: Especificar.
16.3 | Modelo: Especificar.
16.4 | Tecnologia: Torre
16.5 | Afio de fabricacion: 2025 ultima version
16.6 | Color: Negro y/o gris
16.7 Todos los .componentes que se describen a continuacion deben ser para equipos de
) cémputo Tipo torre
PROCESADOR
16.8 Marca: Especificar
16.9 Modelo: Especificar
Procesador para ambiente corporativo, minimo fecha lanzamiento debe estar dentro de
16.10 |los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador.
Potencia de disefio térmico (TDP) minimo 125 W
16.11 | Numero de CORES: minimo 16
16.12 | Numero de Subprocesos: Minimo 28
16.13 Velocidad maxima o frecuencia turbo maximo debe estar para minimo ocho nucleos: a
) Minimo 5.3 GHZ.
16.14 | Memoria Caché: Minimo 36 MB
16.15 | Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente.
Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El BIOS debe estar bloqueado
16.16 |Para la opcién de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la pagina web del fabricante

del equipo.
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Todas las especificaciones minimas relacionadas con el procesador deben ser verificables
en la pagina WEB del fabricante del procesador. Indicar link.

16.17

Chipset Corporativo WORKSTATION: Especificar

ADMINISTRACION FUERA DE BANDA

16.18

Minimo debe tener habilitada la administracion fuera de banda.

DISCO DURO

16.19

01 unidad de estado solido SSD, 1TB de capacidad hardware para Sistema Operativo y
herramientas. PCle Gen 4 x4 NVME. M.2

01 disco duro SDD de minimo 1TB, para datos y almacenamiento de archivos, PCle Gen
4 x4 NVME. M.2

MEMORIA RAM

16.20

Minimo: DDR 5 ECC Total 64 GB (4x16GB), minimo 4000 MHz o superior.

TARJETA GRAFICA

16.21

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Nucleos de procesamiento: minimo 3840

Memoria de la GPU: minimo 16 GB GDDR6 ECC o HBM2 ECC

Interface de sistema: PCI Express 4.0 x16

Ancho de banda de memoria: minimo 448 GB/s

16.22

Puertos: Minimo 4 DP 1.4

FUENTE DE PODER

16.23

Marca: Especificar

Modelo: Especificar

Voltaje Estable

Fuente de Poder: el rango de la fuente de poder debe estar a minimo 500 watts y maximo
1350 watts, que soporte una eficiencia del 92% y que cumpla con certificacion 80 PLUS:
Interna Platinum o superior.

La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cémputo
solicitado. certificacion Energy Star Version 8.0 o superior (anexar certificacion).

16.24

Factor de forma: Torre

MONITORES (misma marca del equipo).

16.25

Cantidad: dos (02) por cada equipo

Dos (02) pantallas LED IPS de minimo 27” o superior.

Base de la pantalla: Debe permitir:

1. Altura ajustable.

2. Inclinacion ajustable.
3. Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla. Resoluciéon de la pantalla:
Minimo 1920%1080 Tasa de refresco: Minimo 60 Hz.

Puertos de conexion integrados: Display Port, HDMI, minimo (04) USB 3.1 a 5 GB/s
Panel IPS 178°- Angulo de visién amplio que elimina el cambio de color en la pantalla, sin
importar donde y como se mire.

Incluye: Cable AC; cable USB; cable DisplayPort, por pantalla.

NOTA 1: Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las
caracteristicas relacionadas y los puertos de conexién de acuerdo a los cables requeridos.
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La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los
monitores, permitiendo conectar los dos (02) monitores de manera simultanea.

PERIFERICOS

Mouse con cable con conexidon USB con sensor 6ptico, debe tener 2 botones y scroll, de

16.26 la misma marca del equipo.
Teclado en espafiol con cable con conexion USB, con teclado numérico a prueba de
16.27 ) e - .
salpicaduras o derrame de liquidos, de la misma marca del fabricante del computador.
PUERTOS
Puertos USB periféricos minimo:
16.28 | Seis (06) puertos USB 3.2 a 5 Gbps, (01) Tipo C minimo a 20 Gbps.
Los puertos deben ser de la Ultima generacion liberada en el mercado.
16.29 | Salida de audio 3.5 mm.
16.30 | Entraday salida de Audio en combo, 3.5mm.
DISPOSITIVOS DE RED
16.31 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en
) coexistencia con IPv4.
16.32 | Dispositivo de sonido integrado, parlante interno.
SISTEMA OPERATIVO
Licenciamiento para Windows 11 Pro OEM (Instalado en fabrica) de
64 bits ultima versidon en espaiol para ambiente corporativo PC de
escritorio, los equipos a entregar deberan tener instalado y
16.33 funcionando el sistema operativo.
Durante el tiempo de la garantia el contratista debe prestar todo el
acompanamiento necesario para realizar las actualizaciones de los
equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones.
OFIMATICA
Microsoft Office Home & Business ultima version liberada en el mercado ESD (Electronic
Software Distribution) edicion de 64 bits.
El contratista debera entregar la licencia de ofimatica instalada en cada equipo de
computo en coordinacion con el supervisor del contrato, quien dara los lineamientos
previos respectivos para la activaciéon de las mismas.
El contratista debe entregar para el recibo a satisfaccion de las licencias de ofimatica, lo
siguiente:
16.34 » Documento en Excel que incluya toda la informacién requerida para la administraciéon

de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, debera ser integrado
en una herramienta tecnoldgica de analisis de datos, que permita la gestion y
visualizacién de toda la informacion que mas adelante se relaciona, asi:

. [ Nombre | Token | Cuenta de correo | Conmrasena | Cuenta de correo [d
| Maquina  Maquina | | asoclada (25 Llconcusli | para recuperacion

1 L VBI031 000X - XOUKKK - XOUOUKK - XOURXX - XRXXZ | ! l I - |
| Val032  Hoooo- X006 00K - 00000 00 | (Ul - oLy |
V033 0000 - X000 - KI000- KOO KXRT | Julh* * * =« @hotmai.com ; """""" | |
ValD34 {0000 XXX0K- XX XXXXK- XXXXZ | X | | l

e LN

VOl035 100000 X000 X000 0000 XL | ubl* * * * *@outiook.com |[* s ereree
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* Para el proceso de alistamiento e instalacién de la ofimatica, en cada uno de los equipos
de computo para la Policia Nacional, es importante tener presente que, en coordinacion
con el supervisor del contrato, se daran los lineamientos previos respectivos para
establecer los parametros en la elaboracién de la nemotecnia del total de las cuentas de
correo, para la respectiva activacion y administracion, con el acompafiamiento del
supervisor del contrato.

Asi mismo, el oferente se obliga a relacionar en el documento Excel, la siguiente
informacién:

. Lugar del territorio nacional, en donde fue instalada cada una de las licencias de
Ofimatica.

*  Numero de celular de recuperacion de contrasefia.

*  Numero y nombre de la maquina en donde se instala la licencia.

*  Token (Termina letra Z).

* Cuenta de correo asociada al token.

* Contrasefa de la cuenta de correo asociada.

*  Cuenta de correo de recuperacion.

* Contrasefa de la cuenta de correo de recuperacion.

*  Usuario donde se instalé la licencia.

Configuracion para recuperacion de las cuentas de correo o solucion de errores,
recomendaciones y/o buenas practicas a utilizar en los procedimientos de recuperacion y
uso de las licencias, y demas informacion.

El contratista debera anexar a la propuesta, la certificaciéon en la que se especifique que
las licencias ofertadas no estan en la etapa final de existencia o su obsolescencia en el
mercado.

El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios,
contrasefas, cuentas de correo, numeros de celular, lugares de distribucion y demas
informacién que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institucién
o pertenecientes a la misma (La informacién solamente debera ser entregada al
supervisor del contrato).

Asi mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en version editable (con
roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningun tipo y sin limitaciones de edicion,
con el proposito de lograr adicionar informacion considerando las necesidades de la
Institucién, sin que esto genere costos adicionales.

PATCH CORD
16.35 | Suministro Patch Cord categoria 6A de fabrica de minimo 3 mts.
GENERALIDADES
16.36 Ga.rantia.: tres (03) afos contra _defectos de fabriqacién, a partir del acta de .re_cibido a
) satisfaccion por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo adicional.
El oferente debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforman y
16.37 | componen los equipos de cédmputo por un tiempo no menor a cinco (05) afos. (Anexar
certificacion).
La garantia ofrecida por el contratista debera tener un control y seguimiento de los tickets
16.38 | generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su

solucién y cierre.
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El contratista debera entregar un usuario que permita acceder al sistema de informacién
que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso via web), con el objeto de realizar
seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial sera
asignado por el supervisor del contrato.

Ademas, se deberan presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos
reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran

16.39

La Gestidn de la garantia se realiza por parte del contratista mediante los casos creados
por parte de Policia Nacional.

El oferente debera disponer los recursos necesarios para la atencion de los casos, dentro
de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico.

GENERALIDADES

CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL
TIEMPO DE GARANTIA)

16.40

Si el equipo de computo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el
contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de caracteristicas iguales o
superiores, en un tiempo maximo de (5) dias habiles contados a partir del momento en el
que se registra la segunda (2?) falla.

16.41

Si el equipo de computo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el
contratista debe cambiar el equipo de computo por un equipo nuevo de caracteristicas
iguales o superiores, en un tiempo maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del
momento en el que se registra la tercera (3?) falla.

16.42

Si del total de los equipos de computo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el cinco
por ciento (5%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los
equipos de computo que presenta falla por equipos nuevos de caracteristicas iguales o
superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) dias habiles
contados a partir del momento en el que se registra el incidente.

16.43

Si del total de los equipos de cémputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez
por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje
de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de caracteristicas iguales o
superiores y debe entregarlos en un tiempo maximo de treinta (30) dias habiles contados
a partir del momento en el que se registra el incidente.

ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTIA

16.44

En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de
realizar la reparacién por defectos del bien, suministro e instalacién de los repuestos
necesarios en los tiempos establecidos sin que esto genere costo alguno para la Policia
Nacional.

16.45

Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logistica necesaria para atender las
fallas y reparaciones necesarias en los equipos de computo en los lugares donde los
equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policia
Nacional.

CERTIFICACIONES

16.46

El oferente debe anexar certificacion que indique que los equipos ofrecidos son de un
fabricante con representacion en Colombia (Anexar certificacién).

16.47

El oferente debe anexar certificacién que indique que los equipos ofrecidos cuentan con
certificacion en estandar militar MIL-STD-810H (Anexar certificacion).

16.48

El oferente debe anexar certificacién que indique que los equipos ofrecidos cuentan con
certificacion TCO CERTIFIED, (Anexar certificacion).

16.49

El oferente debe anexar certificacién que indique que los equipos ofrecidos cuentan con
sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificacion).
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El oferente debe anexar certificacién que indique que los equipos ofrecidos cuentan con

16.50 certificacion EPEAT Gold, (Anexar certificacion).
SOPORTE TECNICO
16.51 El horario de atencion para las actividades de soporte técnico debera ser los dias habiles
) de 08:00 a 18:00 horas.
El contratista debera poner a disposicidon de la Policia Nacional, de manera permanente,
los siguientes medios para el reporte de casos:
16.52 * Mesa de servicio o autoservicio con acceso via web.
*  Numero telefénico.
»  Correo electrénico.
16.53 El contratista debera garantizar soporte técnico via telefénica e Internet, como primer nivel
) de atencion.
17 , CUMPLE |  NO _
GENERALIDADES DE LA SOLUCION
. . Continuo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del dia,
17.1 | Funcionamiento . ~
todos los dias del afo.
Es la accion o conjunto de acciones que como objetivo tienen la
funcion de mantener los equipos en correcto estado y
funcionamiento, esto mediante tareas sistematicas de inspeccién
y diagnostico, todo esto al grupo de equipos y elementos
especificados de modo que se evite fallas a futuro que
representen riegos para el funcionamiento del mismo, y se deban
hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad.
17.2 Mantenimiento El contratista debera tomar acciones que permitan detectar las
’ del sistema fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo
cual cada (03) tres meses debera realizar un mantenimiento con
sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario
adelantar acciones correctivas, finalizada la activad el contratista
entregara un informe técnico de lo actuado.
Nota: Para las unidades donde las condiciones climaticas
aceleran el periodo de deterioro de los componentes del sistema,
la temporalidad del mantenimiento se debe reducir a (03) tres
meses.
El contratista debera plantear arquitectura de conexiéon basados
principalmente en medios de transmision basados en Fibra
173 Mediog C_Je Optica.
’ transmision . . . L .
Nota: solamente se aceptaran conexiones inalambricas en casos
excepcionales en la cual no se encuentre con infraestructura para
tendido de fibra 6ptica o lejania del punto de camara.
Es obligacion del Esta visita sera programada por la supervision y la Entidad
Contratista Territorial; lo anterior, con el fin de ajustar todas y cada una de las
17.4 | realizar todos los caracteristicas técnicas y administrativas que garantice la correcta
ajustes de instalacion y funcionamiento de los sistemas SIES.
disefios
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requeridos al
igual que
constatar todas
las cantidades
necesarias a
través de la visita
técnica al
municipio donde
se realizara el
proyecto
incluyendo las
instalaciones en
donde funcionara
el centro de
control de los
CCTV.

El disefio sera revisado y avalado por la interventoria.

Las omisiones o errores del disefio seran asumidas por el
contratista, quien sera el directo responsable del correcto
funcionamiento del sistema.

Es responsabilidad del contratista, suministrar todo lo necesario
para el desarrollo de la soluciéon tecnoldgica propuesta, incluyendo
los accesorios para la instalacién y correcto funcionamiento y
enlazado al servidor central.

Ajustes de
Disefio y
Cantidades

Los ajustes
deben ser
presentados a la
supervision e
interventoria
para ser
aprobados.

17.5

El contratista durante la fase de planeacién del contrato debera
presentar los ajustes a los disefios de acuerdo a la oferta
economica presentada.

Acta en original y firmada por: Alcalde y/o Secretario de Gobierno
de la Entidad Territorial, Supervisor por parte de la Alcaldia y/o
Gobernacién e interventoria.

Incluye ubicacion y descripcién exacta de cémaras, topologia,
lineas de vista, infraestructura, soporte eléctrico y adecuacion del
centro de control estableciendo el contacto con los ingenieros
residentes con el funcionario de la entidad territorial, para validar
los puntos de camara, redes de fibra dptica, obras en el centro de
control, calculos de la red de fibra 6ptica a instalar para el proyecto
de CCTV, el contratista debera consultar el anexo de coordenadas
geograficas de los puntos de vigilancia y la ubicacidon del centro
de monitoreo.

No se reconoceran valores adicionales al ofertado en cada
propuesta por concepto mayores cantidades en la instalacion. Es
obligacion del contratista contemplar en su propuesta el costo de
la instalacién de la red de fibra éptica y su mantenimiento a todo
costo por el tiempo solicitado en las presentes especificaciones.
La topologia de red debe ser acorde y ajustada al descrito
preliminar en los disefios iniciales, si se presentan cambios
considerables en el trazado de fibra esta debe tener justificacion
técnica por el contratista y aprobada por la supervisién e
interventoria.

Aplicacion de la
metodologia
para el proyecto.
17.6
Esto se debe
solicitar al
contratista

El contratista debe anexar a su propuesta un plan de trabajo
ajustado al tiempo de ejecucion que incluya como minimo los
siguientes requerimientos, asi:

FASE DE INICIACION.

e Acta de constitucion del proyecto y/o acta de inicio del
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seleccionado y
debe ser
aprobado por la
supervision
interventoria.

proyecto.
e Identificacion de los interesados.

FASE DE PLANEACION
e Plan de gestion del proyecto.
Plan de gestién del alcance del proyecto.
Levantamientos de requerimientos particulares.
Elaboracién de la estructura de division del trabajo.
Plan de gestion del cronograma.
Definicion de actividades.
Secuencia de actividades.
Recursos estimados para las actividades.
Duracion estimada de las actividades.
Cronograma.
Plan de gestién de la calidad.
Plan de gestion del recurso humano.
Plan de gestiéon de las comunicaciones.
Plan de gestién del riesgo.
Identificacién de los riesgos.
Anadlisis cualitativo de los riesgos.
Plan de respuesta al riesgo.
Plan de gestién de adquisiciones.
Plan de gestion de los interesados.

FASE DE EJECUCION

e Conformacion de equipos del proyecto.
Desarrollo de equipo del proyecto.
Gestion de equipo del proyecto.
Gestién de las comunicaciones.
Gestion de las adquisiciones.
Gestién de los interesados.

FASE DE MONITOREO Y CONTROL
e Monitoreo y control del trabajo del proyecto.
e Gestion de informe de novedades a la supervisién de forma

inmediata.

Control de cambios

Validar el alcance

Control del alcance

Control del cronograma

Control de la calidad

Control de las comunicaciones

Control de riesgos

Control de adquisiciones

Control de interesados

FASE DE CIERRE
e Cronograma de verificacion y entrega del proyecto.
e Cierre del proyecto.

FASE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
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e Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo por el
tiempo contratado.
e Entrega del proyecto.
Implementacion y fortalecimiento del Centro de Gestion de
Capacidades de Emergencias y Seguridad de las unidades policiales de la
17.7 | la solucion jurisdiccién, asi como de los subsistemas del SIES vy
tecnolégica componentes tecnoldgicos requeridos para la atenciéon oportuna
de convivencia y seguridad ciudadana.
El oferente debera garantizar alta disponibilidad y tiempos de
17.8 Alta respuesta sin afectar la plataforma institucional realizado pruebas
’ disponibilidad con los usuarios lideres funcionales y administradores técnicos de
la Direccion de investigacion criminal e interpol.
Punto de La solucion debera permitir vincular por streaming las camaras
17.9 | visualizacion dispuestas por la oficina de tecnologias de la informacion y las
centralizado comunicaciones de la Policia Nacional.
La solucion tecnoldgica debera permitir la generacion de registros
de auditoria (logs), los cuales deberan almacenarse en uno de los
equipos ubicados en el cuarto técnico, debe incluir la siguiente
17.10 | Auditoria informacion: (fecha y hora, identifico de la camara, nomenclatura
y direccion fisica y demas campos que defina la policia nacional
informacion que sera suministrada como fuente de datos para la
inteligencia artificial).
17.11 | Equipos Activos Entrega f!nal del documento de lecciones aprendidas avalado por
el supervisor del proyecto.
Herrajes E L . .
slicos de n la solucion _e[ contratista debe contgmplar todos los equipos y
17.12 meta - elementos adicionales que se requieran para el adecuado
instalacion de : . :
. funcionamiento del sistema.
monitores
Se debe realizar un disefio ergondmico movil y flexible para los equipos de
visualizacion, estos deben contar con minimo 3 grados de libertad (vertical, horizontal
17.13 | y rotacion 90°) horizontal y vertical minimo 20 centimetros. Debe permitir verticalmente
alcanzar la superficie de mesa a fin de lograr la adecuada visualizacion del operador
hacia el video Wall.
El contratista debera incluir y garantizar la ampliacion del sistema
en hardware y software tomando como referencia la totalidad de
17.14 | Licenciamiento las camaras, como minimo debe garantizar ampliacion del 20%
en visualizaciéon, almacenamiento, y capacidad minima de
incorporar un (1) joystick y una (1) estacion de trabajo.
Debera ser sobre una plataforma que integre (MATRIZ VIRTUAL
- SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y
ADMINISTRACION)
Se hara localmente a través de la red del sistema y de forma
Monitoreo y remota en Bogota desde la sala de estratégica y/o INEPO de la
17.15 Direccion General de la Policia de manera simultanea e
Control . . o, .
ininterrumpida empleando los canales de la Policia Nacional que
actualmente posee en servicio, utilizando las licencias adicionales
requeridas en este proceso instaladas en equipos de computo
previamente configurados permitiendo la seleccién de cualquier
cédmara para visualizacién y control.
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Debe ser en tiempo real no se permitira retardo en la transmisién
17.16 Video y control. o recepcion de mencionadas sefiales que pueda ser percibida por

el ojo humano, (15 o0 30 FPS a 1920x1080p).

Resolucién de

17.17 | video en FULL HD 1920x 1080p
visualizacién
17.18 Todo el hardware ofertado debe ser nuevo y fabricado minimo 2025, Los equipos deben
) quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.
Todo el software ofertado debe ser en sus Ultimas versiones disponibles en el mercado,
17.19 garantizando las actualizaciones durante el periodo de garantia sin costo adicional.

Se deben entregar los medios fisicos con sus respectivos seriales para reinstalacion.

17.20

£l contratista debera garantizar que el hardware y software, sea compatible y funcional

entre si.

17.21

El contratista debera entregar en medios magnéticos extraibles, las plantillas para el
restablecimiento de la configuracion de los equipos como camaras, switches,
servidores, estaciones de trabajo, para el rapido restablecimiento de operacion del
sistema en caso de fallas o dafios

17.22

Sera un circuito cerrado de television que garantice video y control en tiempo real.

17.23

implementacién tanto del software como del hardware de la solucion sera basada en el
disefio global del sistema.

17.24

Las actualizaciones de versiones o mejoras que se requieren para su normal
funcionamiento deben ser asumidas e instaladas por el contratista, durante el periodo
de garantia.

17.25

La ejecucion del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente
como el cédigo eléctrico nacional, NTC 2050 y los reglamentos técnicos como RETIE,
ademas debera cumplir con la normatividad de la empresa de energia y/o duefio de la
infraestructura donde se ejecute el proyecto.

17.26

Se debe suministrar e instalar todas las protecciones eléctricas y mecanicas necesarias
en el centro de monitoreo, nodos de repeticion, puntos de camaras, puntos de
visualizacién, seguridad en CAIl contra descargas eléctricas, sobrecargas,
transciendes, espurios, picos de voltaje y de corriente, no obstante a las protecciones
generales del sistema que el contratista debera instalar, si posterior a la instalacion y
recepcion del sistema se detectan fallas aducidas a protecciones inapropiadas o
protecciones faltantes, el contratista las debe suministrar e instalar sin costo adicional.
Si se presentan fallas o dafios en los equipos por falta de protecciones, el contratista
debe realizar el cambio de los equipos, cable y elementos que pueden ser afectados
sin costo adicional para el proyecto.

17.27

Para la entrega del producto software web y movil, se debera incluir las etapas del ciclo
de vida:

- Levantamiento de requerimientos

- Disefio

- Implementacion

- Pruebas

- Mantenimiento

Incluyendo diagramas de arquitectura y disefio detallado.

17.28

Se deberan realizar pruebas de funcionamiento previas a la puesta en servicio del
sistema: como minimo 10 dias antes.

17.29

acta de recibo a satisfaccion del sistema con el fin de garantizar su estabilidad y realizar
ajustes, minimizando riesgos en su puesta en funcionamiento. Para lo cual se elaborara
un protocolo de pruebas por parte de la supervision y/o interventoria en comuin acuerdo
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entre los interesados, el cual sera de obligatorio cumplimiento para el contratista, dentro
del acta de recibo final del sistema

El contratista debe implementar prototipos para realizar laboratorios de prueba de los
componentes que conforman la solucidon contratada: procesamiento, visualizacion,

17.30 grabacion, gestion y control de las camaras tipo domo, fijas y radioenlaces, el cual debe
ser presentado a la interventoria para su revision y validacion.
Los multiples empalmes, fibra 6ptica y demas elementos que se
requieran posteriores a la entrega del proyecto debido a cortes
Cortes del medio o fractura deben ser asumidos en su totalidad por el contratista,
17.31 | de TX -fibra durante el periodo de la garantia sin costo adicional para el
Optica proyecto, sin importar que los dafios ocasionados por terceros,
actos de vandalismo o terrorismo o cualquier tipo de incidente y
debe garantizar la conectividad de todos los hilos.
Suministro de
17.32 | energia eléctrica Para todo el CCTV.
regulada AC
17.33 Funcionamiento No se permitiran aplicaciones con tarjetas importadoras de
) de la matriz virtual video.
Lo cual incluye mantenimientos preventivos cada tres (3) meses
a todos los equipos y correctivos cuando sea necesario y lo
Sera un sistema requiera el sistema, este sera contado a partir del acta de recibo
17.34 con una garantia a satisfaccion del sistema, para lo cual el contratista
) posventa de 3 seleccionado entregara el plan de mantenimiento con sus
afnos. respectivos procedimiento o protocolos de mantenimiento por
cada uno de los equipos avalado por el fabricante, los cuales
deben ser aprobados por la interventoria.
G . Todos los equipos activos incluyendo interfaces y demas, que
arantia de los f d - ten fall fant X
equIpos a cargo y queden fuera de servicio o presenten fallas constantes en mas
17.35 cuenta del de dos veces durante el periodo de garantia deberan ser
. cambiados por nuevos y este asumird la misma garantia
contratista. .
finalmente.
Si se detecta dafios en méas del 20% de las camaras y/o radio
enlaces y/o ups y/o tranceiver y/o Switch y/o sistema de
c . almacenamiento de video y/o demas equipos y/o elementos que
ambio total de - . P
- conforman los sistemas del proyecto, el contratista asumira bajo
17.36 | equipos y/o bilidad la sustituciéon total de estos en todo el
elementos. su responsaorida ; ) L
proyecto, asumiendo los costos pertinentes de reinstalacion,
nueva garantia, integracién y demas; por lo tanto, no se
reconoceran adicionales.
Fibra Optica monomodo de tendido aéreo o armada (tendido
subterraneo), sera el medio de transmisién principal.
El uso de radio enlaces punto a punto como acceso a los puntos
de camara, sera utilizado cuando exista imposibilidad técnica
17.37 El medio de del medio de transmisidon optico. No se permite el uso de

transmision sera:

enlaces punto — multipunto como acceso a los puntos de
camara.

La Policia Nacional de Colombia podra ofrecer su
infraestructura actual de Red Inalambrica con Tecnologia LTE,
que complemente la red en fibra éptica del sistema CCTV, para
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el fortalecimiento de las ciudades con soluciones de
videovigilancia publico — privada, movilidad, voz y datos, con la
vision de tener redes convergentes de manera que los entes
territoriales se sumen a explotar multiples capacidades y
servicios, con el animo de alcanzar de manera corresponsable
la sostenibilidad, crecimiento e innovacion a través de nuevos
proyectos para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad
ciudadana, en prospectiva de una ciudad inteligente.

17.38

El contratista posterior al acta de recibo a satisfaccion del sistema debe suscribir pdliza
contra todo riesgo de los equipos ofertados e instalados.

Lo anterior, con el fin de garantizar durante el periodo de garantia, el funcionamiento
total del sistema que cubra dafios por terceros, inclemencias atmosféricas, desastres
naturales, vandalismo y terrorismo.

17.39

Adicionalmente los cambios de hardware que se requieran seran a todo costo por el
contratista.

17.40

Se deben realizar todas las adaptaciones locativas necesarias en la sala de control y
cuarto de equipos, areas asignadas para la implementacién del proyecto, garantizando
la armonia con lo existente, y con el cumplimiento de la NSR10 en caso de ser
construccién nueva.

El contratista debe contemplar estudio de suelos, estudio topografico, disefio
arquitectonico, disefio de red eléctrica, disefio de interferencias y demas estudios
necesarios.

17.41

Sera un proyecto y contrato en el cual se debe entregar instalado y funcionando a todo
costo.

17.42

Todos los equipos a instalar en el cuarto de equipos seran de instalaciéon en rack
estandar en gabinetes de minimo 1,8 metros de altura. Por lo tanto, tendra un gabinete
disefiado en dimensiones apropiadas al numero de equipos a instalar con la capacidad
de crecimiento solicitado y ajustados a la solucién ofertada.

17.43

El contratista sera el responsable de los dafos y/o fallas que se ocasionen a sistemas,
equipos, redes, obras civiles internas o externas. En caso de que estas se presenten,
se preestableceran al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que
sanciones o multas seran responsabilidad del contratista.

17.44

Cada uno de los extremos del cableado sera identificado de acuerdo a lo acordado con
el supervisor y/interventor del contrato.

17.45

Todas las especificaciones técnicas, son las minimas requeridas, por lo tanto, los
contratistas podran ofrecer mejores caracteristicas de las solicitadas y mantener dichos
ofrecimientos durante la entrega del proyecto. No se aceptaran cambios en las
especificaciones por mejoras entregadas si estas son inferiores a las ofertadas.

17.46

El contratista debe realizar todos los Renders de cada uno de los lugares minimo centro
de monitoreo y cuarto de equipos y ser entregados a la supervision en donde se
observe cada uno de los equipos requeridos, iluminacién proyectada con luxémetro,
pisos, techos, modulares, paredes, salidas de aire acondicionado, puertas, tableros
eléctricos, ups, gabinete, monitores y estaciones de trabajo entre otros, con el fin de
realizar los ajustes pertinentes y aprobacion de los mismos.

17.47

Todo el sistema propuesto cumplira las normas ICONTEC actuales u homologadas,
pertinentes a normalizacion de Telecomunicaciones “NTC4071 - Ductos y Espacios”,
“NTC4353 - Cableado para Edificios Comerciales”, “NTC4171- Puestas a Tierra para
Edificaciones Comerciales”, “NTC2050 - Norma Eléctrica Colombiana”, “NTC4563-
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Administracién de Cableado del operador de red eléctrica publica local”, “NTC3613 -
38, NTC3860 y complementarias - Protecciones contra rayos”.

17.48

Se debera instalar alimentacion eléctrica necesaria segun el
proyecto desde el transformador del circuito mas cercano,
subestacion, tablero de distribucién principal o medidor; es
decir, se debe garantizar que el transformador, los
conductores, tableros y protecciones son los adecuados para
alimentar las cargas nuevas y existentes cumpliendo con las
normas técnicas, RETIE y regulacién de tensién, garantizando
la coordinacion de protecciones en los equipos instalados.
Igualmente, disefiada y calculada a la potencia del proyecto y
de la planta a suministrar, lo cual estara a cargo del contratista
al igual que el disefio, costos de conexién, medidor, tablero
eléctrico, protecciones y conexion de los circuitos existentes a
este, lo anterior debe ser avalado por el supervisor del
contrato. La posibilidad de contar con una acometida en media
tensién y/o suministro de transformador nuevo sera asumida
por la Alcaldia Municipal.

Acometida eléctricas
sala de control y
cuarto de equipos.

17.49

Se deben instalar las siguientes protecciones minimas: DPS en RJ45 para radios
microondas, DPS en tablero eléctrico no regulado centro de control y DPS de entrada
al circuito eléctrico de gabinete de poste.

17.50

El Contratista debe tomar las medidas de caracter técnico encaminadas a proteger los
equipos y a los operadores del sistema de CCTV evitando de esta manera dafios en la
salud de las personas o en los equipos utilizados, ademas utilizara los tipos de tomas
(Tierra légica y Tierra de proteccion) y verificara su valor Ohmico. Por lo anterior, el
contratista debera presentar los certificados de alturas y la afiliacion a los sistemas de
seguridad social de cada uno de sus empleados antes de realizar cualquier intervencion
al interventor del contrato para su aprobacion.

17.51

Todos los equipos utilizados, asi como los contenedores metalicos deberan estar
técnicamente aterrizados y protegidos contra descargas y sobrecargas de cualquier
tipo.

17.52

Los dafos originados por descargas eléctricas u otro tipo de anomalias en la red, sera
total responsabilidad del contratista, para lo cual debera reemplazar los equipos, sin
ningun costo adicional, por garantia.

17.53

La informacion de “Resistencia de Tierra” y los niveles de voltaje referenciados a tierra
y Neutro, deberan estar disponibles y verificarse todas las veces que sea necesario
durante el proceso de instalacion y/o mantenimiento.

17.54

Los equipos opticos IP, disefiados en potencia 6ptica a la distancia del enlace o tramo
entre equipos activos, garantizando la disponibilidad del canal sin intermitencia.

17.55

Sera una red MAN en donde cada gabinete de camara llevara un switch éptico el cual
se conectara la cdmara, la Ups, fibra éptica y/o radio microondas. En la sala de control
se debera tener acceso a planta eléctrica y ups. Todos los elementos activos
gestionables desde el cuarto de equipos.

17.56

En todos los centros de control en donde se concentren enlaces inalambricos en las
torres, se debe instalar en la parte superior de la torre o en sus descansos un gabinete,
un switch, un tranceiver y fibra o6ptica hasta el centro de monitoreo, eliminando
cableados en cobre hasta el mismo, estos tramos de fibra deben poseer conectores —
terminales termo fundidos de fabrica, no se aceptaran patchcord construidos en sitio,
se deben instalar las bandejas ODF en cada externo de minimo 6 hilos todos
debidamente empalmados listo para ser iluminados, de igual forma se debe tender la
acometida eléctrica regulada hasta este punto desde el centro de control.
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17.57

Todos los patchcord de cableado de interconexién LAN en todo lugar, deben ser
categoria 6A, no se permitiran cables fabricados manualmente, por lo tanto, en la
estimacion de cantidades por parte del contratista debera determinar las longitudes
requeridas para su fabricacion.

17.58

El contratista esta en la obligacion de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos
que sean necesarios y que permitan la correcta utilizaciéon, procesamiento y
almacenamiento de la informacion de las camaras para su uso inmediato o posterior,
la capacidad de almacenamiento debe ser minimo tres meses, garantizando una
calidad de grabacion de 1920 x 1080 a 30 FPS por camara.

17.59

El contratista se comprometera a entregar los planos de topologias preliminares en
archivo digital, y toda la documentacion necesaria para las labores de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Se deben entregar todos los disefios de topologias preliminares antes de iniciar la
instalacion para su validacion y aprobacion por parte del supervisor. Finalmente,
posterior a la instalacion se deben entregar la topologia AS BUILT tanto del centro de
control como los puntos de camara. La informacion entregada incluira planos eléctricos
y electronicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos
Record), niveles de sefal, puntos de prueba, cajas de inspeccion y otros elementos
que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del
sistema de CCTV, todo esto sera entregado al finalizar la instalacion.

17.60

Si durante el desarrollo del proyecto se encuentra que no se incluyeron elementos,
documentacion o servicios indispensables para el correcto funcionamiento del sistema,
el contratista deberd incluirlo, suministrarlo, instalarlo, y ponerlo en funcionamiento sin
costo adicional. El hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de
referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar
satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecucion.

17.61

Todo equipo o elemento que tenga alimentacion a 120 VAC y que posea Terminal de
conexion a tierra, se conectara a una toma grado hospitalaria de tierra aislada regulada
equipos segun diagrama unifilar, el voltaje medido entre neutro y tierra no debe superar

1 Vpp.

17.62

Altura de las camaras debe estar ubicada maximo a 20 cm
Altura de las debajo del gabinete; para el caso de camaras en fachada se
camaras tendra en cuenta los estudios y disefios entregados.

17.63

Las Alcaldias Municipales efectuaran los acuerdos y/o convenios con las empresas de
servicios publicos, mediante el cual se garantiza el suministro de la energia AC,
disponibilidad de canalizaciones y posteria e instalacion del medio de transmision (fibra)
entre otros, previa colaboracion del contratista en la entrega de la informacion que
soliciten dichas empresas para tal fin. El contratista debera realizar las adecuaciones
necesarias para realizar la conexioén a la red de energia publica. Los costos generados
por concepto de impuestos y/o otras contribuciones que solicite la entidad territorial
para realizar los trabajos y/u obras seran asumidos por el contratista.

17.64

El pago del consumo de energia del sistema y el costo del arrendamiento de posteria
estara a cargo de las Entidades Territoriales.

17.65

El contratista debe presentar los cronogramas de ejecucion en diagrama de Gantt de
Ms Project en fisico y digital, cada fase debe estar acorde a lo definido en el plan de
trabajo presentado en el que se detalle las actividades especificas, tiempos de
ejecucion, recursos asignados (sin sobreasignaciones) linea base e hitos del proyecto,
los cuales deben ser entregados dentro el primer mes de ejecucién del contrato a partir
de la firma y legalizacion del mismo. Los cronogramas deben ser aprobados por la
supervision del contrato o interventoria, los pagos después del desembolso del anticipo,
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estaran condicionados a la entrega y recibo a satisfaccion del proyecto, sin exceder el
tiempo de ejecucion contractual.

17.66

El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los
cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.

17.67

No se aceptaran soluciones con plataformas de video sobre PC, utilizando tarjetas
capturadoras de video y/o tarjetas de compresion de video de PC estandar.

17.68

Para la entrada a la sala de Control se utilizara escalerilla cubierta y canaleta al interior
del sistema de acuerdo al nuevo.

17.69

El contratista debera garantizar como minimo el 10% del valor de la implementacion en
un valor agregado el cual se determinara en la etapa de estudios y disefios, sin que
esto represente un costo adicional al presupuesto de la solucién.

17.70

Los hilos de la Fibra dptica que no sean utilizados en el proyecto seran destinados a la
ampliacion del sistema, otros proyectos de seguridad y convivencia ciudadana,
proyectos ambientales, semaforizacion y demas proyectos determinados por la entidad
territorial.

17.71

La entidad territorial, si lo considera conveniente, podra contratar los servicios de
conectividad para las camaras a través de una empresa de telecomunicaciones con
cobertura en el municipio. El costo asociado a estos servicios sera asumido por la
entidad territorial y no podra formar parte del presupuesto del proyecto

17.72

El contratista debe aplicar en el proyecto el reglamento técnico a las normas TIA.

17.73

Seréa un sistema controlado automaticamente, el cual enviara la informacion a través
de una red desde cada una de las camaras a la sala de control y monitoreo, para lo
cual se debe incluir el hardware y software necesario debidamente licenciado, las
adecuaciones que se requieran, correran por cuenta del contratista y no se aceptaran
adicionales a presupuesto por mayores cantidades.

17.74

Todos los equipos del cuarto de equipos deben ser de instalacién en gabinete - rack,
por lo tanto, se debe tener presente la profundidad del gabinete con respecto a los
servidores o equipos a instalar, por lo anterior, se debe suministrar el gabinete
respectivo y realizar todas las conexiones desde el mismo a los demas equipos, este
debe tener PDU eléctricas a lado y lado. Todos los equipos a instalar en los gabinetes
deben ser tipo rack, para lo cual el contratista debe realizar el disefio acorde a las
unidades requeridas y a la capacidad de crecimiento solicitado.

17.75

El manejo de toda la informacion de adecuaciones y obra se considera
CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de
informacion estaran limitados Unicamente a la supervisién, el suministro de copias para
otras personas o entidades debera ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.

17.76

El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos
incluidos en este proceso, los cuales seran puestos en funcionamiento segun las
normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el
buen funcionamiento.

17.77

Integracion Red Existente, El contratista debe ofertar, realizar y garantizar la integracion
de los nuevos puntos de cdmaras contratados por medio de Fibra Optica y/o Radio
enlace a la red actual de camaras en funcionamiento teniendo en cuenta los equipos
tecnoldgicos, obras técnicas y civiles necesarias para dicha integracion (si aplica). No
se reconoceran costos econdémicos adicionales por software y hardware. Se debe
integrar la totalidad de camaras (nuevas y existentes en funcionamiento) al software de
gestion, permitiendo su correcto funcionamiento, de tal manera que se debe tener una
Unica plataforma gestion y administracion en visualizacidon y grabacion de video
manteniendo la garantia en curso o generando una nueva garantia sobre los elementos
a intervenir.
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Si se requiere una nueva plataforma, esta debe garantizar la visualizacién, control y
exportacion del video de las camaras existentes, ademas debe haber compatibilidad
con el sistema actual conservando los pardmetros de grabacion resolucion, calidad de
video y demas caracteristicas del sistema.

El contratista debe realizar las pruebas y laboratorios necesarios que permitan la
seleccion de la mejor solucién técnica para la plataforma tecnolégica del sistema, la
cual deber ser avalados por la interventoria contratada.

Se debe realizar el diagnodstico integral para establecer el estado de la fibra dptica y
equipos existentes que se van a utilizar en el proyecto.

Todos los equipos que componen el sistema deben quedar correctamente instalados y
17.78 | en correcto funcionamiento con los accesorios que sean necesarios. Estas actividades
de instalacion deben ser realizadas por el fabricante o personal certificado.
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