
 

 

ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 
 

Dependencia que elabora el 
estudio  

Secretaria de infraestructura municipal 

Modalidad de la contratación Selección Abreviada de menor cuantía  

Objeto por contratar 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA 
VEREDA EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
PUTUMAYO 

Valor $489.315.443 
 
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la demanda 
C. Análisis de la oferta 
 
 

I. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   
 
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. La construcción es una de las dinámicas más 
importantes de la economía del país, pues es responsable de la generación de empleo, el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o 
laborales que necesita la población colombiana. Por tal razón, su proyección al inicio de cada 
año es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes 
se preguntan por el futuro de la construcción nacional en términos de crecimiento.  
 
La Alcaldía de Puerto Asís del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las 
consultas pertinentes en las siguientes páginas web y documentos realizados por otras 
entidades: 
• Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
• Documentos y/o publicaciones de otras entidades.  
 
El Código de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema 
de codificación de las naciones unidas –UNSPSC, como se indica a continuación, de conformidad con 
los parámetros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente: 



 

 

 
Segmentos Familia  Clase  Nombre  

720000000 72100000 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
720000000 70140000 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81000000 81100000 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83000000 83100000 831015 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
 
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
1.2.1. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
Según la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL en el año 2024 los factores 
macroeconómicos generaron preocupación en torno a las condiciones para impulsar al sector 
de las edificaciones, al bajo crecimiento económico se suman las caídas en la inversión, 
deterioros en el mercado laboral, variaciones en precios que se mantienen por encima del 
rango meta del Banco de la República, y las tasas de interés que, a pesar de estarse moderando, 
siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados aún persisten, se han alineado con 
las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor certidumbre. 
 
1.2.2. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
En enero de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Según tipos de construcción, los grupos: 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (2,10%), 
Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de 
los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento 
de 13,0%, con relación al cuarto trimestre de 2023 y está explicado principalmente por el 
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcción en minas y 
plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 
y túneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos porcentuales a la variación anual (13,0%).  
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%), 
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%), 
Puentes y carreteras elevadas (89,6%), 
 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras 
para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos 
porcentuales a la variación anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingeniería civil 
(- 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la 
variación anual del IPOC (13,0%). 
 
1.2.3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 



 

 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer 
la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos 
en la construcción de edificaciones en el país. 
 
El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados 
para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los 
bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, 
materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En enero 
de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual de 1,82%, en comparación con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicó por 
encima del promedio nacional (1,84%) y aportó 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones no 
residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyó 
con 0,62 puntos porcentuales. 
 
Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre 
de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la 
Construcción (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto,  el grupo de costos de Transporte presentó 
una variación de -0,89% 
 
1.2.4. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la 
variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un 
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 
 
En marzo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparación con febrero de 2025. 
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,01%) 
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,86%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. Por último, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil presentó la misma variación que el promedio nacional (076%). Por subclases CPC, al 
comparar marzo de 2025 con febrero de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Obras para 
la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,19%), Acueductos y otros conductos 
de suministro de agua, excepto gasoductos (0,91%), Pistas de aterrizaje (0,89%), Construcciones en 
minas y Otras obras de ingeniería civil (0,80% cada una). En cuanto las subclases que presentaron las 
menores variaciones positivas se encontraron: Centrales eléctricas (0,54%), 
Túneles (0,58%) y Cables locales y obras conexas (0,60%). 
 
 

II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
2.1. FACTOR ECONÓMICO  
 



 

 

✔ Cambios en los Presupuestos. 
Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos 
por las entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, 
las fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e 
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos 
 
Para nuestro caso no existirían muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar 
se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una 
actividad que no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda 
del servicio. Además, también se debe tener en cuenta la relación de los impuestos establecidos 
por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecución del contrato 
 

a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los 
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la 
explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la 
industria maderera.  
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. 1 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones 
para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; 
vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería. 
 

a) La selección de los proponentes y criterios de elección.  
La selección del proponente se realizará mediante un concurso de convocatoria pública, que 
permita la escogencia del mejor oferente, el cual deberá demostrar, experiencia, capacidad 
intelectual y de organización, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institución  
 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en la invitación publica 
 
2.2. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2026 
 
Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual 
vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus 
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”. 
 

 
1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web: 
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 



 

 

Según el artículo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de 
establecer el SMMLV: 
 

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las 
empresas o empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad. 

2. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las 
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitación, 
combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida. 

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a 
suministrar a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en 
cuenta para fijar el salario mínimo. 

 
El incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026 en Colombia se fijó con base 
en el cierre del año anterior, situándose en 5,10%. Este valor oficial del cierre de 2025 se aplica 
como base para el ajuste de arriendos, contratos y otros cobros indexados durante el año 2026, 
según DANE 5,10 % 

 
 
¿Qué significa el incremento en el IPC? 
 
Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un 
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país. 
 
Según el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es 
un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para 
contrarrestar este incremento. 
 
¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia? 
 
Para fijar el SMMLV, cada año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 
integrantes principales: El Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros 
representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, 
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación. 
 



 

 

Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 
representantes de los desempleados y de la Confederación de Pensionados. 
 
Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
(ACOPI), la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de 
Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA). 
 
¿Salario mínimo para el 2026? 
El incremento del salario mínimo para 2026 es del 23.00% frente al millón cuatrocientos 
veintitrés mil quinientos pesos ($ 1'423.500) del salario mínimo en 2025 (lo que representa un 
aumento de +$327.405 pesos). Este nuevo valor rige a partir del 1 de enero de 2026, junto con 
un incremento del 24.55% en el subsidio de transporte (+$49.095 pesos). En total, el 
incremento combinado que percibirán los empleados que devengan un salario mínimo con 
subsidio de transporte es del 23.19%, equivalente a un total de +$376.500 pesos adicionales 
respecto al año anterior. 

 



 

 

 

 
 
 
2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto 
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual). 

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 
 



 

 

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más 
contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son: 
 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% 
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
-  Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

-  Información y comunicaciones crece 2,3%. 
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
- Industrias manufactureras crece 1,0%. 

 
 



 

 

A- Valor agregado por actividad económica - Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 9,6%. 
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

-  Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 5,2%. 
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,03%. 
 

 
 
 

B- Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 
conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 
construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país 
 



 

 

En julio de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparación con junio de 2025. 
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,67%) y Construcciones en minas 
y plantas industriales (0,66%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,45%), 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,42%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. 

 
 
 

III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  
 
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
en el presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.) 
 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN. 

El Decreto 1469 de 2010 establece en su artículo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones 
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones 



 

 

de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. No requerirá licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace 
referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”. 

 
Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de 
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los 
materiales de cubierta, canales, ventanas, entre otras actividades se concluye que no se requiere 
licencia de construcción.  
 
3.3. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE   

 
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  

OBRA. El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió el contrato de obra así: …“1º Contrato de obra: 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, el mantenimiento, la   
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago” 
 
Se precisa que corresponde a esta clase de contrato, teniendo en cuenta que las actividades 
a desarrollar y el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993 el cual le da esta connotación a toda labor 
material que se ejecute sobre un bien inmueble. 
 
 
3.3.2. NORMAS DE CONTRATACIÓN.  
El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como: 
 
✔ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, 

eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben 
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa 

✔ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” 

✔ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos” 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

✔ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones 

✔ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la 
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad 

✔ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019 
✔ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente  



 

 

✔ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en sus Decretos 
reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de Comercio y el Código Civil, 
en todo caso la legislación competente será el contencioso administrativo.   

✔ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos, 
legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros 

✔ El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 
Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a través de las 
diferentes modalidades de selección como son:  
 
✔ La licitación pública  
✔ La selección abreviada  
✔ El concurso de méritos  
✔ La selección de mínima cuantía  
✔ La contratación directa  

 
La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se desarrolla según lo dispuesto la 
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se 
empleará el procedimiento determinado en las citadas normas. 
 

a) Normatividad aplicable a la obra 
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en 
cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 
de la Ley 80 de 1993:  

● NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados para 
concreto 

● NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto premezclado 

● NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos 
extraídos y vigas de concreto aserradas. 

● NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología relativa al 
concreto y sus agregados 

● NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

● NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la reactividad 
potencial álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de 
barras de mortero 

● NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para 
determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos 
menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles. 



 

 

● NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales 
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de 
orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, 
propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de 
la Licencia Ambiental, permiso o autorización, ambiental sobre el ejecutante de las obras 
civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles 
necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los 
proyectos. 
 
Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y el 
beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al 
interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundarán en el mejoramiento 
de la calidad de vida del entorno social y promoverá la reducción del deterioro de dichos 
recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensión de la 
variable ambiental por parte de los dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes 
de su significado e importancia. 
 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL  
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos 
Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las 
últimas vigencias.  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos de 
obras e ingeniería civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado 
durante las últimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran número de contratos, entre los 
cuales se puede identificar que la demanda más representativa se encuentra en el sector público 
(Alcaldías, Gobernaciones etc.), cuyos objetos están orientados a desarrollo obras de ingeniería civil 
asi; 



 

 

 
 
4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.  
 
Una vez revisado el Historial de la contratación del municipio de puerto Asís Putumayo, de las vigencias 
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a 
través de los cuales se dio solución a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revisión 
así: 

 
 
 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros 
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeación y que hacen parte de las 
consideraciones para la ejecución del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el 
tipo de oferta que rodea al sector:  
 



 

 

 
 
 
 
81 – servicios basados en ingeniería e investigación  
8110 – Servicios profesionales de ingeniería 
 
95 – terrenos, edificios, estructuras y vías 
9512 – Estructuras y edificios permanentes 
 
Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizó́ la 
información disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra 
Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y análisis son sugeridas, 
se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del análisis de la oferta del MAE): 
 

 
Fuente: Mae  
 
 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el 
año con más oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los  $168 mil 
millones en ventas 
 
Asi mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del putumayo, 
dentro de los siete últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor 



 

 

ejecutado superior a los $298.916.308.583. Además, la herramienta de contratación más utilizado para 
brindar estos servicios fue contratados por la plataforma secop II 
 

 
Fuente: Mae 
 
De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre la región del 
Putumayo, se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una 
ejecución de recurso público por más de $299 mil millones de pesos. Además se logra identificar que 
durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, además se logro una oferta superior a los demás años. De igual 
forma se logra identificar que durante los dos últimos años  fueron contratados en la vigencia 2022 y 
2023 asi; 35 contratos en secop II y 143 contratos en secop I. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado 
es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo. 
 
Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger 
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo.. 
 
 



 

 

 

 
Fuente: MAE 
 
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y 
la modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación por Contratación 
directa, seguidamente por la licitación publica. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la grafica arroja resultados sobre las 
entidades publicas, con mayor numero de ejecución presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017 
hasta 2023, con respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras de ingeniería civil 
 
 
5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 
De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que  

“(…)  
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos: 
 



 

 

1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 
participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 
Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el departamento del 
Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad las 
cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 
El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas y 
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construcción 
no puede precisarse una cadena de producción estándar como si puede identificarse en el 
sector Industrial, dado que la “Producción” o materialización de la obra civil obedece a lo 
estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la 
verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin número de 
empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construcción y 
que para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de 
la necesidad. 
 
A continuación se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran 
radicadas en el departamento del Putumayo, asi; 
 

 



 

 

 

2 

 
2 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas  
 



 

 

5.2. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

El municipio de Puerto Asís del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos de 
determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos que afectan 
la ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo de dedicación de este, 
los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas y se pueden evidenciar en los 
análisis unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el cual fue debidamente viabilizado 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Putumayo ha determinado que el valor 
de la obra, se establecerá con un presupuesto total disponible de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 489.315.443) 
M/CTE, incluido todos los costos y gravámenes, de los cuales, se detallan de la siguiente manera 
 
 
 

 

 
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, los cuales fueron 
obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, así como el desglose de AIU, que se muestra 
a continuación: 
 



 

 

 
Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten 
durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en las actas respectivas. 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de 
terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los 
servicios efectivamente prestados. Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir 
en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea 
responsable y, la Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
5.3. INDICADORES FINANCIEROS  
Esta se verificará con base en la información financiera, la cual será verificada en el certificado de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), siempre y cuando este documento haya sido 
expedido en cumplimiento del art. 2.2.1.1.1.5.2., Decreto 1082 de mayo de 2015 y que la información 
contenida en el mismo haya sido verificada por la Cámara de Comercio. 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la 

372.218.605,87$                     

ADMINISTRACION
SALARIO + 

PRESTACIONES
RESIDENTE  DE OBRA  $            6.560.000,00 

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
 SUELDO + 

PRESTACIONES DEDICACION MESES VALOR PARCIAL
% SOBRE COSTO 

DIRECTO
RESIDENTE  DE OBRA $ 6.560.000,00 100% 2,00 13.120.000$                           3,52%

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNIT VALOR TOTAL % SOBRE COSTO 
DIRECTO

POLIZAS 3.722.186,1$                          1,00%
PAPELERIA MES 2                         150.000,00$                             300.000,0$                             0,08%

BODEGA MES 2                         400.000,00$                             800.000,0$                             0,21%
VALLA INFORMATIVA (4.0x2.5 mts) UND 1                         2.000.000,00$                          1.500.000,0$                          0,40%

ALQUILER DE OFICINA MES 2                         500.000,00$                             1.000.000,0$                          0,27%
GASTOS DE OFICINA (SERVICIOS) MES 2,0                      1.300.000,00$                          2.600.000,0$                          0,70%

DOTACIÓN DE OFICINA MES 2,0                      500.000,00$                             1.000.000,0$                          0,27%

14.888.744$                           4,00%

7.444.372$                             2,00%

7.444.372$                             2,00%

7.444.372$                             2,00%

7.444.372$                             2,00%

18.610.930$                           5,00%

7.444.372$                             2,00%

3.722.186$                             1,00%

98.485.907,23$                       26,46%

VALOR PARCIAL PORCENTAJE
18.610.930$                           5,00%

117.096.838$                         31%

98.485.907,23$                       26,46%
18.610.930$                           5%

117.096.838$                         31%

372.218.606$                         
117.096.838$                         

COSTO DIRECTO

DESGLOSE DEL A.U.

Proyecto: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA VEREDA EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO

2. UTILIDAD

1. ADMINISTRACION
4.000.000,00$                                            1,64                                                                                      

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

SALARIO BASICO FACTOR PRESTACIONAL

FDO MAQUINARIA 2%
ELECTRIFICACION RURAL 1%

TOTAL 1 ADMINISTRACION

1.2 GASTOS DE OBRA

1.3 IMPUESTOS DE OBRA
ADULTO MAYOR 4%
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2%
PRO CULTURA 2%
JUSTICIA FAMILIAR 2%
PRODEPORTE 2%
FDO CTA 5%

DESCRIPCION
TOTAL 3 UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO (AU)
RESUMEN

DESCRIPCION

TOTAL COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACION
UTILIDAD

TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO



 

 

verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012, los cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2017 con corte 
al día 31 de diciembre. Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información 
que se modifica estará vigente hasta que la nueva información quede en firme. 
 
La información financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1.  
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán 
aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera. 
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma 
de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 
Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte 
de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, 
respecto de cada uno de los integrantes. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte 
de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, 
respecto de cada uno de los integrantes. 
 
Los Proponentes deberán acreditar bajo las siguientes condiciones señaladas 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

Nivel de Endeudamiento 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠	𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟	 =
(∑!"#$ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	1	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟")	
(∑!"#$ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	2	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟")	

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
Los indicadores de capacidad financiera y organizacional buscan establecer unas mismas condiciones 
que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez, 



 

 

endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud de los proponentes para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
Dada la naturaleza de los contratos de servicios, los proponentes deben contar con capacidad 
financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el correspondiente 
pago, en esa medida se pueden establecer índices, analizando el sector y la modalidad del contrato, 
de la siguiente manera: Para determinar los indicadores tanto financieros como organizacionales que 
garanticen le ejecución del presente proceso contractual, la Entidad tomó como referencia financiera 
publicada en los diferentes procesos contractuales publicados en el SECOP II, que presten servicios 
afines a los que se pretenden contratar, a nivel regional y Nacional. 
 

 
 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades 
Estatales analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas gráficas y estadísticas. 
Graficar los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus características principales. 
Después, es importante calcular medidas estadísticas básicas para entender el indicador en el sector 
económico analizado 
 
Teniendo en cuenta la anterior se tomó la muestra 10 empresas del sector, con el fin de analizar 
su información financiera y organizacional, para ello se proceden a utilizar herramientas 
estadísticas (Tallo y Hoja) para determinar los indicadores para el presente proceso contractual, 
en la cual permitieron identificar los promedios más acertados que deben cumplir las empresas 
que deseen participar en el presente proceso de convocatoria.  
 
Para tener una idea del comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales  de 
la muestra del sector, la Entidad Estatal procede a construir el gráfico tallo-hoja para ver la 
concentración de los datos, así; 
 

a) índice de liquidez  

 Índice de 
liquidez 

 Nivel de 
endeudamiento  

 Razón 
cobertura de 
interés  

 Rentabilidad 
sobre patrimonio  

 Rentabilidad 
sobre el activo  

( > o =) ( < o =) ( > o =) ( > o =) ( > 0 =)

1 FID PROY S.A.S 2024 Puerto Asis Putumayo 900966361-4 55,38 0,5 indeterminado 0,14 0,07
2 ODS INGENIERIA SAS 2024 Puerto Asis Putumayo 900261953-8 2,38 0,36 112,86 0,09 0,06
3 AZ CIVIL S.A.S. 2024 Medellin 900.849.836-1 8,38 0,11 1.058,87 0,36 0,31
4 FERCOIN INGENIERIA SAS 2024 Tunja 900652528-9 24,35 0,59 10,72 0,10 0,04

5
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S 
ZOMAC

2024 Puerto Asis Putumayo 901615460-3 3,36 0,4 Indeterminado 0,63 0,38

6
CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT 
COOPERATIVE 2024 Huila 900023515-5 29,37 0,14 65,25 0,08 0,07

7 CORPORACION TIERRA VIVA 2024 Mocoa Putumayo 900452259-4 32,46 0,02 indeterminado 0,19 0,18

8 ICSSA S.A.S. 2024 Bucaramanga 901450894-6
9

10

24,35 0,36 89,06 0,14 0,07
22,24 0,30 311,9 0,23 0,16
19,15 0,22 499,71 0,20 0,14

5,20 0,14 -410,65 -0,06 -0,07

ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y 
ORGANIZACIONALES 

Indicadores financieros
Indicadores 

organizacionales 

No ENTIDAD CONTRATANTE balance  
vigencia Domicilio Nit

V/R MINIMO ACEPTABLE 

EMPRESAS  DEL SECTOR INGENIERIA CIVIL 

MEDIANA 
PROMEDIO 

DESVIACION ESTANDAR 



 

 

Estará determinado por el resultado obtenido de 
 
Activo corriente 
Pasivo corriente 
 
Gráfico Tallo de Hoja- Índice de liquidez  

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el tallo 1 y 2, delimitando el valor más bajo 
en el 1,87  y el más alto en 2,9 
 
Como el Indicador de Liquidez entre mayor sea, menor es el riesgo, por lo tanto  del análisis 
realizado se establece como razonable un indicador mayor o igual 2,9 el cual cubre a todos los 
potenciales oferentes.. 

Criterios Condición  
Liquidez igual o superior a 2,9 Habilita  
Liquidez inferior a 2,9 Deshabilita  

 
 

b)  Nivel de endeudamiento  
Se calcula teniendo en cuenta. 
Pasivo Total    
Activo Total   
 

 
 
El índice de endeudamiento se calcula teniendo en cuenta un mínimo y un máximo. Como el 
Indicador de endeudamiento entre menor sea, menor es el riesgo, se debe establecer un límite 
MINIMO Y UNO MAXIMO, producto del proceso se identifica que el máximo índice obtenido es del 
0,37. Sin embargo según los análisis establecidos por Colombia compra  establece como razonable 
en 0,69 o 69%, el cual cubre a todos los potenciales oferentes 
 



 

 

Criterios Condición  
Índice de endeudamiento igual o menor al 0.69 Habilita  
Índice de endeudamiento mayor al 0.69 Deshabilita  

 
c) Razón de cobertura de intereses. 

Se calcula teniendo en cuenta. 
 
Utilidad operacional  
Gastos de intereses  

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 3,97 o indeterminado, delimitando 
el valor más bajo en el 3,97  y/o indeterminado.  Por lo tanto, entre mayor cobertura de interés, 
se reduce la probabilidad de que un proponente incumpla con sus obligaciones financieras, el 
cual del análisis se establece como razonable debe ser mínimo  3,97 o indeterminado el cual 
cubre a todos los potenciales oferentes. 

Criterios Condición  
Razón de cobertura de intereses Utilidad operacional de 

intereses 
>=3,97 o 
indeterminado  

 
La Razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras  
 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón 
de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  
 
Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será 
considerada como NO CUMPLE, por lo tanto no continua en el proceso de selección.   
 

ü CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los siguientes términos 
• Rentabilidad del patrimonio  



 

 

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 0,03  a 1,16, delimitando el valor 
más bajo en el 0,03  y el más alto en 1,16  por lo tanto a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente, 
por lo cual del  análisis realizado se ve razonable, establecer un indicador mínimo de patrimonio 
mayor o igual a 0,03 el cual cubre a todos los potenciales oferentes. 

Indicador Fórmula Indicador 
requerido  

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

 

(>=) 0.03 

 
b) Rentabilidad del activo  
 

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 0,02 a 1 delimitando el valor más 
bajo en el 0,02  y el más alto en 1.  Por lo tanto  a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo tanto del 
analisis realizado   se establece como razonable un indicador de patrimonio mayor o igual a 
0,02 el cual cubre a todos los potenciales oferentes. 

Indicador Fórmula 
Indicador 
requerido  

Rentabilidad del Activo (Roa) 
 

(>=) 0.02 

 
 
 
 



 

 

VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El objeto y obligaciones del contrato se realizarán, completamente, en el municipio de Puerto 
Asís Putumayo 

 
 

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Amazonía Putumayo Puerto Asís Vereda Danubio 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Original firmado 
Arq. JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO 

Secretario de infraestructura Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboro:  Christian Leonardo Charria -  Apoyo profesional de la secretaria de Infraestructura  
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.  


