


 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	ANEXO 3 – ESTUDIO DE MERCADO	FECHA:01/01/2025	

OBJETO

“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA POR MONTO AGOTABLE A TODO CARGO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER”

La OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS adelantó un estudio de mercado de la siguiente manera:

1. La entidad definió, solicitar cotizaciones a diferentes proveedores, por medio de correo electrónico, en donde allegaron tres cotizaciones, las cuales fueron revisadas, con el fin de establecer valores que permitan a esta oficina gestora, determinar los valores de mercado de los unitarios que se requieren en el alcance de la ejecución de este proceso contractual.



Se reciben tres cotizaciones de los siguientes proveedores:

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	ANEXO 3 – ESTUDIO DE MERCADO	FECHA:01/01/2025	

ITEM	DESCRIPCIÓN	NIT ó CC
COTIZACIÓN No.1	INVERSIONES ANRO S.A.S.	900.552.811-1
COTIZACIÓN No.2	COMERCIALIZADORA TODO FULLER S.A.S.	
COTIZACIÓN No.3	MUNDO RETROS & PART S.A.S.	

A lo anterior, se organizaron las cotizaciones y se realizó el presupuesto oficial de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1	COTIZACIÓN No.2	COTIZACIÓN No.3	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR UNITARIO
1	VOLQUETA PLACA OSD 218							
1.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
1.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 33.438.956,00	\$ 33.425.000,00	\$ 33.723.479,00	\$ 33.529.145,00	\$ 33.529.145,00
1.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 9.862.408,00	\$ 9.800.000,00	\$ 9.700.000,00	\$ 9.787.469,00	\$ 9.787.469,00
	TOTAL			\$ 43.566.614,00	\$ 43.470.650,00	\$ 43.662.579,00	\$ 43.566.614,00	\$ 43.566.614,00
2	VOLQUETA PLACA OSD 217							
2.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 91.250.000,00	\$ 90.506.256,00	\$ 92.860.000,00	\$ 91.538.752,00	\$ 91.538.752,00
2.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 5.755.230,00	\$ 5.935.500,00	\$ 5.676.987,00	\$ 5.789.239,00	\$ 5.789.239,00
	TOTAL			\$ 97.270.480,00	\$ 96.687.406,00	\$ 98.776.087,00	\$ 97.577.991,00	\$ 97.577.991,00
3	VOLQUETA PLACA XXB 497							
3.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
3.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 14.859.350,00	\$ 15.219.648,14	\$ 14.892.000,00	\$ 14.990.333,00	\$ 14.990.333,00
3.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 3.558.315,00	\$ 3.559.415,00	\$ 3.553.917,00	\$ 3.557.216,00	\$ 3.557.216,00
	TOTAL			\$ 18.682.915,00	\$ 19.024.713,14	\$ 18.685.017,00	\$ 18.797.549,00	\$ 18.797.549,00
4	BUSETA CHEVROLET PLACAS OSD 211							
4.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
4.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 16.219.000,00	\$ 16.128.731,66	\$ 16.295.000,00	\$ 16.214.244,00	\$ 16.214.244,00

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	ANEXO 3 – ESTUDIO DE MERCADO	FECHA:01/01/2025	

4.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 4.743.215,00	\$ 4.745.330,00	\$ 4.742.550,00	\$ 4.743.698,00	\$ 4.743.698,00
	TOTAL			\$ 21.227.465,00	\$ 21.119.711,66	\$ 21.276.650,00	\$ 21.207.942,00	\$ 21.207.942,00
5	CAMPERO TOYOTA PLACAS OSD 227							
5.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
5.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 1.456.800,00	\$ 1.510.000,00	\$ 1.533.201,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
5.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 479.000,00	\$ 501.000,00	\$ 523.725,00	\$ 501.242,00	\$ 501.242,00
	TOTAL			\$ 2.201.050,00	\$ 2.256.650,00	\$ 2.296.026,00	\$ 2.251.242,00	\$ 2.251.242,00
6	RETROEXCAVADORA CASE 120							
6.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
6.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 39.538.380,30	\$ 39.458.960,00	\$ 39.496.600,00	\$ 39.497.980,00	\$ 39.497.980,00
6.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 9.924.000,00	\$ 9.926.000,00	\$ 9.924.999,00	\$ 9.925.000,00	\$ 9.925.000,00
	TOTAL			\$ 49.727.630,30	\$ 49.630.610,00	\$ 49.660.699,00	\$ 49.672.980,00	\$ 49.672.980,00
7	CARGADOR KOMATSU W200-1							
7.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
7.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 11.895.699,00	\$ 12.050.000,00	\$ 12.054.300,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
7.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 4.205.950,00	\$ 4.206.600,00	\$ 4.208.408,00	\$ 4.206.986,00	\$ 4.206.986,00
	TOTAL			\$ 16.366.899,00	\$ 16.502.250,00	\$ 16.501.808,00	\$ 16.456.986,00	\$ 16.456.986,00
8	MOTONIVELADORA CAT 120G							
8.1	DIAGNOSTICO	GLB	1	\$ 265.250,00	\$ 245.650,00	\$ 239.100,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
8.2	BOLSA DE REPUESTOS O INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 93.349.053,00	\$ 93.351.000,00	\$ 93.350.108,00	\$ 93.350.054,00	\$ 93.350.054,00
8.3	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	GLB	1	\$ 18.301.684,00	\$ 18.285.360,00	\$ 18.255.625,00	\$ 18.280.890,00	\$ 18.280.890,00
	TOTAL			\$ 111.915.987,00	\$ 111.882.010,00	\$ 111.844.833,00	\$ 111.880.944,00	\$ 111.880.944,00
	VALOR TOTAL			\$ 360.959.040,30	\$ 360.574.000,80	\$ 362.703.699,00	\$ 361.412.248,00	\$ 361.412.248,00

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	ANEXO 3 – ESTUDIO DE MERCADO	FECHA:01/01/2025	

Como resultado del estudio de mercado realizado, se obtuvo un valor total de la sumatoria de los valores unitarios cotizados y redondeados a un decimal de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$361.412.282,00)**, correspondiente a las cotizaciones presentadas para atender las necesidades identificadas en el marco del presente objeto contractual. Dichos valores incluyen los impuestos nacionales, departamentales y municipales aplicables, así como los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato.

No obstante, la entidad cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2026000348 expedido el 25 de agosto de 2026 por valor de **DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 223.000.000,00)**, el cual constituye el respaldo presupuestal para adelantar el presente proceso de contratación.

En consecuencia, el contrato se ejecutará bajo la modalidad A MONTO AGOTABLE, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante su vigencia y que sean requeridas por la supervisión, conforme a las condiciones contractuales establecidas, sin que exista obligación de ejecutar la totalidad de las cantidades estimadas en el estudio de mercado, sino únicamente aquellas que efectivamente se requieran, hasta el límite de los recursos disponibles y del valor contractual.

Dado en Barbosa Santander, a los 20 días del mes de octubre de 2026.



Ing. CESAR AUGUSTO PARDO RUIZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas

APOYO EN LA REVISIÓN: PDGG – CONTRATISTA
REVISÓ: MER- ASESOR TECNICO

Anexo: Las cotizaciones se encontrarán en el expediente final.

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co



ALCALDÍA BARBOSA SANTANDER