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PUERTO ASIS

ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Dependencia que elabora el Secretaria de infraestructura municipal
estudio
Modalidad de la contratacion | Seleccidon Abreviada de menor cuantia

“CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO E INSTALACION Y CONSTRUCCION DE POZOS DE
INSPECCION EN EL BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE PUERTO
ASIiS, PUTUMAYO "

Valor $420.912.591

Objeto por contratar

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contrataciéon desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

El analisis del sector cubre tres areas:
A. Andlisis del mercado

B. Andlisis de la demanda

C. Anélisis de la oferta

l. ANALISIS DE MERCADO

1.1.ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR CONSTRUCCION EN COLOMBIA. La construccién es una de las dindmicas mas
importantes de la economia del pais, pues es responsable de la generacién de empleo, el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o
laborales que necesita la poblacidn colombiana. Por tal razén, su proyeccion al inicio de cada
ano es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes
se preguntan por el futuro de la construccidén nacional en términos de crecimiento.

La Alcaldia de Puerto Asis del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectué las
consultas pertinentes en las siguientes paginas web y documentos realizados por otras

entidades:

J Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
. SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

. Documentos y/o publicaciones de otras entidades.
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El Cédigo de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema
de codificacion de las naciones unidas —UNSPSC, como se indica a continuacion, de conformidad con
los parametros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.2.1. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DEL SECTOR CONSTRUCCION

Segun la Camara Colombiana de Construccion CAMACOL en el afio 2024 los factores
macroecondmicos generaron preocupacion en torno a las condiciones para impulsar al sector
de las edificaciones, al bajo crecimiento econdmico se suman las caidas en la inversion,
deterioros en el mercado laboral, variaciones en precios que se mantienen por encima del
rango meta del Banco de la Republica, y las tasas de interés que, a pesar de estarse moderando,
siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados aun persisten, se han alineado con
las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor certidumbre.

1.2.2. INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

En enero de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registrd una
variacion mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,10%),
Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidrdulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de
los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 13,0%, con relacion al cuarto trimestre de 2023 y esta explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccion en minas y
plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tuneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos porcentuales a la variacion anual (13,0%).

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%),
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%),
Puentes y carreteras elevadas (89,6%),

Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos
porcentuales a la variacion anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingenieria civil
(- 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la
variacién anual del IPOC (13,0%).

1.2.3.NDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
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El indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer
la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos
en la construccion de edificaciones en el pais.

El ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados
para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los
bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especializados de la construccidon, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segin dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En enero
de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion
mensual de 1,82%, en comparacién con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicé por
encima del promedio nacional (1,84%) y aportd 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones no
residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyé

con 0,62 puntos porcentuales.

Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre
de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la
Construccién (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos de Transporte presentd
una variacioén de -0,89%

1.2.4. [NDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la
variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccién de un
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pafs.

En marzo de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparacién con febrero de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,01%)
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,86%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreasy pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por
debajo del promedio nacional. Por ultimo, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil presentd la misma variacion que el promedio nacional (076%). Por subclases CPC, al
comparar marzo de 2025 con febrero de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Obras para
la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,19%), Acueductos y otros conductos
de suministro de agua, excepto gasoductos (0,91%), Pistas de aterrizaje (0,89%), Construcciones en
minas y Otras obras de ingenieria civil (0,80% cada una). En cuanto las subclases que presentaron las
menores variaciones positivas se encontraron: Centrales eléctricas (0,54%),

Tuneles (0,58%) y Cables locales y obras conexas (0,60%).

1. CONTENIDO DEL ANALISIS DEL SECTOR

2.1.FACTOR ECONOMICO
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V' Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos
por las entidades territoriales, entre los mds importantes se encuentran: Los desastres naturales,
las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacién de recursos

Para nuestro caso no existirian muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar
se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una
actividad que no tienen regulacion de precio, por ello, varia de acuerdo a la oferta y la demanda
del servicio. Ademds, también se debe tener en cuenta la relacién de los impuestos establecidos
por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecucidn del contrato

a) Dindmica de produccidn, distribucién y entrega del bien o servicio
La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la
explotacién y extracciéon de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la
industria maderera.

Luego de pasar por la obtencidn de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacidn, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas,
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. !

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones
para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje;
vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

a) Laseleccidn de los proponentes y criterios de eleccidn.
La seleccién del proponente se realizard mediante un concurso de convocatoria publica, que
permita la escogencia del mejor oferente, el cual deberd demostrar, experiencia, capacidad
intelectual y de organizacidn, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institucion

Es objetiva la seleccidn en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad
y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivacién subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion
gue establezcan las entidades en la invitacidén publica

2.2. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2026
Segun el articulo 145 del Cédigo Sustantivo del Trabajo (CST), el salario minimo legal mensual

vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”.

! Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Segln el articulo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de
establecer el SMMLV:

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades econdmicas de las
empresas o empleadores, y las condiciones de cada regién y su actividad.

2. Para los trabajadores del campo, el salario minimo debe fijarse tomando en cuenta las
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitacidn,
combustible o circunstancias andlogas que disminuyen el costo de la vida.

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a
suministrar a sus trabajadores, alimentacion y alojamiento también deben tomarse en
cuenta para fijar el salario minimo.

El incremento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026 en Colombia se fijé con base
en el cierre del afio anterior, situandose en 5,10%. Este valor oficial del cierre de 2025 se aplica
como base para el ajuste de arriendos, contratos y otros cobros indexados durante el afio 2026,
segln DANE 5,10 %

Variacién anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (diciembre)

Diciembre

Variacién anual Variacién mensual

IPC total 5,20 5,10 0,46 0,27
Fuente: DANE, IPC

¢Qué significa el incremento en el IPC?

Cuando aumenta el indice de Precios al Consumidor significa que hay inflacion. Es decir, hay un
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el pais.

Segun el periddico El Pais, Colombia ha llegado a la inflacion mas alta de este siglo, asi que es
un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para
contrarrestar este incremento.

éCada cuanto se realiza el incremento del sueldo minimo en Colombia?
Para fijar el SMMLV, cada afio se lleva a cabo una mesa de concertacion en la que participan 3
integrantes principales: El Gobierno, especificamente el Ministerio del Trabajo y otros

representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Publico, Comercio,
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeacién.
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Las centrales obreras como la Confederacién de Trabajadores de Colombia (CTC),
Confederacion General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vy
representantes de los desempleados y de la Confederacién de Pensionados.

Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociacién Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociacién Colombiana de Medianas y Pequefias Industrias
(ACOPI), la Federacién Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociacion de
Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA).

¢éSalario minimo para el 2026?

El incremento del salario minimo para 2026 es del 23.00% frente al millon cuatrocientos
veintitrés mil quinientos pesos (S 1'423.500) del salario minimo en 2025 (lo que representa un
aumento de +5327.405 pesos). Este nuevo valor rige a partir del 1 de enero de 2026, junto con
un incremento del 24.55% en el subsidio de transporte (+$49.095 pesos). En total, el
incremento combinado que percibirdn los empleados que devengan un salario minimo con
subsidio de transporte es del 23.19%, equivalente a un total de +5376.500 pesos adicionales
respecto al aflo anterior.

W Valores de Salario Minimo 2026

Concepto Valor
Salario Minimo Integral Afio 2026 $ 22,761,765.00
10 SMLV =+ 30% factor prastacional

Salario Anual - Ano $ 21,010,860.00
(Sin primas ni cesantias)

Salario Mensual - Mes (SMMLV) $ 1,750,905.00
30 dias

Salario Diario - Dia (SMDLV) $ 58,363.50
Shoras

Hora Ordinaria - 44 horas/semana $ 7,959

(6 AM.a9PM)

Hora Ordinaria - 42 horas/semana $8338

(6 AM.a 9 PM) - Desde & 15 de Julio

Hora Nocturna - 44 horas/semana $10,744

(O PM a6 AM) +35% noct

Hora Nocturna - 42 horas/semana $11,256

(9 P.M. 2 6 AM.) +35% noct. - Desde el 15 de Julio

Hora Extra Diurna - 44 horas/semana $9,948

(6 AM. a9 PM) +25% extra

Hora Extra Diurna - 42 horas/semana $ 10,422

(6 AM.a 9 P.M) +25% extra - Desde el 15 de kulio

Hora Extra Nocturna - 44 horas/semana $ 13,928

(9 PM. 26 AM) +75% axtra

Hora Extra Nocturna - 42 horas/semana $ 14,591

(9 P.M. 2 6 AM) +75% extra - Desde el 15 d= ulio

Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 44 horas/semana $15917

(6 AM.a O PM) +75% Fest +25% extra

Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 42 horas/semana $ 16,675

(6 AM. a9 PM) +75% Fest +25% extra - Desde &l 15 de Julio

Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 44 horas/semana $ 19,897

(9 P.M. 2 6 AM) +75% Fest +75% extra

Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 42 horas/semana $20,844

(9 PM. 2 6 AM) +75% Fast +75% extra - Desde &l 15 de Julio

Subsidio de transporte Anual $ 2,989,140
12 meses

Subsidio de transporte Mensual $ 249,095
30 gias

Subsidio de transporte Diario $8,303.17

1dia
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Aportes a seguridad social minimos Afio 2026

Salud Pension

Empleado Empleado

$70,036.20 $70,036.20

Aports Empleado squivalents al 43 del salaric minimo Aports Empleado equivalents al 432 del salaric minimo
Empleador Empleador

$148,826.93 $210,108.60

Aportz Empleado equivalents al 8 5% dal salario minimo Aportz Empleado equivalents 3l 12%: dal salario minimo
Independiente Independiente

$218,863.13 $280,144.80

Aports Empleado squivalents al 12.5% del salaric minime Aportz Empleado equivalents al 16% dal salario minimo

2.3.  PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1
puntos porcentuales a la variacidén anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

- Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas
contribuyen

a la dinamica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;

- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

- Informacién y comunicaciones crece 2,3%.

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

- Industrias manufactureras crece 1,0%.
Tabla 1. Valor agregado por actividad econédmica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2025°F°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2025%"-1 / 2025° 2025"-ny/
2024""-1 2024 2025"1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.8 53 15
Explotaciéon de minas y canteras 10,2 7,6 &1
Industrias manufactureras 0.9 1.1 1,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 0.9 0,3 1,0
Construccion -35 -3,3 -0.1
Comercio al por mayor y al por menor” 5.6 48 0,03
Informacién y comunicaciones 3.0 1.8 2,3
Actividades financieras y de seguros 2.8 30 0.8
Actividades inmobiliarias 2,0 2,0 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 1.3 0,7
Administracién publica, defensa, educaciéon y salud® 1.8 2,7 0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® .S 114 24
Valor agregado bruto 21 2.4 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2.3 03
Producto Interno Bruto 21 24 0.5

Fuente: DANE, PIB

preliminar
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A- Valor agregado por actividad econémica - Construccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 3,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:
- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.
- Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 9,6%.
- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
- Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.
- Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 5,2%.
- Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,03%.
Tabla 6. Construccién

Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202511/ 2025/ 2025711/
202411 2024 2025""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 81 22
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
) 39 36 0,03
obras de ingenieria civil
Construccion -35 -33 -0,1

Fuente: DANE P

B- indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccidon de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais
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En julio de 2025, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparacion con junio de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,67%) y Construcciones en minas
y plantas industriales (0,66%).

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,45%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,42%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron
por d’ebajo del promedio nacional.

Indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Julio 2025

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Julio 2025
0,80
0.60 0.57
0,40 .
- “ .
0,20
0,40
Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férroas y pistas de sistemas de ego y otras  conduccion de gas & minas y plantas deportivas al alre libre y
aterrizaje, puentes, obras hidraulicas larga distandia, lineas de industriales otras obras de ingenieria
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacion y cables civil
tuneles de poder: tuberias y
cables locales, y obras
conexas
S30201 S30202 S30203 S30204 S30205

lIl.  FACTOR TECNICO DEL PROYECTO

3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
en el presente proceso — (Ver Anexo — ESPECIFICACIONES TECNICAS.)

3.2.AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCION.

El Decreto 1469 de 2010 establece en su articulo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones
0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones
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de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales,
formales y/o volumétricas. No requerird licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitucidn, restitucion o mejoramiento de los
materiales de cubierta, canales, ventanas, entre otras actividades se concluye que no se requiere
licencia de construccion.

3.3. FACTOR LEGAL — NORMATIVIDAD APLICABLE

3.3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

OBRA. El Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 definio el contrato de obra asi: ... “12 Contrato de obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, el mantenimiento, la
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,

cualquiera que sea la modalidad de ejecucidn y pago”

Se precisa que corresponde a esta clase de contrato, teniendo en cuenta que las actividades
a desarrollary el articulo 32 de la Ley 80 de 1.993 el cual le da esta connotacién a toda labor
material que se ejecute sobre un bien inmueble.

3.3.2. NORMAS DE CONTRATACION.
El Estatuto general de contratacidn, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

V' La Constitucién Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad,
eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su funcién administrativa

vV la Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica”

vV la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con recursos publicos”

v Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestién publica

v Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer las contratacién publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones

V' Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacidn en favor de personas con
discapacidad

V' Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019

V' Resoluciéon No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente
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v Lo gue no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratacién, ni en sus Decretos

reglamentarios, se aplicara en la parte pertinente el Cédigo de Comercio y el Cédigo Civil,
en todo caso la legislacion competente serd el contencioso administrativo.

V' Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos,

legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros

V' El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector

III

Administrativo de Planeacion Naciona

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberd desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccién como son:

LSS LKL

La licitacién publica

La seleccién abreviada

El concurso de méritos

La seleccién de minima cuantia
La contratacion directa

La modalidad de LICITACION PUBLICA, se desarrolla segun lo dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleara el
procedimiento determinado en las citadas normas.

a) Normatividad aplicable a la obra
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en
cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4
de la Ley 80 de 1993:

NTC 174 (sexta actualizacion) concretos. Especificaciones de los agregados para
concreto

NTC 3318 (Quinta Actualizacién) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado

NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencion y ensayo de nucleos
extraidos y vigas de concreto aserradas.

NTC 385 (cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al
concreto y sus agregados

NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacién de la reactividad
potencial dlcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de
barras de mortero

NTC 98 (Cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para
determinar la resistencia al desgaste por abrasion e impacto de agregados gruesos
menor de 37,5 mm, utilizando la maquina de los angeles.

V ; :; :; ::7 o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
@ alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A A A A A @ WWww.puertoasis-putumayo.gov.co

\V

/N



ALCALDIA DE |
PUERTO ASIS

e NTC5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasidon de materiales
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metdlico ancho.

Las actividades de construccién, mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de
orientacién para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado,
propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de
la Licencia Ambiental, permiso o autorizacidn, ambiental sobre el ejecutante de las obras
civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecucién de las obras civiles
necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los
proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el
beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestién ambiental al
interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejoramiento
de la calidad de vida del entorno social y promovera la reduccién del deterioro de dichos
recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensién de la
variable ambiental por parte de los duefios de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes
de su significado e importancia.

IV. ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos
Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias.

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el historico en el SECOP de proyectos de
obras e ingenieria civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado
durante las ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos, entre los
cuales se puede identificar que la demanda mas representativa se encuentra en el sector publico
(Alcaldias, Gobernaciones etc.), cuyos objetos estan orientados a desarrollo obras de ingenieria civil
asi;
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INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

Informacién

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS ILES
Precio estimado total:

Numero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Descripcion:

Tipo de proceso

MiPyme

$5.000.000 COP

N* MC 2024-003

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE
ASIS

Presentacion de oferta

Proceso adjudicado y celebrado

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE ILES, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCION N* 4764
DE 05 DICIEMBRE DE 2023

Minima cuantia

Limitacion de todo el proceso a MiPymes

Datos del contrato

Tipo de contrato

6n de la modalidad de

Obra

F inferior al 10% de la menor cuantia

Duracién del contrato:
Fecha de terminacion del contrato:

Direccion de ejecucion del contrato

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

Informacién

30 (Dias)

11 dias para terminar (2007/2024 12:00-00 PM(UTC-05

CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO lies Narifio COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

Precio estimado total: 82.456.017 COP

Numero del proceso |EMG-SA-MC-01-2024 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Titulo:

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI
(Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Fase: Presentacion de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de interés (Menor Cuantia)

Descripcién: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia

MiPyme

Proceso relacionado CO1 NTC.6202002

Limitacion de todo el proceso a MiPymes Si

Datos del contrato

No

Tipo de contrato Obra

on de la idad de

Menor Cuantia

Duracion del contrato: 1 (Meses)

Fecha de terminacion del contrato: 6 dias para terminar (1

4.2. CONTRATACION HISTORICA DE LA ENTIDAD.

Una vez revisado el Historial de la contratacion del municipio de puerto Asis Putumayo, de las vigencias
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a
través de los cuales se dio solucion a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revision
asi:
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Pais Entidad Estatal Referencia Descripcién Fase actual Fecha de publicacién Fecha de presentacién de ofertas Cuantia

- MUNICIPIO DE SAMC-037- MEJORAMIENTO DE Presentacion 25/10/2024 5:34 PM (UTC 8/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 48.405.113 COP
PUERTO ASIS 2024 INFRAESTRUCTURA  de -5 horas)
PUTUMAYO EN LA INSTITUCION observaciones
EDUCATIVA RURAL
SANTA ANA DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

- MUNICIPIO DE SAMC-033- MEJORAMIENTO DE Presentacion 25/10/2024 8:02 AM (UTC 28/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 87.355.163 COP
PUERTO ASIS 2024 LA de oferta -5 horas)
PUTUMAYO (Manifestacién INFRAESTRUCTURA

de interés DEL IER

(Menor ECOLOGICO EL

Cuantia)) CUEMBI-SEDE

(Presentacion PRINCIPAL

de oferta) COLEGIO
ECOLOGICO EL
CUEMBI DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS,
PUTUMAYO
(Manifestacion de
interés (Menor
Cuantia))
(Presentacio

=~ MUNICIPIO DE MIC-059-2024  MEJORAMIENTODE  Presentacion 18/10/2024 10:19 AM 24/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) 36.381.796 COP

PUERTO ASIS ESCENARIOS de oferta (UTC -5 horas)
PUTUMAYO DEPORTIVOS A

TRAVES DE LA

CONSTRUCCION

DE LA CUBIERTA

PARA LA GRADERIA

DE LA CANCHA

SINTETICA DEL

BARRIO OBRERO |,

MUNICIPIO DE

PUERTO ASIS.

V. ANALISIS DE LA OFERTA.

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeacidn y que hacen parte de las
consideraciones para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el
tipo de oferta que rodea al sector:

ANALISIS DE OFERTA

81 - servicios basados en ingenieria e investigacion
8110 - Servicios profesionales de ingenieria

95 — terrenos, edificios, estructuras y vias
9512 - Estructuras y edificios permanentes

Region de analisis — Departamento del Putumayo
A. i Quién vende?

Con el fin de determinar cuales son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizd la
informacion disponible en:

- Herramienta de andlisis de oferta — Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra
Eficiente).
- Base de datos Secop Il — Contratos electronicos — Datos abiertos.
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A continuacién, se presentan los resultados obtenidos:

A continuacion, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados (las graficas y analisis son sugeridas,
se deberan ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del analisis de la oferta del MAE):

Valor Total

Gasto Mensual $ 298.916.308.583

Gasto Anual
$ 200 mil N 169 mil M$ 11 mil M $ 26 mil M $ 33 mil MS 11 mil M $ 11 mil M

ECOP_I

168.654.041.220

$ 50 milM

= w B

$0milM

$ 200 mil M
$ 150 mil M Fecha_firma Ao 2017
Fuente S
$ 100 mil M Valor Total $
$ 50 milM
$0milM
© © 19 Q o © . &° X0 @ @ @ ©
@ @& F @ & »\\e@v & \x\e\‘\0 oe@“
) O
& o

Afio ©2017 @2018 2019 @2020 ®2021 ©2022 ®2023

Fuente: Mae

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ano
Fuente @SECOP_| @SECOP._II

De la muestra se logra identificar que en la regién del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el
afio con mas oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los $168 mil

millones en ventas

Asi mismo las graficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la regién del putumayo,

dentro de los siete ultimos afos el mas representativo se

dio sobre la vigencia 2017, con un valor

ejecutado superior a los $298.916.308.583. Ademas, la herramienta de contratacion mas utilizado para
brindar estos servicios fue contratados por la plataforma secop Il

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 801

2019

20 2017

2018

2020
2023

R
Q O
Y ((\2»‘\

© © 10
«° o

O
«
@ S

Ano ©2017 @2018 2019 @2020 ©2021 @2022 ®2023

Cantidad de contratos - Anual

200 143 125 140 104 15 139

150

100 35
29
143 140
125
50
75 80
0

2017 2018 2019 2020 2021
Ano
Fuente @SECOP_| @SECOP_|

Cantidad de contratos

18

20
2023

2022

Valor Contratacion

$ 299 mil M

288

Numero de Proveedores

Numero de Contratos

801

Fuente: Mae
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De las anteriores graficas se puede identificar que durante los afios analizados, sobre la region del
Putumayo, se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una
ejecucion de recurso publico por mas de $299 mil millones de pesos. Ademas se logra identificar que
durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, ademas se logro una oferta superior a los demas afios. De igual
forma se logra identificar que durante los dos Ultimos afios fueron contratados en la vigencia 2022 y
2023 asi; 35 contratos en secop |l y 143 contratos en secop |.

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

ROGER ANTONIO BUESAQ

JAIRO ENRIQUE VIVERO!
CONSORCIO INGENIEROS Y AGREGA

JOHN GERARDO B
LUIS ALB

CENTRO D INNOVACION Y PRODUCTIV AMA.
C A MOCOA FUNDACION FUTURO Y PRO! SO Al

Ol O AL
GERMAN DARIO GON

FUNDACION FUTURO Y PROGRESO AMAZONICO

. = DO
S S
S ° )
@ @ C
o o
s s
] s
2 2
a MIGUEL HORA a UEL UERRER(
EMPRESA SOCIAL DEL ESTA CC INGENIEROS CONSULT TORES SAS
OHN ASTERCON AB SAS
CONSTRUCCIONES DISTRIBUIDX s CIVIL PETROLEUM CO
JAVIER MAURICIO CONSTRUCCIONES Y SUMINISROS DEL S
CONSORCIO PUENTES PUTUN AVO OSPINA APRAEZ
$00b $0,1 bill 0 0 20
Valor Total Estimado Numero de Contratos

De acuerdo a la muestra tomada, la gréfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado
es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo.

Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo..

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacién
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il $ 200
o $15C Modalidad de Contratacién
g @ Concurso de Méritos
7 @ Contratacion directa
it}
s $100 Licitacion obra publica
o) @ Licitacion Pablica
o @ Minima cuantia
2 gsomi
sumi @ Régimen Especial
Seleccion Abreviada de Me
1(0,12% $ 146 mil M (48,74%
$0milM
Directa Competitiva Especia
Tipo: ®No es plural Tipo: ®No es plural Modalidad general

Fuente: MAE
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participacion fueron proponentes singulares, y

la modalidad de contratacién adoptada para este tipo de servicios fue la contratacion por Contratacion
directa, seguidamente por la licitacion publica.
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Valor Total Estimado por Entidad
@ Valor Total Estimado @Numero de Contratos
$ 200 mil M

$ 150 mil M 100

$ 100 mil M

50
$ 50 mil M

Valor Total Estimado

>

$0milM

CION
e}
O ..
e}
e}
e}
e}

NTRO EDUCATIVO R

PUTUMAYO GOBERNA

PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ESE HOSPITAL ORITO

PUTUMAYO CENTRO EDUCATIVO R...
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTU
PUTUMAYO INSTITUCION ETNOED
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI..
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO CENTRO EDUCATIVO R...

PUTUMAYO CE
PUTUMAYO

PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI...
PUTUMAYO

PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ..
GOBERNACION DEPARTAMENTO DE...
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ..
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO

PUTUMAYOINSTITUCION EDUCATIV.
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO
PUTUMAYO INSTITUTO TECNOLOGI...
PUTUMAYO EMPRESA DE SERVICIO
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO ESE HOSPITAL SAGRAD.

PUTUMAYO ESE HOSPITAL LOCAL D.

PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYO ALCALDIA MUN

Entidad

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada en la regidn del putumayo, la grafica arroja resultados sobre las
entidades publicas, con mayor numero de ejecucion presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017
hasta 2023, con respecto al servicio de ingenieria civil y construccién de obras de ingenieria civil

5.1.PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS

De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que
“1..)
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberdn en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su
participacion en el Proceso de Contratacidn. {...)

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingenieria y las sociedades
constructoras, inscritas en las Cadmaras de Comercio del Pais. En el departamento del
Putumayo, existen personas naturales y juridicas constructoras con capacidad e idoneidad las
cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

El tamafio empresarial de la gran mayoria de los constructores corresponde a pequefias y
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construccion
no puede precisarse una cadena de produccién estandar como si puede identificarse en el
sector Industrial, dado que la “Produccién” o materializacién de la obra civil obedece a lo
estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la
verificacion de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin nimero de
empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construccidn y
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gue para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de
la necesidad.

A continuacion se enlistan algunas de las pequefias y medianas empresas que se encuentran
radicadas en el departamento del Putumayo, asi;

Empresas de Construccion de otras obras de ingenieria civil en

PUTUMAYO
1 2 3 4 5 8 9 10 »
Empresa Localidad Departamento Teléfono
SECONTSAS AS ORITO PUTUMAYO 6084291002
SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS SAS PUERTO GUZMAN PUTUMAYO 3168264852
MEGACONSTRUCCIONES S AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3114971182
OCYMM S AS PUERTO ASIS PUTUMAYO 3112280742
S | SOLUCIONES DE INGENIERIAS AS PUERTO ASIS PUTUMAYO 6084227562
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES IMSA S ORITO PUTUMAYO 3132815077
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES SAS MOCOA PUTUMAYO 3178878007
ODS INGENIERIA SAS PUERTO ASIS PUTUMAYO 3118548970
JEMA CONSULTING AND CONSTRUCTION COMPANY S AS ZOMAC MOCOA PUTUMAYO 3204736672
JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIAS A S ORITO PUTUMAYO 6024290980
SOLUCIONES INTEGRALES UM SAS MOCOA PUTUMAYO 3138476251
A& B CONSTRUCTORAS AS ZOMAC MOCOA PUTUMAYO 3133967689
HENPOR S AS ORITO PUTUMAYO 6084290241
PETROSUR SERVICES SAS MOCOA PUTUMAYO 3102968536
CAT INGENIERIAY CONSTRUCCIONES SAS ORITO PUTUMAYO 3114969429
CONSULTORAY CONSTRUCTORACS SAS ORITO PUTUMAYO 3143499858
TECNOCON SERVICIOS SAS VILLAGARZON PUTUMAYO 3124731854
ASTERCONABSAS VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO 3224153504
MERFOR INGENIERIAS AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3214498449
A&C INGENIERIAPUTUMAYO S AS VILLAGARZON PUTUMAYO 3213493914
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AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SA S ORITO PUTUMAYO 3138428316
SOLUCIONES Y SERVICIO DE INGENIERIAMR S A S ORITO PUTUMAYO 6024292159
LINCE INGENIERIAY SERVICIOS SAS MOCOA PUTUMAYO 6084296297
PROVEEDORES ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA S MOCOA PUTUMAYO 3164645497
HS ECONSULTORES SSTSAS ORITO PUTUMAYO 3212085397
INGECENIT CONSTRUCCIONES SA S PUERTO ASIS PUTUMAYO 3134038630
SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADAS AS ORITO PUTUMAYO 3144234897
AKAM INGENIERIAS AS MOCOA PUTUMAYO 3122595903

2
5.2.ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO

Para efectos de determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta el presupuesto oficial del
proyecto, los analisis de precios unitarios y las cantidades de obra requeridas para la construccién y
reposicion de 255,75 metros lineales de alcantarillado sanitario, excavaciones, rellenos compactos,
tuberias, acometidas domiciliarias, cdAmaras de inspeccidn, obras complementarias, Plan de Manejo
Ambiental y Plan de Manejo de Transito. El valor total estimado corresponde a CUATROCIENTOS
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($420.912.591)
M/CTE.

VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL

| INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES
1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.01 | EXCAVACION MECANICA EN M3 746,90 | $ $
MATERIAL MIXTO 24.610,18 18.381.343,44
1.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL M3 12457 | $§ $
MIXTO 38.913,02 4.847.394,90
1.03 | DESMONTE TUBERIA DE M 159,92 | $§ $
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 14.752,07 2.359.151,03
AGUAS RESIDUALES, EXISTENTES

Sub Total | $ 25.587.889,37
2 | INSTALAR ESTRUCTURA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

2.01 | ENTIBADO DE TALUDES PARA M2 990,14 | $ $
EXCAVACION DE ZANJAS 40.611,28 40.210.852,78

2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 77| $ $
GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR 11.197,77 8.635.384,29

2 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas
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2.03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y M3 13442 | $ $
COMPACTACION CON MATERIAL DE 121.337,43 16.310.177,34
RECEBO, CBR DEL 95%

Sub Total $ 65.156.414,41
3 INSTALAR TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES

3.01 | SUM. E INSTALACION TUBERIA M 201,35 | $ $
SANITARIA PVC CORRUGADA DIM: 8 70.960,48 14.287.892,65
IN

3.02 | SUM. E INSTALACION TUBERIA M 182,72 | $ $
SANITARIA PVC LISA DIM: 6 IN 82.911,05 15.149.507,06
ACOMETIDAS

Sub Total $29.437.399,71
4 REALIZAR CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS SANITARIAS

4.01 | SOLADO DE LIMPIEZA, E=5CM, M3 115 $ $
CONCRETO 2500 PSI , 614.747,01 706.959,06

4.02 | CAMARA DE INSPECCION UND 100 | $ $
REFORZADA, H=(0.00-2.00)M, 4.201.831,91 4.201.831,91
(REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M,

E=20CM, CONCRETO 3000 PSI,
ACERO PDR 60 ]

4.03 | CAJA DE INSPECCION REFORZADA, UND 26,00 | $ $
H=(0.00-1.50)M, SH=(70X70)CM, 1.509.350,54 39.243.114,04
E=10CM, SILLA YEE=(200X160)MM,

(8X6)IN, CONCRETO 3000 PSI, ACERO
PDR 60
Sub Total $ 44.151.905,01
5 REALIZAR RELLENOS VARIOS

501 | SUMINISTRO, INSTALACION Y M3 51094 | $ $
COMPACTACION PARA RELLENO 112.788,43 57.628.120,42
FINAL CON MATERIAL DE RIO
SELECCIONADO

Sub Total $ 57.628.120,42
6 REALIZAR DESALOJOS

6.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES M3 1.089,34 | $ $

PROVENIENTES DE EXCAVACIONES 28.000,00 30.501.520,00
Sub Total $ 30.501.520,00
7 REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.01 DEMOLICIQN CAMARAS DE M3 010 $ $
INSPECCION EXISTENTES EN 569.309,13 56.930,91
CONCRETO

Sub Total $56.930,91
$

CD | COSTO DIRECTO 252.520.179,83

o $
0,
A | Administracion 25% 63.130.044,96

AN/ A\V/A/ANZ/AN
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| | Imprevistos 2% 5?050.403,60
U | Utilidad 5% 1$z.eze.oos,99
PMT | Plan de Manejo de Transito 1$3_393_979,37
PMA | Plan de Manejo Ambiental 1$6.316.950,00
ST | SUB TOTAL 420.91$ 2.591

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendré los antes descritos, los cuales fueron
obtenidos productor de los analisis unitarios de cada item, asi como el desglose de AlU, que se muestra
a continuacion:

US MEN

A. ADMINISTRACION

) RSONA

4 MESES DEDICACION | SALARIO U FACTOR SALARIO MAS
CARGO MES HONORARIOS | PRESTACIONAL | PRESTACIONES
A B c D E F=A*B*C*D*E
11 |PERSONAL PROFESIONAL
1 |RESIDENTE PROFESIONAL 2 | 100% [$ 1423500.00 | 1.85 [s 5,266,950.00
1.2 |PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1| TOPOGRAFO | 2 [ 50% [$ 1423500.00] 1.85 $ 2,633,475.00
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | $ 7,900,425.00
COSTO
# BESeREcIoN MESES | AREA (M2) | DEDICACION (SM2MES) VALOR ($)
A B © D E F=A*B*C*D*E
1 |CONSTRUCCION CAMPAMENTO 2 36 100% $ 6,000.00 | $ 432,000.00
# MESES| AREA (M2) | DEDICACION | COSTO (MES) VALOR ($)
n DESCRIPCION 5 - 5 = ERIERET e
GASTOS OFICINA (PAPELERIA, PLANOS, .
1 |FOTOCOPIAS Y OTROS) 2 100% $ 81,791.990 | 163,583.98
1 |EQUIPO DE TOPOGRAFIA 2 50% $  1,250,000.00($ 1,250,000.00
# MESES| AREA (M2) | DEDICACION | COSTO (MES) VALOR ($)
n DESCRIPCION 5 c 5 E FEA'E
1 |DISENOS DE MEZCLAS PARA CONCRETO $ 560,000.00 [ $ 560,000.00
1__ |DISENOS DE MEZCLAS PARA MORTEROS $ 560,000.00 [ $ 560,000.00
ANALISIS DE MATERIALES (GRANULOMETRIA,
! |LIMITES DE ATTERBG, HUMEDAD NATURAL) $ 560,000.00 | § 560,000.00
8 iﬁgﬁiﬁ‘ DE DENSIDADES (METODO CONO DE s 7500000| $ 600,000.00
ROTURA DE CILINDROS A LA COMPRESION PARA
8 |ESTRUCTURAS $ 75,000.00 | $ 600,000.00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | § 4,725,583.98

Barrio el Centro
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DESGLOSE DEL A.LU

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA cD $ 252,520,179.83
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD AlU32% [ 80,806,457.55
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA $ 16,316,950.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT $ 13,393,979.37
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VT $ 363,037,566.75
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO MESES 2
FACTOR PRESTACIONAL DE OBRA % 1.85
M U U RIB U [ [ :
# DESCRIPCION % VALOR (§)
3.01 |ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4.00% 10,100,807.19
3.02 |PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2.00% 5,050,403.60
3.03 |ESTAMPILLA PROCULTURA 2.00% 5,050,403.60
3.04 |JUSTICIA FAMILIAR 2.00% 5,050,403.60
3.05 |ELECTRIFICACION RURAL 1.00% 2,525,201.80
306 |TASA PRO DEPORTE 2.00% 5,050,403.60
3.07_|FONDO MAQUINARIA 2.00% 5,050,403.60
3.08 |FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 5.00% 12,626,008.99
SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GARANTIAS 50,504,035.98
A ADMINISTRACION (1+2+3)]  25.00% $ 63,130,044.96
I. IMPREVISTOS 2.00% $ 5,050,403.60
U. UTILIDAD 5.00% $ 12,626,008.99

ALU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD) 32.00% $ 80,806,457.55

Nota 1: El valor del contrato, podra ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten
durante la ejecucion previa a la aprobacion de las partes y dejando constancia en las actas respectivas.
El valor final del contrato corresponderd a la prestacion efectiva y real del servicio. En caso de
terminacion anticipada, cesion o suspensidn del contrato, sélo habra lugar al pago proporcional de los
servicios efectivamente prestados

Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad
Territorial no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

5.3.INDICADORES FINANCIEROS

Esta se verificara con base en la informacién financiera, la cual serd verificada en el certificado de
inscripcién en el Registro Unico de Proponentes (RUP), siempre y cuando este documento haya sido
expedido en cumplimiento del art. 2.2.1.1.1.5.2., Decreto 1082 de mayo de 2015 y que la informacion
contenida en el mismo haya sido verificada por la CdAmara de Comercio.

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacién
deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la
verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015 vy el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, los cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2017 con corte
al dia 31 de diciembre. Cuando se renueve o actualice el Registro Unico de Proponentes, la informacién
gue se modifica estara vigente hasta que la nueva informacion quede en firme.
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La informacion financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1.

Para garantizar la participaciéon de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, a estas no se les podra exigir el requisito de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberan
aportar la informacién antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberan presentar la certificaciéon firmada por el Representante Legal,
acompafiada de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma
de un Contador Publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacién financiera deberan presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacion financiera deberan presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Los Proponentes deberan acreditar bajo las siguientes condiciones sefialadas

\ Indicador Férmula
Activo Corriente

Liquidez - -
Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Razén de Cobertura de | Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(2., Componente 1 del indicador;)

L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unidon temporal o consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional buscan establecer unas mismas condiciones
que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez,
endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud de los proponentes para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

Dada la naturaleza de los contratos de servicios, los proponentes deben contar con capacidad
financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el correspondiente
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pago, en esa medida se pueden establecer indices, analizando el sector y la modalidad del contrato,
de la siguiente manera:

Para determinar los indicadores tanto financieros como organizacionales que garanticen le ejecucién
del presente proceso contractual, la Entidad tomd como referencia financiera publicada en los
diferentes procesos contractuales publicados en el SECOP Il, que presten servicios afines a los que se
pretenden contratar, a nivel regional y Nacional.

ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES
Indicadores
Indicadores financieros organizacionales
indice de | Nivelde Razén Rentabildad | Rentabilidad
. . cobertura de R n
balance 5 liquidez endeudamiento |, o sobre patrimonio |sobre elactivo
No ENTIDAD CONTRATANTE e Domicilio Nit interés
vigencia
(>0=) (<0=) (>0=) (>0=) (>0=)
1|FID PROYS.A.S 2024 Puerto Asis Putumayo |900966361-4 55,38 0,5 indeterminadg 0,14 0,07
2| ODS INGENIERIA SAS 2024 Puerto Asis Putumayo [900261953-8 2,38 0,36 112,86 0,09 0,06
3|AZCIVILS.AS. 2024 Medellin 900.849.836-1 8,38 0,11 1.058,87 0,36 0,31
4 |FERCOIN INGENIERIA SAS 2024 Tunja 900652528-9 2435 0,59 10,72 0,10 0,04
INGENIERIA & CONSTRUCCIONESJD S.A.S 2024 Puerto Asis Putumayo [901615460-3 3,36 04 Indeterminado 063 0,38
5|ZOMAC
CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT .
6|cooPERaTIVE 2024 Huila 900023515-5 2937 014 65,25 0,08 007
7|CORPORACION TIERRA VIVA 2024 Mocoa Putumayo [900452259-4 32,46 0,02 indeterminado 0,19 0,18
8[ICSSAS.AS. 2024 Bucaramanga 901450894-6
9
10
MEDIANA 24,35 0,36 89,06 0,14 0,07
PROMEDIO 22,24 0,30 3119 0,23 0,16
DESVIACION ESTANDAR 19,15 0,22 499,71 0,20 0,14
V/R MINIMO ACEPTABLE 5,20 0,14 -410,65 -0,06 -0,07

La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades
Estatales analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas graficas y estadisticas.
Graficar los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus caracteristicas principales.
Después, es importante calcular medidas estadisticas bdsicas para entender el indicador en el sector
econdémico analizado

Teniendo en cuenta la anterior se tomd la muestra 10 empresas del sector, con el fin de analizar
su informacion financiera y organizacional, para ello se proceden a utilizar herramientas
estadisticas (Tallo y Hoja) para determinar los indicadores para el presente proceso contractual,
en la cual permitieron identificar los promedios mas acertados que deben cumplir las empresas
que deseen participar en el presente proceso de convocatoria.

Para tener una idea del comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales de
la muestra del sector, la Entidad Estatal procede a construir el grafico tallo-hoja para ver la
concentracion de los datos, asi;

a) indice de liquidez
Estara determinado por el resultado obtenido de

Activo corriente
Pasivo corriente
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Grafico Tallo de Hoja- Indice de liquidez

- tallo hoja

0,78 1 78 64 87
3,64 67 52 77 49| 9]
3,87 3 41 86
10,67
12,52
15,77
40,49
57,9
112,41
128,86

N

Se observa que hay concentracién de los datos en el tallo 1y 2, delimitando el valor mas bajo
enel 1,87 yelmasaltoen 2,9

Como el Indicador de Liquidez entre mayor sea, menor es el riesgo, por lo tanto del analisis
realizado se establece como razonable un indicador mayor o igual 2,7 el cual cubre a todos los
potenciales oferentes..

Criterios Condicidn
Liquidez igual o superior a 2,7 Habilita
Liquidez inferiora 2,7 Deshabilita

b) Nivel de endeudamiento
Se calcula teniendo en cuenta.
Pasivo Total
Activo Total

0 0,000 0,37
0
0,02
0,03
0,12
0,2
0,33
0,33
0,34
0,37

El indice de endeudamiento se calcula teniendo en cuenta un minimo y un maximo. Como el
Indicador de endeudamiento entre menor sea, menor es el riesgo, se debe establecer un limite
MINIMO Y UNO MAXIMO, producto del proceso se identifica que el maximo indice obtenido es del
0,37. Sin embargo segun los analisis establecidos por Colombia compra establece como razonable
en 0,69 0 69%, el cual cubre a todos los potenciales oferentes
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Criterios Condicién
indice de endeudamiento igual o menor al 0.69 Habilita
indice de endeudamiento mayor al 0.69 Deshabilita
c) Razén de cobertura de intereses.
Se calcula teniendo en cuenta.
Utilidad operacional
Gastos de intereses
13,24 TALLO Hoja
123,78 2 24
125,09 3 78 9 97
207,97 indeterminad 1 1 1 1]

indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 3,97 o indeterminado, delimitando
el valor mas bajo en el 3,97 y/o indeterminado. Por lo tanto, entre mayor cobertura de interés,
se reduce la probabilidad de que un proponente incumpla con sus obligaciones financieras, el
cual del anilisis se establece como razonable debe ser minimo 3,97 o indeterminado el cual

cubre a todos los potenciales oferentes.

Criterios

Condicidn

Razén de cobertura de intereses Utilidad operacional

intereses

de

>=3 97
indeterminado

La Razén de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el

proponente incumpla sus obligaciones financieras

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén
de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de

intereses.

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacidn financiera, esta sera

considerada como NO CUMPLE, por lo tanto no continua en el proceso de seleccién.

v' CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los siguientes términos

¢ Rentabilidad del patrimonio

0,03 TALLO Hoja

0,15 0,03 0,1 0,2 0,3] o,5] 0,7
0,16 16
0,18
0,25
0,28
0,34
0,53
0,74
1,16

2]

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 0,03 a 1,16, delimitando el valor
mas bajo en el 0,03 yel masaltoen 1,16 por lo tanto a mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente,
por lo cual del analisis realizado se ve razonable, establecer un indicador minimo de patrimonio
mayor o igual a 0,03 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.

Indicador Formula W‘
requerido

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional v) 0.03
Patrimonio (Roe) Patrimonio (>=)0.

b) Rentabilidad del activo

0,02 TALLO Hoja

0,11 0 0,02 0,1 0,2] o0,3] 0,7
0,12 1
0,16
0,24
0,27
0,30
0,33
0,74
0,77

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 0,02 a 1 delimitando el valor mas
bajo en el 0,02 y el mas alto en 1. Por lo tanto a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo tanto del
analisis realizado se establece como razonable un indicador de patrimonio mayor o igual a
0,02 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.
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Indicador Formula W‘
requerido

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa) (>=)0.02

VI. UBICACION GEOGRAFICA

El objeto y obligaciones del contrato se realizaran, completamente, en el municipio de Puerto Asis Putumayo, en
CARRERA 26 ENTRE CALLES 23 - 25 Y CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27 - 28, SECTOR BARRIO LOS
PINOS, PUTUMAYO, para todos los fines contractuales se estipula como domicilio contractual en el Municipio de
Puerto Asis, Departamento del Putumayo.

Atentamente,

Original firmado
Arg. JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de infraestructura Municipal

Elaboro: Christian Leonardo Charria - Apoyo profesional de la secretaria de Infraestructura |
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
ylo técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.
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