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MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES 
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 

MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL 
 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MEDIANTE SU SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA 
SU FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A SU USO, EN EL 

MARCO DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ 

 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en 
esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos 
previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera 
enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública 
contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para 
la contratación de obra pública de infraestructura del sector social. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

 
De acuerdo con el Presupuesto Oficial, los principales bienes e insumos asociados a las 
actividades previstas para la ejecución del proyecto son los siguientes: 

Nº BIEN O INSUMO UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Estufa ecoeficiente de 4 
puestos UND 22,00 $4.286.634,04 $94.305.948,88 

2 Enchape cerámico en 
pared M² 114,68 $136.411,18 $15.643.634,12 

3 Viaje de volqueta – 
transporte de materiales UND 21,00 $625.873,92 $13.143.352,32 

4 
Lavaplatos en acero 
inoxidable con 
escurridor, incluye 
accesorios e instalación 

UND 20,00 $543.412,60 $10.868.252,00 

5 
Mesones en concreto 
A=0,60 m, 17,5 MPa 
(2500 PSI), incluye 
refuerzo 

M² 31,975 $275.512,11 $8.809.499,72 

6 Tubería PVC sanitaria 
D=3" ML 126,00 $54.809,40 $6.905.984,40 

7 Placa base en concreto 
E=0,10 m, 2500 PSI M² 40,40 $128.725,21 $5.200.498,48 

8 Punto sanitario o de 
desagüe de 3" UND 21,00 $175.567,40 $3.686.915,40 

9 Salida de agua fría en 
tubería PVC de 1/2" UND 21,00 $165.130,26 $3.467.735,46 

10 Pañete liso de muros 1:4 M² 61,07 $52.617,33 $3.213.340,34 
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11 Transporte de carga 
mular hasta 4 km 

CARGA-
KM 275,30 $11.388,59 $3.135.278,83 

12 
Alquiler de camión con 
capacidad de carga de 
3,5 ton 

HR 33,00 $72.081,10 $2.378.676,30 

13 Filos y dilataciones en 
pañetes ML 120,85 $18.799,40 $2.271.907,49 

14 Muro en bloque No. 5 
E=0,12 m M² 18,34 $94.854,71 $1.739.635,38 

15 Demolición de mesón en 
concreto M² 25,67 $48.042,80 $1.233.258,68 

16 Base en material de 
afirmado compactado M³ 9,44 $120.748,98 $1.139.870,37 

17 
Tubería PVC de 1/2" 
T.P. para red de 
suministro 

ML 102,00 $11.088,97 $1.131.074,94 

18 Piso en cerámica M² 7,26 $134.157,31 $973.982,07 

19 Excavación manual en 
material común M³ 8,98 $91.750,92 $823.923,26 

20 Registro de bola D=1/2" 
tipo liviano UND 21,00 $36.440,20 $765.244,20 

21 Alistado piso 1:5 E=4,0 
cm M² 6,93 $48.720,22 $337.631,12 

22 Localización y replanteo 
de obra arquitectónica M² 58,23 $3.966,72 $230.982,11 

 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se 
deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

Para efectos de la aplicación de la metodología, el valor parcial corresponde al valor total 
previsto para cada bien o insumo dentro del Presupuesto Oficial. 

Bien o insumo Valor parcial ($) 
Estufa ecoeficiente de 4 puestos $91.557.772,68 
Enchape cerámico en pared $15.643.634,12 
Viaje de volqueta – transporte de materiales $13.143.352,32 
Lavaplatos en acero inoxidable $10.868.252,00 
Mesones en concreto $8.809.499,72 
Tubería PVC sanitaria de 3" $6.905.984,40 
Placa base en concreto $5.200.498,48 
Punto sanitario o de desagüe de 3" $3.686.915,40 
Salida de agua fría $3.467.735,46 
Pañete liso de muros $3.213.340,34 
Transporte de carga mular $3.135.278,83 
Alquiler de camión 3,5 ton $2.378.676,30 
Filos y dilataciones $2.271.907,49 
Muro en bloque No. 5 $1.739.635,38 
Demolición de mesón $1.233.258,68 
Base en material de afirmado $1.139.870,37 
Tubería PVC de 1/2" $1.131.074,94 
Piso en cerámica $973.982,07 
Excavación manual $823.923,26 
Registro de bola de 1/2" $765.244,20 
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Alistado de piso $337.631,12 
Localización y replanteo $230.982,11 

 
La sumatoria de los valores parciales corresponde a un valor total de bienes e insumos de 
$181.406.625,87, que constituye la base para calcular la participación porcentual. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los 

bienes o insumos requeridos en el proyecto. 

La sumatoria de los valores parciales de los bienes e insumos identificados arroja un valor 
total de: 

$181.406.625,87 

Este valor corresponde al valor total del Presupuesto Oficial del proyecto. 

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 

parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien 
(100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

El porcentaje de participación de cada bien o insumo se determina dividiendo su valor parcial 
entre el valor total identificado y multiplicando el resultado por cien (100), de conformidad con 
la metodología establecida en la Matriz 4 del Documento Tipo. 

Los resultados son: 

Bien Participación 
Estufa ecoeficiente de 4 puestos 51,9859 % 
Enchape cerámico en pared 8,6235 % 
Viaje de volqueta 7,2452 % 
Lavaplatos 5,9911 % 
Mesones en concreto 4,8562 % 
Tubería PVC sanitaria 3" 3,8069 % 
Placa base en concreto 2,8668 % 
Punto sanitario 3" 2,0324 % 
Salida de agua fría 1,9116 % 
Pañete liso 1,7713 % 
Transporte de carga mular 1,7283 % 
Alquiler camión 3,5 ton 1,3112 % 
Filos y dilataciones 1,2524 % 
Muro en bloque 0,9590 % 
Demolición de mesón 0,6798 % 
Base afirmado 0,6284 % 
Tubería PVC 1/2" 0,6235 % 
Piso cerámica 0,5369 % 
Excavación manual 0,4542 % 
Registro de bola 0,4218 % 
Alistado piso 0,1861 % 
Localización y replanteo 0,1273 % 
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los 
bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, 
otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje 
acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar 
en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como 
porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la 
suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien 
que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje 
acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse 
respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para 
mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 
Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)! son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación 
(%) calculado. 

 
Organizados los bienes e insumos en orden descendente según su porcentaje de 
participación, el porcentaje acumulado queda así: 

 

NO. BIEN / INSUMO VALOR 
PARCIAL ($) 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

PARTICIPACIÓN 
ACUMULADA (%) 

1 
ESTUFA 
ECOEFICIENTE DE 4 
PUESTOS 

94.305.948,88 51,9859 % 51,9859 % 

2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE CERÁMICO 
EN PARED 

15.643.634,12 8,6235 % 60,6095 % 

3 
VIAJE DE VOLQUETA 
(TRANSPORTE 
MATERIALES) 

13.143.352,32 7,2452 % 67,8547 % 

4 
LAVAPLATOS EN 
ACERO INOXIDABLE 
CON ESCURRIDOR 

10.868.252,00 5,9911 % 73,8458 % 

5 MESONES EN 
CONCRETO A=0,60 m 8.809.499,72 4,8562 % 78,7020 % 

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC 
SANITARIA D=3" 

6.905.984,40 3,8069 % 82,5089 % 

7 
PLACA BASE EN 
CONCRETO E=0,10 m 
2500 PSI 

5.200.498,48 2,8668 % 85,3757 % 

8 PUNTO SANITARIO O 
DE DESAGÜE DE 3" 3.686.915,40 2,0324 % 87,4081 % 
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9 
SALIDA DE AGUA FRÍA 
EN TUBERÍA PVC DE 
1/2" 

3.467.735,46 1,9116 % 89,3197 % 

10 PAÑETE LISO MUROS 
1:4 3.213.340,34 1,7713 % 91,0910 % 

11 
TRANSPORTE DE 
CARGA MULAR HASTA 
4 KM 

3.135.278,83 1,7283 % 92,8193 % 

12 ALQUILER DE CAMIÓN 
3,5 TON 2.378.676,30 1,3112 % 94,1306 % 

13 
FILOS Y 
DILATACIONES EN 
PAÑETES 

2.271.907,49 1,2524 % 95,3830 % 

14 MURO EN BLOQUE No. 
5 E=0,12 m 1.739.635,38 0,9590 % 96,3419 % 

15 
DEMOLICIÓN DE 
MESÓN EN 
CONCRETO 

1.233.258,68 0,6798 % 97,0218 % 

16 
BASE EN MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO 

1.139.870,37 0,6284 % 97,6501 % 

17 
TUBERÍA PVC DE 1/2" 
T.P. PARA RED DE 
SUMINISTRO 

1.131.074,94 0,6235 % 98,2736 % 

18 PISO EN CERÁMICA 973.982,07 0,5369 % 98,8105 % 

19 
EXCAVACIÓN 
MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

823.923,26 0,4542 % 99,2647 % 

20 REGISTRO DE BOLA 
D=1/2" 765.244,20 0,4218 % 99,6866 % 

21 ALISTADO PISO 1:5 
E=4,0 CM 337.631,12 0,1861 % 99,8727 % 

22 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

230.982,11 0,1273 % 100,0000 % 

 
La metodología del modelo establece que se deben identificar los bienes cuyo porcentaje 
acumulado se encuentre dentro del ochenta por ciento (80 %) o un valor aproximado por 
debajo. 
 
En nuestro caso, el corte se encuentra después del quinto bien, con un porcentaje acumulado 
de 78,37 %. El sexto bien lleva el acumulado a 82,5098 %. 

 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del 

ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 
Aplicando la regla de Pareto, los bienes e insumos considerados para esta etapa son: 
 

• Estufa ecoeficiente de 4 puestos – 51,9859 %.  
• Enchape cerámico en pared – 8,6235 %.  
• Viaje de volqueta – 7,2452 %.  
• Lavaplatos en acero inoxidable – 5,9900 %.  
• Mesones en concreto – 4,8562 %. 
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El porcentaje acumulado de estos cinco bienes e insumos corresponde al 78,7020 %. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en 
relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El 
promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación 
de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se 
promedian.  

 
El promedio de participación de los bienes e insumos incluidos dentro del 80 % se obtiene 
sumando sus porcentajes de participación y dividiendo el resultado entre el número de 
bienes considerados. 
 
Promedio de participación de los bienes dentro del 80 %: 
 
15,74 % 

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual 

o superior al promedio calculado en el paso anterior.  
 
De conformidad con la metodología de la Matriz 4, serán considerados bienes relevantes 
aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el 
numeral anterior. 
 
En consecuencia, para el presente proceso se identifica como bien relevante: 
 
“ESTUFA ECOEFICIENTE DE 4 PUESTOS” 
 
Con una participación del 51,99 % del valor total del Presupuesto Oficial, porcentaje superior 
al promedio calculado del 15,74 %. 
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior 
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en 
los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal 
verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el 
registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre 
del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el 
pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes 
estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

 

Una vez identificado como bien relevante la “ESTUFA ECOEFICIENTE DE 4 PUESTOS”, se 
realizó la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN, mediante 
búsqueda del término “ESTUFA”. 

Como resultado de la consulta se identificaron diferentes bienes registrados bajo dicha 
denominación; sin embargo, los registros encontrados corresponden a productos con 
características diferentes al bien objeto del presente proceso, tales como estufas enana de 
uno (1) quemador, estufas lineales de tres (3) quemadores, estufas industriales de cuatro (4) 
puestos con plancha y horno a gas, entre otras.  

En consecuencia, de acuerdo con la consulta realizada, no se identificó dentro del RPBN un 
registro que corresponda específicamente a la “ESTUFA ECOEFICIENTE DE 4 PUESTOS” 
objeto del presente proceso contractual. 
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10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que 
se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos definido en el numeral 4.3.1 del documento 
base, del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 

Al realizar la consulta y no identificarse dentro del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales un bien registrado que corresponda específicamente al bien relevante 
determinado para el presente proceso, se procede a aplicar el criterio previsto en la 
metodología de la Matriz 4 para estos casos, relacionado con el compromiso de vinculación 
de personal colombiano, conforme a las condiciones establecidas en los documentos tipo 
aplicables. 
 
Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad definirá el 
porcentaje requerido que sea del ciento por ciento (100 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del Contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
del ciento por ciento (100 %), del personal requerido para el cumplimiento del Contrato. 
 
 
En constancia, se firma en el Municipio de Miraflores Boyacá, a los seis (06) días del mes de 
octubre del año 2026. 

 

 

______________________________________________ 
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Miraflores - Boyacá 
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ANEXO CONSULTA RPBN 
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