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Arauca, octubre del 2026 

 
Doctor. 

HENRY COLMENARES CISNEROS. 

DIRECTOR ITTDAR. 

Arauca. 

 
 
Adelantadas las diligencias correspondientes, esta dependencia se permite presentar a usted el ESTUDIO PREVIO 

requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, reglamentado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido 

para desarrollar el objetivo anterior, conforme se tiene previsto ejecutar en el presupuesto de la vigencia de 2026. 

 

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DESARROLLO DEL NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL 

DECRETO 1082 DE 2015) 

 
El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca – ITTDAR, en el marco de las competencias que le han 

sido asignadas por la Constitución y la ley, requiere disponer de los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades 

institucionales y operativas. 

 
El ITTDAR, en desarrollo de las funciones y actividades que le han sido asignadas, requiere contar con un parque 

automotor en adecuadas condiciones de funcionamiento, disponibilidad y seguridad, toda vez que los vehículos 

constituyen un recurso necesario para el desplazamiento del personal, la atención de las actividades institucionales y el 

cumplimiento oportuno de las diferentes labores que se desarrollan en el marco de sus competencias. 

 
En razón del uso permanente de los vehículos, estos se encuentran sujetos al desgaste natural de sus componentes, 

partes y sistemas, lo que hace necesario realizar de manera periódica actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como atender oportunamente las reparaciones y requerimientos que se presenten durante su operación. La 

ausencia de estas intervenciones puede ocasionar la disminución de la capacidad operativa de los automotores, mayores 

costos de reparación, indisponibilidad de los vehículos y riesgos asociados a su adecuada operación. 

 
En este sentido, resulta necesario disponer de los servicios y elementos requeridos para garantizar el adecuado 

mantenimiento, reparación y funcionamiento del parque automotor de la entidad, incluyendo los repuestos, insumos y 

demás componentes que sean necesarios de acuerdo con las condiciones y requerimientos que se presenten durante la 

ejecución contractual. 

 
La contratación permitirá atender de manera oportuna las necesidades de mantenimiento y reparación que se generen, 

contribuyendo a conservar los vehículos en condiciones adecuadas de funcionamiento, prolongar su vida útil, prevenir 

fallas mecánicas y garantizar condiciones apropiadas de seguridad y operatividad. 
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Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adelantar un proceso de contratación cuyo objeto corresponda a “PRESTAR 

LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ESTABLECIDAS”, de manera que la entidad pueda contar con los servicios, repuestos, insumos y demás 

elementos necesarios para atender los requerimientos que se presenten durante la ejecución del contrato y garantizar la 

continuidad de sus actividades misionales y administrativas 

Descripción del Problema: 

La entidad presenta la necesidad de garantizar la disponibilidad y adecuada operación de los vehículos que conforman su 

parque automotor, los cuales son utilizados para el desarrollo de las actividades propias de la administración y el 

cumplimiento de las funciones a su cargo. 

 
El uso continuo de los automotores genera desgaste progresivo de sus diferentes componentes, sistemas y elementos, 

pudiéndose presentar fallas, averías y deterioro que requieren atención oportuna mediante actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo, reparación y, cuando sea necesario, la sustitución de repuestos, llantas, lubricantes, insumos y 

demás elementos asociados a su funcionamiento. 

 
La falta de una atención adecuada y oportuna de estas situaciones puede generar la inmovilización temporal de los 

vehículos, afectar su disponibilidad, incrementar los costos derivados de reparaciones posteriores y dificultar el 

cumplimiento oportuno de las actividades que requieren su utilización. De igual manera, mantener vehículos en 

condiciones inadecuadas de funcionamiento puede comprometer las condiciones de seguridad requeridas para su 

operación. 

 
En consecuencia, el problema identificado se relaciona con la necesidad de garantizar la disponibilidad, operatividad, 

seguridad y adecuado funcionamiento del parque automotor de la entidad, mediante la atención oportuna de los 

requerimientos de mantenimiento y reparación que se presenten durante su utilización. 

Descripción de Causas y Efectos Directos e Indirectos. 

CAUSAS DIRECTAS:  

 Desgaste y deterioro natural de los vehículos y de sus diferentes componentes, como consecuencia del uso continuo 

del parque automotor. 

 Necesidad periódica de realizar mantenimiento preventivo y correctivo para conservar los vehículos en condiciones 

adecuadas de funcionamiento. 

 Presentación de fallas mecánicas, eléctricas y operativas que requieren diagnóstico, reparación o sustitución de 

componentes. 

 Necesidad de reemplazar oportunamente repuestos, llantas, lubricantes, filtros, insumos y demás elementos 

necesarios para garantizar la operación de los vehículos. 

 Uso permanente de los vehículos para el desarrollo de las actividades institucionales, lo que genera requerimientos 

recurrentes de mantenimiento y atención de las condiciones propias de su operación. 

CAUSAS INDIRECTAS: 

 Ausencia de una disponibilidad permanente de servicios especializados para atender los requerimientos de 

mantenimiento y reparación del parque automotor. 

 Desgaste progresivo de los componentes y sistemas de los vehículos derivado de las condiciones normales de 

operación y del uso frecuente. 

 Necesidad de reposición periódica de elementos sujetos a desgaste, tales como llantas, lubricantes, filtros, repuestos 

y demás insumos. 

mailto:secretaria@transitoarauca.gov.co
http://www.transitoarauca.gov.co/


 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

secretaria@transitoarauca.gov.co 

www.transitoarauca.gov.co 

 Falta de atención inmediata de los requerimientos que se presentan durante la operación de los vehículos, debido a la 

naturaleza variable e imprevisible de las fallas. 

 Necesidad de conservar los vehículos en condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y operatividad para el 

cumplimiento de las actividades institucionales. 

EFECTOS DIRECTOS: 

 

 Disminución de la disponibilidad y operatividad del parque automotor. 

 Incremento del riesgo de fallas y averías durante la operación de los vehículos. 

 Retrasos o dificultades en el desarrollo de actividades institucionales que requieren el uso de los automotores. 

 Incremento de los costos asociados a reparaciones y mantenimiento derivados de la atención tardía de las fallas. 

EFECTOS INDIRECTOS: 

 Afectación en la continuidad y oportunidad de las actividades administrativas y operativas de la entidad. 

 Disminución de la capacidad institucional para atender oportunamente las actividades que requieren desplazamiento y 

utilización de vehículos. 

 Incremento del riesgo de inmovilización de los vehículos por fallas o deterioro de sus componentes. 

 Reducción de la vida útil y aprovechamiento del parque automotor. 

 Posible afectación de las condiciones de seguridad de los vehículos, sus conductores, pasajeros y demás usuarios de 

la vía. 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

El servicio será prestado en el área urbana del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, donde opera el Instituto de 

Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. 

INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

La presente contratación se encuentra contemplada y actualizada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad para la 

vigencia 2026. 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL 

DECRETO 1082 DE 2015).  

2.1 OBJETO A CONTRATAR.  

 
El objeto del contrato es “PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS 

NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.” 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1.GRÚA VOLKSWAGEN, PLACA OZC870, LÍNEA 9.150, MODELO 2006 

1.1 ACEITE 15W-40 URSA TDX UND 3 

1.2 BALINERA DE EMBRAGUE UND 1 

1.3 BATERIA MAC SILVER PLUS UND 1 

1.4 EMPAQUETADURA DE COMPRESOR UND 1 

1.5 FAN CLUTCH UND 1 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1.6 GRASA BEG LITIO EP AZUL 2100 GR UND 1 

1.7 HIDRAULICO ISO 68 MOBIL 1/4 UND 2 

1.8 KIT DE MOTOR  UND 1 

1.9 KIT FILTROS (AIRE - ACEITE - COMBUSTIBLE) UND 1 

1.10 KIT MANOMETROS UND 1 

1.11 LÍQUIDO DE FRENOS WAGNER DOT 3, 290 cm³ UND 1 

1.12 LLANTA 215/75R17 135/133L 16PR SSR4 ROVELO UND 2 

1.13 MANGUERA PURIFICADOR AIRE UND 1 

1.14 RETENEDOR 57,3 x 84 x 8, RUEDA DEL AGRALE VOLKSWAGEN   UND 2 

1.15 RETENEDOR RUEDA T.I AGRALE F CARGO UND 2 

1.16 RODAMIENTO DELANTERO INTERNO AGRALE/CARGO 814/815 UND 2 

1.17 SENSOR DE TEMPERATURA MAZDA B-2600. BT-50 GASOLINA M UND 1 

1.18 SPLINDER FORD CARGO 815 UND 1 

1.19 JUEGO TERMINALES RH/LH FORD 600 /F800 UND 1 

1.20 VALVULINA CHEVRON SAE90 UND 4 

1.21 VALVULINA MOBIL 140 GLN UND 3 

1.22 VENTILADOR UND 1 

SERVICIOS 

1.23 ALINEACIÓN CAMIONETA DOBLE UND 1 

1.24 ARREGLO ARRANQUE UND 1 

1.25 BALANCEO RIN #15 LUJO UND 2 

1.26 MANTENIMIENTO ALTERNADOR UND 1 

1.27 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES UND 1 

1.28 RECONSTRUCCIÓN DE EMBRAGUE UND 1 

1.29 SERVICIO DE RECTIFICADORA  UND 1 

1.30 REPARACIÓN DE MOTOR UND 1 

1.31 SERVICIO DE MECÁNICA DE FRENOS Y SUSPENSIÓN UND 1 

TOYOTA HILUX 4x2, PLACA OZC912, MODELO 200 

2.1 ACEITE BEG MATIC HIDRÁULICO 1/4 UND 4 

2.2 ACEITE SHELL HELIX H5 20W-50 SN 1/4 UND 4 

2.3 ACEITE SHELL HELIX HX5 20W-50 GL UND 1 

2.4 AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA FJ73 / HILUX 4WD 1992-1996 / TOYOTA VIGO 2006-2015 UND 2 

2.5 BOMBA DE DIRECCIÓN HID. HILUX 2.7 GAS 2TR CON DEPOSITO Y POLEA UND 1 

2.6 BRAZO AXIAL TOYOTA FORTUNER / HILUX VIGO UND 2 

2.7 BUJE DE MUELLE CHEVROLET LUV D-MAX HUECO DE 9/16 UND 2 

2.8 BUJE DE TIJERA INFERIOR GRANDE TOYOTA HILUX 2.5/2.7 UND 2 

2.9 BUJE DE TIJERA INFERIOR PEQUEÑO TOYOTA HILUX VIGO 4X2 UND 2 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2.10 BUJE DE TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX VIGO 2.5/2.7 06/16 UND 4 

2.11 CAJA DE DIRECCIÓN TOYOTA HILUX VIGO/FORTUNER 4*2 UND 1 

2.12 CILINDRO DE FRENO TRASERO TOYOTA HILUX VIGO 4X2 4X4 UND 2 

2.13 CORREA 6PK2100 TOYOTA UND 1 

2.14 CRUCETA DE CARDÁN DEL LUV 2300 / D-MAX / HILUX 4X4 29X77 P/I UND 2 

2.15 CRUCETA CARDAN NKR/NHR 97/... TOYOTA PRADO TX UND 1 

2.16 EMPAQUE BASE FILTRO UND 2 

2.17 EMPAQUE DE TAPA DE VÁLVULAS TOYOTA PRADO/ HILUX 2TR 2.7 UND 1 

2.18 GOMA SUPERIOR LARGA DE MUELLE TOYOTA HILUX VIGO UND 4 

2.19 GOMA MUELLE TOYOTA HILUX VIGO UND 4 

2.20 GRASA BEG LITIO EP AZUL 350 g UND 1 

2.21 KIT EMBRAGUE TOYOTA HILUX 2.7 2TR / PRADO 3RZ UND 1 

2.22 LLANTA 215/75R15 6PR RF11 HANKOOK UND 4 

2.23 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DEL TOYOTA HILUX VIGO 4X2 UND 2 

2.24 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS TOYOTA HILUX VIGO 2.7 4X2 UND 1 

2.25 RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL TOYOTA HILUX 2.7/PRADO 3RZ-2RZ 89*106*9 UND 1 

2.26 RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA NEW HILUX FORTUNER 4X2 VIGO 4X UND 2 

2.27 RÓTULA INFERIOR TOYOTA HILUX VIGO/ FORTUNER/ KAVAK UND 2 

2.28 RÓTULA SUPERIOR TOYOTA HILUX VIGO/FORTUNER/KAVAK/REVO UND 2 

2.29 SILICONA GRIS 70ML UND 1 

2.30 SINTESOLDA 24H UND 1 

2.31 TAPA DE VÁLVULAS, MOTOR HILUX 2.7 GASOLINA 06/16 VIGO 2.7 UND 1 

2.32 TERMINAL DE DIRECCIÓN TOYOTA HILUX 4*2 05/... UND 2 

2.33 ZAPATAS DE FRENO TOYOTA FORTUNER 2.7/ HILUX VIGO UND 1 

SERVICIOS 

2.34 ALINEACIÓN CAMIONETA UND 1 

2.35 BALANCEO RIN #16 CORRIENTE UND 5 

2.36 ENDEREZADO DE CHASIS UND 1 

2.37 MONTAJE DE LLANTAS RIN #16 - 17 UND 5 

2.38 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO UND 1 

2.39 SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR UND 1 

2.40 SERVICIO DE MECÁNICA (CAMBIO DE EMBRAGUE, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y FRENOS) UND 1 

2.41 SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE VOLANTA Y CALIBRACIÓN DE PRENSA UND 1 

 

2.1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO 

El objeto contractual comprende la prestación de los servicios requeridos para garantizar el adecuado mantenimiento, 

reparación y funcionamiento del parque automotor de la entidad, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante 
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la ejecución del contrato. 

Las actividades estarán orientadas a conservar los vehículos en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y 

operatividad, mediante la realización de las labores de mantenimiento y reparación que resulten necesarias, así como el 

suministro de los repuestos, llantas, lubricantes, insumos, componentes y demás elementos requeridos para atender 

oportunamente los requerimientos que se generen. 

La ejecución del contrato comprenderá, de acuerdo con las necesidades identificadas, las actividades necesarias para 

prevenir, diagnosticar y atender fallas, efectuar reparaciones, realizar el cambio o reposición de elementos y componentes 

y, en general, todas aquellas actuaciones directamente relacionadas con el mantenimiento y adecuado funcionamiento de 

los vehículos. 

Los servicios y elementos requeridos serán suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y 

condiciones establecidas por la entidad, previa identificación de la necesidad correspondiente y de acuerdo con los 

requerimientos que se presenten durante la ejecución contractual. 

La prestación del servicio deberá garantizar condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y seguridad, procurando 

mantener la disponibilidad del parque automotor y contribuir a la continuidad de las actividades institucionales que 

requieren el uso de los vehículos. 

2.1.2 ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del contrato comprende la prestación integral de los servicios necesarios para mantener en adecuadas 

condiciones de funcionamiento, seguridad y operatividad los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad. 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá atender los requerimientos de mantenimiento preventivo 

y correctivo que sean solicitados por la entidad, incluyendo las actividades de diagnóstico, revisión, reparación, ajuste, 

cambio, instalación y/o reposición de los componentes, partes y elementos que resulten necesarios. 

De igual manera, el alcance comprende el suministro de los repuestos, llantas, lubricantes, filtros, insumos, componentes 

y demás elementos requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparación, de acuerdo con las 

necesidades que se identifiquen durante la ejecución del contrato. 

Las actividades podrán comprender la atención de los diferentes sistemas y componentes de los vehículos, incluyendo, 

entre otros, los sistemas mecánicos, eléctricos, de dirección, suspensión, frenos, transmisión, motor y demás sistemas 

relacionados con su funcionamiento. 

El contratista deberá garantizar que los servicios, repuestos, componentes e insumos suministrados cumplan con las 

condiciones de calidad y especificaciones técnicas requeridas, así como realizar las actividades necesarias para su 

correcta instalación, ajuste y funcionamiento. 

La atención de los requerimientos se efectuará de acuerdo con las necesidades de la entidad y previa autorización del 

supervisor del contrato, dentro de las condiciones, cantidades y valores establecidos para la ejecución contractual. 

En general, el alcance comprende todas aquellas actividades, servicios, repuestos, insumos y elementos que resulten 

necesarios y estén directamente relacionados con el mantenimiento, reparación y adecuado funcionamiento del parque 

automotor de la entidad, garantizando su disponibilidad y continuidad operativa. 

2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Para la ejecución del objeto contractual, se deberán atender las especificaciones técnicas correspondientes a los bienes 

y servicios requeridos por la entidad, las cuales se encuentran definidas de acuerdo con las necesidades identificadas 

para el mantenimiento, reparación y adecuado funcionamiento del parque automotor. 

Las especificaciones que se relacionan a continuación establecen las características, condiciones, unidades, cantidades 

y demás aspectos técnicos que deberán ser observados por el contratista durante la ejecución del contrato, garantizando 

que los bienes suministrados y los servicios prestados sean adecuados para la finalidad prevista. 

En consecuencia, el contratista deberá ejecutar las actividades y suministrar los elementos de conformidad con las 

siguientes especificaciones técnicas: 
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GRÚA VOLKSWAGEN, PLACA OZC870, LÍNEA 9.150, MODELO 2006 

DESCRIPCION FICHA TECNICA UNIDAD CANTIDAD 

ACEITE 15W-40 URSA TDX 

aceite multigrado de alto rendimiento formulado con tecnología 
ISOSYN®, diseñado para motores diésel de cuatro tiempos 
Características Principales 
• Grado de viscosidad SAE: 15W-40 
• Clasificación de servicio: API CI-4 / ACEA E7 
• Tecnología: ISOSYN® (ofrece protección contra el desgaste similar a 
los aceites sintéticos) 

UND 3 

BALINERA DE EMBRAGUE 

• Aplicación principal: Volkswagen Worker 9.150 / 9.150 EOD / 8.120 
• Compatibilidad de motor: Motor MWM 4.10 / MWM 4.12 TCE 
• Tipo de componente: Rodamiento de empuje (balinera de clutch / 
desembrague) 
• Compatibilidad cruzada común: Usada también en camiones Ford 
Cargo (915 / 815) y buses con motores MWM 
• Función: Permitir el desacoplamiento de la transmisión transfiriendo la 
fuerza desde la horquilla del embrague hacia el diafragma de la prensa 
giratoria. 

UND 1 

BATERIA MAC SILVER PLUS 

• Largo: 32,9 cm 
• Ancho: 17,1 cm 
• Alto: 23,8 cm 
• Tipo de Caja: 31H 
• Polaridad / Borne: Izquierda (Poste o tornillo según la variante) 
• Mantenimiento: Libre de mantenimiento (sellar) 
• Corriente de arranque en frío (-18°C): 800 A 
• Capacidad de arranque (22°C): 1050 A (hasta 1250 amperios nominales 
de respaldo) 
• Capacidad de reserva: 180 minutos 
• Garantía: 15 meses en servicio particular (3 meses con el distribuidor y 
12 meses directos de fábrica). 

UND 1 

EMPAQUETADURA DE 
COMPRESOR 

• Aplicación: Compresor de aire para motores MWM 4.10 / 4.3L / 4.7L 
utilizados en Volkswagen 9.150 OD/EOD, Worker 9.150, 8.120, 8.150, 
entre otros. 
• Componentes habituales: Juego de empaquetaduras (juntas), sellos de 
aceite/aire, O-rings y láminas de válvulas o diafragmas según el tipo de 
mantenimiento. 
• Función: Restaura la hermeticidad del compresor, evita fugas de aceite 
o aire y garantiza la presión adecuada para accionar los frenos de aire. 

UND 1 
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FAN CLUTCH 

Parámetro Especificación 
Tipo de Operación Térmico Viscoso (reaccionas al calor mediante aceite 
de silicona interno) 
Compatibilidad de Motor Motores MWM 4.10 TCA (Euro II) y MWM 4.12 
TCE (Euro III) 
Modelos Compatibles Volkswagen Worker 9.150, Volksbus 9.150 
OD/EOD, Ford Cargo 815 
Sentido de Rotación Antihorario (visto desde el frente del motor / se afloja 
en sentido antihorario) 
Marcas de Equipo Original / Homologadas BorgWarner (Horton), Vaden, 
Cojali o Mahle 
Códigos de Referencia Comunes (OEM) 2R0121302, 2VP121431 
(pueden variar según el fabricante del repuesto) 

UND 1 

GRASA BEG LITIO EP AZUL 
2100 GR 

• Composición: Jabón complejo de litio, ácido 12-hidroxiesteárico, aceites 
parafínicos y aditivos de extrema presión (EP) a base de azufre-fósforo. 
• Color: Azul. 
• Punto de goteo: Hasta 250 °C. 
• Soporte de carga extrema: Mayor a 315 kg-f (prueba Four-Ball). 
• Estabilidad y Adherencia: Mantiene estabilidad mecánica en operación 
continua y gran adherencia a las piezas metálicas. 

UND 1 

HIDRAULICO ISO 68 MOBIL 
1/4 

fluido hidráulico antidesgaste de alta calidad diseñado para equipos 
industriales y móviles que operan bajo condiciones moderadas a severas. 
Especificaciones Técnicas Principales 
• Grado ISO Viscosidad (ISO VG): 68 
• Densidad a 15°C: ~0.880 kg/l (o 0.882 kg/l según lote) 
• Viscosidad cinemática a 40°C: ~67.6 – 68 cSt 
• Viscosidad cinemática a 100°C: ~8.5 cSt 
• Punto de inflamación (Flash Point): ~234°C 
• Punto de fluidez: -18°C a -12°C 
• Normas que cumple: DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM, Denison HF-0, 
Vickers I-286-S / M2950-S 

UND 2 

KIT DE MOTOR  

• Modelo: MWM 4.10 TCA (Turbo Aftercooler / Intercooler) 
• Número de cilindros: 4 cilindros en línea 
• Cilindrada: 4.300 cm³ a 4.700 cm³ (según versión y año) 
• Potencia máxima: 145 hp (107 kW) a 2.600 rpm 
• Torque máximo: 51 kgfm (500 Nm) a 1.600 rpm 
• Sistema de combustible: Inyección mecánica o electrónica directa 

UND 1 
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KIT FILTROS (AIRE - ACEITE - 
COMBUSTIBLE) 

• Filtro de Aceite: Retiene las impurezas metálicas y los residuos de la 
combustión en el aceite del motor para proteger los componentes 
internos. 
• Filtro de Combustible (Diésel): Separa el agua y las partículas extrañas 
del combustible para proteger la bomba de inyección y los inyectores. 
Suele dividirse en filtro primario y secundario (o separador de agua). 
• Filtro de Aire Primario (Principal): Bloquea el ingreso de polvo, tierra y 
partículas grandes del exterior hacia la admisión del motor. 
• Filtro de Aire Secundario (De seguridad): Actúa como segunda barrera 
interna mientras se realiza el cambio o mantenimiento del filtro principal. 

UND 1 

KIT MANOMETROS 

• Rango de presión: 0 a 10 Bar (aprox. 145 a 150 PSI). 
• Tipo de indicador: Manómetro doble (cuenta con dos agujas 
independientes para circuito delantero y trasero). 
• Diámetro del cuerpo: 52 mm (estándar de panel). 
• Conectividad: Conexión neumática trasera manual (en algunas 
variantes incluye chicote o arnés para iluminación de fondo azul o 
blanca). 
• Código de referencia OEM común: 151009046R (o equivalentes de 
reemplazo). 
• Compatibilidad de motores: Motores MWM 4.10 TCA o Cummins según 
el año del modelo de la serie 9.150 

UND 1 

LÍQUIDO DE FRENOS 
WAGNER DOT 3, 290 cm³ 

• Clasificación: DOT 3 (glicol-éter, altamente higroscópico, absorbe 
humedad del ambiente). 
• Estándares y Normas que cumple/excede: 
 • FMVSS No. 116 (Norma Federal de Seguridad de Vehículos de Motor 
en EE. UU.) 
 • SAE J1703 
 • ISO 4925 (Clase 3) 
 • JIS K 2233 (BF-3) 
• Punto de ebullición en seco típico: Mínimo 205 °C – 230 °C (según 
especificaciones base de la norma DOT 3). 
• Punto de ebullición húmedo típico: Alrededor de 140 °C – 150 °C. 
• Presentación: Envase de 290 cm³ (290 cc / aprox. 1/4). 

UND 1 

LLANTA 215/75R17 135/133L 
16PR SSR4 ROVELO 

• Medida: 215/75R17.5 (aro de 17.5 pulgadas) 
• Ancho de sección: 215 mm 
• Relación de aspecto: 75% 
• Índice de carga: 135/133 (soporta hasta 2.180 kg en montaje simple y 
2.060 kg en montaje doble) 
• Índice de velocidad: L (hasta 120 km/h) 
• Construcción: Radial 
• Capas / Lonas (PR): 16 PR (Rango de carga H) 
• Presión máxima de aire: Hasta 125 PSI 
• Profundidad de banda de rodamiento: Aproximadamente 13 mm 

UND 2 

mailto:secretaria@transitoarauca.gov.co
http://www.transitoarauca.gov.co/


 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

secretaria@transitoarauca.gov.co 

www.transitoarauca.gov.co 

MANGUERA PURIFICADOR 
AIRE 

• Aplicación: Camiones y buses Volkswagen Worker 8.120, 9.150 / 
Delivery 8.150 y 9.150. 
• Motor compatible: MWM 4.10 TCA / MWM diésel (4 cilindros). 
• Función: Conectar de forma flexible la caja del purificador/filtro de aire 
con el sistema de admisión del motor, evitando filtraciones de polvo y 
soportando las vibraciones y temperatura del vano motor. 
• Material: Caucho sintético reforzado o hule de alta durabilidad resistente 
al aceite, la intemperie y la torsión mecánica. 

UND 1 

RETENEDOR 57,3 x 84 x 8, 
RUEDA DEL AGRALE 
VOLKSWAGEN   

Diámetro Interior (Eje) 57.30 mm 
Diámetro Exterior (Alojamiento) 84.00 mm 
Altura / Espesor 8.00 mm 
Posición en el Vehículo Rueda Delantera (Lado Izquierdo / Derecho) 
Tipo de Retenedor Reten de labios radial con resorte integrado (diseño 
para retención de grasa/aceite y protección contra polvo externo) 
Material común Nitrilo (NBR) de alta resistencia o Poliacrilico (ACM) 
según fabricante (SABÓ / Victor Gaskets) 

UND 2 

RETENEDOR RUEDA T.I 
AGRALE F CARGO 

• Diámetro Interior (Eje): 82.50 mm (equivalente a 4.755” en medidas 
nominales del sello) 
• Diámetro Exterior (Alojamiento/Maza): 114.30 mm a 114.50 mm 
• Ancho / Altura: 12.70 mm a 13.00 mm 

⚙️ Características del Producto 
• Posición: Rueda Trasera - Lado Interno (Maza/Cubo de rueda). 
• Función principal: Evitar la fuga de aceite o grasa del diferencial hacia 
las balatas/frenos y prevenir el ingreso de contaminantes externos (polvo 
y agua) al rodamiento. 
• Tipo/Diseño: Generalmente cuenta con labio de retención con resorte y 
guardapolvo (diseño tipo giratorio/sello de maza integrado según 
fabricante). 

UND 2 

RODAMIENTO DELANTERO 
INTERNO AGRALE/CARGO 
814/815 

• Tipo de rodamiento: Rodamiento cónico de rodillos (conjunto de cono y 
taza/pista). 
• Diámetro interior (Cono): 45.618 mm (aprox. 45.61 mm). 
• Diámetro exterior (Taza): 83.58 mm / 83.05 mm según fabricante (ej. 
SKF / JSR). 
• Ancho total / Espesor: 23.876 mm (aprox. 23.87 mm). 
• Posición de montaje: Rueda delantera - Interno (Maza delantera lado 
interior). 
• Referencias cruzadas comunes: 
 • Cono: 25590 
 • Pista / Taza: 25522 (también conocido como conjunto SET258). 

UND 2 
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SENSOR DE TEMPERATURA 
MAZDA B-2600. BT-50 
GASOLINA M 

• Número de parte principal: F2G8-18-840 / F2G818840 
• Número alterno común: 19528083 (ACDelco / otras marcas) 
• Cantidad de terminales (pines): 2 pines 
• Forma del conector: Rectangular 
• Tipo de pieza: Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) 
• Compatibilidad de aplicación: Mazda B2200, B2600, BT-50 (motores a 
gasolina 2.2L y 2.6L) 
• Función: Monitorear la temperatura del líquido refrigerante para enviar 
la señal a la computadora del vehículo (ECU) o al indicador del tablero. 

UND 1 

SPLINDER FORD CARGO 815 

Diámetro del Perno (Splinder) 33.00 mm 
Longitud Total 169.00 mm a 169.30 mm (según fabricante) 
Tipo de Ajuste Estándar (STD) 
Ubicación Eje delantero (sistema de dirección izquierdo y derecho) 

UND 1 

JUEGO TERMINALES  RH/LH  
FORD 600 /F800 

Tipo de Componente Terminales de Dirección Externos (Extremos de 
barra de acoplamiento) 
Lados Incluidos 1 Derecho (RH - Right Hand) + 1 Izquierdo (LH - Left 
Hand) 
Material de Fabricación Acero forjado de alta resistencia mecánica 
Tipo de Rosca del Cuerpo Macho (Rosca externa) 
Medida de Rosca Macho 1" x 16 TPI (Hilos por pulgada) o métrico 
equivalente según configuración del eje 
Tipo de Cono (Perno) Cónico estándar para camión pesado 
Accesorios Incluidos Tuercas de seguridad (castillo), pasadores de 
chaveta y graseras (Zerk) 
Tipo de Mantenimiento Engrasable (requiere lubricación periódica) 

UND 1 

VALVULINA CHEVRON SAE90 

•  90 (ISO 220) 
• Categoría API: GL-1 
• Densidad a 15 °C: 0,8968 g/cm³ 
• Viscosidad cinemática a 40 °C: 204 cSt 
• Viscosidad cinemática a 100 °C: 18,0 cSt 
• Índice de viscosidad: 96 

UND 4 

VALVULINA MOBIL 140 GLN 

• Grado SAE: 85W-140 
• Nivel de rendimiento / Norma: API GL-5 (diseñado para altas presiones 
y cargas de choque). 
• Viscosidad cinemática a 40°C: 377 mm²/s 
• Viscosidad cinemática a 100°C: 27.4 mm²/s 
• Índice de viscosidad: 98 
• Punto de inflamación: 226°C 
• Punto de fluidez: -24°C 
• Densidad a 15.6°C: 0.9 g/ml 

UND 3 
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VENTILADOR 

• Aplicación: Camiones y busetones Volkswagen Worker 8-150, 9-150, 
13-170, 13-180, 15-180 y 9.150. 
• Número de Aspas (Hélice): Generalmente 7 aspas para el sistema de 
refrigeración del radiador. 
• Función: Enfriar el radiador del vehículo y evitar el sobrecalentamiento 
del motor. 
• Tipo de ventilador: Compatible con ventilador soplador para sistemas de 
arrefecimiento/refrigeración 

UND 1 

SERVICIOS 
ALINEACIÓN CAMIONETA 
DOBLE 

  UND 1 

ARREGLO ARRANQUE   UND 1 

BALANCEO RIN #15 LUJO   UND 2 

MANTENIMIENTO 
ALTERNADOR 

  UND 1 

MANTENIMIENTO DE BOMBA 
DE INYECCIÓN E 
INYECTORES 

  UND 1 

RECONSTRUCCIÓN DE 
EMBRAGUE   UND 1 

SERVICIO DE 
RECTIFICADORA  

  UND 1 

REPARACIÓN DE MOTOR   UND 1 

SERVICIO DE MECÁNICA DE 
FRENOS Y SUSPENSIÓN   UND 1 

    

TOYOTA HILUX 4x2, PLACA OZC912, MODELO 200 

DESCRIPCION FICHA TECNICA UNIDAD CANTIDAD 

ACEITE BEG MATIC 
HIDRÁULICO 1/4 

• Tipo de aceite: Fluido tipo ATF (Automatic Transmission Fluid) / 
Dirección hidráulica. 
• Presentación: Cuarto de galón equivalente a 0.946 litros. 
• Composición: Elaborado a partir de bases lubricantes del Grupo II. 
• Normas y Aplicaciones comunes: Compatible con especificaciones 
como General Motors Dexron (IID / IIIH / III G), Ford Mercon, Allison C-4, 
Denison HF-0 y Caterpillar, según la ficha técnica del fabricante. 

UND 4 

ACEITE SHELL HELIX H5 
20W-50 SN 1/4 

aceite de motor mineral multigrado de alta calidad diseñado para 
proporcionar protección confiable y un desempeño eficiente en motores 
a gasolina. 
Especificaciones técnicas principales 
• Grado de viscosidad: SAE 20W-50 
• Nivel de servicio / Especificación: API SN 
• Tipo de aceite: Base mineral 
• Presentación: Cuarto de galón (1 litro) 

UND 4 
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ACEITE SHELL HELIX HX5 
20W-50 GL 

• Tipo de aceite: Mineral de alta pureza. 
• Grado de viscosidad SAE: 20W-50. 
• Tecnología: Active Cleansing (limpieza activa) que ayuda a prevenir y 
remover lodos y depósitos en motores sucios o con mayor 
recorrido/kilometraje. 
• Aplicación: Ideal para vehículos de pasajeros, camionetas y motores 
más viejos o de alto kilometraje donde una viscosidad alta ayuda a reducir 
el consumo de aceite y las fugas. 
• Especificaciones y Normas: Cumple comúnmente con clasificaciones 
como API SN o API SL/CF (según la actualización de la región o envase). 

UND 1 

AMORTIGUADOR TRASERO 
TOYOTA FJ73 / HILUX 4WD 
1992-1996 / TOYOTA VIGO 
2006-2015 

• Posición: Trasero 
• Compatibilidad de Modelos: 
 • Toyota Hilux 4WD (1992 - 1996) 
 • Toyota Land Cruiser FJ73 (4.5 Lts) 
 • Toyota Hilux IMV / Vigo (2006 - 2015) 
• Tipo de Operación: Hidráulico o presurizado a gas (según fabricante, 
como Gabriel Colombia) 
• Garantía Habitual en el Mercado: Entre 6 meses y 1 año según el 
proveedor o marca (por ejemplo, distribuidores como Toyocar SAS) 
• Referencias Comunes: 4853109440 / 4853109490 (OEM Toyota) o A 
58008 

UND 2 

BOMBA DE DIRECCIÓN HID. 
HILUX 2.7 GAS 2TR CON 
DEPOSITO Y POLEA 

• Tipo de componente: Bomba de dirección hidráulica asistida. 
• Vehículo compatible: Toyota Hilux 2.7L (motores gasolina 2TR-FE). 
• Compatibilidad por años: Generalmente aplicable a modelos desde 
2006 en adelante (Vigo / generaciones compatibles). 
• Depósito de líquido: Incluido (acoplado o integrado según el 
ensamblaje). 
• Polea: Incluida de fábrica en el conjunto. 
• Material del cuerpo: Metálico de alta resistencia a la presión. 
• Función: Generar la presión hidráulica necesaria para suavizar el giro 
del volante de forma constante y precisa. 

UND 1 
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BRAZO AXIAL TOYOTA 
FORTUNER / HILUX VIGO 

• Vehículos compatibles: Toyota Hilux Vigo (2.5cc, 2.7cc, 3.0cc) y Toyota 
Fortuner (2.7cc, 3.0cc), tracción 4X2 y 4X4. 
• Años de aplicación: Modelos desde 2006 hasta 2016. 
• Números de parte / Referencias OEM comunes: 45503-09321, 45503-
09340 (varía según el fabricante del repuesto alterno u original como 
KYB, Gabriel, o marcas de suspensión equivalentes). 
• Ubicación en el vehículo: Subconjunto de la cremallera de dirección 
(lado izquierdo o derecho del eje delantero). 
• Materiales de fabricación: Aceros de alta resistencia mecánica con 
tratamientos térmicos y juntas de rótula recubiertas de materiales de baja 
fricción para soportar condiciones de terreno extremo. 
• Función: Transmitir el movimiento de la caja o cremallera de dirección 
hacia los terminales y las ruedas, asegurando la estabilidad y el control 
del ángulo de giro 

UND 2 

BUJE DE MUELLE 
CHEVROLET LUV D-MAX 
HUECO DE 9/16 

• Diámetro interno (Hueco / Pasador): 9/16 pulgadas (equivalente a 14.2 
mm / 14.29 mm). 
• Diámetro externo: 40 mm. 
• Longitud total / del tubo: 70 mm. 
• Material: Caucho y metal (Caumet). 
• Posición: Suspensión trasera (y delantera según aplicación del modelo). 
• Compatibilidad principal: Chevrolet Luv (1600, 2300, 3200), Chevrolet 
D-Max (versiones 4x2 y 4x4), Trooper y Rodeo 

UND 2 

TOYOTA HILUX 4x2, PLACA OZC912, MODELO 200 

CORREA 6PK2100 TOYOTA 

• Código Técnico / Perfil: 6PK (6 canales o nervaduras, perfil PK 
automotriz). 
• Longitud Nominal: 2100 mm de desarrollo total. 
• Ancho Total: 21,4 mm aproximadamente. 
• Paso / Separación entre Ranuras: 3,56 mm. 
• Altura / Espesor: 5,0 mm. 
• Material de Fabricación: Caucho sintético de alto rendimiento (EPDM), 
que ofrece alta resistencia al aceite, flexión constante y temperaturas 
extremas (operación segura entre -30 °C y 80 °C). 

UND 1 

CRUCETA DE CARDÁN DEL 
LUV 2300 / D-MAX / HILUX 4X4 
29X77 P/I 

• Tipo de pieza: Cruceta de cardán para árbol de transmisión. 
• Medidas principales: Diámetro de la espiga / dado de 29 mm por un 
ancho / largo total de 77 mm (aprox. 77.8 mm según catálogos de 
aplicación). 
• Tipo de seguro: P/I (Pin / Seguro Interno), lo que indica que los seguros 
que retienen los dados van ubicados en la parte interna del yugo o la 
cruceta. 
• Aplicaciones habituales: Chevrolet LUV 2300, Chevrolet LUV D-Max y 
Toyota Hilux 4x4 (según especificación del fabricante del repuesto como 
Spicer o equivalente). 
• Función: Transmitir el torque de la caja de cambios o transferencia hacia 
el diferencial, permitiendo las variaciones angulares del cardán durante 
la marcha. 

UND 2 
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CRUCETA CARDAN NKR/NHR 
97/... TOYOTA PRADO TX 

• Diámetro del dado (A): 29.0 mm 
• Longitud total / Ancho total (B): 76.0 mm o 78.0 mm (según el fabricante 
del cardán, ej: marca Toyo o Bull) 
• Tipo de seguro: Pin Interno (Seguro interior) 
• Referencia comercial común: GMB GUT-21 / Koyo / Spicer 

UND 1 

EMPAQUE BASE FILTRO 

• Tipo de componente: Junta tórica / Anillo O-ring de sellado para el 
soporte o bracket del filtro de aceite. 
• Función: Sellar la unión entre el adaptador/soporte del filtro y el bloque 
del motor para prevenir fugas de aceite a presión. 
• Material: Caucho sintético de alta resistencia térmica (diseñado para 
soportar altas temperaturas de aceite de motor y vibración constante). 
• Compatibilidad principal: 
 • Toyota Hilux 4x2 y 4x4 (motores a gasolina 2.7L como 3RZ-FE y 2TR-
FE). 
 • Modelos afines: Toyota 4Runner, Tacoma y Hiace con plataformas de 
motor compatibles. 

UND 2 

EMPAQUE DE TAPA DE 
VÁLVULAS TOYOTA PRADO/ 
HILUX 2TR 2.7 

• Aplicación principal: Motores Toyota 2TR-FE (2.7L a gasolina, modelos 
generalmente desde 2005 en adelante). 
• Número de parte OEM frecuente: 11213-0C010 o equivalentes según 
año y versión exacta de la culata. 
• Material: Caucho sintético elastomérico de alta densidad o nitrilo 
moldeado. 
• Resistencia: Altas temperaturas del compartimiento del motor y 
exposición continua a aceite o hidrocarburos. 
• Función: Prevenir fugas de aceite hacia el exterior de la culata y evitar 
filtraciones en los pozos de las bujías. 

UND 1 

GRASA BEG LITIO EP AZUL 
350 g 

• Composición: Jabón complejo de litio, ácido 12-hidroxiesteárico, aceites 
básicos parafínicos y aditivos de azufre-fósforo (extrema presión). 
• Color: Azul. 
• Punto de goteo: 240 °C – 250 °C (ASTM D-2265). 
• Penetración a 25 °C (60 golpes): 270 mm/10 (ASTM D-217). 
• Viscosidad del aceite a 40 °C: 220 cSt (ASTM D-445). 
• Estabilidad mecánica (delta 60/10,000 golpes): 5 (ASTM D-217). 
• Separación de aceite (% peso): 1.5 (IP 121). 
• Corrosión lámina de cobre: 1a (ASTM D-4048). 

UND 1 
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LLANTA 215/75R15 6PR RF11 
HANKOOK 

•  215/75R15 
• Modelo: Dynapro AT2 (RF11) 
• Construcción: Radial (R) 
• Capas / Resistencia (PR): 6PR (Carga ligera / LT) 
• Índice de Carga: 100/97 (aprox. 800 kg por llanta en montaje simple) 
• Índice de Velocidad: S (hasta 180 km/h) 
• Presión Máxima: 50 psi 
• Certificaciones de uso: Toda temporada, etiquetado M+S (Mud & Snow) 

UND 4 

RODAMIENTO DELANTERO 
TOYOTA NEW HILUX 
FORTUNER 4X2 VIGO 4X 

• Posición: Delantera (Rueda / Bocín) 
• Número de parte OEM / Referencia: 90369-T0003 
• Compatibilidad principal: 
 • Toyota Hilux Vigo (Generación IMV, años 2005 - 2015) 4X2 y 4X4 
 • Toyota Fortuner (Años 2005 - 2015 / 2021) 4X2 y 4X4 (Gasolina y 
Diésel) 
• Tipo de pieza: Rodamiento macero / compacto de rueda delantera (buje 
o balinera de doble hilera de bolas o rodillos). 
• Variantes: Disponible en versiones compatibles con sistema de frenos 
ABS y sin ABS (verificar el anillo magnético o la compatibilidad exacta 
con el modelo del cubo) 

UND 2 

SILICONA GRIS 70ML 

• Marca / Producto: Loctite Silicona 5699 Gris 70 ml 
• Color: Gris 
• Contenido: 70 ml 
• Tipo de química: Silicona oxímica (no corrosiva) 
• Tiempo libre de tacto (Secado superficial): 10 a 30 minutos 
• Tiempo de curado total: 24 horas 
• Resistencia a la temperatura: Soporta desde -55 °C hasta 200 °C de 
forma continua, con picos intermitentes de hasta 329 °C.. 

UND 1 

SINTESOLDA 24H 

•  Adhesivo epóxico de dos componentes (Resina y Endurecedor). 
• Color: Blanco hueso. 
• Tiempo de endurecimiento: 4 horas. 
• Curado total: 24 horas. 
• Propiedades eléctricas: Es dieléctrico (aislante eléctrico). 
• Resistencia: Resistente a la humedad, altas y bajas temperaturas, y a 
diversos agentes químicos. 
• Estabilidad: No se contrae ni se dilata al endurecer. 

UND 1 
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TAPA DE VÁLVULAS, MOTOR 
HILUX 2.7 GASOLINA 06/16 
VIGO 2.7 

• Vehículos compatibles: Toyota Hilux Vigo, Fortuner y motores 2.7L 
(1TR-FE / 2TR-FE) a gasolina. 
• Tipo de motor: 2TR-FE DOHC 16 válvulas (2,693 c.c.). 
• Función: Sellar la parte superior de la culata de cilindros, protegiendo el 
árbol de levas y el sistema de válvulas, y evitando fugas de aceite de 
motor. 
• Torque de apriete de la tapa de válvulas: Generalmente se especifica 
en un rango secuencial suave de baja presión (aproximadamente 7 a 10 
lb-pie / 84 a 120 lb-pulgada, según manual de taller específico del 
fabricante para evitar deformar la empaquetadura o la tapa). 

UND 1 

ZAPATAS DE FRENO 
TOYOTA FORTUNER 2.7/ 
HILUX VIGO 

• Ubicación en el vehículo: Eje trasero (izquierdo y derecho). 
• Compatibilidad: Toyota Hilux Vigo (4x2 / 4x4) y Toyota Fortuner 
(modelos 2007 en adelante, incluyendo motores 2.7). 
• Material de fricción: Disponible en fórmulas cerámicas de alta 
durabilidad. 
• Coeficiente de fricción: Tipo GG (ofrece un frenado potente, estable y 
menor desgaste del tambor). 
• Dimensiones aproximadas: Diámetro de 294 mm a 295 mm y ancho de 
aproximadamente 50 mm a 61 mm según el fabricante del repuesto. 
• Referencias equivalentes / Números de parte comunes: BP-2290 (Brake 
Pak), S1012-1681 / 1681-S1012, y código original Toyota OEM 04495-
0K120 / 04495-0K010. 

UND 1 

SERVICIOS 

ALINEACIÓN CAMIONETA   UND 1 

BALANCEO RIN #16 
CORRIENTE 

  UND 5 

ENDEREZADO DE CHASIS   UND 1 

MONTAJE DE LLANTAS RIN 
#16 - 17   UND 5 

MANTENIMIENTO AIRE 
ACONDICIONADO 

  UND 1 

SINCRONIZACIÓN DEL 
MOTOR   UND 1 

SERVICIO DE MECÁNICA 
(CAMBIO DE EMBRAGUE, 
REPARACIÓN DE 
SUSPENSIÓN Y FRENOS) 

  UND 1 

SERVICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE 
VOLANTA Y CALIBRACIÓN 
DE PRENSA 

  UND 1 

 
Las especificaciones técnicas anteriormente relacionadas constituyen los requerimientos identificados por la entidad para 

atender las necesidades de mantenimiento, reparación y adecuado funcionamiento del parque automotor. Los bienes y 

servicios deberán ser suministrados y ejecutados de conformidad con las características, unidades, cantidades y demás 

condiciones allí establecidas. 

No obstante, durante la ejecución contractual podrán presentarse necesidades directamente relacionadas con el objeto 

que requieran la atención, suministro o intervención de elementos o servicios adicionales, siempre que estos se encuentren 

comprendidos dentro del objeto contractual, sean técnicamente necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento 

de los vehículos y se encuentren debidamente autorizados por el supervisor, de acuerdo con las condiciones económicas 
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y contractuales establecidas. 

En todo caso, el contratista deberá garantizar la calidad, oportunidad y correcta ejecución de los servicios y suministros 

requeridos, procurando que los vehículos intervenidos permanezcan en condiciones adecuadas de funcionamiento, 

seguridad y operatividad.  

2.1.4 AUTOCONTROL DE CALIDAD 

El contratista será responsable de implementar y mantener los mecanismos de autocontrol necesarios para garantizar la 

calidad, oportunidad y correcta ejecución de los servicios y suministros objeto del contrato. 

Para tal efecto, deberá verificar previamente las condiciones de los vehículos y determinar las actividades de 

mantenimiento o reparación requeridas, así como comprobar que los repuestos, llantas, lubricantes, insumos y demás 

elementos suministrados correspondan a las características y especificaciones técnicas requeridas. 

El contratista deberá realizar la inspección y verificación de los trabajos ejecutados y de los elementos instalados, 

efectuando los ajustes, correcciones o reemplazos que resulten necesarios cuando se evidencien deficiencias atribuibles 

a la ejecución del servicio o a los elementos suministrados. 

Así mismo, deberá efectuar las pruebas de funcionamiento que sean necesarias una vez culminadas las actividades de 

mantenimiento o reparación, con el fin de verificar que los vehículos y sus componentes intervenidos se encuentren en 

condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. 

El contratista deberá conservar los soportes que permitan evidenciar las actividades realizadas, los repuestos y elementos 

utilizados y las verificaciones efectuadas, cuando estos sean requeridos por el supervisor del contrato. 

El autocontrol de calidad implementado por el contratista no sustituye las actividades de supervisión y seguimiento que 

correspondan a la entidad. En consecuencia, el contratista será responsable por la calidad de los servicios prestados y de 

los bienes suministrados, así como por la corrección de las deficiencias que sean atribuibles a su actuación, sin costo 

adicional para la entidad cuando corresponda.  

En atención a lo anterior, dispone el Consejo de Estado1: 

 
Inobservancia del principio de planeación 

 
En aquellos casos en los que la desatención, por parte del contratista, de las exigencias que impone el principio 

de planeación al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias económicas 

desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de pretensiones resarcitorias 

apoyadas en una presunta ruptura de la ecuación financiera del contrato. 

 
En este sentido, el Consejo de Estado reiteró, que no es posible que el contratista pueda invocar pretensiones 

resarcitorias de las circunstancias económicas sobrevinientes que le son desfavorables, mediante la figura de 

ruptura del equilibrio de la ecuación financiera del contrato, pues – en el caso sometido a consideración del Alto 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como 

experto y conocedor de las actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal. 

 

El principio de planeación también aplica al contratista 

 
La Sección ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeación por parte 

del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de 

estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuración 

                                                 
1Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 34.454, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Reiteración de la sentencia 
de la Subsección C del 18 de marzo de 2015, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 33.223. En el mismo sentido: Subsección B, sentencia del 29 de agosto 
de 2016, exp. 34.288, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.   

mailto:secretaria@transitoarauca.gov.co
http://www.transitoarauca.gov.co/


 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

secretaria@transitoarauca.gov.co 

www.transitoarauca.gov.co 

económica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la 

ejecución del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuación 

financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias en cuestión debieron haber sido previstas y 

planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece 

sus servicios a la entidad estatal. 

2.1.5 CONDICIONES DEL CONTRATISTA 

A. Metodología 

 
El Contratista, asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total del contrato, para que esta se realice en óptimas 

condiciones técnicas. 

2.1.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

2.1.6.1 Obligaciones generales del contratista 

 
El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá como obligaciones generales las que se enuncian a continuación:  

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio, especificaciones y tiempos pactados. 
2. No ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o jurídica, sin previo consentimiento por escrito del 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

3. Utilizar el personal técnico y profesional necesario para el cabal cumplimiento del contrato, bajo su costo y 

responsabilidad. 

4. Dejar expresa constancia de que en ningún caso se generará una relación laboral entre el ITTDAR y el contratista, 

ni con el personal que este utilice para la ejecución del servicio. 

5. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
6. Constituir la garantía única a favor del ITTDAR en los términos establecidos en este documento, manteniéndola 

vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato. 

7. Suscribir el acta de inicio, una vez perfeccionado el contrato mediante la expedición de registro presupuestal, la 

constitución y aprobación de garantías. 

8. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
9. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones o trabamientos. 
10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca. 

11. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor del contrato. 
12. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas. 
13. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias. 

14. Garantizar que todo el personal se encuentre vinculado contractualmente y afiliado al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 
15. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en 

salud y pensiones. 
16. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de 

anticorrupción. 
17. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Supervisión de la 

Entidad. 
18. Mantener actualizada la dirección comercial y presentarse ante el ITTDAR cuando sea requerido. 
19. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para su 

óptima ejecución. 
20. Tener compromiso con el mantenimiento, protección y conservación de las áreas durante la ejecución del servicio. 
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21. Dar cumplimiento a las disposiciones laborales y de seguridad social que resulten aplicables al personal que 

vincule para la ejecución del contrato. 

22. Presentar al supervisor, para efectos del trámite del pago y cuando sea requerido, los 

soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 

Social Integral y los aportes parafiscales a que haya lugar. 
23. Solicitar oportunamente, cuando resulte necesario y esté debidamente justificado, la modificación, prórroga o 

demás actuaciones contractuales a que haya lugar. 
24. Realizar el manejo y disposición adecuada de los residuos que se generen con ocasión de las actividades de 

mantenimiento, de conformidad con la normativa aplicable. 
25. Cumplir las obligaciones relacionadas con recursos que eventualmente se entreguen, cuando ello se encuentre 

expresamente previsto en el contrato. 
26. Dar contestación a todos y cada uno de los requerimientos hechos por el ITTDAR en la etapa contractual y post 

contractual. 
27. Aportar al ITTDAR la respectiva documentación producida con ocasión de la ejecución del servicio.   

2.1.6.2 Obligaciones específicas del contratista 

Atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo formulados por la entidad, previa autorización del 

supervisor del contrato. 

Realizar el diagnóstico técnico de los vehículos y determinar las actividades de mantenimiento o reparación que resulten 

necesarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones del automotor. 

Suministrar los repuestos, llantas, lubricantes, filtros, insumos y demás elementos requeridos, garantizando su 

compatibilidad, calidad y correspondencia con las características técnicas de los vehículos. 

Instalar correctamente los repuestos y componentes suministrados y efectuar los ajustes, calibraciones y pruebas 

necesarias para verificar su adecuado funcionamiento. 

Ejecutar las actividades de mantenimiento y reparación con personal idóneo, herramientas y equipos adecuados y bajo 

condiciones de seguridad. 

Informar oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar la ejecución, disponibilidad de repuestos, 

tiempos de atención o funcionamiento de los vehículos. 

Atender y corregir, sin costo adicional cuando sea atribuible al contratista, las deficiencias que se evidencien en los 

servicios prestados o en los elementos suministrados. 

Presentar los informes y soportes de ejecución que sean requeridos por el supervisor, incluyendo, cuando corresponda, 

registros de los trabajos realizados, elementos instalados y pruebas efectuadas. 

Cumplir las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos, protección 

ambiental y demás normas relacionadas con las actividades desarrolladas. 

Responder por los daños que, por causas imputables al contratista o a su personal, se ocasionen a los vehículos, bienes 

o instalaciones de la entidad durante la ejecución de las actividades. 

Atender las observaciones y requerimientos formulados por el supervisor y asistir a las reuniones que sean convocadas 

en relación con la ejecución contractual. 

Entregar al supervisor la documentación necesaria para el recibo final, trámite de pago y liquidación del contrato, de 

conformidad con las condiciones establecidas. 

2.1.7 CONTROL Y VIGILANCIA  

 
La supervisión del contrato estará a cargo del Secretario general del ITTDAR, con el objeto de vigilar y controlar en 

forma eficaz y oportuna la ejecución, además de ser el responsable del seguimiento técnico, las actividades 

administrativas, legales, contables y presupuestales establecida en el respectivo contrato, con fundamento en las 
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prescripciones normativas señaladas en la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones 

concordantes, en espacial lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

2.1.7.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

La supervisión implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones, 

debe ser consecuente en sus objetivos principales destinados a: 

1) Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 

supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las 

etapas del desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado. 

2) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el supervisor pide al Contratista, oportunamente, que subsane de 

manera inmediata incorrecciones que no afecten la validez del contrato o la ejecución del mismo. 

3) Exigir: En la medida que la Supervisión encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está 

cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte 

morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como herramienta el contenido del acuerdo de 

voluntades y las garantías ofrecidas para garantizar el cumplimiento. 

4) Colaborar: La Supervisión y el Contratista (contratista) conforman un grupo de trabajo de profesionales 

idóneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico 

y lógico. El Supervisor en consecuencia, desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que 

ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas, o pérdida de su 

autonomía e independencia frente al Contratista. 

 
5) Absolver: En cuanto a este objetivo, la Supervisión, en virtud del principio de inmediación, actúa como instrumento 

de consulta, encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos. 

 
6) Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente 

a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del 

contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Supervisión logre este objetivo se hace 

necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la ejecución del contrato. 

 
7) Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para 

poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de 

correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; 

teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para ello no deberá desconocer los límites de sus 

atribuciones, evitando entrometerse en campos donde los Contratistas sean autónomos, además se apersonará 

con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligación de atender. 

2.1.7.2 OTRAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

 
1. Tener conocimiento completo y detallado de los estudios previos, pliego de condiciones, Anexo Técnico, 

propuesta presentada por el contratista, contratos, cronogramas de ejecución y cualquier otro documento que 

haga parte del objeto contractual.  

2. El supervisor y/o supervisor deberá revisar y aprobar actas parciales, informes parciales y 

finales, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás informes elaborados por el contratista, 

con el visto bueno y firma del supervisor y/o Supervisor, del Director de Supervisión 

(cuando o aplique) o residente de Supervisión (cuando o aplique), y profesional 

competente.  
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3. Verificar el cumplimiento del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.  

4. Responder ante la entidad por las demoras y atrasos en que incurran el contratista, identificando oportunamente 

la responsabilidad del atraso, generando los correctivos para su solución o generando los informes para iniciar 

los procesos sancionatorios cuando haya lugar a ello.  

5. Tomar las decisiones técnicas que se requieran en campo, en materia de mantenimientos correctivos y 

preventivos, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y soportadas en el informe mensual de actividades.  

6. Atender los problemas que se presenten en la ejecución de las actividades de manera oportuna y eficaz sin afectar 

a terceros o comprometer a la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se 

desarrolle el contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.  

7. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante la entidad, cualquier modificación o adición que 

afecte el desarrollo del contrato y comunicar en forma inmediata las determinaciones sobre cambios presentados 

en la ejecución y enviarle una copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a los contratistas.  

8. Rechazar total o parcialmente la ejecución que no se ajuste a las especificaciones técnicas o no reúnan las 

condiciones de calidad requeridas por la entidad, ordenando por escrito su correspondiente cambio o arreglo, sin 

reconocer el pago de la actividad realizada en forma incorrecta e informar la situación a la entidad. 

9. Coordinar la suspensión de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o que no estén encaminadas 

al cumplimiento del objeto del contrato.  

10. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquéllas que 

sean de su competencia adjuntando su respectivo concepto y dando traslado a la entidad en forma inmediata. En 

los asuntos que no sean de su competencia deberá dar traslado inmediatamente a la Entidad. 

El supervisor deberá acatar en materia de supervisión técnica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 

2.1.7.3 EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN 

Los supervisores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato 

vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están 

facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 

instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es 

obligatorio para el supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice deben ser 

publicados en el SECOP. 

Los supervisores no pueden sustituir a la Entidad, por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre. 

Actividades generales  

 
Las siguientes son las actividades generales a cargo de los supervisores y contratistas: 

 
1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  

2) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas 

necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos 

y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.  

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.  

4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 

5) Manejar la relación con el proveedor o contratista.  

 
6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.  
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7) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás 

atributos establecidos en los Documentos del Proceso.  

8) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad y 

actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo 

establecido en los Documentos del Proceso. 

10) Informar a la Entidad de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los 

soportes correspondientes.  

11) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función.  

12) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública 

con los soportes correspondientes.  

13) Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y 

controversias entre las partes, así como las actas de recibo final. 

 
Seguimiento administrativo  

Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de manejo de recurso 

humano de un contrato:2 

1) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente 

y cumpla con la normativa aplicable.  

2) Coordinar con el responsable en la Entidad la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías.  

3) Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.  

4) Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de 

los Documentos del Proceso.  

5) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con 

la naturaleza del contrato.  

 
Seguimiento técnico  

El seguimiento técnico está dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato3 

para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta: 

1) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.  

2) Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo 

con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o mejores cuando fuere necesario.  

3) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes.  

4) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre 

el particular.  

5) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del 

contrato. 

                                                 
2 Circular No. 21 de 2016 de la r la Procuraduría General de la Nación 
3Ibid 
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Seguimiento financiero y contable  

 
En este ámbito, el supervisor tiene a su cargo un seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales, 

financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente:  

1) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad. 

2) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de 

los bienes o servicios objeto del contrato.  

3) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para 

efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

4) Verificar, cuando aplique, la entrega y adecuada amortización de los anticipos en los términos de la ley y del 

contrato.  

5) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato 

cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  

6) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los 

documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

 
Seguimiento jurídico  

 
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa 

aplicable.4 

2.1.7.4 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR   

 
Las Entidades Estatales, contratistas e supervisores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los 

contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.  

Los contratistas que ejercen o apoyan labores de Supervisión son considerados por la Ley como particulares que ejercen 

funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las 

Entidades Estatales. 

 
Responsabilidad Civil  

 
Las personas son responsables de reparar el daño que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la obligación 

de pagar una indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño.  

Los supervisores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía cuando con ocasión 

de sus actos u omisiones hayan causado daño. 

El supervisor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones 

a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen 

con el incumplimiento. 

 
Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que 

la actuación del supervisor haya sido dolosa o gravemente culposa.  

                                                 
4 Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación 
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Responsabilidad Fiscal 

 
La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión 

fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.5 

La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de los daños causados por el 

gasto público irregular.6 Los administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y responden con su 

patrimonio. 

Los supervisores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia 

ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal.  

La responsabilidad fiscal de los supervisores se presume cuando: (i) hayan sido condenados penalmente o sancionados 

disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y (II) omitan el cumplimiento de las obligaciones propias de los 

contratos de Supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento 

de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas. 

 
Responsabilidad Penal  

 
La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los bienes jurídicos 

tutelados por el ordenamiento penal.7 

En el caso particular de los supervisores la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna 

de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, 

celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse 

exigible la responsabilidad civil o patrimonial. 

 

Responsabilidad Disciplinaria  

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre 

en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique el incumplimiento de sus deberes 

funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión 

de responsabilidad.8 

Para el caso específico de los supervisores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad 

de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias; (II) 

se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (III) se omite el deber de informar 

a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 

incumplimiento. 

2.1.8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

                                                 
5 Artículo 1 de la Ley 610 de 2000 
6 Sentencia C-619/02 M.P Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. 
7 Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional 
8 Artículo 23 de la Ley 734 de 2002. 
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2.1.9 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y Servicios: 

 
CODIGOS UNSPSC NOMBRE 

78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 

26101700 Accesorios y componentes de motores. 

 

2.1.10 PLAZO DE EJECUCION 

 
El plazo de ejecución del contrato es de UN (01) MES contados a partir del inicio del mismo dado en la plataforma del SECOP 

II. Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá dar inicio al mismo hasta tanto no se dé pleno cumplimiento a los requisitos de 

ejecución, como lo es el registro presupuestal y la expedición y aprobación de la póliza de cumplimiento y de responsabilidad 

civil extracontractual para el presente caso. 

 

2.1.11 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA, se localiza en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, en el área urbana del municipio de Arauca.  

 

 

7° 4'59.34"N -   70°45'23.50" 
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Imagen 1. INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

2.1.12 LIQUIDACIÓN 

 
El contrato se liquidará entre las partes al cumplimiento de su objeto, a más tardar dentro de los CUATRO (4) MESES 

siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución o de la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación. 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 

1082 DE 2015)  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 

el procedimiento para contratación de mínima cuantía, para los procesos de contratación cuyo valor no exceda el diez 

(10%) por ciento de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 

El proceso de selección de contratista estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas 

de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las 

complementen, modifiquen o reglamenten. Que de conformidad con el artículo 30 de la ley 2069 del 2020, mediante el 

cual se modificó el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el mismo refiere:”  

ARTÍCULO 30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual 

quedará así: 5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía 

de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: …” Que, de 

conformidad con la norma en cita, y la resolución 005 de 2026 expedido por el ITTDAR, por medio del cual fijaron las 

cuantías de la entidad estatal, la mínima cuantía de la Entidad para la presente vigencia, corresponde a CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.025.340.00) y atendiendo el 

presupuesto oficial del presente proceso el cual corresponde a CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 

($49.000.000,00), encontramos que el mismo no supera el tope máximo de la mínima cuantía de la Entidad por lo que el 

mismo debe adelantarse a través del procedimiento de selección de contratista de MÍNIMA CUANTÍA. Que dicha situación 

se ajusta al concepto C – 105 de 2022 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se expone. 
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MANUAL DE OPERACIONES DE LOS ACUERDOS MARCOS DE PRECIO – Análisis Jurisprudencial – Derogatoria 

La Sección Tercera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acápite VII, considerando que no existe 

concurrencia entre la modalidad de selección de mínima cuantía y la compra por catálogo derivada de acuerdos marco 

de precios. En tal sentido, indicó: «No existe ninguna concurrencia entre la modalidad de selección abreviada y de 

mínima cuantía, pues siempre que i) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes o servicios de 

características técnicas uniformes y ii) el presupuesto del proceso de contratación sea equivalente a la mínima cuantía 

de la entidad, debe acudirse al procedimiento de selección de mínima cuantía independientemente del objeto a 

contratar». Por tanto, en cumplimiento de esta providencia, se interpretó que cuando el presupuesto del proceso de 

contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes no excedía la mínima cuantía de la entidad, 

debía acudirse al procedimiento de selección de mínima cuantía, sin importar que el bien o servicio se encontrara en 

algún instrumento de agregación de demanda. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA – Derogatoria del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019 – Régimen 

establecido por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 […] No obstante, con la entrada en vigor de la Ley 2069 de 2020, 

quedó derogado el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019[…] […] El artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, como se lee en 

su primer inciso, modificó integralmente el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Por consiguiente, al 

modificar por completo este numeral sin aludir expresamente a la vigencia de las normas que lo habían modificado en 

el pasado –siendo una de ellas el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019–, el artículo 30 de la Ley de Emprendimiento 

derogó dichas normas. […] Esta Agencia considera que la interpretación previamente expuesta es acorde con el 

criterio del Consejo de Estado contenido en el auto del 29 de mayo de 2017 que ya fue comentado. En efecto, según 

el alto tribunal, la mínima cuantía debe efectuarse cuando el valor de la contratación no exceda el 10% de la menor 

cuantía, independientemente del objeto [… 

1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: 

Decreto 1082 de 2015: El decreto único reglamentario del sector establece en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. El 

procedimiento para contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo 

valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:  

 

 La entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 

a la que se refieren los numerales 2,3 y 4 del artículo anterior y la forma como el interesado debe acreditar 

su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 

técnicas exigidas 

 La entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 

satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 

como hará la verificación correspondiente. 

 La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones 

o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del 

plazo para presentar ofertas. 

 La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 

condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo menor precio, y así sucesivamente. 

 La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

 La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 

Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato 

 En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

 La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (DESARROLLO DEL 

NUMERAL 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015) 
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4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El valor estimado para el presente proceso de selección corresponde a CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 

($49.000.000,00), recurso que está amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a continuación 

expedidos por el profesional especializado en presupuesto.  

 
CDP FECHA VALOR 

POR DILIGENCIAR POR DILIGENCIAR $49.000.000,00 
TOTAL $49.000.000,00 

 

4.2 LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

 
El INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con el propósito de establecer el valor 

estimado del proceso de contratación y determinar un presupuesto oficial acorde con las condiciones reales del mercado, 

realizó previamente un estudio de precios de mercado, teniendo en cuenta las necesidades, características, alcance y 

requerimientos propios del proyecto objeto de contratación. 

 
Para tal efecto, se solicitaron y analizaron cotizaciones a diferentes empresas con capacidad para suministrar y/o prestar los 

bienes y servicios requeridos, obteniéndose información económica de las siguientes empresas: AUTOPARTES YUNEY., 

FRENOPARTES Y SUMINISTROS S.A.S. ZOMAC y TORNICORREAS. 

 
Una vez recopilada y analizada la información suministrada mediante las respectivas cotizaciones, la Entidad procedió a 

realizar el correspondiente análisis comparativo de los precios ofertados en el mercado, verificando que estos correspondieran 

a las condiciones y especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 
Como resultado del análisis efectuado, y atendiendo los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la gestión de 

los recursos públicos, la Entidad determinó como referencia para la estructuración del presupuesto oficial el valor más 

favorable económicamente, correspondiente a la cotización de menor valor, siempre que esta cumpliera con las condiciones, 

especificaciones y requerimientos técnicos definidos para satisfacer adecuadamente la necesidad identificada. 

 
En consecuencia, el valor estimado del proceso se encuentra sustentado en el estudio de mercado realizado y en el análisis 

de las cotizaciones obtenidas, permitiendo establecer un presupuesto oficial que guarda correspondencia con los precios 

identificados en el mercado y con las necesidades reales del proyecto, garantizando una adecuada planeación de los recursos 

destinados a la contratación. 

 

4.3 FORMA DE PAGO  

 

El INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA pagará al contratista el cien por 

ciento (100%) del valor total del contrato en un único pago, una vez finalizado el plazo de ejecución contractual y previa 

verificación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista. 

 
El pago estará sujeto al recibo a satisfacción de los servicios y bienes objeto del contrato por parte de la entidad, previa 

presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, informe final de ejecución, certificación de cumplimiento expedida 

por el supervisor y los demás documentos requeridos para el trámite del pago. 

 
Así mismo, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y demás aportes a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 
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El pago se realizará únicamente respecto de las obligaciones efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 

entidad, sin que haya lugar al reconocimiento de valores por bienes o servicios no suministrados o ejecutados., previa 

presentación de los documentos y soportes correspondientes:  

 

 Factura o cuenta de Cobro 

 Informe del contratista con registro fotográfico donde se evidencie la ejecución de las actividades estipuladas en 

el objeto del contrato. 

 Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el supervisor. 

 Planilla de pago al sistema de seguridad social y parafiscales como lo establece la ley. 

 Pago de Estampillas 

 Acta de Recibo Final 

 Acta de Liquidación 

 Creación plan de Pago SECOP II   

 

ANTICIPO: NA 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (DESARROLLO DEL NUMERAL 5 

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015). 

 
En cumplimiento del manual de contratación se proceden a establecer los criterios para seleccionar la oferta más favorable 

conforme las competencias asignadas en este.  

 
Capacidad Jurídica Criterio habilitante 

Capacidad Financiera Criterio habilitante 
Capacidad Técnica - Experiencia Criterio habilitante 

 
Dichos criterios se esgrimen en el proyecto de pliegos de condiciones. 
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6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (DESARROLLO DEL NUMERAL 6 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

 
El INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ha tomado en consideración para la elaboración de la matriz de riesgo del presente proceso 

contractual el “Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente. 

 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre.  Posteriormente, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta 

su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece una categorización teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 

 

VALORACION DEL RIESGO 

 
IMPACTO       

Calificación Cualitativa 
Obstruye la ejecución del contrato de 
manera intrascendente. 

Dificulta la ejecución del contrato de 
manera baja, aplicando medidas 
mínimas se puede lograr el objeto 
contractual. 

Afecta la ejecución del contrato sin 
alterar el beneficio para las partes. 

Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente, no obstante permite la 
consecución del objeto contractual. 

Perturba la ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

Calificación Monetaria 

Los sobrecostos no representan 
más del uno por ciento (1%) del 
valor del contrato. 

Los sobrecostos no representan más 
del cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato. 

Genera un impacto sobre el valor del 
contrato entre el cinco (5%) y el 
quince por ciento (15%) 

Incrementa el valor del contrato entre el 
quince (15%) y el treinta por ciento 
(30%) 

Impacto sobre el valor del contrato 
en más del treinta por ciento (30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 3 4 5 6 7 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 4 5 6 7 8 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 5 6 7 8 9 

Cari cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 6 7 8 9 10 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

CATEGORIA DEL RIESGO 

 
Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

  

 
Tomando en cuenta las anteriores variables y después de analizar cada uno de los riesgos que eventualmente pueden afectar las distintas etapas del proceso contractual se concluye 

la siguiente matriz, en la que se han valorado y examinado los aspectos relevantes y se han asignado las responsabilidades pertinentes: 

  

N
o

. 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

(Q
u

é
 p

u
e
d

e
 p

a
s
a
r 

y
 c

ó
m

o
 p

u
e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 d
e
 l

a
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 d
e
l 

e
v
e
n

to
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
 

Im
p

a
c
to
 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n

tr
o

le
s
 a

 s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to
 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
 

Im
p

a
c
to
 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
li

z
a
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 /
 ¿

C
u

á
n

d
o

?
 

1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

ti
v
o
 

Retraso en la disponibilidad 
de repuestos, llantas, 
lubricantes o insumos 

requeridos para atender los 
vehículos, por dificultades 

de abastecimiento o 
disponibilidad en el 

mercado. 

Demora en el 
mantenimiento o 

reparación, disminución 
de la disponibilidad de 

los vehículos y 
afectación de 
actividades 

institucionales. 

2 3 6 Riesgo 
Medio Contratista 

Planificar oportunamente los 
requerimientos; verificar 
disponibilidad; gestionar 
proveedores y mantener 

capacidad de respuesta para 
atender los servicios 

autorizados. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Durante la 

ejecución del 
contrato 

Seguimiento a 
solicitudes, 

disponibilidad de 
elementos y tiempos 

de atención. 

D
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o
 

Suministro de repuestos, 
llantas, lubricantes o 
componentes que no 
correspondan a las 

características o 
referencias requeridas para 

los vehículos. 

Instalación de elementos 
incompatibles, fallas, 

daños en componentes, 
reprocesos y posibles 

mayores costos. 
2 3 6 Riesgo 

Medio Contratista 

Verificar referencia, 
compatibilidad y 

especificaciones antes del 
suministro; revisión por el 
supervisor; reemplazo de 

elementos que no cumplan. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Antes de la 
instalación o 
suministro 

Revisión física y 
documental de los 

elementos 
entregados. 
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e
g
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Monitoreo y revisión 
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C
a
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a
d
 Prestación deficiente de los 

servicios de mantenimiento 
o reparación por errores 
técnicos, procedimientos 

inadecuados o personal no 
competente. 

Persistencia de fallas, 
necesidad de repetir 

trabajos, inmovilización 
del vehículo y afectación 

de la operación. 
2 3 6 Riesgo 

Medio Contratista 

Personal competente; 
diagnóstico previo; ejecución 
conforme a especificaciones; 
pruebas de funcionamiento y 

corrección de deficiencias 
atribuibles al contratista. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Durante cada 
intervención 

Verificación del 
trabajo terminado y 

pruebas de 
funcionamiento. 

A
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n
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c
a
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O
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e
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ti
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 Presentación de fallas 

mecánicas, eléctricas o de 
otros sistemas durante la 
operación o durante las 

actividades de 
mantenimiento. 

Inmovilización temporal 
del vehículo, retraso de 
actividades y necesidad 

de intervenciones 
adicionales. 

2 3 6 Riesgo 
Medio 

Contratista / 
Entidad 

Realizar diagnóstico oportuno, 
priorizar intervenciones y 

coordinar con el supervisor las 
actividades necesarias para 
recuperar la operatividad. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Desde la 

identificación de 
la falla 

Registro y 
seguimiento de 

vehículos fuera de 
servicio y tiempo de 

recuperación. 
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 Demora del contratista en 

atender los requerimientos 
de mantenimiento, 

reparación o suministro 
autorizados por la entidad. 

Disminución de la 
disponibilidad del parque 
automotor y retraso en 

las actividades que 
requieren los vehículos. 

2 3 6 Riesgo 
Medio Contratista 

Coordinar la programación de 
servicios, disponer de 

personal y herramientas, 
atender oportunamente las 

solicitudes y mantener 
comunicación con el 

supervisor. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Durante la 

ejecución del 
contrato 

Control de 
solicitudes, tiempos 

de respuesta y 
cumplimiento de 

actividades. C
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 Incremento de costos de 

adquisición de repuestos, 
llantas, lubricantes o 
insumos frente a las 

condiciones inicialmente 
previstas. 

Dificultad para atender 
necesidades dentro del 
presupuesto disponible. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo Contratista 

Planificación de compras, 
gestión de proveedores y 
aplicación de los precios y 
condiciones económicas 

contractualmente 
establecidos. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo No Contratista / 

Supervisor 
Durante la 
ejecución 

Verificación de 
precios y 

condiciones antes de 
autorizar los 
suministros. 
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Monitoreo y revisión 
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S
e
g
u
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d
a
d
 Accidente o incidente 

durante las actividades de 
mantenimiento, reparación 

o manipulación de 
herramientas, equipos o 

componentes. 

Lesiones personales, 
daños materiales, 

suspensión de 
actividades y afectación 

de la ejecución 
contractual. 

1 4 4 Riesgo 
Bajo Contratista 

Cumplir normas de seguridad 
y salud en el trabajo; utilizar 

elementos de protección; 
emplear personal competente 

y procedimientos seguros. 
1 3 3 Riesgo 

Bajo Sí Contratista Durante toda la 
ejecución 

Verificación de 
condiciones de 

seguridad y 
cumplimiento de 

medidas preventivas. C
o
n
ti
n
u
o
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c
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C
a
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a
d
 Instalación incorrecta, 

ajuste deficiente o falta de 
pruebas de los repuestos y 

componentes 
suministrados. 

Fallas posteriores, 
daños en otros 
componentes, 
reprocesos e 

indisponibilidad del 
vehículo. 

2 3 6 Riesgo 
Medio Contratista 

Instalación por personal 
competente, revisión del 

montaje, ajustes y pruebas 
antes de entregar el vehículo. 

1 2 2 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Supervisor 
Al finalizar cada 

intervención 

Pruebas de 
funcionamiento y 

verificación de 
conformidad del 

servicio. C
a
d
a
 s

e
rv
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io
 

9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
u
e
rz

a
 m
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fo
rt

u
it
o
 Situaciones imprevisibles o 

irresistibles que impidan o 
retrasen temporalmente la 
prestación de los servicios 
o suministro de elementos. 

Retraso o suspensión 
temporal de actividades 

y afectación de la 
programación 
contractual. 

1 4 4 Riesgo 
Bajo Compartido 

Comunicación inmediata; 
acreditación del hecho; 

adopción de medidas de 
mitigación y aplicación de las 

reglas contractuales 
correspondientes. 

1 3 3 Riesgo 
Bajo Sí Contratista / 

Entidad 
Durante la 

ocurrencia del 
evento 

Seguimiento al 
evento y a las 

medidas adoptadas 
hasta su superación. 
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Presentación incompleta o 
tardía de facturas, informes, 

soportes de ejecución o 
documentos necesarios 

para el trámite contractual. 

Retraso en la revisión, 
certificación y pago de 

las obligaciones 
ejecutadas. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

Contratista / 
Entidad 

Definir los documentos 
requeridos; revisión previa de 

soportes; presentación 
oportuna por el contratista y 

revisión dentro de los tiempos 
correspondientes por la 

entidad. 

1 1 1 Riesgo 
Bajo No Contratista / 

Supervisor 
Durante la 

ejecución y cierre 
Verificación de 

documentos y control 
del trámite de pago. 
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7. GARANTIAS QUE EXIGE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DESARROLLO DEL NUMERAL 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 

DE 2015) 

 
7.1. FASE CONTRACTUAL  

 
Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su vida y 

liquidación, ajustadas a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de 

cobertura del riesgo una póliza de seguros tal como lo establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y SANCIONES, con un valor 

asegurado del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por su término de duración y seis (6) meses más, 

incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá 

a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así como los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de 

responsabilidad fiscal. En todo caso el presente amparo deberá permanecer vigente hasta la liquidación del 

contrato, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  

 

 CALIDAD DEL SERVICIO: que cubre El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca de los 

perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que 

se deriven de la mala calidad de los bienes entregados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 

contrato, con un valor asegurado del diez por ciento (10%), del valor total del contrato, por el término de ejecución 

del mismo y seis (6) meses más. 

 

 CALIDAD DEL BIEN: que cubre El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca de los perjuicios 

imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven 

de la mala calidad de los bienes entregados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, con un 

valor asegurado del diez por ciento (10%), del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y 

seis (6) meses más 

 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EXTRA-CONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV 

con vigencia igual al término de ejecución del contrato. 

7. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. (DESARROLLO DEL NUMERAL 8 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015). 

 
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.2.1.8.5 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son 

tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia 

de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de 

origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 

 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 

Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en 

cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de 

Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes 

extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, 

cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República.  

 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un capítulo que señala los 
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derechos y obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial 

es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación.  

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana 

por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, 

al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación pública. 

El presente proceso no se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales.  

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio se demuestra que el INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA requiere adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de “MÍNIMA CUANTÍA” con la que se pretende 

cubrir una necesidad de la comunidad, las cuales se encuentran dentro del marco del plan de desarrollo.  

 
De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, así como la oportunidad de la ejecución del 

proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales. Consiguientemente, 

por ser viable y además porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se recomienda llevar a cabo la 

contratación objeto del presente estudio previo. 
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