
 

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander 
ESTUDIO PREVIO 

 

 

Carrera 9 No 20 – 36 Teléfonos: 6252055 Fax: 6252801 

www.zapatoca-santander.gov.co , 

Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co 

Zapatoca – Santander - Colombia 

 
 

 
 

 
 

MARCO LEGAL 
 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 y 
demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia 
y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 
de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma 
del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos 
de condiciones. Así mismo, el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 
según el caso.  

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente 
establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 

El Municipio de Zapatoca (Santander), Secretaría de Planeación e Infraestructura contratará una persona 
natural o jurídica, profesional, idónea y con experiencia que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que haya demostrado la idoneidad  y experiencia directamente relacionada  con el área  de que 
se trate. Que no se encuentren inhabilitadas ni presenten incompatibilidades para contratar con entidades 
públicas y poder ejecutar el objeto: INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER  
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar 
son: 
 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 1150 de 2007. 

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 361 de 1997 

• Ley 590 de 200 

• Ley 816 de 2003 

• Decreto 4170 de 2011 

• Decreto 019 de 2012 

• Ley 1682 de 2013 

• Decreto 1082 de 2015 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021 
 

De la lectura del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2 del Decreto 
1860 de 2021), se desprende la obligación de elaborar estudios previos que contengan lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes 

y     servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 OBJETO: INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN 
BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA 
SANTANDER 

PROCESO: MÍNIMA CUANTÍA - MC-028-2026 

FECHA: OCTUBRE  DE  2026  
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En relación con el procedimiento para adelantar la selección de contratistas por mínima cuantía, el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021), estableció:  
 
“Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto:  
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato.  

 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 

entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 

informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados 
por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el 
parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán 
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 

mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) 
el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 
anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en 
todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de 
ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este 
momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 
2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso 
efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se 
dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el 
cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso 
se limita o no a Mipyme. 

 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 

con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 

 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 

que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas 
por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato. 

 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 

2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
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PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 
en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. 
Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las 
limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme 
nacional.” 
 

1 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
El Municipio de Zapatoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto 
del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en 
el SECOP. 

2 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR. 
 

a) La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado en los 
Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión Municipal, viabilizado en la plataforma 
Integrada de Inversión Pública (PIIP), enmarcado dentro del proyecto  CODIGO 202600000003147 - PIIP, 
expedido por Secretario de Planeación e Infraestructura, de fecha Septiembre 2 de 2026. 
 

b) Certificación de fecha 03 de Septiembre  de 2026, expedido por el Secretario de planeación e 
Infraestructura, en la que consta que el proyecto objeto del presente estudio, se encuentra incluido dentro 
del Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Zapatoca, bajo el código de registro 81101500 84111600 
denominado " Procesos de Interventoría para los diferentes procesos contractuales" 

 
 

c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 026-09017 del 02 de Septiembre  de 2026, con identificación 
presupuestal No. 232.02.02.005.24.2402,2402114.240211 Vía urbana pavimentada. 
 

d) De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, El Municipio de 
Zapatoca - elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se 
pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a contratar. Dicho plan 
anual de adquisiciones ha sido publicado por el Municipio de Zapatoca  - en el SECOP 
 

4. DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
 
El proponente deberá anexar con la propuesta, los FORMATOS DE COMPROMISO DE 
TRANSPARENCIA Y DE ANTICORRUPCIÓN (Anexo a la invitación (Anexo técnico), debidamente 
diligenciados y firmados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones 
electrónico en la plataforma SECOP II. 

En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de sus 
integrantes.  

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para 
la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de 
este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN. 

La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la 

Constitución Política Nacional de Colombia: 

“Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar 

y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 

según el caso….a nivel territorial,…los alcaldes municipales y del distrito capital y especiales…” 

Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el 

procedimiento contractual y escoger el contratista. 

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las entidades 

estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores 

públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

El municipio de Zapatoca conoce la importancia estratégica para lograr que la entidad sea eficiente y 

eficaz, lo cual, conlleva a que se logren suplir las necesidades de la comunidad y producir desarrollo del 

pueblo, al mismo tiempo cumpliendo con el Plan de desarrollo y metas trazadas en la administración 

Municipal. Por lo cual, se identifican   una  serie  de  programas y  proyectos   

pertenecientes al municipio para  el mantenimiento, construcción , adecuación de  vías; Actualmente se 

presenta dificultad en la movilidad de vehículos en las vías, debido al mal estado de  estas, encontrándose 

intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la  superficie de rodadura. 

Esta situación genera daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando 

altos costos de mantenimiento vehicular para su movilización y  operación, además de el alto flujo vehicular 

que aumenta los tiempos de viaje normales de los  vehículos. 

 

Las condiciones actuales de cada uno de los tramos a intervenir presentan un alto grado de deterioro, 

como consecuencia de la falta de intervención en las vías durante un tiempo prolongado.; lo que ha  

generado que en algunos tramos ya no se cuente con superficie de rodadura en pavimentación;  estas 

condiciones no permiten una buena transitabilidad para los usuarios frecuentes de cada uno de  estos 

tramos , lo cual se agrava debido a que cuenta con una superficie de rodadura frágil que hace  que el 

intemperismo segregue material fino (polvo) que afecta de gran manera la salud de los  diferentes actores 

viales generando el incremento de enfermedades infectocontagiosa y  principalmente respiratorias, 

además de las incomodidades de insalubridad que representa para las  comunidades aledañas; Pues el 

hecho de que la vía no posee las condiciones técnicas de rodadura  adecuadas agrava más la situación, 

ya que se pueden evidenciar impactos negativos de tipo social  y ambiental.  

 

Otro de los aspectos identificado como problemática en estos sectores es que dadas las  condiciones de 

las vías afectadas se ocasiona la disminución del acceso a los productos en los sectores  mencionados, 

impactando también de manera importante aspectos económicos de las  comunidades  ubicadas en las 

áreas aledañas a dichos tramos.  

 

Por lo anterior, se hace necesario la contratación de una interventoría técnica, jurídica y financiera para el 

seguimiento del contrato adelantado mediante Licitación Pública  No LP-005-2026.  , cuyo objeto es el 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED 

Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER”, se justifica 

en atención a la obligación administrativa de garantizar el control, vigilancia y verificación integral de la 

ejecución contractual, conforme a los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y al principio de 

responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. es de vital importancia para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de cada uno  de los tramos intervenidos asi como de los habitantes del 

sector urbano y rural del Municipio de  Zapatoca; de igual forma sin duda permitirá promover el desarrollo 

socioeconómico de la región. La  ejecución de este proyecto no solo proporcionará una infraestructura vial 

adecuada, sino que también  facilitará el acceso a servicios básicos, fomentará el comercio y mejorará la 

http://www.zapatoca-santander.gov.co/


 

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander 
ESTUDIO PREVIO 

 

 

Carrera 9 No 20 – 36 Teléfonos: 6252055 Fax: 6252801 

www.zapatoca-santander.gov.co , 

Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co 

Zapatoca – Santander - Colombia 

 
 

movilidad en cada uno de estos barrios y en el casco urbano del Municipio en General. La interventoría, 

en este contexto, constituye un mecanismo idóneo para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia 

del gasto público, así como para asegurar que las obras de mantenimiento y adecuación se desarrollen 

conforme a los principios de planeación, legalidad y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 

 

Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: “DE LOS MEDIOS 

QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar 

un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 

contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 

servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los 

casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 

estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 

particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.” 

La administración municipal adelantó proceso de Licitación pública LP-005-2026, para contratar el 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED 

Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER”, teniendo en 

cuenta las consideraciones técnicas que se resumen a continuación: 

DESCRIPCIÓN  O LOCALIZACION ACTUAL O ZONA A INTERVENIR       

     
El proyecto se desarrollara en el municipio de Zapatoca, el cual cuenta con una población aproximada de 
10.011 habitantes al año 2024 y  se encuentra ubicada en el centro del departamento de Santander a una 
altitud de 1.737 metros sobre el nivel del mar, limitando al norte con Betulia y Girón, al oriente con Girón y 
Los Santos, por el sur con Galán y por el occidente con San Vicente de Chucurí 
 

Su lugar de ejecución será en los  siguientes  tramos : 

 
Localización de Zapatoca en Santander 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ZONA A INTERVENIR 
  
Cuando hablamos de un pavimento nos referimos al conjunto de capas de material seleccionado que 
reciben  en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada,  
proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. Las condiciones  
necesarias para un adecuado funcionamiento son: el ancho, el trazo horizontal y vertical, la resistencia  
adecuada a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia adecuada 
entre  el vehículo y el pavimento aún en condiciones húmedas. El pavimento deberá presentar la 
resistencia  adecuada para soportar los esfuerzos destructivos del tránsito de la intemperie y del agua. 
Debe tener una  adecuada visibilidad y contar con un paisaje agradable para no provocar fatigas.  
 
El proyecto se desarrollará en el casco urbano del municipio de Zapatoca, el cual cuenta con una población  
 aproximada de 10.094 habitantes al año 2025 según la proyección de población del DANE, y se encuentra  
ubicada en el centro del departamento de Santander a una altitud de 1.737 metros sobre el nivel del mar, 
limitando al norte con Betulia y Girón, al oriente con Girón y Los Santos, por el sur con Galán y por el 
occidente con San Vicente de Chucurí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización  Especifica  del Proyecto 

 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR DEL PROYECTO DE  OBRA  SOBRE  EL QUE SE EFECTUARA  LA  

INTERVENTORIA : 
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1

1.1 Localizacion y replanteo topografico m2 1.692,71        

1.2 Cerramiento en vara rojiza y lona H= 1,5m distancia entre postes 2M ml 529,16            

1.3 Demolicion de pavimento rigido y/o flexible existente y/o andenes m2 170,02            

2

2,1 m3 512,30            

2,2 Relleno de excavacion con material de prestamo (incluye transporte) m3 36,28              

3

3,1 m2 1.252,18         

4

4,1 m3 187,83            

5

5,1 m3 225,40            

5,2 m3 63,43              

5,3 Kg 6.026,63        

5,4 ml 677,88            

5,5 ml 30,80              

6

6,1 m3 699,14            

7

7,1 und 6,00                 

7,2 ml 15,40               

7,3 ml 731,64            

Señalización Vial Preventiva, Informativa o Regalamentaria Con Lamina Retroeeeflectiva 

Tipo IV (75X75 cm) 

Suministro e instalación de Reductor de velocidad tráfico pesado de  37 cm x 5 cm amarillo 

negro para tráfico urbano

Linea de demarcacion continua con pintura en frio

Viga de confinamiento y proteccion en concreto de 3500psi 0,2mx0,33m para losas de 

aproximacion

RETIRO DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION

Retiro de material sobrante proveniente de excavacion y demolicion

SEÑALIZACION VIAL

ESTRUCTURA 

Concreto de 3500 psi para estructura de pavimento (Incluye Transporte)

Concreto de 3000 PSI, para estructuras de drenaje, andenes y bordillos (Incluye transporte)

Acero de refuerzo grado 60

Corte y sellado de juntas, Limpieza, Colocacion de cordon resguardo de 1/4"

CONFORMACION DE LA BANCA

Conformación de la subrasante para nivelacion de terreno (incluye transporte)

BASE

Base Granular BG-38 CLASE C de CBR >= 100%( incluye transporte)

PRELIMINARES

EXPLANACIONES

Excavación varias sin clasificar.

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS  LA RAIZ, LA MERCED Y SAN 

BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario y viable, que la adelantar  todas 
las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes contratar INTERVENTORIA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED 
Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER con un 
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presupuesto de CUARENTA Y NUEVE  MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS  SESENTA  Y DOS  

PESOS CON CINCUENTA  CENTAVOS   ($49.020.562,50 ) /MCTE  IVA INCLUIDO incluido todos los 

demás costos directos, indirectos, deducciones, contribuciones, gastos, impuestos entre otros y el IVA, 
sobre el contrato de obra derivado del proceso SELECCIÓN LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-005-
2026, para contratar  el CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS 
LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA 
SANTANDER”,. 

 

       
6. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 

 
         
 Se advierte la necesidad de contratar una persona natural o jurídica, con idoneidad y experiencia, a través 

de un proceso de selección en el cual, a través de criterios objetivos se seleccione la persona, que satisfaga 
la necesidad planteada, que pueda ejecutar el objeto del presente proceso, propendiendo por la 
INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS 
BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ZAPATOCA SANTANDER 

         
Es por lo expuesto anteriormente que la necesidad planteada y en harás de dar cumplimiento a la 
normatividad anteriormente nombrada es necesario adelantar un proceso de selección en el cual a través 
de criterios objetivos se seleccione la persona jurídica o natural idónea que satisfaga la presente 
necesidad.   
 
Que el presente proceso cuenta con los recursos necesarios para la vigencia fiscal del 2026, conforme 
con al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal, 
Además, El presente proceso contractual se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones para la 
vigencia 2026. 

 
 

7. OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE, ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES 
TÉCNICAS DEL OBJETO Y CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
 

7.1 OBJETO A CONTRATAR  
INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 
EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER 
 

7.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO. 

El proponente se compromete a cumplir con el objeto y entregar a la Entidad los elementos descritos a 

continuación: 

           

 OBJETIVO GENERAL 
 
Vigilar que las actividades de obra se ejecuten de forma segura, bajo las condiciones mínimas necesarias 
y de ley. Supervisar el cumplimiento de los diseños, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente 
aplicable. Exigir y controlar la utilización de materiales, equipos y maquinaria de calidad, calibrados y/o en 
óptimas condiciones. Revisar, aprobar y controlar el plan de trabajo de obra programado por el contratista 
para su cumplimiento 
 
Se requiere la contratación de una persona natural o jurídica, que cuente con la capacidad, idoneidad y 
experiencia para ejecutar la INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER 
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1

1.1 Localizacion y replanteo topografico m2 1.692,71        

1.2 Cerramiento en vara rojiza y lona H= 1,5m distancia entre postes 2M ml 529,16            

1.3 Demolicion de pavimento rigido y/o flexible existente y/o andenes m2 170,02            

2

2,1 m3 512,30            

2,2 Relleno de excavacion con material de prestamo (incluye transporte) m3 36,28              

3

3,1 m2 1.252,18         

4

4,1 m3 187,83            

5

5,1 m3 225,40            

5,2 m3 63,43              

5,3 Kg 6.026,63        

5,4 ml 677,88            

5,5 ml 30,80              

6

6,1 m3 699,14            

7

7,1 und 6,00                 

7,2 ml 15,40               

7,3 ml 731,64            

Señalización Vial Preventiva, Informativa o Regalamentaria Con Lamina Retroeeeflectiva 

Tipo IV (75X75 cm) 

Suministro e instalación de Reductor de velocidad tráfico pesado de  37 cm x 5 cm amarillo 

negro para tráfico urbano

Linea de demarcacion continua con pintura en frio

Viga de confinamiento y proteccion en concreto de 3500psi 0,2mx0,33m para losas de 

aproximacion

RETIRO DE MATERIAL DE CORTE Y DEMOLICION

Retiro de material sobrante proveniente de excavacion y demolicion

SEÑALIZACION VIAL

ESTRUCTURA 

Concreto de 3500 psi para estructura de pavimento (Incluye Transporte)

Concreto de 3000 PSI, para estructuras de drenaje, andenes y bordillos (Incluye transporte)

Acero de refuerzo grado 60

Corte y sellado de juntas, Limpieza, Colocacion de cordon resguardo de 1/4"

CONFORMACION DE LA BANCA

Conformación de la subrasante para nivelacion de terreno (incluye transporte)

BASE

Base Granular BG-38 CLASE C de CBR >= 100%( incluye transporte)

PRELIMINARES

EXPLANACIONES

Excavación varias sin clasificar.

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS  LA RAIZ, LA MERCED Y SAN 

BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER

Las actividades u obras a ejecutar con el contrato de obra y que serán objeto de interventoría, son las 

siguientes: 

Ítems de pago: INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 

EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE ZAPATOCA SANTANDER. 
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ALCANCE ESPECÍFICO DE LA INTERVENTORÍA 

 

El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 

financiero, administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoría. 

El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y 

ECONÓMICO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

• FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

• FUNCIONES ESPECIALES 

El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 

económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra.  

FUNCIONES TÉCNICAS: 

 

• Aprobar el programa de obra y sus modificaciones. 

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar 

el contrato vigilado. 

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones de 
idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario. 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato, en 
caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando la 
documentación requerida para tal efecto. 

• Controlar al avance del contrato de obra ambiental con base en el cronograma previsto y recomendar los 
ajustes a que haya lugar. 

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra ambiental, equipos materiales, bienes, 

insumos y productos. 

• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante la etapa 
contractual y poscontractual. 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean 

aplicables. 

• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la 
ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en los 
contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita respectiva. 

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de 
control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento del 
Municipio de Zapatoca, según sea el caso. 

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato. 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes. 

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

• Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito, el desarrollo de los 
Planes de Manejo de Trafico que se requieran. 

• Verificar que el contratista de obra socialice de conformidad con los lineamientos impartidos por el 

supervisor. 

• Emitir conceptos de orden técnico, jurídico y financiero en los aspectos de ejecución del contrato de obra 
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ambiental derivado de la Licitación Publica LP-005-2026 cuando en la ejecución del mismo se requieran o 

lo solicite el supervisor 

 

FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, parciales, 
finalización y liquidación, cuando haya a lugar. 

• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato. 

• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo. 

• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 

• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, conforme a 
los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato. Cualquier 
modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la interventoría y el ordenador 
del gasto. 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución 
del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola 
a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 

• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan 
con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las 
actuaciones contractuales. 

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y postcontractual 
cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato. 

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad al 
procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las 
áreas de influencia del contrato. 

• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa el 
equilibrio financiero del contrato. 

• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo. 

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado de 
ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se 
requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las 
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en 
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con 
Colombia. 

• Informar al Municipio de Zapatoca, de los daños derivados de la ejecución contractual para que esta inicie 
las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución contractual, así 
como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios. 

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato. 

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un expediente 
con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso 
contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes técnicos del contrato de obra 
deberá entregarse en dos copias 
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FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 

 
• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, 

ajustes y deducciones efectuados. 

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista. 

• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por el 
ordenamiento jurídico. 

• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y contractuales previstos para ello. 

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten 
con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de 
seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello. 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y 

postcontractual. 

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista. 

• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias, fiscales parafiscales asi como el 
pago de la seguridad social derivadas del contrato por parte del contratista. 

• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el contratista, las 
cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 

• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por el 
contratante (Anticipos y pagos parciales). 

• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y contratista. 

• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. 

• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra 
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su 
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los contratistas. 

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto material 
en obra tiene el constructor. 

• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del contrato y 
verificar el estado actual de los mismos. 

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad con los 
requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo proceso de 
selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por parte 
del contratante. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad social 

integral. 

FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL: 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en especial el 
ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el 
debido procedimiento del contratista. 

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán contar con la 
autorización del Contratante. 

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra. 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato de 

obra. 

• Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya 

lugar. 

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra. 

• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe para la 
realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
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en relación con el desarrollo del contrato de obra. 

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de acuerdo 
con los valores establecidos. 

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la 
toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al Inicio y desarrollo de 
las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

• Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías del contrato de obra y sus modificaciones, y 
efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento. 

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantía a que hubiere lugar. 

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la entidad 
el equilibrio económico o financiero del contrato. 

• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar el 
correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

• Rendir los informes que le sean requeridos por el Municipio de Zapatoca. 

• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del 
objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir 
situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados propuestos. 

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de 
la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación en forma unilateral. 

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final de los 
trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del término que se 
acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y de 
derecho que las soportan. 

• Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicación en el SECOP. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del contrato con la 
debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que se 
requieran durante la ejecución y Liquidación de los contratos. 

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de interventoría. 

FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

• Además de las generales señaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, deberá velar 
por: 

• Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, si hay 
lugar a ello. 

• Proponer las acciones que correspondan para minimizar el impacto ambiental de las obras 

FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo parciales y final 
sobre la ejecución del contrato. 

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación del 
contrato. 

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la provisión 
de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y 
demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista 
con posterioridad a la terminación del contrato. 

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes al 
sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, 
SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas. 
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• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en el 
evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema. 

• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra. 

• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

 

• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del término 
fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a su 
terminación. 
 

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para 
liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado para su 
la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto 
administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del contrato y 
los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la 
Liquidación en forma unilateral y el interventor no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, 
deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante los trámites para elevar la solicitud de 
Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidación. 
 

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia 
ejecutora a su terminación. 

 
 

FUNCIONES ESPECIALES 

 

El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de cada 

una de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales son: 

• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de acuerdo 
con la propuesta. 

• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o materiales 
empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 

• Tiempos: Al presentar su propuesta, esta deberá contener un Cronograma de actividades cuya secuencia 
y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el 
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así posteriores demoras 
en los trámites de posibles prorrogas. 

• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, legales y 
financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance y 
obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, así como de 
las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la obra 
desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la comunidad del sector y la mano de obra empleada. 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS. 

 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidación del contrato, 
incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe 
iniciar la ejecución de la misma, a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta correspondiente la 
cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del contrato de 
prestación de servicios, en todo caso, la ejecución del contrato estará sujeto al inicio de las obras a 
supervisar. 
 

• Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, instrucciones, 
actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información relacionada con la 
ejecución y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes mensuales. Medir y recibir 
mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en los períodos pactados y al finalizar el 
contrato y certificar su recibo a satisfacción. 
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• Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al 
vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la ejecución 
de la obra ambiental intervenida y los resultados de los avances, adelantos, atrasos y medidas correctivas 
tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes 
del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas 
y problemas surgidos y sugerir las medidas pertinentes; b) Los demás informes que el CONTRATANTE o 
el supervisor le solicite en relación con la obra objeto de intervención. 
 

• Exigir al contratista: La entrega del plan de trabajo y programación de obra, Apus y su actualización cuando 
corresponda, la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los aportes de 
seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, la realización y 
entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad 
exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, la entrega de los documentos As Built con 
detalles (cuando aplique), cuando haya variaciones o modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar 
esta documentación a los informes correspondientes, la actualización de las garantías de su contrato 
cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal a su 
cargo y el pago puntual de la nómina de su contrato. 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Los servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS. 

 
a. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 

b. JUSTIFICACIÓN. 
 
En consideración al monto del contrato que se pretende ejecutar, el presente proceso se adelantará bajo 
la modalidad de selección de mínima cuantía, con fundamento en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
el cual adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2022, el cual modificó la 
Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, el cual quedará así:  
 
Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado 
debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de 
las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.  
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la 
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del 
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presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 
término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. 
ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, 
tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que 
trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir 
adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el 
horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá 
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el 
aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento 
de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo 
anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las 
ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término 
preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los 
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus 
ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.  
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 
que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por 
la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.  
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.  
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o 
las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. 
Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las 
limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme 
nacional. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisiciones en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía. Las 
Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto 
de su mínima cuantía en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada 
por la Superintendencia de Industria y Comercio:  

1. La invitación debe estar dirigida a los grandes almacenes. Esta invitación deberá publicarse en el 
SECOP y en la página web de la entidad, y contendrá como mínimo: a) la descripción técnica, detallada y 
completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o 
de lo contrario con el tercer nivel; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de 
la cotización que debe ser de mínimo un (1) día hábil; e) la forma y el lugar de presentación de la cotización, 
y f) la disponibilidad presupuesta/.  
 
2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las 
condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.  
 
3. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.  
  
Teniendo en cuenta la cuantía, la naturaleza y el objeto del proceso contractual, el ordenador del gasto 
considera pertinente y conducente realizar un proceso de Mínima Cuantía, para celebrar un contrato para 
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el cumplimiento del siguiente objeto INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN BERNARDO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER  
 
9. CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA DECLARATORIA 
DESIERTA DEL PROCESO. 

 
Las ofertas serán rechazadas por cualquiera de las causales que se enumeran a continuación: 
 
a. Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones legales para 

contratar, consagradas en la Constitución Política, la Ley o demás disposiciones vigentes o conflictos 
de interés.  

b. Por estar reportado en el Boletín de responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
República (Ley 610 de 2000). 

c. Cuando el proponente dentro del término indicado por la Entidad no aclare, aporte o subsane algún 
documento o información necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
exigidos en la presente invitación, dentro del plazo establecido en la solicitud de subsanación dado 
por la entidad o no lo hubiese realizado en debida forma. 

d. Cuando el valor de la oferta supere el 100% valor del presupuesto oficial. 
e. Por no cumplir con los requisitos habilitantes consagrados en esta invitación. 
f. La falta de capacidad para presentar la oferta y para contratar. 
g. Quien presente la oferta con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas, salvo aquellas sean 

superiores a las planteadas en la ficha técnica. 
h. Por la no presentación del Formato - Propuesta Económica, de esta Invitación Pública. 
i. Cuando la oferta presente un plazo de ejecución superior al previsto por la entidad.  
j. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones contractuales 

diferentes a las establecidas en la presente Invitación Pública. 
k. Cuando se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, así mismo se 

demuestre participación de integrantes en dos o más proponentes. 
l. Cuando el valor propuesto para cada uno de los capítulos supere el valor establecido en el presupuesto 

oficial.  
m. Cuando al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades o inconsistencias o 

inexactitudes de información de la documentación presentada por el proponente o por alguno de los 
miembros del consorcio o de la unión temporal, previa evaluación de la Entidad que no puedan ser 
aclaradas por los proponentes, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

n. Cuando se evidencien precios artificialmente bajos, y el proponente no haya explicado o no justifique 
en debida forma las razones que sustenten este valor ofertado, en cuanto a que su oferta no pone en 
riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que se le adjudique 
el contrato a dicho proponente.  

o. Cuando al momento de efectuar la evaluación se adviertan inconsistencias, inexactitudes o 
información incorrecta en la documentación presentada por el proponente o por alguno de los 
miembros del consorcio o de la unión temporal.  

p. Que el valor total de la oferta o aquel revisado mediante verificación aritmética exceda el presupuesto 
oficial estimado para el proceso de contratación.  

q. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades o 
cantidades señaladas en el FORMATO – PROPUESTA ECONÓMICA. 

r. Cuanto el valor unitario supere el valor del presupuesto oficial y/o su anexo de Bolsa. 
s. Presentar más de una oferta económica con diferente valor.  
 

9.1 DECLARATORIA DE DESIERTA. 
 

La entidad, podrá declarar desierto el proceso de selección cuando se presente una de las siguientes 
causales: 
 
1. No se presenten oferta. 
2. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores habilitantes previstos en la invitación pública. 
3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
4. El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador 

y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
5. Se presenten los demás casos contemplados en la Ley. 
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En estos casos, la Entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará 
en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la 
notificación del acto correspondiente. 
 
10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, el cual modificó 
los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso es susceptible de 
limitarse a mipyme:  

“Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos:  

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a 
cada Proceso de Contratación.  

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo.  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de 
la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
 

10.1 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A 
MIPYMES. 
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera:  

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen.  

Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada.  
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Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme.  

Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en 
el sistema de compras públicas”. 

 
11 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
11.1  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
  
El municipio de Zapatoca  estima el valor total de la contratación a realizar en la suma de CUARENTA Y 
NUEVE  MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS  SESENTA  Y DOS  PESOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS   ($49.020.562,50 ) /MCTE  IVA INCLUIDO  equivalente a  27.99 SMMLV aproximadamente, 
el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos –impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden 
departamental y Distrital -, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc…). 
 

12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO, SUJECIÓN DEL PAGO A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, GRAVÁMENES, OTROS PAGOS. 

12.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El contrato a celebrar se respalda con el  Disponibilidad Presupuestal 26-09017 del 02 de Septiembre  
de 2026,  
 

12.2 FORMA DE PAGO. 
 
 EL MUNICIPIO pagará a la Entidad el valor del contrato de la siguiente manera:  

El valor del contrato se pagará mediante actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de 

obra y el respectivo informe de recibido a satisfacción del MUNICIPIO DE ZAPATOCA, teniendo en cuenta 

el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato objeto de la interventoría así: 

a. Pagos parciales: corresponde al 90% del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales 
según el avance de la ejecución del contrato de obra, así: I) Se efectuarán previa radicación en la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura del informe de actividades y entrega de productos aprobado por 
el supervisor del contrato. II) Comprobantes de pago por concepto de aportes a seguridad social integral 
(salud, pensión y sistema de riesgos laborales) y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. III) Factura 
en caso de que el Consultor este sujeto al régimen responsable de IVA. 

b. Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuará con el acta de finalización y 
liquidación del contrato previa entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra, aprobados por el 
supervisor. 

 
NOTA 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá para su pago, presentar la factura o la cuenta 

de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos 

profesionales de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, presentación de 

informe final por parte del contratista y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el 

contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado 

al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 

789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, 

la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC 

de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la 

entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de 

fondos del (PAC). 

PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, 

derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 

incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 

personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación 

de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 

herramientas o toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con 

la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 

CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por 

consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 

actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 

momento de la presentación de la propuesta 

En el evento de ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para el 

interventor, teniendo en cuenta la forma de pago. 

 
          13 GRAVÁMENES 

 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y Distritales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. 

ES OBLIGACIÓN EXCLUSIVA DEL OFERENTE REALIZAR LAS INDAGACIONES Y/O CONSULTAS 
NECESARIAS QUE LE PERMITAN TENER ABSOLUTA CERTEZA SOBRE LOS IMPUESTOS, TASAS, 
CONTRIBUCIONES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA AFECTAR LOS COSTOS 
DEFINITIVOS DE EJECUCIÓN. 

 

LOS GRAVÁMENES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

DESCUENTO 
PORCENTAJE Y/O 

VALOR 
ORDEN 

Pro-UIS 2% Departmental 

Pro – Hospital. 2% Departmental 

Ordenanza 0.4% Departmental 

Pro cultura 2% Municipal 

Pro Bienestar adulto 
mayor 

4% Municipal 

Pro deporte 2% Municipal 

Pro Justicia 2% Municipal 

Papeleria $ 23.500 Municipal 

 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las 
consultas o indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, cobro, 
sobre tasa etc. que pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

 
14.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
 
14.1IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato por celebrar se identifica como un CONTRATO DE INTERVENTORIA 
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14.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de duración del presente contrato será de DOS (02) MESES  Y QUINCE (15) DIAS  Contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. En todo 

caso no podrá superar el 31 diciembre de 2026 

14.3  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución es el Municipio de Zapatoca – Santander  
 

15 REQUISITOS HABILITANTES. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 

La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor.  

15.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO. 
 

A. PRIMERA PARTE 
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los documentos 
aquí señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico 
en la plataforma SECOP II. 
 
Los siguientes requisitos serán verificados con la información que debe allegar el proponente 
 
a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
b. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA Y REGISTRO MERCANTIL EN CASO DE SER PERSONA 
NATURAL, EL CUAL DEBERÁ HABER SIDO EXPEDIDOS CON FECHA NO MAYOR A TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO. 

c. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
d. DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR. 
e. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
f. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES- ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. 
g. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL. 
h. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 
i. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y COMPROMISO DE TRANSPARENCIA. 
j. EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA, DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO 

DE LA LEY 842 DE 2003, LA CUAL REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, 
APORTANDO CON SU OFERTA, LOS DOCUMENTOS SOPORTE CON LOS CUALES CUMPLE EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY 842 DE 2003.  

 
B. SEGUNDA PARTE 

 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien la sección cuestionario 
dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico en la plataforma SECOP II, los 
certificados señalados a continuación, los cuales será verificados por la Entidad: 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA EN CASO DE PROCEDER). 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN (PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA EN CASO DE PROCEDER). 

• CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES. 
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• CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

• CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 
MENORES DE 18 AÑOS LEY 1918 DE 2018. 

• CERTIFICADO LEY 2097 DE 2021- REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -
REDAM. 

• GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 

 

Las características de la Garantía son las siguientes 

 

Característica Condición 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA MUNICIPAL ZAPATOCA identificada con el NIT 890.204.138-3 

 

Amparos 

La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente 

definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

 

 

 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta. 

 
 

14.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO. 
 
EXPERIENCIA ACREDITADA: El proponente deberá acreditar experiencia a través de la ejecución y 
liquidación de DOS (02) contratos suscrito con entidades públicas o privadas, cuyo objeto y/o alcance se 
evidencie la INTERVENTORÍA EN MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS y CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RIGIDO y que el valor contratado de cada uno sea igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial del proceso de contratación. 
 
 Si el proponente presenta su experiencia con el sector público debe presentar contrato y su respectiva 
acta de liquidación y/o certificación de cumplimiento, en caso de acreditar la experiencia con el sector 
privado deberá presentar el respectivo contrato, acta de liquidación y/o certificación, la factura o facturas 
declaradas ante la DIAN y el soporte de pago correspondiente al formulario de declaración del impuesto 
sobre las ventas - IVA del mes o los meses correspondientes a las facturas presentadas del contrato 
 
Los interesados acreditarán el requisito de experiencia, adjuntando los siguientes documentos: 
 
1-  COPIA DEL CONTRATO y COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACION. 
2- O CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 
El Municipio verificará en dichos documentos la siguiente información: 

• Número del contrato  

• Fecha del contrato 

• Partes del contrato: 
NOMBRE COMPLETO Y NIT de la entidad contratante 

• NOMBRE COMPLETO Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION – C.C y/o NIT del contratista  
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• En caso de haber sido ejecutado como CONSORCIO o UNION TEMPORAL se deberá precisar el 
grado de participación que haya tenido el interesado con las especificaciones que corresponda. 

• Objeto del contrato 

• Fecha de inicio 

• Fecha de terminación 

• Duración en meses o días calendario escolar 

• Estado del contrato en el que se pueda evidenciar si el contrato está terminado o liquidado. 

• Valor total contratado 

• Valor total ejecutado 

• El nombre legible del funcionario que expide la certificación, denominación o nomenclatura del 
cargo del funcionario que expide la certificación  

• Número de contacto telefónico fijo y celular. 

• Dirección 

• Correo electrónico de la entidad contratante. 

• Cuando el proponente no anexe certificación del contrato requiere adjuntar copia del acta de 
liquidación. 

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en 
Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en 
un mismo certificado. 

Para contratos celebrados entre particulares deberá presentar adicionalmente las respectivas facturas y 
constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos contratos.  

El Municipio de Zapatoca se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 

Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si el contrato presentado en la propuesta cumple con los 
requerimientos anteriormente expuestos. 

En caso de que el contrato no cumpla con lo solicitado en el presente pliego de condiciones, se calificará 
la propuesta como NO HÁBIL. 

No serán tenidos en cuenta contratos que se encuentren en ejecución. 
 
14.2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Un profesional no podrá ser ofrecido a dos (2) o más cargos en los cuales supere el 100% de la 
dedicación establecida. 

b. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la 

matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables. 

c. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 

disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

El personal requerido es: 

 

             

 

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución 

del contrato derivado del presente proceso de selección; sin embargo, el contratista necesita personal 

adicional, este será por cuenta propia del contratista. 

CARGO No. Dedicación 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 25% 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 100% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE 

El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos mínimos 

habilitantes que deben cumplirse para el cargo, el cual aparece en el cuadro siguiente: 

 

 

 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del personal requerido: 

a) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique) 

b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 
profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 
corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación del personal y hasta 
el nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico. 

d) Carta de compromiso ORIGINAL suscrito por el profesional ofrecido por el proponente en la 
cual manifieste la disponibilidad para ejercer el cargo en el proyecto y en la dedicación 
exigida en el presente proceso. 

NOTA 1: Teniendo en cuenta que el personal acredita oficios de intención que asegura su compromiso 

con un determinado proponente, ninguno podrá participar en varias propuestas para el presente 

proceso de selección. En este caso la entidad requerirá al profesional y solo será habilitado aquel 

proponente para el cual el profesional ratifique el compromiso; si lo hace para los dos o más 

proponentes todos serán no habilitados. 

Nota 2: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional (según corresponda) 

Nota 3. En el caso de la certificación de la experiencia deberá ser acreditadas por la entidad primaria 

contratante según corresponda. En caso de no contar con la certificación de la entidad primaria, se 

podrá acreditar con la certificación privada y adicionalmente anexar el acta de liquidación del contrato 

con la entidad primaria junto ello la seguridad social del periodo correspondiente con el fin que se 

demuestre el vínculo con el proyecto, en el periodo del contrato a certificar con la empresa que ejecuto 

el contrato o certificación de la ARL. 

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

DEDICACION 25% 

FORMACION ACADEMICA INGENIERO CIVIL 

Posgrado en Vías Terrestres  

EXPERIENCIA GENERAL 
Mayor o igual a TRECE (13) años, contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional 

 
EXPERIENICIA ESPECIFICA 

Haber participado como director en al menos Dos  (02) Contratos  cuyo 
objeto sea únicamente de interventoría proyectos de infraestructura  
Vial. 

CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

DEDICACION 100% 

FORMACION ACADEMICA INGENIERO CIVIL 

EXPERIENCIA GENERAL 
Mayor o igual a nueve (9) años, contados a partir de la expedición de 
la matricula profesional y acreditar titulo de posgrado en Gerencia 
e Interventoría de obras civiles con mínimo cinco (5) años de 
haberse graduado. 

 
EXPERIENICIA ESPECIFICA 

Haber participado como Residente de al menos tres (03) proyectos de 
interventoría  en  Proyectos  Viales 
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Para la acreditación de la experiencia específica como: contratista y/o Representante legal se debe 

allegar acta final y/o terminación y/o acta de liquidación firmada por el contratante y el contratista. En 

caso de hacer valer la experiencia obtenida como representante legal de un consorcio y/o unión 

temporal y/o persona jurídica debe evidenciar que participa como integrante o socio respectivamente, 

por el contrario, la experiencia presentada no será tenida en cuenta 

Nota 4: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el Formato PERSONAL PROFESIONAL 

MINIMO REQUERIDO. Cuando en la propuesta no repose el Formato PERSONAL PROFESIONAL 

MINIMO REQUERIDO, se entenderá por NO APORTADO. 

Nota 5: El Municipio dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 

Constitución Política de Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto a los 

profesionales ofrecidos y sus experiencias, deberán aportar los documentos que demuestren dicha 

circunstancia respecto del proponente observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes documentados no se dará trámite a la 

misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad 

podrá dar traslado al proponente observado y el municipio podrá verificar la veracidad de la 

información suministrada. 

Si el proponente no cumple con la totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral será 

considerado NO HABIL 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

El ordenador del gasto designará a él o los responsables de efectuar la evaluación, y la escogencia recaerá 
sobre aquellas ofertas con el precio más bajo, siempre que se encuentren en condiciones del mercado y 
satisfagan las necesidades de la Entidad, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, previo el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos. 

El Comité Asesor y Evaluador designado seleccionará inicialmente al oferente con el precio más bajo 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad y 
procederá a verificar los requisitos habilitantes dando aplicación a las reglas de subsanabilidad del 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150. Luego de lo anterior procederá a evaluar la oferta. En caso que 
el primer oferente con el precio más bajo no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se pasará al 
segundo menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no lograrse la 
habilitación, se declarará desierto el proceso.  En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a 
quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. La 
entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la 
invitación pública. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, primará lo sustancial sobre lo 
formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos en la invitación.  

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la 
oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  

En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del período 
establecido, la propuesta será RECHAZADA. Conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, la oferta que presente un valor artificialmente bajo, la entidad requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el valor ofertado, dado lo anterior, el comité asesor procederá a 
recomendar el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. 

16. RIESGOS. 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los riesgos 
del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación. 

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de 
Pliego de Condiciones. 
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17. GARANTÍAS POR EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

17.1 RIESGO PARA CUBRIR POR LAS GARANTÍAS. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las 
garantías en la contratación son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades 
Estatales con ocasión de:  

a) La presentación de las ofertas 
b) Los contratos y su liquidación y  
c) Los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas. 

 
17.1.1 CLASES DE GARANTÍAS. 
 
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones las siguientes garantías: 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio autónomo. 
c) Garantía Bancaria. 
 
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro. 

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta 
el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 

 
17.1.2 INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA.  
 

La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a 
cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo 
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal en 
los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del 
Contrato o cada Periodo Contractual así: 

a) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada 
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

b) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual 
o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato 
o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías establecidas en el 
decreto 1082 de 2015. 

c) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está 
obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para 
el restablecimiento de la garantía. 

 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la 
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad 
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la 
garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la 
anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la 

Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 

 
17.2 GARANTÍAS A EXIGIR. 
 
 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA APLICA 

Garantía de cumplimiento 
20% del valor del 

contrato 
Por el término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Sí 
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AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA APLICA 

Calidad del servicio 
20% del valor del 

contrato 

Vigencia de este amparo debe 
ser igual al plazo de Garantía 
de estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011 

Sí 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, legales e 
indemnizaciones 

10% del valor del 
contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Sí 

 
 
17.3 TÉRMINO PARA ENTREGA DE LA GARANTÍA.  
 
El contratista entregará la garantía al Municipio de Zapatoca, en los términos señalados en el SECOP II. 

 
17.4 REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTÍA. 

 
En las garantías deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista, 
y el beneficiario debe ser El Municipio de Zapatoca -, NIT No. 890204138-3 

En caso de que el contratista sea un consorcio o unión temporal: La póliza de garantía debe ser otorgada 
a nombre del Consorcio o Unión Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, 
así como el porcentaje de participación de cada uno. Por tanto, en caso de consorcio o unión temporal la 
garantía no podrá ser a nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal.  

Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador, según la cual, las mismas se 
encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
Municipio de Zapatoca -  reserva el derecho de solicitar la certificación por parte del reasegurador que se 
indique en dicha manifestación.  

La póliza deberá estar firmada por el tomador, esto es, por el contratista. 

 
18. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

El Municipio de Zapatoca-, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, 
tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.  

El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como los tratados 
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 

Los bienes y servicios de origen colombiano; y Los proveedores colombianos.  

Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas 
en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana 
por medio de una Ley de la República; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es único,  
generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras 
y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes 
Procesos de Contratación. 

En los procesos de mínima cuantía no son aplicables los acuerdos comerciales: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-
acuerdos-comerciales. 

 
19. OBLIGACIONES. 

 
19.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

 
Son obligaciones del Municipio de Zapatoca, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 
1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 
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a) Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el 
contrato. 

b) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con lo 
señalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.  

c) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la 
ley.  

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. 

e) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto y especificaciones del contrato. 
f) Velar porque se cumpla el objeto del contrato, objetivos, alcances, servicios y demás requeridos 

para la prestación del servicio. 
g) Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 
h) Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del Contrato y el cumplimiento 

de todas las obligaciones contractuales. 
i) Designar la supervisión quien ejercerá el seguimiento permanente de la ejecución del Contrato y 

el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, según lo establecido por el artículo 84 
de la Ley 1474 de 2011. 

j) Aprobar las garantías exigidas. 
k) Las demás que se deriven del objeto contractual y la naturaleza del contrato según la ley, la 

invitación pública y la oferta presentada, la cual, con la aceptación por parte de la entidad, 
constituye contrato 

 
19.2  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 
Cumplir con los deberes establecidos en el en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993, en consecuencia, deberá: 
 

a) Cumplir con las actividades descritas en las obligaciones específicas del contrato, conforme los 
lineamientos propios e inherentes a la ciencia que desarrolla. 

b) Cumplir las actividades encomendadas, ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de 
la entidad y los principios de celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad 
entre otros. 

c) Cumplir con el objeto de la presente orden con plena autonomía técnica bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del CONTRATISTA con EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER. 

d) Cumplir con el objeto del contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de 
cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar sus capacidades, conocimientos y 
aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.  

e) El Contratista deberá presentar Informe de actividades parcial, correspondiente a cada una de 
las actividades desarrolladas, el cual debe estar aprobado por el supervisor del presente 
Contrato y acompañado de las correspondientes evidencias del cumplimiento de cada una de las 
obligaciones estipuladas como actividades específicas y obligaciones del contratista. 

f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 
oportunamente al CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que 
El CONTRATANTE declare la caducidad del contrato. 

g) Presentar en su momento factura de cobro original o cuenta de cobro, certificado que acredite el 
pago de los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
aprendizaje, expedido por el revisor fiscal cuando este cargo exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

h) Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor designado, encargado de su control y 
vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del presente contrato. 

i) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre toda novedad derivada de la ejecución 
del contrato. 

j) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
k) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. 
l) Allegar dentro de los términos previstos en este acuerdo, los documentos y garantías requeridos 

para la ejecución del contrato.  
m) Cumplir en forma oportuna con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 

 
 

19.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATSITA 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la 

correcta ejecución del mismo. 

2. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 

3. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas en la propuesta. 

4. Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del 

supervisor. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta El Municipio de 
Zapatoca, a través de la persona que llevará a cabo la Supervisión del contrato. 

 
El Contratista se obliga para con El Municipio de Zapatoca a  ejecutar el objeto del contrato en los 
plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta 
 
 
 
 
 

20.  ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:  
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007, El Municipio de Zapatoca, ha estimado establecer 
como riesgos previsibles involucrados en la presente contratación para este proceso los siguientes: 
 
IMPACTO 

 

RIESGO Y ETAPA CLASE 
CATEGORÍA E 

IMPACTO 
FUENTE ASIGNACIÓN CALIFICACIÓN FINAL 

Fluctuación de precios (etapa 
contractual) 

General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

Desabastecimiento de producto 
(etapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

Riesgos sociales o políticos 
(contractual y pos 
contractual) 

General 
Posible / 

Moderado 
Externo La entidad Riesgo bajo 

Riesgos operacionales 
(contractual) 

General 
Probable / 

Moderado 
Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos financieros (etapa 
contractual) 

General 
Probable / 
Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 
(contractuales y post 
contractuales) 

General 
Probable / 
Moderado 

Externo El contratista Riesgo medio 

Riesgos de la Naturaleza 
(contractual) 

General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

Riesgo tecnológico (contractual) 
General 

Posible 
/Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 

 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN 

TIPO DE 
RIESGO 

Y 
FUENTE 

CATEGORÍA E 
IMPACTO 

ASIGNACIÓN 
CALIFICACIÓN 

DEFINITIVA 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Información errónea o 
desactualizada 
suministrada por la 
entidad (pre 
contractual y 
contractual) 

10% General e interno Posible / Moderado Entidad contratante Riesgo medio 

Uso o recolección de 
información errada 
(pre contractual y 
contractual) 

15% General e interno Posible / Moderado 

Contratista, salvo 
que la 

información 
errada provenga 

de la misma 
entidad 

Riesgo medio 

Estimación 
inadecuada de los 

5% General e interno Posible / Moderado Contratista Riesgo medio 
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costos ( pre 
contractual) 

Negligencia, 
imprudencia o 
temeridad en los 
mandatos 
(contractual) 

20% General e interno Posible / Mayor Contratista Riesgo alto 

Uso indebido de 
información 
(Contractual)  

10% General e interno Posible / Moderado Contratista Riesgo medio 

Accidentes de trabajo 
y enfermedades 
profesionales 
(contractual) 

5% General e interno 
Probable / 

Moderado 

Contratista, quien debe 
cubrir el riesgo 
conforme a las 

normas que 
regulan el sistema 

ARP 

Riesgo medio 

Falta de calidad en el 
servicio prestado 
(post contractual y 
contractual)  

10% General e interno Posible / Moderado 

El Supervisor del contrato 
debe vigilar su 
ejecución, so 
pena de no 
certificarla 

Riesgo medio 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del 
contrato (contractual) 

100% General e interno Posible /Moderado Contratista Riesgo medio 

Incremento en 
impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a 
todas las actividades 
(contractual) 

5% General e interno Posible /Moderado 

Contratista, a quien la 
entidad podrá 

llevar a un punto 
de no pérdida, 

siempre y cuando 
acredite que el 

incremento es de 
tal magnitud que 
le ha conducido a 

pérdida 

Riesgo medio 

Incremento en 
impuestos que 
afectan la actividad 
del contratante, 
siendo tal actividad 
objeto del contrato 
(contractual) 

5% 
General y 

externo 
Posible /Moderado 

Contratista, a quien la 
entidad podrá 

llevar a un punto 
de no pérdida, 

siempre y cuando 
acredite que el 

incremento es de 
tal magnitud que 
le ha conducido a 

pérdida 

Riesgo medio 

 
Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración 

implementó Colombia compra Eficiente. 
 

N
o  

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

D
es

cr
ip

ci
ón

 (
Q

ué
 p

ue
de

 

pa
sa

r)
 

 

C
on

se
cu

en
ci

a 
de

 la
 

oc
ur

re
nc

ia
 d

el
 e

ve
nt

o 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

de
l r

ie
sg

o 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

T
ra

ta
m

ie
nt

o/
 c

on
tr

ol
es

 a
 s

er
 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto después 
del tratamiento    

Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

de
l 

rie
sg

o 
C

at
eg

or
ía

 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
co

nt
ra

to
? 

P
er

so
na

 
re

sp
on

sa
bl

e 
po

r 

im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

¿
F

ec
ha

 e
st

im
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l 

tr
at

am
ie

nt
o?

 
¿

C
óm

o 
se

 r
ea

liz
a 

el
 

M
on

ito
re

o?
 

P
er

io
di

ci
da

d 
¿

C
uá

nd
o?

 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores 
involunt
arios 
cometid
os por la 
entidad 
en los 
estudios 
previos 
y demás 
docume
ntos 
precontr
actuales 
que 

Afecta 
en la 
ejecució
n del 
contrato
, 
pudiénd
ose 
generar 
modifica
ciones 
futuras. 

1 2 2 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificar 
detallada
mente 
las 
obligacio
nes y 
condicion
es 
contractu
ales con 
el 
contratist
a de 
manera 
previa a 

1 1 2 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 e
st

at
al

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

De 
mane
ra 
previ
a a la 
suscri
ción 
del 
contr
ato 

Verificac
ión del 
expedie
nte 
contract
ual 
complet
o por 
parte 
del 
contratis
ta y el 
contrata
nte de 
manera 

Previ
o a la 
suscri
pción 
de 
cada 
contr
ato. 

http://www.zapatoca-santander.gov.co/


 

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander 
ESTUDIO PREVIO 

 

 

Carrera 9 No 20 – 36 Teléfonos: 6252055 Fax: 6252801 

www.zapatoca-santander.gov.co , 

Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co 

Zapatoca – Santander - Colombia 

 
 

puedan 
afectar 
el 
contrato 

la 
suscripci
ón del 
contrato. 

previa a 
la 
suscripc
ión del 
contrato
. 
Cumplie
ndo los 
requeri
mientos 
de la 
hoja de 
ruta 
instituci
onal. 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento 
y/o 
demora
s por 
parte 
del 
contratis
ta en el 
cumplim
iento del 
objeto y 
obligaci
ones 
contract
uales 

Afecta 
la 
satisfac
ción de 
la 
necesid
ad que 
pretend
e cubrir 
con el 
contrato
. 

1 4 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1)Pactar 
en el 
contrato 
la 
aplicació
n de 
multas 
por mora 
o 
incumpli
miento 
parcial 
de las 
obligacio
nes a 
cargo del 
contratist
a. 
2)Estricto 
seguimie
nto por 
parte del 
supervis
or 
designad
o 

1 

M
ay

or
 

4 

B
aj

o 

S
I 

C
on

tr
at

is
ta

, s
up

er
vi

so
r 

de
si

gn
ad

o 
po

r 
la

 e
nt

id
ad

 

Al 
mom
ento 
de la 
suscri
pción 
del 
contr
ato 

Incorpor
ación de 
una 
cláusula 
de 
multas 
en la 
minuta 
contract
ual. 
Seguimi
ento 
estricto 
por 
parte 
del 
supervis
or del 
contrato 
durante 
la 
ejecució
n. 

Cada 
vez 
que 
se 
suscri
ba un 
contr
ato 
estat
al 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores 
cometid
os por 
los 
contratis
tas en la 
elaborac
ión de 
actas 
y/o 
cuentas 
que 
ocasion
an 
demora
s en su 
radicaci
ón 

Demora 
en los 
pagos 
que 
puede 
afectar 
el 
desarrol
lo 
normal 
del 
contrato
. 

1 2 3 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Elaboraci
ón de 
cuentas 
e 
informes 
de 
manera 
correcta 
por parte 
del 
contratist
a 
conforme 
a los 
lineamie
ntos 
dispuest
os por la 
entidad. 
Revisión 
oportuna 
de 
documen
tos 
radicado
s por el 
contratist
a para 
solicitar 
los 
ajustes 
correspo
ndientes 

1 1 2 

B
aj

o 

S
I 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 s

up
er

vi
so

r 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Entrega 
de 
informes 
elabora
dos 
adecuad
amente 
por el 
contratis
ta. En 
caso de 
inconsis
tencias 
el 
supervis
or 
deberá 
devolver
lo 
inmediat
amente, 
dejando 
constan
cia 
estricta 
de las 
correcci
ones 
solicitad
as 

Mens
ual 
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumpli
miento 
de las 
obligaci
ones a 
cargo 
del 
Municipi
o 

Perjuici
os para 
la 
entidad 
estatal y 
controv
ersias 
contract
uales. 

4 6 7 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Inclusión 
de 
clausula 
penal 
pecuario 
en el 
contrato 
como 
tasación 
anticipad
a de 
perjuicios 
en caso 
de 
incumpli
miento. 
 
En la 
forma de 
pago 
debe 
pactarse 
que solo 
se 
autoriza 
el pago 
previo 
informe 
de 
actividad
es 
debidam
ente 
soportad
o y visto 
bueno 
del 
supervis
or. 
 
Cumplimi
ento 
oportuno 
de las 
obligacio
nes y 
responsa
bilidades 
a cargo 
de la 
entidad 
contratan
te.  

2 2 2 

B
aj

o 

S
I 

 

Al 
mom
ento 
de la 
suscri
pción 
del 
contr
ato y 
duran
te la 
ejecu
ción 
del 
mism
o. 

1)En la 
minuta 
contract
ual se 
pactará 
la forma 
de pago 
condicio
nada al 
cumplim
iento de 
las 
obligaci
ones 
por 
parte 
del 
contratis
ta y se 
incluirá 
también 
la 
cláusula 
penal 
pecuaria
. 2) 
Durante 
la 
ejecució
n del 
contrato 
realizar 
estricto 
seguimi
ento de 
las 
obligaci
ones de 
las 
partes, 
adoptan
do las 
accione
s 
legales 
que 
haya 
lugar 
para 
garantiz
ar el 
cumplim
iento del 
objeto 
del 
contrato 

Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 
suscri
ba 

5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Informa
ción 
errónea 
o 
desactu
alizada 
suminist
rada por 
la 
entidad 

Demora 
y/o 
incumpli
miento 
de 
obligaci
ones 
contract
uales. 

3 3 6 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

La 
entidad 
deberá 
corrobor
ar la 
veracida
d y 
actualida
d de la 
informaci
ón 
suministr
ada al 
contratist
a 

2 2 

4 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

Obtener 
la 
informac
ión 
(datos 
cuantitat
ivos y 
cualitati
vos) de 
fuentes 
confiabl
es.  

Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 

suscri
ba 

6 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

E
co

nó
m

ic
o 

Estimaci
ón 
inadecu
ada de 
los 
costos 

Desequi
librio 
económ
ico 2 2 4 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Estimar 
los 
costos 
objetiva
mente a 
partir del 
alcance 
del 

1 1 

2 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 

Al 
mom
ento 
de la 
suscri
pción 
del 

 Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 

suscri
ba 
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contrato. 
Teniendo 
en 
cuenta 
los 
recursos 
(humano
s y 
materiale
s) e 
insumos 
necesari
os 

contr
ato 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Neglige
ncia, 
imprude
ncia o 
temerid
ad en 
los 
mandat
os 

Demora 
y/o 
incumpli
miento 
de 
obligaci
ones 
contract
uales. 

3 3 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 
seguimie
nto del 
avance y 
cumplimi
ento del 
alcance 
del 
contrato 
en los 
pagos 
parciales
. 

2 2 

4 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

El 
supervis
or del 
contrato 
deberá 
evaluar 
el 
avance 
y 
cumplim
iento de 
las 
obligaci
ones 
contract
uales en 
cada 
pago 
parcial. 

Mens
ual 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso 
indebido 
de 
informac
ión 

Incumpli
miento 
a la 
cláusula 
de 
confide
ncialida
d  

1 1 2 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Transferi
r el 
riesgo 

2 1  
3 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
Y 
liquid
ación 
del 
contr
ato 

Incluir 
cláusula 
de 
confiden
cialidad 
en la 
minuta 
del 
contrato  

Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 
suscri
ba 

9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accident
es de 
trabajo y 
enferme
dades 
profesio
nales 

Disminu
ción de 
la 
capacid
ad 
laboral 
del 
contrati
sta 

3 2 5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Transferi
r el 
riesgo 

1 1 

2 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato. 

Transfer
ir el 

riesgo 

Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 

suscri
ba 

10
 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de 
calidad 
en el 
servicio 
prestad
o 

Incumpli
miento 
de las 
obligaci
ones 
contract
uales 

3 2 5 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

Transferi
r el 
riesgo 

1 1  

2 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Dura
nte la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

El 
supervis
or del 
contrato 
deberá 
evaluar 
el 
avance 
y 
cumplim
iento de 
las 
obligaci
ones 
contract
uales en 
cada 
pago 
parcial. 

Mens
ual 

11
 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

E
co

nó
m

ic
o 

Financia
miento 
del 
contrato 

Desequi
librio 
económ
ico 

1 1 2 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 
seguimie
nto del 
desarroll
o de las 
actividad
es 
contempl
adas 

1 1 

2 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Al 
mom
ento 
de la 
suscri
pción 
del 

contr
ato 

 Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 
suscri
ba 
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dentro 
del 
alcance 
del 
contrato, 
los 
pagos 
realizado
s 

12
 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

R
eg

ul
at

or
io

 

Increme
nto en 
impuest
os que 
afectan 
a todos 
los 
contribu
yentes y 
a todas 
las 
activida
des 

Desequi
librio 
económ
ico 

3 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 
seguimie
nto de la 
normativi
dad que 
se 
expida el 
gobierno 
respecto 
de 
tributos. 

2 2 

4 

B
aj

o 

S
I 

E
nt

id
ad

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

Al 
mom
ento 
de la 
suscri
pción 
del 
contr
ato y 
duran
te la 
ejecu
ción 
del 
mism
o 

 Con 
cada 
contr
ato 
que 
se 
suscri
ba 

 
21. SUPERVISIÓN. 

 
La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y 
cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE será ejercidos a través del 
supervisor, esto es el Secretaria de Planeación e Infraestructura  quien será delegado por escrito. 

 

En consecuencia, se: 

 

CONCLUYE QUE: 

 

Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA para la contratación de “INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS LA RAIZ, LA MERCED Y SAN 

BERNARDO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER”, para lo cual se 
atenderán los parámetros establecidos en el presente estudio previo. 
 

Para lo cual se expide en el Municipio, a los  veinte (20) días del mes de octubre  de dos mil 
veintiséis (2026). 
 
 
 
 
 
                                        DARWING ASDRUBAL CACERES BOHORQUEZ 

                Secretario de Planeación e Infraestructura - Municipio de Zapatoca 

 

CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Aspectos jurídicos: 
Asesores Jurídica Int. 

Dario Adolfo Villarreal Dulcey 
CPS-093-2026  

Proyectó Aspectos Financieros Jaime Palacio Parra CPS-013-2026 
 

Proyectó  Aspectos Técnicos  Darwing Asdrubal Caceres Bohorquez 
Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

 

Revisó aspectos Jurídicos 
 

Yudy González Barbosa 

  

CPS-001-2026. 
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