
DE

Ítem

NP 17

NP 18

NP 19

NP 20

NP 21

NP 22

NP 23

NP 24

NP 25

NP 26

NP 27

NP 28

NP 29

NP 30

NP 31

NP 32
SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REFLECTIVO ALTA 
INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 763.033

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

UN $ 4.670.415

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES)

UN $ 117.694

SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO 
(75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 413.424

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON 
ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

UN $ 597.176

TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN $ 12.188

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS 
PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

M2 $ 147.965

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, 
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS)

ML $ 18.379

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.15 M (E=2.3 MM, 
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS)

ML $ 22.973

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML $ 7.426

ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN $ 6.583

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML $ 3.070

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 
TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN $ 194.132

CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E 
INSTALACION

UN $ 421.286

BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 6MT, INCLUYE SOPORTE Y DOS 
TORNILLOS INOXIDABLES PROPORCIONALES CADA 3MT, SOLDADURA Y CITA 
TEFLON).

ML $ 74.567

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad Precio Unitario
RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA COMUN DE 
3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE 
OBRA).

M2 $ 177.322

INTERVENTOR CONSORCIO FONTIBON 2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 524 2025
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO TRABAJOS VIALES

ACTA No 3   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 485 DE 2025

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
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FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

NP 33

NP 34

NP 35

NP 36

NP 37

NP 38

NP 39

NP 40

NP 41

NP 42

NP 43

NP 44

NP 45

de

(Firma) (Firma)

 PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO JEFFERSON ARLES AYALA BOHORQUEZ
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLF

 JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO  GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

Se anexa y hace parte de la presente acta, los soportes correspondientes de las actividades, unidades y precios relacionados anteriormente .

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los
mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE 19 días del mes de OCTUBRE 2026

Suministro e instalación señal SP-36/SR-31 UND $ 575.926

AGUA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE). M3 $ 32.046

CORTE DE CONCRETO EXISTENTE (Incluye pulidora, disco, operador y todo lo 
necesario para la actividad)

ML $ 3.667

suministro e instalación señal SR-16/Plaqueta (Ingreso Solo a Garajes) UND $ 661.607

NIVELACION DE CAJA INSPECCION AGUAS NEGRAS DOMICILIARIA EXISTENTE UND $ 129.510

NIVELACION DE CAJA PARA MEDIDOR INSPECCION DE AGUA EXISTENTE UND $ 81.690

NIVELACION DE POZO EXISTENTE H=1.50M (Incluye demolición, placa superior 
prefabricada, tapa concreto prefabricada, ladrillo y agregados)

UND $ 2.404.575

SEÑAL VERTICAL SP-46A/SR-30 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND $ 575.926

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML $ 14.608

NIVELACION DE SUMIDERO EXISTENTE H=0.50M (Incluye demolición, marco 
prefabricado, ladrillo y agregados)

UND $ 821.966

RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PARA 
SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX) (INCLUYE RETIRO DE PEDESTAL Y TABLERO. 
INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)

UN $ 45.385

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

M2 $ 3.815

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN $ 19.717
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COD IDU NP DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR UNITARIO  

DIRECTO 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

4910 NP 17

RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN 
CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2), 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, 
CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).

M2 177.322$            

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere la actividad para garantizar una rasante uniforme y 
continua de los andenes a intervenir, en frente de los garajes existentes se 
deberá garantizar el acceso mediante rampas de concreto con capacidad para 
carga vehicular

8970 NP 18
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA 
MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION

UN 421.286$            

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere la actividad en el evento de que no exista caja para 
medidor o esta se encuentre deteriorada se realizará la instalación de una 
cajilla plástica nueva

5132 NP 19

BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN 
PROPORCIONAL CADA 6MT, INCLUYE SOPORTE Y 
DOS TORNILLOS INOXIDABLES PROPORCIONALES 
CADA 3MT, SOLDADURA Y CITA TEFLON).

ML 74.567$              

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere la actividad ya que se ha podido observar en recorridos 
preliminares la existencia de bajantes de agua de los predios que entregan 
sobre el andén o están embebidas dentro de la estructura del andén 

3811 NP 20

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA

ML 3.070$                

En los extremos de los CIV a intervenir, transversalmente, se requiere arreglar 
los bordes de pavimento de las calles o carreras que delimitan el inicio y fin 
del tramo intervenido para el empalme con el pavimento nuevo, con el fin de 
que el empalme sea uniforme y continuo, en estos empalmes se requerirá por 
tanto el corte de pavimento y el posterior sello de juntas. Esto aplica tanto 
para empalmes de pavimento flexible con flexible como Rígido con flexible. 

4982 NP 21
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", 
REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN 194.132$            

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere la actividad ya que se ha podido observar en recorridos 
preliminares la existencia acometidas de agua de los predios embebidas 
dentro de la estructura del andén que al momento de la demolición de 
andenes  quedan irrecuperables y se requerirá de su reposición

4525 NP 22
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 7.426$                

En los extremos de los CIV a intervenir, transversalmente, se requiere arreglar 
los bordes de pavimento de las calles o carreras que delimitan el inicio y fin 
del tramo intervenido para el empalme con el pavimento nuevo, con el fin de 
que el empalme sea uniforme y continuo, en estos empalmes se requerirá por 
tanto el corte de pavimento y el posterior sello de juntas. Esto aplica tanto 
para empalmes de pavimento flexible con flexible como Rígido con flexible. 

7881 NP 23
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 6.583$                

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

7959 NP 24

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA 
A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS)

ML 18.379$              

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

7961 NP 25

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA 
A=0.15 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS)

ML 22.973$              

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

7962 NP 26
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 12.188$              

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

8566 NP 27

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO 
PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y 
ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, 
PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS 
PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

M2 147.965$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente



COD IDU NP DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR UNITARIO  

DIRECTO 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

6848 NP 28
SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 
TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)

UN 413.424$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

6032 NP 29
SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-
01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION.

UN 597.176$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

3712 NP 30
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M 
(PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

UN 4.670.415$         

En los recorridos preliminares de los segmentos a intervenir se ha identificado 
que algunas estructuras hidráulicas existentes como sumideros y pozos de 
alcantarillado presentan condiciones de deterioro actualmente, para garantizar 
condiciones de calidad y estabilidad de la malla vial a intervenir algunas de 
estas estructuras hidráulicas van a requerir de su reemplazo total, nivelación 
para reconstrucción de su altura a la nueva rasante o en algunos casos solo 
se requerirá el cambio de la tapa y rejilla.

3724 NP 31
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN 117.694$            

En los recorridos preliminares de los segmentos a intervenir se ha identificado 
que algunas estructuras hidráulicas existentes como sumideros y pozos de 
alcantarillado presentan condiciones de deterioro actualmente, para garantizar 
condiciones de calidad y estabilidad de la malla vial a intervenir algunas de 
estas estructuras hidráulicas van a requerir de su reemplazo total, nivelación 
para reconstrucción de su altura a la nueva rasante o en algunos casos solo 
se requerirá el cambio de la tapa, rejilla y limpieza.

6366 NP 32

SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M 
REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN 
ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

UN 763.033$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

5241 NP 33
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UN 19.717$              

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

8092 NP 34

RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A 
ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PARA SEÑALES 
SENCILLAS Y DÚPLEX) (INCLUYE RETIRO DE 
PEDESTAL Y TABLERO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE 
PISO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)

UN 45.385$              

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

3866 NP 35
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

M2 3.815$                
Para los segmentos en los cuales el diseño de pavimentos contempla en la 
estructura dos capas diferentes de mezcla asfáltica se requerirá de la liga de 
rompimiento rápido entre capas para su correcta adherencia. 

3837 NP 36
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 14.608$              

Como complemento a la actividad de losa en concreto MR45 se proyecta el 
NP34 para el sello de las juntas de pavimento rígido ya que esta actividad no 
está contemplada en el NP de losa de concreto ni en el presupuesto 
contractual.    



COD IDU NP DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR UNITARIO  

DIRECTO 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 37
NIVELACION DE SUMIDERO EXISTENTE H=0.50M 
(Incluye demolición, marco prefabricado, ladrillo y 
agregados)

UND 821.966$            

En los recorridos preliminares de los segmentos a intervenir se ha identificado 
que algunas estructuras hidráulicas existentes como sumideros y pozos de 
alcantarillado presentan condiciones de deterioro actualmente, para garantizar 
condiciones de calidad y estabilidad de la malla vial a intervenir algunas de 
estas estructuras hidráulicas van a requerir de su reemplazo total, nivelación 
para reconstrucción de su altura a la nueva rasante o en algunos casos solo 
se requerirá el cambio de la tapa, rejilla y limpieza.

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 38
NIVELACION DE POZO EXISTENTE H=1.50M (Incluye 
demolición, placa superior prefabricada, tapa concreto 
prefabricada, ladrillo y agregados)

UND 2.404.575$         

En los recorridos preliminares de los segmentos a intervenir se ha identificado 
que algunas estructuras hidráulicas existentes como sumideros y pozos de 
alcantarillado presentan condiciones de deterioro actualmente, para garantizar 
condiciones de calidad y estabilidad de la malla vial a intervenir algunas de 
estas estructuras hidráulicas van a requerir de su reemplazo total, nivelación 
para reconstrucción de su altura a la nueva rasante o en algunos casos solo 
se requerirá el cambio de la tapa, rejilla y limpieza.

INSUMO IDU 10692 NP 39
SEÑAL VERTICAL SP-46A/SR-30 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UND 575.926$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente



COD IDU NP DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR UNITARIO  

DIRECTO 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 40
NIVELACION DE CAJA INSPECCION AGUAS NEGRAS 
DOMICILIARIA EXISTENTE

UND 129.510$            

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere garantizar el acabado uniforme del anden se mediante la 
nivelación de cajas de aguas negras y de medidores en buen estado hasta la 
nueva rasante del andén.

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 41
NIVELACION DE CAJA PARA MEDIDOR INSPECCION DE 
AGUA EXISTENTE

UND 81.690$              

Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere garantizar el acabado uniforme del anden se mediante la 
nivelación de cajas de aguas negras y de medidores en buen estado hasta la 
nueva rasante del andén.

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 42
CORTE DE CONCRETO EXISTENTE (Incluye pulidora, 
disco, operador y todo lo necesario para la actividad)

ML 3.667$                
Para la intervención de los andenes de los segmentos viales asignados al 
contrato se requiere la actividad para garantizar una rasante uniforme y 
continua de los andenes a intervenir.

7503 NP 43
suministro e instalación señal SR-16/Plaqueta (Ingreso 
Solo a Garajes)

UND 661.607$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente

INSUMO IDU 10692 NP 44 Suministro e instalación señal SP-36/SR-31 UND 575.926$            

A Partir los diseños de demarcación y señalización vial de los CIV a intervenir 
presentados a la interventoría, surgen los anteriores ítem no previstos en el 
presupuesto inicial del contrato y que se requieren para realizar la correcta 
demarcación y señalización de cada CIV de acuerdo con los diseños 
presentados ante la Secretaría de Movilidad según su normatividad vigente



COD IDU NP DESCRIPCIÓN UNIDAD
 VALOR UNITARIO  

DIRECTO 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

ESTRUCTURADO 
CON INSUMOS IDU

NP 45 AGUA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE). M3 32.046$              

Se requiere la inclusión de esta actividad no prevista en el presupuesto inicial 
para efecto de recargar el equipo Vactor para cuando se identifiquen redes de 
alcantarillado existentes con un nivel de colmatación superior al 30% que no 
permitan la realización la inspección de la red mediante un sondeo y lavado 
común o que se identifique que no estén trabajando correctamente debido al 
taponamiento generado por algún tipo de residuo. Es perentorio garantizar el 
correcto flujo y funcionamiento de las redes de alcantarillado existentes para 
garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos realizados en la estructura 
de vía.



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 17

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M2 1,00 $ 177.322,00

$ 177.322,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 177.322,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 56.832,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.773,00
UTILIDAD 5% $ 8.866,00

$ 67.471,00

$ 244.793,00
d

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
177.322,00$                 RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

(INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 18
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION UN 1,00 $ 421.286,00

$ 421.286,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 421.286,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 135.022,00

IMPREVISTOS 1% $ 4.213,00
UTILIDAD 5% $ 21.064,00

$ 160.299,00

$ 581.585,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
421.286,00$                 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 19

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 74.567,00

$ 74.567,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 74.567,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 23.899,00

IMPREVISTOS 1% $ 746,00
UTILIDAD 5% $ 3.728,00

$ 28.373,00

$ 102.940,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
74.567,00$                    BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 6MT, INCLUYE 

SOPORTE Y DOS TORNILLOS INOXIDABLES PROPORCIONALES CADA 3MT, SOLDADURA Y CITA TEFLON).

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 6MT, INCLUYE SOPORTE Y DOS TORNILLOS 
INOXIDABLES PROPORCIONALES CADA 3MT, SOLDADURA Y CITA TEFLON).

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 20

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 3.070,00

$ 3.070,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 3.070,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 984,00

IMPREVISTOS 1% $ 31,00
UTILIDAD 5% $ 154,00

$ 1.169,00

$ 4.239,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
3.070,00$                     CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 

ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, 
AGUA Y MANO DE OBRA

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 21

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 194.132,00

$ 194.132,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 194.132,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 62.219,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.941,00
UTILIDAD 5% $ 9.707,00

$ 73.867,00

$ 267.999,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
194.132,00$                 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 

6.50M).

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 22

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 7.426,00

$ 7.426,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 7.426,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 2.380,00

IMPREVISTOS 1% $ 74,00
UTILIDAD 5% $ 371,00

$ 2.825,00

$ 10.251,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
7.426,00$                      SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-

1)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 23
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 1,00 $ 6.583,00

$ 6.583,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 6.583,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 2.110,00

IMPREVISTOS 1% $ 66,00
UTILIDAD 5% $ 329,00

$ 2.505,00

$ 9.088,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
6.583,00$                      

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 24

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 18.379,00

$ 18.379,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 18.379,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 5.890,00

IMPREVISTOS 1% $ 184,00
UTILIDAD 5% $ 919,00

$ 6.993,00

$ 25.372,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
18.379,00$                    DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 25

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 22.973,00

$ 22.973,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 22.973,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 7.363,00

IMPREVISTOS 1% $ 230,00
UTILIDAD 5% $ 1.149,00

$ 8.742,00

$ 31.715,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
22.973,00$                   DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.15 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 

EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.15 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 26

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 1,00 $ 12.188,00

$ 12.188,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 12.188,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 3.906,00

IMPREVISTOS 1% $ 122,00
UTILIDAD 5% $ 609,00

$ 4.637,00

$ 16.825,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
12.188,00$                   

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 27

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
M2 1,00 $ 147.965,00

$ 147.965,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 147.965,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 47.423,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.480,00
UTILIDAD 5% $ 7.398,00

$ 56.301,00

$ 204.266,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
147.965,00$                 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 

4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 
(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 28 SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 413.424,00

$ 413.424,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 413.424,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 132.502,00

IMPREVISTOS 1% $ 4.134,00
UTILIDAD 5% $ 20.671,00

$ 157.307,00

$ 570.731,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
413.424,00$                 

SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 29 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 597.176,00

$ 597.176,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 597.176,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 191.395,00

IMPREVISTOS 1% $ 5.972,00
UTILIDAD 5% $ 29.859,00

$ 227.226,00

$ 824.402,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
597.176,00$                 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 30 SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 4.670.415,00

$ 4.670.415,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 4.670.415,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 1.496.868,00

IMPREVISTOS 1% $ 46.704,00
UTILIDAD 5% $ 233.521,00

$ 1.777.093,00

$ 6.447.508,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
4.670.415,00$              

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 31 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) UN 1,00 $ 117.694,00

$ 117.694,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 117.694,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 37.721,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.177,00
UTILIDAD 5% $ 5.885,00

$ 44.783,00

$ 162.477,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
117.694,00$                 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 32

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 763.033,00

$ 763.033,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 763.033,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 244.552,00

IMPREVISTOS 1% $ 7.630,00
UTILIDAD 5% $ 38.152,00

$ 290.334,00

$ 1.053.367,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
763.033,00$                 SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN 

PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 33 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 1,00 $ 19.717,00

$ 19.717,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 19.717,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 6.319,00

IMPREVISTOS 1% $ 197,00
UTILIDAD 5% $ 986,00

$ 7.502,00

$ 27.219,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
19.717,00$                    

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 34

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
UN 1,00 $ 45.385,00

$ 45.385,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 45.385,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 14.546,00

IMPREVISTOS 1% $ 454,00
UTILIDAD 5% $ 2.269,00

$ 17.269,00

$ 62.654,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
45.385,00$                    RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PARA SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX) (INCLUYE RETIRO DE 

PEDESTAL Y TABLERO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PARA SEÑALES SENCILLAS Y DÚPLEX) (INCLUYE RETIRO DE PEDESTAL Y TABLERO. INCLUYE 
DEMOLICIÓN DE PISO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 35 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 1,00 $ 3.815,00

$ 3.815,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 3.815,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 1.223,00

IMPREVISTOS 1% $ 38,00
UTILIDAD 5% $ 191,00

$ 1.452,00

$ 5.267,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
3.815,00$                      

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

M2

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4
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Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 36 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
ML 1,00 $ 14.608,00

$ 14.608,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 14.608,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 4.682,00

IMPREVISTOS 1% $ 146,00
UTILIDAD 5% $ 730,00

$ 5.558,00

$ 20.166,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
14.608,00$                    SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

SELLANTE)

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
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PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 37 NIVELACION DE SUMIDERO EXISTENTE H=0.50M (Incluye demolición, marco prefabricado, ladrillo y agregados)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 2.000,00$                $ 40,00

$ 40,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 66,00 $ 69.300,00
MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0,06 $ 40.579,05
REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 UN 1,00 $ 389.001,00
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 UN 1,00 $ 219.983,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0,59 $ 6.788,30

$ 725.651,35
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
233.394,00      165,00% 385.100$                 $ 96.275,03

$ 96.275,03

$ 821.966,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 263.440,00

IMPREVISTOS 1% $ 8.220,00
UTILIDAD 5% $ 41.098,00

$ 312.758,00

$ 1.134.724,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO
GLB 50,00

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.
1.050,00$                      

691.033,00$                 
389.001,00$                 
219.983,00$                 

11.560,00$                    

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO
CUADRILLA TIPO A2 ( 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) 4,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 38

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 2.000,00$                $ 250,00

168.662,00$            $ 84.331,00

$ 84.581,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 660,00 $ 693.000,00
MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0,69 $ 474.427,44
TAPA PARA POZO D=0.70m UN 1,00 $ 283.101,00
PLACA CUBIERTA POZO INSPECCIÓN D=1,0M UN 1,00 $ 405.000,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 6,87 $ 79.364,97

$ 1.934.893,41
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
233.394,00      165,00% 385.100$                 $ 385.100,10

$ 385.100,10

$ 2.404.575,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 770.666,00

IMPREVISTOS 1% $ 24.046,00
UTILIDAD 5% $ 120.229,00

$ 914.941,00

$ 3.319.516,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

1.050,00$                      

GLB 8,00

2,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

691.033,00$                 
283.101,00$                 
405.000,00$                 

11.560,00$                    
SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

CUADRILLA TIPO A2 ( 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) 1,00

SUBTOTAL $

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

NIVELACION DE POZO EXISTENTE H=1.50M (Incluye demolición, placa superior prefabricada, tapa concreto prefabricada, ladrillo y agregados)

RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP 
- INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 39 SEÑAL VERTICAL SP-46A/SR-30 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN 1,00
$ 575.926,00

$ 575.926,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 575.926,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 184.584,00

IMPREVISTOS 1% $ 5.759,00
UTILIDAD 5% $ 28.796,00

$ 219.139,00

$ 795.065,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

575.926,00$                 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO 
SP/SR/SI. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 40 NIVELACION DE CAJA INSPECCION AGUAS NEGRAS DOMICILIARIA EXISTENTE

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 2.000,00$                $ 20,00

$ 20,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 36,00 $ 37.800,00
MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0,02123 $ 14.669,58

$ 52.469,58
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
233.394,00      165,00% 385.100$                 $ 77.020,02

$ 77.020,02

$ 129.510,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 41.508,00

IMPREVISTOS 1% $ 1.295,00
UTILIDAD 5% $ 6.476,00

$ 49.279,00

$ 178.789,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

CUADRILLA TIPO A2 ( 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) 5,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

TRABAJADOR RENDIMIENTO

691.033,00$                 

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

1.050,00$                      

GLB 100,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 41 NIVELACION DE CAJA PARA MEDIDOR INSPECCION DE AGUA EXISTENTE

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 2.000,00$                $ 16,67

$ 16,67
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 12,00 $ 12.600,00
MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0,00708 $ 4.889,86

$ 17.489,86
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
233.394,00      165,00% 385.100$                 $ 64.183,35

$ 64.183,35

$ 81.690,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 26.182,00

IMPREVISTOS 1% $ 817,00
UTILIDAD 5% $ 4.085,00

$ 31.084,00

$ 112.774,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

1.050,00$                      

GLB 120,00

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

691.033,00$                 

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

CUADRILLA TIPO A2 ( 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) 6,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 42 CORTE DE CONCRETO EXISTENTE (Incluye pulidora, disco, operador y todo lo necesario para la actividad)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 2.000,00$                $ 20,00
PULIDORA MANULA ELECTRICA 2.549,00$                $ 212,42
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de profundidad máxima hasta 100mm. 558.830,00$            $ 328,72
PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE 13.212,00$              $ 1.101,00

$ 1.662,14
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

$ 0,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO
116.667,00      165,00% 192.501$                 $ 2.005,21

$ 2.005,21

$ 3.667,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 1.175,00

IMPREVISTOS 1% $ 37,00
UTILIDAD 5% $ 183,00

$ 1.395,00

$ 5.062,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

ML

DESCRIPCIÓN MARCA UNIDAD RENDIMIENTO
GLB 100,00

HORA 12,00
UN 1700,00

HORA 12,00
SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

CUADRILLA 1 OFICIAL 96,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 43 suministro e instalación señal SR-16/Plaqueta (Ingreso Solo a Garajes)

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN 1,00
$ 661.607,00

$ 661.607,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 661.607,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 212.045,00

IMPREVISTOS 1% $ 6.616,00
UTILIDAD 5% $ 33.080,00

$ 251.741,00

$ 913.348,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 661.607,00$                 

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 44 Suministro e instalación señal SP-36/SR-31

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 0,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN 1,00
$ 575.926,00

$ 575.926,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 575.926,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 184.584,00

IMPREVISTOS 1% $ 5.759,00
UTILIDAD 5% $ 28.796,00

$ 219.139,00

$ 795.065,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1 DE 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

UND

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

575.926,00$                 

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO 
SP/SR/SI. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION



Código CCE-EICP-FM-14 Versión 4

FECHA DD MM AA
28 9 2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM CANTIDAD

NP 45 AGUA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE).

I. EQUIPO
TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 ) 320.460,00$           $ 32.046,00

$ 32.046,00
II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

$ 0,00
III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

$ 0,00
IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

$ 0,00

$ 32.046,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Vr. UNITARIO
32,05% $ 10.271,00

IMPREVISTOS 1% $ 320,00
UTILIDAD 5% $ 1.602,00

$ 12.193,00

$ 44.239,00

Firma
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

DATOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD

M3

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte - versión 4

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

VERSIÓN
FDLF-COP-485-2025(133495)

PÁGINA 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE 1

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO RENDIMIENTO
0,10

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción
ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio 
Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos 
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.


