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1. ANTECEDENTES  

 

1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 

Revisados los archivos que reposan en el área de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali, se encontró que 
durante las vigencias anteriores (2025) se adelantaron procesos de contratación, cuyo objeto guarda relación al del 
presente proceso.  
 
VIGENCIA 2025 
 

CONTRATO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

OBJETO CONTRATADO  
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
FORMA DE PAGO 

367-
DIGSA/DMCAL-

2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 

EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A TODO 
COSTO DE LAS ÁREAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 
DEL ESM GMCAB EN 
IPIALES NARIÑO 

$ 599.885.452 

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios 
objeto de la presente contratación por parte del 
supervisor del contrato, el contratista debe radicar 
las facturas con que se realiza el cobro respectivo, 
las cuales serán canceladas por la Dirección 
General de Sanidad Militar – DISPENSARIO 
MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la presentación de las mismas y el 
recibo a satisfacción por parte del supervisor.  Es 
de anotar que los pagos estarán sujetos a las 
apropiaciones presupuéstales respectivas. 

 
RUBRO 

PRESUPUEST
AL Y 

VIGENCIA 

OFERENTES 
PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO 

COMPORTAMI
ENTO DE LOS 
CONTRATISTA

S 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIEN

TO, 
REPARACION 

E 
INSTALACION 

(EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCI

ÓN) 

CONSORCIO 
CANAAN 

SIN 
INCONVENIEN

TES EN LA 
EJECUCIÓN 

GARANTIAS 
POLIZAS 

EXIGIBLES 
SI NO 

Cumplimiento del contrato, pago de multas y clausula 
penal pecuniario: Su cuantía será equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y las prórrogas a 
que hubiera lugar. Debe cubrir los perjuicios derivados de: • El 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento sea imputable al contratista • El cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato • Los daños imputables al 
contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales. • El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria 

Garantía Única X  

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantía será 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 
y cubrirá el plazo de cinco (05) años contados a partir de 
suscrita el Acta de recibo a satisfacción 

Garantía Única X  

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, la cual permanecerá 
vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. Cuando el contrato sea 
modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá 
modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea 
el caso 

Garantía Única X  

Responsabilidad civil extracontractual: Su cuantía será 
equivalente a 200 SMMLV por el término de ejecución del 
contrato 

Garantía Única X  

 

 
VIGENCIA 2025 
 

CONTRATO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

OBJETO CONTRATADO  
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
FORMA DE PAGO 
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367-
DIGSA/DMCAL-

2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
MENOR 
CUANTIA 

EL MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, 
ADECUACIONES 
INTERNAS, EXTERNAS Y 
REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO 
CONSTRUCCIÓN) DE LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
DEL DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI 

$ 156.552.799 

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios 
objeto de la presente contratación por parte del 
supervisor del contrato, el contratista debe radicar 
las facturas con que se realiza el cobro respectivo, 
las cuales serán canceladas por la Dirección 
General de Sanidad Militar – DISPENSARIO 
MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la presentación de las mismas y el 
recibo a satisfacción por parte del supervisor.  Es 
de anotar que los pagos estarán sujetos a las 
apropiaciones presupuéstales respectivas. 

 
RUBRO 

PRESUPUEST
AL Y 

VIGENCIA 

OFERENTES 
PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO 

COMPORTAMI
ENTO DE LOS 
CONTRATISTA

S 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIEN

TO, 
REPARACION 

E 
INSTALACION 

(EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCI

ÓN) 

CONSORCIO 
SHALOM 

SIN 
INCONVENIEN

TES EN LA 
EJECUCIÓN 

GARANTIAS 
POLIZAS 

EXIGIBLES 
SI NO 

Cumplimiento del contrato, pago de multas y clausula 
penal pecuniario: Su cuantía será equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y las prórrogas a 
que hubiera lugar. Debe cubrir los perjuicios derivados de: • El 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento sea imputable al contratista • El cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato • Los daños imputables al 
contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales. • El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria 

Garantía Única X  

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantía será 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 
y cubrirá el plazo de cinco (05) años contados a partir de 
suscrita el Acta de recibo a satisfacción 

Garantía Única X  

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, la cual permanecerá 
vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. Cuando el contrato sea 
modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá 
modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea 
el caso 

Garantía Única X  

Responsabilidad civil extracontractual: Su cuantía será 
equivalente a 200 SMMLV por el término de ejecución del 
contrato 

Garantía Única X  

 

 
1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS UNIDADES EJECUTORAS 

 
Dentro de las validaciones realizadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se logró 
identificar que, si existen adquisiciones realizadas por otras entidades estatales con el servicio requerido en las 
vigencias anteriores las cuales contienen características técnicas similares a las del presente proceso de 
contratación, de los cuales a continuación se detallan los encontrados en la búsqueda realizada. 
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NOTA: La información registrada anteriormente en los antecedentes con otras entidades no aplica como referente 
en las condiciones de precio para el presente proceso, partiendo que las condiciones técnicas varían. 
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2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD GENERAL. 

 
2.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Dispensario Médico de Cali (DMCAL), en desarrollo de su misión institucional y en cumplimiento de las 

responsabilidades relacionadas con la conservación, mantenimiento y adecuada administración de la infraestructura 

destinada a la prestación de los servicios de salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), requiere 

adelantar un proceso de contratación cuyo objeto esté orientado al mantenimiento, reparación, adecuación y 

recuperación de las instalaciones físicas que presenten afectaciones como consecuencia del evento sísmico ocurrido 

el 10 de agosto de 2026. Esta necesidad surge de la importancia de garantizar que los espacios destinados a la 

atención de los usuarios, el desarrollo de procedimientos asistenciales y la ejecución de actividades administrativas 

permanezcan en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, salubridad, habitabilidad y conservación, 

permitiendo el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continuidad de los servicios de salud. 

El 10 de agosto de 2026, a las 07:34 horas, se registró en Colombia un evento sísmico de magnitud 7,4 Mw, con 

epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad aproximada de 103 kilómetros. Este 

fenómeno fue percibido en diferentes regiones del territorio nacional y generó la necesidad de evaluar las condiciones 

de seguridad y funcionamiento de diversas edificaciones, entre ellas las destinadas a la prestación de servicios de 

salud. La ocurrencia de este tipo de eventos naturales pone de manifiesto la importancia de disponer de mecanismos 

institucionales para la inspección, evaluación, mantenimiento y recuperación de la infraestructura física, 

especialmente cuando se trata de instalaciones cuya operación resulta fundamental para garantizar la atención 

oportuna de la población usuaria. 

De acuerdo con los reportes sectoriales emitidos con posterioridad al evento sísmico, la Organización Panamericana 

de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) informaron que, con corte al 18 de agosto de 2026, la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 303 establecimientos de salud 

afectados en 11 de los 15 departamentos evaluados. De igual manera, el Ministerio de Salud y Protección Social 

había verificado 192 establecimientos y priorizado 50 que presentaban condiciones de mayor gravedad, debido a su 

posible impacto sobre la continuidad de los servicios y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Estas cifras 

reflejan la importancia de adelantar acciones oportunas de evaluación y recuperación de la infraestructura sanitaria 

afectada, sin perjuicio de que las condiciones particulares del DMCAL deban establecerse a partir de sus propias 

inspecciones, diagnósticos y soportes técnicos. 

En este contexto, resulta indispensable que el DMCAL adopte las medidas necesarias para identificar, atender y 

corregir los deterioros que se hayan presentado en sus instalaciones, considerando que la infraestructura física 

constituye un componente esencial para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas. Las 

edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud están sometidas a condiciones permanentes de uso, 

circulación de pacientes, tránsito de personal asistencial y administrativo, utilización de equipos y ejecución de 

procedimientos que exigen mantener los espacios en condiciones apropiadas. Por consiguiente, cualquier afectación 

derivada de un evento sísmico debe ser evaluada y atendida de acuerdo con su naturaleza, magnitud y nivel de 

riesgo, evitando que los daños existentes se agraven o generen limitaciones para el funcionamiento de las 

dependencias. 

La necesidad de mantenimiento posterior al evento sísmico no se limita exclusivamente a recuperar la presentación 

estética de las instalaciones, sino que comprende las actuaciones necesarias para restablecer las condiciones de 

uso, seguridad y funcionalidad de los diferentes espacios. En tal sentido, las intervenciones deben responder a las 

necesidades efectivamente identificadas, considerando tanto los elementos arquitectónicos visibles como los 

componentes no estructurales, las redes de servicios y los sistemas asociados a la operación de la infraestructura. 

La adecuada recuperación de estos elementos permite reducir la probabilidad de que los deterioros ocasionen 
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desprendimientos, filtraciones, humedades, fallas funcionales, restricciones de acceso o cualquier otra condición que 

pueda afectar a los usuarios, al personal que desarrolla sus labores en las instalaciones o a la continuidad de las 

actividades institucionales. 

Las necesidades de intervención deberán establecerse a partir de las visitas técnicas, inspecciones visuales, 

diagnósticos y levantamientos realizados en las áreas del DMCAL, con el propósito de identificar los daños 

existentes, determinar su alcance y establecer las actividades requeridas para su corrección. Este procedimiento 

resulta fundamental para garantizar que los recursos públicos destinados al mantenimiento se orienten a solucionar 

situaciones concretas, verificables y debidamente justificadas, bajo criterios de eficiencia, economía, planeación y 

responsabilidad. Así mismo, permite diferenciar las intervenciones de mantenimiento locativo de aquellas que, por 

sus características, requieran estudios especializados, evaluaciones estructurales o diseños técnicos previos a la 

ejecución de cualquier trabajo. 

Entre los componentes susceptibles de intervención se encuentran los pisos, enchapes, paredes, muros interiores y 

exteriores, cielos rasos, fachadas, divisiones, puertas, ventanas, elementos metálicos, puntos fijos y demás 

componentes arquitectónicos que presenten deterioro o afectaciones relacionadas con el movimiento sísmico. De 

acuerdo con las condiciones verificadas, podrán requerirse actividades de reparación, mantenimiento, adecuación, 

reposición o sustitución de los elementos que hayan perdido sus condiciones de funcionamiento o que representen 

un riesgo para las personas que utilizan las instalaciones. 

En materia de acabados, podrán contemplarse trabajos de reparación y cambio de enchapes de pisos y paredes, 

reposición de piezas deterioradas, nivelación y recuperación de superficies, reparación de pañetes, aplicación de 

estuco y pintura, tratamiento de fisuras superficiales y recuperación de zonas afectadas por desprendimientos o 

deterioro de los revestimientos. Estas actividades deberán ejecutarse mediante procedimientos adecuados, 

utilizando materiales compatibles con las características de las superficies y con las condiciones de uso de cada 

área. La correcta ejecución de estos trabajos contribuirá a mejorar la conservación de las instalaciones, prevenir el 

avance de los deterioros y mantener ambientes apropiados para la atención de los pacientes y el desarrollo de las 

actividades institucionales. 

De igual manera, se podrán requerir actividades de retiro, reparación y reposición de cielos rasos, panelería en 

sistemas livianos tipo drywall, divisiones internas, elementos de cerramiento y componentes de mampostería que 

presenten daños. Estas intervenciones deberán considerar la estabilidad de los elementos intervenidos, la correcta 

fijación de los materiales, la compatibilidad de los sistemas instalados y la prevención de desprendimientos que 

puedan comprometer la seguridad de los ocupantes. Cuando las condiciones observadas indiquen que el daño 

excede el deterioro superficial y puede estar asociado a movimientos, deformaciones o afectaciones de elementos 

estructurales, la intervención deberá condicionarse a la valoración técnica especializada correspondiente. 

En relación con las fachadas y los muros exteriores, las actividades podrán comprender la reparación de superficies, 

recuperación de revestimientos, tratamiento de fisuras, reposición de elementos desprendidos, aplicación de 

acabados protectores y demás trabajos requeridos para conservar la integridad y funcionalidad de los cerramientos. 

Estas labores deberán ejecutarse considerando la exposición de los materiales a las condiciones ambientales, la 

necesidad de prevenir filtraciones y humedades, y las condiciones de seguridad requeridas para realizar trabajos en 

altura cuando corresponda. El mantenimiento oportuno de estos elementos permite reducir el deterioro progresivo 

de la edificación y contribuir a la protección de los espacios interiores. 

Así mismo, la intervención podrá incluir el mantenimiento, reparación o reposición de puertas, ventanas, marcos, 

cerraduras, herrajes, divisiones y otros componentes que hayan presentado deformaciones, desajustes, dificultades 

de apertura o cierre, pérdida de fijación o daños que afecten su funcionamiento. Estos elementos cumplen una 

función importante en la circulación, delimitación y seguridad de los espacios, por lo que su recuperación debe 

responder a las condiciones particulares de cada dependencia y a los requerimientos funcionales de las áreas 
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asistenciales y administrativas. Cuando resulte necesario, podrán ejecutarse adecuaciones mediante la instalación 

de divisiones en vidrio para áreas de toma de muestras, vacunación y otros espacios que requieran una distribución 

funcional, siempre que dichas actividades estén contempladas en los requerimientos técnicos y se ajusten a las 

condiciones de seguridad y operación de la instalación. 

La necesidad también comprende la revisión y el mantenimiento de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así 

como de los elementos asociados a su funcionamiento, cuando las inspecciones determinen que pudieron resultar 

afectados o que requieren intervención para garantizar condiciones adecuadas de operación. En las instalaciones 

eléctricas, las actividades podrán incluir la revisión de puntos, accesorios, canalizaciones, luminarias y demás 

componentes que presenten daños o fallas funcionales. En las redes hidráulicas y sanitarias, podrán contemplarse 

reparaciones de tuberías, accesorios, puntos de suministro, desagües y elementos relacionados, de acuerdo con las 

necesidades identificadas. Estas labores deberán ser ejecutadas por personal competente, observando los requisitos 

técnicos y normativos aplicables, con el fin de prevenir fallas, filtraciones, cortocircuitos, interrupciones de los 

servicios y otras situaciones que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes o la prestación de los servicios 

de salud. 

Adicionalmente, cuando corresponda a las condiciones verificadas y al alcance técnico de la contratación, podrán 

incluirse actividades de mantenimiento de estructuras metálicas, barandas, pasamanos, escaleras, puntos fijos y 

otros componentes que faciliten la circulación y el desplazamiento dentro de las instalaciones. También podrán 

requerirse labores de mantenimiento y limpieza de ascensores, maquinaria y equipos asociados a la infraestructura, 

siempre que se encuentren comprendidos dentro del alcance contractual y sean ejecutados por personal con la 

competencia técnica requerida. Estas actividades deberán orientarse a restablecer las condiciones de 

funcionamiento de los elementos intervenidos y a prevenir situaciones que puedan afectar la movilidad, la 

accesibilidad o la seguridad de los usuarios y trabajadores. 

Debe tenerse en cuenta que las instalaciones del DMCAL albergan espacios con diferentes niveles de exigencia 

funcional, entre ellos consultorios, salas de espera, áreas de atención a usuarios, oficinas administrativas, zonas de 

procedimientos y demás dependencias destinadas al desarrollo de las actividades de salud. Por esta razón, las 

labores de mantenimiento deberán planificarse de manera que se reduzcan las interferencias con la prestación de 

los servicios, se protejan los equipos y elementos existentes y se garantice la seguridad de los pacientes, visitantes 

y trabajadores. Cuando la naturaleza de los trabajos lo permita, deberán establecerse medidas de aislamiento, 

señalización, control de acceso, manejo de materiales y organización de las áreas de intervención, procurando 

mantener condiciones adecuadas de circulación y operación en los espacios que continúen habilitados para su uso. 

La ejecución de las intervenciones debe contemplar, además, la protección de los bienes institucionales, el manejo 

adecuado de los materiales y la disposición de los elementos retirados. El contratista deberá disponer de los recursos 

necesarios para efectuar el retiro de componentes deteriorados, la recolección de residuos, el transporte de 

materiales y la limpieza de las áreas intervenidas, conforme a los requisitos ambientales, sanitarios y de seguridad 

aplicables. La entrega de cada espacio deberá realizarse en condiciones apropiadas de orden, aseo y 

funcionamiento, sin dejar elementos sueltos, residuos de construcción, superficies inconclusas o situaciones que 

puedan representar riesgos para los usuarios y el personal de la institución. 

En materia de seguridad de las edificaciones, es necesario precisar que las actividades de mantenimiento locativo 

no sustituyen las evaluaciones estructurales que puedan resultar exigibles como consecuencia de un evento sísmico. 

Por consiguiente, las fisuras, grietas, deformaciones, desplazamientos, desprendimientos u otras manifestaciones 

que puedan comprometer la estabilidad de la edificación deberán ser objeto de análisis técnico antes de proceder a 

su reparación. Cuando los hallazgos así lo requieran, deberá acudirse a profesionales competentes para determinar 

la naturaleza de las afectaciones y definir las medidas de intervención pertinentes, de conformidad con la normativa 

sismorresistente y las disposiciones técnicas aplicables. Esta diferenciación es esencial para evitar que se ejecuten 
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reparaciones superficiales sobre elementos que puedan presentar daños de mayor alcance y para asegurar que las 

soluciones implementadas correspondan a la condición real de la infraestructura. 

La necesidad de adelantar el mantenimiento también se fundamenta en la obligación institucional de proteger los 

bienes públicos y garantizar su utilización adecuada para el cumplimiento de los fines estatales. El artículo 3 de la 

Ley 80 de 1993 establece que, al celebrar contratos y ejecutar los mismos, las entidades estatales buscan el 

cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administrados. En consecuencia, las actuaciones encaminadas a conservar y 

recuperar la infraestructura física del DMCAL deben entenderse como medidas que contribuyen al cumplimiento de 

la misión institucional, la protección del patrimonio público y la prestación continua de los servicios de salud a los 

afiliados y beneficiarios del SSFM. 

De igual forma, la planeación del proceso contractual deberá observar los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad y selección objetiva, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 

de 2015 y las demás disposiciones que resulten aplicables. Para tal efecto, la Entidad deberá establecer de manera 

clara el alcance de las actividades, las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, las condiciones de 

ejecución y los criterios de recibo de los trabajos, tomando como fundamento los diagnósticos y levantamientos 

efectuados. Lo anterior permitirá definir las obligaciones contractuales con suficiente precisión, facilitar el seguimiento 

de la ejecución y verificar que los recursos asignados se destinen efectivamente a atender las necesidades 

identificadas. 

En el mismo sentido, la gestión del mantenimiento debe estar orientada a la prevención de daños mayores y a la 

conservación de la infraestructura en el mediano y largo plazo. La falta de intervención oportuna puede propiciar la 

progresión de fisuras, desprendimientos, filtraciones, humedades, deterioro de acabados y fallas en los sistemas de 

servicios, generando mayores costos de reparación y posibles restricciones de uso de las instalaciones. En contraste, 

la ejecución de actividades oportunas y técnicamente adecuadas contribuye a preservar la vida útil de los bienes, 

disminuir la probabilidad de daños adicionales, optimizar el uso de los recursos públicos y mantener espacios 

adecuados para el desarrollo de las funciones asistenciales y administrativas. 

El mantenimiento posterior al evento sísmico adquiere especial relevancia por la naturaleza de los servicios prestados 

en el DMCAL. La infraestructura destinada a la atención en salud debe permitir el tránsito seguro de los usuarios, la 

circulación del personal asistencial, el funcionamiento de los equipos y la realización de las actividades propias de la 

atención, sin que las condiciones físicas de los espacios constituyan un obstáculo para la prestación del servicio. Por 

ello, la recuperación de las áreas afectadas debe desarrollarse de manera planificada, priorizando aquellas que 

presenten mayores deterioros, riesgos para las personas o limitaciones para su utilización, y procurando que las 

intervenciones contribuyan a restablecer las condiciones requeridas para el funcionamiento de la unidad. 

Adicionalmente, la contratación resulta necesaria debido a que el DMCAL no cuenta con la totalidad del personal 

especializado, la capacidad operativa, los equipos, las herramientas y los recursos técnicos requeridos para ejecutar 

directamente las diferentes actividades de mantenimiento, reparación y adecuación. La atención de las necesidades 

identificadas demanda la participación de personal con experiencia en labores de construcción, mantenimiento 

locativo, instalaciones eléctricas e hidráulicas, reparación de acabados y demás especialidades que resulten 

necesarias según el alcance definido. En consecuencia, se requiere contratar una persona natural o jurídica que 

acredite la capacidad técnica, operativa y organizacional necesaria para desarrollar las actividades, suministrar los 

materiales requeridos y cumplir las especificaciones establecidas por la Entidad. 

El contratista deberá disponer de mano de obra suficiente y competente, materiales de calidad, herramientas, 

equipos, elementos de protección personal, medios de transporte y demás recursos necesarios para garantizar la 

ejecución adecuada de las actividades. Así mismo, deberá atender las instrucciones impartidas por la supervisión, 

cumplir los plazos establecidos, implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo correspondientes y 
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garantizar que las labores se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas, las cantidades autorizadas y 

las condiciones particulares de las áreas intervenidas. El seguimiento contractual deberá permitir verificar la calidad 

de los materiales utilizados, la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones y la entrega 

satisfactoria de las intervenciones realizadas. 

En cuanto a la determinación del alcance, las actividades deberán corresponder a las necesidades reales 

identificadas en las instalaciones del DMCAL, sin que la contratación se convierta en una intervención general 

indiscriminada de elementos que no presenten afectaciones o necesidades de mantenimiento debidamente 

justificadas. Para ello, los documentos técnicos deberán establecer las actividades, cantidades y condiciones de 

ejecución que resulten pertinentes, con posibilidad de efectuar las verificaciones necesarias durante el desarrollo del 

contrato, de acuerdo con los mecanismos de control previstos y sin desconocer las condiciones pactadas. Esta 

metodología permite orientar el gasto hacia las necesidades prioritarias y asegurar que las intervenciones sean 

verificables, pertinentes y proporcionales a las afectaciones identificadas. 

De igual manera, el proceso deberá contemplar las actividades complementarias indispensables para la correcta 

terminación de los trabajos, incluyendo el suministro y transporte de materiales, preparación de superficies, 

desmontaje y montaje de elementos, protección de las áreas adyacentes, retiro de residuos, limpieza final y pruebas 

de funcionamiento cuando sean necesarias. La adecuada inclusión de estos componentes permite evitar 

interrupciones durante la ejecución, reducir la necesidad de actividades adicionales no previstas y garantizar que las 

áreas intervenidas sean entregadas en condiciones apropiadas para su utilización, conforme a los requerimientos de 

la Entidad. 

La recuperación de la infraestructura también contribuye al bienestar del personal uniformado, no uniformado y civil 

que desarrolla sus actividades en el DMCAL, al proporcionar ambientes de trabajo más seguros, funcionales y 

adecuados para el cumplimiento de sus responsabilidades. Del mismo modo, favorece la confianza de los usuarios 

en la capacidad institucional para mantener instalaciones apropiadas para la prestación de servicios de salud, al 

evidenciar una gestión orientada a la prevención de riesgos, la conservación de los bienes públicos y la atención 

oportuna de las necesidades que puedan afectar el funcionamiento de la unidad. 

Por lo anterior, el Dispensario Médico de Cali requiere adelantar un plan de mantenimiento, reparación, adecuación 

y recuperación de su infraestructura física, orientado a atender las afectaciones identificadas con posterioridad al 

evento sísmico del 10 de agosto de 2026, restablecer las condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad y 

contribuir a la continuidad de los servicios de salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. La contratación 

deberá comprender el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, retiro y disposición 

de elementos deteriorados, limpieza y demás componentes necesarios para ejecutar las actividades conforme a las 

especificaciones técnicas y a las necesidades verificadas. 

En consecuencia, la contratación propuesta responde a una necesidad institucional concreta, relacionada con la 

protección del patrimonio público, la recuperación de las condiciones físicas de las instalaciones y la reducción de 

los riesgos derivados de las afectaciones ocasionadas por el evento sísmico. Su ejecución permitirá atender de 

manera ordenada y técnicamente sustentada los deterioros identificados, prevenir su progresión, recuperar los 

espacios que presenten restricciones de uso y contribuir a que el DMCAL continúe desarrollando su misión en 

condiciones adecuadas. Todo lo anterior deberá efectuarse con observancia de la normatividad vigente, las 

evaluaciones técnicas que resulten necesarias, las especificaciones establecidas por la Entidad y los principios que 

rigen la contratación estatal, procurando el uso eficiente de los recursos públicos y la prestación continua, segura y 

oportuna de los servicios de salud a los usuarios del SSFM. 

A continuación, se indican los SERVICIOS UTILIZADOS COMO REFERENTES para la presente contratación, así: 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA 
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C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 
 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO POST-SISMO 

DE INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 81101500     

2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 

PRESUPUESTO DETALLADO 

M² 0 1 1 81101500     

3 4330 
DESMONTE DE ELEMENTOS 
DE ACABADO EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 
M² 0 228 228 72101507     

4 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510     

5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510     

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 72152000     

7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 72152701     

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 717 72151302     

9 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISO ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 72152504     

10 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE MURO LAVABLE 

M² 0 143 143 72152204     

11 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 72152605     

12 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 72152001     

13 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE PUERTAS 
AFECTADAS 

M² 0 5 5 72152402     

14 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE VENTANAS 
AFECTADAS 

M² 0 8 8 72152402     

15 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD 

M² 0 20 20 72152400     

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 72153204     

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 72101507     
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18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE FISURAS Y 

JUNTAS NO 
ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 72101507     

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 72154031     

20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES, QUE 
INCLUYA REVISION, 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 
INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 72151500     

21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE INCLUYA 
EL CAMBIO DE LAMPARAS 
LED DE 24W REDONDAS; 
48W CUADRDADAS; 18W 

REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 72151501     

22 4330 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, 

ACCESORIOS Y PUNTOS 
QUE INCLUYA EL 

MANTENIMIENTO Y CAMBIO 
DE PUSH SANITARIO 

ANTIVANDALICO, PUSH 
ORINAL ANTIVANDALICO, 

SANITARIO PARA 
FLUXOMETRO SALIDA 

ATRÁS 

M³ 0 25 25 72101510     

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 72101510     

24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 72101507     

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 76121500     

 
* Opciones que existen en el mercado para resolver dicha necesidad. 
 
En el mercado se encuentra una amplia variedad de proveedores que ofrecen los bienes y/o servicios descritos, los 
cuales pueden ser suministrados por diferentes personas naturales o jurídicas como también de asociaciones 
creadas por la Ley con el fin de participar en procesos de contratación, que se ajustan a nuestra necesidad como lo 
son: 

a. PERSONAS NATURALES 
b. PERSONAS JURIDICAS 
c. CONSORCIOS 
d. UNIONES TEMPORALES 

 
En efecto, cualquier persona con capacidad de adquirir derechos y obligaciones conforme a la Ley vigente, que 
dentro de su objeto social cuenten con el cumplimiento y la capacidad técnica, jurídica y económica que se solicita 
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dentro de este proceso de selección puede resultar beneficiado de suscribir un contrato estatal, el cual es de 
obligatorio cumplimiento so pena de sanciones, civiles, fiscales, disciplinarias y hasta penales cuando a ello diere 
lugar.   
 
* Verificación de la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
La anterior necesidad se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios del DMCAL, 
de acuerdo con el presupuesto asignado para la presente vigencia 2026. De acuerdo con lo anterior se puede 
establecer que la presente contratación se encuentra contemplada en los Plan de Necesidades  2026330029046123 
de 10 de Septiembre de 2026 consolidado por la sección de Planes del DMCAL, el cual contiene la clasificación de 
los CODIGOS UNSPSC y se detallan las necesidades consolidadas por las unidades centralizadas de acuerdo con 
cada una de las necesidades relacionadas en los planes de necesidades. 
 
2.2 CODIFICACIÓN DEL SISTEMA UNSPSC (Clasificación Informativa) 

 

En cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripción 
sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar identificado con el tercer 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual el Dispensario Médico de Cali, procede a consultar el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas Versión (14) en la página: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente , por lo cual se permite señalar:  
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNSPSC 

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72101500 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72102900 

SERVCIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA 72103300 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72121400 

SERVCIIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA 72151900 

SERVICIOS DE TACHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL 72152600 

SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION 
CONTRA CLIMA Y FUEGO 

72153200 

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS 95122000 

 

NOTA: Articulo 6 ley 1150 “No se requerirá de este registro, ni de calificación, en los casos de contratación directa; 
contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la respectiva entidad”.  
 
De acuerdo con lo señalado en la circular N° 12 del 5 de mayo de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente, 
la clasificación del proponente no es un requisito habilitante, sino un mecanismo para establecer un lenguaje común 
entre los participantes del Sistema de Compras y Contratación Pública. 
 
* Existencias en SAP. 
 
Los códigos SAP se encuentran disponibles en el sistema, pero no hay existencias de los servicios objeto de la 
presente contratación. 
  
* Justificación de la reserva.  
 
No existen reservas de los servicios objeto de la presente contratación para las unidades centralizadas por el DMCAL 
a las cuales se les asignó el presupuesto. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente
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2.3 ESTUDIOS DEL SECTOR 

 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, 
comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el respectivo manual de análisis del sector expedido por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo Decreto 1082 de 2015 que dice: 

 
(…) Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis necesario para conocer el sector "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública" 
Página 8 de 44 relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante 
deberá contar con los estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental 
(…) 
 

2.3.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El Dispensario Médico Cali como entidad jurídica, con autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 
Defensa Nacional adelanta la adquisición de bienes y servicios en aras de cumplir con los fines de la contratación 
estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 1993, por lo anterior y tal como fue justificado en 
los fundamentos jurídicos del presente documento la modalidad de MINIMA CUANTIA para EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
 
Con el fin de analizar el desarrollo del sector se tomará como marco de referencia el estado actual del sector de la 
construcción en Colombia, ya que el objeto contractual lo podemos enmarcar en este tipo de actividades. En 
Colombia se identifica el negocio del sector de la construcción como la edificación y las obras y/o infraestructura de 
construcción del sector público. Así tenemos que es muy diferente ejecutar la construcción de proyectos para el 
sector privado, que, para el sector público, institucional o para entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable 
diferencia que los proyectos de construcción en el sector privado o proyectos de desarrollo inmobiliario buscan ante 
todo una rentabilidad financiera, mientras que las obras para el sector público o sin ánimo de lucro buscan el beneficio 
social. 
 
Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las premisas de bienestar 
común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de tiempo y dinero. La construcción es algo más que 
ejecutar una cimentación, levantar una estructura, realizar sus instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
comunicaciones, equipos especiales, etc., y los acabados de la misma según sea su uso y destino. Para ejecutar la 
construcción se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, comercialización, planeación urbana, diseño urbano 
y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y urbano, administrativos y manejo de riesgos entre 
otros. 
 
El presente objeto de contratación se puede clasificar dentro del Sector Secundario; incluye todas aquellas 
actividades de producción de bienes, industria, Construcción y manufactura. 
 
Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector secundario a continuación los 
aspectos más relevantes. 
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La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos. 
 
División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los 
siguientes: 
 

• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios 

 

 
 
En Colombia, la construcción constituye un sector importante de la economía, existen ciclos fuertes en la construcción 
no sólo se requiere de una política macroeconómica estable, sino también de empresas que tengan la capacidad de 
mantener niveles de producción crecientes, adopten tecnologías que disminuyan costos y aumenten la productividad, 
y una estructura administrativa y financiera que permita afrontar los vaivenes del sector. Éstas han demostrado ser 
debilidades de las empresas constructoras del país. 
 
En la construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente 
por el sector de las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en 
su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y, por ello, tienen que operar con recursos oficiales. 
Su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas gubernamentales. La estabilidad empresarial con 
relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el 
Estado quiera ejecutar en un momento dado. 
 
CONSTRUCCIÓN. 
 
El sector servicios corresponde a actividades del sector Terciario Incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados 
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la 
economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. 
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Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 

 
 
ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
 
Dentro del sector secundario podemos destacar cuatro principales actividades que engloban la amplia mayoría de 
las funciones desarrolladas por este sector: 
 
Industria: En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en talleres o en fábricas), y 
por este motivo también suele denominarse “sector industrial”. Dentro de la industria, existen también diferentes 
ramas, como la ligera (destinada a la producción de bienes de consumo) y la pesada (dedicada a la obtención de 
bienes de equipo o de capital). Otra clasificación de la industria estaría basada en la división sectorial: se podría 
hablar así de la industria automovilística, aeronáutica, naval, textil, etc 

Construcción: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura, independientemente del 
tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un inmenso túnel de montaña. 

Energía: En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la conversión de 
una energía primaria. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la económica moderna cataloga un cuarto sector sobre lo ya dispuesto por 
la economía clásica, que es el sector “cuaternario”, este sector surge por la potencialización de los mercados 
tecnológicos que han tenido auge en los últimos años, y son de índole más complejo a la hora de caracterizar los 
bienes intangibles que pueden ofrecer, tales como software o servicios de hosting. Sin embargo, se cataloga dentro 
de un componente que puede ser un conjunto de servicios finales o incluso servicios con fines comerciales. Por tal 
motivo igual se incluye dentro del sector terciario el cual es mejor comprendido dentro de los conceptos económicos 
regulares.  
 
Donde se puede establecer que el objeto del presente proceso se enmarca en: 

 

CIIU 4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 
 
Incluye 
 
Esta clase incluye: 
* La construcción, conservación y reparación de: 
* Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. 
* Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques. 
* El dragado de vías de navegación. 
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* Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al 
aire libre. 
* La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro 
público, etcétera). 
 
Excluye 
 
Esta clase excluye: 
 
* Las actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. Se incluyen en la clase 7112, 
«Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica». 
 
CIIU 4390- OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 
 
Incluye 
 
Esta clase incluye: 
 
* Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que 
requieren conocimientos o equipo especializados: 
* Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 
* Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. 
* Deshumidifacación de edificios. 
* Profundización de pozos. 
* Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. 
* Curvado de acero. 
* Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 
* Construcción de techos para edificios residenciales. 
* Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 
* Construcción de chimeneas y hornos industriales. 
* Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo 
correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 
* Las obras subterráneas. 
* La construcción de piscinas. 
* La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
* El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. 
* La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia. 
 
Excluye 
 
Esta clase excluye: 
 
* El alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operadores. Se incluye en la clase 7730, «Alquiler y 
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.». 
 
CIIU 4330- TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
Incluye 
 
Esta clase incluye: 
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* La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores. 
* La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. 
* La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y similares. 
* La instalación de mobiliario. 
* El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera. 
* La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: 
* Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica para 
cocinas. 
* Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. 
* Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. 
* Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. 
* Papel de colgadura. 
* La pintura interior y exterior de edificios. 
* La pintura de obras de ingeniería civil. 
* La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 
* La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
* Otras actividades de terminación de edificios n.c.p 
Excluye 
 
Esta clase excluye: 
 
* La pintura de carreteras. Se incluye en la clase 4210, «Construcción de carreteras y vías de ferrocarril». 
* La instalación de puertas automáticas y puertas giratorias. Se incluye en la clase 4329, «Otras instalaciones 
especializadas». 
* La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en la clase 8121, «Limpieza general interior 
de edificios». 
* La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la clase 8129, «Otras actividades de limpieza 
de edificios e instalaciones industriales». 
* Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410, «Actividades especializadas de diseño». 
* El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524, «Reparación de muebles y accesorios para el 
hogar». 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian en otras 
agrupaciones.  
 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 

• Sector primario: Se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro.  

• Sector secundario: Se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y 
manufactura. 

• Sector terciario: Se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc. El 
presente estudio se encuentra ubicado en el sector secundario, donde hay un conjunto de actividades a 
través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. 
 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

 
 
CONSTRUCCIÓN ES UNA CADENA QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR CUATRO GRANDES ESLABONES 
 
Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la transformación de productos minerales 
que serán utilizados directa o indirectamente por el sector de la construcción.  
 
Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la producción de productos en 
sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos 
metálicos para uso estructural; quienes brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la 
construcción.  
 
Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y construcción de edificaciones para 
diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre 
otros.  
 
Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de edificaciones para diferentes usos, 
tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros 
 
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE COLOMBIA 
 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS  
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INDICADOR SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA 
 

 
COMPORTAMIENTO ANUAL 
 
Para el mes de julio de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 131,74, lo que representó un 
crecimiento de 1,11% respecto al mes de julio de 2025pr (130,30) 
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Para el mes de julio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 
130,01, lo que representó un crecimiento de 1,08% respecto al mes de julio de 2025pr (128,62). 
 
COMPORTAMIENTO MENSUAL 
 
Para el mes de julio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 
130,01, lo que representó un crecimiento de 0,97% respecto al mes de junio de 2026pr (128,76). 

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-jul2026.pdf 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):  
 
Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos 
por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la 
riqueza de un país. 
 
El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. 
Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Es decir, la 
producción de manzanas, leche, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-jul2026.pdf
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país hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay algunos datos 
que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. 
 
INFORMACIÓN II TRIMESTRE 2026 PR 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al 
mismo periodo de 2025 
 

 
PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN  
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al 
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 
puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% 
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 2026pr, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 
2,9%. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 
puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 

• Construcción crece 6,4%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
crece 2,8% 
 

 
 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
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En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,0% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 4): 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de 
tabaco crece 3,6%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 
decrece 7,1%.  

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel 
y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales 
decrece 4,7%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos crece 2,0%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 
5,6%.  

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 6,9%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento 
de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de 
tabaco crece 2,5%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 
decrece 2,1%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel 
y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales 
decrece 0,1%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos decrece 0,8%. 
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• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 
0,3%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 0,1%. 
 

 
 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 7): 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
5,9%.  

• Transporte y almacenamiento decrece 0,1%.  

• Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,3%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
1,8%. 

• Transporte y almacenamiento decrece 0,6%.  
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• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%.  

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 
 
EXPORTACIONES (EXPO)  
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en agosto de 2026 las 
ventas externas del país fueron US$4.456,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 15,1% en 
relación con agosto de 2025; este resultado se debió principalmente al aumento del 127,0% en las ventas 
externas del grupo de Otros sectores. 
 

 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas 
participaron con 40,1% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y 
bebidas con 23,9%, Manufacturas con 20,0% y Otros sectores con 16,0%. 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en agosto de 2026 las 
ventas externas del país fueron US$4.456,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 15,1% en 
relación con agosto de 2025; este resultado se debió principalmente al aumento del 127,0% en las ventas 
externas del grupo de Otros sectores. 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas 
participaron con 40,1% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y 
bebidas con 23,9%, Manufacturas con 20,0% y Otros sectores con 16,0%. 
 
En agosto de 2026 se exportaron 11,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un 
crecimiento de 2,4% frente a agosto de 2025de la agrupación. Las ventas externas de productos 
Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.093,0 millones FOB y presentaron una caída de 10,8%, 
comparado con junio de 2025.  
En agosto de 2026 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 
US$1.786,1 millones FOB y presentaron un crecimiento de 23,8% frente a agosto de 2025, este 
comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las ventas de Hulla, coque y briquetas 
(99,4%) y Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (12,3%) que contribuyeron en 
conjunto con 23,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.  
 
En agosto de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$892,2 millones FOB y 
presentaron un crecimiento de 5,6%, frente a agosto de 2025. Este comportamiento se explicó 
principalmente por las mayores ventas externas de Productos químicos y productos conexos (18,7%) y 
Artículos manufacturados diversos (1,9%) que contribuyeron en conjunto con 7,5 puntos porcentuales a la 
variación de la agrupación. Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 
US$1.066,8 millones FOB y presentaron una caída de 16,0%, comparado con agosto de 2025.  
 
Este comportamiento se explicó principalmente por las menores exportaciones de Café sin tostar 
descafeinado o no (-23,5%) y Extractos esencias y concentrados de café (-51,4%) que contribuyeron en 
conjunto con 12,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo. En el mes de agosto de 2026 en 
comparación con agosto de 2025, el crecimiento de las exportaciones del grupo Otros sectores (127,0%) 
se explicó fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de Oro no monetario que aportó 126,3 
puntos porcentuales a la variación del grupo 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-ago2026.pdf 
 
IMPORTACIONES  
 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en julio de 2026, las 
importaciones fueron US$7.968,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 22,9% con relación al 
mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 16,1% en el grupo de 
Manufacturas.  
 
En julio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total de las 
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,9%, Combustibles y productos de 
las industrias extractivas con 13,5% y Otros sectores con 0,1%. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-ago2026.pdf
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En julio de 2026, las importaciones de Manufacturas fueron de US$5.774,7 millones CIF y presentaron un crecimiento de 16,1% f rente a julio de 2025, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (24,0%) y Productos químico s y productos conexos (11,0%) que aportaron en conjunto 13,5 puntos porcentuales a la variac ión del grupo.  

En julio de 2026, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industr ias extract ivas fueron de US$1.072,2 millones CIF y presentaron un crecimiento de 77,3%, en comparación con julio de 2025; como resultado de las mayores compras d e Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (79,6%) que aportó 51,1 puntos porcentuales a la variac ión del gru po.  
En julio de 2026, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.111,4 millones CIF y presenta ron un crecimiento de 26,3% en comparación con julio de 2025; este resultado se explicó por las mayores importac iones de Prod uctos alimentic ios y animales v ivos (27,2%) que aportó 20,6 puntos porcentuales a la variac ión del grupo.  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMP/bol-IMP- jul2026.pdf 

ÍNDICE DE PRECI OS AL CON SUMIDOR (IPC) :  
Este índice permite reflejar las var iac iones y comportamientos que experimentan dichos precios, ese ind icador permite calcu la r mensualmente la evolución de la inflac ión. 

 
En septiembre de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,37%, la variación año corrido fue 5,74% y la anual 6,29%. 
En septiembre de 2026 la variación anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%. 
 
VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO 
 
En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 0,37% en comparación con agosto de 2026, dos 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educación (1,43%) y, por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), 
Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,23%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%), 
Bienes y servicios diversos (0,05%), Información y comunicación (-0,02%) y, por último, Recreación y cultura (-
0,21%). 
 

 
RESULTADO ANUAL 
 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto  
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMP/bol-IMP-jul2026.pdf
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En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 6,29% en comparación con septiembre 
de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,44%), Salud (7,79%), Educación 
(7,49%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,75%) y, por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74%) se ubicaron por encima del promedio nacional. Entre tanto, las 
divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (6,05%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(5,74%), Bienes y servicios diversos (5,63%), Transporte (5,27%), Recreación y cultura (4,91%), 
Información y comunicación (4,45%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (3,12%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 

 
 
En septiembre de 2026 en comparación con septiembre de 2025, la variación anual de las subclases que 
más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(9,44%), arriendo imputado (5,03%), transporte urbano (10,65%), arriendo efectivo (5,12%), carne de res y 
derivados (14,22%), frutas frescas (16,64%), electricidad (6,92%), papas (78,24%), comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo inmediato (9,41%) y servicios relacionados con la copropiedad (17,14%). 
Las mayores contribuciones negativas se presentan en: vehículo particular nuevo o usado (-2,85%), 
zanahoria (-39,68%), carne de cerdo y derivados (-6,17%), legumbres secas (-11,56%) y arroz (-2,83%). 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2026/bol-IPC-sep2026.pdf 
 
EMPLEO 
 
Este índice tiene como objetivo principal proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de 
la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e inactividad), así como de las características 
sociodemográficas que permiten caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe del 
hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2026/bol-IPC-sep2026.pdf
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Para el mes de agosto de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,4%, mientras que en el 
mismo mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,3%, en tanto que en agosto 
de 2025 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,4%, lo que representó una disminución de 1,1 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,4%). 
 
En agosto de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,1%, 
lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (7,8%). La tasa 
global de participación se ubicó en 65,8%, mientras que en agosto de 2025 fue 66,7%. Finalmente, la tasa 
de ocupación fue 59,8%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2025 (61,5%). 
 

 
 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
 
En el mes de agosto de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.685 mil personas. 
Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras (1,0 
puntos porcentuales); Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 
(0,4 puntos porcentuales) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4 puntos porcentuales) 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL  
 
En agosto de 2026, Jornalero o Peón y Empleado doméstico fueron las posiciones ocupacionales que más 
aportaron negativamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 0,6 y 0,5 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
 

 
 
RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESOCUPACIÓN, TRIMESTRE MÓVIL JUNIO - AGOSTO 
2026 
 
Para el trimestre móvil junio - agosto 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,8%), Cartagena (14,4%) y Sincelejo (12,9%). Las 
ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bogotá D.C. (7,9%), Medellín A.M. (7,5%) y 
Bucaramanga A.M. (7,3%). 
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ANALISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN MULTIDIMENSIONAL 
 
Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares son considerados 
pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores. La 
fuente de información para el cálculo de la pobreza multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida (ECV), que tiene representatividad estadística para los dominios cabeceras y centros poblados y 
rural disperso y para 6 regiones: Bogotá (cabecera), Pacífica, Caribe, Central, Oriental y Orinoquía-
Amazonía. A partir de 2018 tiene representatividad estadística para los dominios grandes dominios, 6 
regiones, 32 departamentos y Bogotá D.C. Así, se calcula el porcentaje de personas en situación de 
pobreza multidimensional para todas las desagregaciones mencionadas. 
 

 

 
En el 2024, la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 11,5%, -0,6 puntos porcentuales 
menos que en 2023 (12,1%). 
 
Incidencia de la pobreza multidimensional 
 
En 2024, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 11,5% en 
el total nacional; en las cabeceras de 7,8% y en los centros poblados y rural disperso de 24,3%. es decir, 
el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso 
fue 3,1 veces el de las cabeceras. 
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La incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional desde el 2010 ha tenido una tendencia a la 
baja, en el año 2020 la incidencia de pobreza multidimensional fue de 18,1%, siendo el único año que ha 
reportado un aumento desde el 2018, debido al contexto socioeconómico que tuvo Colombia por la 
pandemia del COVID-19 de ese año. Comparando la tasa de incidencia desde el 2010 hasta el 2024 este 
ha disminuido en 18,2 p.p. a nivel nacional, 15,1 p.p. en cabeceras y de 26,5 p.p. en centros poblados y 
rural disperso. Después de la pandemia del 2020, la incidencia en el 2024 disminuyó 6,6 p.p., 4,7 p.p. en 
cabeceras y 12,8 p.p. en centros poblados y rural disperso.  
 
Con respecto a las regiones, en la gráfica 3 se puede ver que en el 2024 la tasa de incidencia más alta se 
encuentra en la región de la Amazonía – Orinoquía con un 20,3%, siendo la región que más decrece con 
respecto al 2023 (3,8 p.p.), seguido de la región Caribe con 18,5%, Pacífica con 11,8% y Central con 10,8%. 
Y, las regiones Oriental y Bogotá tienen las tasas de incidencia más bajas del país, con un 8,8% y 5,3% 
respectivamente. Las regiones Central y Bogotá (cabecera) fueron las únicas que tuvieron un aumento en 
el 2024, comparando con el 2023, la región Central aumenta en 0,6 p.p. y Bogotá en 1,8 p.p. 
 

 

En el 2024, Vichada fue el departamento que más pobres multidimensionales tiene en proporción a su 
población total, es decir, que el 70,2% de su población vive en esta pobreza. Y es el departamento donde 
más creció la pobreza multidimensional, aumentando un 4,8 p.p. con respecto al año 2023, año donde 
también tuvo la tasa de incidencia más alta. Por lo contrario, Bogotá fue el departamento con menor 
población en pobreza multidimensional (5,4%) aunque creció 1,8 p.p. comparado con el 2023. 
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Histórico salario mínimo en Colombia 
 
 El Gobierno nacional colombiano decretó mediante el Decreto 1469 de 2025 un aumento del salario mínimo legal 
mensual vigente (SMMLV) para el año 2026 de aproximadamente 23%, elevando el salario base de $1.423.500 en 
2025 a $1.750.905 para 2026, con un auxilio de transporte de $249.095, lo que sitúa el ingreso mínimo total cerca 
de $2.000.000 mensuales a partir del 1 de enero de 2026. 
 
Desde el gobierno y sectores laborales, el incremento se presenta como una medida dirigida a preservar el poder 
adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, avanzar hacia la realización del concepto constitucional de “salario 
vital” y mejorar las condiciones de vida de quienes perciben el mínimo, con énfasis en reducir desigualdades 
económicas y fortalecer el consumo interno. 
 
Económicamente, el ajuste decretado supera ampliamente las proyecciones de inflación y de productividad del país, 
marcando uno de los incrementos más altos en décadas y posicionando a Colombia dentro de los países de América 
Latina con salarios mínimos relativamente elevados en términos de valor absoluto. 
 
El decreto de incremento del salario mínimo de 2026 representa una decisión histórica con fuertes implicaciones 
sociales y económicas: por un lado, mejora el ingreso de trabajadores y busca avanzar hacia mayor dignidad salarial; 
por el otro, genera preocupación por posibles efectos sobre empleo formal, inflación y costos de producción, además 
de implicaciones fiscales destacables. El impacto real durante 2026 dependerá de cómo interactúen estas fuerzas y 
de las políticas complementarias que se implementen para acompañar el ajuste salarial. 
 

Año 
Salario Mínimo 

Mensual Vigente  
Variación 

SMMLV (%) 

2026 $ 1.750.905 23% 

2025 $ 1.423.500 9,54% 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

Año 
Salario Mínimo 

Mensual Vigente  
Variación 

SMMLV (%) 

2026 $ 1.750.905 23% 

2024 $ 1.300.000 12% 

2023 $ 1.160.000 16% 

2022 $ 1.000.000 10% 

2021 $908.526 3,5% 

 
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con relación al mismo 
trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente 
por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones 
disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) frente al mismo 
periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Perú que presentó un crecimiento de 2,6% y México 
presentó un crecimiento de 2.1%, mientras que, Chile decreció en 0,2% en contraste con el segundo trimestre del 
2025. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre 
de 2025 para Perú de 8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%, mientras que, para Chile se registró 
una variación negativa de 3,2%.  
 

 

EMPLEO ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. En julio de 2026, la población ocupada en el 
total nacional aumentó 2,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,3% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 749 miles 
de personas, que además presentaron una disminución del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas menos con 
respecto al período julio de 2025. 
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INDICADORES DE OFERTA ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Producción de Cemento Gris 
 
En julio de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.205.303 toneladas, con una disminución 
de 4,5% respecto a julio de 2025. 
 

 
 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral  
 
Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento gris por habitante 
con un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos de cemento gris por 
habitante. 
 

 
 
Para el segundo trimestre de 2026, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 68 kilogramos de cemento 
gris por habitante presentando un aumento de 7,3% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 
63 kilogramos de cemento gris por habitante.  
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Producción de Concreto Premezclado 
 
En junio de 2026, la producción de concreto premezclado fue 636.012 metros cúbicos y registró un crecimiento de 
8,6% con relación a junio de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de la 
producción anual del departamento de Antioquia (32,4%), Atlántico (21,4%) y Bolívar (37,6%), los cuales aportaron 
en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variación total.  
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Licencias de Construcción 
 
En junio de 2026, se licenciaron 1.861.550 m2 lo que significó una disminución de 8,3% del área total aprobada con 
respecto a junio de 2025. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 22,6%, al pasar de 1.489.840 
m2 en junio de 2025 a 1.153.504 m2 en junio de 2026; este resultado restó con 16,6 puntos porcentuales a la 
variación negativa total del área aprobada -8,3%.  
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En junio de 2026, se licenciaron 14.233 soluciones de vivienda; 6.256 viviendas de interés social (VIS) y 7.977 
viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el número de unidades aprobadas para vivienda de 
interés social presentó una variación negativa anual de 18,7%. Las soluciones de vivienda diferentes de interés social 
tuvieron una variación negativa de 0,1%. 
 

 
 
La disminución de 8,3% del área total aprobada en junio de 2026 comparado con el mismo mes del año 2025, es 
explicado principalmente por las variaciones anuales de las áreas aprobadas en Santander (-62,9%), Antioquia (-
18,0%), Bogotá, D.C. (-8,5%) y Bolívar (-53,8%), que restaron en conjunto 12,7 puntos porcentuales a la variación 
total de -8,3%. 
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INDICADORES DE DEMANDA ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Despachos de Cemento Gris  
 
En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que 
representó una disminución de 3,8% con respecto a julio de 2025. Este resultado se explicó principalmente por la 
disminución en el canal de Comercialización con -3,0% el cual restó 1,8 puntos porcentuales a la variación total.  
 

 
 
Financiación de Vivienda 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra 
de vivienda nueva y usada alcanzó $ 2.848.833 millones de pesos constantes, con un incremento de 0,04% respecto 
al mismo trimestre de 2025. El 80,0% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos 
de vivienda y el 20,0% corresponde a leasing habitacional. En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) frente al 
mismo trimestre de 2025, el valor de los desembolsos de los créditos de vivienda presentó una disminución de 3,2% 
al disminuir en $74.254 millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing 
habitacional aumentó en 15,3% al incrementar en $75.528 millones de pesos constantes. El número total de viviendas 
financiadas en el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) frente al mismo trimestre de 2025, presentó una 
disminución del 2,6%, donde el número de viviendas financiadas No VIS presentó una contribución negativa de 7,7 
p.p. mientras que el número de viviendas financiadas VIS presentó una contribución de 5,2 p.p. 
 

 
 
PRECIOS Y COSTOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
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El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variación 
promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de 
edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta 
resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes 
y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 
especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con 
resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En julio de 2026, el índice de Costos de la Construcción 
de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación mensual de 0,12%, en comparación con junio de 2026. Para 
edificaciones no residenciales presentó un promedio nacional de 0,12% y aportó 0,04 puntos porcentuales, y para 
edificaciones residenciales presentó un promedio nacional de 0,12% y contribuyó con 0,08 puntos porcentuales. El 
comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del promedio 
nacional que fue de 0,12%, todos los destinos presentaron variaciones positivas; Apartamentos con 0,13%, Casas 
con 010%, Comercio con 0,14%, Educación con 0,01%, Oficinas con 0,20%, Bodegas con 0,10%, Hoteles con 0,32%, 
Hospitales y centros de asistencia con 0,13%, Administración pública con 0,01% y finalmente Otros destinos con 
0,13%. 
 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En julio de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual 
de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Según tipos de construcción, los grupos de Construcciones en minas y 
plantas industriales presentaron una variación mensual por encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,13%) y las 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de (0,10%). 
Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
presentaron una variación mensual negativa de 0,19%, seguido por Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas que presentó una 
variación mensual negativa de 0,04%. 
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Índice de Precios del Productor 
 
En julio de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una variación 
mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio 
presentó una variación mensual de -1,50%. 
 

  
 
INDICADORES ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes)  
 
En el segundo trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 17,1%, 
con relación al segundo trimestre de 2025 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de 
los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; El grupo Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación de 43,0%. De otro lado, los grupos de 
Construcciones en minas y plantas industriales con una variación de presentaron una variación anual negativa de 
22,7%, al igual que el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con -18,9%. 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas 
más representativas fueron: Otras obras de ingeniería civil con 170,9%, Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles con 20,1%, Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 
con 25,3%, Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones con 379,9% e Instalaciones al aire libre 
para deportes y esparcimiento con 79,4%, los cuales sumaron en conjunto 24,8 puntos porcentuales. En contraste, 
las subclases Puentes y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberías de larga distancia disminuyó 36,4%, 
Construcciones en minas presentó una disminución de 11,1%, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y 
gasoductos locales disminuyo 29,1% y Centrales eléctricas decrece 31,6%, los cuales restaron en conjunto 8,7 
puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 17,1%. 
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ESTADÍSTICAS EMPRESARIALES ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 
 
La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar información estadística sobre 
la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios con hasta nueve (9) personas 
ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria 
manufacturera, comercio, construcción, transporte y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores 
que permiten conocer las formas de operación de las unidades económicas de pequeña escala: su actividad 
económica, emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital 
social. En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumentó 0,5% en comparación con el mismo 
periodo de 2025. Respecto al personal ocupado del sector construcción presentó una disminución de 7,2%. Por su 
parte, los ingresos de los micronegocios del sector construcción aumentaron 13,4% comparado con el mismo período 
anterior. 
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ANALISIS DEL SECTOR FRENTE A MI PYMES 
 
La Encuesta de Micronegocios (Emicron)  tiene el objetivo general de proporcionar información estadística sobre la 
estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios con hasta nueve (9) personas 
ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria 
manufacturera, comercio, construcción, transporte y demás servicios. Asimismo, provee estadísticas e indicadores 
que permiten conocer las formas de operación de las unidades económicas de pequeña escala: su actividad 
económica, emprendimiento, sitio o ubicación, características del personal ocupado, uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital 
social. 
 

 
 
Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución positiva a la variación total de la cantidad de 
micronegocios en el tercer trimestre de 2025 fueron Transporte y almacenamiento (2,2 p.p.); Industria manufacturera 
(1,0 p.p.) y Comercio y reparación de vehículos y motocicletas (0,9 p.p.). Por su parte, Actividades inmobiliarias, 
profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de servicios (-0,6 p.p.) contribuyeron negativamente 
a la variación total de la cantidad de micronegocios. 
 
VARIACIÓN ANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 
 
En el tercer trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumentó 2,7% en comparación con el mismo periodo 
de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por estas unidades económicas disminuyó -0,7%. Respecto a los 
ingresos de los micronegocios aumentaron 6,4% en este mismo intervalo de tiempo 
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Las actividades económicas que tuvieron mayor contribución positiva a la variación total de la cantidad de 
micronegocios en el tercer trimestre de 2025 fueron Transporte y almacenamiento (2,2 p.p.); Industria manufacturera 
(1,0 p.p.) y Comercio y reparación de vehículos y motocicletas (0,9 p.p.). Por su parte, Actividades inmobiliarias, 
profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de servicios (-0,6 p.p.) contribuyeron negativamente 
a la variación total de la cantidad de micronegocios 
 

 
 
Con respecto al personal ocupado, las actividades económicas que tuvieron mayor contribución negativa a la 
variación total del personal ocupado en el tercer trimestre de 2025 fueron: Actividades inmobiliarias, profesionales y 
comunicaciones (-1,7 p.p.); Otras actividades de servicios (-0,8 p.p.) y Construcción (-0,7 p.p.). Por el contrario, 
Transporte y almacenamiento (1,5 p.p.); Industria manufacturera (0,5 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,2 
p.p.) contribuyeron positivamente a la variación anual del personal ocupado en los micronegocios. 
 

 
 
Las actividades de Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (6,5 p.p.); Industria 
manufacturera (1,6 p.p.) y Transporte y almacenamiento (1,4 p.p.) contribuyeron, en mayor medida, positivamente a 
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la variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el tercer trimestre de 2025. Por el contrario, las 
ramas de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,9 p.p.) y Otras actividades de servicios (-1,1 
p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variación anual de los ingresos nominales de los micronegocios. 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-IIItrim2025.pdf 
 
ANALISIS DEL SECTOR FRENTE A EMPRENDIMIENTO 
 
En Colombia existe una clasificación de las empresas según su tamaño determinado según el monto de los ingresos 
entre micros, pequeñas y medianas, de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015, el criterio para clasificar las empresas en micros, 
pequeñas y medianas es exclusivamente el monto de los ingresos anuales por actividades ordinarias. 
 
Es decir que no se tienen en cuenta variables como monto del patrimonio o el número de empleados, el tipo de 
sociedad, etc. 
 
Los ingresos para considerar son las ventas brutas anuales, excluyendo ingresos que corresponda a las actividades 
de inversión o financiación. El monto de los ingresos está fijado en Uvt, pero se toma como referencia la información 
contable. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 
 
La clasificación del tamaño de las empresas en micro, pequeñas y medianas se hace por sectores económicos como 
son el manufacturero, servicios y comercio. 

 
Los ingresos por considerar son los acumulados al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Cuando se trate de empresas nuevas con menos de un año de operación, se toman como referencia los ingresos 
con corte al último día del mes inmediatamente anterior. 
 
MIPYMES EN COLOMBIA PRIMER SEMESTRE 2025 
 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecámaras- presenta el informe sobre la dinámica de 
creación de empresas en el país para el primer semestre de 2025. La fuente de las estadísticas reportadas en este 
informe es el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las cámaras de comercio, el cual recoge información 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-IIItrim2025.pdf
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registral de las empresas y permite hacer seguimiento a algunas características de la demografía empresarial del 
país. 
 
Durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un aumento de 
1,9% con respecto al mismo período de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del total de empresas registradas 
en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creación personas naturales aumentó 
para el primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. Las personas naturales pasaron de 
125.849 a 129.048, lo que representa una variación de 2,5%. 
 
Entre 2024 y el primer semestre de 2025, el número de sociedades se mantuvo estable, con una variación mínima 
de 0,1%. 
 
El sector de comercio presentó la mayor contribución en la creación de empresas para el primer semestre de 2025, 
con un aumento del 3,3% en el número de empresas. Por el contrario, el sector de construcción fue el que menos 
contribuyó en la creación de empresas con una disminución del 8,2% en el número de empresas creadas. 
 
Durante el primer semestre de 2025, el 44% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo. De las nuevas 
empresas que generaron empleo, el 39% de ellas pertenecen al subsector de comercio al por mayor y al por menor, 
17% a alojamiento y servicios de comida, 10% a industrias manufactureras, 6% a actividades profesionales, 
científicas y técnicas y 5% a otras actividades de servicios 
 
De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economía colombiana mostró un crecimiento 
moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que refleja una recuperación de la 
actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se combina con una inflación controlada: en junio 
de 2025 la variación anual del IPC fue del 4,8%, dos puntos y medio menos que el 7,2% registrado un año antes. El 
Banco de la República, atendiendo a este entorno, en mayo redujo la tasa de interés de política, del 9,5% en que 
había sido establecida en diciembre de 2024, a 9,25%; de esta forma, se confirma la expectativa de la estabilización 
en el comportamiento de los precios de la economía, con la convergencia de la inflación a su rango meta.  
 
En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayó a 9,0%, 1,3 puntos porcentuales menos 
que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupación subió a 58,2% (frente al 57,5% del año anterior). Aun así, aun 
se presentan oportunidades en el comportamiento de la economía, las ventas externas del país presentaron, en 
mayo, una caída de 2,1% en relación con el mismo mes del año pasado, lo cual, a pesar de también presentarse 
una caída en el nivel de importaciones, concluye en un mayor déficit en la balanza comercial colombiana. En este 
contexto, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecámaras- presenta el informe de dinámica 
de creación de empresas para el primer semestre de 2025, analizando el comportamiento de la constitución de 
sociedades y matrícula de personas naturales. Según los registros del RUES de las cámaras de comercio del país, 
en la primera mitad de 2025 se crearon 173.907 nuevas empresas, un 1,9% más que en 2024 cuando se 
establecieron 170.741 compañías en el mismo periodo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por 
personas naturales y el 26%, por sociedades. En comparación con 2024, las matrículas de nuevas de personas 
naturales aumentaron un 2,5%, mientras que el de las sociedades disminuyeron en 0,1%. 
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En 2025, la creación de empresas alcanzó su mayor nivel en marzo y el más bajo en abril. Se resalta que, al cierre 
del semestre, se evidenció un repunte en la creación de empresas en comparación con el mismo periodo de 2024. 
 

 
 
CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 
 
Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el tamaño 
definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de microempresas, que además 
explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminución del 12,6% en la 
creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. Estos resultados 
reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentró en el segmento de las 
microempresas, que siguen representando la principal vía de emprendimiento en el país. 
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CREACIÓN DE EMPRESAS POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA  
 
Durante el primer semestre de 2025, se constituyeron 44.859 empresas bajo la figura de sociedades, lo que 
representa una disminución del 0,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 44.892 sociedades. 
De las sociedades creadas, 44.441 corresponden a microempresas, 421 a pequeñas, 11 a medianas y 7 a grandes. 
 

 
 
En cuanto a las empresas constituidas por personas naturales, durante el primer semestre de 2025 se crearon 
129.048, lo que representa un aumento del 2,5% frente a las 125.849 registradas en el mismo periodo de 2024. Este 
incremento se debió principalmente al crecimiento del 2,6% en las microempresas, que pasaron de 125.760 a 
129.009. La constitución de empresas pequeñas pasó de 79 a 36 en el primer semestre de 2025, las empresas 
medianas pasaron de 9 a 3 y no se creó ninguna grande. 
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Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores de comercio, 
servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el número de 
nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registró una variación positiva 
del 1,9%. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una disminución en la creación de 
empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior 

 
 
Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el 
principal motor de la creación de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un crecimiento 
del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribución de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento total. En el 
sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de servicios y el de alojamiento 
y servicios de comida. El primero registró un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que 
el segundo creció un 2,2%, con un aumento de 28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las contribuciones relativas al 
crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. 
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https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-
colombia-op2-web.pdf 
 
MUJERES, PROTAGONISTAS DEL EMPRENDIMIENTO MUNDIAL, PERO CON BRECHAS QUÉ SUPERAR 
 
En las dos décadas recientes la actividad emprendedora femenina aumentó un 76%, hoy son alrededor de 274 
millones de emprendedoras, pero siguen enfrentando dificultades para consolidar sus negocios, según el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). 
 
De los 582 millones de emprendimientos que hay en el mundo, 274 millones son liderados por mujeres, de acuerdo 
con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). América Latina es la región más emprendedora del planeta. En 
Colombia, durante el 2024 se registraron 297.475 nuevas empresas, según Confecámaras, de las cuales, el 72,3% 
fueron creadas por personas naturales, mientras que el 45% de esas nuevas empresas generaron al menos un 
empleo. 
 
En Cali, en tanto, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), viven 
2.3 millones de personas, de las cuales el 44% residen en Cali, y de ellas, 1.1 millones están ocupadas: 832 mil 
como empleados y 268 mil, liderando su propio micronegocio. Para analizar el panorama local, la Unidad de 
Analítica de la Fundación WWB Colombia, realizó el informe ‘Las mujeres emprendedoras: impulsoras clave del 
desarrollo económico en Cali y la región’ que resalta, por ejemplo, que “a pesar de enfrentar barreras significativas 
como la carga del cuidado no remunerado y la brecha de ingresos, las mujeres siguen siendo agentes de 
transformación en la economía local y nacional. Su resiliencia, innovación y liderazgo no solo fortalecen el tejido 
empresarial, sino que también generan impactos positivos en la comunidad”. 
 
El informe enfatiza, además, que las mujeres enfrentan una significativa brecha de ingresos, pues en promedio, lo 
que perciben es un 37.7% menor en comparación con los de sus pares masculinos. Sin embargo, cabe destacar 
que sus negocios generan ventas anuales promedio de $1.3 millones y, en conjunto, aportan $4.31 billones al valor 
agregado de la ciudad. 
 

https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
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De acuerdo con datos del Índice de Equidad de Género (IEG), el 42.6% de los micronegocios en Cali son propiedad 
de mujeres, lo que evidencia su protagonismo en la economía local. De hecho, el 68.9% de estas mujeres son el 
principal sustento económico de sus hogares, aportando más del 50% de los ingresos familiares, es decir en 
promedio, cada una impacta la vida de 3.4 personas, lo que se traduce en aproximadamente 122 mil personas que 
dependen de estos negocios, reforzando su papel esencial en la estabilidad financiera de la región. 
 
En Cali, el 69.4% de las mujeres emprendedoras dedican más de ocho horas diarias a tareas domésticas no 
remuneradas, según cifras del Índice de Equidad de Género, IEG, lo que limita su capacidad para expandir sus 
negocios. A nivel nacional, se estima que si este trabajo doméstico no remunerado se valorara económicamente, 
representaría el 21% del PIB. 
 
El acceso limitado a financiamiento representa otro obstáculo importante, según cifras de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), a nivel mundial se calcula que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas formales 
(pymes) de los países en desarrollo se enfrentan a un déficit de financiación anual de 5,2 billones de dólares. Por 
otra parte, el informe de la Unidad de Analítica de la Fundación WWB Colombia, revela que solo el 16.6% de las 
mujeres en Cali logra acceder a crédito formal, lo que restringe su capacidad de crecimiento. Esta inequidad 
financiera se refleja también en el Índice de Equidad de Género (IEG), donde el Valle del Cauca ocupa el puesto 
15 en el pilar de mercados, destacándose la desigualdad en el acceso a servicios financieros y oportunidades 
económicas 
 
EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES CRECEN, PERO LA RENTABILIDAD SIGUE ESTANCADA EN 
COLOMBIA 
 
Un informe revela que en 2025 nacieron 106.000 firmas lideradas por mujeres, pero pocas logran caja sólida 
 
El emprendimiento femenino en Colombia atraviesa un momento de expansión y solo en 2025 nacieron más de 
106.000 empresas lideradas por mujeres, que hoy suman cerca de 942.000 empleos directos; mostrando un 
dinamismo innegable que marca un hito importante para el ecosistema productivo nacional, especialmente en un 
contexto de alta incertidumbre económica y de desaceleración del consumo. 
 
Sin embargo, ese crecimiento enfrenta un problema de fondo por cuenta de la rentabilidad., ya que aunque la 
creación de empresas avanza con fuerza, la mayoría funciona como microempresa, con ingresos hasta 40% menores 
frente a negocios liderados por hombres, lo que dificulta consolidar excedentes estables y construir un flujo de caja 
saludable.  
 
Paola Dorado, joven emprendedora y gerente de la firma DPD Consulting, sostiene que muchas emprendedoras 
“venden, pero no logran consolidar utilidades sostenibles”, lo que describe una realidad silenciosa por cuenta de la 
brecha entre el esfuerzo diario y el resultado financiero que también se hace presente en este mercado. 
 
Según su análisis, estos emprendimientos enfrentan costos que no aparecen en los balances, pero que modifican 
por completo el equilibrio del negocio y explica que “el problema no suele ser la falta de esfuerzo, sino los costos que 
no se identifican ni se incorporan en las decisiones financieras”, señalando que con frecuencia se emprende desde 
la pasión, pero sin integrar el valor real del trabajo ni el costo del tiempo al diseño del modelo.  
 
Esta analista agregó que el tiempo no remunerado es el primer gran quiebre, para lo cual cita datos del Dane que 
muestran que más del 90% de las mujeres realiza trabajo no remunerado y dedica 7,2 horas diarias a tareas de 
cuidado, frente a 3,1 horas en los hombres. Para ella “esa diferencia reduce la capacidad para vender, planificar o 
innovar, y conduce a una rentabilidad que depende del sacrificio personal y no de la eficiencia del negocio”. 
 
La fijación de precios también está en tensión, dado que muchos negocios nacen con ingresos visibles, pero sin 
excedentes reales porque sus precios no incorporan el tiempo invertido, el riesgo asumido ni la experiencia. Dorado 
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lo resume en que “uno de los errores más comunes es fijar precios que no reflejan el valor real del trabajo” y resalta 
que esto explica por qué tantas emprendedoras sostienen sus ventas sin lograr aumentar la utilidad. 
 
Así mismo, la falta de planificación financiera agrava el panorama y datos de la Encuesta de Micronegocios lo 
confirman, dado que que más del 60% de los pequeños comercios no lleva registros contables formales y cerca del 
70% no realiza proyecciones, lo que implica operar en un margen estrecho y reactivo. 
 
Ante esto, Paola Dorado advierte que “operar sin cifras claras es, en la práctica, trabajar a ciegas, y toda decisión 
tomada sin información se convierte en un riesgo acumulado”.  
 
“El acceso al crédito es otra barrera. Aunque la informalidad reduce costos al inicio, limita la expansión. Hoy, el 97 % 
de los negocios liderados por mujeres son microempresas y solo alrededor del 9 % opera como sociedad formalizada, 
lo que restringe la entrada a nuevos mercados, la inversión y el financiamiento bancario. Menos del 30 % accede a 
crédito formal, según el documento, debido a la falta de estructuras contables y de garantías”, agregó esta experta.  
Finalmente, el informe advierte sobre el desgaste personal en el que más del 60% de las mujeres ocupadas combina 
empleo con cargas intensas de cuidado, lo que se traduce en jornadas fragmentadas, desgaste emocional y poco 
tiempo para la planeación estratégica. 
 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM - PESO POR DÓLAR)  
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas.  
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base 
en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

OTROS ASPECTOS 
 
El presente proceso se regirá conforme a la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 "Por el 
cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 
compras públicas y se dictan otras disposiciones". 

ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 
3 del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el análisis correspondiente. 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente 
a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han 
puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado. 
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, 
sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación 
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de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear 
las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 
 
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos 
contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, 
por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, 
deben recibir igualmente un tratamiento especial. Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/ 
 
Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV. 
 

 

 

 

http://www.unidadvictimas.gov.co/
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MUJER CABEZA DE FAMILIA: 
 

Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas 
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 
compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Esta condición 
y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer 
cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por 
este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo. 

ADULTOS MAYORES 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades 
respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las 
personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones 
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una 
persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad.  
 
Para el año 2026, las estadísticas de adultos mayores en Colombia reflejan una de las transformaciones 
demográficas más aceleradas de la región. Basado en las proyecciones del DANE y los informes de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez, se puede detallar lo siguiente:  
 

Demografía y Composición 
 
Población Total: Se estima que para 2026 existen aproximadamente 8.1 millones de personas mayores de 60 

años en el país. 
Índice de Envejecimiento: Este indicador ha subido a 68.2, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años, 
hay casi 70 adultos mayores. 
Feminización de la vejez: Las mujeres representan el 55.3% de esta población. La esperanza de vida para las 
mujeres en 2026 se sitúa en los 80.4 años, mientras que para los hombres es de 74.1 años. 
 

Situación Socioeconómica 
 
Cobertura Pensional: Solo el 28% de los adultos mayores de 60 años cuenta con una pensión contributiva efectiva. 
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Vulnerabilidad: Cerca del 45% de la población mayor se encuentra en niveles de pobreza monetaria o 
multidimensional, dependiendo mayoritariamente de programas de transferencia como "Colombia Mayor". 
 

• Mercado Laboral: El 32% de los hombres mayores de 60 años continúa activo en el mercado laboral, 

principalmente en la informalidad o en el sector agrícola (en línea con la Ley 2046 de compras locales que 

beneficia a pequeños productores). 

 

Salud y Dependencia 

 

• Multimorbilidad: El 62% de los adultos mayores presenta dos o más condiciones crónicas (hipertensión, 

diabetes o enfermedades respiratorias). 

• Discapacidad: Aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 2026 reporta alguna limitación funcional 

o discapacidad que requiere asistencia de un cuidador. 

• Afiliación a Salud: La cobertura es casi universal (98.5%), aunque la calidad y oportunidad en la entrega de 

medicamentos y citas de especialistas sigue siendo la principal barrera. 

 

Distribución Territorial 

 

Los departamentos que presentan el mayor "estrés demográfico" por envejecimiento en 2026 son: 

 

1. Quindío (El departamento más envejecido del país). 

2. Caldas. 

3. Risaralda. 

4. Tolima. 

5. Valle del Cauca.  

 

Como consecuencia del proceso de transición demográfica, es decir, del descenso en las tasas de fecundidad y 
mortalidad, la tasa de crecimiento de la población colombiana ha disminuido gradualmente desde casi un 3 % en la 
década de 1960, hasta un 1.1 % en la actualidad, y se espera que converja a cero en el largo plazo, hasta situarse 
en un 0.1 % en el 2050. Se estima que la población aumente de 48 millones de personas hoy en día a 61 millones 
en el 2050. Aparte de los retos que en sí mismo representa ese incremento en la población total, el país enfrentará 
en las próximas décadas un proceso de envejecimiento poblacional, consecuencia de las tasas de crecimiento cada 
vez menores.  
 
El envejecimiento se observará en sus tres expresiones: 1) el envejecimiento demográfico, el cual consiste en el 
incremento sistemático de la proporción de personas mayores en la población total; 2) el envejecimiento doméstico, 
que se refiere al aumento de la proporción de personas de 60 años o más en el hogar o al aumento del promedio de 
personas mayores por hogar y; 3) el envejecimiento individual, que corresponde al incremento de la edad cronológica 
de las personas. A lo largo del periodo de estudio de esta investigación, 1985-2050, la población de 60 años o más 
es la que más crece en términos absolutos: su tamaño aumenta en casi siete veces, mientras que la población de 
15-59 años no llega a duplicarse y la menor de 15 permanece estable. Por ende, la participación de las personas 
mayores en la población total aumenta sustancialmente y lo hará de manera muy acelerada en las décadas 
venideras. En efecto, la población de 60 años y más, que representaba apenas el 7 % de la población total en 1985, 
pasa al 10 % en la actualidad y llegará al 23 % en el 2050.  
 
Los cambios en la estructura etaria de la población son aún más evidentes cuando se tiene en cuenta que dentro de 
la población de 60 años o más hay también un proceso muy notorio de envejecimiento relativo. Mientras que la 
población total de Colombia se duplica entre 1985 y el 2050 –pasa de 31 millones a 61 millones de personas–, el 
grupo de población entre 60 y 70 años se multiplica por 6.4 y el de 80 años o más se multiplica por 17. Este último 
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grupo de personas muy mayores, que estaba constituido por 180 mil personas en 1985, hoy es de 670 mil y llegará 
en el 2050 a 3.1 millones de personas. El proceso de transición demográfica y, por ende el proceso de envejecimiento 
demográfico no ha sido ni será homogéneo en el país. En términos geográficos, las zonas urbanas y, dentro de 
estas, las ciudades caracterizadas por una mayor modernidad tienen un proceso de envejecimiento más acelerado. 
Así, por ejemplo, hoy día el 15 % de la población de Medellín tiene 60 años o más, mientras que en Riohacha ese 
porcentaje es tan solo del 6.8 %. Se espera que estos diferenciales regionales se acentúen con el tiempo: en el 2050, 
alrededor de la tercera parte de la población de Medellín (32.7 %) tendrá 60 años o más, mientras que el porcentaje 
de Riohacha será similar al que tiene hoy día Medellín (14 %). El envejecimiento doméstico, medido como la 
proporción de hogares con una o más personas mayores, es aún más importante que el envejecimiento demográfico: 
en el 2010, cerca de uno de cada tres hogares colombianos contaba con la presencia de personas mayores, a pesar 
de que solo una de cada diez personas era mayor.  
 
Por otra parte, aunque en el 2010 prevalecían los arreglos multigeneracionales en los hogares con personas mayores 
(en el 77 % de estos hogares), el porcentaje de hogares unipersonales y de hogares en los que solo vive la pareja 
ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas: en el 2010, el 3.3 % de los hogares con personas 
mayores era unipersonal y el 5.7 % estaba conformado solo por personas mayores. Su presencia en los hogares no 
necesariamente se asocia a una “carga” o dependencia de la persona mayor. Por el contrario, en una proporción 
importante de las familias, los jefes de hogar son personas mayores. En el 2010, uno de cada cuatro hogares era 
liderado por una persona mayor, y en el 77.4 % de los hogares con personas mayores el jefe de hogar era una de 
ellas, mientras que en tan solo un 7 % de los hogares con jefe de hogar menor de 60 años vivían personas mayores. 
El proceso de envejecimiento implica también un envejecimiento individual. La expectativa de vida al nacer, que 
aumenta paulatinamente, llegará en el 2050 a 83.4 años en las mujeres y a 77.5 años en los hombres, es decir, cinco 
años más que hoy en día. Pero también aumenta la expectativa de vida condicionada a los 60, a los 70 o a los 80 
años, esto es, aumenta el número promedio de años que una persona espera vivir tras haber alcanzado esas edades. 
Se estima que la expectativa de vida a partir de los 60 años sea, en el 2050, de 25.9 años en las mujeres (que vivan 
hasta los 86 años) y de 22.2 años en los hombres (que vivan hasta los 82 años). Es decir, la población colombiana 
alcanza cada vez una mayor longevidad, especialmente las mujeres, lo cual implica una feminización del 
envejecimiento poblacional.  
 
El aumento en el número absoluto y relativo de las personas mayores y de los años adicionales que estas vivirán –
expresiones del envejecimiento poblacional que se acelerará en las próximas décadas– tendrá, por supuesto, 
enormes implicaciones económicas y sociales, tanto positivas como negativas. Para los hacedores de política 
pública, estas implicaciones en temas relacionados con pensiones, apoyo económico para la vejez, servicios de 
salud y necesidades de cuidado, entre otros, son un reto. El Estado, la familia y en general la sociedad colombiana 
deben prepararse tanto para aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer el envejecimiento poblacional, como 
para enfrentar los desafíos que este supone, como por ejemplo disponer y asignar más recursos financieros y 
humanos para la población mayor, con los costos económicos adicionales que esto implica. De forma paralela a esta 
realidad del envejecimiento demográfico y a partir de los hallazgos de la investigación cualitativa, la población 
reconoce el envejecimiento como un proceso inexorable de llegada a una etapa final de la vida, independientemente 
del grupo social, la zona de residencia o la edad. Sin embargo, la concepción de preparación para la vejez en general 
no es clara y cada persona entiende o aplica la preparación a su manera. Por ello mismo podemos concluir que no 
hay un proceso de preparación iniciado de manera consciente en una etapa temprana o previa a la vejez. En ese 
sentido, es imperativo que, como país, se desarrollen estrategias educativas y comunicativas que promuevan no solo 
la preparación para la vejez, sino una nueva mirada, más positiva, del envejecimiento. Desde la niñez, y durante 
cada una de las etapas de la vida, se debe brindar toda la información posible para hacer de este un proceso natural, 
consciente y preparado, en el que se pueda seguir construyendo un proyecto de vida para cada persona y para 
quienes la rodean. 
 
https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_proceso_envejecimiento.pdf 
 

https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_proceso_envejecimiento.pdf
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PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, y Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002). 

De acuerdo con los reportes más recientes del DANE y el Ministerio de Salud, con actualizaciones a febrero y 

marzo de 2026, la situación de la población con discapacidad en Colombia refleja avances significativos en 

certificación y nuevas obligaciones legales de inclusión laboral. 

Caracterización Demográfica y Territorial 

• Volumen Poblacional: Se estima que entre el 4,3% y el 6% de la población colombiana vive con alguna 

discapacidad, lo que representa un rango de 2,65 a 3,1 millones de personas. 

• Concentración Geográfica: El 50,5% de la población registrada se concentra en cinco entidades 

territoriales: Bogotá (18,3%), Antioquia (13,8%), Huila (5,1%), Santander (4,7%) y Cali (4,2%). 

• Composición por Sexo: Existe una marcada feminización de la discapacidad; el 54,6% de esta población 

son mujeres, frente al 45,4% de hombres, brecha que se acentúa en edades avanzadas debido a la mayor 

sobrevivencia femenina. 

• Distribución Etaria: La discapacidad es prevalente en adultos mayores (39%), seguidos por adultos de 28 

a 59 años (37%), jóvenes (15%) y niños o adolescentes (8%). 

Mercado Laboral y Obligatoriedad de Contratación 

• Brecha de Empleo: A inicios de 2026, solo el 23,5% de las personas con discapacidad participan en el 

mercado laboral, una cifra drásticamente inferior al 66,4% de la población general. 

• Desocupación: La tasa de desocupación para este grupo se sitúa en el 8,4%, mientras que para las 

personas sin discapacidad es del 7,7% (dato a febrero de 2026). 

• Nueva Legislación (Junio 2026): A partir de junio de 2026, el cumplimiento de cuotas de contratación de 

personas con discapacidad será obligatorio para empresas con más de 100 trabajadores, bajo el marco 

de la reciente reforma laboral y la Ley 2466 de 2025. 

• Incentivos en Sector Público: Procesos de selección vigentes, como los de la DIAN, han reservado 

vacantes exclusivas para esta población en niveles asistencial, técnico y profesional, exigiendo el 

certificado oficial de discapacidad vigente. 

Educación y Salud 

• Nivel Educativo: Persiste una brecha crítica; el acceso a la educación superior es de apenas 17 de cada 

100 personas con discapacidad. Además, existe una diferencia de 29 puntos porcentuales en el nivel 

educativo general comparado con la población sin discapacidad. 

• Certificación y Salud: Al cierre de 2025 y enero de 2026, el Registro para la Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (RLCPD) es la herramienta oficial para la gestión de derechos, con metas 

de triplicar el número de personas certificadas para finales de 2026. 

• Pertenencia Étnica: Dentro de la población con discapacidad que se autorreconoce étnicamente, el 72,6% 

es indígena y el 26,8% es afrodescendiente, raizal o palenquero. 

 

Durante el trimestre octubre – diciembre 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad 

fue de 23,1%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 67,0%, lo que significa una diferencia 

negativa de 43,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia 
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que hay una diferencia negativa de 40,7 p.p. entre la población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, 

esta tasa fue de 21,1% y para la segunda de 61,8%. Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia 

que existe una diferencia de 0,7 p.p. dada por una tasa de 8,4% para la población con discapacidad y 7,7% para las 

personas sin discapacidad.  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-oct-dic2025.pdf 

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, 
RROM O GITANAS 

 
De acuerdo con la ECV de 2024 alrededor de 3 millones 737 mil personas se autorreconocen negras, 
afrodescendientes, raizales o palenqueras en el país, lo que equivale al 7,1% de la población nacional. Dado que la 
ECV es una encuesta por muestreo probabilístico, esa cantidad corresponde a una estimación que tiene un margen 
de error. Según los límites del intervalo de confianza de los estimadores (ver anexos), el número oscila entre 3 
millones 537 mil y 3 millones 937 mil personas y el porcentaje correspondiente varía entre 6,7% y 7,5%. La mayoría 
de las personas que se autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras residen en las cabeceras 
municipales del país (cerca de 2 millones 363 mil), mientras que las demás habitan en centros poblados y rural 
disperso (aproximadamente 1 millón 374 mil). 
 
En términos relativos (frente a la población total de cada área), la proporción de personas que se autorreconocen 
negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras es superior en los centros poblados y rural disperso (11,1%), en 
comparación con las cabeceras (5,8%). 

 
 
La mayor parte de la población que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera en el país habita 
en el departamento del Valle del Cauca (cerca de 821 mil personas, que representan el 22,0% del total nacional), 
seguido de Bolívar (477 mil personas, con el 12,8%), Antioquia (474 mil personas, con el 12,7%), Nariño (438 mil 
personas, con el 11,7%) y Chocó (419 mil personas, con el 11,2%). En cuanto al peso de esa población en el total 
de personas de cada departamento (ver gráfico siguiente), el más alto se registra en Chocó (74,4% de su población 
se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera), seguido de San Andrés (57,3%), Nariño (26,8%), Bolívar 
(20,9%), Valle (17,6%), Cauca (15,5%) y La Guajira (14,6%). 
 
El análisis por área revela que en las cabeceras también es mayor la proporción de mujeres que se identifican negras, 
afrodescendientes, raizales o palenqueras frente a los hombres (52,6% y 47,4% respectivamente), mientras que en 
los centros poblados y rural disperso el peso de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres (50,2% y 
49,8%, en su orden). Con respecto a la distribución por rangos de edad (ver tabla 2), los menores de 0 a 5 años 
representan el 8,4% de la población que se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera, los niños/as de 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-oct-dic2025.pdf
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6 a 11 años el 11,1%, los adolescentes de 12 a 17 años el 11,7%, los jóvenes de 18 a 28 años el 17,2%, los adultos 
de 29 a 59 años el 39,5%, mientras que los adultos mayores (de 60 años y más) constituyen el 12,1%. Las diferencias 
más destacables de la distribución de las personas que se reconocen negras, afrodescendientes, raizales o 
palenqueras por grupos de edad y áreas tienen que ver con el mayor peso de la primera infancia en centros poblados 
y rural disperso en comparación con las cabeceras (10,3% y 7,2%, respectivamente) y las proporciones más altas 
de jóvenes de 18 a 28 años y adultos de 29 a 59 años en estas últimas frente a los primeros (en su orden 18,3% y 
15,2%, en el caso de jóvenes, y 40,7% y 37,5% en el de adultos). 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf 
 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN 
 
Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración regular, 
que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través de ocho 
dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que inciden en el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco legal; 
la reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez 
recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación 
académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad y 
cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas en materia de reparación simbólica y la reincorporación 
mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de 
las Farc-Ep en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social 
en los territorios a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el desarrollo 
de la actividad productiva y de la democracia local. 
 

De acuerdo con el informe ARN en Cifras con corte al 31 de enero de 2026, el proceso de reincorporación en Colombia 
presenta los siguientes avances clave: 
 
Población y Estabilización Económica 
 

• Población Acreditada: Se registran 14.284 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz. 

• Población en Proceso: Actualmente hay 11.048 personas vinculadas activamente al proceso de 
reincorporación. 

• Ubicación: La gran mayoría de los excombatientes, 9.540 personas, residen fuera de los antiguos ETCR, 
mientras que 1.508 permanecen dentro de ellos. 

• Bancarización: El 95% de la población (13.518 personas) ya se encuentra bancarizada. 

• Recursos: Entre agosto de 2022 y enero de 2026, los desembolsos totales para la estabilización económica 
ascienden a $533.254 millones de pesos. 

 
Proyectos Productivos 
 

• Beneficiarios: Un total de 11.310 excombatientes se han beneficiado de proyectos productivos. 

• Proyectos Aprobados: Se han aprobado 6.161 proyectos destinados a la generación de ingresos sostenibles. 

• Inversión: El total de recursos destinados a estos proyectos alcanza los $106.211 millones. 
 
Derechos Fundamentales y Educación 
 

• Salud y Pensión: Existe una cobertura casi total en salud con el 99,8% (11.021 afiliados) y una cobertura en 
pensión del 95,8% (10.587 afiliados). 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf
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• Educación: Al corte de diciembre de 2025, se destacan las siguientes vinculaciones formativas: 

• 1.378 personas en el Modelo Arando la Educación. 

• 1.899 personas vinculadas a ofertas públicas o privadas. 

• 167 personas recibiendo asistencia en educación superior. 

• 226 personas en el Modelo Maestro Itinerante. 
 
Entornos de Reincorporación 
 

• Se han implementado 42 entornos productivos para fortalecer las capacidades de la población en proceso de 
reincorporación. 

 
 

 
 

 
https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras__Enero_
2026.pdf 
 
De acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible evidenciar 
que dentro de los diferentes grupos analizados exista información referente al ofrecimiento de los servicios objeto del 
presente proceso, por lo tanto, es posible concluir que en cuanto al artículo 34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en donde establece que las entidades dispondrán de mecanismos que fomenten en 
la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional garantizando las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual; para el presente proceso 
de acuerdo con el análisis del sector y teniendo en cuenta el objeto del proceso no se dará aplicación debido a que los 
servicios corresponden a EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, 
CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
de acuerdo con la justificación técnica siendo este proceso de gran importancia para el cumplimiento de la misión del 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras__Enero_2026.pdf
https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras__Enero_2026.pdf
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Dispensario Médico de Cali y sus unidades centralizadas y dado que no fue posible determinar tampoco si exista en 
el mercado personas naturales o jurídicas que tengan la calidad que establece el precitado artículo encaminado a que 
la ejecución del contrato resultante se realice con personas que acrediten las características poblacionales para la 
promoción del desarrollo en la contratación pública de que trata la Ley 2069 de 2020. 
 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL ENMARCADOS EN EL DECRETO 0997 DE 2026 
 
ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2119 DE 2021 
INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO 
 
…ARTÍCULO 8: Clausulas dirigidas a promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado. En 
los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación pública establecidas en la Ley, 
las entidades públicas incorporaran en los contratos que celebren, clausulas dirigidas a la promoción de la inserción 
laboral o contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, siempre que las personas 
jurídicas o naturales que participen en dichos procesos, se encuentren obligadas a disponer de personal para la 
ejecución del objeto contractual… 
 
De acuerdo con los perfiles de los jóvenes entre 18 y 28 años establecidos en el ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2119 DE 
2021 y que se vincularan en la etapa precontractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus 
requisitos mininos de formación profesional y de acuerdo con el requisito de experiencia las entidades deben analizar 
la posibilidad de incorporar criterios que favorezcan la participación de las poblaciones enunciadas, garantizando 
siempre la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios. 
 
De acuerdo con la Guía para elaboración de estudios del sector 2025 emitida por Colombia Compra Eficiente se 
exhorta a las entidades a buscar activamente mecanismos efectivos para su incorporación. Esto puede incluir, por 
ejemplo, el otorgamiento de puntajes adicionales específicos o el establecimiento de condiciones precontractuales 
que promuevan su vinculación, sin comprometer los principios de la contratación estatal y la naturaleza discrecional 
del incentivo el proponente deberá vincular, laboral o contractualmente a dicha población de forma inmediata y 
durante toda la ejecución del contrato estatal. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior 
al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual.  
 
Para el presente proceso de selección, teniendo en cuenta la modalidad establecida, se hace necesario que en la 
etapa precontractual y dada la experiencia exigida por los perfiles profesionales requeridos, se pueda evidenciar la 
vinculación por inserción laboral de los perfiles en las edades exigidos por el artículo 8 de la ley 2119 de 2021, de 
esta manera se requiere, que del personal mínimo, se acredite por lo menos uno (1) profesional o uno (1) tecnólogo    
que cumpla con el perfil y experiencia solicitada; y que a su vez de cumplimiento a la presente ley, es decir, que 
tenga un rango de edad entre los 18 y 28 años de edad. 
 
CICLO DE VIDA DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
El ciclo de vida del proceso de mantenimiento de la infraestructura física, los elementos no estructurales y las redes 
eléctricas e hidrosanitarias comprende las etapas necesarias para identificar las necesidades de intervención, 
planificar y ejecutar las actividades, verificar su calidad y garantizar la adecuada gestión de los recursos y residuos 
generados. Inicialmente, se realiza la inspección y el diagnóstico de las instalaciones, incluyendo la identificación de 
deterioros, fisuras, filtraciones, daños en acabados, afectaciones de luminarias, puntos eléctricos, redes 
hidrosanitarias y demás componentes que requieran mantenimiento preventivo o correctivo. Cuando se presenten 
afectaciones posiblemente asociadas a eventos sísmicos, se deberá determinar la necesidad de una evaluación 
técnica especializada antes de intervenir los elementos comprometidos. 
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Posteriormente, se efectúa el levantamiento de cantidades de obra, el registro fotográfico, la elaboración del 
presupuesto detallado y la identificación de los materiales, equipos, herramientas y personal requeridos. En esta 
etapa se consideran la disponibilidad de insumos, las especificaciones técnicas, la durabilidad de los materiales, las 
condiciones de seguridad, los costos de ejecución y mantenimiento, así como las medidas necesarias para minimizar 
las afectaciones al funcionamiento de las instalaciones, especialmente cuando se trate de establecimientos 
destinados a la prestación de servicios de salud. 
 
La siguiente etapa corresponde al suministro y transporte de materiales, equipos y herramientas hasta los lugares 
de intervención. Se prioriza la adquisición de productos que cumplan con las especificaciones de calidad, resistencia, 
seguridad y vida útil requeridas, procurando, cuando sea técnica y económicamente viable, el uso de materiales 
durables, de bajo impacto ambiental, con posibilidades de reparación o reciclaje y que contribuyan a reducir la 
frecuencia de reposición. Asimismo, se deben considerar las condiciones de almacenamiento, la prevención de 
pérdidas y desperdicios y el uso eficiente de los recursos. 
 
Durante la ejecución del mantenimiento se desarrollan las actividades de desmonte, demolición, reparación de 
superficies, instalación de enchapes, pintura, cielorrasos, panelería, puertas, ventanas, divisiones, 
impermeabilización, recuperación de fachadas, mantenimiento de elementos metálicos y adecuación de las redes 
eléctricas e hidrosanitarias, de acuerdo con las necesidades identificadas y las especificaciones aprobadas. Estas 
intervenciones deben ejecutarse con personal competente, herramientas y equipos apropiados, elementos de 
protección personal y medidas de control de riesgos, procurando reducir el consumo de agua y energía, controlar la 
generación de polvo y ruido y prevenir afectaciones a los usuarios y al entorno. 
 
Una vez culminadas las actividades, se realiza la inspección y verificación de los trabajos ejecutados, comprobando 
la calidad de los acabados, el funcionamiento de los puntos eléctricos, las luminarias, los aparatos sanitarios y las 
redes intervenidas, así como las condiciones de seguridad y limpieza de las áreas. Se registran las cantidades 
efectivamente ejecutadas, las novedades presentadas, las pruebas realizadas y las observaciones que deban 
corregirse antes de la recepción de los trabajos. 
 
De manera transversal, durante las actividades de mantenimiento se desarrolla la gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), mediante su separación, clasificación, almacenamiento temporal, cargue, 
transporte y entrega a gestores o instalaciones autorizadas, según corresponda. Se promoverá el aprovechamiento 
de los residuos susceptibles de reutilización o reciclaje, evitando su disposición inadecuada y conservando los 
soportes que permitan verificar su manejo conforme a la normativa ambiental aplicable. 
 
Finalmente, se efectúa la entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de funcionamiento, limpieza 
y seguridad, junto con los registros fotográficos, informes técnicos, soportes de disposición de residuos y demás 
documentos establecidos contractualmente. El ciclo se complementa con el seguimiento al desempeño de las 
reparaciones, la identificación de necesidades futuras y la formulación de recomendaciones de mantenimiento 
preventivo, con el propósito de prolongar la vida útil de la infraestructura, reducir intervenciones correctivas 
recurrentes, optimizar el uso de los recursos públicos y disminuir los impactos ambientales asociados a la operación 
y conservación de las instalaciones. 
 
ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Y 
SOCIALMENTE RESPONSABLES 
 
Para el presente proceso cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE 
AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI, se podrán incorporar criterios ambientalmente sostenibles orientados a minimizar 
los impactos ambientales derivados de la ejecución contractual, promover el uso eficiente de los recursos naturales 
y fortalecer las acciones de conservación de la estructura ecológica ambiental del territorio. 
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A continuación, se relacionan los principales criterios ambientales aplicables al proceso: 
 

NORMA/ 
REFERENCIA 

APLICACIÓN EN EL PLAN OBSERVACION DE VIGENCIA Y ALCANCE 

Ley 1523 de 
2012 

Gestión del riesgo de desastres; 
fundamento para conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo de 
desastres. 

Norma vigente; incorporar sus principios y articulación 
institucional. 

Decreto 2157 
de 2017 

Gestión del riesgo de desastres de 
entidades públicas y privadas; análisis 

específico del riesgo y medidas de 
reducción. 

Referencia para articulación del plan con gestión del 
riesgo institucional. 

NSR-10 y 
modificaciones 

Evaluación e intervención de 
edificaciones y elementos relacionados 

con desempeño sismorresistente. 

La NSR-10 fue adoptada por Decreto 926 de 2010 y ha 
tenido modificaciones posteriores; cualquier 

intervención estructural debe ser revisada por 
profesional competente. 

Resolución 
4445 de 1996 

Criterios de diseño y construcción de 
infraestructura de salud. 

El Ministerio de Salud señala que no ha sido derogada 
y es referente para diseño y construcción de 

infraestructura de salud. 

Resolución 
3100 de 2019 

Criterios de habilitación e 
infraestructura para prestadores 

sujetos al SOGCS. 

Para regímenes de excepción como Ejército/Policía, el 
propio Ministerio precisa un tratamiento particular: 

aplica cuando presten servicios a terceros o se acojan 
voluntariamente al SOGCS. 

RETIE vigente 
Instalaciones eléctricas, productos y 

personas que intervienen 
instalaciones. 

El Ministerio de Minas y Energía informa que el RETIE 
fue actualizado mediante Resolución 40284 del 23 de 
junio de 2026; deberá utilizarse la versión vigente al 

contratar y ejecutar. 

Resolución 
1257 de 2021 

Gestión integral de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 

Modifica la Resolución 0472 de 2017; aplicable a las 
actividades que generen RCD. 

 

Es por esta razón y en concordancia con los lineamientos de compras públicas sostenibles adoptados en Colombia, 
el contratista certificará mediante documento suscrito por el representante legal, en donde se comprometa a dar 
cumplimiento a todos y cada uno de los criterios ambientalmente sostenibles establecidos anteriormente, esto en 
concordancia con los principios de sostenibilidad y las directrices de compras públicas sostenibles aplicables a las 
entidades estatales. 
 
DESCUENTOS TRIBUTARIOS APLICADOS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI PARA EL PRESENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN IMPUESTO PORCENTAJE 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA 

0,50% 

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,50% 

LOS DEMAS DE LEY N/A 

 
En cumplimiento a lo regulado en la normatividad que aplica para el sector público, determinada en la Ley 80 de 
1993 Estatuto De Contratación Pública y demás normas concordantes, se determina que la contratación se realizará 
bajo la modalidad de Selección Mínima Cuantía.  
 
2.3.1 ANALISIS TECNICO 
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Desde el punto de vista técnico es viable la contratación EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO 
DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
 
Los mantenimientos que se pretenden requerir son de características técnicas definidas y ofrecidos por diferentes 
empresas en el mercado, no requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico para 
crear productos finales.  
 
De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los servicios requeridos además de ser terminados y 
dispuestos para su uso, deben ser de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del 
mismo en el mercado es factible su ejecución en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
El sector de la infraestructura se encuentra aglutinado en la Cámara Colombiana de la Infraestructura que es una 
asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna 
y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones 
contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso 
humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas 
con el sector.  
 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) surgió por la ausencia en los últimos años de un interlocutor 
único frente al Gobierno y la opinión pública que defendiera los intereses de los empresarios de la infraestructura y 
velara por su fortalecimiento y su crecimiento. Ante este panorama surge el 10 de junio de 2003, como resultado de 
la fusión de algunos gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la 
Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura 
y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.  
 
Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar 
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un 
mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la 
infraestructura física de la Nación, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.  
 
Especificaciones de calidad.  

 
OBRAS PROVISIONALES: El contratista deberá construir provisionalmente un campamento y obras de cerramiento. 
 
ACARREO CORTO DE MATERIAL DE CUALQUIER PROCEDENCIA EN OBRA: Tantos los sobrantes de 
excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se 
producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio 
donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue 
cerca al sitio de su utilización.  
 
RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto de las actividades de la obra, 
deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan 
las labores de la obra y sin dejar basuras ni desperdicios. 
 
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades 
correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de 
material durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la 
efectuará con sus propios medios.  
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Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, horarios 
y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.  
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de 
la obra del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la 
prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 
competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial 
de la obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:  
 
PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal de la obra se 
protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas 
protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por 
cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el supervisor reciban el área correspondiente a 
plena satisfacción.  
 
Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección en madera; de igual forma el 
Contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos 
de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la 
seguridad y ubicación.  
 
ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios 
y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata 
y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.   
 
Interiormente se convendrá, previamente con el supervisor, la ubicación de los centros de acopio de materiales de 
patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, 
evitando la dispersión y desperdicio de los materiales.  
 
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista 
en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad 
correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el supervisor 
 
Para la implantación del campamento, se definirá con el supervisor el sitio más adecuado dentro de la construcción. 
 
DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista 
deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en 
estos casos por el Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la 
permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y 
overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del supervisor.  
 
Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, 
caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera.  
 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio 
y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control. 
 
TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 
Contratista deberá estar considerado dentro de cada precio unitario.  
 
MANEJO DE RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS EN GENERAL.  
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Deberá darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de 
Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios 
y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los 
principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 2981 de 2013, establece en su artículo 45, que 
la responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición serán del generador, con 
sujeción a las normas que regulen la materia 
 
• Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental”.  
 
• Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se 
reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto 
y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar 
obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 
eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 
 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  
 

• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando 
que las disposiciones finales de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad 
competente.  

 

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o 
distrital vigentes. 

 

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas 
a las mismas.  

 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que 
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles 
de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.  

 
OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. NORMATIVIDAD. 
 
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos 
de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. 
Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a:  
 
Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  
 
Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que las 
disposiciones finales de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente.  
 
Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital 
vigentes.  
 
Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las 
mismas.  
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Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen 
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean 
utilizados en horarios de menor impacto.  
 
Garantizar un sello hermético entre el área objeto de la obra y el área que se encuentra en funcionamiento.  
 
En virtud de lo normado por el Decreto 357 de 1997 "Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final 
de escombros y materiales de construcción en el Distrito Capital", norma complementaria de la Resolución 541 de 
1994 y por medio de la cual se establecen reglas de conducta en la actividad de manejo de escombros y materiales 
de construcción, lugares de disposición (transitorios y permanentes) de los mismos y se instituyen las sanciones y 
medidas aplicables en caso de incumplimiento, se debe tener en cuenta dentro del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Referenciado, lo preceptuado bajo los artículos 2, 5 y 6 que a continuación se enuncian (subrayado fuera del texto 
original):  
 
“Artículo 2º.- Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en 
áreas de espacio público. Los generadores y transportadores de escombros y materiales de construcción serán 
responsables de su manejo, transporte y disposición final de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto.  
 
Parágrafo 1º.- Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el almacenamiento de escombros 
o materiales de construcción o para la adecuación, transformación o mantenimiento de obras, se deberá delimitar, 
señalizar y acordonar el área en forma que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y 
materiales de construcción deberán estar apilados y totalmente cubiertos.  
 
El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de construcción en el espacio público 
es de veinticuatro (24) horas. (…)  
 
Artículo 5º.- La disposición final de los materiales a los que se refiere el presente Decreto deberá realizarse en las 
escombreras distritales, en las estaciones de transferencia debidamente autorizadas por el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA1 o en los rellenos de obra autorizados por las autoridades de planeación 
distrital.  
 
Artículo 6º.- Está prohibido arrojar escombros en rellenos sanitarios”.  
 
Dentro de los mecanismos utilizados para la mitigación de impactos al ecosistema y ante la problemática socio 
ambiental que surge del gran volumen de residuos de construcción y demolición generados, se debe dar 
cumplimiento a lo establecido por la Resolución 2397 de 2011 que regula técnicamente el tratamiento y/o 
aprovechamiento de los escombros en el perímetro urbano del Distrito Capital. Ante esto y dado que dicha disposición 
normativa se dirige a “quienes generen, transporten, acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento 
de escombros en el perímetro urbano de Bogotá D.C. (art. 2)”, a partir de abril del 2012 las entidades públicas que 
desarrollen obras de infraestructuras al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa 
de estudios y diseños los requerimientos  
 
 necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los centros de tratamiento y/o 
aprovechamiento de escombros legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 10%, del total de los metros cuadrados a 
construir por la entidad anualmente. (art. 4). Así mismo, las entidades públicas podrán considerar como ítem de 
evaluación los porcentajes de material reciclado proveniente de escombros o su reutilización, dentro de sus procesos 
de contratación pública para el desarrollo de obras.  
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No obstante, y con base en el artículo 7, debe tenerse en cuenta que los generadores de escombros deben tener la 
información en el sitio de obra sobre la cantidad de escombros generados y los certificados expedidos por los sitios 
de tratamiento y/o aprovechamiento. Esta documentación debe estar disponible para verificación de la autoridad 
ambiental con las especificaciones que en el mismo se relacionan.  
 
ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL. 
 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en la Ley 
1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.  
 
2.3.2 ANALISIS REGULATORIO 

 

EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI.  Es legalmente 
viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito y se encuentra 
amparado por los artículos 1518 y 1519 del código civil, la normatividad contractual. Son aplicables los principios de 
la constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios en especial la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, y Decreto 1082 
de 2015.   
 
El presente proceso de contratación está ajustado a la normatividad legal aplicable, en sus etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, así mismo establece los requisitos habilitantes que deben estar en condiciones de 
cumplir los oferentes, que busquen participar en el proceso contractual. 
 
Dentro del presente proceso, pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios 
o uniones temporales cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto establecido en el proceso de selección, 
además el objeto ayuda al logro de los fines que tiene el Ejército Nacional, y permite la eficiente prestación de los 
servicios a satisfacción del interés general de las Unidades beneficiadas.  
 
El objeto tiene la finalidad de satisfacer las necesidades para las unidades centralizadas y beneficiarias con el 
presente objeto de contratación.  
 
Las empresas que prestan esta clase de servicios están sometidas a las regulaciones legales y controles estatales, 
razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; por consiguiente, las empresas 
que tengan interés en participar en el proceso de contratación deben ajustarse a la normatividad colombiana vigente 
destinadas al sector, entre las que se pueden enunciar: Constitución Política Colombiana, Código de Comercio, 
Código Civil Colombiano. 
 
Para tal efecto, al tratarse de un objeto el cual incluye el servicio de personal, todos los costos, pagos de seguridad 
social y demás, deben estar a cargo del contratista.  
 
MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO APLICABLE AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN 
 
1. Código Civil Colombiano. Se destaca lo dispuesto en los siguientes artículos:  
 
a. Art. 674: Que define los “Bienes Públicos y de Uso Público” 
b. Art. 678: Que refiere sobre el uso y goce de bienes públicos. 
c. Art. 679: Que trata la prohibición de construir en bienes de uso público y fiscales, sin previo permiso de 
autoridad competente. 
d. Art. 682: Que especifica los derechos sobre las construcciones realizadas en bienes públicos.  
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2. Ley 810 de 2003. Modificatoria parcial de la Ley 388 de 1997, en lo relacionado con sanciones urbanísticas y 
algunas actuaciones de los curadores urbanos. 
 
3. Decreto 2811 de 1974- Código Nacional de Recursos Naturales Renovables-, que establece que para el manejo 
de los residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología, 
para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en 
general, de desechos de cualquier clase 
 
4. Decreto 1791 de 1996. Específicamente en lo dispuesto en el artículo 58 que señala que si dentro del proyecto se 
hace necesario talar, trasplantar, podar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones 
y similares, se debe solicitar la autorización ante la autoridad competente   
 
5. DECRETO 2041 DE 2014. "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales", específicamente en lo relacionado con la obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
 
6. Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra 
para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se 
tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. 
 
7. Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción” 
 
FRENTE AL CONTRATO RESULTANTE 
 
Es menester traer a colación lo estipulado en la ley 80 de 1993, en su Artículo 32 que señala:  
 
De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación: 
 
 CONTRATO DE OBRA 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. (Negrillas y subrayados fuera de texto). 

…” 
CONCEPTO 2386 DE 2018 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 
 
Consejero ponente: Édgar González López 
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Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 
  
Radicación interna: 2386 
  
Número Único: 11001-03-06-000-2018-00124-00 

Régimen jurídico del contrato estatal de obra. 

a) Objeto del contrato de obra. 

 El numeral 1° del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo objeto es la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago10. Debe entenderse necesariamente que la parte contratante 
corresponde a una entidad estatal, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley 80 de 1993. Al 
respecto dispone: 

( ... ) 

1o. Contrato de Obra 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

Con esta definición, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de trabajos materiales 
exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, 
acogió la posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de 
obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles11. 

La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato estatal de obra y podrán 
corresponder a una prestación de servicios general, o a cualquier otra modalidad típica o atípica, nominada o 
innominada que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un contratista, en los términos de la autonomía de la 
voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993. 

El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia del concepto más amplio, 
también reconocido en la doctrina comparada, del "trabajo público"12, y lo limitó a un trabajo material sobre bienes 
inmuebles13. 
  
POSICION DE LA SALA 

1. ¿Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento y arreglos locativos para las sedes de la entidad (que 
implican suministro de personal, materiales y repuestos para los sistemas de agua potable, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias (fontanería), aires acondicionados y los arreglos locativos) encuadran en la tipología de los contratos 
de obra prevista en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública - EGCAP), o se trata de contratos de prestación de servicios en los términos previstos en el 
numeral 3° del artículo 32 ibídem, para efectos de lo previsto en la Ley 1697 de 2013? 

Los contratos que incorporen el mantenimiento de bienes inmuebles para las sedes de la entidad con las actividades 
y los supuestos señalados en la pregunta son contratos de obra, según el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, y por lo tanto están sujetos a la contribución de que trata la Ley 1697 de 2013, en los términos expuestos en 
este dictamen. 

  “Texto Extraido del Original” 
 
ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
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El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en la Ley 
1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.  
 
* ACUERDOS MARCOS DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.9. Del Decreto 1082 de 2015, se verificó en la página web de “COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE” los acuerdos marco vigente y se evidenció que NO existe acuerdo marco que puede estar 
relacionado directamente con los Bienes y/o servicios objeto del presente proceso a continuación se muestra los 
Acuerdos Marco vigentes y próximos.  
 

• Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado 

• Acuerdo Marco de Servicios BPO III 

• Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV 

• Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible de Aviación II 

• Catálogo de Panela, aromáticas e infusiones 

• Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II 

• Uniformes para Labor y Usos Varios 

• Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV 

• Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III 

• Acuerdo Marco para la adquisición de Productos y Servicios Electrónicos y Digitales de Confianza 

• Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de Nube Privada IV 

• Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial 

• Acuerdo Marco para el suministro, adquisición y dispensación de medicamentos 

• Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento 

• Acuerdo Marco para la adquisición de Ayudas Humanitarias 

• Adquisición de Maquinaria Amarilla y Agrícola 

• Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación 

• Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales. 

• Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III 

• Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima 

• Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 

• Adquisición de Equipos Biomédicos II 

• Acuerdo Marco para la adquisición de imágenes por plataformas satelitales y aerotransportadas 

• Servicios de Nube Pública IV 

• Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica II 

• Suministro de Servicios de Impresión II 

• Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos 

• Material de intendencia II 

• Catálogo Servicio de Desinfección – IAD Emergencia COVID-19 

• SOAT III 

• Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos 

• Tratamiento de la Hemofilia II y otros Trastornos de Coagulación 

• Dotaciones de vestuario de Calle III 

• Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias 

• Suministro de elementos de Material Pedagógico y la entrega de los mismos a nivel nacional 

• Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) 
Adquisición de autopartes 

• Consumibles de Impresión II 

• Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros 
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• Servicios de BPO II 

• Software Empresarial 

• Servicios de Conectividad III 

• Suministro de Combustible de Aviación 

• Contratación de Mesa de Servicio II 

• Vehículos III 

• Nube Privada III 

• Aseo y cafetería III 

• Nube pública III 

• Dotaciones escolares II 

• Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II 

• Seguros de vehículos II 

• Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II 

• Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado 

• Adquisición de panela 

• Tiquetes aéreos II 

• Nube pública II 

• Combustible Nacional 

• Servicios BPO 

• Microsoft II 

• Adquisición de equipos biomédicos 

• Google II 

• Elementos para emergencias 

• Vehículos blindados II 

• Adquisición de computadores y periféricos 

• Tratamiento de VIH 

• Refrigerios PAE Bogotá 

• Tratamiento de enfermedad renal crónica 

• Consumibles de impresión 

• Dotaciones de vestuario II 

• Servicios de impresión 

• Aseo y cafetería II 

• Tratamiento de hemofilia 

• Servicios de distribución 

• Intermediarios de seguros 

• Nube privada II 

• Conectividad II 

• Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 

• Dotaciones escolares 

• Papelería II 

• Material de intendencia 

• Dotaciones de vestuario 

• Aseo y cafetería 

• Arriendo ETP 

• Google 

• Microsoft 

• Centro de contacto 

• Nube pública 
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• Centro de datos / Nube privada 

• Conectividad 

• Tiquetes aéreos 

• Seguros de vehículos 

• Acuerdo Marco de SOAT 

• Blindaje 

• Vehículos blindados 

• Vehículos II 

• Combustible 
 
COBERTURA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
Es importante manifestar que en caso que hubiese acuerdo marco vigente para el presente proceso de selección la 
entidad no podría llevar a cabo la contratación de dichos elementos través del AMP teniendo en cuenta que el 
presupuesto asignado para la compra de estos no supera el 10% del presupuesto de la menor cuantía de la entidad, 
por lo tanto y en virtud de la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y reglamentada 
por el decreto 1860 de 2021 y dado que no hay concurrencia por las modalidades de selección abreviada por acuerdo 
marco de precios y de mínima cuantía, y que cuando el valor del objeto que se pretende contratar no excede el 10% 
de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto se debe adelantar el procedimiento de 
contratación con base en la modalidad de mínima cuantía, debido a que no debe tenerse en cuenta el objeto sino 
solo el valor del contrato. 
 
Por lo anterior la entidad con el ánimo de satisfacer la necesidad que presenta la unidad centralizada procede a 
adelantar el presente proceso de selección por la modalidad de Mínima Cuantía, en atención a la cuantía del proceso 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 que dispone ARTÍCULO 
30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará 
así: 5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de 
la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: … 
 
Y el decreto 1860 de 2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.4. Instrumentos de agregación de demanda en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el monto de la mínima cuantía con Mipyme y con grandes 
almacenes. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente definirá en un plazo no mayor 
a tres (3) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, las reglas para la creación y utilización de los 
catálogos de bienes o servicios derivados de instrumentos de agregación de demanda con Mipyme, así como con 
grandes almacenes, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a los cuales podrán acudir las Entidades Estatales 
para celebrar contratos hasta por el monto de la mínima cuantía. 
 
2.4 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Dentro del presente proceso, pueden participar personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios o uniones 
temporales cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto establecido en el proceso de selección, además el 
objeto ayuda al logro de los fines que tiene la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI, y permite la eficiente prestación de los servicios requeridos 
 
Las entidades que ofrecen este tipo de servicios están sometidas a las regulaciones legales y controles estatales, 
razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; por consiguiente, las empresas 
que tengan interés en participar en el proceso de contratación deben ajustarse a la normatividad Colombiana vigente 
destinadas al sector, entre las que se pueden enunciar: Constitución Política Colombiana, Código de Comercio, 
Código Civil Colombiano. 
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Se realizó la consulta en la herramienta modelo de abastecimiento estratégico, diseñada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, base de datos disponible para los proveedores del segmento a 
nivel nacional, en el país se identifican 27.571 contratos; además, durante el período de tiempo comprendido entre 
los años 2020 a 2026, por un valor aproximado de $39.274.817.502.046. 
 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

 

 
 
De acuerdo con el análisis de la herramienta de oferta, se puede observar que con relación a la cantidad de contratos 
adjudicados en primer lugar se encuentra a CRR SOLUCIONES INTEGRALES con 121 contratos; a su vez con 
relación al valor adjudicado, se puede encontrar a CONSORCIO KG SAMUEL MEJIA con un valor aproximado de 
$2 billones de pesos. 
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Con relación a las modalidades de contratacion competitivas, se puede encontrar en gran medida las Licitaciones de 
Obra Pública, Licitaciones Públicas y la Selección Abreviada Menor Cuantía.  

 
¿Quién vende?  
 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 26 de mayo 2015, se realizó un 
análisis mercado nacional y regional con el fin de determinar los diferentes oferentes que puedan estar interesados 
en el proceso. 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
¿COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? 
En cumplimiento a lo regulado en la normatividad que aplica para el sector público, determinada en la Ley 80 de 
1993 Estatuto de contratación pública y demás normas concordantes, dentro de la búsqueda efectuada en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se encuentran adquisiciones realizadas por la misma y por otras 
entidades estatales para contratar el objeto del presente proceso, aplicables a cada entidad y necesidad en particular, 
como las fueron referenciadas en el numeral 1. De Antecedentes de este estudio previo. 
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Se realizó la consulta en la herramienta modelo de abastecimiento estratégico, diseñada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, base de datos disponible para el Dispensario Médico de Cali, en 
el país se identifican 27 contratos; además, durante el período de tiempo comprendido entre los años 2020 a 2026, 
por un valor aproximado de $1.390.461.820. 
 

 
 
Con relación a la cantidad de contratos, se evidencia que SCALA ASCENSORES con 7 contratos; con relación a el 
valor adjudicado se puede evidenciar que en primera instancia se puede encontrar a SERVINING SAS con 
$380.000.0000. 
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Con relación a la cantidad de oferentes a los que se las ha adjudicado contratos se puede evidencia que en su gran 
mayoría corresponden a Bogotá DC, Huila y Antioquia. 
 

 
 
Dentro de las modalidades mayormente utilizada por el Dispensario Medico de Cali, para suplir las necesidades 
objeto del presente proceso se puede evidenciar la Mínima Cuantía y la Selección Abreviada Menor Cuantía. 
 
ESTUDIO DE MERCADO MYPIMES 
 
De acuerdo al decreto 1860 de 2021 las entidades estatales deben incluir en sus estudios previos un estudio de 
mercado de empresas MiPymes aplicables al proceso, para lo cual se realiza la respectiva verificación en el sistema 
de información de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante los códigos de clasificación F4290 - 
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y  F4330 - TERMINACIÓN Y 
ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, para los cuales se encontraron como posibles 
empresas MiPymes que podrían participar en el proceso contractual son los siguientes: 
 
PYMES NACIONALES 
 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C (CIIU) 
Ciudad de la dirección del domicilio 

800000296 ZR INGENIERIA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800007367 HIDROYUNDA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 
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800012888 SOFAN INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800016281 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

PAVIMENTOS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800019654 
ESGAMO INGNIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FONSECA-LA GUAJIRA 

800042119 VICPAR S.A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

800043769 
SERVICIOS DE DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800045199 
construdiseños agroequipos comercial 

conacom sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORENCIA-CAQUETA 

800049960 
TECNITANQUES INGRENIEROS  SAS 

EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800050326 IOV Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SINCELEJO-SUCRE 

800050699 ALEMAN BELLO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800055393 INTRICON SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800056653 
GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS 

LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800063392 Alfa SAIT SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GIRON-SANTANDER 

800067647 Colserpetrol SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

800071993 MANSER INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

800073480 TECNOAGUAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SANTA-MARTA-MAGDALENA 

800075337 SUELOS INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800078011 
ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800078608 INARCON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

800079382 
UNION INDUSTRIAL 

BARRANCABERMEJA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800079482 
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y 

OBRAS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800085861 SILVA ARIZA S.A. SILAR  S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800089032 ANDINA POZOS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

800089623 
CORROSION Y SERVICIOS 

CORROSER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

800095951 JMV INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800096053 EDYCON CUBIERTAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA 

800100277 
LAGUNA MORANTE  EN 
REOGANIZACION SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

CARTAGENA-BOLIVAR 

800104214 INCITECO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800109273 
CNV CONSTRUCCIONES SAS EN 
PROCESO DE NEGOCIACION DE 

EMERGENCIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800112169 
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS 

DE INGENIERIA CIVIL 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 
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800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800112904 TEMPLADO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GALAPA-ATLANTICO 

800113677 PETROLABIN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

800115557 
SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-

EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARATOCA-SANTANDER 

800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800124466 GABRIEL VERGARA VERGARA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SINCELEJO-SUCRE 

800125980 EMECON S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800140959 
CYG INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800141509 CORA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-BOYACA-BOYACA 

800141734 METALPAR S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
NEIVA-HUILA 

800143273 
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800143610 SOFORESTA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

800146310 AZUL URBANO LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

800147021 LLANOPOZOS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800153419 
J ALBORNOZ REPRESENTACIONES 

SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

800164423 PAMER INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MALAMBO-ATLANTICO 

800169155 CODEOBRAS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800170850 RAPITEC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800176128 CINCEL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

800177012 JASA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

800180128 

REALIZACION DE OBRAS CIVILES, 
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE 
INMUEBLES , EDIFICIOS, OFICINAS, 
CASAS, CENTROS COMERCIALES Y 

TODO TIPO DE ADECUACION Y 
REFORMAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

800182330 VALORES Y CONTRATOS S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800186250 
ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 

800188286 FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800192570 AG CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800192783 
SOCIEDAD CORPORACION FINANZAS 

DE AMERICA CORFIAMERICA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800193071 
CASTRO ROJAS INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800195564 
HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800196467 INGENIERIA JOULES MEC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 
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800196961 RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800198324 CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800198573 HAG SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

800200439 800200439 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SOACHA-CUNDINAMARCA 

800202400 
EMPRESA DE SERVICIOS DE 

INGENIERÍA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800203342 GRUCON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800206456 ALVARO LARGACHA V Y CIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800208210 
RESTREPO CHEBAIR 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800209530 CONSTRUCTORA FG SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

800210073 O&P INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800215694 
VESGA MORENO INGENIEROS SAS 

BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

800217690 
COMEC LTDA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE INGENIERIA MECANICA 

CIVIL ELECTRICA LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800224899 FEYMA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800225225 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800226833 RAMPINT SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

800228515 GLOBAL ASTI S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MANIZALES-CALDAS 

800229583 
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES 

VAREGO S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800233401 EQUIVER S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

800242069 HHL INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

800242739 INGEARCO Y CIA S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800243589 GRUPO AMAYA A SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800247459 INVERSIONES HUNA CI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800250918 ACUAMEUNIER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

800251731 MOVICON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PEREIRA-RISARALDA 

800252740 
CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA 

COLOMBIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

800252749 GEOFORAGROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-SALGAR-CUNDINAMARCA 

800254154 JPS SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

800256059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

801001287 
INTELCA PROYECTOS SERVICOS 

TECNOLOGIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

801002878 INVERSIONES TERRA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

801004383 
IIngenieria Sevicios y Soluciones 

Aplicadas SAS BIC 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ARMENIA-QUINDIO 

801004951 TECNO-KIMA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

802000969 CONSTRUTEL S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

802002267 TEXVIGAR S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 
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802006180 
MAQUINARI, TECNOLOGIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802006527 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 

MACRO PROYECTO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802008095 CONVIAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802008390 
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010145 
MORALES & ESCORCIA INGENIERIAS 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010364 
DESARROLLO ELECTRICO DE 

COLOMBIA S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802010733 
CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802011046 PROYMETAL SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802011776 FV SOLUCIONES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802013139 CONSTRU SERVI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802014686 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

DEL CARIBE S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802016811 M DE U ASOCIADOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802018747 ALUNAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802019963 
GUILLERMO OTERO VIDAL 

ARQUITECTURA DE PROYECTOS 
S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802021611 constructora cerdunco sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

802023626 
JAIME FALS MARTINEZ 

ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

804000152 COINOBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

804001081 VEROCO INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

804004100 MR INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

804004453 RYCINGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
GIRON-SANTANDER 

804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
LEBRIJA-SANTANDER 

804009060 
INGENIERIA SERVICIOS Y 

SOLUCIONES ISIS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

804015099 
INGENIERIA DE CONSTRUCCION 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

804016406 ARMOING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

804017067 
CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. 

CONSTRUCA S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

804017682 CONDECORANDO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

805016367 RB CONSTRUCTORES Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

806003450 
PANAMERICAN DREDGING & 

ENGINEERING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

806006970 
COMPAÑIA DE SERVICIOS 

MARITIMOS Y TERRESTRES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

806013308 
M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

806014433 CH PEREIRA  & CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

806015691 
EXPLANACIONES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

807000269 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 
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807003309 
O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA 

LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807008376 INCEL LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

807008957 EBISU SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

810000991 
INGENIEROS QUIMICOS Y 

ASOCIADOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

810002618 
INGENIEROS CALDERON Y 

JARAMILLO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

810002712 DQ INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

810002827 CONACERO INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

810006568 COMPUSER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

811000489 SOCOCIL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811000828 
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS, I.C.P. S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001550 IDEAS CIVILES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811001757 IDC INVERSIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006338 
CONSTRUCCIONES Y 

EXPLANACIONES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811006779 IINGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

811008076 COARTE SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811009005 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE 
TORRES SAS EN REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

ITAGUI-ANTIOQUIA 

811009579 CONVIAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

811011424 
SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS 

Y TIERRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

811011847 AZ Construcciones S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 

811013393 FRAGUAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811021610 CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811022617 MONTAJES DE MARCA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CALDAS-ANTIOQUIA 

811022697 CONSTRUINVERNADEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 

811023321 SEIMA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YONDO-ANTIOQUIA 

811024145 
ARQUITECTURA INTEGRAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811027999 Cerramientos Construciiones S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811028750 INVERSIONES EDITEC S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

811031952 INGENIERIA VERTICAL S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811031999 EQUIPOS Y VIAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BELLO-ANTIOQUIA 
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811032954 SARIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811036882 
MARMOLES Y GRANITOS DE 

ALICANTE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037236 
TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037554 CONDUGAS SA BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

811040550 GEOTECNICA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

811045062 INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811045673 
CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046667 
OMEGA INGENIERIA SAS EN 

PROCESO DE REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047181 CONSTRUCTORA SERRANIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811047188 Ingap S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

812000711 METAL CIVIL SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MONTELIBANO-CORDOBA 

812002343 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

813002772 ARGECO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813003916 RAELJA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813006542 
INGENIEROS CONTRATISTAS 

INGECON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813007039 SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813008121 
INGENIERIA ELECTRONICA DEL 

HUILA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813010363 INCIVIL S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813012783 AHUMADA E HIJOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

813012929 INGENIERIA DE OBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PASTO-NARINO 

816003686 JUAN CARLOS GAVIRIA T S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
DOS-QUEBRADAS-RISARALDA 

816007121 
Conviales Construcciones Viales Y 

Geotécnicas S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SANTA-ROSA-DE-CABAL-

RISARALDA 

820000985 
G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES 

S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SOGAMOSO-BOYACA 

820003453 TENODUCTOS Y MONTAJES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

822000138 INGECON S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

822000516 MULTISERVICIOS ASOCIADOS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

822002969 
MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL 

LLANO EU 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
VILLAVICENCIO-META 

822005907 CIAM SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TAURAMENA-CASANARE 

822006689 INGECONSULTAR LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

822007838 PARRADO ASOCIADOS ARFE LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

824000254 INGENIERIA MULTISECTORIAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

824006325 CONSTRUAMBIENTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

825000164 
LA MACUIRA INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIOHACHA-LA GUAJIRA 

826000391 
INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
DUITAMA-BOYACA 

826000872 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE 

SOGAMOSO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SOGAMOSO-BOYACA 

826001185 
ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

Y MONTAJES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

829000107 CONYSER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829000346 URYCOR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829000736 
INGENIERIA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829001145 
CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829002331 
INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA 

SAS EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

829003741 INGEMAC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YONDO-ANTIOQUIA 

830000327 HIDRAL OBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830000636 CONCITEC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830002994 URBARK SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830003134 OBSERVAR LTDA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830005455 

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES VALENCIA 

ENCISO SOCICON S.A.S SOCIEDAD 
DE INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 
ENCISO SOCICON S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

830007560 ID SAS. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830009651 
INGENAL ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830013054 DS CONSTRUCCIONES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830013874 
TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830020274 
AEI ARQUITECTURA E INTERIORES 

SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830024796 PROMOTORA PUGA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830026225 EYR PILOTAJES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830026251 P&P CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830027397 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830033639 AOO INGENIERIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
EL-ROSAL-CUNDINAMARCA 

830034261 AMTEL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830036351 
RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S 

A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

830037203 FM INGENIERIA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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830037318 FUNDAEQUIPOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830037322 Protelca Ingenieros Arquitectos SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CAJICA-CUNDINAMARCA 

830038225 VISUAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830038515 
IHC SAS INGENEIRIA HIDRAULICA Y 

CIVIL 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830038910 PRINCO LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830041080 CONCREARMADO LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830041411 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830042489 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE 

LOS ANDES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830046267 
GRUPO STONCOR SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O 
GRUPO STONCOR S A DE C V 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830048419 HSP CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830049122 
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 

EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830053973 MIROAL INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830054419 CMIJ INGENIEROS LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830054826 
COMPAÑIA DE INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

830055731 
AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830059568 MASA INGENIERIA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830061440 INGENIERIA RH SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830061460 ARION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830061903 CONSTRUCCIOONES SABA S A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830063087 INCOPAV S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830066984 
REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S 
A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA 

- EN REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830068432 
IIMEC INGENIERIA & 

CONSTRUCCIONES SAS EN 
REORGANIZACION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

830070777 WACEU SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830071191 
SOCAR INGENIERIA SAS EN 

REORGANIZACIÓN 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830072325 AMR CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830073703 PAVIOBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830079395 ASSV SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830081232 CONSTRUCCIONES VINPAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

830082545 iIMMAGEN SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

830083543 HIDRODUCTOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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830085352 
INCTEC INGENIEROS CIVILES 

ARQUITECTOS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830089381 ALCA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830094236 GALVARK LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830097622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830098730 
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL 

NUEVO MILENIO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830100302 
RIOS DE LA SIERRA 

CONSTRUCCIONES Y COMPAÑIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830104063 
SISTEMAS ESPECIALES DE 

CONSTRUCCIÓN SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830104160 CONSTRUCCIONES BARSA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830106557 CONSTRUIRTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830108992 CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830109800 
ORGANIZACION Y DISEÑO 
ARQUITECTONICO LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

TAME-ARAUCA 

830113252 SICTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830114440 Proyectos Civiles SYM Ltda 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830115671 RENT INDUSTRIAL SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
FUNZA-CUNDINAMARCA 

830116891 
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

830117761 TECCIVIL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830118674 
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y 

TELECOMUNICACIONES LTDA 
INFRATEL LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

830119080 FEME INGENIERIA S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

830119490 CONSULTORIA  E IMAGEN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830120188 KREATURA ESTUDIO S.A.S. 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

830121507 INGEBYP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830128894 GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830132864 agopla sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830134152 
COMPAÑIA DE INVERSIONES 
CONSTRUGANADERA SP SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

830135333 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

INTEC OTM LTDA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830135493 CR PROYECTOS CIVILES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

830136490 
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830136783 CONSTRUINTEC S A S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830138674 IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830139018 
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y 

VIAS LIMITADA-ECOVIAS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830139109 PELICANO LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830140155 MCJC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830140269 PAISAJE URBANO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830140475 ANCLAJES Y CIMENTACIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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830141725 CIVILEZA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830145800 INTECOM SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830146140 GTC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830146248 
M&M SOLUCIONES EN CONCRETO 

S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830500675 
PROYECTA ARQUITECTOS 

INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CAJICA-CUNDINAMARCA 

830501657 BASA INGENIERIA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830502359 
INVERSIONES Y CONTRUCCIONES 

SADLO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

830508184 ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

830509276 
TRANSPORTE INGENIRIA 

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA 
SA. TICOM S.A 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

830509690 TOMANA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

830510381 CM INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

830510471 CONINGENIO S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

830512196 INGENIAR LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIOHACHA-LA GUAJIRA 

830513476 CONSTRUCCIONES DIM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PALERMO-HUILA 

830515326 IMGAS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SANTA-MARTA-MAGDALENA 

832000118 INCONS INGENIERIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

832005076 GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GUADUAS-CUNDINAMARCA 

832006034 PLEXIMUNDO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

834000202 CONSTRUCTORA INSUR S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARAUCA-ARAUCA 

834000377 RG INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

834001009 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARAUCA-ARAUCA 

844000522 TEKMAN S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

844002854 
INGENIEROS CIVILES 
ELECTROMECANICOS 

CONSTRUCTORES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

YOPAL-CASANARE 

844002898 
INGENIERIA TECNOLOGIA 

CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

YOPAL-CASANARE 

844004840 SYNERGIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

844004924 UTEMPO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

846002522 SERVIPETROL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ORITO-PUTUMAYO 

860003063 
COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

860008495 
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y 

CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860010029 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

CONSTRUCCIONES SOCOCO LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860028988 BYR CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860031335 CONSTRUCTORA AYC SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860034731 CURE Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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860035730 ACEROS FIGURADOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860035883 CUBIDES & MUÑOZ S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860040349 REHESA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860044796 
ASOCIACION DE URBANIZADORES 

COLOMBIANOS ASUCOL LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860048143 Fertecnica SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860057381 
NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860058470 TOTAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860062121 
INGENIERIA CONSTRUCCION Y 

EQUIPOS S.A. INCOEQUIPOS S.A. En 
Reorganización. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

860065847 GRAICO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860067728 GLOBAL GROUP COL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860069716 
CMG CONSTRUCCIONES Y 

MONTAJES GENERALES SAS - EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

860072248 
TECHINT INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION CORP TENCO 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

860080392 ELEMENTOS METALICOS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860090819 CONTEIN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860091575 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO 

AMBIENTAL SIMA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860402284 PUENTES Y CARRETERAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860500507 FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860501968 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S. 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

860503143 
MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860513276 
ELECTRO HIDRAULICA SA 

REPRESENTACIONES 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860516022 CONCREACERO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860517096 I.M INDUSTRIALDE MADERAS S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

860528785 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E 

INGENIERIA CCI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

860534900 M.G INGENIERIA S.A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

890101130 PFV Y COMPAÑIA LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890108515 INGENIERIA MECANICA TARUD SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890109798 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890110582 Viñas Russi SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890111844 BF CONSTRUYE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890113374 CVP & CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890114229 Construcciones Marfil SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

890115406 A CONSTRUIR S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890115555 ORLANDO DONADO & CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890115589 
COMERCIAL Y VIDRIOS Y ALUMINIO 

LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

890209174 ISMOCOL SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

890400122 Construcciones civiles sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

890403493 INGRECO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

890505513 
OFICINA DE DISEÑO CALCULO Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

890804507 MEJIA CRUZ Y CIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

890901156 
CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS 

S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

890913255 JGI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

890913356 
SOCIEDAD TECNICA 

CONSTRUCTORA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

890920510 MORENO MILINA INGENIEROS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

890924366 ENGICO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890924896 

PROCOI COLOMBIA SA EN PROCESO 
DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA 

DE UN ACUERDO DE 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890929487 PAECIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890930177 PATIÑO Y CIA S.A 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

890938011 
FACTOR  SEGURIDAD INGENIEROS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890938749 VALSATEX SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890940445 CAPUTI & VIEIRA S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

891100670 
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS 

INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

891100881 
MORENO VARGAS SOCIEDAD 

ANONIMA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

891200711 
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y 

CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

892000246 ALMACENES DURAN DEL META SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
VILLAVICENCIO-META 

900006402 GRUPO PRIMAVERA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900008231 TECNOPERFORACIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900009470 
COMPAÑIA DE INGENIERIA 

LATINOAMERICANA CIL SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900012130 CONINCON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900014767 
CONSTRUCCIONES OBRAS Y 

SUMINISTROS SAS EN 
REORGANIZACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900015842 constructora santa barbara real sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 

900030373 INVERSORA FURATENA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900031776 INVERSIONES BUGANVILLA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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900032901 G.V. INGENIEROS LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900032966 INVERSIONES TORROSA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900033743 CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900037384 OINCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900040825 CJS INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900041598 
ECA S.A.S. CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOSINTEGRALES 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900045747 BEXING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900047032 COMANCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

900047541 CONDIMAT SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900049238 
CONSTRUCTORES CONSULTORES 

PLUS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900053064 FH CONSTRUCTORES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900055521 IINFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900057894 AACER SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900060622 ALDANA CAPITAL & CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900061445 EMTIRIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900066226 URBANICO SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900071510 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900071629 
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS 

SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900074485 
GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS 

BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900074646 
GRUPO AZER SAS -  EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900076285 
FOUNDRY INTERNATIONAL 
HOLDINGS, LLC COLOMBIA 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900076978 
PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS 

INGENIERIA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900078306 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900079426 E-CONS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SINCELEJO-SUCRE 

900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900085456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900085852 CONSTRUGEN S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900086865 SUMINISTROS D & P SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900087192 G & S CONSTRUCTORES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIOHACHA-LA GUAJIRA 

900088145 INCOBELCI S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IBAGUE-TOLIMA 

900088206 
GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & 

ARQUITECTURA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA 

900089149 
FORERO LARA SAS INGENIEROS 

CIVILES 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900090780 CELQO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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900090840 INGEADE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE 

MANTENIMIENTO E INGENIERIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900103655 ARTYCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900103726 CONSTRUCTORA CCC S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900104225 
PROYECTAR INGENIERIA 

COLOMBIANA S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900105369 INMOBILIARIA KADAS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900107754 
CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y 

CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900109886 ESICO SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900109994 TELEACCESS LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900110043 
BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y 

MINERIA S.A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900112407 CORVIAS GLOBAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FORTUL-ARAUCA 

900113047 
SHEKINAH SOLUCIONES 

INTELIGENTES LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900113115 GRUPO AMAYA MOLINA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900115708 SMART STEEL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GALAPA-ATLANTICO 

900116982 CONSTRUCCIONES CREARTS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900119732 OBRICON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900120220 ACERARQ SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900120485 MARCA CONSTRUCTORES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900125046 SANPIT INVERSIONES S A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900125929 JANNA JALIL S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900126522 INGERDICON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900128780 INSTALCOM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CALDAS-ANTIOQUIA 

900132197 YARDA CONSTRUCCIONES S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900133288 
INGEDCUTOS INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FUNZA-CUNDINAMARCA 

900133445 EXPLOTARCOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900134935 
STUDIO INGENIERIA 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

CAJICA-CUNDINAMARCA 

900135121 
Proyectos y Construcciones de 

Occidente SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
POPAYAN-CAUCA 

900145050 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO 

URBANO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900146598 CONSTRUCTORA MANFIG SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900148251 CONSTRUCCIONES VIYA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 
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900149238 
ZAMORANA PERFORACIONES 
DIRIGIDAS DE COLOMBIA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900152489 
DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 

BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900152554 INCODIM SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900154904 DISEÑO CONCRETO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ANTIOQUIA-ANTIOQUIA 

900155125 VRC INGENIERIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900155703 
SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCION V & M SICO S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900156249 CONCRECIVIL 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ACACIAS-META 

900157098 
C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS 

E INGENIERIA E U - EN 
REORGANIZACIÓN 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900161485 active recreaciones sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900163434 LAB CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900164688 

SOCIEDAD MAVICOL 
MANTENIMIENTO DE VIAS DE 
COLOMBIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

OCANA-NORTE DE SANTANDER 

900164883 MAOMAQ SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
LOS-PATIOS-NORTE DE 

SANTANDER 

900170148 ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900170149 UGM INGENIERIA S.A 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900171033 JARCO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900173496 CALING S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 

900175547 
GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

DE LA ORINOQUIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
AGUAZUL-CASANARE 

900175879 SEVILLA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MANIZALES-CALDAS 

900180786 YAESDA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900180945 INNOVAGAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900181815 
INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS 

DE COLOMBIA LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
GIRON-SANTANDER 

900182018 
GAICO CONSTRUCCION Y 

DESARROLLO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900183498 
INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL 

FUTURO SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MALAMBO-ATLANTICO 

900184768 
CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA 

LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

900185681 INVERLOG SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900189267 BREK SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900191742 MACAI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

900193579 GRUPO THEOS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900193620 GENERAL SUPPLIES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARANOA-ATLANTICO 

900193740 CAV ARQUITECTOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900196576 SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 
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900197016 
M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA 

PESADA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900199516 DICOIN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FORTUL-ARAUCA 

900202094 S&CONAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900202214 DUBILT SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900205516 
CONSTRUCTORA COLINA VERDE 

S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IPIALES-NARINO 

900205881 CONSTRUCTORA SAKARAH SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

900206662 SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900208413 CONSTRUCTORA NOVUM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900208425 SEIING SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900209042 CESMA INGENIERIA LIMITADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900209254 

VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE 
PROFESIONALES 

CONSTRUCCTORES Y 
CONSULTORES 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

SANTA-MARIA-BOYACA 

900210295 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE 

BARRANCABERMEJA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900211408 np.construcciones@yahoo.com 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900216255 MAPOS CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CAJICA-CUNDINAMARCA 

900217466 NOVUM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 

900218580 
GIGA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900219918 DANES INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900222338 VERDE 2A 2B SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900222779 DUMAR INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900225297 BROTCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900227550 GUZCOLL Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900227994 
SYM SOLUCIONES Y 

MANTENIMIENTOS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
CHIA-CUNDINAMARCA 

900229985 
CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900231869 
ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900233876 JK SALCEDOS SAS. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900234873 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900236695 
WILCAR REMODELACIONES Y 

ACABADOS LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900237116 BISON ENERGY GROUP S.A.S. BIC 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
TAURAMENA-CASANARE 

900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900241875 
MIRS LATINOAMERCA SAS EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900244818 IINVERSIONES BARRERA 2000 S EN C 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 
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900246624 
CONSTRUCTORES CONSULTORES 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900247070 
CONSTRUCCION INGENERIA 

COINGSA COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900247365 CONINGECON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

900247961 
CONSTRUCTORA MATICCES P & B 

LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900250332 NICOING S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900256838 CEDRO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900258011 geotuneles sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900258381 MAXSMINERA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900261266 GRUPO HERCAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
LEBRIJA-SANTANDER 

900262740 
CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900263392 
DESARROLLOS AMBIENTALES Y 

CIVILES DAMCI SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

900263450 
PROYECTOS  DISEÑOS 

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES LTDA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

IBAGUE-TOLIMA 

900265016 
INGENIERIA VIAS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900266469 GRUPO J8 SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900268077 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900271595 
PROYECTOS DE PISOS 

INDUSTRIALES SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900273880 OJCTM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900277726 
AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SANTA-MARTA-MAGDALENA 

900279351 farias arquitectos sas 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900281931 CONSTRUCTORA SAAVAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

900284556 
CONSTRUCCIONES 

ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES 
SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

VILLAVICENCIO-META 

900284917 
CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900285447 
DISEÑO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900285471 
NITEIKU COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900293186 
CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900294469 CONSTRUCTURA EL ROCIO 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

900297644 INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 

900298032 
OUTSOURCING INTEGRAL DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900298623 CEDRO ANDINO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900298701 
SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900298853 
MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES 

SAS EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

900299213 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900301056 ASTER INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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900302564 
CONSTRUCTORA Y MONTAJES 

INDUSTRIALES COLOMBIANOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PEREIRA-RISARALDA 

900310725 TOTAL CO SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900311992 PROCONSTRUIMOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GIRON-SANTANDER 

900312930 
SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
SAN-LUIS-ANTIOQUIA 

900315952 
ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900316921 COMPAÑIA 7R SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900317964 IES INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900320511 COPROGEN SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAMARIA-CALDAS 

900321513 
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO 

DEL RODEO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900324561 PLANICONST SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900327094 CONSTRUCCIONES MYM  S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CAREPA-ANTIOQUIA 

900331013 SALAZAR GAVILANES Y CIA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

900336991 KUBIK LAB SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900337549 
SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

900339471 CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900339866 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-NARE-ANTIOQUIA 

900341710 
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TESALIA-HUILA 

900344811 
CARVAJAL & CORTES INGENIERIA 

SAS EN REORGANIZACION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900348036 TYAZHMASH COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900350763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900351238 TILT-UP S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900352028 STONER SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900353952 
CONSUTORIA PROYECTOS OBRAS E 
INGENIERIA SAS EN REORGANIZCION 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900356395 SMART MOBILITY & SECURITY SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900365581 TEC MONTAJES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCA-DE-UPÍA-META 

900365822 
EQUIPOS E INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900367716 TRANSIVIC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900370081 INCODEQUIPOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900370780 INVERSIONES HBS SA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900372728 ICO URBANO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 

900375383 
CONSTRUCTORES INGENIEROS 

CONSTRING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900376011 GSS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 
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900377176 
REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900378623 IBERIALES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900378719 DEMOVICOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900379869 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900381610 STI CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900382679 GRUPO CARPINI S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900383711 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 

F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 
de ingeniería civil 

BUCARAMANGA-SANTANDER 

900384928 METROTRAK SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900386131 
M P R ESTABILIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900386708 
INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y 

MINERIA DE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900387122 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
CONSTRUCCION AURCO SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

RIONEGRO-ANTIOQUIA 

900389943 VIALGA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900390725 GIGACON GRUAS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

900391958 DRV CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900392994 
GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS 

DE INGENIERÍA SAS - GRUPO 
SERVING SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BOGOTA D.C. 

900394651 
ARQUITECTURA, INGENIERIA, 

DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

900398983 
CONSTRUCCIONES DISEÑOS E 

INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900399292 GAVIRIA SALAZART  S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900402153 VERDE AJENJO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BELLO-ANTIOQUIA 

900403962 
INNOVACION E INFRAESTRUCTURA 

SAS. INNFRA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900404267 CONSTRUCTORA MAYORAL SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900404553 OCTANTE S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900405224 
CONSULTORES Y PROVEEDORES 

PROVECOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PITALITO-HUILA 

900406452 HELPRECAM S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-LOPEZ-META 

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900407711 
CHINA UNITED ENGINEERING 

CORPORATION LIMITED 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900409401 
JUCAMAL INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900409783 
PROFESSIONAL TOTAL SERVICES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900411291 
Construcciones y Pavimentos Viales de 

Colombia SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900417707 
ELEVACION Y CONSTRUCCION 

RENTAL SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
FUNZA-CUNDINAMARCA 

900419042 MOGACON S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900419471 900419471 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IBAGUE-TOLIMA 

900420537 VERDE DC SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900421299 ESPINA & DELFIN COLOMBIA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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900422352 CONSTRUPRIME S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900423204 U&C INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900423263 
INGENIERIA DE ANCLAJES Y 

ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA 
SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

BUCARAMANGA-SANTANDER 

900423569 QUADRANTI INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900437236 SORC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900438654 CAPE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900439169 B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900439170 CDAN SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900439864 ROCK DRILL GROUP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PIEDECUESTA-SANTANDER 

900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
NEIVA-HUILA 

900440687 
CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900441561 AGREGADOS LA PAZ SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900442548 CROIL SERVICIOS E INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GUAMAL-META 

900442659 FCC COLOMBIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900445159 INGENIERIA G &  H SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900445680 PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900446194 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 

COINARES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900454623 CONGUAYACANES 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TURBANA-BOLIVAR 

900455526 
HC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900456618 COLOMBIANA DE ASFALTOS SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

900459846 GAGCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900462549 DESARROLLOS TERRESTRES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900462686 
G63 INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900464654 CONSTRUCTORA OASIS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900466219 CONSTRUEQ INGENIERIA  SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900467904 

B&A INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A 

INGB&A INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARANOA-ATLANTICO 

900470679 ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900472545 
PROMOTORA ALTOS DE PLAN 

PAREJO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900474142 muñoz ingeniera sas en reoganizacion 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900475017 A UNO PROMOTORES 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IBAGUE-TOLIMA 
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900475398 
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA 

Y LOGISTICA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900476762 ALIANZA PB SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900478231 DE LAVALLE TCHERASSI SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900479932 MAKING EINGINEERING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900483739 
INGENIERIA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION IDC 21 SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900485933 
PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900488165 SERVICONSTRUCCIONES PJ SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
NEIVA-HUILA 

900493525 Inpacta sas en reorganización 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900493816 PROMICOL INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900495207 DIME DISEÑOS METALICOS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900496388 INTERCON M&R SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 

900503337 MULTIMAQ HR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900503490 
G & M INVERSIONES VALENZUELA 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900506282 
FRANCO CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

900509825 
MC ARQUITECTOS E INGENIEROS 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900511471 PANAM INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FOSCA-CUNDINAMARCA 

900511660 DEEP SOUTH AMERICAS LLC 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900517039 
GUILLERMO SANABRIA 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900518291 
CONSTRUCCION E INGENIERIA 

GLOBAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 

900520310 AVR INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900521357 JMV CONSTRUKTORA  SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900523853 SUMINIX SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900525171 EXCABAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

900526973 ACLE MANUFACTURAS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900527549 
JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900530630 
ROVER ALCISA SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900532766 ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900533892 PETRO GAS DEL LLANO S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERREY-CASANARE 

900535979 EMPORIO INGENIERIA SAS BIC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GUAMAL-META 

900536778 RIOCA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900537234 CONSTRUMESA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PIEDECUESTA-SANTANDER 

900538432 RH CONSTRUCTORES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900539642 DISEPIL MEGAPRESS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

900542455 BC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

900542792 
THE NEW COMMERCIAL COMPANY 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
COTA-CUNDINAMARCA 

900551647 VALMAR FINANCIERA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MAGANGUE-BOLIVAR 

900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900554984 
SABANA VERDE CONSTRUCTORES 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900555856 
VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. 

EN REORGANIZACIÓN 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GRANADA-META 

900558909 
GESTIONES Y ALIANZAS 

EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y 
ASOCIADOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900562491 
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900562591 DCG INGENIEROS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900563447 PROMOTORA ORO BLANCO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900564840 JASV INFRAESTRUCTURA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900566143 ASLUB COLOMBIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900566895 WILMAR MONCADA ARCILA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900568276 
INGENIERIA TRANSPORTES Y 
CANTERAS ASOCIADOS SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

PAZ-DE-ARIPORO-CASANARE 

900569201 BIOPARCELAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
LEBRIJA-SANTANDER 

900571524 GEOBIOTECNICA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GALAPA-ATLANTICO 

900572026 CONSTRUCTORA JO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CAUCASIA-ANTIOQUIA 

900573327 
NACIONAL DE PERFORACIONES SAS 

EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PIEDECUESTA-SANTANDER 

900574028 
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL 

Y ELECTRICA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900579995 
ART CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900580798 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

DEL CASTILLO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900581411 2S SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

900584975 
INVERSIONES ESTRATEGICAS DE 

AMERICA S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900586765 LHN PROYECTOS E INGENIRIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YONDO-ANTIOQUIA 

900590078 NEXXO CARIBE SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 

900592758 
ASFALTOS AGREGADOS Y 

CONSTRUCCIONES ASA 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900596171 
CONSTRUCCIIONES Y ACABADOS DE 

ORIENTE S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900596178 DRAGADOS AMBIENTALES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900597924 ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MANIZALES-CALDAS 

900598777 REHABTEC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900599965 
CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA 
S.A.S. 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900601952 
HM SOLUCIONES CIVILES Y 

AMBIENTALES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GUADUAS-CUNDINAMARCA 
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900601959 ALTERNATIVAS Y CONCRETOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900607623 ANGULO 90 SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
RIONEGRO-ANTIOQUIA 

900612259 
DESARROLLO INTEGRAL  DE 

PROYECTOS DE INGENIIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900612602 INVERSIONES CADICON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PITALITO-HUILA 

900613937 
CONSTRUCTORA MONTE SION CMS 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

900614357 INGEOCHO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900615667 INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900618586 POTENZA INVERSIONES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900623526 INGENIERIA JFG SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900625649 GAG CONSTRUCTORA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900625814 VYP CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900627986 ARCE INGENIERIA DEL EJE S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MANIZALES-CALDAS 

900630143 DSD INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YONDO-ANTIOQUIA 

900630931 
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD 
SA SUC COLOMBIA EN LIQUIDACION 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PAZ-DE-RIO-BOYACA 

900631928 
PROMOTORA NUEVO HORIZONTE 

TABOR SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900634306 INVERSIONES SANTA EMILIA S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900635581 NGM CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900638352 CP CONSTRUCTORES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900645240 
PERFORACIONES Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

900648522 GASVIAL GV SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IBAGUE-TOLIMA 

900652449 ALEANCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900652733 
JUAN CARLOS CUERVO VERANO 

INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ORITO-PUTUMAYO 

900653400 EMPRESAS ALUCAR SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900656095 PROTEX COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900658494 
AMBAR CONSTRUCCION Y 

SOLUCIONES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
FACATATIVA-CUNDINAMARCA 

900670950 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL 

CASANARE C.I.C. S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 

900671417 GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900680762 
PROMOTORA INMOBILIARIA BHARI 

SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

900682168 ALVARO CALDERON TORO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900686537 CONSTRUCTORA CREARQ  SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900688241 
DESARROLLO DE INGENIERIA Y 

CONSULTORIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900701968 Conyca Soluciones SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 
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900712723 
MANTENIMIENTOS GENERALES 

COMPANY SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900719633 DIAMOND GROUP DEVELOPERS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900721334 
INGENIERIA DE MANUTENCION 

ASTURIANA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900737742 
CONSTRUCTORA TERRAZAS 

CAMPESTRES S,A,S, 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GIRON-SANTANDER 

900738353 
JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES 

SAS EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

900742703 LOTOR INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
ARMENIA-QUINDIO 

900747491 PROGETTI SOLUCIONES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900748969 SECONTSA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ORITO-PUTUMAYO 

900749040 PBR TECHNOLOGY SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900751909 DUVANA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900751966 MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VILLAVICENCIO-META 

900760997 
COMPAÑIA DE TRABAJOS DE 

INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900768685 CONSTRUCCIONES PDB S A S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900769048 TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900775091 PROMOTORA BARAKA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900777228 
ABASTECER CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900780441 GRUPO C&J SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900785460 FINO COMPANY SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

900793691 A6M CONSTRUCOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

900794600 PROMOTORA SOLEDAD SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900798900 TITANIUM MESONOES Y MUEBLES 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900801940 GAVIRIA MOSQUERA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
POPAYAN-CAUCA 

900804995 HH UBANO SAS HH UBANO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900821555 
CONSTRUEMPLEO SAS 

CONUEMPLEO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

900821671 or construcciones 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

900822587 HASKELL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900825863 CONSTRUCTORA OZUL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900847742 INFRACORP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GIRON-SANTANDER 

900858655 CONSTRUCTORA ALEJANDRIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900863184 
COLECTIVO INMOBILIARIO Y 

CONSTRUCTOR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

900871100 INSERTECO INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YOPAL-CASANARE 
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900878133 MACAM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SANTA-MARTA-MAGDALENA 

900899110 INCOMINERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MOSQUERA-CUNDINAMARCA 

900902497 
PERFORACIONES E INGENIERIA 

COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900910405 
CONSTRUCTORA ESPIGA 

SASCONSTRUCTORA ESPIGA 
SASCONSTRUCTORA ESPIGA SAS 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

900914319 INVERSIONES EPICENTRO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900920454 C Y C OBRAS CIVILES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900939200 TECOMS CORPORATIONS S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900950018 ATEK HOLDING SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

900958259 INGEALQUIPOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900959200 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

EMA S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

900961809 
VINCI CONSTRUCTION 

TERRASSEMENT GRANDS PROJETS 
SUCURSAL COLOMBIA 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 

BOGOTA D.C. 

900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 

900982441 SPRINKPOINT SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901006746 VIAS Y DRAGADOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901007935 
CASTELLANA DE PROYECTOS 

SOLARES SUCURSAL COLOMBIA 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901009210 MANGOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901017711 
CONSTRUCTORA BRISAS DE 

TORCOROMA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

901031025 PROMOTORA ARBOLEDA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

901053244 MONTEALEGRE INMOBILIARIA S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SABANETA-ANTIOQUIA 

901054495 TERRACOLONA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901064499 constructora el tesoro dorado sas 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUCARAMANGA-SANTANDER 

901070421 Constructora Saoma S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
IBAGUE-TOLIMA 

901071349 AS KAPITAL S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901077546 ORBEING S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TUNJA-BOYACA 

901101752 MARJAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901115366 VENTUS COLOMBIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901117741 H3 CONSTRUCTORA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901132219 PALO SANTO CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

901133488 G4 PROJECT SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901151154 CONSTRUCTORA AYC SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MANIZALES-CALDAS 

901170872 
ZONA FRANCA PERMANENTE 

CRISTALINA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
TURBACO-BOLIVAR 

901175671 
CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 

901178054 INVERNOTA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GIRON-SANTANDER 
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901198822 PORTO HORIZONTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901215984 MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CHINCHINA-CALDAS 

901221417 
COPACABANA DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901232004 PROMOTORA PIAMONTE SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

901233957 EYR CIMENTACIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901234686 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTERIA-CORDOBA 

901238351 INVERSIONES NORCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PASTO-NARINO 

901244662 
GUANABARA DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901247374 SAC INGENIERIA E INVERSIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
ARMENIA-QUINDIO 

901252860 BELZCON SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901256161 PROMOTORA BOULEVARD II S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARTAGENA-BOLIVAR 

901256656 
O-I OBRAS E INGENIERÍA 

SOSTENIBLE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901262121 
CONSTRUCTORA QUIJANO 

PERDOMO S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA 

901265056 ISOTRON COLOMBIA S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901268585 URANTUS GREENHOUSES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CARMEN-DE-VIBORAL-ANTIOQUIA 

901281471 CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901302128 
CONSTRUCTORA LA MOJANA 

MONTECRISTO ZOMAC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
MONTECRISTO-BOLIVAR 

901336803 PROMOTORA KYUX S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901337212 
CONSTRUCTORA MONTEMARIANA 

SAS ZOMAC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SAN-JACINTO-BOLIVAR 

901340726 
Grupo de construcciones e ingenieria sas 

zomca 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

901349611 
RAM PROYECTOS DE INGENIERIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901351182 
SINOHYDRO BUREAU 8 CO., LTD 

SUCURSAL COLOMBIA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901354307 ACKSA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901361107 
MAZ INTERVENTORES Y 

CONSULTORES S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

901382367 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

BP ZOMAC 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
FLORENCIA-CAQUETA 

901392504 CNEMED SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901401590 
INVERSIONES Y PROYECTOS 

ALTAMIRA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

901436529 FERRALIA-AGF COLOMBIA S.A.S 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 

901453701 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

HORIZONTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
SAN-JOSE-DEL-GUAVIARE-

GUAVIARE 

901463914 
FLAMENGO DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901464113 
MANAOS DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BOGOTA D.C. 

901508329 
TECNOLOGIA E INGENIERIA 

INTEGRAL COLOMBIANA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
VALLEDUPAR-CESAR 

901533282 
INGENIERIAS Y PAISAJISMOS DE LA 

COSTA S.A.S. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BARRANQUILLA-ATLANTICO 

901540061 
PARQUE INDUSTRIAL DEL 

ATLANTICO SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
BOGOTA D.C. 
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PYMES DEPARTAMENTALES 
 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C (CIIU) 
Ciudad de la dirección 

del domicilio 

800137478 METALORIENTE SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CANDELARIA-VALLE 

800195637 DOFORMAS S.A.S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
CANDELARIA-VALLE 

805000482 ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YUMBO-VALLE 

805008499 CIMENTEC SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YUMBO-VALLE 

805016535 
INGENIERIA Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YUMBO-VALLE 

805017838 INVERSIONES CLH SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
JAMUNDI-VALLE 

817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
JAMUNDI-VALLE 

890313269 CONSTRUCTORA CRP SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
BUENAVENTURA-

VALLE 

900040337 CAC INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YUMBO-VALLE 

900204498 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
YUMBO-VALLE 

900206846 KUBRIR INVERNADEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
PALMIRA-VALLE 

900257206 QUINRAFF SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
YUMBO-VALLE 

900281759 
ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y 

FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
PALMIRA-VALLE 

900459826 ALUMINIOS AG Y CIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
CARTAGO-VALLE 

900518605 SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
GUACARI-VALLE 

900728296 
HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
JAMUNDI-VALLE 

901014292 DEOCIVILES ZF SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
BUENAVENTURA-

VALLE 

 
PYMES MUNICIPALES 
 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

800196832 CONECTERRA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

800205166 
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

800228872 Concali Colombia S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 
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805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805003727 DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805004350 ASTINCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805004708 INGEOBRAS S.A.S EN REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805016278 CORTES ZAMORA Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805017536 Masterplac SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805018839 NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

805023385 SANTO VIENTO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

816000531 BERMUDEZ SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

817001051 
IDM S.A.S. INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE 

MATERIALES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

890309118 GC INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

890328123 GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

890328847 JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

891224709 AGROMARINA TUMACO SA 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900064086 PROIECTUS INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900078840 AMS INGENIEROS EU 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900104949 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900113030 INGENIERIA COLOMBIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900154080 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y  

URBANISMO INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900178644 GESTION CONSTRUTIVA JM SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

900335819 
COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE 

OCCIDENTE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900339752 INSEVIAL SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900355400 LOMAS DEL SUR SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900356101 GINCCO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

900376905 SMI GROUP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900400828 JERO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900483455 PISOS Y MUROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900496980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900549515 GEOPISCINAS DE COLOMBIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

900572793 
SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL CAUCA 

SAS 

F4390 - Otras actividades especializadas para 
la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900590459 INGENIERIA ISAN S.A 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900595580 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900740404 SKALA 1.1 INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

900806535 FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900816025 RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

900994091 Q3R ESTRUCTURAS METALICAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901030756 ACOTAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901045125 
DAG INGENEIRIA Y CONSTRUCCIONES 

METALICAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901192828 SAINC INGECO SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901217147 INGENIERIA DE PROYECTOS STANFORD SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901218408 XIUDAD SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901250564 GRUPO EMPRESARIAL CAM SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901253665 LEMOR GROUP SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
CALI-VALLE 

901258610 VIMOB SAS BIC 
F4390 - Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

CALI-VALLE 

 
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Para el presente proceso se requiere contar con la suficiencia que 
garanticen asumir la correcta entrega de los bienes y/o servicios requeridos.  
 

NIT Razón social de la sociedad Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 

800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800196832 CONECTERRA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

800205166 
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

800228872 Concali Colombia S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805003727 DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805004350 ASTINCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805004708 INGEOBRAS S.A.S EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805009997 
CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA 

SA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805016278 CORTES ZAMORA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805017536 Masterplac SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805018839 NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

805023385 SANTO VIENTO SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

816000531 BERMUDEZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

817001051 
IDM S.A.S. INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE 

MATERIALES S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

890309118 GC INGENIEROS SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

890328123 GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

890328847 JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

891224709 AGROMARINA TUMACO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900064086 PROIECTUS INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900078840 AMS INGENIEROS EU F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900104949 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900113030 INGENIERIA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900154080 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y  

URBANISMO INGENIEROS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900178644 GESTION CONSTRUTIVA JM SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

900335819 
COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE 

OCCIDENTE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

900339752 INSEVIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900355400 LOMAS DEL SUR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900356101 GINCCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900376905 SMI GROUP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900400828 JERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

900483455 PISOS Y MUROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900496980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900549515 GEOPISCINAS DE COLOMBIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

900572793 
SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL 

CAUCA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

900590459 INGENIERIA ISAN S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900595580 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

900740404 SKALA 1.1 INGENIERIA SAS 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

900806535 FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

900816025 RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

900994091 Q3R ESTRUCTURAS METALICAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901030756 ACOTAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901045125 
DAG INGENEIRIA Y CONSTRUCCIONES 

METALICAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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901192828 SAINC INGECO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901217147 INGENIERIA DE PROYECTOS STANFORD SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901218408 XIUDAD SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901250564 GRUPO EMPRESARIAL CAM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901253665 LEMOR GROUP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

901258610 VIMOB SAS BIC 
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
OBJETO POR CONTRATAR: EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 
2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: resultante del presente proceso de contratación se tendrá un 
contrato de OBRA. 
 
Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación. Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimiento especializado. 
 
CONTRATO DE OBRA 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. (Negrillas y subrayados fuera de texto). 

…” 
CONCEPTO 2386 DE 2018 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 
 
Consejero ponente: Édgar González López 
  
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 
  
Radicación interna: 2386 
  
Número Único: 11001-03-06-000-2018-00124-00 

Régimen jurídico del contrato estatal de obra. 

a) Objeto del contrato de obra. 

 El numeral 1° del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo objeto es la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago10. Debe entenderse necesariamente que la parte contratante 
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corresponde a una entidad estatal, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la ley 80 de 1993. Al 
respecto dispone: 

( ... ) 

1o. Contrato de Obra 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, 
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

Con esta definición, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de trabajos materiales 
exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, 
acogió la posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de 
obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles11. 

La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato estatal de obra y podrán 
corresponder a una prestación de servicios general, o a cualquier otra modalidad típica o atípica, nominada o 
innominada que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un contratista, en los términos de la autonomía de la 
voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993. 

El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia del concepto más amplio, 
también reconocido en la doctrina comparada, del "trabajo público"12, y lo limitó a un trabajo material sobre bienes 
inmuebles13. 
  
POSICION DE LA SALA 

1. ¿Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento y arreglos locativos para las sedes de la entidad (que 
implican suministro de personal, materiales y repuestos para los sistemas de agua potable, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias (fontanería), aires acondicionados y los arreglos locativos) encuadran en la tipología de los contratos 
de obra prevista en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública - EGCAP), o se trata de contratos de prestación de servicios en los términos previstos en el 
numeral 3° del artículo 32 ibídem, para efectos de lo previsto en la Ley 1697 de 2013? 

Los contratos que incorporen el mantenimiento de bienes inmuebles para las sedes de la entidad con las actividades 
y los supuestos señalados en la pregunta son contratos de obra, según el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, y por lo tanto están sujetos a la contribución de que trata la Ley 1697 de 2013, en los términos expuestos en 
este dictamen. 

  “Texto Extraido del Original” 
 
 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
El proponente deberá tener en cuenta que, en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir 
mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas:  
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA 

C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 
 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO POST-SISMO 

DE INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 81101500     
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2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 

PRESUPUESTO DETALLADO 

M² 0 1 1 81101500     

3 4330 
DESMONTE DE ELEMENTOS 
DE ACABADO EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 
M² 0 228 228 72101507     

4 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510     

5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510     

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 72152000     

7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 72152701     

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 717 72151302     

9 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISO ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 72152504     

10 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE MURO LAVABLE 

M² 0 143 143 72152204     

11 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 72152605     

12 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 72152001     

13 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE PUERTAS 
AFECTADAS 

M² 0 5 5 72152402     

14 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE VENTANAS 
AFECTADAS 

M² 0 8 8 72152402     

15 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD 

M² 0 20 20 72152400     

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 72153204     

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 72101507     

18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE FISURAS Y 

JUNTAS NO 
ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 72101507     

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 72154031     
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20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES, QUE 
INCLUYA REVISION, 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 
INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 72151500     

21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE INCLUYA 
EL CAMBIO DE LAMPARAS 
LED DE 24W REDONDAS; 
48W CUADRDADAS; 18W 

REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 72151501     

22 4330 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, 

ACCESORIOS Y PUNTOS 
QUE INCLUYA EL 

MANTENIMIENTO Y CAMBIO 
DE PUSH SANITARIO 

ANTIVANDALICO, PUSH 
ORINAL ANTIVANDALICO, 

SANITARIO PARA 
FLUXOMETRO SALIDA 

ATRÁS 

M³ 0 25 25 72101510     

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 72101510     

24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 72101507     

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 76121500     

 
ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
Los bienes y/o servicios objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional y extranjero, por lo 
tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de origen nacional en el 
mercado. 
 
En virtud de lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 3.5.6° del Decreto 0734 de 2012, en 
concordancia con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011,en desarrollo de los 
procesos de selección de mínima cuantía las entidades estatales se abstendrán de aplicar las reglas y 
procedimientos establecidos para las demás modalidades de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o 
reglas a las expresamente establecidas en las normas citadas. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso no se le dará aplicabilidad a la Ley 1089 de 2006 y el decreto reglamentario 
660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003. 
 

3. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1477 del 30 de diciembre del 2025 Por el cual se liquidó el Presupuesto 
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General de la Nación para la vigencia fiscal 2026. 

 

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional fue realizada por la Jefatura Financiera y 
Presupuestal de la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, de acuerdo con las necesidades previamente 
establecidas, así como en el plan de compras. 
 

El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($156.000.000,00), recursos asignados mediante certificado de disponibilidad 
presupuestal CDP Nº 43726 de fecha 16 de Octubre de 2026, catalogo presupuestal C-1505-0100-6-20109B-
1505031-02 cuyo rubro corresponde a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD expedido por el Jefe de 
Presupuesto del Dispensario Médico de Cali. 

 
TIPO DE 
GASTO 

CTA SUB OBJG ORD SUBORD REC C/S DESCRIPCION 
UNIDAD 

BENEFICIADA 
VALOR ARTICULO 
PRESUPUESTAL 

C 1505 0100 6 20109B 
1505031-

02 
11 CFS 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 

PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD 

DMCAL $ 156.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO - VIGENCIA 2026 $ 156.000.000 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) 

 

 
 

4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

4.1 PRECIO HISTÓRICO  

 

Para el presente proceso no se tuvieron en cuenta precios históricos, el comité técnico estructurador afirma que las 
especificaciones técnicas de los servicios objeto del presente proceso cuenta con especificaciones técnicas 
diferentes a los procesos citados en los antecedentes, por ende, el comité económico estructurador deja la salvedad 
y no relaciona precios históricos ya que no existen los ítems de iguales características técnicas obligatorias y técnicas 
adicionales por ende no son objeto de comparación así las cosas solo se realiza el estudio con los valores que el 
mercado que nos muestra en las diferentes cotizaciones. 
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6.2 PRECIOS DE MERCADO  

 
Tal y como es reglado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 
de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y de acuerdo con lo reglamentado en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del 
contrato y su justificación, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas por la Oficina de planes para los ítems 
objeto del servicio de salud a prestar. 
 
Para analizar los precios de mercado y el cubrimiento de la necesidad con el presupuesto asignado/oficial, el área 
de planes procedió a solicitar cotizaciones a empresas legalmente constituidas, con el fin de realizar el respectivo 
estudio de mercado así: El MDN – DIGSA – DISPENSARIO MEDICO DE CALI, solicitando cotizaciones mediante 
solicitud de cotización en la plataforma transaccional SECOP II SIP 112, 113 Y 114.También mediante correo 
habilitado planeaciondmcal@gmail.com, con el fin de realizar el respectivo estudio de mercado.  
 

EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES A LAS CUALES SE SOLICITO COTIZACION: 
 
A efectos de, analizar los precios del mercado para los ítems objeto del proceso de selección, el comité técnico 
estructurador obtuvo la siguiente cotización:  
 

EMPRESA COTIZANTE 
FECHA DE 

COTIZACION 
AVALADA 

FECHA EN QUE 

ALLEGO 

COTIZACION 

OFICIO Y 

FECHA DE 

AVAL TECNICO 

OINGPRO SAS 25-09-2026 NO 12-10-2026 19-10-2026 

INGENIERIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSULTORÍA SAS 

25-09-2026 NO 12-10-2026 19-10-2026 

INGFRACON SAS 25-09-2026 SI 13-10-2026 19-10-2026 

OLACIREGUI INGENIERIA Y 

PROYECTOS SAS 
25-09-2026 SI 13-10-2026 19-10-2026 

 
De las cuatro cotizaciones recibidas, solo fueron avaladas dos debido a que OINGPRO SAS y INGENIERIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA SAS no adjuntaron cotización en la respuesta al evento del mismo, es por 
esta razón que solo fueron avaladas INGFRACON SAS y OLACIREGUI INGENIERIA Y PROYECTOS SAS  por el 
Comité Técnico Estructurador, nombrado por el Ordenador del Gasto del DMCAL mediante Resolución N° 188 del 
19 de Octubre de 2026 y teniendo en cuenta el Plan de Necesidades  2026330029046123 de 10 de Septiembre 
de 2026, emitiendo el siguiente concepto: 
 
AVAL TECNICO COTIZACION  
 

mailto:planeaciondmcal@gmail.com
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Tal como se regula en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la contratación” señaladas en Decreto 1082 de 
2015, el cual señala:  

 
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 
Se procedió a consolidar la cotización obtenida, de acuerdo con el plazo de ejecución y presupuesto del proceso se 
analizó un escenario de pago (pagos parciales, pagos mensuales hasta agotar presupuesto), como se evidencia en 
el cuadro que a continuación se presenta; bajo este precepto se orientó el análisis económico de la proyección del 
presupuesto oficial que se convertirá en el mismo presupuesto asignado. 
 
Para el presente proceso se realizó la solicitud de cotización sin obligación de compra o prestación de los servicios a 
empresas legalmente constituidas. Dentro de los proveedores que se pueden identificar personas jurídicas, nacionales 
las cuales se toman como referencia aquellas empresas analizadas y verificadas por el área de planeación y por parte 
del comité técnico estructurador del DMCAL, también se realizó solicitud de cotizaciones por intermedio de la 
plataforma transacción SECOP II como se relacionan a continuación: 
 
PANTALLAZO DE LA PLATAFORMA SECOP II EVENTO 114 DONDE SE OBTUVIERON 4 COTIZACIONES DOS 
POR EL EVENTO DE COTIZACION Y DOS POR MENSAJE  
 

 
 
VERIFICACION RUES 
 
El Comité Económico Estructurador verifica una vez revisado como se encuentra establecido la razón social de la 
empresa que allegaron las cotizaciones, se puede determinar que las mismas se encuentran registradas en el RUES 
razón por el cual la información suministrada sirve para poder realizar un estudio de mercado con precios reales. 
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6.3 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado de acuerdo con las 
Resolución N° 188 del 19 de Octubre de 2026, emitida por el Ordenador del Gasto del Dispensario Médico De Cali 
y de acuerdo con el Plan de Necesidades  2026330029046123 de 10 de Septiembre de 2026. Tal como se regla 
en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015 el cual señala: 
 

“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”. 
 

El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado (cuadro adjunto consolidado de la 
cotización recibida), para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas por medio de la plataforma 
SECOP II y correo institucional habilitado para la recepción, de las cotizaciones requeridas se recibieron (4) cuatro 
por medio de la plataforma Secop II para los ítems solicitados; de las cuales solo fueron avaladas dos; por ser un  
proceso de tracto sucesivo solo se analizara las cotizaciones bajo un solo escenario de pago establecido por 
Dirección de Sanidad Ejército para la vigencia 2026, (las otras variables no aplicarían para el presente análisis) 
siendo este pagos parciales que se realizarán con las entregas parciales de los bienes y/o servicios los cuales 
deberán contar con el acta de recibo a satisfacción de los mismos durante el plazo de ejecución establecido en el 
contrato, teniendo en cuenta el lugar de ejecución de los bienes y/o servicios requeridos enunciado en el presente 
estudio previo. 
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Para el análisis de las cotizaciones avaladas por parte del comité técnico estructurador, el comité económico 
estructurador determino los precios de referencia realizando una revisión de cada uno de los ítems cotizados 
mediante el cual se determinó precios que permita pluralidad de oferentes y a su vez estimar el mejor precio para la 
entidad, así mismo es importante mencionar que teniendo en cuenta la alta demanda de los bienes y/o servicios 
requeridos en el presente proceso de selección, de la relevancia y de la importancia del mismo se buscó determinar 
unos precios competitivos y que sean prestados por una empresa que se encuentre en la capacidad logística, 
financiera, de infraestructura y de organización que permitan la correcta ejecución del mismo. 
 
La anterior estimación económica, es el eje central para la utilización del presupuesto oficial que para este caso es 
el mismo presupuesto asignado, teniendo en cuenta que el estudio económico se fundamenta exclusivamente en el 
estudio de mercado, el cual se ha realizado mediante cotizaciones directas a las firmas señaladas dentro del estudio 
y que entregaron en el plazo y el lugar destinado para tal fin.  
 
La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad 
aprobada por el ordenador del gasto y en los precios de referencia que se pacten en el contrato.  
 
Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo 
el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia que incluye el IVA del 19% por 
cada uno de los ITEMS. De no ser así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo. 
 
La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad 
aprobada por el ordenador del gasto y en los precios de referencia que se pacten en el contrato. Los interesados en 
participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo el total de las 
especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia que incluye el IVA del 19% por cada uno de los 
ITEMS (cuando aplique). 
 
COTIZACIONES 
 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

OINGPRO 
S.A.S. 

OLACIREGUI 
INGENIERÍA Y 
PROYECTOS 

S.A.S. 

INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y CONSULTORÍA 
S.A.S. — INFRACON 

S.A.S. 

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO POST-SISMO 

DE INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 1.716.884,21 1.820.933,02 

2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 

PRESUPUESTO DETALLADO 

M² 0 1 1 1.640.576,72 1.740.005,61 

3 4330 
DESMONTE DE ELEMENTOS 
DE ACABADO EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 
M² 0 228 228 16.787,30 17.804,71 

4 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 23.273,29 24.683,80 

5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 23.273,29 24.683,80 

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 27.088,59 28.730,33 
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7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 18.694,95 19.827,97 

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 717 24.036,36 25.493,11 

9 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISO ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 79.358,12 84.167,71 

10 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE MURO LAVABLE 

M² 0 143 143 77.068,96 81.739,80 

11 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 70.201,42 74.456,05 

12 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 70.201,42 74.456,05 

13 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE PUERTAS 
AFECTADAS 

M² 0 5 5 137.350,61 145.674,89 

14 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE VENTANAS 
AFECTADAS 

M² 0 8 8 125.904,72 133.535,31 

15 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD 

M² 0 20 20 198.395,32 210.419,28 

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 35.863,77 38.037,33 

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 28.233,18 29.944,28 

18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE FISURAS Y 

JUNTAS NO 
ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 13.735,06 14.567,49 

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 19.839,54 21.041,93 

20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES, QUE 
INCLUYA REVISION, 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 
INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 68.675,30 72.837,44 

21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE INCLUYA 
EL CAMBIO DE LAMPARAS 
LED DE 24W REDONDAS; 
48W CUADRDADAS; 18W 

REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 87.751,78 93.070,07 
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22 4330 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, 

ACCESORIOS Y PUNTOS 
QUE INCLUYA EL 

MANTENIMIENTO Y CAMBIO 
DE PUSH SANITARIO 

ANTIVANDALICO, PUSH 
ORINAL ANTIVANDALICO, 

SANITARIO PARA 
FLUXOMETRO SALIDA 

ATRÁS 

M³ 0 25 25 129.720,02 137.581,84 

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 100.723,78 106.828,25 

24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 6.104,47 6.474,44 

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 53.414,12 56.651,35 

 
6.4 PROYECCION DE PRECIOS DE REFERENCIA 
 
El presente estudio económico se fundamentó en el respectivo análisis de precios del mercado, con el propósito de 
estimar el precio de referencia de los bienes y/o servicios a adquirir en la vigencia 2026. No se tuvo en cuenta los 
precios históricos ya que no tienen similares condiciones técnicas con la vigencia actual. Se recibieron cotizaciones 
de 2 EMPRESAS que suministran y/o prestan los servicios requeridos. Se realizó el análisis de las cotizaciones 
presentadas por los oferentes dedicados a la prestación de bienes y/o servicios de manera voluntaria y en el cual se 
determinó el precio de referencia 
 
Para cada una de las actividades de acuerdo con la métrica expuesta en el cuadro anterior se basa en la escogencia 
del precio más conveniente para la administración que permita la pluralidad de oferentes.  
 
Para obtener los precios de referencia se efectuó la consulta previa de los precios del mercado y por tratarse de un 
proceso que proyecta suscribir un contrato de tracto sucesivo bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA, se estima 
que el presupuesto oficial será el mismo presupuesto asignado por medio del certificado de disponibilidad 
presupuestal, sin embargo, no podrá superar los precios de referencia por cada ítem, luego de realizar la proyección 
económica se cuenta con la siguiente información: 
 

• Menor Valor: De cada uno de los servicios cotizados  

• Promedio del Mercado: De cada uno de los servicios cotizados 

• Mediana del Mercado: De cada uno de los servicios cotizados 

• Media Armónica: De cada uno de los servicios cotizados 

• Media Geométrica: De cada uno de los servicios cotizados  
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ANALISIS DE LOS PRECIOS 
 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDA
D 

MEDID
A 

EXISTENCIA
S (STOCK - 

INVENTARIO
S) 

NECESIDA
D 

NECESIDA
D TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

MENOR 
VALOR 

MEDIA 
ARMONICA 

MEDIA 
GEOMETRIC

A 
PROMEDIO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICI
ENTE DE 
DESVIAC

ION 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

VALOR 
TOTAL 

 METRICA 
UTILIZADA  

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

POST-SISMO DE 
INFRAESTRUCTURA, 

ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES Y 

REDES 

M² 0 1 1 81101500 1.716.884,21 1.767.378,55 1.768.143,42 1.768.908,62 73.573,62 4% 1.716.884 1.716.884 MENOR VALOR 

2 4330 

LEVANTAMIENTO 
DE CANTIDADES, 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 
PRESUPUESTO 

DETALLADO 

M² 0 1 1 81101500 1.640.576,72 1.688.828,98 1.689.559,91 1.690.291,17 70.306,84 4% 1.640.577 1.640.577 MENOR VALOR 

3 4330 

DESMONTE DE 
ELEMENTOS DE 

ACABADO 
EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 

M² 0 228 228 72101507 16.787,30 17.281,04 17.288,52 17.296,01 719,42 4% 16.787 3.827.436 MENOR VALOR 

4 4330 

DEMOLICIÓN DE 
ENCHAPE DE PISOS, 
INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510 23.273,29 23.957,80 23.968,17 23.978,55 997,38 4% 23.273 6.516.440 MENOR VALOR 

5 4330 

DEMOLICIÓN DE 
ENCHAPE EN 

MUROS, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO 

DE ESCOMBROS 

M² 0 280 280 72141510 23.273,29 23.957,80 23.968,17 23.978,55 997,38 4% 23.273 6.516.440 MENOR VALOR 

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 72152000 27.088,59 27.885,32 27.897,39 27.909,46 1.160,89 4% 27.089 6.176.292 MENOR VALOR 

7 4330 

APLICACIÓN DE 
ESTUCO PARA 

RECUPERACIÓN DE 
SUPERFICIES 

M² 0 280 280 72152701 18.694,95 19.244,80 19.253,13 19.261,46 801,17 4% 18.695 5.234.600 MENOR VALOR 

8 4330 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 

PINTURA LAVABLE 
DE ALTA 

RESISTENCIA PARA 
ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 717 72151302 24.036,36 24.743,31 24.754,02 24.764,74 1.030,08 4% 24.036 17.233.812 MENOR VALOR 

9 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE DE PISO 
ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 72152504 79.358,12 81.692,19 81.727,54 81.762,92 3.400,89 4% 79.358 14.522.514 MENOR VALOR 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

10 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE DE MURO 
LAVABLE 

M² 0 143 143 72152204 77.068,96 79.335,69 79.370,03 79.404,38 3.302,78 4% 77.069 11.020.867 MENOR VALOR 

11 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 72152605 70.201,42 72.266,17 72.297,44 72.328,74 3.008,48 4% 70.201 10.530.150 MENOR VALOR 

12 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELERÍA LIVIANA 
/ DRYWALL 

UND 0 78 78 72152001 70.201,42 72.266,17 72.297,44 72.328,74 3.008,48 4% 70.201 5.475.678 MENOR VALOR 

13 4330 

REPARACIÓN O 
REPOSICIÓN DE 

PUERTAS 
AFECTADAS 

M² 0 5 5 72152402 137.350,61 141.390,33 141.451,53 141.512,75 5.886,15 4% 137.351 686.755 MENOR VALOR 

14 4330 

REPARACIÓN O 
REPOSICIÓN DE 

VENTANAS 
AFECTADAS 

M² 0 8 8 72152402 125.904,72 129.607,80 129.663,90 129.720,02 5.395,64 4% 125.905 1.007.240 MENOR VALOR 

15 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN 
VIDRIO DE 

SEGURIDAD 

M² 0 20 20 72152400 198.395,32 204.230,48 204.318,87 204.407,30 8.502,22 4% 198.395 3.967.900 MENOR VALOR 

16 4330 
IMPERMEABILIZACI

ÓN DE CUBIERTAS Y 
PUNTOS CRÍTICOS 

ML 0 163 163 72153204 35.863,77 36.918,59 36.934,56 36.950,55 1.536,94 4% 35.864 5.845.832 MENOR VALOR 

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 72101507 28.233,18 29.063,57 29.076,15 29.088,73 1.209,93 4% 28.233 5.533.668 MENOR VALOR 

18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 

FISURAS Y JUNTAS 
NO 

ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 72101507 13.735,06 14.139,03 14.145,15 14.151,28 588,62 4% 13.735 4.038.090 MENOR VALOR 

19 4330 

MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS 
METÁLICOS, 
BARANDAS Y 
PASAMANOS 

UND 0 137 137 72154031 19.839,54 20.423,05 20.431,89 20.440,74 850,22 4% 19.840 2.718.080 MENOR VALOR 

20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS 

ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES 
E INTERRUPTORES, 

QUE INCLUYA 
REVISION, 

ADECUACIÓN Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 
DE SALIDAS DE 
ILUMINACIÓNE 

INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 72151500 68.675,30 70.695,16 70.725,76 70.756,37 2.943,08 4% 68.675 4.120.500 MENOR VALOR 
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21 4330 

MANTENIMIENTO 
Y/O REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE 
INCLUYA EL 
CAMBIO DE 

LAMPARAS LED DE 
24W REDONDAS; 

48W CUADRDADAS; 
18W REDONDAS 
ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 72151501 87.751,78 90.332,71 90.371,81 90.410,93 3.760,60 4% 87.752 5.265.120 MENOR VALOR 

22 4330 

MANTENIMIENTO DE 
REDES 

HIDROSANITARIAS, 
ACCESORIOS Y 
PUNTOS QUE 
INCLUYA EL 

MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO DE PUSH 

SANITARIO 
ANTIVANDALICO, 

PUSH ORINAL 
ANTIVANDALICO, 
SANITARIO PARA 

FLUXOMETRO 
SALIDA ATRÁS 

M³ 0 25 25 72101510 129.720,02 133.535,31 133.593,11 133.650,93 5.559,15 4% 129.720 3.243.000 MENOR VALOR 

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 

COLGAR, INLCUYE 
CAMBIO DE 

SOPORTES, CAMBIO 
DE DESAGUE Y 

CAMBIO DE LLAVE 
DE SALIDA 

UND 0 30 30 72101510 100.723,78 103.686,24 103.731,12 103.776,02 4.316,51 4% 100.724 3.021.720 MENOR VALOR 

24 4330 

LIMPIEZA TÉCNICA 
Y RECUPERACIÓN 
FINAL DE ÁREAS 
INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 72101507 6.104,47 6.284,01 6.286,73 6.289,46 261,61 4% 6.104 3.583.048 MENOR VALOR 

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 76121500 53.414,12 54.985,13 55.008,93 55.032,74 2.289,07 4% 53.414 1.228.522 MENOR VALOR 

SUBTOTAL 134.671.165  

ADMINISTRACIÓN (10 %) 13.467.117  

IMPREVISTOS (3 %) 4.040.135  

UTILIDAD (8 %) 10.773.693  

IVA ESTIMADO SOBRE UTILIDAD (19 %) 2.047.002  

VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO 164.999.111  
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METRICA UTILIZADA 
 
Para cada uno de los bienes y/o servicios requeridos de acuerdo con la métrica expuesta en el cuadro anterior se 
basa en la escogencia del precio más conveniente para la administración que permita la pluralidad de oferentes. 
Para realizar el análisis de la métrica anterior y el establecer el coeficiente de desviación, se tuvo como referencia 
aplicar la desviación estándar para luego ser dividido por el promedio.  
 
De esta manera y teniendo en cuenta que el coeficiente de desviación establecido en la métrica, los precios fueron 
establecidos de la siguiente manera: 
 

COEFICIENTE DE 
VARIACION 

METRICA UTILIZADA 

ENTRE 0% Y 10% MENOR VALOR 

ENTRE 11% Y 40% MEDIA GEOMETRICA 

ENTRE 41% Y 70% MEDIA ARMONICA 

MAYOR DE 71% PROMEDIO 

 
De acuerdo a lo anterior por tratarse el futuro contrato de OBRA el real cubrimiento del mismo se determinará durante 

la ejecución del contrato de conformidad con las necesidades requeridas por el supervisor del contrato y aprobadas 

por el Ordenador del Gasto de conformidad con la partida asignada, Al tratarse de un proceso en el cual se pretende 

suscribir un contrato de OBRA bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA, se estima que el presupuesto oficial será el 

valor a ofertar, sin embargo no podrá superar los precios de referencia por cada ítem, hasta agotar el presupuesto 

que es de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($156.000.000,00), recursos asignados 

mediante certificado de disponibilidad presupuestal CDP Nº 43726 de fecha 16 de Octubre de 2026, catalogo 

presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 cuyo rubro corresponde a ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA 

COMPLEJIDAD expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali 
 
La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad 
aprobada por el ordenador del gasto y en los precios de referencia que se pacten en el contrato.  
 
Con relación al AIU, el comité económico estructurador realiza un análisis de los porcentajes con relación al AIU 
registrados en las cotizaciones avaladas por el comité técnico estructurador para luego ser comparado con otros 
procesos de contratacion que permita realizar un análisis teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente 
proceso de selección, las actividades a ejecutar y el valor del contrato, lo anterior en aras al principio de economía 
en la tipología contractual del presente proceso de selección, para la optimización de los recursos públicos. Así las 
cosas, la Entidad establece los siguientes porcentajes correspondiente al AIU para el presente objeto contractual 
 
ANALISIS DEL AIU SEGÚN COTIZACIONES 
 

COMPOSICION DE 
AIU  

OINGPRO S.A.S. OLACIREGUI 
INGENIERÍA Y PROYECTOS 

S.A.S. 

INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. — 
INFRACON S.A.S. 

PROMEDIO 

ADMINISTRACION  10% 10% 10% 

IMPREVISTOS  3% 3% 3% 

UTILIDAD 8% 8% 8% 

 
De esta manera, se determinar que con relación al AIU se estima en un 21% distribuido de la siguiente manera: 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

 
ADMINISTRACION 10% 
IMPREVISTOS 3% 
UTILIDAD 8% 
 
El anterior análisis se estableció con el fin de buscar cumplir con los principios de economía (optimización de los 
recursos públicos) y pluralidad de oferentes, proyectando que el valor de los servicios objeto del presente proceso 
se encuentren dentro de un margen coherente y razonable que permita que los agentes del mercado competir 
sanamente, así como para que la entidad pueda satisfacer su necesidad dando mayor valor al dinero público. 
 
6.5 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

 

La necesidad que presenta el DISPENSARIO MEDICO DE CALI relacionada con EL MANTENIMIENTO 

POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, se cubrirá hasta agotar los recursos asignados para el presente proceso de selección, 

que corresponde a la suma CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($156.000.000,00), 

recursos asignados mediante certificado de disponibilidad presupuestal CDP Nº 43726 de fecha 16 de Octubre de 

2026, catalogo presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 cuyo rubro corresponde a ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA 

COMPLEJIDAD expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali 

 

Según el análisis de precios estimados para el presente proceso se puede determinar que el presupuesto 

asignado NO cubre el 100% de la necesidad establecida para Dispensario Médico de Cali, razón por el cual 

se realiza una la limitación de cantidades con el fin de ajustar la necesidad inicial según el precio de 

referencia, al presupuesto asignado, sin embargo, en caso de adjudicarse por menor valor la entidad se 

reserva el derecho de adjudicar mayor cantidad de los ítems requeridos para el proceso. 

 

LIMITACION 

 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 

NECESIDAD 
TOTAL 

CANTIDADES 
MINIMAS A 
ADQUIRIR 

LIMITACION 
UNSPSC 

(CCE) 

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO POST-SISMO 

DE INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 0 81101500 

2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 
PRESUPUESTO 

DETALLADO 

M² 0 1 1 0 81101500 

3 4330 

DESMONTE DE 
ELEMENTOS DE ACABADO 
EXISTENTES, CARGUE Y 

RETIRO 

M² 0 228 228 0 72101507 

4 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
DE PISOS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510 
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5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510 

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 0 72152000 

7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 0 72152701 

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 411 306 72151302 

9 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE PISO ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 0 72152504 

10 4330 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
DE MURO LAVABLE 

M² 0 143 143 0 72152204 

11 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 0 72152605 

12 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 0 72152001 

13 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE PUERTAS 
AFECTADAS 

M² 0 5 5 0 72152402 

14 4330 
REPARACIÓN O 

REPOSICIÓN DE VENTANAS 
AFECTADAS 

M² 0 8 8 0 72152402 

15 4330 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD 

M² 0 20 20 0 72152400 

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 0 72153204 

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 0 72101507 

18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE FISURAS 

Y JUNTAS NO 
ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 0 72101507 

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 0 72154031 

20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES, QUE 
INCLUYA REVISION, 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 
INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 0 72151500 
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21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE INCLUYA 
EL CAMBIO DE LAMPARAS 
LED DE 24W REDONDAS; 
48W CUADRDADAS; 18W 

REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 0 72151501 

22 4330 

MANTENIMIENTO DE 
REDES HIDROSANITARIAS, 
ACCESORIOS Y PUNTOS 

QUE INCLUYA EL 
MANTENIMIENTO Y CAMBIO 

DE PUSH SANITARIO 
ANTIVANDALICO, PUSH 

ORINAL ANTIVANDALICO, 
SANITARIO PARA 

FLUXOMETRO SALIDA 
ATRÁS 

M³ 0 25 25 0 72101510 

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 0 72101510 

24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 0 72101507 

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 0 76121500 

 

6.6 PRECIOS DE REFERENCIA 

 

Para la proyección de los precios de referencia se analizaron los precios del mercado de las cotizaciones avaladas 
por el comité técnico estructurador, la selección de los PRECIOS DE REFERENCIA para cada uno de los ITEMS de 
acuerdo con la métrica expuesta en el cuadro anteriormente descrito se basa en la escogencia del precio más 
conveniente para la administración que permita la pluralidad de oferentes. Esto con base a la limitación de cantidades 
analizadas anteriormente 
 
Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia 
para los pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración. 
 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 

NECESIDAD 
TOTAL 

CANTIDADES 
MINIMAS A 
ADQUIRIR 

LIMITACION 
UNSPSC 

(CCE) 
PRECIO DE 

REFERENCIA 
VALOR 
TOTAL 

1 4330 

INSPECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO POST-SISMO 

DE INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 0 81101500 1.716.884 1.716.884 

2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 

PRESUPUESTO DETALLADO 

M² 0 1 1 0 81101500 1.640.577 1.640.577 

3 4330 
DESMONTE DE ELEMENTOS 
DE ACABADO EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 
M² 0 228 228 0 72101507 16.787 3.827.436 
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4 4330 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 

DE PISOS, INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510 23.273 6.516.440 

5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510 23.273 6.516.440 

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 0 72152000 27.089 6.176.292 

7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 0 72152701 18.695 5.234.600 

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 411 306 72151302 24.036 9.878.796 

9 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ENCHAPE DE PISO 
ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 0 72152504 79.358 14.522.514 

10 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ENCHAPE DE MURO 
LAVABLE 

M² 0 143 143 0 72152204 77.069 11.020.867 

11 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 0 72152605 70.201 10.530.150 

12 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 0 72152001 70.201 5.475.678 

13 4330 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN 

DE PUERTAS AFECTADAS 
M² 0 5 5 0 72152402 137.351 686.755 

14 4330 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN 
DE VENTANAS AFECTADAS 

M² 0 8 8 0 72152402 125.905 1.007.240 

15 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE DIVISIONES EN VIDRIO 
DE SEGURIDAD 

M² 0 20 20 0 72152400 198.395 3.967.900 

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 0 72153204 35.864 5.845.832 

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 0 72101507 28.233 5.533.668 

18 4330 

TRATAMIENTO Y 
REPARACIÓN DE FISURAS Y 

JUNTAS NO 
ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 0 72101507 13.735 4.038.090 

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 0 72154031 19.840 2.718.080 

20 4330 

MANTENIMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS, 
TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES, QUE 
INCLUYA REVISION, 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 

SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 
INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 0 72151500 68.675 4.120.500 

21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS QUE INCLUYA 
EL CAMBIO DE LAMPARAS 
LED DE 24W REDONDAS; 
48W CUADRDADAS; 18W 

REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 0 72151501 87.752 5.265.120 

22 4330 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, 

ACCESORIOS Y PUNTOS 
QUE INCLUYA EL 

MANTENIMIENTO Y CAMBIO 
DE PUSH SANITARIO 

ANTIVANDALICO, PUSH 
ORINAL ANTIVANDALICO, 

SANITARIO PARA 
FLUXOMETRO SALIDA 

ATRÁS 

M³ 0 25 25 0 72101510 129.720 3.243.000 
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23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 0 72101510 100.724 3.021.720 

24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 0 72101507 6.104 3.583.048 

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 0 76121500 53.414 1.228.522 

SUBTOTAL 127.316.149 

ADMINISTRACIÓN (10 %) 12.731.615 

IMPREVISTOS (3 %) 3.819.484 

UTILIDAD (8 %) 10.185.292 

IVA ESTIMADO SOBRE UTILIDAD (19 %) 1.935.205 

VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO 155.987.746 

 
NOTAS GENERALES  

 
NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración 
Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación 
económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar 
ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por 
Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: 
contrataciondmcal2024@gmail.com  
 
NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las 
propuestas y para determinar el valor del contrato. 
 
NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de 
selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas. 
 
NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos 
por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de 
rechazo del ofrecimiento realizado. 
 
NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del 
A.I.U. y no exceder el 21% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá 
causal de rechazo del ofrecimiento realizado. 
 
NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el 
cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse 
correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo 
en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios 
fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán 
sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado 
los valores de referencia establecidos por la entidad. 
 
6.7 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCIÓN. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, 

de acuerdo con el presupuesto de la entidad, es claro para la DISPENSARIO MEDICO DE CALI que el presente 

mailto:contrataciondmcal2024@gmail.com
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proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 

modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y el decreto 1860 de 2021. 

 

Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA regulada en 
la ley 2069 de 20 artículo 30 y el Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021. 
 
ARTÍCULO 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
"SUBSECCIÓN 5 MINIMA CUANTIA” 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser 
posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 
 
Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:  
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar 
su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.  

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen 
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad 
Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente 
artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.   

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: 

 
i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 

anterior. 
ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá 

como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el 
último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir 
adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el 
horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 

iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a 
Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. 
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iv)  Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus 
ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el 
proceso se limita o no a Mipyme 

 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en 
los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación 
para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca 
este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación.  
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada.  
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.  
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso 
a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 
de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 
o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
NORMAS APLICABLES  
 

• Constitución Política de la República de Colombia 

• Ley 57 de 1887 “Código Civil” 

• Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso” 

• Código de Comercio 

• Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública” 

• Ley 816 de 2003  

• Ley 1089 de 2006 (cuando aplique). 

• Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” 

• Decreto 1082 de 2015 

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto 1882 de 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones” 
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• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

• Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

• Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023. 

• Decreto 393 de 1991: Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

•  Decreto 591 de 1991: Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades 
científicas y tecnológicas.  

• Decreto 660 de 2007: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1089 de 2006. (Compilado por el Decreto 
1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo”).  

• Decreto 4170 de 2011: Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura. 

•  Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

• Decreto 1068 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público.  

• Decreto 1070 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Defensa. 

• Decreto 1074 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo (compiló Decreto 660 de 2007). 

• Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de 
Presidencia de la República. 

• Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 

• Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social 

• Decreto 1676 de 2016: Por el cual se modifican los artículos 2.1.1.2 y 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector 

• Administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con el ámbito de aplicación del DUR y la aplicación de 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 

• Decreto 092 de 2017: Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la 
que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. 

• Decreto 392 de 2018: Por medio del cual se reglamentan los incentivos en los procesos de contratación a favor 
de personas con discapacidad previstos en la Ley 1618 de 2013. 

• Decreto 342 de 2019: Por el cual se adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 

• Decreto 594 de 2020: Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.2.6.1.6. y se adiciona la Subsección 3, a la Sección 
6, del Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

• Decreto 1733 de 2020: Por el cual se reglamenta la Ley 2024 de 2020, en lo respectivo a la obligación de pago 
en plazos justos. 

• Decreto 2096 de 2020: Por el cual se adiciona la Subsección 2, de la Sección 6, del Capítulo 2, del Título 1, de 
la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 

• Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

• Decreto 310 de 2021: Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones 
para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 
2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 
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• Decreto 399 de 2021: Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se 
adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.  

• Decreto 579 de 2021: Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo 
transitorio 1° del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes 
acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la 
reactivación económica.  

• Decreto 680 de 2021: Modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al 
Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en 
relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública.  

• Decreto 742 de 2021: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, con el fin de incorporar la política de Compras y Contratación 
Pública a las políticas de gestión y desempeño institucional.  

• Decreto 1279 de 2021: Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 y se adicionan unos 
artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.  

• Decreto 1860 de 2021: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 441 de 2022: Por medio del cual se sustituye el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los 
prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. 

• Decreto 442 de 2022: Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar el artículo 36 de la Ley 2059 de 2020 en lo 
relativo a la promoción de las compras públicas de tecnología e innovación. 

• Los demás lineamentos, Guías, Circulares y/o Manuales adoptados mediante acto administrativo expedidos por 
la Agencia Nacional de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente y demás normas complementarias en 
materia contractual. 
 

6.7 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 el cual Modifico la Subsección 5 
de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la 
Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y que 
en los numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, estableció: 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual 
la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y 
hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El 
momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme 
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o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual 
los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. (Subrayado fuera de texto). 
 
El Dispensario Médico de Cali y su Regional 3, se permite informar que conforme a lo establecido en el Decreto 1860 
de 2021 Artículo 5. El Gobierno Nacional regulo el procedimiento aplicable para la convocatoria limitada a MIPYMES, 
y frente a lo cual estableció que: 
 
ARTICULO 5: Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
los cuales quedarán así: 
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Iímítadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso 
de Contratación 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de 
economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 
2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias 
limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar 
el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas 
deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación 
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del 
certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme 
a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.  
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por 
Mipyme. 
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas. ". 

 
Por tal motivo el presente proceso será susceptible de ser limitado a mipymes, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
1. Se reciban por lo menos dos solicitudes de Mipyme colombianas. Las solicitudes se realizan atreves de la 
plataforma Secop II, en los mensajes del proceso. La solicitud debe venir firmada por el representante legal o su 
competente, y anexar cámara de comercio vigente, con menos de 60 días de expedida.  
2. Las solicitudes deben recibirse a más tardar en la fecha indicada en el cronograma de actividades.  
3. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
4. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
En virtud de lo anterior la DISPENSARIO MEDICO DE CALI, CONVOCA a todas la MIPYMES COLOMBIANAS 
interesadas en participar y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del presente 
decreto a presentar sus solicitudes dentro del término establecido en la invitación pública. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
Para el presente proceso, la convocatoria SI es susceptible de una convocatoria limitada a MIPYMES atendiendo la 
cuantía, pues NO sobrepasa el umbral publicado por Colombia Compra Eficiente para el periodo (2026) establecido 
en $511.708.497 con Información suministrada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el 
03/02/26. 
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FACTORES DE DESEMPATE: 
 
La entidad dará aplicabilidad a lo dispuesto en el Articulo 35 FACTORES DE DESEMPATE de la Ley 2069 de fecha 
31 de diciembre de 2020, que a su tenor establece: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a 
recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen 
de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales 
vigentes. 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

 
Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia. La Cédula de 
Ciudadanía certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia y un servicio es nacional si es 
prestado por una persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado con el certificado de existencia y 
representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio nacional. (Verificar Decreto 680 
del 22 de Junio de 2021).  
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o 
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

 
Para acreditar este requisito el proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

2.1. Mujer cabeza de familia: Conforme lo establece el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias 
básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.”  
 
Conforme lo anterior, la proponente persona natural deberá aportar la declaración ante el notario en la cual 
acredite la situación de Mujer cabeza de familia.  
 

2.2. Mujer víctima de la violencia intrafamiliar: Conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008: “Las 
situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la 
medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos 
adicionales.”. Según los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir 
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
indígenas – La medida de protección se debe emitir en una providencia motivada. Por lo tanto, este 
documento permite acreditar la situación de mujer víctima de violencia intrafamiliar. Las autoridades 
competentes mencionadas con anterioridad deben « […] remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a 
la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles 
delitos conexos», según lo determina el parágrafo 3 del artículo 17 de la referida Ley. En consecuencia, no 
basta la copia de la denuncia en la Fiscalía para acreditar que se es víctima de violencia intrafamiliar, pues 
se requiere la providencia que establezca la medida de protección procedente. 

 
Por lo tanto, la proponente persona natural deberá aportar la medida de protección expedida por la autoridad 
competente en los términos que contempla la Ley 1257 de 2008. 
 

2.3. Para el caso de la persona jurídica en la cual participe o participe mayoritariamente; o la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente, se deberán acreditar los requisitos señalados 
en los sub numerales 2.1 y 2.2.  

 
Es preciso indicar que, en el caso de las personas jurídicas, se debe demostrar la participación de las mismas con 
el correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal y/o con los documentos estatutarios respectivos, 
donde se evidencie el porcentaje de participación. Para el proponente plural cada uno de sus integrantes deberá 
acreditar los requisitos anteriormente enunciados según corresponda (persona natural o persona jurídica). 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la 
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

Con el fin de verificar esta condición, el proponente singular y el o los proponentes que integran el Consorcio o Unión 
Temporal que pretendan demostrar esa condición (nómina en condición de discapacidad) deberán presentar en el 
momento del cierre del proceso junto con los documentos de la propuesta una Certificación expedida por la Oficina 
de trabajo de la respectiva zona en la cual se acrediten estas circunstancias. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 
Para efectos de este numeral, la acreditación se efectuará mediante certificación suscrita por el proponte Persona 
Natural o por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo de la Persona Jurídica, en la cual 
indicará(n) bajo la gravedad de juramento, que teniendo como fundamento la nómina del mes inmediatamente 
anterior a la fecha de cierre del presente proceso, el número total de trabajadores vinculados a la planta del personal 
y el número total de trabajadores mayores que hayan cumplido los requisitos de edad de pensión establecido en la 
Ley, 57 años para mujeres y 62 años para hombres y que no sean beneficiarios de pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia. Para el caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar este requisito. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

 
Para efectos de este numeral, la acreditación de la condición de vinculación laboral de personas descritas 
anteriormente, se efectuará mediante certificación suscrita por el proponte Persona Natural o por el Representante 
Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo de la Persona Jurídica, en la cual indicará(n) bajo la gravedad de 
juramento, y conforme la normatividad legal vigente en la materia, que teniendo como fundamento la nómina del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso, que el diez por ciento (10%) de los trabajadores 
pertenecen a dichas poblaciones, relacionando el número total de trabajadores vinculados a la planta del personal y 
el número total de trabajadores que hacen parte de la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitanas.  
 
Para el caso de proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar este requisito.  
 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  

 
Para acreditar este requisito el proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

6.1. La proponente persona natural deberá aportar la certificación expedida por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN – en la cual acredite la situación de reintegración o 
reincorporación.  
 

6.2. Para el caso de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o la de un proponente 
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, se deberá acreditar el requisito señalado en 
el subnumeral 6.1. 

 
Es preciso indicar que, en el caso de las personas jurídicas, se debe demostrar la participación de las mismas con 
el correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal y/o con los documentos estatutarios respectivos, 
donde se evidencie el porcentaje de participación.  
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Para el proponente plural cada uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos anteriormente enunciados 
según corresponda (persona natural o persona jurídica). 
 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de 
familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre 
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni 
susaccionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  

 
Para efectos de este numeral, la acreditación de las condiciones anteriormente señaladas, se verificarán con los 
documentos que alleguen para tales efectos, como: La declaración ante el notario en la cual acredite la situación de 
Mujer cabeza de familia y/o la certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – 
ARN – en la cual acredite la situación de reintegración o reincorporación. En lo que respecta al porcentaje de 
participación y experiencia, estos serán verificados a través del documento de constitución del proponente plural y 
los documentos presentados para la evaluación de experiencia realizada por la Entidad.  
 
Para la acreditación del literal c) se deberá aportar una certificación suscrita por el Representante del Proponente 
Plural junto con el o los Representantes Legales y el o los Revisor(es) Fiscal(es), si están obligados a tenerlos de 
cada uno de sus integrantes, donde se certifique que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales, según 
corresponda son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Esta situación se verificará con la Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o el Contador, en la cual conste la calidad de Mipyme y que esta tiene el tamaño empresarial 
establecido, de conformidad con la Ley, lo cual debe ser concordante con la información contenida en el RUP. Así 
mimo la calidad de Cooperativa o Asociación Mutual, se verificará con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal y con los Estatutos de la respectiva Cooperativa, según corresponda. 
 
En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexar los documentos anteriores de acuerdo a su 
conformación.  
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Esta situación se verificará con la Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o el Contador, en la cual conste la calidad de micro y/o pequeñas empresas y que esta tiene el 
tamaño empresarial establecido, de conformidad con la Ley, lo cual debe ser concordante con la información 
contenida en el RUP.  
 
Así mimo la calidad de Cooperativa o Asociación Mutual, se verificará con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal y/o con los Estatutos de la respectiva Cooperativa, según corresponda.  
 
En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexar los documentos anteriores de acuerdo a su 
conformación.  
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10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 

corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente 
plural.  

 
El presente numeral se deberá acreditar así:  
 

10.1. Respecto del oferente singular, con los estados financieros o la información contable con corte al 31 de 
diciembre del año anterior (2024). A través de estos se debe demostrar “el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
realizados durante el año anterior” debidamente acompañados con la presentación de una certificación expedida 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador, donde se certifique esta 
situación. 
 
10.2. Tratándose de un proponente plural, debe probar que “a) esté conformado por al menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) 
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural”. 

 
Con forme lo anterior, en lo que respecta al porcentaje de participación y experiencia, esto será verificado a través 
del documento de constitución del proponente plural y los documentos presentados para la evaluación de experiencia 
realizada por la Entidad.  
 
Para la acreditación del literal c) se deberá aportar una certificación suscrita por el Representante del Proponente 
Plural junto con el o los Representantes Legales y el o los Revisor(es) Fiscal(es), si están obligados a tenerlos, de 
cada uno de sus integrantes, donde se certifique que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente 
plural. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

 
Este requisito se acredita con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad en el que conste que 
reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece que «Tendrán la denominación de 
sociedad BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales 
efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la 
colectividad y del medio ambiente». Según los artículos 2.2.1.15.3. Y 2.2.1.15.5. Del Decreto 2046 de 2019, 
corresponde a las cámaras de comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades 
encargadas de acreditar su existencia. Como el numeral 11 del artículo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del 
segmento MIPYMES, se tendrá en cuenta además la forma de acreditación del tamaño empresarial prevista en el 
artículo 2.2.1.13.2.4. Del Decreto 957 de 2019, para lo cual deberá aportar la certificación expedida por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador, en la cual conste la calidad de 
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Mipyme y que esta tiene el tamaño empresarial establecido, de conformidad con la Ley, lo cual debe ser concordante 
con la información contenida en el RUP. 
 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso.  

 
De persistir el empate, los oferentes sacarán una balota numerada y éste será su número de identificación en el 
procedimiento de desempate. Acto seguido se ingresan nuevamente las balotas en la bolsa de tela y los oferentes 
en orden ascendente a su número asignado extraerán una balota cada uno, la cual se considerará como eliminada 
hasta obtener una sola balota dentro de la bolsa, de tela que será la seleccionada.  
 
Nota: Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta seleccionar un ganador.  
 
El sorteo se realizará en la fecha y horas señaladas, la cual será publicada en la plataforma Secop II mediante 
mensaje público para conocimiento de los proponentes participantes, el grupo del área de contratación del 
Dispensario Médico de Cali, teniendo en cuenta los acontecimientos relacionados con la pandemia COVID-19 
declarada mediante decreto 738 de 2021 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social y el cual prorrogo 
la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID 19, declarada mediante resolución 385 de 2020 y 
prorrogada por las resoluciones 844,1462 y2230 de 2020 y 222 de 2021, realizara el sorteo por medios virtuales. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 
aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá 
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos 
en que concurran dos o más de los factores aquí previstos. 
 
NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
Conforme a la normatividad vigente, los estudios y documentos previos del presente proceso contractual estarán 
sometidos a lo establecido en el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, que señala:  
 
Artículo 25: DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: (…)   
 
Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones, según corresponda. 
  
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso 
primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño. 
  
“En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos 
previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, 
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puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos 
que la misma propone. 
 
FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y EL DECRETO 1082 DE 2015 
 
PARÁMETROS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015 y Ley 1882 de 2018, podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales 
los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las 
comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993. 
 
El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido 
en los artículos 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015. 
 
En desarrollo de lo establecido en dicho artículo, la Entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las 
propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio más bajo, para lo cual se tendrán en 
cuenta las reglas de Subsanabilidad establecidas en la Ley 1882 de 2018 Articulo 5. En caso de que éste no cumpla 
con los mismos, procederá la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente, se solicitarán 
aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue 
los documentos que se le requieran en relación con el oferente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda 
adicionar, modificar o completar lo insubsanable. 
 
El Dispensario Médico de Cali conforme con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
Adicionado Ley 1450 de 2011, art. 274 Subrogado Ley 1474 de 2011 art. 94., en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, la oferta y la aceptación de la misma constituyen el contrato, de manera expresa e incondicional en la 
misma, dispone los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de 
la comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, El Dispensario Médico de Cali, declarará desierto el proceso mediante acto 
administrativo debidamente motivado el cual será publicado en la plataforma Transaccional SECOP II. En el evento 
de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 
correspondiente. 
 
6.8 ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Desde la perspectiva jurídica, el presente proceso de selección tiene por objeto corresponde a EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
Para el año 2026, en concordancia y de acuerdo con las leyes aplicables dentro del código de comercio, estos 
servicios quedan cubiertos de cualquier eventualidad, por lo cual se estiman en el presente estudio previo, los 
amparos y pólizas exigibles en el contrato, que aseguren la calidad de los bienes y/o servicios que serán 
suministrados. De igual forma, los riesgos en el transporte y conservación del objeto del contrato están en cabeza 
del oferente. 
 
El objeto del presente proceso está permitido comercialmente y es regulado por el Código de Comercio. Para adquirir 
los bienes y/o servicios a contratar no se establecen características especiales tendientes al cumplimiento del objeto 
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del presente proceso de selección, ya que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio 
Colombiano.  
 
Con base en el análisis económico, se pone de manifiesto que los bienes y/o servicios a adquirir a través del proceso 
en curso, son ofertados en condiciones relativamente uniformes en el mercado; así mismo, las especificaciones 
técnicas cuentan con estándares que aseguran la existencia de pluralidad de oferentes, factores que implican y 
conllevan a que la futura contratación podrá ser ejecutada tanto por personas naturales debidamente inscritas en el 
registro mercantil y que acrediten con su idoneidad en el desarrollo del objeto contractual, como por personas 
jurídicas sin necesidad de requerir Registro Único de Proponentes, por cuanto la ley expresamente lo exceptúa en 
razón a la cuantía del proceso. 
 
Por otra parte, el MDN –Ejército Nacional –DISPENSARIO MEDICO DE CALI, cuenta con la capacidad jurídica para 
adquirir estos bienes y/o servicios y así mismo está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos 
exigibles dentro del proceso. 
 
Se observa que el presente proceso de adquisición de bienes y/o servicios, se encuentra permanentemente en el 
comercio, cumple con los presupuestos generales de obligaciones y objeto lícito, indicados estos en los artículos 
1518 y 1519 del C.C.; igualmente dichos bienes y/o servicios poseen condiciones relativamente uniformes en el 
mercado, con patrones técnicos que aseguran desde ya la existencia de proponentes plurales en la presente 
contratación. 
 
El Decreto Ley 019 de 2012, establece en el artículo 4º que las autoridades deben incentivar el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas, es por ello que el desarrollo del proceso contractual 
estaría acorde con las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y la efectividad del control de 
la gestión pública que establece Ley 1474 de 2011.  
 
Dentro del presente proceso, podrán participar personas naturales o jurídicas, de derecho privado, nacionales o 
extranjeras individualmente, en consorcio, en unión temporal, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto 
establecido en el proceso de selección, además el objeto ayuda al desarrollo del mantenimiento y logro de los fines 
que tiene el Ejército Nacional. 
 
7 REQUISITOS HABILITANTES 
 
7.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN. 
 
7.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el FORMULARIO N°. 1 
“Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrito por el proponente o apoderado. Si la propuesta es presentada 
por una persona jurídica, Unión Temporal, Consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente 
facultado. (DOCUMENTO QUE DEBERA SER PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP 
II). 
 
7.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con Establecimientos de 
Comercio 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de 
comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que 
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venza el plazo para la presentación de propuestas dentro de este proceso de selección conforme a la legislación 
colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de 
presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, 
debidamente RENOVADA A 2026, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días hábiles anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta.  

b) Acreditar un término mínimo de dos años de Constitución de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de por lo 
menos dos años de antelación a la fecha de cierre del proceso 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

d) Acreditar que el objeto social de la sociedad y/o  la actividad comercial, para el caso de las personas naturales, 
se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se 
acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Personas naturales. 
 
Las personas naturales (que no tengan constituido establecimiento de comercio) se acreditaran a través de la 
fotocopia de cédula de ciudadanía. 
 
PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 
Certificado Registro De Matricula De Persona Natural 
  
Tratándose de persona natural nacional, deberá acreditar su inscripción vigente en el Registro Mercantil, para lo cual, 
deberá allegar el Certificado De Registro Mercantil Expedido Por La Cámara De Comercio con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de entrega de la documentación, en el que conste que la 
actividad económica que ejerce le permita celebrar y ejecutar la negociación. 
  
Personas jurídicas nacionales de naturaleza pública. 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de 
la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación estatal 
que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 
Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme 
a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos 
por la ley para su eficacia y oportunidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento 
mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el competente, sin perjuicio 
de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos 
los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
 

b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
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c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para 

la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 
 

d) Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante documento 
legalmente expedido (poder) que su representante o apoderado estén expresamente facultados para presentar 
oferta y firmar el contrato respectivo. 
 

e) Acreditar que el objeto social y/o la actividad comercial, se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a la persona jurídica la 
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las 
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en 
Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por 

la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a 
la fecha de la presentación de la propuesta. En el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 
 

b) El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 
de la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por el artículo 221 del Decreto 0019 de 2012. 

 
c) Acreditar un término mínimo de Constitución de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de por lo menos dos 

años de antelación a la fecha de cierre del proceso. 
  
d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, cuando el 

representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso 
de resultar adjudicatario. 

 
e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato y/o le 

permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, 

 
EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN COLOMBIA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL 
EXTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN OBRAR COMO PRUEBA CONFORME A LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 74 y 251 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES SOBRE 
LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS (APOSTILLE). 
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Apoderado, persona jurídica extranjera.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos  y declaraciones que se requieran 
así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con la presente invitación pública, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
En el caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos 
los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado 
por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 
Documento expedido en el exterior. 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad 
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo 
dispuesto en los artículos 74, 251 del Código General del Proceso, articulo 480 del Código de Comercio y la resolución 
no. 4300 del 26 de julio de 2012 proferida por el ministerio de relaciones exteriores y demás normas vigentes sobre 
abolición de la legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben 
llenar este requisito.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 10.4 de la Circular única externa de Colombia Compra Eficiente, Para 
que los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el Proceso de Contratación deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar con la oferta 
documentos con una traducción simple y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la 
subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. 
 
Igualmente, el proponente presentará la certificación del Registro Único de Proponentes. 
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre 
de 1961 o similares), el proponente DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE 
FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que 
requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, 
deberá el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos 
y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el 
formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero.  
 
Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
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En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que sustancian 
los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de 
Comercio. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del código de comercio, “Los documentos otorgados en el exterior 
se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo 
será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido 
en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del código de comercio que “Al autenticar los 
documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme las leyes del respectivo país” (CGP., artículo 74).” 
 
Surtido el trámite señalado en este numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites 
pertinentes. 
 
Propuestas conjuntas. 
 
Oferentes Plurales. (FORMULARIO No. 10 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL) 
 
Se entenderá por ofertas conjuntas, una oferta presentada en consorcio o unión temporal. 
 
En tal caso se tendrá como oferente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no 
las personas que lo conforman individualmente consideradas, se deberá diligenciar el FORMULARIO No. 10 ACTA 
DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL para acreditar su calidad de proponente plural. 
Podrán participar consorcio o unión temporal, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno 
u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación 
porcentual de los miembros del consorcio, unión temporal, en la oferta y en la ejecución de las obligaciones 
atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 

a. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o unión temporal, de dos (2) años, contados a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la entrega de los elementos o de la vigencia del contrato. (Determinar la 
duración de acuerdo con el objeto del contrato y deberá ser coherente con el término de garantía y la vigencia 
del amparo de calidad de la garantía única). 

• Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas o asociadas en 
unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio, unión temporal, así como 
de la oferta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros 
que conforman el consorcio o unión temporal deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente 
relacionada con el objeto del proceso. 
 

• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal, tienen un término 
mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del 
plazo máximo para la entrega de los elementos o de la vigencia del contrato. (Este término debe coincidir con el 
mínimo de duración del consorcio o unión temporal y el descrito para las personas jurídicas nacionales) 
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• La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o unión temporal 
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal 
en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o 
unión temporal para la presentación de la oferta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos de la invitación pública. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se 
presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha 
forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
ADEMAS LOS PROPONENTES PLURALES QUE ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DEBERAN ESTAR INSCRITOS PREVIAMENTE COMO PROPONENTES PLURALES EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II.  
 
NOTA: SE ENTENDERA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS BAJO LA FIGURA DE “PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA” PARTICIPARAN COMO CONSORCIOS SIEMPRE Y CUANDO REUNAN LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS.  
 
Según lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” en el artículo 7 se entiende por Consorcio y Unión Temporal lo siguiente:  
 
“Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.”  
 
“Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal.”  
 
Igualmente, en el mismo artículo de la citada ley, se señala que los proponentes deberán indicar su participación 
dentro del consorcio o Unión Temporal, así:  
 
“Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este 
último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. Los miembros del consorcio y 
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de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.”  
 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso, y se deberá diligenciar el Formulario N° 14, para acreditar 
su calidad de proponente plural.  
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se 
presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha 
forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso. 
 
NOTA 1: LOS PROPONENTES PLURALES QUE ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DEBERAN ESTAR INSCRITOS PREVIAMENTE COMO PROPONENTES PLURALES EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II.  
 
NOTA 2: SE ENTENDERA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS BAJO LA FIGURA DE “PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA” PARTICIPARAN COMO CONSORCIOS SIEMPRE Y CUANDO REUNAN LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
7.1.3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE, O REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO SEGÚN CORRESPONDA. 
 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, 
su forma de evaluar es CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
7.1.4. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 
temporal), LA NACIÓN - MDN - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –DISPENSARIO MEDICO DE CALI, 
realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno 
Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso de que la 
proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el 
caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de 
interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
 
7.1.5. CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA. 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su oferta deberá 
certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General 
de la República del respectivo trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá 
allegarse el de los representantes legales de cada una de las sociedades que la conforman y del representante legal 
de la unión o consorcio. Si el oferente es persona jurídica deberá presentar tanto el de la empresa, como el de su 
representante legal. 
 
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente, LA NACIÓN - MDN - DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR –DISPENSARIO MEDICO DE CALI, imprimirá la consulta de los antecedentes fiscales a través 
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del mecanismo en línea de la página de la Contraloría General de la Republica. La consulta deberá ser realizada por 
el Comité Jurídico Evaluador. 
 
7.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS – PROCURADURÍA. 
 
El oferente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales 
de cada una de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. Si el oferente es 
persona jurídica deberá presentar tanto el de la empresa, como el de su representante legal. 
 
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. –DIRECCION DE SANIDAD MILITAR – 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI, imprimirá la consulta de los antecedentes disciplinarios a través del mecanismo 
en línea de la página de la Procuraduría General de la Nación. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador.  
 
7.1.7. CONSULTA PAGO DE MULTAS – CODIGO DE POLICIA. 
 
(Art. 183, Ley 1801 de 29 de Julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.  
Dispone en el artículo 183 las consecuencias que en materia de contratación se generan por el no pago de multas.  
 
Las multas se verificarán de acuerdo con el artículo 184, quien establece el mecanismo para su consulta y 
verificación.  
 
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente LA NACIÓN - MDN - DIRECCIÓN GENERAL DE 
SANIDAD MILITAR –DISPENSARIO MEDICO DE CALI, verificara dicha consulta a través del mecanismo en línea 
de la página del Sistema Registro Nacional de Medidas correctivas “RNMC” de la Policía Nacional de Colombia. La 
consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 

7.1.8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS LABORALES 

 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar una 
certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador 
público debidamente certificado por la junta central de contadores (anexar certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios de la tarjeta profesional), según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes 
parafiscales, con la planilla DE LOS ULTIMOS SEIS (06) MESES DE PAGO.  
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá 
presentar la certificación correspondiente.  
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  
 
Nota 1: En el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social.  
Nota 2: En el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social, 
donde se evidencie que se encuentre al día por este concepto.  
Nota 3: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 3048 de 
27-12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, LA NACIÓN - MDN - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
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DISPENSARIO MEDICO DE CALI, verificara el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá 
manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 
 
7.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES. 
 
La proponente persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica o consorcio o unión temporal, 
no deberá estar vinculado en el sistema antecedentes de inhabilidades delitos sexuales conforme a lo señalado en 
el decreto 753 de 2019 reglamentario de la ley 1918 de 2018, para lo cual la entidad realizará la respectiva consulta.  
 
En caso de que el proponente o uno de sus integrantes se encuentre reportado, el proponente será declarado NO 
HÁBIL. 
 
7.1.10. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) 
 
En cumplimiento de la Ley 2097 de 2021 y su reglamentación. Las entidades estatales deben verificar si los 
participantes en un proceso de selección (personas naturales o representantes legales de personas jurídicas) se 
encuentran registrados en el REDAM, para tal efecto el oferente debe anexar el Certificado de Consulta del 
Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM". 
 
“Ley 2097 de 2021 y su reglamentación en el Decreto 1310 de 2022, impide contratar con el Estado, posesionarse 
en cargos públicos, salir del país o realizar trámites de registro de bienes, y afectando la solicitud de créditos” 
 
7.1.11. VERIFICACION REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL “RUES” 

 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único Empresarial y Social Cámaras de 
Comercio “RUES” la imposición de inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil al igual que la 
imposición de multas, sanciones e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la ley 1474 
de 2011 el cual señala: 
 
 ARTÍCULO 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna 
de las siguientes conductas:  
 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante 
una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;  
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con 
una o varias entidades estatales.  
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.  
 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 
personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos 
formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
7.1.12. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 5 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario de la manifestación del compromiso anticorrupción. En este 
formulario se certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociado con la oferta, así como los gastos que 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

incurrirán en el evento de ser adjudicatario.  De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dadivas ni 
sobornos a ningún funcionario público. FORMULARIO N°5 “Compromiso Anticorrupción”. 
 
7.1.13. DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 7 PACTO DE INTEGRIDAD 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente N° 012 de 2020, deberá presentarse el formulario 
que incorpora el pacto de integridad conformidad con las políticas de transparencias implementadas por el Gobierno 
Nacional debidamente suscrito por el oferente. FORMULARIO N°7 “Pacto de Integridad” 
 
7.1.14. DILIGENCAMIENTO DEL FORMULARIO No. 8 COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario donde indican “que libre y voluntariamente, de manera unilateral, 
en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del 
presente contrato, asume el presente FORMULARIO N° 08 “Compromiso de Confidencialidad”.  
 
7.1.15. DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SG-SST) –  
 
Formato de Certificación de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
proveedores, donde el representante legal de la empresa a contratar certifica que implemento el proceso del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Art. 
2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de febrero de 2019. (Diligenciar Formulario No 12). El oferente deberá 
aportar el certificado emitido por la ARL donde se reporte más del 90% aceptable en el porcentaje de cumplimiento. 
 
En el caso de personas naturales, que no están obligados a implementar el SG-SST, tratándose de trabajadores 
independientes que se encuentren afiliados de manera voluntaria a la ARL, Solo se exigirá la afiliación y pago a la 
ARL. (DEBE ANEXAR PLANILLA DE PAGO DE AFILICACION A LA ARL), de conformidad con lo establecido en los 
parágrafos 2 y 3 del artículo 2 de la Resolución 0312 de 2019. 
 
7.1.16. DILIGENCIMIENTO FORMULARIO No. 13 DONDE CONSTE AUSENCIA DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 
 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No podrán participar en el 
presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en 
los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 
de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes 
y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado 
bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes que 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos 
judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad 
jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.  
 
7.1.17. DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 14 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.  
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la imposición de multas 
e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011:  
 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

“ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que 
incurra en alguna de las siguientes conductas:  
 
Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante 
una misma vigencia fiscal con unas varias entidades estatales.  
 
Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  
 
Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con 
una o varias entidades estatales.  
 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas, la inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo certificado.  
De acuerdo con el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, esta inhabilidad se extenderá a los socios de 
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de 
las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.  
 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá adjuntar el Formulario 13, donde exprese 
que no existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES. 
 
7.1.18. DILIGENCIMIENTO FORMULARIO No. 15 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, en el que se compromete a guardar reserva sobre el 
desarrollo del contrato garantizándose la seguridad de la Entidad. 
 
7.1.19. COMPROMISO ANTISOBORNO –FORMULARIO No 17  

 
Documento que deberá ser debidamente diligenciado, el cual se encuentra contenido en el formulario No 17 
“COMPROMISO ANTISOBORNO”, (Formulario que deberá ser publicado junto con la oferta en la Plataforma 
Transaccional del SECOP II)  
 
7.1.20. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE 
 
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, en concreto a lo relacionado con el artículo 2.2.1.2.4.2.18, el cual 
establece; 
 
“Criterios diferenciales para Mi pyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 
12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.  
 
Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán 
incorporar requisitos habilitantes diferencia/es relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  
3. Índices de capacidad financiera.  
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4. Índices de capacidad organizacional.  
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta  
 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para e/ cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad 
de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios 
de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que 
no sean Mipyme.” 
 
En cumplimiento a lo establecido en la referida norma, el DISPENSARIO MEDICO DE CALI revisó cada uno de los 
criterios diferenciales para impulsar la participación de las MIPYME y teniendo en cuenta las gráficas y estadísticas 
relacionadas con el mercado de las MIPYME para la presente contratación se establece como condición diferencial 
habilitante el número de contratos para la acreditación de la experiencia, ya que por medio de esta condición la 
Entidad busca dar garantías para que las Mipyme participen en el presente proceso con la posibilidad de acreditar la 
experiencia solicitada con una cantidad mayor de certificaciones que las solicitadas a los demás proponentes.  
 
En consecuencia, en el presente proceso contractual se deberá cumplir para la acreditación de este requisito 
habilitante con lo siguiente: 
 
CRITERIO DE EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYMES APLICACIÓN DECRETO 1860 DEL 24 
DICIEMBRE DE 2021 
 
Para acreditar la experiencia las MIPYMES de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios 
diferenciales para Mi pyme en el sistema de compras públicas, la experiencia del proponente deber ser acreditada 
con los siguientes documentos y debe contener los siguientes lineamientos:  
 
1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de tres (03) contratos ejecutados y terminados, 
cuyo objeto contractual y/o actividades efectivamente ejecutadas sean iguales o estén relacionados con el 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y/O HOSPITALES. Cuya 
sumatoria de los valores efectivamente ejecutados de los tres (03) contratos aportados deberá ser igual o superior 
al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial del presente proceso contractual. 
 
Se aceptarán contratos celebrados con entidades públicas y/o personas naturales o jurídicas de derecho privado, 
siempre que se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. 
 
1.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MEDIANTE CONTRATOS ESTATALES 
 
Para acreditar la experiencia derivada de contratos celebrados con entidades estatales, el proponente deberá 
aportar el acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. 
 
Los documentos aportados deberán contener o permitir verificar, como mínimo: 
 
a. Nombre o razón social del contratante. 
 
b. Nombre o razón social del contratista. 
 
c. Número del contrato, cuando corresponda. 
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d. Objeto contractual y/o actividades ejecutadas. 
 
e. Fecha de inicio y terminación del contrato. 
 
f. Plazo de ejecución. 
 
g. Valor total y valor efectivamente ejecutado, expresado en pesos colombianos. 
 
h. Identificación y firma de la persona facultada para expedir el documento. 
 
1.2. CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PARTICULARES Y/O PRIVADOS 
 
Cuando la experiencia corresponda a contratos celebrados entre particulares, el proponente deberá aportar: 
 
a. Copia del contrato debidamente suscrito por las partes. 
 

b. Certificación expedida por el contratante con posterioridad a la terminación del contrato, suscrita por su 
representante legal o persona facultada, en la cual consten el objeto, las actividades ejecutadas, el plazo, 
las fechas de inicio y terminación, el valor ejecutado y el recibo a satisfacción. 

c. Facturas de venta expedida con ocasión a la ejecución del contrato,  
d. c. Acta de recibo final a satisfacción, cuando haya sido suscrita. 
e. Copia de la Resolución de facturación expedida por la DIAN a través de la cual se ampare la facturación 

correspondiente al contrato. 
f.  Documentos complementarios que permitan verificar la ejecución y el valor acreditado, cuando la 

información contenida en los documentos anteriores resulte insuficiente, tales como facturas, comprobantes 
de pago o certificaciones contables pertinentes. 

g. Copia de las garantías constituidas para amparar el contrato. 
 

La entidad podrá verificar la autenticidad de los documentos directamente con el contratante y solicitar las aclaraciones 
procedentes, respetando las reglas de subsanabilidad. 

 
1.3. CONDICIONES GENERALES 
 
Nota 1. No se aceptarán autocertificaciones expedidas por el propio proponente como único soporte de la 
experiencia. 
 
Nota 2. Los documentos deberán presentarse de manera completa y legible, sin alteraciones que comprometan su 
autenticidad. Las inconsistencias susceptibles de aclaración o subsanación serán tramitadas conforme a la normativa 
aplicable. 
 
Nota 3. DMCAL se reserva el derecho de verificar la autenticidad y veracidad de la información suministrada por los 
proponentes. 
 
Nota 4. Cuando los contratos hayan sido ejecutados mediante consorcios o uniones temporales, deberá acreditarse 
el porcentaje de participación del integrante cuya experiencia se pretende hacer valer, conforme a las reglas del 
proceso. 
 
1.4. FORMULARIO N.º 02 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
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El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMULARIO N.º 02, denominado «EXPERIENCIA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE», de conformidad con las siguientes condiciones: 
 
a. La información suministrada se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento y deberá guardar 
correspondencia con los documentos aportados. 
 
b. El formulario deberá estar suscrito por el proponente o su representante legal debidamente facultado. 
 
c. Deberán anexarse los documentos que acrediten la experiencia relacionada en el formulario. 
 
d. No se aceptarán autocertificaciones como único medio de acreditación de experiencia. 
 
e. Las aclaraciones y subsanaciones se tramitarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que 
puedan utilizarse para acreditar circunstancias ocurridas después del cierre del proceso o mejorar factores de 
evaluación que sirvan para comparación de las propuestas.  
 
ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL  

El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de dos (02) contratos ejecutados y terminados, 
cuyo objeto contractual y/o actividades efectivamente ejecutadas sean iguales o estén relacionados con el 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y/O HOSPITALES. Cuya 
sumatoria de los valores efectivamente ejecutados de los dos (02) contratos aportados deberá ser igual o superior al 
cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial del presente proceso contractual. 
 
Se aceptarán contratos celebrados con entidades públicas y/o personas naturales o jurídicas de derecho privado, 
siempre que se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
1.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MEDIANTE CONTRATOS ESTATALES 
 
Para acreditar la experiencia derivada de contratos celebrados con entidades estatales, el proponente deberá 
aportar el acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. 
 
Los documentos aportados deberán contener o permitir verificar, como mínimo: 
 
a. Nombre o razón social del contratante. 
 
b. Nombre o razón social del contratista. 
 
c. Número del contrato, cuando corresponda. 
 
d. Objeto contractual y/o actividades ejecutadas. 
 
e. Fecha de inicio y terminación del contrato. 
 
f. Plazo de ejecución. 
 
g. Valor total y valor efectivamente ejecutado, expresado en pesos colombianos. 
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h. Identificación y firma de la persona facultada para expedir el documento. 
 
1.2. CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PARTICULARES Y/O PRIVADOS 
 
Cuando la experiencia corresponda a contratos celebrados entre particulares, el proponente deberá aportar: 
 
a. Copia del contrato debidamente suscrito por las partes. 
 

a. Certificación expedida por el contratante con posterioridad a la terminación del contrato, suscrita por su 
representante legal o persona facultada, en la cual consten el objeto, las actividades ejecutadas, el plazo, 
las fechas de inicio y terminación, el valor ejecutado y el recibo a satisfacción. 

b. Facturas de venta expedida con ocasión a la ejecución del contrato,  
c. c. Acta de recibo final a satisfacción, cuando haya sido suscrita. 
d. Copia de la Resolución de facturación expedida por la DIAN a través de la cual se ampare la facturación 

correspondiente al contrato. 
e.  Documentos complementarios que permitan verificar la ejecución y el valor acreditado, cuando la 

información contenida en los documentos anteriores resulte insuficiente, tales como facturas, comprobantes 
de pago o certificaciones contables pertinentes. 

f. Copia de las garantías constituidas para amparar el contrato. 
 

La entidad podrá verificar la autenticidad de los documentos directamente con el contratante y solicitar las aclaraciones 
procedentes, respetando las reglas de subsanabilidad. 

 
1.3. CONDICIONES GENERALES 
 
Nota 1. No se aceptarán autocertificaciones expedidas por el propio proponente como único soporte de la 
experiencia. 
 
Nota 2. Los documentos deberán presentarse de manera completa y legible, sin alteraciones que comprometan su 
autenticidad. Las inconsistencias susceptibles de aclaración o subsanación serán tramitadas conforme a la normativa 
aplicable. 
 
Nota 3. DMCAL se reserva el derecho de verificar la autenticidad y veracidad de la información suministrada por los 
proponentes. 
 
Nota 4. Cuando los contratos hayan sido ejecutados mediante consorcios o uniones temporales, deberá acreditarse 
el porcentaje de participación del integrante cuya experiencia se pretende hacer valer, conforme a las reglas del 
proceso. 
 
1.4. FORMULARIO N.º 02 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMULARIO N.º 02, denominado «EXPERIENCIA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE», de conformidad con las siguientes condiciones: 
 
a. La información suministrada se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento y deberá guardar 
correspondencia con los documentos aportados. 
 
b. El formulario deberá estar suscrito por el proponente o su representante legal debidamente facultado. 
 
c. Deberán anexarse los documentos que acrediten la experiencia relacionada en el formulario. 
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d. No se aceptarán autocertificaciones como único medio de acreditación de experiencia. 
 
e. Las aclaraciones y subsanaciones se tramitarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que 
puedan utilizarse para acreditar circunstancias ocurridas después del cierre del proceso o mejorar factores de 
evaluación que sirvan para comparación de las propuestas.  
 
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar 
la experiencia. Así mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de 
rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin 
perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. 

En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soporte, el DMCAL, las podrá́ 
solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.  

APLICA PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA VERIFICACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y 
PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA 
MIXTA. 

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL   

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, para lo cual deberá́ de realizar la relación de contratos 
que cada integrante del proponente plural requiera que se haga la verificación como CUMPLE O NO CUMPLE bajo 
los siguientes requisitos: 
 
Acreditación para MYPIMES. 
 
 

1. El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de tres (03) contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto contractual y/o actividades efectivamente ejecutadas sean iguales o estén 
relacionados con el MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD Y/O HOSPITALES. Cuya sumatoria de los valores efectivamente ejecutados de los tres (03) 
contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial del 
presente proceso contractual. 

 

Acreditación General  

 

2. El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de dos (02) contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto contractual y/o actividades efectivamente ejecutadas sean iguales o estén 
relacionados con el MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD Y/O HOSPITALES. Cuya sumatoria de los valores efectivamente ejecutados de los dos (02) 
contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial del 
presente proceso contractual. 

 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal, en tal caso sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente 
o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el 
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grupo o asociación que ejecutó la actividad, aportando lo solicitado en - DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA-.  
 
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita 
corresponde al objeto del presente proceso, y que han sido desarrollados por él de manera directa.  
 
El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – El DISPENSARIO MEDICO DE CALI, se reserva el derecho 
de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 
 
NOTA: SE ENTENDERA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS BAJO LA FIGURA DE “PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA” PARTICIPARAN COMO CONSORCIOS SIEMPRE Y CUANDO REUNAN LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
7 ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Para suplir la necesidad requerida es necesario que el oferente cumpla con las exigencias técnicas planteadas en el 
presente proceso, se tiene conocimiento que para la selección de un posible oferente el mercado nacional posee 
alternativas como personas naturales o jurídicas con reconocida experiencia para efectuar la prestación del servicio 
de los bienes y/o servicios para la satisfacción de la necesidad planteada, obteniendo resultados satisfactorios que 
acrediten la capacidad técnica del objeto del contrato. 
 
Desde la perspectiva de orden técnico a los sectores de comercio para el presente proceso, en el país existen 
diversas empresas que puedan prestar este tipo de servicios, no se esperan variaciones que afecten las 
características técnicas requeridas, por lo tanto se continuará manejando la misma referencia y unidad de medida 
para los diferentes elementos bienes y/o servicios requeridos por parte de la DISPENSARIO MEDICO DE CALI. 
 
8.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGAORIO CUMPLIMIENTO  
 
El proponente acreditará que los bienes a  adquirir cumplen con las normas técnicas que son de obligatorio 
cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 
“NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, el 
cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA 

C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 
 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 

PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD  

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 

NECESIDAD 
TOTAL 

CANTIDADES 
MINIMAS A 
ADQUIRIR 

LIMITACION 
UNSPSC 

(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - NOC 
(OPCIONAL) 

1 4330 

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
POST-SISMO DE 

INFRAESTRUCTURA, 
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES Y REDES 

M² 0 1 1 0 81101500     

2 4330 

LEVANTAMIENTO DE 
CANTIDADES, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, 
DIAGNÓSTICO Y 

PRESUPUESTO DETALLADO 

M² 0 1 1 0 81101500     

3 4330 
DESMONTE DE ELEMENTOS 
DE ACABADO EXISTENTES, 

CARGUE Y RETIRO 
M² 0 228 228 0 72101507     

4 4330 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 

DE PISOS, INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510     
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5 4330 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE 
EN MUROS, INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M² 0 280 280 0 72141510     

6 4330 
REPARACIÓN DE 

PAÑETE/REVOQUE 
DETERIORADO 

M² 0 228 228 0 72152000     

7 4330 
APLICACIÓN DE ESTUCO 
PARA RECUPERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
M² 0 280 280 0 72152701     

8 4330 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA LAVABLE DE 
ALTA RESISTENCIA PARA 

ÁREAS DE SALUD 

M² 0 717 411 306 72151302     

9 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ENCHAPE DE PISO 
ANTIDESLIZANTE 

M² 0 183 183 0 72152504     

10 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ENCHAPE DE MURO 
LAVABLE 

M² 0 143 143 0 72152204     

11 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CIELORRASO 
INSTITUCIONAL 

UND 0 150 150 0 72152605     

12 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PANELERÍA LIVIANA / 
DRYWALL 

UND 0 78 78 0 72152001     

13 4330 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN 

DE PUERTAS AFECTADAS 
M² 0 5 5 0 72152402     

14 4330 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN 
DE VENTANAS AFECTADAS 

M² 0 8 8 0 72152402     

15 4330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DIVISIONES EN VIDRIO DE 

SEGURIDAD 
M² 0 20 20 0 72152400     

16 4330 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS Y PUNTOS 
CRÍTICOS 

ML 0 163 163 0 72153204     

17 4330 
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE 

FACHADAS 
ML 0 196 196 0 72101507     

18 4330 
TRATAMIENTO Y 

REPARACIÓN DE FISURAS Y 
JUNTAS NO ESTRUCTURALES 

UND 0 294 294 0 72101507     

19 4330 
MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS METÁLICOS, 
BARANDAS Y PASAMANOS 

UND 0 137 137 0 72154031     

20 4330 

MANTENIMIENTO DE PUNTOS 
ELÉCTRICOS, 

TOMACORRIENTES E 
INTERRUPTORES, QUE 

INCLUYA REVISION, 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 
SALIDAS DE ILUMINACIÓNE 

INTERRUPTORES Y 
TOMACORRIENTES 

UND 0 60 60 0 72151500     

21 4330 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
QUE INCLUYA EL CAMBIO DE 

LAMPARAS LED DE 24W 
REDONDAS; 48W 

CUADRDADAS; 18W 
REDONDAS ENTRE OTRAS 

M² 0 60 60 0 72151501     

22 4330 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, 

ACCESORIOS Y PUNTOS QUE 
INCLUYA EL MANTENIMIENTO 

Y CAMBIO DE PUSH 
SANITARIO ANTIVANDALICO, 

PUSH ORINAL 
ANTIVANDALICO, SANITARIO 
PARA FLUXOMETRO SALIDA 

ATRÁS 

M³ 0 25 25 0 72101510     

23 4330 

DESMONTE, 
MANTENIMIENTO, 

REINSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE COLGAR, 

INLCUYE CAMBIO DE 
SOPORTES, CAMBIO DE 
DESAGUE Y CAMBIO DE 

LLAVE DE SALIDA 

UND 0 30 30 0 72101510     
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24 4330 
LIMPIEZA TÉCNICA Y 

RECUPERACIÓN FINAL DE 
ÁREAS INTERVENIDAS 

UND 0 587 587 0 72101507     

25 4330 

GESTIÓN, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN – RCD 

M2 0 23 23 0 76121500     

 
NOTA 1: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN 
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 
 
8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
 
El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir como 
mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales, para el cumplimiento de las mismas 
los interesados en participar  diligenciarán correctamente el Anexo No. 2 “NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” adjunto en los anexos y formularios de la 
invitación publica, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador, así mismo debe tener en cuenta aquellos 
requerimientos que se requieren en documento independiente y demás documentos solicitados a continuación: 
 

N° DOCUMENTO REQUERIDO CUMPLE 
NO 
CUMPLE 

1 
El oferente deberá certificar por escrito que la Garantía Técnica debe cubrir todos los 
componentes ofrecidos, por defectos de fabricación y calidad, los materiales utilizados 
para su fabricación, sus componentes, características, así como sus accesorios 

    

2 
En el evento de ser adjudicatarios del presente proceso de contratación, nos 
comprometemos con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL – DMCAL, a realizar los mantenimientos requeridos en el presente proceso 

    

3 

Como PROPONENTES conocemos íntegramente las características y funcionalidades 
técnicas del objeto de contratación y al momento de presentar la oferta no existen 
vacíos, dudas o inquietudes sobre el contenido e interpretación de las Normas y/o 
Especificaciones Técnicas citadas. 

    

4 

Certificar por escrito que los proponentes son quienes asumen la responsabilidad que 
se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones 
indispensables para participar con la presente propuesta, sobre la base de un examen 
cuidadoso de los lineamientos técnicos de los servicios de mantenimiento requeridos 
por el  DMCAL . 

    

5 

Certificar por escrito que los proponentes deberán realizar las obras en las 
instalaciones del  DMCAL , que, al ser un proceso a todo costo, deben tener en cuenta 
todos los costos tanto directos como indirectos para el cumplimiento a cabalidad del 
objeto del presente proceso. El DMCAL no asumirá costos adicionales, que los 
proponentes no tuvieron en cuenta al momento de la elaboración de la propuesta 

    

6 
Certificar por escrito que los proponentes son quienes asumen los costos de transporte 
y traslado de personal, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento 
del objeto contractual al DMCAL. 

    

7 
El oferente debe certificar por escrito que todos los materiales que se requieran en la 
obra deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo con los requerimientos que 
mencionan las Especificaciones Técnicas. La entrega deberá ser oportuno siendo 
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responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará lugar a solicitar ampliación 
del plazo de ejecución, cuando lo requerido para el mantenimiento sea deficiente o 
inoportuno. 

8 

El oferente debe certificar por escrito que se reemplazaran los Bienes y/o Servicios que 
resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para la Entidad Contratante. 
Si el PROVEEDOR no restituye los Bienes y/o Servicios defectuosos dentro del término 
señalado por el DMCAL, éste podrá declarar mediante Acto Administrativo 
debidamente motivado el siniestro de incumplimiento y/o a imponer las multas que por 
concepto de incumplimiento resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza del 
contrato. 

    

9 

El transporte, cargue, descargue y entrega de los Bienes y/o Servicios requeridos por 
el  DMCAL, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los Bienes 
y/o Servicios será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega 
total a satisfacción en el lugar indicado dentro del pliego.  

    

10 

El oferente se compromete a tener la disponibilidad para prestar el servicio de obra a 
todo costo objeto del presente proceso, en los horarios y días que se le requieran, sin 
importar que sean días FERIADOS O FESTIVOS, conforme al compromiso que se 
adquiere al presentar su oferta. 

    

11 
El oferente se compromete a ejecutar el servicio dentro de las VEINTICUATRO (24) 
HORAS siguientes al requerimiento que realice la entidad. 

    

12 

Libro Diario de la Obra (Bitácora): El día que se inicien los trabajos, se abrirá el libro en 
el cual quedarán consignadas todas las actividades realizadas, observaciones o 
sugerencias se realice por parte de la entidad, además, se dejará constancia de todos 
los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: fecha, personal del 
contratista en obra, estado del tiempo, Dotación del Personal.  

    

13 

Seguimiento Fotográfico: El Contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso 
de toda la obra. Para la aprobación de actas se exigirá la presentación del registro 
(fotografías a color y/o en blanco y negro según el caso, preferiblemente en medio 
digital). Con la primera acta se deberá entregar un registro fotográfico en donde se 
muestren panorámicas de antes de la obra, del avance a la fecha de corte, de las 
medidas de seguridad y señalización ubicadas en el sitio de la obra. Con las demás 
actas se irá registrando el avance y con el acta final, fuera del avance último, 
panoramas de después de la ejecución de la obra, en lo posible tomadas desde el 
mismo sitio que se escogió para las panorámicas del antes. Adicionalmente las 
fotografías para cada acta deberán presentarse en medio digital en páginas 
identificadas con el número del Contrato, el objeto de la obra y el acta a la cual 
pertenecen, formando un álbum, cada fotografía debe tener un pie de foto con la 
leyenda respectiva. A demás el contratista deberá entregar un registro semanal 
fotográfico.  

    

14 

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA. 

    

Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar junto con la 
propuesta la garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por 
el proponente. La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

1. Que ampare la calidad del servicio objeto del presente proceso.  
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2. Que ampare la calidad de los bienes.  

3. Que el término de la garantía será por el tiempo de ejecución del contrato y que 
ampare las especificaciones técnicas exigidas.  

15 

VICIOS OCULTOS Cuando las obras presenten problemas no detectados por el 
supervisor al momento de recibo a satisfacción de los mismos, por defectos de calidad, 
estos deberán ser garantizados cuantas veces sea necesario durante el término de la 
presente garantía técnica. 

    

16 

TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA TÉCNICA.  El proponente en documento 
independiente junto con la oferta deberá garantizar que en caso de presentarse 
defectos de calidad y/o defectos de fabricación de los bienes y servicios a adquirir, 
responderá en un tiempo máximo de 12 horas después de la notificación por parte el  
DMCAL. En caso de presentarse fallas de funcionamiento o defectos de calidad de los 
bienes y servicio, que no sean susceptibles de reparación o mantenimiento, estos 
deberán ser reemplazados por elementos nuevos al presentarse deterioro que no 
corresponda a causas de su uso normal, dicha garantía deberá cubrir tres (03) años 
después del recibo a satisfacción. Este documento debe venir firmado por el 
proponente.  

    

17 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se debe proyectar el cronograma 
de ejecución del contrato teniendo en cuenta el plazo de ejecución y las obras a 
realizar, de acuerdo con el análisis del sector realizado en los antecedentes del estudio 
previo, considerando todas las variables establecidas en el mismo. 

    

18 

Disposición final de materiales: El contratista deberá concertar con las escombreras 
cercanas y legalizadas la disposición adecuada de escombros y material sobrante y 
garantizará que el sitio de disposición cuente con los permisos y licencias normativas, 
el mecanismo de recepción de estos materiales deberá acogerse a las exigencias que 
la entidad administradora de la escombrera le haga, en la búsqueda de una disposición 
adecuada de los mismos. Además, el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; 
será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines 
y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces 
sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines 

    

19 

EL CONTRATISTA tomará las medidas que, en concertación con la supervisión, se 
requieran Para que en periodo lluvioso se puedan mantener las condiciones de 
seguridad adecuadas para que el personal pueda continuar con las obras de ejecución 
del contrato. 

    

20 

El contratista deberá informarse de las condiciones naturales locales y técnicas que 
puedan afectar el desarrollo del contrato, pues no se aceptará como razón válida para 
una prórroga del plazo ni como justificación para contratos adicionales, ni para revisión 
de precios, ni para un incumplimiento del contrato, ni para reclamación ante la Entidad 
alegar rompimiento de la ecuación contractual por la inobservancia de condiciones y 
factores que puedan detectarse con el conocimiento de las condiciones operantes de 
los sitios de trabajo, ni la falta de solución oportuna a los problemas que surjan a raíz 
de tales condiciones 

    

21 

PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal de la obra se protegerán con barricadas que tengan cintas 
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán 
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento 
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será por cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el 
supervisor reciban el área correspondiente a plena satisfacción.  

22 

Adjunta hoja de vida (copia de cedula, diplomas, tarjeta profesional y certificados de 
experiencia) de UN (01) DIRECTOR DE OBRA: para el presente proceso deberá ser 
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, con matrícula profesional vigente, con 
experiencia profesional mayor o igual  de tres (3) años (contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional), de los cuales debe certificar como mínimo 
DOS (02) CERTIFICACIONES de experiencia como Director de Obra en Construcción 
y/o Adecuación y/o Mantenimiento y /o Reparación y/o Ampliación de hospitales. La 
permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra con una 
dedicación en Obra del 50%. Este profesional deberá acreditar certificado de trabajos 
en alturas vigentes de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.     

23 

Adjuntar hoja de vida (copia de cedula, diplomas, tarjeta profesional y certificados de 
experiencia) de UN (1) PROFESIONAL DE ESTRUCTURAS QUE DEBE SER UN 
INGENIERO CIVIL, con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional 
mayor o igual de tres (3) años (contados a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional) de los cuales debe certificar como mínimo Dos certificaciones de 
experiencia inspección, evaluación, diagnóstico o intervención de edificaciones. La 
permanencia de este profesional será durante toda la realización del servicio de 
mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 50%, 
y deberá estar presente cuando la unidad lo requiera. Este profesional deberá acreditar 
certificado de trabajos en alturas vigentes de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.   

24 

Adjuntar hoja de vida (copia de cedula, diplomas, certificado COPNIA inferior a 30 días, 
tarjeta profesional y certificados de experiencia) de UNO (1) MAESTRO EN OBRAS 
Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES: con matrícula profesional 
vigente del COPNIA, con experiencia profesional no menor de tres (3) años (contados 
a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional), de los cuales debe 
certificar como mínimo DOS (02) CERTIFCADOS DE EXPERIENCIA en Construcción 
y/o Adecuación y/o Mantenimiento y /o Reparación y/o Ampliación de hospitales. La 
permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra con una 
dedicación en Obra del 100%. Este profesional deberá acreditar certificado de trabajos 
en alturas vigentes de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.     

25 

Certificar por escrito que la cuadrilla deberá estar conformada como mínimo por 
(adjuntar hojas de vida, certificados de estudio y certificados de experiencia): 

• Un (1) plomero (Adjuntar hoja de vida y certificaciones en las que demuestre 
mínimo dos (2) años de experiencia) 

• Un (1) técnico electricista (Adjuntar hoja de vida y certificaciones en las que 
demuestre mínimo dos (2) años de experiencia)   

26 
Certificar por escrito que el proponente cuenta con los operarios requeridos para dar 
cumplimiento al objeto del presente proceso de contratación para el  DMCAL     

27 
Certificar por escrito que el proponente se compromete a dar cumplimientos a todos y 
cada una de las normas ambientales y de manejo disposición final de residuos     

28 

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: El contratista se 
compromete a los traslados internos de material, como todos los desperdicios, los 
cuales deberán ser retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y 
transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un 
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sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso para 
efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. 

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto 
de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda 
realizar el cargue, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni 
desperdicios. 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos 
autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán 
estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material durante su 
transporte, caso en el cual el contratista exigirá al transportador la recolección de este 
o la efectuará con sus propios medios. 

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, 
precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 

29 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a 
las actividades de mantenimiento y adecuación del lugar respectivo y todas las medidas 
de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y 
seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 
competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en 
cuanto a seguridad industrial del área intervenida y como mínimo deberá cumplir con 
las siguientes exigencias: 

 - PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal que labora se protegerán con cerramiento previamente 
demarcado con todos los avisos de seguridad que este corresponda. Todos estos 
cerramientos serán por parte del Contratista hasta el momento en que el Contratante 
reciba el área correspondiente a plena satisfacción. 

- ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas, será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles 
circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea 
necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser 
entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, 
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá 
hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante.   

30 

DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del 
proyecto por cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que 
requiera, según la labor que ejecute, de acuerdo con lo señalado en la Resolución No. 
1409 de 2012 y Resolución No. 1903 de 2013 del Ministerio de Trabajo y siguiendo lo 
determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto 
al número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y el tiempo de trabajo. La 
mínima dotación exigida será: casco, botas, overol, guantes y tapabocas. Los cascos 
y overoles deberán ser de un mismo color, previa aprobación del supervisor del 
contrato. 

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo 
indiquen el contratante o el supervisor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, 
caretas, cinturones de seguridad, tapa bocas y cualquier otro elemento de protección.   
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31 

PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: Todo el personal, sin excepción, 
deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de 
ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control. 

El proponente se compromete a responder administrativamente por el personal a 
contratar y la responsabilidad será́ atribuida exclusivamente a la empresa 
CONTRATISTA, quien deberá́ responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, 
ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, 
(Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) 
para llevar a cabo las tareas encomendadas. 

 El futuro adjudicatario asumirá ́ todos los riesgos laborales y demás erogaciones en 
que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de 
mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá́ vínculo laboral 
alguno entre el Ejército Nacional – Dispensario Médico de Cali y el personal que 
desarrollará los trabajos. 

 El contratista en coordinación con el Supervisor del Contrato debe gestionar los 
correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad 
del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el 
ingreso del personal a las instalaciones al  DMCAL.    

32 

El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario del presente 
proceso no descargará, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos.   

33 

El contratista dentro de la entrega del mantenimiento deberá ejecutar las actividades 
necesarias complementarias que garanticen su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento, tales como Instalaciones Hidrosanitarias, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de normas, códigos y manuales de diseño, en especial la Norma 
colombiana NSR-10 y a fines NTC 1500, NTC 1669 – 2115 resolución N°0330/2017, 
RETIE, RETILAP. 

  

34 

Cada intervención deberá definir expresamente el alcance desde el diagnóstico hasta 
la entrega final. Cuando corresponda, deberá incluir levantamientos, diseños, 
memorias, permisos, desmontes, demoliciones, obra civil, redes eléctricas e 
hidrosanitarias, sistemas especiales, acabados, pruebas, limpieza, retiro de residuos, 
documentación técnica y recibo a satisfacción. También deberá indicarse de forma 
explícita lo que no está incluido, evitando vacíos de alcance contractual. 

  

35 

Puesta en Marcha y Calidad (Pruebas y Calibración):  Durante la ejecución se realizará: 

• Verificación de continuidad, aislamiento, protecciones y puesta a tierra de 
circuitos intervenidos cuando aplique al alcance. 

• Pruebas de presión, estanqueidad, funcionamiento y drenaje para redes 
hidrosanitarias intervenidas, cuando corresponda. 

• Pruebas funcionales de ascensores, equipos o sistemas especiales por 
personal o empresa competente. 

• Inspección visual final de acabados, anclajes, cerramientos y componentes 
reparados. 

• Lista de chequeo, registro fotográfico, acta de pruebas y acta de recibo a 
satisfacción. 

• Actualización de planos, fichas de mantenimiento, manuales o documentación 
técnica cuando la intervención modifique la infraestructura existente. 
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL ENMARCADOS EN EL DECRETO 0997 DE 2026 
 
ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2119 DE 2021 
INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL 
SECTOR PRIVADO 
 
…ARTÍCULO 8: Clausulas dirigidas a promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado. En 
los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación pública establecidas en la Ley, 
las entidades públicas incorporaran en los contratos que celebren, clausulas dirigidas a la promoción de la inserción 
laboral o contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, siempre que las personas 
jurídicas o naturales que participen en dichos procesos, se encuentren obligadas a disponer de personal para la 
ejecución del objeto contractual… 
 
De acuerdo con los perfiles de los jóvenes entre 18 y 28 años establecidos en el ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2119 DE 
2021 y que se vincularan en la etapa precontractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus 
requisitos mininos de formación profesional y de acuerdo con el requisito de experiencia las entidades deben analizar 
la posibilidad de incorporar criterios que favorezcan la participación de las poblaciones enunciadas, garantizando 
siempre la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios. 
 
De acuerdo con la Guía para elaboración de estudios del sector 2025 emitida por Colombia Compra Eficiente se 
exhorta a las entidades a buscar activamente mecanismos efectivos para su incorporación. Esto puede incluir, por 
ejemplo, el otorgamiento de puntajes adicionales específicos o el establecimiento de condiciones precontractuales 
que promuevan su vinculación, sin comprometer los principios de la contratación estatal y la naturaleza discrecional 
del incentivo el proponente deberá vincular, laboral o contractualmente a dicha población de forma inmediata y 
durante toda la ejecución del contrato estatal. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior 
al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual.  
 
Para el presente proceso de selección, teniendo en cuenta la modalidad establecida, se hace necesario que en la 
etapa precontractual y dada la experiencia exigida por los perfiles profesionales requeridos, se pueda evidenciar la 
vinculación por inserción laboral de los perfiles en las edades exigidos por el artículo 8 de la ley 2119 de 2021, de 

36 

Gestión de Demoliciones, Obra Civil y Residuos: 
Las demoliciones deberán ser selectivas y ejecutarse de forma segura, con delimitación 
del área, control de polvo y ruido, protección de usuarios y trabajadores, manejo de 
materiales y residuos, y coordinación con la operación asistencial. Los RCD deberán 
gestionarse conforme a la regulación ambiental aplicable y a los requisitos del 
municipio o autoridad ambiental competente. 

  

37 

Plan de Continuidad Operativa (Intervenciones Críticas):  
En áreas de urgencias, hospitalización, procedimientos, vacunación, toma de 
muestras, apoyo diagnóstico, farmacia, esterilización, oxígeno, energía o demás 
procesos críticos, la intervención deberá programarse por fases y considerar barreras, 
rutas seguras, horarios controlados, reubicación temporal de actividades o 
infraestructura provisional, según la capacidad del establecimiento. La finalidad es que 
el mantenimiento reduzca el riesgo sin generar una interrupción no controlada del 
servicio. 

  

38 

Seguridad y Durabilidad del Diseño: Los materiales y soluciones deberán seleccionarse 
considerando el uso intensivo de los establecimientos de salud, facilidad de limpieza, 
resistencia, compatibilidad con las superficies existentes, mantenimiento futuro, 
seguridad humana y accesibilidad. Cuando el diagnóstico indique posible afectación 
estructural, no se deberá ejecutar una reparación superficial como sustituto de la 
evaluación estructural requerida. 
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esta manera se requiere, que del personal mínimo, se acredite por lo menos uno (1) profesional o uno (1) tecnologo    
que cumpla con el perfil y experiencia solicitada; y que a su vez de cumplimiento a la presente ley, es decir, que 
tenga un rango de edad entre los 18 y 28 años de edad. 
 
ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Y 
SOCIALMENTE RESPONSABLES 
 
Para el presente proceso cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE 
AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI, se podrán incorporar criterios ambientalmente sostenibles orientados a minimizar 
los impactos ambientales derivados de la ejecución contractual, promover el uso eficiente de los recursos naturales 
y fortalecer las acciones de conservación de la estructura ecológica ambiental del territorio. 

 
A continuación, se relacionan los principales criterios ambientales aplicables al proceso: 

 

NORMA/ 
REFERENCIA 

APLICACIÓN EN EL PLAN OBSERVACION DE VIGENCIA Y ALCANCE 

Ley 1523 de 
2012 

Gestión del riesgo de desastres; 
fundamento para conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo de 
desastres. 

Norma vigente; incorporar sus principios y articulación 
institucional. 

Decreto 2157 
de 2017 

Gestión del riesgo de desastres de 
entidades públicas y privadas; análisis 

específico del riesgo y medidas de 
reducción. 

Referencia para articulación del plan con gestión del 
riesgo institucional. 

NSR-10 y 
modificaciones 

Evaluación e intervención de 
edificaciones y elementos relacionados 

con desempeño sismorresistente. 

La NSR-10 fue adoptada por Decreto 926 de 2010 y ha 
tenido modificaciones posteriores; cualquier 

intervención estructural debe ser revisada por 
profesional competente. 

Resolución 
4445 de 1996 

Criterios de diseño y construcción de 
infraestructura de salud. 

El Ministerio de Salud señala que no ha sido derogada 
y es referente para diseño y construcción de 

infraestructura de salud. 

Resolución 
3100 de 2019 

Criterios de habilitación e 
infraestructura para prestadores 

sujetos al SOGCS. 

Para regímenes de excepción como Ejército/Policía, el 
propio Ministerio precisa un tratamiento particular: 

aplica cuando presten servicios a terceros o se acojan 
voluntariamente al SOGCS. 

RETIE vigente 
Instalaciones eléctricas, productos y 

personas que intervienen 
instalaciones. 

El Ministerio de Minas y Energía informa que el RETIE 
fue actualizado mediante Resolución 40284 del 23 de 
junio de 2026; deberá utilizarse la versión vigente al 

contratar y ejecutar. 

Resolución 
1257 de 2021 

Gestión integral de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 

Modifica la Resolución 0472 de 2017; aplicable a las 
actividades que generen RCD. 

 

Es por esta razón y en concordancia con los lineamientos de compras públicas sostenibles adoptados en Colombia, 
el contratista certificará mediante documento suscrito por el representante legal, en donde se comprometa a dar 
cumplimiento a todos y cada uno de los criterios ambientalmente sostenibles establecidos anteriormente, esto en 
concordancia con los principios de sostenibilidad y las directrices de compras públicas sostenibles aplicables a las 
entidades estatales. 
 
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes en la plataforma del SECOP 
II conforme la lista de precios. 
 
La oferta más favorable para la entidad será aquella con el menor precio. Para efecto de establecer el menor precio 
el DISPENSARIO MEDICO DE CALI verificará el documento que contiene la oferta económica del futuro contratista. 
El único factor de evaluación será el MENOR PRECIO OFRECIDO, sin perjuicio de la verificación de los requisitos y 
documentos exigidos cuyo cumplimiento deben estar de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. Se adjudicará a la 
Oferta que cumpla con todos los requisitos de orden legal, técnico y económico solicitado, considerando que sea la 
oferta más favorable para la institución de acuerdo con las necesidades de la Administración. En caso de que la 
oferta más favorable para la entidad no cumpla económicamente por omitir información o contenga información 
errónea, se procederá a la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
 
NOTA 1: El Dispensario Médico de Cali, en aras de garantizar la aplicación al principio de igualdad y de 
selección objetiva, y dando aplicación los lineamientos dados por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, esta entidad adelantara la evaluación de las  ofertas cuando haya proponentes declarantes 
de IVA y responsable del impuesto no obligado a inscribirse, sin tener en cuenta ese impuesto; es decir, se evaluara 
sobre el precio neto del bien o servicio descontado el valor del impuesto en las ofertas de proponentes del régimen 
común. Así, la DISPENSARIO MEDICO DE CALI, podrá comparar el precio ofrecido en igualdad de condiciones, sin 
hacer diferencias en la evaluación en función de la naturaleza del proponente o, cuando es del caso, sin hacer 
diferenciaciones respecto a exenciones que puede haber por el origen nacional o extranjero de los bienes 
 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la lista de precios del SECOP II para determinar si en 
los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, para efectos de la evaluación y selección. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la “Valoración de la propuesta Económica”. Las ofertas 
serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo 
caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional realizará las correcciones necesarias 
teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel.  
Para verificar el valor de los ítems se realizará aplicando la siguiente formula:  
 

=REDONDEAR (casilla valor unitario base+ casilla del Iva) 
 

 
 
 

• Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial del 
ítem establecido.  

• Dentro del mismo procedimiento se realizará la verificación de cantidades mínimas establecidas en el anexo.  

• La oferta deberá ser presentada de manera total sin superar los precios de referencia para el ITEM incluido 
IVA si aplica, los cuales se encuentran adjuntos como anexos.  
 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

NOTA: POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES ELABORAR EL FORMULARIO DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA BAJO LOS PARÁMETROS REGLADOS ANTERIORMENTE. 
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el MDN - Ejército Nacional 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores inmodificables el valor 
unitario base de cada uno de los ITEMS incluido en la lista de precios publicada en la plataforma del SECOP ll.  
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal que dentro de los términos de la asociación haya 
pactado la facturación a nombre del consorcio o unión temporal deberá allegar el RUT correspondiente. 

 
9.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes en la plataforma del SECOP 
II conforme la lista de precios. 
 
La oferta más favorable para la entidad será aquella con el menor precio. Para efecto de establecer el menor precio 
el DISPENSARIO MEDICO DE CALI verificará el documento que contiene la oferta económica del futuro contratista. 
El único factor de evaluación será el MENOR PRECIO OFRECIDO, sin perjuicio de la verificación de los requisitos y 
documentos exigidos cuyo cumplimiento deben estar de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. Se adjudicará a la 
Oferta que cumpla con todos los requisitos de orden legal, técnico y económico solicitado, considerando que sea la 
oferta más favorable para la institución de acuerdo con las necesidades de la Administración. En caso de que la 
oferta más favorable para la entidad no cumpla económicamente por omitir información o contenga información 
errónea, se procederá a la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
 
NOTA 1: El Dispensario Médico de Cali, en aras de garantizar la aplicación al principio de igualdad y de 
selección objetiva, y dando aplicación los lineamientos dados por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, esta entidad adelantara la evaluación de las  ofertas cuando haya proponentes declarantes 
de IVA y responsable del impuesto no obligado a inscribirse, sin tener en cuenta ese impuesto; es decir, se evaluara 
sobre el precio neto del bien o servicio descontado el valor del impuesto en las ofertas de proponentes del régimen 
común. Así, la DISPENSARIO MEDICO DE CALI, podrá comparar el precio ofrecido en igualdad de condiciones, sin 
hacer diferencias en la evaluación en función de la naturaleza del proponente o, cuando es del caso, sin hacer 
diferenciaciones respecto a exenciones que puede haber por el origen nacional o extranjero de los bienes 
 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la lista de precios del SECOP II para determinar si en 
los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, para efectos de la evaluación y selección. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en la “Valoración de la propuesta Económica”. Las ofertas 
serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo 
caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional realizará las correcciones necesarias 
teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel.  
 
Para verificar el valor de los ítems se realizará aplicando la siguiente formula:  
 

=REDONDEAR (casilla valor unitario base+ casilla del Iva) 
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• Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial del 
ítem establecido.  

• Dentro del mismo procedimiento se realizará la verificación de cantidades mínimas establecidas en el anexo.  

• La oferta deberá ser presentada de manera total sin superar los precios de referencia para el ITEM incluido 
IVA si aplica, los cuales se encuentran adjuntos como anexos.  
 

NOTA: POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES ELABORAR EL FORMULARIO DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA BAJO LOS PARÁMETROS REGLADOS ANTERIORMENTE. 
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el MDN - Ejército Nacional 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores inmodificables el valor 
unitario base de cada uno de los ITEMS incluido en la lista de precios publicada en la plataforma del SECOP ll.  
 
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal que dentro de los términos de la asociación haya 
pactado la facturación a nombre del consorcio o unión temporal deberá allegar el RUT correspondiente. 
 
9.1.1. Debidamente publicada en la plataforma transaccional SECOP II -FORMULARIO No. 4 
 
Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes en la plataforma del SECOP 
II conforme la lista de precios. 
 
La oferta más favorable para la entidad será aquella con el menor precio. Para efecto de establecer el menor precio 
el DISPENSARIO MEDICO DE CALI verificará el documento que contiene la oferta económica del futuro contratista. 
El único factor de evaluación será el MENOR PRECIO OFRECIDO, sin perjuicio de la verificación de los requisitos y 
documentos exigidos cuyo cumplimiento deben estar de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. Se adjudicará a la 
Oferta que cumpla con todos los requisitos de orden legal, técnico y económico solicitado, considerando que sea la 
oferta más favorable para la institución de acuerdo con las necesidades de la Administración. En caso de que la 
oferta más favorable para la entidad no cumpla económicamente por omitir información o contenga información 
errónea, se procederá a la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el MDN - Ejército Nacional 
DISPENSARIO MEDICO DE CALI podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores inmodificables el valor unitario 
base de cada uno de los ITEMS incluido en la lista de precios publicada en la plataforma del SECOP ll.  
 
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal que dentro de los términos de la asociación haya pactado 
la facturación a nombre del consorcio o unión temporal deberá allegar el RUT correspondiente. 
 

9.1.2.  DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
9.1.2.1.  Sobre Único “OFERTA ECONOMICA” SECOP II  “Formulario No 4” (Excel)  
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El proponente debe diligenciar y publicar la propuesta económica, al SECOP II el FORMULARIO N°4, en los 
términos establecidos en dentro del estudio previo y el complemento a la invitación, el cual será objeto de evaluación 
económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar 
ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por 
Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: 
contrataciondmcal2024@gmail.com  
 
9.1.2. 2 CERTIFICACIÓN BANCARIA, El oferente deberá presentar certificación bancaria expedida por la respectiva 
entidad financiera en ORIGINAL, con fecha no superior a 30 días antes de la presentación de la propuesta, en la cual 
se identifique el nombre o razón social e identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y 
número de la cuenta donde se abonarán los pagos. 
 
En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación correspondiente al único 
número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF, solo permite escoger una  cuenta bancaria para 
registrar la obligación y orden de pago 
 
9.1.2.3 FORMULARIO No. 9 BENEFICIARIO CUENTA SIIF, El proponente deberá diligenciar en su totalidad el 
Formulario “DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificación 
bancaria original anexa a la propuesta. (ANEXO A LA INVITACION PUBLICA)). 
 
9.1.2.4. CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT, El proponente indicará su identificación tributaria 
e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia Del Registro 
Único Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil, dicha actividad deberá guardar relación con el objeto Del 
presente proceso de selección. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 
acreditarán individualmente éste requisito. Y así mismo dando aplicación al Resolución No. 000042 del 05 de mayo 
de 2020, la cual indica los obligados a facturar electrónicamente, los cuales están clasificados de acuerdo a la 
actividad económica principal inscrita en el RUT ya que entrarían en el grupo de los seleccionados por la DIAN para 
expedir factura electrónica de venta. 
 
Cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las actividades 
mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 
del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del 
mismo estatuto. 
 
NOTA: En caso de que la oferta con el menor valor no cumpla con los requisitos establecidos, se procederá a 
evaluar la segunda con el menor valor y así sucesivamente. 
 
9.1.2.5.  RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica Responsable del IVA Régimen Común, deberá presentar actualizada 
la correspondiente Resolución de la facturación electrónica a fin de dar cumplimento al Decreto Único Reglamentario 
1625 del 2016 artículo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.1201 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
NOTA: De conformidad con la Resolución 000165 del 1 de noviembre de 2023 por la cual se adopta el Anexo técnico 
1.9 de Factura Electrónica de venta y Anexo Técnico 1.0 de Documento Equivalente Electrónico, modificada por la 
resolución No. 0008 aprobada por la DIAN el 31 de enero de 2024, se introducen varios cambios significativos que 
afectan a la factura electrónica”, Derogando la Resolución Dian número 000042 de 2020 sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 68 de la presente resolución.   
 

mailto:precontractualhomro@gmail.com
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Cuando el Dispensario Médico de Cali en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información 
adicional del proponente, solicitará los documentos que considere necesarios, para el esclarecimiento de la 
información, tales, como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así 
mismo, requerirá las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia en la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a la 
solicitud del DMCAL, puedan modificar, adicionar, o complementar la propuesta. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente 
extranjero, el Representante Legal o el Apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad del 
juramento. En este evento deberá contratar para este propósito una auditoría externa que certifique los Estados 
Financieros presentados.       
 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 
Si se presenta alguna información o documentación que el proponente considere que es confidencial o privada, es 
necesario que en la carta de presentación de la propuesta se indique el carácter de confidencial de la misma, y que 
se cite la norma en que se apoya dicha confidencialidad, y debe marcar el icono de Confidencial en el SECOP II , 
despues de anexar cada documento.  
 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015 la administración verificará de acuerdo con la 
Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de 
análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mencionado Decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, 
la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.  
 
Para esto el DMCAL tendrá en cuenta la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 Fecha: 16-12-2024, en la que se indica que una 
oferta es artificialmente baja, cuando a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el Estudio del Sector.  
 
En dicha guía se establecen las siguientes herramientas:  
 
a. Comparación absoluta: Se contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o 
servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe 
menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor 
porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal.  
 
b. Comparación Relativa: la Entidad Estatal debe contrastar cada oferta con las demás ofertas presentadas. Esta 
herramienta debe emplearse en el caso en que puedan evidenciarse cinco (5) o más ofertas en el proceso de 
contratación. 
 
La anterior estimación económica, es el eje central para la utilización del presupuesto oficial que para este caso es el 
mismo presupuesto asignado, teniendo en cuenta que el estudio económico se fundamenta exclusivamente en el 
estudio de mercado, el cual se ha realizado mediante cotizaciones directas a las firmas señaladas dentro del estudio 
y que entregaron en el plazo y el lugar destinado para tal fin 

Pasos para manejar ofertas artificialmente bajas 
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✓ Identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas por medio de alguno de los métodos descritos 
y sugeridos en la sección IV del presente documento. La Entidad Estatal puede incluir desagregación de 
precios o análisis de precio/costo con relación al objeto del contrato y las demás herramientas que le 
permitan identificar la estructura de costos del proponente o si la oferta artificialmente baja: (i) pone en 
riesgo la ejecución del contrato; o (ii) hace parte de una estrategia que afecte la competencia entre 
proponentes. 

✓ Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. 
✓ Analizar aclaraciones para revisar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para 

ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso. 
✓ Decidir si continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación demuestra la habilidad del 

proponente para cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos o rechazar la oferta 
si la explicación no sustenta los valores ofrecidos 

De acuerdo a lo anterior el comité económico evaluador se basará en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 donde se establece que la ENTIDAD ESTATAL PODRÁ SOLICITAR ACLARACIONES AL PROPONENTE, que 
presenta una oferta que parece artificialmente baja. La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito 
y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La 
explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante 
la vigencia del contrato. 

El DMCAL, se acoge a las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente y puede solicitar la solicitud de 
aclaración de la oferta donde el oferente justifique los costos del bien, servicio u obra (insumos, equipos, inventarios, 
personal, facturas de compra), gastos generales, imprevistos, utilidad entre otros, balance general y estados de 
resultados a corte del ejercicio anterior. 

La Entidad Estatal debe analizar la desagregación de precio con base en el Estudio del Sector y la información del 
mercado disponible. De ser necesario debe pedir los mismos datos a los otros proponentes para poder contrastarlos. 

La Entidad Estatal puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario y debe dejar tiempo 
suficiente a los proponentes para responder. Ese tiempo debe ser proporcional a la complejidad del objeto contratado 
en términos de administración del riesgo y las características de especificidad del objeto. 

Decisión sobre oferta artificialmente baja 

La Entidad Estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los siguientes casos: 

✓ El proponente no presenta por escrito a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta. 
✓ El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad Estatal. 
✓ Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la 

ejecución del contrato. 
✓ Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría de que está utilizando su oferta como parte de una 

estrategia colusoria o una estrategia anticompetitiva durante el proceso de selección. 

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS 
 
El proponente deberá presentar en su oferta un certificado debidamente diligenciado mediante el cual manifiesta que 
mantendrá los precios ofertados firmes y fijos.  
 
NOTA: Posteriormente se verificará que el valor total ofertado por ítem, no supere el precio de referencia establecido. 
 
10. ANÁLISIS DEL RIESGO 
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10 .1 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL   
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de 
aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan 
la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato 
dependiendo de su objeto contractual. 
 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 
 
De conformidad con lo anterior el MDN – Ejercito Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE CALI se permite presentar 
su matriz de riesgos para el presente proceso así: 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 se deberán anexar los soportes 
que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato. 
 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 
 
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de 
aplicación que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan 
la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. De 
conformidad con lo anterior el MDN –– DISPENSARIO MEDICO DE CALI se permite presentar su matriz de riesgos 
para el presente proceso así: 
 

PROBABILIDAD DE RIESGO 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

 

Categoría 

 

Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)  1 

Improbablemente  

(Puede ocurrir ocasionalmente)  

2 

Posiblemente ( Puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3 

Probable (Probablemente va ocurrir)  4 

Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)  5 

 

IMPACTO DEL RIESGO Probabilidad Categoría Valoración 

 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Categoría  Valoración  Insignificante  Menor  Moderado  Mayor  Catastrófico  

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)  

1 2 3 4 5 6 

Improbablemente (Puede 

ocurrir ocasionalmente)  

2 3 4 5 6 7 

Posiblemente ( Puede 

ocurrir en cualquier 

momento futuro)  

3 4 5 6 7 8 

Probable (Probablemente va 

ocurrir)  

4 5 6 7 8 9 
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Casi cierto (Ocurre en al 

Mayoría de circunstancias)  

 

5 6 7 8 9 10 

 
CATEGORIA DEL RIESGO 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo externo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
RIESGOS JURIDICOS 
 

Nº 1 2 3  

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA 

PLANEACION- 
SELECCIÓN- 

CONTRATACION- 
EJECUCION 

CONTRATACION- 
EJECUCION 

CONTRATACION-
EJECUCION 

CONTRATACION-
EJECUCION 

TIPO 
SOCIALES O 
POLITICOS 

SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

OCURRENCIA DE PAROS 
O HUELGAS 

INESTABILIDAD DEL 
ORDEN SOCIAL Y 

GRAVE ALTERACIÓN DE 
ORDEN PÚBLICO 

RESTRICCIONES 
EMITIDAS POR EL 

GOBIERNO 
NACIONAL EN 
RELACION AL 

COVID -19 DONDE 
SE PRESENTEN 

CIRCUNSTANCIAS 
POLITICAS, 

ECONOMICAS Y 
SOCIALES QUE 

IMPIDAN EL 
CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO 
DE INSTITUCIONES 

POLÍTICAS POR 
MEDIO DE LAS 

CUALES EL ESTADO 
ORGANIZA LA 

MANERA DE EJERCER 
EL PODER SOBRE LA 

SOCIEDAD. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O DEFINITIVA 

DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

LA IMPOSIBILIDAD 
DE LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 1  2  1  3 

IMPACTO 3 2 2 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
100% AL 

CONTRATANTE 
100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE 

CONTRATISTA  Y 
CONTRATANTE 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES 
ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, EL 

GERENTE DE 
PROYECTO Y EL 

SUPERVISOR DEBEN 
MONITOREAR EL 

REGIMEN POLITICO 
VIGENTE CON EL FIN 

DE DETECTAR 
CAMBIOS DE MANERA 

TEMPRANA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL FIN 
DE IDENTIFICAR 

POSIBLES AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS 

ATERNATIVAS DE 
SOLUCION 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL FIN 
DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A ESTA 
Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

LAS PARTES 
ANALIZARAN A SU 
DEBIDO TIEMPO 
CUALQUIER TIPO 

DE DIRECTRIZ 
EMITIDA POR EL  
GOBIERNO A FIN 
DE DETERMINAR 

LA ACCION A  
IMPLEMENTAR 
(PRORROGA-

SUSPENSION U 
OTRA)FRENTE A 

LOS 
LINEAMIENTOS Y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Nº 1 2 3  

CIRCUNSTANCIAS 
PRESENTES 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 1 1 

IMPACTO 3 2 3 3 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, 
GERENTE DE 
PROYECTO Y 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

ORDENADOR DEL 
GASTO PREVIA 
NOTIFICACION 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Y 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

PLANEACION 
PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO 
PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO 
EN EL MOMENTO 

QUE SE PRESENTE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCION DEL 
ACTA O RECIBO A 

SATISFACCION 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 

COMITES 
ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, 
GERENTE DE 
PROYECTO Y 

SUPERVISOR AL 
REGIMEN POLITICO 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL SUPERVISOR  
DEL CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE SE 
INCLUYAN ALTERNATIVAS 

DE SOLICION DE 
POSIBLES CONFLICTOS 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE 

SE INCLUYAN 
ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE POSIBLES 
CONFLICTOS 

CON LA REVISION 
Y MONITOREO DE 

LAS INDICACIONES 
DADAS POR LAS 
AUTORIDADES 
FENTE A LAS 
SITUACIONES 

PRESENTADAS 
POR EL COVID -19 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? 

DIARIOS MENSUALES MENSUALES 

DIARIOS DURANTE 
LA ETAPA DE 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 
RIESGOS TÉCNICOS 
 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN CONTRATACION EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
OPERACIONALE

S 
OPERACIONALES 

OPERACIONALE

S 

OPERACIONALE

S 

OPERACIONALE

S 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

La no detección 

de algún defecto 

durante 

la  inspección 

visual de los 

requisitos 

generales, 

realizada por el 

comité técnico 

receptor, y/o en la 

evaluación del 

organismo 

certificador a 

través de los 

laboratorios, de 

acuerdo con las 

tablas de 

muestreo 

establecidas en 

Participación de 

oferentes sin 

experiencia en la 

elaboración, venta 

y/o distribución y/o 

comercialización de 

este tipo de 

elementos,  que por 

su naturaleza 

requiere el 

cumplimiento de 

normas técnicas 

específicas. 

Empleo de 

laboratorios u 

organismos 

certificadores no 

avalados por la 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio. 

La No previsión 

por parte del 

proveedor de  la 

mejor alternativa 

para el transporte 

de los bienes a 

entregar, teniendo 

en cuenta la 

naturaleza del 

elemento, el sitio 

de entrega, las 

restricciones de 

transporte y 

demás aspectos 

que impidan la 

entrega oportuna 

de los bienes 

contratados en el 

tiempo estipulado 

La pérdida, 

destrucción, 

deterioro o robo 

de los elementos 

que se utilicen 

para el desarrollo 

del objeto del 

presente proceso, 

hasta y durante  la 

suscripción del 

acta de recibo a 

satisfacción. 
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Nº 1 2 3 4 5 

cada una de las 

Normas Técnicas 

y fichas técnicas. 

en las condiciones 

del contrato. Así 

como el pago de 

las primas de los 

seguros de 

transporte por 

robo, destrucción 

y/o pérdida de los 

mismos. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

Devolución de los 

elementos e inicio 

de un nuevo 

proceso 

contractual 

Parálisis  o prorroga 

en el proceso 

precontractual y en la 

ejecución del 

contrato 

Falta y/o 

inexistencia de la 

Calidad del 

producto adquirir 

Incumplimiento o 

parálisis del 

contrato 

Incumplimiento o 

parálisis del 

contrato 

PROBABILIDAD 3 2 2 2 2 

IMPACTO 4 4 5 4 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 7 6 7 

CATEGORÍA Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  DE 

ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 

DE LA OFERTA 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

EXIGE DE LAS 

NORMAS 

TECNICAS 

ACORDES AL 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

BAJO LA 

SUPERVISION DE 

LOS COMITES 

ESTRUCTURADOR

ES 

SEGUIMIENTO 

EN LA 

EJECUCION- 

CONTROL POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- 

DEBIDO 

PROCESO 

SEGUIMIENTO 

EN LA 

EJECUCION- 

CONTROL POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- 

DEBIDO 

PROCESO 

SEGUIMIENTO 

EN LA 

EJECUCION- 

CONTROL POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- 

DEBIDO 

PROCESO 

IMPACTO 

DESPUÉS 

DEL 

TRATAMIENT

O 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

LOS BIENES 

CRONOGRAMA 

PRECONTRACTUAL 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

LOS BIENES 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

LOS BIENES 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

LOS BIENES 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

MONITOREO 

Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA 

EXPEDICIÓN  PO

R PARTE DEL 

SUPERVISOR  D

EL CONTRATO 

DE  LOS 

CON LA 

EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO 

DE  LOS INFORMES 

CON LA 

EXPEDICIÓN  PO

R PARTE DEL 

SUPERVISOR  D

EL CONTRATO 

DE  LOS 

CON LA 

EXPEDICIÓN  PO

R PARTE DEL 

SUPERVISOR  D

EL CONTRATO 

DE  LOS 

CON LA 

EXPEDICIÓN  PO

R PARTE DEL 

SUPERVISOR  D

EL CONTRATO 

DE  LOS 
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Nº 1 2 3 4 5 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

DE SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUAND

O? 

MENSUALES 

/  COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES 

/  COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES 

/  COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES 

/  COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES 

/  COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

 
RIESGOS ECONÓMICOS 
 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. FINANCIERO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN 
LA 

ALTERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 

FINANCIACIÓN QUE 
TOME EL 

CONTRATISTA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO 
CONTRACTUAL. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 

EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO AL 
MOMENTO DE 

PRESENTAR SU 
PROPUESTA 

ECONÓMICA A LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAMBIOS EN LOS 
TRIBUTOS Y 
ARANCELES 
NACIONALES 
APLICABLES 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES 

QUE 
ALTEREN LAS 

CONDICIONES EN 
EL SUMINISTRO 
DE LOS BIENES 

EN CASO DE 
PRESENTARSE 

MATERIAL 
IMPORTADO LA 
VARIACIÓN DE 

LA TRM 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

QUE INCUMPLA CON EL 
CONTRATO 

QUE SOLICITE 
DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

VARIACIÓN EN EL 
VALOR 

COMERCIAL DE 
LOS PRODUCTOS, 

EN LA 
CUAL EL 

CONTRATISTA 
ADQUIERA 
PARCIAL O 
TOTAL. EL 

ELEMENTO SE 
INCREMENTE SU 

COSTO Y EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL NO 
PUEDA SER 

ENTREGADO DE 
ACUERDO A LAS 

CONDICIONES DEL 
CONTRATO. 

QUE NO SE 
CUMPLA 
CON LA 

EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO 

DEL CONTRATO 
RESULTANTE 

PROBABILIDAD 1 1 2 
 
3  

 
3  

IMPACTO 5 1 2 4 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 2 4 7 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
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¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS 
ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA DE 
LA OFERTA 

EL 
PROPONENTE 

QUE 
RESULTE 

ADJUDICATARIO 
DEBERÁ 

FRENTE AL 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
HASTA LA 

LIQUIDACIÓN 
DEL MISMO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

EL 
CONTRATISTA 

DEBE 
CUBRIRSE 
FRENTE AL 

RIESGO 
CAMBIARIO 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS. 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO 
INTERNO - 
EXTERNO 

EXTERNO EXTERNO 
EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACION- 
EJECUCION 

PLANEACION- 
EJECUCION 

EJECUCION EJECUCIÓN 
PERFECCIONAMIENT

O DEL CONTRATO 
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TIPO 
RIESGOS SOCIALES 

O POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLITICOS 

RIESGOS SOCIALES O 
POLITICOS 

DESCRIPCIÓN 

INDISPONIBILIDAD 
DE LA PLATAFORMA 

SECOP II 
. 

 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 

PAROS O 
HUELGAS, O LOS 

EFECTOS 
DERIVADOS Y 

OCASIONADOS 
POR LOS MISMOS 

 

CAMBIO DE REGIMEN 
POLITICO 

 

RESTRICCIONES 
EMITIDAS POR EL 

GOBIERNO 
NACIONAL, 
DONDE SE 

PRESENTEN 
CIRCUNSTANCIA

S POLITICAS, 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES QUE 

IMPIDAN EL 
CUMPLIMIENTO 
DE EJECUCION 
DEL CONTRATO  

 
 

INESTABILIDAD DEL 
ORDEN SOCIAL Y 

GRAVE ALTERACION 
DEL ORDEN PUBLICO 

 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

MODIFICACION DEL 
CRONOGRAMA 

 

SUSPENSIÓN O 
PRÓRROGA EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 

CAMBIO CONJUNTO 
DE INSTITUCIONES 

POLÍTICAS POR 
MEDIO DE LAS 

CUALES EL ESTADO 
ORGANIZA LA 

MANERA DE EJERCER 
EL PODER SOBRE LA 
SOCIEDAD.- NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 

LAS PARTES 

SUSPENSIÓN O 
PRÓRROGA EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 

 
 
 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

PROBABILIDAD 3 3 2 3 3 

IMPACTO 4 4 3 4 4 

VALORACION DEL RIESGO 7 7 4 7 7 

CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
 

LA ENTIDAD 
 

CONTRATISTA 
LA ENTIDAD 

 

CONTRATANTE 
 

CONTRATISTA 
LA ENTIDAD 

 
CONTRATANTE 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

SE DEBE SEGUIR LA 
GUÍA PARA ACTUAR 

ANTE UNA 
INDISPONIBILIDAD 

DEL SECOP II 
 

EL CONTRATISTA 
DEBERA ESTAR 
INFORMADO DE 

LA SITUACION DE 
ORDEN PUBLICO 

QUE PUEDAN 
AFECTAR EL 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, 

ASI MISMO LA 
ENTIDAD DEBERA 

CREAR LOS 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 
PARA 

CONJUNTAMENT
E LOGRAR 

DISMINUIR LOS 
EFECTOS 

ADVERSOS DE LA 
OCURRENCIA 
DEL RIESGO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 
(MODIFICACIONES 

APLICABLES AL 
CONTRATO) 

EL CONTRATISTA 
DEBERA ESTAR 
INFORMADO DE 

LA SITUACION DE 
ORDEN PUBLICO 

QUE PUEDAN 
AFECTAR EL 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, 

ASI MISMO LA 
ENTIDAD DEBERA 

CREAR LOS 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 
PARA 

CONJUNTAMENT
E LOGRAR DIS 

MINUIR LOS 
EFECTOS 

ADVERSOS A LA 
OCURRENCIA 
DEL RIESGO 

 
 
 
 
 
 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 
2 
 

2 1 2 2 

2 
 

2 1 
2 
 

2 

4 4 2 4 4 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 
SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORE
S Y EVALUADORES 

 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y 
CONTRATISTA 

 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO, COMITES 

EVALUADORES, 

SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA 

 
 

SUPERVISOR 
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GERENTE DEL 
PROYECTO 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO 

DURANTE LA 
ESTRUCTURACION 
Y DESARROLLO DE 

PROCESO DE 
SELECCION 

 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAMIENT
O DEL CONTRATO 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAMIENT
O DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA ENTREGA 
DE LOS 

CERTIFICADOS DE 
INDISPONIBILIDAD 

DE COLOMBIA 
COMPRA Y 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS EN 

LOS CANALES 
ESTABLECIDOS 

 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 
 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 
 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓNO 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 

MONITORE
O Y 

REVISION 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO?   

CON LAS 
MANIFESTACIONES 

DE LOS 
INTERESADOS Y 

LOS DE LOS 
CERTIFICADOS DE 
INDISPONIBILIDAD 

DE COLOMBIA 
COMPRA 

 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DE 
LOS INFORMES 

DE SUPERVISIÓN 
Y VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE 

SE INCLUYAN 
ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE 
POSIBLES 

CONFLICTOS  

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE 
LOS INFORMES 

DE SUPERVISIÓN 
Y VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE 

SE INCLUYAN 
ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE 
POSIBLES 

CONFLICTOS  

 
PERIODICIDA
D ¿CUANDO0 

CUANDO SEAN 
REQUERIDOS 

PERIODICOS / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA  

 

MENSUALES 
PERIODICOS / 

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA  

MENSUALES 

 
RIESGOS REGULATORIOS 
 

Nº 1 
 

2 

CLASE GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO -EXTERNO 

ETAPA EJECUCION PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION 

TIPO RIESGOS REGULATORIOS 
 

RIESGOS REGULATORIOS 

DESCRIPCIÓN 

EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, 
DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA 

ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO 

 

 
CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER 
APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA 
UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS 

TRIBUTARIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES 
 

DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y 
DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS 

CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

PROBABILIDAD 1 4 

IMPACTO 3 3 

VALORACION DEL RIESGO 4 4 

CATEGORIA RIESGO BAJO 
 

ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
LA ENTIDAD 

 
50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS 
CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE 

REQUIERAN 
 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, 
GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE 
MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O 

DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO 
CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL 
FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

1 4 

1 3 

2 2 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI 
 

SI 
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PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, 
GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

EJECUCION DEL CONTRATO 
CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

 

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES 
ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, 
DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL 
PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS 

ETAPAS 

 
11.  GARANTIAS 

 
AMPAROS PRECONTRACTUALES 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Art. 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la 
oferta, será aplicable en los siguientes eventos, así: 
 
- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos de 
condiciones definitivos para la adjudicación del contrato o la suscripción del mismo se prorrogue, siempre que esas 
prorrogas no excedan de tres meses. 
 - La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la 
entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 - El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. Los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales. 
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre del consorcio 
o de la unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus 
representantes legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en 
que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera deberá 
establecer el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitución. 
 
El proponente acepta que el MDN –DIRECCION DE SANIDAD – DISPENSARIO MEDICO DE CALI, le solicite 
ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta  
 
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de indemnización, 
excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, 
evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 
de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN –DIRECCION DE SANIDAD – DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  
 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente garantía será pagada 
por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento 
del oferente”. 
 
Al revisar la póliza de seriedad de su propuesta verifique que: 
 

• Se trate de una Póliza de cumplimiento y no una fianza. 
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• Sea otorgada a favor del MDN –DIRECCION DE SANIDAD – DISPENSARIO MEDICO DE CALI NIT. 
901541188-5.  
• Como tomador figure su razón social completa. En el evento de presentarse en Consorcio, Unión 
Temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.  
• El valor asegurado y la vigencia corresponda al fijado en este documento.  
• El objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 
• Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.  
• Se encuentre anexo a la póliza el recibo de pago de la prima o certificado de no expiración por falta de 
pago de la misma. • Se encuentre anexo a la misma el clausulado correspondiente. 
 
De conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaría 
 
NOTA: La Entidad verificara la existencia, contenido y validez de la póliza de seriedad con la Compañía Aseguradora 
directamente. De no establecerse la veracidad en el documento no solo será CAUSAL DE RECHAZO, sino que la 
Entidad adelantará las denuncias correspondientes. 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el contrato o incumple los requisitos para su legalización y perfeccionamiento, 
dentro de los términos señalados para tal efecto, la garantía anterior se hará efectiva a favor de LA NACION – 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCION DE SANIDAD – DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
 
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 PARAGRAFO 
3 DE LA LEY 1882 DE 2018 “LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA 
NO SERÁ SUBSANABLE Y SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA”. 
 
AMPAROS CONTRACTUALES 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
El contrato deberá ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin en el anexo # 1 “Datos del proceso”. Al efecto, 
el proponente seleccionado deberá concurrir al sitio, dentro del plazo establecido y horas contempladas. Si por algún 
motivo justificado el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJERCITO NACIONAL- DMCAL, no puede firmar el 
contrato dentro del período de validez de la propuesta se lo comunicará así el adjudicatario y el proponente 
seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza se seriedad de la propuesta o 
la cual haga sus veces de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, para que amplíe su vigencia hasta la suscripción 
del contrato. 
 
El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término establecido en el anexo # 1 
“Datos del Proceso”, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 
del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con artículo 
116, 119 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a continuación.  De 
acuerdo con la naturaleza, objeto y valor del contrato, deben estimarse como mínimo los siguientes amparos, según 
el caso:  
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GARANTIAS 
POLIZAS 

EXIGIBLES 
SI NO 

Cumplimiento del contrato, pago de multas y clausula penal pecuniario: Su 
cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el 
plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y las prórrogas a que 
hubiera lugar. Debe cubrir los perjuicios derivados de: • El incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento sea imputable al contratista • El 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato • Los daños imputables al 
contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales. 
• El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

Garantía 
Única 

X  

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantía será equivalente al diez por ciento 
(10%)  del valor del Contrato y cubrirá el plazo de cinco (05) años contados a partir 
de suscrita el Acta de recibo a satisfacción 

Garantía 
Única 

X  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
Laborales Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la cual 
permanecerá vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta 
garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el 
caso 

Garantía 
Única 

X  

Responsabilidad civil extracontractual: Su cuantía será equivalente a 200 
SMMLV por el término de ejecución del contrato 

Garantía 
Única 

X  

 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago 
de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia 
al beneficio de excusión.   
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación 
del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI, y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma 
del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO 
DE CALI para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se 
entienda que el MDN-Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las 
primas, los cuales son responsabilidad del contratista.  
 
Exclusiones. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se admitirán 
las siguientes exclusiones:  
 
Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.  
 
Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la ejecución de este. 
 El uso indebido o inadecuado a que esté obligada la entidad contratante.  
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Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las anteriores 
no producirá efecto alguno.  
 
Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de la 
póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones aplicables 
según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto: 
 
Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. 
La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar 
el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí.  
 
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la 
“Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados 
del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnización 
de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje 
incumplido de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno.  
 
Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el 
evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, 
con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado 
aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. 
 
En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.  
 
Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad 
estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro.  La garantía 
única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser 
revocada unilateralmente.  
 
Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del 
asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las 
derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro 
ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista.  
 
Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecución de las prestaciones del contrato al 
MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI, serán de primera calidad, de acuerdo con las 
especificadas pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los bienes 
que resultaren de mala calidad. 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18., del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista 
incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco 
días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 
administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única 
establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
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NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales 
en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – Ejercito Nacional – DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición del MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI  y a cuenta del CONTRATISTA, quien 
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por 
ello se entienda que el MDN-EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI asume la responsabilidad 
de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. Las vigencias 
de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de 
ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA 
de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 
contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-
EJERCITO NACIONAL-DISPENSARIO MEDICO DE CALI.  
 

12. CONDICIONES DEL CONTRATO  
 

12.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
EL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
 
12.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 
 
*El plazo de ejecución: El plazo de ejecución será hasta el 10 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar el 
presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso 
segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de 
la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.  
 
Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la 
ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los 
soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015).  
 
NOTA 1: La suscripción del contrato formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida 
para la ejecución del mismo. 
 
*Lugar de Ejecución: 
 
Será en las instalaciones del Dispensario Médico de Cali ubicado en la calle 5 N° 83-00, Cantón Militar PICHINCHA, 
Cali (Valle del Cauca). 
 

SIGLAS 
UNIDAD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO DE 

SANIDAD MILITAR 
DEPARTAMENTO 

CIUDA
D 

DIRECCIÓN 
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DMCAL 
DISPENSARIO MÉDICO 

CALI 
VALLE DEL CAUCA CALI 

CALLE 5 N°. 83-00 
CANTÓN MILITAR 

PICHINCHA 

 
12.2 VALOR 

 
El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($156.000.000,00), recursos asignados mediante certificado de disponibilidad 

presupuestal CDP Nº 43726 de fecha 16 de Octubre de 2026, catalogo presupuestal C-1505-0100-6-20109B-

1505031-02 cuyo rubro corresponde a ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD expedido por el Jefe de 

Presupuesto del Dispensario Médico de Cali. 

 

12.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del 
contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas 
por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las 
apropiaciones presupuéstales respectivas que sean asignadas. 
 
DISPENSARIO MEDICO CALI se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: DOS 
PAGOS discriminados de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO del cincuenta por ciento (50%) que corresponde 
al primer corte con avance del cincuenta por ciento (50%) de actividades programadas; un SEGUNDO PAGO del 
cincuenta  por ciento (50%) al segundo corte con avance del cien por ciento (100%) de actividades programadas de 
la ejecución del contrato de acuerdo con disponibilidad de cupo PAC mediante giro directo a la cuenta que determine 
el contratista.  
 
La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras 
presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 
documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes. 
 
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará 
responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de 
actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

1. Expedición del registro presupuestal.  
 

2. Suscripción de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado 
en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato 

 
3. Presentación de documento equivalente o factura electrónica (cumplimento al Decreto Único Reglamentario 

1625 del 2016 articulo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.1201), informe supervisión del Ministerio de Defensa 
Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE CALI y BITÁCORA DE OBRA. Se deberá llevar 
un documento de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el mantenimiento, etc., debe permitir la 
comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las actividades. Debe firmarse por el supervisor y 
adicionalmente debe estar foliada. De igual manera deberá anexar los registros fotográficos antes, durante 
y después del mantenimiento, los cuales deben ir avaladas por el supervisor del contrato. 
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4. Recibido a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – Dispensario Medico de Cali 

estipulado en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN con registro fotográfico del antes, durante y después, 
por cada mantenimiento realizado 
 

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional 
(Asignado cupo PAC).  
 

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.  
 

7. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar.   

 

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este 
caso.  
 
Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. 

CONDICIONES PARA EL PAGO 
 
Recordar siempre, que, si el oferente es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente la obligación de 
facturar la establece el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1625 de 2016, en la cual establece consideraciones como:  
 
Las personas o empresas que venden bienes o prestan servicios deberán expedir factura, a excepción de las que 
por expresa disposición legal no están obligados a expedir factura. 
 

• Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DMCAL estipulado en el 
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.  

 

• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional 
(Asignación cupo PAC). 

 

• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes: 
 

▪ Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DMCAL del 
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar. 
 

▪ NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del 
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales. 

 
En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se 
postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
La Forma de facturación, los tiempos estipulados para cada proceso, en recepción de facturas, auditoria, conceptos, 
glosas… se harán conforme a la Ley 1438 de 2011, Resolución 2284 de 2023, Resolución 2335 de 2023 y Resolución 
2275 de 2023, Resolución 1885 de 2024 y demás normas concordantes emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en 
este caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL –DIRECCIÓN DE 
SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta que el contratista designo para el 
efecto.  

PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste 
ni modificaciones durante la ejecución  

PROCEDIMIENTO CARGUE FACTURACION ELECTRONICA 

Con base a lo estipulado en la CIRCULAR EXTERNA 042 de 26 de Diciembre de 2023 emitido por el SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION en donde se estableció la recepción de facturas 
electrónicas mediante el “SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN”, el cual aplica de forma 
obligatoria a partir del 1 de enero de 2024 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación (PGN). 

 
La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de 
factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de “Proveedor tecnológico” a “Software propio”, 
es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción 
de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de 
la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF 
Nación.  
 
Por lo anterior, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación usuarias de SIIF Nación, que 
emitan documentos electrónicos por el módulo Derechos y Cartera, Documentos Soporte en adquisiciones a no 
obligados a facturar por el módulo de EPG o que reciban para pago facturas electrónicas de proveedores y 
contratistas por venta de bienes y/o servicios a través del buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , 
deberán realizar las siguientes actividades con carácter obligatorio: 
 

1. Acceso al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación: 
 

1.1 Administración de la lista de usuarios: 

 
El usuario del SIIF Nación con perfil “Entidad – Parametrizador gestión entidad” debe administrar en el SIIF Nación 
la lista de personas autorizadas para ser usuarios del Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación. 
 
Esta administración consiste en crear, modificar e inactivar en dicha lista, las personas que van a ser usuarios del 
nuevo ‘‘Sistema Facturación Electrónica-SIIF Nación - Validador de Factura Electrónica’’ y que podrán tener los 
siguientes perfiles 

• Entidad – Supervisor: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de 
ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para aprobar rechazar a reasignarse 
facturas para pago. 

 

• Entidad - Gestor documentos: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la 
responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para reasignar una 
factura, nota debito-crédito a un nuevo supervisor o subunidad ejecutora. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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• Entidad - Parametrizador gestión entidad: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la 
responsabilidad de ingresar Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación y realizar las 
parametrizaciones que permitan la gestión de facturas en emisión y recepción. 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público /SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación 

Electrónica - SIIF Nación / Acceso al Sistema, bajo el título Administración de la lista de usuarios se explica cómo 
administrar dicha lista. 
1.2 Registro y acceso al sistema: 

 
Únicamente las personas que fueron creadas como se indicó en el punto anterior, podrán registrarse y acceder al 
Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación. 
 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público /SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación 

Electrónica - SIIF Nación / Acceso al Sistema, bajo el título Registro y acceso al sistema se explica cómo los 
usuarios podrán registrarse e ingresar al Sistema de Facturación Electrónica- SIIF Nación. 

 

2. Proceso de habilitación: 
2.1 Registro y habilitación: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta (FE) y/o 

Documentos Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS), deben realizar el registro, 
habilitación y configuración del modo de operación “Software propio” “FACTURADOR SIIF NACIÓN’’, 
en el sistema de facturación electrónica – ambiente de habilitación de la DIAN siguiendo el 
procedimiento definido en la guía “Registro y habilitación modo de operación Software Propio” que se 
encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo 
de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación. 

 
2.2 Certificado de firma digital: Las entidades que emitan Facturas electrónicas de Venta (FE) y/o 

Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS) podrán utilizar el certificado de 
firma digital de persona jurídica para facturación electrónica que actualmente emplean y si no lo tienen 
lo podrán adquirir con cualquiera de las entidades de certificación digital (ECD) acreditadas por la 
ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) para emitir este tipo de certificados. 

El usuario que tenga el perfil Entidad - Parametrizador gestión entidad deberá ingresar al Sistema de 
Facturación Electrónica SIIF Nación configurarlo y asociarlo a la PCI que va a realizar gestión, 
siguiendo el procedimiento indicado en la guía ‘’Registro y habilitación modo de operación software 
propio”: 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema 
Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación. 

 
2.3 Registro de habilitación: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta (FE) y/o 

Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (DS), deben surtir un proceso de 
pruebas requerido por la DIAN para emitir documentos electrónicos en ambiente de habilitación antes 
de iniciar gestión en producción. Este proceso se debe realizar directamente ingresando al Sistema 
Facturación Electrónica SIIF Nación siguiendo el procedimiento definido en la guía llamada ‘’Registro 
y habilitación modo de operación Software Propio’’ publicada: 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema 
Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación 
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2.4 Autorización de numeración de Factura Electrónica y Documento Soporte con no obligados a expedir 
factura electrónica. 

 
i. Solicitud de autorización de numeración: Las entidades que emitan Facturas Electrónicas de venta 

(FE) y/o Documento Soporte en adquisiciones con no obligados a facturar (DS) deben registrar una 
nueva solicitud de autorización de numeración en el servicio informático de numeración de 
facturación de la DIAN. El procedimiento para el registro de solicitudes se encuentra publicado en la 
guía llamada ‘’Registro de solicitud de autorización y asociación de autorización a Software Propio" 
la cual se encuentra publicada: 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. 
Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación 

 
IMPORTANTE: Con el fin de evitar traumatismos al momento de iniciar operación en el Sistema 
Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como software propio, ‘FACTURADOR 
SIIF NACIÓN’’ las entidades obligatoriamente deberán realizar una solicitud de autorización de 
numeración independiente a la que actualmente está configurada en la plataforma del aliado 
tecnológico Olimpia IT, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. 

ii. Asociar solicitudes al modo de operación “Software propio”: Posterior al registro y autorización de 
la solicitud de numeración mencionada en el punto anterior, cada entidad debe asociar cada tipo de 
documento (FV y/o DS) al modo de operación Software propio “FACTURADOR SIIF NACION” y 
relacionar a dicho modo de operación todos los prefijos de las nuevas autorizaciones de numeración. 
Este proceso se debe realizar en el servicio informático de numeración de facturación de la DIAN 
siguiendo el procedimiento indicado en las guías “’Registro de solicitud de autorización y asociación de 
autorización a Software Propio” para factura electrónica y “Guía como hacer el Proceso de Asociación 
de modo de operación y prefijos para Documento Soporte con NO Obligados a Facturar Software 
Propio” para documento soporte publicadas: 

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema 
Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación 

3. Proceso de emisión de factura electrónica de venta 

 
Las entidades que emitan facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito a través de las 
funcionalidades definidas en el módulo Derechos y Cartera (DYC), deben tener en cuenta que a partir del 1 de 
enero de 2024: 
 

• Olimpia IT no continuara con la prestación del servicio para la validación de documentos electrónicos ante 
la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación. 

 

• El proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del 
Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación 
habilitado en la DIAN como Software Propio, ‘’FACTURADOR SIIF NACION’’. 

 

• Las transacciones del módulo DYC del SIIF NACION, no se modificaron, ya que el cambio de modalidad 
de operación es de carácter técnico entre el SIIF Nación y la DIAN, sin embargo, la numeración de 
documentos electrónicos si tiene modificaciones relacionadas con la configuración de los consecutivos por 
documento, los cuales hasta el 31 de diciembre de 2023 se configuran a través de Olimpia IT y a partir del 
1 de enero de 2024 se deben configurar ingresando a SIIF Nación. 
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La Guía que contiene el procedimiento para configurar la numeración de factura electrónica, notas débito y notas 
crédito en SIIF Nación lo encuentra en la guía llamada “Guía como Configurar Prefijos y Numeración de 
Documentos Electrónicos en el SIIF Nación” la cual se encuentra publicada en el siguiente sitio: 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema 
Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Habilitación 

 
Para la configuración de prefijos y consecutivos de documentos electrónicos, las entidades deben surtir 
previamente el procedimiento de habilitación descrito en el punto 1 y 2 de la presente circular. 

 
IMPORTANTE: Si las entidades requieren registrar notas débito o crédito con referencia a facturas creadas en la 
vigencia 2023 o anteriores, deben informar el número consecutivo de la factura a relacionar en la respectiva nota 
registrando para tal fin el incidente en la línea soporte del SIIF Nación, aportando la siguiente información: 
 
PCI de creación 
Número de factura a la cual le aplicaran nota débito o crédito  
Tipo de factura: Contado / Plazos 
Fecha registro 
Tercero 
Valor total de venta 
 
Lo anterior en razón a que las facturas creadas en la vigencia 2023 o anteriores, se debe almacenar en el Sistema 
Facturación Electrónica SIIF Nación para que se puedan relacionar en la creación de la respectiva nota. 

 
4. Proceso de emisión de Documento Soporte a no obligados a facturar electrónicamente 

 
Las entidades que están emitiendo documentos soporte con no obligados a expedir facturas de venta y/o 
documento equivalente y notas de ajuste como soporte de pago a contratistas, deben tener en cuenta que a partir 
del 1 de enero de 2024: 
 

• Olimpia IT no continuará con la prestación del servicio para la emisión y validación de estos documentos 
electrónicos ante la DIAN. 

• La emisión de Documento(s) Soporte a no obligados a facturar electrónicamente lo realizará el usuario con 
el perfil Gestión Pagador central y/o Pagador Regional, del SIIF Nación ingresando a una nueva 
transacción llamada ‘’Documentos Soporte en Adquisiciones a no Obligados a Facturar ‘’; a través de esta 
transacción el usuario seleccionará por día las órdenes de pago pagadas a personas que no están 
obligadas a expedir factura electrónica por la prestación de sus servicios, para que el sistema genere y 
trasmita para validación a la DIAN los Documentos Soporte a no obligados a facturar electrónicamente, la 
guía que contiene el proceso a seguir la encontrarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de 
Emisión Documento Soporte a no Obligados a Facturar. 

 

• El proceso para la validación de estos documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras 
del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF 
Nación habilitado en la DIAN como software propio, ‘’FACTURADOR SIIF NACION’’ 

 

• Como se mencionó en el numeral 2.4 las entidades deberán realizar el proceso para obtener una nueva 
resolución de autorización de numeración para Documento Soporte con no obligados a facturar 
electrónicamente, ya que la actual numeración se utilizará para los documentos generados a través de 
Olimpia IT hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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La Guía que contiene el procedimiento para configurar la numeración de Documento Soporte con no obligados a 
facturar electrónicamente en SIIF Nación lo encuentra: 

 
En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema 
Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Emisión de Facturas de Venta. 
 
Para la configuración de prefijos y consecutivos de documentos electrónicos, las entidades deben surtir 
previamente el procedimiento de habilitación descrito en el punto 1 y 2 de la presente circular. 

5. Proceso de recepción de documentos electrónicos (DE) Factura Electrónica, Notas Debito y Notas 
Crédito 

 
El modelo de recepción mantiene los lineamientos establecidos para el envío de los documentos al buzón 
centralizado del SIIF Nación para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación. 

 
El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico- DE 
(Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de 
Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en 
la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o 
cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final 
de dicha información, ejemplo: 
 

#$15-03-00;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$ 

 
En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u 
observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, el 
Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado 
en los datos del Adquirente del DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir” para que un usuario de la entidad 
o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite. 

 
IMPORTANTE: La Entidad debe registrar previamente al funcionario o contratista designado como supervisor y 
Gestor documentos en el SIIF Nación, según lo indicado en el numeral 1 de la presente circular, al igual que, la 
entidad debe dar indicaciones claras y exactas a los proveedores y/o contratitas de la anterior información, con el 
fin de generar un proceso de recepción con éxito, adicionalmente, se recomienda realizar el registro de los usuarios 
a la mayor brevedad posible para no tener contratiempos en la gestión de estos a partir del 1 de enero de 2024. 

 
Para la gestión de los documentos recepcionados por parte de los usuarios de las entidades se mantiene el link de 
acceso al aplicativo dispuesto en la página web del SIIF Nación. 

 
Acceso al SIIF Nación /Usuario Supervisor Aprobación Factura Electrónica 
 
La guía que contiene el procedimiento para la aprobación/rechazo de Documento Electrónico-DE (Factura(s), 
Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y la reasignación la encontraran en la página web del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de 
Recepción de Facturas para pago. 
 

6. Contingencia al Sistema de Facturación Electrónica del SIIF Nación 

 
En caso de contingencia al Sistema de Factura Electrónica del SIIF Nación las entidades deberán hacer lo 
siguiente: 
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6.1 Proceso de emisión de factura electrónica, notas débito-crédito: Las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación se habilitarán en el facturador gratuito de la DIAN para emitir facturas, 
notas débito-crédito, mientras se supera los inconvenientes que afecten este proceso. 

 
6.2 Proceso de recepción de facturas electrónicas: Las entidades que hacen parte del Presupuesto General 

de la Nación deberán validar manualmente las facturas electrónicas de proveedores y contratistas a través 
del servicio ofrecido por la DIAN, mientras se supera los inconvenientes que afecten este proceso. 
 

12.5. VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE DURACIÓN) 
 
La vigencia y/o duración del contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses 
después de su ejecución. 
 
12.6 MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso, será en “Pesos”  Moneda Legal 
Colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992. 
 
12.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las 
derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: 
 
1.) Entregar los elementos y/o servicios objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y en las 
condiciones establecidas en la invitación publica a presentar oferta, adendas, normas técnicas. 
2. Cumplir con los plazos de entrega y sitios de entrega. 
3.) Proveer a su costo, todos los elementos necesarios para cumplir los objetivos y finalidades del contrato, incluidos 
todos los gastos de transporte.  
4.) Garantizar el cumplimiento de los términos de la GARANTÍA TÉCNICA y respuesta a la garantía técnica, cuando 
esta aplique. 
5.) Reemplazar los elementos dentro de la oportunidad establecida por EL CONTRATANTE, cuando estos presenten 
defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, según lo determinen las necesidades y acorde con las condiciones de las garantías técnicas pactadas, 
cuando esta aplique.  
6) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas en la ejecución del 
contrato. 
7.) Obtener con diligencia y con la antelación debida las licencias, autorizaciones y permisos necesarias para la 
ejecución del servicio.  
8.) Prever todo lo necesario para la entrega de los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado.  
9.) En general, la obligación de cumplir totalmente con el resto de los términos y condiciones previstas 
contractualmente para la ejecución del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el 
marco de sus obligaciones contractuales. 
10.) Prestar con el personal idóneo y en la oportunidad debida la GARANTÍA TÉCNICA, cuando esta aplique. 
11.) Se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
12.) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Documentos reglamentarios. 
13.) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 
14.) Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato.  
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15.) Cumplir con todas las especificaciones técnicas. 
16.) Para el pago del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales. 
17.) Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización del mismo. 
18.) Para el perfeccionamiento y legalización del contrato, el representante legal, deberá presentarse en las 
instalaciones de la DISPENSARIO MEDICO DE CALI, dentro de los dos días hábiles siguientes a la expedición de 
la aceptación de oferta para realizar la  suscripción de la aceptación de oferta y el trámite correspondiente.  
 
POR PARTE MDN- EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
 
EL CONTRATANTE se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las 
derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: 
 

1) Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 
presente estudio de conveniencia y oportunidad. 

2) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 
previstas para el efecto. 

3) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.  

 
13. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
De conformidad con lo establecido en el Articulo  2.2.1 2.1 .5.2 del Decreto 1082 de 2015, únicamente se verificarán 
los requisitos habilitantes del proponente que oferto el precio más bajo al cual se le aplicarán las reglas de 
subsanabilidad. En caso de que este no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes del proponente que haya 
ofertado el segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas se informa que la adjudicación recaerá en el 
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en 
la invitación pública, de lo contrario se dará aplicación al contenido del Artículo 2.2.1.2.1.2.22 decreto 1082 de 2015 
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Decreto 1082 de 2015 “oferta con valor artificialmente 
bajo” el Dispensario Médico de Cali, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por 
él ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo.  
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso se 
aplicarán el siguiente criterio de desempate: El Dispensario Médico de Cali adjudicará y/o aceptará la oferta que haya 
sido Publicada en la plataforma SECOP II primero en el tiempo, según el orden de publicación de las mismas  que 
arroje dicha plataforma. 
 
El Dispensario Médico de Cali, conforme con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
Adicionado Ley 1450 de 2011, art. 274 Subrogado Ley 1474 de 2011 art. 94., en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, la oferta y la aceptación de la misma constituyen el contrato, de manera expresa e incondicional en la 
misma, dispone los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de 
la comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.  
 
En caso de no lograrse la adjudicación, el Dispensario Médico de Cali, declarará desierto el proceso mediante acto 
administrativo debidamente motivado el cual será publicado en la plataforma Transaccional SECOP II. En el evento 
de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 
correspondiente. 
 
13.1 CRITERIOS DE DESEMPATE 
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La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los requisitos 
mínimos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos técnicos y de calidad contenidos en 
los presentes estudios previos y en la invitación pública. En caso de presentarse un empate de dos (2) o más ofertas 
en el menor valor y de conformidad con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-
DMCAL dará completa aplicación al mencionado artículo y seleccionará al oferente teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 
 
FACTORES DE DESEMPATE: 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y calidad, 
se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de desempate en su orden: 
 
a.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
b. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  
c. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  
e. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas.  
f. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
g. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o 
la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente 
plural. 
h. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
i. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
j. al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre 
del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas 
o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta 
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
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oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  
k. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 
del segmento MIPYMES.  
l. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en 
los Documentos del Proceso 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 
aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá 
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACREDITACION 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Para la acreditación del ofrecimiento de bienes y 
servicios nacionales prestados por una persona 
jurídica constituida en el país; se hará a través del 
certificado de existencia y representación legal, en el 
cual se verificará, si el domicilio de la persona jurídica 
está dentro del territorio nacional. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, 
mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

- La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, se acreditará mediante 
declaración notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 82 
de 1993. 
 
- según el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, Las 
situaciones de violencia que dan lugar a la atención 
de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la 
medida de protección expedida por la autoridad 
competente, sin que puedan exigirse requisitos 
adicionales que dan lugar a la atención de las mujeres, 
sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de 
protección expedida por la autoridad competente. 
 
-Según los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, 
la medida de protección la debe impartir el comisario 
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a 
falta de este el juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena – en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas –
. La medida de protección se debe emitir en una 
providencia motivada. Por lo tanto, este documento 
permite acreditar la situación de mujer víctima de 
violencia intrafamiliar. 
 
-En el caso de las personas jurídicas, la participación 
se acredita con el correspondiente certificado de 



ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

existencia y representación o con los documentos 
estatutarios respectivos. Para el proponente plural 
además se debe aportar el acta de constitución en la 
que se evidencie la participación de sus miembros 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 

La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certifique el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del proponente o de sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
El proponente deberá acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe 
estar vigente en la fecha del cierre del proceso de 
selección 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 

La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará, bajo la gravedad de juramento, el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes que 
cumplan con lo aquí señalado a la fecha de cierre del 
proceso de selección 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas 

El proponente deberá acreditar que por lo menos el 
10% de sus trabajadores pertenece a estas 
poblaciones, allegando la correspondiente 
certificación de la pertenencia a las poblaciones 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rom o gitanas, expedida por el Ministerio del Interior 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales 
participe o participen mayoritariamente 

El proponente deberá allegar certificación del proceso 
de Reintegración o reincorporación de las personas o 
de la persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales 
participe o participen mayoritariamente, expedida por 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
– ARN 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente 
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o una 
persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la 
persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 

La acreditación, de acuerdo al literal (a) será de la 
siguiente manera:  
 
La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, se acreditará mediante 
declaración notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 82 
de 1993  
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veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de 
familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural 

- allegar certificación del proceso de Reintegración o 
reincorporación de la persona o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, 
expedida por La Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN.  
- Documento de conformación del proponente plural, 
en el que se evidencia su participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente 
plural. La acreditación de acuerdo al literal (b) será de 
la siguiente manera:  
 
- La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, se acreditará mediante 
declaración notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 82 
de 1993  
- allegar certificación del proceso de Reintegración o 
reincorporación de la persona o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, 
expedida por La Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN. - Certificado de experiencia y/o 
contratos que acrediten el 25% de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
La acreditación de acuerdo al literal (c) será de la 
siguiente manera: 
 

- Mediante el certificado de existencia y 
representación o con los documentos 
estatutarios respectivos. Para el proponente 
plural además se debe aportar el acta de 
constitución en la que se evidencie la 
participación de sus miembros 

 

8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o 
cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales 

El proponente debe acreditar su condición de MIPYME 
o cooperativas o asociaciones mutuales con el 
certificado de existencia y representación legal 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente 
plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales 

El proponente plural debe allegar el certificado de 
existencia y representación legal de sus miembros, en 
el cual se evidencie estar constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con 
sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYRVLES, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año anterior; o, la 
oferta presentada por un proponente plural siempre 

El oferente acreditara con la presentación del Registro 
Único de proponentes, estados financieros con corte a 
31 de diciembre del año anterior.  
 
Para la oferta presentada por un proponente plural: La 
acreditación, de acuerdo al literal (a) será de la 
siguiente manera:  
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que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural 

- Mediante el certificado de existencia y 
representación legal de los integrantes del proponente 
plural.  
 
La acreditación de acuerdo al literal (b) será de la 
siguiente manera:  
- Certificado de experiencia y/o contratos que 
acrediten el 25% de la experiencia acreditada en la 
oferta.  
La acreditación de acuerdo al literal (c) será de la 
siguiente manera:  
- Mediante el certificado de existencia y 
representación o con los documentos estatutarios 
respectivos. Para el proponente plural además se 
debe aportar el acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus miembros. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas 
como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

Se acredita con el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad en el que conste 
que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 
de 2018. Esta norma establece que «Tendrán la 
denominación de sociedad BIC todas aquellas 
compañías que sean constituidas de conformidad con 
la legislación vigente para tales efectos, las cuales, 
además del beneficio e interés de sus accionistas, 
actuarán en procura del interés de la colectividad y del 
medio ambiente» 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el 
oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

Sorteo por balota. 

 
Nota: Los documentos para la acreditación de los factores de desempate deben allegarse con la propuesta. 
 
El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio SECOP II  www.colombiacompra.gov.co. 
 
Para acreditar los factores de desempate, los proponentes deberán aportar con su oferta, los documentos idóneos 
que le permitan a la Entidad verificar la veracidad de la información, para ello se deberá acoger la interpretación que 
Colombia Compra Eficiente mediante concepto CCE-DES-FM-17 del 04 de febrero de 2022 expidió respondiendo a 
una consulta sobre los medios idóneos para acreditar los nuevos factores de desempate, así como el anexo a la guía 
de compra de acuerdo marco de precios o instrumento de agregación de demanda relacionado con los criterios de 
desempate en la operación segundaria, con el cual la misma Agencia de Contratación Pública aclara el marco sobre 
el cual es aplicable la nueva normativa establecida en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y establece todos los 
medios idóneos para acreditar cada factor de desempate. Estos documentos serán publicados como anexos al 
proceso de contratación. No obstante, El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DMCAL se reserva el derecho de hacer las 
consultas que considere pertinentes para determinar el cumplimiento o no del requisito, teniendo en cuenta la 
ausencia de reglamentación de la nueva norma que rige en materia de desempate en los procesos de contratación 
pública. 
 
Adicionalmente, se advierte a todos los proponentes que la no acreditación de los factores de desempate con la 
oferta no será causal de rechazo de las mismas. No obstante, si el proponente ostenta alguna calidad de los factores 
de desempate, pero no los aporta desde el inicio con su oferta al momento del cierre, los mismos no podrán ser 
subsanados. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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14. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el M.D.N - 
EJÉRCITO NACIONAL podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de 
los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de 1997, artículos 90 y siguientes del 
capítulo II, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.” 
 
15. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del decreto 1082 del 2015, “Acuerdos 
comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contiene derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional 
para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, y el Articulo 2.2.1.2.4.1.1 
ibídem modificado por el Decreto 1676 de 2016, esta entidad procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo 
indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M – MACPC – 14 
publicado en la página www.colombiacompra.gov.co , y Manual explicativo de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, y se concluye, que para el 
presente Proceso de Contratación NO aplican los Acuerdos Comerciales, esto en consideración a la cuantía asignada 
para el presente proceso 
 
16. SUPERVISIÓN 
 
El supervisor del contrato deberá ser un funcionario que tenga conocimientos en el ramo y en las especificaciones 
técnicas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato.  En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución 
satisfactoria del contrato la Entidad designará a este funcionario una vez adjudicado el contrato, quien llevará a cabo 
el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011 y la Directiva 
permanente del Ministerio de Defensa No. 12 del 21 de Septiembre de 2020 “Lineamientos de la Contratación para 
el Sector Defensa” 
 

Nombre del funcionario: SP. LUIS ERNESTO SALTARIN 

Cargo: SUB OFICIAL  

Dependencia: DMCAL 

Supervisor:                   SI 

Interventoría:  NO 

 
El supervisor del contrato deberá ser un funcionario idóneo, que tenga conocimientos en el ramo y en las 
especificaciones técnicas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato.  En cumplimiento de lo anterior y para 
garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la Entidad designará mediante acto administrativo que será notificado 
al funcionario, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 
1474 de 2011, el manual de contratación del MDN, Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 12 del 21 de 
septiembre de 2020 “Lineamientos de la Contratación para el Sector Defensa” 
 
NOTA: En atención a lo anterior, el funcionario con la entrega de su cargo debe también entregar el ejercicio de 
supervisión a la persona que lo remplace para que el nuevo funcionario continúe con el ejercicio de supervisión y no 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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se causen traumatismos administrativos. De la misma forma debe informar al contratista y al DMCAL quien será el 
nuevo funcionario, que continuará ejerciendo las funciones de supervisión 
 
Los Supervisores tienen como funciones, además de las establecidas en la Ley 1474 de 2011 las que se indican a 
continuación: 
 

1. Velar por el cumplimiento del contrato o convenio en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos de este. 

2. Mantener en contacto a las partes del contrato o convenio. 
3. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
4. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a 

verificar la adecuada ejecución del contrato o convenio. 
5. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área 

responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los 
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato o convenio. 

6. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 
no se ajustan a lo requerido en el contrato o convenio, conforme a las obligaciones, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas. 

7. Suscribir las actas y documentos que se susciten durante la ejecución del contrato o convenio para dejar 
documentadas diversas situaciones entre las que se encuentran: actas de inicio, cronograma de ejecución 
actas parciales de avance, actas de mayores cantidades de obra, actas de ítems no previstos, suspensiones, 
reinicios, actas de terminación, actas de liquidación, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

8. Cargar y publicar en el SECOP II la información de la ejecución del contrato. Una vez realizado esto, y en el 
caso de que se conserve el expediente físico, se deben enviar a la oficina de Gestión Contractual, el informe 
de ejecución y demás documentos que deben reposar en la carpeta y cargarlo en el repositorio digital 
correspondiente. 

2. Publicar el acta de inicio de acuerdo con el formato establecido, con los debidos soportes, registro presupuestal 
(CRP) y certificación ARL en el módulo de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II. 

3. Los documentos físicos que se produzcan deberán ser publicados en la plataforma SECOP II. 
4. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio; así como entregar los 
soportes necesarios para que desarrolle las denuncias y/o acciones correspondientes. 

5. Efectuar seguimientos periódicos y constantes al desempeño del contratista y la calidad de los productos a los 
que está obligado e informar a la Agencia cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar 
los soportes necesarios para que la entidad tome las medidas y/o ejerza las acciones correspondientes. 

6. Organizar y mantener actualizado el archivo digital que recopile toda la información relacionada con la ejecución 
del negocio jurídico que supervisa, junto con la correspondencia cruzada con el contratista y actas levantadas 
y suscritas por el contratista y el supervisor y demás documentos relativos a la celebración, iniciación, ejecución, 
modificación, terminación y liquidación de este. 

7. Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones, mediante la elaboración de una relación de 
pagos parciales y finales requeridos, realizados durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con la forma de 
pago establecida en el mismo, para su control y seguimiento. 

8. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de recursos que no serán utilizados durante la vigencia fiscal 
correspondiente. 

9. Comunicar al área responsable del proyecto, cuando se requiera ceder o terminar anticipadamente el contrato, 
presentando en el tiempo oportuno, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha prevista para la 
modificación, la respectiva justificación junto con la información sobre la ejecución del contrato y el estado de 
las garantías. 

10. Comunicar al área responsable del proyecto, cuando se requiera prorrogar o adicionar el contrato, presentando 
en el tiempo oportuno, por lo menos con diez (10) días de antelación al vencimiento, la respectiva justificación 
junto con la información sobre la ejecución del contrato y el estado de las garantías. 
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11. Hacer seguimiento a los rendimientos financieros generados por los anticipos. 
12. Revisar cada una de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista y una vez sean presentadas 

correctamente, impartir su aprobación. 
13. Verificar, mediante los medios legales permitidos para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones 

parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, a cargo del contratista. 
14. Revisar y entregar las garantías otorgadas por el contratista para aprobación, según lo pactado en el contrato. 
15. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, montos, calidad y demás términos establecidos por las 

partes. 
16. Requerir por escrito al contratista, con copia al garante, los posibles incumplimientos parciales o totales que 

presente el contratista en la ejecución del contrato 
17. Estructurar las respuestas de las solicitudes, derechos de petición, requerimientos y demás, relacionados con 

la ejecución del contrato y/o convenio. 
18. Las demás que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato o convenio. 
19. Informar de las dudas o inquietudes que puedan surgir en el ejercicio de sus labores a la oficina de Gestión 

Contractual. 
20. En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores 

públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato 
estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 
FUNCIONES DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las específicamente señaladas en el 
contrato, en ejercicio de la función de vigilancia contractual desde el punto de vista administrativo, el interventor o 
el supervisor, según el caso, deberá: 
a) Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de contar con el máximo 
de información sobre el origen del contrato. 
b) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual.  
c) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista y, en general, organizar la 
información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, de tal forma que la Entidad intervenga 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
d) Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas 
cumplan con sus obligaciones. 
e) Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y post-contractual. 
f) Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando 
constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten. Manual de Supervisión e 
interventoría 
g) Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad al proceso 
de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual. 
h) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de 
influencia del contrato. 
i) Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódico 
j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 
k) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. 
l) Elaborar informes de supervisión y /o de interventoría que refleje el avance del proyecto. 
 
FUNCIONES DE VIGILANCIA TÉCNICA 
 
Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las específicamente señaladas en el 
contrato, en ejercicio de la función de vigilancia contractual desde el punto de vista técnico, el interventor o el 
supervisor, según el caso, deberá: 
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a) En caso de ser pertinente, verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 
b) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e 
idoneidades pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 
c) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato o mayores 
erogaciones para la Entidad. En caso de requerir modificaciones, justificar y solicitar ante la Entidad los ajustes a 
los contratos, aportando la documentación requerida para el efecto. 
d) Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 
e) En caso de que sea pertinente, controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, 
materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de 
los mismos. 
f) Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas  
ontractual y poscontractual o en los requerimientos que para el efecto formule la Entidad. 
g) Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la ejecución de 
las actividades contractuales y post-contractuales. 
h) Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad con lo pactado en los 
contratos correspondientes, dejando la constancia y justificación escrita respectiva. 
i) Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control 
del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello y someterlos a la aprobación de la Entidad. 
j) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la Entidad de los equipos, elementos y documentos 
suministrados por él, para lo cual deberá constatar su estado y cantidad. 
k) En caso de que sea pertinente, abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 
l) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes. 
m) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
 
FUNCIONES DE VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las específicamente señaladas en el 
contrato, en ejercicio de la función de vigilancia contractual desde el punto de vista financiero y contable, el 
interventor o el supervisor, según el caso, deberá: 
 
a) Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta 
inversión. Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo 
irrevocable a que se refiere el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la presentación del programa de utilización de 
personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa 
de inversión del anticipo. 
b) Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia de la Entidad que corresponda, las solicitudes de pago 
formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 
c) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y, en ese 
sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y 
registro cuando se requiera. 
d) Revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro del término fijado por 
el contrato. 
e) Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
y contractuales previstos para ello. 
f) Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
g) Velar por la amortización total del anticipo, de acuerdo a lo estipulado contractualmente. 
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h) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la 
debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 
i) Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista.  
j) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y 
poscontractual. 
 
FUNCIONES DE VIGILANCIA LEGAL O JURÍDICA 
 
Sin perjuicio de las funciones generales de la vigilancia contractual y de las específicamente señaladas en el 
contrato, en ejercicio de la función de vigilancia contractual desde el punto de vista legal o jurídico, el interventor o 
el supervisor, según el caso, deberá: 
 
a) Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías pactadas y velar porque éstas 
permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
b) Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que 
competen a la Entidad, en especial el ejercicio de los poderes unilaterales y mecanismos de apremio previstas en 
la ley. 
c) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 
d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. 
e) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 
f) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
g) Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral 
cuando las condiciones así lo ameriten. 
h) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relación con el desarrollo del contrato. 
i) Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los 
valores pactados. 
j) Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general, cualquier hecho que pueda dar origen a la toma 
de acciones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las actividades 
judiciales o extrajudiciales respectivas. 
 
INFORME PARCIAL: 
 
Este tipo de informe debe generarse periódicamente en función de los eventos de pago pactados en el contrato. En 
él se describe el estado actual de la ejecución del contrato física y financiera, los productos recibidos, circunstancias 
relevantes que pueden afectar la ejecución del mismo; y, adicionalmente, las recomendaciones para garantizar la 
correcta y completa ejecución de las obligaciones contractuales. 
 
INFORME FINAL: 
 
Una vez terminada o recibida la obra, proyecto, bien o servicio, la supervisión y/o interventoría, según sea el caso, 
deberá elaborar un informe que haga memoria descriptiva del cumplimiento de las obligaciones del contrato, 
conforme al formato establecido por la Entidad . 
 
INFORME DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
En el evento de evidenciar el incumplimiento, mora, retardo, cumplimiento defectuoso de una o varias de las 
obligaciones contractuales, el supervisor deberá presentar al Ordenador del Gasto un informe en el cual: 
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(i) Se relaten los hechos o circunstancias que podrían indicar o constituirse en el probable incumplimiento del 
contratista. 
(ii) Se haga una mención de las cláusulas o normas presuntamente violadas por el Contratista. 
(iii) Se indiquen y aporten las pruebas de tales hechos o situaciones de incumplimiento. 
(iv) Identificar cualitativa y cuantitativamente el presunto incumplimiento contractual, así como el porcentaje de 
este, sea parcial o total. 
(v) Se haga una estimación de los daños o perjuicios causados a la Entidad . 
(vi) Se detallen las consecuencias que se derivarían para el Contratista en caso de demostrarse el incumplimiento 
(vii) Se aporten las solicitudes o requerimientos que el Supervisor haya enviado al contratista conminándolo a 
cumplir sus obligaciones.  
 
Con base en este informe el ordenador del gasto deberá citar al contratista y al garante a la celebración de una 
audiencia por presunto incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, o a la norma que lo reemplace, modifique o derogue. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el 
competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en 
condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constará: Estado 
de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no 
es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio 
de estas funciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el 
competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en 
condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constará: Estado 
de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no 
es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio 
de estas funciones.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado en ningún 
momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el 
presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, 
mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los Supervisores además de lo señalado en la presente cláusula ejercerán las 
funciones señaladas en el Manual de Contratación expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, la Directiva 
Permanente de políticas para el Sector Defensa o normas que las modifiquen o adicionen. 
 
17. DE LA INDEMINIDAD: en todos los contratos resultantes del presente proceso de selección deberá incluirse una 
cláusula de indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causal las actuaciones del contratista. 
 
18. VEEDURIA CIUDADANA: en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993  y la Ley 850 
de 2003 se invita a las veedurías ciudadanas en la contratación Estatal a realizar acompañamiento y seguimiento  
dentro de todas las etapas del presente proceso contractual. 
 
19. RELACIÓN DE ANEXOS 
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Los soportes que se utilizaron para determinar los estudios que componen el presente proceso y que hacen parte 
integral del mismo, son: cotizaciones, certificado de disponibilidad presupuestal, oficio de aprobación, aval técnico 
de las cotizaciones. 
 
20. INDISPONIBILIDAD EN EL SECOP II 
 
Teniendo en cuenta el Protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente con fecha 19 de 
noviembre de 2018, es importante aclarar lo siguiente:  
 
Definiciones:  
 
▪ Fallas Generales: Afectan el normal funcionamiento de la plataforma y se presentan para todos sus usuarios. Si 
se presentan estas Fallas, Colombia Compra Eficiente expedirá un certificado con la fecha y hora de inicio, y la fecha 
y hora de terminación. El certificado se publicará cuando sea superada la Falla en un plazo máximo de tres horas 
siguientes a la terminación de la misma en el siguiente enlace:  
https://www.colombiacompra.gov.co/secopii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.  
 
Mientras se esté presentando la Falla, Colombia Compra Eficiente lo anunciará por sus diferentes Medios de 
Comunicación (banner principal de su página web, IVR de Mesa de servicio y banner de la página de inicio de SECOP 
II).  
 
▪ Fallas Particulares: Son las que se presentan para una cuenta de Entidad, Proveedor o usuario en particular y 
que impiden la culminación de una etapa o acto del Proceso de contratación en específico. Estos casos particulares 
son certificados por la Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente mediante un correo electrónico que responde 
al caso radicado por el Proveedor o Entidad Estatal a través del formulario de soporte disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte.  
 
En el correo Colombia Compra Eficiente determinará la existencia de una Falla y ese correo constituye el certificado 
que habilitará, tanto a la Entidad Estatal como al Proveedor, para hacer uso del Protocolo de indisponibilidad.  
 
Medios de Comunicación: Son los medios que Colombia Compra Eficiente ha dispuesto para dar a conocer al 
público en general del Estado y novedades del SECOP II. Los Medios de Comunicación son: Banner en la página 
inicial de la Agencia, Banner de la página del SECOP II y el mensaje de IVR de la Mesa de servicio de Colombia 
Compra Eficiente, (el IVR o Interactive Response Unit es el mensaje automático que los usuarios escuchan en el 
momento de comunicarse con la Mesa de Servicio, es un mensaje que responde a una llamada e interactúa con el 
usuario mediante reconocimiento de voz o tonos. Los IVR se emplean en servicios de atención al cliente).  
 
▪ Entidad Compradora: para el uso del SECOP II y la implementación del protocolo descrito en el presente 
documento, se entenderá como Entidad Compradora toda cuenta compradora perteneciente a una Entidad en 
términos de la Ley 80 de 1993, a una Entidad con régimen especial, particular o privado y aquellas instancias, gremios 
o particulares en general que ejecuten recursos públicos y desarrollen su actividad contractual por medio del SECOP 
II.  
 
▪ Proveedor: para el presente protocolo, entiéndase como Proveedor toda cuenta de persona natural o jurídica, de 
derecho privado o público que desee contratar con una Entidad Compradora y que adelanta una o varias tareas de 
un Proceso de Contratación, como por ejemplo presentar ofertas, presentar observaciones, responder solicitudes de 
información. 
 
▪ Evento: momentos clave de las diferentes fases de los Procesos de Contratación y contratos realizados en el 
SECOP II 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secopii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte
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Ante una posible indisponibilidad por Falla General o Particular es importante que tanto Entidades Compradoras 
como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas 
Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte 
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte y con la Entidad Compradora. En cualquier 
Evento, la comunicación con la Entidad Compradora debe realizarse antes de finalizar los tiempos definidos en el 
cronograma contenido en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación.  
 
Para un uso más expedito de este Protocolo, el DMCAL estableció el siguiente correo electrónico: 
contrataciondmcal2024@gmail.com   como medio de contacto para los casos de indisponibilidad  
 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ANTE INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA  
 
Acogiendo a lo indicado por el precitado protocolo es importante aclarar el procedimiento a seguir:  
 
CIERRE AFECTADO POR UNA FALLA GENERAL: se recibirá las ofertas por medio del correo electrónico: 
contrataciondmcal2024@gmail.com  , durante las 16 horas hábiles siguientes al momento previsto para el cierre o 
plazo máximo de recepción de ofertas.  
 
La oferta económica se recibirá mediante correo electrónico contrataciondmcal2024@gmail.com, con documento 
bajo contraseña, la cual se entregará a la Entidad únicamente en el momento de la apertura.  
 
Antes de solicitar la contraseña para la apertura de la oferta económica la DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
verificará:  
 

i) La existencia del Certificado de Indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se 
certifique la indisponibilidad en las 4 horas calendario previo al cierre.  

ii) Que los Proveedores que envían oferta por correo electrónico como oferta externa hayan enviado al 
correo electrónico: contrataciondmcal2024@gmail.com , previo a la fecha y hora de cierre manifestando 
su imposibilidad de presentar oferta. 

 
*No serán aceptadas ofertas con correos electrónicos que manifiestan la imposibilidad de presentar oferta enviados 
después de la fecha y hora de cierre.  
 
La DISPENSARIO MEDICO DE CALI realizará el cargue en SECOP II de las ofertas que hayan cumplido los 
requisitos indicados anteriormente utilizando la funcionalidad de Oferta Externa y publicar el acta de cierre 
posteriormente. 
 
La DISPENSARIO MEDICO DE CALI, esperara 16 horas hábiles para la publicación del acta de cierre con el fin de 
recibir todas las ofertas de los Proveedores que manifestaron la no disponibilidad de la plataforma para suscribirse 
y/o presentar oferta dentro del plazo establecido para ello.  
 
En caso de que el oferente sea un proponente plural la Entidad Compradora deberá cerciorarse antes de realizar el 
cargue externo de la oferta que éste se encuentre constituido como tal en la plataforma.  
 
Las Entidades Compradoras deberán cargar todas las ofertas presentadas por fuera de la plataforma que cumplan 
este procedimiento en el SECOP II, incluyendo las que no se encuentren completas, lo anterior teniendo en cuenta 
que la habilitación, inhabilitación o rechazo de una oferta es un proceso posterior al recibo de las mismas.  
 
En caso de que un Proveedor envíe oferta por medio de la Plataforma e igual se acoja al Protocolo de indisponibilidad 
enviando oferta externa, la Entidad Compradora deberá tener en cuenta como oferta la primera que haya presentado 
el Proveedor, sin consideración a la forma en que lo haya hecho.  

mailto:contrataciondmcal2024@gmail.com
mailto:contrataciondmcal2024@gmail.com
mailto:contrataciondmcal2024@gmail.com
mailto:contrataciondmcal2024@gmail.com


ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No 385-DIGSA/DMCAL-2026, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR AL EVENTO SISMICO DE 10 DE AGOSTO DEL 2026, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DISPENSARIO MEDICO DE 
CALI 

 
 
                                        Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha 
                                       Correo contrataciondmcal2024@gmail.com 

                                     Cali – Valle del Cauca 
 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS AFECTADA POR UNA FALLA GENERAL: en los casos en que una Falla General 
se presente durante el plazo de manifestación de interés, la Entidad Estatal deberá esperar el restablecimiento del 
mismo y hacer uso del mecanismo general de modificación del cronograma para garantizar la participación de todos 
los interesados. El interesado debe llamar a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informar sobre una 
posible indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 520808 
para el resto del país.  
 
OBSERVACIONES O DOCUMENTOS DE SUBSANABILIDAD debido a una indisponibilidad en la misma, los 
interesados y/o proveedores del proceso de selección podrán enviar las observaciones, la información o 
documentación al correo electrónico contrataciondmcal2024@gmail.com , que la DISPENSARIO MEDICO DE CALI 
ha dispuesto para tal fin.  
 
En todo caso se recomienda a los interesados tener como guía el protocolo y que adjuntamos en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponib 
ilidad_secop_ii.pdf  
 
FIRMAS QUE AVALAN EL ESTUDIO PREVIO. 
 
 
 
 

CR. MARIA CLEMENCIA GUTIERREZ RUEDA 
Gerente del Proyecto 

 
  

 

SS. EDGAR MURCIA ESCARRAGA 

Comité Técnico Estructurador 

 

ABG. CAROLINA PERTUZ PANA 

Comité Jurídico Estructurador 

 
 
 

 

ASE. CHRISTIAN STEVE ESPAÑA SANTACRUZ 

Comité Económico Estructurador 
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