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CONTRATO N°

CTO 049-00-A-COFAC-DILOA-2026

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

29/01/2026

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLE
DE FRENADO ARRESTING CABLE SYSTEM
(ACS) DE LA FLOTA HERMES 450 DE
ACUERDO CON ANEXO TECNICO

VALOR DEL CONTRATO

2.148.000.000 COP

LUGAR DE EJECUCION:

El lugar de entrega de los componentes por
parte del contratista a la FAC sera en el
Almacén General COFAC, COMANDO AEREO
DE TRANSPORTE MILITAR, Base Aérea “BG.
(H) Camilo Daza” Calle 26 — Aeropuerto El
Dorado, Bogota D.C. Posterior se efectuara el
traspaso al almacén aeronautico del Comando
Aéreo de Combate No 2, en donde se
encuentran ubicadas las aeronaves

CONTRATISTA

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA
PARA LA DEFENSA
NIT 900576075-9

INTERVENTOR

NO APLICA

SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)

TITULAR CT PATINO RODRIGUEZ WILSON
ANDRES/ SUPLENTE TE MENDEZ CACERES
JUAN

FORMA DE PAGO

PAGO ANTICIPADO:

Correspondiente al 50% del valor del contrato,
es decir la suma de

MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($1.074.000.000), M/CTE del valor del
contrato, el cual sera

cancelado con cargo al PAC MARZO 2026,
previo cumplimiento

de los tramites administrativos a que haya lugar.

Para el saldo del contrato, es decir el 50% del
valor del contrato
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MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($1.074.000.000) M/CTE. El pago al
Contratista se realizara previa

presentacion de la facturacion, el acta de recibo
a satisfaccion suscrito por el Supervisor del
Contrato y demas tramites administrativos a que
haya lugar, con cargo al PAC DEL JUNIO

DEL 2026, con corte de facturacién 30 abril
2026, acta de recibo a satisfaccion total de los
bienes con los soportes de este, certificado de
pago a los aportes parafiscales y demas tramites
administrativos a que haya lugar previa
amortizacién del pago anticipado.

PLAZO DE EJECUCION 30-04-2026

Configuracion financiera - Garantias

¢ Solicitud de
. Si ' No
garantias?
Garantias por lotes, .
Si ~ No
grupos o etapas
Cumplimiento Si No
Devolucion del pago anticipado
% del anticipo 100.00
Valor de la garantia
Cumplimiento del contrato
GARANTIA CONTRACTUAL % del valor del contrato 30.00
Valor de la garantia
Pago de salarios
% del valor del contrato 5.00
Valor de la garantia
Calidad del servicio
% del valor del contrato 30.00
Valor de la garantia
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 30.00

Valor de la garantia

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL N/A

El dia 04 de febrero del 2026, se reunieron la sefiora Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ
SUAREZ, en su condiciéon de contratista, Capitan PATINO RODRIGUEZ WILSON ANDRES, en
calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciacion real y material de la ejecucion del
contrato en mencién, cuyo objeto es ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CABLE DE FRENADO ARRESTING CABLE SYSTEM (ACS) DE LA FLOTA HERMES
450 DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO, de acuerdo a las condiciones relacionadas
anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)




3 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Cédigo: DE-DEAJU-FR-009
F, > | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO | Version N°: 05
ot DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 12-12-2024

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Durante la reunién de inicio se realizo la verificacién del contrato, revision de antecedentes y analisis
del anexo técnico, dejando constancia de que ambas partes —el contratista y la Fuerza Aeroespacial
Colombiana— conocen y comprenden todas las obligaciones establecidas.

Asimismo, se dejo constancia de que en el proximo informe se definiran y documentaran las
actividades correspondientes, incluyendo la elaboracion del cronograma detallado, el cual servira
como instrumento para el seguimiento y control de la ejecuciéon del contrato.

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

o

Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
GERENTE GENERAL CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA

UPERVISOR
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