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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE ELABORA EL | Secretaria de Planeacion y Obras.

ESTUDIO:

MODALIDAD DE SELECCION: MINIMA CUANTIA

OBJETO DE LA CONTRATACION: ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS
DEL MUNICIPIO DE IZA.

PRESUPUESTO OFICIAL TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($32.000.000).

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Que la Constitucién Nacional en su articulo 2 consagra son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Que conforme lo establece el Articulo 315 ibidem, son atribuciones del alcalde dirigir la accion
administrativa del municipio.

Que conforme lo establece el Articulo 2 de la constitucién son fines esenciales de Estado servir a
la comunidad, promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de los principios,
deberes y derechos consagrados en la constitucion.

Conforme lo establece el Articulo 311 al municipio como entidad fundamental del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso social y cumplir las demas funciones que le asigne la constitucion y las leyes

El Plan de Gestion Integral de Residuos Soélidos (PGIRS) es el instrumento de planificacién
municipal que organiza objetivos, metas, programas, proyectos, actividades, indicadores,
responsables y recursos para orientar la gestion integral de los residuos sélidos. Su actualizacion
permite contrastar el instrumento vigente con la situaciéon actual del municipio, identificar brechas
de implementacion y definir acciones que respondan a las condiciones técnicas, ambientales,
sociales, institucionales y financieras de Iza.

La propuesta plantea una revisién estructurada del PGIRS existente, aprovechando la informacion
disponible y complementéndola con actividades de verificacion, analisis y participacion. El valor de
este escenario considera una ejecucion ajustada a los productos establecidos, con énfasis en la
revision documental, el levantamiento de informacién necesaria para el diagndstico, la
caracterizacion fisica de residuos y la consolidacién del documento actualizado.

Revisar y actualizar el Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio de lza,
Boyaca, a partir de la evaluacién del instrumento vigente, la actualizacién de la linea base, la
caracterizacion fisica de los residuos y el ajuste de programas, proyectos, metas e indicadores, de
conformidad con la normativa y la metodologia aplicables al momento de la ejecucién.

El desarrollo del trabajo debera observar la normativa nacional vigente aplicable a la gestién
integral de residuos sélidos, la prestacién del servicio publico de aseo, la separacién en la fuente,
el aprovechamiento, la inclusién de recicladores de oficio, los residuos de construccion y
demolicion y el Programa Basura Cero.

Que, por la naturaleza del objeto del contrato, por tratarse de un servicio conforme a la cuantia de
este, lo pertinente es desarrollar un proceso de minima cuantia a fin de contratar el servicio de
consultoria.
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Que, dentro del presupuesto de la Alcaldia Municipal, se cuenta con recursos publicos destinados
para este fin, lo cual se ha dejado constar en el respectivo Certificado de Disponibilidad
presupuestal

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de Productos y Servicios de
naciones Unidad —UNSPSC- y el Manual para la Codificacién de Bienes y Servicios, expedido por
Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de
seleccion se identifica asi:

CLASIFICACION | DESCRIPCION
Cadificacion en el sistema UNSPSC
77101500 Evaluacién de Impactos Ambientales
77101600 Planeacion Ambiental
77101700 Servicios de asesoria ambiental
77101800 Auditoria ambiental
77111500 Servicios de seguridad ambiental
77111600 Rehabilitacion Ambiental
77121700 Contaminacién de agua
80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa
80101600 Gerencia de proyectos
80111600 Servicios de personal temporal
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

2.1 Descripcion del Objeto

ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL
MUNICIPIO DE IZA.

2.2. Tipo de Contrato a Celebrar:
Se trata de un contrato de consultoria.
2.3 Plazo

El plazo de ejecucion del contrato sera de sera de cuatro (04) meses, este término se contara a
partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el Articulo 39 de la ley 80 de
1993, perfeccionamiento, ejecucion y pago consagrados en el Articulo 41 de la ley 80 de 1993,
Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la
suscripcién de la firma del Acta de Inicio.

2.4. Lugar de ejecucion
El contrato por celebrarse deberd ejecutarse en el Municipio de Iza.
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 94
DE LA LEY 1474 DE 2011 Y POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 2 DE LA LEY
1150 DE 2007, Y DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NACIONAL NO. 1082 DE 2015 POR
EL OBJETO A CONTRATAR, ASi COMO POR EL PRESUPUESTO OFICIAL SE DETERMINA
QUE ESTE PROCESO DEBE DESARROLLARSE POR LA MODALIDAD DE SELECCION DE
MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO 2 SUBSECCION 5 MiNIMA CUANTIA
Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del mencionado decreto.
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4. EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A CELEBRAR

El valor del presente contrato sera hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($32.000.000).

JUSTIFICACION SUMARIA

Para calcular el presupuesto oficial la entidad ha tenido en cuenta los precios comunes del
mercado promediados y obtenidos sumariamente, los gastos de legalizacion correspondientes a
los gastos administrativos, expedicién de garantias, impuestos aplicables al futuro contrato,
estampillas, tasas y contribuciones del estatuto de rentas municipal, retencién en la fuente y
certificaciones de paz y salvo.

En virtud de la consulta de precios del mercado se recibieron tres cotizaciones con las cuales se
establecio el precio promedio asi, segun consta en los documentos adjuntos:

ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS — PGIRS
V/RUNT. V/RUNT.
COTIZACION COTIZACION
DAYANNA V/RUNT. PEDRO
STEPHANIA COTIZACION LAURA |ALEJANDRO LA
ITEM  |COMPONENTE CAMARGO NATALIA DAZA ROTTA VALOR PROMEDIO
Conformacion, revision y/o activacién del Comité Técnico y del Comité
1|Estratégico del PGIRS. 1$ 2.600.000 | $ 2.700.000 | $ 2.800.000 | $ 2.700.000
Revision del PGIRS vigente, evaluacidn de su estado de implementacidny
2|elaboracién del informe diagnéstico. 1 s 3.100.000 | $ 3.200.000 | $ 3.300.000 | $ 3.200.000
Revision y estructuracién de la linea base, objetivos, metas e indicadores
3|con informacién primaria y secundaria disponible en el municipio. 1 s 4.700.000 | $ 4.800.000 | $ 4.900.000 | $ 4.800.000
Caracterizacion fisica de los residuos sélidos generados en el municipio de
4|1za, como soporte de la linea base del PGIRS. 1l $ 6.800.000 | $ 7.000.000 | $ 7.200.000 | $ 7.000.000
Revisidn, ajuste y formulacion de los programas y proyectos del PGIRS
conforme a las dinamicas actuales del municipio, la Resolucién 0555 de
5/2026 y los lineamientos del Programa Basura Cero. 1$ 7.300.000 | $ 7.400.000 | $ 7.500.000 | $ 7.400.000
Socializacién y retroalimentacién de los ajustes realizados al PGIRS ante el
6|Comité Técnico y el Comité Estratégico. 1| $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.400.000 | $ 3.333.333
Atencidn de observaciones, incorporacidn de ajustes, edicion y entrega de
la versidn definitiva del PGIRS con sus respectivos anexos y soportes para
7|el cierre técnico del proceso. 1] $ 3.700.000 | $ 3.600.000 | $ 3.400.000 | $ 3.566.667
SUBTOTAL | $ 32.000.000

4.2 FORMA DE PAGO

La alcaldia pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente
manera:

La alcaldia pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente
manera:

Primer pago: hasta el 20 % del valor contractual, contra aprobaciéon del plan de trabajo,
cronograma y productos de revisién documental e instancias de coordinacion.

Segundo pago: hasta el 30 %, contra aprobacion del diagnéstico, actualizacién de linea base y
entrega del informe de caracterizacion fisica.

Tercer pago: hasta el 30 %, contra presentacién y revisiéon de los programas, proyectos, metas,
indicadores, cronograma y plan financiero ajustados.

Pago final: saldo del 20 %, contra socializacion, atencién de observaciones procedentes y entrega
aprobada del PGIRS definitivo con anexos y soportes

La entrega formal de los productos y documentos técnicos exigidos en el presente proceso y sean
radicados en la unidad de servicios publicos en medio magnético y fisico, previa certificacion de
cumplimento expedida por el Supervisor y 0 segun corresponda, y se suscriba la respectiva acta de
liquidacién del contrato, acompafiada por el informe debidamente soportado, aportar soporte
técnico completo del proyecto junto todos los documentos suscritos por los profesionales de la
consultoria junto con todos los soportes del caso y la acreditacién del pago de aportes al sistema

Codigo postal 152240 .
Cra. 4 Nro. 4 — 10 Teléfono 3218680268 n»]
ventanillaunica@iza-boyaca.gov.co

www.iza-boyaca-gov.co

modelo integrado
de planeacion
y gestién

N



mailto:ventanillaunica@iza-boyaca.gov.co
http://www.iza-boyaca-gov.co/

ESTUDIOS PREVIOS

NIT: 891.856.077 -3
Republica de VERSION: 04 CODIGO: A-SJ-FO1 | Pagina4de1l | Municipaldelza

Colombia

de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002. La retencion del IVA y la retencion en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se haran
de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia. El pago final para liquidacion se realiza
una vez el contratista aporte aprobacién por parte de Corpoboyaca.

4.4, IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Para efectos del presente proceso de seleccién del contratista, la tesoreria del municipio de 1za ha
emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. Certificado Fecha Certificado Valor Certificado Rubro y cédigo
2026000224 23 de septiembre de $28.392.091,67 2.3.2.02.02.009.01.02.06
2026 $3.607.908,33 2.3.2.02.02.006.32

5. ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El objeto dellcontrato serd “ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE IZA” segun las siguientes caracteristicas
técnicas:

ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS

ITEM COMPONENTE
Conformacién, revision y/o activacion del Comité Técnico y del Comité

1 | Estratégico del PGIRS. 1
Revision del PGIRS vigente, evaluacibn de su estado de
2 | implementacion y elaboracién del informe diagnéstico. 1

Revision y estructuracion de la linea base, objetivos, metas e
indicadores con informacion primaria y secundaria disponible en el

3 | municipio. 1
Caracterizacion fisica de los residuos solidos generados en el municipio
4 | de Iza, como soporte de la linea base del PGIRS. 1

Revision, ajuste y formulaciéon de los programas y proyectos del PGIRS
conforme a las dinamicas actuales del municipio, la Resolucién 0555 de

5 | 2026 y los lineamientos del Programa Basura Cero. 1
Socializacién y retroalimentacién de los ajustes realizados al PGIRS
6 | ante el Comité Técnico y el Comité Estratégico. 1

Atencioén de observaciones, incorporacion de ajustes, edicion y entrega
de la version definitiva del PGIRS con sus respectivos anexos y
7 | soportes para el cierre técnico del proceso. 1

Etapa 1. Revision documental y diagnostico

Se recopilara y analizard el PGIRS vigente, sus antecedentes de adopcion, los informes de
seguimiento disponibles y la informacién suministrada por el municipio y el prestador. Se revisara la
conformacion y operacion de las instancias de coordinacion y se identificardn brechas de
informacidn, avances y dificultades de implementacion.

Etapa 2. Actualizacion de informacion y evaluacion técnica

Se organizara la informacién primaria y secundaria disponible, se revisaran los indicadores y
parametros de la linea base y se desarrollara la caracterizacion fisica de residuos dentro de los
alcances y condiciones de campo acordados. Los resultados seran analizados para sustentar las
necesidades de ajuste y la priorizacion de acciones.

Etapa 3. Formulacion y ajuste del PGIRS

Con base en los hallazgos, se ajustaran los objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos,
responsables, cronograma y plan financiero. Se revisara la articulacion con los instrumentos
municipales de planeacidn y se incorporaran, segun aplicabilidad, los enfoques de economia
circular, aprovechamiento, inclusion de recicladores de oficio y Programa Basura Cero.

Etapa 4. Socializacién, ajustes y entrega
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Los principales resultados seran presentados ante el Comité Técnico y el Comité Estratégico del
PGIRS. Se consolidaran las observaciones procedentes, se realizaran los ajustes acordados
dentro del alcance contractual y se entregara la version final organizada con anexos y soportes.

LAS VARIABLES PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO SON, LOS GASTOS QUE
ASUMIRA EL CONTRATISTA ASI:

CONCEPTO TARIFA
Retencién en la fuente Seguln corresponda el régimen tributario
Industria y comercio 10 por mil
RETEICA 0.3%
Retencién por IVA Segun corresponda el Régimen Tributario.
PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO | 4%
MAYOR
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2%
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
INTEGRAL 2008. (Art. 23 ley 1150 de 2007)
Garantia Pago de garantias a favor de la entidad contratante, si
las hubiere

6. OBLIGACIONES
6. 1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato en firma y tiempo pactados en este
proceso, y con las especificaciones técnicas y econdmicas descritas en los estudios previos y en la
presente invitacion.

6.1.1 OBLIGACIONES GENERALES

» Garantizar la calidad de los trabajos a efectuar conforme a la normatividad vigente en la
materia.

» Acatar las observaciones y recomendaciones del SUPERVISOR, dirigidas al adecuado
cumplimiento del objeto de este acto.

» Acreditar estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud,

en los términos consagrados en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 2 de la ley 1562 de

2012 (Salud, Pension y Riesgos Laborales) Y Art. 135 de la ley 1753 de 2015.

Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto y al

alcance del contrato.

A\

> Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo que prestara los
servicios.

» Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
en trabamientos.

» No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

» Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo

del objeto del contrato.

» El Contratista respondera civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las
acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen dafio al Municipio.

» Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato.

» Las demas inherentes al objeto del contrato.

6.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

6.1.2.1. ACTIVIDADES, JUSTIFICACION Y PRODUCTOS
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6.1.2.1.1. Conformacién, revisién y/o activacion del Comité Técnico y del Comité Estratégico
del PGIRS.

Incluye la revisibn de los antecedentes de conformacion, identificacion de actores vy
responsabilidades, verificacion de la operatividad de las instancias y apoyo para reactivar o
actualizar su funcionamiento. Esta actividad es necesaria para respaldar la coordinacion
institucional, la participacién y la validacidn de los ajustes propuestos.

Producto esperado: soportes de revision y/o actualizacion de las instancias de coordinacién, con
relacion de actores y responsabilidades.

6.1.2.1.2. Revision del PGIRS vigente, evaluacion de su estado de implementacién y
elaboracion del informe diagnéstico.

Comprende el analisis del documento adoptado, la revisién de los programas, proyectos, metas e
indicadores existentes y la verificacion de la informacion disponible sobre su ejecucién. El
diagnéstico identificara avances, dificultades y brechas que fundamenten técnicamente los ajustes
y eviten desconocer acciones ya adelantadas por el municipio.

Producto esperado: informe diagnéstico del PGIRS vigente con hallazgos, avances, brechas y
necesidades de actualizacion.

6.1.2.1.3. Revision y estructuracién de la linea base, objetivos, metas e indicadores con
informacion primariay secundaria disponible.

Comprende la recopilacion, organizacion y contraste de informacién municipal pertinente, la
identificacién de vacios, el analisis de las condiciones del servicio y la actualizacién de parametros
e indicadores. La linea base servira para formular objetivos medibles, metas verificables y
mecanismos de seguimiento coherentes con la situacion actual.

Producto esperado: matriz o capitulo de linea base actualizado, con fuentes de informacion,
objetivos, metas e indicadores revisados.

6.1.2.1.4. Caracterizacion fisica de los residuos sélidos generados en el municipio de lza,
como soporte de lalinea base del PGIRS.

Incluye la planeacion y ejecucion de las actividades de caracterizacion, el registro de datos y el
analisis de la composicion fisica de los residuos conforme al alcance técnico acordado. Los
resultados aportaran evidencia para valorar alternativas de prevencién, separacion,
aprovechamiento, tratamiento y disposicion final. El procedimiento, la cobertura, las jornadas y los
supuestos de muestreo deberan quedar definidos y soportados en el producto entregado.

Producto esperado: informe de caracterizacion fisica con metodologia, registros, resultados,
andlisis y limitaciones identificadas.

6.1.2.1.5. Revisién, ajuste y formulacion de los programas y proyectos del PGIRS conforme a
las dindmicas actuales del municipio, la Resolucion 0555 de 2026 y los lineamientos del
Programa Basura Cero.

Con base en el diagnéstico y la linea base, comprende ajustar o formular programas y proyectos,
definiendo objetivos, metas cuantificables, indicadores, responsables, cronograma, presupuesto,
fuentes de financiacibn y mecanismos de seguimiento. Se revisard la articulacion con la
planificacién municipal y se consideraran, segun la aplicabilidad y la informacién disponible,
componentes como recoleccién y transporte, barrido y limpieza, aprovechamiento, inclusion de
recicladores, disposicion final, residuos especiales, residuos de construccién y demolicién, area
rural y gestion del riesgo.

Producto esperado: programas y proyectos ajustados, con metas, indicadores, responsables,
cronograma y componente financiero.

6.1.2.1.6. Socializacién y retroalimentacion de los ajustes realizados al PGIRS ante el Comité
Técnico y el Comité Estratégico.

Incluye la preparacion de los materiales de presentacion, exposicion de los principales hallazgos y
ajustes, registro de observaciones y consolidacién de recomendaciones. Esta fase permite verificar
la comprensién del documento por parte de los actores institucionales y dejar trazabilidad de la
participacion y de las decisiones de ajuste.

Producto esperado: presentacion o material de socializacion y registro de observaciones y
recomendaciones.
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6.1.2.1.7. Atencién de observaciones, incorporacién de ajustes, edicién y entrega de la
version definitiva del PGIRS con sus anexos y soportes para el cierre técnico.

Comprende la revision de observaciones formuladas por la supervision y las instancias de
participacion dentro del alcance contractual, la incorporacion de ajustes procedentes, la revision de
consistencia editorial y la organizacién de anexos, bases de soporte y productos. Se entregara una
version final que facilite su revision institucional y el tramite que corresponda para su adopciéon por
la Alcaldia Municipal.

Producto esperado: documento definitivo del PGIRS, anexos y soportes técnicos editados y
organizados para revision institucional.

6.1.3 Obligaciones del Municipio

1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato.

2. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya EL CONTRATISTA para los casos
que aplique.

3. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el mismao.

4. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de
ejecucién y demas condiciones establecidas.

5. Prestar toda la colaboracion necesaria para la debida ejecucion del contrato.

6. Suministrar al CONTRATISTA la informacion requerida para el desarrollo del objeto
contractual.
Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente
contrato.

7. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente
contrato

6.1.4 SUPERVISOR
Seréa realizada por la secretaria de Planeacion y Obras.

La supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando
no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos
“LEY1474 DE 2011, Articulo 83. Supervision e Interventoria contractual”.

Para la designacion se tendra en cuenta que el perfil profesional sea acorde al objeto contratado y
la Normatividad Vigente, con disponibilidad y logistica por parte de la Alcaldia Municipal de 1ZA
para el desarrollo de sus funciones.

7. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
A. Garantia de Cumplimiento

El Municipio, exigira los siguientes amparos y garantias en razén a que debe existir un garante que
asuma los posibles riesgos en la contratacién, las garantias cubriran los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, blindando a la entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado.

El contratista debera constituir la garantia Unica dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién de respectivo contrato, cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento y demaés
obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los
porcentajes, amparos y vigencias que se determinan a continuacion:
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AMPARO VIGENCIA VALORES ASEGURADOS

La Vigencia sera desde la

GARANTIA DE resentacion de la oferta v hasta | POF un valor equivalente de
SERIEDAD DE LA E‘a obacn de I arani’l,a o | diez por ciento (10%) del valor
PROPUESTA b 9 de la oferta

cumplimiento del contrato.
Durante el termino de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas y en cualquier forma hasta la
liquidacién del contrato

Por un valor equivalente del
diez por ciento (10%) del valor
de la oferta

CUMPLIMIENTO

PAGO SALARIOS,

PRESTACIONES Por un término igual al del plazo

: L = . Por un valor equivalente al
de ejecucion y 3 afios mas,

SOCIALES E contados a partir de la liquidacion diez por ciento (10%) del valor
INDEMNIZACIONES del Contratop q del contrato
LABORALES: '

Durante el termino de ejecucion
del contrato y cuatro (4) meses
mas y en cualquier forma hasta la
liquidacién del contrato

Por un valor equivalente del
diez por ciento (10%) del valor
de la oferta

CALIDAD DEL SERVICIO

Restablecimiento o ampliacion de la garantia (Articulo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015):
Cuando con ocasién de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el
caso. Adicionalmente en la péliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de
excusion, asi mismo que ampara las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberdn ajustarse a las fechas de suscripcién del contrato, y
de la terminacion del plazo de duracion del mismo, segun sea el caso. El hecho de la constitucién
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizaciéon expresa del Municipio de Iza.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos o pdlizas a que se refiere esta
clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por
razon de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificacion de las garantias, éstas podran reformarse
y/o renovarse por la aseguradora o banco a peticiébn del Municipio y a cuenta del CONTRATISTA
quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Municipio para retener
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se
entienda que el Municipio asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de las
primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos amparos son requeridos por el Municipio, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas,
sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo
del contratista frente a la administracion y /o terceros, por razén de la celebracion, ejecucién y
liquidacién del contrato.

8. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS
Se debe convocar a la personeria Municipal de IZA para que por su intermedio comunique a las

veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley para que realicen el
control social en el proceso de seleccién de acuerdo a la ley 850 de 2003.
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9. RIESGOS

El Decreto 1082 DE 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un
contrato. También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el
Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El Decreto 1082 DE 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva
de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para
tal efecto, a continuacién, se presenta el andlisis de Riesgos en el Proceso de Contratacion y el
cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

- IDENTIFICACION DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO
CLASE TIPIFICACION
Es un Riesgo de todos los Procesos de
Contratacién adelantados por la Entidad
GENERAL Estatal, por lo cual esta presente en toda
su actividad contractual.

Es un Riesgo propio del Proceso de

ESPECIFICO X . L
Contratacién objeto de analisis.

- FUENTE DEL RIESGO

FUENTE DEL RIESGO
Es wun Riesgo asociado a la operacion,
capacidad, o situacidon particular de Ila
Entidad Estatal (reputacional, tecnologico).

INTERNO

Es wun Riesgo del sector del objeto del
Proceso de Contratacidon, o© asociado a
asuntos no referidos a la Entidad Estatal
EXTERNO (desastres econdomicos, existencia de
electorales)_monopolios, circunstancias

- PROBABILIDAD DEL RIESGO
Para el analisis de riesgo se tendra en cuenta la siguiente escala de probabilidad.

PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION
Raro [ puede ocurrir exepcionalmente) 1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)

Probable(probablemente va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)

PROBABILIDAD

n |k W N

- DETERMINACION DEL IMPACTO DEL RIESGO

Para la determinacion del impacto del riesgo se analizan los siguientes criterios: (1) La calificacion
cualitativa del efecto del riesgo, y (2) La calificacion monetaria del riesgo, la cual corresponde a la
estimacion de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del
valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal escoge la mayor valoracion resultante
de los criterios (1) y (2) para determinar el impacto del Riesgo.

{fiis .
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Colombia

IMPACTO

Obstruye la ejecucidn|Dificulta la ejecucién del|afecta kb ejecuddn  del|Obstruye la ejecucién del|lPerturba b ejecucién  del
del contrato de manerajcontrato de manera baja.[contrato  sin alterar  eljcontrato  sustandalmente|contrato de manera grave

instrascendental Aplicando medidas m nimas|beneficio para las partes pero aun asi permite lajimposibiitanto Ia
CALIFICACION CUALITATIVA _ . ) _ )
se puede lograr el objeto consecucion  del  objetolconsecucion del  objeto|
contractual contractual contractual
Los sobrecostos  no|Los sobrecostos no|Genera un impacto sobre ellincrementa el valor delllmpacto sobre el valor del

representan mas  dellrepresentan mds del cinco|valor del contrato entre ellcontrato entre el quince|contrato en mas del treinta
uno por ciento {1%) del|por ciento {5%) del valor del|cinco {556) y el quince por|{15%) y el breinta por|por ciento {30%)

CALIFICACION MONETARIA

valor del contrato contrato ciento {15%) ciento {30%)
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
CATEGORIA | VALORACION
1 2 3 4 5

Para cada riesgo se ha sumado la valoracién de probabilidad e impacto, para obtener la valoracion
total del Riesgo.

IMPACTO
Obstruye la ejecucion del|Dificulta la ejecucion del Afecta la ejecucion del|Obstruye la  ejecucion|Perturba la ejecucion del contratol
contrato de maneralcontrato de manera baja.|contrato  sin  alterar el|del contrato|de manera grave imposibilitanto laj
CALIFICACION CLIALITATIVA instrascendental A;?Indn medidas| beneficio para las partes (= i i M ion del objeto contractual
m'nimas se puede lograr an asi permite la
el objeto contractual consecucion del objeto)
contractual
Los sobrecostos no|los sobrecostos no| Genera un impacto sobre|Incrementa el valor del|impacio sobre el valor del contrato
repr mads del uno|repr mas del cincojel  valor  del entre el quil mas del treinta por ciento (30%)
CALIFICACION MONETARIA por ciento {1%) del valor|por ciento {(5%) del valor|entre el cinco {5%) y el |{15%) y el teinta por|
del contrato del contrato quince por ciento {15%) | ciento (30%)
CATEGORIA VALORACION INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
Raro { puede oourrir|
exepeionalmente) 1 > 3 a 5 s
Improbable {Puede|
g ocurrir 2 3 4 5 6 7
3 |ocasionalmente)
E Posible {puede ocurrir|
E en cualguier| 3 4 5
o |(momenta futura)
Probable{probableme 4 = 6
nte vaa oourrir)

Casi cierto {ocurre en|
la mayoria de 5 6 7
cirounstancias)

- CATEGORIZACION DEL RIESGO

CATEGORIA DE RIESGO
VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
ISR rc5Go EXTREMO
6,7 RIESGO ALTO
5 RIESGO MEDIO
2,3Y4 RIESGO BAJO

10. LIMITACION A MIPYMES

Conforme a lo prescrito por el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y articulo
2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2021 el presente proceso debe limitarse a Mipymes siempre y
cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas dentro del término concedido en el cronograma.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
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Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

LIMITACIONES TERRITORIALES. Se pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el
contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el
siguiente articulo.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditaciébn deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Se suscribe;
Administrador Unidad de servicios Publicos
NOMBRE CARGO
ELABORO ING. NIDIA MILENA RODRIGUEZ ASESORA CONTRATACION
REVISO ING. JORGE ENRIQUE PULIDO CHAPARRO ADMINISTRADOR UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
APROBO EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ ALCALDE MUNICIPAL
il .-
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