	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA **NIT. 800.124.367 – 2** **ROVIRA – TOLIMA**	
	ESTUDIO DEL SECTOR DE PROCESO **RÉGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026**	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Fomentar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de las herramientas necesarias en los procesos de la institución que garanticen el cumplimiento de su Objeto Social.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Fomentar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de las herramientas necesarias en los procesos de la institución.

REGULATORIO

Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: *Garantizar los materiales necesarias de ferretería necesarios en la Institución Educativa.*

Objetivo Específico: *CONTRATAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRETERÍA NECESARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA*

Cronograma:

Actividad	DIAS CALENDARIO									
	2	4	5	8	10	12	14	15	16	17
Entrega del producto			X							

Ficha Técnica:

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT
1	CANECA DE PINTURA X 20LTROS TIPO 1 BLANCA EXTERIORES	CUÑETE	1
2	Valvula Grival Bola 1 1/2 Pulgada Agua	UNIDAD	4
3	CEMENTO	BULTO	4
4	VARILLA DE 3/8	UNIDAD	3
5	Tubo de cerramiento galvanizado metalico 2" x6 metros calibre 18	UNIDAD	2
6	LADRILLOS H4	UNIDAD	60
7	CERCHA METALICA PARA PEGAR ZINC X 6 METROS	UNIDAD	1
8	TEJA DE ZINC DE 3 METROS	UNIDAD	3
9	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA	UNIDAD	6
10	CANDADOS GRANDES YALE 110 60	UNIDAD	10
11	REGLETA MULTITOMAS	UNIDAD	2
12	Base Flexible para televisores 43"	UNIDAD	1
13	BATERIA ALCALINAS AAA	PAR	6
14	DISCO CORTE METAL 4 1/2	UNIDAD	20
15	KILO DE SOLDADURA WEST SARCO DELGADA	KILO	7
16	KILO DE SOLDADURA WEST SARCO GRUESA	KILO	7
17	ANTICORROSIVO GALON	GALON	8
18	RODILLO DE 3"	UNIDAD	6
19	TEJAS POLIPROLENO X 3 METROS AZUL INSTALADAS PUENTE SEDE FLORIDA	UNIDAD	70
20	CABALLETES X 3 METROS AZUL	UNIDAD	17
21	PAQUETES AMARRES AZUL	PAQUET E	12
22	VARILLAS 1/2 X 6 METROS	UNIDAD	60
23	BULTOS DE CEMENTO X 50 KILOS	BULTO	40
24	FLEJES 15X 18 X 1/4	UNIDAD	250
25	KILOS DE AMARRE NEGRO	KILO	5
26	TORNILLO GOLOSO 2"	UNIDAD	290
27	CERCHA 3X1 1/2 CALIBRE 18 X 6METROS	UNIDAD	35
28	CERCHA 2X 1 CALIBRE 20 X 6 METROS	UNIDAD	75
29	CERCHA 3 X 1/2 CALIBRE 16 X 6 METROS	UNIDAD	8
30	METROS DE TRITURADO	M3	5
31	GALONES TINER	GALON	5
32	GALONES D E PINTURA ACEITE AZUL - BLANCO	GALON	4
33	BLOQUE H4	UNIDAD	200
34	BROCHAS 2 "	UNIDAD	4
35	TABLAS 3METROS X 25 CM DE ANCHO	UNIDAD	12
36	METROS DE ARENA	M3	3
37	LAMINAS ALFAJOR 3METROS X 2,5 ML	UNIDAD	6
38	PLIEGOS DE LIJA No 120	PLIEGO	30
39	PVC MEXICANO X METROS	M2	65

Lugar de ejecución o entrega

Se realizará en la sede principal de la Institución Educativa La Florida, ubicada en del municipio de Rovira –Tolima, oficina de Rectoría.

ESTUDIO DE LA OFERTA

*La **INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA** analizó la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:*

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO DE SOCIEDAD
SINDY LORENA RUBIO MENDOZA	1106713571	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados	Persona Natural
TANIA VALERIA PACHECO DIAZ	1107975479	4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco	Persona Natural

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA
NIT. 800.124.367 – 2
ROVIRA – TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR DE PROCESO
RÉGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del Presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

				LORENA RUBIO		TANIA PACHECO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**PROMEDIO**
1	CANECA DE PINTURA X 20LTROS TIPO 1 BLANCA EXTERIORES	CUÑETE	1	279.100	279.100	279.000	279.000	279.050
2	Valvula Grival Bola 1 1/2 Pulgada Agua	UNIDAD	4	39.200	156.800	39.000	156.000	156.400
3	CEMENTO	BULTO	4	39.200	156.800	39.000	156.000	156.400
4	VARILLA DE 3/8	UNIDAD	3	21.300	63.900	21.000	63.000	63.450

5	Tubo de cerramiento galvanizado metalico 2" x6 metros calibre 18	UNIDAD	2	129.200	258.400	129.000	258.000	258.200
6	LADRILLOS H4	UNIDAD	60	2.200	132.000	2.100	126.000	129.000
7	CERCHA METALICA PARA PEGAR ZINC X 6 METROS	UNIDAD	1	82.100	82.100	82.000	82.000	82.050
8	TEJA DE ZINC DE 3 METROS	UNIDAD	3	54.100	162.300	54.000	162.000	162.150
9	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA	UNIDAD	6	6.950	41.700	6.900	41.400	41.550
10	CANDADOS GRANDES YALE 110 60	UNIDAD	10	92.100	921.000	92.000	920.000	920.500
11	REGLETA MULTITOMAS	UNIDAD	2	19.100	38.200	19.000	38.000	38.100
12	Base Flexible para televisores 43"	UNIDAD	1	89.100	89.100	89.000	89.000	89.050
13	BATERIA ALCALINAS AAA	PAR	6	4.950	29.700	4.900	29.400	29.550
14	DISCO CORTE METAL 4 1/2	UNIDAD	20	4.350	87.000	4.300	86.000	86.500
15	KILO DE SOLDADURA WEST SARCO DELGADA	KILO	7	25.100	175.700	25.000	175.000	175.350
16	KILO DE SOLDADURA WEST SARCO GRUESA	KILO	7	25.100	175.700	25.000	175.000	175.350
17	ANTICORROSIVO GALON	GALON	8	69.100	552.800	69.000	552.000	552.400
18	RODILLO DE 3"	UNIDAD	6	4.050	24.300	4.000	24.000	24.150
19	TEJAS POLIPROLENO X 3 METROS AZUL INSTALADAS PUENTE SEDE FLORIDA	UNIDAD	70	47.200	3.304.000	47.000	3.290.000	3.297.000
20	CABALLETES X 3 METROS AZUL	UNIDAD	17	39.100	664.700	39.000	663.000	663.850
21	PAQUETES AMARRES AZUL	PAQUETE	12	23.100	277.200	23.000	276.000	276.600
22	VARILLAS 1/2 X 6 METROS	UNIDAD	60	34.100	2.046.000	34.000	2.040.000	2.043.000
23	BULTOS DE CEMENTO X 50 KILOS	BULTO	40	38.200	1.528.000	38.000	1.520.000	1.524.000
24	FLEJES 15X 18 X 1/4	UNIDAD	250	1.900	475.000	1.800	450.000	462.500
25	KILOS DE AMARRE NEGRO	KILO	5	6.600	33.000	6.500	32.500	32.750
26	TORNILLO GOLOSO 2"	UNIDAD	290	200	58.000	150	43.500	50.750
27	CERCHA 3X1 1/2 CALIBRE 18 X 6METROS	UNIDAD	35	56.100	1.963.500	56.000	1.960.000	1.961.750
28	CERCHA 2X 1 CALIBRE 20 X 6 METROS	UNIDAD	75	36.100	2.707.500	36.000	2.700.000	2.703.750
29	CERCHA 3 X 1/2 CALIBRE 16 X 6 METROS	UNIDAD	8	70.100	560.800	70.000	560.000	560.400
30	METROS DE TRITURADO	M3	5	150.100	750.500	150.000	750.000	750.250
31	GALONES TINER	GALON	5	38.100	190.500	38.000	190.000	190.250
32	GALONES D E PINTURA ACEITE AZUL - BLANCO	GALON	4	60.100	240.400	60.000	240.000	240.200
33	BLOQUE H4	UNIDAD	200	2.350	470.000	2.300	460.000	465.000
34	BROCHAS 2 "	UNIDAD	4	3.550	14.200	3.500	14.000	14.100
35	TABLAS 3METROS X 25 CM DE ANCHO	UNIDAD	12	25.100	301.200	25.000	300.000	300.600
36	METROS DE ARENA	M3	3	120.100	360.300	120.000	360.000	360.150
37	LAMINAS ALFAJOR 3METROS X 2,5 ML	UNIDAD	6	260.100	1.560.600	260.000	1.560.000	1.560.300
38	PLIEGOS DE LIJA No 120	PLIEGO	30	2.450	73.500	2.400	72.000	72.750
39	PVC MEXICANO X METROS	M2	65	30.200	1.963.000	30.600	1.989.000	1.976.000
TOTAL					**22.968.500**		**22.881.800**	**22.925.150**

NOTA: *Anexar las cotizaciones realizadas.*

GERARDO ROMERO MURILLO
RECTOR – ORDENADOR DEL GASTO