1. NOMBRE:

Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota – EICE TERRINORTE, identificada con NIT901.464.458-9

2. OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ETAPA 1 DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD VIAL DE LA VEREDA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA N.º 47 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 05001 33 33 015 2018 00038 01, INCLUYENDO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE.

3. IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

IDONEIDAD
LA EICE TERRINORTE, identificada con NIT901.464.458-9, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado creada mediante Decreto Número 021 del día 19 de febrero de 2021 que según el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 22 de agosto de 2024, estableció en su artículo 7 como objeto social, entre otras actividades, gerenciar, gestionar, liderar, promover, ejecutar, supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por interpuesta persona o mediante sistemas de cooperación, asociación o cualquier modalidad contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, culturales, comunicacionales, recreativas, deportivas y de medios, del sector público o privado de carácter municipal, regional, departamental, nacional e internacional.

4. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

CI-012	CONTRTAO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR PROCESOS DE METODOLOGIA Y ACCIONES EN EL PARQUE EDUCATIVO INNOVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, ENCAMINADAS A DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACION EN UNA SEGUNDA LENGUA, DESARROLLO DE LOS JUEGOS	GIRARDOTA	138.000.000	2021

	DEL SABER Y AULA AUDIOVISUAL EN PRO DE PROMOVER CON PERTENENCIA Y CALIDAD, LA EDUCACION, LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION EN LA COMUNIDAD GIRARDOTANA			
CI-013	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ETAPA 2 PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PLAZA DE INTECAMBIO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	149.401.583	2021
CI-014	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA OBRA E INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	830.778.501	2021
CI-015	CONTRTAO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTIR PERTENECIENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOTA Y LOS ADSCRITOS A LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	149.562.250	2021
CI-017	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MANOR PARA LA APLICACIÓN DE PAVIMENTO	GIRARDOTA	25.970.428	2021

	FRIO COMO MANTENIMIENTO A VIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- ANTIOQUIA			
CI-018	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRITO RUIZ EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	25.991.755	2021
CI-019	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VIA QUE ATRAVIESA LA QUEBRADA GUAYABAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO EN LA VREDA JUAN COJO DEL MUNICIPIO DE GIRRADOTA	GIRARDOTA	58.984.729	2021
CI-020	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA PARA CUBRIR LA ENTREGA DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA OBRAS CIVILES EN VIAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	100.000.000	2021
CI-021	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION Y MATERIALIZACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD URBANISTICA MUNICIPAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	45.311.310	2021
CI-023	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE UN	GIRARDOTA	63.383.295	2021

	MURO DE CONTENCION Y SUS OBRAS ANEXAS EN LA VEREDA SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA			
CI-024	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA OPTICA Y DE LA TECNOLOGIA DEL CCTV DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	276.132.373	2021
CI-025	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL DESDE EL SECTOR CASA VERDE DE LA VEREDA EL PALMAR HASTA EL LIMITE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON EL MUNICIPIO DE GUARNE ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA	GIRARDOTA	8.999.982.528	2021
CI-026	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ALBERTO AGUIRRE CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	25.997.744	2021
CI-027	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REPAVIMENTACION DE LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- ANTIOQUIA Y LA	GIRARDOTA	5.499.921.901	2021

	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIV, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA			
CI-028	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA DEMOLICION, RECONSTRUCCION E ILUMINACION DE ANDENES EN EL BARRIO MONTECARLO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA	GIRARDOTA	443.602.401	2021
CI-032	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ANDENES COMO MEJORAMIENTO A LA RED VIAL PEATONAL EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- ANTIOQUIA	GIRARDOTA	35.000.000	2021
CI-033	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECUROSS PARA LA REPAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA	GIRARDOTA	994.187.814	2021
CI-034	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA QUE PERMITIRA LA CONEXIÓN	GIRARDOTA	3.972.518.647	2021

	ENTRE LOS BARRIOS GUAYACANES Y SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA			
CI-035	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y ENTIDADES A CARGO	GIRARDOTA	60.000.000	2021
CI-036	DELEGACIOPN DE RECURSOS PARA LA ADECUACION FISICA Y SANITARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	225.438.728	2021
CI-037	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA Y/O PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCAEDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "AHORA SI GIRARDOTA PARA TODOS"	GIRARDOTA	593.370.697	2021

CI-038	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA APERTURAR Y PAVIMENTAR VIA, CONSTRUIR PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LA CALLE 12A DESDE LA INTERSECCION CON LA CARRERA 14 Y LA CALLE 10B EN SU CRUCE CON LA CARRERA 11 EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHAS OBRAS	GIRARDOTA	3.231.789.410	2021
CI-039	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA, ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA OBRA	GIRARDOTA	17.433.760.539	2021
CI-040	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCTIVA RURAL MANUEL JOSE SIERRA EN LAS SEDES SAN ESTEBAN Y JAMUNDI, AL IGUAL QUE PARA LA SEDE LA MANGA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRRADOT, MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA, ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHAS OBRAS	GIRARDOTA	461.358.435	2021

CI-041	CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO, LOGISTICO Y ASISTENCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	GIRARDOTA	14.000.000	2021
CI-042	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA PARA CUBRIR LA ENTREGA DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA OBRAS CIVILES EN VIAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	50.000.000	2021
CI-043	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EJECUTAR LA CONVENCION N° 040-COV2107-53 DE 2021 AUNA ESFUERZO PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	169.845.102	2021
CI-045	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA INSTALACION DE TUBERIAS NOVAFORT DE 12 CON EL FIN DE DIRECCIONAR LAS AGUAS DE ESCORRENTIA QUE CAEN AL SECTOR COMFAMITA EN LA VEREDA JUAN COJO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	26.000.000	2021
CI-046	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y REPAVIMENTACION DE TRAMO DE VIA EN EL SECTOR EL CIELO VEREDA MANGARRIBA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	182.102.700	2021

	ANTIOQUIA			
CI-047	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	18.399.017.829	2021
CI-048	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES QUE PERMITAN LA PROTECCION DE BANCA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA HOLANDA PARTE BAJA CERCA AL ACCESO DEL RAMAL 9 EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	GIRARDOTA	33.878.057	2021
CI-049	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	81.338.289	2021
CI-050	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTARD DE LA VEREDA LAS CUCHILLAS Y LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN ESTE CENTRO POBLADO EN LA VEREDA MANGA ARRIBA Y EL	GIRARDOTA	249.360.000	2021

	MANTENIMIENTO DE OTROS TRAMOS DE INTERES SANITARIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA			
CI-051	FOTOMETRO- NO HAY INFORMACION			
CI-053	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DA LA RED VIAL PATONAL CON PROPOSITO INCLUYENDE, DESDE EL CRUCE DE LA CALLE 10 CON CARRERA 14 EN LO QUE SE CONOCE COMO LA FERRERIA HASTA EL BARRIO SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHAS OBRAS	GIRARDOTA	371.065.418	2021
CI-054	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCEUNTRAN INGRESADAS EN LA BASE DE DATOS DE SOLICITUDES PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PISOS O COCINAS, EN EL MUNICIPIO DE GIRRADOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	21.611.200	2021
CI-056	ADMINISYTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL Y CONSTRUCCION DE RESALTOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	262.999.980	2021

CI-057	MMTO VEHICULOS POLICIA - NO HAY INFORMACION			
CI-058	ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA ADECUACION, DOPTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	133.000.000	2021
CI-059	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPÍO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	71.724.147	2021
CI-060	MANTENIMIENTO ESCALAS- NO HAY INFORMACION	GIRARDOTA		2021
CI-061	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA CONTRATACION DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EL MEJORMAMIENTO DE VIA EN EL SECTOR LOS CASTRILLON VEREDA JAMUNDI MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	18.442.635	2021
CI-062	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHAS OBRAS	GIRARDOTA	12.017.506.653	2021
CI-063	PODA PARQUE PRINCIPAL- NO HAY INFORMACION			

CI-100-14-04-62	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADAPARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO NRO 040- COV2106-32 QUE TIENE COMO OBJETO AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR FENOMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 1807 DE 2014 COMPILADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015 CONTEM0PLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 EN EL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL DENTRO DEL PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS PARA TODOS Y TODAS	ARMENIA	119.565.383	2021
SPO-CI-003-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA REMOCION DE DERRUMBE, RECUPERACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE TALUDES EN EL SECTOR K2 + 500 ENTRE LA VIA EL SIENTO LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA	BURITICA	153.350.359	2021
SPO-CI-005-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A TODO COSTO	BURITICA	83.131.054	2021

	DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA DANDO CUMPLIMIENTO AL PROYECTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LINEA ESTRATEGICA 1 GOBERNANZA JUSTICIA Y SEGURIDAD ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO BURITICA HACIA LA GRANDEZA 2020-2023			
SPO-CI-006-2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE ESTABILIZACION IONICA DE LA SUBRASANTE Y PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TABACAL, SECTOR EL PUENTE TABACAL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	BURITICA	40.000.000	2021
SPO-CI-014-2021	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO NRO 981 DE 2021	BURITICA	26.481.088.300	2021
CI-033-2021	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO Y ADMINISTRACION DELEGADA SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA	CAÑASGORDAS	4.591.000.000	2021

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO 994 DEL 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS			
CI-038-2021	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO Y ADMINISTRACION DELEGADA SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO 994 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	CAÑASGORDAS	18.651.000.000	2021
CI-018-2021	ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL ZANCUDO TORURO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 970 DE 2021 ENMTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ENTERRIOS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS	ENTRERRIOS	40.741.000.000	2021

25

	PARA EL MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MCIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL			
CI-015-2021	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVS Y FINANCIEROS EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCION PUBLICA DE COOPERACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES DE LOS RIOS DE VEGACHI COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACION AMBIENTAL, MEJORAMIENTO URBANISTICO Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSION IDENTIFICADO CON EL BPIM 2021058580002 DE 2021	VEGACHI	224.362.621	2021
CI-004-2022	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA Y/0 PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA	GIRARDOTA	519.727.079	2022

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "AHORA SI GIRARDOTA PARA TODOS			
CI-006-2022	"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES COMO MEJORAMIENTO A LA RED VIAL PEATONAL EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA"	GIRARDOTA	670.708.074	2022
CI-007-2022	"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERCAMBIO VIAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA".	GIRARDOTA	500.737.177	2022
CI-008-2022	"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO LAS CUCHILLAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"	GIRARDOTA	233.406.045	2022
CI-009-2022	"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL ESPACIO RECREATIVO CONOCIDO COMO EL PARQUECITO DE ENKA, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	GIRARDOTA	154.553.604	2022
CI-010-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN	GIRARDOTA	85.352.901	2022

16

	LAS INSTALACIONES DE VARIAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA			
CI-011-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA FUERZA PUBLICA ADSCRITA A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	50.000.000	2022
CI-012-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA ESTACION DE POLICIA DE GIRADOTA	GIRARDOTA	80.000.000	2022
CI-015-2022	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	45.000.000	2022
CI-016-2022	"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA, ASÍ COMO PARA LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE DICHA	GIRARDOTA	17.433.760.539	2022

	OBRA".			
CI-017-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y ENTIDADES A CARGO	GIRARDOTA	120.000.000	2022
CI-018-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA OBRAS DE MITIGACION O REHABILITACION DE LAS VIAS PUBLICAS, RECOLECCION DE DERRUMBES Y OTROS ELEMENTOS SIMILARES COMO CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL O EFECTOS ANTROPICOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	99.999.994	2022
CI-019-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	488.592.000	2022
CI-021-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS MISMAS	GIRARDOTA	3.330.000.000	2022

77

CI-022-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIO DEL PUENTE PEATONAL QUE CONECTA EL SECTOR LA BARRANCA DEL BARRIO JAUN XXIII CON LA AUTOPISTA NORTE A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO EL CRIST EN EL MUNICIPIO DE GRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	778.283.014	2022
CI-023-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA AMPLIACION A DOS CARRILES Y SUS OBRAS COMPLEMENTRIAS DE LA SECCION DEL PUENTE VEHICULAR QUE CONECTA LA CALLE 5 CON LOS BARRIOS EL PARAISO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	1.485.999.999	2022
CI-024-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA CRA 14 ENTRE LA CALLE 5 Y 6 CUYO OBJETIVO ES EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES Y ESPACIOS PUBLICOS PARA UNA MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	GIRARDOTA	265.000.000	2022
CI-025-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE EVALUACION DE AGUAS DE ESCORENTIA Y RECUPERACION DE LA CALZADA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA PORTACHUELO	GIRARDOTA	67.704.212	2022

CI-026-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, DATOS, ENERGIA REGULADA, EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, PLANTAS TELEFONICAS Y SUS PERIFERICOS EN LAS EDIFICACIONES PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GIRRADOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	62.500.000	2022
CI-027-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	50.731.699	2022
CI-028-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES Y EVALUACION DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL SECTOR LA ARENERA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	115.852.334	2022
CI-029-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE VARIAS SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE	GIRARDOTA	195.877.340	2022
CI-030-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA	GIRARDOTA	3.199.863.253	2022

18

	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA			
CI-032-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL URBANISMO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA QUE SE EJECUTO DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 944 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL AREA METROPOLITANA Y EL MEN FFIE EN EL MUNICIPIO DE GIRRADOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	4.926.456.781	2022
CI-033-2022	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA SIES DEL MUNICIPIO DE GIRADOTA	GIRARDOTA	577.497.031	2022
CI-035-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E EMILIANO GARCIA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	336.959.997	2022
CI-036-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA Y/O PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS EN DESARROLLO DE LAS	GIRARDOTA	306.061.502	2022

	ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCAEDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - AHORA SI GIRARDOTA PARA TODOS			
CI-040-2022	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR Y PRESENTAR LOS SERVICIOS DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	GIRARDOTA	138.000.000	2022
CI-041-2022	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PODA DE MANTENIMIENTO, REALCE Y TALA DE ALGUNOS ARBOLES RIESGOSOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO, SEGÚN LA PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE CON ALGUNAS VIAS DE INTERES PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	30.000.000	2022
CI005-2025	GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CENTRO DÍA MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	1.924.399.555	2025
CI018-2025	GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	GIRARDOTA	7.020.000.000	2025

19

CI006-2026	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, VALIDACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA	GIRARDOTA	287.924.600	2026

Por lo anteriormente expuesto, LA EICE TERRINORTE, según consta en los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo una empresa idónea para ejecutar el objeto contractual.

5. NO NECESIDAD DE OBTENCIÓN PREVIA DE VARIAS OFERTAS

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente el Ordenador del Gasto deja constancia escrita que, para la celebración del presente contrato interadministrativo, no es necesario que el Municipio de Girardota haya obtenido previamente varias ofertas, sin embargo, se deja constancia de la relación contractual existente, y de la experiencia e idoneidad para la ejecución del futuro contrato.

Dado en Girardota a los 01 días del mes de octubre de 2026.

VÍCTOR MANUEL CASTRO QUINTERO
Secretaria de infraestructura.

Proyecto	Revisó	Aprobó
Shirley Yuliana Gómez Martínez Abogada Contratista Shirley Gomez.	Víctor Manuel Castro Quintero Secretaria de infraestructura.	Víctor Manuel Castro Quintero Secretaria de infraestructura.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/CONVENIO

Fecha: 01 de octubre de 2026

MARQUE CON UNA X LA SOLICITUD	
Inicio de proceso	**X**
Solicitud de modificación	
Suspensión	
Otro	

Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ETAPA 1 DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD VIAL DE LA VEREDA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA No. 47 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 05001333301520180003801, INCLUYENDO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE.
Presupuesto Oficial	$1.025.000.000
Plazo	TRES (3) MESES
Directivo que expone la necesidad	Víctor Manuel Castro Quintero, secretario de Infraestructura
Justificación	El Municipio de Girardota requiere adelantar la etapa 1 del mejoramiento de las condiciones de acceso y seguridad vial de la vereda El Paraíso, cuyo alcance de obra comprende la construcción parcial del box culvert de concreto reforzado proyectado en el sector y las actividades complementarias expresamente presupuestadas, de acuerdo con los recursos disponibles. Esta intervención constituye un avance en las acciones encaminadas al cumplimiento de la Sentencia No. 47 del 14 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la acción popular con radicado 05001333301520180003801, que ordenó actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de acceso a la vereda y a definir una solución para la circulación segura de los peatones. En la Sentencia No. 47 del 14 de abril de 2021, proferida por la Sala Quinta de Decisión en cumplimiento del fallo de tutela del Consejo de Estado – Sección Quinta del 25 de febrero de 2021, el Tribunal confirmó la declaratoria de responsabilidad del Municipio de Girardota, de Alianza Fiduciaria S.A. y de UBS Francisco de Asís S.A.S. por la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la realización de las construcciones,

	edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. El Tribunal encontró que la vía de acceso a la vereda El Paraíso es una vía rural secundaria que, conforme al artículo 240 del Acuerdo 092 de 2007 (PBOT), debe contar con calzada mínima de 6 m, andén de 2 m, sección pública mínima de 10 m y retiro mínimo de 11 m a eje de vía, y que carece de pasos peatonales, situación cuya defensa corresponde al Municipio como responsable del espacio público. En consecuencia, el numeral tercero del fallo, modificado por el Tribunal, ordenó al Municipio: (i) realizar los estudios para determinar el área en la que no se respetó la zona de retiro de 10 m de la quebrada El Zacatín (artículo 30 del Acuerdo 092 de 2007), teniendo en cuenta los informes de Corantioquia; (ii) adelantar las acciones administrativas y policivas para recuperar la franja de retiro; (iii) realizar los estudios para una solución efectiva de ampliación de la vía, con las dimensiones del artículo 240 del PBOT, y una solución adecuada para el tránsito de peatones, mediante andenes u otra alternativa que garantice su protección; y (iv) ejecutar las obras resultantes de dichos estudios, adquiriendo los predios que se requieran mediante el procedimiento legal. Quedaron confirmados el acompañamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental en el diseño y ejecución de la obra y el Comité de Verificación presidido por la Personería Municipal, que rinde informes trimestrales al despacho judicial y ante el cual el Municipio debe acreditar el cumplimiento de las órdenes. La presente contratación se enmarca en la orden de ejecución de las obras (iv) y constituye la primera etapa material de la solución definida; no sustituye las demás órdenes del fallo, en particular las relacionadas con la recuperación de la franja de retiro de la quebrada El Zacatín, ni acredita por sí sola su cumplimiento integral. Por ello, sus avances deberán documentarse y reportarse al Comité de Verificación. El acceso constituye el punto de conexión de la vereda con la red vial del entorno y permite los desplazamientos cotidianos de quienes habitan, trabajan o desarrollan actividades en el sector. Presenta pendiente, cambios de dirección y restricciones de espacio asociadas a los taludes, los muros y las construcciones colindantes. En el costado derecho, en sentido de ingreso a la vereda, se encuentra un muro en gaviones que limita la posibilidad de ampliar la vía hacia ese lado, pues su desmonte podría comprometer la estabilidad del terreno y de las edificaciones privadas contiguas. Por esta razón, la solución de ampliación se proyecta hacia la margen opuesta, donde discurre el cuerpo de agua. La solución técnica contempla la construcción de un box culvert de concreto reforzado, dispuesto longitudinalmente junto a la vía existente y conformado por losa de fondo, muros laterales y losa

	superior, que permita conducir el agua por su interior y cuya losa superior sirva de soporte para la ampliación de la vía y para una sección destinada a la circulación peatonal. La conducción se conecta con un box existente perteneciente a la infraestructura de la concesión de la vía hacia Cisneros, por lo que la intervención no representa, por sí sola, una solución integral a los desbordamientos del cauce. De acuerdo con el presupuesto general del proyecto, la solución integral del acceso, que comprende el box culvert completo, la pavimentación en mezcla asfáltica, la señalización y demarcación vial, las defensas viales, los pasamanos, los cordones y los elementos de accesibilidad, se estima en $2.182.273.646, incluidos obra, interventoría y administración delegada. Con los recursos disponibles, la etapa 1 concentra la inversión en el box culvert: incluye 165 m³ de concreto de 28 MPa y 22.687,5 kg de acero de refuerzo, equivalentes al 60% de las cantidades previstas para la estructura completa (275 m³ y 37.812,5 kg), por lo que la terminación del box culvert y las adecuaciones viales y peatonales quedan sujetas a la gestión de recursos para etapas posteriores. La Administración Municipal destina recursos para ejecutar esta primera etapa en atención a la orden judicial, sin desatender sus obligaciones con las demás comunidades del municipio. Por ello plantea la ejecución mediante etapas de contratación, con respaldo en los recursos disponibles y en la gestión de financiación adicional. Si durante la ejecución del contrato se dispone de recursos adicionales, podrá tramitarse una adición orientada prioritariamente a completar el box culvert, previa justificación técnica, respaldo presupuestal y cumplimiento de los requisitos y límites legales. Esta programación no modifica las obligaciones ni los términos del fallo, ni acredita por sí sola su cumplimiento integral. El alcance de esta primera etapa se define en función de la capacidad financiera actual del Municipio y de los recursos disponibles para su ejecución. Se deja constancia de que, en la actualidad, el Municipio no cuenta con capacidad financiera adicional para ampliar el alcance previsto ni para financiar la totalidad de la solución proyectada. En consecuencia, las actividades de esta etapa corresponden a las que pueden ser cubiertas con la asignación presupuestal existente. La destinación de recursos a este proyecto debe considerar las necesidades del conjunto del territorio municipal. El Municipio no puede descuidar las demás líneas de inversión ni la atención de las comunidades de los otros sectores urbanos y rurales para concentrar en una sola intervención los recursos requeridos para atender esas necesidades. Por ello, la ejecución por etapas permite avanzar en esta obra con la capacidad financiera actualmente disponible, manteniendo la atención de las demás prioridades municipales. La ampliación del alcance y la ejecución

	de las etapas posteriores dependerán de la disponibilidad efectiva de nuevos recursos. La actuación municipal encuentra fundamento en los artículos 2 y 311 de la Constitución Política, que vinculan la función de las autoridades con el servicio a la comunidad y la construcción de las obras que demande el progreso local; en los artículos 24 y 82, sobre la libertad de circulación y la protección del espacio público; y en los artículos 79 y 80, que exigen articular el proyecto con la protección del ambiente, dada su relación directa con un cauce. A su vez, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, y el numeral 76.4.1 de la Ley 715 de 2001 asignan a los municipios la construcción y conservación de la infraestructura municipal de transporte, incluidas las vías veredales. La necesidad guarda relación directa con el Plan de Desarrollo Territorial de Girardota 2024–2027 "Decencia en lo Público", Línea 3 "Integración regional y desarrollo económico y sostenible", sector Transporte, programa "Infraestructura red vial regional", indicador de producto "Vía terciaria mejorada", y con el proyecto de inversión BPIN 2024053080042 "Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías urbanas y rurales con sus obras accesorias del municipio de Girardota". Para esta etapa el Municipio cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1196 del 24 de julio de 2026, por valor de MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.025.000.000). Para atender la necesidad, la Secretaría de Infraestructura considera conveniente acudir a una entidad estatal del orden municipal con capacidad para administrar los recursos y adelantar, bajo su responsabilidad, la contratación derivada de la obra y de la interventoría. La Empresa para la Competitividad Territorial del Municipio de Girardota – TERRINORTE E.I.C.E. cuenta con un objeto social que comprende la ejecución de proyectos de infraestructura y espacio público mediante obras públicas y acredita experiencia en la administración delegada de recursos para proyectos viales, de drenaje y de infraestructura del Municipio. Este esquema permite separar la administración de los recursos de la ejecución material de las obras, manteniendo en cabeza del Municipio la dirección general del proyecto, la definición de prioridades, la supervisión y el control de los recursos. Por su relación con el cauce y con las áreas de implantación, la ejecución requiere contar con el permiso de ocupación de cauce expedido por la autoridad ambiental competente, que, por tratarse de zona rural, es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, ante la cual ya se radicó la solicitud, pendiente de respuesta (el Área Metropolitana del Valle de Aburrá acompaña el diseño y la ejecución de la obra, según el fallo), y acreditar la disponibilidad jurídica de los espacios a intervenir.

	Estas condiciones deberán estar satisfechas antes de iniciar las actividades que intervengan el cauce.
Documentos aportados	Los documentos presentados al Comité están relacionados en el formato anexo: Requisitos para contratar.
Observaciones: Ninguna	
Conclusión: Por las consideraciones expuestas en la justificación, se requiere la CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ETAPA 1 DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD VIAL DE LA VEREDA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA No. 47 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 05001333301520180003801, INCLUYENDO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE.	

El comité RECOMIENDA X **NO RECOMIENDA** _____

VICTOR MANUEL CASTRO QUINTERO
Secretario de Infraestructura