
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
20 de octubre de 2026 

 (2.2.1.2.1.5.1) 

 
Con el fin de dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y a fin de adelantar el proceso  

para la CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 
2027-2036 DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se hace necesario realizar los estudios 
previos conforme a los requisitos exigidos en la citada disposición, el cual es parte integral del 

proceso de contratación y una herramienta de diagnóstico inicial antes de la realización del 
proyecto. 

DATOS GENERALES 

Fecha de emisión del estudio: 20 DE OCTUBRE DE  2026 

Secretaría que elabora el estudio: OFICINA DE PLANEACION    

Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

Objeto de la Contratación CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2027-2036 DEL 

MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER, 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 

 
El Municipio de Villa Caro, Norte de Santander, en cumplimiento de sus competencias 

constitucionales y legales, requiere contratar una consultoría especializada para la actualización 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) correspondiente al período 2027-2036, con el 
propósito de contar con una herramienta técnica, financiera y de planeación que permita 

analizar el comportamiento histórico de los ingresos y gastos municipales, establecer 
proyecciones fiscales para los próximos diez años, evaluar la capacidad financiera de la entidad 

territorial e identificar estrategias orientadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Esta contratación resulta necesaria para fortalecer la planeación presupuestal, 
mejorar la gestión de los recursos públicos, evaluar la capacidad de endeudamiento y pago del 

municipio, identificar posibles riesgos fiscales y garantizar la articulación entre las proyecciones 
de ingresos, los compromisos de gasto, el servicio de la deuda y las inversiones previstas en 
los instrumentos de planificación territorial. 

 
La presente necesidad encuentra fundamento en los artículos 209, 311, 313 y 315 de la 

Constitución Política de Colombia, relacionados con los principios de la función administrativa, 
las competencias municipales y las atribuciones de las autoridades territoriales; en la Ley 819 
de 2003, especialmente su artículo 5, modificado por el artículo 325 de la Ley 2294 de 2023, 



 

 

en lo relacionado con la elaboración y presentación anual del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
de las entidades territoriales; en la Ley 358 de 1997, respecto de la capacidad de pago y el 

endeudamiento territorial; en la Ley 617 de 2000, sobre racionalización del gasto público y 
límites de los gastos de funcionamiento; en la Ley 549 de 1999, en materia de financiación de 
los pasivos pensionales territoriales; en la Ley 550 de 1999, en lo pertinente a los mecanismos 

de reestructuración de pasivos cuando resulte aplicable; en el Decreto 111 de 1996, 
correspondiente al Estatuto Orgánico del Presupuesto; y en la Ley 152 de 1994, relacionada 

con la planeación del desarrollo económico y social. De igual manera, el proceso contractual 
deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, en cuanto a los principios de la contratación estatal, la planeación contractual, la 

elaboración de estudios y documentos previos y la selección del contratista conforme a la 
modalidad legalmente procedente. 

 
En virtud de lo anterior, se requiere contratar una consultoría que cuente con la idoneidad y 
experiencia necesarias para analizar la información presupuestal, contable, financiera y 

tributaria suministrada por la Administración Municipal; elaborar el diagnóstico de la situación 
fiscal; desarrollar las proyecciones de ingresos y gastos para el período 2027-2036; evaluar los 
indicadores de sostenibilidad fiscal, capacidad de endeudamiento y riesgos financieros; 

formular escenarios y estrategias de fortalecimiento de los ingresos propios y racionalización 
del gasto; y estructurar el documento actualizado del Marco Fiscal de Mediano Plazo con sus 

respectivos cuadros, indicadores, anexos técnicos y recomendaciones, conforme a la normativa 
vigente y a los lineamientos técnicos aplicables del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, la contratación se 

considera necesaria para fortalecer la capacidad institucional del Municipio de Villa Caro, 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de planeación financiera y 

responsabilidad fiscal, y disponer de información técnica confiable para orientar la formulación 
del presupuesto y la toma de decisiones administrativas. La actualización del instrumento 
deberá realizarse con base en la información disponible y verificable de la entidad territorial, 

sin perjuicio de la obligación legal de revisar y actualizar anualmente el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. 

 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

 
Clasificación UNSPSC 

 
El objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el 

(tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1: 
 
Tabla 1 – Codificación en el sistema UNSPSC: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

- 80000000 80100000 80101500 
Servicios de 
consultoría de 
negocios y 



 

 

administración 
corporativa 

- 84000000 84110000 84111500 Servicios contables 

 

 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 

 

EL ALCANCE TÉCNICO DE LA CONSULTORÍA INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

INDICADORES Y METAS 
  

Indicador  Meta  

Documento correspondiente a la actualización del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2027-2036, revisado, consolidado y validado 
técnicamente.  

1  

Escenarios fiscales formulados y analizados para evaluar la 
sostenibilidad fiscal del Municipio, incluyendo escenario base y 
escenarios de riesgo.  

3  

Componentes e informes técnicos actualizados y entregados, 
relacionados con el plan financiero, metas de superávit primario, deuda 
y sostenibilidad, resultados fiscales, pasivos exigibles y contingentes, y 
demás componentes aplicables.  

6  

Jornada de socialización de los resultados, metas, proyecciones, 
escenarios fiscales, riesgos identificados y principales conclusiones del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2036 ante  l0s funcionarios que 
determine la Administración Municipal. 

1  

  
  

ACTIVIDAD  TIEMPO  RESULTADOS 
ESPERADOS  

Diagnóstico y análisis histórico de la 
situación fiscal y financiera del  
Municipio  

Primera semana  

Diagnóstico fiscal y 
financiero 
actualizado, 
sustentado en la 
revisión y análisis de 
la información 
presupuestal, 
contable y financiera 
disponible.  



 

 

Elaboración del Plan Financiero de 
mediano plazo  

Segunda semana  

Plan Financiero 
2027-2036 
actualizado, con las 
respectivas 
proyecciones de 
ingresos, gastos, 
ahorro, inversión, 
fuentes de 
financiación, 
balance fiscal y 
soportes técnicos.  

 

Cálculo, análisis y proyección de 
indicadores fiscales y financieros  

Tercera semana  

Informe de  
indicadores fiscales y 
financieros, 
incluyendo 
capacidad de 
endeudamiento, 
sostenibilidad de la 
deuda, superávit 
primario y demás 
indicadores 
aplicables.  

Identificación, consolidación y 
análisis de pasivos exigibles y 
pasivos contingentes  

Tercera semana  

Relación 
consolidada y 
análisis de los 
pasivos exigibles y 
contingentes que 
puedan generar 
impacto sobre la 
situación fiscal y 
financiera del 
Municipio.  

Construcción de escenarios fiscales 
y análisis de sostenibilidad  

Tercera semana  

Escenarios fiscales 
formulados y 
analizados, con sus 
respectivos 
supuestos, 
proyecciones y 
evaluación de 
sostenibilidad fiscal y 
financiera.  



 

 

Elaboración, estructuración y 
consolidación del documento 
técnico del MFMP  

Cuarta semana  

Documento técnico 
del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 
20272036 
consolidado y 
validado, con sus 
respectivos cuadros, 
proyecciones, 
indicadores, análisis 
y anexos técnicos.  

 
 

1. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ENTREGABLES  
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  
ALCANCE /  
ENTREGABLE MÍNIMO  

CANT.  UNIDAD  VALOR  

1  

Diagnóstico y 
análisis histórico 
de la situación 
fiscal y financiera 
del Municipio  

Recopilación, validación  
y análisis de la 
información  
presupuestal, contable 
y  
financiera; 
comportamiento 
histórico de ingresos y 
gastos, fuentes de 
financiación y 
resultados fiscales de 
vigencias anteriores.  

1  Producto   

2  
Elaboración del 
Plan Financiero 
de mediano plazo  

Proyección de ingresos, 
gastos, ahorro corriente, 
inversión, fuentes de 
financiación, balance 
fiscal y definición de 
metas fiscales para el 
horizonte del MFMP.  

1  Producto   

3  

Cálculo, análisis y 
proyección de 
indicadores 
fiscales y 
financieros  

Análisis de gastos de 
funcionamiento, 
capacidad de 
endeudamiento, 
sostenibilidad de la 
deuda, superávit 
primario y demás 
indicadores fiscales y 

1  Producto   



 

 

financieros aplicables a 
la entidad territorial.  

 

4  

Identificación, 
consolidación y 
análisis de 
pasivos exigibles 
y pasivos 
contingentes  

Relación y análisis de 
los pasivos exigibles y 
contingentes que 
puedan afectar la 
situación fiscal y 
financiera de la entidad 
territorial durante el 
horizonte del MFMP.  

1  
Activida
d  

  

5  

Construcción de 
escenarios 
fiscales y análisis 
de sostenibilidad  

Construcción de 
supuestos y 
proyecciones de 
ingresos, gastos, deuda, 
ahorro y resultados 
fiscales, incluyendo 
escenarios base y de 
riesgo para evaluar la 
sostenibilidad fiscal del 
Municipio.  

1  
Activida
d  

 

6  

Elaboración, 
estructuración y 
consolidación 
del documento  
técnico del  
MFMP  

Integración y validación 
técnica de los 
componentes fiscales, 
financieros y 
presupuestales del 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, 
incluyendo cuadros, 
indicadores, gráficas, 
análisis y anexos 
técnicos 
correspondientes.  

1  Producto   

7  

Socialización del 
MFMP ante las 
autoridades 
municipales  

Presentación de los 
resultados, metas, 
proyecciones, 
escenarios fiscales, 
riesgos identificados y 
principales 
conclusiones del 
documento ante l0s 
funcionarios que 
determine la 

1  Jornada   



 

 

Administración 
Municipal.  

VALOR TOTAL   
 

PROPUESTA  

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta 
el formato establecido en el Pliego de Condiciones.  

 
El valor total de la propuesta económica no podrá exceder la disponibilidad presupuestal 
asignada para el presente proceso, so pena de ser rechazada en el momento de su verificación.  

 
La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del 

proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado 
conforme con lo establecido en el Artículo 836 del Código de Comercio 
 

En la propuesta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto. 
Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que se 
encuentra incluido y por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por 

restitución del equilibrio económico. 
 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos como derechos e impuestos que se causen 
con ocasión de la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se ha tomado a partir de la verificación 
del estándar de precios de procesos similares adelantados en la región por entidades del orden 

territorial y locales, según lo consultado en la página oficial de la Agencia Colombiana para la 
contratación Colombia compra eficiente- SECOP fue realizado por la oficina de planeación por 

la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($43.000.000)  
 
El método para la determinación del valor es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 

AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado 
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONSULTOR; 

protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la consultoría; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el CONSULTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba 

incurrir el CONSULTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONSULTOR 



 

 

en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 
de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 
El contrato que resulte será financiado de acuerdo a imputación presupuestal: rubro 
2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad sociales y personales, de acuerdo con el certificado 

de disponibilidad presupuestal N° AL 1020001 del 20 de octubre del 2026, expedido por la 
Tesorería Municipal. 

 
EL MUNICIPIO DE VILLA CARO cancelará el valor del contrato en un único pago previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción del mismo por parte del supervisor del contrato y 

presentación del documento y cuenta de cobro por parte del contratista. 
 

5. DESCUENTOS 

 
Al formular la oferta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas, 

contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 

afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Para efectos de la retención en la 
fuente por renta, El MUNICIPIO DE VILLA CARO, procederá de conformidad con la normatividad 

tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. 

 
La propuesta presentada por parte de los interesados, no compromete la necesaria aceptación 

de la misma por parte del MUNICIPIO DE VILLA CARO. El valor total de la oferta no podrá 
exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la propuesta no será considerada para la 

adjudicación del contrato. 
 

6. PLAZO 

 
La duración del contrato será de TREINTA (30) DIAS, posteriores a la legalización del contrato. 
 

7. DEFINICION DE MINUTA CONTRACTUAL 

 

Se elaborará un contrato de consultoría, que contiene objeto, valor, forma de pago, imputación 
presupuestal, garantías, plazos, cláusulas excepcionales. 
 

8. GARANTIAS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4.del Decreto 1082 de 2015, se exigirá 
una garantía de cumplimiento para la ejecución del presente contrato 
 



 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO GENERAL  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
20% valor del Contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
10% valor del Contrato 

 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece 
que es deber de las Entidades estatales, en la etapa de planeación, analizar el sector, es decir, 
el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, a fin de cumplir con los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 

  
El Municipio de Villa Caro procede a realizar el estudio de precios de mercado y análisis de 
contrataciones similares: 

 
OTRAS ENTIDADES 
 

No. 

Proceso 
Entidad Objeto Cuantía 

MINIMA 
CUANTIA 
N° 0036 

DE 2026 

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA 

CONSULTORÍA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2027-

2036 DEL MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA, NORTE DE 

SANTANDER, CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN (DNP) Y EL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 

$49.000.000 

MC-070-

2026 

NORTE DE 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CUCUTILLA 

CONSULTORÍA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2027-

2036 DEL MUNICIPIO DE 
CUCUTILLA, NORTE DE 
SANTANDER, CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (DNP) Y EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 

$40.371.200 

 

11. ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÒN 



 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 que cita la Evaluación del riesgo, el 
Municipio de villa caro procedió a realizar el análisis con base en la matriz de evaluación del 

Riesgo como aparece a continuación: 
 

R
O

B
A

B
I
L
I
D

A
D

 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

N
°
 

C
L
A

S
E

 

A
R

E
A

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 DESCRIPCION (QUE 

PUEDE PASAR Y SI 

ES POSIBLE, COMO 
PUEDE PASAR 

CONSECUENCIA DE 

LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CONTROLES 

A APLICAR 

P
R

O
B

A
L
I

D
A

D
 

1
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
x
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Efectos desfavorables 
ocasionados por 

normas, disposiciones 

o directrices que 
adopte la dirección 
Ejecutiva durante la 

ejecución del contrato 
y que sean aplicables 

al contrato. 

 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

El supervisor 
acordará 

reunión con el 

contratista 
para revisar 

los puntos que 
conciernan al 

contrato. 

1
 

2
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
x
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Los efectos 

desfavorables de 
cualquier evento que 

modifique las 
condiciones tributarias 
existentes al momento 

de la presentación de 
la propuesta, será 

asumido por el 
contratista, cuando en 

el desarrollo del 

contrato se 
modifiquen las tarifas 

de los impuestos. 
Siempre y cuando 

sean aplicables a este 

tipo de contratos.  

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 

y cumplimento del 
mismo. 

 

El supervisor 

acordará 
reunión con el 

contratista 

para revisar 
los puntos que 

conciernan al 
contrato. 

1
 



 

 

3
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 

Efectos económicos 

desfavorables 
derivados por la mora 

en el pago de 
honorarios mensuales 
por fallas atribuibles a 

la administración 
exceptuándose los 
retrasos generados 

por fallas en los 
sistemas que soportan 

la plataforma 
financiera de la 

entidad. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

 

Seguimiento 
por parte del 

supervisor 
durante todo 

el 

procedimiento 
del pago 

1
 

4
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 

Falta de liquidez para 
la financiación del 

contrato. 

Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

 

Solicitud de 
póliza de 

cumplimiento. 

1
 

5
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Que el contratista no 
pueda dar 

cumplimiento a la 
ejecución del contrato, 

o que el servicio 

prestado no 
corresponda o no se 
haga conforme a las 

exigencias legales. 

 
Incumplimiento del 

contrato. 

 

Se determina 
según el 
cambio 

realizado. 

1
 

6
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l Que el supervisor del 

contrato no cumpla 
con sus deberes de 

supervisión y 
vigilancia. 

 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 

y cumplimento del 
mismo 

 

Solicitud de 

póliza de 
cumplimiento. 

2
 

7
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ti
v
a
 

Que el contratista 
sufra un determinado 

daño durante la 

ejecución del contrato 
durante la ejecución 

del trabajo y/o 

actividad contratada. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

 

Solicitud de 

póliza de 
seguros. 

2
 



 

 

8
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ti
v
a
 

Generación de 

lesiones o 
accidentes 

ocasionados 
durante el servicio a 

trabajadores o 

terceros 
durante la ejecución 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 

y cumplimento del 
mismo 

 

Solicitud de 

póliza de 
seguros. 

2
 

 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES. 

 
12.1. REQUISITOS HABILITANTES.  
 

a) Carta de presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente.  
b) Registro Único Tributario (RUT)  

c) Certificado de existencia y representación legal actualizada.  
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente o representante legal si es persona 
jurídica.  

e) Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) del oferente o del Representante legal del 
proponente.  

f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del oferente o del Representante 
legal del proponente.  
g) Certificado de Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) del oferente o del Representante 

legal del proponente 
h) Comprobantes de afiliación al sistema de Seguridad Social integral (Salud, Pensiones y 
Riesgos laborales)  

i) Autorización para contratar. En caso de existir límites estatutarios a las facultades del 
representante legal para presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia 

de la autorización del órgano competente, en la cual se le faculte para presentar la propuesta 
y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto, certificación del 
secretario del órgano competente donde conste la autorización. El secretario debe estar 

facultado para expedir certificación por estatutos.  
j) Compromiso anticorrupción. Los proponentes deben presentar un compromiso 

anticorrupción según el formato diseñado para el efecto, el cual aparecerá como anexo a los 
pliegos de condiciones.  
k) Manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades. Los proponentes 

deben presentar la Manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades.  
l) acreditar su experiencia especifica en la ejecución de tres (3) contratos cuyo objeto esté 
relacionado con la actualización de marco fiscal de mediano plazo. 

m) Ofrecimiento económico.  
Cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, la experiencia específica del oferente 

se tomará de la suma de la experiencia de cada uno de los integrantes. Cuando la experiencia 
específica que se acredita, como persona natural o jurídica, se haya ejecutado en consorcio o 
unión temporal, se deberá indicar su porcentaje de participación en los contratos relacionados 

y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, ya que se tendrá en 
cuenta su experiencia en proporción a la participación individual del proponente en dicho 



 

 

consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación respecto al 
valor total del contrato ejecutado por la unión temporal o consorcio. La experiencia específica 

será soportada con certificaciones expedidas por el contratante. 
n) Certificado de medidas correctivas 
ñ) Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM 

o) Certificado delitos sexuales 
p) acreditar idoneidad como contador público y/o administrador de empresas con 

especialización en alta gerencia. 
 

13. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 

a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de quien el municipio designe, quién 
controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del Contratista.  

14. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio se encuentra acorde las exigencias y normas vigentes. 
 
El contrato a celebrar es de vital importancia para la Administración Municipal ya que constituye 

una herramienta invaluable para el cumplimiento de las funciones administrativas 
encomendadas por la Constitución y la ley al Municipio. 

 

 
 

_____________________________________ 

WILMER PEREZ BERMON 
Oficina de Planeación  

 

 
 

 
Reviso: Diana Paola Cruz Leal  – Asesor jurídico Externo 

 


