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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Fecha: septiembre de 2026 
 
Clase de Contrato: suministro  
 
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía 
 
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM REQUERIDO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O BAJO CUSTODIA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUÍ. 

 
 
Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de estudios del sector Expedido 
por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los 
factores que se constituyen en el estudio del sector económico referente al contrato de 
suministro, cuyo objeto será: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM REQUERIDO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O BAJO CUSTODIA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUÍ. Dentro del cual se considerarán los siguientes aspectos acordes con 
la proporción al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
1. PERSPECTIVA LEGAL 

 
Se trata de un contrato de suministro cuyo objeto es la: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
ACPM REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O 
BAJO CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ.. La modalidad de selección del contratista será 
la mínima cuantía. 

 
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
Una vez revisadas las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, se 
acopio información de, calidad, condiciones y plazos de entrega; para lo cual se tomó como 
referencia la información publicada en el sistema electrónico de contratación pública; en cuanto 
al precio, consulta de la cual se deja la siguiente relación como constancia: 

 
ENTIDAD NO. DE PROCESO OBJETO VALOR 

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

NOBSA 

MN-MC-004-2026 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 

CORRIENTE Y ACPM) PARA LOS VEHICULOS Y 

MAQUINARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE NOBSA 

ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

$ 49.016.745 
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ENTIDAD NO. DE PROCESO OBJETO VALOR 

Y PROGRAMAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA – BOYACA 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 

GACHANTIVÁ 

MG-IMC-004-2026 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 

CORRIENTE, ACPM DIÉSEL A MONTO AGOTABLE 

PARA LA MAQUINARIA, BUSES DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO LOS CUALES HACEN PARTE DEL 

PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE 

GACHANTIVÁ BOYACÁ 

$ 49.025.340 

MUNICIPIO DE 

CORRALES 

MC-MDC- 005 DE 

2026 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y 

ACPM), BAJO LA MODALIDAD DE CONSUMOS 

UNITARIOS POR MONTO AGOTABLE CON DESTINO 

AL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y 

MAQUINARIA QUE COMPONEN EL PARQUE 

AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

CORRALES BOYACA 

$ 49.025.340 

 
De igual forma, para la determinación de los valores unitarios, se tomó como referencia 
cotizaciones, de la cual se calculó el promedio, dando como resultado:  
 

        Cotización 1 Cotización 2 PROMEDIO 

 
Item  

 Descripción  

Unidad 
de 
medida Cantidad Valor unitario  Valor unitario  Valor unitario  

1 Diesel Galón 1  $ 12.620,00   $ 12.620,00   $     12.620,00  

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta que se trata de un contrato 
a monto agotable, el presupuesto del proceso de contratación es de DOCE MILLONES DE 
PESOS ($12.000.000) M/CTE. A MONTO AGOTABLE. 
 
3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

El proponente debe acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad técnica requerida.  
 
4. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Por tratarse de un contrato de mínima cuantía no se requiere indicadores de capacidad financiera 
y organizacional 
 
5. PERSPECTIVA TÉCNICA 
 

El objeto del contrato será la: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM REQUERIDO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O BAJO CUSTODIA 

DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ, según las siguientes características técnicas: 
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ITEM DESCRIPCIÓN VEHICULO 

1 ACPM/ DIESEL Galón 

 
6. CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 

1. Prestar atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera que 
garantice el suministro permanente del combustible, razón por la cual el contratista 
debe prever cualquier daño o falla que se presente en los surtidores. 

2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de 
los equipos de suministro de combustible. 

3. El suministro de combustible se debe hacer con responsabilidad, seguridad y precisión 
por parte del contratista, los cuales deben constatar, antes del abastecimiento que la 
placa del vehículo sea la relacionada en la Valera expedida por el municipio, seguido 
se debe anexar el recibo que arroja la maquina suministradora al vale para constatarla 
con la copia que queda en el municipio 

4. Garantizar la medida para cada galón de ACPM. 
5. Cumplir con establecido en la Resolución 40444 de 2023 “Por la cual se establecen los 

parámetros y requisitos de calidad de las gasolinas básicas y de las gasolinas 
oxigenadas con etanol anhidro combustible, para uso en motores de encendido por 
chispa, y del combustible diésel (ACPM) y los biocombustibles para uso en motores de 
encendido por compresión y sus mezclas. y se adoptan otras disposiciones” y demás 
normas que la modifiquen o sustituyan. 

 

 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 

El Municipio de Monguí, identifica los riesgos asociados con el presente proceso de contratación 
y los plasmó en la Matriz de Riesgo, de la siguiente forma:  
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8. PERSPECTIVAS ADICIONALES DE PLANEACION 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 

persona jurídica o una persona natural? 

(En esta reflexión se cubren aspectos 

legales y organizacionales). 

Persona jurídica cuyo objeto incluya el 

suministro de combustible con destino al 

parque automotor. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 

Entidades Estatales pueden contratar 

bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión 

con la persona jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad 

Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con 

el área de que se trate. 

 

2 

¿Cuál es la experiencia que requiere 

quien presta el servicio de acuerdo con la 

complejidad del caso? (En esta reflexión 

se cubren aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de Riesgo). 

Experiencia relacionada con el suministro 

de combustible con destino al parque 

automotor. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 

Entidades Estatales pueden contratar 

siempre y cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o experiencia 

requerida y relacionada con el área de 

que se trate. 

 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios requeridos?  

SI  En vigencias anteriores se requirió el 

suministro de combustible con destino al 

parque automotor. 

4 ¿Cuál fue el Valor del Contrato en 

vigencia anterior?  

MC-003-2025: $39.800.000 Se celebro bajo la misma modalidad de 

contratación y el mismo tipo de contrato 

estatal. 

 

5 

¿Cuál fue la estructura del Contrato en la 

vigencia anterior?  

Se estableció la estructura y procedimiento 

establecido en el Decreto 1082 de 2015 

referido a la modalidad de selección de 

mínima cuantía y abreviada de menor 

cuantía.  

El establecido en el pliego de 

condiciones del proceso de contratación 

de la vigencia anterior  
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6 

¿La necesidad de la Entidad Estatal fue 

satisfecha con los Procesos de 

Contratación anteriores? 

SI Se cumplieron las metas establecidas en 

el programa establecido en la vigencia 

anterior. 

 

7 

El tipo de remuneración recomendada 

Para la prestación de servicios objeto del 

Proceso de Contratación y el motivo por 

el cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la economía, la 

Eficiencia y la eficacia del Proceso de 

Contratación. Es decir, como se hará el 

Pago: Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un valor 

por hora trabajada por hora ejecutada, 

cuota Litis, o una combinación de las 

anteriores.  

Se considera que lo más conveniente para 

las partes contratantes, seria efectuar 

mediante pagos parciales, previa 

presentación del respectivo informe 

aprobado por el supervisor y el 

cumplimiento de los requisitos de ley 

Debido a que la ejecución del contrato 

conlleva la realización de múltiples y 

diversas actividades de tracto sucesivo, 

los cuales requieren de la presentación 

de informes y la certificación de 

cumplimiento suscrita por el supervisor. 

 

8 

¿De qué manera se pactará la entrega de 

los bienes o servicios contratados? 

Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato  

Con la presentación de informes y 

soportes de los requisitos de ley como 

aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales 

 

9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 

pactar, el cual será el más favorable para 

la entidad y para el contratista de tal 

manera que se cumpla a cabalidad con el 

objeto del contrato? 

Hasta agotar presupuesto Teniendo en cuenta los recursos 

asignados para la ejecución de las 

actividades de gestión del riesgo. 

Conclusiones:  

 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar 
corresponde al proceso de selección de mínima cuantía, se hace necesario solicitar el certificado 
de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de DOCE MILLONES DE PESOS 
($12.000.000) M/CTE. A MONTO AGOTABLE, para seguir con los estudios. 
 
Se suscribe;  
 
 
Original firmado  
CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE 

Secretario de Planeación y Obras Públicas 


