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INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a lo contemplado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y  en la guía para 
elaboración de estudios del sector, para los procesos de Licitación Pública, se requiere bien sea en los 
estudios previos o en la información soporte de los mismos se realice un estudio del sector que en 
caso concreto, debe revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, 
acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 
proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los 
mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que 
decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, 
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía". 

En consecuencia, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo 
quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad. 

Con base en lo anterior, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
INFIBAGUE, la direccion de servicios adminitrativas, bienes inmubeles, el almacen general, realiza 
siguiente análisis del sector teniendo como base el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad 
experiencia que conllevan a EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA ADECUACION 
ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE COMPLEJO MUNICIPAL IPC UBICADO EN LA 
COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, según especificaciones 
técnicas establecidas por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
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OBJETO DEL 
CONTRATO: 

EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA ADECUACION Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE COMPLEJO 
MUNICIPAL IPC UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

MODALiDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

VALOR. 
CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 
($430.000.000) MCTE. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
En cumplimiento En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993), el artículo 25 establece, entre otros principios, el principio de 
economía y la obligación de realizar estudios previos que fundamenten la contratación. Estos estudios 
previos deben garantizar que las intervenciones se planeen con criterios técnicos, económicos y sociales 
que maximicen el beneficio público, reduzcan riesgos y optimicen el uso de los recursos públicos. 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
El Instituto De Financiamiento, Promoción y Desarrollo De Ibagué "INFIBAGUE" tiene como misión 
fomentar el desarrollo sostenible con sentido social, a través de la prestación de servicios como 
alumbrado público, administración de plazas de mercado, parques, zonas verdes, oficina de microcréditos 
y bienes inmuebles, en coordinación con entes gubernamentales, sectores económicos y comunidad. 
Estas funciones fueron asignadas mediante el Decreto 0183 de 2001 y  su modificación mediante el 
Acuerdo 003 del 14 de noviembre de 2024, que faculta al Instituto a desempeñar tareas transitorias 
mientras se estructuran esquemas empresariales definitivos. 

En el marco de estas competencias y en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal "Ibagué Para 
Todos 2024-2027", en su línea estratégica de modernización administrativa, INFIBAGUE ha identificado 
la imperiosa necesidad de intervenir el inmueble conocido como Complejo Municipal IPC ubicado en la 
comuna 12 del municipio de Ibagué, el cual forma parte del patrimonio administrado por la entidad y cuya 
adecuación resulta necesaria para conservarlo, recuperar sus condiciones de seguridad, funcionalidad, 
habitabilidad y aprovechamiento y, especialmente, evitar la pérdida o deterioro progresivo de un activo 
público. La intervención propuesta no tiene por objeto desarrollar una edificación nueva ni ampliar el área 
construida del predio, sino recuperar y adecuar la infraestructura existente la cual presenta signos de 
obsolescencia en diferentes sistemas y componentes (acabados, redes eléctricas y sanitarias, cubiertas, 
carpintería y sistemas de climatización), producto del tiempo, la exposición a condiciones ambientales y 
modificaciones parciales realizadas sin proyecto técnico integral. Esta edificacion, requiere una 
intervención que vaya más allá de la simple adecuación física, se hace necesario un proceso de 
transformación integral que permita adaptar los espacios de acuerdo con los estándares actuales, en 
donde se hagan efectivos Derechos fundamentales Constitucionales, entre estos a la integridad personal, 
salud, respeto, dignidad, funcionalidad y seguridad. 

El Complejo Municipal PC es un inmueble existente que, debido a su antigüedad, exposición a las 
condiciones ambientales, desgaste natural y modificaciones efectuadas durante el tiempo, presenta 
deterioro en diferentes componentes constructivos y arquitectónicos. En consecuencia, se requiere 
ejecutar un conjunto articulado de obras de mantenimiento, recuperación, adecuación y 
acondicionamiento que permitan restablecer condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, 
conservación y aprovechamiento del inmueble, de acuerdo con las necesidades actualmente 
identificadas y con los estudios y diseños disponibles. Actualmente, este bien inmueble ha sido utilizado 
para el desarrollo de programas y actividades de carácter comunitario y social, incluidos espacios 
destinados a la atención de población adulta mayor y actividades asociadas a primera infancia. No 
obstante, atendiendo la naturaleza patrimonial y funcional del inmueble, su destinación no se encuentra 
limitada exclusivamente a una institución educativa, guardería, centro de atención al adulto mayor, puesto 
de salud u otra tipología sectorial específica. De acuerdo con las competencias de INFIBAGUE y las 
decisiones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico, el inmueble puede ser destinado a 
actividades institucionales, administrativas, de almacenamiento, apoyo operativo u otros usos 
compatibles, e incluso, cuando jurídicamente proceda, ser entregado en arrendamiento a terceros. Por lo 
anterior, la necesidad que fundamenta el presente proceso corresponde a la recuperación, adecuación y 
acondicionamiento de un activo inmueble existente, y no a la construcción o adecuación de una 
infraestructura concebida exclusivamente para atender un servicio sectorial determinado. 

En este contexto, las obras proyectadas responden a las condiciones particulares encontradas en el 
Complejo Municipal PC y comprenden, entre otras, actividades de excavación y movimiento de tierras, 
intervención del elemento perimetral de contención, obras en concreto y acero de refuerzo, instalación de 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
instalación de cielos rasos, tratamiento de acabados, pintura y demás actividades contempladas en el 
presupuesto, los estudios y diseños del proyecto. Por tanto, existe una unidad técnica y funcional 
asociada a la recuperación y acondicionamiento del inmueble, en la medida en que las actividades 
previstas se encuentran articuladas para atender integralmente las condiciones particulares identificadas 
en dicho bien. 

Como soporte de la estructuración del presente proceso, INFIBAGUÉ cuenta con estudios y diseños 
previamente contratados y recibidos mediante el Contrato de Consultoría No. 090 de 2025, cuyo objeto 
comprendió los estudios y diseños para la solución de las obras de contención sobre el muro del 
Complejo Municipal IPC y el muro de la Permanente Central. De acuerdo con el informe final de 
supervisión de dicha consultoría, fueron entregados, entre otros, el levantamiento topográfico, los 
estudios de geología, geomorfología y geotecnia, las pruebas de campo y estudios de suelos, los diseños 
y planos estructurales con sus respectivas memorias de cálculo, el presupuesto general, los análisis de 
precios unitarios, las memorias de cantidades, las especificaciones técnicas, el proceso constructivo y el 
cronograma de actividades. Estos documentos constituyen soporte técnico para la estructuración y 
ejecución de las obras objeto del presente proceso. 

En relación con las intervenciones de cubiertas, INFIBAGUÉ ha venido desarrollando una programación 
diferenciada para la conservación y mejoramiento de los bienes inmuebles bajo su administración. 
Durante la vigencia anterior se adelantó un proceso contractual orientado al mejoramiento y adecuación 
del sistema de aguas lluvias y cubiertas de diferentes plazas de mercado, de acuerdo con las 
necesidades particulares identificadas en dichos bienes. Para la presente vigencia, igualmente se 
contempla dentro de la planeación institucional un proyecto orientado al mejoramiento de cubiertas en 
determinados bienes inmuebles, cuyo alcance será definido de acuerdo con las necesidades, condiciones 
técnicas y requerimientos particulares de los bienes que hagan parte de dicho proyecto. 

No obstante, la actividad correspondiente al mantenimiento de la cubierta existente del Complejo 
Municipal IPC se mantiene dentro del presente proceso, debido a que constituye una actividad puntual, 
localizada y complementaria, directamente relacionada con las demás obras de adecuación y 
acondicionamiento requeridas en este inmueble. Su inclusión obedece a la necesidad de ejecutar de 
manera articulada las actuaciones definidas en los estudios, diseños, cantidades de obra y presupuesto 
del proyecto, dentro de un inmueble que presenta necesidades específicas y diferenciadas respecto de 
los bienes que serán objeto del proyecto general de mejoramiento de cubiertas. 

En consecuencia, la estructuración contractual responde a una necesidad específica, integral y 
técnicamente diferenciada, determinada a partir de las condiciones particulares del Complejo Municipal 
PC, los estudios y diseños disponibles, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y el 
presupuesto correspondiente. La separación entre este proceso y los proyectos generales de 
mejoramiento de cubiertas responde a diferencias en el alcance, localización, condiciones físicas, 
necesidades técnicas y finalidad de las intervenciones, y no a una división artificial de prestaciones que 
constituyan una misma unidad natural de objeto. Asimismo, la estructuración del proceso no tiene como 
finalidad alterar la modalidad de selección, disminuir artificialmente la cuantía o eludir requisitos de la 
contratación estatal, sino atender de manera planificada y técnicamente soportada las necesidades 
específicas de conservación y adecuación de cada inmueble. Este criterio resulta consistente con la 
doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente, según la cual, 
para establecer la existencia de un eventual fraccionamiento, debe analizarse la unidad del objeto y las 

Calle 60 con Cra. 53  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: corresOondencia(infibaoue.Oov.co  

Página Web: www.infibaue.ov.co   



() E 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE - 

Código: 
FOR-GC-020 

Versión: 03 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
MENOR CUANTIA 

Pág. 4 de 47 

Vigente desde: 
2020/01/23 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
circunstancias concretas que llevaron a la Administración a estructurar contratos separados, verificando si 
obedecen a razones técnicas, económicas o de interés público legítimas. 

La intervención proyectada constituye, por tanto, una actuación orientada a conservar y recuperar un 
activo público existente, prevenir el agravamiento de su deterioro y restablecer condiciones adecuadas de 
seguridad, funcionalidad y aprovechamiento. Las deficiencias identificadas en cubiertas, cerramientos, 
elementos estructurales, zonas exteriores, acabados y demás componentes constructivos pueden limitar 
el uso adecuado del inmueble y generar riesgos para sus usuarios, ocupantes, terceros y para el 
patrimonio público. En consecuencia, las obras previstas buscan atender dichas condiciones mediante 
intervenciones técnica y económicamente definidas, sin modificar la naturaleza general del inmueble ni 
ampliar su área construida. 

Finalmente Las obras civiles proyectadas en el Complejo Municipal PC tienen como finalidad recuperar, 
adecuar, mantener y acondicionar el inmueble existente, incluyendo la intervención del elemento 
perimetral de contención, obras de concreto, cubiertas, cielos rasos, acabados, instalaciones y demás 
actividades definidas en el presupuesto y en los diseños. En consecuencia, el alcance debe entenderse 
como una intervención integral de conservación y adecuación de un bien preexistente, sin que ello 
implique la creación de una nueva edificación ni la ampliación de la construcción existente. La ejecución 
deberá sujetarse estrictamente a los estudios y diseños suministrados por la entidad y a las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

Las principales actividades que se plantean desarrollar son las siguientes: 

• Obras preliminares y demoliciones: Comprenden las actividades de limpieza, retiro de elementos 
en mal estado y preparación general de las zonas a intervenir, asegurando un entorno adecuado 
para el desarrollo seguro de las labores. 

• Excavaciones y movimiento de tierras: Incluyen excavaciones menores y nivelación de áreas 
necesarias para la adecuación del terreno y la correcta ejecución de las obras complementarias. 

• Adecuacion y mantenimiento de muros en mampostería: Intervención de cerramientos y muros 
existentes para mejorar su estabilidad y acabado, garantizando su funcionalidad y estética. 

• Conformación de pisos y estructuras en concreto: Reparación y conformación de superficies en 
concreto para senderos, pisos y bases, permitiendo un tránsito seguro y resistente al uso 
continuo. 

• Instalaciones hidráulicas y sanitarias complementarias: Ejecución de mejoras y mantenimiento a 
redes de agua potable y alcantarillado, optimizando la funcionalidad del sistema y evitando fugas 
o filtraciones. 

• Acabados arquitectónicos y pintura general: Mejoramiento estético y funcional de las áreas 
internas y externas, mediante acabados en muros, pisos, cubiertas y aplicación de pintura 
protectora. 

• Acondicionamiento de espacios exteriores y accesos: Adecuación de zonas comunes, accesos 
peatonales y áreas de estancia para garantizar la accesibilidad universal y la integración 
comunitaria. 

La ejecucion de estas actividades proyectadas contemplan acciones correctivas de carácter parcial y 
transitorio, como la adecuación de pórticos en concreto armado para estabilizar la estructura sin modificar 
su sistema resistente general, recuperación de acabados, reparación de redes internas y adecuación de 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
áreas comunes. Estas actuaciones se enmarcan dentro de lo que técnicamente se denomina 
mantenimiento locativo menor y correctivo, conforme a los lineamientos de la ingeniería civil y 
arquitectura aplicadas a edificaciones existentes que permitirán restablecer las condiciones adecuadas 
de uso, seguridad y confort del inmueble, promoviendo su sostenibilidad y fortaleciendo la infraestructura 
del bien inmueble. Como tambien infibague cuenta con estudios y diseños disponibles, los cuales fueron 
previamente contratados y recibidos mediante el Contrato de Consultoría No. 090 de 2025, cuyo objeto 
comprendió los estudios y diseños para la solución de las obras de contención sobre el muro del 
Complejo Municipal IPC y el muro de la Permanente Central. Conforme al informe final de supervisión de 
dicha consultoría, fueron entregados y verificados, entre otros, el levantamiento topográfico, los estudios 
de geología, geomorfología y geotecnia, las pruebas de campo y estudios de suelos, los diseños y planos 
estructurales con sus memorias de cálculo, el presupuesto general, análisis de precios unitarios, 
memorias de cantidades, especificaciones técnicas, proceso constructivo, cronograma y formulación del 
proyecto MGA. Estos documentos constituyen soporte técnico de la etapa precontractual y deberán 
incorporarse como anexos técnicos del presente proceso, junto con los planos y demás productos 
recibidos a satisfacción por la entidad. 

Desde el punto de vista jurídico y contractual, INFIBAGUÉ adelantará el proceso mediante la modalidad 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 y  el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, atendiendo los principios de planeación, 
economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007. 

Adicionalmente, En materia urbanística, la existencia de estudios, diseños, planos y memorias de cálculo 
no equivale a una licencia de construcción ni sustituye las autorizaciones urbanísticas que eventualmente 
resulten exigibles. La conclusión sobre la necesidad o no de licencia debe establecerse de manera 
independiente, atendiendo la naturaleza concreta de las obras. En el presente caso, la entidad 
estructuradora sustenta la intervención como una actuación sobre infraestructura existente, destinada a 
conservar, reparar y recuperar elementos existentes del inmueble, sin obra nueva, sin ampliación del área 
construida y sin modificación del uso del predio. En particular, el elemento perimetral de contención 
corresponde a una condición existente que debe ser intervenida para mitigar un riesgo previamente 
identificado. La entidad aplicará el régimen de reparaciones o mejoras locativas previsto en el artículo 8 
de la Ley 810 de 2003 y  el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el cual establece que las 
reparaciones o mejoras locativas destinadas a mantener el inmueble en condiciones óptimas—sin afectar 
su estructura portante, distribución interior ni características funcionales, formales o volumétricas— no 
están sujetas a licencia de construcción. 

Por lo anterior, La intervención se justifica, además, por razones de prevención y mitigación del riesgo, 
conservación del patrimonio público y seguridad de las personas. Las actividades estructurales y de 
contención deberán ejecutarse exclusivamente con fundamento en los estudios, diseños, planos y 
memorias de cálculo entregados por la consultoría, bajo la responsabilidad de los profesionales 
competentes y con la supervisión técnica correspondiente. La entidad deberá dejar incorporado al 
expediente contractual el soporte técnico y jurídico que sustente la clasificación de las actividades como 
intervención sobre infraestructura existente y la conclusión urbanística respecto de las licencias o 
autorizaciones que correspondan. 

En consecuencia, se hace necesario iniciar el proceso de contratación para la ejecución de las obras 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
civiles requeridas, asegurando que estas se desarrollen bajo criterios de idoneidad técnica, visión 
urbanística contextualizada, responsabilidad contractual y cumplimiento normativo, de acuerdo con los 
objetivos institucionales de INFIBAGUE y el marco de planificación urbana vigente.  

ANÁLISIS COMERCIAL 
Se debe tener en cuenta que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por empresas con idoneidad 
y experiencia por lo que se tiene pleno concomimiento que en Colombia dicho servicio corresponde al 
sector secundario de la economía; dentro de los productos incluidos dentro del sector de la construcción. 

Los sectores económicos en el país son los siguiente: 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL SECTOR 

SECTOR PRIMARIO 
O AGROPECUARIO 

Como el sector primario agropecuario 
se denomina el sector que obtiene el 
producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin 
ningún proceso de transformación 

Agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, 
la minería, la silvicultura y la 
explotación foresta 

SECTOR 
SECUNDARIO O 
INDUSTRIAL 

El sector secundario industrial 
comprende las actividades 
económicas de un país y es 
elsectorde la economía que 
transforma la materia prima, que es 
extraída o producida por 
el sector primario, en productos de 
consumo, o en bienes de equipo. Se 
divide en dos sub -sectores: 
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: 
Extracción minera y de petróleo. 
INDUSTRIAL DE 
TRANSFORMACIÓN: Envasado de 
legumbres y frutas, embotellado de 
refrescos, fabricación de abonos y 
fertilizantes, vehículos, cementos, 
aparatos electrodomésticos 

Sector Minería 

Sector Construcción 

Sector Industria manufacturera 

Sector eléctrico, gas y vapor 

SECTOR TERCIARIO 
O DE SERVICIOS 

El sector terciario incluye todas 
aquellas actividades que se relacionan 
con la provisión de bienes y servicios a 
un consumidor. Entre estas destacan 
el comercio, las telecomunicaciones, el 
transporte, la medicina, la salud 
pública, la educación, el turismo, la 
administración y las finanzas 

Sector transporte 

Sector comunicaciones 

Sector comercio, restaurantes y 
hoteles 

Sector Financiero 

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar "EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA 
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE COMPLEJO MUNICIPAL IPC 
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ANÁLISIS COMERCIAL 
UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA'. Las 
labores relacionadas con el objeto contractual forman parte del sector secundario de actividades 
económicas, conformado por los sectores industrial, energético, minero y de la construcción. En cuanto a 
las acciones desarrolladas por el subsector construcción, estas tienen que ver fundamentalmente con la 
fabricación de edificios, e infraestructura en aplicación de la arquitectura e ingeniería. 

SECTOR ECONÓMICO: 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de 
políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de 
las autoridades y del público en general. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés 
de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del 
Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento 
trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en 
ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta 
manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el 
principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados 
económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 
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ANÁLISIS COMERCIAL 

Indicador de Producción de Obras Civiles 
(IPOC) 

II trimestre de 2025Pr 

Gráfico 1. Variación anual, doca meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles 
(precios constantes) 
Total nacional 
II trimestre de 2O25" 

15,0 

10,0 9,6 9,6 9.2 

6,8 

5,0 

0.0 

'5,0 
Anual Doce Meses Año Corodo Trimestral 

Fuente: DANE, IPOC. 
Pr: prelimirar 

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de 
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en 
minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 
obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos 
de obra y  15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. 

Durante el segundo trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 9,6%, frente al mismo trimestre de 2024. 
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ANÁLISIS COMERCIAL 

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes) 
Total nacional - serie a precios constantes 
2021 (1 trimestre) — 2025 (II trimestre) 

Trirnestçe 

Íridtcc 'aru1bún arlu,ç 

Fuente: DAN E, IPOC. 

Pr: preliminar 

VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (II trimestre 2025pr / II 
trimestre 2024) 

El crecimiento de 9,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 
segundo trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de 
obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción 
anual de 38,3% y  aportó 7,4 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual: el grupo de carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, presentó un aumento de 6,7% 
y sumó 3,2 p.p a la variación anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 6,1% y aportó 0,5 
pp. a la variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas, aumentó su producción en 
3,0% y  sumó 0,4 p.p a la variación anual (9.6%). 
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ANÁLISIS COMERCIAL 

Cuadro 1. Variación y contribución anual de Ia producción de obras civiles a precios constantes según 
tipo de construcción 
Total nacional 
II trimestre de 2O25 / II trimestre 2024 

TOTM 

rs rryy cI? 

i 

!;I rrr,y 

kn , 

5O?; ., rez.p c''i ik" 

!O! Tf' .' pI », 'i'.h' i r.Ery V-' y 

Fuente: DANE. I?OC. 

Pr: cifras preliminares 

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 9,6% con respecto al 
segundo trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y 
túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación 
en su producción de 10,8% y  sumó 4,5 p.p. a la variación anual total y 9,6 p.p. a la variación anual del 
grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó un descenso en su producción con respecto 
al II trimestre de 2024 de 33,1% y  restó 1,6 pp. a la variación anual total y  3,3 p.p a la variación anual del 
grupo. 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró 
una disminución en su producción de 23,1% y  restó 1,9 p.p. a la variación anual total y 19,4 p.p a la 
variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de 
control de inundaciones registró una variación de 72,7% y aportó 0,1 p.p. a la variación anual total y  1,5 
p.p a la variación anual del grupo. 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase alcantarillado, plantas 
de tratamiento de agua y gasoductos locales que presentó un aumento de 48,4% en su producción y 
sumó 1,5 p.p. a la variación anual total y 10,4 p.p a la variación anual del grupo. En contraste, obras para 
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ANÁLISIS COMERCIAL 
la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) redujo su producción con respecto al II 
trimestre de 2024 en 42,9% y  descontó 2,9 p.p. a la variación anual total y  20,1 p.p a la variación anual 
del grupo. 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al segundo trimestre de 2024: la subclase 
centrales eléctricas incrementó su producción en 52,4% y  sumó 5,2 p.p. a la variación anual total y 27,0 
p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un aumento 
en su producción de 23,4% y sumó 2,2 p.p. a la variación anual total y 11,4 p.p a la variación anual del 
grupo. 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, incrementó su producción en 11,5% y sumó 0,8 
p.p a la variación anual total y 9,4 p.p a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de -18,3% con respecto al 
segundo trimestre de 2024 y restó 0,3 p.p. a la variación anual total y 3,3 p.p a la variación anual del 
grupo. 

CONSTRUCCIONES EN MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES (GRUPO 530204) 
En el segundo trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó un 
incremento en su producción de 38,3%, al compararlo con el segundo trimestre de 2024 y  sumó 7,4 p.p a 
la variación anual a precios constantes.  
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ANÁLISIS COMERCIAL 

Gráfico 4. índka y varíaclón anual de la producción de las coitstrucclone en minas y  pIants 
índustri.ale 

Total nacional - seria a precios cortanta 
2021 l trkn.t,) - 2025 (II trímesb-e 

t03,7 

6iO 

-1Ó3 

Fuente: DANE, IPOC. 

Pr: cifras prelinirares 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(grupo 530201) 

Durante el segundo trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 6,7% y  sumó 3,2 
p.p a la variación anual. 

  

calle 60 con cra. 5  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondenciainfibaque.gov.co   

Página Web: www.infibaciue.uov.co   
1 kip 

Ibaguá 

  



ANÁLISIS COMERCIAL 

Gráfico 5. Índico y variación anual do la producción do las carrotras caUos vEas frroas y pistas do 
aterrizaje, puentes. carreteras elevadas y túneles 

Total nacional - serle a precios cointantes, 
2021 Q  trimestre) - 2025 (II trlmostr.') 

Fuente: DANE, IPOC. 

Pr: cifras prelimiriares 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 
530205) 

La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil registró una variación de 6,1% con respecto al segundo trimestre del año 2024 y  aportó 
0,5 p.p a la variación anual. 
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ANÁLISIS COMERCIAL 

Gráfico 6. IndIce y varladón anual de la producción de las Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
Total nacional - serie a precios constantes 
2D21 (1 trImestre) - 2025 (II trlmestr&") 

44O 

Fuente: DANE IPOC. 

Pr: dfras preliminares 

Índice de Costos de la Construcción de 
Obras Civiles (ICOCIV) 

Julio 2025 

Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupacIones CPC y 2.OA.C. 
Total nacional 
)ulio 2025 
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De la anterior tabla podemos visualizar el incremento porcentual de las obras civíles de carreteras, 
calles, vías férreas, pistas de aterrizaje etc, así como el incremento de la Construcción de Minas y 
Plantas Industriales 

IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS UNSPC 

Clasificación UNSPSC NOMBRE DEL CÓDIGO 

72102900 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
72151400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

22101900 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

301 1 9 800 
EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y 
APOYO AL MANTENIMIENTO 

ANÁLISIS LEGAL 
El presente proceso se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Dichas 
normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los Proponentes. 

En el numeral 2 de artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20. deI Decreto 1082 de 2015 
se establece Contratación de Menor Cuantía; que reza lo siguiente: "Procedimiento para la selección 
abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las 
siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o 
hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 
Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 
forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil 
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 

Ahora, con la modificación y reglamentación a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007, Ley 
1882 de 2018 y  el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reducción de costos del proceso contractual y  
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ANÁLISIS LEGAL 
con ello el procedimiento de selección elaborado sobre la base de los principios que rigen la contratación 
pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales. 

LIMITACIÓN A MIPYMES 
El presupuesto oficial del presente proceso asciende a CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($430.000.000) M/CTE. Para la vigencia 2026, el umbral de ciento veinticinco mil dólares 
(US$125.000) para efectos de la limitación de procesos a MIPYMES corresponde a $511.708.497. En 
consecuencia, por razón de su cuantía, el presente proceso es susceptible de limitación a MIPYMES, sin 
perjuicio de que la entidad deba verificar en la oportunidad legal correspondiente el cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 ylas normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La decisión de limitar o no la convocatoria se adoptará conforme a las solicitudes que se presenten 
dentro del término legal y a la verificación de los requisitos aplicables. Si se cumplen las condiciones 
legales para la limitación, el proceso se adelantará bajo dicha condición; en caso contrario, continuará 
abierto a los demás interesados habilitados. 

La presente modalidad se estructura bajo los principios de planeación, economía, transparencia, 
responsabilidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes.  

ANÁLISIS DE PRECIOS 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Con este estudio se busca conocer las necesidades específicas que requiere el instituto de financiamiento 
promoción y desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE, a través del análisis de procesos de contratación de otras 
entidades, de tal forma que se puede identificar la mejor opción en el mercado actual para garantizar la 
contratación de una persona natural o jurídica idónea que garantice la adquisición del servicio que se 
requiere de acuerdo al objeto detallado, en una forma eficaz y eficiente en todo sentido. 

A continuación, las diferentes empresas encargadas que prestaron este tipo de servicios y que fue 
publicado en la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente del SECOPII: 
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ANÁLISIS DE PRECIOS 

Valor Total Estimado por Proveedores 

iSi161btH 

$ 0,56 bill. 

$os3bi1L 

$osobiJl. 
$ 0.48 bíll. 

s045:bilL 

$ 0L39 'ti 
$ 0.34 bill. 

$0,34 hilL 
$Q,34bifl. 

0,33 hilL 

$ o;23 biu. 
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Número de Contratos por Proveedores 

 

ASc'SDES SCH1ND_ER DE CC:LC iElA SAS 

OTiS E_EVATOR CCNAN CCLOMEA SAS 

MTSU6lSHl ELECTRC DE COLOVE A LTDA 

CROR SOLUDONES NTE:AALES SAS 

EVPRESA DE TESARRCLC: JAEAND IE _A TEA 

INDJLEC SOLUC]ONES NTESRALES SAS 

FJ' ES-V SAS 

-'N INGE'UER A SAE 

MA:J SERVICIOS NTE:RALES SAS 

MULT SERV CIDS NGEN EA LOSAL M G SAS 

AGROUMIGACON. NTJSTPLAL SAS 

JUAN DAI'UE_ CRRES Ri'AS 

         

        

48 

 

          

      

40 

   

P
ro

v
e
e

d
o

re
5

  

 

29 

       

         

  

29 

      

          

  

29 

     

 

Número de Contratos 

Ahora bien, con el fin de realizar un análisis comparativo respecto a la forma como se ha suplido la 
necesidad de la contratación a nivel estatal, se identificaron procesos históricos cuyo objeto corresponda 
o se asemeje al presente proceso de contratación clasificado por el código UNSFSC principal, tomando 
como fuente de información las anteriores contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente ACTUALIZAR MODELO DE ABASTECIMIENTO 
ESTRATEG ICO  
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ANÁLISIS DE PRECIOS 
Valor Total 

Gasto Mensual S 20357277.951.636 Gasto Anual 

6501. S4sJ 51251. 5262 6olo 

SEC'. 232 . 5:55 

2 SL, 

L!IIIhI_ 
Año 

Año '2023 Fuente • C2 

1 Cnntratos Tntal 1 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 
Según el reporte se puede evidenciar que para la vigencia 2023 se contrató un total de 
$20.357.277.951.636 por concepto de servicio de edificación, construcción de Instalaciones y 
mantenimiento, Componentes y suministros para estructuras, edificios, construcción y obras 
jjIen donde se puede observar que el mes de diciembre obtuvo mayor porcentaje de contratación. 

Contratos Total 
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual 

3 1 
:,o, 16cIaaebe 4017 6231 0,71 6 aco, 

2 'Oc 

/
,: ........'' , O COn' 

-D 

o' 4 ..... 

O
3 

Año 

Ano o 2020 Fucnte •5E5(CP 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 

Según el reporte se puede evidenciar que para la vigencia 2023 se realizaron 16.213 por concepto de 
servicio de edificación, construcción de Instalaciones y mantenimiento, Componentes y 
suministros para estructuras, edificios, construcción y obras civil en donde se puede observar que 
el mes de junio se contrató mayor cantidad de contratos (2.574). 
Así las cosas, se verifica el comportamiento de contratación según clasificación código UNSPSC para la 
prestación del servicio de edificación, construcción de Instalaciones y mantenimiento, 
componentes y suministros para estructuras, edificios, construcción y obras civil de para la 
vigencia 2023, conforme al consolidado reportado en el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la 
compra pública, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra 
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ANÁLISIS DE PRECIOS 

Eficiente, en el que se evidencia una participación de 24.71% en lo que respecta al servicios de 
mantenimiento y reparaciones de construcción e instalaciones que la entidad esta interesa en contratar. 

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC 

:2023 

ClsIticadordeBenasy Servidos Contratos 

7214 - Servicios de construcción pesada 3422 $ 10669837.237.000 52,41% 3422 5 10.669.837.237.000 52.41% 

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

8408 85.030391.521.431 24,71% 8408 $ 5,030,391,521.431 24.71% 

7212- Servicios de construcción de edificaciones no 

residenciales 

692 33048,739,338.685 14.98% 692 $ 3.048.739.338.685 14,98% 

7215 - Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

2724 51.038.474.601.324 5.10% 2724 S 1.038.474.601.324 5,10% 

7211 - Servicios de construcción de edificaciones 

resjdenciales 

140 5 183.454 484.395 0,90% 140 $ 183.454.484.395 0,90% 

3011 - Hormigón, cemento y yeso 148 5 122.408.432.164 0.60% 148 $ 122.408.432.164 0,60% 

5012 - Carreteras y paisaje 123 384.569.229.962 0,42% 123 $ 84.569.229.962 0,42% 

3016 - Materiales de acabado de interiores 67 $58453997497 0,29% 67 $58.453.997.497 0,29% 

3010 - Componentes estructurales y formas básicas 117 951,870,326.171 0.25% 117 $ 51,870,326.171 0,25% 

3015 - Materiales oara acabado de exteriores 111 919.526.318.656 0,10% 111 $ 19.526.318.656 0,10% 

Total 16213 520.357.277.951.636 100,00% 16213 $20.357.277.951.636 100,00% 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 

Valor Total Estimado por Familia 

• Valcr •Contratos 

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia 

4 

o 

u 

) T 

Sin embargo, de acuerdo a la tabla relacionada anteriormente, varias Entidades del Estado en 
procesos similares al presente proceso se presenta pluralidad de proveedores, lo que nos lleva a 
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ANÁLISIS DE PRECIOS 
concluir que pueden cumplir con el objeto del presente proceso junto con los requisitos habilitantes, 
condiciones técnicas y experiencia requerida. 

ANÁLISIS DE LA OFERTALa invitación estará dirigida a empresas, personas naturales o jurídicas 
que se encuentren en la capacidad técnica, jurídica y organizacional para prestar el servicio que se 
requiere por parte del Instituto, a través del presente proceso de selección. 

En el Municipio de Ibagué, así como en los Municipios aledaños como en el Departamento del Tolima 
en general, y en todo el país existe una gran cantidad de personas y empresas constituidas para 
ofertar este tipo de servicio, por lo que se encuentra en el mercado quien lo provea garantizando las 
condiciones para que existan oferentes al proceso. 
Oferta del Empresas encaradas construcción y mantenimiento de edificaciones 

En Colombia existen diferentes empresas que se encargan de la construcción y mantenimiento de 
edificaciones 
sanitarios a continuación, algunas empresas prestadoras de este servicio: 

EMPRESASEÑCÁRGÁDAS DE LA CONSTRUCCiÓN YMANTÉÑIMIÉNTO DÉ 
EDIFICACIONES 

ARIETE INGENIERIA CONTRUCCION SAS 

SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS 

OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO CONSTRUCCION SAS 

SOLUCIONES DIESEL PP 

ALCAX INGENIERIA SAS 

INDUSTRIAS HERRANCO SAS 

CONSORCIO RS INGENIERIA 

CONSORCIO CAS SANCHEZ 

CONSORCIO EL GACO CC 

CONSORCIO VIAL DEL NORTE 

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 

Fuente: portal SECOPII 
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Valor Total Estimado por Proveedor 

CONSORCiO HC CORRECA VERDE 59 

UNÓN TEVPORA. CRDAD ASREA 

CcN SORÇ a CC? EMA LE 

CC"JSORC V AL C5 rOELES 

CON ORCO PROGRESO ETROPOL TAN.0 

UNCN —Er.rPoRA CAE_E SAr: CRSTCEAL 

CCN\LEORC O EA A\CA CDP 

CO ORC O E. GACO CC 

CO"JSORC O GERAAR 

CON4SoRCO URSS FRor1TERA 

CONEORCrO AERCFJETO TOLU SC 

CCNSCRCO PROOTLEEN 

CC HM 

SCGbi, E ES 

Valor Total Estimado 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 

Número de Contratos por Proveedor 

o 

4) 
4) 

o 

o- 

o D o f r do 

AELEE NGEE'UER A CD'STR:JCCO' SAS 

SOLUCD\LES PRACT!CAS COLES SAS 

A ARQJTECTOS DOEÑO CO'STELJCCON SAS 

SoL.c cras LEsos 

ALCA: oGEMERA SAS 

CESERGECOL SAS 

NDUSTRASHERRAN;CC SAS 

CONSORCIO RS NGET»ER A 

IJLE5T SAS 

EER.AIL RODRALE: U U 55045 

ANrG N:COLS ACOSO4UELA 

CD'JSORCO CAS SANc-is: 

CCt5CRCIO GERESIERAESRUCURA 

10 

Número de Contratos 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 
Una vez se consultó el análisis de oferta en la plataforma de abastecimiento estratégico para la 
compra pública de Colombia Compra Eficiente se puede establecer que para la vigencia 2023 se 
aumentó en un 52% los contratos realizados frente al año 2022 y  en la proyección histórica se 
observa que el año en el cual se obtuvo mayor contratación por concepto de servicio de edificación. 
construcción de Instalaciones y mantenimiento. Componentes y suministros para estructuras.  
edificios, construcción y obras civil fueron los años 2021 y 2023.  
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Gasto Mensual Gasto Anual 
5: o:. S 5 15 bl 5 5 

Cantidad de contratos - Mensual 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

\ 

1 9 

AñO 2323 Fuente •SECOP_2 

1 ContratosTotal 1 

Cantidad de contratos - Anual 
(E bLrco1E, CO) 555 55 735 

' -o 
'a 

922

ii 

Año 

Año . 2023 Fuente • 39CO22 

Así mismo, se puede establecer que para la vigencia 2023 se realizaron 1764 contratos con 428 
proveedores en las diferentes modalidades de contratación pública.  

2 

Valor Total 

S 10075547.602 049 

Contratos Total 

1 764 
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Valor Contratación Número de Proveedores Número de Contratos 

$10 bili. 428 
Valor Total Estimado por Proveedor 

1764 

e Valor Total Estimado • 6.mero de Contratos 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 
Dado a lo anterior, se verifico que los proveedores que mayor cantidad de contratos realizaron por 
concepto de servicio de edificación, construcción de Instalaciones y mantenimiento,  
Componentes y suministros para estructuras, edificios, construcción y obras civil  fueron Ariete 
Ingeniería Construcciones SAS, Soluciones prácticas civiles SAS, Olaya arquitectos diseños 
construcciones SAS, Soluciones Diésel PP, Alcax Ingeniería SAS entre otros. 
De igual manera, se identifica el comportamiento de la contratación según clasificación código 
UNSPSC para la prestación del servicio de edificación, construcción de Instalaciones y 
mantenimiento. Componentes y suministros para estructuras, edificios, construcción y obras 
civil para la vigencia 2023, conforme al consolidado reportado en el Modelo de Abastecimiento 
Estratégico para la compra pública, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública — 
Colombia Compra Eficiente en el que obtuvo el 21.49% de participación frente a los otros servicios. 

Comportamiento contratOción por biene5 y servicios de UNSPSC 

2023 

clastfkadorde Bknrs y SaMdoo - Familla ContristaS Valor Parstdpadón CCo0 'j5f pN4k.4 

7214 - Servicios de construcción pesada 481 S0.911126 924 002 50,67% 481 $5.911.126.924.502 58,67% 

7218 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 867 02164868016242 2149% 867 $ 2,164,868,816.242 21,49% 

7212 - Servicios de construcción de edificaciones no residenciales tbi S t 520 282 977 744 15.09% 157 $1.520.282.977.744 15,65% 

7215 - Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 184 S 340.074 213 246 3.38% 184 $340.074.213.246 3,38% 

3016 - Materiales de acabado de interiores 4 549 63t 476.156 0,40% 4 $40.631.476.156 0,40% 

7211 - Servicios de construcción de edificaciones residenciales 17 $ 39,563 737140 0.39% 17 838,563,737.140 0,33% 

30t 1 - Hormicrón, cemento y yeso 10 023074275107 0236, 15 S 23.574.276.107 0.23% 

3012 - Carreteras y paisaje & $15.610.762.446 0,10% 8 S 15,610,762.446 0.15% 

3013 - Componentes estructurales y  formas bdsicas 12 011607603227 0.31% 12 511.557.003.247 0,11% 

3015 - Materiales para acabado de exteriores ti S 7722 556.75t 0.005, 11 S 1,122,805.751 0,08% 

3019 - Equipo de apcyo para Construccioir y Mantenimiento 3 S 334 uno 760 500% 3 8334.800.780 0,00% 

3013 - Productos de conutrucciórr estructurales 1 0101.480000 0,00% 1 $101.460.000 0.00% 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública CCE 

ESTUDIO DE MERCADO: 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y  el artículo 2.2.1.1.1.6.1 
del Decreto 1082 de 2015, la entidad procedió a realizar el análisis técnico-económico del valor estimado 
del futuro contrato así: 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué "INFIBAGUE", con el fin de determinar el 
presupuesto oficial necesario para adelantar el presente proceso de contratación, solicita propuestas 
comerciales teniendo en cuenta lo siguiente: 

Que el estudio de mercado se realizó tomando como referencia información histórica proporciona a la 
Entidad Estatal la cual es una herramienta que le permite tomar mejores decisiones de compra, 
generando compromiso a los responsables de la contratación en las entidades públicas para la 
escogencia de contratistas que permitan determinar los precios del mercado de una manera cierta, 
adecuada y justa. 

El valor proyectado se determinó con base en la Resolución No. 1000-0047 de 2024, mediante la cual el 
Municipio de Ibagué fija los precios oficiales para las obras civiles. A partir de la información suministrada 
por la Secretaría de Infraestructura Municipal, se establecieron y adaptaron los parámetros metodológicos 
contenidos en dicho documento. En los casos en que no existía un ítem homologable en la resolución, se 
procedió a estructurar los precios unitarios siguiendo el mismo formato y criterios técnicos definidos por el 
municipio, con el fin de garantizar la rigurosidad técnica y normativa en las actividades de construcción. 

El documento consultado incluía la estructura de análisis de precios de mano de obra, la tabla de insumos 
basada en estudios de mercado, la conformación de cuadrillas, rendimientos de mano de obra y 
maquinaria, entre otros componentes relevantes. 

No obstante, dado que los precios allí consignados corresponden al año 2024, se realizó la actualización 
de los insumos constitutivos de las actividades a ejecutar. Este ajuste se fundamentó en la variación del 
Indice de Precios al Consumidor (IPC), según los datos reportados por el DANE, y en la actualización de 
la base salarial conforme a la normativa vigente para la anualidad 2026. 

El presupuesto para la presente convocatoria se realizó estableciendo el Análisis de Precios Unitarios, 
con los cuales se calcula el valor del costo de la obra y los suministros, estableciendo así el Presupuesto 
Oficial para adelantar el proceso contractual la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS ($ 430.000.000) MCTE INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

PRESUPUESTO GENERAL 
IT DESCRIPCION UND CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

1 PRELIMINARES 

11 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
APARATO TOPOGRAFICIO 

M2 315,00 $10.532 3.317.580 

1 2 
EXCAVACIONES A MAQUINA 
MAYOR DE O A 4 MTS EN SECO 

M3 14 6,53 7 2 1 $ 5 . O 8 381 627 
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1,3 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN O A 2 MTS 

M3 16,25 $ 30.277 $ 491.850 

1,4 
DEMOLICION MURO DOBLE E= 
0.25 M 

M2 90,00 $159.750 $ 14.377.500 

1,5 
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 
PSI E=0.05M 

M3 3,42 $ 614.872 $ 2.102.862 

1,6 
CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL DE 
SOBRANTES HASTA 8 KMS 

M3 402,09 $ 35.391 $ 14.230.540 

1,7 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

M3 126,56 $124.678 $ 15.779.559 

2 CONCRETOS Y ACEROS 

2,1 
CONCRETO (4000 PSI - 27,6 
MPA) ESTRUCTURAS 

M3 71,14 $1.364.450 $ 97.066.973 

2,2 
CONCRETO MURO DE 
CONTENCION DE 4000 PSI 
INCLUYE FORMALETA 

M3 32,13 $1.476.434 $ 47.437.824 

2,3 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 3568,01 $ 9.892 $ 35.294.755 

2,4 
GEODREM PLANAR H=2.0 
D=100MM (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

ML 30,00 $ 493.364 $14.800.920 

2,5 
ANDEN EN CONCRETO E=0,10 
(INCLUYE NIVELACIÓN) 

M2 22,00 $147.402 $ 3.242.844 

2,6 

BORDILLO DE PIEZAS 
PREFABRICADAS DE CONCRETO; 
NO INCLUYE LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

ML 22,00 $102.962 $ 2.265.164 

3 CUBIERTAS 

3,1 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA 
EXISTENTE 

M2 250,00 $ 50.832 $ 12.708.032 

3,2 DESMONTE DE CIELO RAZO M2 285,00 $ 9.435 $ 2.688.975 

3,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN PVC INCLUYE 
ESTRUCTURA GALVANIZADA 

M2 285,00 $ 84.883 $ 24.191.655 

4 OBRA BLANCA 

4,1 
VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A 
TRES CAPAS 

M2 474,00 $ 20.933 $ 9.922.242 

4,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTUCO ACRILICO 

M2 370,00 $ 23.170 $ 8.572.900 

4,3 
REPARACIÓN DE GRIETAS CON 
SELLADOR DE POLIURETANO DE 
ALTO DESEMPEÑO 

ML 120,00 $ 25.015 $ 3.001.800 
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PINTURA TIPO ESMALTE PARA 
(DIVISIONES METÁLICAS DE 

4,4 BAÑOS PORTÓN, PUERTAS Y M2 56,77 $ 34.956 $ 1.984.452 
VENTANAS METALICAS), 
INCLUYE LIMPIEZA. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

4,5 DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA M2 26,00 $14.272 $ 371.072 
ENCHAPE DE COCINA 

4 6 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 
MUROS INTERIORES 

M2 22 0 38 308 842 776 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
4,7 PANEL LED REDONDO DE UND 60,00 $ 96.214 $ 5.772.840 

INCRUSTAR DE 18 W 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 328.846.742 
ADMINISTRACION 24% $ 78.923.218 

IMPREVISTOS 2% $ 6.576.935 

UTILIDAD 4% $ 13.153.870 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.499.235 

VALOR TOTAL $ 430.000.000 

ANÁLISIS DEL A.I.0 

El proponente deberá adjuntar el cálculo pormenorizado del factor de Administración, Imprevistos y 
Utilidad que incidirá sobre los costos directos según el carácter, cuantía y especialización de la obra. 
Deberá contener todos los costos de administración, en los que incurre la organización del proponente 
para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, el porcentaje de imprevistos y la utilidad que pretende 
recibir por la ejecución del proyecto. Dentro de la composición de los costos de administración será 
obligación del proponente incluir los siguientes aspectos: 

a)Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demás 
instalaciones provisionales, vallas, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines. b) Costo 
de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante las empresas de servicios 
públicos provisionales. c) Costo de transportes no incluidos en los costos directos. d) Pólizas, timbres, 
publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines que apliquen a la legalización del 
contrato e) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, 
requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. f) Personal requerido 
para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y Secretariales, g) Personal para la administración, 
dirección y residencia de la obra. h) Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, 
de acuerdo con la Ley. i) Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. Cualquier inconsistencia 
en el análisis del factor de Administración, y Utilidad, determinará el rechazo de la propuesta. 

El valor del A.I.U. deberá ser expresado por el proponente en porcentaje (%) y valor, este no podrá ser 
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superior al 30% del presupuesto oficial. 

El oferente deberá diligenciar la oferta económica, donde se establezcan los costos directos y 
posteriormente discriminar el valor del A.I.U. en % y valor, sin superar el presupuesto oficial establecido 
para el presente proceso.  

En referencia al valor correspondiente al AIU, el mismo no deberá superar el 30% del valor total del 
contrato y el valor de imprevistos no podrá ser inferior al 3% del valor total del costo directo. Lo anterior 
so pena de rechazo de la propuesta.  El valor correspondiente a la administración, imprevisto y 
utilidades se encuentran en forma integral detallada en los precios mencionados en el presupuesto, por lo 
que la discriminación respectiva deberá tener en cuenta que los precios oficiales incluyen todos los costos 
directos e indirectos. 
La no incorporación del porcentaje de A.I.U, por parte del proponente y de acuerdo a la metodología 
establecida en el "presupuesto oficial" será causal de rechazo. 

NOTA 1: Los valores unitarios a consignar deben estar ajustados al número entero que se de cómo 
aproximación, por exceso y por defecto. 
NOTA 2: El contratista deberá aportar a la entidad, previo a la suscripción del acta de inicio, el Análisis de 
Precios Unitarios APU, de cada uno de los ítems que hacen parte del presupuesto.  

ANÁLISIS TÉCNICO 

Pruebas y ensayos 
Dado a que las intervenciones no modificaran en modo alguno la estructura no se realizaran ensayos en el 
concreto, salvo que la interventoría o supervisión del proyecto así lo exijan en cuyo caso se realizaran 
pruebas de resistencia, revenimiento y compresión. 

Por otra parte, respecto de las demás intervenciones se requerirá que todos los materiales empleados en la 
ejecución de cada uno de los ítems sean de marcas reconocidas y que los mismos cumplan a cabalidad con 
las especificaciones técnicas exigidas, a fin de que las pruebas de calidad no sean requeridas y en caso de 
que en su ejecución se presente alguna anomalía estas garantías sean asumidas por el fabricante. 

Notas técnicas especificas del proyecto 
Para el desarrollo del presente contrato de obra pública, se relaciona la normativa aplicable al proyecto para 
que sea tenida en cuenta al momento de entregar su resultado: 

- NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 

- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) 

Método Constructivo 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá 
garantizar los siguientes aspectos: 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño yio construcción sismo resistente de acuerdo con la NSR 

vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

A. Agua 
• El contratista durante todas las etapas de ejecución de las obras realizara un uso adecuado del 

recurso hídrico (agua) sin promover desperdicio. 
• La utilización de la energía en el desarrollo de la obra será racional en la utilización delas 

herramientas. 
• De requerirse iluminación en la ejecución de las actividades esta será de bajo consumo como 

reflectores tipo LED. 

B. Aprovechamiento del suelo 
• Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar son de mantenimiento se velara por que las 

mismas logren un mejor aprovechamiento del suelo. 

C. Materiales: 
• Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, 

plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 

• Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera 
para reutilización o reciclaje. 

• Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 

• Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 

• Pinturas sin contenido de plomo. 

• Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables. 

• Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores 
obscuros para absorberlo y acumularlo. 

• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 

• Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 
segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 

• Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, 
despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de 
desperdicios. 
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• 

E. Movilidad 
• 

F. Uso racional 
e 

e 

• 

Información 
Para efectos 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

f. 

• 

Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo 
atmósfera. 

sostenible 
Fomento de diferentes medios de transporte. 

del papel 
Papel reciclado o de origen vegetal. 
Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables 
físico. 
Entre otros. 

sobre el personal profesional. 
del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019. 
Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto. 
El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato 
acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando 
razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

a la 

en 

el 
en 

de 
-Ley 

o 

en la 
de 

de 

o 
las 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 
Especifica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
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Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado 

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su 
porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos 
mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta 
sección. 

Requisitos del personal del Contratista 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 
ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no 
habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la 
ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 
operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 
las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 
de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

Examen del sitio de la obra 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la 
obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de 
acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los 
residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra 
pública. 

ANDAMIOS CERTIFICADOS:  
El proponente deberá presentar junto con su propuesta certificación en la que se comprometa a utilizar 
durante la ejecución de la obra, Andamios Certificados que cumplan con los estándares técnicos para el 
trabajo en alturas. Que de conformidad con la Resolución 1409 de 2012 (Ministerio de Trabajo) — 
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Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, deberá acreditar: 

A) Estar certificado por el fabricante. 

B) Contar con fichas técnicas. 

C) Ser instalado por personal competente y verificado por un coordinador certificado y autorizado en 
trabajo en alturas. 

los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra 
pública. 

Señalización 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

Permisos, licencias y autorizaciones 
mantenimiento, reparación y mejoramiento locativo del inmueble existente, sin contemplar la ejecución de 
obra nueva, ampliaciones de áreas construidas, modificación de la estructura portante, reforzamiento 
estructural, modificación de la volumetría, modificación de la distribución interior que implique alteración de 
las características funcionales del inmueble, ni intervención u ocupación del espacio público. 
En este sentido, el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, establece que se entienden como reparaciones o mejoras locativas aquellas obras 
destinadas a mantener el inmueble en adecuadas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura 
portante, distribución interior, características funcionales, formales y/o volumétricas, y dispone que estas no 
requieren licencia de construcción. Dentro de estas se encuentran, entre otras, actividades de 
mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura y redes 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Lo anterior, se encuentra concordante con el artículo 8 de la Ley 810 de 
2003, según el cual las reparaciones o mejoras locativas que tengan como finalidad mantener el inmueble en 
condiciones adecuadas de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior, 
características funcionales, formales yio volumétricas, no requieren licencia de construcción. 

Así mismo, teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a la intervención de un inmueble existente y no 
contempla actividades que impliquen aprovechamiento, afectación o intervención de recursos naturales, 
ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, vertimientos, concesión de aguas u otras actividades 
sujetas a autorización ambiental, no se identifican permisos ambientales específicos requeridos para su 
ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al manejo de residuos de 
construcción y demolición, residuos ordinarios y demás disposiciones ambientales y de seguridad que 
correspondan durante la ejecución de la obra. El régimen ambiental se encuentra compilado, principalmente, 
en el Decreto 1076 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 
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consecuencia, para efectos de la estructuración del presente proceso contractual, no se identifican permisos, 
licencias o autorizaciones previas adicionales que condicionen el inicio de las actividades previstas, sin 
perjuicio de aquellas autorizaciones que eventualmente resulten necesarias si durante la ejecución se 
modifica el alcance inicialmente previsto o se incorporan actividades que, por su naturaleza, se encuentren 
sometidas a un régimen de autorización específico. 

Perfil No Car g Título 
profesional 

Título de 
posgrado 

Experiencia general 
(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

DIRECTOR DE 

' 1 
(Porcentaje de 
ocupacion=50%) 

INGENIERO 
CIVIL. 

Especialización 
y/o Maestría en 
Estructuras y/o 
Ingeniería 
Estructural 

Mayor a 8 años y con 
matricula profesional 
vigente. 

Mínimo tres (3) 
certificaciones 
desempeñándose como 
Director de Obra en contratos 
cuyo objeto corresponda a la 
construcción y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o adecuación 
de edificaciones y/o bienes 
inmuebles, ejecutados en 
entidades públicas o 
privadas, cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial del 
presente proceso. 

2 

INGENIERO 
RESIDENTE (1) 
(Porcentaje de 
ocupación=100%) 

INGENIERO 
CIVIL Y/O 
ARQUTECTO. 

N.A Mayor a 6 años y con 
matricula profesional 
vigente. 

Mínimo tres (3) 
certificaciones 
desempeñándose como 
Director de Obra y/o 
Residente de Obra, en 
contratos cuyo objeto 
corresponda a la 
construcción y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o adecuación 
de edificaciones y/o bienes 
inmuebles, ejecutados en 
entidades públicas o 
privadas, cuya sumatoria del 
valor ejecutado o liquidado 
sea igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial del 
presente proceso. Deberá 
aportar igualmente certificado 
vigente de capacitación y 
entrenamiento para trabajo 
seguro en alturas, cuando la 
normatividad vigente así lo 
exija. 

COORDINADOR 
HSEQ (1) 
(Porcentaje de 
ocupación=100%) 

PROFESIONAL 
EN SALUD 
OCUPACIONAL 

N.A Mayor o igual a 4 años 
y con matrícula 
profesional vigente. 

Mínimo tres (3) 
certificaciones 
desempeñándose como 
Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) o 
Coordinador HSEQ, en 
contratos cuyo objeto 
corresponda a la 
construcción y/o 
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mantenimiento yio 
mejoramiento y/o adecuación 
de edificaciones y/o bienes 
inmuebles, ejecutados en 
entidades públicas o 
privadas. Deberá aportar 
certificado vigente de 
capacitación y entrenamiento 
para trabajo seguro en 
alturas, cuando la 
normatividad vigente así lo 
exija 

Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de conformidad con lo establecido en la 
Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

INDICADORES FINANCIEROS 

El estudio financiero y organizacional de las propuestas, no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin 
de medir la fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE. 

De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y  2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad determina 
los requisitos de capacidad financiera y organizacional atendiendo la naturaleza, cuantía, complejidad, 
riesgos y condiciones del mercado del contrato. Los indicadores se establecen como requisitos habilitantes, 
no otorgan puntaje y deben guardar relación de proporcionalidad con el objeto contractual. 

FUENTE Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES 

Para definir los umbrales del presente proceso se realizó un análisis de mercado basado en antecedentes 
contractuales recientes publicados en SECOP II, seleccionando tres (3) procesos de selección abreviada de 
menor cuantía con objetos y cuantías comparables, relacionados con mantenimiento, adecuación y 
mejoramiento de infraestructura física en el departamento del Tolima. La muestra corresponde a los 
procesos de SENA, Gobernación del Tolima e ICA identificados en la tabla de análisis. 

La utilización de procesos históricos comparables constituye un insumo del estudio del sector para sustentar 
la razonabilidad y proporcionalidad de los requisitos habilitantes. La normativa no impone un promedio 
aritmético obligatorio; por ello, el promedio simple utilizado en este proceso se adopta como metodología de 
referencia para identificar un nivel de exigencia observado en el mercado y, a partir de dicho resultado, 
establecer los requisitos mínimos del presente proceso. 

La muestra presenta cuantías entre $399.927.769 y $426.654.745, cercanas al presupuesto oficial de 
$430.000.000 del presente proceso. Las condiciones contractuales y los indicadores registrados fueron 
corroborados en SECOP II y se incorporan como soporte del análisis. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO. 
El promedio aritmético simple de los tres procesos analizados arroja los siguientes valores: índice de liquidez 
2,81; índice de endeudamiento 52,60%; razón de cobertura de intereses 1,82; rentabilidad del patrimonio 
0,08; y rentabilidad del activo 0,05.  
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NUMERO 
DE 
PROCESO 

INDICE 
DE 
UQUID 
EZ 

INDICE 
DE 
EN DEU DA 
MIENTO 

RAZON DE 
COBERTUR 
A DE •  
INTERESES 

RENTABI 
LIDAD 
DEL 
PATRIMO 
NIO 

ENTIDAD OLIETO CUANTIA 
MODALID 
AD 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

CONTRATAR 
EL 
MANTENIMIEN 
TO GENERAL 
DE LA 
INFRAESTRUC 
TURA FÍSICA 
DEL SENA 
REGIONAL 
TOLIMA 
VIGENCIA 
2025 

SENA 

SAMC 
DRT- 
10 10-443- 
2025 

$405.000.000 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

MAYOR 
O IGUAL 
A 1,6 

MENOR O 
IGUAL A 
57°/o 

MAYOR O 
IGUAL A 2,0 

MAYOR 
IGUAL A 
0,06 

MAYOR IGUAL A 
0,04 

CONTRATAR 
EL 
MANTENIMIEN 
TO Y 
ARREGLOS 
LOCATIVOS 
DEL SALON 
COMUNAL DE 
ASOJUNTAS 
EN LA 
COMUNA 8, DE 
LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ, 
O EPARTAM E NT 
O DEL TOLIMA 

GOBERNAC 
ION DEL 
TOLIMA 

MEN-051- 
2025 

$426.654.745 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

MAYOR 
O IGUAL 
A 2,45 

MENOR O 
IGUAL A 

MAYOR O 
IGUAL A 
1,21 

MAYOR 
IGUAL A 
0,10 

MAYOR IGUAL A 
0,02 
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En atención a la naturaleza y valor del contrato, y considerando que los indicadores obtenidos constituyen 
referencias de mercado para procesos comparables, INFIBAGUÉ adopta estos valores como umbrales 
mínimos o máximos, según corresponda, para verificar la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes. Esta definición busca garantizar una capacidad suficiente para ejecutar el contrato sin 
introducir exigencias ajenas a las condiciones observadas en el mercado. 

Para los indicadores de liquidez y cobertura de intereses se adopta como exigencia mínima el promedio 
observado. Para el índice de endeudamiento se adopta como exigencia máxima el promedio observado. Los 
indicadores de rentabilidad del patrimonio y del activo, que corresponden a capacidad organizacional, se 
adoptan igualmente como umbrales mínimos. 

Los requisitos se expresan con dos decimales para efectos de su incorporación en los documentos del 
proceso. La verificación se efectuará con la información vigente y en firme del RUP a la fecha de cierre, en 
los términos del Decreto 1082 de 2015 y  de las reglas de subsanabilidad aplicables. 

La metodología adoptada se encuentra sustentada en el estudio del sector y en el comportamiento de 
procesos comparables. Colombia Compra Eficiente ha señalado que la entidad cuenta con autonomía para 
definir requisitos habilitantes, siempre que estos se fundamenten en el estudio del sector y sean adecuados y 
proporcionales a la naturaleza y valor de la contratación. 
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ICA GS-SA- 
085-2025 

Contratar el 
Mantenimiento 
infraestructura 
física 
Laboratorios 
ICA - de la 
ciudad de 
Ibagué, 
departamento 
del Tolima. 

$399927 769 

Selección 
abreviada  
menor 
cuantía 

MAYOR 
O IGUAL 
A 4,39 

MENOR O 
IGUAL A 
32% 

MAYOR O 
IGUAL A 
2,26 

MAYOR 
IGUAL A 
0,09 

MAYOR IGUAL A 
0,09 

INSTITUCI 
ON 
UNIVERSIT 
ARIA 
BELLAS 
ARTES Y 
CIENCIAS 
DE 
BOU VAR 

UNIBAC-
PSA-014- 
2026 

OBRAS DE 
ADECUACION 
FISICA Y 
MANTENIMIEN 
TO DE UNIBAC 
QUE INCLUYA 
EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE LOS 
EQUIPOS, 
ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS 
REQUERIDOS 

$ 476.321.796 Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

MAYOR 
O IGUAL 
A 2,50 

MENOR O 
IGUAL A 
SSS/o 

MAYOR O 
IGUAL A 
10,00 

MAYOR 
IGUAL A 
0,19 

MAYOR IGUAL A 
0,08 

VALORES DE INDICADORES PROMEDIOS 

MAYOR 
O 
IGUAL 
A 2,74 

MENOR O 
IGUAL A 
53,2% 

MAYOR O 
IGUAL A 

3,87 

MAYOR 
IGUAL A 
0,11 

MAYOR IGUAL 
A 0,06 

Donde: 

INDICADOR CONDICIÓN 
Índice de Liquidez Mayor o Iqual a 2,74 

Índice de Endeudamiento Menor o Iqual al 53,2 

Razón de cobertura de intereses Mayor o iqual a 3,87 
Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 0,11 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0,06 

INDICADORES FINANCIEROS 
De acuerdo con las cifras aportadas por el Portal Integrado de Información Societaria SuS, es posible definir 
indicadores financieros que permitan el cabal cumplimiento de los principios rectores de la contratación 
pública y que, de manera conjunta, permitan a la administración contratar con proponentes que cuenten con 
las características financieras para llevar a feliz término el objeto contractual. 

/ LIQUIDEZ: Dado que la Liquidez pretende demostrar la solidez económica de los proponentes en el 
corto plazo, se hace necesario que los futuros proponentes demuestren una capacidad adecuada de 
liquidez para el cumplimiento del objeto contractual. En razón a esto se realizó un análisis de las 
cifras del año 2024 deI macro sector de CONSTRUCCIÓN, sector CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
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(Activo Corriente) 

Liquidez = (Pasivo Corriente) 

E udeudatu ie lito = 
(Activo Total) 

(Pasivo Total) 

Cobertura de Intereses = (Utilidad Operacional) 
(Gastos de Intereses) 

ANÁLISIS FINANCIERO 

NO RESIDENCIALES, CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, OTRAS 
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES 
DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN determinados por el Portal de Información Empresarial - PIE, el 
cual arroja un valor del sector para el presente proceso de contratación y cerrando para garantizar 
mayor participación de los oferentes se exigirá un valor mayor o igual al 2,46 

y' RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: Dado que el Endeudamiento pretende demostrar la capacidad 
máxima de los proponentes en adquirir deudas con el paso del tiempo, se hace necesario que los 
futuros proponentes demuestren una capacidad adecuada de endeudamiento para el cumplimiento 
del objeto contractual En razón a esto se realizó un análisis de las cifras del año 2024 del macro 
sector de CONSTRUCCION, sector CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, 
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, OTRAS ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, 
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA 
Y CALEFACCIÓN determinadas por el Portal de Información Empresarial - PIE, el cual arroja un 
valor del sector para el presente proceso de contratación se exigirá un endeudamiento menor o igual 
al 0,54 

V COBERTURA DE INTERESES: Dado que la razón de cobertura de intereses pretende evaluar el 
equilibro de los flujos de caja generados por la empresa para atender sus obligaciones financieras, 
se hace necesario que los futuros proponentes demuestren una razón de cobertura adecuada para 
el cumplimiento del objeto contractual. En razón a esto se realizó un análisis de las cifras del año 
2024 del macro sector de CONSTRUCCIÓN, sector CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES, CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, OTRAS 
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES 
DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN determinadas por el Portal de Información Empresarial - PIE, el 
cual arroja un valor del sector para el presente proceso de contratación se exigirá una razón de 
cobertura de intereses mayor o igual a 4,24 

/ RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Dado que la rentabilidad del patrimonio es una ratio de 
eficiencia utilizada para evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la 
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inversión realizada por los accionistas, se hace necesario que los futuros proponentes demuestren 
una rentabilidad del patrimonio adecuada para el cumplimiento del objeto contractual. En razón a 
esto se realizó un análisis de las cifras del año 2024 del macro sector de CONSTRUCCION, sector 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, 
EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN determinadas por el Portal de 
Información Empresarial - PIE, el cual arroja un valor del sector para el presente proceso de 
contratación y cerrando para garantizar mayor participación de los oferentes se exigirá un valor 
mayor o igual al 0.078 

Rentabilidad sobre Patrimonio = 
IJtftictact Operacional 

Patrirnaniio 
y' RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Dado que la rentabilidad del activo representa la rentabilidad 

financiera de la empresa, comparando la utilidad obtenida en la empresa en relación con la inversión 
realizada. Es decir, el valor en base a su actividad ordinaria, es en cierta forma una medida de lo 
eficiente que es la empresa, y da una idea de cuánto beneficio puede generar a partir del dinero o 
los recursos requeridos En razón a esto se realizó un análisis de las del año 2024 deI macro sector 
de CONSTRUCCIÓN, sector CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, 
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, OTRAS ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, 
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA 
Y CALEFACCIÓN por el Portal de Información Empresarial — PIE, el cual arroja un valor promedio 
del sector para el presente proceso de se exigirá un valor mayor o igual al 0.064 

Rentabilidad sobre Activos — 
Utilidad Operacional 

Activo Toral 

El Instituto es un generador de desarrollo para la comunidad Ibaguereña, su zona de influencia y entes 
gubernamentales mediante la oferta de productos financieros, creación de esquemas empresariales y 
prestación eficaz de servicios públicos con compromiso social y transparencia a través de un talento humano 
altamente calificado y comprometido. 
Por otra parte, con el artículo vigésimo cuarto del Decreto 0183 de 2001, se subrogó al Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE en todas las obligaciones, derechos y 
funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué ESPI E.S.P, y el Parágrafo Transitorio del artículo 
Cuarto del citado Decreto, asignó a INFIBAGUE como funciones transitorias  las de ". . .alumbrado público, 
plazas de mercado, parques y zonas verdes y de aseo dentro del esquema operacional vigente, mientras se 
desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos' 

En el sector se revisó la lista de empresas y negocios que tuvieran dentro de su objeto EJECUTAR LAS 
OBRAS CIVILES PARA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE COMPLEJO 
MUNICIPAL IPC UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA tanto a nivel local, como nacional, y en general se encuentra que varias cuentan con la experiencia 
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y la experticia necesaria, para llevar a cabo el objeto del presente proceso contrato. 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
El Instituto es un generador de desarrollo para la comunidad Ibaguereña, su zona de influencia y entes 
gubernamentales mediante la oferta de productos financieros, creación de esquemas empresariales y 
prestación eficaz de servicios públicos con compromiso social y transparencia a través de un talento humano 
altamente calificado y comprometido. 

Por otra parte, con el artículo vigésimo cuarto del Decreto 0183 de 2001, se subrogó al Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de ¡bagué - ¡NF/BAGUE en todas las obligaciones, derechos y 
funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué ESPl E.S.P, y el Parágrafo Transitorio del artículo 
Cuarto del citado Decreto, asignó a INFIBAGUE como funciones transitorias  las de . .alumbrado público, 
plazas de mercado, parques y zonas verdes y de aseo dentro del esquema operacional vigente, mientras se 
desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos". 

En el sector se revisó la lista de empresas y negocios que tuvieran dentro de su objeto es EJECUTAR LAS 
OBRAS CIVILES PARA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE COMPLEJO 
MUNICIPAL IPC UBICADO EN LA COMUNA 12 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, tanto a nivel local, como nacional, y en general se encuentra que varias cuentan con la experiencia 
y la experticia necesaria, para llevar a cabo el objeto del presente proceso contrato. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
El contrato que se pretende celebrar lleva implícito el riesgo de incumplimiento, así como la deficiente 
calidad en la prestación del servicio, razón por la cual la entidad contratante ha identificado, estimado y 
asignado provisionalmente los siguientes riesgos: 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4 y  la Ley 80 de 1993, artículo 25, 
numerales 7 y 12, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como 
sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el proceso de selección, se procede a 
realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en esta 
contratación. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 
principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son 
objeto de la contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad 
ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y 
de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y 
la sociedad. En consecuencia, EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 
DE IBAGUE "INFIBAGUE" no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía 
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que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 

La entidad evaluó el riesgo que la ejecución del contrato representa para el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos, de acuerdo a los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. 

GARANTÍAS 
Para 
contratista 
INFIBAGUE, 
establecida 
cuantía 

QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Contratación, el 

constituirá, a favor del el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
una garantía única otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente 

en Colombia, o cualquier mecanismo de cobertura del riesgo, con el siguiente amparo, 
y vigencia: 

ETAPAS GARANTÍA AMPARO SUFICIENCIA 

Selección Seriedad de la 
oferta. 

No ampliación de la vigencia de la 
garantía cuando el plazo para la 
adjudicación o suscripción del contrato 
sea prorrogado siempre que esa 
prórroga no exceda tres (3) meses. 
Retiro de la oferta después de vencido 
el plazo para su presentación. 
No suscripción del contrato sin justa 
causa por parte del adjudicatario, 
La no constitución de la garantía de 
cumplimiento del contrato por parte 
del adjudicatario, 

DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR 
OFERTADO. De conformidad con lo establecido en 
el numeral 2.1.1.5., deI presente pliego de 
condiciones. 

NOTA: Para los emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el 
Decreto 0287 de 2026 y demás disposiciones 
aplicables, se estableció una reducción en la cuantía 
exigida para la garantía de seriedad, pasando del 
once por ciento (11%) al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado. 

Contrataci 
ón y 
Ejecución 

Garantía de 
cumplimiento 

Este amparo cubre a EL INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUE" de los perjuicios 

derivados de: 
El incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista. 
El cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista. 
Los perjuicios imputables al contratista 
por entregas parciales cuando no se 
prevea la entrega parcial del proyecto 
encomendada. 
El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. 

Esta garantía debe estar vigente por el término de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más. El valor 
asegurado por la garantia será del veinte por ciento 
(20%) del VALOR DEL CONTRATO. 

Calle 60 con Cra. 5  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia(infibaoue.00v.co   

Página Web: www.infibague.ciov.co   



() .FU.3AL!É. 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-GC-020 

Versión: 03 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
MENOR CUANTIA 

Pág. 40 de 47 

Vigente desde: 
2020/01/23 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Contrataci 
ón y 
Ejecución 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales, 
legales e 
indemnizacion 
es laborales 

Este amparo cubre a EL INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
"INFIBAGUE", de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de 
las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación de personal utilizado en 
el territorio nacional para la ejecución 
de este contrato amparado. 

Está garantía debe estar vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. El valor 
de la garantía será por el cinco por ciento (5%) del 
VALOR DEL CONTRATO 

Contrataci 
ón y 
Ejecución 

Responsabilid 
ad civil 
extracontractu 
al. 

Cubre a EL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ 
"INFIBAGUE", de las eventuales 
reclamaciones de terceros, derivadas 
de la responsabilidad extracontractual, 
que surja de actuaciones, hechos u 
omisiones de su contratista. 
Cuando la entidad autorice la 
subcontratación parcial de la ejecución 
del presente contrato la póliza de 
responsabilidad extracontractual debe 
cubrir también los perjuicios 
ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas 
la responsabilidad extracontractual 
que surge de las actuaciones, hechos 
u omisiones de los subcontratistas 
autorizados o en su defecto, que 
acredite que el subcontratista cuenta 
con un seguro propio con el mismo 
objeto y que la Entidad Estatal sea el 
asegurado. 

El valor de la garantía debe ser por doscientos (200) 
SMMLV, vigente por el término de duración del 
contrato contado a partir de la suscripción del 
contrato. 

Contratad 
ón y 
Ejecución 

Estabilidad de 
la obra 

Cubre a EL INSTITUTO de 
Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, de 
Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras por parte de la Entidad y 
20% deI valor total del contrato 

NOTA. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del contrato y 
suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá ajustar las garantías, modificando 

en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

de los amparos del presente numeral deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del 
deberán ajustarse al suscribir las actas de suspensión, reinicio, terminación 

prórrogas, adicionales, modificaciones contractuales. 

la fecha de 
las vigencias 

Las vigencias 
contrato, igualmente 
anticipada, 
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El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos que se estipulen en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de El Instituto De Financiamiento, Promoción Y 
Desarrollo De Ibagué 'INFIBAGUE". El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, 
amparos y pólizas a que se refiere este numeral y serán de su cargo el pago de todas las primas y 
demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada 
vez que se disminuya o se agote por razón de las posibles sanciones que se impongan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. 

Si el CONTRATISTA se tarda en modificar las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o 
banco a petición de EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ 'INFIBAGUE" y a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato 
autoriza expresamente a EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ "INFIBAGUE" para descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor 
previa facturación del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por 
tributos a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que EL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 'INFIBAGUE", pueda ejercer en su 
contra. 
Las garantías requieren aprobación por parte el Instituto De Financiamiento, Promoción Y Desarrollo 
De Ibagué 'INFIBAGUE" para iniciar la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y lo establecido en la minuta del contrato. 

Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con el presente 
contrato, serán las señaladas en el Decreto 1082 de 2015. En consecuencia, las demás exclusiones 
se entenderán por no escritas. 

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACIÓN ENTRE LAS 
PARTES CONTRATANTES. 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4 y  la Ley 80 de 1993, artículo 25, 
numerales 7 y  12, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como 
sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el proceso de selección, se procede a 
realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en esta 
contratación. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 
principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son 
objeto de la contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad 
ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y 

Calle 60 con Cra. 5  Edificio CAMl Norte Barrio La Floresta, Ibagué —Tolima 
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondenciainfibaque.aov.co   

Página Web: www.infibaaue.aov.co  



hnkip 
Ibagué 

() .N9BAG!$ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION '' 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE 

- 

Código: 
FOR-GC-020 

Versión: 03 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
MENOR CUANTIA 

Pág. 42 de 47 

Vigente desde: 
2020/01/23 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y 
la sociedad. En consecuencia, EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE IBAGUÉ "INFIBAGUE" no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía 
que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 

La entidad evaluó el riesgo que la ejecución del contrato representa para el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos, de acuerdo a los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el COPES 3714 de 2011. 
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CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATISTA 
PROPONENTE - 
CONTRATISTA 

Plan ambiental 
municipal y 

Resolución 541 de 
1994 y  demás 

normas de orden 
nacional vigente 

Cumplimiento de la 
normatividad vigente 

en materia de 
contratación 

Verificar el 
cumplimiento de 

las 
especificaciones 

técnicas y 
características de 

los materiales. 

El proponente Evaluará la 
oferta y la demanda de los 
suministros y si no están en 
el lugar de ejecución deberá 

suministrarlos desde otro 
lugar 

El proponente/contratista 
Evaluará el mercado y 

las posibles variaciones 
del mismo 
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Improbable Raro Improbable Probable Raro Probabilidad 

Menor Menor Moderado Moderado Menor Impacto 
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A través de la 
supervisión 

Mesa técnica en caso 
de evidenciar la 

presunta ocurrencia del 
hecho 

Uebera comprobar 
que cada uno de 

los materiales 
tenga la garantía 
necesaria, y el 

supervisor deberá 
verificar las 

condiciones de 
calidad y el 

cumplimieritode 

A través del contratista que 
deberá realizar todas las 
acciones previas al cierre 
del proceso ' a la misma 
ejecución previendo que 
contará con el respectivo 
suministro de elementos y 
herramientas necesarios 

para le ejecución del 
ørovecto. 

A través de la propuesta 
entregada por el 

proponente y el estudio 
de mercado realizado 

por la entidad. 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Al iniciar la etapa de 
selección -durante la 

ejecución 

Al iniciar la etapa de 
selección -durante la 

ejecución 

Al iniciar la etapa 
de ejecución 

Al iniciar la etapa de 
ejecución 

Al iniciar la etapa de 
ejecución 

Periodicidad 
¿Cuándo? 
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CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
ENTIDAD CONTRATISTA ENTIDAD 

Generación de actas 
en el proyecto 

Dar cumplimiento a la 
OHSAS 18001 de 
conformidad con la 

certificación obtenida por 
la entidad. 

Actas parciales de 
ejecución y recibo de 

elementos 

debida 
autorización de la 

entidad y la 
supervisión, de los 

profesionales o 
mano de obra 

dispuestos para la 
elecución del 

Acciones que mitiguen 
las demoras en la 

ejecución del proyecto 
por cuestiones 

climáticas, 

Cumplimiento de la 
programación 
establecida — 

programación de ruta 
critica para el 

cumplimiento de los 
plazos contractuales. 

Posible Raro Posible Posible Probable Raro 
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1 

No No SI No No SI 111 

Contratista 
¡Supervisor 
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del contratista 
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supervision 
Control al Plan 
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proyecto. 
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FUERZA MAYOR: Eventos fuera del control de las partes, que impiden continuar con la ejecución del 
contrato temporal o definitivamente. En caso de ocurrencia las obligaciones afectadas se suspenderán 
hasta que se pueda reanudar el contrato o, en caso de persistir y hacer imposible su continuación, se 
dará por terminado el contrato. No habrá lugar a reclamaciones, ni reconocimientos de una parte a la 
otra, por la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones. Los eventos temporales de fuerza 
mayor que causen demoras pueden resolverse siempre que las partes acuerden quien asume los 
costos. 

RIESGOS ASUMIDOS POR EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE IBAGUÉ INFIBAGUÉ 
RIESGO POLÍTICO: El riesgo político relacionado con conflictos internos, conflictos de Colombia con 
otros Estados, y situaciones de orden público que afecten la ejecución del contrato resultante del 
presente proceso de selección, serán asumidos en su totalidad por la El Instituto De Financiamiento, 
Promoción Y Desarrollo De Ibagué "INFIBAGUE". 
RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA: 

a) No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del 
contrato. 

b) Daño en equipos o maquinaria para producción de los insumos. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS 
c) Retrasos en el cumplimiento de la entrega de elementos objeto de suministro 
d) Falta de idoneidad en el personal contratado para las actividades realizadas por el contratista 
e) No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de 

seguridad social del personal a su cargo. 
f) Incrementos de impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades. 
g) Falta de financiamiento del contrato. 

RIESGOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD 
a) No pago o retrasos en los pagos del valor del contrato Efectos derivados de la existencia del 

daño emergente al contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los 
términos del contrato y de la legislación existente. 

b) Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados 
oficialmente por el Gobierno Nacional. 

c) Afectaciones al contrato originadas por nuevas normas durante la ejecución del mismo.  

APROBACIONES 

LICITANTE 

Firma: 
Nombre: GUILLERMO7kLZÁTE LEON 
Cargo: ALMACENISTA GENERAL 
Fecha de 
elaboracion OCTUBRE 2026 

SV'ERVISOR 
7 / 
/ ¡ 

Firma: (,/t1 
Nombre: 'G.UILLEMO ALZATE LEON 
Cargo: ALMACENISTA GENERAL 

aación
de 

OCTUBRE 2026 

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE PROYECTA EL ESTUDIO 

Firma. 
SOESOLAYAQU 1 M BAYA 

Cargo: CONTADOR CONTRATISTA ALMACEN GENERAL 

ación
de 

OCTUBRE 2026 

Calle 60 con Cra. 5E  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: corresondenciainfibague.gov.co   

Página Web: www.infibaque.ciov.co   
ki. Mnk 

Ibagué 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47

