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TDR-150-2.4-010-2026

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO.
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
MS-SAMC-010-2026

Por medio del presente escrito la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad del Municipio de
Sotaquira Boyaca, En atencion a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, y Manual - Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra
Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR LA CABANA -
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA”

1. PERSPECTIVA LEGAL:

Se trata de un contrato cuyo objeto es la obra o servicios de construccion, conforme lo establece
el Articulo 32 Numeral 1° de la ley 80 de 1993, y Articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, puesto
que se trata de un contrato de obra publica en el Municipio de Sotaquira Boyaca, y por ende la
modalidad de Seleccion del Contratista serda SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA,
conforme a los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el
Articulo 2 numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley
019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

Por lo anterior y para dar inicio al presente proceso de seleccion es indispensable establecer las
variables que permiten de manera objetiva establecer el valor econémico del presente proceso, de
lo cual se debe tener en cuenta como componentes para establecer lo siguiente.

2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR:

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS

Aunque la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento ha mejorado, existen
desigualdades significativas entre las areas urbanas y rurales. En las principales ciudades, como
Bogota, Medellin y Cali, el acceso es casi universal, pero en zonas rurales y regiones de dificil
acceso (especialmente en Amazonia, Chocé, y la region Caribe) todavia persisten altos indices de
pobreza hidrica. Segun datos del DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cobertura
de agua potable es del 95% a nivel nacional, mientras que la cobertura de alcantarillado es de
alrededor del 85%. Sin embargo, en las zonas rurales, esta cifra baja drasticamente.

El financiamiento publico destinado a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento ha sido
limitado y depende en gran medida de subsidios estatales y de la cooperacion internacional. A
pesar de que Colombia ha avanzado en el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura
hidrica, el desajuste entre la demanda y la capacidad de inversion sigue siendo un reto, sobre todo
en las regiones méas apartadas. El Fondo de Adaptacion al Cambio Climatico, creado por el
gobierno colombiano, ha dirigido recursos a proyectos de agua en zonas afectadas por fenébmenos
climéticos extremos (como el fendmeno de El Nifio o las lluvias intensas), lo que ha permitido mitigar
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parcialmente los problemas de acceso al agua.

En Colombia, los aspectos econdémicos del agua potable y saneamiento reflejan avances y retos
significativos. Si bien ha habido progresos en la cobertura y el acceso a estos servicios, la
desigualdad territorial, el impacto del cambio climatico, los problemas de financiamiento y la calidad
del servicio siguen siendo obstaculos clave para alcanzar una gestion eficiente y sostenible del
agua en todo el pais. La adopcién de modelos innovadores de gobernanza, el impulso de las
alianzas publico-privadas y la integracién de tecnologias sostenibles seran fundamentales para
enfrentar estos desafios en los proximos afios.

ANALISIS DE DATOS DE LOS AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR.

La actividad econdmica se segmenta en distintos sectores, cada uno de los cuales representa una
faceta especifica de la actividad econémica. Estos sectores comparten caracteristicas comunes,
mantienen una cohesion interna y se distinguen de otras agrupaciones. La clasificacion se lleva a
cabo segun los procesos de produccién inherentes a cada sector.

Division segun la economia clasica:

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

. Sector primario o sector agropecuario.
. Sector secundario o sector industrial.
. Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Este sector se caracteriza por obtener sus productos directamente de la naturaleza, sin someterlos
a procesos de transformacién. Comprende actividades como la agricultura, ganaderia, silvicultura,
caza y pesca. Cabe destacar que la mineria y la extraccion de petréleo no se clasifican en este
sector, sino que son consideradas parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Engloba todas las actividades econdmicas de un pais vinculadas con la transformacién industrial
de alimentos y otros tipos de bienes o mercancias. Estos productos sirven como materia prima para
la manufactura de nuevos productos.

. Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo
. Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Abarca aquellas actividades que, si bien no generan una mercancia directamente, son esenciales
para el funcionamiento de la economia. Ejemplos de estas actividades incluyen el comercio, la
restauracion, la hoteleria, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, la educacion,
los servicios profesionales y el sector gubernamental.
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que
no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y
del producto nacional.

Aungue los sectores anteriormente indicados son aguellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia, es comdn que las actividades econdmicas se diferencien ain mas
dependiendo de su especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los
cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4, Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio

de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al
por mayor, minorista, centros comerciales, cAmaras de comercio, san andresitos, plazas de
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos
productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias,
fiduciarias, etc

7. Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extraccion de carbén, esmeraldas, gas y petroéleo;
empresas generadoras de energia; etc.).

0. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicacion como (telefonia fija y celular, empresas de
publicidad, periddicos, editoriales, etc.)

Comportamiento del Producto Interno Bruto

De acuerdo con el boletin técnico de agosto 15 de 2025 publicado por el DANE sobre el Producto
Interno Bruto, en el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr:
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Fuente: DANE, PIB_T

1: Series originales encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
P™: preliminar

P: provisional

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinAmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye
1,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto

Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye
1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Informacién y comunicaciones crece 2,3%.
» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

* Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025F"

Tasas de crecimiento (%%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
20257°-11 4 202577 2025°-1
2024™-11 2024™ 2025"-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 1.5
Explotacion de minas y canteras -10,2 -T.6 =51
Industrias manufactureras 09 1.1 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 09 -0.3 1.0
Construccién =35 -3.3 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor? 56 4.8 0,03
Infarmacidn y comunicacionas 3,0 1.8 2,3
Actividades financieras y de sequros 2.8 3.0 0.8
Actividades inmobiliarias 2.0 2,0 0.8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 1.3 o7
Administracion piblica, defensa, educacian y salud® 1.8 27 -0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras
actividades de servicios® %S 114 24
Valor agregado bruto 2.1 2.4 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los praductos 2.4 2.3 0.3
Producto Interno Bruto 2.1 2.4 0.5

Fuente: DAME, PIB_T
areliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacién y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor reparacién de wehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

“‘Actividades profesionales, cientificas ¥ técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

“Administracién plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencign de la salud humana y de servicios sociales.

"Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio.

Valor agregado por actividad econémica

Construccioén
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En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 9,6%.

» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 5,2%.

» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie ariginal efecto estacional y
Actividad econémica cxlandaric
Anual Afo corrido Trimestral
20251/ 2025%/ 2025%-11/
2024%-11 2024" 202571
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -9.7 -8,1 -2.2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril” 86 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
- Lo g -39 -3,6 0,03
obras de ingenieria civil
Construccion -3.5 -3.3 -0,1

Fuente: DANMNE, PIB_T
# - -
preliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil.
“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maguinaria y equipo de

construccion con operadores).

Diagnostico del acceso a agua potable y saneamiento en el mundo:
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De acuerdo a Corficolombiana, el acceso a agua limpia y saneamiento es uno de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en 2015 por los paises miembros de las Naciones
Unidas, para responder a los desafios sociales, econdmicos y ambientales del mundo (ODS
namero 6). Para garantizar a 2030 la disponibilidad y la gestion sostenible del agua y el
saneamiento para toda la poblacidn, intervenir eficiente y sosteniblemente todas las etapas del ciclo
integral del agua resulta fundamental.

Con datos de 2022, 7 afios después de su creacion, los avances en el ODS 6 son limitados. En el
mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a servicios de agua potable y 2 de cada 5 no cuentan
con servicios de saneamiento seguros. Entre 2015-2022, el nUmero de personas sin acceso al agua
potable y al saneamiento apenas se redujo en 4,3% Yy 7,9%, respectivamente. Mientras el progreso
en las zonas rurales fue significativo, en las urbanas se estanco o disminuyo.

El contexto actual presenta desafios adicionales para el cumplimiento de estos grandes objetivos
en materia de acceso al agua. El rapido crecimiento de la poblacion, el aumento de la urbanizacion
y las crecientes necesidades hidricas de los sectores agricola, industrial y energético han elevado
significativamente la demanda de agua global. Sumado a ello, la ONU (2023)5 prevé una mayor
escasez de agua como resultado del incremento de las temperaturas globales causadas por el
cambio climatico y la contaminacion de los recursos hidricos.

GCrafico 1. Poblacion mundial sin agua potable ni saneamiento gestionados
de forma segura (2015-2022)
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Fuenta: ONU. Calculos: Corficolombiana.

Crafico 2. Proporcion de la poblacion con acceso a servicios de agua potable
y proporcion de aguas domésticas residuales tratadas, 2022 (porcentaje, %)
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Fuente: ONU. Calculos: Corficolombiana.

Una de las principales barreras para el avance de este ODS ha sido el financiamiento. De acuerdo
con el Banco Mundial, se requiere invertir 1,7% del PIB global por afio en agua potable y
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saneamiento para alcanzar los ODS. Aunque esta cifra es mayor que lo requerido para los ODS de
educacién y de salud y bienestar, pero menor que los ODS de energia asequible y no contaminante,
hambre cero y accién por el clima (Ver Tabla 1), representa un desafio importante en la medida en
que actualmente apenas se invierte 1,1% del PIB para ello. Es decir, se requiere elevar en cerca
de un 55% la inversién del sector (Corficolombiana).

Crafico 3. Financiacion de la inversion del sector de saneamiento basico y
agua potable en el mundo (Participacion %) - 2019

100
~— 80
- Otros
% 60 » Fuentes externas
i.i 40 = [mMpuestos*
(&
E Tarifas
o 20

0

Fuente: Banco Mundial. Calculos: Corficolombiana. Muestra de 25 paises de ingresos medios ¥ bajos. En "otros
sa encuentran meétodos alternativos de financiacidn, como la emisidn de bonos. *Generalmente subsidics por parte
de los Gobiernos al sector.

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural:

Actualmente, Colombia presenta una cobertura del 74% en la prestacion de los servicios de agua
potable y saneamiento basico en zonas rurales. Si bien este indicador es relativamente alto en
comparacion con otros paises de la region, el pais enfrenta grandes retos para reducir la brecha
existente, especialmente en términos de calidad y continuidad de estos servicios. A pesar de los
avances en cobertura, persisten dificultades en la gestion eficiente del agua, el tratamiento
adecuado de aguas residuales y el mantenimiento de infraestructuras, lo que afecta directamente
la salud publica. Ademas, la disponibilidad de estos servicios en lugares clave para la salud publica,
como escuelas, centros de salud y comunidades rurales dispersas, sigue siendo insuficiente. La
mejora en estos aspectos no solo es crucial para garantizar un acceso mas equitativo, sino también
para prevenir enfermedades relacionadas con el agua y mejorar la calidad de vida de las
comunidades més vulnerables. Para lograrlo, se requiere un enfoque integral que combine
inversion publica y privada, innovacion tecnolégica y fortalecimiento de las politicas publicas que
promuevan la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de agua y saneamiento.

Coberturas poblacionates Coborn.lra de aguavon sitios Riesgo en la ‘c."alidad del agua
de interés sanitario suministrada
28% 294%
74% 73% 76%
I I I i .
LD Rural JrbDa g Eacueias Contros de Rura Urbano
alud Alto) Bajo)
Acueducto Alcantarillado
Fuente: GEIH - DANE, 2017 Fuente: SIASAR - MVCT, 2018 Fuente: SIVICAP « INS, 2017

Solo el 4% de los recursos asignados al sector de agua potable y saneamiento basico se destina a
la zona rural, lo que refleja una desigualdad significativa en la distribucion de los recursos entre las
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areas urbanas y rurales. A pesar de los esfuerzos de intervencion, se observa una clara ausencia
de componentes de sostenibilidad a largo plazo en muchos de los proyectos implementados. Esta
falta de enfoque en la durabilidad y el mantenimiento adecuado ha provocado que el 76% de los
sistemas de tratamiento de agua potable reportados en el SIASAR (Sistema de Informacién sobre
los Servicios de Acueducto y Saneamiento) no estén operando correctamente, principalmente
debido a fallas en su operacién y mantenimiento. M&s preocupante aun, el 39% de estos sistemas
deben ser reconstruidos por completo, o que no solo implica un gasto elevado, sino que también
compromete la salud publica y el acceso constante a agua potable en comunidades vulnerables.
Este panorama subraya la necesidad urgente de cambiar el enfoque de las intervenciones,
priorizando no solo la construccién de infraestructura, sino también la capacitacion y el
fortalecimiento institucional para asegurar la operacion eficiente y la sostenibilidad de los sistemas
en el largo plazo. Ademas, se debe promover una gestion integrada que incorpore tecnologias
adecuadas, seguimiento constante y un modelo financiero sostenible para reducir la dependencia
de los subsidios a corto plazo.

CIFRAS DEL MACROSECTOR

De acuerdo con la informacién de la superintendencia de Sociedades, en cuanto a los indicadores
de razén de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento, se encuentran definidas asi:

indice de solvencia (veces) = activo / pasivo
Apalancamiento (veces) = pasivo / patrimonio

En cuanto a la evolucion presentada en los afios 2020 a 2024 se presenta el siguiente
comportamiento:

Razon de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento
1.000 empresas

2.09 2.09
1.95
(o) O—\__ o 1.86 1.89
—————O0 o
s 1.16 1.12
0.92 0.92
o4 048 S 0.54 0.53
(o} 0 & o o
@ Solvencia © Apalancamiento ® Endeudamiento
2020 2021 2022 2023 2024

indice de solvencia (veces) = activo/pasivo; Apalancamiento (veces) = pasivo/patrimonio; Endeudamiento (veces) =pasivo/activo

En cuanto al macrosector el comportamiento de los indicadores se presenta a continuacion:
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A 22
2.01
184
1.66 .67
151 1.50
0.99
0.83 0.83
0.60 0.60 I
0.50 -
0.45 0.45
COMERCIO CONSTRUCCION MAMNUFACTURA MINERC SERVICIOS

AGROPECUARIO

Pasivo/Activo B Indice de solvencia W Razdn de apalancamiento

En cuanto a la rentabilidad en el tiempo a nivel histérico de las 1.000 empresas mas grandes, a

corte de 2024 se presenta la siguiente evolucién:

Rentabilidad en el tiempo de las 1.000 empresas
o _
18.1%
14.4% B
o 6% @ Regién
O

10.7% 11.3% NN o h
o____.-—-——-o O 6 Sector
’ 0,
- /o 7.5% i
o o eson 0O o
O ©&5% 7.5% O‘\J_ﬁ% ) ROE
a% 6.3 © @ MARGEN NETO
- o
@ RroA
2020 2021 2022 2023 2024

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO = Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacional

En cuanto al macrosector el comportamiento de la rentabilidad para el afio 2024 se presenta a

continuacion:
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Rentabilidad por Sector de las 1.000 empresas

—O—0—0— . P
ooo | Historico
o000
16.6%
. s
@ Region
13.9%
12.1% L2250
10%
8.2%

7.6% T.6%

3 i

Construccién Manufactura Minero- Servicios
Hidrocarburos

ROA
@ MARGEN NETO

@ RroE

Agropecuario Comercio

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

A nivel de regiones la rentabilidad se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Rentabilidad por regiones de las 1.000 empresas

Hlst6rico

26.1%
1 -
14.2% .
a0 Sector
11.4% 11.6%
8.5%
7.1% 5.8% 6.5%
3.4% 4.3%
2.4%
. MARGEN NETO
@ roE
Antioquia Bogota- Cundi Ce_ntro Centro Costa  Costa Pacifica Eje Cafetero  Otros
Oriente Sur Atléntica

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

. ANALISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS

Segun el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, son indicadores de la capacidad
financiera los siguientes:

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION
L Activo Este indice representa la capacidad
Indice de . i . .
Liaui | coriente i gue fiene el proponente para cumplir
iquidez | —— i . .
i Pasivo corriente i consus obligaciones de corto plazo.
indice de Pasivo total i Este indice determina el grado de

i endeudamiento en la estructura de

endeudamiento Activo total | & ...
i financiacion del proponente.

Razon de Uhlldgd Refleja la capacidad del proponente
operacional i

Cobertura de i de cumplir con sus obligacionss
Gastos de i P Y

Intereses ) i financieras.
i intereses
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De acuerdo con la informacion consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el
presente proceso los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR CONDICION HABILITANTE
indice de Liquidez >5
indice de Endeudamiento <0,10

Razo6n de cobertura de interés 2 Indeterminado

Nota: la razén de cobertura de interés se considerara como habilitante, cuando sea indeterminada
siempre que la utilidad sea positiva.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 son:

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION
Determina la rentabiiidad del patrimonio
del proponente. es decir, la capacidad
Pentabilidad Utilidad de generacion de utilidad operacional

sobre el
patrimonio

operacional

Patrimonio

por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el

patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los accionistas v mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad
de generacién de utiidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A

Rentabilidad Um'd(;d i mayor rentabilidad sobre activos, mayor
sobre los operacional . 3 .
i - — - es la rentabilidad del negocio v mejor la
QCTIvos Achvo Total

capacidad organizacional del
proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

De acuerdo con la informacién consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el
presente proceso los siguientes indicadores organizacionales:

INDICADOR CONDICION HABILITANTE
Rentabilidad del patrimonio 20.15
Rentabilidad del activo 20.15

2.1 ASPECTOS TECNICOS

IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO

UNSPSC
Clasificacion UNSPSC DEFINICION
31341600 CONJUNTOS DE LAMINA CON ACABADO LIGADO
40141600 VALVULAS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
77121700 CONTAMINACION DEL AGUA
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81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

2.2. ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas y tecnolégicas del objeto del Proceso de Contratacion, incluyendo el
estado de la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades
de mercado y las nuevas tendencias como:

. CAMBIOS TECNOLOGICOS

El presente objeto del contrato no esta integrado por bienes que puedan generar cambios
tecnolégicos o0 que sean un cambio tecnoldgico por ende este factor no es relevante al proceso de
contratacion.

. AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONSTRUIR.

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccién que puede ser ofrecido por varias
personas naturales, o juridicas que existan legalmente en Colombia o en el exterior, 0 en algun tipo
de asociacion permitida por la ley, e incluso por oferentes de la region e incluso del nivel local, que
cumplan con los requisitos minimos establecidos en los pliegos de condiciones definitivos.

. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Se trata de un contrato de obra para, de acuerdo a estudios técnicos y disefios que soportan los
estudios previos, tal como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a realizar,
naturalmente tendr4& que ampararse con sus respectivas garantias contractuales tanto de
cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras ejecutadas.

Por otra parte, el supervisor designado revisara y estara al tanto de la ejecucion de las obras, con
el fin de realizar un control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte, se
deben tener en cuenta las siguientes especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades
a ejecutar deban cumplir con alguna de las siguientes normas segun sea el caso.

* Norma técnica NTC 4595 de 2006

* Norma técnica NTC 4596 de 2006

* Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC
4733, NTC 4734 y las demas que apliquen para la construcciéon de Edificaciones publicas.

» Normas técnicas ASTM D3299 y ASTM D4097, la que aplica para PRFV fabricado por filamento enrollado y
moldeo por contacto

*+ NSR-2010y las demas normasy leyes aplicables de los proyectos de inversiéon publica para
edificaciones.

* INVIAS (para el caso de materiales de construccién de vias)

* RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias)

* RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica)

« ACI-ASTM

* ICONTEC

* CCP (Para el caso de puentes)



DEPARTAMENTO DE BOYACA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PAGINA 14 de 32

O MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSION 01
PROCESO GESTION CONTRACTUAL FECHA 2019
SELECCION ABREVIADA DE MENOR
PROCEDIMIENTO N
CUANTIA CODIGO | RG-GC-SAMC-01
FORMATO ANALISIS DEL SECTOR
+ Especificaciones particulares.
. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRIO, SISTEMAS DE

VIGILANCIA, ETC.)

Con la ejecucidn total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfaccion del Municipio,
previo el cumplimiento de las condiciones de disefio, cantidad calidad y garantias, dentro del plazo
establecido para la ejecucion del contrato.

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frio, ni sistemas de vigilancia, el contratista
se hace responsable del cuidado y proteccion de sus materiales en obra.

TIEMPOS DE ENTREGA.

El tiempo o forma de ejecucion de la obra o de la ejecucién de los servicios de construccién sera
de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo, y para lo cual se otorga un plazo de ejecucion de
DOS (02) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2026 contado a partir de la fecha de inicio de
ejecucioén del contrato.

El supervisor vigilara el avance de las obras y realizara el seguimiento del mismo.

2.3 ASPECTO REGULATORIO

La Entidad Estatal debe identificar la regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacion,
tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los
proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios,
ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales
regulaciones y el impacto en su aplicacion.

De acuerdo con la descripcién del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a
las normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato
esta sujeto a los precios unitarios establecidos a partir de cotizaciones, adquisiciones anteriores y
demas que puedan referenciarse para establecer costos del mercado.

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de seleccion, de lo cual es necesario hacer
énfasis en la experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable
solicitar que el proponente cumpla con requisitos generales y especificos, que haya realizado
contratos de este tipo, ya sea a nivel local, regional, departamental o nacional, experiencia
contenida en el registro Unico de proponentes y que le va a permitir a la entidad identificar si y sélo
si el proponente que participe conoce las actividades a realizar, que cuenta con la capacidad
economica para el desarrollo de la misma, situacién de importancia ya que es idoneo para la
entidad contratar con personas naturales o juridicas que ya hayan desarrollado el objeto del
presente proceso de contratacion.

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacién en cuanto a ciertos impuestos
nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto
tributario, los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato.
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REGLAMENTACION

FECHA

DENOMINACION

Ley 80

28 de octubre de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica

Ley 361

7 de febrero de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de
integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras

disposiciones.

Ley 590

10 de julio de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de las micro, pequefias y medianas
empresa.

Ley 816

07 de julio de 2003

Por medio de la cual se apoya a la industria
nacional a través de la contratacion publica

Ley 850

18 de noviembre de
2003

Por medio del cual se reglamentan las veedurias
ciudadanas

Ley 1150

16 de julio de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Ley 1753

9 de junio de 2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2014-2018

Ley 1474

12 de Julio de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y
la efectividad del control de la gestién publica.

Decreto 4170

03 de noviembre de
2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente—, se determinan sus objetivos y
estructura.

CONPES 3714

01 de diciembre de
2011

Del riesgo previsible en el marco de la politica de
contratacion publica.

LEY 1508

Por la cual se establece el régimen juridico de las
IAsociaciones Publico Privadas, se dictan normas
organicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 019

10 de enero de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites
innecesarios existentes en la Administracion
Publica

2.1

OTROS ASPECTOS

. ASPECTO INTERNACIONAL - ACUERDOS COMERCIALES.

Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas
indirectas y los esquemas asociativos) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por
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los Acuerdos Comerciales con Chile, el TriAngulo Norte (Gnicamente con El Salvador y Guatemala),
la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

De lo anterior se ahonda aun mas en los estudios previos, donde se hace un andlisis completo de
los acuerdos comerciales que tiene Colombia.

e ASPECTOS MUNICIPALES

Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el municipio de Sotaquira, conozca la
actividad de la construccién, cudl ha sido su comportamiento, e identificar qué numero de
sociedades que se encuentran en el mercado que puedan atender la necesidad, es importante que
el proponente conozca el lugar de ejecucion de las obras, la dindmica de la mano de obra, los
costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como mulares o de
otro tipo, el costo de transportes, la ubicacion de las fuentes de materiales, es decir todos los
aspectos relevantes del municipio y que pueden influir en el andlisis de costos.

3. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

A continuacion, se presenta el andlisis de la oferta para el sector econémico al cual pertenece el
objeto del contrato. Para ello, se consultaron los aspectos generales de como y quiénes pueden
proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; para ello se consultd la
herramienta de visualizacién para el analisis de la demanda y de la oferta de la Agencia Nacional
de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.
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Agencia Macional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

Gasto Mensual

$1.5 bal

Cantidad de contratos - Mensual

4 mil

2 mil

ntratos

£20 bill

515 bill.

Walor

$10 bill.

S5 bill

SO bill.

2 @2023 @2

ANALISIS DE LA DEMANDA

Valor Total
5 33.456.184.728.945

2022
2023

2021
2020

2025

24 @2035

Gasto Anual

55,25 5n | |||

Afio
®ZECOR|

3234 1r $E.57 BIL 321 B

Walor Total

Fuente @SECOF

Cantidad de contratos - Anual
14,89 MI1S.08 mE_ 15,82 mil 13,81 md 1162 mi

2 2021 2 2 2024

Afio
WZECOP

Cantidad de contratos

o mil

Fuente @ SECOP_|

Valor Total Estimado por Familia

2_Familia

Comportamiento contratacion por bienes v servicios de UNSPSC

520 bill

215 bill

Valar

s10 Bl

S5 il

S0 il

Cantidad de contratos

o mil
Afio

Fuente @ SECOP_| @SECOP

valor Total Estimado por Familia

2_Familia

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

sz350m

saza

o 2021 2 23 2024 2

FILTROS:

Seleccione el afio:

Seleccione la Fecha
Fecha firma

D1/01/Z020  22/10/2025

O

Departamento de Entidad

Todas

Nombre de Entidad (agregado)

ambre sin tide

do

AGEMNCIA LOGISTICA DE LAS

Plataforma:

sECcoP_|

de

nambre sn tike

-
Seleccionar todo

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

APC COLOMEIA

Seleccione una categoria:

s ¥ Servicios
piblicos
B 831015 - Servicios de acueducto y

Contratos

Valor contratado:

50 3400 316 719 425

Medalidad de seleccion

Competiiva Enajenacian

NCIA DE RENOVACION
NCIA LOGISTICA DE LA:

DEL T

Flataforma: |

sscop_1

de
e

E—
Selaccionar odo
ESTABLECIMIENTO ICIARIC DE MEDIANA
ADMINISTRADORA COLOMBIAMNA DE PENSIONES _
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

APC COLOMBIA

Seleccione una categoria:

ErTa
~ 2115 - Sens

~ 8116 -
~ 82 - ser
- 23 - ser

- 2310 - Serv

B 231015 - Sen

Valor contratado:

so 3400316 718.425

Modalidad de seleccion

Came:

Dirmetn

= 8110 - Servicios profesicnales de ingeniena
= 8310 - Servicios publicos

= 7712 - Seguimiente, control y rehabilitacién de la contaminacitn

= 4018 - Instalaciones de tubos y tuberias
= 4017 - Instalaciones de tubos y entubamientos
= 4014 - Distribucién de fluidos y gas
= 3134 - Ensambles de ldmina fabricado
Total

TO35 I2.201.887.747.502 o.75% 11030 34.8342.
5238 51.025.185.403.862 4.86% T21E $1.360.
420 S$35.122.734.773 o118 430 s55
111 $6.359.817 721 0.02% 138 s10
5o $2.842.950.275 0.01% a2 53
T '$4.502 260 972 0.01% 134 33

1 $12.000.000 o 2

14880 $4.937 713.824 205 18078

003
254.
253
547,
228,
810,
sa7.

$6 285 135

27,
233,
o04

240
g43
e7o
asz 102
e17.e07
774278
004.6850

s530.089

1447 10132 $5.330.021.070.798
4,08% 5135 $2.377.255.172.008
0,175 azo S27.701.818.450
0.03% 134 $7.411.302 218
0.01% 52 $11.707.811.622
0.01% 45 $5.455.850. 158
0.00%

18,79% 15818 S7.759 5632 828 254
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Proveedor Nombre de Proveedor . Valor Tcl::m;edor para el p?:"iedol del Origen d:;rmeedol
seleccionado $33,46 bill. 84,60 mil identificado

Proveedores

®vsior @Contratos

Valor

Origen

Valor Total Estimado

valor Total Estimado por Origen de Froveedores

Numero de Contratos por Proveedores

Proveedores

=
I

v I
I E—

« I
== |
I

Nimerc de Contratos

Origen de Proveedores

Departamento estandar

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

Contratos

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

515.47 bl

Departamento estandar

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de Ia i iGn. las i son

informacién que publican

El andlisis nos demuestra que a nivel nacional se han contratado 33,46 billones, mediante 84.600
contratos de los cuales de acuerdo al valor, los proveedores tienen origen con el 24,39% en el
distrito capital de Bogotd, seguido por Antioquia con el 20.38%, mientras que para el departamento
de Boyacé solo se encuentran el 2,18%: Teniendo en cuenta la cantidad de contratos, el 26,36%
tienen origen en el Distrito Capital Bogota, seguido por Antioquia con el 12.2 %; mientras que en el
departamento de Boyaca se encuentran el 2.55%. En cuanto al proceso de seleccion se evidencia
que dichos recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo

el mas representativo la licitacion publica.

de la oportunidad

idad de la
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& ANALISIS DE LA OFERTA
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CEMNAC AVIACION

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Ano 2020 2021 2022
(asificador de Bienes y Servidios - Familia Participacion Contratos Participacion Contratos

* 3134 - Ensambles de 1dmina fabricado 1 §12.000.000  0,00% 2 $37.004650  0,00%
= 4014 - Distribucién de fluidos y gas 17 $4.502.250.972 0,01% 134 $3.610.774.278 0,01% 45 $5.465.850.168
= 4017 - Instalaciones de tubos y entubamientos 59 $2.643.669.375 0,01% a2 $3.228.617.997 0,01% 52 §11.707.611.623
< 4018 - Instalaciones de tubos y tuberias m $6.350.917.721 0,02% 138 $10.547.362.102 0,03% 134 $7.411.302.219
+ 7712 - Sequimiento, control y rehabilitacién de la contaminacién 428 §36A2274773 0 0M% 480 §55.853.904970  017% 320 §27701919.450
* 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 7935 $3.261.887.747.502 9,75% 11030 54.842.003.627.249  1447% 10132 $5.330.021.970.793
5 8310 - Servicios publicos 6238 $1626.185.493.862  486% 7213 $1369.854238.843  409% 5136 $2.377.255.173.99%

Total 14890 $4.937.713.824.205  14,76% 19079 $6.285.135.530.089  18,79% 15819 $7.759.563.828.254

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacidn, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacién que publican.

La Agencia Nacional de Confratacion Publica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacién publicada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso
debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantd el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - 1]

Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) Agencia Nacional
de Contratacidn Publica

Adicionalmente a lo anterior se puede identificar que los recursos se han ejecutado mediante el
concurso de 39.550 proveedores de los cuales el 94,08% han sido proveedores individuales y el
restante proveedores plurales, en cuanto al valor de los contratos el 76,82% se ejecutaron con
proveedores individuales y el restante proveedores plurales.

ESTUDIO DE LA DEMANDA / ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

Atendiendo a la necesidad de contratar con el objeto del presente proceso, segun la consulta de
www.colombiacompraeficiente.com, se tienen los siguientes resultados.
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8110 - Servicios profesionales de ingenieria 5 $430.024 483 19,26% 12 $796 204 037 35,65% 6 $223792838 10,02%

1 5124171157 5,56% 2 $19.798.000 0,89%

8310 - Servicios publicos

7712 - seguimiento, control y rehabilitacién de la contaminacién
Total 5 $430.024.483 19,26% 13 $920.375.194 41,22% 8 $243.590.838 10,91%
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Se puede verificar que para los codigos, la entidad ha contratado un poco mas de 2.230 millones,
mediante 42 contratos, con 37 proveedores diferentes, con domicilio principalmente en el
departamento de Boyaca (81,08%). En cuanto a la modalidad de seleccién, se evidencia que dichos
recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo los mas
representativos el concurso de méritos y la seleccion abreviada de menor cuantia.

e QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO DE
CONSTRUCCION

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi
como sus principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion, esquemas de
produccién y comportamiento financiero. Esta identificacion permite determinar posibles riesgos de
colusion y también establecer el poder de negociacion de los proveedores, el cual estéa relacionado
con el nimero de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el
mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de
ellos. Esto puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad
Estatal.

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e informacion del
Sistema de Informacién y Reporte Empresarial —-SIREM—-4; las bases de datos de las Camaras de
Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de informacion empresarial o sectorial
disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la informacién financiera del
sector y de algunos de sus miembros en patrticular, para que la Entidad Estatal pueda establecer
los requisitos habilitantes y demas condiciones del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta
las condiciones generales del sector, para lo cual una vez revisados algunos procesos se establece
gue los requisitos basicos para poder participar son:

Cualquier persona natural o juridica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el
objeto del contrato, y que acredite dentro del Registro Mercantil y registro Unico de Proponentes
poseer el objeto social y actividad econdmica directamente relacionada con el objeto del contrato
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y acreditar los siguientes aspectos:

1. Aspectos juridicos, segun pliego de condiciones

2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificacion UNSPSC. Certificada en el

R.U.P.

Aspectos de Experiencia acreditados segun el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P

Aspectos financieros, econémicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.

5. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratacion que para el efecto se incluiran en el pliego
de condiciones

P w

e CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS

La Entidad al determinar los participes en la produccion, comercializacion y distribucion de los
bienes puede mejorar la eficiencia y la economia de las adquisiciones, disminuyendo en algunos
casos el numero de intermediarios.

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccion, distribucion y entrega de los bienes,
obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuales son las formas de distribucion y
entrega de bienes o suministro del servicio.

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dindAmica del mercado en lo que corresponde a la
cadena de produccion o distribucion o suministro del bien, obra o servicio, asi como identificar cual
y como es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los
potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el
proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante,
importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario,
transportador, etc. El analisis debe incluir los precios, su comportamiento histérico y las
perspectivas de cambios sobre estos

Por la naturaleza del objeto del contrato se determina que las persona naturales o juridicas que
pueden ofrecer la construccién de la obra o los servicios de construccion son cualquier persona
natural o juridica local o nacional, por ende, determinarlos para el caso en concreto es muy
extenuante e ilimitado, por ello se ha disefiado un proceso abierto y con la busqueda de pluralidad
de oferentes.

La construccion de la obra o la ejecucion de los servicios de construccién son los comunes al giro
del comercio local y nacional y por ende no requiere un mayor analisis. En relacién con los precios,
como se ha manifestado, se tiene como referente los precios unitarios de obra publica establecidos
por la gobernacién de Boyaca en el estudio previo.
LOGISTICA ASOCIADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

e PRODUCCION:

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de produccién
de los potenciales proveedores.
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Se trata de un objeto de obra o servicios de construccion el cual no tiene mayor analisis del sector
de produccién, puesto que no se trata de la adquisicion de bienes terminados manufacturado,
elaborados por persona diferente al contratista, excepto por la adquisicion de materiales de
construccién, sino corresponde a unas cantidades de obra segun los disefios municipales, que
deben ser construidas por el contratista de forma directa a precios unitarios fijos establecidos sin
forma de reajuste, que no requiere cantidades adicionales para suplir escasez o agotamiento de
inventarios, por cuanto ya se tiene determinada la cantidad en relacion con las familias focalizadas.

e DISTRIBUCION:

La Entidad Estatal debe conocer cémo funciona el transporte y cuéles son los tiempos de entrega
gue manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto.

En los célculos del proyecto se contempla la obra terminada en el sitio donde se localiza el objeto
del presente proceso, de ahi que estos costos de transporte estan incluidos, por lo tanto esta en la
capacidad de darle cumplimiento al objeto contractual, de la logistica de distribucion de los
productos esta encargado directamente el contratista, por lo tanto este aspecto esta garantizado
por parte del oferente seleccionado, él determinard como debe ser la llegada de materiales de
acuerdo con el avance de sus actividades.

e Cudl es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribucion al mismo
proveedor del bien o producto o contratar el transporte de forma independiente

Para el caso en concreto, siendo que el objeto lo constituye la construccion de la obra o la ejecucién
de los servicios de construccién a través de la utilizaciéon de cantidades de obra a precios unitarios,
se puede establecer que es el mismo contratista el que debe adquirir, transportes y almacenar y
utilizar estas cantidades de obra o materiales para la ejecucion del objeto del contrato, y estas
cantidades de obra seran pagadas por la entidad a través de los precios unitarios establecidos por
la entidad segun la descripcion del objeto del contrato.

La entidad ha calculado el precio del objeto contractual a todo costo, la entidad no hara entrega de
ninguna cantidad de obra, esta sera una obligacion total de parte del contratista y con estos gastos
sera calculado el precio del objeto del contrato.

Para la entidad resultaria mas gravoso y desgastante desde el punto de vista econémico y
administrativo adquirir por separado las cantidades de obra y por ello no se hara asi.

e Cuadles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el
producto

El tiempo de ejecucion de la obra serd de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo
cual se ha establecido un plazo de ejecucion concordante con la naturaleza de las obras a ejecutar.
Corresponde al término establecido para la ejecucion del contrato de obra UN (01) MES.Y QUINCE
DIAS

e El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar
sus propiedades
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Si, para el caso de las cantidades de obra perecederas, como es el cemento, pero estos asuntos
son del giro y administracion del contratista que ejecutard la obra o servicios de construccién, pues
como se ha indicado el objeto del contrato se contrata a todo costo asumido por el contratista, es
esta quien debe asumir los gastos que genera el cuidado y conservacion de las cantidades de obra
necesarias para la ejecucién del objeto del contrato.

e El ahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor gue los costos de distribuir a varios
lugares

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccion en que el objeto se pagara a todo costo
no siendo necesario almacenaje o bodegaje de cantidades de obra por parte de la entidad, sino
que estos son gastos incorporados al precio del contrato segln los precios unitarios de las
cantidades de obra descritas desde el estudio previo y que se reflejaran en el pliego de condiciones.

e [INVENTARIO

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado
que hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien
gue requiera de un proceso de produccion y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de
inventario de los posibles oferentes ademas de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la
entidad debe tener en cuenta.

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario
considerable en caso de desabastecimiento.

El objeto es la construccién de una obra, y el manejo de los materiales es responsabilidad del
contratista, sin embargo, la entidad a través de la supervision realizara la vigilancia al respecto.

Se trata de un contrato de obra o servicios de construccion en el cual el contratista debera contar
con inventario minimo de material o cantidades de obra, de acuerdo con la naturaleza del contrato,
de tal manera que no se genere paralizacién por falta de materiales.

Aunqgue debe resaltarse que algunos constructores poseen grandes proveedores de materiales con
los cuales se puede confiar en la no posibilidad de desabastecimiento de cantidades de obra.

e EIl bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el
funcionamiento diario de la Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de
desabastecimiento.

Si, este suministro de cantidades de obra debe ser previsto por el contratista ya sea por cuenta
propia o a través de proveedores de materiales por cuenta del contratista, de tal manera que se
garantice la no falencia de materiales necesarios para la ejecucion de la obra.

e El bien o producto es perecedero, es decir, mantener el inventario por un periodo de tiempo
dado se puede traducir en la pérdida del producto.

No, los bienes objeto del contrato no son perecederos, teniendo en cuenta que no requieren de
cadena de frio, o de almacenaje especial, adicionalmente el contratista es responsable por su
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almacenamiento, transporte y mantener lo necesario en los sitios de las obras.

e |a Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto
representa un costo adicional

No, la entidad no se hara cargo del almacenaje o bodegaje de materiales o cantidades de obra,
este asunto serd de exclusivo manejo del contratista pues hace parte del giro normal y total de la
ejecucién de la obra.

e Modalidad de seleccién del contratista

De acuerdo a la justificacién del proceso es por Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, conforme
a los principios establecidos en los articulos 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Articulo 2
numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de
2012 y Decreto 1082 de 2015, en especial Articulo 2.2.1.2.1.2.2.0.

e Objeto del contrato

““CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR LA CABANA
- MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA”
Cantidad del bien o servicio.

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR LA
CABANA - MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA”
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 SITEMA DE ALIVIO DE CAUDALES (D=1,20m; H=0,80m) PRFV/HG, Inc. Canaleta, vertedero,
entradas y salidas, tapa.
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,77
1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES (tuberia existente) ML 52
1,3 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 14,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALIVIO DE CAUDALES.
1,4 | PRFV/HG, Inc. Tuberias para acoples de entrada y salida y tuberia canal, UND 1
con vertedero lateral.

15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 035
! VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) !
16 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 07
! COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA !
1,7 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 40
1,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 1

2 SITEMA DE CRIBADO (10 familias) (L=1,80m; B=0,70m; H=0,90m) PRFV/HG, Inc. Rejas,
Escurrideras, entradas y salidas, tapa.
2,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,2
2,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 1,9
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CRIBADO. PRFV/HG, Inc.

23 REJA GRUESA'Y FINA'Y SUS ESCURRIDERAS. UND !
24 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 03
"" | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ’
25 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 0385
’” | COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA ’
2,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 2,8

SITEMA DESARENADOR (10 familias) (L=2,75m; B=0,65m; H=0,90m) PRFV/HG, Inc. Tolva,

3 Vertedero sutro, entradas y salidas, tapa.
3,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,8
3,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 1,6
33 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DESARENADORA. PRFV/HG, UND 1
" |Inc. Vertedero sutro.

34 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 0.55
" | VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ’
35 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 1

"~ | COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
3,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 2,8
4 CAMARA REGULACION Y REBOSE (10 familias) (D=1,20m; H=0,80m) PRFV/HG, Inc. Rebose,
entradas, salidas y tapa
4,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,15
4,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,7
43 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA REGULACION CAUDAL. UND 1
PRFV/HG
a4 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 023
! VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) !
45 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 07
! COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA !
4,6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 9
5 UASB (20 familias) (D=0,70m; H=4,50m; Y=1,50m) PRFV/HG, Inc. Mnjoles, Tra/to H2S,
entradas, salidas.
5,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 9
5,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 44
5,3 | ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES M2 90
SUMINISTRO E INSTALACION DE REACTOR ANAEROBIO, PRFV/PVC,
CILINDRICO CON YEE (H:4.50m, D:0,70m) / desarrollo de yee 1.50 m
aprox), con entrada 4" pvc sant, salida 4" pvc sant. y salida, acople para
>4 purga de lodos en 4", salida en 1/2" biogas con tratamiento para control UND 2
de olor por H,S. 2 manjoles de inspeccion general. Instalado en sitio
destinado.

55 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 27
’ VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) !
56 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 33

’ COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 200
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DISTRIBUIDOR DE CAUDALES (20 familias) (L=0,60m; B=0,30m; H=0,30m) PRFV, Inc. Entradas,

6 salidas y tapa
6,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 0,3
6,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,1
63 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CRIBADO. PRFV/HG, Inc. UND 1
! REJA GRUESAY FINA Y SUS ESCURRIDERAS.
64 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 003
! VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.) !
65 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 003
! COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA !
6,6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 6
2 LECHO DE SECADO (20 familias) (D=2,00m; H=1,00m) PRFV/HG, Inc. Medio filtrante, entradas
y salidas, tapa ajustable en altura.
7,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 3,15
7,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE LECHO DE SECADO.
7,3 | PRFV/HG. Inc. Estructura y Tapa en PRFV. Ajustable a altura para UND 1
ventilacién.
74 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 065
! VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) !
7,5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA LECHO FILTRANTE M3 0,8
76 SUMINISTRO E III\ISTALACION DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE M3 08
! (DIFERENTES DIAMETROS). !
7,7 |LAVADO DE MEDIOS FILTRANTES PREVIA INSTALACION M3 1,6
7,8 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIAD = 3" ML 12
8 | HUMEDAL ARTIFICIAL EN SITIO vi (20 familias) (5 en serie (10m * 2m)). Paredes a 45°
8,1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA M2 7,88
8,2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 125
8,3 | PERFILADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO M2 100
8,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 M2 388
8,5 SUMINIS:I'RO E INSTALACION D!E,GEOMEMBRANA HDEP 40 MILS (cortes M2 352
geometria humedal y termofusién)
8,6 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA LIMPIA 1" M3 130
8,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPADANAS A.R. (0,50m2/planta) UN 260
8,8 |CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (SALIDA) UND 5
39 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 1
! VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.)

810 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 1175
! COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA !
8,11 | TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG) CAIE\(/I;A_ 1080

8,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML 55
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Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato

incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

No requiere permisos ni autorizaciones.

Valor de los contratos y forma de pago

Se establece de acuerdo a las cotizaciones realizadas por la entidad.

Se ha analizado la plataforma de SECOP para conocer los procesos que se han realizado con

NuUmero de contratos suscritos y vigencias de los mismos.

objetos similares al del presente proceso contractual en el Departamento de Boyaca:

No. DE
[0}
N PROCESO ENTIDAD OBJETO VALOR TOTAL
l\ﬁbﬁllAcll_llalle OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA PTAR
1 LP-004- DE SAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA $ 875.039.422.00
2018 MIGUEL (Convenio Interadministrativo 001814 de 2017 ' ' '
DE SEMA CAR)
MP-LP-001 ALCALDIA |OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
2 DE 2019 MUNICIPIO | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES| $721.276.868,00
DE PAYA |DEL MUNICIPIO DE PAYA
L P. 004- Gb(lilf\(l:_lgllg CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
3 '2623 DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - | $7.091.285.467,00
SACHICA PTAR DEL MUNICIPIO DE SACHICA
ALCALDIA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA
LP-003- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
4 2024 MDUEN.IFCSELO RESIDUALES (PTAR) PARA EL MUNICIPIO $7.303.238.476,00
DE TOCA
G‘bﬁf‘é&g OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
5 SAMC 004 DE TRATAMIENTO PRELIMINARES DE AGUAS $ 367.500.000
DE 2026 PUERTO RESIDUALES DOMESTICAS VIGENCIA .
BOYACA 2026 EN EL AREA RURAL

Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversion o funcionamiento

La mayoria son procesos de inversion.

Si ha habido lugar a vigencias futuras

No se han requerido.

Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas
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INGECONS Ltda.

AFJ Ingenieria S.A.S

Servicios de Ingenieria Civil y Tecnoldgica S.A.S
Plantas y Aguas de Colombia S.A.S

CORA S.AS

Profesionales Ambientales de Colombia S.A.S

e Comportamiento de los contratistas, imposicion de sanciones, multas, caducidad o
declaratoria de incumplimiento.

A la fecha no se han reportado en los procesos consultados.
e Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.

Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial,
sin anticipo y actas de pago parcial, los porcentajes varian en cada uno de los procesos. En este
caso, sera por anticipo y actas de pago parcial

e Cronograma del Proceso de Contratacion.

El cronograma se publica con la invitacion y los pliegos definitivos; se realizan de acuerdo con la
normatividad vigente al momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para
adelantar el presente proceso de seleccion es indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley
1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del proceso de seleccion, regulaciéon
que identifica etapas e publicacién de los documentos, observaciones, asignacion de riesgos y
adjudicacion del contrato, término que no puede superar los 45 dias habiles.

e Tiempos y lugares de entrega acordados

Los plazos varian de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan
entre 1y 4 meses aproximadamente. Para este proceso, no puede pasar mas de UN (01) mes Y
QUINCE DIAS

e Garantias exigidas en los Proceso de Contratacién y siniestros

Garantia de Cumplimiento

Garantia de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Estabilidad de la obra

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

5. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Entre tanto para la consecucion de los riesgos derivados de este proceso de contratacion y de los
que va a celebrar la entidad, es posible definir que la distribucion de riesgos, ha sido regulada por
el decreto 1082 de 2015, y que mediante circulares y manuales expedidos por Colombia Compra
eficiente, ha permitido que la entidad distribuya los riesgos derivados de la contratacion de esta
obras, mitigando los riesgo y definiendo los mecanismos para la mitigaciéon, que corresponden a
garantias que deberén efectuarse a favor de la entidad; es asi que se ha revisado proceso de
declaratoria de incumplimiento en siniestros presentados en periodos anteriores y se ha encontrado
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que contratistas que han prestado sus servicios a la entidad no se les ha declarado este tipo de
mecanismos sancionatorios, por se entiende que la ejecucién ha sido completa, finalizando en la
liquidacion de los mismos de manera bilateral, aun cuando se hayan exigido garantias de
cumplimiento, en calidad, estabilidad, salarios y prestaciones y responsabilidad civil
extracontractual en algunos eventos.

Para el presente proceso el andlisis de riesgo se presenta en los estudios previos, por lo tanto, alli
puede consultarse, estudiarse y si hay observaciones dudas o inconsistencias formularlas por
escrito.

6. DE IGUAL MANERA PARA EL ANALISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS
ANTERIORES PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE:

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE
¢La Entidad Estatal requiere La entidad puede suplir la
una firma con una persona necesidad con una persona

Puede ser persona
natural o juridica o en
asociacion.

natural con tarjeta profesional? juridica o con una persona natural
(En esta reflexion se cubren idéonea en lo relacionado con el
aspectos legales alcance real del objeto
Y organizacionales) contractual.

La experiencia requerida sera
exigida a través de Cdbdigos
UNPSC, establecidos en el
Anexar contratos en  |[Estudio previo los cuales deben
este tipo de procesos. [ser inherentes al proceso de
seleccion. Ademas, se solicitara
Experiencia especifica la cual

constara en el Estudio previo.

¢,Cual es la experiencia que
requiere quien presta el servicio
de acuerdo con la complejidad
2 |del caso? (En esta reflexién se
cubren aspectos comerciales,
técnicos y de andlisis de
Riesgo)

¢La Entidad Estatal ha
n ientemen |

3 co trgtado recienteme te 0s NO N/A

servicios de construccion y

obras requeridas?

Cudl fue el Valor del Contrato N/A

. . . N/A
en vigencia anterior

5 Cudl fue la es.tructu.ra del . N/A N/A
Contrato en vigencia anterior.

¢, La necesidad de la Entidad
Estatal fue satisfecha con los
6 . N/A N/A

Procesos de contrataciones

anteriores?
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El tipo de remuneracién
recomendada para el objeto
contractual y el motivo por el
cual se escoge ese tipo de Esta forma de pago se establece
remuneracion desde la {El Municipio de con el fin de la garantia y

economia, la eficiencia y la
eficacia del Proceso de
Contratacion. Es decir, como se
har4 el pago: Puede ser con
anticipo, sin anticipo, un valor
mensual fijo, un valor por hora
trabajada por hora ejecutada,
cuota Litis, o una combinacién
de las anteriores.

Sotaquira pagara el
valor del contrato asi:

Mediante anticipo y
actas de pago parcial

proteccibn de los recursos
publicos y teniendo como punto
de partida la facultad concedida
por el Articulo De conformidad
con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del
decreto 1082 de 2015

Se suscribe:

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS EDUARDO LEAL GARZON

Secretaria de Planeacion

Municipio de Sotaquira Boyaca




