

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04	Rige a partir de: 13/10/2023	Página 1 de 10

SEGUNDA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL PROCESO No. 078-ARC-CBNL04-2025

OBJETO: SERVICIO DE PODA Y TALA DE ARBOLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

CIERRE: 16 DE OCTUBRE 2026

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTE Y SEIS MIL PESOS MTC (54.076.000,00), incluido IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.

FECHA DE EVALUACIÓN: 19 DE OCTUBRE 2026

OFERTAS PRESENTADAS:

1. ALWAYS CLEAN COLOMBIA SAS
2. INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS
3. SIG S.A.S
4. TECMAR INGENIERIA S.A.S
5. FUNDAALCALA
6. CONSTRUCCIONES ELGUEDO P S.A.S
7. JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
8. CONSTRUCCIONES WILLIAM P S.A.S
- 9. V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS**
10. NAVTRONIK SAS
11. EDA COLOMBIA SAS
12. CONSORCIO PRIMAR
13. TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S

POSICIÓN SECOP II	PROVEEDOR	VALOR OFERTA	PROPUESTA ECONOMICA H	Anexo G	ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO F	Anexo I	RUT	CERT BANCARIA	OBSERVACIONES
1	ALWAYS CLEAN COLOMBIA SAS	\$ 39.256.909	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/N
2	INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS	49.609.158	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR NO ADJUNTO DOCUMENTO
3	SIG S.A.S	50.741.600	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/N
4	TECMAR INGENIERIA S.A.S	40.368.950	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS								
	Proceso: Adquisiciones					Autoridad: JOLAN			
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04			Rige a partir de: 13/10/2023			Página 2 de 10		

5	FUNDAALCALA	58.687.633	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	SUBSANAR
6	CONSTRUCCIONES ELGUEDO P S.A.S	47.536.984	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	SUBSANAR
7	JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	43.428.849	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
8	CONSTRUCCIONES WILLIAM P S.A.S	50.471.365	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
9	V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS	38.146.963	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	NAVTRONIK SAS	58.687.634	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PORQUE INCUMPLE CON EL NÚMERAL 17 DE LA CLAUSULA 19. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
11	EDA COLOMBIA SAS	44.015.726	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SUBSANAR
12	CONSORCIO PRIMAR	49.591.050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SUBSANAR
13	TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S	52.818.870	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	SUBSANAR

OFERTA ECONOMICA

Una vez realizada la verificación de **TODAS** las ofertas económicas por lista de precios de los proponentes mediante el respectivo análisis de valores y cantidades, se concluye que la propuesta de **MENOR VALOR** es la del oferente **V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, la cual no sobrepasa el presupuesto asignado, sin embargo, deberá adjuntar dentro del término establecido los documentos a subsanar. En consecuencia, la no subsanación del oferente **V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, se continuará con la elección del siguiente en la lista de elegible.

Por otra parte, se tiene que los precios totales corresponden correctamente a la multiplicación entre el valor unitario ofertado y las cantidades requeridas. Así mismo se determinó que los valores unitarios ofertados por **V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, no sobrepasan el valor límite establecido como precio de referencia para cada ítem acuerdo estudio de mercado. Del mismo modo, se verificaron los documentos de contenido económico para la elaboración del contrato cuando se realice la adjudicación de la carta de aceptación sin embargo se recuerda como dice la invitación pública no constituyen requisitos habilitantes, las cuales son a tener en cuenta: Formato de Datos Básicos de Beneficiario de cuenta e información tributaria. Anexo I, Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) y Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario.

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023					Página 3 de 10						

Se adjunta cuadro de verificación de las propuestas económicas recibidas:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	TIPO DE ARBOL	ALTURA	ESTUDIO DE MERCADO			TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S	CONSORCIO PRIMAR	EDA COLOMBIASAS	NAVTRONIK SAS	V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS	CONSTRUCCIONES WILLIAM P S.A.S	JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	CONSTRUCCIONES ELGUEDO P S.A.S	ALWAYS CLEAN COLOMBIASAS	INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS	SIG SAS	TECMAR INGENIERIAS SAS	FUNDAALCALA
				DIAMETRO ARBOL (DAP) mts	CANT	VALOR TOTAL MAX INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ALMENDRA	10-20 MTS	0.40 - 1.40	1	\$ 1.197.400,00	\$ 1.077.660,00	\$ 1.011.803,00	\$ 898.050,00	\$ 1.197.400,00	\$ 778.310,00	\$ 1.029.764,00	\$ 886.076,00	\$ 969.894,00	\$ 657.149,00	\$ 1.012.172,45	\$ 856.800,00	\$ 823.645,00	\$ 1.197.400,00
2	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ALMENDRA	10-20 MTS	0.40 - 1.40	1	\$ 1.496.667,00	\$ 1.347.000,00	\$ 1.264.683,61	\$ 1.122.500,00	\$ 1.496.667,00	\$ 972.834,00	\$ 1.287.134,00	\$ 1.107.534,00	\$ 1.212.300,00	\$ 1.116.599,00	\$ 1.265.145,39	\$ 1.309.000,00	\$ 1.029.499,00	\$ 1.496.667,00
3	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ALMENDRA	10-20 MTS	0.40 - 1.40	1	\$ 1.711.000,00	\$ 1.539.900,00	\$ 1.445.795,00	\$ 1.283.250,00	\$ 1.711.000,00	\$ 1.112.150,00	\$ 1.471.460,00	\$ 1.266.140,00	\$ 1.385.910,00	\$ 1.186.609,00	\$ 1.446.322,91	\$ 1.428.000,00	\$ 1.176.931,00	\$ 1.711.000,00
4	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	MANGO	10-20 MTS	0.60.- 1.00	1	\$ 1.205.500,00	\$ 1.084.950,00	\$ 1.018.647,50	\$ 904.125,00	\$ 1.205.500,00	\$ 783.575,00	\$ 1.036.730,00	\$ 892.070,00	\$ 976.455,00	\$ 621.607,00	\$ 1.019.019,44	\$ 1.011.500,00	\$ 829.217,00	\$ 1.205.500,00
5	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	MANGO	10-20 MTS	0.60.- 1.00	1	\$ 1.432.333,00	\$ 1.289.100,00	\$ 1.210.321,39	\$ 1.074.250,00	\$ 1.432.333,00	\$ 931.016,00	\$ 1.231.806,00	\$ 1.059.926,00	\$ 1.160.190,00	\$ 1.054.781,00	\$ 1.210.763,31	\$ 1.368.500,00	\$ 985.246,00	\$ 1.432.333,00

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023						Página 4 de 10					

6	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	MANGO	10-20 MTS	0.60 - 1.00	1	\$ 1.624.167,00	\$ 1.461.750,00	\$ 1.372.421,12	\$ 1.218.125,00	\$ 1.624.167,00	\$ 1.055.709,00	\$ 1.396.784,00	\$ 1.201.884,00	\$ 1.315.575,00	\$ 1.120.787,00	\$ 1.372.922,23	\$ 1.547.000,00	\$ 1.117.202,00	\$ 1.624.167,00
7	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAUCHO	15- 25 MTS	1.20 - 2.20	1	\$ 1.895.333,00	\$ 1.705.800,00	\$ 1.601.556,39	\$ 1.421.500,00	\$ 1.895.333,00	\$ 1.231.966,00	\$ 1.629.986,00	\$ 1.402.546,00	\$ 1.535.220,00	\$ 1.174.499,00	\$ 1.602.141,16	\$ 1.547.000,00	\$ 1.303.726,00	\$ 1.895.333,00
8	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAUCHO	15- 25 MTS	1.20 - 2.20	1	\$ 2.547.333,00	\$ 2.292.600,00	\$ 2.152.496,39	\$ 1.910.500,00	\$ 2.547.333,00	\$ 1.655.766,00	\$ 2.190.706,00	\$ 1.885.026,00	\$ 2.063.340,00	\$ 2.016.438,00	\$ 2.153.282,33	\$ 2.261.000,00	\$ 1.752.212,00	\$ 2.547.333,00
9	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAUCHO	15- 25 MTS	1.20 - 2.20	1	\$ 2.851.667,00	\$ 2.566.500,00	\$ 2.409.658,62	\$ 2.138.750,00	\$ 2.851.667,00	\$ 1.853.584,00	\$ 2.452.434,00	\$ 2.110.234,00	\$ 2.309.850,00	\$ 2.144.730,00	\$ 2.410.538,46	\$ 2.380.000,00	\$ 1.961.551,00	\$ 2.851.667,00
10	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ABETO	10 - 20 MTS	0.80 - 1.50	1	\$ 1.234.167,00	\$ 1.110.750,00	\$ 1.042.871,12	\$ 925.625,00	\$ 1.234.167,00	\$ 802.209,00	\$ 1.061.384,00	\$ 913.284,00	\$ 999.675,00	\$ 738.178,00	\$ 1.043.251,90	\$ 892.500,00	\$ 848.936,00	\$ 1.234.167,00
11	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ABETO	10 - 20 MTS	0.80 - 1.50	1	\$ 1.418.833,00	\$ 1.276.950,00	\$ 1.198.913,89	\$ 1.064.125,00	\$ 1.418.833,00	\$ 922.241,00	\$ 1.220.196,00	\$ 1.049.936,00	\$ 1.149.255,00	\$ 1.257.535,00	\$ 1.199.351,65	\$ 1.190.000,00	\$ 975.960,00	\$ 1.418.833,00
12	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ABETO	10 - 20 MTS	0.80 - 1.50	1	\$ 1.700.333,00	\$ 1.530.300,00	\$ 1.436.781,39	\$ 1.275.250,00	\$ 1.700.333,00	\$ 1.105.216,00	\$ 1.462.286,00	\$ 1.258.246,00	\$ 1.377.270,00	\$ 1.336.674,00	\$ 1.437.306,00	\$ 1.547.000,00	\$ 1.169.593,00	\$ 1.700.333,00

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023						Página 5 de 10					

13	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ROBLE	10 – 25 MTS	0,60 – 1,60	1	\$ 1.689.833,00	\$ 1.520.850,00	\$ 1.427.908,89	\$ 1.267.375,00	\$ 1.689.833,00	\$ 1.098.391,00	\$ 1.453.256,00	\$ 1.250.476,00	\$ 1.368.765,00	\$ 837.244,00	\$ 1.428.430,26	\$ 1.570.800,00	\$ 1.162.371,00	\$ 1.689.833,00
14	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ROBLE	10 – 25 MTS	0,60 – 1,60	1	\$ 1.809.833,00	\$ 1.628.850,00	\$ 1.529.308,89	\$ 1.357.375,00	\$ 1.809.833,00	\$ 1.176.391,00	\$ 1.556.456,00	\$ 1.339.276,00	\$ 1.465.965,00	\$ 1.429.842,00	\$ 1.529.867,28	\$ 1.666.000,00	\$ 1.244.914,00	\$ 1.809.833,00
15	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	ROBLE	10 – 25 MTS	0,60 – 1,60	1	\$ 2.179.333,00	\$ 1.961.400,00	\$ 1.841.536,39	\$ 1.634.500,00	\$ 2.179.333,00	\$ 1.416.566,00	\$ 1.874.226,00	\$ 1.612.706,00	\$ 1.765.260,00	\$ 1.520.140,00	\$ 1.842.208,79	\$ 1.904.000,00	\$ 1.499.079,00	\$ 2.179.333,00
16	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMAJÓN	15 – 30 MTS	1,0 – 1,50	1	\$ 2.089.000,00	\$ 1.880.100,00	\$ 1.765.205,00	\$ 1.566.750,00	\$ 2.089.000,00	\$ 1.357.850,00	\$ 1.796.540,00	\$ 1.545.860,00	\$ 1.692.090,00	\$ 1.134.276,00	\$ 1.765.849,53	\$ 1.868.300,00	\$ 1.436.942,00	\$ 2.089.000,00
17	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMAJÓN	15 – 30 MTS	1,0 – 1,50	1	\$ 2.413.000,00	\$ 2.171.700,00	\$ 2.038.985,00	\$ 1.809.750,00	\$ 2.413.000,00	\$ 1.568.450,00	\$ 2.075.180,00	\$ 1.785.620,00	\$ 1.954.530,00	\$ 1.946.477,00	\$ 2.039.729,50	\$ 2.261.000,00	\$ 1.659.809,00	\$ 2.413.000,00
18	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMAJÓN	15 – 30 MTS	1,0 – 1,50	1	\$ 2.909.000,00	\$ 2.618.100,00	\$ 2.458.105,00	\$ 2.181.750,00	\$ 2.909.000,00	\$ 1.890.850,00	\$ 2.501.740,00	\$ 2.152.660,00	\$ 2.356.290,00	\$ 2.070.238,00	\$ 2.459.002,54	\$ 2.499.000,00	\$ 2.000.988,00	\$ 2.909.000,00
19	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TECA	15 – 30 MTS	0,40 – 0,80	1	\$ 1.501.333,00	\$ 1.351.200,00	\$ 1.268.626,38	\$ 1.126.000,00	\$ 1.501.333,00	\$ 975.866,00	\$ 1.291.146,00	\$ 1.110.986,00	\$ 1.216.080,00	\$ 796.816,00	\$ 1.269.089,60	\$ 1.309.000,00	\$ 1.032.709,00	\$ 1.501.333,00

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023						Página 6 de 10					

20	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TECA	15 – 30 MTS	0.40 – 0.80	1	\$ 1.777.667,00	\$ 1.599.900,00	\$ 1.502.128,62	\$ 1.333.250,00	\$ 1.777.667,00	\$ 1.155.484,00	\$ 1.528.794,00	\$ 1.315.474,00	\$ 1.439.910,00	\$ 1.359.525,00	\$ 1.502.677,09	\$ 1.428.000,00	\$ 1.222.788,00	\$ 1.777.667,00
21	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TECA	15 – 30 MTS	0.40 – 0.80	1	\$ 2.126.000,00	\$ 1.913.400,00	\$ 1.796.470,00	\$ 1.594.500,00	\$ 2.126.000,00	\$ 1.381.900,00	\$ 1.828.360,00	\$ 1.573.240,00	\$ 1.722.060,00	\$ 1.445.269,00	\$ 1.797.125,95	\$ 1.666.000,00	\$ 1.462.393,00	\$ 2.126.000,00
22	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LAUREL	5- 10 MTS	0.40 – 1.50	1	\$ 857.400,00	\$ 771.660,00	\$ 724.503,00	\$ 643.050,00	\$ 857.400,00	\$ 557.310,00	\$ 737.364,00	\$ 634.476,00	\$ 694.494,00	\$ 354.939,00	\$ 724.767,54	\$ 773.500,00	\$ 589.772,00	\$ 857.400,00
23	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LAUREL	5- 10 MTS	0.40 – 1.50	1	\$ 1.071.667,00	\$ 964.500,00	\$ 905.558,62	\$ 803.750,00	\$ 1.071.667,00	\$ 696.584,00	\$ 921.634,00	\$ 793.034,00	\$ 868.050,00	\$ 590.959,00	\$ 905.889,26	\$ 952.000,00	\$ 737.158,00	\$ 1.071.667,00
24	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LAUREL	5- 10 MTS	0.40 – 1.50	1	\$ 1.536.667,00	\$ 1.383.000,30	\$ 1.298.483,62	\$ 1.152.500,25	\$ 1.536.667,00	\$ 998.834,00	\$ 1.321.534,00	\$ 1.137.134,00	\$ 1.244.700,00	\$ 626.923,00	\$ 1.298.957,73	\$ 1.190.000,00	\$ 1.057.014,00	\$ 1.536.667,00
25	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	PALMERAS	6 – 15 MTS	0.25 – 0.50	1	\$ 632.933,00	\$ 569.639,70	\$ 534.828,39	\$ 474.699,75	\$ 632.933,00	\$ 411.406,00	\$ 544.322,00	\$ 468.370,00	\$ 512.676,00	\$ 332.099,00	\$ 535.023,67	\$ 476.000,00	\$ 435.370,00	\$ 632.933,00
26	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	PALMERAS	6 – 15 MTS	0.25 – 0.50	1	\$ 759.267,00	\$ 683.340,30	\$ 641.580,62	\$ 569.450,25	\$ 759.267,00	\$ 493.524,00	\$ 652.970,00	\$ 561.858,00	\$ 615.006,00	\$ 547.499,00	\$ 641.814,87	\$ 690.200,00	\$ 522.270,00	\$ 759.267,00

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023						Página 7 de 10					

27	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	PALMERAS	6 – 15 MTS	0.25 – 0.50	1	\$ 878.833,00	\$ 790.949,70	\$ 742.613,89	\$ 659.124,75	\$ 878.833,00	\$ 571.241,00	\$ 755.796,00	\$ 650.336,00	\$ 711.855,00	\$ 596.829,00	\$ 742.885,04	\$ 773.500,00	\$ 604.515,00	\$ 878.833,00
28	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMPANO	10 – 20 MTS	1.0 – 1.50	1	\$ 1.432.333,00	\$ 1.289.099,70	\$ 1.210.321,39	\$ 1.074.249,75	\$ 1.432.333,00	\$ 931.016,00	\$ 1.231.806,00	\$ 1.059.926,00	\$ 1.160.190,00	\$ 768.084,00	\$ 1.210.763,31	\$ 1.249.500,00	\$ 985.246,00	\$ 1.432.333,00
29	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMPANO	10 – 20 MTS	1.0 – 1.50	1	\$ 1.661.667,00	\$ 1.495.500,30	\$ 1.404.108,62	\$ 1.246.250,25	\$ 1.661.667,00	\$ 1.080.084,00	\$ 1.429.034,00	\$ 1.229.634,00	\$ 1.345.950,00	\$ 1.309.551,00	\$ 1.404.621,31	\$ 1.404.200,00	\$ 1.142.996,00	\$ 1.661.667,00
30	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CAMPANO	10 – 20 MTS	1.0 – 1.50	1	\$ 1.866.500,00	\$ 1.679.850,00	\$ 1.577.192,50	\$ 1.399.875,00	\$ 1.866.500,00	\$ 1.213.225,00	\$ 1.605.190,00	\$ 1.381.210,00	\$ 1.511.865,00	\$ 1.392.059,00	\$ 1.577.768,39	\$ 1.630.300,00	\$ 1.283.893,00	\$ 1.866.500,00
31	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LEUCADENA	3 – 8 MTS	0.10 - 0.25	1	\$ 528.600,00	\$ 475.740,00	\$ 446.667,00	\$ 396.450,00	\$ 528.600,00	\$ 343.590,00	\$ 454.596,00	\$ 391.164,00	\$ 428.166,00	\$ 245.776,00	\$ 446.830,09	\$ 464.100,00	\$ 363.603,00	\$ 528.600,00
32	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LEUCADENA	3 – 8 MTS	0.10 - 0.25	1	\$ 640.833,00	\$ 576.749,70	\$ 541.503,89	\$ 480.624,75	\$ 640.833,00	\$ 416.541,00	\$ 551.116,00	\$ 474.216,00	\$ 519.075,00	\$ 374.852,00	\$ 541.701,60	\$ 595.000,00	\$ 440.804,00	\$ 640.833,00
33	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	LEUCADENA	3 – 8 MTS	0.10 - 0.25	1	\$ 772.500,00	\$ 695.250,00	\$ 652.762,50	\$ 579.375,00	\$ 772.500,00	\$ 502.125,00	\$ 664.350,00	\$ 571.650,00	\$ 625.725,00	\$ 510.505,00	\$ 653.000,85	\$ 690.200,00	\$ 531.373,00	\$ 772.500,00



ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 8 **de** 10

34	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	GUACIMO	5 – 12 MTS	0.15 – 0.50	1	\$ 615.067,00	\$ 553.560,30	\$ 519.731,62	\$ 461.300,25	\$ 615.067,00	\$ 399.794,00	\$ 528.958,00	\$ 455.150,00	\$ 498.204,00	\$ 298.980,00	\$ 519.921,39	\$ 547.400,00	\$ 423.081,00	\$ 615.067,00
35	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	GUACIMO	5 – 12 MTS	0.15 – 0.50	1	\$ 719.500,00	\$ 647.550,00	\$ 607.977,50	\$ 539.625,00	\$ 719.500,00	\$ 467.675,00	\$ 618.770,00	\$ 532.430,00	\$ 582.795,00	\$ 481.261,00	\$ 608.199,49	\$ 666.400,00	\$ 494.916,00	\$ 719.500,00
36	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	GUACIMO	5 – 12 MTS	0.15 – 0.50	1	\$ 860.500,00	\$ 774.450,00	\$ 727.122,50	\$ 645.375,00	\$ 860.500,00	\$ 559.325,00	\$ 740.030,00	\$ 636.770,00	\$ 697.005,00	\$ 563.710,00	\$ 727.388,00	\$ 809.200,00	\$ 591.905,00	\$ 860.500,00
37	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TAMARINDO	5 – 15 MTS	0.15 - 0.90	1	\$ 714.667,00	\$ 643.200,30	\$ 603.893,62	\$ 536.000,25	\$ 714.667,00	\$ 464.534,00	\$ 614.614,00	\$ 528.854,00	\$ 578.880,00	\$ 352.126,00	\$ 604.114,11	\$ 595.000,00	\$ 491.592,00	\$ 714.667,00
38	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TAMARINDO	5 – 15 MTS	0.15 - 0.90	1	\$ 824.167,00	\$ 741.750,30	\$ 696.421,12	\$ 618.125,25	\$ 824.167,00	\$ 535.709,00	\$ 708.784,00	\$ 609.884,00	\$ 667.575,00	\$ 586.067,00	\$ 696.675,40	\$ 725.900,00	\$ 566.913,00	\$ 824.167,00
39	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELÉCTRICO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	TAMARINDO	5 – 15 MTS	0.15 - 0.90	1	\$ 953.000,00	\$ 857.700,00	\$ 805.285,00	\$ 714.750,00	\$ 953.000,00	\$ 619.450,00	\$ 819.580,00	\$ 705.220,00	\$ 771.930,00	\$ 621.714,00	\$ 805.579,03	\$ 904.400,00	\$ 655.532,00	\$ 953.000,00
40	PODA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CINAMO	8 – 15 MTS	0.40 – 0.60	1	\$ 709.267,00	\$ 638.340,30	\$ 599.330,62	\$ 531.950,25	\$ 709.267,00	\$ 461.024,00	\$ 609.970,00	\$ 524.858,00	\$ 574.506,00	\$ 390.820,00	\$ 599.549,45	\$ 547.400,00	\$ 487.877,00	\$ 709.267,00

	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS																	
	Proceso: Adquisiciones										Autoridad: JOLAN							
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04						Rige a partir de: 13/10/2023						Página 9 de 10					

41	PODAS DRÁSTICA GENERAL DE ARBOL , RECOLECCI ÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CINAMO MO	8 – 15 MTS	0.40 – 0.60	1	\$ 852.867,00	\$ 767.580,30	\$ 720.672,62	\$ 639.650,25	\$ 852.867,00	\$ 554.364,00	\$ 733.466,00	\$ 631.122,00	\$ 690.822,00	\$ 653.368,00	\$ 720.935,76	\$ 714.000,00	\$ 586.654,00	\$ 852.867,00
42	PODA GENERAL DE ARBOL CON RIESGO ELECTRICO, RECOLECCI ÓN Y RETIRO DE RESIDUO	CINAMO MO	8 – 15 MTS	0.40 – 0.60	1	\$ 989.667,00	\$ 890.700,30	\$ 836.268,62	\$ 742.250,25	\$ 989.667,00	\$ 643.284,00	\$ 851.114,00	\$ 732.354,00	\$ 801.630,00	\$ 693.375,00	\$ 836.573,96	\$ 833.000,00	\$ 680.754,00	\$ 989.667,00
VALOR TOTAL						\$ 58.687.633, 33	52.818.871,50	49.591.050,7 3	\$ 44.015.726, 25	\$ 58.687.634, 00	\$ 38.146.963, 00	\$ 50.471.366,00	\$ 43.428.850,00	\$ 47.536.983,00	\$ 39.256.909, 00	\$ 49.609.158, 02	\$ 50.741.600, 00	\$ 40.368.949, 00	\$ 58.687.634, 00

De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el *peso colombiano*, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS	APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

Por lo anterior se informa que durante la revisión se evidenció los ajustes aritméticos correspondiente a las siguientes propuestas económicas:

- la propuesta económica del oferente TECNOSUMINISTROS FMK S.A.S presentó ajustes decimales de -\$1,4 pesos al momento de verificar los precios por ítems.
- la propuesta económica del oferente JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS presentó ajustes decimales de \$1 peso al momento de verificar los precios por ítems.
- la propuesta económica del oferente CONSTRUCCIONES WILLIAM P SAS presentó ajustes decimales de \$1 peso al momento de verificar los precios por ítems.
- la propuesta económica del oferente CONSTRUCCIONES ELGUEDO P SAS presentó ajustes decimales de \$1 peso al momento de verificar los precios por ítems.
- la propuesta económica del oferente TECMAR INGENIERIA SAS presentó ajustes decimales de \$1 peso al momento de verificar los precios por ítems.

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04	Rige a partir de: 13/10/2023	Página 10 de 10

6. la propuesta económica del oferente FUNDAALCALA presentó ajustes decimales de \$1 peso al momento de verificar los precios por ítems.

CONCLUSIÓN: el suscrito comité Técnico-Económico se permite indicar que el oferente **V&S INGENIEROS ASOCIADOS SAS** subsano correctamente la documentación concerniente al contenido técnico del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 0078-ARC-CBNL01-2026, así mismo aclaro de su oferta justificando el valor ofertado, la Guía Colombia Compra Eficiente recomienda incluir en la solicitud de aclaración de la oferta la siguiente desagregación de su precio:

*Oferta=Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos
+ utilidad*

por ende, se encuentra **HABILITADA** para continuar con el proceso.

Atentamente,

Comité evaluador Técnico-Económico.